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STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ': Bylos Zzymuo L::_ | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 10926-01-TDP-ER.PDSZ 1 0 Projekto dalies sudeties Ziniarastis

2. | 10926-01-TDP-ER.AR 3 0 AiSkinamasis rastas

3. | 10926-01-TDP-ER.TS 8 0 Techninés specifikacijos

4. | 10926-01-TDP-ER.SKZ 2 0 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis

Bréziniai

1. | 10926-01-TDP-ER.BR-01 7 0 Lauko elektroniniy rySiy planas. M1:500

Priedai

1. | Telia Lietuva, AB projektavimo salygos: 2021-08-04 Nr. 2-1-0625/21

2. | Viesoji jstaiga ,Placiajuostis internetas” projektavimo salygos:2021-09-08 Nr. R-673
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1 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

Pirmas etapas

1 Remontinis kabeliy apsaugos vamzdis HDPE @110 km 0,025

Antras etapas

2. Remontinis kabeliy apsaugos vamzdis HDPE @110 km 0,112

Trecias etapas

3. Remontinis kabeliy apsaugos vamzdis HDPE @110 km 0,135

2 BENDRIEJI DUOMENYS

Siame projekte numatomas susisiekimo komunikacijy paskirties statinio (gatvés) Ziedo g. tarp
Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmerges mieste telekomunikacijy tinkly apsaugojimas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis projektavimo uZzduotimi, LR jstatymais ir kitais norminiais teisés
aktais, AB ,Telia Lietuva“ projektavimo sglygomis 2021-08-04 Nr. 2-1-0625/21 ir VieSoji jstaiga
.Placiajuostis internetas“ projektavimo sglygomis 2021-09-08 Nr. R-673. Projektiniai sprendiniai atitinka
privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

3 PROJEKTO APRASYMAS IR DARBUY APIMTIS
Projekto vykdymas skaidomas | atskirus tris etapus. Kiekvienam etapui pateikiamas atskiras
medziagy kiekiy Ziniarastis.
Vykdant kelio remonto darbus turi bati tinkamai uztikrinta esamuy elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy)
apsauga nuo pazeidimo.

Esami ry3iy kabeliai, kertantys kelig apsaugomi panaudojant remontinius kabeliy apsaugos
vamzdzius HDPE d110.
Bendrieji reikalavimai

Tinklo elemento perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta ir darby
atlikimo vietoje esant jo jgaliotam atstovui.

Perkeltas tinklo elementas gali bati perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotraukg ir patikslintg
projekta bei dokumentus, jrodancius, perkelty elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklo elementy

0 2021-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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atitikima elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklo statybos taisykliy reikalavimams. Gauti pazyma iS5 AB
»lelia Lietuva®, ir Viesoji jstaiga ,Placiajuostis internetas” apie kokybiskg darby atlikima.

Perkeliamas elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklo elementas yra ir po perkélimo lieka AB ,Telia
Lietuva®, ir Viedoji jstaiga ,Placiajuostis internetas” nuosavybe. Perkelimo darbai nuosavybés teises |
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklo elementg nekeicia.

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi pagrjstai batinais statybos darby uzbaigimui ir
tinkamam statinio eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi
buti taisomi rangovo, paruosiant naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos batina suderinti
su projekto rengéjais.

3.1

NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Eil. Nr.

Dokumento Zzymuo

Pavadinimas

Pastabos

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Nr. 1-1240

LR Statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2019 m. sausio 1 d. redakcija.

Nr. 1-2223

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2018 m. liepos 1 d.

Nr. VIII-1881

LR Elektros energetikos jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2019 m. spalio 1d.

Nr. 1-446

LR Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2019
m. vasario 21d.

Nr. VIII-787

LR Atlieky tvarkymo jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2019 m. birzelio 28 d.

Nr. I-733

LR Nekilnojamujy kultlros vertybiy apsaugos jstatymas
redakcija 2020 m. balandzio 01 d.

Nr. 1-301

LR saugomy teritorijy jstatymas redakcija 2020 m.
sausio 01 d.

Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio
29 d. jsakymu Nr. D1-637. Galiojanti suvestiné redakcija
2018m liepos -1 d.

10.

STR 1.01.04:2015

.Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”

11.

STR 1.01.02:2016

,Normatyviniai  statybos techniniai dokumentai“.
Galiojanti suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.

12.

STR 1.01.08:2002

.Statinio statybos risys® Galiojanti suvestiné redakcija
2018 m. birzelio 21 d.

13.

STR 1.04.04:2017

.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Galiojanti
suvestiné redakcija 2019 m. sausio 1 d.

14,

STR 1.06.01:2016

.Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“. Galiojanti
suvestine redakcija 2018 m. liepos 1 d.

15.

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“.
Galiojanti suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d.

16.

E|IBT

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. spalio 1 d.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPU [LAIDA
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17. AE||T ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
18 ELIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti
' suvestiné redakcija 2017 m. birzelio 1 d.
19 SEE|T Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.
' Galiojanti suvestiné redakcija 2017 m. sausio 1d.
20 Nr. 1-38 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés.
' ’ Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. rugséjo 1d.
Galios, valdymo ir rySiy kabeliai. Bendrosios paskirties
21. LST EN 50575 statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami
reakcijos j ugnj reikalavimai
29 Direktyva 2012/27/ES dél energijos vartojimo
' efektyvumo. Galiojanti redakcija 2019 birzelio 12 d.
Dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir
23, 207 H/e5/ES elektroninéje jrangoje apribojimo
24. 2012/19/ES Dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky
Direktyva dél valstybiniy nariy jstatymy, susijusiy su
29 2DTHIUES elektromagnetiniu suderinamumu
LST TR/CEN13201- Keliy apSvietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo
26. :
1:2014 vadovas
i y Keliy apsvietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy
Bh EST EN 15201-4:2004; charakteristiky matavimo metodai
28. GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas
29. Specialiyjy Zemeés naudojimo salygy jstatymas
30. UZsakovo projektavimo uzduotis

3.2 KITI REIKALAVIMAI

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklo apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses nuo veikiancio

elektroniniy rySiy tinklo), prizidrint Bendroveés atstovui, kasingjimo darbus atlikti rankomis, prie$ tai gavus
AB ,Telia Lietuva®, ir Vie3oji jstaiga ,Placiajuostis internetas” rastiSkg sutikima-leidimg darbui elektroniniy
rySiy apsaugos zonoje. Be rastiSko sutikimo draudziama sodinti medzZius, statyti kapitalinius ir laikinus

statinius bei jrenginius, sandéliuoti statybines medziagas, grunta, statybos lauza, tverti tvoras.

3.3 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

Microsoft Windows 10 PRO;

Microsoft Office 365;
Autodesk AutoCAD 2021;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS
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4 BENDRIEJI DUOMENYS

Visi elektroniniy rySiy projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai,
jrengimai, kabeliai, montaZinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi
bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines sglygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikaciju,
— statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalines techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi biti pazenklinti ,CE* Zenklu.

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi bati vieno gamintojo. Sudétiniai jrenginiai gali bati surinkti
i5 atskiry gamintojy komponenty, taiau gamintojas, surinkes jrenginius turi atsakyti uz galutinj
rezultatg ir komponenty suderinamuma.

Gaunami elektroniniy rySiy jrengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant:
komplektacijg, ar yra specialis instrumentai, badtini jrenginio montaZui, markiravimas, atitikimas
specifikacijoms ir techninéms salygoms. Jrengimo stovis (ar néra paZeidimy transportuojant).
Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektrininiy
rySiy jrangos prietaisy. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama. Negalima montuoti
deformuoty ar kitaip pazeisty elektroniniy rySiy jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Visi prietaisai turi turéti apsaugg nuo drégmeés ir dulkiy (IP klasé), atitinkancia aplinka, kurioje dirbs
prietaisas. Reikiama prietaiso IP klasé nurodoma techninése specifikacijose ir bréZiniuose.

Elektroniniy ry3iu jrengimai, kabeliai, ir kitos medziagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Elektroniniy rySiy jrangos tvirtinimo vieta ir bidas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje
dokumentacijoje pateikty nurodymy. Elektroniniy rySiy montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam
skirtais jrankiais ir priemonémis.

Rangovas UZsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektroniniy rySiy instaliacijos veikimag
ir suderinti su elektroniniy rySiy jrangg priimanciomis organizacijomis. Rangovas sumontuotg,
suderintg, iSbandytg ir veikianig visuose projekte numatytuose rezimuose jranga turi perduoti
UZsakovui. Perdavimas turi bati apiformintas aktu.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos yra tinkamos, kad buty jvykdyti
joms keliami veikimo reikalavimai.

POVEIKIS APLINKAI

Objekto veiklos sglygojama fizikiné ir biologiné tarSa artima nuliui.

Atlieky susidarymas: nenumatomas.

Vandens bei oro uzter§tumas negalimas.

Biologiné jvairové nenukentés.

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iSkasy pavirSius iSlyginamas.

neturi.

REIKALAVIMAI MONTAZINEMS MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

Galima naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medziagas, aparatus ir kitus gaminius,
turin€ius tai patvirtinanc€ius atitikties sertifikatus, bei j Lietuvos matavimo prietaisy registrg jrasytus
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matavimo prietaisus. Be to visos medZiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionaliniy standarty LST, bei
tarptautiniy standarty IEC, EN ir kt. reikalavimus.
Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcineés institucijos bandymu programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis
Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. bty geresnés
kokybés nei reikalauja taisykles ir normos, turi bati laikomasi , Techniniy specifikaciju® reikalavimuy.

5 JRENGINIY IR MEDZIAGY TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Elrl. Techninés charakteristikos Atitinka
1. Kabeliy apsaugos vamzdis (remontinis)
Gamintojo kokybés vadybos sistema turi bdati
11 jvertinta sertifikatu IS0 2001
1.2. | Standartai LST EN 61386-24
Produkto sertifikavimas turi bati atliktas
Europoje esancioje nepriklausomoje — -
1.3 organizacijoje, kuri yra akredituota produkty Patelidisertifikaty
sertifikavimo srityje.
1.4. Medziaga HDPE
15 Vamzdis susideda i$§ dviejy daliy, kurios
" |susijungia uzstimus vieng ant kitos
Esant nepakankamam  vamzdzio ilgiui,
1.6. |[tiekiamos sujungimo movos Sitiems
vamzdziams
1.7. |VamzdzZio iSoriné sienelé Lygi arba gofruota
1.8. [Vamzdzio vidiné sienelé Lyqi
1.9. [Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
1.10. |Vamzdzio iSorinis skersmuo A Ziarasclus
110 mm
Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to
1.11. |compression) pagal LST EN 61386-24 =750 N
standartg
Atsparumas smigiams (angl. Resistance to
112, limpact) pagal LST EN 61386-24 standartg | \ormalus (angl. N - normal)
Zyméjimas:
- Pagaminimo data
- Gamintojas
11 Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi bati| Slandartas a5 y
A3 RilifadEig - Atsparumas gl‘lluz(.]meI >750N
- Atsparumas smigiams
- VamzdZio nominalus diametras
Zaliava i§ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis
1.14. |Darbo temperatira -20 + +90 °C
1.15. [Tarnavimo laikas = 40 metai
1.16. |Garantinis laikas 2 5 metai
2. Kabeliy apsaugos vamzdziai
2.1. | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
2.2. |Vamzdis pagamintas i$ plastiko HDPE
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPUY | LAIDA
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ﬁlrl Techninés charakteristikos Atitinka
2.3. |Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
2.4. |Vamzdzio vidiné sienelé Lyqi
25 VamzdZio yid_inio skersmens ir kabelio su 21,5 (kai \_famzdiiq ilgi§ <35m.)
daugiavielémis gyslomis skersmens santykis |21,85 (kai vamzdZio ilgis 2 35 m.)
2.6. ISorinis vamzdZio skersmuo 110 mm
Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to
2.7. |compression) pagal LST EN 61386-24 2750 N
standartg
Zyméjimas:
- Pagaminimo data
- Gamintojas
o8 Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati it:;:?&::s anliggdymil > 750 i
nurodoma
- Atsparumas smigiams
- VamzdZio nominalus diametras
- Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis
2.9. Darbo temperatira -20++90°C
2.10. |Tarnavimo laikas = 40 metai
2.11. |Garantinis laikas 2 5 metai
3. Kabeliy signalinés juostos
3.1. Pagaminta i polietileno PE
3.2. |Spalva Geltona
3.3. |Skirta naudoti Zeméje
3.4. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
3.5. [Pakavimo kiekis 250m
3.6. |Juostos storis =0,5mm
3.7.  |Juostos plotis 250 mm
3.8. | Ant juostos turi biti juodos spalvos uzrasas: “‘Démesio! Kabelis”
3.9. |Tarnavimo laikas = 40 metai
3.10. |Garantinis laikas 2 5 metai
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6 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
6.1 BENDROJI DALIS

Prietaisai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas. Jie turi bati sumontuoti tokiu budu, kad prie jy bty galima lengvai prieiti. Visi
elektroniniy rySiy jrangos montavimo darbai turi bati atlikti laikantis elektroniniy rySiy reikalavimy.
Jrenginius ir instaliacijg reikia montuoti taip, kad mechaniniy veiksniy jtaka nekelty pavojaus nei
Zmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninés specifikacijos nepakeifia normatyviniy dokumentuy,
standarty, taikomy jrengimy montavimui, o tik juos papildo.

Galutinai patvirtinus ir nusta€ius, kad sumontuota elektroniniy rySiy sistema atitinka visus
reikalavimus, darby vykdymo vadovas suderina biting bendradarbiavima tarp sistemos pridavimo
eksploatacijai suinteresuoty institucijy atstovu.

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uZsakovui (statytojui). Jeigu
vartotojas neturi specialisto (-y) gebancio (-y) aptarnauti sistema, jis privalo sudaryti sutartj su firma
arba asmeniu, kurie tai gali atlikti. Sutartis privalo buti pateikta priduodant statinius eksploatacijai.

Rangovas atsako uz visus atliktus darbus.

6.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Elektroniniy rySiy jranga gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatg, specialistai. Statybos
darbus atliekan¢ios organizacijos turi turéti atestuotus elektroniniy rySiy objekty ir jrenginiy statybos
(montavimo) vadovus ir jy jgaliotus asmenis, atsakingus uZ elektroniniy rySiy jrenginiy statybos
(montavimo) organizavimg, kuriems suteikta teisé organizuoti elektroniniy rySiy jrenginiy statybag
(montavimg) bei elektroniniy rySiy jrenginius montuojancius specialistus, darbininkus, kuriems
suteikta teisé montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektroniniy ry3iy jrenginius. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybvietéje dirbanéiam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymo reikalavimais ir kitais saugy darbg reglamentuojanciais jstatymais, normomis ir taisyklémis.

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminiy akty reikalavimus, naudotis saugos
priemonémis.

Montuojant jrenginius, bdtina vykdyti gamintojy techniniuose dokumentuose nurodytus
reikalavimus. Prie3 montuojant atliekama jrenginiy apZitra ir jy mechaninés dalies patikra.

Jrenginiai turi bati iSbandyti gamintojo.

Sumontavus jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban€iam personalui ar galintiems | ja
patekti kitiems asmenims.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déezutes reikia uzdengti ar uzdaryti. Turi bGti naudojami
gamykliniai dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektroniniy rysiy
jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai
neapsaugojus elektroniniy rysiy jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty
paviriy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig
bakle.

6.3 GEODEZINIS TRASOS NUZYMEJIMAS

1. Nuzymima medinémis gairémis posukiuose ir liniinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos
pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2. Padaromos atZzymos poZzeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;

3. NezZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m. (0,35 m. Plod&io
skersinés tran&ejos pagal visg plotj ir gylj kasamos tran$eéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma
kabeliy ieSkotuvais;

4. Dalyvaujant rangovui ir uZsakovui techninés priezidros inZinieriui, parengiamas geodezineés
trasos nuzymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

6.4 TRANSEJU KASIMAS

_ Pries pradedant Zemeés darbus, griovys ir trasa turi bati tiksliai pazymeti pagal statinio projekta.
Zymint trasa, turi bati pazymeéta:
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« a8iné tran&ejos linija;

* poZeminiai jrenginiai;

+ trasos kertami kabeliai ir kiti poZeminiai inZineriniai tinklai.

Trasa zymima gairémis. Susikirtimo su kitais pozeminiais statiniais vietos Zymimos kuoleliais su
atitinkamais uZzraSais: ,Kabelis®, ,Vandentiekis“ ir kt. Kasant duobes ar transéjas gyvenamosiose
vietovése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais uzraSais. Jeigu dirbama
kelyje ar prie kelio, darbo vietos turi bati paZzymeétos reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir
nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis
Sviesomis.

Prie$ pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti, kad nebaty
uzpilti Zeme ar pazeisti transporto priemoniy. Prie prie$gaisrinés saugos Suliniy turi bati paliekamas
laisvas privaZiavimas.

Normaliam pésciyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai.
Tilteliai gatvése turi bati apskaiciuoti ne mazesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaZiavimuose | kiemus —
ne mazesniam kaip 7 tony svoriui. Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natdralaus grunto uz
Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai turi bati sutvirtinti lentomis ir spyriais.

Tran$éjy kasimas prie veikianciy jrenginiy ir atkasant esamus kabelius bei vamzdynus vykdomas
rankiniu badu, neuZstatyto poZemio vietose gali biti kasama ekskavatoriais. I8kastas gruntas pilamas
ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip 0,6 m atstumu nuo tranSéjos briaunos. ISkasta tranSéja
apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy; jrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zzemés. ISkastos
tran&éjos ir duobés turi bati aptveriamos.

Tran3eéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:

* smelio, Zvyro ir supiltame grunte iki 1,0 m gylio;

« priesmeliuose iki 1,25 m gylio;

+ priemoliuose ir moliuose iki 1,5 m;

+ gilesniy transéjuy ir duobiy sienelés turi bati sutvirtinamos arba daromi nuolydziai.

6.5 TRANSEJU UZPYLIMAS

Prie§ uzpilant kabelius ar vamzdzius turi bati suradytas paslépty darby aktas ir atlikta geodezine
nuotrauka.

I8lyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas
statybos produkty sluoksnis, ant kurio bus klojami rySiy kabeliai arba vamzdziai. 1Slyginamojo
sluoksnio storis turi bati ne maZesnis kaip 0,1 m. Tran$éjose, kuriose bus klojami rySiy kabeliali,
iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smeélis, Zvyras arba skalda. Maksimalus iSlyginamajam
sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10 procenty
vamzdzio skersmens, bet negali bati didesnis kaip 20 mm. Tran3éjose, kuriose bus klojami rySiy
kabeliai, naudojamas 0,1 m smélio arba sijotos Zemés sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka Siuos
reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.

Pirminio uzpylimo sluoksnis yra statybos produkty sluoksnis, pilamas virs iSlyginamojo sluoksnio
aplink vamzdj ar rySiy kabelj siekiant juos apsaugoti. Pirminio uZpylimo sluoksnio vir§ vamzdzio storis
turi bati ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,15 m. Pirminio uZpylimo sluoksnio vir§ ry3iy
kabelio storis turi bati ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,1 m.

Apgyvendintoje vietoveéje pagal konkre€ias salygas galutinio uzpylimo sluoksniui turi bati
naudojami lengvai tankinami statybos produktai. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$
trandéjos iSkastg gruntg. Galutinio uZzpylimo statybos produktams turi bati taikomos tokio grodétumo
normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio ar rySiy kabelio virSaus) negali bati didesniy
kaip 0,3 m skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy. Galutinio uZzpylimo sluoksnio statybos produktai
turi bati skirtingo grodétumo, kad nelikty tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe. Gruntas
sutankinamas 0,2 — 0,3 m sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis.

6.6 VAMZDZIY KLOJIMAS (MONTAVIMAS) TRANSEJOJE

Trandéjos pagrindas prie$ paklojant vamzdj daromas kiek jmanoma lygesnis, kad vertikalus
vamzdZio vingiavimas nepadidinty kabelio tempimo trinties. Tran$éjos dugnas iSlyginamas ir
susmulkinamas taip, kad 15 cm gylyje nebity akmeny. Dugnas sustandinamas suplikiant
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mechanisSkai arba rankiniu budu. Jei gruntas uolingas, transejos dugng reikia padengti 10 cm smélio
sluoksniu.

Vamzdis klojamas ant trandejos dugno ir uzpilamas smelio sluoksniu. Tiesiant vienoje transéjoje
du ir daugiau vamzdziy tarp jy turi bati paliekamas 50 mm tarpas. Apsauginiame sluoksnyje galima
panaudoti i§ griovio iSkastg grunta, jeigu i§ jo paSalinti didesni negu 20 mm dydzio akmenys. Vamzd
apgaubianti apsauginé danga standinama plokiant gruntg po kiekvieno vamzdziy sluoksnio.
Galutiniam uzpylimui dazniausiai naudojamas i$ tran$éjos iSkastas gruntas. Jame neturi bati
juodzemio, durpiy, purvo, kelmy, Sakny, jSalusio grunto ir pan. Suplikimas priklauso nuo situacijos.
Jeigu plukiama vaZiuojamoje kelio dalyje, tai Sis sluoksnis turi atitikti kelio dangos struktirg. Jeigu
galutinis sluoksnis neplikiamas, tai uZpilama aukstesniu sluoksniu, jvertinant grunto nusédima.

Jeigu negalima iSlaikyti nustatyty norminiy atstumy nuo rySiy kanalizacijos vamzdziy iki
vaZziuojamosios kelio dalies, jrengiamos apsaugines gelZbetoninés plokstes, tolygiai paskirstan€ios
apkrovas didesniame plote.

Tran$éjos pagrindas prie$ paklojant vamzd] daromas kiek jmanoma lygesnis, kad vertikalus
vamzdzio vingiavimas nepadidinty kabelio tempimo trinties. Tran3éjos dugnas iSlyginamas ir
susmulkinamas taip, kad 15 cm gylyje nebuty akmeny. Dugnas sustandinamas suplikiant
mechaniskai arba rankiniu budu. Jei gruntas uolingas, transejos dugng reikia padengti 10 cm smélio
sluoksniu.

Vamzdis klojamas ant transéjos dugno ir uzpilamas smélio sluoksniu. Tiesiant vienoje transejoje
du ir daugiau vamzdziy tarp jy turi bati paliekamas 50 mm tarpas. Apsauginiame sluoksnyje galima
panaudoti i§ griovio iSkastg grunta, jeigu i§ jo paSalinti didesni negu 20 mm dydzio akmenys. Vamzd
apgaubianti apsauginé danga standinama plokiant gruntg po kiekvieno vamzdziy sluoksnio.
Galutiniam uZpylimui daZniausiai naudojamas iS5 tran$éjos iSkastas gruntas. Jame neturi bati
juodZemio, durpiy, purvo, kelmy, Sakny, jSalusio grunto ir pan. Suplikimas priklauso nuo situacijos.
Jeigu plukiama vaziuojamoje kelio dalyje, tai Sis sluoksnis turi atitikti kelio dangos strukttirg. Jeigu
galutinis sluoksnis neplukiamas, tai uzpilama aukstesniu sluoksniu, jvertinant grunto nusédima.

Jeigu negalima iSlaikyti nustatyty norminiy atstumy nuo rySiy kanalizacijos vamzdziy iki
vaziuojamosios kelio dalies, jrengiamos apsauginés gelzbetoninés plokstés, tolygiai paskirstancios
apkrovas didesniame plote

6.7 GAISRINE SAUGA

Darbuotojai turi bati  instruktuojami, Zinoti ir vykdyti prieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus.

PrieSgaisriné sauga — eksploatuojamose jrenginiuose, sandéliuojant medziagas ir vykdant
darbus (suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybés. Visuomet turi bati parengtos ir
tvarkingos pirminés gaisro gesinimo priemonés ir apmokyti prieSgaisrinés saugos taisykliy
dirbantieji. Dirbantieji turi Zinoti, kad degancios ir karStos medziagos gali iSskirti j aplinka nuodingas
medziagas. Lengvai uZsiliepsnojan€ios medzZiagos ir daiktai turi bati sandéliuojami taip, kad kilus
gaisrui, jie negaléty is karto uzsidegti.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas elektroniniy rySiy personalas (nustatyta
tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektroniniy rySiy personalo
teisés).

6.8 ISBANDYMAS
6.8.1 Bendroji dalis

Papildomai prie kity, Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi bati laikomasi Siy bendrujy
sglygu.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng rezultata buty galima patikrinti
i$ dviejy nepriklausomy atskaitos taskuy.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirtpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingai
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biti pademonstruotas prietaisy tikslumas.
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Kiekviena uZbaigta objekto sistema turi bdti patikrinta, kaip visuma eksploatacijos sglygomis,
siekiant patikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi bati nemokamai atlikti visi derinamo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktu, kaip
numatyta.
Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymy
duomenis.
Sie dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:
Jrangos kodas ir aprasymas;
Visi vardinés plok3tes duomenys;
Bandymuy procediros apradymas;
Techniniai bandymuy rezultatai;
Bandymy data;
Bandymuose dalyvaves personalas;
Gedimy apradymas;
Bandymo jrangos sagrasas.

N~ LN~

6.8.2 Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinama
montavimo atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekty vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bati registruojamas ir uZraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.

Rangovas privalo pasirtpinto visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui
turi bati leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

6.8.3 Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
rodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi bati kalibruotos ne anksciau, kaip pries 12
meénesiy iki bandymy dienos.

6.9 DARBUY PATIKRINIMAS

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos elektros sistemos,
turinCios jtaka daliai, kuri bus tikrinama, bty iSbandytos, paruoStos naudojimui, o visa jranga
patenkinamai veikty.
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7 SANAUDU KIEKIY ZINIARASCIAI

~F' | PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS | 2ymuo | "RTO | KIEKIS | PASTABOS
PIRMAS ETAPAS
MONTAVIMO MEDZIAGOS
1. Remontinis kabeliy apsaugos vamzdis HDPE d110 TS-5.1 vnt. 25
2 Signaliné juosta TS-5.3 vnt. 25
MONTAVIMO DARBAI
Tran3éjy kasimas, kai gruntas yra I-1l grupés, rankiniu
3 | budu m 25
4 Remontiniy HDPE @110 mm kabeliy apsaugos vamzdziy - o5
: montavimas
5. | Signalinés juostos paklojimas tran$eéjoje vir§ vamzdzio m 25
Tran3éjos uzpylimas, kai gruntas yra I-1l grupeés, rankiniu
6. = m 25
badu
KITI DARBAI
7. | Trasos nuzymeéjimas kompl. 1
8. ISpildomosios nuotraukos atlikimas kompl. 1
ANTRAS ETAPAS
MONTAVIMO MEDZIAGOS
1. | Remontinis kabeliy apsaugos vamzdis HDPE d110 TS-5.1 vnt. 112
2. | Signaline juosta TS-5.3 vnt. 112
MONTAVIMO DARBAI
Tran3éjy kasimas, kai gruntas yra I-1l grupés, rankiniu
3. baidu m 112
4 Remontiniy HDPE @110 mm kabeliy apsaugos vamzdziy - 112
) montavimas
5. | Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ vamzdzio 112
Tran3éjos uzpylimas, kai gruntas yra I-1l grupeés, rankiniu
6. _ 112
badu
KITI DARBAI
7. | Trasos nuzymeéjimas kompl. 1
8. ISpildomosios nuotraukos atlikimas kompl. 1
0 2021-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAL
LAIDA DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio (gatvés) Ziedo g.
PATV. PROJEKTAI CO tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmergés mieste
DOK. NR. rekonstravimo projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
40006 |SPV
: 01 - Susisiekimo komunikacijos: (keliai ir gatvés)
9236 |PDV =
INZ. JOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1 Sanaudy kiekiy Ziniaradtis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES .
ADMINISTRACIJA 10926-01-TDP-ER.SKZ 1 2
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EI;I; PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS | ZYMUO hc,ﬁ.ll-.o KIEKIS | PASTABOS
TRECIAS ETAPAS
MONTAVIMO MEDZIAGOS
1. Remontinis kabeliy apsaugos vamzdis HDPE d110 TS-5.1 vnt. 135
2. | Signaliné juosta TS-5.3 vnt. 135
MONTAVIMO DARBAI
3. ;;r:jsejq kasimas, kai gruntas yra I-Il grupés, rankiniu = 135
4 Remontiniy HDPE @110 mm kabeliy apsaugos vamzdziy m 135
) montavimas
5. | Signalinés juostos paklojimas transeéjoje vir§ vamzdzio 135
Tran3éjos uzpylimas, kai gruntas yra I-Il grupés, rankiniu
6. < 135
badu
KITI DARBAI
7. | Trasos nuzyméjimas kompl. 1
8. | I3pildomosios nuotraukos atlikimas kompl. 1
Pastabos:

Jrengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy instaliacijai medziagy kokybeé ir

techninés charakteristikos negali biti prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

Rangovas prie$ pateikdamas pasitlyma $iy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti
medziagy kiekius bei jy specifikacijas, jvertinti darby kiekius bei suderinti su statytoju.
Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biatinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibidinti Siame dokumente ar ne.

11926-01-TDP-ER.SKZ
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2 Telia
Kaunas 2021-08-04 Nr. 2-1-0625/21

~Projektai ir Co“, UAB

SiunCiama e. p

PROJEKTAVIMO / PRISIJUNGIMO SALYGOS

Statytojas (Uzsakovas): Ukmergés rajono savivaldybés administracija
Statytojo adresas: Kestucio a. 3, LT-20111, Ukmergeé

Objekto pavadinimas ir vieta: Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio (gatvés) Ziedo g. tarp Deltuvos
g. ir Gedimino g. , Ukmergées mieste, rekonstravimo projektas

1. Reikalavimai tinklo elementy iSsaugojimui.

UZsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietéje j zemés darby zong
patenkancius Telia Lietuva, AB priklausanc€ius tinklo elementus:

1.1. Atnaujinant gatvés vaZiuojamosios dalies dangas, Saligatviy dangas, Zeldiniy juostas, iSsaugoti
esamus poZeminius rysiy kabelius, rysiy kanalus ir rysiy Sulinius, sureguliuojant suliniy aukscius
su danga.

1.2. Esamus kabelius grunte, apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdZiais.

1.3. Per gatve ar jvaziavimus paklotus rysiy kanalus apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos
vamzdZiais.

1.4. Nukasus danggq, nesulauZyti ir nevaZinéti su sunkigja technika per rysiy tinkly esamus
vamzdZius. Sulinius, kurie paklius j gatvés statyby zong biitina suZeminti ir sutvirtinti
vaZiuojamai daliai pritaikytai perdengimais, uZdengti vaZiuojamosios dalies liukais. Nesant
galimybés issaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg.

1.5. Gatvés ir Saligatviy statybq suprojektuoti taip, kad bordidrai nebity klojami per rysiy Sulinius.

1.6. Keic¢iant senus medZius naujais, nepaZeisti rysiy kanalizacijos kanaly ir kabeliy.

Visi rysiy infrastruktlros apsaugojimo darbai turi bati atlikti iki objekto statybos darby pradzios.
Nesant galimybés iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementy perkélima.

2. Bendrieji reikalavimai.

2.1. Tinklo elemento perkeélimo/iSsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus.

2.2. Tinklo elementy perkélimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroniniy rySiy jstatymo Sestojo skirsnio
37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Uzsakovas) turi atlikti savo IéSomis.

2.3.Vykdant projektavima, tinklo jrengima techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos RySiy
reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastrukttros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir
naudojimo taisyklés®.

2.4. Tinklo elemento perkélimo darbai turi bati atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy
paslaugy. Statytojas ne véliau kaip prie$ 30 dieny iki kabeliy perjungimo darby vykdymo pradzios
pateikia kabeliy perjungimo grafikg Tinklo resursy administravimo 2 komandai ir suderina
perjungimo laikg, Kaunas, Savanoriy pr.367, tel. 8-37-402054, 8-610-07903. Perkeliamy,
iSsaugomy tinklo elementy kiekis pateiktas Projektavimo salygy iSdavimo dienai, jy kiekis bégant
laikui dél tinkly plétros gali pasikeisti todél kiekius batina sutikslinti prie$ 30 dieny iki darby
pradzios.

2.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teise, esant batinumui, keisti prisijungimo, i8kélimo ir apsaugojimo
salygas.

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia. It



2.6. Elektroniniy rysiy tinkly apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bddy, i$ anksto
suderinus, gavus darbams Telia sutikimg ( leidimg), iSkvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.

2.7. Projekta derinti Telia Lietuva, AB, Tinklo resursy administravimo 2 komandoje. Josvainiy g.25,
Kédainiai , tel. +370 (349) 77003, +370 (612) 94059.

2.8. Tinklo elemento perkelimo darbai gali bati pradeti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, darby
vykdymo apra$a, pasiradius Salims tinkly perkélimo salygy sutartj ir darby atlikimo vietoje esant
Bendrovés jgaliotam atstovui. Prie$ atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimg
darbams veikianciuose irenginiuose. Atstova kviesti registruojantis internetu
www. telia.lt/verslui/trasu-rodymas arba tel. 1816-1

2.9. Perkeltas tinklo elementas gali bati perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripazinimo
tinkamu naudoti komisijai poZeminiy tinkly bei komunikacijy geodezing nuotrauka, patikslintg
projekta bei dokumentus jrodanéius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikimg
telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy reikalavimams ir Salims pasiraSius pripazinimo tinkamu
naudoti aktg.

2.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkélimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe.
Perkelimo darbai nuosavybés teisés j telekomunikacijy tinklo elementg nekeicia.

Telia Lietuva, AB Infrastruktiros padalinio
Tink)

Tinklo resursy administravimo 2 komandos inZinierius /



@ pLaciauosTis

6@ INTERNETAS

UAB ,,Projektai ir Co” 2021 m. rugséjo 8 d. Nr. R-673
El.p ] 2021 m. rugséjo 1 d. Nr.

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j Jasy prasymga informuojame, kad pagal rastu 2021-09-01 ,Susisiekimo
komunikacijy paskirties statinio (gatvés) Ziedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmergés mieste
rekonstravimo projektas” pateiktg situacijos schemg numatomy darby ribose RAIN elektroniniy
rysiy infrastruktdra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau - HDPE).

Esant HDPE iskélimo bdtinybei i$ objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas UZsakovo (Statytojo) léSomis.

RAIN tinklo elementu perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra iSlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC
ar HDPE) d=110 mm vamzdZiu.

2. Esant iSkélimo batinybei 8 objekto riby, praSome kreiptis papildomai j V3]
»Placiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo salygy, prie prasymo pateikiant konkrecius
objekto ir RAIN tinklo iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime,
pagal poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyma.

3. Po darby uZbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomaja dokumentacija
elektroninéje bei popieringje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos S3viesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy
rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

4. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po

perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V§] ,Placiajuostis internetas”.

Viesoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas” Tel. (85) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493



PLACIAJUOSTIS

INTERNETAS

Kitos sglygos:

1. PrieS projektavimo darbus suderinti objekto erdvine informacijg (topografinj plang)
su V3] ,Placiajuostis internetas”.

2. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengima, eksploatacijg ir apsaugg. RAIN
tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota
jmoné.

3. Parengta projektg suderinti su V§] ,Plafiajuostis internetas“ e. paStu

info@placiajuostis.lt.

4. Ne véliau kaip prieS 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby
pradZios, suderinti perkélimo laikg ir terming su V§) ,Pladiajuostis internetas” rastu ar e. pastu

info@placiajuostis.lt. PaZzymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02.00 val. iki 06.00

val.
5. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu dalyvaujant V3]

»PlaCiajuostis internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus

Vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Giedrius Nekrasas

Tinklo valdymo tarnybos vadove

Viesoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas” Tel. (85) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493



