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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliskés k.
Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés vandens pralaidos remonto darbuy
techninis darbo projektas

Eil.

Nr Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos

1. | 25/397-TDP-BD.HS Bendroji dalis. Hidrotechnikos statiniai

2. | 25/397-TDP-SK Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

o Remontuojami hidrotechnikos statiniai



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliskés k.
Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés vandens pralaidos remonto darbuy
techninis darbo projektas

]Iillrl Pavadinimas Vienetas Kiekis
I. HIDROTECHNIKOS STATINIAI

1.1.1 | Zemiy uztvankos remontas vnt. 1
1.1.2 | Keteros ilgis m 155
1.1.3 | DidzZiausias aukstis m 7,8
1.1.4 | Keteros plotis m 4,0
1.1.5 | Vaziuojamosios dalies plotis m 3,0
1.2.1 | Vandens pertekliaus pralaidos remontas vnt. 1
1.2.2 | Tipas — apvali Sachtiné

1.2.3 | Medziaga — gelzbetonis

1.2.4 | Skersmuo m 3,0
1.2.5 | Maksimalus slégio aukstis m 6,5
1.2.6 | Pralaidos angos matmenys m 1,5
1.2.7 | Pralaidos bendras ilgis m 26,6
1.2.8 | Angy skaicius vnt. 1
1.2.9 | PVP istekéjimo dalies ilgis m 5.4
1.2.10 | Risbermos ilgis m 5,0
1.3.1 | Tvenkinys vnt. 1
1.3.2 | Plotas, esant NPL ha 3,30
1.3.3 | Taris, esant NPL t.m’ 90,0
1.3.4 | Tvenkinio ilgis km 0,40
1.3.5 | Tvenkinio vidutinis plotis km 0,08
1.3.6 | Tvenkinio vidutinis gylis m 2,73

Statinio projekto vadovas 777 Arlinas Kundrotas
(parasas, kvalif.atest.13866, 2014 05 23)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Statinio projekto pavadinimas: ,,Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliskés k. Kubiliskés I tvenkinio
Sachtinés vandens pralaidos remonto darby techninis darbo projektas®.
Objekto vieta: Skuodo rajono savivaldyb¢, Skuodo seniiinija, Kubiliskés ir Kuly I kaimai, Kubiliskés
I tvenkinys ant upelio B-1, 0,3 km nuo Ziociy.
Statinio statybos rusis: remontas.
Statiniy paskirtis: hidrotechnikos statiniai.
Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.
Techninio darbo projekto uzduotis:

- sutvarkyti keteros vaziuojamajg dalj;

- sutvarkyti aukStutinio $laito tvirtinima;

- sutvarkyti potvyniy vandens pralaidos Sachtg;

- sutvarkyti SiukSliy sulaikymo grotas, Sachtos aikStele, tarnybinj lieptelj;

- sutvarkyti potvyniy vandens pralaidos iStekéjimo dalj ir nutekéjimo kanala;

- sutvarkyti risbermg ir galinj tvirtinima;

- sutvarkyti Zemutinio §laito drenazo Sulinius;

- sutvarkyti pavirSinio vandens nuvedimg (iSvalant esamus g/b latakus ir jrengiant

1¢ksciaslaite) nuo remontuojamo statinio.

Pries pradedant projekte numatyty sprendiniy statybos darbus, biitina nustatyta tvarka gauti statyba
leidzianc¢ius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus biitina
nuzymeti esamas pozemines komunikacijas nattiroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti pozeminiy
komunikacijy apsaugos zonoje.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Sis techninis darbo projektas

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo uzduotimi ir galiojanciais
normatyviniais dokumentais. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybés LST EN
ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius, vykdant
darbus, vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:

» Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.

* Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtisis*.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.
« Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga®.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga‘“.
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» Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*®.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

« LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*.

« Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin.,
2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

* Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

* Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas. 1994 m. gruodzio 22 d.

Nr. 1-733.

» STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos.

» STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas.

MND 23 , Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés“ (LR zemés tikio ministerija, 2001).

STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.17:2005 ,,Gruntiniy medziagy uztvankos®.

STR 2.05.19:2005 ,,InZinerin¢ hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai‘.

MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®.

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

 LSTEN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai

ir atitikties kriterijai.

« STR 2.05.18:2005 Betoninés ir gelzbetoninés uztvankos ir jy konstrukcijos.

* STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

* STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

+ Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés

 PavirsSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038.

Be 31y standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir

kiti normatyviniai dokumentai.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Skuodo rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. +370 440 73932,
e. p. savivaldybe@skuodas.lt

3. PROJEKTUOTOJAS
MB ,Meluka” Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., Tel.: +370 615 17422, el. pastas :

melukamb@gmail.com .  Statinio  projekto  vadovas  Ariinas  Kundrotas, el. p.
arunas.kundrotasO0@gmail.com

4. OBJEKTO CHAREKTERISTIKOS
4.1. Bendrieji duomenys

Kubiliskés I tvenkinys — tvenkinys Lietuvoje, Skuodo rajone, 3 km | pietus nuo Skuodo. Sudarytas
uztvenkus B-1 upelj (Bartuvos intakas) 0,3 km nuo jo zio¢iy. Krantai neauksti, placiai apauge medziais.
Priessroviui i8kart telkSo Kubiliskés II tvenkinys, i Siaurés rytus uz KubiliSkés piliakalnio — Skuodo
tvenkinys. | Siaure jsikiires Kuly II kaimas, j pietus — Kubiliskés kaimas.
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Remontuojami hidrotechnikos statiniai ir Kubiliskés I tvenkinys yra Skuodo rajono savivaldybéje,
Skuodo seniiinijoje, Kubiliskés ir Kuly II kaimuose, ant upelio B-1, 0,3 km nuo Ziociy.

Upelio B-1 identifikavimo kodas 20012090.

Kubiliskés I tvenkinio identifikavimo kodas 20050131.

Uztvankos koordinaté (uztvankos aSies ir vandens pralaidos asies susikirtimo tasko koordinaté) X=
6237019.30; Y= 345357.65.

Kubiliskés I tvenkinio hidrotechnikos statiniai nuosavybés teise priklauso valstybei, kuriuos patikéjimo
teise valdo Skuodo rajono savivaldybés administracija.

Pagal Siuo metu galiojancias Kubiliskés I tvenkinio ant B-1 upelio naudojimo ir prieziiiros taisykles
(parengtas 1996 metais) Kubiliskés I tvenkinys skirtas buitiniams — kultiiriniams poreikiams ir
landsaftiniams poreikiams, rekreacijai ir meégéjiskai zvejybai.

Prie Kubiliskes I tvenkinio hidrotechnikos statiniy galima privaziuoti vietinés reikSmés keliu, kuris yra
jrengtas ant zemiy uztvankos keteros.

Hidrotechnikos statiniai i$sidéste valstybinéje zeméje nesuformuotame sklype.

Saugomy teritorijy, pagal LR saugomy teritorijy kadastro duomenis, tvarkomo statinio teritorijoje néra.
Kubiliskes I tvenkinio iStekéjimo kanalas ribojasi su valstybés saugoma kultiiros paveldo teritorija, t. y.
Kubiliskeés piliakalniu, kodas 12074. Vertingyjy savybiy pobidis - archeologinis (lemiantis
reikSmingumg); krastovaizdzio. Vertingosios savybés: Zzemés ir jos pavirSiaus elementai - reljefas
(Bartuvos ir Opalio upiy santakoje esantis kranto kySulys, atskirtas grioviu nuo toliau SV kryptimi
besitesianc¢ios aukStumos); PR kysulio galas nuplautas upiy, 2007 m. tvarkymo darby metu isretinti
kySulio virSuje auge medziai ir kriimai, rekonstruotas griovys ir pylimas, §iuo metu didzioji dalis
teritorijos dirvonuoja, dalis apaugusi stipriai praretintais medziais bei krimais; aikstelés (trikampé,
orientuota SV-PR kryptimi, iki 28 m ilgio ir iki 35 m plo¢io SV kraste, piliakalnio aikstel¢ ir puslankio
formos, iki 70 m ilgio SR-PV kryptimi ir iki 18 m plogio, priespilio aikstel¢); piliakalnio aikstelés PR
krastas nuslinkes j Bartuvos upg, Siuo metu aikStelés dirvonuoja; pylimai (35 m ilgio, 1,5 m aukscio ir
13 m plocio puslankio formos pylimas su akmeny konstrukcijomis po zeme, supiltas piliakalnio aikstelés
SV kraste ir du pylimai priespilio SV kraste: vienas apie 70 m ilgio ir 1,7 m aukio ir antras, apie 0,8 m
aukscio ir 4 m plocio, esantis uz pirmojo; piliakalnio pylimas ir pirmasis priespilio pylimai - nuskleisti,
antrasis prieSpilio pylimas rekonstruotas 2007 m. tvarkymo darby metu, Siuo metu pylimai apauge
medziais bei Zolémis); grioviai (du grioviai: pirmasis, tarp prieSpilio pylimy esantis lenktas griovys, yra
apie 100 m 1lgio ir iki 10 m plocio, antrasis, prie§ antrg prieSpilio pylimg esantis griovys, yra iki 4 m
plocio ir iki 1,5 m gylio; pirmas griovys uzskleistas, antrasis, po 2007 m. tyrimy, rekonstruotas, §iuo
metu grioviai apauge menkaverciais kriimais bei jaunais medeliais, antrasis griovys dalinai nuSienautas);
Slaitai (statts, iki 10 m auk$¢io nuo upiy; Siuo metu apslinke, apauge medziais ir kriimais); kultirinis
sluoksnis (iki 1 m storio, tamsesnio su degésiais ar Sviesesnio grunto, kultirinis sluoksnis be
archeologiniy radiniy); 2006 m. archeologiniy tyrimy metu iStirtas 13 kv. m plotas, griovio vietoje
aptiktas grindinio fragmentas, 2007 m. iStirtas 304 kv. m plotas, tyrimy metu piliakalnio pylimo vietoje
atidengtos akmeny konstrukcijos).

4.2 Tvenkinio charakteristikos

Normaliai patvenkto vandens lygio altitudé (NPL) 30,30;
Auksciausias vandens lygis (AVL) 31,00;
Zemiausias vandens lygis (ZVL) 29,80;
Plotas, esant NPL 3,30 ha;
Plotas, esant AVL 3,60 ha;
Plotas, esant ZVL 3,08 ha;
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Turis, esant NPL
Turis, esant AVL
Tdris, esant ZVL
Naudingas tiris
Naudingo tiirio sluoksnis
Tvenkinio ilgis
Maksimalus plotis
Vidutinis plotis
Vidutinis gylis
Maksimalus gylis
Kranto ilgis

4.3 Hidrotechnikos statiniy (HTS) charakteristikos
4.3.1 Zemiy uZtvanka

Keteros altitudé

Keteros iskilimas vir§ NPL

Ilgis palei ketera

Didziausias aukstis

Keteros plotis

Vaziuojamosios dalies plotis

Slaity nuolydziai: aukstutinio
zemutinio

Aukstutinio $laito tvirtinimas

Zemutinis §laitas tvirtintas

4.3.2 Vandens pertekliaus pralaida

Medziaga

Tipas

KapitaliSkumo klase
Maksimalus slégio aukstis
Pralaidos vamzdZio matmenys
Angy skaicius

Pralaidos vamzdziy ilgis
Skaiciuojamas debitas

90 t. m?;
113 t. m?;
75 t. m?;
15t m’;
0,50 m;
0,40 km;
0,10 km;
0,08 km;
2,73 m;
5,20 m;
1,26 km.

31,75;

1,45 m;

155 m;

7,8 m;

4,00 m;

3,00 m;

1:3,0;

1:2,5;

g/b plokstémis;
velénavimas.

gelZbetonis;
apvali Sachting;
1V;

6,50 m;

1,50 m;

1 vnt.;

26,6 m;

7,5 m’/s;

Tvenkinys gali biti iSleidziamas per dugno angg, atidarius uzdor]

4.4 Pagrindinés hidrologinés charakteristikos

Baseino plotas
Metinis vandens pritekéjimas:

Vidutinis

80 %

95 %

Vidutiniai daugiameciai vandens debitai:
Quid.
Qs0%
Qos%

8,0 km?;

2793,4 t. m?;
2178,0 t. m?;
1752,0 t. m?;

0,089 m’/s;
0,069 m’/s;
0,056 m’/s;
Lapas| Lapy | Laida
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Maksimaliis pavasario potvynio vandens debitai:

Quid. 0,96 m>/s;

QIO% 1,92 m3/s;

Q1% 3,00 m%/s;
Maksimalis liti¢iy vandens debitai:

Quid. 1,17 m¥/s;

QIO% 3,78 m3/s;

Q1% 7,50 m3/s;

Minimaliis vasaros-rudens 30 dieny laikotarpio vandens debitai:

Quid. 0,008 m’/s;

Qs0% 0,004 m’/s;

Qosv 0,002 m’/s;
Minimaliis ziemos 30 dieny laikotarpio vandens debitai:

Quid. 0,024 m?¥/s;

Qs0% 0,012 m¥/s;

Qo59% 0,004 m¥/s;
Gamtosauginis vandens debitas: 0,004 m%/s.

Auksciau yra Kubiliskes II tvenkinys, kurio jtaka jvertinta vandens tkio skai¢iavimuose.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pries pradedant pagrindinius darbus, biitina atlikti paruoSiamuosius darbus: pazeminti tvenkinio vandens
lygi 1,00 m Zemiau normalaus patvankos lygio (NVL=30,30), t. y. iki 29,30 m altitudés.

Vandens lygis tvenkinyje pazeminamas, Sachtoje sumontavus pagamintg sifong. Naudojamam sifonui
griezti konstrukciniai reikalavimai nenumatyti.

Rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams ir tvenkinio vandens lygio pazeminimui, pagal statybos
techniniy reglamenty reikalavimus.

Prie§ paZeminant tvenkinio vandens lygj, biitina gauti Leidima paZeminti vandens lygj i§ Aplinkos
Apsaugos agentiiros (AAA), vadovautis ,,Dél leidimy paZzeminti vandens lygj tvenkiniuose ir
uztvenktuose eZeruose iSdavimo tvarkos aprasu®, patvirtinta LR AM 1999 m. sausio 29 d. jsakymu Nr.
33. Pazeminant vandens lygj, biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy. Vandens lygj per 5 paras
paZeminti po 0,2 m. Tvenkinio vandens lygio paZeminimas neturi biiti vykdomas Zuvy nersto metu (nuo
kovo 16 d. iki birzelio 30 d.), taip pat vandens pauksciy per¢jimo ir jaunikliy auginimo metu (nuo kovo
16 d. iki liepos 31 d).

5.1. Hidrotechniniy statiniy remontas

Kubiliskés I tvenkinio hidrotechnikos statinio remonto metu nebus keifiamas tvenkinio naudojimo
rezimas ir morfometrinés charakteristikos (vandens lygio altitudé prie NPL, AVL ir ZVL, tvenkinio
plotas, gylis).

5.1.1. Grunto masyvo uitvankos ketera. Uztvanka supilta i§ grunto masyvo, pertveriant upelio B-1
vandentaka. UZtvankos ilgis palei keterg 155 m. Keteros plotis 4,0 m. Per uztvankos keterg irengtas zZvyro
dangos kelias, kurio vaziuojamosios dalies plotis 3,0 m. Kelias neZymiai deformuotas, neZymiai
duobétas. Kelio skersinis profilis neatitinka projekto reikalavimy, nuo vaziuojamosios dalies nenuteka
pavirSinis/lietaus vanduo, dél susiformavusiy barjery.
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Eismo saugumui uztikrinti, abejuose kelio pusése, kelkras¢iuose yra jrengti metaliniai kelio atitvarai.
Numatomi darbai:

1) pasalinti kelio kelkra$c¢iuose susiformavusias briaunas;

2) atstatyti kelio kelkrascius su nuolydziu;

3) irengti papildoma zvyro dangos konstrukcijg (h=10 cm).

5

1 pav. Uztvanko keteros vaizdas
5.1.2. Grunto masyvo aukstutinis $laitas sutvirtintas g/b §laity tvirtinimo plok$témis. Slaity tvirtinimo
plokstés apaugusios veléna, ploksciy net nesimato. Didelé dalis ploksciy sandiiry deformuotos, iStupéjes

betonas.
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Numatyta sutvarkyti atstatyti aukStutinio $laito tvirtinima:
1) rankiniu btidu nusienauti §laitg ir pakrante prie slaito;
2) aukStutiniame $laite, tvenkinio kraStuose iSvalyti susidarusias sgnasas;
3) nuvalyti veléng nuo $laito tvirtinimo g/b ploksciy;
4) 1i8valyti iStrupéjusias sitiles tarp ploksciy, bei jrengti naujas siiiles;
5) 1iSvalyti esamus g/b latakus.

5.1.3. Grunto masyvo Zemutiniame $laite numatoma:

1) rankiniu biidu nuSienauti Slaita;

2) pasalinti krimus;

3) iSvalyti uznestus esamus g/b latakus;

4) pasalinti sgnasas ir vandens zolin¢ augmenijg i§ iStekéjimo dalies ir nutekéjimo kanalo rankiniu
bidu;

5) atstatytj galinj tvirtinimg akmeny metiniu;

6) jrengti leksciaslaiciag vaga nuo esamo g/b latako pradzios iki kanalo;

7) iSvalyti ir suremontuoti esamus g/b drenazo Sulinius (2 vnt.);

8) 1Sekéjimo dalyje nuvalyti esamas g/b tvirtinimo plokstes, bei sutvarkyti siiiles;

9) nuvalyti iStekéjimo sienutes, bei pavirSiaus nelygumy ir iStrup€jimy remontas remontiniu misiniu;

10) jrengti vandens lygio matuokleg.

= e
7 AR Cap U S

3 pav. Zemutinio $laito ir risbermos vaizdas
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4 pav. Nutekejimo kanalo vaizdas

5.1.4. Perteklinio vandens Sachta ir pralaida. Perteklinio vandens Sachta gelzbetoniné apvali, 3,0 m
skersmens. Potvyniy vandens pralaida g/b vamzdziy, kuriy skersmuo 1,5 m, o ilgis 26,6 m.

5 pav. Sachtos ir lieptelio vaizdas
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7 pav. Sachtos aikstelés ir lieptelio vaizdas
Perteklinio vandens $Sachtos numatomi remonto darbai:

1) esamy g/b pavirSiy (Sachtos atsivérusiy iSores sieny, Sachtos keteros, Sachtos vidaus sieny, Sachtos
aikstelés taureliy, Sachtos aikstelés ir lieptelio) neSvarumy nuvalymas iki tvirto pagrindo;
2) gelzbetoniniy konstrukcijy atsidengusios armatiiros tinklo pavirSiaus valymas metaliniu Sepeciu

rankiniu biidu;

3) atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu Maxrest passive arba analogiSku;

4) pazeisty viety tinkavimas remontiniu miSiniu MAXREST arba analogiSku;

5) Itekéjime deSin¢je g/b taurelio remontas ir kity gelzbetoniniy konstrukcijy remontas betonu

C30/37,
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6) esamy g/b pavirsiy (Sachtos atsivérusiy iSorés sieny, Sachtos keteros, Sachtos vidaus sieny, Sachtos
aikStelés taureliy, Sachtos aikStelés ir lieptelio) nutepimas elastinga hidroizoliacine medziaga
Maxseal flex arba analogiska, dviem sluoksniais;

7) Sachtos Siuksliy sulaikymo groty sutvarkymas;

8) esamy metaliniy pavirsiy (Sachtos aikstelés, Sachtos groteliy ir Siuksliy sulaikymo groty, Sachtos
aikstelés turékly, dugninio uzdorio pakélimo mechanizmo, tarnybinio tiltelio turékly) gruntavimas
ir dazymas 2 kartus antikoroziniais dazais;

9) jrengti vandens lygio matuokle.

APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Remontuojami hidrotechnikos statiniai yra Kubiliskés I tvenkinio ir upelio B-1 pakrantés apsaugos
juostoje ir pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonoje. Rangovas turi iki minimumo sumazinti neigiama
statybos poveikj aplinkai.

Kubiliskés I tvenkinio hidrotechnikos statiniy remonto darbai negali biiti vykdomi Zzuvy nerSto ir
migracijos metu.

Po darby vykdymo, pazeistus plotus biitina nuplaniruoti, paskleisti humusingg gruntg ir apséti zoliy s¢kly
miSiniu. Vykdant darbus nelaistyti naftos produkty.

Visi medziai turi buti iSsaugoti.

Atliekant visus darbus biutina laikytis darby ir prieSgaisrinés apsaugos taisykliy, o sandéliuojant
medziagas ir dirbant mechanizmais uztikrinti, kad nebtity terSiamas gruntas ir vanduo.

Sio techninio darbo projekto sprendiniai atitinka jstatymuy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties reikalavimus, nepazeidzia
valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

7. APLINKOS APSAUGA

7.1 Bendrieji duomenys
Statytojas (uzsakovas): Skuodo rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas,
tel. +370 440 73932, e. p. savivaldybe@skuodas.It
Projektuotojas: MB ,Meluka” Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., Tel.: +370 615 17422,
el. pastas: melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Arlinas Kundrotas, el. p.
arunas.kundrotas00@gmail.com
Objekto pavadinimas: ,,Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliskés k. Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés
vandens pralaidos remonto darby techninis darbo projektas®.
Objekto vieta: Skuodo rajono savivaldybe¢, Skuodo seniiinija, KubiliSkés ir Kuly II kaimai, Kubiliskes
I tvenkinys ant upelio B-1, 0,3 km nuo Zio¢iy.
Statinio statybos rasis: remontas.
Statiniy paskirtis: hidrotechnikos statiniai.
Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.
7.2 Technologiniai procesai
Objektas néra gamybinio pobiidzio. Cheminés priemonés nenaudojamos.
7.3 Atliekos
Rangovas sudaro sutart] su atliekas priiman¢iomis jmonémis, Atlieky Tvarkytojais, todél atliekos
periodiSkai i§veZzamos. Statybinés atliekas Rangovas privalo tvarkyti pagal Aplinkos ministro 2006-12-
29 isakymu Nr. D1-637 patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy‘ reikalavimus.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:
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Agregatinis Kodas Statistinés . Numatomi
. S Numa- . . Atlieky .
Atliekos buvis (kietas, pagal klasifika- | Pavojin- . atlieky
- tomas . . laikymo
pavadinimas skystas, Kiekis atlieky cijos gumas salvoos tvarkymo
pastos) saraSa kodas ave budai
1 2 3 4 5 6 7 8
. . Statybos .
i‘f;"bg?;;lrs kietas 1’t5 > 1701 01 12.11 nepazcsn 1 aiksteléje uz aﬁggg.?gui
& (t) & objekto riby P )
7.4 Vanduo

Remontuojami hidrotechnikos statiniai jrengti ant upelio B-1, Bartuvos intakas. Upelio B-1
identifikavimo kodas 20012090, baseino plotas 8,0 km? priklauso Bartuvos baseinui. Kubiligkés I
tvenkinio identifikavimo kodas 20050131.

Kubiliskeés I tvenkinys — tvenkinys Lietuvoje, Skuodo rajone, 3 km i pietus nuo Skuodo, 0,3 km nuo jo
zio¢1y. Uztvankos koordinatés X=6237019.30; Y= 345357.65.

Kubiliskes I tvenkinio hidrotechnikos statiniai nuosavybés teise priklauso valstybei, kuriuos patikéjimo
teise valdo Skuodo rajono savivaldybés administracija.

Pagal Siuo metu galiojancias Kubiliskés I tvenkinio ant B-1 upelio naudojimo ir priezitros taisykles
(parengtas 1996 metais) Kubiliskés I tvenkinys skirtas buitiniams — kultiriniams poreikiams ir
landSaftiniams poreikiams, rekreacijai ir mégéjiskai zvejybai.

Vandens ter§imo zidiniy néra. Tvenkinio vandens uzterStumas netirtas. Tvenkinio pakrantés apsaugos
juosta 3 m, apsaugos zona 100 m.

Tyrinéjimy metu nustatyti defektai lemia projektinius sprendimus ir tvenkinio vandens lygio paZzeminimo
bitinybe, pazeminti 1,00 m Zemiau normalaus patvankos lygio (NVL=30,30), t. y. iki 29,30 m altitudes.
Prie§ pazeminant tvenkinio vandens lygi, biitina gauti Leidimg paZzeminti vandens lygi i§ Aplinkos
ministerijos regiono Aplinkos apsaugos departamento (RAAD), vadovautis Leidimy paZeminti vandens
lygi tvenkiniuose ir uZtvenktuose eZeruose iSdavimo tvarka, patvirtinta LR AM 2007 m. gruodzio 22 d.
1sakymu Nr. D1-695.

Pazeminant vandens lygj, butina laikytis aplinkosaugos reikalavimy. Vandens lygj per 5 paras paZzeminti
po 0,2 m. Tvenkinio vandens lygio pazeminimas nebus vykdomas zuvy ner§to metu (nuo kovo 16 d. iki
birzelio 30 d.), taip pat vandens pauksciy peré¢jimo ir jaunikliy auginimo metu (nuo kovo 16 d. iki liepos
31d).

Vandens lygis tvenkinyje paZeminamas, Sachtoje sumontavus pasigamintu sifonu.

Kubiliskés I tvenkinio hidrotechnikos statinio remonto metu nebus keiiamas tvenkinio naudojimo
rezimas ir morfometrinés charakteristikos (vandens lygio altitudé prie NPL, AVL ir ZVL, tvenkinio
plotas, gylis).

7.5 Aplinkos oras

Oro tarSos Saltinai yra mechanizmy terSalai ir keliamos dulkés.

Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsizvelgiant | nedidel; tarSos
krtvj, kuris pateks j aplinka per gana ilga darby vykdymo laika ir | tai, kad retai apgyvendinta, galima
daryti iSvada, kad poveikis aplinkai dél oro tarSos i§ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobiidzio ir
nezymus.

7.6 DirvoZemis

Tose vietose, kur dirvozemis néra paZzeistas, reikia laikytis specialiyjy zemés naudojimo salygy, t. y.
iSsaugoti derlingg dirvozemio sluoksnj. Neigiamas poveikis dirvozemiui gali biiti tarSa d¢l tepaly i$
mechanizmy nutekéjimo, netinkamo atlieky saugojimo. Tinkamas statybiniy medziagy ir atlieky
saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly surinkimo viety paruoSimas, sumazina galimg neigiamg
poveikj dirvozemiui.
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ISsaugotas humusingas gruntas bus panaudotas humusingo sluoksnio atstatymui, teritorijos sutvarkymui.
Humusinga gruntg nuo statybos vietos galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu
biidu. Nukastas humusingas gruntas turi biti sand¢liuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose
ar voluose, kad netrukdyty darbams.

7.7 Zemés gelmés

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy, saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.8 Biologiné jvairové

Numatyta atstatyti pazeistas zemés pavirSiaus vietas ir jséti pievas.

Pries leidimo, pazeminti vandens lygj tvenkinyje, iSdavima, uzsakovas, tai yra tvenkinio naudotojas, turi
parengti zuvy apsaugos, iSgaudimo, realizavimo ir atkiirimo plang.

Hidrotechninio statinio teritorija nepatenka j saugomy teritorijy sarasa.,

Objekto prieigose vyrauja dirbami laukai, ganyklos, pievos.

7.9 KrasStovaizdis

Projekte nenumatoma keisti tvenkinio parametry, todél po remonto krastovaizdis nesikeis. Darby metu
bus iSleistas tvenkinys, taciau jis uzsipildys per 3-6 ménesius, baigus darbus.

7.10. Kultiros paveldas

Kubiliskes I tvenkinio iStekéjimo kanalas ribojasi su valstybés saugoma kultiiros paveldo teritorija, t. y.
Kubiliskés piliakalniu, kodas 12074.

Vertingyjy savybiy pobitidis - archeologinis (lemiantis reikSminguma); kraStovaizdzio.

Vertingosios savybés: zemés ir jos pavirSiaus elementai - reljefas (Bartuvos ir Opalio upiy santakoje
esantis kranto ky3ulys, atskirtas grioviu nuo toliau SV kryptimi besitgsian¢ios aukstumos); PR kysulio
galas nuplautas upiy, 2007 m. tvarkymo darby metu iSretinti kySulio virSuje auge medziai ir krimai,
rekonstruotas griovys ir pylimas, Siuo metu didzioji dalis teritorijos dirvonuoja, dalis apaugusi stipriai
praretintais medziais bei kriimais; aikstelés (trikampé, orientuota SV-PR kryptimi, iki 28 m ilgio ir iki
35 m plo¢io SV kraste, piliakalnio aikstelé ir puslankio formos, iki 70 m ilgio SR-PV kryptimi ir iki 18
m plocio, priespilio aikstel¢); piliakalnio aikStelés PR krastas nuslinkgs | Bartuvos upe, Siuo metu
aiksSteles dirvonuoja; pylimai (35 m ilgio, 1,5 m auksc¢io ir 13 m plocio puslankio formos pylimas su
akmeny konstrukcijomis po Zeme, supiltas piliakalnio aikstelés SV kraste ir du pylimai priespilio SV
kraste: vienas apie 70 m ilgio ir 1,7 m aukS¢io ir antras, apie 0,8 m aukscio ir 4 m plocio, esantis uz
pirmojo; piliakalnio pylimas ir pirmasis prieSpilio pylimai - nuskleisti, antrasis prieSpilio pylimas
rekonstruotas 2007 m. tvarkymo darby metu, Siuo metu pylimai apauge medZiais bei Zolémis); grioviai
(du grioviai: pirmasis, tarp prieSpilio pylimy esantis lenktas griovys, yra apie 100 m ilgio ir iki 10 m
ploc€io, antrasis, prie§ antrg prieSpilio pylima esantis griovys, yra iki 4 m plocio ir iki 1,5 m gylio; pirmas
griovys uzskleistas, antrasis, po 2007 m. tyrimy, rekonstruotas, §iuo metu grioviai apaug¢ menkaverciais
krlimais bei jaunais medeliais, antrasis griovys dalinai nuSienautas); $laitai (statds, iki 10 m auk$¢io nuo
upiy; Siuvo metu apslinke, apauge medziais ir kriimais); kulttirinis sluoksnis (iki 1 m storio, tamsesnio su
degésiais ar Sviesesnio grunto, kulttirinis sluoksnis be archeologiniy radiniy); 2006 m. archeologiniy
tyrimy metu iStirtas 13 kv. m plotas, griovio vietoje aptiktas grindinio fragmentas, 2007 m. iStirtas 304
kv. m plotas, tyrimy metu piliakalnio pylimo vietoje atidengtos akmeny konstrukcijos).

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés
paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg. Departamentas gali sustabdyti darbus 15
dieny. Per $j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranesimq ir
priimti sprendimgq inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultiiros vertybés jregistravimg,
kultiiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés atskleidimq ir apsaugos
reikalavimy patikslinimg.
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Lietuvos kultaros paveldo objektai ir teritorijos
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Priedas Nr.1 ,,Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas‘

Programos pavadinimas Licenzijos tipas

Licenzijos Nr.

1. Bendroji dalis. Hidrotechnikos statiniai

Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDFCreator Nemokoma
GeoMap 2018 Savarankiskoji

2. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDFCreator Nemokoma

UAB ,.Sistela"
programiné kompleksas SAMATA

informaciné | SavarankiSkoji

Sutarties Nr. 9444, 2016 m.
vasario 8 d.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto tikslai
Skuodo rajono Kubiliskes kaimo Kubiliskes I tvenkinio hidrotechnikos statiniy remonto techninio darbo
projekto tikslas - pasalinti esamas deformacijos, atstatyti buvusius projektinius sprendinius.
Projekto tikslams pasiekti numatyta:
- sutvarkyti keteros vaziuojamaja dalj;
- sutvarkyti aukStutinio $laito tvirtinima;
- sutvarkyti potvyniy vandens pralaidos Sachta;
- sutvarkyti Siuksliy sulaikymo grotas, Sachtos aikstele, tarnybin;j lieptelj;
- sutvarkyti potvyniy vandens pralaidos iStekéjimo dalj ir nutekéjimo kanala;
- sutvarkyti risberma ir galinj tvirtinima;
- sutvarkyti zemutinio $laito drenazo Sulinius;
- sutvarkyti pavirSinio vandens nuvedima (iSvalant esamus g/b latakus ir jrengiant
1eksciaslaite) nuo remontuojamo statinio.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo uzduotimi ir galiojanciais
normatyviniais dokumentais. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybés LST EN ir
ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus bréZinius, vykdant darbus,
vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

» Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.

» Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtisis*.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘.
+ Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga®.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga‘.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
18duotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

» Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

« LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

« Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin., 2004,
Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).
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» Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

 MTR 1.05.01:2005 ,, Melioracijos statiniy projektavimas®.

* MTR 2.02.01:2006 ,, Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*.

STR 2.02.06:2004  Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas

STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

« LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai

« STR 2.05.18:2005 Betoninés ir gelzbetoninés uztvankos ir jy konstrukcijos

* STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

* STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

 PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksc¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su $io projekto jgyvendinimu
susijusiais teis€s aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija apie teisés aktus
ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.1t/.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1 Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradzios turi biiti gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi
projekto statybos organizavimo darby apraSymus pateiktu bendrojoje dalyje. Privalo pasirengti
technologijos projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti remonto projekte priimtus organizavimo
sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy. Rangovas privalo turéti
LR Aplinkos apsaugos ir Zemés iikio ministerijy isduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikian¢ius teise
statyti hidrotechninius statinius.

Suplanuoty darby atlikimui rangoviné organizacija privalo turéti apmokytus ir atestuotus specialistus.
Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus, turéti pakankamai tinkamy masSiny ir
jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

Statinio statybos rangovas privalo statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio
statybos vadova. Darbus turi vykdyti atestuotas statybos darby vadovas, Zinantis Siy darby specifika.
Techning priezitira turi vykdyti atestuotas techninés priezitiros vadovas, Zinantis hidrotechninés statybos
darby technologijg ir specifinius reikalavimus. Darbai turi biiti atliekami pagal STR reikalavimus.

2.2 ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

e Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne veliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny
iki statybos pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj
pranesimg apie statybos pradzia;

e Atliekamas sklypo nuzymeéjimas ir statybos sklypo perdavimas aktu Rangovui;

e Jrengiamas informacinis stendas su statomo objekto, statytojo, rangovo, projektuotojo
pavadinimais, planuojamos statybos trukme ir kita;

e Pastatomas vagong¢lis buitinéms patalpoms, kilnojamas bio WC;
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e Pastatomas vagon¢lis medziagy, jrankiy sandéliavimui;

e Pastatomi prieSgaisriniai stendai;

e Darbdavys apmoko duotoje statybvietéje apie darbo jrenginiy saugy naudojima, o ten kur reikia,
darbo vietoje prie jrenginiy. Pateikia raSytines darbo jrenginio naudojimo instrukcijas;

e [rengiamos sandéliavimo vietos pristatomos medziagoms ir jrangai,

e Organizuoja materialiniy vertybiy ir statybos aikstelés apsauga;

e Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuzymimi esami statiniai, jy parametrai ir darby vykdymo
Zonos;

e [rengiama statybiniy atlicky sandé¢liavimo aikstele, pastatomi konteineriai.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atlickos statybos vietoje turi biti iSrusiuotos j atitinkamas
naudoti ar perdirbti j antrines zaliavas ir netinkamas naudoti statybines SiukSles, tarp jy uzterStos
kenksmingomis medziagomis tara ir pakuotés. Netinkamas naudoti statybines atliekos, turi bti iSveztos |
statybinio lauzo sgvartyna. Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinés atliekos, sudarius
sutart] su atitinkamomis zinybomis, turi biiti i§veztos ] statybiniy atlieky saugojimo aiksteles.
Statybininky buitiniy poreikiy tenkinimui statybvietéje pastatomi laikini konteinerinio tipo vagonéliai.
Salia jy pastatomi laikini lauko tipo kilnojami biotualetai.

2.3 Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra detalizuoti bréziniuose, darby kiekiy Ziniarastyje, aiSkinamajame
raSte ir Siose techninése specifikacijose.

2.4 Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos priezitira“ nurodymus
ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy Slaity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.
Visos darby vykdymo zonos turi buti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.
Statinio statybos rangovas gali pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg. Jis
privalo iSsikviesti Zemés darby vykdymo zonoje esanciy treciyjy organizacijy eksploatuojanciy
organizacijy atstovus jy nuZymeéjimui, ne véliau kaip prie§ 3 dienas iki darby pradZios pranesdamas jiems
tiksly Zemés darby pradzios laikg ir vieta.
Darbams naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas.
Humusingo grunto nukasimas ir grqzinimas. Humusingas gruntas turi biiti pasalintas nuo visy zemes
sankasos jrengimui skirty ploty nuo sandéliavimo viety, technologiniy keliy ir kt. Jis turi biiti pasalintas
tik darby kiekiy sarasuose nurodytais kiekiais. Humusingas gruntas turi biiti imamas ir pilamas atskirai,
nesumaiSant jo su kitais gruntais atsizvelgiant j zemés darby eiliSkumg, bei grunty jautruma
meteorologinéms saglygoms.
Humusingas gruntas neturi bti uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, $laku, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptivan¢iomis augaly lieckanomis.
Jeigu humusingas gruntas bus naudojamas véliau, jis turi biiti sukrautas Salia jrengiamos aikStelés (atskirai
nuo kity grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas kriivose.

- Per jj negalima vaZzinéti arba kitokiu budu tankinti.
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- Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai.
Transéjy ir iskasy kasimas. Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis leidziama ne giliau kaip: 1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose; 1,25 m
— priesmélio gruntuose; 1,50 m — priemolio ir molio gruntuose. Minimalus atstumas nuo iSkasos §laito
krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés atramos nustatomos pagal lentelg:

. .| Gruntas

ISkasos glis, g s Priesmelis Priemolis Molis

m Atstumas nuo iSkasos $laito krasSto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00

2,0 3,00 2,40 2,00 1,50

3,0 4,00 3,60 3,25 1,75

4,0 5,00 4,40 4,00 3,00

5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstuma, buitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.
Kasimas rankiniu biidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby
vadovui apzitréjus $Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. DraudZiama lipti ir dirbti
iSkasose, 1§ kuriy nepasalintas vanduo. Kasant gruntg ir klojant vamzdZzius transéjose, biitina jsitikinti ar
pastovils transéjy Slaitai, ar néra juose atitrukusiy rieduliy.

2.5 Remonto darbai

Apséjimas Zoliy misiniu. Statybos metu pazeisti likusieji uztvankos $laitai tvirtinami apsé¢jant daugiameciy
zoliy miSiniv/ Is¢jimo norma — 40 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy arba
raudonyjy erai¢iny, 7 kg daugiametés svidrés, 7 kg pievines miglés arba beginklés dirseés, ir 8 kg rausvyjy

arba baltyjy dobily. Grioviy $laitai tvirtinami apsé¢jant daugiameciy zoliy miSiniu, kurio jséjimo norma —
40 kg/ha. Zoliy misinio sekly gyvybingumas turi biiti nemazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti
nurodytas séklos sertifikate. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja pylimy ir grioviy Slaitai patr¢Siami 80 kg/ha
fosforo ir 120 kg/ha kalio traSomis. Séjai paruosty Slaity pavirSius turi buti lygus, dirvozemis smulkios
struktiiros, be akmeny, grumsty ar velénos likuciy. Dirvozemis turi buti reikiamo purumo. Sé¢klos turi biiti
tinkamai jterptos ] gruntg. Per giliai jterptos s¢klos praranda apie 50% daigumo. Smulkias séklas (dobily)
reikia jterpti 0,5 — 1,5 cm gylyje, o didesnes — 1ki 3,0 cm gylio. Neleistina s¢klas palikti nejterptas. Pasétos
s¢klos ] gruntg jterpiamos grébliu. Pasétas séklas rekomenduojama privoluoti.

Betonavimo darbai. Betono miSinys ruoSiamas pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus betono mazge.
MiSinio proporcijy nustatymas naudojant ,,vandens—cemento santykio* metoda, yra neleistinas. Betono
misSinys klojamas tokiu btidu, kad neatsiskirty jame esanc¢ios medziagos. Klojimui naudojami latakai ar
kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSiniui ne daugiau kaip i$§ 1,0 m aukscio. Betono miSinio
klojimas turi biiti vykdomas tol, kol pilnai isliejamas blokas, ploksté, pamatas, sija ir panasiai. Betonavimo
pavirsius, ant kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas iSkalant, kad iSrySkéty uzpildas ir biity
pasalintas visas cemento pienas ir bet kokios dalys, kurios gali pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui.
Betono klojimas Ziemos laikotarpiu neleidZiamas be iSankstinio suderinimo su statybos techniniu

v —

v —

standartg. IS kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi biiti laitkomi standartinés
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drégmés ir temperattiros sglygomis. Ketvirtasis bandinys turi biiti laikomas lauko sglygomis 28 dienas,
kaip ir pagrindiné betono masé. Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po vieng bandinj.
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys: betonavimo
darbo vieta, miSinio numeris ir projektinis atsparumas, betono misinio sudétis, iSlieto betono kiekis,
vandens — cemento santykis, maksimalus uzpildo daleliy dydis, betono slankumas, pavyzdziy paémimo
laikas ir tuo metu buvusi oro temperatira, liejimo data, faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo
metu.

Betoniniy pavirsiy tvarkymas ir hidroizoliacija.Prie§ pradedant darbus reikia nusivalyti pavirSius su
smeliasrove, nudauzyti iStrup¢jimus ir atskilusj betona, siiilés i§dauzyti ir nuvalyti metaliniu Sepeciu.
Betoniniai pavir$iai yra nutepami i$ visy pusiy du kartus, tarp sluoksniy tepimo turi buiti pra¢je ne maziau
kaip 24 valandos.

Rekomenduojamo remontinio misinio MAXRITE — S techniniai duomenys

Uzpildas 0-3
Stipris gniuzdant (EN 1504-3: 2006) Klas¢ R4
Misinio tankis g/cm’ 2,1
Sukietéjusio produkto tankis 2,0
Stipris gniuzdant po 28 dieny, MPa 51,5
Stipris lenkiant po 28 dieny, MPa 7,6
Tamprumo modulis (EN 1504-3: 2006) >20 GPa

Rekomenduojamy betoniniy pavirsiy hidroizoliacinio MAXFLEX misSinio techniniai duomenys

Tankis 1,56 £0,05 g/cm?
Skysto komponento tankis A 1,03+0,05 g/ cm®
Miltelinio komponento tankis B 1,35+0,05 g/ cm’

Hidroizoliacija esant tiesioginio slégio salygoms | 9 kg/cm?
Hidroizoliacija esant hidrostatinio slégio salygoms | 4 kg/cm?
Sukibimas 2,00 N/m?
Pailgéjimas nutrikimo momentu 59+5%

Rekomenduojamos antikorozinés apsaugos gelzbetonio armatiirai MAXREST PASSIVE techniniai

duomenys
Spalva Baltas skystis
Tankis (g/cm3) 1.18 £ 0,01
Lakiyjy organiniy junginiy (g / 1) néra
PavirSiaus ir aplinkos temperattra (° C) >51ki <35
Laikas tarp sluoksniy esant 20 ° C ir 50% S.D, (h) | 2 -3
Sukibimas su plienu, (MPa) 49+0,5
PrieSgaisrinés BS 473-7 atitinka
Kietoji sudétis (%) 40
I3eiga sluoksniui/ bendra iseiga (kg/m?) 0,15/0,30
Sauso sluoksnio storis vienam sluoksniui / bendras | 50/100
(pm)

Metalinés konstrukcijos. Metalinés konstrukcijos turi atitikti pagrindines nuostatas STR 2.05.08:2005, jy
apsauga nuo korozijos ISO 12944-1:1998 reikalavimus. Konstrukcijy suvirinimui naudojami elektrodai
turi atitikti STR 2.05.08:2005 reikalavimus ir parenkami pagal Sio reglamento lenteles. Elektrodai, kurie
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neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami. Skylés varztams turi buiti 2 mm didesnés uz varzto skersmen;.
Neleidziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra gamykliniy zyméjimy. Neleidziama metale iSpjauti skyles
dujiniu suvirinimo biuidu. Visos skylés varztams turi buti greztos. Visos konstrukcijos turi biiti pagamintos
i$ metalo, kurio pavirSius nepaZzeistas korozijos. Nuvalius pavirSiy jis turi biiti nugruntuotas ir nudazytas.

2.6 Kiti darbai

Augalinio grunto nukasimas ir grqgZinimas . Augalinj gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti
ekskavatoriumi ar rankiniu bidu. Nukasimo sluoksnio storj zitiréti remontuojamy objekty bréziniuose.
Nukastas augalinis gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose,
kad netrukdyty transéjy kasimo darbams. Baigus vamzdyny montavimg ir uzpylus trans¢ja, ji turi buti
padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji paSalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu

storiu ant iSlygintos trans¢jos trasos, baigiama lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu
atbuline eiga.
Kramy Salinimas. Krimai nuo griovio $laity Salinami rankiniu bidu mazosios mechanizacijos

priemonémis. Mediena sudedama ] kriivas grioviy krante, véliau mediena smulkinama. Kelmai ir
smulkinta mediena surenkami ir i§vezama | biodegraduojanciy atlieky sgvartyna.

Sienavimas. Sienaujami mazosiomis mechanizacijos priemonémis: pylimo $laitai ir virSus, griovio $laitai
ir kratai, idleidéjy remonto vietos ir kt. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu biidu. Sienavimas numatytas
2 kartus, pirma karta prie§ remonto darbus, antrg karta Sienauti numatoma prie§ objekto pripazinimo
tinkamu naudoti procediira.

Nesmeny iskasimas is griovio dugno. Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnasos iSkasamos vienkausiais
ekskavatoriais su pasukamo kauSo jranga. Kasama iki profiliuvose nurodyto dugno lygio. ISkastuose

ruozuose, nusliigus vandeniui i§ Zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur i§mirkusi ir sunykusi
veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, tod¢l tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu bidu.
Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama Slaity papéde,
uzlyginami Slaity nelygumai, iSplovos ir iSrausos. Sklaidant sagnaSas neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir
natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo salygy. Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity
forma ar nelikg nevalyty tarpy, atgal jkritusiy nuovaly.

2.7 Betoniniy pavirsiy tvarkymas ir hidroizoliacija.

Prie§ pradedant darbus reikia nusivalyti pavir§ius su smeéliasrove, nudauzyti iStrup€jimus ir atskilusj
betona, siiilés iSdauzyti ir nuvalyti metaliniu Sepeciu. Betoniniai pavirSiai yra nutepami 1§ visy pusiy du
kartus, tarp sluoksniy tepimo turi biiti pra¢j¢ ne maZiau kaip 24 valandos.

Remontinis miSinys turi atitikti EN 1504-3: 2006 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.

2.8 Metaliniy pavirsiuy dazai.

Prie§ dazant pavirSius pavirsiai privalo buti nugruntuoti. Pavir§iai dazomi dviem sluoksniais, periodas tarp
gruntavimo turi biiti ne maziau kaip 4 valandos. Darby vykdyti ne prie Zemesnes kaip + 5 °C vidutinés
paros temperaturos.

Metaliniy pavirSiy dazy techniniai duomenys

Dazy tipas Emaliniai
ISeiga 5 m?/1
Dazy paskirtis Metalo konstrukcijoms, apsaugant nuo korozijos

2.9 Atstatyty Slaity ir paZeisty Zemés pavirSiaus viety apséjimui rekomenduojamo naudoti zoliy sékly
misinio sudeétis:
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- motiejuky -25%

- tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20%

- rausvyjy arba baltyjy dobily -20%

- pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy — 17,5 %

- daugiameciy svidriy —17.5%

Viso: - 100 %

Suformuoty §laity apséjimui reikalinga 30 g/m? sékly, kitiems Zemés pavir§iams 5 g/m?. Zoliy miginio
sékly gyvybingumas turi biiti ne mazesnis kaip 90%. Sé¢kly gyvybingumas turi biiti nurodytas seklos
sertifikate. Zoles paséti iki rugpjucio 15 d. Prie§ daugiameéiy Zoliy séja grioviy $laitai patreSiami 400
kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 100 kg/ha amonio salietros.

Vejos miSinys gali biiti tikslinamas pagal zemés rusj ir aplinka.

Uzs¢jimas zolés séklomis turi biiti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant s¢klas skersine
kryptimi, esant puriam ir drégnam dirvoZemiui, jterpiant s¢klas 1,5 - 3 cm gyliu. Geros kokybés s¢kly
rasies s¢jimo norma turi biiti ne mazesné 0,4 kg Simtui kvadratiniy metry horizontaliam pavirSiui ir ne
mazesne 0,8 kg Simtui kvadratiniy metry $laito pavirSiui. Po apséjimo pavirsius turi biiti apakéjamas arba
supurenamas grébliais ir privoluojamas (jei numatoma galima pavir§ing erozija).

Apsé€jimg daugiametémis zolémis atlikti iki spalio mén. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo
imtis papildomy priemoniy dirvoZzemio ir pavirsiy erozijai i§vengti. Sios priemonés j darby kiekius
nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo biidus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas,
kurie sutrumpina vejos jrengimo laika iki 2-3 savai¢iy. Papildomos islaidos alternatyvioms priemonéms
projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma kartg pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj.

Zole apsétos teritorijos priimamos kaip uZbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80 % Zeldiniy. Rangovas
yra atsakingas uZ patenkinamg Zolés augima ir prieZiiirg visg projekto jgyvendinimo laikotarpj.

Esant poreikiui Sienavimo darbai atlieckami rankiniu biidu trimeriais.

2.10 Darbuy ir statiniy kokybés uzZtikrinimas

Hidrotechnikos statiniy darby kokybé — pagrindinis, rodiklis, lemiantis jy efektyvuma ir ilgaamziSkuma.
Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos ir
gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba
Lietuvos standarta. Visi gaminiai turi buti paZyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO
reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas
etiketéje pazymétas tekstas turi buti lietuviy kalba. Darby kokybe i§ esmés tikrina statybos techninés
priezitros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-
34 psl.), standartais, normomis, Siomis techninémis specifikacijomis.

Remonto darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir
esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjai privalo raStu patvirtinti atitikties deklaracijose. Jie
pateikiamu Zemiau esancioje lenteléje.

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai - T -
.. . . . . e Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas ir masés rodikliai
1 Armatiirinis plienas Skersmuo d=8.10.12.18 Klasé S240, S500, charakteristinis
’ p mm, pavirSiaus forma — takumo stipris 400MPa
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Skersmuo d-3mm, ilgis 1-

Tamprumo modulis

25/397-TDP-BD.HS.TS

2. | Statybinés vinys 70mm, svoris E=210000N/mm?2, §lyties modulis
3,95g.Skersmuo d- 3,5, G=81000N/mm?2,
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g.
Skersmuo d-4mm, ilgis
1- 100mm, svoris 9,9g
Varztai turi turéti stiprumo klasg ne
3. | Varztai su verzlémis Skersmuo d=8,0-20,00 mazesn¢ kaip 10,9. Varzto medziagos
(jvairiis) mm, L=25-150mm stiprumo ribos reiksmé >1000 N/mm2,
takumo ir stipry santykis
>900. Verzlés turi buti ne mazesnés
stiprumo klasés kaip 10, jy atiprumo
ribos minimali reik§mé >1040N/mm?2
Suvirinimo elektrodai P48S, Maxetas
4. | Suvirinimo elektrodai Skersmuo 3,2 ir 4,0 mm skirti angliniam - konstrukciniam
plienui. Marké E-7018 ir E7027, arba
AHO0-3, AHO-4.
Maziausiai skersmuo Natliralus akmuo i§ granito, gneiso,
5. | Lauko akmenys >250 mm, masé gabro mineraly. Sandara naturali,
26004200 kg/m? gamtiné uoliena.
Portlandcementas Portlandggmentgs.Stiprumo klas¢ 42,5.
6. (cementas) Masé1300+100 kg/m?>. Standartinis stipris po 28 pary >
42,5MPa.
Zvyro filtracijos koeficientas k>3,0
7. | Karjerinis Zvyras Zvyro frakcija  0/32, m/d, dangy Zvyro granuliometrinés
masé 1800+50 kg/m3 sudéties kreivé turi tilpti | optimalaus
misinio kreive, atsparumo Sal¢iui klase
Fl1
Js¢jimo norma - 40 kg/ha. | Zoliy misinio s¢kly gyvybingumas
8. | Zoliy séklos (daugiamediy | Miginys sudaromas i§ 10 | turi biiti ne maZesnis kaip 90 %.
zoliy miSinys) kg motiejuky, 8 kg tikryjy Smulkias séklas (dobily) reikia jterpti
arba raudonyjy eraic¢iy, 7 | 0,5-1,5 cm gylyje, o didesnes iki 3,0 cm
kg daugiametés svidrés, 7 | gylio.
kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 8 kg
rausvyjy arba  baltyjy
Skirtas metaly pavirSiy dazymui. Gali
9. | Emaliniai alkidiniai dazai Pakuoté: buti naudojamas kaip gruntas pries§
0,45,0,9,2,7,4,5,10,23,50, dazant aliejiniais dazais ar alkidiniais
2001 emaliais. Dzitivimo laikas ilgiau kaip
24val. Sanaudos 0,6-0,91\m2.
Tirpikliai: vait spiritas, solventas, RS- 2
Skirtas metaliniy padengimui prie§
10. |Gruntas Pakuotéje 0,5 1 dazant aliejiniais dazais ar alkidiniais
emaliais. Tinkamas riidis stabdantis
metalo gruntas. Dzitivimo laikas 24
val.
Ipakavimas 25 kg maiSuose | Stipris tempiant 7,7MPa, stipris
11. | Statybinis miSinys Maxrest | ir 5 kg dézutése. Tankis | gniuzdant 45,5MPa, tamprumo
1,045 g/cm3 modulis 21,0MPa
12. | Cementinis skiedinys Skiedinio marke S15 Gniuzdomasis stipris >15N/mm?2
Betono gniuzdomojo | Betono klas¢é C>30/37, atsparumas
13. | Hidrotechninis betonas stiprio klase C>30/37 Sal¢iui F>150, vandens nepralaidumas
W=7
14. | Dirvozemis Masé 1650+£100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be velénos,
akmeny ir kity priemaiSy.
Lapas | Lapy | Laida
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15. | Mineralinés traSos Tra8y sudétis: fosforas, | Jséjimo norma — 240 kg/ha, miSinys
kalis, azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto.

Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaltis. Rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio
bendraja kokybe) techninius rodikliy lygiaverc¢ius produktus. Pakeitimg galima pagrijsti skaiciavimais arba
kitais svariais argumentais.

3. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

3.1 Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionaliniu ir tarptautinius standartus. Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti
minimalius aplinkosaugos kriterijus (2.2 dalis, 1-4 kriterijai), kaip tai nustatyta LR aplinkos ministro 2012-
11-14 jstatyme Nr. D1-925 , D¢l Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgraSy aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkancios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ir darbus, taikymo tvarkos aprase®. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

3.2 Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimas po sutarties pasiraS§ymo galimi tik gavus
raStiSka statybos priezitiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninés
priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dé¢l tokio pakeitimo. Irengimy
pasirinkimo metu turi biti kruopsciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

3.3 Medziagy ipakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui 1§ Salies gamintojos. Rangovas sandé¢liuoja medziagas ir jrengimus, taip kad iSvengty
Ju biiklés pablogéjimo ar sugadinimo.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laikg, planuodamas
tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacijg apie
jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus, ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos, susijusios su
medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j sutartj ir papildomai neapmokamos.

3.4 Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei rangovui yra biitina pasinaudoti Zzeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su zZemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/ nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/ nuomininkui. Sutartyje turi buti aiSkiai nurodyta, kad
ji sudaromas su Rangovu, bet ne su uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama uzsakovui.

3.5 Atsakomybé uZsakant medZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai anksciau prie§ darby pradzia) uzsakymga ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir
delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

3.6 ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo ir
kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jimoné galéty priziiiréti naujus statinius bei jrenginius.
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ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi
pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

3.7 Statybos trukmé

Statybos trukmé sudaro rangos sutartimi nustatoma laikotarpj, kuris gali buti koreguojamas Statytojo ir
Rangovo sutartimi. Atsizvelgiant | darby specifika, gamtines salygas ir galimus vandens iSleidimo
terminus statybos darby pradzia nustatyta rangos sutartimi.

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1 Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymga ir administravima,
kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Mechanizmai ir masinos, naudojami statyboje, turi buti techniskai tvarkingi, degalai ir tepalai neturi
patekti i gruntg, uzpildymo sistemos hermetizuotos, triukSmo lygis neturi virSyti leistinyjy normatyviniy.
Lauko mechanizmy leidZiami garso galios lygiai (STR 2.01.08:2003 1 lentele):

1. Sutankinimo masinos — 106dB,;

Viksriniai buldozeriai, ekskavatoriai — 103dB;

Ratiniai buldozeriai, ekskavatoriai — 101dB;

Gerveés, keltuvai-93 dB;

Betono rankiniai kirtikliai — 108dB;

Suvirinimo generatoriai — 96dB;

Nowvhkwd

Kompensatoriai — 97 dB.

4.2 Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zinyby sutikimo. Jei
nors medis ar zalioji zona buvo rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj ar zong
lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita.

5. DARBU SAUGA

Statybos darby metu susikirtimo su esamais ry$iy kabeliais vietose zemés darbus vykdyti rankiniu bidu.
Pries pradedant vykdyti Zemés darbus poZeminiy rysiy kabeliy statybos vietoje nuzyméjimui ir atkasimui
bitina iSkviesti eksploatuojanciy jmoniy atstovus jy nuzymejimui.
Vykdant statybos — montavimo darbus, skirti ypatingg démesj kad:
- Kad pasaliniai asmenys nepatekty  statybos aikstele;
- Duobeés ir grioviai, angos statiniy viduje biity aptveriami ne Zemesne kaip Im aukscio tvora;
- Zemés darbai prie esamy komunikacijy bity vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams;
- Statybos teritorijoje blity pazymeti peré¢jimai, privaziavimai, jrengtas apSvietimas;
- Biity jZzeminti elektriniai mechanizmai, jrankiai;
- Surenkamy konstrukcijy transportavimas bty atlieckamas pagal saugumo technikos taisykliy
reikalavimus;
- Darbo vietos apSvietimas;
- Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti Salmus. Vyresnysis stropuotojas privalo
i8siskirti Salmo spalva ir turéti raistj ant rankovés;
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- Visiems darbuotojams turi biiti pravestas saugumo technikos instruktazas darbo vietoje.

- Buitinése patalpose turi biiti pirmosios medicininés pagalbos galiojantis komplektas;

- Pastolius naudoti inventorinius, pagamintus jmonese ir turincius pasus;

- Aptvarai, apsaugantys nuo auksc¢io turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virsuje, 0,15 m
aukscio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5m aukstuje nuo pakloto su vidurine apsaugine juosta;

- Transporto judéjimas teritorijoje turi buti <10 km/h, patalpose 5 km/h;

- Draudziama kelti krovinj virsijantj krano keliamaja galia;

- Negalima transportuoti kroviniy vir§ dirban¢iy Zzmoniy.

- Prie laikinyjy buitiniy patalpy — vagonéliy jrengiama pastogé rikymui, kur pastatomas skarda
apdengtas stalas su suolais, urnos nuortikoms ir degtukams, statin¢ su vandeniu ir déz¢ su smeéliu.
Buitinése patalpose turi biiti vaistinélé su butiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo laikas turi
buti tikrinamas).

- Statybos montavimo darbai vykdomi tik uztikrinus saugaus darbo saglygas. Statinio statybos
valdytojas uztikrina, kad prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus konkrecios darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg statybos metu, biity
nustatytos darby technologijos projekte.

6. GAISRINE SAUGA

Prasidéjus gaisrui statybvietéje, biitina iSjungti elektros tiekima, nutraukti pavojingy medziagy tiekimg j
juos. Tai turi atlikti statybininkai ir montuotojai dar pries atvykstant gaisrininkams.
Kiekvieng kartg ir ypac baigus pamaina, i§ darbo vietos reikia pasalinti gerai degancias medziagas.
Suvirinimo darbus ir Salia jy pastatytas kilnojamas suvirinimo aparatas turi biiti 5Sm atstume nuo lengvai
isiliepsnojanciy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojo darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad
nesiglausty prie metaliniy lyny, krasty vamzdziy, acetileno ir deguonies aparaty guminiy zarny.
Pilti degalus j kuro bakus tik i§jungus varikliui, agregatams ir atauSinus variklius. Rikymui turi buti
specialiai jrengtos vietos su urna nuoriikoms, degtukams, statine su vandeniu ir smé¢lio déze.
Statybos aikStel¢ apriipinta prieSgaisriniais kilnojamais skydais ( su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, kibirais, kobiniais, talpomis vandeniui) bei dézémis sméliu. PrieSgaisrinis inventorius turi biiti
nudazytas raudonai, negali biiti naudojamas iikio reitkméms.
Kilus gaisrui:

- Pirmiausia gelbéjami Zmones;

- Pagalbos telefonu kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo komanda;

- Gelb¢jamos materialinés vertybés;

- Stengiamasi gaisro plitimo vieta apriboti, lokalizuoti darant Zemés pylimus, statant nedegiy

medziagy ekranus, darant puty uZtvaras.

Vanduo gaisro gesinimui imamas 1§ statybos aikSteléje esanciy talpykly, kuriose iki eksploatacijos
pradzios laikomas vanduo.
Statyboje vadovautis Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2010-07-27 (37).
Statybos darbo vietose ir Salia jy sandéliuojamos tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medZiagy
kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams atlikti pamainos bégyje. Gaisro gesinimo priemonés turi
buti paruostos naudoti, Zinoti kaip jomis naudotis (biiti apmokytais), turéti naudojimo instrukcijas.
Mokymas turi buti periodiskai kartojamas. Ugnies gesinimo korpusas nudaZytas raudonai, o jo
zenklinimas turi atitikti LR standarty reikalavimus.
DraudZiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN 3 standarty serijos reikalavimy ir kity gesinimo
medziagos galiojimo laikas yra pasibaiges. Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokybé tikrinami ne
reciau kaip vieng karta per dvejus metus.
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Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skyda su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi), o taip pat smélio déze, vadovaujantis ,,Statybos aikStelés prieSgaisrinés
saugos instrukcija®.
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Eil. Pavadinimas ir techninés o Pasta-
Nr. charakteristikos Mato vat.| - Kiekis bos
1. Zemiy uZtvankos keteros remontas
Kelio briauny nukasimas, pakrovimas j autosavivartes ir 2, 3| 143/245/3
1.1 ... m/m“/ m
iSvezimas 3 km atstumu 8
Atvezto grunto pasklaidymas sgvartoje 59 kW buldozeriais 3
1.2 m 38
20 m atstumu
1.3 [Kelkras¢iy planiravimas rankiniu biidu m? 245
14 Kelio dangos profiliavimas autogreideriu, suteikiant m? 580
" |skersinius nuolydj
1.5 [Kelio su zvyro danga atstatymas, Zvyras 0/32, h=10 cm m?/m® | 440/44
2. AukStutinio $laito remontas
Sifono d 400 mm pagaminimas ir montavimas: vnt. 1
vamzdis PP d315 m 8
71 alkiiné 90° PP d315 vnt. 1
’ alkiiné 30° PP d315 vnt. 1
vamzdis PE d110 m 0,8
sklendé d100 vnt. 1
29 Hidrojtvaro priezitira tvenkinio vandens lygio pazeminimo (1,0 val. 40
m) metu
2.3 |Uztvankos S§laito ir krasty Sienavimas rankiniu biidu ha 0,08
2.4 |NuSienautos zolés nugrébimas ir iSmetimas ha 0,08
Tvenkinio dugno sgnasy valymas i$ po vandens, ekskavatoriumi
2.5 |su 0,5 m? talpos kausu, pakrovimas j transporto priemones ir m’ 295
pervezimas iki 3 km atstumu
26 Atvezto dumblo pasklaidymas sgvartoje 59 kW buldozeriais 20 m 295
" |m atstumu
2.7 |Esamy uznesty g/b lataky iSvalymas rankiniu budu m/m’ 14/2
2.8 |Velénos nuvalymas nuo g/b ploks¢iy rankiniu biidu m?/m® | 390/30
Velénos ir grunto pakrovimas i transporto priemones ir 3
2.9 .. . m 32
pervezimas iki 3 km atstumu
Atveztos velénos ir grunto pasklaidymas sgvartoje 59 kW 3
2.10 . m 32
buldozeriais 20 m atstumu
2.11 |Sitliy tarp esamy g/b ploksciy iSvalymas m/m’ 290/1,8
Sitiliy tarp g/b ploksciy betonavimas: m 290
2.12 |betonas C30/37; m? 3,0
armaturos sustatymas t 0,10
2.13 [Vandens lygio matuoklés jrengimas, H=2,50 m vnt. 1
Esamy g/b pavirsiy (Sachtos atsivérusiy iSorés sieny, Sachtos
2.14 |keteros, Sachtos vidaus sieny, Sachtos aikstelés taureliy, Sachtos m? 76
aiksteles ir lieptelio) neSvarumy nuvalymas iki tvirto pagrindo
. .. .. Laid
Atestato M E I_U |4( A Hidrostatinio statiniy remonto e
Nr. VANDENT VAR <L darby kiekiy ziniarastis 0
13866 [PV A Kundrotas] . | 2025 10 Lapas | Lapy
23763 |SPDV A. Kundrotas| /% 2025 10 25/397-TDP-BD.HS.Z : ]




Eil. Pavadinimas ir techninés o Pasta-
Nr. charakteristikos Mato vat.| - Kiekis bos
Gelzbetoniniy konstrukcijy atsidengusios armatiiros tinklo )
2.15 s S o m 1,0
pavir$iaus valymas metaliniu Sepeciu rankiniu budu
216 At51dengu51o§ armaturos padfnglmas apsauginiu gruntu m?/kg 1,0/0,4
Maxrest passive arba analogisku
217 Pazelstg viety tinkavimas remontiniu miSiniu MAXREST arba m? /kg 3/108
analogisku
518 Itekéjime desinéje g/b taurelio remontas ir kity gelzbetoniniy e 0.5
" |konstrukcijy remontas betonu C30/37 ’
Esamy g/b pavirsiy (Sachtos atsivérusiy iSorés sieny, Sachtos
keteros, Sachtos vidaus sieny, Sachtos aikstelés taureliy, Sachtos )
219 | o : ) m 76
aikstelés ir lieptelio) nutepimas elastinga hidroizoliacine
medziaga Maxseal flex arba analogiska, dviem sluoksniais
Sachtos $iuksliy sulaikymo groty sutvarkymas:
2.20 |deformuoty armatiiros strypy demontavimas ir naujy strypy t 0,03
d=16 mm jrengimas, juos privirinant
Esamy metaliniy pavirSiy (Sachtos aikstelés, Sachtos groteliy ir
291 Siuksliy sulaikymo groty, Sachtos aikstelés turékly, dugninio 2 18
" |luzdorio pakélimo mechanizmo, tarnybinio tiltelio turékly)
gruntavimas ir dazymas 2 kartus antikoroziniais dazais
3. Zemutinio $laito remontas
3.1 |Uztvankos S§laito Sienavimas rankiniu btidu ha 0,25
3.2 |NusSienautos zolés nugrébimas ir iSmetimas ha 0,25
3.3 |Tankiy kriimy pasalinimas rankiniu biidu ha 0,03
3.4 |Esamy gruntu uznesty g/b lataky iSvalymas rankiniu budu m/m’ 95/15
3.5 |Esamo PVC d200 mm vamzdZzio iSvalymas m’ 0,10
36 Sanasy ir vandens Zolinés augmenijos paSalinimas i§ iStekéjimo e 18
" |dalies ir nutekéjimo kanalo rankiniu budu
3.7 |I8kasto grunto paskleidimas rankiniu biidu m? 18
3.8 |Esamo galinio tvirtinimo atstatymas akmeny metiniu m’ 1,0
3.9 II gr. gruntq kaglmas ir sklaidymas rankiniu biidu, lékS¢iaslaités m/m 18/12
vagos jrengimui
Leksciaslaités vagos S$laity ir dugno sutvirtinimas, apséjant
3.10 |daugiameéiy Zoliy miSiniu su dirvozemio uZpylimu (grazinant| m? 40
augalinj gruntg), t=10 cm
3.11 |Esamy drenaZo Suliniy iSvalymas vnt./m’ 2/1,0
3.12 |Esamy drenazo Suliniy remontas: vnt. 2
nuimti g/b ziedus d1,0 m skersmens ir h=1,0 m aukscio; vnt./m? 2/0,62
jrengti g/b dangc¢ius d1,0 m skersmens ir h=0,15 m storio; vat./m® | 2/0,20
jrengti g/b dang¢ius d0,85 m skersmens ir h=0,05 m storio. | vnt./m® | 2/0,058
3.13 |G/b lauzo iSvezimas | statybiniy atlieky savartyna 10 km| m/t | 0,62/1,55

atstumu
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Eil. Pavadinimas ir techninés o Pasta-
Nr. charakteristikos Mato vat.| - Kiekis bos
314 Istekg imo. dalyje g/b ploks¢iy nuvalymas iki tvirto pagrindo 3 50/1,0
rankiniu biidu
3.15 |Sitliy tarp esamy g/b ploksciy iSvalymas m/m? 20/0,10
3.16 |Sitliy tarp g/b ploks¢iy betonavimas: m 20
betonas C30/37; m’ 0,20
armatiiros sustatymas t 0,01
3.17 |Grunto uzpylimas prie iStekéjimo sienutes kair¢je, privezant e )
karuciais
3.18 |I3tekéjimo sienuciy valymas rankiniu biidu m’ 1
3.19 PaZCISt.l} viety tinkavimas remontiniu miSiniu MAXREST arba m? /kg 1,0/36
analogiSku
3.20 |Vandens lygio matuoklés jrengimas, H=2,50 m vnt. 1
3.21 |Pazeisty teritorijy planiravimas rankiniu badu m? 300
. Lapa | Lapy |Laida




TVIRTINU: Skuodo rajono savivaldybés
administracijos direktoré

2025 m. rugséjo men. 2 d.

Skuodo rajono Lukniy k.v. Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés pralaidos remonto darby
techninio projekto parengimas

UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

1. Projektavimo jmoné: MB ,Meluka®.

2. Statytojas: Skuodo rajono savivaldybés administracija.
3. Finansavimas : Valstybés 1é3os.
4. Objekto vieta : Skuodo raj. Lukniy k.v.

5. Projektavimo stadija : Techninis darbo projektas.

6. Objekto apimtis: Skuodo rajono Lukniy k.v. Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés pralaidos
remonto darby techninio projekto parengimas

7. Statytojui pateikiamy projektinés dokumentacijos komplekty skai¢ius-3 Vﬁt., i§jy 1 vnt.
skaitmeninéje laikmenoje.

s

f()/ é Gintaras Timbaras
Lo

Projektavimo jmonés atstovas: W " Vytautas Norvilas

Skuodo rajono savivaldybés atstovas: (



ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Statinio projekto pavadinimas - Skuodo rajono Lukniy k.v. KubiliSkés I tvenkinio Sachtinés
pralaidos remonto darby techninis projektas

Eil.

Imonés, institucijos

Pareigos.

. ) Dat Past
Nr. pavadinimas Vardas, Pavardé ata astabos
1 2 3 4 5
Skuodo rajono L
savivaldybes Vyriausiasis
1. . .. specialistas 2025-10-14 Suderinta plane.
administracijos . :
L . Gintaras Timbaras
Zemés tkio skyrius
Skuodo rajono
savivaldybés Senitiné .
2. administracija Viliuté Jautakiené 2025-10-15 Suderinta plane.
Skuodo senitinija
Tinklo resursy Pozeminiy ry$iy linijy néra.
administravimo Zemés darbai vykdomi be apribojimy.
3. | AB,,Telia Lietuva“ komanda 2025-10-14 Leidimas Zemés kasimo darbams
inZinierius nereikalingas.
Vytautas Narvilas Suderinta
Dujy tinklo
AB ,Energijos eksploatavimo Neaktualu
4. skirstymo skyriaus atsakingas 2025-10-02 | Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
operatorius* asmuo eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
Antanas Aniulis
Rysiy
AB ,.Energijos eksploatavimo Neaktualu
5. skirstymo skyriaus atsakingas 2025-10-02 | Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
operatorius asmuo eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
VAConas Robotas
] Pritarta.
.. Elektros tlr}klo Norint vykdyti zemés kasimo darbus ESO
AB ,.Energijos cksploatavimo eksploatuojamy inzineriniy tinkly apsaugos
6. skirstymo komandos atsakingas | 2025-10-17 p Jamy mz 1t apsaug
o zonose, biitina gauti ESO rastiska Kasimo
operatorius asmuo . « o N .
. sutikimg, uzpildzius Prasymo kasimo
Darius Stanslovas o
darbams atlikti forma.
Teisés skyriaus
. vyriausioji specialisté, y ) )
7. Aplinkos apsaugos atliekanti skyriaus 2025-10-21 Ras.tas er - (16) A4.E 1061‘2‘
agentiira .- .. ,»De€l praSymo nagrin¢jimo
vedéjo funkcijas
Lina Montvilé
Prasymo komentaras
Sutikimai iSduodami vadovaujantis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos
sutikimy statyti statinius iSdavimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés zemés tarnybos
direktoriaus 2025 m. birzelio 20 d. jsakymu Nr. 1P-710-(1.1 E.). Pagal Taisykliy 1 p.
Nacionalinés zemeés Nacior}alinés zemes t?:lmybols prie; /.%plvinko's ministerijos' sutikimq stat}./ti' stat?piuswiﬁdavimo
t taisyklés reglamentuoja Nacionalinés zemes tarnybos prie Aplinkos ministerijos i§duodamy
arnybos 7 L . o il S ST
8. ie Aplinkos sutikimy statyti statinius (toliau — Sutikimas) iSdavimo atvejus ir tvarka. Taisyklés taikomos
prie Api kai praSoma iSduoti sutikima statyti nauja statinj ar rekonstruoti esama, jrengti jrenginius
mInisteryjos valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai, statyti / rekonstruoti statinj Zemés
sklype, besiribojan¢iame su valstybine Zeme, atnaujinti (modernizuoti) ar griauti statinj
valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, arba kai praSoma laikinai naudotis
valstybine Zeme ar valstybinés zemés sklypu (jo dalimi) statybos metu. Remontui
Patikétinio sutikimas néra reikalingas.
9. Z:;g%s_;lglo}gﬁso(l)\lor Sav\1}r.1111;kas 2025-10-20 Plang pasiras¢ elektroniniu parasu
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ISvalomi g/b latakai

Telia Lictuva, AB
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SUDERINTA
Digitally signed
Vytautasbyvytautas
Narvilas
Narvi l QS Date:2025.10.14
15:48:39 +03'00'
SUTARTINIAI ZENKLAI

S,
P —
.
.

{Kelio zvyro dangos atstatymas

Kelio zvyro dangos papildymas,

Nuo kelkras¢iy nukasama veléna ir

303/4 SIS

kai h=10 cm

| gruntas

Nuvaloma veléna, tvarkomos g/b
ploksc¢iy P-15-10 sitlés

Vandens zolinés augmenijos ir dumblo
Salinimas

= == = o === == [Svalomi g/b latakai

Vandens zolinés augmenijos
ir dumblo Salinimas

e s s e —

Kultiiros paveldo teritorijos riba
(Kubiliskeés piliakalnis, kodas 12074)
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ISvalomi g/b latakai
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7 psl.

Parduoda

NEKILNOJAMAJ] TURTA

Skuodo senamiestyje — pa-
talpas, tinkancias administra-
cinei, komercinei veiklai. Plo-
tas — 196 kv. m. Galima pirkti
dalimis. Kaina sutartiné. Tel.
0623 11 092.

TRANSPORTO PRIEMONES
IR JUY DALIS

Naudotas padangas nuo
R14 iki R23 iS Norvegijos. Tel.
+370 614 22 414.

GYVULIUS, PAUKSCIUS

Keturias versingas telycCias.
Tel. +370 617 92 824.

»Muasy zodis“

Vistos, vistaités!

Spalio 24 d. (penktadienj)
— Kaisiadoriy r. paukstyno
10 mén. vakcinuotas rudas
gerai kiausinius dedancias
vistas ir 3—-4-5—-6 mén. jvai-
riy spalvy vistaites; lesalus
(gali atvezti j namus): Pasi-
léje — 13.00, Ylakiuose —
13.10, Nauséduose — 13.25,
Vabaliuose — 13.35, Barsty-
Ciuose — 13.45, Sliktineje —
14.00, Satese — 14.15, Kau-
kolikuose — 14.30, Aleksandri-
joje — 14.50, Skuodo turguje
— 15.10, Luknése — 15.25,
Lenkimuose — 15.40, Dauk-
Siuose — 15.55, Mosédyje —
16.05, Saukliuose — 16.15
val. Tel. 8 699 53 820.

Susitikimo tikslai:

kokio dydzio buty reikia;

dybés administracija ir pan.

tés g. 8, Skuodas).

DEL NAUJO DAUGIABUCIO NAMO STATYBOS
SKUODO MIESTE
Skuodo rajono gyventojai kvieCiami diskusijai dél naujo daugia-
bucio namo statybos Skuodo mieste.

iSsiaiskinti, ar rajono gyventojams reikia naujy buty;

kokio tipo namas buty patraukliausias;
kokios pagalbos reikéty ir kokig pagalbg galéty suteikti Savival-

Visus, kuriems tai aktualu ir jdomu, kvieC¢iama susitikti spalio
29 d. 17.30 val. Skuodo miesto seniunijos patalpy Il a. saléje (Biru-

Jei kils klausimy, praSoma skambinti Savivaldybés administraci-
jos direktorés pavaduotojai O. Maltkienei tel. +370 646 58 651 arba
raSyti el. p. ona.malukiene @ skuodas.lt.

Savivaldybés inf.

projektas®.

skuodas.lt;

el. p. melukamb @ gmail.com .

IVAIRIAS PREKES

Kviecius. Kaina — 160 Eur/
t. Atveza. Tel. 0 615 79 180.
X X X
Saulégrazas, garstycias, ri-
dikus, daugiameciy zoliy sék-
la, iSvalytus Zieminius miezius,
kviecius, kvietrugius, rugius.
Valo gridus, atvyksta j namus.
Tel. 0 638 70 909.

UAB ,,SKUODO Z. U. T.«
(Statybininky g. 4, Skuodas)
— herbicidus, trasas; dujas;
plévele Siltnamiui ir silosa-
vimui, lipnig juosta rulo-
nams, rulonavimo tinkla,
Spagata; atsargines dalis
z. U. technikai, padangas,
dirzus, guolius. Dirba nuo
8 val. iki 16 val. Tel.: 0 603
14 438, 0 665 14 198.

Rengiamas projektas ,,Skuodo rajono Lukniy k. v. Kubilis-
kés | tvenkinio Sachtinés pralaidos remonto darby techninis

Suinteresuotus juridinius ir fizinius asmenis praSoma kreiptis j Ze-
miau iSvardintas jmones ir asmenis:

Statytojas: Skuodo rajono savivaldybés administracija, Vilniaus
g.13, Skuodas, tel. +370 602 94 228; el. p. gintaras.timbaras @

Projekto rengéjas: MB ,Meluka“, Lydeky g. 1, LT-80193 Raiz-
giy k., Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav., tel. +370 672 17 422:

Pastabos ir pasiulymai dél numatomy melioracijos darby iS nau-
dotojy priimami 10 dieny po informacijos paskelbimo.

UAB SKUODO ANGLIS ge-
romis kainomis — akmens an-
glis, berzo pjuveny briketus,
medienos granules, ugnies jde-
giklius, suodziy sudeginimo
katalizatorius; guolius, rie-
bokslius, technikos dirzus ir ki-
tas dalis technikai. Tel.: 0 687
00 541, 0 675 04 464;

www.skuodoanglis.lt; ,Face-
book“ paskyra - SKUODO
ANGLIS.

X X X

Pigiausiai — gzuolo, uosio,
berzo briketus, granules, dur-
piy briketus, anglis. Atveza.
Tel. 0 622 20 222.

X X X

Durpiy briketus ir akmens
anglis. Atveza. Tel. 0 657
95 758.

X X X

Sausas skaldytas lapuocdiy

malkas. Tel. +370 612 63 179.
X X X

Berzines ir misrias atraizas,
pjaustytas po 33 cm; uosio, ber-
zo, alksnio malkas; skaldytas,
kaladémis. Tel.: 0617 05 035,
0606 67 031.

( A
BAKSCIY SMELIO KARJERAS
prie Mosédzio
geromis kainomis parduoda
juodzemj, smélj, zvyra,
smulky zvyra
(smélio-Zvyro misinys),
dolomito arba granito skalda.
Veza savo transportu.

UAB ,Mosédzio smiltis“;
tel.: 0 640 34 966,
0 699 99 625.

Berzo ir kity lapuociy mal-
kas rastais po 3 m, trinkomis ir
sukapotas. Atveza. Tel. 0 614
14 111; www.jonomalkos.It

X X X

Nepjaustytas dziovintas,
nedziovintas atraizas ir bro-
kuotas lentas. Tel.: +370 610
28 550, +370 612 12 451.

X X X

Berzines, alksnines malkas

po 3 m. Tel. +370 610 28 550.

Berzines, alksnines, gzuo-
lines ir misrias malkas: skal-
dytas, pjautas po 3 m raste-
liais. Tel.: 0675 11 249, 0 638
95 099.

Jvairiy matmeny statybine
zaliag, dziovinta, obliuotg me-
dieng, lauko dailylentes, vi-
daus dailylentes, medieng pir-
ciai. Atveza. Tel.: +370 610 28
550, +370 612 12 451.

lvairias malkas: skaldytas,
rasteliais, pjaustytas atraizas
ir pjuvenas. Atveza nemoka-
mai. Tel. 0 648 83 487.

— |
)

ROLETAI, ZALIUZES
PLASTIKINIAI LANGAI, DURYS
BALKONU IR TERASY STIKLINIMAI

C+370 677 81091

_Sportas

Antra pergale

Spalio 17 d. krepsinio komanda Skuodo KKSC-,Kursas-
ta“ (vyr. treneris Linas Mitkus), dalyvaujanti Regiony krep-
Sinio lygoje, Zaidé isSvykoje — rungtyniavo su Palangos spor-
to centro krepsininkais ir iSkovojo antra pergale (83:56).

Rezultatyviai Zaidé Denas Andriuskevicius (15 tSk.; 22 naudingu-
mo balai), Erikas Liubinas (13 tSk.), Gytautas Kibelkis (11 t8k., atko-
vojo 20 kamuoliy, atliko 7 rezultatyvius perdavimus), Nojus Zabitis
(10 tsk.), o Martynas Rimkus ir Domininkas Vaitkus jmeté po 8 tSk.
bei atkovojo po 7 kamuolius.

Tarp naudingiausiy zaidéjy lygoje G. Kibelkis uzima septinta pozi-
cijg, per rungtynes vidutiniSkai pelnantis 27 taskus. Jis pirmoje vieto-
je pagal atkovotus kamuolius (vidutiniSkai per varzybas atkovoja
16 kamuoliy). Justas Stankus Sioje pozicijoje yra ketvirtas (11 kamuo-
liy). Domininkas Vaitkus pagal blokuotus metimus yra deSimtas (vi-
durkis 2); pagal perimtus kamuolius Tomas Domarkas — astuntoje
vietoje (4 kamuoliai).

Spalio 25 d. 14 val. Skuodo KKSC-,Kursasta“ zais namuose
— susitiks su Siauliy KA ,Saulé — SSG*.

R. R.

Dalyvavo
ranky lenkimo
cempionate

Spalio 18 d. MazZeikiuose
jvyko atviras rajono ranky
lenkimo sporto cempiona-
tas.

Jame dalyvavo ir musiSkes —
Skuodo rajono savivaldybés Ka-
no kultdros ir sporto centro auk-
létinés (treneris Rimantas Liubi-
nas).

Atitinkamose svorio katego-
rijose skuodiské Monika Maka-
rova iSkovojo antrg vietg, o Go-
da Stonciuté tapo varzyby nu-
galétoja.

»M. 2.“ inf.

1-0 arba 2-jy KAMBARIUY
BUTA Skuode. Siulyti tel.
0 657 43 909.

X X X

Brangiai — juodojo ir spal-
voto metalo lauza, senus au-
tomobilius. Gali pasiimti savo
transportu, iSraSo pazymas. Tel.
0 611 54 695; Puodkaliai, prie
lentpjavés.

Nr. 80 (9383) 2025 m. spalio 21 d.

Brangiai — miska su zeme
arba iSsikirsti; medieng, Sa-
kas. Kerta, traukia, valo mis-
kus. Tel. 0 650 76 004.

Miska, zeme, krimais ap-
augusias pievas. Gali bati su
sodyba ar bendraturciais. Jei
ir turite pirkéja, gal mes su-
mokésime brangiau. Tel.
0 651 41 382.

Metalo lauzo supirkimas.
Aikstelé — Ylakiy mstl., Salia
degalinés ,Kvistija“ (19 km
nuo Skuodo Mazeikiy krypti-
mi). Darbo laikas — I-V nuo 9
iki 13 val. Dél metalo lauzo pri-
émimo kitu laiku susitarti is
anksto. Tel.: +370 620 90 400,
+370 620 50 333.

UAB ,Zemaitijos medis“
brangiai — miska (su zeme ar-
ba i8sikirsti). Atsiskaito i$§ kar-
to. Tel. 0 625 37 286.

Brangiai — automobilius.
Domina tvarkingi ir su defek-

tais. Moka iki 2 000 Eur.
Tel. 0 619 36 142.
X X X

Brangiai — automobilius,
dzipus, vaziuojancius, neva-
Ziuojanéius, po avarijos ar
geros buklés. Sutvarko doku-
mentus. Dirba ir savaitgaliais.
Tel. +370 654 76 477.

X X X

Automobiliy supirkimas!!!
Domina tvarkingi bei su defek-
tais. Sutvarkys dokumentus,
atsiskaitys i$ karto. Tel. 0 646
01 353.

e N\

MB ,Galma“ nuolat vi-
soje Zemaitijoje — jvairaus
brandumo spygliuoéiy ir
lapuociy miska su zeme.
Atsiskaito i$ karto, apmoka
iSlaidas notarui, sutvarko
dokumentus. Tel. 0 673
53 914.

Galvijul
SUpirkimas

buliai, telyCios, karves.
Deél didesnio kiekio
kaina derinama.

Tel.0 617 80 289.

Vytauto Bagocéiaus jmo-
né brangiai perka galvijus.
Sveria elektroninémis svars-
tyklémis.

Atsiskaito grynaisiais arba
pavedimu i$ karto. (Parduo-
dant didesnj kiekj, kaina ky-
la.) Tel. 0 698 87 326.

UAB ,,Tauramé*
brangiai — galvijus:

bulius — iki 3,80 Eur/kg,
karves — iki 3,40 Eur/kg,
telycias — iki 3,50 Eur/kg.

Sveria el. svarstyklémis.

Atsiskaito i$ karto.

Tel.: 0628 90 616,

0 698 87 326.

w e GALVIJUS
KARVES, TELYCIAS, BULIUS

PAGAL SKERDENAS ARBA GYVA SVORI.
SVERIA, MOKA IS KARTO, PAIMA PATYS.

Tel.: +370 682 16913

VOITRASTALD

Klaipédos galvijy supirkimas

Perka galvijus:
bulius, telycias, karves.

Dél didesnio kiekio
kaina derinama.

Tel.: 0 685 52 927,
0612 54 032.

BOKSTELIS 20 m. Fasado
darbai, skardinimas, lataky,
kaminy valymas ir remontas,
medziy pjovimas, vaismedziy,
tujy genéjimas. Tel. 0 676
93 605.

ISsinuomoty zemés ukio
paskirties zemés aplink Skuo-
da, Narvydziy, D. Rusupiy, Pa-
kalniskiy, Trubakiy, M. Risu-
piy, Daujoty, Apuolés, Sarkés,

Kokybiskas trinkeliy kloji-
mas, pagrindy paruosimas
500 kg vibroplokste, pamaty
betonavimas, lietaus, kanali-
zacijos, drenazo jrengimas.
Tvory tvérimas, tvoros pama-
tai, atraminés sienos. Griovi-
mo darbai. Aplinkos tvarky-
mo darbai. 16 mety patirtis.
Tel. +370 695 55 881.

SIULO DARBA

Statybos jmoné - darbuo-
tojams. Tel. 0 659 83 888.

DOVANOJA

2 mén. juodag kalyte. Tel.
0625 40 293.

NORI SUSIPAZINTI

SimpatiSkas 66 m. vyras ies-
ko linksmos, nuoSirdzios moters
gyvenimui. Tel. 0 650 61 720.

SKELBIMAI ™

. Informacija teikiama ir skelbimai priimami redakcijoje
(Sauliy g. 1, Skuode) arba tel. (0 440) 73 378 bei el. p.
mz.skelbimai @ gmail.com.

Apmokékite atéje j redakcijg arba perveskite j UAB ,Musy
zodis" sgskaitg LT484010044700010261.

by ——— 7 —

Aleksandrijos apylinkése.
Nuomos kaina — 160—-200 Eur.
Tel. 0612 07 184.

Greitai ir kokybiskai kloja
grindinio trinkeles, pagrindus
tankina 500 kg vibroplokste.
Patirtis — 10 mety. Darbams su-
teikia garantija. Palankiausio-
mis kainomis parduoda grin-
dinio trinkeles. Atvyksta j vie-
ta, sudaro samatas. Tel. 0 684
29 667.

i —

nnrsux Zodis
J Direktoré
, < Inga STIRBIENE — tel. 0623 11 092;
s mz.buhaltere @ gmail.com
Redaktoré leidéja
Maryté KANIAVIENE - tel. 0 699
94 129; redakcija.mz@ gmail.com

Adresas: Sauliyg. 1,LT98124, Skuodas

Korespondentés:

Laima SENDRAUSKIENE - tel. 0 699 21

509; laimasend @inbox.It

Elena KATKUVIENE - tel. 0 674 16
716, elena6lietuva @ gmail.com

Sandra PETRAUSKAITE — tel. 0 622
06 775; sandrapetrauskait@ gmail.com

Laikrastis leidziamas nuo 1951 m.
kovo 27 d. antradieniais ir penk-
tadieniais. Tirazas — 2 063 egz.
Leidéjas — UAB ,Misy zodis".
I/k. 173903720; www.musu-zodis.It

Uz skelbimy turinj redakcija neatsako.

Spausdino UAB
»VAKARY SPAUSTUVE*“

Skelbimy priéméja
Vida MACEVICIENE —

tel. (0 440) 73 378;
mz.skelbimai @ gmail.com

Maketuotojas

Raimondas STRIELA —
mzmaketavimas @ gmail.com
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arunas.kundrotas00@gmail.com

Nuo:

ISsiysta:

Kam:
Tema:

Priedai:

Mielas kliente,

ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>
Friday, October 10, 2025 2:55 PM
arunas.kundrotasO0@gmail.com

ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas - P162277, Klaipédos regionas
paraiskos_lentelé_162277.pdf

jusy uzklausa Nr. P162277, Skuodo r., KubiliSkés atmesta.

Norint vykdyti Zemés kasimo darbus ESO eksploatuojamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose,

batina suderinti projektinius sprendinius, kurie patenka j ESO tinkly apsaugos zonas.

Pakoreguokite projektinius sprendinius pagal pateiktas pastabas ir pateikite pakartotiniam
derinimui, uzpildydami PraSymo formg projektiniy sprendiniy ir (ar) numatomy veikly derinimui.

Nr.

1.

2.

3.

Sritys

Elektra

Dujos

Rysiai

Atsakingas
asmuo

Darius
Stanslovas

Antanas
Aniulis

VAConas
Robotas

Data

2025-
10-10

2025-
10-02

2025-
10-02

Busena

Nepritarta

Pastabos

Reikia iskelti atrama. Kilus
papildomuy klausimuy, kreipkités
telefonu +37065939702.

Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO eksploatuojamy
tinkly apsaugos zona.

Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO eksploatuojamy
tinkly apsaugos zona. Sitg
patikrinima atliko robotas,
remdamasis jusy nurodytomis
koordinatémis. Jeigu projekte
numatyti Zemés darbai yra nutole
toliau nei 500 metry nuo
uzklausoje nurodyty koordinaciy,
pakartokite ,,RysSiy“ tikrinima
uzpildydami lauka ,,Jlsy zinuté
mums*“.

Failo
pavadinimas



arunas.kundrotas00@gmail.com

Nuo: ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>

ISsiysta: Friday, October 17, 2025 9:37 AM

Kam: arunas.kundrotasO0@gmail.com

Tema: ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas - P164357, Klaipédos regionas
Priedai: P164357_signed_20251017_093632.pdf; paraiskos_lentelé_164357.pdf

Mielas kliente,

jusy uzklausa Nr. P164357, projekto vykdymo vieta: Skuodo r., Kubiliskeés , patvirtinta.

Nr.  Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Darius Stanslovas 2025-10-17 - -

Patvirtinta 2025-10-17 09:36

Norint vykdyti Zemés kasimo darbus ESO eksploatuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose,
batina gauti ESO rastiskg Kasimo sutikimg, uzpildZius PraSymo kasimo darbams atlikti formg.

SVARBU! Pildant PraSymo kasimo darbams atlikti formg privaloma pateikti suderinty projektiniy
sprendiniy uzklausos Registracijos Nr. P164357

Jasy ESO

Bendrové tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. Detalesné informacija apie Jisy asmens duomeny tvarkymo
salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lIt.

Sioje zinutéje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali biti apribotas. Ji skirta tik tam
asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei JUs nesate adresatas arba atsakingas uz Sios Zinutés pristatyma tam asmeniui, JUs neturite teisés Sios zZinutés ar jos
priedy kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei JUs per klaidg gavote $ig Zinute, praSome nedelsiant pranesti el.
p. info@eso.lt bei iSkart istrinti Sig Zinute ir bet kokius jos priedus i$ Jusy sistemos.

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any
disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Please immediately notify the sender by e-mail info@eso.It and delete the document
and any attachment without retaining copies or disclosing its contents. Thank you.




Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
TEISES SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

MB ,,Meluka* . 2025-10- Nr. (16)-A4E-
El p. melukamb@gmail.com 12025-10-15  Nr. 2025/10/15

DEL PRASYMO NAGRINEJIMO

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agenttira) gavo Jisy 2025-10-15 rastu Nr. 2025/10/15
pateikta praSyma suderinti Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliskés k., Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés
vandens pralaidos remonto darby techninj darbo projekta.

Informuojame, kad pagal Agentiiros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004-07-14 jsakymu Nr. DI1-385 ,Dél Aplinkos apsaugos agentiiros nuostaty
patvirtinimo®, ir kitais teisés aktais suteikta kompetencijg Agentira nejgaliota nagrinéti praSyme
nurodyty klausimy.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 9 dalimi, Sio jstatymo 24
straipsnio 1 dalyje nurodyty statinio projekty (statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamo
dokumento — projektiniy pasitilymy) sprendiniy atitikt] jstatymuose ir kituose teisés aktuose
nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina $io jstatymo 27' straipsnyje
nurodyti subjektai. Vadovaujantis Statybos jstatymo 27' straipsnio 2 dalies 3 punkto a — ¢
papunkciais bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12
jsakymu Nr. D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy Salinimas‘
patvirtinimo®, 14 punktu, Agentura tikrina projektinius pasitilymus, kai statinio statyba arba
statiniuose planuojama vykdyti tkiné veikla patenka j Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo taikymo sritj.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viesojo administravimo jstatymo 11 straipsnio 3 dalies
6 punktu, jgyvendindami Asmeny praSymy ir skundy nagrinéjimo vieSojo administravimo
subjektuose taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-08-22 nutarimu Nr. 875
»Deél Asmeny prasymy ir skundy nagrin€jimo vieSojo administravimo subjektuose taisykliy
patvirtinimo®, 29 ir 47 punktus, informuojame, kad Jiisy praSymo nenagrinésime.

Sis atsakymas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali biti skundZiamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (A. Gostauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam
padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvés al. 36, 44240 Kaunas; Klaipédos apygardos skyrius,
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda; Panevézio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158
Panevézys; Siauliy apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Siauliai) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Vilniaus rimai, Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rimai, A.
Mickevi¢iaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipédos riimai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipéda; Siauliy


mailto:aaa@gamta.lt

2

rimai, Dvaro g. 80, 76298 Siauliai; PanevéZio rimai, Respublikos g. 62, 35158 Panevézys arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Teisés skyriaus vyriausioji specialisté, Lina Montvilé
atliekanti skyriaus vedéjo funkcijas

Gediminas Sindaravic¢ius, mob. +370 619 30249, el. p. gediminas.sindaravicius@gamta.lt
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Mazoji bendrija, Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., tel. (+370) 615 17422,
melukamb@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 303378905, PVM kodas LT 100008874314

MB ,MELUKA*“

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
PASKYRIMO

2025 m.rugséjo mén. 16 d. Nr. 2025/09/16

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas" patvirtinimo" 2016-11-07 Nr. DI-738 ir
»Statybos techninis reglamentas" STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas" IV skyriaus ,,Projekto
rengimo tvarka" III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas projektui" 18, 20, 21, 22 punktais,
objektui ,,Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliskés k. Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés vandens pralaidos
remonto darby techninis darbo projektas”.

Skiriu: Ariing Kundrotg projekto vadovu, atestatas Nr. 13866, iSduotas 2014 geguzes 23 d.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki statybos uZbaigimo

akto i8davimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos.

MaZosios bendrijos atstovas Vytautas Norvilas
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Licencijy paieska Mano licencijos Mano duomenys Teisés aktai Institucijy darbuotojams

PradZia » Licencijy paieska » Licencijos periidra

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Pagrindiniai duomenys Gavejai

Rasis Atestatas

15duodanti institucija Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministerija
Im. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Mumeris 202-PmAT

Galioja nuo 2020-12-23

Galioja iki 2025-12-23

Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data 2020-12-23

|1Edavimo data 2016-01-13

Atestatavimo komisijos protokolo numeris Protokolo MNr. 8D-537 (5.50 E)

Spausdinimo perfiira [REETLIES
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.13866

Arunas Kundrotas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninés prieziuros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo; kiti
statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai (savartynai).

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2014 m. geguzes 23 d.
Pirma karta i§duotas 2004 m. balandZio 6 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB _.GRAFLJA® 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr 23763

Arunas Kundrotas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuoteky $alinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos
paskirties statiniai (sgvartynai).

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), susisiekimo, konstrukecijy,
vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

Isu 23S 2014 m. kovo 7 d.
Pirma karta i§duotas 2009 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2013 UAB .GRAFLJA® 01329
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Reperiy katalogas

Rp. Nr.

Tipas,

Kodas Klasé Vieta AprasSymas Altitudé
1 2 3 4 5
Kuly II kaimas, prie vandens
1. Laikinas | pertekliaus iStekéjimo galinio Ribozenklio virSus 26.33

tvirtinimo kairéje, ribozenklis

Sudar¢ /Jf ( 0o/

V.Norvilas




4400-2211-9920

Nuo kelkras¢iy nukasama g
veléna ir gruntas d

Kelio zvyro dangos
kai h=10 cm

ildymas,

Vandens zolinés augmenijos
ir dumblo Salinimas

Tvarkoma Sachta

Irengiama vandens lygio
matuoklé H=2,50 m

4400-2257-0150

ISvalomi g/b latakai

ISvalomas vamzdis

223830316 / gy

Medinis lieptas

Y o—
_,/-""'/ .10
[ ks

eRgled

VI TLLESE 1
\Suliniaig ., 24

Irengiamaaandens lygi
matuokl¢ H=2,50 m
I

I 1l e
Nuya&omos g/b plokstes, e fo.
tvarkomos sitlés :

%166

=

H-26.33

KUBILISKES PILIAKALNIS

4400-3850-8780

Galinj tvirtinima papildyti
akmeny metiniu

/’—\\

.1

f2a 623703151
345417.88

\ Darby pabaiga

Rankiniu biidu $alinamos sanasSos
ir vandens Zoliné augmenija

U

Proj. 1eksciaslaite vaga
vandens nuvedimui

" " T L i
26.78 ; .25%: - -
; ren 1 2642 P8 ¢ g:5.31 5?‘?"? 4400-3900-7000
VH 30.33 ) | i
2023.09.17 iy 126.18 . .
« ( . ) 26‘10'/ . 2823 ISvalomi g/b latakai
KUBILISKES I TVENKINYS ! ! [
I 1 :
26.54-88:48 [ 7g 4°
Nuvaloma veléna, 95 0.28 10
tvarkomos g/b ploksgiy / : :
P-15-10 sidlés | | Jep.t °
I / I »e
”~29‘6:' N / .
5585 21 /?371% : .3 .
| _'8.46' % "
Nuo kelkras¢iy nukasama / :
veléna ir gruntas 5 y4 ; :
] b SUTARTINIAI ZENKLAI
29.51
29.14
I o : {Kelio zvyro dangos atstatymas
: o ., <
Kelio zvyro dangos papildymas, g 3 ana i
ol h=lchm €08 papildy 0.8 20374 ] NUO Kelkrasciy nukasama veléna ir
: . gruntas
o Nuvaloma veléna, tvarkomos g/b
'30.50 R ploksc¢iy P-15-10 sitlés
: r e - _-IVandens Zolinés augmenijos ir dumblo
g - - |salinimas
.; .. = == = o === == [Svalomi g/b latakai
‘des
UERTI . £ Kultiiros paveldo teritorijos riba
Vandens zolinés augmenijos . ijes . i e —— — oS pavex oy
it dumblo Salinimas 313198 § r. (Kubiliskeés piliakalnis, kodas 12074)
lo o——{ Vandens apsaugos juosta (3 m)
I R
o Sklypy ribos
: I
ffffffffffffffffffff s2d: o, |
- ot R
ISvalomi g/b latakai TR
4400-2097-3644 o
Prasymo numeris: TIIIS2-20250902-058831
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
W [PIMELUIKA o
DOK. NR. Skuodo rajono Lukniy k.v. Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés
pralaidos remonto darby techninis projektas
13866  |SPV A Kundrotas | 202509
23763 |SPDV A.Kundrotas | 202509
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Uztvankos planas M1:500 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Skuodo rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g 13Y8kuodas J 25/397-TDP-BD.HS.B-01 1 1
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Pastaba:
Matmenys bréZinyje duoti milimetrais
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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 J KVAL.
g — : J— S 1 EMELUKA
// o _— & OQC DOK. Skuodo rajono Lukniy k.v. Kubiliskés I tvenkinio Sachtinés

0
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0

pralaidos remonto darby techninis projektas

/ 7 \"4

/ QOQK 13866  |SPV A Kundrotas | 202509

‘/ R Cl ] 23763 |SPDV A Kundrotas F | 202509

| . DOKUMENTO PAVADINEMAS Laida
[ Sachtinés potvyniy pralaidos

: L planas ir pjtivis, M1:100 0
l STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT Skuodo rajono savivaldybés administracija 25/397-TDP-BD.HS.B-02
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Ploksciy P-15-10 sandura
M 1:10

Mazgas "A"

Monolitinis betonas
C 30/37

Geotekstilé

G/b plokstés P-15-10
geotekstilé 200 g/m?
karjerinis zvyras - 10 cm

Mazgas "B"

Monolitinis betonas

C 30/37

Monolitinis betonas

G/b plokstés P-15-10
geotekstilé 200 g/m?
karjerinis zvyras - 10 cm

suvirinti
arba suristi

Fragmentas i$ Slaito tvirtinimo Slaito virsus
M 1:50 monolitinis betonas
C 30/37
1 Mazgas "A" 1l Mazgas "A"

WMaZQaS 8" ] Maz%as "B" I Mazgas "B"
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|

1

1000

Pjavis 1-1 M 1:2

L
W suvirinti
arba suristi
ARMATURQOS SPECIFIKACIJA
b i Kieki Bendras
l\(l)z. a, gss, |et|s, ilgis, |svoris,
r. mm mm vnt. m kg
1 2 3 4 5 6
1 8AI 1000 60 60 23,7
2 5Al 240 300 72 1.1
Viso: | 34,8

Matmenys brézinyje duoti milimetrais

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
MELUIKA
o R Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiligkés k.
NS Kubiliskes I tvenkinio Sachtinés vandens pralaidos remonto
darby techninis darbo projektas
13866 |SPV A Kundrotas | 202509
23763 |SPDV A Kundrotas | 202509
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
G/b ploksciy P-15-10 sandiira 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Skuodo rajono savivaldybés administracija 25/397-TDP-BD.HS.B-03 1 1
Vilniaus g. 13, Skuodas
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