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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vienetas Kiekis 

I. HIDROTECHNIKOS STATINIAI 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Žemių užtvankos remontas 

Keteros ilgis 

Didžiausias aukštis                                                                       

Keteros plotis                                                                                

Važiuojamosios dalies plotis 

vnt. 

m 

m 

m 

m 

1 

155 

7,8 

4,0 

3,0 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

Vandens pertekliaus pralaidos remontas 

Tipas – apvali šachtinė 

Medžiaga – gelžbetonis 

Skersmuo 

Maksimalus slėgio aukštis                                                                   

Pralaidos angos matmenys                                                                  

Pralaidos bendras ilgis                                                                         

Angų skaičius 

PVP ištekėjimo dalies ilgis 

Risbermos ilgis 

vnt. 

 

 

m 

m 

m 

m 

vnt. 

m 

m 

1 

 

 

3,0 

6,5 

1,5 

26,6 

1 

5,4 

5,0 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

Tvenkinys      

Plotas, esant NPL                                                                      

Tūris, esant NPL                                                                     

Tvenkinio ilgis                                                                    

Tvenkinio vidutinis plotis 

Tvenkinio vidutinis gylis 

vnt. 

ha 

t.m3 

km 

km 

m 

1 

3,30 

90,0 

0,40 

0,08 

2,73 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRA INFORMACIJA 

Statinio projekto pavadinimas: „Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliškės k. Kubiliškės I tvenkinio 

šachtinės vandens pralaidos remonto darbų techninis darbo projektas“. 

Objekto vieta: Skuodo rajono savivaldybė, Skuodo seniūnija, Kubiliškės ir Kulų II kaimai,  Kubiliškės 

I tvenkinys ant upelio B-1, 0,3 km nuo žiočių. 

Statinio statybos rūšis: remontas. 

Statinių paskirtis: hidrotechnikos statiniai. 

Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas. 

Techninio darbo projekto užduotis:  

- sutvarkyti keteros važiuojamąją dalį; 

- sutvarkyti aukštutinio šlaito tvirtinimą; 

- sutvarkyti potvynių vandens pralaidos šachtą; 

- sutvarkyti šiukšlių sulaikymo grotas, šachtos aikštelę, tarnybinį lieptelį; 

- sutvarkyti potvynių vandens pralaidos ištekėjimo dalį ir nutekėjimo kanalą; 

- sutvarkyti risbermą ir galinį tvirtinimą; 

- sutvarkyti žemutinio šlaito drenažo šulinius; 

- sutvarkyti paviršinio vandens nuvedimą (išvalant esamus g/b latakus ir įrengiant 

lėkščiaslaitę) nuo remontuojamo statinio. 

Prieš pradedant projekte numatytų sprendinių statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti statybą 

leidžiančius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus būtina 

nužymėti esamas požemines komunikacijas natūroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti požeminių 

komunikacijų apsaugos zonoje.  

 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas šis techninis darbo projektas 

Rengiant techninį darbo projektą, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo užduotimi ir galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN 

ir ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant 

darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

•  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“.  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“. 
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• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

• Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 

2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

•  Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 1994 m. gruodžio 22 d.  

Nr. I-733. 

• STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos. 

•   STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas. 

•   MND 23 „Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės“ (LR žemės ūkio ministerija, 2001). 

•   STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos. 

•   STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“. 

•   STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“. 

•   MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“. 

•   KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

• LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai 

 ir atitikties kriterijai. 

• STR 2.05.18:2005  Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos. 

• STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

• STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 

•   Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

•   Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos         

ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038. 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir 

kiti normatyviniai dokumentai. 

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. +370 440 73932, 

e. p. savivaldybe@skuodas.lt 

3. PROJEKTUOTOJAS 

MB „Meluka” Lydekų g. 1, Raizgių k., LT-80193 Šiaulių r., Tel.: +370 615 17422, el. paštas : 

melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Arūnas Kundrotas, el. p. 

arunas.kundrotas00@gmail.com  

 

4. OBJEKTO CHAREKTERISTIKOS 

4.1. Bendrieji duomenys 

Kubiliškės I tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Skuodo rajone, 3 km į pietus nuo Skuodo. Sudarytas 

užtvenkus B-1 upelį (Bartuvos intakas) 0,3 km nuo jo žiočių. Krantai neaukšti, plačiai apaugę medžiais. 

Priešsroviui iškart telkšo Kubiliškės II tvenkinys, į šiaurės rytus už Kubiliškės piliakalnio – Skuodo 

tvenkinys. Į šiaurę įsikūręs Kulų II kaimas, į pietus – Kubiliškės kaimas. 

mailto:melukamb@gmail.com/
mailto:inesa.cubarova@kelprojektas.lt
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Remontuojami hidrotechnikos statiniai ir Kubiliškės I tvenkinys yra Skuodo rajono savivaldybėje, 

Skuodo seniūnijoje, Kubiliškės ir Kulų II kaimuose,  ant upelio B-1, 0,3 km nuo žiočių. 

Upelio B-1 identifikavimo kodas 20012090.  

Kubiliškės I tvenkinio identifikavimo kodas 20050131.  

Užtvankos koordinatė (užtvankos ašies ir vandens pralaidos ašies susikirtimo taško koordinatė) X= 

6237019.30; Y= 345357.65. 

Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statiniai nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo 

teise valdo Skuodo rajono savivaldybės administracija.  

Pagal šiuo metu galiojančias Kubiliškės I tvenkinio ant B-1 upelio naudojimo ir priežiūros taisykles 

(parengtas 1996 metais) Kubiliškės I tvenkinys skirtas buitiniams – kultūriniams poreikiams ir 

landšaftiniams poreikiams, rekreacijai ir mėgėjiškai žvejybai.  

Prie Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statinių galima privažiuoti vietinės reikšmės keliu, kuris yra 

įrengtas ant žemių užtvankos keteros.  

Hidrotechnikos statiniai išsidėstę valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype. 

Saugomų teritorijų, pagal LR saugomų teritorijų kadastro duomenis, tvarkomo statinio teritorijoje nėra.  

Kubiliškės I tvenkinio ištekėjimo kanalas ribojasi su valstybės saugoma kultūros paveldo teritorija, t. y. 

Kubiliškės piliakalniu, kodas 12074. Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą); kraštovaizdžio. Vertingosios savybės: žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas 

(Bartuvos ir Opalio upių santakoje esantis kranto kyšulys, atskirtas grioviu nuo toliau ŠV kryptimi 

besitęsiančios aukštumos); PR kyšulio galas nuplautas upių, 2007 m. tvarkymo darbų metu išretinti 

kyšulio viršuje augę medžiai ir krūmai, rekonstruotas griovys ir pylimas, šiuo metu didžioji dalis 

teritorijos dirvonuoja, dalis apaugusi stipriai praretintais medžiais bei krūmais; aikštelės (trikampė, 

orientuota ŠV-PR kryptimi, iki 28 m ilgio ir iki 35 m pločio ŠV krašte, piliakalnio aikštelė ir puslankio 

formos, iki 70 m ilgio ŠR-PV kryptimi ir iki 18 m pločio, priešpilio aikštelė); piliakalnio aikštelės PR 

kraštas nuslinkęs į Bartuvos upę, šiuo metu aikštelės dirvonuoja; pylimai (35 m ilgio, 1,5 m aukščio ir 

13 m pločio puslankio formos pylimas su akmenų konstrukcijomis po žeme, supiltas piliakalnio aikštelės 

ŠV krašte ir du pylimai priešpilio ŠV krašte: vienas apie 70 m ilgio ir 1,7 m aukščio ir antras, apie 0,8 m 

aukščio ir 4 m pločio, esantis už pirmojo; piliakalnio pylimas ir pirmasis priešpilio pylimai - nuskleisti, 

antrasis priešpilio pylimas rekonstruotas 2007 m. tvarkymo darbų metu, šiuo metu pylimai apaugę 

medžiais bei žolėmis); grioviai (du grioviai: pirmasis, tarp priešpilio pylimų esantis lenktas griovys, yra 

apie 100 m ilgio ir iki 10 m pločio, antrasis, prieš antrą priešpilio pylimą esantis griovys, yra iki 4 m 

pločio ir iki 1,5 m gylio; pirmas griovys užskleistas, antrasis, po 2007 m. tyrimų, rekonstruotas, šiuo 

metu grioviai apaugę menkaverčiais krūmais bei jaunais medeliais, antrasis griovys dalinai nušienautas); 

šlaitai (statūs, iki 10 m aukščio nuo upių; šiuo metu apslinkę, apaugę medžiais ir krūmais); kultūrinis 

sluoksnis (iki 1 m storio, tamsesnio su degėsiais ar šviesesnio grunto, kultūrinis sluoksnis be 

archeologinių radinių); 2006 m. archeologinių tyrimų metu ištirtas 13 kv. m plotas, griovio vietoje 

aptiktas grindinio fragmentas, 2007 m. ištirtas 304 kv. m plotas, tyrimų metu piliakalnio pylimo vietoje 

atidengtos akmenų konstrukcijos). 

 

4.2 Tvenkinio charakteristikos 

Normaliai patvenkto vandens lygio altitudė (NPL)                30,30; 

Aukščiausias vandens lygis (AVL)                                            31,00; 

Žemiausias vandens lygis (ŽVL)                                               29,80; 

Plotas, esant NPL                                                                     3,30 ha; 

Plotas, esant AVL                                                                     3,60 ha; 

Plotas, esant ŽVL                                                                     3,08 ha; 
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Tūris, esant NPL                                                                    90 t. m3; 

Tūris, esant AVL                                                                    113 t. m3; 

Tūris, esant ŽVL                                                                    75 t. m3; 

Naudingas tūris                                                                    15 t. m3; 

Naudingo tūrio sluoksnis                                                          0,50 m; 

Tvenkinio ilgis                                                                    0,40 km; 

Maksimalus plotis                                                                        0,10 km; 

Vidutinis plotis                                                                        0,08 km;                                 

Vidutinis gylis                                                                         2,73 m; 

Maksimalus gylis                                                                        5,20 m; 

Kranto ilgis                                                                                 1,26 km. 

4.3 Hidrotechnikos statinių (HTS) charakteristikos 

4.3.1 Žemių užtvanka 

Keteros altitudė                                                                           31,75; 

Keteros iškilimas virš NPL                                                         1,45 m; 

Ilgis palei keterą                                                                          155 m; 

Didžiausias aukštis                                                                      7,8 m; 

Keteros plotis                                                                               4,00 m; 

Važiuojamosios dalies plotis                                                       3,00 m; 

Šlaitų nuolydžiai: aukštutinio                                                      1:3,0; 

                             žemutinio                                                        1:2,5; 

Aukštutinio šlaito tvirtinimas                                                       g/b plokštėmis; 

Žemutinis šlaitas tvirtintas                                                           velėnavimas. 

4.3.2 Vandens pertekliaus pralaida 

Medžiaga                                                                                        gelžbetonis; 

Tipas                                                                                               apvali šachtinė; 

Kapitališkumo klasė                                                                       IV; 

Maksimalus slėgio aukštis                                                              6,50 m; 

Pralaidos vamzdžio matmenys                                                       1,50 m; 

Angų skaičius                                                                                 1 vnt.; 

Pralaidos vamzdžių ilgis                                                                 26,6 m; 

Skaičiuojamas debitas                                                                     7,5 m3/s; 

Tvenkinys gali būti išleidžiamas per dugno angą, atidarius uždorį 

 

4.4 Pagrindinės hidrologinės charakteristikos 

Baseino plotas                                                                                    8,0 km2; 

Metinis vandens pritekėjimas:                  

Vidutinis                                                                                            2793,4 t. m3;         

80 %                                                                                                   2178,0 t. m3; 

95 %                                                                                                   1752,0 t. m3; 

Vidutiniai daugiamečiai vandens debitai:   

                                                                   Qvid.                                  0,089 m3/s; 

                                                                   Q80%                                 0,069 m3/s; 

                                                                   Q95%                                 0,056 m3/s; 
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Maksimalūs pavasario potvynio vandens debitai: 

                                                                    Qvid.                                  0,96 m3/s; 

                                                                    Q10%                                 1,92 m3/s; 

                                                                    Q1%                                  3,00 m3/s; 

 

Maksimalūs liūčių vandens debitai:         

                                                                    Qvid.                                   1,17 m3/s; 

                                                                    Q10%                                  3,78 m3/s; 

                                                                    Q1%                                   7,50 m3/s;                                                                    

 

Minimalūs vasaros-rudens 30 dienų laikotarpio vandens debitai: 

                                                                    Qvid.                                   0,008 m3/s; 

                                                                    Q80%                                  0,004 m3/s;  

                                                                    Q95%                                  0,002 m3/s; 

Minimalūs žiemos 30 dienų laikotarpio vandens debitai:                                                                   

                                                                    Qvid.                                   0,024 m3/s; 

                                                                    Q80%                                  0,012 m3/s;   

                                                                    Q95%                                  0,004 m3/s; 

 

Gamtosauginis vandens debitas:                                                          0,004 m3/s. 

Aukščiau yra Kubiliškės II tvenkinys, kurio įtaka įvertinta vandens ūkio skaičiavimuose. 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Prieš pradedant pagrindinius darbus, būtina atlikti paruošiamuosius darbus: pažeminti tvenkinio vandens 

lygį 1,00 m žemiau normalaus patvankos lygio (NVL=30,30), t. y. iki 29,30 m altitudės. 

Vandens lygis tvenkinyje pažeminamas, šachtoje sumontavus pagamintą sifoną. Naudojamam sifonui 

griežti konstrukciniai reikalavimai nenumatyti.  

Rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams ir tvenkinio vandens lygio pažeminimui, pagal statybos 

techninių reglamentų reikalavimus. 

Prieš pažeminant tvenkinio vandens lygį, būtina gauti Leidimą pažeminti vandens lygį iš Aplinkos 

Apsaugos agentūros (AAA), vadovautis „Dėl leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir 

užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašu“, patvirtinta LR AM 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 

33. Pažeminant vandens lygį, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Vandens lygį per 5 paras 

pažeminti po 0,2 m. Tvenkinio vandens lygio pažeminimas neturi būti vykdomas žuvų neršto metu (nuo 

kovo 16 d. iki birželio 30 d.), taip pat vandens paukščių perėjimo ir jauniklių auginimo metu (nuo kovo 

16 d. iki liepos 31 d). 

 

5.1. Hidrotechninių statinių remontas 

Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statinio remonto metu nebus keičiamas tvenkinio naudojimo 

režimas ir morfometrinės charakteristikos (vandens lygio altitudė prie  NPL, AVL ir ŽVL, tvenkinio 

plotas, gylis).    

5.1.1. Grunto masyvo užtvankos ketera. Užtvanka supilta iš grunto masyvo, pertveriant upelio B-1 

vandentaką. Užtvankos ilgis palei keterą 155 m. Keteros plotis 4,0 m. Per užtvankos keterą įrengtas žvyro 

dangos kelias, kurio važiuojamosios dalies plotis 3,0 m. Kelias nežymiai deformuotas, nežymiai 

duobėtas. Kelio skersinis profilis neatitinka projekto reikalavimų, nuo važiuojamosios dalies nenuteka 

paviršinis/lietaus vanduo, dėl susiformavusių barjerų. 
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Eismo saugumui užtikrinti, abejuose kelio pusėse, kelkraščiuose yra įrengti metaliniai kelio atitvarai. 

Numatomi darbai: 

1) pašalinti kelio kelkraščiuose susiformavusias briaunas; 

2) atstatyti kelio kelkraščius su nuolydžiu; 

3) įrengti papildomą žvyro dangos konstrukciją (h=10 cm). 

 
1 pav. Užtvanko keteros vaizdas 

5.1.2. Grunto masyvo aukštutinis šlaitas sutvirtintas g/b šlaitų tvirtinimo plokštėmis. Šlaitų tvirtinimo 

plokštės apaugusios velėna, plokščių net nesimato. Didelė dalis plokščių sandūrų deformuotos, ištupėjęs 

betonas. 

 

 
2 pav. Aukštutinio šlaito vaizdas 
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Numatyta sutvarkyti atstatyti aukštutinio šlaito tvirtinimą: 

1) rankiniu būdu nušienauti šlaitą ir pakrantę prie šlaito; 

2) aukštutiniame šlaite, tvenkinio kraštuose išvalyti susidarusias sąnašas; 

3) nuvalyti velėną nuo šlaito tvirtinimo g/b plokščių; 

4) išvalyti ištrupėjusias siūles tarp plokščių, bei įrengti naujas siūles; 

5) išvalyti esamus g/b latakus. 

 

5.1.3. Grunto masyvo žemutiniame šlaite numatoma: 

1)  rankiniu būdu nušienauti šlaitą; 

2) pašalinti krūmus; 

3) išvalyti užneštus esamus g/b latakus; 

4) pašalinti sąnašas ir vandens žolinę augmeniją iš ištekėjimo dalies ir nutekėjimo kanalo rankiniu 

būdu; 

5) atstatytį galinį tvirtinimą akmenų metiniu; 

6) įrengti lėkščiašlaičią vagą nuo esamo g/b latako pradžios iki kanalo; 

7) išvalyti ir suremontuoti esamus g/b drenažo šulinius (2 vnt.); 

8) išekėjimo dalyje nuvalyti esamas g/b tvirtinimo plokštes, bei sutvarkyti siūles; 

9) nuvalyti ištekėjimo sienutes, bei paviršiaus nelygumų ir ištrupėjimų remontas remontiniu mišiniu; 

10) įrengti vandens lygio matuoklę. 

 

 
3 pav. Žemutinio šlaito ir risbermos vaizdas 
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4 pav. Nutekėjimo kanalo vaizdas 

 

5.1.4. Perteklinio vandens šachta ir  pralaida. Perteklinio vandens šachta gelžbetoninė apvali, 3,0 m 

skersmens. Potvynių vandens pralaida g/b vamzdžių, kurių skersmuo 1,5 m, o ilgis 26,6 m.  

 

 
5 pav. Šachtos ir lieptelio vaizdas 
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6 pav. Šachtos taurelio vaizdas 

 

 
7 pav. Šachtos aikštelės ir lieptelio vaizdas 

Perteklinio vandens šachtos numatomi remonto darbai: 

1) esamų g/b paviršių (šachtos atsivėrusių išorės sienų, šachtos keteros, šachtos vidaus sienų, šachtos 

aikštelės taurelių, šachtos aikštelės ir lieptelio) nešvarumų nuvalymas iki tvirto pagrindo;  

2) gelžbetoninių konstrukcijų atsidengusios armatūros tinklo paviršiaus valymas metaliniu šepečiu 

rankiniu būdu; 

3) atsidengusios armatūros padengimas apsauginiu gruntu Maxrest passive arba analogišku; 

4) pažeistų vietų tinkavimas remontiniu mišiniu MAXREST arba analogišku; 

5) Įtekėjime dešinėje g/b taurelio remontas ir kitų gelžbetoninių konstrukcijų remontas betonu 

C30/37; 
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6) esamų g/b paviršių (šachtos atsivėrusių išorės sienų, šachtos keteros, šachtos vidaus sienų, šachtos 

aikštelės taurelių, šachtos aikštelės ir lieptelio) nutepimas elastinga hidroizoliacine medžiaga 

Maxseal flex arba analogiška, dviem sluoksniais; 

7) šachtos šiukšlių sulaikymo grotų sutvarkymas; 

8) esamų metalinių paviršių (šachtos aikštelės, šachtos grotelių ir šiukšlių sulaikymo grotų, šachtos 

aikštelės turėklų, dugninio uždorio pakėlimo mechanizmo, tarnybinio tiltelio turėklų) gruntavimas 

ir dažymas 2 kartus antikoroziniais dažais; 

9) įrengti vandens lygio matuoklę. 

 
APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Remontuojami hidrotechnikos statiniai yra Kubiliškės I tvenkinio ir upelio B-1 pakrantės apsaugos 

juostoje ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje. Rangovas turi iki minimumo sumažinti neigiamą 

statybos poveikį aplinkai. 

Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statinių remonto darbai negali būti vykdomi žuvų neršto ir 

migracijos metu. 

Po darbų vykdymo, pažeistus plotus būtina nuplaniruoti, paskleisti humusingą gruntą ir apsėti žolių sėklų 

mišiniu. Vykdant darbus nelaistyti naftos produktų. 

Visi medžiai turi būti išsaugoti. 

Atliekant visus darbus būtina laikytis darbų ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių, o sandėliuojant 

medžiagas ir dirbant mechanizmais užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vanduo. 

Šio techninio darbo projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimus, nepažeidžia 

valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 

7. APLINKOS APSAUGA 

 

7.1 Bendrieji duomenys   

Statytojas (užsakovas):  Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, 

tel. +370 440 73932, e. p. savivaldybe@skuodas.lt 

Projektuotojas: MB „Meluka” Lydekų g. 1, Raizgių k., LT-80193 Šiaulių r., Tel.: +370 615 17422,      

el. paštas: melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Arūnas Kundrotas, el. p. 

arunas.kundrotas00@gmail.com  

Objekto pavadinimas: „Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliškės k. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės 

vandens pralaidos remonto darbų techninis darbo projektas“. 

Objekto vieta: Skuodo rajono savivaldybė, Skuodo seniūnija, Kubiliškės ir Kulų II kaimai,  Kubiliškės 

I tvenkinys ant upelio B-1, 0,3 km nuo žiočių. 

Statinio statybos rūšis: remontas. 

Statinių paskirtis: hidrotechnikos statiniai. 

Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas. 

7.2 Technologiniai procesai 

Objektas nėra gamybinio pobūdžio. Cheminės priemonės nenaudojamos.    

7.3 Atliekos   

Rangovas sudaro sutartį su atliekas priimančiomis įmonėmis, Atliekų Tvarkytojais, todėl atliekos 

periodiškai išvežamos. Statybinės atliekas Rangovas privalo tvarkyti pagal Aplinkos ministro 2006-12-

29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. 

  Atliekant darbus, susidarys sekančios atliekos:    
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Atliekos 

pavadinimas 

Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, 

pastos) 

Numa-

tomas 

kiekis 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statistinės 

klasifika-

cijos 

kodas 

Pavojin-

gumas 

Atliekų 

laikymo 

sąlygos 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Betonas ir 

gelžbetonis 
kietas 

1,55 

(t) 
17 01 01 12.11 

nepavojin-

gos 

Statybos 

aikštelėje už 

objekto ribų 

Antriniam 

panaudojimui 

    

7.4 Vanduo 

Remontuojami hidrotechnikos statiniai įrengti ant upelio B-1, Bartuvos intakas. Upelio B-1 

identifikavimo kodas 20012090, baseino plotas 8,0 km2, priklauso Bartuvos baseinui. Kubiliškės I 

tvenkinio identifikavimo kodas 20050131.  

Kubiliškės I tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Skuodo rajone, 3 km į pietus nuo Skuodo, 0,3 km nuo jo 

žiočių. Užtvankos koordinatės X= 6237019.30; Y= 345357.65. 

Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statiniai nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo 

teise valdo Skuodo rajono savivaldybės administracija.  

Pagal šiuo metu galiojančias Kubiliškės I tvenkinio ant B-1 upelio naudojimo ir priežiūros taisykles 

(parengtas 1996 metais) Kubiliškės I tvenkinys skirtas buitiniams – kultūriniams poreikiams ir 

landšaftiniams poreikiams, rekreacijai ir mėgėjiškai žvejybai.  

Vandens teršimo židinių nėra. Tvenkinio vandens užterštumas netirtas. Tvenkinio pakrantės apsaugos 

juosta 3 m, apsaugos zona 100 m.  

Tyrinėjimų metu nustatyti defektai lemia projektinius sprendimus ir tvenkinio vandens lygio pažeminimo 

būtinybę, pažeminti 1,00 m žemiau normalaus patvankos lygio (NVL=30,30), t. y. iki 29,30 m altitudės. 

Prieš pažeminant tvenkinio vandens lygį, būtina gauti Leidimą pažeminti vandens lygį iš Aplinkos 

ministerijos  regiono Aplinkos apsaugos departamento (RAAD), vadovautis Leidimų pažeminti vandens 

lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka, patvirtinta LR AM 2007 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. D1-695.  

Pažeminant vandens lygį, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Vandens lygį per 5 paras pažeminti 

po 0,2 m. Tvenkinio vandens lygio pažeminimas nebus vykdomas žuvų neršto metu (nuo kovo 16 d. iki 

birželio 30 d.), taip pat vandens paukščių perėjimo ir jauniklių auginimo metu (nuo kovo 16 d. iki liepos 

31 d). 

Vandens lygis tvenkinyje pažeminamas, šachtoje sumontavus pasigamintu sifonu.  

Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statinio remonto metu nebus keičiamas tvenkinio naudojimo 

režimas ir morfometrinės charakteristikos (vandens lygio altitudė prie  NPL, AVL ir ŽVL, tvenkinio 

plotas, gylis).    

7.5 Aplinkos oras 

Oro taršos šaltinai yra mechanizmų teršalai ir keliamos dulkės. 

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį taršos 

krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, galima 

daryti išvada, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir 

nežymus. 

7.6 Dirvožemis 

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t. y. 

išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį. Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti tarša dėl tepalų iš 

mechanizmų nutekėjimo, netinkamo atliekų saugojimo. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų 

saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą 

poveikį dirvožemiui.  
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Išsaugotas humusingas gruntas bus panaudotas humusingo sluoksnio atstatymui, teritorijos sutvarkymui. 

Humusingą gruntą nuo statybos vietos galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu  

būdu. Nukastas   humusingas   gruntas  turi  būti sandėliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose 

ar voluose, kad netrukdytų darbams.  

7.7 Žemės gelmės 

Žemės gelmių teršimo nebus. Vertingų, saugomų geologinių objektų, teritorijų  nėra. 

7.8 Biologinė įvairovė 

Numatyta atstatyti pažeistas žemės paviršiaus vietas ir įsėti pievas. 

Prieš leidimo, pažeminti vandens lygį tvenkinyje, išdavimą, užsakovas, tai yra tvenkinio naudotojas, turi 

parengti žuvų apsaugos, išgaudimo, realizavimo ir atkūrimo planą. 

Hidrotechninio statinio teritorija nepatenka į saugomų teritorijų sąrašą.,  

Objekto prieigose vyrauja dirbami laukai, ganyklos, pievos. 

7.9 Kraštovaizdis 

Projekte nenumatoma keisti tvenkinio parametrų, todėl po remonto kraštovaizdis nesikeis. Darbų metu 

bus išleistas tvenkinys, tačiau jis užsipildys per 3-6 mėnesius, baigus darbus.   

7.10. Kultūros paveldas 

Kubiliškės I tvenkinio ištekėjimo kanalas ribojasi su valstybės saugoma kultūros paveldo teritorija, t. y. 

Kubiliškės piliakalniu, kodas 12074.  

Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą); kraštovaizdžio.  

Vertingosios savybės: žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Bartuvos ir Opalio upių santakoje 

esantis kranto kyšulys, atskirtas grioviu nuo toliau ŠV kryptimi besitęsiančios aukštumos); PR kyšulio 

galas nuplautas upių, 2007 m. tvarkymo darbų metu išretinti kyšulio viršuje augę medžiai ir krūmai, 

rekonstruotas griovys ir pylimas, šiuo metu didžioji dalis teritorijos dirvonuoja, dalis apaugusi stipriai 

praretintais medžiais bei krūmais; aikštelės (trikampė, orientuota ŠV-PR kryptimi, iki 28 m ilgio ir iki 

35 m pločio ŠV krašte, piliakalnio aikštelė ir puslankio formos, iki 70 m ilgio ŠR-PV kryptimi ir iki 18 

m pločio, priešpilio aikštelė); piliakalnio aikštelės PR kraštas nuslinkęs į Bartuvos upę, šiuo metu 

aikštelės dirvonuoja; pylimai (35 m ilgio, 1,5 m aukščio ir 13 m pločio puslankio formos pylimas su 

akmenų konstrukcijomis po žeme, supiltas piliakalnio aikštelės ŠV krašte ir du pylimai priešpilio ŠV 

krašte: vienas apie 70 m ilgio ir 1,7 m aukščio ir antras, apie 0,8 m aukščio ir 4 m pločio, esantis už 

pirmojo; piliakalnio pylimas ir pirmasis priešpilio pylimai - nuskleisti, antrasis priešpilio pylimas 

rekonstruotas 2007 m. tvarkymo darbų metu, šiuo metu pylimai apaugę medžiais bei žolėmis); grioviai 

(du grioviai: pirmasis, tarp priešpilio pylimų esantis lenktas griovys, yra apie 100 m ilgio ir iki 10 m 

pločio, antrasis, prieš antrą priešpilio pylimą esantis griovys, yra iki 4 m pločio ir iki 1,5 m gylio; pirmas 

griovys užskleistas, antrasis, po 2007 m. tyrimų, rekonstruotas, šiuo metu grioviai apaugę menkaverčiais 

krūmais bei jaunais medeliais, antrasis griovys dalinai nušienautas); šlaitai (statūs, iki 10 m aukščio nuo 

upių; šiuo metu apslinkę, apaugę medžiais ir krūmais); kultūrinis sluoksnis (iki 1 m storio, tamsesnio su 

degėsiais ar šviesesnio grunto, kultūrinis sluoksnis be archeologinių radinių); 2006 m. archeologinių 

tyrimų metu ištirtas 13 kv. m plotas, griovio vietoje aptiktas grindinio fragmentas, 2007 m. ištirtas 304 

kv. m plotas, tyrimų metu piliakalnio pylimo vietoje atidengtos akmenų konstrukcijos). 

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 

paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 

dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir 

priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, 

kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 

reikalavimų patikslinimą.  
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Priedas Nr.1 „Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas“ 

Programos pavadinimas Licenzijos tipas Licenzijos Nr. 

1. Bendroji dalis. Hidrotechnikos statiniai 

Office Home & Business 2016 Savarankiškoji T5D-02826 

PDFCreator Nemokoma  

GeoMap 2018 Savarankiškoji  

2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

Office Home & Business 2016 Savarankiškoji T5D-02826 

PDFCreator Nemokoma  

UAB „Sistela" informacinė 

programinė kompleksas SAMATA 

Savarankiškoji Sutarties Nr. 9444, 2016 m. 

vasario 8 d. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Projekto tikslai 

Skuodo rajono Kubiliškės kaimo Kubiliškės I tvenkinio hidrotechnikos statinių remonto techninio darbo 

projekto tikslas - pašalinti esamas deformacijos, atstatyti buvusius projektinius sprendinius. 

Projekto tikslams pasiekti numatyta: 

- sutvarkyti keteros važiuojamąją dalį; 

- sutvarkyti aukštutinio šlaito tvirtinimą; 

- sutvarkyti potvynių vandens pralaidos šachtą; 

- sutvarkyti šiukšlių sulaikymo grotas, šachtos aikštelę, tarnybinį lieptelį; 

- sutvarkyti potvynių vandens pralaidos ištekėjimo dalį ir nutekėjimo kanalą; 

- sutvarkyti risbermą ir galinį tvirtinimą; 

- sutvarkyti žemutinio šlaito drenažo šulinius; 

- sutvarkyti paviršinio vandens nuvedimą (išvalant esamus g/b latakus ir įrengiant 

lėkščiaslaitę) nuo remontuojamo statinio. 

 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Rengiant techninį darbo projektą, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo užduotimi ir galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN ir 

ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant darbus, 

vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

•  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    dokumentai“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“.  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 

triukšmo“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

• Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 2004, 

Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 
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• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

•   MTR 1.05.01:2005 „ Melioracijos statinių projektavimas“. 

•   MTR 2.02.01:2006 „ Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. 

• STR 2.02.06:2004  Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos 

•   STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 

•    STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos 

•   KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

•   STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

• LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai 

 ir atitikties kriterijai 

• STR 2.05.18:2005  Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos 

• STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

• STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

•   Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos         

ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu 

susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus 

ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

 

2. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

2.1 Bendrieji reikalavimai 

Iki remonto darbų pradžios turi būti gautas leidimas statybai. Rangovinė organizacija, vadovaudamasi 

projekto statybos organizavimo darbų aprašymus pateiktu bendrojoje dalyje. Privalo pasirengti 

technologijos projektą, kuriuo gali koreguoti arba iš dalies keisti remonto projekte priimtus organizavimo 

sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų. Rangovas privalo turėti 

LR Aplinkos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę 

statyti hidrotechninius statinius. 

Suplanuotų darbų atlikimui rangovinė organizacija privalo turėti apmokytus ir atestuotus specialistus. 

Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus, turėti pakankamai tinkamų mašinų ir 

įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 

Statinio statybos rangovas privalo statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio 

statybos vadovą. Darbus turi vykdyti atestuotas statybos darbų vadovas, žinantis šių darbų specifiką. 

Techninę priežiūrą turi vykdyti atestuotas techninės priežiūros vadovas, žinantis hidrotechninės statybos 

darbų technologiją ir specifinius reikalavimus. Darbai turi būti atliekami pagal STR reikalavimus. 

 

2.2 Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

• Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 

iki statybos pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį 

pranešimą apie statybos pradžią; 

• Atliekamas sklypo nužymėjimas ir statybos sklypo perdavimas aktu Rangovui; 

• Įrengiamas informacinis stendas su statomo objekto, statytojo, rangovo, projektuotojo 

pavadinimais, planuojamos statybos trukme ir kita; 

• Pastatomas vagonėlis buitinėms patalpoms, kilnojamas bio WC; 

https://www.e-tar.lt/
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• Pastatomas vagonėlis medžiagų, įrankių sandėliavimui; 

• Pastatomi priešgaisriniai stendai; 

• Darbdavys apmoko duotoje statybvietėje apie darbo įrenginių saugų naudojimą, o ten kur reikia, 

darbo vietoje prie įrenginių. Pateikia rašytines darbo įrenginio naudojimo instrukcijas; 

• Įrengiamos sandėliavimo vietos pristatomos medžiagoms ir įrangai; 

• Organizuoja materialinių vertybių ir statybos aikštelės apsaugą; 

• Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimi esami statiniai, jų parametrai ir darbų vykdymo 

zonos; 

• Įrengiama statybinių atliekų sandėliavimo aikštelė, pastatomi konteineriai. 

 

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į atitinkamas 

naudoti ar perdirbti į antrines žaliavas ir netinkamas naudoti statybines šiukšles, tarp jų užterštos 

kenksmingomis medžiagomis tara ir pakuotės. Netinkamas naudoti statybines atliekos, turi būti išvežtos į 

statybinio laužo sąvartyną. Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius 

sutartį su atitinkamomis žinybomis, turi būti išvežtos į statybinių atliekų saugojimo aikšteles. 

Statybininkų buitinių poreikių tenkinimui statybvietėje pastatomi laikini konteinerinio tipo vagonėliai. 

Šalia jų pastatomi laikini lauko tipo kilnojami biotualetai. 

 

2.3 Pagrindiniai darbai 

Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra detalizuoti brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraštyje, aiškinamajame 

rašte ir šiose techninėse specifikacijose. 

 

2.4 Žemės darbai 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ nurodymus 

ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, 

priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Statinio statybos rangovas gali pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą. Jis 

privalo išsikviesti žemės darbų vykdymo zonoje esančių trečiųjų organizacijų eksploatuojančių 

organizacijų atstovus jų nužymėjimui, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems 

tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą. 

Darbams naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudžiamas. 

Humusingo grunto nukasimas ir grąžinimas. Humusingas gruntas turi būti pašalintas nuo visų žemės 

sankasos įrengimui skirtų plotų nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. Jis turi būti pašalintas 

tik darbų kiekių sąrašuose nurodytais kiekiais. Humusingas gruntas turi būti imamas ir pilamas atskirai, 

nesumaišant jo su kitais gruntais atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą, bei gruntų jautrumą 

meteorologinėms sąlygoms.  

Humusingas gruntas neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, plastmasėmis, 

naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

Jeigu humusingas gruntas bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas šalia įrengiamos aikštelės (atskirai 

nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas krūvose. 

- Per jį negalima važinėti arba kitokiu būdu tankinti. 
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- Jeigu augalinis gruntas sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje nereikia leisti 

susidaryti velėnai. 

Tranšėjų ir iškasų kasimas. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens, kasti iškasas su 

vertikaliomis sienomis leidžiama ne giliau kaip: 1,0 m – piltiniuose, smėlio, žvyro gruntuose; 1,25 m 

– priesmėlio gruntuose; 1,50 m – priemolio ir molio gruntuose. Minimalus atstumas nuo iškasos šlaito 

krašto iki artimiausios statybinės ar transporto priemonės atramos nustatomos pagal lentelę: 

Iškasos gylis, 

m 

Gruntas 

Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 

Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m 

1,0 1,50 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,00 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,00 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,00 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,00 5,30 4,75 3,50 

Pastaba: parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. 

Kasimas rankiniu būdu. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų 

vadovui apžiūrėjus šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti 

iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. Kasant gruntą ir klojant vamzdžius tranšėjose, būtina įsitikinti ar 

pastovūs tranšėjų šlaitai, ar nėra juose atitrūkusių riedulių. 

 

2.5 Remonto darbai 

Apsėjimas žolių mišiniu. Statybos metu pažeisti likusieji užtvankos šlaitai tvirtinami apsėjant daugiamečių 

žolių mišiniu/ Įsėjimo norma – 40 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 10 kg motiejukų, 8 kg tikrųjų arba 

raudonųjų eraičinų, 7 kg daugiametės svidrės, 7 kg pievinės miglės arba beginklės dirsės, ir 8 kg rausvųjų 

arba baltųjų dobilų. Griovių šlaitai tvirtinami apsėjant daugiamečių žolių mišiniu, kurio įsėjimo norma – 

40 kg/ha. Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti nemažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti 

nurodytas sėklos sertifikate. Prieš daugiamečių žolių sėją pylimų ir griovių šlaitai patręšiami 80 kg/ha 

fosforo ir 120 kg/ha kalio trąšomis. Sėjai paruoštų šlaitų paviršius turi būti lygus, dirvožemis smulkios 

struktūros, be akmenų, grumstų ar velėnos likučių. Dirvožemis turi būti reikiamo purumo. Sėklos turi būti 

tinkamai įterptos į gruntą. Per giliai įterptos sėklos praranda apie 50% daigumo. Smulkias sėklas (dobilų) 

reikia įterpti 0,5 – 1,5 cm gylyje, o didesnes – iki 3,0 cm gylio. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Pasėtos 

sėklos į gruntą įterpiamos grėbliu. Pasėtas sėklas rekomenduojama privoluoti. 

Betonavimo darbai. Betono mišinys ruošiamas pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus betono mazge. 

Mišinio proporcijų nustatymas naudojant „vandens–cemento santykio“ metodą, yra neleistinas. Betono 

mišinys klojamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Klojimui naudojami latakai ar 

kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišiniui ne daugiau kaip iš 1,0 m aukščio. Betono mišinio 

klojimas turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas, sija ir panašiai. Betonavimo 

darbo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su techniniu prižiūrėtoju. Sukietėjusio betono 

paviršius, ant kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas iškalant, kad išryškėtų užpildas ir būtų 

pašalintas visas cemento pienas ir bet kokios dalys, kurios gali pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui. 

Betono klojimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos techniniu 

prižiūrėtoju. Kietėjančio betono priežiūra turi užtikrinti reikiamą kietėjimui drėgmę ir temperatūrą. 

Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį gamybos ir atitikties kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 

206-1:2002. Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal šį 

standartą. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi būti laikomi standartinės 
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drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, 

kaip ir pagrindinė betono masė. Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 

Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys: betonavimo 

darbo vieta, mišinio numeris ir projektinis atsparumas, betono mišinio sudėtis, išlieto betono kiekis, 

vandens – cemento santykis, maksimalus užpildo dalelių dydis, betono slankumas, pavyzdžių paėmimo 

laikas ir tuo metu buvusi oro temperatūra, liejimo data, faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo 

metu. 

Betoninių paviršių tvarkymas ir hidroizoliacija.Prieš pradedant darbus reikia nusivalyti paviršius su 

smėliasrove, nudaužyti ištrupėjimus ir atskilusį betoną, siūlės išdaužyti ir nuvalyti metaliniu šepečiu. 

Betoniniai paviršiai yra nutepami iš visų pusių du kartus, tarp sluoksnių tepimo turi būti praėję ne mažiau 

kaip 24 valandos. 

 

Rekomenduojamo remontinio mišinio MAXRITE – S techniniai duomenys 

Užpildas  0-3 

Stipris gniuždant (EN 1504-3: 2006)  Klasė R4 

Mišinio tankis g/cm3
  2,1 

Sukietėjusio produkto tankis  2,0 

Stipris gniuždant po 28 dienų, MPa 51,5 

Stipris lenkiant po 28 dienų, MPa 7,6 

Tamprumo modulis (EN 1504-3: 2006) >20 GPa 

 

Rekomenduojamų betoninių paviršių hidroizoliacinio MAXFLEX mišinio techniniai duomenys 

Tankis  1,56 ±0,05 g/cm3 

Skysto komponento tankis  A 1,03±0,05 g/ cm3 

Miltelinio komponento tankis  B 1,35 ±0,05 g/ cm3 

Hidroizoliacija esant tiesioginio slėgio sąlygoms 9 kg/cm2 

Hidroizoliacija esant hidrostatinio slėgio sąlygoms  4 kg/cm2 

Sukibimas  2,00 N/m2 

Pailgėjimas nutrūkimo momentu  59 ± 5 % 

 

Rekomenduojamos antikorozinės apsaugos gelžbetonio armatūrai MAXREST PASSIVE techniniai 

duomenys 

Spalva  Baltas skystis 

Tankis (g/cm3) 1.18 ± 0,01 

Lakiųjų organinių junginių (g / l)  nėra 

Paviršiaus ir aplinkos temperatūra (° C)  > 5 iki < 35 

Laikas tarp sluoksnių esant 20 ° C ir 50% S.D, (h)  2 – 3 

Sukibimas su plienu, (MPa)  4,9 ± 0,5 

Priešgaisrinės BS 473-7  atitinka 

Kietoji sudėtis (%) 40 

Išeiga sluoksniui/ bendra išeiga (kg/m2)  0,15/0,30 

Sauso sluoksnio storis vienam sluoksniui / bendras 

(μm)  

50/100 

Metalinės konstrukcijos. Metalinės konstrukcijos turi atitikti pagrindines nuostatas STR 2.05.08:2005, jų 

apsauga nuo korozijos ISO 12944-1:1998 reikalavimus. Konstrukcijų suvirinimui naudojami elektrodai 

turi atitikti STR 2.05.08:2005 reikalavimus ir parenkami pagal šio reglamento lenteles. Elektrodai, kurie 
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neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. Skylės varžtams turi būti 2 mm didesnės už varžto skersmenį. 

Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra gamyklinių žymėjimų. Neleidžiama metale išpjauti skyles 

dujiniu suvirinimo būdu. Visos skylės varžtams turi būti gręžtos. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos 

iš metalo, kurio paviršius nepažeistas korozijos. Nuvalius paviršių jis turi būti nugruntuotas ir nudažytas. 

 

2.6 Kiti darbai 

 Augalinio grunto nukasimas ir grąžinimas . Augalinį gruntą nuo trasų galima nustumti buldozeriu, nukasti 

ekskavatoriumi ar rankiniu būdu. Nukasimo sluoksnio storį žiūrėti remontuojamų objektų brėžiniuose. 

Nukastas augalinis gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, 

kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams. Baigus vamzdynų montavimą ir užpylus tranšėją, ji turi būti 

padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo prieš jį pašalinant. Gruntas paskleidžiamas vienodu 

storiu ant išlygintos tranšėjos trasos, baigiama lyginti pravažiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu 

atbuline eiga. 

Krūmų šalinimas. Krūmai nuo griovio šlaitų šalinami rankiniu būdu mažosios mechanizacijos 

priemonėmis. Mediena sudedama į krūvas griovių krante, vėliau mediena smulkinama. Kelmai ir 

smulkinta mediena surenkami ir išvežama į biodegraduojančių atliekų sąvartyną. 

Šienavimas. Šienaujami mažosiomis mechanizacijos priemonėmis: pylimo šlaitai ir viršus, griovio šlaitai 

ir kraštai, išleidėjų remonto vietos ir kt. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu būdu. Šienavimas numatytas 

2 kartus, pirmą kartą prieš remonto darbus, antrą kartą šienauti numatoma prieš objekto pripažinimo 

tinkamu naudoti procedūrą. 

Nešmenų iškasimas iš griovio dugno. Griovių, kurių gylis iki 3 metrų, sąnašos iškasamos vienkaušiais 

ekskavatoriais su pasukamo kaušo įranga. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio. Iškastuose 

ruožuose, nuslūgus vandeniui iš žvėrelių urvų arba slankaus grunto sluoksnelių, kur išmirkusi ir sunykusi 

velėna, vėl nusėda nešmenų kauburėliai, todėl tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu būdu. 

Atliekant galutinį iškasimą rankiniu būdu pagal projektinius parametrus nulyginama šlaitų papėdė, 

užlyginami šlaitų nelygumai, išplovos ir išrausos. Sklaidant sąnašas neužpilti paviršinio vandens latakų ir 

natūralių slėnių, kad nepabloginti vandens nuleidimo sąlygų. Tikrinama: nuolydis, dugno aukščiai, šlaitų 

forma ar nelikę nevalytų tarpų, atgal įkritusių nuovalų. 

 

2.7 Betoninių paviršių tvarkymas ir hidroizoliacija.  

Prieš pradedant darbus reikia nusivalyti paviršius su smėliasrove, nudaužyti ištrupėjimus ir atskilusį 
betoną, siūlės išdaužyti ir nuvalyti metaliniu šepečiu. Betoniniai paviršiai yra nutepami iš visų pusių du 

kartus, tarp sluoksnių tepimo turi būti praėję ne mažiau kaip 24 valandos. 

Remontinis mišinys turi atitikti EN 1504-3: 2006 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

2.8 Metalinių paviršių dažai. 

Prieš dažant paviršius paviršiai privalo būti nugruntuoti. Paviršiai dažomi dviem sluoksniais, periodas  tarp 

gruntavimo turi būti ne mažiau kaip 4 valandos. Darbų vykdyti ne prie žemesnes kaip + 5 °C vidutinės 

paros temperatūros. 

Metalinių paviršių dažų techniniai duomenys 

Dažų tipas Emaliniai 

Išeiga  5 m²/l 

Dažų paskirtis  Metalo konstrukcijoms, apsaugant nuo korozijos 

 

2.9 Atstatytų šlaitų ir pažeistų žemės paviršiaus vietų apsėjimui rekomenduojamo naudoti žolių   sėklų 

mišinio sudėtis: 
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- motiejukų    – 25% 

- tikrojo arba raudonojo eraičino   - 20% 

- rausvųjų arba baltųjų dobilų   – 20 % 

- pievinių miglių arba beginklių dirsių  – 17,5 % 

- daugiamečių svidrių    – 17,5 % 

                           Viso:                          - 100 % 

Suformuotų  šlaitų apsėjimui reikalinga 30 g/m2 sėklų, kitiems žemės paviršiams 5 g/m2. Žolių mišinio 

sėklų gyvybingumas turi būti ne mažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos 

sertifikate. Žoles pasėti iki rugpjūčio 15 d. Prieš daugiamečių žolių sėją griovių šlaitai patręšiami 400 

kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 100 kg/ha amonio salietros.  

Vejos mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį ir aplinką. 

Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine 

kryptimi, esant puriam ir drėgnam dirvožemiui, įterpiant sėklas 1,5 - 3 cm gyliu. Geros kokybės sėklų 

rūšies sėjimo norma turi būti ne mažesnė 0,4 kg šimtui kvadratinių metrų horizontaliam paviršiui ir ne 

mažesnė 0,8 kg šimtui kvadratinių metrų šlaito paviršiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba 

supurenamas grėbliais ir privoluojamas (jei numatoma galima paviršinė erozija). 

Apsėjimą daugiametėmis žolėmis atlikti iki spalio mėn. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo 

imtis papildomų priemonių dirvožemio ir paviršių erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius 

neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats. 

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejos įrengimas, 

kurie sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2-3 savaičių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms 

projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats. 

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 

Žole apsėtos teritorijos priimamos kaip užbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80 % želdinių. Rangovas 

yra atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

Esant poreikiui šienavimo darbai atliekami rankiniu būdu trimeriais. 

 

2.10 Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas 

Hidrotechnikos statinių darbų kokybė – pagrindinis, rodiklis, lemiantis jų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. 

Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir 

gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba 

Lietuvos standartą. Visi gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO 

reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas 

etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. Darbų kokybę iš esmės tikrina statybos techninės 

priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-

34 psl.), standartais, normomis, šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Remonto darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir 

esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjai privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijose. Jie 

pateikiamu žemiau esančioje lentelėje. 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Gaminio ar medžiagos 

bendrinis pavadinimas 

Geometriniai 

 ir masės rodikliai 
Esminiai techniniai reikalavimai 

1. Armatūrinis plienas 
Skersmuo d=8.10.12.18 

mm, paviršiaus forma – 

rumbuota. 

Klasė S240, S500, charakteristinis 

takumo stipris 400MPa 
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2. 

 

Statybinės vinys 

Skersmuo d-3mm, ilgis l- 

70mm, svoris 

3,95g.Skersmuo d- 3,5, 

ilgis l-90mm, svoris 6,9g. 

Skersmuo d-4mm, ilgis 

l- 100mm, svoris 9,9g 

Tamprumo modulis 

E=210000N/mm2, šlyties modulis 

G=81000N/mm2, 

 

3. 

 

Varžtai su veržlėmis 

(įvairūs) 

 

Skersmuo d=8,0-20,00 

mm, L=25-150mm 

Varžtai turi turėti stiprumo klasę ne 

mažesnę kaip 10,9. Varžto medžiagos 

stiprumo ribos reikšmė ≥1000 N/mm2, 

takumo ir stiprų santykis 

≥900. Veržlės turi būti ne mažesnės 

stiprumo klasės kaip 10, jų atiprumo 

ribos minimali reikšmė ≥1040N/mm2 

 

4. 

 

Suvirinimo elektrodai 

 

Skersmuo 3,2 ir 4,0 mm 

Suvirinimo elektrodai P48S, Maxeta5 

skirti angliniam - konstrukciniam 
plienui. Markė E-7018 ir E7027, arba 

AH0-3, AHO-4. 

 

5. 

 

Lauko akmenys 

Mažiausiai skersmuo 

≥250 mm, masė 

2600±200 kg/m3 

Natūralus akmuo iš granito, gneiso, 

gabro mineralų. Sandara naturali, 

gamtinė uoliena.  

 

      6. 
Portlandcementas 

(cementas) 

 

Masė1300±100 kg/m3. 

Portlandcementas.Stiprumo klasė 42,5. 

Standartinis stipris po 28 parų ≥ 

42,5MPa. 

 

7. 

 

Karjerinis žvyras 
 

Žvyro frakcija 0/32, 

masė 1800±50 kg/m3 

Žvyro filtracijos koeficientas k≥3,0 

m/d, dangų žvyro granuliometrinės 

sudėties kreivė turi tilpti į optimalaus 

mišinio kreivę, atsparumo šalčiui klasė 

F1 

 

8. 

 

Žolių sėklos (daugiamečių 

žolių mišinys) 

Įsėjimo norma - 40 kg/ha. 

Mišinys sudaromas iš 10 

kg motiejukų, 8 kg tikrųjų 

arba raudonųjų eraičių, 7 

kg daugiametės svidrės, 7 

kg pievinės miglės arba 

beginklės dirsės ir 8 kg 

rausvųjų arba baltųjų 

dobilų 

Žolių mišinio sėklų gyvybingumas 

turi būti ne mažesnis kaip 90 %. 

Smulkias sėklas (dobilų) reikia įterpti 

0,5-1,5 cm gylyje, o didesnes iki 3,0 cm 

gylio. 

 

9. 

 

Emaliniai alkidiniai dažai 

 

Pakuotė: 

0,45,0,9,2,7,4,5,10,23,50, 

200 l 

Skirtas metalų paviršių dažymui. Gali 

būti naudojamas kaip gruntas prieš 

dažant aliejiniais dažais ar alkidiniais 

emaliais. Džiūvimo laikas ilgiau kaip 

24val. Sąnaudos 0,6-0,9l\m2. 

Tirpikliai: vait spiritas, solventas, RS- 2 

 

      10. 

 

Gruntas 

 

Pakuotėje 0,5 l 

Skirtas metalinių padengimui prieš 

dažant aliejiniais dažais ar alkidiniais 

emaliais. Tinkamas rūdis stabdantis 

metalo gruntas. Džiūvimo laikas 24 

val. 

 

11. 

 

Statybinis mišinys Maxrest 

Įpakavimas 25 kg maišuose 

ir 5 kg dėžutėse. Tankis 

1,045 g/cm3 

Stipris tempiant 7,7MPa, stipris 

gniuždant 45,5MPa, tamprumo 

modulis 21,0MPa 

       12. 
42. 

Cementinis skiedinys Skiedinio markė S15 Gniuždomasis stipris ≥15N/mm2 

 

13. 

 

Hidrotechninis betonas 

Betono gniuždomojo 

stiprio klasė C≥30/37 

Betono klasė C≥30/37, atsparumas 

šalčiui F≥150, vandens nepralaidumas 

W≥7 

14. Dirvožemis Masė 1650±100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be velėnos, 

akmenų ir kitų priemaišų. 
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15. Mineralinės trašos Trąšų sudėtis: fosforas, 

kalis, azotas 

Įsėjimo norma – 240 kg/ha, mišinys 

sudaromas iš 80kg fosforo, 120kg 

kalio, 40 kg azoto. 

 

Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali naudoti ir kitokių (jei gerina statinio 

bendrąją kokybę) techninius rodiklių lygiaverčius produktus. Pakeitimą galima pagrįsti skaičiavimais arba 

kitais svariais argumentais. 

 

3. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 

 

3.1 Medžiagos, gaminiai ir įrengimai 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionaliniu ir tarptautinius standartus. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti 

minimalius aplinkosaugos kriterijus (2.2 dalis, 1-4 kriterijai), kaip tai nustatyta LR aplinkos ministro 2012-

11-14 įstatyme Nr. D1-925 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai, sąrašų aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančios organizacijos turi taikyti pirkdamos 

prekes, paslaugas ir darbus, taikymo tvarkos apraše“. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 

3.2 Pakeitimai 

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimi tik gavus 

raštišką statybos priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninės 

priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. Įrengimų 

pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta, ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis. 

3.3 Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, 

taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus, taip kad išvengtų 

jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo.  

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas 

tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie 

įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su 

medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į sutartį ir papildomai neapmokamos. 

3.4 Laikinasis sandėliavimas 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir 

taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant 

darbus. 

Jei rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/ nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo 

sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/ nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad 

ji sudaromas su Rangovu, bet ne su užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama užsakovui. 

3.5 Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta 

gerokai anksčiau prieš darbų pradžia) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir 

delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

3.6 Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo ir 

kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. 
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Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Rangovas turi 

pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. 

3.7 Statybos trukmė 

Statybos trukmė sudaro rangos sutartimi nustatomą laikotarpį, kuris gali būti koreguojamas Statytojo ir 

Rangovo sutartimi. Atsižvelgiant į darbų specifiką, gamtines sąlygas ir galimus vandens išleidimo 

terminus statybos darbų pradžia nustatyta rangos sutartimi. 

 

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

 

4.1 Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, 

kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Mechanizmai ir mašinos, naudojami statyboje, turi būti techniškai tvarkingi, degalai ir tepalai neturi 

patekti į gruntą, užpildymo sistemos hermetizuotos, triukšmo lygis neturi viršyti leistinųjų normatyvinių. 

Lauko mechanizmų leidžiami garso galios lygiai (STR 2.01.08:2003 1 lentelę): 

1. Sutankinimo mašinos – 106dB; 

2. Vikšriniai buldozeriai, ekskavatoriai – 103dB; 

3. Ratiniai buldozeriai, ekskavatoriai – 101dB; 

4. Gervės, keltuvai-93 dB; 

5. Betono rankiniai kirtikliai – 108dB; 

6. Suvirinimo generatoriai – 96dB; 

7. Kompensatoriai – 97 dB. 

 

4.2 Medžių ir žaliųjų zonų apsauga 

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei 

nors medis ar žalioji zona buvo rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną 

lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita. 

 

5. DARBŲ SAUGA 

 

Statybos darbų metu susikirtimo su esamais ryšių kabeliais vietose žemės darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus požeminių ryšių kabelių statybos vietoje nužymėjimui ir atkasimui 

būtina iškviesti eksploatuojančių įmonių atstovus jų nužymėjimui. 

Vykdant statybos – montavimo darbus, skirti ypatingą dėmesį kad: 

- Kad pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

- Duobės ir grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriami ne žemesne kaip 1m aukščio tvora; 

- Žemės darbai prie esamų komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų žinybų 

atstovams; 

- Statybos teritorijoje būtų pažymėti perėjimai, privažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

- Būtų įžeminti elektriniai mechanizmai, įrankiai; 

- Surenkamų  konstrukcijų  transportavimas  būtų  atliekamas  pagal  saugumo  technikos taisyklių 

reikalavimus; 

- Darbo vietos apšvietimas; 

- Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti  šalmus.  Vyresnysis  stropuotojas privalo 

išsiskirti šalmo spalva ir turėti raištį ant rankovės; 
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- Visiems darbuotojams turi būti pravestas saugumo technikos instruktažas darbo vietoje. 

- Buitinėse patalpose turi būti pirmosios medicininės pagalbos galiojantis komplektas; 

- Pastolius naudoti inventorinius, pagamintus įmonėse ir turinčius pasus; 

- Aptvarai, apsaugantys nuo aukščio turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m 

aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5m aukštuje nuo pakloto su vidurine apsaugine juosta; 

- Transporto judėjimas teritorijoje turi būti <10 km/h, patalpose 5 km/h; 

- Draudžiama kelti krovinį viršijantį krano keliamąją galią; 

- Negalima transportuoti krovinių virš dirbančių žmonių. 

- Prie laikinųjų buitinių patalpų – vagonėlių įrengiama pastogė rūkymui, kur pastatomas skarda 

apdengtas stalas su suolais, urnos nuorūkoms ir degtukams, statinė su vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo laikas turi 

būti tikrinamas). 

- Statybos montavimo darbai vykdomi tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. Statinio statybos 

valdytojas užtikrina, kad prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus konkrečios darbuotojų 

saugos ir sveikatos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statybos metu, būtų 

nustatytos darbų technologijos projekte. 

 

6. GAISRINĖ SAUGA 

Prasidėjus gaisrui statybvietėje, būtina išjungti elektros tiekimą, nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į 

juos. Tai turi atlikti statybininkai ir montuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kiekvieną kartą ir ypač baigus pamainą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas. 

Suvirinimo darbus ir šalia jų pastatytas kilnojamas suvirinimo aparatas turi būti 5m atstume nuo lengvai 

įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojo darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad 

nesiglaustų prie metalinių lynų, kraštų vamzdžių, acetileno ir deguonies aparatų guminių žarnų. 

Pilti degalus į kuro bakus tik išjungus varikliui, agregatams ir ataušinus variklius. Rūkymui turi būti 

specialiai įrengtos vietos su urna nuorūkoms, degtukams, statine su vandeniu ir smėlio dėže. 

Statybos aikštelė aprūpinta priešgaisriniais kilnojamais skydais ( su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, 

kastuvais, kibirais, kobiniais, talpomis vandeniui) bei dėžėmis smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti 

nudažytas raudonai, negali būti naudojamas ūkio reikmėms. 

Kilus gaisrui: 

- Pirmiausia gelbėjami žmonės; 

- Pagalbos telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo komanda; 

- Gelbėjamos materialinės vertybės; 

- Stengiamasi gaisro plitimo vietą apriboti, lokalizuoti darant žemės pylimus, statant nedegių 

medžiagų ekranus, darant putų užtvaras. 

Vanduo gaisro gesinimui imamas iš statybos aikštelėje esančių talpyklų, kuriose iki eksploatacijos 

pradžios laikomas vanduo. 

Statyboje vadovautis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2010-07-27 (37). 

Statybos darbo vietose ir šalia jų sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų 

kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams atlikti pamainos bėgyje. Gaisro gesinimo priemonės turi 

būti paruoštos naudoti, žinoti kaip jomis naudotis (būti apmokytais), turėti naudojimo instrukcijas. 

Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. Ugnies gesinimo korpusas nudažytas raudonai, o jo 

ženklinimas turi atitikti LR standartų reikalavimus. 

Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN 3 standartų serijos reikalavimų ir kitų gesinimo 

medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs. Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne 

rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 
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Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydą su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi), o taip pat smėlio dėže, vadovaujantis „Statybos aikštelės priešgaisrinės 

saugos instrukcija“. 

 

 

 

 



Atestato 

Nr.  
 

Hidrostatinio statinių remonto 

 darbų kiekių žiniaraštis 

Laida 
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Lapas Lapų  
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Mato vnt. Kiekis 

Pasta-

bos 

1. Žemių užtvankos keteros remontas 

1.1 
Kelio briaunų nukasimas, pakrovimas į autosavivartes ir 

išvežimas 3 km atstumu 
m/m2/ m3 

143/245/3

8 
 

1.2 
Atvežto grunto pasklaidymas sąvartoje 59 kW buldozeriais 

20 m atstumu 
m3 38  

1.3 Kelkraščių planiravimas rankiniu būdu m2 245  

1.4 
Kelio dangos profiliavimas autogreideriu, suteikiant 

skersinius nuolydį 

m2 580  

1.5 Kelio su žvyro danga atstatymas, žvyras 0/32, h=10 cm m2/m3 440/44  

2. Aukštutinio šlaito remontas 

2.1 

Sifono d 400 mm pagaminimas ir montavimas: 

          vamzdis PP d315 

          alkūnė 90º PP d315 

          alkūnė 30º PP d315 

          vamzdis PE d110 

          sklendė d100 

vnt. 

m 

vnt. 

vnt. 

m 

vnt. 

1 

8 

1 

1 

0,8 

1 

 

2.2 
Hidroįtvaro priežiūra tvenkinio vandens lygio pažeminimo (1,0 

m) metu 
val. 40  

2.3 Užtvankos šlaito ir kraštų šienavimas rankiniu būdu ha 0,08  

2.4 Nušienautos žolės nugrėbimas ir išmetimas ha 0,08  

2.5 

Tvenkinio dugno sąnašų valymas iš po vandens, ekskavatoriumi 

su 0,5 m3 talpos kaušu, pakrovimas į transporto priemones ir 

pervežimas iki 3 km atstumu 

m3 295  

2.6 
Atvežto dumblo pasklaidymas sąvartoje 59 kW buldozeriais 20 

m atstumu 
m3 295  

2.7 Esamų užneštų g/b latakų išvalymas rankiniu būdu m/m3 14/2  

2.8 Velėnos nuvalymas nuo g/b plokščių rankiniu būdu m2/m3 390/30  

2.9 
Velėnos ir grunto pakrovimas į transporto priemones ir 

pervežimas iki 3 km atstumu 
m3 32  

2.10 
Atvežtos velėnos ir grunto pasklaidymas sąvartoje 59 kW 

buldozeriais 20 m atstumu 
m3 32  

2.11 Siūlių tarp esamų g/b plokščių išvalymas m/m3 290/1,8  

2.12 

Siūlių tarp g/b plokščių betonavimas: 

betonas C30/37; 

armatūros sustatymas 

m 

m3 

t 

290 

3,0 

0,10 

 

2.13 Vandens lygio matuoklės įrengimas, H=2,50 m vnt. 1  

2.14 

Esamų g/b paviršių (šachtos atsivėrusių išorės sienų, šachtos 

keteros, šachtos vidaus sienų, šachtos aikštelės taurelių, šachtos 

aikštelės ir lieptelio) nešvarumų nuvalymas iki tvirto pagrindo 

m2 76  
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Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Mato vnt. Kiekis 

Pasta-

bos 

2.15 
Gelžbetoninių konstrukcijų atsidengusios armatūros tinklo 

paviršiaus valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu 
m2 1,0  

2.16 
Atsidengusios armatūros padengimas apsauginiu gruntu 

Maxrest passive arba analogišku 
m²/kg 1,0/0,4  

2.17 
Pažeistų vietų tinkavimas remontiniu mišiniu MAXREST arba 

analogišku  
m2 /kg 3/108  

2.18 
Įtekėjime dešinėje g/b taurelio remontas ir kitų gelžbetoninių 

konstrukcijų remontas betonu C30/37 
m3 0,5  

2.19 

Esamų g/b paviršių (šachtos atsivėrusių išorės sienų, šachtos 

keteros, šachtos vidaus sienų, šachtos aikštelės taurelių, šachtos 

aikštelės ir lieptelio) nutepimas elastinga hidroizoliacine 

medžiaga Maxseal flex arba analogiška, dviem sluoksniais 

m2 76  

2.20 

Šachtos šiukšlių sulaikymo grotų sutvarkymas: 

deformuotų armatūros strypų demontavimas ir naujų strypų 

d=16 mm įrengimas, juos privirinant 

t 0,03  

2.21 

Esamų metalinių paviršių (šachtos aikštelės, šachtos grotelių ir 

šiukšlių sulaikymo grotų, šachtos aikštelės turėklų, dugninio 

uždorio pakėlimo mechanizmo, tarnybinio tiltelio turėklų) 

gruntavimas ir dažymas 2 kartus antikoroziniais dažais 

m2 18  

3. Žemutinio šlaito remontas 

3.1 Užtvankos šlaito šienavimas rankiniu būdu ha 0,25  

3.2 Nušienautos žolės nugrėbimas ir išmetimas ha 0,25  

3.3 Tankių krūmų pašalinimas rankiniu būdu ha 0,03  

3.4 Esamų gruntu užneštų g/b latakų išvalymas rankiniu būdu m/m3 95/15  

3.5 Esamo PVC d200 mm vamzdžio išvalymas m3 0,10  

3.6 
Sąnašų ir vandens žolinės augmenijos pašalinimas iš ištekėjimo 

dalies ir nutekėjimo kanalo rankiniu būdu 
m3 18  

3.7 Iškasto grunto paskleidimas rankiniu būdu  m3 18  

3.8 Esamo galinio tvirtinimo atstatymas akmenų metiniu  m3 1,0  

3.9 
II gr. grunto kasimas ir sklaidymas rankiniu būdu, lėkščiašlaitės 

vagos įrengimui 
m/m3 18/12  

3.10 

Lėkščiašlaitės vagos šlaitų ir dugno sutvirtinimas, apsėjant 

daugiamečių žolių mišiniu su dirvožemio užpylimu (gražinant 

augalinį gruntą), t=10 cm 

m2 40  

3.11 Esamų drenažo šulinių išvalymas vnt./m3 2/1,0  

3.12 Esamų drenažo šulinių remontas: 

     nuimti g/b žiedus d1,0 m skersmens ir h=1,0 m aukščio;  

     įrengti g/b dangčius d1,0 m skersmens ir h=0,15 m storio; 

     įrengti g/b dangčius d0,85 m skersmens ir h=0,05 m storio. 

vnt. 

vnt./m3 

vnt./m3 

vnt./m3 

2 

2/0,62 

2/0,20 

2/0,058 

 

3.13 G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 10 km 

atstumu 

m3/t 

 

0,62/1,55 
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3.14 
Ištekėjimo dalyje g/b plokščių nuvalymas iki tvirto pagrindo 

rankiniu būdu 
m2/m3 50/1,0  

3.15 Siūlių tarp esamų g/b plokščių išvalymas m/m3 20/0,10  

3.16 Siūlių tarp g/b plokščių betonavimas: 

betonas C30/37; 

armatūros sustatymas 

m 

m3 

t 

20 

0,20 

0,01 

 

3.17 Grunto užpylimas prie ištekėjimo sienutės kairėje, privežant 

karučiais 
m3 2  

3.18 Ištekėjimo sienučių valymas rankiniu būdu m3 1  

3.19 Pažeistų vietų tinkavimas remontiniu mišiniu MAXREST arba 

analogišku 
m2 /kg 1,0/36  

3.20 Vandens lygio matuoklės įrengimas, H=2,50 m vnt. 1  

3.21 Pažeistų teritorijų planiravimas rankiniu būdu m2 300  

 





 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Statinio projekto pavadinimas - Skuodo rajono Luknių k.v. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės 

         pralaidos remonto darbų techninis projektas 

 

Eil. 

Nr. 

Įmonės, institucijos 

pavadinimas 

Pareigos. 

 Vardas, Pavardė 
Data Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. 

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Žemės ūkio skyrius 

Vyriausiasis 

specialistas 

Gintaras Timbaras 

2025-10-14   Suderinta plane. 

2. 

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija 

Skuodo seniūnija 

Seniūnė 

Viliutė Jautakienė 
2025-10-15   Suderinta plane. 

3. AB „Telia Lietuva“ 

Tinklo resursų 

administravimo 

komanda 

inžinierius 

Vytautas Narvilas 

2025-10-14 

Požeminių ryšių linijų nėra. 

Žemės darbai vykdomi be apribojimų. 

Leidimas žemės kasimo darbams 

nereikalingas. 

Suderinta 

4. 

AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

Dujų tinklo 

eksploatavimo 

skyriaus atsakingas 

asmuo 

Antanas Aniulis 

2025-10-02 

Neaktualu 

Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 

eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. 

5. 

AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

Ryšių 

eksploatavimo 

skyriaus atsakingas 

asmuo 

VAConas Robotas 

2025-10-02 

Neaktualu 

Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 

eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. 

6. 

AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

Elektros tinklo 

eksploatavimo 

komandos  atsakingas 

asmuo 

Darius Stanslovas 

2025-10-17 

Pritarta. 

Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO 

eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos 

zonose, būtina gauti ESO raštišką Kasimo 

sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo 

darbams atlikti formą. 

7. 
Aplinkos apsaugos 

agentūra 

Teisės skyriaus 

vyriausioji specialistė, 

atliekanti skyriaus 

vedėjo funkcijas 

Lina Montvilė 

2025-10-21 
Raštas Nr. (16)-A4E-10612 

„Dėl prašymo nagrinėjimo“ 

8. 

Nacionalinės žemės 

tarnybos 

prie Aplinkos 

ministerijos 

Prašymo komentaras 

Sutikimai išduodami vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos 

direktoriaus 2025 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1P-710-(1.1 E.). Pagal Taisyklių 1 p. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti statinius išdavimo 

taisyklės reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduodamų 

sutikimų statyti statinius (toliau – Sutikimas) išdavimo atvejus ir tvarką. Taisyklės taikomos 

kai prašoma išduoti sutikimą statyti naują statinį ar rekonstruoti esamą, įrengti įrenginius 

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, statyti / rekonstruoti statinį žemės 

sklype, besiribojančiame su valstybine žeme, atnaujinti (modernizuoti) ar griauti statinį 

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, arba kai prašoma laikinai naudotis 

valstybine žeme ar valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) statybos metu. Remontui 

Patikėtinio sutikimas nėra reikalingas. 

9. 
Žemės sklypas Nr.  

4400-3900-7000 

Savininkas 

V. E 
2025-10-20 

 

Planą pasirašė elektroniniu parašu 
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Užtvankos planas M1:500

g/b d1500 mm

Rp.1
H-26.33

PVC d200 mm

Vandens žolinės augmenijos
ir dumblo šalinimas

Vandens žolinės augmenijos
ir dumblo šalinimas

Tvarkoma šachta

Proj. lėkščiašlaitė vaga 
vandens nuvedimui

Išvalomi g/b latakai

Išvalomi g/b latakai

Išvalomas vamzdis

Tvarkomi drenažo
šuliniai

Galinį tvirtinimą papildyti
akmenų metiniu

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Rankiniu būdu šalinamos sąnašos 
ir vandens žolinė augmenija

Darbų pabaiga

6237031.51
345417.88

Įrengiama vandens lygio 
matuoklė H=2,50 m

Įrengiama vandens lygio 
matuoklė H=2,50 m

tvarkomos g/b plokščių

P-15-10 siūlės

Nuvaloma velėna,

Nuo kelkraščių nukasama
velėna ir gruntas

Nuo kelkraščių nukasama
velėna ir gruntas

Užpilti grunto

Išvalomi g/b latakai

Vandens apsaugos juosta (3 m)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Kelio žvyro dangos atstatymas

Nuo kelkraščių nukasama velėna ir
gruntas

Sklypų ribos

Nuvaloma velėna, tvarkomos g/b
plokščių P-15-10 siūlės
Vandens žolinės augmenijos ir dumblo
šalinimas

Išvalomi g/b latakai
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Direktoré
Inga STIRBIENÉ – tel. 0 623 11 092;

mz.buhaltere@gmail.com
 Redaktoré leidéja

Maryté KANIAVIENÉ – tel. 0 699
94 129; redakcija.mz@gmail.com

Laikraötis leidûiamas nuo 1951 m.
kovo 27 d. antradieniais ir penk-
tadieniais. Tiraûas – 2 063 egz.

Adresas: Öauliú g. 1, LT98124, Skuodas

Skelbimú priéméja

Spausdino UAB
“VAKARÙ SPAUSTUVÉ”

Korespondentés:

Laima SENDRAUSKIENÉ – tel. 0 699 21
509; laimasend@inbox.lt

Elena KATKUVIENÉ – tel. 0 674 16
716, elena6lietuva@gmail.com

Sandra PETRAUSKAITÉ – tel. 0 622
06 775; sandrapetrauskait@gmail.com

Vida MACEVIÆIENÉ –
tel. (0 440) 73 378;

mz.skelbimai@gmail.com
Leidéjas – UAB “Mùsú ûodis”.

Ì/k. 173903720; www.musu-zodis.lt

Uû skelbimú turinì redakcija neatsako.
Maketuotojas

Raimondas STRIELA –
mzmaketavimas@gmail.com

Parduoda

Skuodo senamiestyje – pa-
talpas, tinkanæias administra-
cinei, komercinei veiklai. Plo-
tas – 196 kv. m. Galima pirkti
dalimis. Kaina sutartiné. Tel.
0 623 11 092.

Naudotas padangas nuo
R14 iki R23 iö Norvegijos. Tel.
+370 614 22 414.

Keturias veröingas telyæias.
Tel. +370 617 92 824.

Viötos, viötaités!
Spalio 24 d. (penktadienì)

– Kaiöiadoriú r. paukötyno
10 mén. vakcinuotas rudas
gerai kiauöinius dedanæias
viötas ir 3–4–5–6 mén. ìvai-
riú spalvú viötaites; lesalus
(gali atveûti ì namus): Paöi-
léje – 13.00, Ylakiuose –
13.10, Nauséduose – 13.25,
Vabaliuose – 13.35, Barsty-
æiuose – 13.45, Öliktinéje –
14.00, Öatése – 14.15, Kau-
kolikuose – 14.30, Aleksandri-
joje – 14.50, Skuodo turguje
– 15.10, Luknése – 15.25,
Lenkimuose – 15.40, Dauk-
öiuose – 15.55, Mosédyje –
16.05, Öaukliuose – 16.15
val. Tel. 8 699 53 820.

Kvieæius. Kaina – 160 Eur/
t. Atveûa. Tel. 0 615 79 180.

x x x
Saulégràûas, garstyæias, ri-

dikus, daugiameæiú ûoliú sék-
là, iövalytus ûieminius mieûius,
kvieæius, kvietrugius, rugius.
Valo grùdus, atvyksta ì namus.
Tel. 0 638 70 909.

UAB “SKUODO Û. Ú. T.”
(Statybininkú g. 4, Skuodas)
– herbicidus, tràöas; dujas;
plévelè öiltnamiui ir silosa-
vimui, lipnià juostà rulo-
nams, rulonavimo tinklà,
öpagatà; atsargines dalis
û. ù. technikai, padangas,
dirûus, guolius. Dirba nuo
8 val. iki 16 val. Tel.: 0 603
14 438, 0 665 14 198.

Brangiai – miökà su ûeme
arba iösikirsti; medienà, öa-
kas. Kerta, traukia, valo miö-
kus. Tel. 0 650 76 004.

Miökà, ûemè, krùmais ap-
augusias pievas. Gali bùti su
sodyba ar bendraturæiais. Jei
ir turite pirkéjà, gal mes su-
mokésime brangiau. Tel.
0 651 41 382.

UAB “Ûemaitijos medis”
brangiai – miökà (su ûeme ar-
ba iösikirsti). Atsiskaito iö kar-
to. Tel. 0 625 37 286.

1-o arba 2-jú KAMBARIÙ
BUTÀ Skuode. Siùlyti tel.
0 657 43 909.

x x x
Brangiai – juodojo ir spal-

voto metalo lauûà, senus au-
tomobilius. Gali pasiimti savo
transportu, iöraöo paûymas. Tel.
0 611 54 695; Puodkaliai, prie
lentpjùvés.

Metalo lauûo supirkimas.
Aikötelé – Ylakiú mstl., öalia
degalinés “Kvistija” (19 km
nuo Skuodo Maûeikiú krypti-
mi). Darbo laikas – I–V nuo 9
iki 13 val. Dél metalo lauûo pri-
émimo kitu laiku susitarti iö
anksto. Tel.: +370 620 90 400,
+370 620 50 333.

Brangiai – automobilius.
Domina tvarkingi ir su defek-
tais. Moka iki 2 000 Eur.
Tel. 0 619 36 142.

x x x
Brangiai – automobilius,

dûipus, vaûiuojanæius, neva-
ûiuojanæius, po avarijos ar
geros bùklés. Sutvarko doku-
mentus. Dirba ir savaitgaliais.
Tel. +370 654 76 477.

x x x
Automobiliú supirkimas!!!

Domina tvarkingi bei su defek-
tais. Sutvarkys dokumentus,
atsiskaitys iö karto. Tel. 0 646
01 353.

Perka

Ìvairùs

BOKÖTELIS 20 m. Fasado
darbai, skardinimas, latakú,
kaminú valymas ir remontas,
medûiú pjovimas, vaismedûiú,
tujú genéjimas. Tel. 0 676
93 605.

Iösinuomotú ûemés ùkio
paskirties ûemés aplink Skuo-
dà, Narvydûiú, D. Rùöupiú, Pa-
kalniökiú, Trùbakiú, M. Rùöu-
piú, Daujotú, Apuolés, Öarkés,
Aleksandrijos apylinkése.
Nuomos kaina – 160–200 Eur.
Tel. 0 612 07 184.

Greitai ir kokybiökai kloja
grindinio trinkeles, pagrindus
tankina 500 kg vibroploköte.
Patirtis – 10 metú. Darbams su-
teikia garantijà. Palankiausio-
mis kainomis parduoda grin-
dinio trinkeles. Atvyksta ì vie-
tà, sudaro sàmatas. Tel. 0 684
29 667.

UAB “Tauramé”
brangiai – galvijus:

bulius – iki 3,80 Eur/kg,
karves – iki 3,40 Eur/kg,
telyæias – iki 3,50 Eur/kg.

Sveria el. svarstyklémis.
Atsiskaito iö karto.
Tel.: 0 628 90 616,
         0 698 87 326.

Kokybiökas trinkeliú kloji-
mas, pagrindú paruoöimas
500 kg vibroploköte, pamatú
betonavimas, lietaus, kanali-
zacijos, drenaûo ìrengimas.
Tvorú tvérimas, tvoros pama-
tai, atraminés sienos. Griovi-
mo darbai. Aplinkos tvarky-
mo darbai. 16 metú patirtis.
Tel. +370 695 55 881.

Perka galvijus:
bulius, telyæias, karves.

Dél didesnio kiekio
kaina derinama.

Tel.: 0 685 52 927,
          0 612 54 032.

Galvijú
supirkimas
Galvijú

supirkimas

 buliai, telyæios, karvés.
      Dél didesnio kiekio

 kaina derinama.
Tel. 0 617 80 289.

ÌVAIRIAS PREKES

Vytauto Bagoæiaus ìmo-
né brangiai perka galvijus.
Sveria elektroninémis svars-
tyklémis.

Atsiskaito grynaisiais arba
pavedimu iö karto. (Parduo-
dant didesnì kiekì, kaina ky-
la.) Tel. 0 698 87 326.

GYVULIUS, PAUKÖÆIUS

MB “Galma” nuolat vi-
soje Ûemaitijoje – ìvairaus
brandumo spygliuoæiú ir
lapuoæiú miökà su ûeme.
Atsiskaito iö karto, apmoka
iölaidas notarui, sutvarko
dokumentus. Tel. 0 673
53 914.

SIÚLO DARBÀ

Statybos ìmoné – darbuo-
tojams. Tel. 0 659 83 888.

2 mén. juodà kalytè. Tel.
0 625 40 293.

Simpatiökas 66 m. vyras ieö-
ko linksmos, nuoöirdûios moters
gyvenimui. Tel. 0 650 61 720.

NEKILNOJAMAJÌ TURTÀ

TRANSPORTO PRIEMONES
IR JÙ DALIS

UAB SKUODO ANGLIS ge-
romis kainomis – akmens an-
glis, berûo pjuvenú briketus,
medienos granules, ugnies ìde-
giklius, suodûiú sudeginimo
katalizatorius; guolius, rie-
bokölius, technikos dirûus ir ki-
tas dalis technikai. Tel.: 0 687
00 541, 0 675 04 464;

www.skuodoanglis.lt; “Face-
book” paskyra – SKUODO
ANGLIS.

 x x x
Pigiausiai – àûuolo, uosio,

berûo briketus, granules, dur-
piú briketus, anglis. Atveûa.
Tel. 0 622 20 222.

x x x
Durpiú briketus ir akmens

anglis. Atveûa. Tel. 0 657
95 758.

x x x
Sausas skaldytas lapuoæiú

malkas. Tel. +370 612 63 179.
x x x

Berûines ir miörias atraiûas,
pjaustytas po 33 cm; uosio, ber-
ûo, alksnio malkas; skaldytas,
kaladémis. Tel.: 0 617 05 035,
0 606 67 031.

DÉL NAUJO DAUGIABUÆIO NAMO STATYBOS
SKUODO MIESTE

Skuodo rajono gyventojai kvieæiami diskusijai dél naujo daugia-
buæio namo statybos Skuodo mieste.

Susitikimo tikslai:
iösiaiökinti, ar rajono gyventojams reikia naujú butú;
kokio dydûio butú reikia;
kokio tipo namas bùtú patraukliausias;
kokios pagalbos reikétú ir kokià pagalbà galétú suteikti Savival-

dybés administracija ir pan.
Visus, kuriems tai aktualu ir ìdomu, kvieæiama susitikti spalio

29 d. 17.30 val. Skuodo miesto seniùnijos patalpú II a. saléje (Biru-
tés g. 8, Skuodas).

Jei kils klausimú, praöoma skambinti Savivaldybés administraci-
jos direktorés pavaduotojai O. Malùkienei tel. +370 646 58 651 arba
raöyti el. p. ona.malukiene@skuodas.lt.

Savivaldybés inf.

Rengiamas projektas “Skuodo rajono Lukniú k. v. Kubiliö-
kés I tvenkinio öachtinés pralaidos remonto darbú techninis
projektas”.

Suinteresuotus juridinius ir fizinius asmenis praöoma kreiptis ì ûe-
miau iövardintas ìmones ir asmenis:

Statytojas: Skuodo rajono savivaldybés administracija, Vilniaus
g.13, Skuodas, tel. +370 602 94 228; el. p. gintaras.timbaras@
skuodas.lt;

Projekto rengéjas: MB “Meluka”, Lydekú g. 1, LT-80193  Raiz-
giú k., Öiauliú kaimiökoji sen., Öiauliú r. sav., tel. +370 672 17 422:
el. p. melukamb@gmail.com .

Pastabos ir pasiùlymai dél numatomú melioracijos darbú iö nau-
dotojú priimami 10 dienú po informacijos paskelbimo.

Berûo ir kitú lapuoæiú mal-
kas ràstais po 3 m, trinkomis ir
sukapotas. Atveûa. Tel. 0 614
14 111; www.jonomalkos.lt

x x x
Nepjaustytas dûiovintas,

nedûiovintas atraiûas ir bro-
kuotas lentas. Tel.: +370 610
28 550, +370 612 12 451.

x x x
Berûines, alksnines malkas

po 3 m. Tel. +370 610 28 550.

Berûines, alksnines, àûuo-
lines ir miörias malkas: skal-
dytas, pjautas po 3 m ràste-
liais. Tel.: 0 675 11 249, 0 638
95 099.

Ìvairiú matmenú statybinè
ûalià, dûiovintà, obliuotà me-
dienà, lauko dailylentes, vi-
daus dailylentes, medienà pir-
æiai. Atveûa. Tel.: +370 610 28
550, +370 612 12 451.

Ìvairias malkas: skaldytas,
ràsteliais, pjaustytas atraiûas
ir pjuvenas. Atveûa nemoka-
mai. Tel. 0 648 83 487.

DOVANOJA

NORI SUSIPAÛINTI

BAKSÆIÙ SMÉLIO KARJERAS
prie Mosédûio

geromis kainomis parduoda
juodûemì, smélì, ûvyrà,

smulkú ûvyrà
(smélio-ûvyro miöinys),

dolomito arba granito skaldà.
Veûa savo transportu.

UAB “Mosédûio smiltis”;
tel.: 0 640 34 966,
       0 699 99 625.

Antra pergalé
Spalio 17 d. krepöinio komanda Skuodo KKSC-“Kuröas-

ta” (vyr. treneris Linas Mitkus), dalyvaujanti Regionú krep-
öinio lygoje, ûaidé iövykoje – rungtyniavo su Palangos spor-
to centro krepöininkais ir iökovojo antrà pergalè (83:56).

Rezultatyviai ûaidé Denas Andriuökeviæius (15 tök.; 22 naudingu-
mo balai), Erikas Liubinas (13 tök.), Gytautas Kibelkis (11 tök., atko-
vojo 20 kamuoliú, atliko 7 rezultatyvius perdavimus), Nojus Zabitis
(10 tök.), o Martynas Rimkus ir Domininkas Vaitkus ìmeté po 8 tök.
bei atkovojo po 7 kamuolius.

Tarp naudingiausiú ûaidéjú lygoje G. Kibelkis uûima septintà pozi-
cijà, per rungtynes vidutiniökai pelnantis 27 taökus. Jis pirmoje vieto-
je pagal atkovotus kamuolius (vidutiniökai per varûybas atkovoja
16 kamuoliú). Justas Stankus öioje pozicijoje yra ketvirtas (11 kamuo-
liú). Domininkas Vaitkus pagal blokuotus metimus yra deöimtas (vi-
durkis 2); pagal perimtus kamuolius Tomas Domarkas – aötuntoje
vietoje (4 kamuoliai).

Spalio 25 d. 14 val. Skuodo KKSC-“Kuröasta” ûais namuose
– susitiks su Öiauliú KA “Saulé – ÖSG”.

R. R.

Sportas
Dalyvavo

rankú lenkimo
æempionate
Spalio 18 d. Maûeikiuose

ìvyko atviras rajono rankú
lenkimo sporto æempiona-
tas.

Jame dalyvavo ir mùsiökés –
Skuodo rajono savivaldybés Kù-
no kultùros ir sporto centro auk-
létinés (treneris Rimantas Liubi-
nas).

Atitinkamose svorio katego-
rijose skuodiöké Monika Maka-
rova iökovojo antrà vietà, o Go-
da Stonæiuté tapo varûybú nu-
galétoja.

“M. û.” inf.

SKELBIMAISKELBIMAISKELBIMAISKELBIMAISKELBIMAI

Informacija teikiama ir skelbimai priimami redakcijoje
(Öauliú g. 1, Skuode) arba tel. (0 440) 73 378 bei el. p.
mz.skelbimai@gmail.com.

Apmokékite atéjè ì redakcijà arba perveskite ì UAB “Mùsú
ûodis” sàskaità LT484010044700010261.
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Highlight
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arunas.kundrotas00@gmail.com

Nuo: ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>
Išsiųsta: Friday, October 10, 2025 2:55 PM
Kam: arunas.kundrotas00@gmail.com
Tema: ESO Trečiųjų asmenų projektų derinimas - P162277, Klaipėdos regionas
Priedai: paraiškos_lentelė_162277.pdf

Siekdama užtikrinti saugą, Microsoft Office uždraudė automatinį paveikslėlio  
atsisiuntimą iš interneto.
eso

 

  
  
Mielas kliente, 
 
jūsų užklausa Nr. P162277, Skuodo r., Kubiliškės atmesta. 
 
Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, 
būtina suderinti projektinius sprendinius, kurie patenka į ESO tinklų apsaugos zonas.  
 
Pakoreguokite projektinius sprendinius pagal pateiktas pastabas ir pateikite pakartotiniam 
derinimui, užpildydami Prašymo formą projektinių sprendinių ir (ar) numatomų veiklų derinimui.  
  
 

Nr. Sritys 
Atsakingas 

asmuo Data Būsena Pastabos 
Failo 

pavadinimas 

1. Elektra 
Darius 

Stanslovas 
2025-
10-10 

Nepritarta 
Reikia iškelti atramą. Kilus 

papildomų klausimų, kreipkitės 
telefonu +37065939702.  

-  

2. Dujos 
Antanas 
Aniulis 

2025-
10-02 

Neaktualu 
Projektuojami sprendiniai 

nepatenka į ESO eksploatuojamų 
tinklų apsaugos zoną.  

-  

3. Ryšiai 
VAConas 
Robotas 

2025-
10-02 

Neaktualu 

Projektuojami sprendiniai 
nepatenka į ESO eksploatuojamų 

tinklų apsaugos zoną. Šitą 
patikrinimą atliko robotas, 

remdamasis jūsų nurodytomis 
koordinatėmis. Jeigu projekte 

numatyti žemės darbai yra nutolę 
toliau nei 500 metrų nuo 

užklausoje nurodytų koordinačių, 
pakartokite „Ryšių“ tikrinimą 

užpildydami lauką „Jūsų žinutė 
mums“.  

-  
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arunas.kundrotas00@gmail.com

Nuo: ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>
Išsiųsta: Friday, October 17, 2025 9:37 AM
Kam: arunas.kundrotas00@gmail.com
Tema: ESO Trečiųjų asmenų projektų derinimas - P164357, Klaipėdos regionas
Priedai: P164357_signed_20251017_093632.pdf; paraiškos_lentelė_164357.pdf

Siekdama užtikrinti saugą, Microsoft Office uždraudė automatinį paveikslėlio  
atsisiuntimą iš interneto.
eso

 

  
  
Mielas kliente, 
 
jūsų užklausa Nr. P164357, projekto vykdymo vieta: Skuodo r., Kubiliškės , patvirtinta.  
  
 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas 

1. Elektra Darius Stanslovas 2025-10-17 Pritarta -  -  

        

        

Patvirtinta 2025-10-17 09:36  
  
Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, 
būtina gauti ESO raštišką Kasimo sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą. 
   
SVARBU! Pildant Prašymo kasimo darbams atlikti formą privaloma pateikti suderintų projektinių 
sprendinių užklausos Registracijos Nr. P164357 
   
Jūsų ESO 
  
 

ESO |www.eso.lt 

 

  

 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo 
sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt. 
---------------------------------------------------------------------- 
Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti apribotas. Ji skirta tik tam 
asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos 
priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei Jūs per klaidą gavote šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti el. 
p. info@eso.lt bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos priedus iš Jūsų sistemos. 
---------------------------------------------------------------------- 
This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or 
otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any 
disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Please immediately notify the sender by e-mail info@eso.lt and delete the document 
and any attachment without retaining copies or disclosing its contents. Thank you. 
---------------------------------------------------------------------- 



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TEISĖS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  mob. tel. +370 682 9265 3, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

MB „Meluka“
El. p. melukamb@gmail.com

  2025-10- Nr. (16)-A4E-
Į 2025-10-15 Nr. 2025/10/15

DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Jūsų 2025-10-15 raštu Nr. 2025/10/15 
pateiktą prašymą suderinti Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliškės k., Kubiliškės I tvenkinio šachtinės 
vandens pralaidos remonto darbų techninį darbo projektą.

Informuojame, kad pagal Agentūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro  2004-07-14  įsakymu  Nr.  D1-385  „Dėl  Aplinkos  apsaugos  agentūros  nuostatų 
patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais suteiktą kompetenciją Agentūra neįgaliota nagrinėti  prašyme 
nurodytų klausimų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 9 dalimi, šio įstatymo 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytų statinio projektų (statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamo 
dokumento  –  projektinių  pasiūlymų)  sprendinių  atitiktį  įstatymuose  ir  kituose  teisės  aktuose 
nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina šio įstatymo 271 straipsnyje 
nurodyti  subjektai.  Vadovaujantis  Statybos  įstatymo  271 straipsnio  2  dalies  3  punkto  a  –  c 
papunkčiais bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos  užbaigimas.  Nebaigto  statinio  registravimas  ir  perleidimas.  Statybos  sustabdymas. 
Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“,  patvirtinto Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2016-12-12 
įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių 
šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“ 
patvirtinimo“,  14  punktu,  Agentūra  tikrina  projektinius  pasiūlymus,  kai  statinio  statyba  arba 
statiniuose planuojama vykdyti ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 
6  punktu,  įgyvendindami  Asmenų  prašymų  ir  skundų  nagrinėjimo  viešojo  administravimo 
subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 
„Dėl  Asmenų  prašymų  ir  skundų  nagrinėjimo  viešojo  administravimo  subjektuose  taisyklių 
patvirtinimo“, 29 ir 47 punktus, informuojame, kad Jūsų prašymo nenagrinėsime.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai  gali būti  skundžiamas 
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam 
padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, 
J.  Janonio  g.  24,  92251  Klaipėda;  Panevėžio  apygardos  skyrius,  Respublikos  g.  62,  35158 
Panevėžys;  Šiaulių  apygardos  skyrius,  Dvaro  g.  81,  76299  Šiauliai)  Lietuvos  Respublikos 
ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka  arba  Regionų 
administraciniam  teismui  (Vilniaus  rūmai,  Žygimantų  g.  2,  01102  Vilnius;  Kauno  rūmai,  A. 
Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių 

Elektroninio dokumento nuorašas
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rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per 
Lietuvos  teismų  elektroninių  paslaugų  portalą  https://e.teismas.lt)  Lietuvos  Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, 
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Lina Montvilė

Gediminas Sindaravičius, mob. +370 619 30249, el. p. gediminas.sindaravicius@gamta.lt
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Skuodo rajono savivaldybės administracija

 Vilniaus g. 13, Skuodas

Skuodo raj.,  Skuodo sen., Kubiliškės k.
 Kubiliškės I tvenkinio  šachtinės vandens pralaidos remonto 

darbų techninis  projektas

Užtvankos planas M1:500

g/b d1500 mm

Rp.1
H-26.33

PVC d200 mm

Vandens žolinės augmenijos
ir dumblo šalinimas

Vandens žolinės augmenijos
ir dumblo šalinimas

Tvarkoma šachta

Proj. lėkščiašlaitė vaga 
vandens nuvedimui

Išvalomi g/b latakai

Išvalomi g/b latakai

Išvalomas vamzdis
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akmenų metiniu

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Šalinamos sąnašos ir 
vandens žolinė augmenija

Darbų pabaiga

6237031.51
345417.88

Įrengiama vandens lygio 
matuoklė H=2,50 m

Įrengiama vandens lygio 
matuoklė H=2,50 m

tvarkomos g/b plokščių

P-15-10 siūlės

Nuvaloma velėna,

Nuo kelkraščių nukasama
velėna ir gruntas

Nuo kelkraščių nukasama
velėna ir gruntas

Užpilti grunto

Išvalomi g/b latakai

tvarkomos siūlės

Nuvalomos g/b plokštės,

Vandens apsaugos juosta (3 m)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Kelio žvyro dangos atstatymas

Nuo kelkraščių nukasama velėna ir
gruntas

Sklypų ribos

Nuvaloma velėna, tvarkomos g/b

plokščių P-15-10 siūlės

Vandens žolinės augmenijos ir dumblo
šalinimas

Išvalomi g/b latakai
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ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO 

PASKYRIMO 

 

2025 m. rugsėjo mėn. 16 d. Nr. 2025/09/16 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas" patvirtinimo" 2016-11-07 Nr. Dl-738  ir 

„Statybos techninis reglamentas" STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas" IV skyriaus „Projekto 

rengimo tvarka" III skirsnio „Projekto rengėjai. Vadovavimas projektui" 18, 20, 21, 22 punktais, 

objektui „Skuodo raj., Skuodo sen., Kubiliškės k. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės vandens pralaidos 

remonto darbų techninis darbo projektas". 

Skiriu: Arūną Kundrotą projekto vadovu, atestatas Nr. 13866, išduotas 2014 gegužės 23 d.  

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo dienos ir trunka iki statybos užbaigimo 

akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

 

 

 

 

 

 

 
Mažosios bendrijos atstovas Vytautas Norvilas 

mailto:melukamb@gmail.com




arunas
Highlight



arunas
Highlight



 

 

 

 

 

Reperių katalogas 

 

 

Rp. Nr. 
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Tipas, 

klasė 
Vieta Aprašymas Altitudė 

1 2 3 4 5 

1. Laikinas 

Kulų II kaimas, prie vandens 

pertekliaus ištekėjimo galinio 

tvirtinimo kairėje, riboženklis 

Riboženklio viršus 26.33 
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Skuodo rajono savivaldybės administracija

 Vilniaus g. 13, Skuodas

Skuodo rajono Luknių k.v. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės
pralaidos remonto darbų techninis projektas

Užtvankos planas M1:500

g/b d1500 mm

Rp.1
H-26.33

PVC d200 mm

Vandens žolinės augmenijos
ir dumblo šalinimas

Vandens žolinės augmenijos
ir dumblo šalinimas

Tvarkoma šachta

Proj. lėkščiašlaitė vaga 
vandens nuvedimui

Išvalomi g/b latakai

Išvalomi g/b latakai

Išvalomas vamzdis

Tvarkomi drenažo
šuliniai

Galinį tvirtinimą papildyti
akmenų metiniu

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Rankiniu būdu šalinamos sąnašos 
ir vandens žolinė augmenija

Darbų pabaiga

6237031.51
345417.88

Įrengiama vandens lygio 
matuoklė H=2,50 m

Įrengiama vandens lygio 
matuoklė H=2,50 m

tvarkomos g/b plokščių

P-15-10 siūlės

Nuvaloma velėna,

Nuo kelkraščių nukasama
velėna ir gruntas

Nuo kelkraščių nukasama
velėna ir gruntas

Užpilti grunto

Išvalomi g/b latakai

Vandens apsaugos juosta (3 m)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Kelio žvyro dangos atstatymas

Nuo kelkraščių nukasama velėna ir
gruntas

Sklypų ribos

Nuvaloma velėna, tvarkomos g/b
plokščių P-15-10 siūlės
Vandens žolinės augmenijos ir dumblo
šalinimas

Išvalomi g/b latakai
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Kultūros paveldo teritorijos riba
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PLANAS, M 1:100

Pastaba:

Matmenys brėžinyje duoti milimetrais

1 1

G/b vamzdžiai d1500
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planas ir pjūvis, M1:100
Šachtinės potvynių pralaidos

Tvarkomi šachtos taureliai

DažomaDažoma

tvarkomos g/b plokščių

P-15-10 siūlės

tvarkomos g/b plokščių

P-15-10 siūlės

Įrengiama vandens lygio

 matuoklė H=2,50 m

Įrengiama vandens lygio

 matuoklė H=2,50 m

Galinį tvirtinimą papildyti

akmenų metiniu

Šalinamos sąnašos ir

vandens žolinė augmenija

Šalinamos sąnašos ir

vandens žolinė augmenija

Nuvaloma velėna,

velėna ir gruntas

Nuo kelkraščių nukasama

3% 3%

Kelio žvyro dangos papildymas,
kai h=10 cm

Valyti ištekėjimo

dalies sienutes

Nuvalomos plokštės,

Taurelio sutvarkymas

Skuodo rajono Luknių k.v. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės
pralaidos remonto darbų techninis projektas



Pastaba:

Matmenys brėžinyje duoti milimetrais

Plokščių P-15-10 sandūra

               M 1:10

G/b plokštės P-15-10

karjerinis žvyras - 10 cm

Mazgas "A"

1

0

0

Monolitinis betonas

C 30/37

K-1

3

0

0

Geotekstilė

karjerinis žvyras - 10 cm

Mazgas "B"

1

0

0

Monolitinis betonas

C 30/37

3

0

0

Monolitinis betonas

suvirinti

arba surišti

Fragmentas iš šlaito tvirtinimo

                 M 1:50

šlaito viršus

monolitinis betonas

C 30/37

Mazgas "A"Mazgas "A"

Mazgas "A"

Mazgas "A"

Mazgas "B"

Mazgas "B"

Mazgas "B"

Mazgas "B"

Mazgas "B"

Mazgas "B"

K-1 K-1

Karkasas K-1   M 1:20

100 200 200 200 200 100

1000

1

 Ø 8AI

2

 Ø5AI

1

1

1

 Ø 8AI

2

 Ø5AI

50
50 50

suvirinti

arba surišti

Pjūvis 1-1   M 1:2

5
0

ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Poz.

 Nr.

 Ilgis,

 mm

Bendras

 ilgis,

   m

 svoris,

    kg

1 2 3 4 6

1
8AI

 Ø,

mm

 Kiekis,

   vnt.

5

1000 60

2

60 23,7

5AI 240 300 72

                      Viso:   34,8

11,1

G/b plokščių P-15-10 sandūra

G/b plokštės P-15-10

geotekstilė 200 g/m

2

geotekstilė 200 g/m

2

1

0

Laida

Lapas Lapų

1
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