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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁl,!' Dokumento zymuo Laida Dokumento pavadinimas
1. P22-066.2-TDP-S 0 Susisiekimo ir kelio konstrukcijy dalis

SUSISIEKIMO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ"!' Dokumento Zzymuo L:E Y Laida Dokumento pavadinimas Pastaba
1. - 1 0 Antrastinis lapas
2, P22-066.2-TDP-S.PDSZ 2 0 Projekto dokumenty sudéties zinarastis
3. P22-066.2-TDP-S.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
4. P22-066.2-TDP-S.AR 9 0 AiSkinamasis rastas
5. P22-066.2-TDP-S.TS 16 0 Techninés specifikacijos
6. P22-066.2-TDP-S.SDKZ 2 0 Suvestinis darby ir medziagy kiekiy ziniarastis
SUSISIEKIMO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
E‘i:' Dokumento zymuo L:II:LI Laida Dokumento pavadinimas Pastaba
1 P22-066.2-TDP-S.B-01 1 0 Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:750
2 P22-066.2-TDP-S.B-02 1 0 Auks¢iy planas M 1:750
3. P22-066.2-TDP-S.B-03 5 0 ISilginis profilis Mh 1:500 Mv 1:100
4 P22-066.2-TDP-S.B-04 1 0 Skersiniai profiliai M 1:50
0 2023-05 Projekto tvirtinimui ir statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. 4
PATV. S R P S & Vietinés reikdmes kelio Kazly Rados sav.,
DOK. ¥ ionigke i
R /\ Kazly Rados sen., Gulioniskés k., statybos projektas
29605 PV Darius Luksys Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
26610 | PDV D?rius Luksys i Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
Pl Gintaré Kazlauskaité 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos krato apsaugos P22-066.2-TDP-S.PDSZ 1 5
ministerija
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SUSISIEKIMO DALIES PRIDEDAMYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Lapy

dangos konstrukcijos sprendinys (atskira byla)

Nr Dokumento Zzymuo sk Laida | Dokumento pavadinimas
1. 21VL-11(7.8) 19 - Statinio projektavimo uzduotis
Infrastruktlros valdymo agentiros rastas dél pritarimo
2. 1S-1164 2 - : L ; -
kelio techninio projekto sprendiniams
Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy,
3. PRIEDAS Nr. 1 57 - priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita ataskaita
(atskira byla)
Vietinés reik8més (vidaus) kelio Jarés k. ir Judrartdeés k.,
4, PRIEDAS Nr. 2 23 - Kazly Riados sen., Kazly Rados sav., voluojamo betono

DOKUMENTO ZYMUO
P22-066.2-TDP-S.PDSZ

LAPAS

LAPY

LAIDA
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vitnanna;:as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Kelias “A” Nauja statyba
3.1.1 kelio kategorija Iv
3.1.2 kelio ilgis* km 2,769
3.1.3 kelio juostos plotis m 15
3.1.4 eismo juosty skaicius vnt. 2
3.1.5 eismo juostos plotis m 4

Pastaba:

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemeés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Darius LukSys

Atestato. Nr. 29605

0 2023-05 Projekto tvirtinimui ir statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. y
R S R P & Vietings reik§mes kelio Kazly Rados sav.,

NR. /\ Kazly Rados sen., Gulioniskés k., statybos projektas
29605 PV Darius Luksys Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
26610 PDV | Darius Luk8ys o o o

Pl Gintare Kazlauskaite Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos krasto apsaugos P22-066.2-TDP-S.BSR
ministerija 1 1
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Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos krasto apsaugos P22-066.2-TDP-S.AR 1 9
ministerija




SRP YK

Turinys
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ... .ot e s see e s e e e eeeeeeeeeneas 3
1.1. Privalomieji projekto rengimo doKUMENTA .........ccuviiiiiiiiiecccee e 3
1.2. Pagrindiniai normatyviniai ir Kiti dOKUMENTaI ...........coeiiiiiiiiiiiiiee e 3
1.3. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis reingiama Si dalis ............c.ccccovceeeviieen e, 4
2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]..cci ettt e e e 4
b TR L= T = T (8 = o = SO SR 4
2.2. ESamMa Kelio BUKIE ... .ottt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e eneeeennen 5
2.3. Geologinés, hidrogeologings SGIYGOS .......cccciieiiieeiiieiiiie e s steeessree e steeseaeesae e esee e e e e sseeeeseeeennes 5
2.4, EsamiinZineriniai tiNKIGi ............coouiiiiiiii s 5
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL ...ttt e e e ee e e s e e e s eneeesmeeeeeneeeenneean 5
3.1. Pagrindiniai Kelio parametrai...........occeviiiiiiiiiiiiie e 6
3.2. Kelio horizontalus ZENKINIMAS ..........ccooiiii et e e e e e e seee e eneeeenneean 7
4. INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS........cocuiuiiiiiitetieite ettt ettt ettt sttt seb e nans 7
4.1, POVEIKIS @PIINKAI.....ccciiiieiiee sttt e st e e e st e e e ettt e e e s saae e e e enbeee e e nraeaesaanaeeaennnee 7
4.2, PoOVEIKIS GYVENTOJAMS ... ..eiiiiiiiii ettt ettt e e et e e e s saaa e e e e enbeee e e nnreeeesaneeeaeannee 8
5. STATYBOS ATLIEKY ORIENTACINIS KIEKIS, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS 8
5.1. EKStremalios SIHUBCIHOS ... ..eiiiiiiiiiii ittt et e s st e e e s ne e e e s nraeee s 9
6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
JRENGINIAMS, DARBAMS ...ttt ettt e et e et e et et e e e e e ne e e nee e seeeemeeeeameeeeaneeeemneeeanneeaneean 9
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
P22-066.2-TDP-S.AR 2 9 0




SRP YK

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Susisiekimo dalis parengta, vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojan€iais esminius statinio reikalavimus ir statinio
techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties

dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projekto sprendiniai yra parengti vadovaujantis: Programiné uzduotis lauko stovyklos aiksteles (Kazly Ridos
sav., Kazly Rados sen., Gulioniskes k.) statybos projektiniams pasitlymams rengti 2022 m. balandzio 5 d. Nr. 21VL-

11(7.8).

1.2. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240
1-891
1-1120
1-2223
IX-628
IX-1672
IX-1768

A1-316

1116

Xlll-2166

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
LST 1516:2015

LST 1569:2012
A1-22/D1-34
A1-103/V-265

217

D1-637

D1-367

501

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zzemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*

Lotatiniy klasifikavimas®

~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*

Lotatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

»otatiniy prieinamumas*

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“

»Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

“Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”

»Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
,Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai*

,Darbuotojy apsaugos nuo triuk8mo keliamos rizikos nuostatai“

Atlieky tvarkymo taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy apra$as.

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas

1.3. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis reingiama Si dalis

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]
Projektuojamas kelias yra Kazly Ridos sav., Kazly Rados sen., Gulioniskés k. (zr. 1 pav.). Sprendiniai
projektuojami  Zemés sklype priklausandiame Krasto apsaugos ministerijai. Zemés sklypo unikalus
Nr. 5144-0001-0024, naudojimo paskirtis — teritorijos kradto apsaugos tikslams.

.

1 pav. Projektuojamo objekto vieta
2.1. Esama situacija

Planuojamas kelias ,A* yra Brigados generolo Kazio Veverskio poligono teritorijoje, kuri randasi Kazly
Ridos sav. DidZigjg sklypo dalj sudaro miSkai ir atviri poligono laukai. | sklypg patenkama nuo Siauréje esancio
valstybinés reik8meés rajoninio kelio Nr. 2602. Visa sklypo teritorija yra aptverta bei saugoma. |vaZiavimas j teritorijg
yra su automatizuotu kelio uztvaru bei saugomas teritorijos budétojy. Projektuojamas kelias jungs sklype jrengiama
lauko stovyklg su rajoniniu keliu Nr.2602.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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2.2. Esama kelio biklé

Esamas vaziuojamosios dalies plotis kinta nuo 4 iki 6 m. Esama kelio danga — asfalto danga arba gamtinio
smélio sluoksnis. Asfalto dangos sluoksnio storis — vid. 6 cm. Asfalto dangoje atsiradusios provézos ir plySiy tinklas
(2 pav.), danga yra pakankamai prastos buklés. Esama smélio danga yra prastos biklés, kadangi danga yra nelygi
ir duobeta, neidlaikyti skersiniai bei iilginiai nuolydziai.

p—

2 pav. Projektuojamo kelio esama situacija
2.3.Geologinés, hidrogeologinés salygos

Nagrinéjamos teritorijos reljefo formos jvairove lémé geologinés sandaros ir geomorfologinés raidos saglygos.
reljefg galutinai suformavo paskutinysis apledéjimas. Tai moreniniy, limnoglacialiniy lygumy teritorija.

2023 - 01 greta planuojamo kelio buvo iSgrezti 9 greziniai iki 4,0 m gylio (grez. Nr. 21-29). Pagal atlikty
geologiniy tyrinéjimy duomenis, teritorijoje vyrauja smélingi gruntai. Sklypo inZinerinés geologinés salygos yra
paprastos. Fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir eksploatuojant statinius,
nenustatyta.

Gruntinio vandens horizontas sutiktas visuose greziniuose (iSskyrus greziniuose Nr. 26 ir 27) 0,70 — 3,40 m
gylyje nuo esamo Zemeés pavirSiaus. Vandenj talpina eoliniai ir limnoglacialiniai dariniai. Apatiné vandenspara
nepasiekta. Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su pavirsiniais
vandenimis.

2.4. Esami inzineriniai tinklai
Esamiems elektros poZeminiams kabeliams bus rengiama atskira projekto dalis, apsaugant 10 kV elektros

kabelius ir sprendinius suderinant su AB ,ESO*

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektiniai sprendiniai pateikiami tik Lietuvos Respublikos Krasto apsaugos ministerijos panaudos sutartimi
valdomame zZemeés sklype, kurio unikalus Nr. 5144-0001-0024 ir nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Lentelé Nr. 1. Projektuojamo kelio techniniai parametrai

Kelias “A”
Statinio statybos risis nauja statyba
Statinio rasis inZinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé pagal paskirtj keliai

Statinio kategorija Il gr. nesudétingasis statinys
Kelio kategorija Vietinés reik§més vidaus kelias (lv)
Kelio ilgis* 2769 m

Vaziuojamosios dalies plotis 8m

Eismo juosty skai€ius 2 vnt.

Eismo juosty plociai 40m

Kelio juostos plotis 15m

Kelkra$¢io plotis 0,5m

Kelio juostos plotis 15m

* - tikslus ilgis bus patikslintas atlikus kadastrinius matavimus po statybos darby uzbaigimo.
3.1. Pagrindiniai kelio parametrai

Projektuojamas kelias derinamas $Salia aplinkinés situacijos, atsizvelgiant j esama reljefg ir uzstatyma taip,
kad neblty pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Projektuojamam vidaus keliui parenkama Iv kelio kategorija pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 2 lentele. Atsizvelgiant | kelio kategorijg, nustatomas 50 km/h projektinis
greitis.

VazZiuojamosios dalies danga projektuojama 8,00 m plocio, dvi eismo juostos po 4,00 m plocio. 18 abiejy pusiy
jrengiami 0,50 m plocio sustiprinti kelkra&&iai. Kelio plotis uztikrins pravaziavima ratinei ir vikrinei karinei technikai
tiek tiesiuose kelio ruoZzuose, tiek kreivése.

Atliekant betono dangos jrengimo darbus iSilginis kelio profilis derinamas prie esamos situacijos, stengiantis
kuo maziau keisti esamag kelio lyg;.

Danga projektuojama 2,5 % skersinio nuolydzio, kelkras¢iai — 6,0 % skersinio nuolydzio. Formuojamas
dvislaitis ir vien$laitis kelio nuolydis priklausomai nuo aplinkiniy teritorijy.

Pavirsinis lietaus vanduo skersiniu ir iSilginiu nuolydziu nuleidziamas j aplinkines teritorijas ir esamus pakelés
griovius.

Dangos konstrukcijg veiks ypatingosios apkrovos, todél dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis
»2Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy* KPT SDK 19 bendrosiomis nuostatomis,
taikant mechanistinj-empirinj metoda, KPT SDK 19 rengéjy ir eksperty patirtimi.

Betono dangos konstrukcijos parinkimo sprendinius ir skaiCiavimus zidréti Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Keliy tyrimo instituto parengtoje ataskaitoje (Priedas Nr. 2), vadovaujantis ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ KPT SDK 19 nurodymais.

Betono dangos konstrukcija:
- Voluojamas betonas 30/37-XR2-XF4-F300-C1 0,2-D16-C0 (arba D22) 0,18 m
- Hidrauliniu ri$ikliu bei jony mainus gerinangiu priedu sustiprinti gruntai (CTB), Ev2= 400 MPa 0,45 m
- Sutankinta Zemés sankasa, F1 klasés gruntas.

Atsizvelgiant j jrengiamg kelio konstrukcija, siektinas atskiry sluoksniy naudojimo laikotarpis yra:
- voluojamo betono (RCC) — =20 mety;
- virSutinio pagrindo sluoksnio i§ grunty suri$ty cementu ir priedais (CTB) — 240 mety;
- Zemes sankasos (ZS) — 250 mety.

|rengtos betono dangos briaunos turi biti lygios, t. y. nupjautos arba prispaustos.
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P22-066.2-TDP-S.AR 6 9 | o




SRP YK

Nuo kelkras€iy nukasamas perteklinis gruntas. Kelkras€iai projektuojami 0,50 m plocio, kurie sustiprinami
nesuri$tuoju skaldos misiniu fr. 0/45.
Vykdant statybos darbus, paZeistus plotus batina atstatyti.

3.2. Kelio vertikalus Zzenklinimas

Kelyje numatoma jrengti 1-os grupés dydZio kelio Zenklus.

Kelio Zenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio Zenklo
skydo krasto baty 0,50 — 2,00 m.

Vadovaujantis P|T KZA 08 , Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ parenkamas
atramy skersmuo ir aukstis.

3.3.Kelio horizontalus Zzenklinimas

Kelio horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklemis®.
Zenklinimo linijos neturi bati igkilusios vir§ kelio dangos auk$&iau kaip 6 mm ir turi bdti neslidZios. Horizontalusis
Zenklinimas per visg projektuojamg ruozg numatomas i$ ilgalaikiy medziagy (termoplasto arba reaktyviyjy
medziagy).

3.4.Tvoros jrengimas

Ties jvaZiavimu j teritorijg, numatyta jrengti segmentine tvorg su surenkamu pamatu Bendras tvoros aukstis
nuo Zzemés pavirdiaus — 2,05 m. Tvoros jrengimui numatomi plieniniai, cinkuoti, staiakampiai 60 x 60 x 3000 mm
vamzdziai, kurie betonuojami j 1,00 m gylio d250 mm betono C16/20 S1 pamatus. Tarpas tarp stulpy uzpildomas
cinkuotu tvoros segmentu 2500 x 2030 mm, vielos storis 4,8 mm. Segmento akuciy dydis — 50 mm (horizontaliai) x
200 mm (vertikaliai).

| teritorijg numatyti stumdomi (rankiniu badu) vartai 8,0 m plo€io i$ dviejy daliy po 4,0 m.

3.5.Kelio horizontalus Zzenklinimas

Kelio horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklemis®.
Zenklinimo linijos neturi bati igkilusios vir$ kelio dangos auk$g&iau kaip 6 mm ir turi biti neslidzios. Horizontalusis
Z2enklinimas per visg projektuojamg ruoZzg numatomas i$ ilgalaikiy medzZiagy (termoplasto arba reaktyviyjy
medzZiagy).

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

4.1. Poveikis aplinkai

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZeminiams vandenims galimas dél blogy
statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti, kad statybiniai
mechanizmai baty tinkamos techninés buklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati
absorbuojanc¢iy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi bati vezamas | tokiy
atlieky sandéliavimu uzZsiimancias jmones, kad kenksmingos medzZiagos nepatekty j aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali bdti dél statybos aikSteléje vazinéjan€iy sunkiy masiny bei naudojamy
kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar $aknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti Zeldinius,
kuriy Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, batina imtis apsauginiy priemoniy:

—  iSpurenti ir patresti Zzeme po statybvietéje auganc€iy medziy ir kriimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

—  iki darby pradZios aptverti medzius ir krdmus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo
ar i$vaziavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles);
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— aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy Zeldiniy;

—  jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar€iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu
reikia vaikScioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

— nesandéliuoti medzZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy ar€iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo
kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

— nekasti trandéjy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cmir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio
stiebo;

—  tvirtinti tran8éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes
statramsgdiais;

— uzpilti zemémis pagal projektg padarytas transeéjas per trumpiausia laikg, bet ne ilgiau kaip per ménes;;

— medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio pavir§iaus), nepazeidziant $akny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2
m atstumu nuo medZzio kamieno.

4.2, Poveikis gyventojams

Salia projekto esangiuose sklypuose gyventojy néra, todél poveikis néra nustatytas.

5. STATYBOS ATLIEKUY ORIENTACINIS KIEKIS, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jj turi bati saugoma nuo
uzter§imo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos | valdzios
institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiS§kos medziagos ar skys€iai nepatekty j org, vanden;j ir
zemes plotg statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytojg nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, kurios
nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky
smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir $alinimo, asbesto turin&iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei miSrios komunalinés
atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietés
nuostatais*). Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmonés, registruotoms
atliekas tvarkanéiy jmoniy registre ir turin€ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Statybvietéje turi biti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos ,Atlieky tvarkymo taisyklése® ir ,Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése“ nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal ,Atlieky tvarkymo taisykliy“ reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimag
jrasomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto liku€iai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos;

- antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar)
perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksidkos, sukeliandios korozijg ar turingios kity savybiy, galin€iy neigiamai
jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikats;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
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ISrGSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis déel
ju naudojimo ir 8alinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos | jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas
galingiai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

Lentelé Nr. 2. Orientacinis susidarysiang€iy jvairiy rasiy statybiniy atlieky Ziniarastis

Technologinis - Kiekis Ag.regatlnls bavis Kodas pagal Numatomi atlieky
Pavadinimas (kietas, skystas, ; < o
procesas - Mato atlieky sgrasag tvarkymo bidai
Kiekis pastos)
vnt.
Numatomas iSvezimas |
- Rangovo pasirinktg
Ardymo Augalinis 3 . . .
darbai gruntas 4320 m kietas 17 05 07 \vne?a. Papaudo;amas
Slaity ir zony
sutvirtinimui
Ardymo Asfaltas | 1100 | t kietas 170302 | Numatomas iSvezimas |
darbai rangovo pasirinktg vietg

5.1. Ekstremalios situacijos

Statybos metu galimas naftos produkty i$ statybiniy mechanizmy patekimas j aplinkg. Siekiant to iSvengti
reikia uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai bity tinkamos techninés biklés, laikytis darbo saugos reikalavimy.
Statybvietéje turi biti absorbuojan€iy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzter$tas sorbentas turi
bati vezamas j tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),

JRENGINIAMS, DARBAMS

Medziagy kokybe ir savybés turi uztikrinti esminius statinio reikalavimus per ekonomiskai pagrjstg statinio
naudojimo laikg pagal statinio paskirt].

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma
kitu priimtu bldu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medzZiagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir aplinkai.
Neturi biti naudojamos medziagos, kurios pastaius objektg galéty daryti neigiamg jtakg Zmoniy sveikatai bei
gyvenamajai aplinkai.

Prie§ atvezant medziagas ir jrenginius | statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami konkre€iy medziagy
dokumentai, eksploataciniy savybiy deklaracijos, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé* reikalavimais, statinio projekto
(toliau — Projektas) bréziniai turi bdti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio
projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklemis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI 19.

1.3. Kiti reikalavimai ir nurodymai

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas
privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezitiros vadovg (Inzinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacija. Inzinieriaus pavedimu
Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto keitimai,
papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam dokumentui
naujg laidg. Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

1.4. Inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie§ i8bandant inZinerines sistemas, 8alys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir bado. Laikan&iy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uztikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai
jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bldai turi bdti suderinti su Uzsakovu. Turi bati atlikti visi
sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi badti pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priemimui dél bdsimy darby
organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio
bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. Jvadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal statybos taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy
Zemes darby ir sankasos jrengimas* (toliau — |T ZS 17), galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdestyti reikalavimai kelio statybos darby pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

— pa8alinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukS§ma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
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2.2. Darby atlikimas
2.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa zymima medinémis gairelémis. Zymima trasos pradZia, pabaiga, asis, kreivés ir kiti charakteringi ir
svarbls rekonstrukcijai taskai.

Jrengiamos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus. Nezinant tiksliy
esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas. Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

UzZpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzymeéjimo nuotrauka, dalyvaujant
Statytojo (uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzyméjimg atlikusiam asmeniui.

2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy ir lili¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bty iSvengta pylimams ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogeéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi
atlyginti visus nuostolius.

2.2.3. Dirvozemio pasalinimas

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pa$alinimo darbus reikia atlikti
vadovaujantis |T ZS 17 IX skyriaus reikalavimais.
Esamas augalinis sluoksnis nukasamas ir iSveZzamas j sgvarts.

2.2.4. Griovimai
Sioje projekto dalyje griovimo darbai néra nenumatyti.

2.3. Statybos techniniai dokumentai

T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas
STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai
3. ZEMES SANKASA
3.1. |vadas

TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobiliy keliy Zemes darby ir sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17
(toliau—|T ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medzZiagoms, sankasos
jrengimo darbams, 8iy darby kontrolei ir priemimui.

3.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
|T ZS 17 VIl skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.

3.3. Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemeés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liG¢iy vandens.
Potvynio ir liGi¢iy vanduo i statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius, kelius bei kulttiros paveldo
objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.
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3.3.2. Zemés sankasa

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ]T ZS 17 VIII skyriaus |l skirsnio reikalavimus.
Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty zemiau esancios lentelés reikalavimus.

Tankinamos zemes sankasos Grunty grupes Der, % Na. %
dalis

e | 2G,zP,ZB
e e s | 52,50 o7
Py -~ 9¥ 7D, ZM, SD, SM

T . ZG, ZP, ZB

2. ﬁ\opziaktilne :i):qll,ngﬁhs nuo 1,0 m SB. SG, SP 98.0
gylio I pylimo p 7D, ZM, SD, SM
3. Virsutine dalis iki pylimo pado | ZDo, ZMo, SDo, SMo 970
pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose | D7, M, OK? '

Lentele pateikta i§ | T ZS 17 V skyriaus IV skirsnio 2 lentele

" Zymenys D ir M 2ymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002
3) LeidZziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus

3.4. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti |T ZS 17 V skyriaus V skirsnio.

3.4.1. Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy rasims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriuje.
Zemes sankasos sutankinimo rodiklis Dpr turi biti nustatomas tiesioginiu bidu, Ziedo metodu pagal

LST 1360-6:2020.
3.4.2.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemeés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje

iSdestyty reikalavimy.

3.4.3. Tolerancija

Zemes sankasos kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.

Kontroliuojami dydziai \I;::—:gq nuokrypiy arba - dydziy Kontroliniy bandymy apimtys
Zemés sankasa
1.1.  Auksgiai 5 cm
1.2. Plotis (atstumas nuo zemeés | £10 cm
sankasos asies iki briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai 0,5 % (absoliut.) pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10
1.4. Slaity nuolydZiai +10 % (sant.) matavimy kiekviename kilometre
1.5.  Pylimo pado plotis 20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7.  Augalinio sluoksnio storis 120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
100%; 97%, kai h<0,5 m ne maziau kaip trys pavyzdziai
1.8.  Sutankinimo rodiklis 98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m kiekvieniems  7000-9000 kv. m,,
platinant zemés sankasg — 4000 kv. m.
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3.4.4. Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis |T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje i§destyty
reikalavimy.

3.5. Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plasti8kumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra
MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai
T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas
4, NESURIéTU MINERALINIY MEDiIAGU SLUOKSNIAI
4.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — ]T SBR 19), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir miSiniy
paruo8imui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

4.2. Medziagos
4.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) naudojamas po automobiliy vaziuojamaja dalimi, po nuovazomis,
po atgrindomis ir po bendruoju péséiujy ir dvira€iy taku. SPS jrengti naudojamas nesuristyjy mineraliniy medziagy
misinys fr. 0/45, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudéciai. Jrengto pagrindo
sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaziuojamaja dalimi, po nuovazomis ir po atgrindomis E.z turi bati 2150 MPa,
po bendruoju pésciyjy ir dviraciy taku Evz turi bati =100 MPa. Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

SPS naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus reikalavimus.

Nesuristyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti [T SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.

4.2.2. Kelkrascio sluoksniai

Kelkras€iy apatinés dalies jrengimui naudojamiems nesuridtiesiems miSiniams ir gruntams pagal standartg
LST 1331 taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkra$¢iy virSutinés dalies jrengimui haudojamiems nesuristiesiems misiniams taikomi techniniy reikalavimy
apraso TRA SBR 19 reikalavimai. Kelkra&¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole pavirSius ties dangos ir
kelkras&io briauna turi biti — 3,0 cm Zemesnis uZ dangos pavirdiy.
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Kelkras¢io virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
misinys fr. 5/22 arba fr. 11/22 ir 15 % augalinio grunto mi$inys su Zolés séklomis (pagal |T ZS 17, |]T SBR 19, TRA
SBR 19).

4.3. Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bti rengiami laikantis |T SBR 19, |T ZS 17
reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati vél
sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant su8alusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, mol;,
uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis
pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie
sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai pried darby atnaujinimg sluoksnius batina i8 naujo patikrinti
ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

Kelkras€io apatinio ir virSutinio sluoksnio nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neidsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Kelkras€io virSutinio sluoksnio nesuriStasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto
remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant bty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo
rodiklis Dp.. Kelkra$€io sluoksniai turi bdti jrengiami vadovaujantis |T SBR 19 X skyriumi.

4.3.1. Paskleidimas ir tankinimas

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidZziami ir tankinami laikantis |T
SBR 19 reikalavimy.

Nesuristieji mineraliniy medziagy mi8iniai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stor;.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés vietos
link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4, Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti |T SBR 19 reikalavimus.
4.41. Tolerancija

NesuriSty medziagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais.

4.4.2. Darby priémimas
Darbai priimami vadovaujantis |T SBR 19 XII skyriaus nustatyta tvarka.

4.5. Standartai

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smigiams nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.

LST 1361.7:1995

LST 1361.10:1995

LST 1361.12:1996
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LST CEN ISO/TS 17892-
11:2005

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam sptdziui (ISO/TS
17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles.

TRA SBR 19 A.\Eto.mobiliq }(gliq minergliniq me:diiagq misiniy, naudojamy sluoksniams be
riikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimg maisyklése Saltuoju biadu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

5. GRUNTO SUSTIPRINIMAS

5.1. Virsutinio pagrindo sluoksnio (CTB) i$ grunty suriSty cementu ir priedais techninés
specifikacijos

Vir8utinio pagrindo sluoksnio (CTB) i§ grunty suriSty cementu ir priedais storis — 45 cm, standumo modulis E
> 1500 MPa. Jrengiant CTB pagrindo sluoksnj turi biti vadovaujamasi jrengimo taisyklése |T ZS 17 ir metodiniuose
nurodymuose MN GPSR 12 pateiktomis darby atlikimo nuostatomis. Gruntams apdoroti naudojamas cementas,
tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus (tipas — CEM | arba CEM II/A-LL, stiprumo klasé — 42,5 N). Taip pat
turi bati naudojamas grunto jony mainus gerinantis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose
gamyklinése pakuotése, kurj prie§ naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcija. |prastai minimalus
grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte priklausomai nuo grunto rasies turi bati:

e 0,2 L/m3 grunto (taikomas grunto risims pagal LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP, ZD, ZM, SD, SM,

ZD0, ZM0, SD0, SMO, DL, DV, DR).

Jeigu statybiniy medzZiagy miSiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos darbams atlikti
numatomo naudoti vandens tinkamumas turi biti jrodomas. Nustatytu laiku prie$ darby pradzig rangovas turi jrodyti
numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy misiniy bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaits.
Tinkamumo bandymy ataskaita taip pat turi bati suderinta bei jvertinta Technine priezilrg vykdanciy asmeny.
Tinkamumo (cemento kiekio) bandymai turi biti atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo
bandymais nustatyta ridiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.
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Savybé Reikalavimas Pastabos

Stipris gniuzdant po 28 pary — bandimai 14
ary laikomi drégnoje aplinkoje ir 14 par
Stipris gniuzdant >2,5 MPa e ) gA il ) ) p -q
vandenyje. Po mirkymo atliekamas stiprio

gniuzdant bandymas.

Atliekant  atsparumo  3al¢iui  bandymus,
bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje aplinkoje,
po to 1 para laikomi panardinti kambario

o . . temperatiiros vandenyje, po to jiems taitkoma
Bandiniy po Saldymo ir atSildymo
. L . . 14 uzlaldymo ir atdildymo cikly. Vienu
o cikly bei referenciniy bandiniy (po . . . o
Atsparumas $al¢iui uzSaldymo ir atdildymo ciklu bandiniai
28 pary) stiprio gniuzdant santykis | . .
. . (iStraukti i§ vandens) -23°C temperatiroje 8
ne maziau kaip 0,7.
valandas Saldomi ir 16 valandy atSildomi

kambario  temperatiros vandenyje. Po
Saldymo atSildymo cikly atliekamas stiprio

gniuzdant bandymas.

B ) Deformacijos modulis nustatytas antruoju
Deformacijos modulis

G > 400 MPa apkrovimo ciklu spaudziant sluoksnj Stampu
; pagal LST 1360-5.
Deformacijos modulio <23D
E.o»/E.j santykis
arba =
Sutankinimo laipsnis > 100 %D

Dy:

Pastabos:

1) Matavimai atlickami i8kart po sluoksnio jrengimo.

2) Gruntai pries atliekant stabilizavima turi pasiekti sutankinimo rodiklj Dp: > 100 %.

6. VOLUOJAMOJO BETONO DANGA
6.1. Medziagos

VirSutiniam dangos konstrukcijos sluoksniui numatomas voluojamas betonas 30/37-XR2-XF4-F300-C1 0,2-
D16 CO (arba D22).

6.1.1. Voluojamo betono (RCC) techninés specifikacijos

e  Gniuzdymo stiprio klasé C30/37 pagal standarto LST EN 206 punktg 4.3.1 (bandiniai paimami i§ dangos
greziant ir bandomi po 28 pary);

e Stipris lenkiant 28,0 MPa pagal standarto LST EN 206 punktg 5.5.1.3 (bandiniai suformuojami betono klojimo
metu ir bandomi 28 paras);

e Aplinkos poveikio klasé XF4 pagal standarto LST 1974:2012 punktg 5.3.1.

e Atsparumo $al€iui marké F300 pagal standarto LST 1428-17:2016 punktg 7.11.

e Sarmines korozijos marké XR2 pagal standarto LST 1974:2012 punktg 5.2.3.4.

e Tankis 22400 kg/m3 pagal standarto LST EN 206 punktg 5.5.2.

e Tanklumas Co pagal standarto LST EN 206 punktg 5.4.1.
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e Betono dangos atsparumas lukStenimuisi (scaling) FT2, siektinos reikdmeés: mzs <0,25 kg/m2; mss <0,5 kg/m2;
mse/Mzs <2 pagal standarto LST EN 13877-2 punktg 4.5 5 (bandiniai paimami i§ dangos greziant ir bandomi
po 28 pary).

¢ Dangos pavirSiaus nelygumas < 10,0 mm matuojant 3 m ilgio liniuote.

e Sluoksnio storio aritmetinio vidurkio nuokrypis £ 4 mm, sluoksnio storio atskiros vertés nuokrypis < 5 mm
(bandiniai paimami i$ dangos greziant).

e Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm. Briaunos
linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Betono misiniui naudojami uZpildai turi atitikti TRA UZPILDAI 19 arba lygiavergio nacionalinio techninio
dokumento reikalavimus. Jrengimas ir tankinimas turi bati vykdomi grieztai laikantis jmonés statybos taisykliy bei iy
papildomy nuostaty.

6.2. Bandomasis ruozas

Rekomenduojama, statybos darby metu, jrengti bandomajj ruoza, kad realiomis sglygomis iSbandyti klojamo
voluojamo betono tvaruma, sutankinimo efektyvuma bei sutankinimo technologijg. Bandomojo ruozo ilgis turi bati ne
mazesnis kaip 30 m, plotis ir storis turi atitikti projekte numatomas reik8mes. Patyres rangovas bandomajj ruoza,
kuomet jis tenkina visus specifikacijy reikalavimus, gali jrengti faktinéje statybos projekto apimtyje, t. y. paliekant
jrengta danga. Tuo atveju jeigu bandomasis ruozas netenkina sluoksniui keliamy reikalavimy, bandomasis ruozas turi
bati iSardomas. Tiek bandomojo ruozo, tiek faktinio ruozo bandymy programa, tikrinant dangos konstrukcijos sluoksnio
atitikti projektinéms vertéms, turi bati suderinta su UZsakovu ir techniniu priZitrétoju.

Bandomas ruoZzas nerengiamas, jeigu Rangovas turi sukaupes patirtj panadiuose objektuose, jrengiant
voluojamojo betono dangas, taciau turi uztikrinti Siuos kokybinius reikalavimus:

. Bandymo Bandymo Bandymo Emimiy émimo Eminiy
Sluoksnis ol ‘ émimo
metodas pavadinimas data laikas daz
nis
Bandiniai ——
suformuojami Iu;%:)OO
LSTEN Bandiniy stipris " betono klojimo . .
123003 | gniuzdant (237 MPa) | PO PenY metu ir ::pnl":;;
brandinami 28 objel
paras
Bendinisl Kas 4500
suformuojami o
LSTEN RCC bandiniy stipris a betono klojimo e 5
12300-5 | lenkiant (27,5 MPa) | Po2SPany meru i1 e maaiion
RCC ——p kaip | kartg
- B objekmui
paras
Bandiniai
Bandiniy atsparumas paimami i3 Ne maZiau
LST 1428-17 | Saldiui (Af<S %: Am Po 28 pary dangos greziant ir | kaip | kartg
<3 %) bandomi po 28 | objeknu
pary
. Bandiniai Kas 9000
f%g : Bea:m dmgsos Po 28 pary paimami i8 m’, bet ne
pinindd. - dangos greZiant ir | maZiau kaip
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LSTEN lukstenimuisi bandomi po 28 2 kartus
12504-1 (scaling) FT2 pary objelktui
(siektinos reikimés
mx<0.25 kg/m?;
m,,<0,5 kg/m*;
Mss/Mn<2)
Bandiniai
LST 1338 Bertono dangos paimami i Ne maZiau
ilens dilumas Po 28 pary dangos greziant ir | kaip 1 karty
(12 em’/50 am’) bandomi po 28 objekrui
pary
. Bandiniai
LSTEN ll:mgos s;z:;nfxgx;no paimami i8 Kas 4500
12504-1, Ipsnis (298 7% 3 | pyogpary | dangos greziantir e
LST 123p0-7 | St 1uo dmgos bandomi po 28 ol
briaunos 297 %)
pary
Bandiniai
= Dangos stipnis paimami 18 .
Il',s;rof_‘\l gniuzdant Po 28 pary dangos greZiant ir M;‘:SOO
- (237 MPa) bandomi po 28
pary
Shuoksnio storis Kas 4500
LSTEN (antmetinio vidurkio Darb Bandiniai m?
12697-3¢/ nuokrypis < 5 mm, atliki :aem paimami i3 Ne maZiau
MNSSN 15 atskiros vertés dangos greziant | kaip | karty
nuokrypis < 10 mm) objekrnui

6.3. Transportavimas

Transportavimo metu, voluojamasis betonas turi bati tolygiai paskirstomas per visg transportavimo priemonés
talpos ilgj: 1/3 priekyje, 1/3 centre, 1/3 gale. Voluojamo betono transportavimo laikas iki padavimo j klotuvg turi bati
kuo trumpesnis bet ne ilgesnis kaip 45 minutés. Transportavimo laikas turi bati papildomai sumazintas esant oro
temperatirai aukStesnei kaip 25° C. Transportavimo ir paklojimo laikg galima prailginti naudojant cemento hidratacijos
letiklius, tokiais atvejais turi bati jrodoma darbo su tokiu misiniu patirtis.

6.4. Betono klojimas

Voluojamas betonas klojamas su asfalto klotuvu. Siekiant iSvengti segregacijos klojimo metu, klotuvo bunkeris
niekada neturi bati tud€ias, bunkerio krastai neturi bati pakelti, o voluojamas betonas visada turi dengti padavimo
sraigto veleng. Ribinés voluojamo betono klojimo temperatiiros pateikios Zemiau esancioje lenteléje.

Betono klojimas Oro arba betono temperatiira
To25°Cir<25%C
Leidziamas Ta25°C ir < 30°C
Leidziamas, tadiau taikant specialigsias To<5°C
Fm To>25°C
llgalaikis Saltis
Nelaidziamas Tl::,i-;’(‘(
Te>30°C
Pastabos:
To— oro temperatiira.
Ts— betono temperatiira.

Turi bati uztikrinamas nedidesnis kaip 60 minudiy tarpas tarp gretimy sluoksniy klojimo, kadangi sitlés tarp
gretimy juosty sutankinamos paskutinés. Visas voluojamo betono pavirSius turi iSlikti drégnas iki kiuringo.

6.5. Sutankinimas

Sutankinimas turi bati uzbaigtas per 15 minuciy po voluojamo betono paklojimo ir 60 minuciy po jo sumai§ymo.
Tais atvejais kuomet rangovas turi patirtj dirbti su betono misiniais, kuriuose naudojami cemento kietéjimo Iétikliai,
paklojimo ir sutankinimo laiko ,langas” gali bdti prailginamas. Taciau visais atvejais neilgiau kaip iki 120 min., be to
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6.6. ISilginiy konstrukciniy sidliy formavimas

Sviezia isilgine konstrukcine sidle formuojama tarp lygiagreéiy voluojamo betono ruozy, pragjus ne daugiau
kaip 60 min. nuo ruozo paklojimo bei sutankinimo (ypaé¢ priklauso nuo oro salygy). SvieZios iSilginés konstrukcinés
sidlés suformuojamos paliekant nuo 30 cm iki 45 cm nesutankintos pakloto ruozo krastg. Paklojus gretimg ruoza,
sujungimas sutankinamas orientuojant dviejy bugny vibracinj volg tuo pat metu per konstrukcinés sitlés vietg bei per
naujai paklotg ruoza.

Ankstesnio klojimo (,$altos") i$ilgines konstrukcinés sidles turi bdti i$ anksto suplanuotos. ,Saltos* iSilgines
sidlés gali bati jrengiamos sidliy vietose numatant plieninius jdéklus arba ankstesnio klojimo juostos briaunos krastg
suformuojant nuozulny (su kampu) bei sukibimui padidinti naudojant specialyjj cementinj skiedinj. Sukibimui padidinti
naudojamas cementinis skiedinys neturi sukietéti iki kitos juostos paklojimo. Numatant ankstesnio klojimo (,8altas")
iSilgines konstrukcines sitles, paklotas ruozas turi bati pilnai sutankintas nepaliekant nesutankinto krasto. Paklojus
gretimg ruozg du kartus turi bati pravaziuota volu per pilnai sutankintg (seng) ruozg bei tuo pat metu per 30 cm naujai
pakloto ruozo.

6.7. Fiktyvios sidlés

Siekiant sumazinti voluojamo betono dangos deformacijas ir jtempius betono sluoksnyje, kurie gali atsirasti dél
plonas plokstes veikian€io aplinkos poveikio, kai priklausomai nuo oro temperatiros betono plokstéje atsiranda
tempimo jtempimai virSutinéje arba apatinéje dalyje, o atsiradus tokiems jtempimams gali susidaryti netaisyklingos
formos dangos trdkiai, turi bati uztikrinamas betono dangos sudalinimas ne didesniu atstumu kaip 4,3 arba 4,9 m
(priklausomai nuo DK storio). Betono dangos sudalinimas atliekamas jpjaunant 1/3-1/2,5 dangos storio (Zr. 5.1 pav.).
Atsizvelgiant j apkrovy pobidj ir keliamus reikalavimus estetikai, deformaciniy sidly briaunos gali bdti nusklembiamos
5/5 mm. Jei nekeliami papildomi estetiniai reikalavimai dél netaisyklingy trikiy bei netolygaus atstumo tarp jy fiktyviy
sidliy gali bati atsisakoma. Visais atvejais natdraliy trikiy sitlés funkcionuoja ne prasciau nei fiktyvios sitilés. Natdraliai
susiformavusios trikiy sidleés laiduoja ne prastesnj apkrovos perdavimg tarp skirtingy voluojamo betono sudalinty ploty
nei fiktyvios sitlés. Nenumacius fiktyviyjy sidliy, priklausomai nuo voluojamo betono mechaniniy savybiy, natiraliy
trlikiy sidlés voluojamo betono dangoje jprastai susiformuos 6,1-18,3 m atstumais.

<6 mm

(0,35-0,4) H

5.1 pav. Betono dangos sudalinimas
6.8. Kiuringas

Tam, kad uzkirsti kelig prieSlaikiniam pavirSiaus dzitGvimui, kiuringas turi bati atliekamas iSkart po voluojamo
betono sutankinimo. Priklausomai nuo pavirSiaus tekstlros bei sugeriamumo, voluojamo betono dangoms kiuringo
dengimo norma yra 24-32 m?/l. Kiuringas atliekamas dvejais padengimais po 12-16 m?/l. Voluojamo betono pavirSius
turi bati tolygiai padengiamas kiuringu. Kiuringo tiksly kiekj ir aplikavimo technologijg pasirenka Rangovas pagal turimg
patirtj ir pasitvirtintg technologine kortele.
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6.9. Dangos eksploatavimo pradzia

Voluojamo betono danga eksploatuoti galima, kai betono gniuzdomasis stipris pasiekia 17,2-20,7 MPa.
Dazniausiai toks gniuzdomasis stipris yra pasiekiamas po dviejy dieny, kai oro temperattrai yra didesné kaip 21°C
arba po trijy (keturiy) dieny, kai oro temperattra nuo 4° C iki 21° C.

6.10. Kokybés uztikrinimas ir darby kontrolé

Visos naudojamos medziagos turi atitikti projekte numatytoms medziagoms. Statybos metu voluojamo betono
transportavimas turi badti atidziai registruojamas bei kontroliuojamas transportavimo laikas, voluojamo betono
pakrovimas, iSkrovimas bei visi kiti procesai susije su voluojamu betonu. Darby metu turi bati kontroliuojamos misinio
ir sluoksnio projektinés savybés.

7. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS
7.1. |vadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P|T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprago (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramuy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms, jrengimui,
darby kontrolei ir priemimui.

7.2. Medziagos
7.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P)T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra$o‘ TRA VZ 12 reikalavimus.

Atramos cinkuojamos. Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi biti apsaugoti
cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert;.

7.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles*, o eksploatacinés savybés — apragg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Projektuojamy kelio Zenkly dydis — 1 grupés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje RA1 i8skyrus kelio Zenklus vir$ kelio/ kairéje
puséje, darbo vietose, pirmumo Zenklai sankryZose ir susiauréjimo vietose, kuriy skydy atspindzio klasé — RA2.

7.2.3. Dangos zenklinimas

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisykles (toliau — |T ZM 12) “ ir , Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* nuostatomis.
Naudojamos medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezidrai.
Dangos Zenklinimui naudojamy medziagy atspindgjimas $viesai turi atitikti |T ZM 12 IV skirsnio ,Matomumas naktj*
reikalavimus.

Zenklinimo linijos neturi biti i8kilusios vir$ kelio dangos auk$giau kaip 6 mm ir turi biti neslidzios. Keliy ir gatviy
vaziuojamajai daliai zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindéti Sviesa.

ISilginio Zenklinimo linijy plogiai turi atitikti keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,12 m
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Zenklinimo linijy broksniy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy 13
punktu.

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje. Siekiant, kad
dangos Zenklinimo medzZiagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Naudojama medziaga horizontalaus zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medziagos.

7.3. Darby atlikimas
7.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, plieno klasé,
sieneles storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P)T KZA 08.

7.3.2. Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga,
jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

7.4. Bandymai ir darby priémimas
7.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

7.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti ]T ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

7.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bdti patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

7.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medziagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai.
Keliy Zenklinimo medzZiagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo
Zenklinimo zenkly charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1436:2018

LST EN 1463-2:2002 Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.
LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

Keliy zenklino medziagos. Dazai, termoplastinés ir Saltos plastinés medziagos.

LST EN 1871:2021 Fizikings savybes

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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7.6. Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
8. TVORA

8.1. Medziagos

Tvoros jrengimui naudojamos medziagos:

e Plieniniai stulpai, cinkuoti, staiakampiai 60x60 mm vamzdziai nemazesnio kaip 3,00 m auksgio;

e Cinkuotas tvoros segmentas 2500 x 2030 mm, vielos storis 4,8 mm. Segmento akuciy dydis — 50 mm
(horizontaliai) x 200 mm (verikaliai).

e |spé&jamosios lentelés su draudzZiamaisiais uzrasais (orientacinis lentelés dydis 300x210 mm);

e Varty jrengimui naudojama lengvy cinkuoty konstrukcijy stumdoma sistema.

8.2. Jrengimas

Ties jvaziavimu numatyta jrengti segmenting tvorg su surenkamu pamatu.Tvoros auk$tis nuo Zemeés
pavirSiaus — 2,05 m.

Tvoros jrengimui numatomi plieniniai, cinkuoti, staiakampiai 60 x 60 x 3000 mm vamzdziai, kurie betonuojami
j 1,00 m gylio d250 mm betono C16/20 S1 pamatus.

| teritorijg numatyti stumdomi (rankiniu badu) vartai 8,0 m plo€io i§ dviejy daliy po 4,0 m.

9. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

9.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

9.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®.
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SUVESTINIS DARBUY IR MEDZIAGUY KIEKIY ZINIARASTIS

0 2023-05 Projekto tvirtinimui ir statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
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ll-uoju etapu jgyvendinami statybos darbai

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Nuoroda |
vnt. TS
1. Paruosiamieji darbai TS-2,3
1.1. | Trasos nuzyméjimas km 2,769
192 Asfalto dangos iSardymas (frezuojant dangas vid. 6 cm) pakrovimas ir 5
2. |l R - m 12090
iSvezimas | laikinas sandéliavimo aiksteles
13 Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir pervezimas | 3 4320
" | laikinas sandéliavimo aik$teles m
14 Zemes sankasos vir§aus planiravimas prie$ sustiprinto grunto mz 25910
" | sluoksnio (pagal MN GPSR 12) jrengima
1.5. | Kelio Zzenkly perkélimas vnt. 5
2. Dangos konstrukcijos jrengimas TS-5, 6
2.1. | Esamo grunto stabilizacija, h=0,45 m m? 24080
2.2. | Voluojamo betono dangos jrengimas, h=0,18 m m? 22410
3. Kelkraéiy jrengimas TS-4
3.1. | Kelkra$€io sustiprinimas nesuristuoju misiniu 0/45 m? 2576
3.2. | Ploty uz kelkras€iy planiravimas m? 5400
4. Nuovazy jrengimas TS-4,5,6
4.1. | Esamo grunto stabilizacija, h=0,45 m m? 1066
4.2. | Voluojamo betono dangos jrengimas nuovazose, h=0,18 m m? 996
4.3. | Skaldos dangos fr. 0/45 jrengimas nuovazose m? 959
5. Eismo organizavimo priemoniy jrengimas TS-7
5 1 Projektuojamy kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy jrengimas ant
. S vnt. 18
betoninio pamato
592 Projektuojamy kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy nt 23
"™ | jrengimas )
53 Horizontaliojo Zenklinimo tipo ,1.1 Siaura istisiné linijja“ jrengimas m 25
"™ | (linijos plotis 0,12 m)
54 Horizontaliojo Zenklinimo tipo ,1.11 STOP linija“ jrengimas (linijos
4. . m 8
plotis 0,50 m)
55, Horizoqtaliojo Zenklinimo tipo ,1.5 Siaura briik3niné linija“ jrengimas m 2650
(santykiu 3/9)
56 Horizontaliojo Zenklinimo tipo ,1.6 Siaura briik3niné linija“ jrengimas m 20
"~ | (linijos plotis 0,12 m, santykiu 6 m/2 m)
57 Horizontaliojo Zenklinimo tipo ,1.7 Siaura briik8niné linija“ jrengimas m 24
* " | (linijos plotis 0,12 m, santykiu 1 m/ 1 m)
6. Tvoros ir varty jrengimas TS-8
6.1. | Segmentinés tvoros su surenkamu pamatu jrengimas m 57
6.2. | Stumdomy varty 8,0 m plocio i$ dviejy daliy jrengimas kompl. 1
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
P22-066.2-TDP-S.SDKZ 2 2 0
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nuo Pk 0+00 iki Pk 4+60

,0.50m , 8‘05 m

Skalda fr. 0/45 sustiprintas kelkrastis. h=0,18 m;
Dp2100 %
Esamas griovys
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.\."??Y??YYYY) ..................... %
R I SRR

Voluojamas betonas
C30/37-XR2-XF4-F300-CL 0,2-D16-CO (arba D22) 10,18
VirSutinis pagrindo sluoksnis i$ grunty, suristy cementu ir priedais
CTB), E., 2 400 MPa, medziagos standumo modulis 1500 MPa_|0.45
Esamas 8aléiui nejautriy medZiagy sl.,
esamas F1 klasés gruntas

nuo Pk 5+00 iki Pk 17+60

nuo Pk 18+75 iki Pk 27+71 Skalda fr. 0/45_sustiprintas kelkratis, h=0,18 m;
050m, 80pm Dp,2100 %

5%

25
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quo]amas betonas
C30/37-XR2-XF4-F300-CL 0,2-D16-CO (arba D22) |0.18
Virdutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, surity cementu ir priedais
CTB), E.» 2 400 MPa, medziagos standumo modulis 1500 MPa_|0.45
Esamas 3aliui nejautriy medziagy sl.,
esamas F1 klasés gruntas

nuo Pk 17+60 iki Pk 18+75
. Skalda fr. 0/45 sustiprintas kelkrastis, h=0,18 m;
8,00-14,00 m Dp,2100 %
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Voluojamas betonas
C30/37-XR2-XF4-F300-CL 0,2-D16-CO (arba D22) 0,18
Virsutinis pagrindo sluoksnis i§ grunty, suristy cementu ir priedais
(CTB), E.» > 400 MPa, medziagos standumo modulis 1500 MPa_|0 45 0 2023-05 [ Projekto tvirtinimui ir statybos darbams
Esamas sa'g':;;?:‘g:“{(g:::‘;ﬂés LAIDA | ISLEIDIMO DATA ] LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas.
PATV. \ et roi . . .
DOK. Vietines reikSmes kelio Kazly Ridos sav., Kazly Rados sen.,
NR. Gulionigkes k. statybos projektas
29605 PV Darius Luksys
26610 | PDV | Darius Luksys Dokumento pavadinimas Laida
" " Skersiniai profiliai
Pl Gintare Kazlauskaite M 1:50 o
Pastaba: S o) Esovas Dokumento zymuo Lapas | Lapu
* - plotis kintamas, Zitréti kartu su plano bréZiniu B-01. LT Lietuvos R“P";*i’::;‘::r:;’:s‘° apsaugos P22-066.2-TDP-S.B-04 , ;
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INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA

TVIRTINU
Direktorius

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTI

2023 m. %«425 AE ane. AP-JY /7{1)

Vilnius

8 Objekto pavadinimas: Vietinés reikSmes kelio Kazly Ridos sav., Kazly Riidos sen.,
Gulioniskes k. statybos projektas

2. Projekto rengimo etapai:
2.1. Techninis darbo projektas;
2.1. Projekto vykdymo prieziiira.

3. Statinio projektavimo paslaugy apimtis — pagal 2022 m. rugpjicio 12 d. Statybos rangos
vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. 16S-35 (toliau — Sutartis).

Projekty sudétis ir jo daliy sprendiniy detalumas (i§samumas) turi atitikti STR 1.04.04:2017
»~Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus

- Susisiekimo dalis;

- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

4. Parengti (gauti) statinio projekto rengimo dokumentai:

4.1. Topografinis planas (2022 m. rugpjti¢io men.);

4.2. Projektiniai pasitilymai (2023 m. vasario mén.) (toliau — PP);

4.3. Zemés sklypo (unik. nr. 5144-0001-0024) nekilnojamo turto registro Nr. 55/5336 i¥rasas.

5. Statytojo reikalavimai (techniné specifikacija): projektiniai sprendiniai turi atitikti
2022 m. balandZio 5 d. patvirtintos programinés uzduoties Nr. 21VL-11 (7.8) ,,Programiné uzduotis lauko
stovyklos aiksteles (Kazly Ridos sav., Kazly Riidos sen., Gulioniskés k.) projektiniams pasitilymams
rengti“ (toliau — PU) pagrindines nuostatas bei suderintus PP sprendinius.

5.1. Statinio funkciniai (paskirties), techniniai ir kiti pagrindiniai rodikliai:
5.1.1. Statybos riisis: nauja statyba;
5.1.2. Statinio kategorija: nesudétingasis statinys;
5.1.3. Susisiekimo komunikacijy rodikliai:
5.1.3.1. ilgis — 2769 m*;
5.1.3.2. vaziuojamosios dalies plotis — 8,0 m;
* Zvaigzdute pazyméti rodikliai projektavimo metu gali turéti neesminiy nuokrypiy.
5.1.4. Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos.

5.2. Statinio (jo daliy) ir statinio reikméms skirty statiniy (inZineriniy tinkly, susisiekimo
komunikacijy) pagrindiniai jrengimo reikalavimai:
5.2.1. nurodyti prie Sios statinio projektavimo uzduoties pridedamuose dokumentuose;

5.3. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai: néra.

5.4. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai: néra.
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5.5. Techniniai, architektiiriniai, kokybés ir Kiti sprendiniy reikalavimai pagal statinio
projekto dalis:

5.5.1. Rengiant Projekty sprendinius biitina vadovautis prie Sios statinio projektavimo uzduoties
pridedamuose dokumentuose nurodytais reikalavimais;

5.5.2. Uztikrinti inZineriniy tinkly ir inZineriniy sistemy poreik], atitinkantj statinius naudosian¢iy
Zmoniy poreikius bei laikomy/saugomy vertybiy sglygas (pagal uzsakovo pateiktus parametrus) ir
igyvendinti normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nustatytus reikalavimus;

5.5.3. Projektuojami statiniai turi atitikti esminius statiniy reikalavimus;

5.5.4. Atskiry projekto daliy sudeétyje turi buti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir
montavimo darby bei naudojamy medZiagy, gaminiy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés
specifikacijos (techniniai reikalavimai), su nuorodomis j norminius dokumentus, nustatant ir nurodant
statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusije¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1
dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius
terminus.

5.6. Statinio projektavimo ir statybos eiliSkumas — pagal sutarties nuostatas.

5.7. Statinio projekto derinimas su KAS vienetais ir Kitais subjektais:
5.7.1. Statinio naudotoju;

5.7.2. Uzsakovu;

5.7.3. Kitomis institucijomis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

5.8. Statinio projekto jforminimo, komplektavimo ir pateikimo statytojui reikalavimai:

5.8.1. projektas jforminamas ir komplektuojamas LST 1516 nustatyta tvarka:

5.8.2. pateikti suderinto su Uzsakovu Projekty 4 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 vnt.
skaitmening byla.

5.84. per 10 (deSimt) dieny nuo statybos darby uZbaigimo dienos, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ pateikti uzsakovui suformuoty byly, su visais
statinio keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais visy statybos darby vykdymo metu (parengiant
naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta (-us) — po 4 egzempliorius popieriniame variante,
(papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje).

6. Duomenys apie statytojo pasirinktus ar turimus jrenginius — néra.
7. Kiti reikalavimai ir duomenys — néra.
PRIDEDAMA:

1. 2022 m. balandZio 5 d patvirtinta programiné uzduotis Nr. 21VL-11 (7.8) ,,Programiné uzduotis
lauko stovyklos aikstelées (Kazly Ridos sav., Kazly Ridos sen., Gulioniskés k.) projektiniams
pasiilymams rengti, 15 lapu.

2. IVA 2023 m. vasario 15 d. rastas dél pritarimo projektiniams pasiilymams Nr. IS-216,
2 lapai.

3. Patvirtinti projektiniai pasitilymai, 34 lapai.

Infrastruktiiros valdymo agentiiros
Tarptautiniy projekty skyriaus vedéjas

(dokumento rengéjo pareigu pavadinimas)

Statinio projekto vadovas Darius Luks$ys atest. Nr. 29605

(vardas, pavardeé) (atestato Nr., data)



DARBO GRUPE PROGRAMINEI UZDUOCIAT PARENGTI, SUDARYTA
INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTUROS DIREKTORIAUS
2022 M. KOVO 24 D. JSAKYMU NR. V-54

TVIRTINU
Infrastruktiiros valdymo
agenturos direktoriaus
pavaduotojas, atliekantis
direktoriaus funkcijas

PROGRAMINE UZDUOTIS LAUKO STOVYKLOS AIKSTELES
(KAZLY RUDOS SAV., KAZLU RUDOS SEN.,GULIONISKES K.)
STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

2022 m. baland%of  d. Nr. 21VL- /4 {-‘,ff)

Vilnius

1. Projekto pavadinimas: kitos paskirties inZinerinio statinio (aik3tclés lauko stovyklai)
Kazly riidos sav., Kazly riidos sen., Gulioniskés k. statybos projektas.

2. Objekto teisinis registravimas:

2.1. Sklypo riby nustatymo dokumentai:

2.1.1.zemes sklypo Nr.5144-0001-0024 riby nustatymo dokumentas: Zemeés sklypas
suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, kadastro duomeny nustatymo data: 2001-12-17;

2.2. Valstybinés Zemés panaudos sutartys:

2.3. valstybinés Zemés panaudos sutartis — Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2000-05-12
nutarimas Nr. 545;

2.4, Nekilnojamojo turto registre jregistruoti Zemés sklypai ir teisés j juos pa¥yméjimai:

2.4.1.NT registre Nr. 58/5336 jregistruotas Zemeés sklypas (1.1 pav.).

1 PAV. Numatomos lauko stovyklos aik3telés statybos vieta.



2.5. Nekilnojamojo turto registre jregistruoty statiniy ir teisés j jucs pazyméjimai:

2.5.1.NT registro Nr. 58/5336 iSra%o kopija bus pateikta projektavimo imonei, sudariusiai
projektavimo paslaugy sutartj.

2.6. Specialiosios Zemés ir misko nandojimo salygos: nurodytos Zemés (Zr.p. 3.3.1) sklypo
NT registro i8raSuose. Projektuotojas privalo jvertinti specialiyjy miko ir Zemés naudojimo salygy
galiojima projektuojamy statiniy zonoje.

2.7. Gamtos ar kultaros paveldo objektai: néra.

3. Programinés uzduoties pagrindas:
3.1. KAM GRG posédzio 2022 m. kovo 4 d. protokolas Nr. 5KV-5;
3.2. 2022-03-23 ORID Nr. VL-259.

4. InZinerinio statinio charakteristika:

4.1. aikstelés bendras plotas (nejskaitant privaZiavimo ar pravaziavimo keliy) apic 50000,0 m?
su 5% paklaida - tikslus bus nustatytas projektiniy pasitlymy metu;

4.2. aikdtelés su poZeminiais inZineriniais tinklais, skirtos kariuomenés lauko stovyklos
mobiliai jrangai i3destyti. AikStelés suskirstytos | 5 funkcines zonas - administraciné, gyvenamoji ir
laisvalaikio, maitinimo, transporto priemoniy stovéjimo bei iskrovimo funkcines zonas, nuoteky
tvarkymo zona ir vandens greZinio zona. Mobilios jrangos saradas ir kiekiai pagal funkcines zonas
pateikti 1 priede;

4.3. aik$telés dangy konstrukcijos nurodytos PU 6. p.;

4.4, aikstelés projektuojamos su poZeminiais skirstomaisiais inZineriniais tinklais (elektros,
ry$iy, vandentickio, buitiniy nuotekuy, lietaus nuoteky) nurodyta PU 5.p. Aikstelés inzincriniai tinklai
jrengiami dviem statybos etapais (Zr. 10.3 p.);

4.5. aik8teles projektuojamos su perimetro tvora, teritorijos apvietimo ir Zaibosaugos sistema;

4.6. rekonstruojamy kelio atkarpy ilgis kelio ,,A“ apie 2800,0 m, kelio ,B* apie 1200,0 (tikslus
bus nustatytas projektiniy pasiilymy rengimo metu). Rekonstrukcijos ir jrengimo reikalavimai
nurodyti PU 7.p.;

4.7. vik8rinés technikos vik$ry valymo estakada (7r. 6.8 p.) su baseinu.

5. InZineriniy tinklu jrengimo reikalavimai:

5.1. Vandens grezinys:

5.1.1. numatyti naujo vandens greZinio ar greZiniy projektavimg ir statyba (tikslus greZiniy
kiekis bus nustatytas projektiniy pasitilymy rengimo metu). GreZinio/greZiniy statybos vieta parinkti
atsizvelgiant | geologiniy ir hidrogeologiniy tyrimy rezultatus bei projektuojamy nuoteky kaupimo
rezervuary apsaugos zonas;

5.1.2. gamybinis vandens greZinio pajégumas — turi bliti pajégus apripinti teritorijoje esandius
vartotojus vandeniu, pagal statybos techniniy dokumenty reikalavimus atsizvelgiant j funkciniy zony
(vartotojy), kurie bus prijungti prie vandentiekio sistemos (Zt. pricdas Nr.1) kiekj, funkcine paskirti,
vandens porcikj:

5.1.2.1. bet ne maziau kaip 80,0 m® per parg, skirta gyvenamajai zonai;

5.1.2.2. bet ne maZiau kaip 80,0 m® per para, skirtg transporto priemoniy stovéjimo zonai;

5.1.3. numatyti nugeliazinimo filtry ir kitos papildomos jrangos, reikalingos uZtikrinti tinkama
tiekiamo vandens kokybe pagal galiojanéius teisés aktus projektavimag ir statyba;

5.1.4. numatyti galimybe jrengti rezerving greZinio vandens tiekimo jrangg (giluminj siurblj,
hidrofora ir pan.), kad sugedus pagrindinei jrangai, buty galimybé rankiniu biidu perjungti ir naudotis
rezervine vandens tiekimo jranga;

5.1.5. numatyti elekiros energijos tiekimg 1§ naujai projektuojamo jvadinio elekiros
paskirstymo skydo | greZinio elektros sistemos skyda (tiksli elektros jvado vieta bus nustatyta
projektiniy pasiiilymy rengimo metu);

5.1.6. numatyti poZeminés vandentiekio trasos, su visa funkcionavimui reikalinga tickimo ir
uzdaromaja armatiira, projektavima ir statyba nuo gr¢Zinio iki tvarkomoje teritorijoje jrengiamo
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vandens tiekimo jvado ar jvady (tiksli jvado ar jvady vieta bus nustatyta projektiniy pasitilymy rengimo
metu);

5.1.7. numatyti projektuojamo vandens greZinio prieigy apSvietimo tamsiu paros metu, ne
maziau kaip 20 1x projektavima ir statyba. ApSvietimo valdymas — judesio, $viesos davikliais:

5.1.8. numatyti greZinio Zaibosaugos ir jZeminimo sistemos projektavimg ir jrengima.

3.2, PoZzeminiai vandentiekio tinklai funkcinése zonose:

5.2.1. numatyti naujy poZeminiy vandens tiekimo tinkly (vamzdyny ir kitos funkcionavimui
reikalingos tickimo, uzdaromosios armatiiros) ir jvady j mobilios jrangos (kontcineriy, palapiniy)
pastatymo vietas projektavimg ir statyba tvarkomoje teritorijoje, atsizvelgiant i planuojama teritorijos
funkeiniy zony iSdéstyma. Ivady jungtys privalo biti su uzdaromaja armatiira, jrengtos (ne maZiau kaip
100 mm vir§ dangos (Zr. PU 6 p.) pavir$iaus) ir apsaugotos nuo 3aléio ir klimato poveikio. Sprendinius
suderinti su uZsakovu;

5.2.2. vamzdZiy ir kitos funkcionavimui reikalingos tiekimo, uzdaromosios armatiiros tipus
parinkti atsizvelgiant | funkcinése zonose susidarantias apkrovas, vartotojy kiekj ir vandens
suvartojimo poreikius, bet ne maZiau kaip 160,0 m® per para (tiksli jvady jrengimo su armatiira vieta
bus nustatyta projektiniy pasitlymy rengimo metu);

5.3. PoZeminiai buitiniy nuoteky tinklai:

5.3.1. numatyti poZeminiy akumuliaciny nuoteky talpy, kuriy tiris ne mazesnis kaip 3 (trijy)
pary sukauptas nuoteky kiekis (7r.5.3.2.p) projektavima ir statybg. Pageidaujamos stiklo pluoito talpos,
tikslus talpy tipas, medZiagiskumas ir jrengimo vieta bus parinkti projektiniy pasifilymy rengimo metu;

5.3.2. numatyti nuoteky akumuliaciniy talpy prijungima prie funkcinése zonose i¥déstyty
pozeminiy nuoteky tinkly. Tinklai turi uZtikrinti nuoteky nuvedima i§ sanitariniy konteineriy
pastatymo viety | akumuliacines talpas savitakos biidu. [vady jungtys privalo biiti su sujungimo
movomis ir nuimamomis aklémis, jrengtos (ne maziau kaip 100 mm vir§ dangos (Zr. PU 6 p.)
pavirsiaus) ir apsaugotos nuo $al&io ir klimato poveikio. Sprendinius suderinti su uZsakovu;

5.3.3. suprojektuoti perspektyvinius, talpy prijungimo prie centralizuoty nuoteky tinkly, ar
vietiniy valymo jrengimy, sprendinius ( centralizuoty nuoteky tinkly ar valymo jrenginiy statyba bus
igyvendinama atskiru projektu);

5.3.4. numatyti sustiprintos konstrukcijos, privaziavimo aikstelés prie akumuliaciniy nuoteky
talpy, skirtos asenizacijos masinai, projektavimo ir statybos sprendinius;

5.3.5. numatyti ir jrengti iStraukimo sistemos | asenizacijos masina sprendinius 5.3.4
nurodytoje aiksteléje;

5.3.6. numatyti ne Zemesnés nei SN8 klasés nuoteky tinkly (vamzdZiy, sujungimy ir kity
blitiny elementy) jrengima;

5.3.7. maitinimo zonoje numatyti riebaly separatoriy ir kitos jrangos, uZtikrinanéios
aplinkosauginius reikalavimus, jrengima. Separatoriy ir kitg jrangg parinkti atsizvelgiant j nuoteky
kiekius, valgymo karty per dieng skai¢iy. plétros perspektyvas;

5.4. PavirSiniy lietaus nuoteky tinklai:

5.4.1. numatyti efektyvius lietaus vandens nuvedimo nuo funkceiniy zony, kuriose jrengiamos
kietos dangos, ir mobilios jrangos (konteineriy, palapiniy) sprendinius;

5.4.2, PU 6.7.p nurodytoje zonoje numatyti efektyviy naftos produkty separatoriy ir
grunto/smélio sésdintuvy sprendinius atsiZvelgiant j padidintg tarsg, aplinkosauginius reikalavimus ir
kitus tokioms zonoms keliamus reikalavimus.

5.5. Atsarginis clektros tiekimo Saltinis:
5.5.1. numatyti 5.6.2. p nurodytos jrangos pastatymo vietas transporto stovéjimo funkcingje
zonoje (tiksli pastatymo vieta bus nustatyta projektiniy pasiilymy rengimo metu);



5.5.2. atsarginis elektros energijos, kurios bendras galingumas (2000 kW), tickimas lauko
stovyklos funkeinéms zonoms numatytas i§ atskiry moduliy (perkama atskiru pirkimu kaip mobili
Konteinering jranga). Kiekvienas modulis sudarytas i$ trijy daliy:

5.5.2.1. elekiros skirstymo modulis, su automatiniu rezervo jjungimu (AR]);

5.5.2.2. elektros generatorius, skirtas nuolatiniai elektros gamybai (kickis bus tikslinamas
projektiniy pasitlymy metu);

5.5.2.3. kuro tiekimo modulis.

5.6. Pozeminiai elektros tinklai funkcinése zonose:

5.6.1. numatyti ivadinio elektros paskirstymo skydo ar skydy su apskaita, kurio galia 2000KW
jrengimg transporto stoveéjimo funkcinéje zonoje (tiksli victa ar vietos bus nustatyta projektiniy
pasiiilymy rengimo metu);

5.6.2. numatyti poZeminiy elektros tinkly su curo standarto jungtimis jrengimo sprendinius,
kabeliy skerspjuvius, tipa ir kitas charakteristikas nuo jvadinio paskirstymo skydo ar skydy iki 5.6. p
nurodyto atsarginio elektros energijos skirstymo modulio;

5.6.3. numatyti poZeminiy elektros tinkly projektavimo ir statybos sprendinius, kabeliy
skerspjuvius, tipg ir kitas charakteristikas nuo jvadinio paskirstymo skydo ar skydy iki 5.7.4. p
nurodyty mobilios jrangos prijungimo viety.;

5.6.4. numatyti mobilios jrangos (konteineriy ar jy grupiy) funkcinése zonose prijungimo
vietas, euro standarto jung€iy tipus ir prijungimo lauko elektros skydus (tikslios vietos bus nustatytos
projcktiniy pasiulymy rengimo metu);

5.6.5. Flektros skirstomasis tinklas turi uZtikrinti visos stovyklos elektros jrenginiy darba
vienu metu (24/7);

5.6.6. numatyti poZeminés elektros linijos kartu su jégos kabeliu atvedimg nuo poligono
teritorijoje esantios modulinés transformatorinés ar transformatoriniy iki 5.7.1. p nurodyto jvadinio
elektros paskirstymo skydo, pagal ESO i%duotas technines prisijungimo salygas'.

5.7. Apésvietimo tinklai:

5.7.1.numatyti lauko stovyklos funkciniy zony kontiro ap$vietimo sistemos jrengima;

5.7.2.numatyti tvoros su priklausiniais ap§vietimo sistemos jrengima;

5.7.3. numatyti LED tipo, reguliuojamos padeéties, §viestuvus (atsparius atmosferiniy krituliy
poveikiui), kuriy tarnavimo laikas — ne maZesnis kaip 50 000 valandy, spalvy perteikimo indeksas
CRI— ne maziau kaip 80, galios faktorius — ne maZesnis kaip 0.95);

5.7.4. apSvietimo sistema tamsiu paros metu turi uZtikrinti teritorijos apivietima (apsviestumas
— 20 Lx) zemés pavirdiaus lygyje;

5.7.5. numatyti tvoros apSvietimo valdyma: automatinj — nuo Sviesos jutiklio ir rankinj —
ap$vietimo valdymo skyda (AVS) montuoti administracinéjc zonoje;

5.7.6.tvoros ir jos iSoriniy prieigy apsvietimg (apdviestumas - 20 Lx) Zemés pavirdiaus lygyje
bet kuriame taske (10 m atstumu tvoros iSorgje (Zr. 1 pav);

! Techniniy prisjjungimo salygy gavimu pasiriipina projektavimo ir statybos darby konkursg laiméjusi imoné,
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1 pav. naujai jrengiamos tvoros apivietimo preliminari schema.

5.7.7. numatyti apsvietimo stulpus, ne Zemesnius kaip 6 m auks$tio, reikiamg kieki. luri bati
numatyta galimybé stulpo vidumi pratempti ap$vietimo ir ry3iy kabelius, $viestuvy stulpai privalo
atlaikyti v&jo apkrovas, bliti saugiis naudoti;

5.7.8.vidinés teritorijos ap3vietimo sistema, reguliuojama reostatu iki visisko i§jungimo;

5.7.9.i8orines teritorijos apSvietimo sistema, regulinojama, leidZianti intensyvinti ap$vietima
{esant poreikiui, jjungti specialius galingus Sviestuvus, kurie ap§viesty priartéjimo kelig/kelius);

5.8. Silpny sroviu (rySiy) poZeminé trasa:

5.8.1. numatyti poZeminés ry$iy trasos 1 x 100 @ mm (bendras ilgis apie 1900,0 m, tikslus
bus nustatytas projektiniy pasililymy rengimo metu) nuo pastato 102/p budétojy patalpos su tarpiniais
$uliniais (RKS 2-3 tipo, Zr. Priedas Nr.4) rakinamu vidiniu dang¢iu ir optinio rysiy kabelio (SM tipo,
12 skaiduly) paklojima iki naujai projektuojamos lauko stovyklos aikstelés ribos;

5.8.2. numatyti poZeminés rv§iy trasos 1 x 100 @ mm (bendras ilgis apie 400,0 m, tikslus bus
nustatytas projektiniy pasitlymy rengimo metu) paklojima nuo lauko stovyklos ribos su tarpiniais
Suliniais (RKS 2-3 tipo, 7. Priedas Nr.4) rakinamu vidiniu dangtiu ir optinio ry$iy kabelio (SM tipo,
12 skaiduly) paklojima iki naujai projektuojamos lauko stovyklos aikstelés administracinés zonos;

5.8.3. numatyti poZzemines ry$iy trasos 2 x 100 @ mm (bendras ilgis apie 500,0 m, tikslus bus
nustatytas projektiniy pasiiilymy rengimo metu) paklojima su tarpiniais $uliniais (RKS 2-3 tipo, Zr.
Priedas Nr.4) rakinamu vidiniu danggiu ir optinio ry$iy kabelio (SM tipo, 12 skaiduly) paklojima nuo
administracinés zonos iki gyvenamosios ir laisvalaikio, maitinimo, transporto priemoniy stovéjimo bei
ginkly saugojimo konteinerio zomy; Rysiy jrengimo specifiniai reikalavimai pateikti PU 14.3 p.;

5.8.4. lvertinti esamus ry8$iy tinklus, esant poreikini numatyti naujy trasy jrengima.

6. Aik3teliy jrengimo reikalavimai:

6.1. priede Nr.2 nurodytoje preliminarioje vietoje numatyti Zemés sklypo, kurio bendras
plotas (nejskaitant privaZiavimo ir pravaZiavimo keliy) apie 50000,0 m? (tikslus plotas bus nustatytas
projektiniy pasifilymy rengimo metu), i$lyginimg. I§lyginto grunto nuokrypa turi biiti ne didesné kaip
1,0 cm per 1,0 m. Esant poreikiui numatyti papildomo, ne Zemesnés nei F2 jautrio $al&iui klasés, grunto
atveZimg ir sustiprinimg hidrauliniais risikliais;

6.2. pricde Nr.2 nurodytoje preliminarioje vietoje numatyti jrengti apie 19000,0 m? aikstele,
skirtg gyvenamosios zonos konteineriy pastatymui, Numatyti sutankinto (kai statinis deformacijos
modulis Ev2 > 150MN/m?) skaldos pagrindo (0/45 mm frakcijos dolomito), nuo grunto atskirto
geotekstile, aik3tele, atlaikan¢iag vieno auksto 20 pédu konteineriy ir dviejy adiy N3 klasés transporto
priemoniy, skirty kroviniams veZti, kai technigkai leistina pakrautos transporto priemonés (bendroji)
masé yra 45t, apkrova. Konteineriy ir jy pastatymo nenumatyti;

6.3. priede Nr.2 nurodytoje preliminarioje vietoje numatyti jrengti apie 3000,0 m? aikitele,
skirtg maitinimo zonos konteineriy pastatymui. Numatyti sutankinto (kai statinis deformacijos modulis
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Ev2 > 150MN/m? ) skaldos pagrindo (0/45 mm frakcijos dolomito), nuo grunto atskirto geotekstile,
aikStelg, atlaikancia vieno auksto 20 pédy konteineriy ir dviejy adiy N3 klasés transporto priemontiy,
skirty kroviniams vezti, kai techniskai leistina pakrautos transporto priemonés (bendroji) masé yra 45¢,
apkrova. Numatyti aikStelés mobilios jrangos nurodytos priede Nr. 1 elementy i§déstyma plana
(i8déstymo planas turi biiti suderintas su uZsakovu). Numatyti mobilios jrangos elementy Zyméjima
aiksteléje.;

6.4. priede Nr.2 nurodytoje preliminarioje vietoje numatyti jrengti apie 8000,0 m? aiktele,
skirtg administravimo zonos konteineriy pastatymui. Numatyti sutankinto (kai statinis deformacijos
modulis Evz > 150MN/m? ) skaldos pagrindo (0/45 mm frakcijos dolomito), nuo grunto atskirto
geotekstile, aikstele, atlaikandig vieno auksto 20 pedy konteineriy ir dviejy asiy N3 klasés transporto
priemoniy, skirty kroviniams vezti, kai techni$kai leistina pakrautos transporto priemonés (bendroji)
mase yra 45t, apkrovg, Numatyti aikstelés mobilios jrangos nurodytos priede Nr. 1 elementy i§déstyma
plang (ifdéstymo planas turi bti suderintas su uZsakovu). Numatyti mobilios jrangos elementy
Zyméjimg aikStelgje.;

6.5. priede Nr.2 nurodytoje preliminarioje vietoje numatyti jrengti apie 5000,0 m?* aikstele,
skirtg sporto ir laisvalaikio zonos konteineriy (palapiniy) pastatymui. Numatyti monolitinio betono,
pagrindo aikStele. Numatyti aikStelés mobilios jrangos nurodytos priede Nr. 1 elementy i¥déstyma
plang (iSdéstymo planas turi biti suderintas su u’sakovu). Numatyti mobilios jrangos elementy
Zyméjima aiksteléje.;

6.6. 6.5.p nurodytoje zonoje numatyti dvi atviras sporto aik3teles. Abiejose aikstelése turi buti
dvi zonos, skirtos Zaisti krep§inj ir pliazo tinklin;:

6.6.1.aiksteles dalis, skirta Zaisti krepSinj, turi buti padengta specialia, greit dZifistandia,
pritaikyta Zaisti krep$inj danga. AikStelés dydj ir linijinj Zyméjima nustatyti atsiZvelgiant { galiojant]
sporto Saky reglamenta. Krep#inio stovy nenumatyti;

6.6.2.aik3teles dalis, skirta Zaisti pliazo tinklin, turi biti i§ smélio. Aikstelés dydj ir linijinj
Zyméjima numatyti atsiZvelgiant j galiojanti sporto 3aky reglamentavima;

6.6.3. Numatyti aik3telés mobilios jrangos nurodytos priede Nr. 1 elementy 1§déstvma plang
(i8déstymo planas turi buti sudcrintas su uZsakovu). Numatyti mobilios jrangos elementy Zyméjima
aikiteléje

6.7. priede Nr.1 nurodytoje preliminarioje vietoje numatyti jrengti apie 15000,0 m? aikitele,
skirtg transporto priemoniy stovéjimo zonai,

6.7.1.numatyt technidkai tinkamga dangos ir pagrindo konstrukeija, atsizvelgiant j jos paskirtj,
technikos apkrovas, gruntines sglygas, padétj vietoveje, sandiras su kitomis dangomis;

6.7.2. numatyti kietos dirbtinés dangos (pageidaujama — monolitinio betono, armuoto
polipropileno fibros uZpildais. Tiksli bus nustatyta projektiniy pasifilymy rengimo metu) aikitelés
irengima. Aikstelés konstrukeija turi atlaikyti maksimalias statines ir dinamines apkrovas, sukeliamas
ratings ir vik8rinés karinés technikos (pagal lentel¢ Nr.1), technikai sukantis vietoje ar judant:

Eil. Technika Ilgis | Plotis, | Auktis, Bendroji Maksimalj apkrova j a)/ Posiikio |
Nr. mm mm mim maseé, t slépis j grunta spinduliai ,
m
1. Viksriné 11700 | 3660 3460 70,0 10,3 N/cm? R12
. Ratiné (4 asiy) 10222 | 2550 3937 438.0 12,0t R12
3. | Zemagrindis tralas Be krovinio
(vilkikas 3 aSiy, | 21700 | 3000 39350 36.0 Su kroviniu (PzH2000) 12,0 t R30
prickaba 6 aSiu) | ’

Lentelé Nr.1 Ratinés, vikirinés karines technikos techniniai duomenys

6.7.3.transporto priemoniy saugojimo zonoje, papildomai numatyti degaly saugojimo ir
i8davimo zong;

6.7.4. numatyti pesCiyjy taky (plotis ne maziau kaip 2,5 m) sutankinto skaldos pagrindo ( 0/45
mm frakcijos dolomito) jrengima tarp konteineriy ir ties lauko durimis;

6.7.5.PU 6.4.p. nurodytoje zonoje numatyti trijy vienety véliavy stieby jrengimg. Stiebai turi
biti apSviesti tamsiu paros metu, ne Zemesni kaip 6,0 m., atspariis vé&jo glisiams, saugfis;
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6.7.6.numatyti privaZiavimo kelius aptarnaujandiam transportui tarp mobilios jrangos eiliy
plotis ne maZiau kaip 3,5 m), danga — sutankinto skaldos pagrindo (0/45 mm frakcijos dolomito);

6.7.7.numatyti visos lauko stovyklos aikdteles tvoros, kurios ilgis apie 1500,0 m (bus
patikslinta projektiniy pasitilymy rengimo metu), jrengimo sprendinius:

6.7.7.1. tvoros stulpai plieniniai, cinkuoti, staliakampiai 60x60 mm vamzd¥iai (aukstis ne
mazesnis kaip 2550 mm);

6.7.7.2. slulpy vir$uje numatyti ,,V** formos konstrukeija, nukreipta i i¥ore ir vidy 45° kampu.
Konstrukeijos ilgis — 400 mm. Abiejose konstrukcijos pusése numatyti tris eiles spyglivotos cinkuotos
vielos, laikantias spiralines rites (,, CONCERTINA* vielos (angl. Concertina Razor Wire)). Spiraliné
nite 450 mm diametro turi biiti i§ neriidijancio plieno pjaunanéiy viely. Vielos tinko aukstis nuo Zemeés
pavir$iaus ne mazesnis kaip — 2550 mm;

6.7.7.3. tvoros tinklas — viela cinkuota. Vielos tinklo aukstis nuo Zemés pavirgiaus — turi bati
ne mazesnis kaip 2550 mm. Vielos tinklo storis ne maZesnis kaip — 4 mm. Tinklo akudiy dydis ne
maZesnis kaip — 50x50 mm. ISilgai vielos tinklo tvoros vir¥uje, centre ir apadioje jrengti jtempimo
vielas. Apagioje vielos tinklg pritvirtinti prie Zemés ne trumpesniais kaip 1,0 m ilgio plieno smaigéiais,
ne didesniu kaip 1,0 m atstumu. Tvoros apatioje tarpas tarp tvoros clementy ir Yemés paviriaus — ne
didesnis kaip 50 mm, reljefo nelygumus islyginti;

6.7.7.4. numatyti betoniniy (vejos) borteliy jrengimg visu tvoros perimetru i$oringje puséje;

6.7.7.5. numatyti ir kitus tvoros sprendinius, uZtikrinan¢ius nesankcionuoto pasaliniy asmeny
patekimo | stovyklos zonas uzkardymg (pvz. vamzdZiy, grioviy, angy, reljefo nelygumy uztvérima);

6.7.7.6. numatyti lenteles (apie 300 x 210 mm dydZio) su jspéjangiais, draud¥iamais uZrasais
ant iforinés tvoros pusés;

6.7.7.7. numatyti medZiy krliimy ir kity augaly aukitesniy kaip 30 ¢cm pasalinimg 1§ iSorinés
tvoros pusés 7 m atstumu (kur jmanoma), o i§ vidinés tvoros pusés tokiu atstumu, kad netrukdomai
buity galima jrengti funkcines zonas;

6.7.7.8. numatyti jvaZiavimo j stovyklos zonas vartus — 3,0 vnt. Dveji vartai transporto
priemoniy stovéjimo zonoje, vicni vartai maitinimo zonoje;

6.7.7.9. varty atidarymas — stumdomy (slankiojan¢iy) sistemuy;

6.7.8.varty plotis:

6.7.8.1. jvaziavimo i transporto priemoniy stovéjimo zona - turi biiti ne siauresni kaip 8,0 m;

6.7.8.2. |vaZiavimo ] maitinimo zona — turi biiti ne siauresni kaip 6,0 m;

6.7.9.vartai turi buti lengvy cinkuoty konstrukeijy, konstrukcijos sprendiniai turi atitikti
tvoros konstrukcijg, matmenis, medZiagas ir spalva (vadovautis 6.7.7. p. reikalavimais);

6.7.10. numatyti varty automatinj valdyma (elektros variklio pavara, negali biiti naudojamas
belaidis nuotolinis valdymas). Automating varty valdymo dalis turi biiti montuojama ant varty, vidingje
teritorijos pus¢je. Turi biiti numatyta galimybé atidaryti vartus rankiniu biidu, dingus elektros jtampai;

6.8. ties jvaZiavimu | technikos saugojimo zong numatyti vik§rinés technikos vik$ry valymo
estakada ir baseing (duomenys bus patikslinti projektiniy pasitilymy metu):

6.8.1. estakados konstrukcija — monolitinio gelZzbetonio. Numatyti juostas su tarpais grunto
atliekoms Zr. 2 pav.;

6.8.2. plotis — ne maziau kaip 5,0 m;

6.8.3. bendras ilgis — ne maZiau kaip 22,0 m: Horizontalaus vaZiavimo ilgis — ne maZiau kaip
12 m, uZvazZiavimo ir nuvaziavimo nuolydziai — 20 %,

6.8.4. aukstis — ne maziau kaip 1,0 m;

0.8.5. tarpas (grunto atlickoms) tarp betono konstrukcijy (juosty) — ne maziau kaip 0,6 m;
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2 pav. vikérinés technikos vikiry valymo estakados pavyzdys

6.8.6. baseino konstrukcija — monolitinio gelZzbetonio. Zr. 3 pav;

6.8.7. plotis — ne maZiau kaip 5,0 m;

6.8.8. bendras ilgis — ne maZiau kaip 22,0 m; Horizontalaus vaZiavimo ilgis — nc maZiau kaip
12 m, jvaziavimo ir i§vaziavimo nuolydZiai — 20 %,

6.8.9. gylis — apie 1,0 m.

6.8.10. numatyti baseino uzpildymo vandeniu, vandens i8leidimo, susikaupusio dumblo
pa8alinimo ir utilizavimo sprendinius;

3 pav. vikSrings technikos baseino pavyzdys

7.  Keliy atkarpy rekonstrukceijos reikalavimai:

7.1. kelio ,,A“ kategorija — vietinés reik3més (vidaus) kelias, tiksli kelio kategorija bus
nustatyta projektiniy pasiiilymy rengimo metu, atsizvelgiant j dangos konstrukcijos sprendinius ir
transporto priemoniy sukeliamas apkrovas;

7.1.1.bendras atkarpy ilgis — apie 2800,0 m Zr. Priedas Nr.3 (bus patikslintas rengiant
projektinius pasitilymus);

7.1.2.vaziuojamosios dalies plotis — ne maZiau kaip 7,0 m.;

7.1.3.eismo juosty skai¢ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis ~ ne maZiau kaip 3,5 m;

7.1.4.danga — kieta, dirbtine (pageidaujama — monolitinio betono, armuoto polipropileno
fibros uZpildais. Tiksli bus nustatyta projektiniy pasiiilymy mctu);

7.2. kelio ,,B“ (lauko stovyklos zonos apvaziavimo kelio) kategorija — victinés reik§mes
(vidaus) kelias, tiksli kelio kategorija bus nustatyta projektiniy pasitilymy rengimo metu;

7.2.1.bendras atkarpy ilgis — apie 1200,0 m Zr. Priedas Nt.3 (sprendiniai bus nustatyti
projektiniy pasitilymy rengimo metu),

7.2.2.vaZziuojamosios dalies plotis — apie 6,0 m.;

7.2.3.kelio juostos plotis — apie 10,0 m;

7.2.4.danga — sutankinto skaldos pagtrindo (0/45 mm frakcijos dolomito). Tiksli bus nustatyta
projektiniy pasialymy metu);

7.2.5.Kelias ,,B“ jrengiamas | statybos etapo metu;

7.2.6.Kelias ,,A* jrengiamas 1T statybos etapo metu.

8. Apsaugos sistemy jrengimas — elektroninés apsaugos sistemy (EAS) jrengimas
neprojektuojamas — bus jgyvendinamas atskiru projektu;



9. Elektros energijos tiekimo kategorija:
9.1. esama— IlI;
9.2. pageidanjama — ITl.

10. Statinio inZineriniy sistemy jrengimo specifiniai reikalavimai:

10.1. numatyti, atsiZvelgiant | statiniy paskirtj, saugos reikalavimus, veiklg ir reikalavimus
statiniams, visas butinas ckonomiskai pagristas statiniams funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti
inZinerines sistemas;

10.2. projektinius pasiiilymus teikti ant sklypo topografinés nuotraukos?;

10.3. numatyti inZineriniy statiniy statybos darby jgyvendinimg atskiromis grupémis
(etapais), pagal prioriteta:

10.3.1. T etapas PU 5.1.p; 5.2.p.; 5.3.p.; 5.4.p; 5.5.p.; 5.6.p.; 5.7.p; 5.8.2.p.;5.8.3.p; 6.p.; 7.2.p
punktuose nurodyty statiniy statyba. Uzbaigus $io etapo statiniy grupés statyba, pastatytg lauko
stovykla i3 karto turi biiti galima naudoti pagal paskirtj su veikiangiais poZeminiais inZineriniais
tinklais, esaniais lauko stovyklos ribose, apripinant stovykla mobiliais pajégumais (pvz. elekiros
tiekimas 1§ mobilios jrangos generatoriy, vanduo atveZamas j mobilios jrangos talpas, buitin¢s nuotekos
iSveZzamos iSsiurbiant i§ pozeminiy nuoteky kaupimo rezervuary);

10.3.2. H etapas 5.8.1.p; 7.1.p nurodyty statiniy statyba; Uzbaigus $io etapo statiniy
grupes statybg lauko stovykla biity galima naudoti pagal paskirtj prijungus prie stacionariy vietiniy
lauko inZineriniy tinkly ir rekonstruotomis privaZiavimo iki lauko stovyklos susisiekimo
komunikacijomis);

10.3.3. Statiniy projekty bylas komplektuoti kiekvienam statiniui atskirai: kiekvienam
statiniui turi biiti parengti projektiniai pasitlymai, techniniai projektai ir darbo projektai atskirai taip,
kad kiekvieno statinio statybos uzbaigimg biity galima atlikti atskirai, o po kiekvieno statinio statybos
uzbaigimo procediiry i$ karto pastatytus statinius biity galima naudoti pagal paskirtj (su veikiangiais
lauko inZineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis) ir lygiagrediai (netrukdomai) atlikti
sekantio statinio ar statiniy grupés (etapo) statyba;

10.4. numatyti sprendinius dél inZineriniy tinkly jvady apsaugos nuo neigiamo atmosferinio
ir temperatiiros poveikio Ziemos metu, bei tuo metu, kai stovykla néra aktyvuota;

10.5. numatyti sprendinius, apsaugancius elektros tickimo linijas nuo Zaibo ir virdjtampiy;

10.6. vadovaujantis teisés aktais, atsiZvelgiant | gaisro aptikimo ir gesinimo priemoniy
poreikj, suprojektuoti ir jrengti racionalius gaisro aptikimo, gesinimo sprendinius;

10.7. visas tvarkomoje teritorijoje planuojamy jrengti funkciniy zony (PU 6.1.-6.5.p) ribas
turi Zyméti gatvés bortas. Skaldos pagrindas nuo grunto turi bati atskirtas geotekstile. Skaldos lygis
turi sutapti su borto lygiu;

10.8. sklypo susisiekimo komunikacijos (tvarkomoje teritorijoje) turi uZtikrinti péséiuju,
tarnybinio ir karinio transporto laisva judéjima iki projektuojamo statinio (jo kiekvieny varty ir jéjimu)
ir kity greta esamy statiniy;

10.9. numatyti kelio Zenkly, vaZiuojamosios dalies Zenklinimo ir Zyméjimo priemoniy
jrengima;

10.10. numatyti antZzeminiy komunaliniy atlieky konteineriy pastatymo aiksteles;

10.11. numatyti 12 viety rikkymo stoging su suoliukais ir $iuksliy déze (1 vnt.);

10.12. numatyti statybos darby metu paZeisty dangy sutvarkyma dalinio teritorijoje;

10.13. visy aikstelés lauko stovyklai (Zr. 4 p.) elementy (dangy, inZineriniy tinkly, vamzdyny,
kabeliy ir kity sistemu) medZiagy kokybé ir savybés turi uZtikrinti esminius statinio reikalavimus per
ekonomilkai pagrista statinio naudojimo laika (gyvavimo cikla) pagal statinio paskirtj;

10.14. po aikstelés lauko stovyklai (Zr. 6 p.) statybos baigimo, pastatyta statinj turi biiti galima
saugiai naudoti pagal paskirtj ir taip, kaip nurodyta 10.3 p;

? Projektinius pasiilymus teikti ant galiojantio topografinio pagrindo (topografinés nuotraukos), jvertinus projektavimo
apimtis. Topografinés nuotraukos rengima atlieka projektavimo ir statybos darby konkursa laiméjusi jmoné,
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10.15. aptikus pavojingas atliekas tvarkomoje teritorijoje, numatyti jy sutvarkymg ir
utilizavima vadovaujantis galiojandiais teisés aktais;

10.16. esant poreikiui numatyti netinkamo grunto i§vezima ir sandéliavima iki 5 km atstumu
poligono teritorijoje.

10.17. numatyti medZiy kirtima 7,0 m atstumu, nuo naujai statomy statiniy (jskaitant naujas
inzineriniy tinkly trasas).

11. Esamo statinio tyrimy atlikime poreikis — esant poreikiui atlieka projektavimo ir
statybos darby konkursg laiméjusi jmoneé;

12. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis — atlikti privalomus
geologinius ir hidrogeologinius grunto tyrimus ir projektinius pasialymus parengi, vadovaujantis jy
iSvadomis’.

13. Rengiamy dokumenty sudétis:

13.1. sudeétis: projektiniai pasitilymai, techninis projektas, darbo projektas, topografing
nuotrauka, techninés prisijungimo salygos, statybos darby leidimas ;

13.2. projektiniy pasiilymy apimtis ir detalumas turi atitikti $ios programinés uZduotics
reikalavimus ir pakankamas Statytojo sumanymui suprasti. Techninio ir darbo projekty apimtis ir
detalumas atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatas.

13.3. projektiniy pasitilymy sudétis:

13.4. sklypo dalies planas su mobilios jrangos i8déstymu ir inZineriniy tinkly (nurodyty PU 5
p.) pajungimo vietomis kiekvienoje funkcingje zonoje, plano LVN dalis, vandens greinio vieta,
nuoteky tvarkymo vieta, keliais. Mobilios jrangos i3déstymas, parenkamas tik nustadius vandens
grezinio vietg. Pateikti ne maZiau kaip du skirtingo i$planavimo variantus;

13.5. sklypo dalies planas Pateikti ne maZiau kaip du skirtingoe i¥planavimo variantus. Sklypo
plane turi biti:

13.5.1. mobilios jrangos i8déstymas ir inZineriniy tinkly (nurodyty PU 5 p.) pajungimo
vietomis kiekvienoje funkcineje zonoje,

13.5.2. plano LVN dalis;

13.5.3. sklypo auksciy planas;

13.5.4. vandens grezinio vieta;

13.5.5. nuoteky  tvarkymo (poZeminiy rezervuary, valymo jrenginiy, kompensacinio
baseino)victa;

13.5.6. keliai;

13.5.7. turi biti paZyméti statybos I ir II statiniy statybos etapai.

13.6. projektuojamo inZincrinio statinio (staliniy grupés) ir jo gretimybiy bei salygy
apraSymas: inZinerinio statinio statybos vieta, reljefas, statybos riiis, statinio paskirtis, statinio
kategorija, kiti reikalingi duomenys;

13.7. trumpas statybos sklypo apibiidinimas: suraSomi sklype esantys statiniai, inZineriniai
tinklai ir jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinis nZstatymas;

13.8. esamy inZineriniy sistemy apraSymas ir jy panaudojimo galimybiy jvertinimas;

13.9, statybos sklype esandiy inZineriniy tinkly apradymas ir jy panaudojimo galimybiu
jvertinimas;

13.10. atiikty tyrimy trumpas apra§ymas ir rezultatai, bitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

13.11. inZinerinio statinio suplanavimo funkciniu (technologiniu) poZitGriu sprendimy
apraSymas ir schemos (planai). Pateikti ne maZiau kaip 2 (du) skirtingo funkeiniy zony ir inZineriniy
statiniy iddéstymo variantus;

13.12. bisimy statiniy konstrukciniy sprendimy apradymas ir principinés schemos;

¥ Geologinius ir hidrogeologinius tyrimus atlieka projektavimo ir statybos darby konkursa laiméjusi jmoné.
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13.13. informacija apie numatomus inZineriniy sistemy, uZtikrinandiy statinio
funkcionavimg, sprendinius;

13.14. statiniy ir jy elementams numatomy panaudoti statybos produkty apradymai;

13.15. informacija apie esamy statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo
poreiki;

13.16. sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apra§ymai ir idéstymo
principinés schemos, busimo poveikio aplinkai apraSymas;

13.17. orientaciné, pagrijsta statinio statybos kaina.

14, Teisés aktai, nustatantys specifinius statinio jrengimo KAS reikalavimus:

14.1. Tipiniy kariniy lauko stovykly jrengimo standartai, patvirtinti Lietuvos kariuomenés
vado 2011 m. gruodZio 20 d. jsakymu Nr. V-1304;

14.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-11 jsakymas Nr. V-568
»Dél Lietuvos higienos normos HN 56:2004 ,Kariné¢ teritorija. Statiniy irengimo ir prieZiiiros
taisyklés” patvirtinimo*.

14.3. Kradto apsaugos ministro 2015 m. rugpjagio 10 d. jsakymas Nr. 809 ,Dél rysiy ir
kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimy patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krasto apsaugos ministro
2001 m. kovo 2 d. jsakymo Nr. V-237 ,,Dél rySiy ir kompiuteriniy tinkly jrengimo reikalavimy*
pripaZinimo netekusiu galios™.

Pastabos:
l. Lauko stovyklos aikstelés statybos sprendinius derinti su kitais poligono plétros
sprendiniais.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1 Lauko stovyklos funkciniy zony ir mobilios jrangos sarasas, 1 lapas;
2. Priedas Nr.2 Stovyklos funkciniy zony preliminari i§destymo schema, 1 lapas;
3. Priedas Nr.3 Rekonstruojamy kelio atkarpy preliminari idéstymo schema, 1 lapas;
4. Priedas Nr.4 RKS-2-3 Rysiy kabelinis $ulinys (idétinés dalys, ketinis liukas) schema, 1 lapas.
>
Darbo grupés vadovas ~

SUDERINTA:
Programos koordinatorius
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Programinés uZduoties

Lauko stovyklos aikstelés Kazly rados sav.,
Kazly ridos sen., Gulioniskés k. statybos

STOVYKLOS KAZLU RCDOJE
FUNKCINIY ZONU PRELIMINARI 1SDESTYMO SCHEMA

pasidlymams rengti
2 priedas

Legenda:
Funkcinés zonos:
I - kzny pallsio zona,
B - sporto ir lalsvalaikie zany;
B . maltinimo zona;
W . adrinistravimo zona;
= - ransporto priemonly stovdjimo zona;
s« stoykelos perimetro ribos;
- Kalias B"

Pagtabos:

1, Funkeiniy zony schema prefiminad.

1. Projektuotojas privalo pateikti ne maziau
kaip du funkeiniy zony ir mobikios jrangos
Kdéstymovariantvs, jvertings vandens
gretinia ir nucteky podeminiyrezervuany,
abymo jrenginiy bei akumullacinlo dvalyty
nvateky baseino vietas,



Programinés uiduoties

Lauko stovyklos aikstelés Kazly ridos sav.,
Kazly ridos sen., Gulionitkés k. statybos
pasillymams rengti

3 priedas

REKONSTRUOJAMU KELIO ATKARPU PRELIMINARI ISDESTYMO SCHEMA

Legenda:

- Kelias , B
- Kelias A"




Programinés uZzduoties

Lauko stovyklos aikStelés Kazly rGdos sav.,
Kazly ridos sen., Gulioniikés k. statybos
pasillymams rengti

4 priedas

RK3-2-3 Rygiy kabelinis $ulinys {jdétinés dalys, ketinis liukas) schema

RKS-2-3 Rysiy kabellnis Sulinys ([détlnés dalys, ketinis liukas)

1
-
]
7
3
11 4
i
5
\ =
o g
- L5
%
Z
?y

M B thilade M b 1 1N
ROH 0 i 1N

e I BT 4, i - g
PoRck | Ganra |
|breryie | booss | ot

EE

T3
Ium
3
¢
i
i
&
i
=
%
&
O B



Elektroninio dokumento nuorasas

INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA

BiudZetine jstaiga, Giedrai¢iy g. 41-101, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 3744, el. p. iva.infoi@kam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188743887

UAB ,,FEGDA* 2023-02- Nr.
EL p.: info@fegda.lt,

r.katilauskas@fegda.lt,

i.sivilevicius@fegda.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Informuojame, kad Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA, UZsakovas) 2023 m.
vasario 10 d. pritare UAB ,,Fegda™ (toliau — Rangovas) parengtiems kitos paskirties inZinerinio
statinio (aikstelés lauko stovyklai) Kazly Ridos sav., Kazly Rudos sen., Gulioniskés k., II etapo
(kelio) projektiniams pasitilymams (toliau — Kelio PP).

Atsizvelgdama j Rangovo 2023 m. sausio 20 d. rastu (reg. Nr. G-99) ,.De¢l 11 etapo projekty
parengimo™ pateikta praSyma sustabdyti 2022 m. rugpjtacio 12 d. statybos rangos vies$ojo pirkimo—
pardavimo sutarties Nr. 16S-35 del kitos paskirties inZinerinio statinio (aiksteles lauko stovyklai)
Kazly Rudos sav., Kazly riidos sen., Gulioniskes k., (toliau — Sutartis) projektavimo ir statybos
darby dalj, susijusig su kelio jrengimu, ir | tai, kad yra pritarta Kelio PP, bei vadovaudamasi
Sutarties bendrosios dalies 18.2 ir 18.3 papunkciais, IVA nuo 2023 m. vasario 6 d. sustabdo
Sutarties dalies, susijusios su kelio jrengimu, vykdyma. Sutarties dalies vykdymas sustabdomas, kol
Rangovui bus pateikta techniné uzduotis, kuri gaunama Uzsakovui pasiraSant bendradarbiavimo
sutartj su V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — LAKD).

Informuojame, kad bendradarbiavimo sutartis LAKD pasirasyti pateikta 2023 m. vasario 6

Primename, kad Sutarties dalis, susijusi su sléginio buitiniy nuoteky tinklo jrengimu, yra
sustabdyta nuo 2023 m. sausio 5 d. ISnykus sustabdymo aplinkybéms, Rangovas privalo
nedelsdamas atnaujinti sutarties vykdyma.

Direktorius ~
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El p.: info@fegda.lt,

r.katilauskas(@fegda.lt,

i.sivilevicius@fegda.lt

DEL PRITARIMO KELIO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA) ir UAB ,,Fegda®™ 2022 m. rugpjtcio 12 d.
sudare statybos rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj Nr. 16S-35 dél kitos paskirties inzinerinio
statinio (aikstelés lauko stovyklai) Kazly Rudos sav., Kazly Ridos sen., Gulionikes k., statybos
projekto (toliau — Projektas) parengimo ir statybos darby.

IVA isnagringjo projektuotojo 2023 m. geguzés 16 d. rastu Nr. G-661 pateikta Projekto Il
etapo, vietinés reikSmés kelio Kazly Rados sav., Kazly Rados sen., Gulioniskés k., techninj darbo

projekta (toliau — TDP) ir informuoja, kad pritaria TDP esminiams sprendiniams.

Direktorius —

Vidmantas Sorakas, tel. 8 659 21051, el. p. Vidmantas.Sorakas@kam.lIt
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas viznna;:as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Kelias “A” Nauja statyba
3.1.1 kelio kategorija Iv
3.1.2 kelio ilgis* km 2,769
3.1.3 kelio juostos plotis m 15
3.1.4 eismo juosty skaiCius vnt.
3.1.5 eismo juostos plotis m

Pastaba:

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Darius LukSys

Atestato. Nr. 29605

0 2023-05 Projekto tvirtinimui ir statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. y
R S R P & Vietinés reiksmés kelio Kazly Rados sav.,

NR. /\ Kazly Rados sen., Gulioniskés k., statybos projektas
29605 PV Darius Luksys Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
26610 | PDV | Darius Luksys o o

Pl Gintaré Kazlauskaite Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos krasto apsaugos P22-066.2-TDP-S.BSR
ministerija 1 1




Statytojas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRASTO APSAUGOS MINISTERIJA

Projektuotojas

UAB ,SRP PROJEKTAS*

Statinio projekto
pavadinimas

GULIONISKES K. STATYBOS PROJEKTAS

RYSIY TINKLY KAZLY RUDOS SAV., KAZLY RUDOS SEN.,

Statinio projekto Nr. P22-066.3

Statinio projekto etapas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio pavadinimas

KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS (AIKSTELES LAUKO
STOVYKLAI)

Statinio projekto dalis

RYSIY TINKLAI (ll-as ETAPAS)

Bylos Zymuo ER
Bylos laidos Zymuo 0
Bylos iSleidimo data 2022-10

Statinio kategorija

NESUDETINGASIS (I GRUPE)

Atestato Nr. | Pareigos Vardas, pavardé Parasas
Direktorius TADAS KASPERAVICIUS
31432 Projekto vadovas DONATAS BREIVA ] ~ ==
26610 Projekto vadovo asistentas | DARIUS LUKSYS W |
36268 Projekto dalies vadovas EVALDAS SANKAUSKAS = 7

Vilnius, 2022 m.
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'l!' Dokumento zymuo L:E Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastaba
1. 1 0 Antrastinis lapas

2 P22-066.3-TDP-ER.PDSZ 1 0 Projekto dokumenty sudéties zinarastis

3. P22-066.3-TDP-ER.AR 2 0 AiSkinamasis rastas

3. P22-066.3-TDP-ER.TS 2 0 Techninés specifikacijos

3 P22-066.3-TDP-ER.SZ 2 0 Darby ir medziagy kiekiy Ziniara$tis

PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ':' Dokumento Zzymuo L:E Y Laida Dokumento pavadinimas Pastaba
1 P22-066.3-TDP-ER_B-01 1 0 Sklypo planas su elektroniniy rysiy tinklais
M1:500
0 2022-10 Statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas

KVAL. \/

PATV. S R P 3 & Rysiy tinkly Kazly ridos sav., Kazly ridos sen.,
DOK. L :

R /\ GulioniSkes k. statybos projektas
31432 SPV | Donatas Breiva 7 T\, | Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida

: - == 2
26610 | SPVA | Darius LukSys == Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
36268 | SPDV | Evaldas Sankauskas—| & 0
Z /
Statytojas ir (arba) uzsakovas V Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos P22-066.3-TDP-ER.PDSZ 1 1
Krasto apsaugos ministerija




SRP YK

AISKINAMASIS RASTAS

0 2022-10 Statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. \/
PATV. S R P x « Rysiy tinkly Kazly rlidos sav., Kazly riidos sen.,
DOK. S )
0K /\ Gulionigkés k. statybos projektas
31432 SPV | Donatas Breiva /f%;;g}gﬂni@umeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
26610 | SPVA | Darius Luk8ys 7//% Aiskinamasis rastas
36268 | SPDV | Evaldas Sankauskas™| % 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas V Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos P22-066.3-TDP-ER.AR 1 5
Krasto apsaugos ministerija
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Turinys

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ..o s 3

1.1.  Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1.2.  Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama $i dalis

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATINJ ..ottt e s 4
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Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
P22-066.3-TDP-ER.AR 2 5 0
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Statinio statybos techninis-darbo projektas ruoSiamas statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti (kai jis privaloma), statybos rangovo konkursui paskelbti.

Projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” nustatytus reikalavimus.

Elektroniniy rySiy projekto dalj sudaro:

- telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) rysio, radijo (garso priémimo ir perdavimo, jgarsinimo) rysio,
televizijos (vaizdo priémimo, perdavimo, stebéjimo, jraSymo), gelezinkeliy rySiy ir signalizacijos,
kompiuterizacijos, tekstinés, garso ir vaizdo Sviesinés elektroninés informacijos, reklamos sistemuy,

- AiSkinamasis rastas. Jame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindZiami ir paaiSkinami parengti
projektiniai sprendiniai.

- Techninés specifikacijos. Jose nustatomi techniniai, kokybés reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai
sistemai (telefonizacijos, radiofikacijos, signalizacijos ir kt.):

- bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prie$ rengiant Projekto dalies Darbo projekta, sgrasai
atliekamy bandymy ir paslépty darby, kuriy pri€mime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos |
normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti
bendrieji reikalavimai;

- statybos (montavimo) darbams: jvadiniy ir lauko tinkly paruoSiamiesiems, Zemés kasimo, vamzdyny
klojimo, Suliniy montavimo, lauko ir pastaty ry8io jrenginiy, laidy montavimo, izoliavimo, hermetizavimo
iSbandymo ir kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir
rodikliai);

- statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams: aparatdrai, jrangai, kabeliams, laidams,
vamzdziams, izoliacinéms ir apsauginéms medziagoms ir kt.

Parengiami Sie bréZiniai:
- sklypo rySio tinkly planas su techninémis charakteristikomis (M1:500);
Pateikiami sgnaudy kiekiy Ziniara$d&iai.

Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statybiniais — architektdriniais bréZiniais, Zemiau
iSvardintais statybos techniniy reikalavimy reglamentais bei statybos normomis ir taisyklémis:

1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*
STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas*
STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*

STR 2.01.01(2):1999 »ESminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

Elektroniniy rySiy infrastruktlros jrengimo, Zyméjimo, prieziGros ir naudojimo
taisyklés.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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1.2. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama Si dalis

-  AutoCAD LT
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

2.1. Statinio statybos vieta
Projektavimo darbai atliekami Kazly Ridos sav., Kazly Riados sen., Gulioniskés k, jrengiant aikStele lauko
stovyklai.
2.2. ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS.

Siuo metu planuojamoje aikstelés statybos vietoje néra jokiy rysiy tinkly. Remiantis dokumentu ,Programine
uzduotis lauko aikStelés statybos projektiniams pasitlymams rengti“ prisijungimas prie esamo rySiy tinklo numatytas
uz ~1,9 km esanciose budétojy patalpose pastate 102/p.

2.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIA|
2.3.1. Rysiy tinklas
Sis projektas yra antras projektavimo darby etapas, pirmame etape yra suprojektuotas lauko aikstelés vidaus
rySiy tinklas.

Lauko aikstelés prijungimui prie esamy rySio tinkly projektuojama pozeminé rySiy kanalizacija kurig sudaro
vamzdziai, ry8iy kanalizacijos Suliniai ir optinis kabelis.

Vamzdziai numatomi sutankinto polietileno, 110 mm skersmens. Suliniai RKS-2-3 tipo su rakinamu vidiniu
danggiu.

Nuo budétojo patalpos pastate 102/p kur yra esamas rySiy jvadas rySiy kanalizacijoje montuojamas single
mode tipo, 12 skaiduly optinis rySiy kabelis iki projektuojamos aikStelés vidaus tinkly.

Kabelis montuojamas projektuojamoje trasoje ir pirmame etape jrengtoje trasos dalyje iki administracinés
zonos (8ulinys RK-5 pagal pirmo etapo Zymeéjima). Trasos galuose paliekamas kabelio rezervas.

Kabeliy trasa pazymima gelzbetoniniais stulpeliais su uzrasu ,Nekasinéti, kabelis®, prie Suliniy montuojamos
informacinés lentelés (reperiai).

Galutiniy vartotojy prijungimas néra $io projekto apimtyje todél nesprendziamas. Numatoma tik infrastuktdra
vartotojy aprupinimui rySio paslaugomis.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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3. STATINIO TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai parametrai

Statinio statybos rasis

nauja statyba

Statinio rasis

inZinerinis statinys

RySiy trasos bendras ilgis (m) 1900
Ry8iy Suliniy kiekis (vnt.) 40
Optinio kabelio ilgis (m) 2000
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
P22-066.3-TDP-ER.AR 5 5 0
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

0 2022-10 Statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. \/
PATV. S R P x « Rysiy tinkly Kazly rlidos sav., Kazly riidos sen.,
DOK. PSR R
0K /\ Gulionigkés k. statybos projektas
31432 SPV | Donatas Breiva -/ .| Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
26610 | SPVA | Darius LukSys _Z // Technine specifikacija
36268 | SPDV | Evaldas Sankauské&s 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas V Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos P22-066.3-TDP-ER.TS 1 7

Krasto apsaugos ministerija
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1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAL

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir i$laikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje
ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrijstai laikomi batinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brézZiniuose arba apibidinti Siame
dokumente ar ne.

Prie$ rengiant darbo projektg jokiy tyrimy atlikinéti néra batinybés. Bandymy ir paslépty darby kuriy priémime
turéty dalyvauti projektuoto atstovas néra.

Atliekant darbus vadovautis Siy taisykliy reikalavimais:

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés; 2019 m redakcija

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés; 2011 m; su 2017m geguzés mén. 22 d. pakeitimais
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai; 2011 m

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir
eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, aparattra, kabeliai, montaZinés medziagos ir
gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus
turi bati pazenklinti ,CE” Zenklu.

Gaunami jrengimai ir prietaisai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant stovj ir komplektavima.
Transportavimo ar montavimo metu pazeistus ar nepilnai sukomplektuotus jrenginius montuoti draudziama. Jei
prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo
instrukcija ir schemos.

Jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Jrangos tvirtinimo vieta ir bidas parenkamas grieztai prisilaikant gamyklos montavimo instrukcijose ar kitoje
dokumentacijoje pateikty nurodymuy.

Montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Sidlydamas jranga, rangovas uzsakovo jvertinimui turi pateikti visy silomy medziagy ir jrangos katalogus,
prospektus bei bréZinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti UZzsakovo ir InZinieriaus-
projektuotojo sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti instaliacijos veikimg ir suderinti su jrangg
priimangiomis organizacijomis. Pajungus rangovas turi perduoti visg savo jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos, kad bty jvykdyti joms keliami
veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atlikta darbg, pateiktas medziagas ir jrangg. Uzbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti UZsakovui i8samius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieziros ir
duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba.

Baigti montuoti jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo
reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE) paskelbty taisykliy, su
salyga, kad jos nepriestarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso saglygos.

Jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inzinierine praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius
normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumentuose.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti jrangos projektavimag, gamyba, tiekima bei derinima.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blty geresnés kokybés
nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis ,Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp Uzsakovo
ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati primamas UZsakovo.

Techninés specifikacijos su bréziniais sudaro nedalomg visumag. Tai reiSkia, kad tai kas neaprasyta, bet yra
bréziniuose arba yra bréZiniuose bet neaprasyta turéty bati jvykdyta.

Turi bati laikoma, kad nepaminéti tiekimai ir (ar) susijes darbas, kuris yra neatskiriama bet kokio struktirinio
elemento dalis, yra jtraukti. Jeigu Siose techninése specifikacijose jtrauktos ar aprasytos dalys, detalizavimai,
uzbaigimai arba praSomos garantijos negali biti jvykdyti, rangovas turi apie tai pranesti i$ karto iki sutarties sudarymo.

1.1.Zymés ir zyméjimas
Visa jranga ir kabeliai turi bdti patikimai suZzymeéti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir

instrukcijas. Zymejimas turi atitikti technine dokumentacijg. Spinty, skydy, valdymo skydy, dézugiy korpusai turi bati
su zymemis, pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Faziy Zzymeéjimas turi bati pagal E||BT.

Kabeliai turi bati su kabelio Zymemis abejuose galuose. Zymejimas turi biti atliekamas pastoviomis Zzymemis

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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2. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

2.1. Apsauginis vamzdziai skirtas kloti zeméje atviru bidu

Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Standartas LST EN 61386-24
Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje esancioje
5 nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota Pateikti sertifikatg
produkty
sertifikavimo srityje.
3 Medziaga PE
4 Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5 Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6 Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7 Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
8 Atsparumas gniuzdymui pagal LST EN 61386-24 > 750 N
standartg
9 Atsparumas smugiams pagal LST EN 61386-24 standartg | Normalus
Posukiuose ir uzvedimuose |
. - . . o objektus naudoti specialias alklines
10 | Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas posukiuose arba lanksty (= 450 N atsparumo
ghiuzdymui) apsauginj vamzd;.
Zyméjimas:
Gamintojas; Standartas;
Atsparumas gniuzdymui 750 N
11 | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biti nurodoma Atsparumas smigiams;
VamzdZzio nominalus diametras;
Zaliava i8 kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis.
12 Darbo temperatira -20 + +60 °C
13 Tarnavimo laikas 2 40 metai
14 Garantinis laikas 2 5 metai
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2.2.RKS$-2-3 tipo rysiy kabelinis $ulinys

RKS5-2-3 RySiy kebelinis Sulinys (jdétines dalys, ketinis liukas)

= —
1] T

=N
N
300
w

W00

RS 223 gebanitaic 1290x 1280 1 $00mm
RKS 2-1 svoris: 1250kg.
Feyun luko MTT-L svors; 100kg.

Pozicja Kiekis
brefirgyje Pavadinimas gaminyje
1 | Ketinis liukas ) 1
2 | Gfb ledas po ketiniu livku _ L |
3 Varztas pritvirtinimui ketiniam liukui 2
4 Inkarinis varztas M12 ]

2.3.Optinis kabelis
Konstrukcija

Plastikiniai optiniai moduliai (vamzdeliai) su $viesolaidziais ir hidrofobiniu uzpildu;
Apsauga nuo vandens tarp moduliy (drégme sugeriantys sidlai);

Apsauga nuo vandens aplink Serdies (dregme sugeriantis audinys);

Centrinis stiprumo elementas (stikloplastikas);

Papildomas stiprumo elementas - stiklo sidly sluoksnis;

Apvalkalo pléSymo sidlai;

Polietileno apvalkalas.

Dokumento Zymuo:
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Savybés

Optinis magistralinis nemetalinis kabelis modulinés konstrukcijos;

12 x ITU-T G652D ("standard SM") skaidulos;

Serdies konfigdracija: 2 x 6;

Pilnai dielektriné struktiira, geros mechaninés savybés, lengvas apdorojimas;

Puikios mechaninés charakteristikos, aukstas atsparumas mechaniniams veiksniams;
Juodo PE iSorinis apvalkalas - atsparus vandeniui ir saulés spinduliams.

Panaudojimas

Rekomenduojamas magistraliniams ir paskirstymo tinklams;

Naudojamas kabelinéje kanalizacijoje, po zeme HDPE vamzdziuose, laiptiniy Sachtose, pastaty fasaduose, palépése
ir kt.;

Ypatingai stiprus atsparumas tempimui leidZia jpUsti §j kabelj j HDPE vamzdelius su specialia jranga ilgais atstumais.
Neturi metaliniy komponenty - gali bati klojamas Salia elektros linijy.

Pavadinimas SMTG-D-12SM 1.7kN
Kodas 491000
Pakuote 2000m, 3000m, 4000, kita

Netto svoris

64 + 10kg/km

ISorinis diametras

8.6 £ 0,3mm

Skaiduly kiekis

12 (2 x 6)

Stiprumo elementas

Stiklo sidly sluoksnis

Maksimali tempimo jéga

1700N (instaliacija) / 1400N (ilgalaiké)

Maksimali gniuzdymo jega

300N/100mm

Minimalus lenkimo spindulys

20 x @ (instaliacija) / 10 x @ (ilgalaikis)

Transportavimo/laikymo temperatiry diapazonas -40°C - +70°C
Montavimo/klojimo temperatiry diapazonas -10°C - +50°C
Darbo temperatiiry diapazonas -40°C - +70°C

Skaiduly tipas Single Mode 9/125
Atitikimas standartui ITU-T G.652D
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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DARBU IR MEDZIAGY SANAUDUY ZINIARASCIAI

0 2022-10 Statybos darbams

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Statinio projekto pavadinimas

KVAL. \/
PATV. S R P x « Rysiy tinkly Kazly rlidos sav., Kazly riidos sen.,
DOK.

R Gulioniskés k. statybos projektas

31432 | SPV | Donatas Breiva - Aﬁ;/ i>Stalinie numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
; & 1=
26610 [ SPVA | Darius LukSys = / Darby ir medziagy sgnaudy Ziniarasciai
36268 | SPDV | Evaldas Sankauskas™ | 7 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Lietuvos Respublikos P22-066.3-TDP-ER.SZ 1 2
Krasto apsaugos ministerija
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Pagrindiniy darby ziniarastis

1. Praéjimo per sieng d 100 grezimas ir uztaisymas vnt. 2
2 Betono dangos ardymas ir uztaisymas m? 2
3 Vamzdzio montavimas betran$éjiniu badu vnt./m 2/40
4 Tran&éjos kasimas ir uzpylimas m 1900
5. GelZbetoninio Sulinio montavimas vnt. 39
6 VamzdZio montavimas d 110 m 1900
7 Vamzdzio sujungimo movos montavimas vnt. 1
8 Optinio kabelio montavimas m 2200
9. Signalinés juostos montavimas m 1900
Pagrindiniy medziagy ziniarastis
10. Kabelis optinis, lauko sglygoms. 12 skaiduly, Single Mode m 2200
11. Vamzdis rySiy kanalizacijai HDPE d 110 m 1900
12. Mova vamzdziui HDPE d 110 vnt. 1
13. Gelzbetoninis rySiy Sulinys su rakinamu vidiniu dangciu RKS-2-3 vnt. 39
14, PoZeminiy komunikacijy Zenklas ,RySiy kanalizacijos Sulinys® vnt. 39
15. PoZeminiy komunikacijy Zenklo laikiklis - stovas vnt. 39
16. Kabelio trasos stulpelis vnt. 20
17. Signaliné juosta m 1900
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Rysiy pozeminé trasa
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SAMATA

PATVIRTINTA: TOKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V.PAVARDE

2022 M MEM. D.
OBJEKTINE SAMATA
sudarytg pagal 2022.10 kainas
Statiniy grupé Kitos paskirties inzinerinio statinio (aikételés lauko stovyklai) Kazly Riidos sav., Kazly Ridos sen., Gulionigkés k.
statybos projektas (Il etapas)
Statinys Kitos paskirties inzinerinio statinio (aikStelés lauko stovyklai) Kazly Ridos sav., Kazly Ridos sen., Gulioniskés k.
statybos projektas (Il etapas)
Skaiciuojamoeji kaina su PVM (EUR)
Lokalinés : =
samatos Nr Lokalits agmafos payacmmas Statybos Irenginiai Viso su PVM Viso be PVM

montavimo darbai

2|Elektroniniy rysiy dalis

gy /{/? w15 viso:

Sudaré: V.
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3. STATINIO TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai parametrai

Statinio statybos rasis

nauja statyba

Statinio rasis

inZinerinis statinys

Rysiy trasos bendras ilgis (m) 1900
Rysiy Suliniy kiekis (vnt.) 40
Optinio kabelio ilgis (m) 2000
Dokumento Zzymuo: Lapas | Lapy | Laida
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