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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 

reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais 

teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais. 

1.1.  Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis šiais privalomaisiais dokumentais: 

- Palangos miesto savivaldybės administracijos kapitalinio remonto techninio darbo projekto techninė užduotis. 

2021-01-27 įsakymo Nr. A1-95; 

- 2021-01-26 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos techninė užduotis; 

- VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos techninė specifikacija; 

- AB „Telia Lietuva“ techninės projektavimo sąlygos Nr. 2020-02089; 

- UAB „Palangos vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr. 234/20; 

- UAB „Palangos komunalinis ūkis“ autobusų stotelės įrengimo Elijos gatvėje techninės projektavimo sąlygos 

Nr. R49; 

- AB „Energijos skirstymo operatorius: elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK20-

58784. 

 

Parengti sprendiniai atitinka privalomųjų projekto dokumentų reikalavimus. 

1.2.  Projekto rengimo metu atlikti arba gauti tyrimai 

- UAB „Geokada“. Inžineriniai geodeziniai tyrimai: 2021-07-29, Nr. TIIIS1-20210729-008025. 

- UAB „Geoinžinerija“. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita: 2021-11, Nr. 29719-2021. 

1.3.  Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms 

Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, esamo kelio ir aplinkinių žemės sklypų padėtį, kad 

nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms nenumatomas. 

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką pėsčiųjų saugumui. 

1.4.  Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas 

A1-595 
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos nuostatai 

1116 
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
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STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ 

DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ 

A1-103/V-265 „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“ 

D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

85/233 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 

A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai 

A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 

64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai 
 Kelių eismo taisyklės  

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas. 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas 

D1-87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašas 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
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1 pav. Situacijos schema 

1.5. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis rengiama ši dalis: 

- AutoCAD Civil 3D; 

- Autodesk AEC collection; 

- Microsoft Office. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATINĮ 

2.1. Projektuojamo statinio statybos vieta 

Darbai atliekami Klaipėdos apskrityje, Palangos mieste (žiūrėti 1 pav.). Remontuojamas 0,100 km ilgio 

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai – Šventoji  nuo 10,251 iki 10,351 km  ruožas. Techninio darbo 

projekto metu planuojama įrengti autobusų sustojimo aikštelę ir šaligatvį. 

 

 

1 pav. Esama situacija 

 

2.2.  Žemės sklypai 

Kelio Nr. 2304 sprendiniai projektuojami VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ priklausančiame žemės 

sklype, kurio unikalus numeris: 

- 4400-4977-7190. 
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2.3.  Esama situacija 

Nuovaža į degalinės teritoriją – per siaura sunkiasvoriam transportui įsukti, todėl yra apgadinami kelio 

elementai, (žr. 2 pav.). Nuovaža iš degalinės teritorijos sutampa su Miško tako ir Elijos gatvės sankryža, (žr. 3 pav.). 

Šiuo metu nagrinėjamame kelio ruože autobusų sustojimo vieta pažymėta kelio ženklu Nr. 548 bei įrengtas                

suoliukas, (žr. 4 pav.). 

 

 

2 pav. Esama situacija – įvažiavimas į degalinės teritoriją 
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3 pav. Išvažiavimas iš degalinės ir Miško tako bei Elijos gatvės sankryža 

 

 

4 pav. Esama autobusų sustojimo vieta Elijos g. 
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2.4. Vietovės inžinerinės geologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Būtingės terasuotai pajūrio 

lygumai. Reljefas švelniai banguojančiai žemėjantis šiaurės vakarų kryptimi. 

Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), eoliniai (v IV) bei jūriniai (m IV) dariniai. 

Technogeninis gruntas (t IV) – planingai supilti ir sutankinti kelio dangos konstrukcijos ir sankasos gruntai. 

Kelio dangos konstrukciją sudaro 6 – 7 cm storio danga iš asfaltbetonio, dangos pagrindas iš 13 – 17 cm storio 

skaldos – smėlio mišinio ir giliau esančio 17 – 20 cm storio žvirgždo – smėlio mišinio bei 30 – 60 cm storio šalčiui 

atsparus sluoksnis iš vidutinio rupumo smėlio [SB]. Pagal statinio zondavimo rezultatus, šalčiui atsparus sluoksnis yra 

sutankintas. 

Sankasos gruntai yra Gr.2 ir yra sudaryti iš 1,10 m storio dulkingo vidutinio rupumo smėlio [SDo]. Šiame grunte 

laboratorijoje nustatyta maža organinės medžiagos priemaiša (4,1 %). Gr.SZ-1 dangos konstrukcija paklota ant 

natūralių gruntų. 

Natūralioje gruntų storymėje vyrauja jūriniai (m IV) dariniai, tik Gr.SZ-1 virš jų slūgso eoliniai (v IV) gruntai. 

2.5. Vietovės inžinerinės hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimo metu požeminis vanduo sutiktas 1,10 – 3,00 m gylyje. Tai – gruntinis vanduo. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinis vanduo gali pakilti apie 0,5 – 1,0 m virš lauko 

darbų metu nustatyto vandens lygio. 

Geotechniniu požiūriu pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedą 

inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutinio sudėtingumo dėl gruntinio vandens lygio ir Gr.SZ-1 esančio puraus grunto 

(IGS-3), slūgsančio iki 3,00 m gylio. 

Pagal laboratorinių tyrimų rezultatus, šalčiui atsparų sluoksnį sudarantys gruntai priklauso šalčiui nejautrių 

gruntų F1 klasei ir yra tinkami naudoti dangos konstrukcijoje. 

Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės 

sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

2.6.  Inžineriniai tinklai 

Projektuojame kelio Nr. 2304 ruože yra šie inžineriniai tinklai: 

− 0,4 kV  požeminė apšvietimo linija; 

− ESO 0,4 kV elektros oro linija; 

− Drenažo vamzdis; 

− Lietaus nuotakyno vamzdis; 

− Ryšių kabelis. 

Prieš darbų pradžią išsikviesti esamų inžinerinių tinklų savininkus ir nužymėti esamus tinklus vietovėje. 

Kapitalinio remonto metu visi inžineriniai tinklai yra išsaugomi. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1.  Remontuojamo ruožo techniniai parametrai 

Eil. 
Nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai–Šventoji, ruožas nuo 10,251 iki 10,340 km, 

kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas  

1.  Kelio kategorija V 

2.  Remontuojamo kelio ruožo ilgis 0,100 km 

3.  Kelio juostos plotis 18,0 m 

4.  Eismo juostų skaičius 2 vnt. 

5.  Eismo juostos plotis 3,0 m 

6.  Važiuojamosios dalies plotis 6,0 m 
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3.2. Planinė padėtis 

Planuojama įrengti autobusų sustojimo aikštelę Elijos gatvėje kartu su keleivių laukimo paviljonu. 3,0 m pločio 

sustojimo aikštelė ir peronas atskiriami betoniniu gatvės bortu. Paviljonas įrengiamas 1,52 m atstumu nuo sustojimo 

aikštelės krašto, paliekant 0,6 m atstumą už paviljono iki elektros tinklų kabelio. Nuovažoje į degalinės teritoriją 

įrengiama 2,0 m pločio atgrindos danga, išvažiavime iš degalinės teritorijos atgrindos dangos plotis 3,0 m. Šaligatvis 

įrengiamas iš betoninių trinkelių, jo plotis kinta nuo 3,0 m iki 4,55 m. Kartu su šaligatviu įrengiami 0,6 m pločio 

įspėjamasis ir 0,3 m pločio vedamasis paviršiai. Įrengus gatvės bortus atstatoma 0,5 m pločio esama asfalto danga. 

3.3. Skersinis profilis 

Šaligatvio dangos nuolydis projektuojamas 2,5 %, nukreiptas į važiuojamosios dalies pusę. Projektuojamo 

ruožo sprendiniai pateikti Skersiniame profilyje (žr. P21-032-TDP-S.SP). 

3.4. Vertikalusis ženklinimas 

Projektuojamoje maršrutinio transporto sustojimo vietoje numatoma įrengti 1-os grupės kelio ženklą Nr. 548 

dvipusį. Degalinės teritorijoje bus demontuojami kelio ženklai Nr. 301 ir įrengiami nauji sulenkti per vertikalią ašį.  Kelio 

ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ nurodymais. Tikslūs 

projektuojamos Elijos gatvės sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. P21-032-TDP-S.DEO). 

3.5. Horizontalusis ženklinimas 

Objekte horizontalusis ženklinimas projektuojamas pagal „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ bei kelių 

eismo taisykles. Projektuojamos gatvės sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. P21-032-TDP-

S.DEO). 

3.6. Statinių pritaikymas žmonėms su negalia 

Projektuojami pėsčiųjų takai bei jų susikirtimai su važiuojamąja dalimi projektuojami vadovaujantis 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais. Į juos neturi įsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi 

žmonėms su negalia. Takuose montuojami objektai (šviestuvai, kelio ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm 

virš dangos paviršiaus. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų, ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 

10 mm nuo dangos paviršiaus. Vietose, kur pėsčiųjų takai susikerta su važiuojamąja dalimi bortai yra nužeminami iki 

jos lygio. Nužeminamo šaligatvio išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis nuolydis turi būti ne 

didesnis kaip 1:30 (3,3 %). 

Vietose, kur pėsčiųjų takas kerta važiuojamąją dalį, prieš pėsčiųjų perėjas, aukščių pasikeitimuose įrengiami 

0,60 m pločio įspėjamieji ir 0,30 m pločio vedamieji paviršiai. Šie paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- Vedimo paviršiai. Lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), 

skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- Įspėjamieji paviršiai. Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp 

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui. Nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji paviršiai yra 

netinkami. 

3.7. Dangos konstrukcijos 

Dangos konstrukcijos parenkamos vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19“, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14“ bei atliktais inžineriniais geologiniais tyrimais.  

Atstatomos asfalto dangos sluoksnių storiai parinkti, atsižvelgiant į inžinerinius geologinius tyrimus, kurių metu 

nustatytas esamas asfalto dangos storis yra 6 – 7 cm. 
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Atstatomos asfalto dangos konstrukcija: 

- Viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 16 PD            0,08 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (EV2≥120 MPa)         0,20 m; 

- Esamas šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2 ≥ 80 MPa); 

 

Skelto granito trinkelių dangos konstrukcija (DK2): 

- Granitinės trinkelės 10 x 10 x 10 cm                                                                  0,10 m; 

- Pasluoksnis iš betono mišinio C 30/37                                                                             0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (EV2≥150 MPa)         0,25 m; 

- Esamas šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2 ≥ 120 MPa); 

 

Granito trinkelių su lygiu paviršiumi dangos konstrukcija (DK2): 

- Granitinės trinkelės 10 x 10 x 10 cm                                                                 0,10 m; 

- Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 pasluoksnis                                                         0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (EV2≥150 MPa)         0,25 m; 

- Esamas šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2 ≥ 120 MPa); 

 

Šaligatvio dangos konstrukcija 1 var.: 

- Betoninės trinkelės 20 x 10 x 8 cm                                            0,08 m; 

- Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 pasluoksnis           0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (EV2>100 MPa)         0,15 m; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k10 ≥ 1,0x10-5 m/s)                                0,24 m; 

- Žemės sankasa (EV2>30 MPa); 

 

Šaligatvio dangos konstrukcija 2 var.: 

- Betoninės trinkelės 20 x 10 x 8 cm                                        0,08 m; 

- Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 pasluoksnis           0,03 m; 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (EV2>100 MPa)         0,20 m; 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa)                                        0,19 m; 

- Žemės sankasa (EV2>30 MPa). 

 

Tikslūs dangos konstrukcijos sprendiniai pateikti Skersinių profilių brėžinyje (žr. P21-032-TDP-S.SP). 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 

ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

1.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 

specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais galima 

tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

1.2. Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 

teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

1.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 

apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“ ir ES 305/2011 ,,Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamentas“. Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo 

įstaigos ir akredituotos bandymų laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir 

laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra 

laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi 

atitikti Projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti 

dokumentą, išduotą pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas 

ir atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti 

raštu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. 

1.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 

kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 

identifikacija turi būti visiškai aiški. 

1.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 

vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai 

turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

1.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 

kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos 

darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 

su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje 

prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose 

taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip 

sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
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1.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojančių 

standartų reikalavimus. 

1.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių 

konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi dokumentai 

įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Turi būti atlikti visi 

sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti pristatomi 

suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta 

reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 

konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 

rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 

sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 

KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas“ (toliau – ĮT ŽS 

17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 

atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 

2.2.1. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 

kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.2. Dirvožemio pašalinimas 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pašalinimo darbus reikia atlikti 

vadovaujantis ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimais. 

2.3. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 

17 (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 

įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus 

reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

3.3. Darbų atlikimas 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 V skyriaus ir IX skyriaus 

reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  atliekami taip, 

kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 

priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

3.3.2. Žemės sankasa 

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 3.3.2. punkte nurodytos lentelės reikalavimus. 

 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

3.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 keliamus reikalavimus. 

3.4.1. Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose. 

Tankinamos žemės 

sankasos dalis 

Gruntų grupės 

Stambiagrūdžiai gruntai 

DPr 

(procentais) 

na 

(procentais) 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m 

gylio pylimuose ir 0,5 gylio 

iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100,0  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 

1,0 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98,0  

3. Viršutinė dalis iki pylimo 

pado pylimuose ir 0,5 m gylio 

iškasose 

ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 

D*), M*), OK3) 
97,0  

 Lentelė pateikta iš ĮT ŽS 17 V skyriaus IV skirsnio 2 lentelė 
 *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002 

3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus 
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3.4.2. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

3.4.3. Tolerancija 

Kontroliuojamų parametrų leistini nuokrypiai arba vertės nurodytos lentelėje. 

3.4.4. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje išdėstytų 

reikalavimų. 

3.5. Standartai 

LST 1331:2015  Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

3.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

4. NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIAI 

4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau 

– TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašo TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus. 

Kontroliuojami dydžiai Leistini nuokrypių arba parametrų vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ±5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ±10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ±0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10 %   

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h≤0,5 m 

98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥45 MPa po važiuojamąja dalimi;  

≥30 MPa po šaligatviais 
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TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir 

mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

4.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (toliau – ŠNS) rengiamas po šaligatviu. ŠNS įrengti naudojami 

nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai pagal TRA SBR 19 5 lentelėje pateiktus reikalavimus mišinių 

granuliometriniai sudėčiai. Mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal TRA 

SBR 19 VI skyrių.  

Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis (toliau – PS) naudojamas po automobilių važiuojamąja, po atgrinda 

ir šaligatviu. PS įrengti naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kuriam TRA SBR 19 9 lentelę 

nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 turi būti ne 

mažesnis kaip 150,0 MPa po važiuojamąja dalimi ir po atgrinda, EV2 turi būti ne mažesnis kaip 100,0 MPa po pėsčiųjų 

takais.  

4.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl 

sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, 

užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs 

paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos metodus bei apimtis. 

4.3.1. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti klojami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, 

lygus ir nepažeistas. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 

4.3.2. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti paskleidžiami ir tankinami laikantis ĮT 

SBR 19 reikalavimų. 

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis 

(neįvyktų segregacija). Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, 

visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.  

Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų 

visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam 

darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 

4.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4.4.1. Tolerancija 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus keliamais 

reikalavimais. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII skyriaus ketvirtu skirsniu nustatomi AŠAS, ŠNS ir SPS leistinieji nuokrypiai. 

4.4.2. Darbų priėmimas 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 07 XII skyriaus nustatyta tvarka. 
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4.5. Standartai 

LST 1361.7:1995  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, 

tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.12:1996  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 

nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

4.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

5. ASFALTO DANGOS  

5.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

(toliau – TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

(toliau (TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 

bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BITUMAS 08/14), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 

paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Medžiagos 

5.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 

pagrindo – dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. 

Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 08 (6-9 lentelėse) 

nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) 

atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal 

naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik 

stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV44. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip pat 

privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę. Skaldytos 

smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos 

stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos 

SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 

5.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 

reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus. 

5.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 

savybės turi būti deklaruotos. 
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5.2.4. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 

pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 

11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

5.2.5. Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 

Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio mišinys (AC 16 PD) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 08 4 lentelėje keliamus reikalavimus. 

Pavadinimas Kategorija 
Mato 

vienetas 
AC16 

PD 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas 

C  C50/30 
1) 

bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2 

 s – 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  

100/150; 
70/100; 

(160/220); 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    

išbiros per sietus    
22,4 mm  masės % 100 

16 mm  masės % 90–100 
11,2 mm  masės % 80–90 

2 mm  masės % 30–50 
0,125 mm  masės % 8–20 
0,063 mm  masės % 6–11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 

Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra CNR 
galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų 
naudojimu  
(...) – tik ypatingais atvejais 

5.3. Darbų atlikimas 

5.3.1. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 08 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 

nurodymai. 

Maksimali rišiklio leistina temperatūra nurodyta TRA ASFALTAS 08 1 lentelėje. 

Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 

1.Kelių bitumas 
70/100 180 

100/150 170 

 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 08 2 lentelėje. 

Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC), oC 

70/100 140-180 

100/150 130-170 
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5.4. Siūlės 

5.4.1. Bendrosios nuostatos 

Reikalavimai siūlių įrengimui pateikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus II skirsnyje. 

5.4.2. Briaunų formavimas 

Reikalavimai briaunų formavimui pateikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnyje.  

5.5. Prijungtys ir sandarinimo siūlės 

Reikalavimai prijungimams ir sandarinimo siūlėms pateikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus III skirsnyje. 

5.6. Bituminės siūlių sandariklio juostos 

Reikalavimai bituminėms siūlių sandariklio juostoms pateikti Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių 

techninių reikalavimų apraše TRA SS 15. 

5.7. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 08 VI skyriaus V skirsnio keliamų reikalavimų. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 

asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 08 V skyriaus 4 lentele 

skirsnyje nurodytų asfalto mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi 

būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą 

palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

5.8. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. 

Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 

pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 

užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje.  

5.9. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami pagal ĮT ASFALTAS 08 VIII skyriaus reikalavimus.  

5.10. Klojimas ir tankinimas 

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius būtina vadovautis ĮT ASFALTAS 08 XI skyriuje pateiktais reikalavimais.  

Klojant asfaltą į klotuvą patenkančio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia ĮT ASFALTAS 08 VIII skyriuje. 

Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio rūšį, 

taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Skaldos ir mastikos asfalto mišiniams, pažymėtiems S raide, 

tankinti turi būti naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis 

tankinimas gali būti atliekamas tik esant pakankamai aukštai mišinio temperatūrai (mažiausiai 100 °C) ir tik po statinio 

volo pritankinimo. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių).  

5.11. Darbų kontrolė ir priėmimas 

5.11.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08 XII skyriuje. 

5.11.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinių medžiagų – pagal TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 
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5.11.3. Asfalto dangų bandymai 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

5.11.4. Tolerancija 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 

3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 08 13 lentelėje 

nurodytos vertės. 

5.11.5. Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus. 

5.12. Standartai 

LST 1419:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 

mineraliniams milteliams. 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 

mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 

nustatymas distiliavimo metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas 

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir 

rutulio metodas. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų 

distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 

kapiliaru. 

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 

metodas. 

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo 

metodas. 

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 

LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 

LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 

LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
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LST EN 12697-

10:2002/AC:2007      

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 

Temperatūros matavimas. 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens 

kiekis. 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių 

ėmimas. 

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 

paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio 

metodas (ISO 2592:2000). 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 

nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario 

piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 

nustatymo metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.13. Statybos techniniai dokumentai 

KTR 1.01:2008  Automobilių keliai. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

6. BETONO, GRANITO GAMINIAI 

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 

ĮT TRINKELĖS 14 (toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 (toliau – MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 (toliau – TRA TRINKELĖS 14), galiojančių Lietuvos 

standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal STR 2.05.05:2005): 

- Gatvės bordiūrų betoninių pamatų betonavimas ≥ C12/15; 

- Vejos bordiūrų betoninių pamatų betonavimas ≥ C12/15 

- Gatvės ženklų atramų pamatų betonavimas ≥ C20/25; 

- Betoninių elementų sujungimas ≥ C12/15; 

Projekte numatyti naudoti tokie bordiūrai: 

- BGB (30x15x100 cm) – betoniniai gatvės bordiūrai; 

- BVB (20x8x100 cm) – betoniniai vejos bordiūrai; 

- GGB (30x15x100 cm) – granitiniai gatvės bordiūrai 

Projekte numatyti naudoti 80 mm storio betonines trinkeles. 
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6.2. Medžiagos 

6.2.1. Betoninių trinkelių danga 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standartuose GT LST EN 1338:2003, galima 

pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 

techniniai reikalavimai. Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus reikalavimus. 

Trinkelių tolerancija yra leidžiama ir turi būti deklaruota gamintojo.  

Ilgis* Plotis* Aukštis 

20 cm 10 cm 8 cm 

* - pritarus Užsakovui ir projektuotojui, gali būti naudojamos ir kitokių ilgių bei pločių trinkelės.  

6.2.2. Betoniniai bordiūrai 

Surenkami betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 

arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai 

reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 

Projekte numatyta įrengti kelio bordiūrus 100x15x30 cm ant betono, nežemesnės nei C12/15 klasės, 

pagrindo ir vejos bordiūrus 100x8x20 cm ant betono pagrindo, ne žemesnės kaip C12/15 klasės.  

Pastaba. Projekte sąnaudų kiekiai paskaičiuoti pagal surenkamųjų betoninių bordiūrų ir latakų įrengimo 

kiekius. Kaip alternatyvą galima naudoti vietoje liejamus bordiūrus ir latakus panaudojant slenkančio klojinio 

technologiją ar kitą, tačiau dėl alternatyvių įrengimo būdų pasirinkimo, pakitusias sąnaudas rangovas įsivertina pats. 

6.2.3. Gamtinio akmens (granito) trinkelės 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto  EN 1342:2012 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1342:2012 

galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra 

mažiausi techniniai keliami reikalavimai. Taip pat turi būti laikomasi ir kitų reikalavimų, nenurodytų standarte LST EN 

1342:2012, jeigu jie nurodomi papildomose techninėse specifikacijose.  

Atsparumas atmosferos poveikiui nurodytas TRA trinkelės 14 X skyriaus IV skirsnyje. 

Projekte numatomos naudoti granitinės trinkelės dviejų rūšių:  

1. 10 cm storio, lygios, pjautos ir degintos iš visų pusių granitinės trinkelės toje vietoje kur vaikščios pėstieji 

per atgrindą;  

2. 10 cm storio, lygios, pjautos ir degintos granito trinkelės su skeltu viršumi (šonai ir dugnas pjauti ir lygus, 

viršus skeltas) toje vietoje kur pėstieji nevaikščios.   

Granitinės trinkelės lygių briaunų, tik trinkelių viršus gali būti nelygaus paviršiaus. 

6.2.4. Gamtinio akmens (granito) bordiūrai 

Natūralaus akmens (granito) bordiūrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir TRA TRINKELĖS 14 

XVI skyriaus reikalavimus. 

Gatvės granitiniai bordiūrai įrengiami pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir 

ne žemesnės kaip ≥ C20/25 betono klasės pagrindo. Bordiūrai ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar 

neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų siūlės įrengiamos su tarpais (3-5 mm). Užvažiuojamų bortų siūlės gali 

būti užpildomos elastine medžiaga. Atsparos, pagal skersiniuose profiliuose pateiktas detales, įrengiamos 

panaudojant klojinius. 

Granitiniai gatvės bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir 

projektinius aukščius. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos 

ašių neturi būti didesni kaip ± 2 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių 

pjaustymo darbus ir projekto rengėjas, bei Užsakovas pritaria. Lygaus paviršiaus bortų ir kitų elementų tarpusavio 

viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – 

neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 
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6.3. Bandymų rūšys 

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standartų LST EN 933-1:2012, LST EN 

1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali 

įgaliojimus turinčios institucijos. 

6.4. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti užtikrintas atitikimas projekto brėžiniams. Atlikti darbai negali prieštarauti ĮT 

TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. 

6.5. Standartai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.6. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

MN TRINKELĖS 14  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 

7.  VERTIKALUSIS IR HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

7.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT 

KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių 

Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 

įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

7.2. Medžiagos 

7.2.1. Kelio ženklų atramos 

Kelio ženklų atramos, jų pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti PĮT KŽA 08 V skyriaus I skirsnyje 

pateiktus reikalavimus. 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

LST EN 14411:2016   
Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, charakteristikos, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas bei ženklinimas 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 10080:2005  Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST EN 15258:2009(D) Surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
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Individualaus projektavimo informacinių kelio ženklų atramos, pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti 

PĮT KŽA 08 V skyriaus III-VII skirsniais. 

7.2.2. Kelio ženklų skydai  

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas 

pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

Projektuojamų kelio ženklų dydis – 1 grupės.  

Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasės – RA1 ir RA2. 

7.3. Dangos ženklinimas 

Asfalto danga ženklinama vadovaujantis ĮT ŽM 12 nurodymais. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios 

klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems gatvių priežiūrai. 

7.4. Darbų atlikimas 

7.4.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, sienelės storis ir 

kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08.  

7.4.2. Dangos ženklinimas 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, 

jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

7.5. Bandymai ir darbų priėmimas 

7.5.1. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Dangos ženklinimo bandymai atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12 X skyriaus reikalavimais. 

7.5.2. Priėmimas  

Priimant darbus vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas turi atitikti Projekto brėžinius, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai privalo būti patikrinti. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir 

t.t.) ištaisomi Rangovo sąskaita. Darbų priėmimas vykdomas pagal ĮT ŽM 12 XII skyriaus bei ĮT VŽ 14 X skyriaus 

keliamus reikalavimus  

7.6. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos. 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 

kelyje reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

8. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

8.1. Autobusų stotelės paviljonas (galimas analogas) 

Autobusų stotelės, paviljonai yra gaminami iš karštai cinkuotų metalinių konstrukcijų kurios dažytos milteliniu 

būdu ( spalva pasirinktinai pagal RAL paletę). Galinė ir šoninės sienos- stiklas, arba kita medžiaga pagal kliento 

pageidavimą. Stogas –polikarbonato, arba stiklas ( priklauso nuo modelio). Apačioje pateiktame paveiksliuke 

numatomas paviljonas yra orientacinio pobūdžio. Rangovas gali teikti Užsakovui ir analogiškų paviljonų pasiūlymus.  
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8.2. Šiukšlių dėžė (galimas analogas) 

Šiukšlių dėžės projektuojamose stotelėse rengiamos betoninės su dugnu. Jos turi būti pastatytos joms 

skirtose vietose ir tvarkingos. 

Šiukšlių dėžės tūris - 0,072 kub.m. 

Matmenys: 

H (aukštis) - 500 mm 

L (ilgis) - 500 mm 

B (plotis) - 500 mm 

 

9. VEJOS ĮRENGIMAS 

9.1. Žalios vejos įrengimas ir augalai 

Paviršiaus paruošimas - gruntas išvalomas nuo piktžolių, akmenų. Paruošiamas augalinis sluoksnis, 

tinkamas vejos įrengimui, grunto ph 5,6-6,7. Paviršius sufrezuojamas 15 – 20 cm gylyje, prieš sėjant įterpiamos 

azotinės trąšos. Paviršius išlyginamas suformuojant 1-2 % nuolydį. 

Gazoninių žolių sėklų mišinius prieš sėją reikia permaišyti. Nuo dirvos įrengimo iki žolių sėjos turi pareiti bent 

2-3 savaitės. Sėti rankomis, arba mechanizuotai. Sėklas padalinti į 2 dalis, vieną dalį sėti viena kryptimi, kitą skersai 

pirmojo sėjimo, sėklos geriausiai sudygsta 1 cm gylyje, tai padaryti lengvai grėbliuojant. Visiems mišiniams geriausia 

sėklų norma 1kg./30-40kg./kv.m. sėkla užvoluojama. 

Sėklų mišinys: 

1. Raudonųjų ilgašakniastiebių eraičinų I veislės – 25 %; 

2. Raudonųjų ilgašakniastiebių eraičinų II veislės – 25 %; 

3. Daugiamečių svidrų – 45 %; 

4. Pievinių miglių – 5 %. 

Sausuoju laikotarpiu drėgmę užsėtame plote palaikyti laistant smulkialašaliniu laistymu. Pirmą kartą pjaunant 

reikėtų palikti 6-8 cm aukštį, vėliau 3-4cm. Kiekvieną kartą pjaunant pakeisti pjovimo kryptį. Piktžoles naikinti praėjus 

3-4 mėn. po sėjos rankiniu būdu ir herbicidais. Tręšti kai veja yra sausa ir prognozuojamas lietus. Pirmą kartą tręšti 

po 2-3-io pjovimo. 
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Nr. Pavadinimas 
Nuoroda į 

TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Elijos g. 

1.  Dangų ir gatvės elementų demontavimas TS-2    

1.1.  
Asfalto dangos išardymas/nufrezavimas (frezuojant 
dangas iki 0,07 m) ir išvežimas į Rangovo pasirinktą 
vietą 

 m²/t 170,0/30,0  

1.2.  Betoninių gatvės bordiūrų išardymas   m 59,0  

1.3.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių 
atramų 

 vnt. 4,0  

1.4.  Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas   vnt. 3,0  

1.5.  Krūmų šalinimas rankiniu būdu  m² 2,0  

1.6.  
Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Rangovo 
pasirinktą vietą 

 t 6,0  

2.  Žemės darbai  TS-3    

2.1.  
Dirvožemio sluoksnio nukasimas ir išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą 

 m3 18,3  

2.2.  
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais permetant 
vietoje 

 m3 5,7  

2.3.  
Grunto kasimas ekskavatoriais ir išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą 

 m3 90,0  

2.4.  
Grunto kasimas rankiniu būdu ir išvežimas į 
Rangovo pasirinktą vietą 

 m3 6,0  

2.5.  Žemės sankasos tankinimas  m3 72,0  

2.6.  Žemės sankasos planiravimas  m² 241,0  

2.7.  
Užpilamas dirvožemio sluoksnis, apsėjant žole, h = 
10 cm 

 m² 49,0  

3.  Bordiūrų įrengimas  TS-6    

3.1.  
Betoninių gatvės bordiūrų ant betoninio pamato 
C12/15 įrengimas 

 m 90,0 
 

3.2.  
Granitinių gatvės bordiūrų ant betoninio pamato 
C12/15 įrengimas 

 m 22,0 
 

3.3.  
Betoninių vejos bordiūrų ant betoninio pamato 
C12/15 įrengimas 

 m 75,0 
 

3.4.  Sandarinimo juostos įrengimas  m 112,0  

4.  
Šaligatvio iš betoninių trinkelių dangos 

įrengimas 
TS-4, 6   

 

4.1.  Šaligatvio dangos konstrukcija 1 var.     

4.1.1.  
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h = 
0,24  m 

 m³ 65,0  

4.1.2.  
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,15 m 

 m² 272,0  

4.1.3.  
Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m 

 m² 272,0  

4.1.4.  Betoninių trinkelių įrengimas  m² 242,0  

4.1.5.  
Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių 
trinkelių įrengimas 

 m² 10,0  

4.1.6.  
Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių 
reljefinių trinkelių (lygiagrečiai išdėstytais 
kauburėliais) įrengimas 

 m² 20,0  

4.2.  Šaligatvio dangos konstrukcijos 2 var.     

4.2.1.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas,  
h = 0,19  m 

 m³ 52,0  

4.2.2.  
Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas, h = 0,20 m 

 m² 272,0  
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Kiekis Pastabos 

4.2.3.  
Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m 

 m² 272,0  

4.2.4.  Betoninių trinkelių įrengimas  m² 242,0  

4.2.5.  
Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių 
trinkelių įrengimas 

 m² 10,0  

4.2.6.  
Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš betoninių 
reljefinių trinkelių (lygiagrečiai išdėstytais 
kauburėliais) įrengimas 

 m² 20,0  

5.  
Skelto granito trinkelių dangos konstrukcija 

(DK2) 
TS-4, 6    

5.1.  
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas, h=0,25 m 

 m² 16,5  

5.2.  
Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m 

 m² 16,5  

5.3.  Granitinių trinkelių įrengimas  m² 16,5  

6.  
Granito trinkelių su lygiu paviršiumi dangos 

konstrukcija (DK2) 
TS-4, 6    

6.1.  
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas, h=0,25 m 

 m² 14,0  

6.2.  
Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio (fr.0/5) įrengimas, h = 0,03 m 

 m² 14,0  

6.3.  Granitinių trinkelių įrengimas  m² 14,0  

7.  Atstatomos asfalto dangos konstrukcija     

7.1.  
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45, h = 0,20 m  

 m² 48,0   

7.2.  
Viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 16 PD, 
h = 0,08 m 

 m² 48,0   

8.  Autobusų stotelių įrengimas TS-8     

8.1.  Paviljono su suoliuku įrengimas  vnt. 1  

8.2.  Šiukšliadėžių įrengimas  vnt. 1  

9.  Vertikalaus ženklinimo įrengimas TS-7    

9.1.  Vienstiebių kelio ženklų atramų įrengimas  vnt. 3  

9.2.  Kelio ženklų skydų ant vienstiebių atramų įrengimas  vnt./m2 3/1,44  

9.3.  
Kelio ženklų skydų, išgaubtų per vertikalią ašį, ant 
vienstiebių atramų įrengimas 

 vnt./m2 1/0,36  

10.  Horizontalaus ženklinimo įrengimas TS-7    

10.1.  Ženklinimo tipas 1.1 siaura ištisinė linija  m 14  

10.2.  
Ženklinimo tipas 1.7 siaura brūkšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo santykis 1 m/1 m  

 m 66  

10.3.  Ženklinimo tipas 1.2 plati ištisinė linija    m 25  

10.4.  Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija   m2 2,8  

10.5.  Ženklinimo tipas 1.21 raidė „A"  m2 1,8  

PASTABOS:  

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, 

tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti 

naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar 

brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V 

sk. 37 p.]. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastrinis sklypas;

- ardomi gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- ardoma asfalto danga;

- ardomas kelkraštis;

- ardoma šiukšliadėžė;

- ardomas suoliukas.

INŽINERINIAI TINKLAI IR KOMUNIKACIJOS:

- esamas drenažo vamzdis;

- esamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- esamas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis;

- esamas požeminis ryšių kabelis;

- esamas 0,4 kV požeminis AB ESO kabelis;

- esamas 0,4 kV oro AB ESO kabelis.

Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastrinis sklypas;

- projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,22 m);

- projektuojami gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- projektuojami vejos bordiūrai (1,00 x 0,08 x 0,20 m);

- projektuojami nužeminti granitiniai gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- projektuojama asfalto danga;

- projektuojama trinkelių danga (0,20 x 0,10 x 0,08 m);

- projektuojama skelto granito trinkelių danga (0,10 x 0,10 x 0,10 m);

- projektuojama granito trinkelių danga lygiu paviršiumi (deginta) (0,10 x 0,10 x 0,10 m);

- projektuojama taktilinė danga (0,20 x 0,10 x 0,08 m);

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojamas horizontalus kelio ženklinimas;

- esamas/projektuojamas kelio ženklas;

- demontuojamas kelio ženklas;

Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.

INŽINERINIAI TINKLAI IR KOMUNIKACIJOS:

- esamas drenažo vamzdis;

- esamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- esamas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis;

- esamas požeminis ryšių kabelis;

- esamas 0,4 kV požeminis AB ESO kabelis;

- esamas 0,4 kV oro AB ESO kabelis.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastrinis sklypas;

- projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,22 m);

- projektuojami gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- projektuojami vejos bordiūrai (1,00 x 0,08 x 0,20 m);

- projektuojami nužeminti granitiniai gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- projektuojama asfalto danga;

- projektuojama trinkelių danga (0,20 x 0,10 x 0,08 m);

- projektuojama skelto granito trinkelių danga (0,10 x 0,10 x 0,10 m);

- projektuojama granito trinkelių danga lygiu paviršiumi (deginta) (0,10 x 0,10 x 0,10 m);

- projektuojama taktilinė danga (0,20 x 0,10 x 0,08 m);

- projektuojami veja apželdinti plotai.

INŽINERINIAI TINKLAI IR KOMUNIKACIJOS:

- esamas drenažo vamzdis;

- esamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- esamas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis;

- esamas požeminis ryšių kabelis;

- esamas 0,4 kV požeminis AB ESO kabelis;

- esamas 0,4 kV oro AB ESO kabelis.

Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastrinis sklypas;

- projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,22 m);

- projektuojami gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- projektuojami vejos bordiūrai (1,00 x 0,08 x 0,20 m);

- projektuojami nužeminti granitiniai gatvės bordiūrai (1,00 x 0,15 x 0,30 m);

- projektuojama asfalto danga;

- projektuojama trinkelių danga (0,20 x 0,10 x 0,08 m);

- projektuojama skelto granito trinkelių danga (0,10 x 0,10 x 0,10 m);

- projektuojama granito trinkelių danga lygiu paviršiumi (deginta) (0,10 x 0,10 x 0,10 m);

- projektuojama taktilinė danga (0,20 x 0,10 x 0,08 m);

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojamos vertikalinis paviršius.

Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.
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Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.
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Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastrinis sklypas;

Pastaba: darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu.

INŽINERINIAI TINKLAI IR KOMUNIKACIJOS:

- esamas drenažo vamzdis;

- esamas lietaus nuotakyno vamzdis;

- esamas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis;

- esamas požeminis ryšių kabelis;

- esamas 0,4 kV požeminis AB ESO kabelis;

- esamas 0,4 kV oro AB ESO kabelis;

- kabelio apsaugojimas surenkamais d110 dėklais;

- iki projektinės dangos lygio pakeliamas ir sureguliuojamas ryšių šulinio dangtis;

- projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis;

- projektuojamas vamzdis uždaru būdu;

- projektuojamas vamzdis atviru būdu;

- gatvės apšvietimo šviestuvas ant atramos (L1).
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Pastaba:

kabelių apsaugojimas numatytas pagal Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK20-58784
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