
 

 

 

 
 

 
Statinio projekto pavadinimas 

 

 
 
 

VANDENTIEKIO, BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ, ŠALIA STADIONO J. I. KRAŠEVSKIO G. 2, 
ŽVĖRYNE (UN.NR. 4400-5583-8225), VILNIAUS M.,  
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS 
 

 
Statinio projekto Nr. 
 

PRO-25-04-06  

 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.  
Kodas 111109233 

Projektuotojas UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA “ 

 Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius. Tel, +370 687 66 000.   
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163 

Statinio (statinių) pavadinimas INŽINERINIAI TINKLAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  TERITORIJA PRIE BIRUTĖS IR LIUBARTO GATVIŲ, 
VILNIAUS M., ŽEMĖS SKLYPO UN. NR. 4400-5583-8225 
 

Kultūros vertybių registro duomenys VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VAD. ŽVĖRYNU 
(KODAS 33652) 
VILNIAUS SENAMIESTIS. VIZUALINĖS APSAUGOS 
POZONIS (KODAS 16073) 
 

Statybos rūšis NAUJO STATINIO STATYBA 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis INŽINERINIAI TINKLAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI  

Statinio projekto etapas SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  BENDROJI DALIS 

  

Bylos (segtuvo) žymuo BD 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0 

sBylos (segtuvo) išleidimo data 2025-12  

Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:   
 

 
 

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą REMIGIJUS ŠIMKUS 
  

Projekto vadovas (-ė) LOLITA VILEIKIENĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A1061/0805 

  
Projekto dalies vadovas (-ė) LOLITA VILEIKIENĖ  

 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A1061/0805 
  

 

http://www.rekvizitai.lt/


Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 
Žvėryne (un. Nr. 4400-5583-8225) , Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas.        
Nesudėtingasis statinys. 2025 m.  
BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Dokumento žymuo: PRO-25-04-06-SSP-BD_PSŽ Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  PRO-25-04-06-SSP-BD 0 Bendroji dalis  
2.  PRO-25-04-06-SSP-SA/SP/SK 0 Sklypo plano/Architektūrinė/Statinio konstrukcijų dalis  
3.  PRO-25-04-06-SSP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  
4.  PRO-25-04-06-SSP-E1 0 Elektrotechnikos dalis. AB ESO tinklai  
5.  PRO-25-04-06-SSP-E2 0 Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai  
6.  PRO-25-04-06-SSP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių, šalia stadiono J. I. Kraševskio 
g. 2, Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas 

 

BENDROJI DALIS  

   
0 2025-12 Rašytiniam pritarimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių, 
šalia stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), 
Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1061/0805 PV Lolita Vileikienė  00 – visi statiniai 

A1061/0805 PDV Lolita Vileikienė  
BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

    
 

    

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto 
savivaldybė 

VP-25-04-06-SSP-BD-Ž 1 2 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
 

Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

VP-25-04-06-SSP-BD_SPSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  
VP-25-04-06-SSP-BD_Ž 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
VP-25-04-06-SSP-BD_TSA 1 0 Tarpusavio sprendinių derinimo aktas  
VP-25-04-06-SSP-BD_DN 2 0 Pritarimų derinimų sąrašas  
VP-25-04-06-SSP-BD_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  
VP-25-04-06-SSP-BD _BAR 18 0 Bendras aiškinamasis raštas  
VP-25-04-06-SSP-BD_BTS 8 0 Bendroji techninė specifikacijos  
     

Brėžiniai 

VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-01   Situacijos planas M1:500, sklypo vertikalus, 
nužymėjimo, dangų planas M 1:200  

VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-02 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500  
VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-03 1 0 Preliminarus tualeto planas M 1:20  

VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-04 1 0 Preliminarus tualeto pjūvis, plytelių dangos 
principinis skersinis pjūvis M 1:20  

VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-05 1 0 Automatinio tualeto G/B pamatas – plokštė. Planas 
M 1:50. Pjūvis 1-1 M 1:20  

VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-06 1 0 Informacinių ženklų detalizacija 01  
VP-25-04-06-SSP-BD-SP/SA/SK-07 1 0 Informacinių ženklų detalizacija 02  

Priedai 
 3  Paslaugų užsakymo forma 2025-06-18 Nr.A62-29/24  
 2  UAB „Vilniaus vandenys“ Nr.PS25-2624 2025-10-07  
 3  AB ESO Prijungimo sąlygos TER25-64876 2025-07-09  
 8  Išrašas iš Kultūros vertybių registro  

 13  Specialieji paveldosaugos ir architektūros 
reikalavimai 2026-02-18 Nr. SRD-01-260218-00247  

 4  Kvalifikacijos atestatai  

 5  Specialiosios ekspertizės aktas Nr.24-01 2026-02-24 
ir kvalifikacijos atestatas  



 

 

Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių, šalia stadiono J. I. Kraševskio 
g. 2, Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas.  

 

BENDROJI DALIS  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-25-04-06-SSP-BD-Ž 2 2 0 

Dokumento žymuo 
 

Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 10  Sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo 2026-02-18 A690-73/26  

 4  Sutikimas statyti statinius 2026-03-26 Nr. 26SUT-
5545-0002  

 



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne 
(un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 
BENDROJI DALIS  

 

 

Dokumento žymuo: PRO-25-04-06-SSP-BD_TSA Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
OBJ. NR. PRO-25-04-06-SSP-BD_TSA 

 
Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies vadovo vardas, 

pavardė Parašas 

1.  Bendroji dalis Lolita Vileikienė 
 

2.  
Sklypo plano/ statinio architektūros dalis/ statinio 
konstrukcijų dalis 

Lolita Vileikienė 
 

Viktorija Marija Čapaitienė  

Nikolaj Moškov 
 

3.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Eglė Budukevičienė 
 

4.  Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai Vaidas Kisielius 
 

5.  Elektrotechnikos dalis. AB ESO tinklai Vaidas Kisielius 
 

6.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis Julija Veronika Kildišienė 
 

 
PV Lolita Vileikienė  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 
Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis 
statinys. 2025 m.  
  

 

 

Dokumento žymuo: PRO-25-04-06-SSP-BD_DN Dokumento puslapis 1 iš 2 
 

PRITARIMŲ IR DERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Derinusios įstaigos 
pavadinimas 

Derinęs asmuo (pareigos, 
vardas, pavardė ) 

Dokumento 
(registracijos

) žymuo 
Pastabos Data 

 
1.  

KPD prie Kultūros 
ministerijos Vilniaus 
teritorinis padalinys 
 

Vedėja Gerda Mockevičė Nr. (12.8-V 
E)2V-624 

Raštas pridedamas 2026-03-18 

2. VMSA Kultūros paveldo 
apsaugos skyrius 

Skyriaus vedėja  
Donata Kabelkė 

Nr. A655- 
22/26 

Raštas pridedamas 2026-03-10 

3. AB “Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Projektų derinimo vadovas 
Domantas Zubrus 
 

 Patvirtinta 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“  
(Elektrotechnikos dalis) 

2026-04-08 

4.  UAB „Grinda“ Paviršinių nuotekų tinklų 
plėtros komandos vyresnysis 
specialistas 
Audrius Buzys/parašas/  

 Peržiūrėta su pastaba: 
Po darbų atlikti kertamų 
paviršių nuotekų tinklų 
TV diagnostiką ir pateikti 
apžiūros ataskaitą UAB 
„Grinda“ 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis) 

2026-01-27 

5. UAB „Vilniaus 
apšvietimas“ 

Projektų valdymo skyriaus 
elektromobilumo inžinierius 
Gintaras Kovzan  
 

Nr.S-118-26 
(PRO-25-04-
06-SSP-VN-
B_01) 
 
(Vandentieki
o ir nuotekų 
šalinimo 
dalis) 

Susikirtimas 
Susikirtimo trasa 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklai) 
Pastabos: 

 1. Prieš darbų pradžią 
iškviesti bendrovės 
atstovą; 

 2. Vadovaujantis EĮĮBT, 
ELĮĮT, AEĮĮT išlaikyti 
leistinus atstumus nuo 
esamo gatvės apšvietimo 
el.tinklo (0,6 m); 

 3. Susikirtimai su 
esamais gatvės 
apšvietimo el. tinklais 
turi būti tikslinami 
vietoje. 

 4. Gatvės apšvietimo 
tinklų zonoje, kasimo 
darbus vykdyti rankiniu 
būdu; 

 5. Pasikeitus 
sprendiniams privalomas 
naujas sprendinių 
pateikimas. 

2026-01-28 



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), 
Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 
BENDROJI DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: PRO-25-04-06-SSP-BD_DN Dokumento puslapis 2 iš 2 
 

6. UAB „Vilniaus vandenys“ Projektų derinimo inžinierė 
Julija Čabytė 
/Parašas/ 

RN26/616 PATIKRINTA 
Prisijungimo sąlygos 
įvykdytos  

2026-01-26 

7. Vilniaus m. savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius 
Adomas Bužinskas 

Nr.A690-
73/26 

Sutikimas dėl specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo 

2026-02-18 

8. Vilniaus m. savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius 
Adomas Bužinskas 

Nr. 26SUT-
5545-0002 

Dėl raštiško pritarimo 
suprojektuotiems 
statiniams 

2026-03-25 

9 Vilniaus m. savivaldybės 
administracijos Miesto 
aplinkos skyrius 

Vedėjas Gintautas 
Runovičius 

Nr. A51-
65602/26 

Dėl pritarimo techniniam 
projektui (raštas) 

2026-04-14 

10. UAB „Grinda“ Paviršinių nuotekų tinklų 
plėtros komandos vyresnysis 
specialistas 
Audrius Buzys/parašas/ 

 Peržiūrėta su pastaba: 
Po darbų atlikti kertamų 
paviršių nuotekų tinklų 
TV diagnostiką ir pateikti 
apžiūros ataskaitą UAB 
„Grinda“ 
(Elektrotechnikos dalis) 

2026-01-27 

11. UAB „Vilniaus vandenys“ Projektų derinimo inžinierė 
Julija Čabytė 
/Parašas/ 

 PERŽIŪRĖTA 
(Elektrotechnikos dalis) 

2026-01-26 

 

PV Lolita Vileikienė 

 



Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne 
(un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 
BENDROJI DALIS STATINIO RODIKLIAI 

 

 

Dokumento žymuo: PRO-25-04-06-SSP-BD_BSR Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypas 

1.1 Sklypo plotas unikalus nr.  4400-5583-8225 
valdomas patikėjimo teise Vilniaus miesto 
savivaldybės 

m2 126 754  

1.2 Vykdomų darbų užimamas plotas suformuotame 
sklype unikalus nr.  4400-5583-8225 valdomame 
patikėjimo teise Vilniaus miesto savivaldybės 

m2 289  

1.3 Vykdomų darbų užimamas plotas nesuformuotame 
sklype, valstybinėje žemėje 

m2 22  

II SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

2. Elektros tinklai (10 kV elektros linijos iškėlimas) 

2.1 elektros tinklų ilgis m 14  
2.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 4x35  
    
3. Abonentiniai elektros tinklai    

3.1elektros tinklų ilgis m 76  
3.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 5x6  
    
4. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai  21,7  

4.1. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis* D110 m 1,8  
4.2. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis* D160 m 19,9  
4.3. vamzdžio diametras  mm D110, D160 I gr nesudėtingasis 

statinys 
    
5. Vandentiekio tinklai    

5.1. vandentiekio tinklų ilgis  m 11,7  
5.2. vamzdžio skersmuo  mm D32 I gr. nesudėtingasis 

statinys 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 
gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
Statinio projekto vadovė  Lolita Vileikienė                                                                             at. Nr. A 1061 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Vykdomų darbų užimamas plotas suformuotame sklype valdomame panaudos teise Vilniaus miesto savivaldybės 



 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne  
( un.nr. 4400-5583-8225 ) Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 

Bendroji dalis  

   
0 2026-01 Rašytiniam pritarimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. PATV. 
DOK. NR. 

 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių 
šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne  ( un.nr. 4400-5583-8225 ) 

Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas 
A 1061/0805 PV Lolita Vileikienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 1061/0805 PDV Lolita Villeikienė  

Bendrasis aiškinamasis raštas 0     
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė PRO-25-04-06-SSP-BD_BAR 1 18 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. Bendra informacija 

Projektas „Viešųjų automatinių tualetų įrengimo Vilniaus miesto centrinėje dalyje techninis projektas. Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne (unik. Nr. 4400-5583-8225), Vilniaus 
m., supaprastintas statybos projektas“ parengtas vadovaujantis: 

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo dėl projektų, susijusių su statybomis ir kitais projektais, 
priežiūros klausimais 2025-02-19 protokolu Nr. A17-85/25(3.1.16E-AD); 

• Specialiaisiais architektūros reikalavimais Nr. SARD-01-260217-00271, išduotais 2026-02-17; 
• Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-260212-00132, išduotais 2026-02-12. 

 
Šis aiškinamasis raštas apima šalia sporto stadiono I.J.Kraševskio g. 2 Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje apima viešojo 

automatinio tualeto pastatymo vietą, jo išorinį dizainą, vidinę apdailą, prijungimą prie inžinerinių tinklų. Aiškinamasis raštas 
turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems 
objektams. 

Projektinė kelio ruožo padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 
 

Statinio vieta I.J. Kraševskio g. Žvėryno rajone,  
sklypo un.nr. 4400-5583-8225  

Statinio pavadinimas Vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai, kiti inžineriniai 
statiniai 

Statybos rūšis Naujo statinio statyba 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija Nesudėtingasis statinys 

 
Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

 
2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT–09608 Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. p. 
savivaldybe@vilnius.lt. 

 
3. Projektuotojas 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kodas 120750163, Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius, tel. +370 687 66 000, el. p. 
info@vilniausvystymas.lt. 

Statinio projekto dalies vadovas –Lolita Vileikienė, tel. +370 686 07078 el. p. lolita.vileikienė@vilniausvystymas.lt. 
 

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@vilniausvystymas.lt
mailto:lolita.vileikien%C4%97@vilniausvystymas.lt


 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne  
( un.nr. 4400-5583-8225 ) Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 

Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PRO-25-04-06-SSP-BD_BAR 2 18 0 

4. Projekto rengimo pagrindas 
Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas  
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas  
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas  
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas   
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas  
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas  
Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 1, 2, 7, 9, 

11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 36, 52 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI-1 
skyriumi ir nauju 1 priedu įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas  

 
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2025-11-01 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2025-05-21 

Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 
Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-23 

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2025-05-01 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2023-04-12 

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 
Suvestinė redakcija nuo 2003-01-30 

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 
Suvestinė redakcija nuo 2002-10-05 

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
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STR 2.01.01(3):1999 
Suvestinė redakcija nuo 2002-11-09 

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 
Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09 

Statinių prieinamumas 

STR 1.01.02:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 17210:2021 Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti. Funkciniai reikalavimai 

LST ISO 23599:2025 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus 
indikatoriai (tapatus ISO 23599:2019) 

Redakcija nuo 2016-04-22 Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas 

LST 1569:2012/P:2018 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
HN 24:2023 
Suvestinė redakcija nuo 2023-02-02 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 
Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. 
įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų 
Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos 

HN 136:2023 

Įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 

ĮT SBR 19 
ĮT VŽ 14 
ĮT ŽS 17 
Suvestinė redakcija nuo 
2019-04-02 

Kelių projektavimo taisyklės 

Metodiniai nurodymai 

MN TRINKELĖS 14 

MN GPSR 12 
BN GPR 12 
BN GSR 12 

Rekomendacijos 

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA SBR 19 

Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf


 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne  
( un.nr. 4400-5583-8225 ) Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 

Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PRO-25-04-06-SSP-BD_BAR 4 18 0 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

 
Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos 
aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

Statybos produktai 
 

Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 
reglamentai 

STR 1.01.04:2015 
Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-19 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

Kiti dokumentai  

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

Suvestinė redakcija nuo 2024-04-06 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-23 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2025-04-01 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 
Suvestinė redakcija nuo 2025-06-06 
iki 2025-08-17 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2025-06-20 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 

Suvestinė redakcija nuo 2025-04-05 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2022-12-24 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-25 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

2009 m. spalio 15 d. Nr. 0-1783 Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių 
įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 Sodmenų kokybės reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestinė redakcija Nr. D1-
983  2011-12-16 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 2008 03 12 Nr. 206 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 
 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft Office 365 
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AUTODESK CIVIL 3D 2023 
AUTOCAD 2018 
PDFill PDF (nemokama) 
Adoc.archyvai (nemokama) 

 
Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais 

teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės 
aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

 
5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Viešojo automatinio tualeto įrengimo vieta projektuojama Vilniaus m., Žvėryno seniūnijoje, šalia I. J. Kraševskio g. 2, 
esamo sporto stadiono teritorijos. Pasirinkta vieta yra patogiai pasiekiama pėsčiųjų srautų nuo miesto centro ir vedančių link 
Neries upės ar Vingio parko. Šalia įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo ir sporto treniruoklių aikštelės. Viešojo tualeto 
vieta projektuojama tarp dviejų pėsčiųjų takų, suformuotame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5583-8225.  

Žemės sklypo naudojimo būdas: 
• rekreacinės teritorijos;  
• bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo)teritorijos;  
• susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
Šioje vietoje numatomas vienvietis automatinis tualetas – gaminys. Viešasis tualetas yra laikinas statinys (gaminys), kuris 

bus atvežtas, surinktas ir pastatytas ant iš anksto įrengtos pamato plokštės, kurioje bus įrengta anga į prieduobė. Pagal išduotas 
eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra. 
Tualetui pastatomas šulinys įvadams įrengti iki 1,5m gylio.  

 
1. Pav. Situacijos schema 

 
Projekto ribos apima tik teritorijos zoną, kurioje bus pastatomas gaminys ir bus pajungiami inžineriniai tinklai. 
Parinkta vieta užtikrins patogų viešosios higienos paslaugų prieinamumą tiek vietos gyventojams, tiek parko 

lankytojams. Įvertinant viešųjų tualetų poreikį mieste ir inžinerinių tinklų pajungimo galimybes, numatoma viešąjį tualetą 
statyti  (automatinis, prijungtas į miesto tinklus) vietoje jau stovinčio biotualeto. Žemės paviršiaus altitudės svyruoja tarp 91.13 
ir 91.15 m virš jūros lygio. 

Parinkta objekto vieta 

https://www.e-tar.lt/
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2. Pav. Esama foto fiksacija 

 
5.1. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

UAB “Sweco Lietuva“pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ užsakymą, užsakovo sudarytą techninę užduotį ir 
pagal ją paruoštą inžinerinių geologinių tyrimų darbų programą, atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 
Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos projektui, šalia stadiono, J.I. Kraševskio g.2., Vilniaus m., statybos 
projektui rengti. Tyrimų tikslas – nustatyti statybos aikštelės inžinerines geologines sąlygas, kad gauti gruntų inžinerinius 
geologinius ir geotechninius duomenis bei požeminės terpės geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį vandenį, taip 
pat statiniui projektuoti reikalingas gruntų savybes. 

Pagal Techninę užduotį šie projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti trečiajai geotechninei kategorijai 
(STR 1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas“). 

 

 
3. Pav. Situacijos schema 

 
Lauko darbai buvo atlikti 2025 m. lapkričio mėn. 12 dieną. Gręžimo ir zondavimo darbus vykdė UAB „SWECO Lietuva“ 

specialistai.  
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5.1.1. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 
Tirtas sklypas priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio amžiui, paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų sričiai, 

Šiaurryčių lygumos rajonui, Neries vidurupio slėnio terasuotos atkarpos mikrorajonui. Reljefo tipas – fliuvialinis, holoceno 
amžiaus. 

 
5.1.2. Išvados ir rekomendacijos 

1. UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija‘‘ užsakymą ir užsakovo 
sudarytą techninę užduotį ir pagal ją paruoštą inžinerinių geologinių tyrimų darbų programą, atliko projektinius inžinerinius 
geologinius tyrimus Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos projektui, šalia stadiono, J.I. Kraševskio g. 2., 
Vilniaus m., statybos projektui rengti, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostatų. Pagal gautus tyrimų duomenis 
parengta ataskaita. 

2. Tyrimai atlikti pagal techninę užduotį, bei pagal parengtą ir su užsakovu suderintą, Lietuvos geologijos tarnybos 
įvertintą tyrimų programą. 

3. Išgręžti du (2) tyrimo gręžiniai: Gr. 1, Gr. 2. Gręžinių gylis siekia 6.00 m. Taip pat atlikti du (2) statinio zondavimo 
bandymai ne arčiau kaip dviejų metrų atstumu nuo gręžskylių. Iš gręžinių paimti 4 grunto ėminiai, kurių analizė atlikta UAB 
„Sweco Lietuva“ gruntų tyrimo laboratorijoje. Organinės medžiagos kiekis gruntuose nustatytas UAB „Geoanalizė“ 
laboratorijoje. Gręžiniai gręžti ir ėminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai 
tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai“ 
nuostatomis. 

4. Tirto ploto inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos, remiantis Statybos techninio reglamento STR 
1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedu. 

5. Tyrimų gręžinyje yra aptiktas dirbtinis gruntas (t IV) ir aliuvinės nuosėdos (a IV). Šias nuosėdas dengia augalinis 
sluoksnis (pd IV), kurio storis 0.20 m. 

6. Pagal gręžimo, zondavimo ir laboratorinių bandymų duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į 4 
inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 
14688-2:2018 ir pagal LGT prie AM 2019 birželio 13d įsakymu Nr. 1-175. Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos 
lauko bandymų gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. 

7. Požeminis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 1 ir Gr. 2. Slūgso nuo 2.30 m iki 3.60 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 
Vanduo slūgso natūralios genezės grunte. 

8. Tyrimų metu buvo iš paimto grunto bandinio, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės. Filtracijos 
koeficiento vertė yra pateikta gruntų laboratorinių tyrimų duomenų lentelėje (5 tekstinis priedas). 

9. Statybos metu reikia apsaugoti požemį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti geocheminę situaciją 
(pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

10. Nerekomenduotinais pagrindams yra laikomi IGS Nr.: 1, 2, kurie pasižymi silpnomis fizikinėmis, mechaninėmis 
savybėmis. Rekomenduotinais pagrindams yra laikomi IGS Nr.:3, 4. Pabrėžtina, jog kiekvienu atveju yra būtina įsivertinti 
individualiai pamatams atraminį sluoksnį, remiantis pateikta informacija tekstiniuose prieduose: laboratorinių tyrimų, 
suvestinės lentele bei grafiniuose prieduose - gręžinių kolonėlėmis. Taip pat bet kokiu atveju rekomenduojame įvertinti gruntų 
laikomąją galią priklausomai nuo statinio apkrovų, taip pat įvertinti galimus nuosėdžius. 

11. Gruntų geotechninių savybių vertės taikytinos su sąlyga, kad gruntai statybos metu bus apsaugoti nuo gamtinės 
sandaros suardymo. 

 
Pilnos apimties Geologijos ataskaita pateikta atskira byla.  
 

5.2. Klimato sąlygos 
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos:  
− vidutinė metinė oro temperatūra yra +7,2 ºC; 
− absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
− absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
− šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -24,4ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
− šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -21,2 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
− šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -1,5 ºC; 
− santykinis oro metinis drėgnumas – 79 %; 
− vidutinis kritulių kiekis per metus – 678 mm; 
− maksimalus paros kritulių kiekis – 85,1 mm; 
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− maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 102 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 124 cm. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2).Aprašomos klimato sąlygos (sezonų temperatūros, vėjo 
vyraujančios kryptys, sniego susikaupimai). 

 

 
4. Pav. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 

6. Paveldosauginė dalis 
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai, patenka į Kultūros vertybių registre įrašytos nekilnojamojo kultūros 

paveldo vietovės –Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33652, statusas – 
registrinis) teritoriją. 

 
5. Pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro ( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

 
Darbus planuojama vykdyti 16 m² plote suformuotame sklype (unikalus Nr. 4400-5583-8225), esančiame šalia I. J. 

Kraševskio g. 2 sporto stadiono teritorijos. Pasirinkta vieta yra patogiai pasiekiama pėsčiųjų srautams tiek iš miesto centro, tiek 
judant link Neries upės ar Vingio parko. Šalia įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo bei sporto treniruoklių aikštelės. 

Viešojo tualeto vieta numatyta tarp dviejų pėsčiųjų takų, jaunomis pušaitėmis apsodintoje teritorijoje. Tualetas – 
laikinas statinys (gaminys), kuris bus atvežtas, surinktas ir pastatytas ant iš anksto įrengtos pamato plokštės su anga į prieduobę. 

Nagrinėjama teritorija 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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Jo funkcionavimui bus pakloti vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai. Numatyta atlikti tvarkomuosius statybos 
darbus. 

Vilniaus mieste gamtinėje aplinkoje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, šiuolaikiškas ir 
vientisas: fasadai dengiami vertikaliomis, trikampio profilio medinėmis apdailos lentelėmis, kurios suskaido fasado plokštumą, 
suteikia jai ritmiškumo ir vizualinio lengvumo. Toks sprendinys kuria subtilų optinį efektą, kintantį priklausomai nuo aplinkos, 
šviesos kritimo kampo ir spalvinių tonų. 

Tualetas yra stačiakampio plano tūrio. Virš durų projektuojamas nedidelis stogelis su integruota LED juosta apšvietimui. 
Durys – iš nerūdijančio plieno. Tualeto aukštis siekia apie 2,7–2,8 m. Ant stogelio kampo bus įrengtas informacinis tualeto 
ženklas, apšviečiamas LED pašvietimu iš vidaus. Dizaino sprendimuose nenaudojamos ryškios spalvos, siekiant išlaikyti 
harmoningą integraciją gamtinėje aplinkoje. 

Viešasis tualetas yra gaminys, kuris bus atvežtas surinktas ir pastatytas ant iš anksto įrengtos pamato plokštės, turinčios 
angą į prieduobę. Prieš įrengiant pamato plokštę bus nuimtas augalinis gruntas, paruošiami pagrindai šios konstrukcijos 
sumontavimui. Tualetui funkcionuoti bus pakloti vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai, išgrindžiama betoninių 
trinkelių aikštelė, paskleidžiamas surinktas augalinis gruntas ir apsėjamas veja.  

 
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33652) 
Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus), kraštovaizdžio, urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus). 
Planuojamais darbais įtakojamos vertingosios savybės: 
• 7.2.1.7. gamtiniai elementai - Neries upės slėnio terasų bei šlaitų suformuotas reljefas, aukštėjantis į Š pusę (-

; Neries pakrantės, apatinės terasos R, P dalyse sutvirtintos; IKONOGR Nr. 5, 18, 20, 22-40, 42, 44-51; FF Nr. 0.1-20, 26.13, 
30.26-30, 32; 2014, 2023 m.). 

 
6. Pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu. Apibrėžtų teritorijų ribų planas. 1 lapas Situacijos planas. 

( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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7. Pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu. Apibrėžtų teritorijų ribų planas. 3 lapas. Ribos, plano struktūra, 

kultūros paveldo objektai ir kt.  
( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

 

 
8. Pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu. Apibrėžtų teritorijų ribų planas. 13 lapas. Tūrinės- erdvinės 

struktūros sandara ir kt. 
( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

Nagrinėjama teritorija 

Nagrinėjama teritorija 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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9. Pav. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu. Kvartalas Nr.1P dalis 

( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 
 

 
10. Pav. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu. Žvėryno P dalies siluetas nuo kairiojo Neries kranto 

( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 
 

 
11. Pav. Žvėryno pietinė dalis. XX a. 10 deš. pr. M. Sakalausko fotografija 

( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 
 

6.1 Tvarkomųjų statybos darbų sprendinių atlikimas reglamentuojančių dokumentų reikalavimams 
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33652) 
Įtaka senamiesčio vertingosioms savybėms: 
7.2.1.7. gamtiniai elementai - Neries upės slėnio terasų bei šlaitų suformuotas reljefas, aukštėjantis į Š pusę (-; Neries 

pakrantės, apatinės terasos R, P dalyse sutvirtintos; IKONOGR Nr. 5, 18, 20, 22-40, 42, 44-51; FF Nr. 0.1-20, 26.13, 30.26-30, 
32; 2014, 2023 m.). 

 
Darbus planuojama vykdyti 16 m² plote suformuotame sklype (unikalus Nr. 4400-5583-8225), esančiame šalia I. J. 

Kraševskio g. 2 sporto stadiono teritorijos. Pagal Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (u.k.33652) apibrėžtų teritorijų 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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ribų planą, projektuojama teritorija patenka į 1 kvartalą. Pasirinkta vieta yra patogiai pasiekiama pėsčiųjų srautams tiek iš 
miesto centro, tiek judant link Neries upės ar Vingio parko. Šalia įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelės ir 
sporto treniruokliai. 

Planuojami statybos darbai neturės įtakos vertingajai savybei – gamtiniams elementams, t. y. Neries upės slėnio terasų 
ir šlaitų suformuotam reljefui, kuris kyla Šiaurės kryptimi. Viešojo tualeto statybos vieta parinkta viršutinėje slėnio terasoje, 
apsodintoje jaunais pušaičių sodinukais, 1 kvartalo pietrytinėje dalyje, tarp dviejų esamų pėsčiųjų takų. Terasa yra lygi, o 
esamos absoliutinio aukščio altitudės svyruoja tik tarp 91,13 ir 91,15 m virš jūros lygio, todėl reljefo formavimas ar keitimas 
nėra reikalingas. Gaminio apdaila parinkta taip, kad vizualiai nekonkuruotų su aplinkine gamtine aplinka, o harmoningai į ją 
integruotųsi. Architektūrinė išraiška neutrali ir žema, todėl statinys nedarys įtakos kraštovaizdžio suvokimui, neužstos 
panoramų ir nesukels vizualinės taršos. 

Vilniaus mieste gamtinėje aplinkoje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, šiuolaikiškas ir 
vientisas: fasadai dengiami vertikaliomis, trikampio profilio medinėmis apdailos lentelėmis, kurios suskaido fasado plokštumą, 
suteikia jai ritmiškumo ir vizualinio lengvumo. Toks sprendinys kuria subtilų optinį efektą, kintantį priklausomai nuo aplinkos, 
šviesos kritimo kampo ir spalvinių tonų. 

 
12. Pav. Esamos būklės foto fiksacija 

7. Projektiniai statiniai 
Projekto vykdymo ribos apima teritoriją, kurioje stovės viešasis tualetas (laikinas statinys-gaminys) ir bus prijungiami 

inžineriniai tinklai šiam statiniui funkcionuoti. Tualetas yra laikinas statinys (gaminys), kuris bus atvežtas, surinktas ir pastatytas 
ant iš anksto įrengtos pamato plokštės, kurioje bus įrengta anga į prieduobį. Viešojo tualeto statybos vieta parinkta viršutinėje 
slėnio terasoje, apsodintoje jaunais pušaičių sodinukais, tarp dviejų esamų pėsčiųjų takų. Terasa yra lygi, o esamos absoliutinio 
aukščio altitudės svyruoja tik tarp 91,13 ir 91,15 m virš jūros lygio. Laikinas statinys komponuojama pietinėje Žvėryno rajono 
dalyje, tarp dviejų esamų pėsčiųjų takų. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi projekto darbų užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, 
nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 
8. Želdinių inventorizacija 
2025 mestų spalio pradžioje buvo atlikta medžių inventorizacija. Iš viso buvo įvertinti 22 medžiai. Naujų želdinių sodinti 

nenumatoma. Esama veja, atlikus statybos darbus, turi būti atstatyta. 
 
Želdinių inventorizacijos lentelė 
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1 Sly Slyva Prunus 1 6 14;15;16;19;24;33 5;5;4;4 2    
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2 Sly Slyva Prunus 1 1 10 1;1;1;1 3 Užgožta  
3 Ie Paprastoji ieva Prunu padus 1 5 8;8;9;13;16 3;5;4;4 2    
4 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 53 6;4;5;5 2    
5 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 59 6;4;3;5 2    
6 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 29 0;1;3;2 3    
7 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 51 6;4'5;5 2    

8 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 36   5 Negyva, 
stuobris 4 m  

9 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 45 4;4;3;4 2    

10 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 24 0;0;3;0 4 tik viena šaka 
gyva  

11 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 40 2;1;3;4 2    
12 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 47 5;4;3;3 2    
13 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 39 4;3;4;4 2    

14 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 54 2;2;5;3 3 daug žaizdų 
kamiene  

15 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 61 4;6;6;5 2    
16 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 59 9;1;6;8 2    

17 Kš Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 1 1 37 5;4;6;5 1 

   
18 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 45 4;2;3;4 2    
19 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 38 4;3;3;4 2    
20 P Paprastoji pušis Pinus sylvestris 1 1 37 1;1;3;2 3    
21 L Mažalapė liepa Tilia cordata 1 1 45 3;2;4;4 2    
22 Sly Slyva Prunus 1 5 10;10;12;16;17 5;5;5;5 2    
Būklės žymėjimo reikšmės: 1- gera; 2- patenkinama; 3- nepatenkinama; 4- bloga; 5- žuvęs.    

 
Tyrimo metu vadovautasi Želdynų įstatymu. Tyrimas atliktas, vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo  ir 

apskaitos taisyklėmis (2008, sausio 8 d. Nr. D1-5): 
Medžio, krūmo Nr. plane – medžiui ir krūmui suteikiamas atskiras numeris, jeigu augalas pasižymi ypatybėmis arba yra 

siūlomos svarbios tvarkymo rekomendacijos. 
Želdinio pavadinimas- Teritorijoje augančio želdinio pavadinimas lietuvių kalba ir lotynų kalba. 
Medžio, krūmo rūšis (Žymuo) – įrašomi inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių pavadinimai (pagal knygą: 

Gudžinskas Z., Lietuvos induočiai augalai. Vilnius, 1999). Medžių, krūmų, lianų kultivarų pavadinimai (formos ) rašomi originalo 
kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., paprastasis ąžuolas ‘Fastigiata’. 

Kl- klevas paprastasis 
 TKl- totorinis klevas 
 L- liepa mažalapė 
Kamieno diametras- įrašomas medžių išmatuotas diametras 2 centimetrų tikslumu. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje ne 

žemesniems kaip 1,5 m medžiams. Skersmuo matuojamas žerglėmis. 
Kamieno diametras ties kakleliu- įrašomas medžių išmatuotas kamieno kaklelio diametras s 2 centimetrų tikslumu. 

Diametras matuojamas žerglėmis. 
Lajos projekcija – matuojama metrais lajos projekcija nuo medžio ašies Š;R;P;V kryptimis. 
Želdinių būklė – pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 4 balų skalę nuo (1- gera būklė, 2- patenkinama, 

3- bloga, 4- žuvęs želdinys).  Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos 
laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, 
pasvirimo laipsnį. Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, augalą lyginant su sąlygiškai sveiku augalu. Jei vertinamo medžio 
būklei inventorizacijos metu įtakos turėjo keletas veiksnių, pvz., jis apgenėtas, pažeistas vabzdžių ar ligų, o t. p. mechaniškai 
pažeistas jo kamienas, tokiu atveju į apskaitos kortelę buvo įrašomas blogiausios būklės, pagal bet kurį rodiklį, balas. 
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9. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo dalis
9.1 Bendrieji duomenys 

Viešajam tualetui projektuojami  lauko vandentiekio  ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai. Įvadai atvedami į po WC 
technine patalpą įrengiamą g/b D1,5m prieduobį. 

Projektuojamas viešasis automatiniais tualetas, turintis vieną pritaikytą žmonėms su negalia kabiną. WC yra laikinas 
statinys/gaminys, pagamintas ir sukomplektuotas Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą (gaminys). Viešasis tualetas 
veiks visus metu, patalpos yra šildomos. Karštas vanduo bus ruošiamas vietiniame techninėje patalpoje sumontuotame 
įrenginyje. Tualeto unitazuose įrengtas integruotas bekontaktis vandens nuplovimas po kiekvieno naudojimo. WC gaminys 
patiekiamas su visa įranga, pilnai sukomplektuotas. 

Geriamojo vandens  ir buitinių nuotekų vandens kiekiai paskaičiuoti remiantis WC gamintojo pateiktais duomenimis: 
Vandens ėmimo čiaupų /sanitarinių prietaisų debitas: 
• vienas išpuodžio nuleidimo ciklas (laikas 10 sekundžių) – 3 l
• vienas rankų plovimo ciklas (laikas 10 sekundžių) – 1 l

WC esantys prietaisai: išpuodžiai -1 vnt., praustuvai – 1 vnt
Visų esančių ėmimo čiaupų suminis debitas – 0,4 l/s.

Automatinio WC kabinos plovimo debitas: 
•Išpuodžio sėdamosios dalies valymas  - vienas  ciklas (laikas 15 sekundžių) – 1,5 l
•išpuodžio plovimui - vienas ciklas (laikas 15 sekundžių) – 3 l
• grindų plovimui - vienas ciklas (laikas 15 sekundžių) – 3 l
WC kabinos – 1vnt.
Visu kabinų automatiniam plovimui  reikalingas debitas – 0,5 l/s

Suminis debitas: 0,9 l/s,  skaičiuotinis debitas  -0,44 l/s. 
Projektuojami PE100 D32mm, PN10 vamzdžiai Qs=0,44 l/s, v=0,72m/s,  slėgio nuostoliai H=26,7 m/km. 

Vandens slėgio skaičiavimai: 
Minimalus garantuojamas vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 – 145,00 m. 
Projektuojamo vandentiekio:  abs. alt. 89.05m 
Laisvas slėgis: 145.0– 89,05=55,95m 
Reikalingas slėgis: 
H=Hg + Hkl + Hviet + Hlaisv + Hskt=2,11+0,31+0,031 + 10.0 + 5.0=17,451m 
Hg- geometrinis aukščių skirtumas, 2,11m 
Hkl – kelio nuostoliai, 0.31m 
Hviet – vietiniai nuostoliai, 0,031m 
Hlaisv – laisvasis slėgis nepatogiausiame vandens ėmimo taške, 10.0m 
Hskt – slėgio nuostoliai skaitiklyje, karšto vandens ruošimo įrenginyje, 5,0m. 
55,95m >17,451m  - slėgis yra pakankamas 

Šulinių dangčiai ir požeminės sklendės kapos pėsčiųjų zonoje plytelių, trinkelių ir pan. dangoje ar vejoje t.b. apkrovų 
klasės ne mažesnės kaip B125, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus (arba lygiaverčio). Šulinių dangčiai turi būti su komunikacijų 
žymėjimu pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Vilniaus miesto požeminių komunikacijų 
šulinių dangčių ženklinimo“ 2005-02-14 Nr.30-222 reikalavimus. Vandentiekio šulinio dangtis, kuriame įrengiamas vandens 
skaitiklis, turi būti apšiltintas. 

Statybos metu iškastas gruntas numatytas sandėliuoti vietoje, statybinis laužas turi būti išvežtas į statybinio laužo 
sąvartyną. Laikinos grunto sandėliavimo vietos turi būti derinamos su Statytoju. Baigus statybos darbus esamos dangos turi 
būti atstatytos ir aplinka sutvarkyta iki pradinio lygio. Pažeistų dangų atstatymas vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus 
miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), atitverti ją 
ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus. 

Šuliniams ir požeminei sklendei turi būti pastatyti nauji informaciniai stulpeliai su informacinėmis lentelėmis. 
Statybos darbai vykdomi pagal TS reikalavimus bei ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

tinklų tiesimas".  
Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas, susijusias su šių darbų atlikimu. 
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Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos dydį reglamentuoja 2019 m. birželio 6 d. „Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymas NrXIII-2166 “. Vamzdynų, kurie įrengiami iki 2,5 m gylio, apsaugos zona yra išilgai vamzdyno 
trasos esanti žemės juosta, kurios ribos po 2,0 m į abi puses nuo vamzdynų ašies. 

9.1.1 Vandentiekio tinklai 
Lauko vandentiekio tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 

PS25-2624. 
Geriamas vanduo viešajam tualetui bus atvestas nuo greta  esančių vandentiekio tinklų D150mm. Prisijungimo vietoje 

montuojamas kalaus ketaus flanšinis trišakis D150x50mm, iš abiejų jo pusių  įrengiami flanšiniai adapteriai atsparūs tempimui 
skirti ketiniams D150mm  vamzdžiams ir ant atšakos srieginis flanšas D50x11/4“ bei požeminė kalaus ketaus pleištinė sklendė 
D32x11/4“mm. 

Vandens apskaitos mazgas su nuotolinio nuskaitymo galimybe šalto vandens skaitikliu D20mm projektuojamas g/b 
D1500         V1-1 šulinyje. Vandens skaitiklis montuojamas apie 0,4m aukštyje nuo šulinio dugno. Prieš skaitiklį ir po jo įrengiamos 
kalaus ketaus (arba lygiavertės) srieginės pleištinės sklendės: prieš D32x11/4“, po 1“. Atbulinio srauto prevencijai po skaitikliu 
įrengiamas žalvarinis (arba lygiavertis) srieginis atbulinis vožtuvai 1“. Vandentiekio sistemos ištuštinimui, šulinyje 
sumontuojamas vandens paėmimo/išleidimo žalvarinis (arba lygiavertis) 1“ ventilis. Šuliniuose t.b. išlaikomi minimalūs 0,3m 
atstumai nuo movos ar uždaromosios armatūros krašto iki šulinio vidinės sienelės. 

Vamzdynai klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,80 – 2,45m nuo esamo ar projektuojamo paviršiaus. 
Vandentiekio įvadas nuo projektuojamo šulinio V1-1  iki prieduobio po WC montuojamas D110 dėkle. Prieduobyje 

vandentiekio įvado vertikalioji dalis  yra apšiltinama akmens vatos kevalais su aliuminio folija bei įrengiama D110 dėkle.  
Vandentiekio tinklas projektuojamas iš slėginių plastikinių vandentiekio vamzdžių PE100 D32mm, PN10, dėklas iš PE100 

D110mm, PN10 vamzdžių (arba lygiaverčių). 

9.1.2 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai 
Buitinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo 

sąlygomis Nr. PS25-2624.. 
Buitinės nuotekos iš viešojo tualeto bus šalinamos į esamus D500 buitinių nuotekų tinklus, prisijungiama į esamą  g/b 

D1500 šulinį Nr. 211. Tinklo posūkio vietoje projektuojamas plastikinis D425 apžiūros šulinėlis F1-1 . 
Vamzdynai  klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,20 – 2,30 m nuo esamo ar projektuojamo 

paviršiaus. 
Buitinių nuotekų išvadas iš WC iki projektuojamo šulinėlio F1-1 montuojamas D200 dėkle. Prieduobyje vertikalioji 

vamzdyno dalis yra apšiltinama akmens vatos kevalais su aliuminio folija bei įrengiama D200 dėkle.  
Po WC esamame prieduobyje nuo galimo tualeto užtvindymo nuotekų vamzdyje įrengiamas linijinis atbulinis vožtuvas 

D110  savitakiniams tinklams. 
Buitinių nuotekų šalinimo tinklas projektuojamas  iš  savitakinių plastikinių nuotekų vamzdžių PVC D160 ir D110mm, 

≥8kN/m2, dėklas iš PVC D200, ≥8kN/m2(arba iš lygiaverčių). 

Pilnos apimties Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų dalis pateikta atskira byla. 

10 Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai 
Elektros prijungimas nuo AB ESO tinklų numatytas nuo atskiroje projekto dalyje suprojektuotos komercinės apskaitos 

spintos (KAS), kuri prijungta nuo transformatorinės MT-2243 žemos įtampos skirstyklos laisvos prijungimo grupės. Kitoje 
projekto dalyje suprojektuota spinta KAS, numatyta laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, netoli nuo 
transformatorinės MT-2243, o šioje projekto dalyje numatomas tik abonentinis kabelis ir kabelio paklojimas nuo spintos KAS, 
iki komplektinio WC elektros skydelio.  

 Projekto dalyje numatomos medžiagos ir darbai kabelio patiesimui, numatoma kabelio patiesimo trasa, kabelio tiesimo 
būdas, numatomi susikirtimai su esamais kitais inžineriniais tinklais. 

WC prijungimui numatomas kabelis Al 5x6 mm², kaip numatyta pagal WC techninę dokumentaciją el. prijungimui. 
Bendras abonentinės linijos ilgis 82 m. Kabelinę liniją (76 m ilgio) numatoma kloti žemėje (apsauginiame vamzdyje) 

atviru būdu ir 4 m numatyta kabelio pakilimui ir tiesimui konstrukcijomis (WC  ir skyde), 2 m numatyti KL prijungimui. 
Abonentinės kabelinės linijos tiesiamas numatomas 0,8 -1 m gylyje. Numatyta, kad kabelinė linija būtų tiesiama 

didesniu, kaip 3 m atstumu nuo esamų medžių. 
WC komplektinis skydelis prie tinklo prijungiamas 5 gyslų kabeliu, o prie WC numatomas iki 10 Ω varžos pakartotino 

įžeminimo įžemiklis, kuris įrengiamas naudojant variuotus įkalamus įžemiklius. 
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WC abonentinis skydelis ir jo komponentai šioje projekto dalyje nenumatomi. WC skydelis yra komplektinis WC gaminys.   
Metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa, pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, kaip reikalaujama 

EĮĮBT skyriuje “Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių įžeminimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose”.  
Iki 1 kV įtampos jėgos tinkluose naudojama TN-C posistemė, kurioje vienas šaltinio taškas (neutralė trifaziame tinkle) 

yra tiesiogiai įžemintas, o pasyviosios įrenginių dalys, prie kurių yra galimybė prisiliesti, su neutrale sujungtos pakartotinai 
įžemintais apsauginiais nuliniais laidininkais PEN. 

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu (s. r. 2023-04-07), Lietuvos 
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų ir atstatomų dangų 
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles (TAR, 2025-03-28, 
Nr. 2025-05409).  

Šioje projekto dalyje numatomas pilnas išardomos vejos dangų atstatymas išskyrus naujai įrengiamas dangas prie 
konteinerinio WC, kur šioje projekto dalyje yra numatomas  tik žemės sutankinimas grunto judinimo vietoje. Taip pat 
numatomas grunto išlyginimas atliktų darbų vietoje.  

Montažą, prietaisų ir aparatūros pastatymą ir įžeminimą (įnulinimą) atlikti griežtai laikantis galiojančias EĮĮBT 
reikalavimais. 

Pilnos apimties Elektrotechnikos dalies abonentinių tinklų dalis pateikta atskira byla. 
 
11 Elektrotechnikos dalis. Lauko elektros tinklai 
Projekte numatomas įvado įrengimas konteinerinio WC prijungimui. Projekto dalyje numatomas el. tinklas nuo MT-2243 

iki projektuojamos komercinės apskaitos spintos KAS, o prijungimas nuo KAS spintos iki konteinerinio WC yra numatytas 
abonentinių elektros tinklų projekto dalyje. 

Numatoma esamoje transformatorinėje MT-2243, žemos įtampos skirstyklos laisvoje prijungimo grupėje Nr. 202, 
sumontuoti NH2 gabarito saugiklių/kirtiklių bloką su 32 A nominalo saugiklių įdėklais. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje 
vietoje, (prie MT-2243) numatoma sumontuoti komercinės apskaitos spintą (toliau -KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 16 A 
nominalo automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu. 

Prijungimui nutiesiama žemos įtampos 35 mm² skerspjūvio kabelių linija. 
Prie KAS spintos projektuojamas įžemintuvas, kurio varža būtų ne didesnė kaip 10 Ω. Visos metalinės dalys normaliai 

nesančios po įtampa, bet galinčios atsirasti po ja dėl izoliacijos pažeidimo, privalo būti įžemintos.  
Projektuojami 10/0,4 kV kabeliai klojami tranšėjoje 0,7 – 1 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Signalinė juosta klojama 0,3 

m gylyje nuo žemės paviršiaus. Visos trasos ilgyje 0,4 kV elektros kabeliai  klojami apsauginiame Ø 110 mm vamzdyje.  
Elektros kabeliams kertant esamus inžinierinius tinklus, laikytis EĮĮBT atstumų, kabelį kloti vamzdyje, kasimo darbus 

atlikti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią iškviesti kertamų tinklų atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui; 
Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais. 
Pilnos apimties Elektrotechnikos dalies lauko tinklų prijungimo dalis pateikta atskira byla. 
 
12 Kiti sprendiniai 
12.1 Universalus dizainas ir neįgaliųjų poreikių tenkinimas 
Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR – „Statinių prieinamumas“, bei ISO 

21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ arba analogu.  
Takų paviršius numatomas tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie 

nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neviršys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus 
taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės išdėstomos 
už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio [5.10] reikalavimus. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir įrengti turi būti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 
nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla, jie galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų takų, šaligatvių 
plotis  ≥1,5 m. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų.  

Ant šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau 
kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

Automatinio tualeto gaminys turi turėti 1 kabiną pritaikytą žmonėms su negalia. Gaminio atitikimas universalaus dizaino 
reikalavimams yra gamintojo atsakomybė.  

Unitazas yra sumontuotas taip, kad jo viename šone yra vietos vėžimėliui pastatyti, prie unitazo yra turėklai 
(alkūnramsčiai). Unitazo aukštis turi būti 430-520mm nuo grindų paviršiaus. 
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Pritaikytoje kabinoje turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, svarbūs valdymo įtaisiai pažymėti Brailio raštu. 
Taip pat užraktus, rankenas, skambučius ir kt. – šioje kabinoje turi būti galima valdyti viena ranka. 
 

12.2 Dizainas 
Vilniaus miesto gamtinėje aplinkoje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, šiuolaikiškas ir 

vieningas: fasadai dengiami vertikaliomis, trikampio profilio medinėmis apdailos lentelėmis, kurios suskaido fasado plokštumą, 
suteikia jai ritmiką ir vizualinį lengvumą. Toks sprendinys kuria subtilų optinį efektą, kintantį priklausomai nuo aplinkos, šviesos 
kritimo kampo ir spalvinių tonų. 

Tualeto tūris stačiakampio plano, nedidelis stogelis virš durų su LED juosta apšvietimui. Durys – nerūdijančio plieno. 
Tualeto aukštis apie 2,7-2,8m. Ant stogelio kampo bus įrengtas tualeto informacinis ženklas su LED pašvietimu iš vidaus. Dizaino 
sprendimuose nenaudojamos ryškios spalvos. 

Viešasis tualetas yra gaminys, kuris bus atvežtas surinktas ir pastatytas ant iš anksto įrengtos pamato plokštės, turinčios 
angą į prieduobę. Prieš įrengiant pamato plokštę bus nuimtas augalinis gruntas, paruošiami pagrindai šios konstrukcijos 
sumontavimui. Tualetui funkcionuoti bus pakloti vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai, išgrindžiama betoninių 
trinkelių aikštelė, paskleidžiamas surinktas augalinis gruntas ir apsėjamas veja.  

 
12.3 Įranga 

Įranga (vienos vietos tualeto komplektas) gaminama ir komplektuojama Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą. 
 

12.4 Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga 
Atlikus tualeto montavimo ir inžinerinių tinklų darbus naudojant toliau pastatą neturi kilti jokio pavojaus gamtos, 

poilsiautojų higienai, sveikatai ir saugai. Per visą pastato naudojimo trukmę jo būvis neturi turėti didelio poveikio aplinkos 
kokybei ar klimatui. Toksiškųjų dujų išsiskyrimo, netinkamo nuotekų išleidimo, drėgmės statinio dalyse ar paviršiuose 
nenumatoma. Vibracijos šaltinių bei pavojingos spinduliuotės nenumatoma. 

Viešasis tualetas yra prijungiamas prie vandentiekio, buitinių nuotekų sistemos, jungiančiosios į miesto tinklus. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 51 straipsnio (anksčiau buvo 431 straipsnis) 2 dalyje nurodytų statinių sąrašų (2. 

Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: 5)   atskirai stovintiems pastatams, kurių 
bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų),  viešajam automatiniam tualetui, STR 
2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nuostatu neprivaloma taikyti įrengiant atitinkamą statinį, kadangi 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 1 punkte nurodyta, kad šis statybos techninis reglamentas 
(toliau – Reglamentas) taikomas projektuojant ir įrengiant pastatų ir inžinerinių statinių patalpų šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo (ŠV ir OK) sistemas, išskyrus Statybos įstatymo  431 straipsnio 2 dalyje nurodytus pastatus, taip pat pastatus ir 
inžinerinius statinius, susijusius su radioaktyviųjų ir sprogstamųjų medžiagų vartojimu ir gamyba, technologines sistemas ir 
įrengimus. Pastato ir inžinerinio statinio rekonstravimo ar remonto atveju Reglamento reikalavimai privalomi tik 
rekonstruojamoms ar remontuojamoms pastato dalims ar inžinerinio statinio patalpoms.  

Vadovaujantis HN 42:2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS“ 3 p. nuostatomis, 
ši higienos norma nustato reikalavimus visuomeninėms patalpoms, kurios skirtos lankytojams, išskyrus tas lankytojams skirtas 
visuomenines patalpas, kuriose dėl naudojamų technologinių reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti šioje 
higienos normoje  nustatytų mikroklimato parametrų.   

Viešasis automatinis tualetas, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.22 punkto nuostatomis priskiriamas prie kitų 
statinių, patalpose žmonės ne bus ilgiau kaip dvi valandas, viršutinių drabužių nenusivelka.   

Minėtoms patalpoms nėra taikytinos HN 42:2009 nustatyti reikalavimai. 
 

12.5  Apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio 
Cheminio poveikio konstrukcijoms nenumatoma. Konstrukcijų, eksploatuojamų lauke padengimo dažai turi būti 

atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui. 
 

12.6 Gaisrinė sauga 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė: 
Statinio grupė:  P. 3 (kita) 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: nenustatoma 
Statinio gaisrinių skyrių plotas nenustatomas 
Statinio elementų atsparumas ugniai: nenustatomas 
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Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis 
Gaisro plitimas tarp patalpų neribojamas. Pastatą sudaro suskirstyta technologinėmis sienutėmis patalpos, atskiros 

kabinos su įėjimu iš lauko. 
Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
Statinio ir jo patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų: pastate sprogimui pavojingų medžiagų nėra. Techninės 

patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
Evakuacija  
Iš kabinų yra tiesioginis išėjimas į lauką. Išėjimo durų užraktai turi užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš 

vidaus. Išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.   
Statybos produktų degumo klasės  
Stogo degumo klasė:  Nenustatoma 
Lauko sienų apdaila:   Ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktais ir D-s2, d2 

padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1) *- nenustatomi. 
Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės – nenustatoma. 
 
Viešojo tualeto apdaila viduje parenkama higieninė, nedegi, netoksiška. Įranga numatoma nerūdijančio plieno. Išorės 

apdaila derinama ir parenkama maksimaliai priderinta aplinkai. 
Apkrovos 
Viešasis  tualetas - gaminys, kuriam įrengiamas betoninis stačiakampis pamatas ant sutankintų pagrindų. 
Nuolatiniai poveikiai 
Savasis konstrukcijų svoris. Viešojo tualeto (gaminio ) svoris – 25 tonos. 
Kintamieji poveikiai 
Vėjo apkrova: Vėjo greičio rajonas: I 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0: 24 m/s;  
Vietovės tipas: B 
Šiltinimo sistemos ir apdailos tvirtinimo atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa: 

Centrinė zona: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (-0,8) | ∙ 1,3 = 0,187 kPa 
Sienų kraštų: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (-2) | ∙ 1,3 = 0,468 kPa  
Sienų kampų: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (- 3) | ∙ 1,3 = 0,702 kPa  
Sniego apkrova Sniego apkrovos rajonas: II 
Sniego antžeminės apkrovos sk  charakteristinė reikšmė: 1,6 kN/m2 
Sniego apkrovos skaičiuotina reikšmė sd = 1,6 ∙ 1,3 = 2,08 kN/m2 
Sniego maišo apkrova nevertinama. 
 
12.7 Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo 
Įranga (vienos vietos tualeto komplektas) gaminama ir komplektuojama Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą. 

Tualetas gaminamas su integruotu grandininiu šildymu ir fenais, sienos ir stogas papildomai apšiltinami, stogas 
hidroizoliuojamas, parapetas apskardinamas. Integruota įranga dirba užprogramuotai, automatiškai. 

Saugus naudojimas. Visos konstrukcijos projektuojamos, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, 
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Naujos konstrukcijos montuojamos, 
kad nesukeltu pavojaus žmonėms naudojant pastatą. 

 
12.8 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 
Tualetas – įrenginys, kuriame viena kabina (vieta) pritaikyta žmonėms su negalia (toliau- ŽN).  
Tualeto aikštelė formuojama taip, kad  prieš duris liktu vietos vėžimėliui apsisukti, durys atsidaro į išorę, durų slenkstis 

ne didesnis kaip 2 cm.  
Unitazas yra sumontuotas taip, kad jo viename šone yra vietos vėžimėliui pastatyti, prie unitazo yra turėklai 

(alkūnramsčiai). 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 

1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai 
1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 

Rangovui šiuos dokumentus: 
– Statybą leidžiantį dokumentą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodymais. 

– Parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 
– Sudarytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su visais priedais. Tarp priedų turi būti pateiktas statybvietės planas 

su nurodytais laikinas statybos aikštelėje esančiais reperiais, jų žiniaraščiu ir aiškiomis statybos aikštelės ribomis. 
– Sąlygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 
– Statybos darbų žurnalą, kurį privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas. 

Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašas pateiktas  statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priede. 
 

2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai 
Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 

techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.  
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų statybos metu. 
Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstatymais, FIDIC (Tarptautinės 

inžinierių konsultantų federacijos) statybos sutarties sąlygomis ir šiais normatyviniais dokumentais:  
– Statybos techninis reglamentas „ STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas” ; 

– Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 
– Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali būti nurodyti šio projekto kitose dalyse. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis remontuojant statinį (naujausios redakcijos): 

– Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. XII-2603, 2016-09-14; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
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– Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Nr. IX-1672, 2003-07-01; 
– Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/233, 1998-05-05; 
– Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34, 2008-01-15; 
– Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Nr. A1-331, 2007-11-26; 
– Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Nr.102, 199-12-22; 
– Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio 

darbe nuostatai. Nr.: 97/406, 2001-07-24; 
– Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91, 2004-03-02; 
– Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Nr. A1-103/V-265, 2005-04-15. 

 
Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR) internete adresu: https://www.e-

tar.lt/. 
 
2.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės 

statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą vykdyti šią veiklą.  
Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo 

pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingųjų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos šios 
statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai; inžineriniai tinklai. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
– Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
– Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms 

užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo 

išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka 
ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statinio statybos vadovas– fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios 
iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų 
darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo (specialistas turintis 
statybos 
 

2.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 
Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos 

išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingųjų statinių 
specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 
rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos 
pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais 
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

 
2.3. Saugaus darbo reikalavimai 
Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, , kėlimo kranų naudojimo 
taisyklės, higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir 
sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti, žinoti 
saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus pagal Sutartį, 
yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.55826/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313431/PdeQcVqkdD
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309802
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FECF8EBD1AFF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.313208361D5D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.313208361D5D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228686/zvdRXfMBRt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254877/ouiBRwfuKp
https://www.e-tar.lt/
https://www.e-tar.lt/
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atlikti išrašoma paskyra – leidimas privalo būti papildomai apmokyti šiems darbams atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai 
susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus. 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planą. Savarankiškai 
dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį 
dokumentą-pažymėjimą. Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojų saugos ir sveikatos 
instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
bendraisiais nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną arba daugiau statybos 
saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo 
stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. 
Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. 
Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti 
kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie visas darbuotojų 
saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir 
kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta 
suprantamai. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų 
pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis laikantis 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės 
priemonės reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą 
ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo 
atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, 
įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti pirmosios 
pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusį nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) 
apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus 
nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

 
2.4. Gaisrinės saugos reikalavimai 
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, gaisrinis 

vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis 
(Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonėmis turi būti įrengti šalia buitinių patalpų, 
suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingų ir lengvai užsidegančiu medžiagų sandėliavimo vietos. 

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti slėgį technologinėje įrangoje, 
slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti rangovo 
statybos įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Gaisro prevencijai 
darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo pareigas ir už kokį prietaisų atjungimą jie yra 
atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai užsidegančiųjų ir degiųjų 
skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, 
plastmasines atliekas. 

 
2.5. Aplinkos apsauga 
Galimam neigiamam poveikiui sumažinti rekonstravimo darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir kompresorių. Darbų metu turi būti laikomos 
tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.  
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2.6. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 
Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius statybos procesus. 

Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio tipo. Siūlomo vieno buitinių patalpų konteinerinio tipo 
statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metrų. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis nustatomas pagal darbuotojų 
dirbančių vienu metu skaičių. Taip pat turi būti numatytos administracinės patalpos, tualetai ir dušinės patalpos, bei konteineris 
darbo įrankių saugojimui. 

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.  
Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams. Buitines 

nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. Elektra tiekiama į darbo, gamybines ir 
buitines patalpas jungiantis prie elektros tinklų sudarant atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju arba naudojant 
dyzelinius elektros generatorius. 

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų medžiagų gerai prieinamoje 
vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis inventorius). 

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi 
būti tinkamas). 

Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius darbo drabužius (dalis 
medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, apsauginius šalmus, triukšmą mažinančias 
priemones, apsauginius akinius, pirštines. 

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę atliekant tokius darbus 
kaip  pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones būtina naudoti dirbant su kūjiniais perforatoriais, 
betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona atitverta įspėjamaisiais atitvarais. 
Statybos darbų metu, statybos aikštelėje naudojant kėlimo priemones (kėlimo kranus), vežant gruntą ir kitas statybines 
medžiagas savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti su ausinėmis draudžiama. 

Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais“. 

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop ženklais informaciniais 
stendais. 

 
2.7. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 
Statybos aikštelė ir statybos darbai vykdomi suformuotame sklype, valdomame Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo 

teise. Sklypo unikalus Nr. 4400-5583-8225 (žemės sklypo plotas - 12,6754 ha, miško žemės plotas - 1,1681 ha, miško plotas, 
įregistruotas Miškų valstybės kadastre -  1,1680 ha, kelių plotas – 1,5785 ha, užstatyta teritorija – 6,8504 ha, kitos žemės plotas 
– 3,0784 ha, žemės sklypo naudojimo būdas –rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 
savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.. 

Statybos laikotarpiu Rangovas ir subrangovai neturi pažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo 
darbuotojai bei subrangovų ir tiekėjų darbuotojai nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba 
gyventojams ir visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai tai  reikalinga darbo atlikimui ir nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. 
Rangovas turi būti atsakingas už visus Užsakovui keliamus ieškinius dėl Rangovo nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto 
reikalavimo ir padengti visas išlaidas susijusias tokiais ieškiniais Užsakovui. Rangovas turi atlikti bet kurį darbą tokiu darbo laiku, 
kuris, Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams. Rangovas gali atlikti darbus 
kitu, ne darbo laiku, tik gavęs raštišką Užsakovo leidimą. Jei, norint užbaigti darbą laiku, pagal darbų vykdymo Grafiką reikia 
dirbti viršvalandžius, už tokius viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama.  

Prieš pradedant statybos darbus tikslią laikinos statybų ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vietą parenka 
Rangovas ją suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 

 
3. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 
3.1. Bandymai ir pavyzdžiai 
Prieš pradedant bandymus, Rangovas suderina su Užsakovu bandymo laiką, vietą ir būdą. Turi būti užtikrintas priėjimas 

prie visų bandomų vietų. Bandymams atlikti turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir 
pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su projektuotoju. 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo priežiūros vadovai ir 
statinio statybos techninės priežiūros vadovai. 
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Turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. Rezultatai turi būti saugomi aikštelėje ir vėliau pristatomi 

suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Konkrečiose specifikacijose nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir techninės priežiūros 
vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti 
laikomi iki darbų užbaigimo. 

Paslėpti darbai. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 
kokybę, prieš atliekant kitus darbus. 

Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamų darbų fotofiksaciją. 
 
3.2. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 
Rangovai (subrangovai) pagal savo Pasiūlymą atliekamiems darbams turi parengti projektavimo užduotyje nurodytos 

apimties darbo projektą, atitinkantį techninio projekto techninių specifikacijų sprendinius.   
Brėžiniai turi būti suderinti su Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo projekto 

sprendinius ir pasekmes. Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę bei jų atitikimą 
techninio projekto sprendiniams.   

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Visi skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti 
Užsakovui iki statybos darbų pradžios.    

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui darbo projektai “taip pastatyta” su visais 
pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje.  

Visų projekto dalių specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors 
skirtumų, pirmenybė teikiama  specifikacijoms. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo (Statytojo) dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus, prieš spręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir /ar atitinkamų brėžinių  interpretacijos.  

 
Rangovai ir subrangovai atlieka šią dokumentaciją: 

- techninį projektą ir darbo projektą, 
- darbo projektą  su žyma "taip pastatyta"; 

- įrengimų techninę dokumentaciją. 
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui tik Rangovo perkamos įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją: 

- saugumo eksploatacijos aprašymą; 
- įrenginių techninius pasus; 
- įrenginių techninius ir eksploatavimo duomenis; 
- atsarginių dalių sąrašą; 
- techninio aptarnavimo aprašymus; 
- garantinius įsipareigojimus; 
- Sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinėje laikmenoje. Visa 
minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui lietuvių kalba. 

 
3.3. Rangovo parengtų dokumentų derinimas su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu 
Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą pagal aprašytą tvarką 

3.2 punkte, suderinti sprendinius su techninio darbo projekto vadovu, techninės statybos priežiūros vadovu ir gauti Užsakovo 
patvirtinimą. Atlikti atskirų sprendinių ekspertizę jei to reikalauja normatyviniai dokumentai. 

 
3.4. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 
Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, paskirties, žemės sklypo. 

Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede. 
Bendruoju atveju statybos darbų techninio darbo projekto sudėtis pateikta STR 1.04.04:2017 12 priede. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167645
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3.5. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 
Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami Rangovo siūlymu pritarus Užsakovui. Pakeitimas turi susidėti iš aiškinamojo 

rašto, konstrukcinių skaičiavimų, ekonominio pagrindimo (jei tai būtina ir to reikalauja užsakovas) brėžinių, techninių 
specifikacijų ir darbų technologijos aprašymo. 

 
4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo projekto dalis) 
4.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 
Statybinės atliekos gali būti panaudojamos statybos darbų metu, bet tai turi būti konkrečiai nurodyta Projekte. 

Netinkamos panaudoti statinio statyboje medžiagos turi būti išvežamos utilizuoti, iš pastarųjų  įmonių gaunant pažymas apie 
perduotas atliekas. 

 
4.2. Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 
Rangovas turi pažymėti esančius medžius, krūmus ir gyvatvores, kurie turi būti išsaugoti statybvietėje ir turi juos 

patikimai aptverti. Griežtai draudžiama šalia šių medžių, krūmų ir gyvatvorių laikyti kenksmingas medžiagas. Rangovas turi savo 
sąskaita pakeisti tokius medžius, krūmus ir gyvatvores, jeigu jie buvo pažeisti Darbo metu. 

Esamas augalinis gruntas turi būti nukastas ir pervežtas į augalinio grunto sandėliavimo vietą, vėliau jis bus panaudotas 
vejų įrengimui.  

Vykdant darbus, reikia laikytis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193, reikalavimų. 

Statybos darbų vykdymo metu negalima sandėliuoti statybinių medžiagų ir grunto, statyti automobilių bei mechanizmų 
arčiau kaip 2 m nuo medžių lajų krašto, natūralų grunto lygį prie medžių keisti ne daugiau +- 5 cm. 

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų 
šaknų. Žiema ir vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir 
mechanizmus - šaknis reikia pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. 
Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį. 

 
5. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo projekto dalis) 
5.1. Statinių statybos eiliškumas 
Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 
Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai:  

- geodezinis nužymėjimas; 
- laikinų kilnojamų buitinių patalpų, laikinųjų kilnojamų statybos vadovo ir inžinieriaus patalpų, laikinų kilnojamų 

uždarų sandėlių, prešgaisrinio posto, buitinių atliekų konteinerio ir mobilaus lauko WC atvežimas ir pastatymas; 
- išsaugomų medžių aptvėrimas; 
- augalinio grunto nukasimas ir išvežimas į sąvartą; 
- medžių kirtimas ir kelmų rovimas ir išvežimas; 
- šaknų rovimas ir išvežimas. 
- Pagrindiniai statybos darbai vykdomi šia seka: 
- pastatomi įspėjamieji ir eismą ribojantys  kelio ženklai; 
- paklojami nauji lietaus nuotekų tinklai statomoje gatvės atkarpoje; 
- perkeliamos apšvietimo tinklo atramos  įrengiant naujus elektros apšvietimo tinklo kabelius; 
- Atlikus aukščiau nurodytus tinkle bei įrenginių iškėlimo darbus galima pradėti gatvės statybos darbus: 
- Įrengiami nauji bortai, 
- Įrengiamas gatvės pagrindas, 
- Įrengiamos naujos dangos, nužymima gatvės danga, 
- Tvarkoma teritorija. 

 
5.2. Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Aukščiau išvardytų darbų eiliškumas gali būti  planuojamas ir tikslinamas darbų eigoje, kai kurie darbai gali būti vykdomi 

lygiagrečiai. Visa darbų atlikimo eiga turi būti planuojama atsižvelgiant į rangovo technikos ir naudojamus statybų darbų 
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ypatumus, oro sąlygas ir kt. Ir privalo būti tikslinama sudarant darbų organizavimo  grafikus. Visais atvejais darbų vykdymo 
nuoseklumas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų uždaromas eismas gatvėse, nebūtų nutrauktas vandens, elektros 
tiekimas vartotojams, netrikdomas nuotekų nuvedimas. 

Autotransportas ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai uždengiami gelžbetoninėmis kelio 
plokštėmis (zonos, kur nėra kietos dangos) arba apsaugomi dėklais, įmautėms ar pan. Esami tinklai neturi būti pažeisti. Gruntas 
negali būti sandėliuojamas virš esamų inžinerinių tinkle. Darbus vykdant greta esamų inžinerinių tinklų reikia išsikviesti tinklo 
operatorių atstovus. Tranšėjos prie esamų inžinerinių tinklų kasamos rankiniu būdu 0,5m virš esamo tinklo ir po 2 m į abi puses 
nuo esamo tinklo.  

Žemės darbai, inž. tinklų klojimo, gatvės ir šaligatvių ir dangų įrengimo darbai , sklypo tvarkymo ir apželdinimo darbai 
turi būti vykdomi pagal techninių specifikacijų reikalavimus. 

 
5.3. Reikalavimai įrangai 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje. Parinktos medžiagos ir gaminiai savo 

paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir taip toliau turi atitikti šio statinio reikalaujamoms sąlygoms. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 

suteikiama pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
- atitikties deklaracija, sertifikatu;  
- specifikacija;  
- nuoroda kam skiriama;  
- spalvos nuoroda;  
- pagaminimo data. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie 
atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti 
nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose 
nurodytoje padėtyje. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią 

kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 
patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 

 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi 
būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo 
pranešime. 

 
Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

 
Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų 
dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 



 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne  
(un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas  Nesudėtingasis statinys, 2025m..  

 
Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

PRO-25-04-06-SSP-BD_BTS 8 8 0 

 
Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, 
gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. 

 
5.4. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai: 
a) grupei, susidedančiai iš ne mažiau kaip 1 (vieno) statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo): 
- ne mažiau kaip 1 (vienas) statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas), kuris turi būti STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka 
įgijęs neypatingų/ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo 
dokumentą darbui kiti negyvenamieji pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, lauko inžineriniai tinklai esantys kultūros 
paveldo teritorijose, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse srityje. 

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis nurodyta lentelėje Nr. 1. Lentelė Nr. 1 sudaryta 
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu „Statinio statybos techninės priežiūros 
laiko skaičiavimas“. 

 
1 lentelė. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumo ir darbo apimtis (pildoma vadovaujantis STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedą)  
STR 1.01.03:2017 
[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 Eil. 

Nr. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

 1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro 
ilgio inžinerinis tinklas)  

2,23  

 2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 4,96  
 3 Inžinerinio tinklo bandymai 16  
 4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas) 

48 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų trukmės 
(mėnesiais) 

 5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno 
kilometro ilgio) 

1,48  

 6 Užbaigimo komisija 24  
 
Statybos techninis prižiūrėtojas objekte turi apsilankyti minimaliai du kartus per savaitę ir prieš kiekvieną naujo 

technologinio proceso pradžią. 
Pastaba: Apskaičiuotos valandos yra orientacinio pobūdžio. Galutinį valandų kiekį priima Užsakovas įvertindamas darbų 

skaidymą į etapus, viso statinio statybų trukmę pagal statybos Rangos sutartį. 
 
 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=31ea119085d211e8af589337bf1eb893
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=31ea119085d211e8af589337bf1eb893
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MEGEO25117 1
Vilniaus vystymo kompanija, UAB

A.V.

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. DataParašas
Julius Ugenskas1GKV-1431 2025-07-17

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Koordinačių sistema
LKS 94

Mastelis
1:500

Aukščių sistema
LAS07

horizontalios padėties: 20 vertikalios padėties: 10

Dokumento žymuo:

Plano tipas:

Objekto adresas:

Užsakovas:

www.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Topografinis planas - pilnas turinys

šalia Vytauto g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav. (J. I. Kraševskio g. 2)

Geoido modelis
LIT20G
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Sklypo unikalus nr. 4400-5583-8225

0.6
0

0.92

F1

F1

F1

PVC D110, L=1.8m
Dėklas D200

F1-1
Plastikinis D425

E-211

PVC D160,
L=19.9m

PE100 D32,
L=6.5m

"1"

Projektuojama požeminė
sklendė D32

PE100 D32,(Dėklas
PE100 D110) L=2.7mPE100 D32,

L=2.5m

Y=580950.29
X=6061757.18

Y=580956.16
X=6061754.48

Y=580958.06
X=6061752.78

Y=580960.05
X=6061750.96

Y=580960.50
X=6061750.58

Y=580961.82
X=6061749.39

Y=580972.86
X=6061732.88

PH-1

V1-1
 G/b D1500

"A"

"2"

E1ab

E1ab
E1ab

E1ab
E1ab

E1ab
E1ab

E1ab

E1

  X=6061817.45
  Y=580960.25

  X=6061778.25
  Y=580959.12
  X=6061777.67
  Y=580959.23

  X=6061767.21
  Y=580966.73
  X=6061766.46
  Y=580966.77

  X=6061752.84
  Y=580959.23

  X=6061752.20
  Y=580959.21

  X=6061820.03
  Y=580962.87

  X=6061820.23
  Y=580963.85

  X=6061820.02
  Y=580964.16

  X=6061819.11
  Y=580964.39

  X=6061817.53
  Y=580961.27

Proj. KAS

GM3 - JM4;
KL MT-2243 (202) - proj. KAS.
Al 4 x 95 mm²; Vamzd.∅ 110 mm
L 14 m.  Atviru būdu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖS APSKAITOS  SPINTA KAS

PROJ. ABON. TINKLO 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1ab

APSAUG. PLAST. VAMZDIS EL. KABELIUI TIESTI ARVIRU BŪDU

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1

SKLYPŲ RIBOS

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
EKSPLIKACIJA

Automatinis viešasis tualetas - gaminys1

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA, PO
1M Į ABI PUSES

VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA,
PO 2.5M Į ABI PUSES
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2.5M Į ABI PUSES

KLOJAMOS BETONINĖS TRINKELĖS 240x60x80mm, JUODOS
SPALVOS (spalvą ir matmenis  derinti satybų metu)

VEJOS ATSTATYMAS

KLOJAMOS BETONINĖS TAKTILINĖS TRINKELĖS 300x300x80mm,
BALTOS SPALVOS (spalvą ir matmenis  derinti satybų metu)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖS APSKAITOS  SPINTA KAS

PROJ. ABON. TINKLO 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1ab

APSAUG. PLAST. VAMZDIS EL. KABELIUI TIESTI ARVIRU BŪDU

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1
Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

Esamas buitinių nuotekų šulinys

F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,0mV1

tinklo išvadas , AZ=2,0m

V Esamas vandentiekio tinklas
F Esamas buitinių nuotekų šalinimo tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS 25-2624 (202 5-10-07 ).
3. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras iki 15

cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m atstumu
nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų vykdymo rangovui
gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

4. Projektuojamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų  vamzdynų medžiagiškumas gali būta parinktas  lygiavertis  ( ne prastesnių savybių) pagal
techninių specifikacijų reikalavimus.

PH-1 Projektuojamas horizontalus vandentiekio tinklo posūkis

Projektuojama vandentiekio požeminė sklnedė
E-211

Projektuojamas vandentiekio šulinysV1-1..

Š
0

10

20
Vėjų rožė

SITUACIJOS SCHEMAObjekto vieta

02

Pastabos:
1. Brėžinį žiūrėti kartu su kiekių žiniaraščiu.
2. Radus netikslumų kreiptis į architektą.
3. Pririšimai duoti nuo gaminių, neįvertinus

apdailos. Apdailos išorinis paviršius projejekte
numatytas +70mm nuo gaminio konstrukcijos.

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805 PV Lolita Vileikienė
A 1061/0805 PDV Lolita Vileikienė

Arch. Viktorija Marija Čepaitienė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių, 
šalia stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225) 

Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas

Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai

0

1 1PRO-25-04-06-SSP-SP/SA/SK-

2025 Statybos leidimui

Statytojas ir (arba) Užsakovas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

A 1894 SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M
1:500

Eglė Budukevičienė

Vaidas Kisielius
PDV-VN

PDV-E

12700

24990
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Automatinis viešasis tualetas - gaminys1

KLOJAMOS BETONINĖS TRINKELĖS 240x60x80mm, JUODOS
SPALVOS (spalvą ir matmenis  derinti satybų metu)

VEJOS ATSTATYMAS

KLOJAMOS BETONINĖS TAKTILINĖS TRINKELĖS 300x300x80mm,
BALTOS SPALVOS (spalvą ir matmenis  derinti satybų metu)
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MEGEO25117 1
Vilniaus vystymo kompanija, UAB

A.V.

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. DataParašas
Julius Ugenskas1GKV-1431 2025-07-17

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Koordinačių sistema
LKS 94

Mastelis
1:500

Aukščių sistema
LAS07

horizontalios padėties: 20 vertikalios padėties: 10

Dokumento žymuo:

Plano tipas:

Objekto adresas:

Užsakovas:

www.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Topografinis planas - pilnas turinys

šalia Vytauto g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav. (J. I. Kraševskio g. 2)

Geoido modelis
LIT20G
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Sklypo unikalus nr. 4400-5583-8225
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PE100 D32, L=2.7m
(Dėklas PE100 D110)

PVC D110, L=1.8m
(Dėklas PVC D200)

F1

F1

F1

F1-1
Plastikinis D425

E-211

PVC D160,
L=19.9m

PE100 D32,
L=6.5m

"1"

Projektuojama požeminė
sklendė D32

PE100 D32,
L=2.5m

Y=580950.29
X=6061757.18

Y=580956.16
X=6061754.48

Y=580958.06
X=6061752.78

Y=580960.05
X=6061750.96

Y=580960.50
X=6061750.58

Y=580961.82
X=6061749.39

Y=580972.86
X=6061732.88

PH-1

V1-1
 G/b D1500

"A"

"2"

E1ab
E1ab

E1ab
E1ab

E1ab

E1ab

  X=6061778.25
  Y=580959.12
  X=6061777.67
  Y=580959.23

  X=6061767.21
  Y=580966.73
  X=6061766.46
  Y=580966.77

  X=6061753.66
  Y=580959.69

  X=6061753.00
  Y=580959.74

  X=6061815.00
  Y=580966.22 Proj. KAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖS APSKAITOS  SPINTA KAS

PROJ. ABON. TINKLO 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1ab E1ab

APSAUG. PLAST. VAMZDIS EL. KABELIUI TIESTI ARVIRU BŪDU

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1 E1

GM1 - GM2;
KL MT-2243 (202) - proj. KAS.
Al 4 x 35 mm²;
L 12 m.  Atviru būdu.

  X=6061817.82
  Y=580966.37   X=6061817.41

  Y=580968.06

  X=6061816.58
  Y=580968.23

  X=6061814.70
  Y=580966.62

SKLYPŲ RIBOS

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
EKSPLIKACIJA

Automatinis viešasis tualetas - gaminys1

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA, PO
1M Į ABI PUSES

VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA,
PO 2.5M Į ABI PUSES
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2.5M Į ABI PUSES

KLOJAMOS BETONINĖS TRINKELĖS 240x60x80mm, JUODOS
SPALVOS (spalvą ir matmenis  derinti satybų metu)

VEJOS ATSTATYMAS

KLOJAMOS BETONINĖS TAKTILINĖS TRINKELĖS 300x300x80mm,
BALTOS SPALVOS (spalvą ir matmenis  derinti satybų metu)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA KOMERCINĖS APSKAITOS  SPINTA KAS

PROJ. ABON. TINKLO 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1ab E1ab

APSAUG. PLAST. VAMZDIS EL. KABELIUI TIESTI ARVIRU BŪDU

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV KABELINĖ LINIJAE1 E1
Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

Esamas buitinių nuotekų šulinys

F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,0mV1

tinklo išvadas , AZ=2,0m

V Esamas vandentiekio tinklas
F Esamas buitinių nuotekų šalinimo tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų apžiūros šulinėlis

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS 25-2624 (202 5-10-07 ).
3. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras iki 15

cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m atstumu
nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų vykdymo rangovui
gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

4. Projektuojamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų  vamzdynų medžiagiškumas gali būti parinktas  lygiavertis  ( ne prastesnių savybių) pagal
techninių specifikacijų reikalavimus.

PH-1 Projektuojamas horizontalus vandentiekio tinklo posūkis

Projektuojama vandentiekio požeminė sklnedė
E-211

Projektuojamas vandentiekio šulinysV1-1..
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Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas

Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai
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A 1894 SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M
1:500

Eglė Budukevičienė

Vaidas Kisielius
PDV-VN

PDV-E

12700

24990

AutoCAD SHX Text
=12 m.  Atviru būdu. 
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STOGELIO RIBA

EGLĖS TERMO MEDIENOS
DAILYLENTĖS 20MM STORIO

DURYS ATSIDARO KARTU SU
DAILYLENČIŲ APDAILA, KURI EINA IKI
PAT STOGELIO

NERŪDIJANČIO PLIENO APDAILA
TIES ĮĖJIMAIS Į TUALETUS, MATINĖ

ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ TUALETINIO POPIERIAUS
DOZATORIUS

CISTERNA PAJUNGIMAS

NUOTEKŲ VAMZDIS Ø90 PASKIRSTYMAS ŠILDYTUVAS

LIUKAS Į ĮVADŲ ŠULINĮ0.
44

0.
60

0.16

0.16

0.090.60

1.
02

0.
28

NERŪDIJANČIO PLIENO APDAILA TIES
VALDYMO BLOKU, MATINĖ

INFORMACINIS ŽENKLAS
ANT STOGELIO

0.57

Pastabos:
1. Brėžinį žiūrėti kartu su kiekių žiniaraščiu.
2. Radus netikslumų kreiptis į architektą.
3. Pririšimai duoti nuo gaminių, neįvertinus apdailos. Apdailos išorinis

paviršius projekte numatytas +70mm nuo gaminio konstrukcijos. Tikslina
rangovas.

4. Apdaila numatoma eglės termo medienos dailylentės 20x144mm,
alyvuotos. Profilis su išformuotomis vertikaliomis lamelėmis, kurios yra
išpjautos kampu, bet ne statmenai. Turi atitikti pateiktą nuotrauką arba
panašus, ne prastesnių sąvybių gaminys, derinamas su architektu.
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PRELIMINARUS TUALETO PLANAS M 1:20



1. Betoninės plytelės 240x60x80mm, juodos
spalvos, 8 cm

2. Pasluoksnis iš granito smulkiosios
mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm

3. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15
cm

4. Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥21 cm
5. Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Motorizuotas eismas nenumatytas

Ventiliacijos grotelės

Kriauklė

Veidrodis

Šiukšliadėžė
Avarinis

mygtukas

=91.16
Išorinio pėsčiųjų tako

lygis

= 91.15
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PRELIMINARUS TUALETO PJŪVIS, PLYTELIŲ
DANGOS PRINCIPINIS SKERSINIS PJŪVIS M 1:20

Preliminarus tualeto pjūvis M 1:20

Plytelių dangos principinis skersinis pjūvis M 1:20



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenis su žvaigždute (*) tikslinti darbo projekto
metu, pagal konkretų gaminį.

2. Prieš vykdant žemės kasimo darbus būtina išsikvieti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Pamato plokštės įrengimą atlikti vadovaujantis konkrečiai pasirinkto tualeto įrangos

gamintojo nurodymais.
4. Prieš užbetonuojant pamatą, turi būti sumontuotos visos inžinerinės sistemos ir

įrengimai, paliktos angos įrangai.

*

Pamato plokštė t=160 mm,  betonas
C25/30-XF2-F100
(LST EN 206-1);  armatūra (LST EN 10080) ø12 S500
klasės, kas 150x150mm (apatinė, viršutinė)

Skaldos sluoksnis, EV2 80 MPa;                       - 200mm
Šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2  80 MPa;          - 400 mm
Sutankintas pagrindas Ev2  45 MPa

±0,000

PJŪVIS 1-1
M1:20

Paruoš. sl. iš betono C16/20                             - 100mm

-0,010*

Hidroiziliacija (1 sl. bituminės dangos, HH)              - 5mm

Pagrindas-sutankintas vietinis
smėlinis gruntas (kf>=0,95)

Pagrindas-sutankintas vietinis smėlinis
gruntas (kf>=0,95)

Bentonitinio molio juosta (perimeru)

-0,010*

2 sl.  teptinės bituminės dangos (VH)

-3,000 (PROGNOZINIS VANDENS LYGIS) 

ŠULINIO ELEMENTŲ SUJUNGIMO DETALĖ

Šulinio žiedai
C30/37-XC2-XA1-W12-F50

Dviejų sl. teptinė
hidroizoliacija  (V.H.)

VAMZDŽIO PRAĖJIMO PER SIENUTĘ DETALĖ

Vandeniui nelaidus, atsparus
traukimosi deformacijoms cementinis
skiedinys arba smulkiagrūdis betonas

C30/37-XC2-XA1-W12-F50

Šulinio žiedas
C30/37-XC2-XA1-W6-F50

Hidroizoliacija

Protarpinis

(V.H.)
Vandeniui nelaidus, atsparus

traukimosi deformacijoms cementinis
skiedinys arba smulkiagrūdis betonas

C30/37-XC3-XA1-W12-F50
Šulinio žiedai

C30/37-XC2-XA1-W6-F50

Pamato sk svoris 43,4*1,35=58,6 kN;
Pamato plotas (neto) - 4,17 m2;
Įtempis: (81+58,6)/4,17=33,48 kPa << 180 kPa.
SĄLYGA TENKINAMA

PAGRINDO LAIKYMO GALIA:

WC G/B PAMATO PLOKŠTĖ.
PLANAS
M1:50

1

1

Paruoš. sl. iš
betono C16/20

Liuko
vieta

Pamato plokštė iš betono
C 25/ 30 XF2 F100,

h=0,15m

Įvadas
žr. pastabą 4 Surenkamo g/b žiedai Ø1500

(1000+500mm gylio)
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AUTOMATINIO TUALETO G/B
PAMATAS-PLOKŠTĖ. PLANAS, M 1:50.

PJŪVIS 1-1, M 1:20PDV-SK Nikolaj Moškov13002

Gaminio sk svoris 60*1,35=81 kN;
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500

45
0

50

Vieta sujungimui su stogeliu

Užleidimai dėl estetinio vaizdo,
sprendinį tikslina gamintojas

Numatomas "stogelis"

50
0

500

Automatinio tualeto stogas

500

50
0

30

14

68

143

393

29
5

91
10

0

Matinis balto atspalvio organinis
stiklas 5mm storio, tolygiai
pašviečiamas LED

Matinis organinis stiklas 5mm storio,
tolygiai pašviečiamas LED

250

25
0

41 65 66 78

23
34

18
13

3
1725

89 72 89

8

150

R15

89898989

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS/ FREE OF CHARGE
Darbo laikas 8-20 val.

Administruoja UAB "Grinda"
Telefono nr. 1355

25
75

25

10 230 10

8
8

12
5

250

Albond AKP 4mm storio,
antracito vienpusė matinė
RAL 7016, poliesteris
ARBA
Graviravimo plokštė
GRAFLUX2 201, 1,5mm,
juoda, balta matinė

Visos figūros plastiko lipdukas, blizgios
baltos spalvos RAL 9003
ARBA
Išgraviruotos figūros, įgilintos ir baltos
spalvos

Durų plokštuma, ant kurios
klijuojamas informacinis
ženklas
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INFORMACINIŲ ŽENKLŲ DETALIZACIJA-01

Informacinis ženklas ant stogelio kampo

MONTAVIMAS ANT TUALETO STOGELIO
Dviejų plokštumų iškaba, montuojama ant stogelio.

Pastabos:
1. Plokštės gali būti keičiamos kitomis plastiko plokštėmis, kurios atitiktų tamsiai pilką matinį, bei baltą paviršių figūroms.
2. Visos medžiagos turi būti atsparios atmosferos poveikiui ir anti vandalinės, ženklai tvirtai priklijuoti prie durų
paviršiaus, padengimas atsparus UV spinduliams.
4. Informacinių ženklų kampai turi būti užapvalinti ar nukirsti 45°, kad nebūtų aštrių kampų.
5. Pateikiama informacija ženkluose, prieš gamybą turi būti suderinta su užsakovu. Suderinti ir darbo laiką.

Informacinis ženklas ant durų

Informaciniai ženklai ant durų



ĮĖJIMAS NEMOKAMAS/ FREE OF CHARGE
Darbo laikas 00-24 val.

Administruoja UAB "Grinda"
Telefono nr. 1355

16
00

25
0

450* 450*
14

65
12

5
10

metalinis stogelis, apskardinimas
RAL 7016

medinės dailylentės

šlifuotas plienas
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INFORMACINIŲ ŽENKLŲ DETALIZACIJA - 02

Informacinių ženklų išdėstymo schema



Sutarties priedas

Objektas: PRO-25-04
Viešųjų automatinių tualetų įrengimo Vilniaus miesto centrinėje dalyje 
statybos,  kapitalinio remonto,  griovimo aprašų ir nžinerinių tinklų statybos, 
rekonstravimo, remonto techninių projektų parengimas (II dalis)

Mes esame vilnius nuoroda: https://mesesame.vilnius.lt/issues/26496

Šio užsakymo suma sudaro 86 155,18 Eur su PVM

Pastaba: nurodyta paslaugų suma gali būti keičiama atsizvelgiant į 2024 m. sausio 
16 d. sutarties Nr. A62-29/24 priedo "Teikiamų paslaugų įkainių nustatymo 
metodika ir įkainių sąrašas" nuostatas.

Objekto finansavimo lėšų šaltinis Savivaldybės biudžeto lėšos (SB): 86 155,18 EUR su PVM

   Užsakovo paskirtas atsakingas skyrius: Vilniaus miesto savivaldybės Miesto aplinkos skyrius

Užsakymo vykdytojo paskirtas atsakingas skyrius: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Projektavimo ir teritorijų planavimo 
departamentas

Mokėjimo dokumentų pateikimo Užsakovui tvarka: Vadovaujantis 2024 m. sausio 16 d. sutarties Nr. A62-29/24 priedo PAPILDOMAS 
SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 
2024 M. SAUSIO 16 D. SUTARTIES NR. A62
-29/24 PAKEITIMO, Dok. Reg nr. 2025-ŪP-006 Priedu Nr. 1 "Teikiamų paslaugų 
įkainių nustatymo metodika ir įkainių sąrašas" nuostatomis

Paslaugų suteikimo terminas iki: iki 2025-12-31
Užsakymas įsigalioji terminai Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys 

savo įsipareigojimus

Užsakovas: Projektų valdytojas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ generalinė direktorė 

_______________ _______________
Adomas Bužinskas Laura Joffė

PASLAUGŲ UŽSAKYMO FORMA
PRIEDAS PRIE 2024 M. SAUSIO 16 D. SUTARTIES NR. A62-29/24

2025 m. birželio mėn. 18 d., Vilnius

1 p. Griovimo aprašas ir TP parengimas: 61 703,84 EUR su PVM
2 p. ESO sąlygos: 251,34 EUR su PVM
3 p. Topografinių planų rengimas ir medžių  inventorizacija: 3 630,00 EUR su PVM
4 p. Geologija : 10 890,00 EUR su PVM
5 p. Archeologija: 9 680,00 EUR su PVM
Viso: 86 155,18 EUR su PVM
(aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 18 ct)

Parengti topografinius planus, Atlikti visas derinimo procedūras, užsakyti ir gauti 
prisijungimo sąlygas, parengti techninius projektus kiekvienam tualetui (Visų 
Šventųjų g. prie Šv. Juozapo aikštės, Vilniaus mieste, Olandų g.1, Vilniaus mieste, 
K. Sirvydo skvere Didžiojoje g., Vilniaus mieste, Polocko g. 2a Užupio skv., 
Vilniaus mieste, Jomanto parke Vilniaus mieste, prie vaikų žaidimų aikštelės šalia 
stadiono Žvėryne Vilniaus mieste) atskirai formuojant atskiras bylas, pateikti 
projektus bei gauti teigiamas ekspertizės išvadas, įkelti projektus į IS Infostatyba 
pagal poreikį.
Projektus rengti vadovaujantis galiojančiais projektavimą, teritorijų planavimą ir 
statybą reglamentuojančiais dokumentais.

Teikiamos paslaugos ir darbai:

Objekto finansavimo suma

https://mesesame.vilnius.lt/issues/26496
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Priedas prie užsakymo formos

Aprašas
Paslaugų teikimo sutartis
Papildomas susitarimas Nr. 2
Dėl 2024 m. sausio 16 d. sutarties Nr. A62-29/24 pakeitimo Nr. A62-31/25

VMSA pasitarimo projektų, susijusių su statybomis ir kitais projektais, peržiūros 
klausimais protokolo Nr. 2025-02-19 Nr. A17-85/25(3.1.16E-AD)

Numatomos rizikos/apribojimai:
•	Dalies paslaugų atsisakymas / apimties padidėjimas;
•	Vangus / neapibrėžtų sprendimų priėmimas (nepakankamai aiškus sprendimų 
priėmimas);
•	Priimtų sprendimų vidiniai prieštaravimai (skirtingų komisijų sprendimų 
nesuderinamumas);
•	Nepakankamas ir / ar nesavalaikis vidinės informacijos apsikeitimas;
•	Nurodymų ir / ar reikalavimų darbų vykdymo kokybei nepakankamas 
komunikavimas ir kontrolė;
•	Skirtingas (projektuotojo ir Užsakovo) tarptautinių ir gerosios praktikos standartų 
suvokimas;
•	Papildomų paslaugų / darbų numatymas.

Projekto komanda: Vilniaus miesto savivaldybės Miesto aplinkos skyrius, komunalinio ūkio poskyris,  
Saulius Valickas
VVK projekto vadovė Lolita Vileikienė

Užsakovas: Projektų valdytojas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ generalinė direktorė

_______________ _______________
Adomas Bužinskas Laura Joffė

Objekto etapo/ paslaugų biudžeto detalizacija: 1 p. Griovimo aprašas ir TP parengimas: 61 703,84 EUR su PVM
2 p. ESO sąlygos: 251,34 EUR su PVM
3 p. Topografinių planų rengimas ir medžių  inventorizacija: 3 630,00 EUR su PVM
4 p. Geologija : 10 890,00 EUR su PVM
5 p. Archeologija: 9 680,00 EUR su PVM
Viso: 86 155,18 EUR su PVM
(aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 18 ct)

Projekto užsakymo pagrindas (dokumento numeris, 
sudarymo data):

2025 m. birželio mėn. 18 d., Vilnius
(data)

Teikiamų paslaugų ir darbų detalizacija: Parengti topografinius planus, Atlikti visas derinimo procedūras, užsakyti ir gauti 
prisijungimo sąlygas, parengti techninius projektus kiekvienam tualetui (Visų 
Šventųjų g. prie Šv. Juozapo aikštės, Vilniaus mieste, Olandų g.1, Vilniaus mieste, 
K. Sirvydo skvere Didžiojoje g., Vilniaus mieste, Polocko g. 2a Užupio skv., 
Vilniaus mieste, Jomanto parke Vilniaus mieste, prie vaikų žaidimų aikštelės šalia 
stadiono Žvėryne Vilniaus mieste) atskirai formuojant atskiras bylas, pateikti 
projektus bei gauti teigiamas ekspertizės išvadas, įkelti projektus į IS Infostatyba 
pagal poreikį.
Projektus rengti vadovaujantis galiojančiais projektavimą, teritorijų planavimą ir 
statybą reglamentuojančiais dokumentais.

UŽSAKYMO FORMOS (UF) AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė  
                                    (pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste (raj.)

Objekto pavadinimas:   Vandentiekio , buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių, šalia 
stadiono J.I.Kraševskio g., Žvėryne, Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas 
(Viešasis automatinis tualetas).

Objekto adresas:      Šalia statdiono J. I. Kraševskio g. 2.
Pareiškėjas:               Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: -

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 4,0 m3/d.; 0,7 m3/hmax. 
Vandens  slėgis  prijungimo  vietoje: abs.  alt.  ±0,00  -  145  m  (minimalus  garantuojamas)  ir  165  m 
(didžiausias galimas).
Užsakovas privalo: 

- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą, prisijungiant nuo esamų d150 mm vandentiekio tinklų, 
(prel. koord. x=6061760, y=580951).

- Vandens apskaitos mazgą suprojektuoti ir įrengti šulinyje (prie planuojamo įrengti automatinio tualeto), 
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti 
http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:
Poreikis: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Užsakovas     privalo  :

- Neįrašius vandens kiekio, reikalingo lauko gaisrų gesinimui prašyme – paraiškoje, vandens tiekimas 
gaisrams  gesinti  nebus  įvertintas,  bei  UAB  „Vilniaus  vandenys“  vandens  tiekimo gaisrų  gesinimui  
negarantuoja. 

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: 4,0 m3/d.; 0,7 m3/hmax.; užterštumas BDS7 350 mg/l.
Užsakovas privalo: 

- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamus d500 mm nuotekų tinklus, šul. Nr. 211 
arba šul. Nr. 162 arba šul. Nr. 202.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo 

vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“. 
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu 

valdomus  ir  /  ar  naudojamus  tinklus.  Bendrovė  per  privačius  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus 
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.

- Paruoštą  projektą  su  visais  pažymėtais  inžineriniais  (naujai  projektuojamais  (išskiriant  bendro 
naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais 
bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimo 
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka. 

- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB 
„Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias 
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/  ,   patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas 
sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą 

numatytų  darbų  atlikimo,  tokiu  atveju  Statytojas  privalo  perleisti  visas  teises  ir  pareigas  naujam 
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu 
paštu: info  @vv.lt   nurodydamas naująjį statytoją.

PATVIRTINTA 
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-10-07 Nr. PS25-2624

mailto:info@vv.lt
http://www.vv.lt/lt/partneriams/
http://www.vv.lt/lt/partneriams/


VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti 

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią 
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, 
trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. 
turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą 
žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, 
trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas 
Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos 
taisykles ir STR reikalavimus.

- Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra 
prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei  
galiojančias teisės aktų nuostatas.

VII. GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų 

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ 

teikiamų  paslaugų  galite  rasti  http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba 
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/  .  

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS: 
- Pažymima,  kad asmenys,  teikiantys  skelbti duomenis  (dokumentus)  Lietuvos  Respublikos  statybos 

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių 
asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).

- UAB  „Vilniaus  vandenys“,  įgyvendindama  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  reikalavimus, 
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens 
duomenys (vardas ir  pavardė) gali  būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus 
nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu 
Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo. 
Plačiau  apie  bendrovės  vykdomą asmens  duomenų tvarkymą galite  sužinoti  bendrovės  interneto 
svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“. 

Sąlygas ruošė:   L. Užkurėlytė   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (V. Pavardė)

http://www.vv.lt/
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-64876

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-07-09, 
Galioja iki: 2026-07-09

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061004545,
vaidas.kisielius@vilniausvystymas.lt

Objekto pavadinimas: Konteinerinis WC

Objekto adresas: J. I. Kraševskio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1564876

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
9
9

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio J. I. Kraševskio g., Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją 
turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką, kuri (-s) atliks Jūsų vidaus 
elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi 
būti paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.5.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.5.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.5.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje) 
įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu 
jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungti nuo transformatorinės MT-2243 žemos įtampos skirstyklos laisvos prijungimo 
grupės. Prijungimui įrengti ne mažesnio kaip 35 mm² skerspjūvio kabelių liniją.
4.3. Transformatorinės MT-2243 žemos įtampos prijungimo grupėje įrengti saugiklių/kirtiklių bloką su 
saugikliais.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
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Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



Unikalus objekto kodas
33652

Pilnas pavadinimas
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data
1993-05-21

Statusas
Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  983478.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Vietovė

Vietovėje yra
Žr. Priedą Nr. 1, Priedą Nr. 2

Seni kodai
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  UV70

Amžius
XIX a. I p.-XX a. I p., su XX a. vid., XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio;
Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.2.1.1. planinės struktūros tipas - stačiakampis, iš dalies apspręstas teritorijos konfigūracijos, planinės
struktūros tipas (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 6-26; BR Nr. 2; 2014, 2023 m.);

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - XIX a. I p.-XX a. I p. stačiakampio plano tinklas, sudarytas iš skersinių -
J. I. Kraševskio, Liubarto, Vykinto, A. Mickevičiaus, Traidenio, Pušų, Treniotos, S. Moniuškos, D. Poškos,
gatvių bei išilginių - Birutės, Kęstučio, Vytauto, Karaimų ir Maloniosios gatvių (Birutės g., Vytauto g. P
atkarpa lenktos palei Neries kranto liniją; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-26; BR Nr. 1-3; 2014, 2023 m.);

7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai (istorinių gatvių trasas žr. punkte 7.2.1.5; -; TRP;
IKONOGR Nr. 6-26, BR Nr. 2, 9; 2014, 2023 m.);

7.2.1.4. valdos (posesijos) - išlikusių istorinių valdų ribos (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 12, 16-20; BR Nr. 6; 2014,
2023 m.); užstatymo raudonosios linijos (-; -; TRP; 2014, 2023 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos:
Liubarto g. (išskyrus Liubarto g. R atkarpą tarp Vytauto g. ir Liubarto tilto; -; TRP 15-17 lapai; IKONOGR Nr. 6-
26; BR Nr. 2, 3; FF Nr. 3.1, 4.2, 3, 18-21, 5.1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 6.6, 9.1; 2014, 2023 m.); J. I. Kraševskio,

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu

★★★★★
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Vykinto, A. Mickevičiaus, Traidenio, Pušų, Treniotos, S. Moniuškos, D. Poškos, Birutės, Kęstučio,
Vytauto, Karaimų, Maloniosios gatvių, privažiavimų prie sklypų Vytauto g. Nr. 23, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr.
33, prie paupio ties pastatu Vytauto g. Nr. 1 (Birutės g. P dalis buvo platinta, rekonstruota iš esmės nekeičiant
trasos krypties, Vytauto g. paupio kontūru jungėsi su Birutės g., neišliko Kęstučio g. tęsinys iki paupio Žvėryno P
dalyje; -; TRP 13-22 lapai; IKONOGR Nr. 1, 2, 4-26; BR Nr. 1-3; FF Nr. 1.5-8, 2.2, 4, 9, 9-11, 3.4-6, 4.1, 6-9, 21-
25, 5.12-14, 16-18, 20, 21, 23-24, 26-29, 31, 6.6, 11, 12, 16, 23, 7.1, 4, 5, 6, 9, 15-17, 20-25, 8.1, 2, 4, 6, 7, 9,
12-16, 18, 21, 31-32, 35-36, 40, 9.1, 2, 6-8, 12-13, 16-20, 10.1, 2, 8, 15, 22, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 49,
11.2, 9, 14, 20, 12.1, 13, 14, 25, 26, 30, 13.1, 5, 9, 12, 16, 18, 21, 23, 25, 38-40, 46, 47, 50, 14.1-2, 7, 10, 12, 21-
24, 6-31, 34, 36-38, 15.4, 5, 13, 18, 27, 29-31, 16.1, 3, 4, 21, 22, 35, 38, 17.1, 3-4, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 26-29,
31-33, 35-38, 18.1, 13, 15, 17, 23-28, 30, 32, 19.3, 12, 17, 20, 24, 32, 34, 36-39, 41-44, 20.18, 31-33, 37-41,
21.4, 14, 19, 29-31, 33-39, 22.1, 5, 12, 17, 19-23, 23.2, 4, 13,15, 17, 24.3, 5, 9, 13, 15, 23, 24, 28-30, 25.1, 5, 6,
8, 9, 18, 19, 26.1, 8-10, 27.5, 14, 17, 28, 31, 28.1, 9, 13, 17, 29, 30, 32, 33, 29.1, 30.1, 4; 2014, 2023 m.); kiemų
dangos: lauko akmenų grindinio fragmentai pastatų A. Mickevičiaus g. Nr. 14, Nr. 16, S. Moniuškos g. Nr.
7 kiemuose (-; būklė patenkinama; TRP 1-3; TRP 13-16, 21 lapai; FF Nr. 8.28-30, 41, 18.20, 35; 2014, 2023 m.);
mažoji architektūra: lauko akmenų grota Neries R šlaite, teritorijos ŠV dalyje (-; būklė patenkinama; TRP 8;
TRP 19, 20 lapai; FF Nr. 30.24, 25, 33; 2014, 2023 m.); šlaito kvartalo Nr. 25 P dalyje lauko akmenų mūro
atraminė sienutė, einanti palei A. Mickevičiaus g. ir ties sankryža su Vytauto g. užsisukanti į šiaurę (-;
būklė patenkinama; TRP 4, TRP 16, 17 lapai; FF Nr. 25.1, 13, 14, 23; 2023 m.); sklypą Malonioji g. Nr. 10 nuo
gatvės skirianti tvora - metalinė ažūrinė, iškelta ant betoninio cokolio, su įvažiavimo vartais ir varteliais
(-; būklė gera; TRP 5; TRP 22 lapas; FF Nr. 24.16, 22, 29; 2023 m.); skaldytų lauko akmenų tvora iš
stačiakampio skerspjūvio stulpų, apjungtų cokoliu, bei tašytų akmenų laiptai teritorijos ŠV dalyje, prie
pastatų Birutės g. Nr. 40A, 40B (-; būklė patenkinama; TRP 6, 7; TRP 19 lapas; FF Nr. 30.21-23, 34, 35; 2014,
2023 m.); funkcinė įranga: metaliniai, dalis su užrašais, inžinerinių tinklų šulinių dangčiai: Vytauto g. - 4
vnt., A. Mickevičiaus g. - 1 vnt., Maloniojoje g. - 1 vnt. (-; būklė patenkinama; TRP 10-15; TRP 13, 16, 17, 21,
22 lapai; FF Nr. 9.21, 10.50, 23.20, 25.24, 27.38-39; 2024 m.);

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (manoma, kad
XIX a. pr. šioje vietoje stovėjo Vitgenšteinų rezidencija, XIX a. vid. čia buvo įrengta generalgubernatoriaus
vasarvietė, XIX a. pab. V. Martinsono vila, 1925 m. pastatas buvo parduotas vaikų globos draugijai, 1929 m.
rekonstruotas, pritaikant prieglaudai, XXI a. 2 d-metyje sudegė; -; žr. 15.2; TRP 19, 20 lapai; IKONOGR Nr. 5-7,
18, 20, 22, 25-27, 37, 156; FF Nr. 30.19, 20, 32, 37; 2014, 2023 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - Neries upės slėnio terasų bei šlaitų suformuotas reljefas, aukštėjantis į Š
pusę (-; Neries pakrantės, apatinės terasos R, P dalyse sutvirtintos; IKONOGR Nr. 5, 18, 20, 22-40, 42, 44-51;
FF Nr. 0.1-20, 26.13, 30.26-30, 32; 2014, 2023 m.); Neries upės kranto, ribojančio teritoriją iš P, R ir V pusių,
linija (-; iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGR Nr. 1-29, 31-34, 36-38, 44-46, 48, 50; FF Nr. 0.1-3, 5-10, 14, 15, 18,
19, 20, 30.30; 2014, 2023 m.); pušų miško liekanos Neries pakrantėse, teritorijos V dalyje: kvartale Nr. 3,
kvartalo Nr. 6 V dalyje prie Liubarto g., kvartalo Nr. 7 V dalyje A. Mickevičiaus, Birutės ir Vykinto gatvių
sankryžoje, R dalyje teritorijoje tarp A. Mickevičiaus, Kęstučio ir Vykinto gatvių, prie Vytauto g. kvartale
Nr. 25, teritorijos ŠR dalyje: kvartale Nr. 23, kvartalo Nr. 22 PR dalyje prie Maloniosios gatvės, išskirtina
juodoji pušis, įgavusi skėtinę formą, vad. Žvėryno pušimi, auganti Neries pakrantėje Žvėryno teritorijos
ŠV dalyje (-; būklė patenkinama; TRP 9; TRP 19 lapas; IKONOGR Nr. 1-7, 18, 22, 23, 28-30, 32, 33, 35-38, 40-
46, 51-54, 94, 154; BR Nr. 4; FF Nr. 0.1, 3, 4, 7-9, 13, 15-21, 1.1, 2, 3.2, 5, 7, 8, 10, 3.1, 2, 4-10, 6.5, 6, 7.1, 5,
17-19, 23, 24, 22.16, 17, 23.7, 8, 25.5, 10, 20, 28.21-23, 30.29, 31; 2014, 2023 m.); Neries upės pakrančių,
šlaitų, kvartalo Nr. 7 V dalies želdiniai (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-7, 18, 22, 25, 28-32, 34, 36, 37, 47-48, 50;
FF Nr. 0.1-20, 7.16-19, 23, 24, 23.1, 19, 27.24, 34, 35, 28.22, 35, 38, 39, 29.6-11, 30.21, 23, 30, 32, 35; 2014,
2023 m.); kultūrinis sluoksnis (teritorijos ŠR pakraštys patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinę vietovę u.k. 25504, A1610K; -; -; 2023 m.);

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - nevienalytė tūrinė-erdvinė struktūra, sudaryta iš nekilnojamo
kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių bei urbanistinės struktūros statinių, turinčių
vertingųjų savybių požymių, formuojančių teritorijoje vyraujantį taisyklingą kvartalų išplanavimą su
kvartalų pakraščiais perimetriškai statytais mažaaukščiais namais, vilomis, kurių dalis laisvai
išsidėsčiusios didesniuose sklypuose Neries pakrantėje, visuomeninių pastatų - Vilniaus infekcinės
ligoninės, Kompozitorių namų - kompleksais, sakraliniais statiniais - Vilniaus Dievo Motinos ikonos
„Ženklas iš dangaus“ cerkve, vad. Znamenskaja, kenesa, sutelktais teritorijos centrinėje, P dalyse, Šv.
kankinės Kotrynos cerkve ŠV dalyje, Neries upės šlaitų, želdinių, sudarančių žaliąją Neries pakrančių
juostą, gatvių perimetrus, kvartalų vidaus erdves (-; XX a. vid.-XXI a. pr. išaugo nemažai stambaus tūrio
pastatų, suardžiusių vientisą rajono užstatymo įvaizdį, neteikta didesnės reikšmės rajono specifinei aplinkai,
nesigilinta į naujos ir esamos architektūros santykį, gatvių erdvės savitumų išsaugojimą, ryšį su gamtine aplinka;
IKONOGR Nr. 11, 18-20, 22-177; BR Nr. 3-5, 7-9; TRP; FF Nr. FF Nr. 0.1-20, 2.9, 10, 3.1-11, 4.3-27, 5.1-11, 13-
26, 29-31, 6.2-18, 7.1-28, 8.1-28, 31-40, 9.2-5, 8-11, 14-16, 19-20, 10.1-49, 11.1-12, 14-22, 12.1-4, 7-12, 15, 17-
19, 21-30, 32, 33, 13.1-53, 14.1-4, 16-38, 15.1-13, 15-32, 16.1-31, 35-38, 17.1-16, 18-38 18.1-34, 19.2-7, 9-17,
19-30, 32-44, 20.1-14, 16-20, 24-41, 21.1-39, 22.1-13, 15-23, 23.1, 2, 5-19, 24.1-30, 25.1-12, 15-22, 26.1-13,
27.1-10, 12-17, 19-37, 28.3-11, 17-20, 24, 31, 33, 34, 38, 29.3-11, 30.1-12, 14-18, 21, 23, 26-30, 32, 35, 36, 38-
40; 2014, 2023 m.);

7.2.2.2. užstatymo tipai - perimetrinis Žvėryno XX a. I p. užstatymas 2 a. su pastogėmis, mansardomis,
mezoninais pastatais kvartalo Nr. 5 PR dalyje ties Liubarto ir Karaimų gatvių sankryža, kvartalo Nr. 7 PR
dalies Vykinto g. sklypuose, kvartalo Nr. 13 PR, ŠV dalyse Traidenio, Pušų gatvių sklypuose, kvartalo Nr.
16 V, PR dalyse Treniotos, Birutės, S. Moniuškos gatvių sklypuose, kvartalo Nr. 19 V dalyje S. Moniuškos,
D. Poškos gatvėse, kvartalo Nr. 24 V dalies Vytauto g. sklypuose, ŠR dalyje prie S. Moniuškos ir
Maloniosios gatvių sankryžos, kvartalų Nr. 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 28 atskiruose sklypuose Vytauto,
A. Mickevičiaus, Karaimų, Pušų, Treniotos, Kęstučio, D. Poškos, Birutės, Latvių gatvėse (2 a. su
pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,8 m iki 9,4 m, iki kraigo - nuo 8,9 m iki 12,7 m; -; žr.
priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 4.12, 26, 5.1-4, 23, 31, 7.13-15, 25-26, 8.18-20, 32, 9.9-10, 15, 13.5-8, 11-
13, 15, 28-30, 33-35, 41, 43, 50-52, 14.8, 29, 15.18, 25, 32, 16.5-7, 14-16, 19, 20, 36, 17.10, 11, 18.15, 31,
19.14, 15, 22, 36, 40, 20.21, 35, 24.7-9, 13, 14, 28.9-11, 17, 18; 2024 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX
a. pab.-XX a. I p. užstatymas su XX a. vid.-XX a. II p. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis, mansardomis
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pastatais kvartale Nr. 14, kvartalų Nr. 7, 8 PR dalyse sklypuose prie Vykinto g., kvartalo Nr. 7 ŠR dalyje
ties A. Mickevičiaus ir Kęstučio gatvių sankryža, kvartalo Nr. 8 PR dalies sklype prie Vykinto ir Karaimų
gatvių sankryžos, kvartalo Nr. 10 PR dalyje sklypuose prie A. Mickevičiaus ir Vytauto gatvių sankryžos, Š
dalyje Traidenio g., kvartalo Nr. 11 PR dalyje A. Mickevičiaus g., ŠV dalyje Traidenio g. sklypuose,
kvartalo Nr. 12 PV dalyje ties Birutės g. sankirta su Traidenio ir Pušų gatvėmis, ŠV dalyje Pušų g.
sklypuose, kvartalo Nr. 13 R, V dalyse ties Treniotos ir Pušų gatvių sankirtomis su Vytauto ir Kęstučio
gatvėmis, kvartalo Nr. 17 PR dalyje Treniotos g., ŠV dalyje S. Moniuškos g. sklypuose, kvartalo Nr. 21 PR
dalyje Vytauto ir D. Poškos gatvių sklypuose, kvartalo Nr. 22 V dalyje Vytauto g., kvartalų Nr. 15, 16, 19,
28, 30 atskiruose sklypuose Treniotos, Kęstučio, Pušų, Birutės, S. Moniuškos, D. Poškos gatvėse, iš jų
užstatymas atskirais 4 a. su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 13, 17 (1-3 a. su pastogėmis pastatų
aukštis iki karnizo nuo 3,6 m iki 13,5 m, iki kraigo - nuo 7,0 m iki 19,0 m, 4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki
karnizo nuo 12,5 m iki 13,7 m, iki kraigo - 16,5 m; ant 4 a. pastato Vytauto g. Nr. 24 kvartale Nr. 13 užstatytas V
aukštas; žr. priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 7.1-4, 9-12, 21-22, 27, 8.1-2, 8, 10-13, 36-38, 40, 10.1, 3-8, 28,
29, 37, 38, 46, 11.6, 16, 21, 12.15, 17, 21, 22, 13.1-4, 20-25, 36-40, 46, 47, 53, 14.1, 9-11, 15, 16, 22-23, 26, 28,
29, 30, 33, 34, 37, 15.2, 6, 22, 23, 16.30, 34, 17.7, 18, 19, 29, 35, 36, 19.2, 5, 6, 19, 20, 32, 38, 21.1-5, 30, 31,
22.6, 7, 19, 28.7, 9, 30.15, 16; 2014, 2023 m.); perimetrinis atviras - XIX a. pab.-XX a. pr. užstatymas 1-2 a.
su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 25 Vytauto g. sklypuose (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki
karnizo nuo 3,7 m iki 9,2 m, iki kraigo - nuo 7,6 m iki 12,9 m; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 28 lapas; FF Nr. 25.5, 6, 11,
12, 17, 18, 21, 22; 2014, 2023 m.); miestų vilų perimetrinis XX a. pr.-XX a. I p. užstatymas su XX a. vid.-XXI
a. pr. intarpais 1-2 aukštų su pastogėmis, mansardomis bei sutapdintais stogais pastatais kvartaluose:
Nr. 4, 5, 6, 8, 10, 20, kvartalo Nr. 7 PR dalyje ties Vykinto ir Kęstučio g. sankryža, kvartalo Nr. 11 R dalyje
prie A. Mickevičiaus ir Tradenio gatvių sankirtos su Kęstučio g., kvartalo Nr. 13 PR, ŠV dalyse Traidenio,
Pušų gatvių sklypuose, kvartalo Nr. 14 PR dalyje prie Pušų g. bei ŠV dalyje ties Kęstučio ir Treniotos
gatvių sankryža, kvartalų Nr. 15, 16, 17, 18, 19 PR, ŠV dalyse Pušų, Treniotos, S. Moniuškos, D. Poškos
gatvių sklypuose, kvartalo Nr. 27 P dalyje Vytauto g. sklypuose, kvartalų Nr. 21, 22, 23, 24, 28 atskiruose
sklypuose D. Poškos, Latvių, Birutės, Vytauto, Maloniojoje gatvėse, iš jų užstatymas atskirais 2 a. su
cokoliniais aukštais, pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose: Nr. 6, 10, 27, 2-3 a. su sutapdintu
stogu pastatu kvartale Nr. 16 (1-2 a. su pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 9,9
m, iki kraigo - nuo 7,5 m iki 14,0 m, 2 a. su cokoliniais aukštais, pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki
karnizo nuo 8,9 m iki 10,4 m, iki kraigo - nuo 11,3 m iki 15,4 m, 2-3 a. su sutapdintais stogais pastatų aukštis iki
karnizo nuo 7,5 m iki 10,0 m; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 4.5-8, 10, 16-17, 19-24, 5.5-11, 14, 17-
22, 25-26, 29-30, 6.5, 12, 15, 26, , 7.6, 8.1-6, 16-17, 22-28, 31, 33-34, 39-40, 10.9-19, 30-32, 34-36, 39-43, 47,
48, 11.1-3, 22, 13.16, 25, 26, 44, 48, 14.5-7, 12, 13, 27, 28, 31, 32, 15.11, 16.24-26, 17.7-9, 14, 30, 33, 18.2, 3,
6, 7, 22, 24, 25, 19.7, 9-13, 21, 33-35, 39, 20.3, 5-8, 24-28, 30, 32, 33, 39, 40, 21.6, 8, 10, 11, 17, 18, 34, 36,
22.1, 2, 11, 12, 16, 17, 21, 23.6, 16, 24.1, 10, 11, 21, 23, 27, 27.1-10, 12-13, 26-30, 36-37, 28.3-6; 2014, 2023
m.); miesto vilų laisvas XIX a. pab.- XX a. I p. užstatymas su XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 1-3 a. su
pastogėmis, mansardomis, mezoninais bei sutapdintais stogais pastatais kvartaluose Nr. 23, 24, 25,
kvartalo Nr. 12 R dalyje ties Kęstučio ir Traidenio gatvių sankryža bei PR dalyje Traidenio g. sklypuose,
kvartalo Nr. 15 PR, ŠV dalyse Pušų, Treniotos gatvių sklypuose, kvartalo Nr. 20 PV dalies sklypuose prie
D. Poškos ir Birutės gatvių sankryžos, kvartalų Nr. 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 26, 30 atskiruose sklypuose
Liubarto, A. Mickevičiaus, Kęstučio, Karaimų, Traidenio, Pušų, Treniotos, S. Moniuškos, D. Poškos,
Birutės, Latvių gatvėse (1-3 a. su pastogėmis, mezoninais, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m
iki 11,2 m, iki kraigo - nuo 6,4 m iki 15,7 m; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 8.13-14, 36, 9.11, 14,
13.9, 10, 42, 11.4, 5, 12.1-3, 7-10, 14.4, 27, 15.8, 10, 12, 13, 21, 16.8, 27, 19.23, 41, 20.11, 15, 35-37, 23.5, 7, 9,
19, 24.15-20, 29, 30, 25.4, 6-10, 16, 18-20, 26.4, 12-13, 30.4-7, 14, 17, 18; 2014, 2023 m.); sodybinis miestelių
perimetrinis XX a. pr.-II p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais bei pastatais, paaukštintais
mezoninais, mansardomis kvartaluose: Nr. 16, 17, 18, 19, 21, kvartalo Nr. 9 V dalyje Vytauto g. sklypuose,
kvartalo Nr. 14 R dalies Vytauto, Pušų, Treniotos gatvių sklypuose, kvartalo Nr. 15 R dalies sklypuose ties
Kęstučio g. sankirtomis su Pušų ir Treniotos gatvėmis, ŠV dalyje Treniotos g., kvartalo Nr. 23 P, Š dalyse
Pušų ir Maloniosios gatvių sklypuose, kvartalų Nr. 24, 26 PV dalių sklypuose ties Vytauto g. sankirtomis
su Liubarto ir Pušų gatvėmis, kvartalų Nr. 6, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 30 atskiruose sklypuose Liubarto,
Vykinto, Traidenio, Pušų, D. Poškos, Birutės, Kęstučio, Vytauto, Malonioji gatvėse (1-2 a. su pastogėmis,
mezoninais, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 8,2 m, iki kraigo - nuo 6,1 m iki 12,5 m; -; žr.
priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 6.3, 4, 8-10, 7.7-8, 9.2-4, 19-20, 10.20-25, 44, 45, 13.14, 15, 18, 19, 31,
32, 45, 51, 52, 12.18, 19, 23, 24, 14.2, 3, 17-20, 25, 26, 29, 32, 35, 36, 38, 15.3, 17, 19, 20, 26, 16.1-5, 8, 10-13,
18, 19, 23, 28, 29, 31-34, 35, 37, 38, 17.1-4, 6, 9, 12, 15, 16, 23-28, 31, 32, 33, 34, 37, 38; 18.1, 2, 5, 8-10, 12-
14, 16-18, 19, 21, 23, 26, 27-34, 19.2-4, 14, 15, 22, 24-30, 32, 36, 40-44, 20.1, 4, 9, 10, 16-19, 29, 31, 34, 35,
38, 41, 21.7, 9, 12-14, 16, 19-29, 32, 33, 35, 37-39, 22.3, 4, 13, 18, 22, 23, 23.1, 2, 13, 14, 17, 24.3-6, 24-27,
26.1-3, 5, 10-12, 30.1, 40; 2014, 2023 m.); sodybinis miestelių netaisyklingas XX a. pr.- II p. užstatymas 1-2
aukštų su pastogėmis, mansardomis, mezoninais pastatais kvartalų Nr. 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 30 atskiruose sklypuose Vykinto, A. Mickevičiaus, Traidenio, Pušų, Treniotos, S. Moniuškos, D.
Poškos, Latvių, Birutės, Vytauto, Maloniojoje gatvėse (1-2 a. su pastogėmis, mansardomis, mezoninais
pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 8,0 m, iki kraigo - nuo 6,7 m iki 10,8 m; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 27, 28
lapai; FF Nr. 5.13-15, 24-25, 11.5, 12.4, 11, 28, 13.16, 17, 27, 44, 49, 14.30, 16.18, 18.11, 29, 19.17, 37, 20.20,
22.8-10, 20, 23.10, 11, 17, 24.12-14, 28, 30.11, 12, 39; 2014, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XX a. pr.-II
p. užstatymas Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų kompleksu kvartale Nr. 3, kenesa ir karaimų
bendruomenės mokyklos pastatu kvartalo Nr. 4 ŠR dalyje, Kompozitorių namų pastatų kompleksu
kvartalo Nr. 11 V dalyje, visuomeninių pastatų kompleksu kvartalo Nr. 27 Š dalyje (kvartalo Nr. 27 pastatų
komplekso u. k. 25770 pastatai XX a. pr. buvę pavieniai, į kompleksą apjungti XX a. vid., pritaikant juos gydymo
įstaigoms; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 3.2-9, 4.3-4, 13-15, 18, 27, 11.8-12, 27.14-23, 31-34; 2014,
2023 m.); komponentinis sudėtinis XIX a. pab. užstatymas, formuojamas namų kompleksu kvartalo Nr. 28
Š dalyje (1894 m. pastačius namus, juose atidarytas trikotažo fabrikas „Triumf“; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 27 lapas;
FF Nr. 28.19, 20, 34; 2014, 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas XX a. vid.-II p. gimnazijos
pastatu kvartale Nr. 4, 1903 m. pastatyta Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkve,
vad. Znamenskaja, kvartalo Nr. 25 P dalyje, 1871 m. statybos Šv. kankinės Kotrynos cerkve kvartalo Nr.
30 P dalyje (-; -; žr. priedą Nr. 7; TRP 27, 28 lapai; FF Nr. 0.1-5, 7, 10-15, 18, 19, 1.1, 4.9, 24, 25.1, 2, 15, 30.1,
2, 32; 2014, 2023 m.);

Ž



7.2.2.3. atviros erdvės - skverai: skveras Birutės g. V pusėje, vad. Birutės skveru (Žvėryno V pakrantė buvo
tvarkoma nuo XIX a., kadangi Žvėryno ŠV dalyje XIX a. pr. buvo Vitgenšteinų rezidencija, XIX a. vid. ant šlaito
stovėjo generalgubernatoriaus vasarvietė, o XIX a. pab. V. Martinsono vila; TRP 27, 28 lapai; IKONOGR Nr. 5-7,
18, 22, 25, 27, 37; FF Nr. 0.10-13, 29.4, 5, 30.26-29, 31, 32, 35; 2014, 2023 m.); Eduardo Balsio skveras A.
Mickevičiaus ir Vytauto gatvių kampe (suformuotas XX a. vid., 2011 m. skvere pastatyta skulptūra „Paukščių
lizdas“, skulpt. Gintaras Mikolaitis; -; TRP 27 lapas; IKONOGR Nr. 23-26, 55; FF Nr. 26.6, 7, 8, 9; 2014, 2023
m.); Tbilisio skveras A. Mickevičiaus ir Kęstučio g. kampe (XX a. - XXI a. pr. buvusiame neužstatytame
sklype, 2015 m. buvo atidarytas Tbilisio skveras; -; TRP 27 lapas; IKONOGR Nr. 18-20, 22, 25; FF Nr. 8.15, 35;
2023 m.); gatvių želdiniai: J. I. Kraševskio, Liubarto, Vykinto, A. Mickevičiaus, Traidenio, Pušų, Treniotos,
S. Moniuškos, D. Poškos, Birutės, Kęstučio, Vytauto, Karaimų, Maloniosios gatvių perimetrinio
apželdinimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis (dalis gatvių apželdintos fragmentiškai; būklė, patenkinama;
IKONOGR Nr. 22, 25; FF Nr. 2.9-11, 3.1, 3, 4, 4.3, 5-9, 19-24, 5.12-14, 16-18, 23-24, 27-28, 6.1, 3, 6, 11, 12, 16,
22-24, 7.1-4, 9, 10, 12, 14, 15, 21-22, 27, 8.1-6, 12-16, 18, 19, 21, 24, 31-36, 38-40, 9.2-3, 6-8, 12-13, 16, 19,
10.1, 8-10, 13-15, 15-17, 19-25, 27-34, 36-49, 11.1, 2, 13-15, 18, 20, 22, 12.1, 2, 9, 18-20, 25, 26, 28-30, 32, 33,
13.1, 4-9, 11-16, 18-26, 28, 30-38, 40, 41, 43-48, 50-53, 14.1-12, 16-25, 26-30, 33-38, 15.4, 5, 11, 13, 15, 29-32,
16.1-4, 28, 31, 38, 17.1, 2, 4, 10-13, 25-27, 29-32, 36, 38, 18.3, 4, 7, 9, 13-15, 23, 26-28, 30, 19.1, 6, 9, 12, 15,
24-27, 32-36, 39, 42, 43, 20.1, 3, 4, 7, 8, 16, 30, 31, 33, 21.12, 13, 16, 18, 29, 39, 22.1, 9, 11, 12, 17, 20-22,
23.8, 10, 11, 14-17, 24.3-11, 13-15, 17, 19, 20, 23-30, 25.18, 26.8-10, 28.17, 33, 34; 2014, 2023 m.);

7.2.2.5. panoramos - Žvėryno PR dalies panorama nuo A. Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos
(išskyrus savaimius želdinius pirmame plane; -; žr. priedą Nr. 4; TRP 13 lapas; FF Nr. 0.8, 20; 2014, 2024 m.);

7.2.2.6. siluetai - siluetas iš P, nuo Neries upės kairiojo kranto, formuojamas Neries pakrančių želdinių ir
kvartalo Nr. 27 mažaaukščio užstatymo, sudaryto iš vilų, visuomeninės paskirties pastatų bei vertikalios
dominantės - Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvės Žvėryno ŠR dalyje (-; -; žr. priedą Nr. 5,
siluetą 1; TRP 13 lapas; FF Nr. 0.7, 19; 2014, 2023 m.); siluetas iš R, nuo Žvėryno tilto, formuojamas
vertikalios dominantės - Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“, vad. Znamenskaja, cerkvės, Neries
pakrantėje laisvai išsidėsčiusių vilų, želdinių (-; -; žr. priedą Nr. 5, siluetą 2; TRP 17 lapas; FF Nr. 0.1, 15;
2023 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - Karaimų g. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su Vykinto g. į kenesą
(išskyrus Karaimų g. ŠR pusėje stovintį pastatą Vytauto g. Nr. 8; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 1; TRP 16 lapas;
FF Nr. 9.8, 16; 2014, 2023 m.); Vytauto g. perspektyva P-Š kryptimi nuo sankryžos su J. I. Kraševskio g. į
Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvę (išskyrus Vytauto g. V pusėje stovinčius pastatus Vytauto
g. Nr. 2, 6; -; žr. priedą Nr. 6, perspekyvą 2; TRP 16, 17 lapai; FF Nr. 27.17, 31; 2014, 2023 m.); Traidenio g.
perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo sankryžos su Vytauto g. į televizijos bokštą (-; -; žr. priedą Nr. 6,
perspekyvą 3; TRP 16, 17 lapai; FF Nr. 10.33, 49; 2023 m.); S. Moniuškos g. perspektyva ŠR-PV kryptimi
nuo pastato S. Moniuškos g. Nr. 35 į Šv. kankinės Kotrynos cerkvę (išskyrus pastatus S. Moniuškos g. Nr.
37, 48; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 4; TRP 20 lapas; FF Nr. 19.12, 45; 2023 m.);

7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Liubarto g. PR pusės atkarpos nuo sankryžos su Kęstučio
g. iki kenesos Liubarto g. 6C (išskyrus asbocementinių lakštų stogo dangas, plokštuminius stoglangius,
dūmtraukių apskardinimą; -; TRP 15, 16, 17 lapai; FF Nr. 4.4-5, 4.19-21; 2023 m.); Liubarto g. ŠV pusės
atkarpos nuo pastato Liubarto g. Nr. 11 iki pastato Nr. 19 (išskyrus po statybos laikotarpio XX a. II p.-XXI a.
naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, paaukštintas pastoges, naujas stogo dangas, tūrinius
bei plokštuminius stoglangius, dūmtraukių apskardinimą, pastatato Liubarto g. Nr. 17 pieangį; -; TRP 16 lapai; FF
Nr. 5.3-11, 29-31; 2023 m.); Kęstučio g. ŠR pusės atkarpos tarp J. I. Kraševskio ir Liubarto gatvių (išskyrus
po statybos laikotarpio XX a. II p.-XXI a. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogų
dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius, dūmtraukių apskardinimą, naujus tūrinius elementus; -; TRP 15,
16 lapai; FF Nr. 4.6-7, 21-23; 2023 m.); J. I. Kraševskio g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Kęstučio g. Nr. 1, J.
I. Kraševskio g. Nr. 7 (išskyrus pastato Kęstučio g. Nr. 1 asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato J. I.
Kraševskio g. Nr. 7 paaukštintą pastogę, apskardintą dūmtraukį, stogelį virš įėjimo, šalia esantį statinį; -; TRP 16
lapas; FF Nr. 4.7-8, 23-24; 2023 m.); Vykinto g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Vykinto g. Nr. 23, 25 (-; -; TRP
15 lapas; FF Nr. 7.13-14, 25-26; 2023 m.); A. Mickevičiaus g. PR pusės atkarpos iš pastatų A. Mickevičiaus
g. Nr. 14, 16, 16A (išskyrus pastato A. Mickevičiaus g. Nr. 16A asbocementinių lakštų stogo dangą; -; TRP 16
lapas; FF Nr. 8.22-27, 33-34; 2023 m.); A. Mickevičiaus g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų A. Mickevičiaus g.
Nr. 17, 19 (-; -; TRP 16 lapas; FF Nr. 10.13-18, 40-41; 2023 m.); Traidenio g. PR pusės atkarpos nuo pastato
Traidenio g. Nr. 10 iki pastato Nr. 16 (išskyrus pastato Traidenio g. Nr. 10 balkoną, užmūrytą I a. angą,
profiliuotų skardos lakštų stogo dangą, apskardintus dūmtraukius, pastato Traidenio g. Nr. 14 asbocementinių
lakštų stogo dangą, apskardintus dūmtraukius, pastato Traidenio g. Nr. 16 pakeistos formos stogą su čerpių
imitacijos skardos lakštų danga ir plokštuminiais stoglangiais; -; TRP 16 lapas; IKONOGR Nr. 64, 65; FF Nr.
10.19-26, 43-45; 2023 m.); Traidenio g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Vytauto g. Nr. 20 iki pastato
Traidenio g. Nr. 7 (išskyrus pastato Vytauto g. Nr. 20 rekonstruotas I a. langų angas, asbocementinių lakštų
stogo dangą; -; TRP 16, 17 lapas; IKONOGR Nr. 56-63; FF Nr. 13.1, 2, 4-13, 40-43; 2023 m.); Pušų g. PR
pusės atkarpos nuo pastato Pušų g. Nr. 16 iki pastato Nr. 22 (-; -; TRP 21 lapas; IKONOGR Nr. 75-80, 83-87;
FF Nr. 13.28-35, 50-52; 2010, 2023 m.); Pušų g. ŠV pusės atkarpos nuo sankryžos su Vytauto g. iki pastato
Pušų g. Nr. 9 (-; -; TRP 21 lapas; IKONOGR Nr. 72; FF Nr. 14.1-3, 26; 2023 m.); Pušų g. ŠV pusės atkarpos iš
pastatų Pušų g. Nr. 19, 21 (išskyrus pastato Pušų g. Nr. 21 tūrinius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo
dangą; -; TRP 21 lapas; IKONOGR Nr. 72; FF Nr. 14.8, 9, 29; 2023 m.); Pušų g. ŠV pusės atkarpos nuo
sankryžos su Birutės g. iki pastato Pušų g. 25 (išskyrus pastatą Pušų g. Nr. 31, pastato Nr. 29 atnaujinto
stogo elementus; -; TRP 18 lapas; FF Nr. 15.5, 6, 9-13; 2023 m.); Treniotos g. ŠV pusės atkarpų nuo
sankryžos su Vytauto g. iki pastato Treniotos g. Nr. 5 ir nuo sankryžos su Kęstučio g. iki pastato
Treniotos g. Nr. 43 (išskyrus pastatą Treniotos g. Nr. 35; -; TRP 18, 20-22 lapai; IKONOGR Nr. 98-101; FF Nr.
16.3-8, 10-14, 35-38, 17.1-3, 27, 28; 2023 m.); Treniotos g. PR pusės atkarpos nuo pastato Treniotos g. Nr.
24 iki pastato Nr. 38 (išskyrus pastatą Treniotos g. Nr. 30, pastato Treniotos g. Nr. 24 asbocementinių lakštų
stogo dangą; -; TRP 18, 20 lapai; IKONOGR Nr. 96, 97; FF Nr. 15.18-20, 22-27, 29-32; 2023 m.); S. Moniuškos
g. PR pusės atkarpų iš pastatų S. Moniuškos g. Nr. 10, 12 bei Nr. 50, 52 ir atkarpos nuo pastato S.
Moniuškos g. Nr. 18 iki pastato Nr. 22 (išskyrus pastato S. Moniuškos g. Nr. 10 plokštuminius ir tūrinius
stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato S. Moniuškos g. Nr. 12 profiliuotų skardos lakštų stogo



dangą, apskardintą dūmtraukį; -; TRP 20, 21 lapai; IKONOGR Nr. 112, 116, 117; FF Nr. 16.18-21, 34, 17.15, 16,
18, 19, 33-36; 2023 m.); S. Moniuškos g. ŠV pusės atkarpos nuo sankryžos su Kęstučio g. iki pastato S.
Moniuškos g. Nr. 35 (išskyrus pastatą S. Moniuškos g. Nr. 31, pastato S. Moniuškos g. Nr. 27 mansardinį
aukštą, pastato S. Moniuškos g. Nr. 25 profiliuotų skardos lakštų stogo dangą, pastatų S. Moniuškos g. Nr. 29,
33 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastato S. Moniuškos g. Nr. 33 stogelį virš įėjimo; -; TRP 20 lapas;
IKONOGR Nr. 118-120, 123; FF Nr. 17.2-7, 9-11, 32-35; 2023 m.); D. Poškos g. PR pusės atkarpų nuo
pastato D. Poškos g. Nr. 14 iki pastato Nr. 18 ir nuo pastato Nr. 28 iki pastato Nr. 42 (išskyrus pastato D.
Poškos g. Nr. 32 išdidintą mezoniną su jį remiančiais stulpais, profiliuotų skardos lakštų stogo dangą,
apskardintus bei silikatinių plytų mūro dūmtraukius; -; TRP 20, 21 lapai; IKONOGR Nr. 133-137, 140-143; FF Nr.
18.10-15, 28-31, 19.23-30, 41-44, 2023 m.); D. Poškos g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato D. Poškos g. Nr.
51 iki pastato Nr. 57 (išskyrus pastatų D. Poškos g. Nr. 55, 57 plokštuminius stoglangius, asbocementinių lakštų
stogų dangas; -; TRP 20 lapas; IKONOGR Nr. 146; FF Nr. 20.9-11, 34, 35; 2023 m.); Kęstučio g. ŠR pusės
atkarpos iš pastatų A. Mickevičiaus g. Nr. 19, Kęstučio g. Nr. 17 (-; -; TRP 16 lapas; FF Nr. 10.16-18, 41;
2023 m.); Kęstučio g. PV pusės atkarpos iš pastatų Kęstučio g. Nr. 16A, 18 (išskyrus pastato Kęstučio g. Nr.
18 asbocementinių lakštų stogo dangą, po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas angas; -; TRP 18, 21 lapai; FF Nr.
15.1-3, 35; 2023 m.); Vytauto g. V pusės atkarpų tarp Pušų ir Treniotos gatvių bei tarp Treniotos ir S.
Moniuškos gatvių (išskyrus pastato Vytauto g. Nr. 32 rekonstruotą I a. fasadą, tūrinius stoglangius,
asbocementinių lakštų stogo dangą, pastatų Vytauto g. Nr. 36, 38 po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas angas,
stoglangius, asbocementinių lakštų bei čerpių imitacijos skardos lakštų stogų dangas, pastato Vytauto g. Nr. 36
trikampius frontonėlius su dvišlaičiais stogeliais; -; TRP 21, 22 lapai; FF Nr. 14. 1, 22-26, 37, 38, 17.1, 23-27, 37,
38; 2023 m.); Vytauto g. R pusės atkarpos nuo pastato Vytauto g. Nr. 1 iki pastato Nr. 15 ir atkarpų nuo
sankryžos su S. Moniuškos g. iki pastato Vytauto g. Nr. 43 bei nuo sankryžos su Latvių ir Upės gatvėmis
iki pastato Vytauto g. Nr. 61 (išskyrus pastatą Vytauto g. Nr. 7; -; TRP 13, 16, 17, 21, 22 lapai; IKONOGR Nr.
173-177; FF Nr. 22.9-12, 20, 2124.7-11, 26, 27; 27.4-6, 8-10, 12, 14-17, 28-29, 31-32; 2014, 2023 m.);

7.2.2.9. dominantės - Vilniaus kenesa kvartale Nr. 4 (-; -; TRP 16, 17 lapai; IKONOGR Nr. 15, 18-26, 47, 52-54;
FF Nr. 4.4, 18; 2014, 2023 m.); Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvė, vad.
Znamenskaja, kvartale Nr. 25 (-; -; TRP 17 lapas; IKONOGR Nr. 12, 15, 18-26, 38-47, 51, 54, 55; FF Nr. 0.1-5,
7, 14, 15, 18, 19, 10.4, 8, 38, 25. 1, 2; 2023 m.); vila Vytauto g. Nr. 1 kvartale Nr. 27 (-; -; TRP 13 lapas;
IKONOGR Nr. 18-20, 22-26, 47, 169, FF Nr. 0.7, 8, 19, 27.1-4, 26-28, 36-37; 2014, 2023 m.); Šv. kankinės
Kotrynos cerkvė kvartale Nr. 30 (-; -; TRP 19, 20 lapai; IKONOGR Nr. 12, 18, 20, 22-25, 36, 37, 49; FF Nr.
0.10-13, 30.1, 2, 30, 32; 2014, 2023 m.);

7.2.3. užstatymo bruožai - dominuojantis namo tipas - keliabutis namas, 1-2 aukštų su pastoge/mansarda,
ilguoju fasadu orientuotas į gatvę; būdingas sklypo užstatymas: vienas arba du gyvenami pastatai -
pagrindinis namas prie gatvės arba kiek atitrauktas nuo sklypo ribos palei gatvę, bet formuoja gatvės
perimetrą, kartais atitrauktas nuo visų sklypo ribų arba statomas ties galine/šonine sklypo riba,
neformuoja gatvių erdvių, gyvenamasis fligelis ir/ar ūkiniai pastatai gilumoje arba šone, dažniausiai su
ugniasiene, ribojantys sklypą; paprastai laisvai Neries pakrantėje, kur natūraliai susiformavo didesni
sklypai, išsidėsčiusios vilos ir rezidencijos; stačiakampiai, vientiso, kartais sudėtinio tūrio, dažniausiai
dvišlaičiu stogu gyvenami pastatai, statyti vietovės užstatymo I etape (1898-1920 m.): mediniai - rąstų
sienomis, su profiliuotų lentų apkala (žr. 15.15), dažyta dažniausiai iki 1940 m. naudotomis - gelsva,
žalsva, rusva -spalvomis, ir kiaurapjūviu dekoru - antlangėmis, palangėmis, vejalentėmis, pastogių
juostomis, būdingi mezoninai, išorinėmis langinėmis uždaromi langai, iš jų didesnio, sudėtinio tūrio
puošnesni pastatai, formuojantys miesto vilų, stačiakampio plano, kuklesnio dekoro - sodybinį
užstatymo morfotipus; mūriniai - dažniausiai netinkuoti, geltonų plytų, pastatų fasaduose dominuojantis
istorizmo stilius, vyraujantys „plytų stiliaus“ pastatai su paprastų arba profilinių plytų dekoru -
piliastrais, karnizais, traukomis, langų sandrikais, apvadais, dažnai sudarantys miesto vilų užstatymo
tipą; pastatai statyti moderno įtakoje su geometriniais ornamentais bei stilizuotais augaliniais motyvais
puoštais fasadais, balkonų atitvaromis su kalto metalo elementais, pastatyti gatvių perimetru, laikantis
miesto vilų arba perimetrinio reguliaraus valdos užstatymo morfotipų; mūrinių pastatų skaitlingumas
užstatymo II etape (1921-1940 m.): mūriniai pastatai tinkuoti, mediniai - kartais karkasinių, iš išorės
apkaltų medinėmis dailylentėmis, konstrukcijų, būdingų dviaukščiams nuomojamų butų namams;
medinių fasadų dažymas tradicinėmis spalvomis; stogų formų įvairovė: pusvalminiai, mansardiniai, su
išlenktais į viršų kraštais, mūrinėje statyboje - valminiai, keturšlaičiai ir sutapdinti stogai, atskiri mūriniai
pastatai dengti mansardiniais stogais, keraminių čerpių arba lygios skardos su užlankais stogų dangos,
tinkuoto/netinkuoto keraminių plytų mūro dūmtraukiai, tūriniai arba įgilinti stoglangiai; būdingi
mezoninai, balkonai; lakoniškos architektūros, be dekoro arba su minimaliu dekoru tiek mūrinių, tiek
medinių pastatų fasadai: langų apvadai, langinės medinėje architektūroje, karnizai, traukos,
paįvairinančios mūrinių pastatų fasadus; išimtis neoromantizmo bruožų turintys pastatai, tęsiantys
medinės istorizmo stiliaus architektūros, pasireiškusios taip vadinamu Zakopanės stiliumi, tradicijas:
būdingi mansardiniai stogai, rizalitai, prieangiai, aukšti puošti kaminai, įvairių formų langai, kylančios
saulės spindulių lentelių dekoras vilų frontonuose; stilistiškai vieningi modernizmo stiliuje statyti
pastatai: plokštuminiai, kartais su erkeriais ir balkonais fasadai, fasadų dalijimas horizontaliai langų
juostomis, traukomis ar jų fragmentais, kampiniai langai, langų dalinimas stambiais vertikaliais arba
smulkiais kvadratiniais segmentais; lėkšti arba visai plokšti, sutapdinti stogai; griežtų tūrių ir išbaigtų
proporcijų modernizmo stiliaus keliabutės vilos, 6-8 butų mažatūriai namai pastatyti, laikantis vietovei
būdingo miesto vilų užstatymo morfotipo principų; pirmaisiais pokario dešimtmečiais pastatytos
dviaukštės nedidelio simetriško tūrio retrospektyviosios stilistikos vilutės, dekoruotos kampų rustais,
pastogių karnizais su simetrijos ašį paryškinančiais įėjimo portalais, trikampiais frontonais
pagrindiniuose fasaduose, abipus išdėstytais balkonais, formuojančios perimetrinį gatvių užstatymą; kiti
socialistinio realizmo architektūros pastatai, tęsiantys mažaaukščio perimetrinio užstatymo tradicijas
Žvėryne; naujosios architektūros mažatūriai vilų tipo pastatai, statyti laikantis istoriškai susiformavusios
Žvėryno urbanistinės struktūros; sklypų ribas žyminčios tradicinio aukščio ažūriškos tvoros bei žemos
gyvatvorės (I užstatymo etapą reprezentuoja 1898-1920 m. statyti: mediniai namai D. Poškos g. Nr. 16, 19, 27,
42, Pušų g. Nr. 11, 16, Treniotos g. Nr. 3, 5, 18, Kęstučio g. Nr. 22, Vytauto g. Nr. 27, 39, 49, 61, 63, Malonioji g.
Nr. 17, išskirtini - kampinis, didelio tūrio, 2-jų aukštų su penkiais rizalitais ir originaliu kiaurapjūvių pjaustinių
dekoru medinis namas Vytauto g. Nr. 34, gausiai drožiniais puošta sudėtingų formų medinė vila D. Poškos g. Nr.
61, iš mūrinėje statyboje vyraujančių „plytų stiliaus“ pastatų pažymėtinos vilos Vytauto g. Nr. 3, 5, 23, moderno



įtakoje pastatyti pastatai Vytauto g. Nr. 15, Kęstučio g. 25, vila Traidenio g. Nr. 2, II statybos etapą atstovauja
1921-1940 m. statyti: mediniai namai S. Moniuškos g. Nr. 18, 45, 50, Pušų g. Nr. 19, 37, Treniotos g. Nr. 2,
Birutės g. Nr. 19, 21, medinės vilos Pušų g. Nr. 26, Traidenio g. Nr. 25, Kęstučio g. Nr. 14, išskirtinos Zakopanės
stiliaus įtakoje pastatytos vilos Kęstučio g. Nr. 11, Birutės g. Nr. 36, mūriniai namai A. Mickevičiaus g. Nr. 6, 11,
14, 16, 17, 19, Kęstučio g. Nr. 17, Traidenio g. Nr. 14, 16, Vytauto g. Nr. 20, 24, pirmaisiais pokario
dešimtmečiais pastatyti pastatai Liubarto, Kęstučio, Vykinto gatvėse, išraiškingas ankstyvojo 7-ojo dešimtmečio
modernizmo pavyzdys - Kompozitorių namų pastatų kompleksas A. Mickevičiaus g. 29; -; TRP; IKONOGR Nr.
11, 12, 16-27, 31-38, 40, 41, 46-50, 56-177; BR Nr. 7, 8; FF Nr. FF Nr. 0.1, 6, 7, 14, 15, 17-20, 4.3, 5-8, 10, 12-
17, 19-24, 26-27, 5.1-11, 13-26, 29-31, 6.2-5, 8-16, 21, 23, 25, 26, 7.1-4, 6-16, 21, 22, 25-28, 8.1-6, 10-14, 16-
28, 31-40, 9.2-5, 8-11, 14-16, 19-20, 10.1-49, 11.1-12, 14-22, 12.1-4, 7-12, 17-19, 22-30, 32, 33, 13.1-53, 14.1-4,
6-38, 15.1-13, 15-32, 16.1-31, 33-38, 17.1-16, 18-38, 18.1-19, 21-34, 19.2-44, 20.1-20, 24-41, 21.1-39, 22.1-23,
23.1-19, 24.1-30, 25.4-12, 16-22, 26.1-5, 10-13, 27.1-10, 12-17, 19-37, 28.3-11, 17-20, 31, 33, 34, 30.1, 2, 4-7,
10, 11, 14-18, 36, 39, 40; 2014, 2023 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio
vertingosios savybės - R ribojasi su Žvėryno tiltu u.k. 16764, S65, ŠV pusėje yra Žvėryno vandens malūno
pastatas u.k. 12382, S63, kitoje Neries upės pusėje, į R ir P nuo kultūros paveldo vietovės - Vilniaus
miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu u.k. 33653, UV70, V ir PV - Vingio parkas u.k. 30663, U53 (-; -;
TRP 1 lapas; 2023 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Žvėryno teritorija iki
XVI a. buvo negyvenama, apaugusi tankiu mišku. XVI a. ji atiteko Radviloms, kurie čia rengdavo
medžiokles. Manoma, kad galėjo ir specialiai veisti žvėris. Yra žinių apie XVIII a. čia egzistavusį žvėryną.
Kalbama apie Radvilų medžioklės namus (dvarą), bet konkrečių įrodymų nėra; 1813 m. Radvilų Žvėryno
jursdikos aprašyme minimi tik vandens malūnas su tvenkiniais bei prie jų buvęs mūrinis malūnininko
namas ir žydų bravoras. Tvenkinių ir malūnų sistema vakarinėje Žvėryno dalyje įrengta XVI a. pab.
Žinoma, kad XVII a. Saltoniškių valstiečiai kasmet eidavo taisyti užtvankų. XIX a. pr. Žvėryną paveldėjo
kunigaikštis Levas Vitgenšteinas. Jis čia rengdavo medžiokles didikams, apie 1825 m. greta malūno
pasistatydino namą, kuris vėliau tapo Vakarų krašto generalgubernatoriaus rezidencija. Vitgenšteinų
įpėdinė kunigaikštienė Marija Hohenlohe-Šilingfiurst, paveldėjusi Žvėryną, 1891 m. pardavė jį Peterburgo
dvarininkui F. Bergui. 1892 m. F. Bergas pastatydino medinį tiltą per Nerį, sujungusį pietrytinę Žvėryno
dalį su Šv. Jurgio prospektu. Deja, jo prašymo prijungti Žvėryną prie miesto Vilniaus Dūma nepatenkino.
Tais pačiais 1892 m. Žvėrynas buvo perparduotas kitam Peterburgo pirkliui V. Martinsonui. Jo tikslas
buvo sudalinti Žvėryną sklypais ir išparduoti. Patys pirmieji sklypai buvo pardavinėjami dar neturint
konkretaus parceliacijos plano. 1896 m. V. Martinsonas oficialiai pasiūlė miesto dūmai Žvėryną prijungti
prie miesto. Tuo tikslu buvo sudarytas pirmasis perspektyvinis Žvėryno suplanavimo projektas. Nors
pasiūlymą miesto dūmos specialiai sudaryta komisija atmetė, parceliacijos procesas jau buvo
prasidėjęs: vakarinėje Žvėryno dalyje, norėdamas pritraukti miestiečius, V. Martinsonas įrengė
maudykles, netoliese buvo pastatytas medinis vasarnamis, 1894 m. tame pačiame sklype (Birutės g. 18)
pastatytas pirmas mūrinis trikotažo fabriko „Triumf“ pastatas. Parceliacija Žvėryne, ypač šiaurinėje jo
dalyje, kur buvo pigiausi sklypai, vyko pagal 1896 m. sudarytą perspektyvinį projektą. Latvių g. skyrė
Žvėryną į dvi dalis: pietinę, apaugusią mišku ir šiaurinę, daržų ir laukų zoną. Spėjama, kad dar iki 1896 m.
pradėjo formuotis pirmosios gatvės - keliai, kurių atsiradimą sąlygojo gamta ir topografija, vėliau -
parduoti sklypai. XIX a. pab. Žvėryne jau stovėjo apie 150 namų, juose gyveno apie 2000 žmonių. 1901 m.
Žvėrynas tapo miesto dalimi. Pagal 1901 m. sutartį su Vilniaus miesto valdžia miestui buvo skirti 4
kvartalai pietinėje Žvėryno dalyje. Trijuose iš jų buvo miesto miškas, ketvirtas (tarp A. Mickevičiaus,
Kęstučio, J. Kraševskio ir Birutės gatvių) skirtas vaikų infekcinės ligoninės statybai. Taip pat miestui
atiduoti 2 kvartalai šiaurinėje dalyje, skirti turgaus aikštėms įrengti. Viename šių sklypų buvo pastatyta
bažnyčia, kitame po Antrojo pasaulinio karo pastatyta vidurinė mokykla. 1899 m. V. Martinsonas sklypą
prie tilto paaukojo pravoslavų Šventosios Dvasios brolijai cerkvės ir mokyklos statybai. Dievo Motinos
ikonos „Ženklas iš dangaus” cerkvė pastatyta 1903 m. 1902 m. Žvėryne jau stovėjo 5 mūriniai, 285
mediniai namai. Daugiausia sklypų parduota ir užstatyta Žvėryno vakarinėje dalyje, arčiau miesto, prie
Neries upės bei susisiekimo kelių bei šiaurinėje dalyje už Sėlių gatvės. Statybos paspartėjo, kai 1902 m.
buvo sudarytas sklypų “parceliacijos” planas, o ypač 1907 m., pastačius tiltą per Nerį, kuris sujungė
Žvėryną su miesto centru. Žvėryne (tuomet vadintame Aleksandrija) ėmė kursuoti arklinis tramvajus.
1911-1923 m. pastatyta karaimų kenesė. Vykdant sklypų parceliaciją, buvo nutiestos naujos gatvės, kurių
nebuvo pirminiuose planuose. Iki Pirmojo pasaulinio karo galutinai susiformavo Žvėryno gatvių tinklas,
išlikęs iki mūsų dienų. 1911 m. Žvėryne buvo parduoti 449 sklypai, iš jų 418 buvo užstatyti. 1916-1920 m.
jau parduoti 688 sklypai, iš jų 488 - užstatyti. Daugiausia neužstatytų sklypų liko miško zonoje - 200.
Dalijant sklypais, ne visada buvo laikomasi pirminio sklypų plano. Tarpukaryje toliau vyko valdų
smulkėjimo procesas. Didieji kampiniai sklypai buvo pardavinėjami dalimis. 4 d-metyje pietinė dalis ypač
intensyviai užstatinėjama. Žvėrynas palaipsniui iš vasarvietės virto miesto gyvenamuoju rajonu. 1928 m.
Lenkijoje buvo priimti statybos ir miestų užstatymo norminiai aktai, kurių pagrindu 1936 m. Vilniaus
miesto taryba nutarė parengti perspektyvinį miesto raidos planą iki 1960 m. 1938 m. planas buvo baigtas.
Naujasis perspektyvinis planas sunormino naujas statybas Žvėryne, taip pat numatė sutvarkyti upės
krantinę. Statyti medinius pastatus ir kapitališkai remontuoti senus medinius namus buvo uždrausta.
Taip pat buvo numatyta Žvėryne statyti didesnius pastatus, kurių norėjo įvairios valstybinės ir
visuomeninės organizacijos. Nuo 1938 m. visos statybos Žvėryne buvo reguliuojamos šio plano normų.
Po Antrojo pasaulinio karo, 1948 m. sudarytame Vilniaus sugriovimų likvidavimo plane Žvėrynas
traktuojamas kaip mažaaukštis gyvenamasis rajonas. Žvėryno šerdimi planuota paversti rytiniu
pakraščiu nutiestą Vytauto g. Ši idėja nebuvo įgyvendinta. Žvėryno planas liko nepakitęs. 1953 m.
sudaromas pirmasis pokario kompleksinis Vilniaus generalinis planas (autorių kolektyvo vadovas V.
Mikučianis). Pagrindinėmis magistralinėmis, be Vytauto g., kaip siūlė 1948 m. planas, turėjo tapti ir A.
Mickevičiaus g. Tačiau Žvėryno ir šio plano realizavimas nepalietė. 1967 m. sudaroma nauja miesto
generalinio plano redakcija (aut. V. Balčiūnas ir kt.). Svarbiausia šio plano idėja - tęsti radialinę žiedinę
miesto gatvių tinklo sistemą. Šią generalinio plano idėją detalizavo 1970 m. sudaryto Žvėryno rajono
suplanavimo projekto autoriai (V. Parčiauskas, A. Pužauskas, R. Paulaitytė). Naujame užstatyme siekta
Žvėrynui būdingo mažagabaritiškumo, o gatvių tinklo traktuotėje eita atvirkščiu - stambinimo - keliu.
Buvo palikta kas antra lygiagreti gatvė - kitos gatvės ištisiniam eismui turėjusios išnykti. Ir šis planas
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nebuvo įgyvendintas. Taigi, Žvėrynas išvengė planuotų radikalių urbanistinių naujovių numatytų šiuose,
bei vėliau - 1977 m. (projekto aut. A. Nasvytis), 1982 m. (aut. A. Lėckas) - sudarytuose Žvėryno rajono
detalaus išplanavimo projektuose, iš dalies, matyt, ir dėl ypatingo šio rajono urbanistinio įvaizdžio bei
socialinio prestižo - tai viena unikaliausių miesto dalių, teikiančių sostinei nepakartojamo nedidmiestiško
žavesio. 1993-05-21 d. Žvėrynui suteikta teisinė apsauga, įtraukiant jį į Kultūros vertybių registrą. 1994
-05-10 d. Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymu Nr. 28 kartu
su kitomis Vilniaus m. centrinės dalies teritorijomis (Naujamiesčio, Šnipiškių, Paupio ir Antakalnio
urbanistinių struktūrų fragmentais) Žvėrynas paskelbtas vietinės reikšmės urbanistikos paminklu. 2008-
06-05 d. inicijuotas skelbti savivaldybės saugomu. 2010 m. patikslintos Vilniaus miesto istorinės dalies,
vad. Žvėrynu, teritorijos ribos ir vertingosios savybės. Teritorija praplėsta į pietus iki Neries upės.
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8. Dėl kultūros paveldo apsaugos skyriaus 2008-06-05 sprendimo NR. A121-9897(16.10-MPD-10) "Dėl

inicijavimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV70 teritorijos Žvėryne, Vilniuje, skelbimo savivaldybės
saugoma" panaikinimo;  2018-06-22;  Nr: A121-15279/18(2.1.19-MP);  Įsakymas Įsakymas

9. Dėl duomenų patikslinimo;  2024-04-30;  Nr: KPD-RM-1582/1;  Registravimo Registre data: 2024-06-04; 
Aktas_KPD-RM-15821.pdf Brėžiniai 1-9 Ikonografija 1-90 Ikonografija 91-120 Ikonografija 121-150
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universiteto mokslo darbai. Urbanistika ir rajonų planavimas, 1993, Nr. 18, p. 85-103;
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(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
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El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio
g.2 Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas
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TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne
(un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, J. I. Kraševskio g., 0101/0053:80, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu, 33652
 
1. Projekto pavadinimas
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne
(un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, J. I. Kraševskio g., 0101/0053:80, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu, 33652
 
1. Projekto pavadinimas
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2 Žvėryne
(un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas
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2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, J. I. Kraševskio g., 0101/0053:80, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu, 33652
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, J. I. Kraševskio g., 0101/0053:80, Nėra

1. Projektuojami darbai, adresu J. I. Kraševskio g. 2, Vilnius, yra Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis) – teritorijoje bei Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos pozonyje.
2. Vadovautis: - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m.
gruodžio 22 d. Nr. I-733); - Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; - Vilniaus senamiesčio
– kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu –
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18,
Nr. ĮV-512); - Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos
laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. Į-167); - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo
skirsnio nuostatomis; - Kultūros vertybių registro duomenimis - Vilniaus istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis) - teritorijos ribų planu ir vertingosiomis savybėmis
(galiojančiu Vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais); - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
- Žvėryno pietinės dalies detaliuoju planu (patvirtinta 1998-02-12 sprendimu Nr. 247V, T00054467); - Žvėryno rajono
detaliuoju planu (patvirtinta 1995-01-12 potvarkiu Nr. 82V, T00054568).
3. Architektūriniai sprendiniai – viešosios erdvės statinių (pastatų, mažosios architektūros ir kt.) medžiagiškumas,
architektūrinė išraiška, spalvinis sprendimas – turi nepažeisti aplinkinio užstatymo vientisumo, neturi dominuoti
urbanistinėje aplinkoje, privalo derėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės kraštovaizdžio bei užstatymo
bruožų; projektuojamų statinių išraiška turi reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas,
mastelį; nauji inžineriniai įrenginiai, mažoji architektūra ir kraštovaizdžio elementai turi derėti prie esamų susisiekimo
komunikacijų bei kitų inžinerinių statinių, mažosios architektūros.
4. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų
interesų.
5. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių - Vilniaus
istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652) ir Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) - vertingosios savybės. Projektinių pasiūlymų sudėtyje pateikti
paveldosauginę dalį, kurioje būtų įvertinta projektuojamų sprendinių įtaka paveldo vietovių vertingosioms savybėms.
6. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose
(išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.
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7. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių, inventorizacija, kurioje be medžio būklės turi būti atsižvelgiama
ir į kraštovaizdinę medžių vertę. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“).
8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi, kartu su projektu turi būti pateikta
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.
9. Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti
gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo
objekto tvarkybos darbus.
10. Projektinių pasiūlymų bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus, teikti į IS „Infostatyba“, teisės aktų
nustatyta tvarka.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, J. I. Kraševskio g., 0101/0053:80, Nėra

1. Projektuojami darbai, adresu J. I. Kraševskio g. 2, Vilnius, yra Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis) – teritorijoje bei Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos pozonyje.
2. Vadovautis: - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m.
gruodžio 22 d. Nr. I-733); - Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; - Vilniaus senamiesčio
– kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu –
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18,
Nr. ĮV-512); - Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos
laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. Į-167); - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo
skirsnio nuostatomis; - Kultūros vertybių registro duomenimis - Vilniaus istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis) - teritorijos ribų planu ir vertingosiomis savybėmis
(galiojančiu Vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais); - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
- Žvėryno pietinės dalies detaliuoju planu (patvirtinta 1998-02-12 sprendimu Nr. 247V, T00054467); - Žvėryno rajono
detaliuoju planu (patvirtinta 1995-01-12 potvarkiu Nr. 82V, T00054568).
3. Architektūriniai sprendiniai – viešosios erdvės statinių (pastatų, mažosios architektūros ir kt.) medžiagiškumas,
architektūrinė išraiška, spalvinis sprendimas – turi nepažeisti aplinkinio užstatymo vientisumo, neturi dominuoti
urbanistinėje aplinkoje, privalo derėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės kraštovaizdžio bei užstatymo
bruožų; projektuojamų statinių išraiška turi reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas,
mastelį; nauji inžineriniai įrenginiai, mažoji architektūra ir kraštovaizdžio elementai turi derėti prie esamų susisiekimo
komunikacijų bei kitų inžinerinių statinių, mažosios architektūros.
4. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų
interesų.
5. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių - Vilniaus
istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652) ir Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) - vertingosios savybės. Projektinių pasiūlymų sudėtyje pateikti
paveldosauginę dalį, kurioje būtų įvertinta projektuojamų sprendinių įtaka paveldo vietovių vertingosioms savybėms.
6. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose
(išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.
7. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių, inventorizacija, kurioje be medžio būklės turi būti atsižvelgiama
ir į kraštovaizdinę medžių vertę. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“).
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8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi, kartu su projektu turi būti pateikta
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.
9. Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti
gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo
objekto tvarkybos darbus.
10. Projektinių pasiūlymų bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus, teikti į IS „Infostatyba“, teisės aktų
nustatyta tvarka.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, J. I. Kraševskio g., 0101/0053:80, Nėra

1. Projektuojami darbai, adresu J. I. Kraševskio g. 2, Vilnius, yra Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis) – teritorijoje bei Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos pozonyje.
2. Vadovautis: - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m.
gruodžio 22 d. Nr. I-733); - Galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; - Vilniaus senamiesčio
– kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu –
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18,
Nr. ĮV-512); - Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos
laikinuoju apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. Į-167); - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo
skirsnio nuostatomis; - Kultūros vertybių registro duomenimis - Vilniaus istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 33652, statusas – registrinis) - teritorijos ribų planu ir vertingosiomis savybėmis
(galiojančiu Vertinimo tarybos aktu ir jį papildančiais dokumentais); - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
- Žvėryno pietinės dalies detaliuoju planu (patvirtinta 1998-02-12 sprendimu Nr. 247V, T00054467); - Žvėryno rajono
detaliuoju planu (patvirtinta 1995-01-12 potvarkiu Nr. 82V, T00054568).
3. Architektūriniai sprendiniai – viešosios erdvės statinių (pastatų, mažosios architektūros ir kt.) medžiagiškumas,
architektūrinė išraiška, spalvinis sprendimas – turi nepažeisti aplinkinio užstatymo vientisumo, neturi dominuoti
urbanistinėje aplinkoje, privalo derėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės kraštovaizdžio bei užstatymo
bruožų; projektuojamų statinių išraiška turi reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas,
mastelį; nauji inžineriniai įrenginiai, mažoji architektūra ir kraštovaizdžio elementai turi derėti prie esamų susisiekimo
komunikacijų bei kitų inžinerinių statinių, mažosios architektūros.
4. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų
interesų.
5. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių - Vilniaus
istorinės miesto dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652) ir Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) - vertingosios savybės. Projektinių pasiūlymų sudėtyje pateikti
paveldosauginę dalį, kurioje būtų įvertinta projektuojamų sprendinių įtaka paveldo vietovių vertingosioms savybėms.
6. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose
(išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus.
7. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių, inventorizacija, kurioje be medžio būklės turi būti atsižvelgiama
ir į kraštovaizdinę medžių vertę. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“).
8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-73) 23 straipsnio 8 dalimi, kartu su projektu turi būti pateikta
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.
9. Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti
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gali būti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo
objekto tvarkybos darbus.
10. Projektinių pasiūlymų bylą, parengtą pagal išduotus specialiuosius reikalavimus, teikti į IS „Infostatyba“, teisės aktų
nustatyta tvarka.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________

 



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J .I. Kraševskio g.2
Žvėryne (un.nr. 4400-5583-8225), Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitų transporto statinių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0053:80
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, J. I. Kraševskio g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senamiestis (16073)
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai,
inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti
vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą,
taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193).
Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29
įs. Nr. D1-717). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir
planuojamą situaciją po statybos darbų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Maksimaliai
saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų
medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
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planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
6. Užstatymo tipas Nenustatoma.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi
taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi atitikti
esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Išlaikyti STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 punktu,
statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio
priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų)
savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai).
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendiniais. Vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio
skyriaus išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais SPRD-00-260212-00132. Vertinti 2025 metais parengtus
„Neries pakrančių įveiklinimo vizija: siūlomų projektų katalogas“ sprendinius; rekomenduojama (automatinio lauko
tualeto) vietą numatyti arčiau medžių masyvo prie pagrindinio tako, statinį orientuojant šonu; statinio spalvinis
sprendimas ir parenkamos medžiagos tikslinamos įvertinus aplinkinį kontekstą, apdailą numatyti iš gamtinių medžiagų,
siekiant minimaliai išsiskirti iš aplinkos ir darniai įsilieti į kraštovaizdį. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Inžinerinius
tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Sprendiniais
kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui numatyti uždarą būdą. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Vertinti esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas.
Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Projektą rengti
vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Vandentiekio tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0053:80
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, J. I. Kraševskio g.
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Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senamiestis (16073)
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai,
inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti
vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą,
taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193).
Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29
įs. Nr. D1-717). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir
planuojamą situaciją po statybos darbų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Maksimaliai
saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų
medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
6. Užstatymo tipas Nenustatoma.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi
taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi atitikti
esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Išlaikyti STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 punktu,
statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio
priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų)
savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai).
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
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11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendiniais. Vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio
skyriaus išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais SPRD-00-260212-00132. Vertinti 2025 metais parengtus
„Neries pakrančių įveiklinimo vizija: siūlomų projektų katalogas“ sprendinius; rekomenduojama (automatinio lauko
tualeto) vietą numatyti arčiau medžių masyvo prie pagrindinio tako, statinį orientuojant šonu; statinio spalvinis
sprendimas ir parenkamos medžiagos tikslinamos įvertinus aplinkinį kontekstą, apdailą numatyti iš gamtinių medžiagų,
siekiant minimaliai išsiskirti iš aplinkos ir darniai įsilieti į kraštovaizdį. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Inžinerinius
tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Sprendiniais
kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui numatyti uždarą būdą. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Vertinti esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas.
Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Projektą rengti
vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0053:80
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, J. I. Kraševskio g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (33652)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senamiestis (16073)
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei pastatai,
inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti
vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą,
taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Pateikti sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193).
Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29
įs. Nr. D1-717). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš statybos darbus ir
planuojamą situaciją po statybos darbų. Neprojektuoti nelaidžių dangų medžių šaknų apsaugos zonose. Maksimaliai
saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų
medžių šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
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grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
6. Užstatymo tipas Nenustatoma.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi
taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi atitikti
esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Išlaikyti STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 punktu,
statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio
priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų)
savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai).
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovautis VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendiniais. Vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio
skyriaus išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais SPRD-00-260212-00132. Vertinti 2025 metais parengtus
„Neries pakrančių įveiklinimo vizija: siūlomų projektų katalogas“ sprendinius; rekomenduojama (automatinio lauko
tualeto) vietą numatyti arčiau medžių masyvo prie pagrindinio tako, statinį orientuojant šonu; statinio spalvinis
sprendimas ir parenkamos medžiagos tikslinamos įvertinus aplinkinį kontekstą, apdailą numatyti iš gamtinių medžiagų,
siekiant minimaliai išsiskirti iš aplinkos ir darniai įsilieti į kraštovaizdį. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Inžinerinius
tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Sprendiniais
kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų klojimui numatyti uždarą būdą. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Vertinti esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas.
Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Projektą rengti
vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
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Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
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J. I. Kraševskio g., Vilnius 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 

„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos 

darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 

ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

priedas 
 

 

 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma) 
 

 

 

 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS 

DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO 

PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS 

AKTAS 

 

 

__2026-02-24__ Nr. ___24-01____ 
(data) 

________Vilnius_________ 
     (sudarymo vieta) 

 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys __Žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5583-8225),  
    (pavadinimas, adresas,  

greta stadiono, J. I. Kraševskio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., yra Vilniaus miesto istorinės 

dalies, vad. Žvėrynu (kodas kultūros vertybių registre 33652, buvęs kodas UV70), Vilniaus m. sav., 

Vilniaus m., teritorijoje bei Vilniaus senamiesčio (kodas kultūros vertybių registre 16073, senas 

kodas U1P), paskelbto valstybės saugomu viešąjam pažinimui ir naudojimui bei paskelbto paminklu, 

apsaugos zonos vizualinės apsaugos pozonio teritorija.____________________________________ 

unikalus Kultūros vertybių registro kodas) 

 

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5583-8225 ir nesuformuotas žemės sklypas, valstybinėje žemėje.___ 
(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre) 

 

projekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia 

stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne, Vilniaus m. supaprastintas statybos projektas.___________ 
 

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją ___UAB "Vilniaus vystymo kompanija"_  
       (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,  

___įmonės kodas 120750163, Šeimyniškių g. 19, LT-09236 Vilnius. Tel. +370 687 66 000.______ 

kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė) 

___PV Lolita Vileikienė, architekto kvalifikacijos atestato, pratęsto 2023-03-01, Nr. A1061.______ 
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) 

 

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją _ Lolita Vileikienė____________ 
   (vardas,    

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, išduoto 2021-03-09  Nr. 805._____ 

pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris) 

 

Projekto vertinimas: 

Namas yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (33652) 

teritorijoje, detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro: 
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J. I. Kraševskio g., Vilnius 

Unikalus objekto kodas: 33652  

Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu 

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,  

Įregistravimo registre data: 1993-05-21  

Statusas: Registrinis 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis 

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: Vietovė 

Seni kodai 

Kodas registre iki 2005.04.19: 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:UV70 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų 

(lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): patikslintos KPD 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2011-01-18 aktu Nr. KPD-RM-1582 ir 2024-04-30 

aktu Nr. KPD-RM-1582/1, skelbiamos adresu: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, kurios 

galėtų būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.7. gamtiniai elementai - Neries upės slėnio terasų bei šlaitų suformuotas reljefas, aukštėjantis į 

Š pusę (Neries pakrantės, apatinės terasos R, P dalyse sutvirtintos); Neries upės kranto, ribojančio 

teritoriją iš P, R ir V pusių, linija (iš dalies pakitusi); pušų miško liekanos Neries pakrantėse, 

teritorijos V dalyje: kvartale Nr. 3, kvartalo Nr. 6 V dalyje prie Liubarto g., kvartalo Nr. 7 V dalyje 

A. Mickevičiaus, Birutės ir Vykinto gatvių sankryžoje, R dalyje teritorijoje tarp A. Mickevičiaus, 

Kęstučio ir Vykinto gatvių, prie Vytauto g. kvartale Nr. 25, teritorijos ŠR dalyje: kvartale Nr. 23, 

kvartalo Nr. 22 PR dalyje prie Maloniosios gatvės, išskirtina juodoji pušis, įgavusi skėtinę formą, 

vad. Žvėryno pušimi, auganti Neries pakrantėje Žvėryno teritorijos ŠV dalyje; Neries upės pakrančių, 

šlaitų, kvartalo Nr. 7 V dalies želdiniai; kultūrinis sluoksnis (teritorijos ŠR pakraštys patenka į 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę u.k. 25504, A1610K.);________________ 

7.2.2.5. panoramos - Žvėryno PR dalies panorama nuo A. Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių 

sankirtos (išskyrus savaimius želdinius pirmame plane.);___________________________________ 

 

Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (u. k. 33652) teritorijos ribų planuose (3 lapas ir 13 

lapas), teritorijoje, kurioje numatoma statyti viešąjį tualetą, nėra pažymėta saugomų urbanistinės 

struktūros elementų. Teritorijos ribų plano 27 lape, užstatymo tipų schemoje, vietoje, kurioje 

numatomi darbai, pažymėta gamtinių elementų teritorija.___________________________________ 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia stadiono J. I. Kraševskio g. 2, 

Žvėryne, Vilniaus m. supaprastinto statybos projekto sprendiniai parengti vadovaujantis: 

1. VMSA pasitarimo projektų susijusių su statybomis ir kitais projektais, priežiūros klausimais 

protokolu Nr. 2025-02-19 Nr. A17-85/25(3.1.16E-AD);_____________________________ 

2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos 2011-01-18 aktu Nr. KPD-RM-1582 ir 2024-04-30 aktu Nr. KPD-RM-

1582/1, kuriais patikslintos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės 

dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas 33652), vertingosios savybės;____________________ 

3. UAB “Sweco Lietuva“ atliktais projektiniais inžineriniais geologiniais tyrimais;__________  

4. UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. PS25-2624;____________ 

5. AB „Energijos skirstymo operaytorius“ 2025-07-09 parengtomis prijungimo sąlygomis 

terminuotam elektros įrenginių prijungimui Nr. TER25-64876;________________________ 

6. Medžių inventorizacija atlikta 2025 metų spalio pradžioje;___________________________ 

7. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais. 

 

Projekto sprendiniai: 
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J. I. Kraševskio g., Vilnius 

Viešojo automatinio tualeto įrengimo vieta projektuojama Vilniaus m., Žvėryno seniūnijoje, šalia I. J. 

Kraševskio g. 2, esamo sporto stadiono teritorijos. Pasirinkta vieta yra patogiai pasiekiama pėsčiųjų 

srautų nuo miesto centro ir vedančių link Neries upės ar Vingio parko. Šalia įrengti dviračių ir 

pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo ir sporto treniruoklių aikštelės. Viešojo tualeto vieta projektuojama 

tarp dviejų pėsčiųjų takų, suformuotame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5583-8225. Žemės sklypo 

naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos; bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 

savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Projekto ribos apima tik teritorijos zoną, kurioje bus pastatomas gaminys ir bus pajungiami 

inžineriniai tinklai. Parinkta vieta užtikrins patogų viešosios higienos paslaugų prieinamumą tiek 

vietos gyventojams, tiek parko lankytojams. Įvertinant viešųjų tualetų poreikį mieste ir inžinerinių 

tinklų pajungimo galimybes, numatoma viešąjį tualetą statyti (automatinis, prijungtas į miesto 

tinklus) vietoje jau stovinčio biotualeto. Darbus planuojama vykdyti 16 m² plote suformuotame 

sklype. Šioje vietoje numatomas vienvietis automatinis tualetas – gaminys. Viešasis tualetas yra 

laikinas statinys (gaminys), kuris bus atvežtas, surinktas ir pastatytas ant iš anksto įrengtos pamato 

plokštės, kurioje bus įrengta anga į prieduobė. Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo 

sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra. Tualetui 

pastatomas šulinys įvadams įrengti, iki 1,5 m gylio. Prieš įrengiant pamato plokštę bus nuimtas 

augalinis gruntas, paruošiami pagrindai šios konstrukcijos sumontavimui. Tualetui funkcionuoti bus 

pakloti vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai, išgrindžiama betoninių trinkelių aikštelė, 

paskleidžiamas surinktas augalinis gruntas ir apsėjamas veja. Jo funkcionavimui bus pakloti 

vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai. Numatyta atlikti tvarkomuosius statybos darbus. 

Pasirinkta vieta yra patogiai pasiekiama pėsčiųjų srautams tiek iš miesto centro, tiek judant link 

Neries upės ar Vingio parko. Šalia įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo bei sporto 

treniruoklių aikštelės. Viešojo tualeto vieta numatyta tarp dviejų pėsčiųjų takų, jaunomis pušaitėmis 

apsodintoje teritorijoje. _____________________________________________________________ 

Vilniaus mieste gamtinėje aplinkoje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas 

nuoseklus, šiuolaikiškas ir vientisas: fasadai dengiami vertikaliomis, trikampio profilio medinėmis 

apdailos lentelėmis, kurios suskaido fasado plokštumą, suteikia jai ritmiškumo ir vizualinio 

lengvumo. Toks sprendinys kuria subtilų optinį efektą, kintantį priklausomai nuo aplinkos, šviesos 

kritimo kampo ir spalvinių tonų. Tualetas yra stačiakampio plano tūrio. Virš durų projektuojamas 

nedidelis stogelis su integruota LED juosta apšvietimui. Durys – iš nerūdijančio plieno. Tualeto 

aukštis siekia apie 2,7–2,8 m. Ant stogelio kampo bus įrengtas informacinis tualeto ženklas, 

apšviečiamas LED pašvietimu iš vidaus. Dizaino sprendimuose nenaudojamos ryškios spalvos, 

siekiant išlaikyti harmoningą integraciją gamtinėje aplinkoje._______________________________ 

Viešojo tualeto statybos vieta parinkta viršutinėje slėnio terasoje, apsodintoje jaunais pušaičių 

sodinukais, tarp dviejų esamų pėsčiųjų takų. Terasa yra lygi, o esamos absoliutinio aukščio altitudės 

svyruoja tik tarp 91,13 ir 91,15 m virš jūros lygio. Laikinas statinys komponuojama pietinėje Žvėryno 

rajono dalyje, tarp dviejų esamų pėsčiųjų takų.___________________________________________ 

2025 mestų spalio pradžioje buvo atlikta medžių inventorizacija. Iš viso buvo įvertinti 22 medžiai. 

Naujų želdinių sodinti nenumatoma. Esama veja, atlikus statybos darbus, turi būti atstatyta._______ 

Viešajam tualetui projektuojami lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai. Įvadai 

atvedami į po WC technine patalpą įrengiamą g/b D1,5 m prieduobį. Viešasis tualetas veiks visus 

metus, patalpos yra šildomos. Karštas vanduo bus ruošiamas vietiniame techninėje patalpoje 

sumontuotame įrenginyje. Tualeto unitazuose įrengtas integruotas bekontaktis vandens nuplovimas 

po kiekvieno naudojimo. WC gaminys patiekiamas su visa įranga, pilnai sukomplektuotas.________ 

Elektros prijungimas nuo AB ESO tinklų numatytas nuo atskiroje projekto dalyje suprojektuotos 

komercinės apskaitos spintos (KAS), kuri prijungta nuo transformatorinės MT-2243 žemos įtampos 

skirstyklos laisvos prijungimo grupės. Kitoje projekto dalyje suprojektuota spinta KAS, numatyta 

laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, netoli nuo transformatorinės MT-2243, o šioje 

projekto dalyje numatomas tik abonentinis kabelis ir kabelio paklojimas nuo spintos KAS, iki 

komplektinio WC elektros skydelio. Abonentinės kabelinės linijos tiesiamas numatomas 0,8 -1 m 

gylyje. Numatyta, kad kabelinė linija būtų tiesiama didesniu, kaip 3 m atstumu nuo esamų medžių. 
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J. I. Kraševskio g., Vilnius 

 

Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (u. k. 33652) vertingoji savybė - gamtiniai elementai - 

Neries upės slėnio terasų bei šlaitų suformuotas reljefas, aukštėjantis į Š pusę (Neries pakrantės, 

apatinės terasos R, P dalyse sutvirtintos). Planuojami statybos darbai neturės įtakos vertingajai 

savybei – gamtiniams elementams, t. y. Neries upės slėnio terasų ir šlaitų suformuotam reljefui, kuris 

kyla Šiaurės kryptimi. Viešojo tualeto statybos vieta parinkta viršutinėje slėnio terasoje, apsodintoje 

jaunais pu aičių sodinukais, 1 kvartalo pietrytinėje dalyje, tarp dviejų esamų pėsčiųjų takų. Terasa 

yra lygi, o esamos absoliutinio aukščio altitudės svyruoja tik tarp 91,13 ir 91,15 m virš jūros lygio, 

todėl reljefo formavimas ar keitimas nėra reikalingas. Gaminio apdaila parinkta taip, kad vizualiai 

nekonkuruotų su aplinkine gamtine aplinka, o harmoningai į ją integruotųsi. Architektūrinė išraiška 

neutrali ir žema, todėl statinys nedarys įtakos kraštovaizdžio suvokimui, neužstos` panoramų ir 

nesukels vizualinės taršos. Želdinių projekto sprendiniais šalinti ar kitaip įtakoti nenumatoma. 

Vertingoji savybė - panoramos - Žvėryno PR dalies panorama nuo A. Goštauto ir Geležinio Vilko 

gatvių sankirtos (išskyrus savaimius želdinius pirmame plane.) įtakojama nebus – numatomas 

statinys nedidelių gabaritų, artimos gamtinei aplinkai spalvos, jį nuo apžvalgos tašjo skiria esami 

želdiniai. Statomo pastato tūris nedidelis, spalvinis sprendimas nedominuos aplinkoje, todėl įtakos 

Vilniaus senamiesčiui, kurio apsaugos zonoje numatomi darbai, nebus. Projekto sprendiniai atitinka 

teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo apsaugą, reikalavimus. Projekte numatytos 

pakankamos priemonės kultūros paveldo objekto vertingų dalių ir elementų išsaugojimui._________ 

 

Privalomos pastabos projektui _____Nėra._____________________________________________ 

 

Rekomendacijos projektui tobulinti__ Jei vykdant tvarkybos darbus objekte bus rastos dar 

nenustatytos vertingosios savybės, projekto sprendinių keitimai atliekami nustatyta tvarka._______ 

 

projekto įvertinimo išvados Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių statinių šalia 

stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne, Vilniaus m. supaprastinto statybos projekto sprendiniai 

atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamųjų kultūros 

vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui siūloma pritarti._________ 
 

 
 
 
 
 
 

Ekspertizę atliko: 

 

_____2021-05-31, Nr. 0901_______                    _____________       __Rasa Putrimienė_________ 

 (kvalifikacijos atestato data ir Nr.)  (parašas)                 (vardas, pavardė) 
                                                                                         





Biudžetinė įstaiga Konstitucijos pr. 3 El. p. savivaldybe@vilnius.lt 
Kodas 188710061 LT-09601 Vilnius E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi Tel. (0 5)  211 2000 www.vilnius.lt
Juridinių asmenų registre Faks. (0 5)  211 2222

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „Energijos skirstymo operatorius“
info@eso.lt

UAB „Vilniaus vandenys“
info@vv.lt

Kopija
Lolitai Vileikienei
lolita.vileikiene@vilniausvystymas.lt

 

SUTIKIMAS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME 
NURODYTOS TERITORIJOS (TERITORIJŲ) NUSTATYMO

2026-02-    Nr.

1. Įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) 
dydis:

0,0132 ha- Elektros tinklų apsaugos zonos.
0,0133 ha - Vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos. 

2. Dokumentas, kuriuo bus nustatomos 
teritorijos (įrašomas Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytas aktualus 
dokumentas):

Atitinkamos srities ministrų pagal jiems 
pavestas valdymo sritis nustatyta tvarka 
parengtuose ir suderintuose kilnojamųjų 
elektros energetikos objektų ir įrenginių, 
mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo 
projektuose, kilnojamųjų elektroninių ryšių 
tinklų įrengimo projektuose ir (ar) kituose 
suderintuose projektuose, kuriems įstatymų 
nustatytais atvejais statybą leidžiantys 
dokumentai neišduodami.
Statinių projektuose, kai išduotas statybą 
leidžiantis dokumentas.

3. Planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia 
veikla, kurios vykdymui turi būti nustatomos 
Įstatyme numatytos teritorijos:

Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir 
įrenginių eksploatavimui.
Vandentiekio tinklų ir įrenginių bei nuotekų 
tinklų įrengimui ir eksploatavimui.

4. Sutikimo vykdyti ūkinę ir (ar) kitokią 
veiklą galiojimo terminas:

Neterminuotas

mailto:info@eso.lt
mailto:info@vv.lt
mailto:lolita.vileikiene@vilniausvystymas.lt
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* Pildoma, kai prašoma išduoti sutikimą valstybinės žemės sklype
** Pildoma, kai teritorija patenka į valstybinę žemę, nesuformuotą atskiru žemės sklypu.
*** Pildoma, kai valstybinės žemės sklypas valomas kartu su kitais bendrasavininkais ar patikėtiniais.

5. Teritorijoje (teritorijose) taikytinos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis)
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

6. Teritorijos duomenys:
 6.1. jeigu teritorija patenka į valstybinės 
žemės sklypą – teritorijoje esančio, Patikėtinio 
valdomo, žemės sklypo (sklypų) ir (ar) 
nekilnojamojo daikto (daiktų) unikalus 
numeris, žemės sklypo kadastro numeris, kiti 
žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto 
kadastro duomenys, kurie buvo įrašyti 
Nekilnojamojo turto kadastre (tarp jų – 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės 
sklypo naudojimo būdas (būdai) (nurodoma, 
jeigu nustatyta), žemės sklypo plotas ir jo 
sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis ir (ar) 
nekilnojamojo daikto plotas ir jo paskirtis) 
prašymo pateikimo dieną;*

Unikalus daikto Nr. 4400-5583-8225
Žemės sklypo numeris ir kadastro vietovės 
pavadinimas: 0101/0053:80 Vilniaus m. k. v. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, 
Žemės sklypo naudojimo būdas – 
Rekreacinės teritorijos, Bendrojo naudojimo 
(miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių 
bendrojo naudojimo) teritorijos, Susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas:                      12.6754 ha
Mišo žemės plotas:                          1.1681 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės 
kadastre:                                          1.1681 ha 

6.2. jeigu teritorija patenka į valstybinę žemę, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, – 
teritorijos adresas ir teritorijoje vyraujanti 
paskirtis ir naudojimo būdas numatytas 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
bendrajame plane ir jo sprendiniuose, 
patvirtintuose Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-
972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano keitimo 
tvirtinimo“.**

-

6. Informacija apie žemės sklypo (sklypų) ir 
(ar) nekilnojamojo daikto (daiktų) 
bendraturčius ar patikėtinius:***

Nėra 

7. Kompensacijos dydis: -
8. Informacija dėl Kompensacijos 
mokėjimo tvarkos:

-

9. Informavimo apie pradedamas taikyti 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jų 
taikymo pabaigą tvarka:

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 
pradedamos taikyti, kaip tai numatyta 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
9 ir 10 straipsniuose. Apie specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų pabaigą bus informuojama 
per 20 darbo dienų nuo jų išregistravimo.

Sutikimo pagrindu ūkinė ir (ar) kitokia veikla privalo būti pradėta vykdyti ir sutikime 
nurodytos teritorijos ir joms taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos privalo būti 
įregistruotos per 5 metus nuo sutikimo išdavimo dienos. Šis terminas yra naikinamasis ir po jo 
pasibaigimo sutikimo galiojimas laikomas pasibaigusiu.
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* Pildoma, kai prašoma išduoti sutikimą valstybinės žemės sklype
** Pildoma, kai teritorija patenka į valstybinę žemę, nesuformuotą atskiru žemės sklypu.
*** Pildoma, kai valstybinės žemės sklypas valomas kartu su kitais bendrasavininkais ar patikėtiniais.

Šiuo sutikimu yra suteikiama teisė teisės aktuose nustatyt tvarka nustatyti, įregistruoti ir 
išregistruoti sutikime nurodytas teritorijas ir joms taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Išduotas Sutikimas galioja gavus visų savininkų ar valstybinės ar savivaldybės žemės 
patikėtinių sutikimus dėl šių teritorijų nustatymo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų šiai teritorijai 
taikymo (jeigu taikoma).

PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, planai, 2 lapai.
2. Kompensacijos dydžio apskaičiavimo aktai, 4 lapai.

Administracijos direktorius                                                                                   Adomas Bužinskas

Evelina Rumbutienė, tel. (0 5) 211 2369, el. p. evelina.rumbutiene@vilnius.lt

mailto:evelina.rumbutiene@vilnius.lt
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ISLEIDIMO DATA I LAI DOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAI KOMA) 

II 
VILNIAUS 

VYSTYMO 

KOMPANIJA 

Lolita Vileikiene 
Egle Budukeviciene 

Statinio projekto pavadinimas 
Vandentiekio, buitini4 nuotek4 Salinimo tinkl4 ir kit4 in.Zinerini4 

statini4, salia stadiono J. I. Krasevskio g. 2, Zveryne (un.nr. 
4400-5583-8225), Vilniaus m., supaprastintas statybos projektas 

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas 

lnzineriniai tinklai, kiti inzineriniai statiniai 

Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriame 
taikomos specialiosios naudojimo sąlygos planas 

LT 

Statytojas ir (arba) Uzsakovas 

Vilniaus miesto savivaldybe 
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

Dokumento zymuo Lapas 

PR0-25-04-06-SSP-VN 1 

I 

Laida 

0 

Lap4 

1 



1
2

3

4

6

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16
17

8

Sutartiniai ženklai

elektros kabelių planuojamos apsaugos zonos
projektuojamos apsaugos zonos koordinačių taškai ir Nr.
sklypų ribos

Apsaugos zona

Žemės sklype nustatomų apsaugos zonų koordinatės
Koordinačių sistema LKS-94

Taško Nr. X koordinatė Y koordinatė
1
2
3
4
5

580959.65686061751.2670

6
7
8
9

11
12
13
14

10

1

Kadastro vietovė Vilniaus m. k. v.
Žemės sklypo kadastro Nr.

Unikalus daikto Nr.
Gatvė, namo Nr.
Kaimas (miestelis)
Seniūnija
Miestas (rajonas)

Teritorija prie Birutės ir Liubarto gatvių
Vilnius
Žvėrynas
Vilniaus

Kodas Pavadinimas Plotas, hektarais
Elektros tinklų apsaugos zonos
(III skyrius, 4 skirsnis) 0.0132 ha

Inžineriniai tinklai klojami žemės sklype, nuosavybės teisė - Lietuvos
respublika. Patikėtinis - Vilniaus miesto savivaldybė.

4   4   0   0   5   5   8    3   8   2    2  5

0   1   0   1    /    0   0   5   3    :    8  0

15
16
17

580958.63256061753.3258
580965.80366061766.7767
580958.12286061777.7663
580964.94766061804.2670
580965.34276061807.6958
580966.15406061808.9542
580966.46006061808.7600

580969.14066061810.0326
580967.22806061806.9987
580966.91396061803.8829
580960.12086061778.1341
580967.85506061766.8965

580968.94546061812.2564

580960.68046061753.3871
580961.34576061752.3383
580961.03696061750.9582

Š

SITUACIJOS SCHEMAObjekto vieta

01-

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805 PV Lolita Vileikienė
A 1061/0805 PDV Lolita Vileikienė

Arch. Viktorija Marija Čepaitienė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių
statinių, šalia stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne, Vilniaus m.,

supaprastintas statybos projektas

Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai

0

1 1PRO-25-04-06-SSP SP/SA/SK-

2025 Statybos leidimui

Statytojas ir (arba) Užsakovas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

A 1894 Eglė Budukevičienė

Vaidas Kisielius
PDV-VN

PDV-E

12700

24990

Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose 
taikomos specialiosios naudojimo sąlygos, planas M 1:200



Vilniaus miesto savivaldybės žemės patikėtinio 
sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės 
patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio 

apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos 
3 priedas 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įm. k. 120750163 
(sudarytojo pavadinimas) 

KOMPENSACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO 
APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO AKTAS 

2026-02-02  Nr. 

Vilnius 

1. Žemės sklypo ar nekilnojamojo daikto savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės
patikėtinis, ar kitas asmuo, turintis teisę gauti kompensaciją

Vilniaus miesto savivaldybė, a.k. 111109233______________________________________ 
(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas) 

2. Žemės sklypas, kuriam taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Vilnius, kadastro Nr. 0101/0053:80 Vilniaus m. k.v., unikalus Nr. 4400-5583-8225_ _ 
(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris) 

3. Žemės sklype esančios teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
plotas - 0,0133 ha.

4. Vienkartinės kompensacijos suma 0,00 (nulis Eurų, 0 ct.) Eur (jeigu taikoma)

4.1 Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 
sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti ir (ar) disponuoti žemės sklypu (jo dalimi) pagal 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą (būdus) ir įvertinus 
taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą) pagrindimas (jeigu taikoma): 

Kd =  Sd x Vk x Kn + Pn 

Sd = 0,0133 ha 

Vk = 1508434 EUR/ha 

Kn = 0 (Jeigu gautas ir (ar) gali būti gaunamas infrastruktūros savininko ar valdytojo 
pritarimas (derinimas) šioje zonoje Įstatyme nurodytai veiklai, Kn dydis parenkamas nuo 
0 iki 0,3) 

Pn = 0 

4.2 Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 
sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti ir (ar) disponuoti nekilnojamuoju daiktu) 
pagrindimas (jeigu taikoma): 



Kd = Vk x Kn + Pn 

Vk = 0 

Kn = 0 

Pn = 0 

Apskaičiavo 

Projekto vadovė        _______________                 Lolita Vileikienės 
(pareigų pavadinimas   (parašas)          (vardas ir pavardė) 

Pastabos: 
1. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.
2. Kompensacijos apskaičiavimo formulės dedamųjų reikšmės nurodytos Metodikos 27 ir 28
punktuose.



Vilniaus miesto savivaldybės žemės 
patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose 
taikomos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės 
žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio 

apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos 
3 priedas 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įm. k. 120750163 
(sudarytojo pavadinimas) 

KOMPENSACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO 
APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO AKTAS 

2026-02-02  Nr. 

Vilnius 

1. Žemės sklypo ar nekilnojamojo daikto savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės
patikėtinis, ar kitas asmuo, turintis teisę gauti kompensaciją

Vilniaus miesto savivaldybė, a.k. 111109233_______________________________________ 
(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas) 

2. Žemės sklypas, kuriam taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Vilnius, kadastro Nr. 0101/0053:80 Vilniaus m. k.v., unikalus Nr. 4400-5583-8225__ 
(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris) 

3. Žemės sklype esančios teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos, plotas - 0,0132 ha.

4. Vienkartinės kompensacijos suma 0,00 (nulis Eurų, 0 ct.) Eur (jeigu taikoma)

4.1 Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 
sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti ir (ar) disponuoti žemės sklypu (jo dalimi) pagal 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą (būdus) ir įvertinus 
taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą) pagrindimas (jeigu taikoma): 

Kd =  Sd x Vk x Kn + Pn 

Sd = 0,0132 ha 

Vk = 1508434 EUR/ha 

Kn = 0 (Jeigu gautas ir (ar) gali būti gaunamas infrastruktūros savininko ar valdytojo 

pritarimas (derinimas) šioje zonoje Įstatyme nurodytai veiklai, Kn dydis parenkamas nuo 0 

iki 0,3) 

Pn = 0 

4.2 Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 
sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti ir (ar) disponuoti nekilnojamuoju daiktu) 
pagrindimas (jeigu taikoma): 



Kd = Vk x Kn + Pn 

Vk = 0 

Kn = 0 

Pn = 0 

Apskaičiavo 

Projekto vadovė_ _____________ _Lolita Vileikienės 
(pareigų pavadinimas)  (parašas ) (vardas ir pavardė) 

Pastabos: 
1. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.
2. Kompensacijos apskaičiavimo formulės dedamųjų reikšmės nurodytos Metodikos 27 ir 28
punktuose.
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 
2026 m. kovo 25 d. Nr. 26SUT-5545-0002

Vilnius
 

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS
 
 

Sutikimo gavėjas: Vilniaus miesto savivaldybė
 

Atsižvelgdami į 2026-02-20 prašymą Nr. 26SUT-5545 neprieštaraujame dėl šio
objekto  –  Inžineriniai  tinklai  ir  jiems  funkcionuoti  būtini  statiniai,  statybos,
nesuformuotoje  valstybinėje  žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Sutikimas  galioja  tik  gavus  žemės  sklypų,  kuriems  būtų  taikomos  naujos

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės
naudojimo  sąlygų  žemės  sklypams  taikymo,  kuriuose  turi  būti  aptarti  Lietuvos
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti
reikalavimai.

Šiuo  sutikimu  sutinkama,  kad  susisiekimo  komunikacijoms,  inžineriniams
tinklams  ir  jiems  funkcionuoti  būtiniems  statiniams,  įrengtiems  plokštiesiems
horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti  žemės  sklypai,  (toliau  –  valstybinė  žemė)  bus  nustatytos  teritorijos,
kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
(toliau – Įstatymas)  III skyriaus 4 skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 19 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka,

įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Nuostoliai,  patiriami  dėl  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  taikymo



įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai),  atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka,  vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių
kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo  sąlygų  įstatyme  nurodytose  teritorijose,  nustatytose  tenkinant  viešąjį
interesą,  apskaičiavimo ir  išmokėjimo metodikos,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos
specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  įstatymo  įgyvendinimo“,  nustatyta  tvarka
pateikiamas  valstybinės  žemės  patikėtinio  prašymas.

Teritorijos  nustatymu suinteresuotas  ūkio  subjektas  (ar  jo  teisių  perėmėjas)
įsipareigoja, kad:

Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių
perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas
ir  apie teisę kreiptis  dėl  Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje  nurodytos kompensacijos
sumokėjimo;

kai  neliks  objekto,  dėl  kurio  nustatyta  Teritorija,  savo  lėšomis  išregistruos
Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos
išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją)
apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;

jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos
apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis
imsis  veiksmų  dėl  pasikeitusios  Teritorijos  dydžio  nustatymo  ir  įregistravimo
Nekilnojamojo  turto  registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta  tvarka  bendrosios
kompetencijos  teismui  pagal  žemės  sklypo  buvimo  vietą  (adresas:  L.  Sapiegos  g.
15,LT-10312, Vilnius, tel.  +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt  arba per Lietuvos
teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

Pridedama: spec-apsaugos-zonos-krasevskio-el-valst-zemeje.pdf.
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas
 

Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymoposkyrio vyr.
specialistė Jurgita Šostakienė

mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/
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Sutartiniai ženklai

elektros kabelių planuojamos apsaugos zonos
projektuojamos apsaugos zonos koordinačių taškai ir Nr.
sklypų ribos

Apsaugos zona

Žemės sklype nustatomų apsaugos zonų koordinatės
Koordinačių sistema LKS-94
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Kadastro vietovė Vilniaus m. k. v.
Žemės sklypo kadastro Nr.

Unikalus daikto Nr.
Gatvė, namo Nr.
Kaimas (miestelis)
Seniūnija
Miestas (rajonas)

Teritorija prie Birutės ir Liubarto gatvių
Vilnius
Žvėrynas
Vilniaus

Kodas Pavadinimas Plotas, hektarais
Elektros tinklų apsaugos zonos
(III skyrius, 4 skirsnis) 0.0019 ha

Inžineriniai tinklai klojami žemės sklypais nesuformuotoje valstybinėje
žemėje. Patikėtinis - Vilniaus miesto savivaldybė / patikėtinis - NŽT
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Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805 PV Lolita Vileikienė
A 1061/0805 PDV Lolita Vileikienė

Arch. Viktorija Marija Čepaitienė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir kitų inžinerinių
statinių, šalia stadiono J. I. Kraševskio g. 2, Žvėryne, Vilniaus m.,

supaprastintas statybos projektas

Inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai

0

1 1PRO-25-04-06-SSP SP/SA/SK-

2025 Statybos leidimui

Statytojas ir (arba) Užsakovas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

A 1894 Eglė Budukevičienė

Vaidas Kisielius
PDV-VN

PDV-E

12700

24990

Valstybinės žemės, patenkančios į nustatytas teritorijas, kuriose
taikomos specialiosios naudojimo sąlygos, planas M 1:500
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