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TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

lef'o Dokumento pavadinimas L:ﬁq
1 Titulinis lapas 1
2 Projekto sudeties Ziniarastis 1
3 Projekto sudedamyjy daliy tvirtinimas 1
4 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis 1
5 Pridedamy dokumenty ir bréziniy ZiniaraStis 1
6 | Normatyviniy dokumenty sarasas 1
7 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas 1
8 | Projekto suderinimo nuorasas 8
16 | Jmonés registravimo pazyméjimo kopija 1
17 | Imonés kvalifikacijos atestato kopija 1
18 | Projekto vadovo kvalifikacijos atestato kopija I
19 | Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo Nr. LT25-PRCA- 2
00002140-8 kopija
21 | Projekto vadovo skyrimo dokumento kopija 1
22 | Projektavimo uzduotis 1
23 | Situacijos schema, M1:50000 1
24 | Valstybés jmoné Zemés tikio duomeny centras 2025-03-12 d. pazyma Nr.1S-8166 3
27 | Alytaus rajono savivaldybés administracijos 2025-04-17 d. pazyma NrK26-1777 3
30 | I8trauka i3 rajoninio laikras¢io ,,Alytaus naujienos” apie visuomenés informavima 1
31 | VieSinimo protokolas 1
32 | Ekspertizes akto kopija 3
35 | Ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo kopija 2
37 | Produkcijos perdavimo-priémimo akto Nr.1 kopija 1
38 | Statinio projekto patvirtinimo dokumento kopija 2
40 | Isakymas del jgaliojimo 3
43 | Sprendimas del atleidimo nuo valstybés rinkliavos uz statyba leidzian¢io dokumento 1
iSdavima
44 | Vietovés schema 1
45 | Bendrieji statiniy rodikliai 1
46 | Darby ir jrengimy, kuriems suraSomi paslepty ir kt. aktai sarasas 1
47 | Aiskinamasis rastas 3
50 | Melioracijos statinio projekto aplinkos apsaugos dalis 4
54 | Tolesnes priezitros darbai 4
58 | Bendrosios techninés specifikacijos 7
65 | Darby kiekiy zZiniarastis 38
103 | Darby kiekiy Ziniarastis (samatinis) 4
107 | Grioviy hidrauliniy skaiiavimy santrauka 2
109 | Reperiy katalogas 1
110 | Bréziniai 38
Viso: 147
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EDMETA" rekonstrukcija
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
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PRIDEDAMUY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
Eil. Nr. Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. ﬁ?ﬁ%ﬁ)—zﬁgnam Jmonés kvalifikacijos atestato kopija 1
2. ﬁcr)ZSS_;QT-_ZF? AT PV kvalifikacijos atestato kopija 1
3. 2025 04 24 d. Projektavimo uzduotis 1
4, 2025 04 24 d. Situacijos schema, M1:50000 1
5 Nr. LT25-PRCA-00002140-8 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés 2
) ' privalomojo draudimo kopija
6. 2026 01 20, Nr.06 Projekto vadovo skyrimo dokumento kopija 1
7. 2025-03-12, Nr.1s-8166 V| Valstybes Zzemeés fondas pazyma 3
8. 2025-04-26,Nr.k26-1777 Alytaus rajono savivaldybés administracijos pazyma 3
Viso: 13
BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. Nr. Brézinio zymuo Brézinio pavadinimas Laida | Lapy sk.
1. 26-03-01-TDP-MS.BR-1 Grioviy ir jy statiniy rekonstravimo planas, 0 4
M1:5000
2. 26-03-01-TDP-MS.BR-2 Grioviy iilginiai ir skersiniai profiliai 0 24
3. 26-03-01-TDP-MS.BR-3 Drenazo Ziotys d110 mm 0 1
4. 26-03-01-TDP-MS.BR-4 Drenazo Ziotys d160 mm 0 1
5. 26-03-01-TDP-MS.BR-5 Drenazo Ziotys d200 mm 0 1
6. 26-03-01-TDP-MS.BR-6 Latakas L-50 PE 0 1
i 26-03-01-TDP-MS.BR-7 Drenazo zZiotys su BVS sistema 0 |
8. 26-03-01-TDP-MS.BR-8 Dangos konstrukcijos virs pralaidy atstatymo 0 1
skersinis pjavis
9. 26-03-01-TDP-MS.BR-9 Jtekéjimo dalies tvirtinimas ir apsauginés 0 1
grotos
10. 26-03-01-TDP-MS.BR-10 Apsauginés grotos 0 1
1% 26-03-01-TDP-MS.BR-11 Aeracinés priemonés grioviy dugne 0 1
12. 26-03-01-TDP-MS.BR-12 Grioviy dugno ir $laity tvirtinimas lauko 0 1
akmeny metiniu
38
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NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

E‘: Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1 2 3
1. | Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. | Statinio projektavimas, projekto ekspertize STR 1.04.04:2017
3. | Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira STR 1.06.01:2016
4. | Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. STR 1.05.01:2017
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas
5. | PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
6. | Bendros prieSgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005
7. | Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos Ne722 2003 12 30
ministro jsakymu
8. | Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy 1998
projektavimo ir jrengimo laikinos taisyklés
9. | Zaliyjy zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, | Ne 214 1993 12 15
patvirtintos Statybos ir urbanistikos ministro jsakymu
10. | LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
Nr.28-877)
11. | LR statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-
3597)
12. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
13. | Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
14. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. ST 1073435.04:2000, 2000-07-04,
Projektavimo ir montavimo taisyklés Nr.269
15. | InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy STR 2.05.19:2005
reikalavimai
16. | Melioracijos statiniai MS-98. [ tomas. Pagrindiniai grioviy ir | LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
drenazo jrenginiai
17. | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
18. | Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21, Nr.1-2223
19. | Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy TR 2.01:2019
projektavimas
20. | Plastmasinis drenazas ir jo statiniai MND Nr.29
21. | Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo MND Nr.11
projekto etalonas
22. | Vamzdinés pralaidos VUVP-2001. Montavimo bréZiniai MND Nr.25
23. | Melioracijos ir vietiniy keliy tiesimo kokybé MND Nr.7
24. | Dabartinés melioracijos Zinynas, 2020 m
24. | PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasas Nr. D1-1038, 2014-12-16
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
JRANGOS SARASAS

Tomas

Projekto dalis

Galiojanti sutartis

2

2

Melioracijos statiniy rekonstravimas

2014 m. gruodzio 16 d. sutartis Nr. P-14-840 su
UAB ,,Infoera“

II

Skai¢iuojamosios kainos nustatymas

2009 m. kovo 25 d. sutartis Nr. 7084 su UAB
»Sistela®

I

Tyring¢jimy dokumentacija

2014 m. gruodzio 16 d. sutartis Nr. P-14-840 su
UAB ,,Infoera*

¥

E. Naceviciaus firma

~EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy

rekonstrukcija

Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS

Laida Data PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS Lapas Lapy sk.

2026-03 PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS 1 1




PROJEKTO SUDERINIMO NUORASAS:

Ei Suderintojo
il. G e z
Nr Suderinimo organizacija pareigos,

: V. Pavardé

Data Pastabos

1 2 3 4 5

Zemés iikio skyriaus | 2026-05-18 | Suderinta

I | Alytaus rajono savivaldybeés

administracijos Zemés tkio skyrius

vyriausiasis
specialistas

Telia Lietuva, AB

InZinierius

2026-05-11

AB poZeminiy rySiy vieta
suderinta:

1. Pries 3 paras iki darby
pradZios biitina paimti
rastiska sutikimg Zemes
kasimo darbams, El. P.

AB ,Energijos skirstymo operatorius®
(Elektra)

InZinierius

2026-05-13

Pritarta,
Nr. P188477

AB ,,Energijos skirstymo operatorius*
(Dujos)

InZinierius

2026-05-11

Neaktualu.

Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO
eksploatuojamy tinkly
apsaugos zona.

Nr. 188477

AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
(Rysiai)

InZinierius

2026-05-11

Neaktualu.

Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO
eksploatuojamy tinkly
apsaugos zona.
Nr.P188477

Alytaus rajono savivaldybés
administracijos Aloveés senitinija

Seniiinas

2026-05-18

Susipazinau

Viesoji istaiga ,,Placiajuostis
internetas®

Inzinierius

2026-05-12

Pritarta:

1.Pries darby pradzia,
RAIN rysio kabelio trasai
nustatyti ir pazymeéti,
iSkviesti jstaigos atstovg ne
veliau nei pries 7 k. d. tel.
+370 5 243 0881

2.Darbus kabelio apsaugos
zonoje vykdyti rankiniu
biidu, dalyvaujant jstaigos
atstovui.

NuoraSas tikras

/!

P. V. E. NaceviCius, kv. at. S-287-PmAT

g
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

E. Naceviciaus firmai ,,Edmeta“ 2026-05- Nr.
El p. edmeta@gmail.com 1 2026-05-18 prasyma

DEL PROJEKTINIY SPRENDINIU SUDERINIMO

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — Savivaldybé) susipazino su Jisy 2026
m. geguzés 18 d. praSymu dél projektiniy sprendiniy suderinimo.

Savivaldybé pateikia suderintus projektinius sprendinius ,,Alytaus rajono Alovés kadastrinés
vietoves dalies melioracijos statiniy rekonstrukeija®.

PRIDEDAMA. Planas, 4 lapai.

Administracijos direktorius

Biudzetiné jstaiga A.s.Nr. Duomenys kaupiami ir saugomi
Pulko g. 21, 62141 Alytus LT237300010185442399 Juridiniy asmeny registre

Tel. (0 315) 55 530 Swedbank, AB Kodas 188718528

Faks. (0 315) 74 716 Banko kodas 73000

ElL p. info@arsa.lt

1o
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g.
21, Alytus, LT-62135 Alytus, Lietuva (2026-05-18
16:23:01)

Dokumento pavadinimas (antradte)

DEL PROJEKTINIU SPRENDINIU SUDERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-05-18 Nr. K26-2155

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para3o paskirtis

Pasirasymas

Para3a sukurusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Administracijos direktorius/-é

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-05-18 16:09:38 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-05-18 16:09:51 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-14 17:09:11-2029-05-13 23:59:59

Parado paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

dvs.arsa.lt/ doclogix, Registratorius

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-05-18 16:09:53 (GMT+03:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,L.T

Sertifikato galiojimo laikas

2026-05-11 16:02:15-2029-05-10 16:02:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomeny
vientisumas uztikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybés administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybés administracija, j.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikata, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15-2029-05-10 16:02:15

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiu klaidy ( 2026-
05-18 16:23:01)

Elektroninio dokumento nuora3o atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2026-05-18 16:23:01 atspausdino

Paiedkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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2026-02-03 09:19

Licencljy informacine sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas /| PAS30429

Rasis

Atestatas

ISduodanti institucija

Susijusios institucijos

Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministerija
m. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19
Pavadinimas

El. pastas Papildomas el. pastas

Teisiné forma Individuali jmoné

Licencijos gavéjai Asmuo E. Nacevi€iaus firma "Edmeta", 159982795
El. pastas edmeta@gmail.com
Telefonas
Pavadinimas ir
Kodas inimas 1 Bisena Galioja nuo Galioja iki Sezoniskumas
komentaras
Melioracijos darby
kvalifikacij iida \
2480  aaciosvelaa Galioja  2025-11-27 2030-11-27
Melioracijos statiniy
projektavimas
Melioracijos darby
i kvalifikacij ikla \
Velkdos:duomanys 2481 vafectos Vel Galioja  2025-11-27 2030-11-27
Melioracijos statiniy
projekto vykdymo prieZitra
Melioracijos darby
kvalifikacij ikla \
2483  <valifkacios veikia Galija  2025-11-27 2030-11-27
Melioracijos statiniy
techniné priezidra
Numeris 151-PmAT
Galioja nuo 2025-11-27
Bidsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Galioja iki 2030-11-27
Atestatavimo komisijos protokolo 2025-11-27
data
ISdavimo data 2016-01-13

Atestatavimo komisijos protokolo
numeris
Licencija archyvuota

hitps:/fiwww.licencijavimas. li/lis-vpp-app/secured/viewLicence?lic_id=3645121

8D-347 (5.50 E )
Ne



96123, 10:29 P

elioracijos davl L-valifilacijos atesiaas

1G8is
ISduodanti institucija

ISduodanti instiiucija

Licencijy informacing sisterna

Atestalas

Lietuvos Respublikos zemss ki
M. k. 188675190

Vilnius, Gedirnino or. 19

io ministerija

Licencijos gavejai

Vardas EDVARDAS
Pavarde NACEVISIUS
Asrnens kodas
Adrasas
Cl pasias  edmeta @gmail.com
Telefonas

Kodas Pavadiniinas

oy VMelioracijos darby kvaliitkacijos veikla \ Melioracijos
4 statiniz; projekio vadovas

Kemenlaras

Veiklos duomenys 2485 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

d staiini: projekio vykdyrmo nrieZitros vadovas
0487 Melioracijos darbs kvalifilkacijos veikia \ Melioracijos

g sialini} statybos technings prieZiiros vadovas

Nurneris S-287-PrnAT

Galioja nuo 2023-03-05

Galioja ki 2028-09-05

Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimnas

Atestatavimo komisijo's -2023_09»_05 :

protokolo data 2

|8davimo datia 2018-09-06

Atestatavimo komisijo s
protokolo nurneris
Licencija archyvuoia

8D-378(550 )

hiips [hananlicencijavimas | itlis-epa-app/publicipriniticence?lic 1d=3220808



PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT26-PRCA-00002785-7

Draudimo r3is: Statinio projektuotojo civilings atsakomybés privalomasis draudimas
Draudima grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES bta B

VIENMNA INSURANCE GROUP

Draudimo laikotarpis Draudime livdijimo iSdavimo data: 2026.05.27

Nuo: 2026.05.31 00:00 Iki: 2027.05.30 23:59

Draudéjas

Imoné, Imonés kodas: E. NACEVICIAUS FIRMA EDMETA, 159982795

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: LT599827917 , Liepy g. 28-25, Garliava, Garliavos sen., LT-53206, Kauno rajono sav., Lietuva,
edmeta@gmail.com , +37062034517

Imoka

Draudimo jmoka: 683.74 EUR (Segi Simtai adtuoniasdesimt trys eurai, 74 ct)

Saugumo jnasas: 68.37 EUR (Sefiasdesimt astuoni eurai, 37 ct)

Mokétina suma: 752,11 EUR (Septyni Simtai penkiasdesimt du eurai, 11 ct)

Imokos mokéjimo grafikas

| 1 2026.05.31 752.11 ER

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo  Tki 2032-05-30 dienos.
pateikimo lalkotarpis:

Draudimo sutarties jsigaliojimas: Draudimo sutartis {sigaliola nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirma draudimo jmoka, bet ne ankséiau nei draudimo
laikotarpio pradfia. Jeigu Draudéjas sutartyle numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tal draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudike pranesimo pragjus 10 dieny po jmokes mokajimo termine.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudiamajam 290 000.00 EUR

jwykiul:

Besalyginé i3skaita kiekvienam jwykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudéjo civiline atsakomybé uZ 7alg, padaryty tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali biiti trumpesnis uZ Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, del draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba deél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uZsakovams draudimo sutarties galicjimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutarties jsigalicjimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmoneés projektavimo darby masta per metus.

Jraudimo sutarties pagrindas: Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banke valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais,

Pretenzijy/ Zaly istorija: Nera pretenzijy/Zaly per 3 metus.

Papildomos sglygos

1, Tuo atveju, jeigu draudima sutartis Draudgjo pradymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grainama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumoketa, Draudéjas privalo sumokéti visg sutarta draudimo jmoka.

2. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra.

3. Kartu draudZiama ir projekto vykdymo priezidra.

Papildoma informacija

Nuo 2026-01-01 draudimo jmoka naujiems poliso jraukimams, taip pat jmoka uZ poliso pakeitimus bus didinama 10% atsizvelgiant j LR Saugumo |naso jstatyma (2025 m.
birZelio 17 d. Nr. XV-283) reikalavimus. Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudejui faiku nesumokéjus draudimo Jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
JCreditinfo Lietuva® tvarkandiai jungtines skolininky duomeny rinkmenas maokumo vertinimo bei [siskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiandiai tokius duomenis teisetg
interesy turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
|siskolinima.

BTA neturi teises teikti draudimo paslaugy bei neprivalo moketi draudimo iSmokos ar suteikti kitokio poblidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, @ip pat draudimo iBmokos iSmokejimu: a. BTA paZeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijly norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrove, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, paZeisty taikemas sankeijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybes, kuriaje
registruota perdraudimo bendrove, teises aktais.

Draudike darbuotojas gauna kintamaja atlyginimo dalj, susijusia su draudimo sutarties sudarymu.

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia,

Asmens duomeny apsauga
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PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT26-PRCA-00002785-7

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES bt a Y

VIENNA INSURANCE GROUP

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudejo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti bitina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj, Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali biiti nesudaryta.

Draudejo (Apdraustojo) asmens duomenys gali bt teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudejo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendroves, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uZklausas telkiami valstybas institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovems, skoly administravimo
bendrovéms bel draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétg interesa.

Draudejas (Apdraustasis) turi teisg pradyti susipaZinti su tvarkomais asmens duomenimis, istaisyti netelsingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojima) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisetai ar yra Kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise | duomeny perkeliamuma. [gyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens ducmenys gali biiti el. bldu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudejas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto Intereso pagrindu dél pasiaugy teikima gali susisiekti su Draudéju el, pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el pasto pranedimy, gauto pranédimo apatioje paspausdamas nuorodg ,atsisakyt™ arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turedamas nusiskundimy del asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcija. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareiglne kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta,t.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pazeidé Jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis
draudik su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne veliau kaip per tris menesius nuo tos dienos, kai suZinojo
arba turejo suzinoti apie savo teisiy paZeidima (detalesné informacija www.bta.It/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakyma ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teise kreiptis | Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.It) radtu arba elektroniniu biidu per vienerius metus po kreipimosi | draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
gin€us su vartotojais dél draudiko veiklas,

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tal radtu |spéjes draudimo bendrove ne maZiau kaip prieS 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas Draudimo taisyklés -
Atsitikus draudZiamajam jvykiui praSome registruoti 7ala internetu Su draudimo taisyklemis galite susipazinti internetiniame puslapyje: https://e-
https://zalos.bta.t/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600. seimas.lrs.It/ portal/legalAct/It/ TAD/TAIS.436542/mpILBEHEXG

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS WE@E
£. NACEVICIAUS FIRMA EDMETA /i AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" N

Filialo direktorius (
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E. NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA”

2026 m. sausio 20 d., Nr.06

JSAKYMAS

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekty ekspertizé“, ,,Alytaus
rajono Alovés k. v. dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija® techninio darbo projektas“
sutarties vykdymui SKIRIU:

Projekto vadovg Edvarda Naceviciy, kvalifikacijos atestato Nr.S-287-PmAT.

Direktorius Edvardas Naceviéius

1

Y

Juridinio asmens kodas 159982795, PVM mokétojo kodas 1.T599827917
Registro tvarkytojas — Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, jregistravimo data 1999 m. balandZio 22 d.
Liepy g. 28-25, LT-53206 Garliava Kauno r. sav. Tel./faks. 8-37 39 32 09, mob. tel. 8-620 345 17, el. pastas edmetai@gmail.com
Atsiskaitomojo sgskaita LT19 7044 0600 0788 0715, AB SEB bankas, banko kodas 70440



vareigos, vardas, pavardé)

2025 m.. ... mend ld.
Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
PROJEKTAVIMO UZDUOQTIS

Projektavimo organizacija —

Statytojas (UZsakovas) — Alytaus rajono savivaldybés administracija;
Finansavimo $altinis — ES, LR ir savivaldybés léSos;

Rekonstruojamo objekto vieta — Alytaus r. Alovés kadastriné vietoveé;
Preliminarios objekto apimtys: |

1. Grioviy rekonstravimas — 23,138 km;
2. Pralaidy melioracijos grioviuose rekonstravimas — 25 vnt.;

Projektavimo stadija — techninis darbo projektas;

Projekto apiforminimas ir komplektavimas — statytojui pateikiami 3 spausdinto projekto
egzempliorius ir 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD) komplekte PDF formate;

Kitos projektavimo salygos — sprendiniuose numatyti poveikio aplinkai maZzinanéias
priemones;

Pagrindiniai reikalavimai - projektas rengiamas vadovaujantis:

1. MTR 1.05.01:2002 , Melioracijos statiniy projektavimas; \
2. MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®; /'7 /
3. Kitais normatyviniais dokumentais ir teisés aktais;

Projekio va«jov'i.:;‘ 4
Edvardas Nacc;,é?; -

| | | | S-287-¥ |

Projektavimo jmonés atstovas..................... val. plgst, Nr. 5287 ..

Komunalinio ukio ir fomas ukio

skyrlaus vyrizusingis specialistas
y

Statytajo (UZsakovo atstovas)..............ccooeeerrevromsooesrenrns B = S —

21
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Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
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\pss Paaiskinamieji Zenklai:
Rekonstruojami melioracijos griovial
» Rekonstrucjamaes pralaidos per melioracijos griovius
i " ] A N -
A < \ : AR 0’6 ]
_\\ e KU Riménai %

Griovio pavadinimas
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Elektroninio dokumento nuora3as

g ZEMES UKIO
s [ puomEny
W CENTRAS

VALSTYBES [MONE ZEMES UKIO DUOMENU CENTRAS

Valstybés jmoné Zemes tkio duomeny centras, Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-01113 Vilnius
Imones k. 306205513, PVM m. k. LT100015583514
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Tel. (0 5) 266 0620, E. pristatymas 306205513, el. p. info@zudc.It, www.zudc.It

Alytaus rajono savivaldybés administracijai 2025-03- faf/ Nr. 1S-8/66
El. p. info@arsa.lt | 2025-03-03 Nr. K26-905

DEL DUOMENY PATEIKIMO

Valstybés jmoné Zemés tkio duomeny centras (toliau — Zemés Gkio duomeny
centras) i§ Alytaus rajono savivaldybés administracijos gavo 2025 m. kovo 3 d. rastg Nr.
K26-905 ,Dél duomeny pateikimo* (Zemeés ikio duomeny centre gautas ir uzregistruotas
Nr. 2G-4762), kuriame prasoma pateikti duomenis apie Alytaus rajono Alovés kadastrinés
vietoves valstybei nuosavybés teise priklausancius melioracijos statiniy kiekius ir vertes.

Zemés {kio duomeny centras, vadovaudamasi Melioruotos Zemes ir melioracijos
statiniy apskaitos taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro 2004 m.
balandZio 29 d. jsakymu Nr. 3D-243 ,Dél melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy
apskaitos taisykliy patvirtinimo" 22 punktu ir 22.4 papunkéiu, kity teisés akty nuostatomis
bei atsiZvelgdamas | Alytaus rajono savivaldybés administracijos rasta, teikia Jums
praSomus suvestinius melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apskaitos 2025 m. kovo
31 d. duomenis apie valstybei nuosavybés teise priklausanc¢iy melioracijos statiniy kiekius
ir vertes Alytaus r. sav. Alovés kadastro vietovéje.

PRIDEDAMA: Duomenys apie valstybei nuosavybés teise priklausancius
melioracijos statiniy kiekius ir vertes Alovés kadastro vietovéje
(VALSTYBES_03_ALOVE.xlsx).

Generalinis direktorius
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Duomenys apie valstybei nuosavybés teise priklausan¢ius melioracijos statiniy kiekius ir vertes Alovés
kadastro vietoveje

(2025 m. kovo 31 d.)
Nusausinta Zemé ha 1313,14
I8 jos drenazu ha 1289,14
Drenazo tinklas km 82,44
I3 jy
Rinktuvai km 82.44
Sausintuvai km 0,00
Magistraliniai grioviai km 39,80
Apsauginiai grioviai km 0,00
[Pylimai km 0,00
[Hidrotechniniai statiniai vt 52
15 jy
Reguliatoriai (slenks¢iai, greitvietés) vnt, 1
Tiltai vnt. 0
Pralaidos vnt. 51
Kiti (lieptai) vnt, 0
Kiti (0205) vnt, 0
Eksploataciniai (vietiniai) keliai km 0,00
Sausinimo siurblinés vnt, 0
Drékinama Zemé ha 0,00
Tvenkiniy HTS vnt. 0
Tvenkiniai ha 0,00
Dreékinamo tinklo vamzdynas km 0,00
Drékinimo siurblinés vnt. 0
Lietinimo jrenginiai vnt. 0
STATINIU BALANSINE VERTE
Eil. Statinio pavadinimas Balansiné verte, | Nusidévéjimas, Nusidévéiimo % Likutiné verté,
nr. Eur. Eur. w0 7Y Eur.
1. |Drenazo tinklas 681875,29 544961,45 79,92 136913,84
2. |Reguliatoriai 2351,71 2133,74 90,73 217,97
3. |Tiltai 0,00 0,00 0,00 0,00
4. |Pralaidos 132296,11 115161,36 87,05 17134,75
5. [Kiti (lieptai) 0,00 0,00 0,00 0,00
6. [Magistraliniai grioviai 405344,94 405344,94 100,00 0,00
7. |Apsauginiai grioviai 0,00 0,00 0,00 0,00
8. [Pylimai 0,00 0,00 0,00 0,00
9. |Eksploataciniai keliai 0,00 0,00 0,00 0,00
10. [Sausinimo siurblinés 0,00 0,00 0,00 0,00
11. [Tvenkiniy HTS 0,00 0,00 0,00 0,00
12. [Drékinimo siurblinés 0,00 0,00 0,00 0,00
13. [Drékinimo tinklo vamzdynas 0,00 0,00 0,00 0.00
14. |Lietinimo jrenginiai 0,00 0,00 0,00 0,00
I3 viso 1221868,05 1067601,49 87,37 154266,56
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Dokumento sudarytojas (-ai)
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Dokumento pavadinimas (antra§té)
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Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
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Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
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| Para¥o paskirtis

Pasiradymas

Paralig sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

InZinierius hidrotechnikas, Melioracijos skyrius

Sertifikatas i§duotas

Parajo sukiirimo data ir laikas
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Laiko ¥ymoje nurodytas laikas
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Paralg sukilrusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Generalinis direktorius

Sertifikatas i§duotas

Para¥o sukiirimo data ir laikas

2025-03-12 17:15:51 (GMT+02:00)

Para¥o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-03-12 17:16:06 (GMT+02:00)
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EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
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Zemés iikio duomeny centras, VI, i k.306205513 LT", sertifikatas
galioja nuo 2023-01-03 14:19:48 iki 2026-01-02 14:19:48

Pagrindinio dokumento priedy skaifins
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Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrajté)
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dokumentas, pavadinimas
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Nacionalinei mokéjimo agenttrai prie
Zemes ukio ministerijos

PaZymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. birzelio 6 d.
nutarimu Nr. 810 ,,Dél turto perdavimo®, Alytaus rajono savivaldybé valdo ir naudoja patikéjimo teise

PAZYMA
APIE PATIKEJIMO TEISE VALDOMA MELIORACIJOS TURTA

2025 m. balandzio [LNe K- 24~ -

valstybei nuosavybeés teise priklausantj §j melioracijos turtg:

(Duomenys 2025-03-31)

Eil Jrenginiy Mat | Kiekis | Balansiné | Nusidévéji | Likutiné
2 pavadinimas o verté mas verteé
Nr vat. Eur Eur Eur
1. | Drenazas: ha | 41264,2 | 22506295,34 | 16212133,52 | 6294161,82
9
1.1 | rinktuvai km | 4648,81 X X X
1.2 | sausintuvai km | 18624,2 X X X
2
2. | Magistraliniai grioviai km | 907,99 | 9305691,34 | 7933340,96 | 1372350,38
3. | Apsauginiai grioviai km 48,02 207970,93 207056,73 914,20
4, | Pylimai km 0,6 5460,79 5297,71 163,08
5. | Reguliatoriai vit, 2 5255,00 2270,76 2984,24
6. | Tiltai vnt, 15 355214,05 180994,11 174219,94
7. | Pralaidos vnt. 1008 2322573,84 | 1750737,82 | 571836,02
8. | Kiti (lieptai) vnt. 24 21452,71 20913,71 539,00
9. | Vietiniai keliai km - - - -
10. | Sausinimo siurblinés vnt. 3 452256,71 360356,53 91900,18
11. | Polderiai vnt, 3 X X X
12. | Tvenkiniai vit. 2 324680,34 209548,17 115132,17
13. | Drekinimo siurblinés vnt, 2 13202,04 13067,01 135,03
14. | Drékinimo vamzdynas km 1,0 39606,12 39606,12 0,00
15. | Lietinimo jrenginiai vnt. 3 8251,27 8251,27 0,00
IS viso X X 35567910,4 | 26943574,4 | 8624336,0
8 2 6
BiudzZetiné jstaiga A.s. Nr. Duomenys kaupiami ir saugomi
Pulko g. 21, 62135 Alytus LT237300010185442399 Juridiniy asmeny registre
Tel. +370 315 55 530 Swedbank, AB Kodas 188718528

Faks. +370 315 74 716
El p. info@arsa.lt

Kodas 73000




Administracijos direktorius

BiudZetine jstaiga A.s. Nr. Duomenys kaupiami ir saugomi
Pulko g. 21, 62135 Alytus LT237300010185442399 Juridiniy asmeny registre

Tel. +370 315 55 530 Swedbank, AB Kodas 188718528

Faks. +370 315 74 716 Kodas 73000

El p. info@arsa.lt



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g.
21, Alytus, LT-62135 Alytus, Lietuva (2025-04-17
16:40:05)

Dokumento pavadinimas (antradté)

PAZYMA APIE PATIKEJIMO TEISE VALDOMA
MELIORACIIOS TURTA

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-04-17 Nr. K26-1777

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-VI1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Administracijos direktorius/-é

Paraso suktrimo data ir laikas

2025-04-17 09:47:20 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-C
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-04-17 09:47:33 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4¢545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-14 17:09:11-2029-05-13 23:59:59

Para3o paskirtis

Registravimas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyresnysis specialistas/-¢

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-04-17 11:25:56 (GMT+03:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-15 17:09:21-2026-05-14 17:09:21

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomeny
vientisumas uztikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybés administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybés administracija, j.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikata, sertifkatas galioja 2023-
05-15 17:09:21-2026-05-14 17:09:21

Pagrindinio dokumento priedy skai&ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Programines jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) para3o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy ( 2025-
04-17 16:40:05)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdines darbuotojas

2025-04-17 16:40:05 atspausdino

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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www.facebook.com /alytausnaujienos

Virs 25 tikst. stebétojy. Stebék ir tu!
wwwi.instagram.com/alytausnaujienos |
www.youtube.com/@AlytausNaujienosVideo |
www.linkedin.com/company/alytausnaujienos/

Skelbimai
Tel. 0 315 51956

Paslaugos

Taiso jvairius baldus ir
kédes, keitia spyruokles,
porolong, gobeleng, vati-
na. Surenka naujus. Atlieka
smulkius buitinius darbus.
Tel.: 0 616 46516, 0 315
72617.

Pjauna, mulciucja zole. Tvarko
apleistus sklypus. Tel. 0 662
26000.

Vidaus apdaila, plyteliy klo-
jimas, voniy jrengimas. Tel.
0 654 60706.

Slifucja naujas, lakuotas, dazy-
tas grindis. Deda naujas, lami-
nuotas, vinilines grindis. |stato
duris. Atnaujina laipty pakopas
ir palanges. Tel. 0 674 59290.
Pjauna, kapoja malkas. Tel. 0
662 26000.

Stoguy, fasady, trinkeliy plo-
vimas, atnaujinimas ir dazy-
mas.Tel. 0631 91211,

Naudotg medine valtj. Tel. 0
651 05126.
Sieno presa ruloninj, prieka-
bg 2PTS-4, Sieno vartytuva
.Dobilas", traktoriy. Tel. +370
630 93471,

UAB _TAUROLIS"
BRANGIAI PERKA

Mstskarhomn i% karto. Mokame
ir 21 proc,

Tel. U 687 73 691

UAB VILMILDA* PERKA:
bulius — iki 3,20 Eur,
karves - iki 2,50 Eur,
telyéias = iki 3,10 Eur,
Mokame 6~21%.
Atsiskaitome vietoje

| Taip pat
prieauglj
tolesniam
auginimui.

SIEN SILTINIMAS
. IESKOME
] 0, Plauname | gyye jy ALYTUJE
| ) AVARINIUS | paro pobiidis
\j P’ MEDZIUS | Tekstiés gaminiy simas
prie pat namy, elektros : e :
laicy, kapinése. ok aiok: e A
Tel. 0682 08 754 |  ® darbolaikas 6.30-15 val.
El p. girmantas.s@gmailcom | Susisiekite tel. 0 610 650086,
UAB ,MERKYS" REIKALINGOS SIUVEJOS
DIRBTI SU SPECIALIOMIS MASINOMIS (apmokome)
Aftyginimas bruto nuo 1800 Eur.
|moné sidlo:
® Nemokamas atveZimas/parveZimas i§ Alytaus;
@ Galimas apgyvendinimas;
® Kiekvieng ménesj laiku mokama atlyginima;
® Nebrangius pietus jmonés valgykioje.

Kreiptis tel.: 0 698 32879; 0 310 31647,

el. pastu: info@merkys.com

L SOSIUAIDOLND
m.@gﬂnv )
BA 5

|vairds

Sauskelnes ,Active Trio"
(elastinés, sugeriancios kel-
naités suaugusiems, L (dide-
lio) dydZio, 100-135 cm (39"~
53'), pakuotéje 10 vienety),
pakuotés kaina 5 Eur. Tel. 0
633 23833,

Sausg Sienainj, Siaudus riti-
niais 3638 vnt. Atveza. LTAT
243270. Tel. 0 600 11708.
BerZines, alksnines, pusines
malkas. Yra skaldyty. Tel. 0
606 40612.

MALKOS SIANDIEN. Prista-
to skaldytas berZo malkas
Alytaus mieste, gyvenvie-
tése, kaimuose bei vienkie-
miuose. Tel. 0 600 70500.

Lapuoéiy malkas raste-
liais, kaladémis, kapotas.
Atvezame nemokamai. Tel.
0 698 39795.

Nuo birzelio 1 d. nuomoja-
mas 1 kambario butas Dai-
navos mikrorajone. Tel. 0 606
37324.

UAB EDJUSTA, |sikirus!

5. Varénoje, iesko VAIRUOTOJO
veiioti imonés prekes.

Reikalavimat: vairuotojo pazyme-
jimas, CE kategorija. 95 kodas ir
darbo patitis.

® Darbo uzmokestis nuo 1970 Eur

jmonés
Darbas nuo 8-16.30 val. d.d.
Daugiau informacijos tel.

0 611 30100, www.edjusta.lt

UAB EDJUSTA, jsikurusi

S, Va esko KARKASINIU
PIRCIY SURINKEJO.

B Darbo forma: pilnas etatas.
8-16.30 val. d.d

= leskome atsakingy ir motyvuoty
jungti prie miisy profesionalios
komandos.

B Aflyginimas: nuo 2441,04 Eur
mai nuo patirties ir darbo rezultaty
atlyginimas gali dvigubé#.
Ted. 0 611 30100

A
. 4

VESTUVIY
FOTOGRAFAS *

Tel. 0 699 53122

54
-
*

Asmeninius skelbimus
laikrastyje ,Alytaus naujienos
galite uzsakyti ne tik redakcijoje, l

Perlas

#gngﬁenas ﬁ'
" %‘ Finance

Sumokéje pagal §j kodg ir pateike savo telefono numerj,
per 2 darbo dienas sulauksite miisy skambugio ir tuomet
padiktuosite skelbimo teksta laikradéiui,

Uz 16 Eur jiisy skelbimas bus patalpintas

5 kartus (+ 2 kartus nemokamai), o u# 10 Eur -

3 kartus (+ 1 karta nemokamai). 3 Eur - 1 kartas.

betir ,Perlo” terminaluose.

Informucjame, kad Alytaus r. sav. ribose yra sudaromas melioract-
Jos statinly rekonstravimo projektas , Alytaus rajono Alovés kadas-
trinds vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija”, Projektas
apima Alytaus r. sav., Alovés kadastrinés vietovés teritorijos riba,

Projekto rengéjas: E. Naceviciaus firma Edmeta’, adresas: Liepy
0. 28-25, Garliava, LT-53206 Kauno r. sav. Tel.: +370 620 34517, el. p.:
edmeta@gmail.com.

Su projekto sprendiniais galima susipazinti Alytaus rajono savivaldybés
Zemés Tkio skyriuje, Pulko g. 21, Alytus.

Apie iy projekty jgyvendinimo pradzig ir pabaigg bus informuota
atskirai, parinkus statybos rangova,

Reikalingas meistras suremon-
tucti marinj kaming ant ploks-
&io stogo. Tel. 0 613 47473,
Mazame Okyje reikalinga kar-
viy melZéja. Apgyvendiname.
Allygis sutartinis. Tel. 0 647
64340,

Dovanoju 2 meén. Suniuka. Tel.
0 615 84455,

1=

¢

fantastinio romano

“PASKUTINE
ISLIKUSI KNYGA"

pr Mdmnm

-0);:

0 Alyaus misto weatr Marojome salije
@ Geguios 28 d, 18:30




E. NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA”

Liepy g.28-25, Garliava, Kauno raj. sav, LT-53206

PROTOKOLAS Nr.1

. Kaunas
Vo A
2026 m drrreled mén, ¥4,

...........................

Vadovaujantis LR Zemés dkio ministro 2002 m lapkrigio 18 d jsakymu Nr. 3D-883
patvirtintomis ,,Dél melioracijos darbus vykdanéiy ir melioruotos Zemés naudotojy interesy
suderinimo taisykliy patvirtinimo* taisyklémis nustatyta, kad per nustatyta melioracijos techninio darbo
projekto vieSinimo laikotarpj projektui ,,Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos
statiniy rekonstrukeija“ jokiy pastaby, pasifilymy ir pageidavimy negauta.

NUSTATYTA:

1. Pritarti projekto projektiniams sprendiniams.

Komisija:

1. PV E. Nacevicius, kval. atest. Nr. S-287-PmAT

N

2. Statytojo atstovas.........w... Komunalinio kio irdermys gk
skyrlaus vyriausiasis specialista

Juridinio asmens kodas 159982795, PVM mokétojo kodas LT599827917
Registro tvarkytojas — Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, jregistravimo data 1999 m, balandio 22 d.
Liepy g. 28-25, LT-53206 Garliava Kauno r. sav. Tel./faks. 8-37 39 32 09, mab. tel. 8-620 345 17, el. pastas edmeta@gmail.com
Atsiskaitomojo sqskaita LTI9 7044 0600 0788 07135, AB SEB bankas, banko kodas 70440



SEE

UZDAROIJI AKCINE BENDROVE
“STATYBOS EKSPERTU BIURAS”

2026-06-01 Nr. 128
| Nr.

Alytaus miesto savivaldybés administracija

E.Nacevitiaus firma "Edmeta"
Direktorius Edvardas Nacevidius

DEL PROJEKTU EKSPERTIZES

Siundiame Jums “Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas” bendrosios ekspertizés akta Nr.109/26.1 ir dokumentus
apmokejimui uZ atlikta ekspertize.

Priedas:

1. “Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukeijos techninis
darbo projektas” bendrosios ekspertizés aktas Nr.109/26.1 - 2 lapai

2. 2026-06-01 Paslaugy perdavimo-priémimo aktas Nr.109/26 - 2 egz. po 1 lapa (tik pirmam
adresatui). PasiraSytas akto 1 egzempliorius turi biiti grazintas UAB ,,Statybos eksperty biuras“ per 5
d.d. Siuo adresu: Kalvarijy g. 300-115, Vilnius, LT-08318.

3. PVM sgskaita - faktiira Nr. SEB 007447 -1 egz. (tik pirmam adresatui).

Direktorius

Kalvarljug. 1) 137052725231
Imonés registro 300-115, El paites:

Nr.AB9-67 (\)’g;nllgs, LT- info@sebekspertize.It.

Imonés atestatas Nr. 3857, idduotas 2020-12-21, Nr. Em-6,
i8duotas 2018-09-06

5

7
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
“STATYBOS EKSPERTU BIURAS”
Imonés atestatas Nr. 3857, i§duotas 2020-12-21, Nr, Em-6, i§duotas 2018-09-06

BENDROSIOS EKSPERTIZES AKTAS
2026-06-01 Nr. 109/26.1

Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietoves dalies melioracijos statiniy rekonstrukeijos techninis
darbo projektas

EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APZVALGA

1. UZsakovas - Alytaus miesto savivaldybés administracija

2. Projektuotojas - E.Naceviiaus firma "Edmeta" , Direktorius Edvardas Nacevidius , projekto
vadovas Edvardas Naceviius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-287-PmAT)

3. Ekspertizei pateikti privalomieji dokumentai projektui rengti:

1. 2025 m. geguzés 05 d. Alytaus rajono savivaldybés administracijos patvirtinta uZduotis
projektavimui.
2. Tyrin¢jimy dokumentacija.

4, Trumpa projekto apzvalga:

Ekspertizei pateiktos projekto dalys: Bendroji dalis, Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis.

Bendroji dalis. Projekto dalyje pateikiami melioracijos grioviy Alovés k.v. kriimy pasalinimo nuo
grioviy 3laity, pralaidy ir drenaZo Zio&iy, lataky irengimo, poveikio aplinkai maZinimo priemoniy
irengimo sprendiniai, susikaupusiy sanady paSalinimo i§ grioviy dugny sprendiniai. Pateikiamos §iy
darby atlikimo apimtys. Pateikiamos techninés specifikacijos rekonstravimo darby vykdymui.
Projektiniai sprendiniai pateikti grioviy plane ir iilginiuose ir skersiniuose profilivose (Bréz. MS-1,
MS-2), bei detalioje darby kiekiy santraukoje. Kiti sprendiniai detalizuoti atskiruose bréZiniuose.
Pralaidas numatyta iSvalyti nuo sanadu, numatyta atstatyti pravaziavimo dangos konstrukcija, atstatyti
signalinius stulpelius. Prie kanalizuoty linijy numatyta atstatyti tvirtinimus, irengti apsaugines grotas,
nuo laukiniy gyviiny ir kliuviniy patekimo | vamzdynus. Pralaidoms buvo atlikti hidrauliniai
skai¢iavimai, patikrintas jy pralaidumas. Skai¢iavimo duomenys pateikti projekte. Visuose rekonstruoti
numatytuose grioviuose, numatyta pakeisti plastikinémis visas drenaZo Ziotis. Zio¢iy pakeitimo vietos
atZymétos plane ir grioviy isilginiuose profiliuose.

Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis. Projekto dalyje samatos sudarytos naudojant
kompiutering programa su duomeny bazémis statybos darby samaty skaiiavimams. Atliekant
ekspertizg vadovautasi V§] Statybos sektoriaus vystymo agentiira 2026 m. balandzio 24 d. ra§tu Nr.
BV-26-(1.1E) iregistruotomis statybos resursy skai¢iuojamosiomis rinkos kainy nustatymo
rekomendacijomis.

5. Bendrieji rodikliai (pateikti projekte):

Grioviy—imtuvy bendras ilgis, 23,767 km e

i% ju, rekonstruojamy, 23,767km
Didelio skersmens vamzdynai, 0,944 km Iq',

i% ju, rekonstruojamy, 0,944 km =l
Drenao Ziotiy skaiéius, 246 vnt, o "L
i§ ju, rekonstruojamuy, 246 vnt. St
Pralaidos, 25 vnt.

i juy, rekonstruojamy, 25 vnt,

Statybos skai¢iuojamoji kaina 641682 eurai

Bendrosios ekspertizés akto nr. 109/26.1, Puslapis 1 i3 2



Tame skaiCiuje : Statybos montavimo darbai 593814 eury

Tame skai€iuje : Projektavimo darbai ir inZinerinés paslaugos 47505 curai

Projekto vieSinimo paslaugos 363 eurai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimu.
6. Projekto sprendinius suderino:

1. Alytaus rajono savivaldybés administracijos Zemés fikio skyrius. Zemés ikio skyriaus
vyriausiasis specialistas

2. Telia Lietuva, AB InZinierius

3. AB ,Energijos skirstymo operatorius* (Elektra) InZinierius
2026-05-13.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius® (Dujos)
5. AB ,,Energijos skirstymo operatorius* (Rysiai) InZinierius
6. Alytaus rajono savivaldybés administracijos Alovés senifinija Seniiinas

7. Viesoji istaiga ,,Pladiajuostis internetas® InZinierius
8. Informacija apie projekta paskelbta 2026 geguzés 26-28 d. laikrastyje "Alytaus naujienos”
BENDROIJI PROJEKTO EKSPERTIZE

Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcijos techninis
darbo projektas. Techninio  darbo  projekto sprendinivose esminiy trikumy ir statyba
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimy pazeidimy nenustatyta.

BENDROSIOS EKSPERTIZES ISVADA

Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietoveés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcijos techninis
darbo projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, kity Lietuvos Respublikos {statymy ir teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Projekta galima tvirtinti.

Direktorius

Bendrosios projekto ekspertizés vadovas(-¢), kv. atestatas
Nr. 03-Em, i8duotas (2025-11-17),

Bendrosios ekspertizés akto nr. 109/26.1, Puslapis 2 i§ 2

.[/



oG oo i MY COMPENSA ¥

Skambinont 13 ufalenlo +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Senja Nr. / Series, No.: PCADOQ 00142

grupd / I group: civillng y Draudimo rodis /1 type: Stalinio projeklo (o dalies) ekspert gova civiing ybé
privalomasts draudimas
Apdrausia pagal Stalinlo projakto (jo dalies) ekspertizés rangavo civilinés f imo taisykies (palvirintes Listuvos Banke valdybos 2016:-12-22 Nr. 03-206, los TAR,

2016-12-27, Nr.28531, [sigaliojusios nus 2017-01-01), =u yélasnials paksfimals

Braudima laikotarpis nuo: Pernd of insurdncs fom 2!')2_5-,97‘-_24-‘00:09 jk_ljr;;,a 2026:07-23 24:00 Sdavimp data; Degw 2025-07-08 |
Liudijime tipas I Typo of potiey Pratestas / Renewed
Draudéjas /Policyholder: STATYBOS EKSPERTY BIURAS, UAB, jmonés kodas 124694192, GIEDRAICIJ G. 85, 2000 VILNIUS, LIETUVA,

Draudimo objektas / Objact ofinsrnce

Draudimo objektas yra draudéjo turtinial interesal, susije su draudéjo civilline atsakomybe uZ Zala, padaryta tretieslems asmenims, kuri atsirado
draudimo sutarties galiojimo metu ir 3aliy nustatytu laikotarpiu, kurls negali buti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyty garantin| terming, dél netinkamal atlikty statiniy projekiy (ju daliy) ekspertiziy, kai ekspertizés rangovy darbal ar jy dalys buvo perduoti
uZsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir statinio projekto (jo dalies) ekspertizés darby rangos sutartys buvo pasiraSytos po statinio
projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudZiamajam Draudimo suma visam lalkotarpiui / Besalyginé isskaita klekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum Insurad for one svant Aggrogate limit Unconditionat deductible amount for sach and avery claim
289 600,00 EUR 289 600,00 EUR 2900,00 EUR

Papildomos SalVE OB L AdHIEAS candiions

Bet kokie Siame dokumente esanlys laisymai yra nfeklmal ir negaho;al Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas Ir draudéjas susitaria, kad Statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 14
punkle numatytas Saliy nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudé|as pasira$ydamas arba apmokédamas draudimo sutarj, aiskiai ir vienareikSmiskai parelskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimal ir/ar
pretenzijos del vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra Zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos deél
vykdomos veiklos, Slo pareiskimo atitikimas tikrovel yra esminé salyga, kuriai esant draudlkas sutinka sudaryti &ig draudimo sutartj. Paai$kéjus, kad
$is parsi$kimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esanl draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievole, jskaitant prievole mokéti draudimo [Smoka.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudeéfas / Policyholder:

AD8 ,Compansa Venna lnsurance Group" Oraurdime (i3 g3, "ﬁw*‘ il Deaudio patvstiniru, ko fis: b i b
mﬂw tatpaninko yokos, Laip pal e 1S e mo bearka pambama ummmbmn.
nm‘mifm&'gﬂﬁ.ﬂffmmﬁmm o ot o e rasaaie -mu'ﬁ-?:“’ "'ﬁ-ﬂmbﬂ'wm‘““ R kot S ol s phdoies) mrsdysa
oiices AP COmpRES, SURTig. SUdaryll rauciima SAlil utodyloms
s e, Sn St S By D ey e
% Uratdine Bandrové Comatnsn Vienna Insutanco Groun sa -huh.

'Mmm.oqum (huu - c% l.‘loz Wi un m

Draudejo omom pavards, leletont numads, el pasic adresss, adrosas) sukiSiau
n%nm‘mbu';mmummm?uo-mmuumm £ )

(munm Vi nesutnvy
Draud m%meumﬂWWWimmmmmm,

P

Di'audimo
su fﬂrﬂjns

Pardavimy departamento vad

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
FT BROKER, UADBB, tel. +370 31 209300 el P- lt\lo ofth

Towde it N s

SPERTY BIURAS, UAB, [monis ko
T o TR e A T YIRS, RN T I T T T e

lapo Nr. 115 2



sy rapsi taton 391 COMPENSA &

Skambinant 1§ uZslento #370 § 240 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudime liudijimas

Serija, Nr. / Series, Mo.: PCAD09 00142
Bendra draudimo jmoka ! insurance pletmu-UR‘
Imokos Ir jy mokéjimal / Payment tarms and sums

* fskalant tarpininkul mokama konising allyg] 1, 2025-07-24

Oraudimo Hudiimas turl vieys privelomus PYM squkallei-fakitral relodzitus Ir yra falkomas PYM
saskaila-fakidra / The Insurance policy has all (he delalls of the VAT invoice and is treatad a3 the VAT
fnvolca Draudimo jmokas PVM neapmokestinamos (LR PVM [STATYMAS 27 sir ) / Instrance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause)

Makefima galle aliikll / Payment can ba made (o!

SEB BANKAS, A8, banko kodas 70440, a.. N LT23704406000 1247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, 3 s N LT10730001000002409¢

EUMINDR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Ne. LT732140030000013077

SVARBU| laukelyje ,Mokéjimo pa praé nuradytl: PCADOR 00142

D neuiking dra G keé iSmoky, omu:l uim puhuw pagal aq luun] jei 1aip 1 betlleuoms f ar apdbojimams pagal Jungtink)
Tauty praky ar y ar inkj Ametikes Valstijy jsiaty v kitus \alsds aklus (su s3lyga. ked (zi nepaleldiia
D falkytino reguiiavitno 2r nack & wslnl I/ No luuarnwlbod-emeommcmommlmwﬂmmwmawemummwamwmhlnomnmmmuaxpnu
that Insures fo any i or under United Najions rezolulions or the trade o {ows or of he Union, the Rap of Lithuania, the Uniled Kingdom or

muummamma(mvmmmdmmwmwnwhﬂonuspudkndumwmmhunmlmum)

Draudikas / insursr: Draudéjas / Policynoider:

ADB ,C Visnna Graup’ nmmm_ N0k (o ke i Dt . kad gis. % N
s g s ke, 1 2024 00 o GG o et "]-mnuolu v g ¥ = :

mtu m:owliﬁowu& brmm«wﬂw !HMH.MMMO! anﬁm Wwwmd,

o insiiret , v well a5 Gulof-courl. seitiement ol dvputss shall be puaduwhd adyom SunuIyl sulart] s plicomss} mu

uﬂmmgmmcmnl “"3"‘ u,mne . e 1 (sl i } nuiodyle

uwwl djmas mmmmmwma
Ul vum
% mmmn% &num iy iy mmquau wmﬁ
» (vordas, pavard, fumeris, of. patio adresas, edrasas) aukiSa
m busmniﬂ mén. nuouol w%mm Mm‘ Pewes) "
n " lu'km g D p Ky,
uwmﬁ"mnﬂlugau' i Tiesicgamnnhsar W a1 Snkanas

Lot o

iy

Pardavimy departamento vadova
Sutartin,

Draudimo sutartls sudaryta tarpininkaujant:
FTBROKER, UADBB, tel. +*370 37 209300, el. p. inf

STATYBOS EKSPERTY

lapa Nr. 2i8 2



E. NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA”

2026 . .0 men VLt
Alytus,

PRODUKCIJOS PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS Nr..’,(.

Siuo aktu patvirtiname, kad Statinio projektuotojas E. Nacevitiaus firma , Edmeta
techninj darbo projektg ,Alytaus rajono Alovés k. v. dalies melioracijos statiniy
rekonstrukeija® pilnos sudéties perdavé, o Statytojas Alytaus rajono savivaldybés

_administracija priemé.

Komunalinio Ukio ir Zem¢

. N skyrlaus vyriausiasis speci
Perdave: Priéme:

Projekto vadovas Edvardas Nacevigius,
kval. atestato Nr.S-287-PmAT. ; e

i‘v_r\:(‘éi

"""" S

.

Juridinio asmens kodas 159982795, PVM moketojo kodas 599827917
Registro tvarkytojas — Valstybés jmones Registry centro Kauno filialas, jregistravimo data 1999 m. balandzio 22 d.

Liepy g. 28-25, LT-53206 Garliava Kauno r. sav. Tel./faks, 8-37 39 32 09, mob. tel. 8-620 345 17, el. pastas edmeta@gmail.com

Atsiskaitomojo sgskaita LT19 7044 0600 0788 0715, AB SEB bankas, banko kodas 70440



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TECHNINIO DARBO PROJEKTO ,,ALYTAUS RAJONO ALOVES KADASTRINES
VIETOVES DALIES MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRUKCIJA“ IR BENDRUJU
STATINIO RODIKLIU TVIRTINIMO

2026 m. birzelio +d. Nr. DI- { 6§

Alytus

Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d.
isakymu Nr. D1-738 , D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize" patvirtinimo®, 52, 53 punktais bei atsizvelgdama j 2026 m. birZelio 1 d. Alytaus
rajono Aloves kadastrinés vietoveés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcijos techninio darbo
projekto bendrosios ekspertizés akta Nr. 109/26.1,

t virtinu Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninio darbo projekto bendruosius statinio rodiklius:

Grioviy — imtuvy 23,767 km
I$ jy rekonstruojamy 23,767 km
Didelio skersmens vamzdynai 0,944 km

I3 ju rekonstruojamy 0,944 km
Drenazo zioiy 246 vnt.

I8 jy rekonstruojamy 246 vnt.
Pralaidos, 25 vnt.

I$ jy, rekonstruojamy 25 vnt.
Statybos skai¢iuojamoji kaina 641682 eury
Tame skaiCiuje: statybos montavimo darbai 593814 eury
projektavimo darbai ir inZinerinés paslaugos 47505 eury

Finansy ir investicijy skyriaus ved¢ja,
vykdanti administracijos direktoriaus funkcijas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g.
21, Alytus, LT-62135 Alytus, Lietuva (2026-06-08
08:24:57)

Dokumento pavadinimas (antradté)

DEL TECHNINIO DARBO PROJEKTO , ALYTAUS
RAJONO ALOVES KADASTRINES VIETOVES
DALIES MELIORACIIOS STATINIU
REKONSTRUKCHA* IR BENDRUJU STATINIO
RODIKLIU TVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-06-07 Nr. D1-468

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Para3g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Skyriaus vedéjas (-a)

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-06-07 10:51:54 (GMT+03:00)

Parado formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-06-07 10:52:07 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus, EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-29 18:01:45-2028-05-27 23:59:59

Para3o paskirtis

Registravimas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

dvs.arsa.lt/ doclogix, Registratorius

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-06-07 10:52:09 (GMT+03:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Zzymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2026-05-11 16:02:15-2029-05-10 16:02:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomeny
vientisumas uZztikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybés administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybés administracija, j.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikata, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15-2029-05-10 16:02:15

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai&ius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2026-
06-08 08:24:57)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
Jja atspausdines darbuotojas

2026-06-08 08:24:57 atspausdino

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL JGALIOJIMO

2026 m. birzelio fd. Nr. DI- {/

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministro 2006 m. sausio 10 d.
jsakymu Nr. 3D-4 D¢l Melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 ,Melioracijos
statiniy statybg leidZiantys dokumentai®, 2025 m. lapkri¢io 11 d. paslaugy teikimo sutartimi Nr.
SUT-2131, jgalioju E. Nacevi¢iaus firmos ,Edmeta™ projekty vadova Edvarda Naceviciy

atestato Nr. S-287-PmAT, pateikti Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies
melioracijos statiniy rekonstrukcijos techninj darbo projektg Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir valstybinés prieZitros informacinéje sistemoje ,Infostatyba® bei gauti statyba leidZiant]
dokumentg.

[galiojimas galioja nuo 2026 m. birZelio 4 d. iki 2026 m. lapkri¢io 4 d.

Finansy ir investicijy skyriaus vedegja,
vykdanti administracijos direktoriaus funkcijas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g.
21, Alytus, LT-62135 Alytus, Lietuva (2026-06-08
08:23:14)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL [GALIOJIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-06-07 Nr. D1-466

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parado paskirtis

Pasiraymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Skyriaus vedejas (-a)

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-06-07 10:02:52 (GMT+03:00)

Parago formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-06-07 10:03:05 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéjg

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-29 18:01:45-2028-05-27 23:59:59

Parado paskirtis

PasiraSymas

Parada sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Skyriaus vedéjas (-a)

Paraso sukurimo data ir laikas

2026-06-07 10:03:52 (GMT+03:00)

Parado formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-06-07 10:04:04 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-29 18:01:45-2028-05-27 23:59:59

Para3o paskirtis

Registravimas

Parada sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

dvs.arsa.lt/ doclogix, Registratorius

Parado sukiirimo data ir laikas

2026-06-07 10:04:06 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-EPES

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2026-05-11 16:02:15-2029-05-10 16:02:15

Informacija apie btidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomeny
vientisumas uztikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybés administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybeés administracija, j.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikata, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15-2029-05-10 16:02:15

Pagrindinio dokumento priedy skai&ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0




Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy ( 2026-
06-08 08:23:14)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2026-06-08 08:23:14 atspausdino

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




ALYTAUS RAJONO SAVIVALDVYBES TARVBA

SPRENDIMAS
DEL ATLEIDIMO NUOQ VALSTYBES RINKLIAVOS U%, STATYBA LEIDZIANCIO
DOKUMENTO ISDAVIMA

2018 m, geguzés 10d, Nr, K-105
Alytos

Vadovandamasi Listuves Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 18
punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavy jstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Savivaldybés taryba

nusp rendzia

1. Alleisti Alytaus rajono savivaldybés administracija i kitas istaigas, kuriy savininké yra
Alylous rajono saviveldybe, nuo valstybés rinkliavos u statybg leid#ianéio dokumento idavimg.

2. Nustatyti, knd §ts sprendimas gali biiti skund%iamas Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jsiatymo nusialyia tvarks,

Savivaldybés meras

45
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E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy

+EDMETA" rekonstrukcija
Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data - Lapas Lapy sk.
0 2026-05 VIETOVES SCHEMA 1 1




TVIRTINU: /”4“‘“94 ...............
AW L) o Z/) G qﬁ

------------------------------------------------

(V. Pavarde, paradas, data)
zozg -2 -2~

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

ey Pavadinimas Vnt paI;;ell::sv Bendrag
Nr. ’ 22 kiekis
Alovés
1 2 3 4 S
1. PLOTAI
1.1 Melioruojamas plotas ha - -
1.2 |Sausinama i$ viso (nauja stat. + rek.) ha - -
1.3 [I$ jy drenazu ha - -
1.4 |Rekonstruojama i§ viso ha - -
1.5 |I§ jy drenazo ha - -
1.6  [Sausinama zemés uikio naudmeny ha - -
1.7 |Grioviais uzimtas plotas ha - -
3. GRIOVIAI
3.1 |Grioviy—imtuvy bendras ilgis km 23,767 23,767
IS ju:
3.1.1 |Remontuojamy km - -
3.1.2 |Rekonstruojamy km 23,767 23,767
I$ ju:
3.1.3 |Didelio skersmens vamzdynai km 0,944 0,944
3.1.3.1 |Rekonstruojamy km 0,944 0,944
4. DRENAZAS
4.1 Rinktuvy ilgis km - -
4.2 Sausintuvy ilgis km - -
4.3 Drenazo zio¢iy skaiius: Vnt. 246 246
I3 ju:
43.1 Remontuojamy Vnt. - -
432 Rekonstruojamy Vnt. 246 246
4.4 Kontroliniy $uliniy skai¢ius Vnt. - -
4.5 Pavir§inio vandens nuleistuvy skaicius Vnt. - -
5. HIDROTECHNOKOS STATINIAI
5.1 Pralaidos Vnt. 25 23
I3 ju
5.1.1 |Remontuojamos Vnt. - -
5.1.2  [Rekonstruojamos Vnt. 25 25
5.2 Tiltai Vnt. - -
I3 ju:
5.2.1 |Rekonstruojami Vnt. - -
3.3. UZtvankos Vnt. - -
I3 jy:
5.3.1 [Rekonstruojamos Vnt. - -

Statinio projekto vadovas:

-
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E. Naceviciaus firma Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
»EDMET Projekto Nr.: Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data Lapas Lapy sk.
0 3026-05 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 1 1




Darby ir jrengimy, kuriems surasomi paslépty darby ir kt. aktai sgrasas

Eil Darby ir Darby ir elementy, kuriems | IraSai apie
Nr. jrengimy Marke, tipas Kiekis surasomi paslépty darby ir kt. akty
) pavadinimas aktai, saraSas suraSyma
1 2 3 4 5 6
1 | Polietileniniy 9110 mm 161 Vnt. | 1. Polietileninio vamzdZiy su
drenazo ZioCiy 0 160 mm 56 Vnt. keraminiais vamzdziais
jrengimui ?200 mm 26 Vnt. sujungimo padarymui;
?250 mm 3 Vnt. 2. Grunto sutankinimui;
3. Sintetinio tinklo paklojimui;
4. Apsauginiy groteliy
jrengimui.
5. G/b plokséiy paklojimui.
2 | Lataky jrengimui L-50 PE 12 Vnt. | 1. Sintetinio tinklo paklojimui
ir uZtvirtinimui;
2. Grunto sutankinimui.
3 | Pralaidy d600-1000 25 Vnt. | 1. Zvyro pagrindo po betoniniai
rekonstravimas mm pavirsiais jrengimui;
2. Monolitiniam betonavimui
betonu;
3. Armatiiros tinklo paklojimui;
4. Sandiiry uztaisymui;
5. Grunto aplink vamzdzius
sutankinimui
E" '.’/
vy
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATINIUS

Alytaus rajono savivaldybés Alovés kadastro vietoveés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcijos
techninis darbo projektas sudarytas pagal 2025 m. geguzés 05 d. Alytaus rajono savivaldybes
administracijos patvirtintg uzduotj projektavimui. Pagal §ig uzduotj numatyta rekonstruoti 23,77 km
grioviy ir juose esanCiy statiniy. Objekta numatoma vykdyti i§ ES, Lietuvos Respublikos ir Alytaus
rajono savivaldybés léSy. Projektas apima Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés teritorijos ribas.
Melioracijos statiniy vietos atZymétos plane M1:5000 (LKS-94). Pirminiai melioracijos projektai jvykdyti
gana seniai, pradedant 1976 m., baigiant 1990 m

Statiniai pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“, IV skyriaus Se§to skirsnio p.10
priskiriamas hidrotechnikos statiniy grupei, melioracijos statiniy pogrupiui.

Pagal STR 1.01.03:2017, V skyriaus antro skirsnio nuostatas melioracijos statiniai priklauso
neypatingyjy statiniy grupei.

Pagal STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasSys“ VI skyriy yra esamo statinio
rekonstravimas.

Rekonstravimo darby patogumui, projektas yra sudarytas i§ trijy tomy, kurie susegti atskiruose
bylose:

I — Bendroji, melioracijos dalis;

IT — Skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

IIT — tyrinéjimo dokumentacija.

L. Bendroji, melioracijos dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy Alovés k.v.:

Up. Gedinmiske, A-2m A-2-1, A-1, A-1-1, up. Alove, A4, A-4-1, A-4-1-2, A-5, A-1, 2, 3, 4, Raudona
upele, T-10, T-10-6, T-10-3, T-10-10, T-10-8, T-10-8-8-1, Gr. Nr.1, T-10-1, T-10-1-1, T10-1-1-1-1, A-6,
A-8, A-3 jy statiniy rekonstravimo projektiniai sprendiniai.

Pateikiami krimy paSalinimo nuo grioviy $laity, pralaidy ir drenazo Zio¢iy, lataky jrengimo,
poveikio aplinkai mazinimo priemoniy jrengimo sprendiniai, susikaupusiy sgna$y pasalinimo i§ grioviy
dugny sprendiniai. Pateikiamos iy darby atlikimo apimtys. Darby apimtys nustatytos vienai kadastro
vietovei, nes grioviai yra vienoje kadastro vietovéje. Pateikiamos techninés specifikacijos rekonstravimo
darby vykdymui.

II. Skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Sioje projekto dalyje pateikiama skaiiuojamoji kaina. Reali kaina bus nustatyta vie$ojo konkurso
buidu, parinkus statybos darby rangova.

IIL Tyrinéjimo dokumentacija.  Sioje byloje susegti anks¢iau atlikti reikiami tyrinéjimai
melioracijos statiniy rekonstravimui.

Visi grioviai i8kasti pagal buv. Alovés kol. atskirus melioracijos projektus 1961-1990 m. Visi grioviai
ivykdyti gana seniai, Zymesni rekonstravimo darbai Siems grioviams nebuvo atlikti, buvo pagrinde tik
apsiribojama periodiniais priezitiros darbais.

Visy melioracijos projekty padétis ir ribos atZymétos plane, M1:5000.

Grioviy dugne Siuo metu susikaupé storas sanady sluoksnis, dugnas uZaugo stambiastiebe
makrofiting augmenija, grioviy $laitai apaugo jvairaus tankumo kriimais, grioviy dugne buvo jrengtos
dirbtino klititys.

Pirminius projektus sudaré RVUPI, pirminiy projekty statybos darbus atliko Alytaus MSV. Salia
grioviy plotai sausinti drenazu, kai kurios drenazo sistemos dél patvenkty ir deformuoty grioviy veikia
neefektyviai, arba visai neveikia. Salia grioviy atstatyta nuosavybe | turétus Zemes sklypus, yra daug
7emés savininky. Zemeés sklypai naudojami pagal jy paskirtj. Zemés sklypai, esan¢ios prie grioviy, taip
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pat atzymeéti plane. Melioracijos sistemos priklauso tiek valstybei nuosavybés teise, tiek Zemés
savininkams. Zemés sklypai i$sidéste aplink griovius, todél daugelis esamy drenaZo sistemy, dél
uzsidumblinusiy sgnaSomis ir patvenkty vandeniu grioviy, veikia neefektyviai.

Grioviy ir jy statiniy rekonstravimo projektiniai sprendiniai i§destyti plane M1:5000 bei grioviy
i8ilginiuose ir skersiniuose profiliuose (Bréz. MS-1, MS-2).

Nagringjamy grioviy Alovés k. v. ruozai priklauso Alovés ir Raudona upelé up. baseinams. Plotai
nepatenka j saugomas. Plote vyrauja veléniniai jauriniai gléjiniai priemolio gruntai, Zemesnése vietose
vyrauja durpiniai dirvoZemiai. Nagrinéjamame plote vyrauja priemolio ir durpiniai dirvoZemiai.
Aplinkiniai plotai pagrinde naudojami ariamoms Zeméms, neZymi dalis ploty sudaro pievos ir ganyklos.

Objektas apima Alovés kadastriné vietovés ribas, nutoles nuo rajono centro 18 km atstumu.
Rajono issidéstymo bendra padétis pateikta Zemiau pateiktame plane.

Rekonstravimo projekto techniniy sprendiniy priémimui ir pagrindimui, teritorijoje buvo atlikti
grioviy, jy statiniy melioraciniai tyrinéjimai, kuriy metu nustatytos grioviy deformacijos ir i3aiskintos jy
atsiradimo priezastys. Sudaryta grioviy trasy topografiné nuotrauka, M1:5000. Tyrinéjimus 2025 m.
balandZio mén. atliko, 2026 m patikslino ir projektg 2026 m sudaré E. Nacevi¢iaus firma ,,Edmeta®,
projekto vadovas E. Nacevicius, kval. atest. Nr.S-287-PmAT.
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2. GRIOVIAI

Del gamtiniy prieZas€iy, technikai nepagristos griovio priezitros darby organizavimo, jos
savalaikio neatlikimo, pirminio projekto klaidy, bei statybos darby kokybés pazeidimy Alovés k. v
grioviuose Up. Gedinmiske, A-2m A-2-1, A-1, A-1-1, up. Alove, A4, A-4-1, A-4-1-2, A-5, A-1, 2, 3, 4,
Raudona upelé, T-10, T-10-6, T-10-3, T-10-10, T-10-8, T-10-8-8-1, Gr. Nr.1, T-10-1, T-10-1-1, T10-1-1-
1-1, A-6, A-8, A-3 susidariusios grioviy, juose esanciy statiniy, drenazo zio€iy, pralaidy deformacijos,
kurios mazina drenaZo sistemy veikimo efektyvuma ir kelia pavojy atsiradusiy deformacijy tolimesniam
plitimui. Nesalinant sgnasy i§ grioviy dugno, grioviuose susidaré storas sgnady ir makrofitinés augmenijos
Sakny sluoksnis. Atskiri grioviy ruoZai patvenkti dirbtinomis klititimis. Grioviuose pasitvenké drenazo
ziotys ir pralaidos. Visi grioviai iSkasti gana, tatiau jo prieZiros darbai pastaruoju metu nebuvo
atlickami.

Norint sustabdyti Zemiy sausinimo efektyvumo mazgejima, dél $iy grioviy ir juose esanéiy statiniy
deformacijy, tikslinga $iy grioviy ruozus isvalyti.

Alovés kadastrinéje vietoveje numatyta isvalyti nuo sgnasy griovius Up. Gedinmiské, A-2m A-2-
1, A-1, A-1-1, up. Alove, A4, A-4-1, A-4-1-2, A-5, A-1, 2, 3, 4, Raudona upelé, T-10, T-10-6, T-10-3, T-
10-10, T-10-8, T-10-8-8-1, Gr. Nr.1, T-10-1, T-10-1-1, T10-1-1-1-1, A-6, A-8, A-3 Nuo visy grioviy
Slaity numatyta pasalinti jvairaus tankumo kriimus ir medZius, kurie kei¢ia grioviy hidrologinj rezima.
Viso Alovés k. v. numatyta rekonstruoti 23,767 km grioviy ir juose esanéiy statiniy.

Projekte numatyti poveikio aplinkai maZinimo sprendiniai-didesnio skersmens drenaZo sistemose
numatytos drenaZo Ziotys su biologinio valymo (BVS) sistema, grioviy didelio isilginio nuolydZio
ruoZuose - akmeny metiniai vandens aeracijos pagerinimui. Didelio skersmens vamzdynams numatytos
apsauginés grotos, prie jtekéjimo ir iStekejimo antgaliy griovio dugng ir $laitus numatyta sutvirtinti g/b P-
15-10 plokstémis.

Grioviuose up. Gedinmiske t. pk. 10+25-10+59 numatyta jrengti lauko akmeny metinj. Taip pat
up. Gedinmiske t. pk. 8+26-10+25 papedéje numatyta jrengti tvorele su iramstymu ir S§achmatine tvarka
dugne prie papédés iSdéstyti lauko d10-25 cm akmenys vandens aeracijai padidinti ir vandens grei¢iams
sumazinti. Alovés up. t. pk. 30+74-33+15 taip pat numatyta papede sutvirtinti lenty tvorele su i§ramstymu
ir papédéje Sachmatine tvarka i§delioti lauko akmenys d10-25 cm. Ta patj numatyta padaryti griovyje A-
4-1 t. pk. 0+19-0+71.

Numatomy poveikio aplinkai maZinanéiy priemoniy projektiniai sprendiniai pateikti grioviy plane
ir iSilginiuose ir skersiniuose profilivose (Brez. MS-1, MS-2), bei detalioje darby kiekiy santraukoje. Kiti
sprendiniai detalizuoti atskiruose bréZiniuose.

ISkastas i§ Siy grioviy dugno sgnaSas numatyta paskleisti $alia rekonstruojamy grioviy, grioviy
prieziliros juostos ribose.

Grioviy, jy statiniy deformacijos, jy atsiradimo prieZastys detaliai nurodytos deformacijy
santraukoje, kuri pateikta tyrin¢jimy dokumentacijoje.

Projekte, sprendziant grioviy deformacijy paSalinima, numatyti tik minimaliai reikalingiausi
darbai uztikrinantys tolesniy deformacijy plétima.

Grioviy pakranCiy apsauginés juostos yra tvarkingos, todél jy atstatymas nenumatomas. Visy
iSsaugomy pakran¢iy apsaugos juosty plo¢iai atZyméti plane.

3. HIDROTECHNIKOS STATINIAI

Pralaidos. Viso Alovés kadastro vietovéje numatyta rekonstruoti 25 Vnt. pralaidy. Pralaidy buklé
yra Aloves k. v. grioviuose patenkinama, tafiau atskiros pralaidos su deformacijomis. Pralaidoms
sulauzyti arba iSvartyti sargSuliai, pravaziavimo dalis duobéta, be skersiniy nuolydziy, néra dangos
konstrukcijos. Pralaidos statytos gana seniai. Pralaidos uZne$tos sgnaSomis, sumazéjes jy hidraulinis
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pralaidumas. Pralaidos tvenkia griovius, kartu pasitvenkia ir kai kurios drenao Ziotys. Sias pralaidas
numatyta iSvalyti nuo sgnady, numatyta atstatyti pravaziavimo dangos konstrukcijg, atstatyti signalinius
stulpelius.
Prie kanalizuoty linijy numatyta atstatyti tvirtinimus, jrengti apsaugines grotas, nuo laukiniy gyviiny ir
kliuviniy patekimo j vamzdynus.

Visoms perstatomoms pralaidoms buvo atlikti hidrauliniai skai¢iavimai, patikrintas jy
pralaidumas. Skai¢iavimo duomenys pateikti projekte.

Latakai. Koncentruoto pavirSinio vandens pritekéjimo vietose, kur nustatytas $laity paplovimas,
numatyta jrengti L-50 PE konstrukcijos latakus. Lataky jrengimo vietos atZymétos plane ir grioviy
iSilginiuose profiliuose.

4. DRENAZO ZIOTYS

Visuose rekonstruoti numatytuose grioviuose, numatyta pakeisti plastikinémis visas drenaZo
Ziotys. Ziotiy pakeitimo vietos atZymétos plane ir grioviy isilginiuose profiliuose. Visos drenaZo Ziotys
irengtos gana seniai. Daugelis drenazo ZioCiy visiskai suirusios, atitrikusios nuo drenaZzo rinktuvy,
pazeisti, arba visai sunaikinti tvirtinimai prie jy. Prie naujai jrengiamy drenaZo Ziociy numatyta pastatyti
ju pazenklinimo stulpelius. Stulpeliy aukstis priimtas 1,2 m nuo Zemés paviriaus. Zio¢iy jrengimo
detalts darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Didesnése drenazo sistemose Ziotyse numatyta po
Ziotimis jrengti biologinio valymo (BVS) sistema. Vietos atZymétos plane ir griovio iSilginiame profilyje.

5. MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS
DALIS

5.1. Bendrieji duomenys

Uzsakovas (statytojas): Alytaus rajono savivaldybé. Adresas: Alytus, Pulko g.21. Atsakingas
asmuo - Zemés iikio skyriaus vyr. specialistas (Neskelbiamas).

Projekto aplinkos apsaugos dalies renggjas: E. Nacevi¢iaus firma ,,Edmeta“. Adresas: Liepy g. 28-
25 Garliava Kauno r. sav. Tel. (837) 393209, el. p. edmeta@gmail.com. Projekto vadovas-Edvardas
Nacevicius, kval. atest. Nr.S-287-PmAT.

Planuojama {kin¢ veikla — Alytaus rajono Alovés k.. v. dalies melioracijos statiniy
rekonstravimas.

Planuojamy rekonstravimo darby pradzia — 2026 m III ketv. Statybos pabaiga-2027 m-II ketv.
Objekta numatoma vykdyti i§ ES, Lietuvos Respublikos ir savivaldybés 1é3u.

Numatyta rekonstruoti tik valstybei nuosavybés teise priklausancius melioracijos statinius.
Projekte numatyta rekonstruoti — 23,767 km grioviy ir jy statiniy. Grioviy dugne numatyta paSalinti
susikaupusias sgnaSas ir makrofitinés augmenijos Saknis, pasalinti dirbtinas klifitys, nuo $laity pasalinti
augancCius jvairaus tankumo krimus. Grioviuose numatyta pakeisti drenazo Ziotys, viso 246 Vnt. taip tat
numatyta rekonstruoti 25 Vnt. pralaidy.

Projektas apima Alovés sen. Aloves k. v. teritorijos ribas. Visi melioracijos grioviai, kuriuose bus
vykdoma tikiné veikla, yra toliau nuo gyvenamyjy namy ir praeina tik per zemés ikio paskirties Zemes.
Visi Zemés sklypai, esantys Salia grioviy, atzyméti plane, M 1:5000. Aplinkiniuose plotuose $iuo metu
vykdoma tik Zemés tikio veikla. | saugomas teritorijas objektas nepatenka.

Pagrinding Zeménaudg sudaro ariamos Zemés ir labai nezymi dalis-pievy ir ganykly ploty.

5.2. Vanduo
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Atlikus grioviy, juose esan¢iy melioracijos statiniy rekonstravimg, grioviuose vandens tekéjimo
rezimas paZeistas nebus. PaSalinus i§ grioviy dugno susikaupusias sgnasas, pasalinus nuo $laity auganéius
krimus, sumaZés neSmeny kiekis, kuris plukdomas j tolimesnius vandens telkinius bei j Alovés eZ, bei
Alovés up. Tinkamai jrengtos pavirSinio vandens suleidimo | griovius priemonés, pakeistos drenazo
Ziotys, jrengta dalis drenaZo Zio¢iy su BVS sistema neleis atsirasti vandens erozijai, sumazins iki
minimumo grioviy uzsidumblinimg. Prie grioviy esanlios vandens telkiniy apsauginés juostos yra
suformuotos tinkamai, jos patikimai sulaiko ne$menis ir atlieka biologinio filtro, apvalan¢io pavirsinj
vanden] nuo cheminiy junginiy funkcijas. Sias juostas numatyta isaugoti. I§saugomy pakranéiy apsaugos
juosty plo¢iai atZymeéti plane.

Prie grioviy taip pat numatoma grioviy priezitiros juosta, kurios plotis yra 5 m nuo griovio $laito
virSutinés briaunos. Ji skirta griovio prieZitiros darby uZtikrinimui. Melioruotai Zemei ir melioracijos
statiniams nustatytos apsaugos zonos pagal Specialiyjy Zemeés naudojimo sglygy jstatymo, 2019-06-6 d.,
Nr.XIII-2161antro skirsnio 91, 92, 93 straipsnio reikalavimus.

Grioviy rekonstravimo darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty
naftos produkty j atvirus vandens telkinius. Naftos produktams atsitiktinai patekus j aplinkg, numatytos
naftos produkty lokalizavimo priemonés. Mechanizmy papildyma kuru ir tepalais numatyta atlikti tik uz
vandens telkiniy apsauginiy juosty riby. Objekte naftos produkty sandéliavimas nenumatomas. Laikinas
medziagy sandeliavimas taip pat nenumatytas. Mechanizmus uZpildyti kuru numatyta tik atvezant kurg
specialiai tam skirtomis autocisternomis. Statybos metu darbai bus atlickami pagal rangovo sudaryta
darby organizavimo projektg. Vykdant darbus bus grieztai prisilaikyta darbo saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy dirbant Zemés kasimo darbus. Visi mechanizmai bus techniskai tvarkingi ir tiirés techninés
apzitros dokumentus.

Rekonstruojant  grioviy ruoZus, nenumatoma uZtvenkti atskirus grioviy ruoZus, todél
gamtosauginio vandens debito praleidimas bus uztikrintas. Sureguliuoty upeliy projekte labai nezymi
dalis-Aloves up ir Raudonoji upelé. Dalyje grioviy (Alovés up. Raudonoji up., A-4-1) numatyta poveikio
aplinkai mazinancios priemonés-numatytos drenazo Ziotys su biologinio valymo (BVS) sistema, didelio
nuolydZio ruoZuose numatomi akmeny metiniai pavir$inio vandens , prie misky viename $laite palickami
krimai. Zeldiniy i¥saugojimo vietos parodytos plane. Patenkanciy i rizikos vandens telkiniy sgrasa
grioviy ir sureguliuoty upeliy néra.

Grioviuose up. GedinmiSke t. pk. 10+25-10+59 numatyta jrengti lauko akmeny metinj. Taip pat
up. Gedinmiske t. pk. 8+26-10+25 papédéje numatyta jrengti tvorele su iSramstymu ir $achmatine tvarka
dugne prie papedés i8destyti lauko d10-25 cm akmenys vandens aeracijai padidinti ir vandens grei¢iams
sumazinti. Alovés up. t. pk. 30+74-33+15 taip pat numatyta papéde sutvirtinti lenty tvorele su iSramstymu
ir papédeje Sachmatine tvarka iSdélioti lauko akmenys d10-25 cm. Tg patj numatyta padaryti griovyje A-
4-1t. pk. 0+19-0+71.

Realiai darbai bus vykdomi tik nuémus derliy, kad nebiity suniokoti paséliai.

5.3. Atliekos

Atlieky susidarymas objekte nenumatomas. Statybos proceso metu bus naudojamos tik naujy
zioCiy medziagos. Jos | objekta bus atvezamos ir sumontuojamos vietoje.

Kriimy Salinimas numatomas tik nuo griovio $laity. Senos Ziotys, ir demontuotos pralaidos bus
suvezamos | Rangovo gamybines bazes. Kity atlieky susidarymas objekte numatomas tik nuo seny
demontuoty Zio€iy ir pralaidy. Atlieky kiekiai ir jy panaudojimas pateiktas susidaranéiy atlieky 1-oje
lenteléje.

5.4. Dirvozemis
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Geologines salygos: Plote vyrauja veléniniai jauriniai gléjiniai priemolio gruntai. Zemesnése
vietose vyrauja durpiniai dirvoZemiai. Grioviy rekonstravimo vietoje vyrauja priemolio ir ,7emesnése
vietose, durpiniai gruntai. VirSutinis dirvoZemio sluoksnis nesutankintas. Vidutinis augalinio dirvoZemio
sluoksnio storis 0,2 m.

Grunto kasimas ir grunto i§veZimas i$ objekto projekte nenumatomas.

5.5. Biologiné jvairoveé

Saugotiny augaly augimvieCiy viety rekonstruojamy grioviy trasose nenustatyta. Objektas
nepatenka | saugomas teritorijas. Natiira 2000 teritorijoms nepriskirtas.

Plotas po grioviy rekonstravimo bus naudojamas ariamoms Zeméms. Visos objekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai grieZtai atitiks statybos reglamenty keliamiems reikalavimams gaminiams ir
medZiagoms. [gyvendinus §j projekta, jo sprendiniai atitiks ES aplinkosaugos reikalavimus bei standartus,
nes naudojamos medZiagos ir gaminiai atitinka Europos standartus. Visos medZiagos ir gaminiai j
rekonstravimo vietas bus atvezamos tik su jy deklaracijomis apie jy atitiktj.

Rekonstravus griovius bus atstatyta tik buvusi projektiné grioviy padétis, uztikrinant jy ir drenaZo
sistemy normaly funkcionavima. Gilinimas grioviy nenumatomas. [gyvendinus projekta, jis prisidés prie
Sios vietoves infrastruktiiros bei aplinkosaugos gerinimo. Bus pasiektas teigiamas poveikis aplinkai. Taip
pat bus iSsaugota ir toliau tinkamai plétojama Zemés tikio istekliy ekologiné verté. Bus jrengta gera
pavirS§inio vandens biiklé sausintuose plotuose, sumazés pavojus nepalankiai vandens rezimo rizikai,
pagerés aplinkos ekologinés savybés, padidés galimybeés intensyviau vystyti Zemes tikio veiklg ir gauti
reikiamas iSmokas ir kompensacijas uz Zemeés tikio produkcija. Rekonstruotos pralaidos uztikrins saugy
pravaZiavimg ir tinkamas hidraulines salygas.

5.6. Krastovaizdis

Objekte vyrauja agrarinis ir gamtinis kraStovaizdis. Visi plotai naudojami Zemés tikio paskiréiai,
taciau uZ ploto ir plotuose yra pakankamai pavieniy medZiy ir krimy, kuriuos numatoma i§saugoti.
Atlikus grioviy, jy statiniy rekonstravima, krastovaizdzio kitimas nenumatomas. Nebus pastatyta jokiy
naujy jrenginiy, bus rekonstruoti tik deformuoti jrenginiai (esamos drenaZo Ziotys, latakai, pralaidos ir
kt.). Bus paSalinti tik menkaver¢iai Zeldiniai augantys grioviy $laituose, kurie pazeidé normaly vandens
tekéjimo grioviuose rezimg. Kity Zeldiniy Salinimas projekte nenumatomas, todél krastovaizdis jgaus
pirming buvusig padéti. Tyrinéjimo metu nustatyti vertingesni medZiai numatyti i§saugoti. Jy i$saugojimo
vietos parodytos plane sutartiniais Zenklais. MedZius viename $laite numatyta iSsaugoti kur néra drenazo
zioCiy. Sprendiniai pateikti plane ir grioviy iilginiuose profiliuose.

Ploto urbanizacijos lygis taip pat nepakis, nes viskas bus rekonstruota tik grioviuose, naujy
antZeminiy statiniy nebus pastatyta.

IvykdZius projekta taip pat bus pagerintas socialinis aspektas. Vykdant projektg bus imtasi visy
priemoniy-ekonominiy priemoniy gerinant tkininky, vietovés gyventojy ir Zemés naudotojy bendra
gyvenimo kokybe. SumaZés pavojus ir rizika gyventojams biiti uztvindytiems potvyniy vandens, kuris
pastaruoju metu pasitaiko daznas reiSkinys ir biidingas Alytaus rajonui. Taip pat sumaZés pavojus vietiniy
gyventojy Suliniy uzterSimui potvynio vandeniu, nebus apsemti jy risiai ir darzai. Gyventojams pagerés
privaZziavimas prie savo sodyby esamais kaimo lauko keliais, sumaZinus drégmeés pertekliy. Pagerés
rekreacine aplinka ir Zmoniy sveikata. Tinkamai rekonstravus pralaidas, pagerés eismo saugumas,
sumazeés avaringumas. UZaugindami daugiau ir didesnio derlingumo Zemés tkio produkcijos,
melioracijos statiniy naudotojai, kiti gyventojai galés jg realizuoti ir i§ to gauti pajamy, pagerés jy
materialinés salygos.

Atlieky susidarymas projekte numatomas tik nuo demontuoty seny Zio¢iy. Jy kiekis 46,4 m>. Jy
kiekis pateiktas atlieky susidarymo ir jy tvarkymo 1-oje lenteléje.
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6.TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruops¢iai priZidiréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy rekonstravimg, jy tolesné priezilira yra periodinis grioviy
apZiuréjimas ir smulkiy darby atlikimas.
Griovius biutina apZitiréti ne maziau kaip 2 kartus per metus, i$siaiskinant atsiradusius gedimus.
Svarbus grioviy ir jy statiniy patikrinimas yra praéjus pavasariniams potvyniams.

Apzidréjimo metu reikia jvertinti:
— sgnaSas, augmenijg, akmenis ir kity pasaliniy daikty pakliuvimg j griovj, kurie trukdo normaliai
vandeniui teketi grioviuose bei Ziotyse;

— grioviy §laity nuosliauzas ir iSplovas;

— grioviy Slaity kriimuotuma ir piktZolétuma;
— pavir$inio vandens nuleidimo priemoniy, kity grioviuose esan¢iy statiniy bikle.

Didziausias démesys turi biiti atkreiptas j grioviy barus bei jy statinius, dirbanéius ekstremaliomis
salygomis (kritiniai vandens tekéjimo greiCiai, paSalintas anksGiau buvusiy nuosliauzy, nuoplovy,
iSgrauzy vietas ir kt.).
Grioviy labiausiai kontroliuojamy elementy bei jrenginiy sarasas pateikiamas 2—je lenteléje.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy, jy elementy ir jrenginiy sgrasas

2 lentelé
Eil Grioviy W Kontroliuotini griovio ruozai, arba
e 3 Piketai ; i A s s

Nr. pavadinimas jo elementai, jrenginiai

1 2 3 4

Alovés k. v.

1. Up. Gedinmiske 0+0-10+59 Sanasy sluoksnio susidarymas
2 A-2 0+0-6+61 Sanasy sluoksnio susidarymas
3. A-2-1 0+0-2+55 Sanasy sluoksnio susidarymas
4. A-1 0+0-8+31 Sanasy sluoksnio susidarymas
3. A-1-1 0+0-6+08 Sanady sluoksnio susidarymas
6. Up. Alove 24+89-33+45 Sana$y sluoksnio susidarymas
y 4 A-4 0+0-3+80 Sanasy sluoksnio susidarymas
8. A-4-1 0+0-8+71 Sanasy sluoksnio susidarymas
9. A-4-1-2 0+0-2+54 Sanady sluoksnio susidarymas
10. A-5 0+0-5+98 SanaSy sluoksnio susidarymas
11, A-1 0+0-27+79 Sanady sluoksnio susidarymas
12. 2 0+0-6+45 Sanasy sluoksnio susidarymas
13. 3 0+0-1+25 Sanasy sluoksnio susidarymas
14. 4 0+0-10+09 Sanasy sluoksnio susidarymas
15. Raudona upele 7+65-21+47 Sanasy sluoksnio susidarymas
16. T-10 21+47-72+73 Sgnady sluoksnio susidarymas
17. T-10-6 0+0-2+99 Sanasy sluoksnio susidarymas
18. T-10-3 0+0-2+33 Sanasy sluoksnio susidarymas
19. T-10-10 0+00-2+07 Sanasy sluoksnio susidarymas
20. T-10-8 0+0-16+54 Sana$y sluoksnio susidarymas
21. T-10-8-1 0+0-2+99 SanaSy sluoksnio susidarymas
22. Gr. Nr.1 0+0-6+65 Sana8y sluoksnio susidarymas
23; T-10-1 3+33-11+51 Sana8y sluoksnio susidarymas
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24. T-10-1-1 0+0-3+27 Sanasy sluoksnio susidarymas

29, T-10-1-1-1 0+0-4+12 Sanasy sluoksnio susidarymas
26. A-6 0+0-4+36 SanaSy sluoksnio susidarymas
27. A-8 0+0-3+56 SgnaSy sluoksnio susidarymas
28. A-3 0+0-3+18 Sgnaly sluoksnio susidarymas

Kad nesusidaryty ant pralaidy Zoliy ir kt. kliuviniy kams¢iai, pirmiausia reikia 3ienauti grioviy
Slaitus. Nusienautg Zole biitina iSgriebti.

Grioviy Slaity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biti organizuojamas taip, kad auganéios
piktzolés nesubrandinty sekly. Sienavimo darbai gali biti atliekami rankiniu biidu arba mechanizuotai.
Sienavimo darbus tikininky Zemés sklypy ribose turéty atlikti Zemés naudotojai savo léSomis. Sienavimo

darby kiekiai nurodyti 3 lenteléje.
Sienavimo darby kiekiy santrauka

3 lentele

Eil. -y o Griovio | Slaity plotas, | Apsauginés juostos | Bendras Sienavimo
N, | CTievio Pavadming ilgis, m 11;!0me pplotﬁs, 10:1 m? plotas, 100 m?

1 2 3 4 5 6

Alovés k. v.

1. Up. Gedinmigke 1059 104.84 63.54 168.38

2. A-2 661 60.81 13.22 26.65

3. A-2-1 225 21.60 4.50 26.10

4, A-1 831 81.43 16.62 98,05

5. A-1-1 608 58.36 12.16 70.52

6. Up. Alove 826 84,25 49,56 133,81

78 A-4 380 37,24 7.60 44,84

8. A-4-1 871 83,62 17,42 101,04

0. A-4-1-2 254 22.86 5,08 27,94

10. A-5 598 55,02 11,96 66,98

11. A-1 2779 266,78 55,58 322,36

12. 2 645 62,13 12,90 75,03

13. 3 125 11,25 2,50 13,75

14, 4 1009 94.85 20,18 115,03

15. Raudona upelé 1382 135,44 82,92 218,36

16. T-10 5126 841,19 102,52 943,71

17. T-10-6 633 62,03 12,66 74,69

18. T-10-3 233 22,37 4,66 27,03

19. T-10-10 207 19,66 4,14 27,94
20. T-10-8 1654 169,09 33,08 202,17
21. T-10-8-1 200 29.00 5,98 34,98
22. Gr. Nr.1 665 62,51 13,30 75,81
23. T-10-1 818 87,21 18,36 105,57
24. T-10-1-1 327 30,08 6,54 36,62
25, T-10-1-1-1 412 39,14 8,24 47,38
26. A-6 436 41,42 8,72 50,14
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27. A-8 356 51,46 10,72 62,18
28. A-3 318 28,62 6,36 34,98
IS viso: 23767 2664,26 611,02 3275,28

Griovyje esanCiy jrenginiy: drenaZo ZioCiy, pavirSinio vandens nuleidimo lataky, pralaidy ir kt.
jrenginiy santrauka pateikta 4, 5—oje lentelése.

DrenaZo ZioCiy, lataky santrauka

4 lentele
Eil Griovio I Drenazo zio€iy skaicius
Nr. | pavadinimas | viso d=110 | d=160 | d=200 d=250 mm | D=315 mm L-50 PE
mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alovés k. v.

1. Up. Gedinmiskeé 6 4 5

2. A-2 1 1 -

3. A-2-1 1 1 -

4, A-1 3 2 1

5. A-1-1 4 2 - 1
6. Up. Alove - 1 - 1

7. A-4 5 - - 1

8. A-4-1 5 1 2 1
9. A-4-1-2 1 1 1
10. A-5 4 1 1

1L Al 21 4 1 1 1
12. 2 5 1 3 1
13. 3 2 - -

14. 4 8 2 1 1
15. | Raudona upelé 8 3 1

16. T-10 27 8 8 1
17. T-10-6 6 2 -

18. T-10-3 2 1 -

19. T-10-10 5 - 5
20. T-10-8 12 4 -
21, T-10-8-1 2 1 - 1
22. Gr. Nr.1 4 3 -

23, T-10-1 8 1 -

24. T-10-1-1 11 - - 1
25. T-10-1-1-1 - 3 -
26. A-6 5 2 1 1
27. A-8 o 2 - 2
28. A-3 - 6 1

IS viso: 246 161 56 26 3 12
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Pagrindiniy jrenginiy santrauka

3 lentele
) .. Pralaidy skai¢ius )
Eil. Griovio = Tilty
2 ¥=0,50- | ©¥=0,75-0,8 | ©O=1,0m | ©=1,20 | O=1,5- | O=2x2,0 3
Nr. | pavadinimas 0,60 m b 125m| 1,6m n skaicius
1 2 3 4 \ 5 6 7 8 9
Alovés k. v.
1. Up. Gedinmigke 1 1
2. A-2 1
3, A-2-1 1
4. A-1 1 1
3 A-1-1 1
6. Up. Alové 1
7 A-4
8. A-4-1 2
9. A-4-1-2
10. A-5
11. Al 1 2
12. 2 1
13, 3 1
14. 4 1
15. | Raudona upelé 1
16. T-10 1 2
17. T-10-6 1
18. T-10-3 1
19. T-10-10
20. T-10-8 1
21. T-10-8-1
22. Gr. Nr.1 2
23. T-10-1
24. T-10-1-1
25. T-10-1-1-1
26. A-6
27 A-8
28. A-3
IS viso: 10 6 7 2
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7. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS.

7.1. BENDROJI DALIS

Sudarytas projektas yra vientisas dokumentas, neatskiriant tekstinés ir grafinés daliy.
Vadovaujantis LR Statybos jstatymu projekto neatitikimams ir prieStaravimams virSenybé nustatoma taip:
1. Techninés specifikacijos;
2. AiSkinamieji rastai;
3. Bréziniai;
4. Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai.

Darbai vykdomi ir organizuojami pagal Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo, 1993 m.

gruodzio 9 d. Nr.I-323 nuostatas.

Melioracijos statiniy rekonstravimo darbus galima pradéti gavus statybg leidZiantj dokumenta
pagal MTR 1.07.01:2015 ,,Melioracijos statiniy statybg leidZiantys dokumentai* reikalavimus.

Statinys pripaZjstamas tinkamas naudojimui pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy
pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka®, 2002 m. sausio 31 d. Nr.3D-35 reikalavimus.

Rekonstravimo darbus gali atlikti tik atestuotos jmonés. Rangovas privalo turéti Lietuvos
Respublikos Zemés ikio ministerijos iSduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikianfius teise
statyti melioracijos statinius. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuota
statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy
masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus projekte numatytus darbus.

Melioracijos statiniy rekonstravimo darby vykdymui statybos darby organizavimo projektas
neprivalomas.

7.1.1. Projekto tikslai.

Alytaus rajono Alovés k. v. dalies melioracijos statiniy rekonstrukcijos projekto esminis tikslas
yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy ir jy statiniy rekonstrukcijg taip, kad bty uZtikrintas
tinkamas drégmés reZimas dirvoZzemyje Zemés tkio paskirties Zemeés plotuose ir biity uztikrintas
savalaikis drenaZo ir pavirSinio vandens nuleidimas nuo drenuoto ploto. Tam tikslui pasiekti projekte
numatyta:

a) Rekonstruoti melioracijos grioviy ruozus — 23,767 km ilgio.
b) Numatyta rekonstruoti 246 Vnt. drenazo Zio¢iy.

¢) Rekonstruoti pralaidas — 25 Vnt.

d) Irengti grioviuose lataky - 12 Vnt.

7.1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

1. Pasalinti kriimus nuo grioviy $laity ir pasalinti sgnasas i3 grioviy dugno ruozy — 23,767 km
2. Pakeisti plastikinémis esamas drenazo Ziotys-246 Vnt.

3. Rekonstruoti ir i§valyti nuo sanasy esamas g/b pralaidas - 25 Vnt.

5. Jrengti grioviy Slaituose latakus — 12 Vnt.

7.1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uzduotimi, Zemés sklypy
nuosavybés dokumentais ir galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, kurie pateikti atskirai pridedamame
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normatyviniq dokumenty saraSe. Medziagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN
ir ISO standarty reikalavimus. Techniniai rodikliai, kurie privalo buti jraSyti | atitikties deklaracijg yra
projekto iSpildomosios dokumentacijos dalis. Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami 3 lenteléje
pagal. ZUM 2010.07.16 jsakymu Nr.2D-3894 nustatyta tvarka.

7.2. GAMTINES SALYGOS
7.2.1. Hidrologinés salygos

Alytaus rajonas pagal atmosferinio maitinimo pobiidj priskiriamas B-1 zonai. Maksimaliy krituliy
kiekiai apskai¢iuoti pagal Lazdijy hidrometereologinés stoties duomenys. Skai¢iuojant pavirsinio vandens
debitg priimta, kad Sioje vietoveéje vegetacijos periodo laikotarpyje maksimaliy krituliy norma vienos
paros 10% tikimybés, pagal Lazdijy hidrometereologinés stoties duomenys, yra 56 mm. Todél pavirSinio
vandens kiekiai nuo 1 ha baseino ploto esant vandentakos pavir$iaus isilginiam nuolydZiui nuo 1,0-5,0%
ir esant vidutiniams ir sunkiems priemolio gruntams priimti- 210 m*ha, nuo Zvyro dangos- 432 m*/ha ir
nuo asfaltbetonio dangos - 570 m* ha. Nuotékio koeficientai atitinkamai vidutinio ir sunkaus priemolio
gruntuose-0,35. Zvyro dangai-0,72. Asfaltbetonio dangai-0,95.

7.2.2. Dirvozemiai

Vadovaujantis dirvozemiy tyrinéjimais pirminiam projektui parengti (surastais archyvuose) ir
patikslintais tyrinéjimo metu, plotuose vyrauja priemoliy gruntai. Zemesnése vietose durpiniai gruntai.
GeleZingy dirvoZemiy plote nenustatyta.

7.2.3. PoZzeminiai vandenys
PozZeminio vandens i$siliejimo viety nenustatyta.
7.3. PASIRENGIMAS STATYBOS DARBAMS IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
7.3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki rekonstravimo darby pradZios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija ir gautas nustatyta tvarka pritarimas statinio rekonstravimui. Rangoviné
organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta,
kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti rekonstravimo organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei
tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugeban¢ius profesionaliai atlikti
darba. Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad bity galima atlikti visus projekte
numatytus darbus.

7.3.2. ParuoSiamieji darbai
Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruogiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina
vandens ir elektros tiekima, pasirlipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti §varios ir
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higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas. Patalpose turi biiti pirmos pagalbos
suteikimo priemonés, nurodyti telefonai skambinti ekstremaliais atvejais.

2. Atliekamas geodezinis nuzZyméjimas, nuZymimos griovio ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby
vykdymo zonos, nuZymimi esami poZeminiai inZineriniai tinklai.

7.3.3. Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §i projekta yra tokie:

1. Esamy grioviy rekonstravimo darbai:

1.1. Rekonstruoti esamus melioracijos griovius ir jy statinius — 22,767 km.
1.2. Pakeisti naujomis esamas drenazo Ziotys — 246 Vnt.

1.3. Rekonstruoti esamas pralaidas — 25 Vnt.

1.4. Grioviuose jrengti latakus - 12 vnt.

7.3.4. Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira® ir
prisilaikant darby saugos reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy tran$éjy ir
duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo ikasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Dalis darby
vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietose, 3alia pralaidy, drenao Zio&iy). Zemés darbai
tran3éjy susikirtimo vietose su esamais inzineriniais tinklais (jeigu biity nustatyta) vykdomi rankiniu
bidu, nepaZeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama trans¢ja laikinai pakabmaml
iSramstomi. Zemeés darby metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos | prading
padeét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianéiy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal darby saugos reikalavimus. Visi naudojami mechanizmai turi
buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudZiamas.

7.3.5. Drenazo zio€iy jrengimo darbai

Drenazo rinktuvy iSleidimui | melioracijos griovius rengiamos plastikinés PE drenazo Ziotys.
DrenaZo Zio€iy ilgis turi bati 4,0 m. DrenaZo Ziotys klojamos ant paruosto ir i§lyginto pavirsiaus. Ziotys
sujungiamos mova su paklotu drenazo rinktuvu. Sujungimo vieta papildomai apvyniojama geotekstile
170 g/m? 2 sl. Esant reikalui (slankus gruntai) ziotys papildomai ankeruojamos jkalant $alia kuolus ir juos
tarpusavyje suriSant viela. Ziotys uZpilamos vietiniu gruntu, ji sutankinant. Po Ziotimis pakiSamas
drenaZinis kilimas ,,Secudran® ir uzlenkiamas. UZlenkto kilimo ilgis turi biiti ne maziau kaip 20-30 cm.
Drenazinis kilimas ,,Secudran® pritvirtinamas vielos d5 mm, 1=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis
nustatomas pagal vietos salygas, atsizvelgiant j griovio $laito ilgj. DrenaZinis kilimas klojamas ant griovio
Slaite paruosto lovelio. Lovelio krastuose drenazinis kilimas uzlenkiamas taip, kad jo galai atsidurty po
zeme. Drenazo Ziotims d110 mm kilimas klojamas tik griovio $laite. Drenazo Ziotims d160 mm ir
didesnio skersmens, kilimas klojamas ir griovio dugne. Drenazo iioéiq jrengimo vietoje griovio $laitas
iSlyginamas ir apsé¢jamas 1,0 m plotyje daugiameciy Zoliy miSiniu su augalinio dirvozemio uZpylimu,
t=3,0 cm. Ziotys turi biiti jrengtos taip, kad ant ju nepatekty pavir§inis vanduo. Griovio virSutinéje dalyje,
vir§ judinto grunto, rengiamas grunto 1,0x1,0 m i$matavimy 0,2 m auk$Cio pylimélis, Prie ZioCiy
rengiamas Zio¢iy Zenklinimo stulpelis, kurio aukstis 1,2 m. Stulpelis statomas taip, kad statmenai Ziiirint
griovio dugng tiesiojoje biity drenazo Ziotys. DrenaZo Ziotys kuriy d160 mm ir daugiau, turi biiti su
apsauginémis grotelémis nuo laukiniy gyviiny patekimo j drenaZo rinktuvus. Apsauginés grotelés turi buti
0,5 m nuo drenazo Zio¢iy galo. Zio&iy altitudé nuo griovio dugno turi biiti ne maZiau kaip 0,3 m.
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7.3.6. Lataky jrengimo darbai

Koncentruoto pavirSinio vandens sutekéjimo i griovius vietose rengiami latakai L-50PE. Prie$
rengiant grioviy Slaituose latakus iSlyginamas ir suformuojamas griovio 3laitas taip. Kad griovio $laito
polinkio kampas buty m>2,5. Latako $laitai turi biti su polinki m=3,0. Ant paruosto pavirSiaus klojama
geotekstile 170 g/m? ir ant jos klojamas sintetinis tinklas ,,Secumat ES 601 G4“. Tinklas ir geotekstilé
klojama juostomis, pradedant i§ apacios ir kylant | virSy taip, kad atskiry juosty persidengimas biity ne
maziau kaip 0,2 m. Tinklas reikiamose vietose prismeigiamas vielos d6-8 mm, 1=30-50 ¢cm smaigais.
Galuose geotekstile ir tinklas uZlenkiamas ir uzZkasamas ne maziau kaip 0,2 m gylio. Latakas uZpilamas
augaliniu dirvoZemiu ir apséjamas daugiametémis Zolémis. Pritekéjimui prie latako suformuojama vagele
taip, kad jos i3ilginis nuolydis biity ne maziau kaip 0,3 proc.

7.3.7. Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamZziskumg. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, tadiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal
atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti paZzymeéti
etiketemis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Griovio ir jame esan¢iy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus (Zitir. 1 lentele).
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1 lentelé. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybes tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir aukséiai
1. | Griovio asies planiné padétis +/-4m
2. | Griovio postkio spindulys +/-5 proc.
3. | Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio dugno
plocio
4. | Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5. | Griovio dugno atvirkS$tinis nuolydis neleistinas
6. | Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. | Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. | Tvoreles (plastikinio jlaido) aukstis +5 cm
-2cm
9. | Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmeés) storis dugnui stiprinti +5 cm
-2cm
10. | Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas
-4 cm
11. | Uzpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
12. | Velénos storis $laitui stiprinti + neribojamas
-1 cm
13. | Sustiprinto griovio §laito lygumas -1 cm
+/-10 cm
14. | Sustiprinto griovio ruoZo ($laito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
15. | PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy) nuolydZiai ir
kiti parametrai (gylis, plotis, $laito koeficientas ir kt.) pagal mazinti neleidziama
brézinius
3. Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. | Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. | Stiprinimo ploks¢iy kiekis pagal brézinius
21. | Stiprinimo plok§¢iy briauny peraukstéjimas +/-2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
23. | Po plokstémis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal bréZinius, |+3 cm
bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm
24. | Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdZziy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm
25. | Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
26. | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uZ plok$témis stiprinimo + neribojamas
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jrengimas (ilgis -20 cm
27. | Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +/-10 proc.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo ra$tu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy
(jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

7.4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI
7.4.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskir€iai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieZiliros ir turi bati gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laika, reikalinga
bandymams.

7.4.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraS§ymo galimas tik
gavus rastiSkg statybos techninés prieZitiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés prieziliros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. [rengimy pasirinkimo metu turi biti kruops¢iai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.

7.4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip,
kad i8vengty jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi, kiek jmanoma, sumaZinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos islaidos,
susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos ijtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medZiagos negali biiti atveZtos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios sglygos:

7.4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo
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sutikimg, tada jis patvirtina sutartj laisku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aidkiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

7.4.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medZiagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti
pareikalauta gerokai prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu
ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

7.4.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenaZo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus statinius bei
irenginius. I8pildymo bréZiniuose turi bati nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZzinius ir dokumentacija UZsakovui nustatytos apimties ir
sudéties.

7.5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMALI

7.5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravimg, kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

7.5.2. Medziy ir zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medZiy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti
paZeista3 medj ar zong lygiaveréiu buvusiam savo saskaita. Rangovas rekonstruodamas statinj turi
iSsaugoti bei uZtikrinti apsauga kity pozZeminiy komunikacijy, susisiekimo tinkly ir kt. statiniy.
Atsitiktinai pazeidus $iuos statinius ir inZinerinius tinklus, rangovas savo saskaita privalo juos atstatyti iki
tokios biiklés kokia buvo iki pazeidimo. Darbus poZeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Rangovas turi
organizuoti tik dalyvaujant Sias komunikacijas aptarnaujan¢iam darbuotojui.

7.6. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis darby saugos reikalavimais bei kitais galiojan¢iais
darbo saugos dokumentais. Visi objekte dirbantys darbuotojai turi biiti aprupinti spec. drabuZiais. Objekte
turi biiti jrengtos laikinos buitinés patalpos. Laikinuose buitinése patalpose turi biiti pirmo bitinumo
medicininiy priemoniy, geriamo vandens atsargos ir kt. pirmo bitinumo priemonés.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

o Darby pavadinimas G""‘[’)'I‘:.pa‘“’ Mato | Kiekis
1 2 3 4 5
1. Grioviy rekonstravimo darbai.
(Aloves k.v.)
1 | Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo griovio Raudonés up.
Slaity rankiniu biidu 7+95-12+12 ha 0,41
12+33-21+47 ha 0,90
T-10
23+76-29+79 ha 0,57
T-10-6
0+0-2+05 ha 0,18
2+20-6+33 ha 0,38
Gr. Nr.1
0+22-3+47 ha 0,31
T-10-1-1
0+0-3+27 ha 0,29
Viso: ha 3,04
2 | Tankiy kriimy paSalinimas nuo griovio $laity rankiniu | Up. Gedinmiske
budu 0+0-0+61 ha 0,04
0+78-2+50 ha 0,16
2+57-7+50 ha 0,47
7+65-10+25 ha 0,24
10+25-10+59 ha 0,0
A-2
0+0-0+22 ha 0,22
0+26-6+61 ha 0,57
A-2-1
0+0-1+14 ha 0,10
1+28-2+55 ha 0,11
A-1
0+0-0+88 ha 0,08
0+98-6+91 ha 0,58
6+96-8+31 ha 0,12
A-1-1
0+0-1+65 ha 0,16
1+72-6+08 ha 0,42
Up. Alove
26+89-30+58 ha 0,36
30+74-33+15 ha 0,183

T Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nacggﬁg_:_::“ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x x Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS 1 )




EI: Darby pavadinimas Grm;lz-pav., I\;I:tto Kiekis
1 3 4 5
A-4
0+0-3+80 ha 0,37
A-4-1
0+0-0+71 ha 0,07
0+71-1+35 ha 0,07
1+45-4+47 ha 0,29
4+63-8+71 ha 0,40
A-4-1-2
0+0-1+41 ha 0,13
1+57-2+54 ha 0,09
A-5
2+63-5+98 ha 0,33
A-1
0+0-1+59 ha 0,14
1+82-5+12 ha 0,32
5+33-11+95 ha 0,64
12+14-21+39 ha 0,91
21+61-27+79 ha 0,60
2
0+0-0+22 ha 0,01
0+22-2+13 ha 0,18
2+34-6+45 ha 0,38
3
0+0-1+09 ha 0,10
4
0+0-5+73 ha 0,56
5+93-10+09 ha 0,41
T-10
29+96-34+62 ha 0,44
34+77-42+18 ha 0,71
42+31-46+07 ha 0,37
46+07-50+87 ha 0,24
50+87-53+73 ha 0,28
53+87-64+97 ha 1,08
65+14-72+79 ha 0,72
T-10-3
0+0-2+15 ha 0,20
T-10-10
0+0-2+07 ha 0,18

E. Naceviiaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA" rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x x Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBY KIEKIY ZINIARASTIS 5 52




g‘:: Darby pavadinimas G“"‘;}‘I‘:_p“"" “f;:“ Kiekis
1 3 4 5
T-10-8
0+0-3+22 ha 0,31
3+37-7421 ha 0,37
7+37-9+13 ha 0,17
9+13-10+02 ha 0,08
10+02-12+98 ha 0,29
13+14-16+54 ha 0,32
T-10-8-1
0+0-2+99 ha 0,27
Gr. Nr.1
3+62-6+65 ha 0,28
T-10-1
3+75-11+451 ha 0,71
T-10-1-1-1
2+52-4+12 ha 0,07
A-6
0+0-1+46 ha 0,14
1+52-4+36 ha 0,27
A-8
0+0-3+56 ha 0,34
A-3
0+0-3+18 ha 0,26
Viso: ha 17,913

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA" rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data > X Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS 3 52

¢l




E‘:: Darby pavadinimas G“"‘[;‘l‘:"’a"" “‘f::" Kiekis
1 3 4 5
3 | Krimy zalios masés surinkimas, pakrovimas j Raudona up.
traktorines priekabas ir pervezimas iki 1,0 km atstumu 7+65-2+12 ha/m? 0,41/73.,8
12+33-21+47 ha/m® | 0,90/162,0
T-10
23+76-29+79 ha/m* | 0,57/102,6
T-10-6
0+0-2+05 ha/m? 0,18/32.4
2+20-6+33 ha/m? 0,38/83.6
Gr. Nr. 1
0+22-3+47 ha/m> | 0,31/55,8
T-10-1-1
0+0-3+27 ha/m® | 0,29/52,2
Up. Gedinmiske
0+0-0+61 ha/m® | 0,09/19,8
0+78-2+50 ha/m? 0,16/35,2
2+57-7+50 ha/m® | 0,47/103,4
7+65-10+25 ha/m? 0,24/52,8
10+25-10+59 ha/m? 0,03/6,6
A-2
0+0-0+22 ha/m? 0,22/48,4
0+26-6+61 ha/m? 0,57/125,4
A-2-1
0+00-4+65 ha/m? 0,10/22,0
1+18-2+55 ha/m? 0,11/24,2
A-1
0+0-0+88 ha/m? 0,08/17,6
0+98-6+91 ha/m® | 0,58/127,6
6+96-8+31 ha/m? 0,12/26,4
A-1-1
0+0-1+65 ha/m? 0,16/35,2
1+72-6+08 ha/m? 0,42/92.4
Up. Alove
26+89-30+58 ha/m’ 0,36/79,2
30+74-33+15 ha/m® | 0,18/39,6
A-4
0+0-3+80 ha/m® | 0,37/81,4
A-4-1
0+0-0+71 ha/m®> | 0,07/15,4
0+71-1+35 ha/m® | 0,07/15,4
1+45-4+47 ha/m® | 0,29/63,8
4+63-8+71 ha/m® | 0,40/88,0

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA™ rekonstrukcijos techninis darbo projektas
i Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x = Lapas Lapy sk.
0 2026-05 DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS : 5

é




E': Darby pavadinimas Grlml;llg- p¥¥q B‘/f'?:o Kiekis
1 3 4 5
A-4-1-2
0+0-1+41 ha/m? 0,13/28,6
1+57-2+54 ha/m?3 0,09/19.8
A-5
2+63-5+98 ha/m?3 0,33/72.,6
A-1
0+0-1+59 ha/m? 0,14/30,8
1+89-5+12 ha/m? 0,32/70,4
5+33-11495 ha/m? 0,64/140,8
124+14-21439 | ha/m’ 0,91/200,2
21+61-27+79
D-11-3 ha/m? 0,01/2,2
0+00-0+17 ha/m?3 0,21/46,2
0+30-3+14 ha/m?3 0,60/132,0
2
0+0-0+72 ha/m?3 0,01/2,20
0+22-2+13 ha/m’ 0,18/39.6
2+34-6+45 ha/m? 0,98/215,6
3
0+0-1+09 ha/m? 0,10/220
4
0+0-5+73 ha/m? 0,56/123,3
5+93-10+09 | ha/m? 2,41/90,2
T-10
29+56-34+62 | ha/m’ 0,44/96.,8
34+77-42+18 | ha/m? 0,71/156,2
42+31-46+07 | ha/m? 0,37/81,4
46+07-50+87 | ha/m? 0,24/52.8
50487-53+73 | ha/m? 0,68/61,6
53+87-64+97 | ha/m? 1,08/237,6
65+14-72+73 | ha/m’ 0,72/158,4
T-10-3
0+0-2+15 ha/m? 0,20/44,0
T-10-10
0+0-2+07 ha/m? 0,18/39,6
T-10-8
0+0-3+22 ha/m? 0,31/68,2
3+37-7+21 ha/m? 0,37/81,4
7+37-9+13 ha/m’ 0,17/37.4
9+13/10+02 ha/m? 0,08/17,6
10,02/12,98 ha/m’ 0,29/63,8
13+14-16+54 | ha/m’ 0,32/70.4

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA® rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data > v Lapas Lapy sk.
5 50960 DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS = 5




E‘: Darby pavadinimas Grlow[;ll({).pav., l\j::o Kiekis
1 2 3 4 5
T-10-8-1
0+0-2+99 ha/m’ 0,27/59,4
Gr. Nr.1
3+62-6+65 ha/m’ 0,28/61,6
T-10-1
3+75-11+51 ha/m? 0,71/156,2
T-10-1-1-1
2+52-4+12 ha/m? 0,07/25,4
A-6
0+0-1+46 ha/m’ 0,14/30,8
1+52-4+36 ha/m’ 0,27/59.4
A-8
0+0-3+56 ha/m* 0,34/74,8
A-3
0+0-3+18 ha/m? 0,26/57,2
Viso: ha/m?® | 20,98/4494,0
4 | Grioviy dugno pavalymas jranga, kai pavalomy sgnasy A-2-1
sluoksnio storis iki 0,2 m 0+0-7+14 m 114
2
2+34-6+45 m 411
4
5+93-6+67 m 73
T-10
27+90-29+79 m 189
29+96-34+62 m 465
34+77-38+13 m 336
65+14-72+73
D-11-4-2 m 35
0+00-0+35 m 71
0+45-1+17 m 759
T-10-6
0+0-2+05 m 205
2+20-4+39 m 219
T-10-8
3+37-7+21 m 384
13+14-16+54 m 340
Gr. Nr.1
0+22-3+47 m 325
T-10-1-1
0-+0-3+27 m 327

<o Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
- Naossﬁlg_ll._l:“ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x = Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBY KIEKIY ZINIARASTIS 6 5




g Darby pavadinimas G“‘“};‘E_ pave | Mo | Kiekis
1 2 3 4 5
A-8
0+0-3+56 m 356
Viso: m 4503
5 | Grioviy dugno pavalymas jranga, kai pavalomy sanasy Up.
sluoksnio storis vir§ 0,2 m Gedinminiske
0+78-2+50 m 173
A-2
04+26-6+61 m 635
A-1
0+0-0+88 m 88
6+96-8+31 m 135
A-4-1-2
1+57-2+54 m 98
A-5
2+63-5+98 m 334
Al
0+0-1+59 m 159
1+83-5+12 m 329
9+36-11+95 m 256
12+14-21+39 m 925
21+61-27+79 m 618
2
0+22-2+13 m 191
3
0+0-0+57 m R
4
0+0-5+73 m 573
Raudona up.
7+95-12+12 m 418
12+33-21+47 m 914
T-10
23+76-27+30 m 414
61+32-64+97 m 365
T-10-6
4+39-6+33 m 195
T-10-3
0+0-2+15 m 215
T-10-8
0+0-3+22 m 322
10+03-13+00 m 297

3 Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nacgsﬁg_?:‘ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x = Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBY KIEKIY ZINIARASTIS 5 =)

2y




El: Darby pavadinimas Grlovl;lli)'pav., E\‘/f:tto Kiekis
1 2 3 4 5
T-10-8-1
0+0-2+99 m 299
Gr. Nr.1
3+62-6+65 m 303
T-10-1
3+75-11+51 m 776
T-10-1-1-1
2+52-4+12 m 161
A-6
0+18-7+46 m 128
1+52-4+36 m 284
A-3
0+0-3+18 m 318
Viso: m 9980
6 | Grioviy dugno pavalymas, kai pavalomy sgnasy Up.
sluoksnio storis vir§ 0,4 m Gedinmiske
2+57-7+50 m 493
7+65-10+25 m 260
A-2
0+0-0+22 m 22
A-1
0+98-6+91 m 592
A-1-1
0+0-1+65 m 165
1+72-6+08 m 436
Up. Alove
26+89-30+58 m 369
30+74-33+15 m 241
A-4
0+0-3+05 m 305
A-4-1
0+0-0+71 m i
4+63-8+71 m 408
A-4-1-2
0+0-1+41 m 141
4
6+67-10+09 m 342

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA" rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x .. Lapas Lapy sk.
0 2026-05 DARBY KIEKIY ZINIARASTIS P 3]




ﬁll! Darby pavadinimas Grlo‘;ﬁ.pav“ 1\:::0 Kiekis
1 2 3 4 5
Raudona up.
38+13-42+18 m 405
42+31-53+73 m 1142
T-10-10
0+0-2+07 m 207
T10-8
7+37-9+13 m 176
Viso: m 5775
8 | ISkasty sanasy pasklaidymas 59 kW buldozeriais, Up.
perstumiant sgnasas 10 m atstumu Gedinmiské
0+78-2+50 m’ 152
2+57-7+50 m’> 514
7+65-10+25 m? 288
A-2
0+0-0+22 m? 26
0+26-6+61 m?® 618
A-2-1
0+0-1+14 m’ 98
A-1
0+0-0+88 m’ 86
0+98-6+91 m’ 622
6+97-8+31 m’ 134
A-1-1
0+0-1+65 m’ 192
1+72-6+08 m’ 462
Up. Alove
26+89-30+58 m’ 388
30+74-33+15 m? 266
A-4
0+0-3+80 m? 396
A-4-1
0+0-0+71 m? 92
1+13-8+71 m? 428
A-4-1-2
0+0-1+41 m? 166
1+17-2+54 m? 97
A-5
2+63-5+98 m’ 332

s Alytaus rajono Aloveés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nacgguﬂgi_::“ﬂrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
= Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x = Lapas Lapy sk.
0 2026-05 DARBY KIEKIU ZINIARASTIS 55

9




E‘: Darby pavadinimas Gno‘;lo(. PN 1\:([::0 Kiekis
1 2 3 4 5
Al
0+0-1+59 m? 146
1+83-5+12 m> 232
9+439-11+95 m> 658
12+14-21+39 m? 918
21461-27+79 m?3 602
2
0422-2+13 m? 186
2+434-6+45 m> 322
3
0+0-0+57 m’ 50
4
0+0-5+73 m?3 552
5+93-10+09 m? 382
Raudona up.
7495-12+12 m> 416
12+33-21+47 m> 916
T-10
23+76-29+79 m> 610
29+96-34+62 m? 412
34+77-42+18 m? 722
42+431-53+73 m’ 1240
53+47-64+97 m’ 1122
65+14-72+73 m3 718
T-10-6
0+0-2+05 m’ 192
2420-6+33 m? 414
T-10-3
0+0-2+15 m’ 218
T-10-10
0+0-2+07 m? 220
T-10-8
0+0-3+22 m? 318
3+437-7+21 m? 342
7437-9+13 m? 210
10+02-12+98 m> 292
13+14-16+54 m? 316
T-10-8-1
0+0-2+99 m? 292

e Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E: Nifg;'ﬁ'g-‘r‘:“ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data > x Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBY KIEKIU ZINIARASTIS 10 52




El: Darby pavadinimas er‘:ﬁ_pav" 1\3::0 Kiekis
1 3 4 5
Gr. Nr.1
0+22-3+47 m? 316
3+62-6+65 m’ 302
T-10-1
3+75-11+51 m> 716
T-10-1-1
0+0-3+27 m’ 302
T-10-1-1-1
2+52-4+12 m’ 158
A-6
0+18-1+46 m’ 122
14+52-4+36 m’ 280
A-8
0+0-3+56 m’ 314
A-3
0+0-3+18 m? 320
Viso: m? 21205

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA" rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data > X Lapas Lapy sk.
0 2026-05 DARBY KIEKIY ZINIARASTIS 1 )




I[:‘]': Darby pavadinimas Gno:lc:.pav., 1\;[::0 Kiekis
1 3 4 5
8 | Pagrioviy leéks¢iavimas, pravaZiojant du kartus Up.

Gedinmiske
0+78-2+50 ha 0,17
2+57-7+50 ha 0,49
7+65-10+25 ha 0,29
A-2
0+0-0+22 ha 0,02
0+26-6+61 ha 0,63
A-2-1
0+0-1+14 ha 0,11
A-1
0+0-0+88 ha 0,09
0+98-6+91 ha 0,59
6+96-8+31 ha 0,13
A-1-1
0+0-1+65 ha 0,16
1+72-6+08 ha 0,44
Up. Alove
26+89-30+58 ha 0,37
30+74-33+15 ha 0,24
A-4
0+0-3+80 ha 0,38
A-4-1
0+0-0+71 ha 0,07
4+63-8+71 ha 0,41
A-4-1-2
0+0-1+41 ha 0,14
1+57-2+54 ha 0,10
A-5
24+63-5+98 ha 0,33
Al
0+0-1+59 ha 0,16
1+83-5+12 ha 0,33
5+33-11495 ha 0,66
12+14-21+39 ha 0,92
2146127+79 ha 0,62
2
0+92-2+13 ha 0,19
2+34-6+45 ha 0,41

E. Naceviciaus firma
~EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas

Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS

Laida

Data

0

2026-05

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Lapas

Lapy sk.

12

52




ﬁ': Darby pavadinimas Grlo\lr)ll(:.pav., I\‘/f:tto Kiekis
1 3 4 5
3
0+0-0+57 ha 0,06
-
0+0-5+73 ha 0,57
5+93-10+09 ha 0,41
Raudona up.
7+95-12+12 ha 0,42
12+33-21+47 ha 0,91
T-10
23+76-29+79 ha 0,60
29+86-34+62 ha 0,46
34+77-42+18 ha 0,40
42+31-53+73 ha 1,14
53+87-64+97 ha 1,11
65+14-72+73 ha 0,76
T-10-6
0+0-2+05 ha 0,20
2+20-6+33 ha 0,41
T-10-3
0+0-2+15 ha 0,21
T-10-10
0+0-2+07 ha 0,21
T-10-8
0+0-3+22 ha 0,32
3+37-7+21 ha 0,38
7+37-9+13 ha 0,18
10+02-12+98 ha 0,30
13-14-16+54 ha 0,34
T-10-8-1
0+0-2+99 ha 0,30
Gr. Nr.1
0+22-3+47 ha 0,35
3+62-6+65 ha 0,30
T-10-1
3+75-11+51 ha 0,78
T-10-1-1
0+0-3+27 ha 0,33
T-10-1-1-1
2+52-4+12 ha 0,16

E. Naceviciaus firma
+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas

Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS

Laida

Data

0

2026-05

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Lapas

Lapy sk.

13

<L




ﬁ': Darby pavadinimas Grm\l;llt:.pav., I\‘/f::o Kiekis
1 2 3 4 5
A-6
0+18-1+46 ha 0,19
1+52-4+36 ha 0,28
A-8
0+0-3+56 ha 0,36
A-3
0+0-3+18 ha 0,32
Viso: ha 21,21
9 | Kelmy, 3aky ir kt. kliGiviniy surinkimas nuo pagrioviy, Up.
pakrovimas | traktorines priekabas ir pervezimas iki 10 Gedinmiske
km atstumu 0+0-10+59 m’ 2,6
A-2
0+0-6+61 m’ 1,2
A-2-1
0+0-2+55 m’ 0,5
A-1
0+0-8+31 m’ 1,6
A-1-1
0+0-6+08 m’ 1,3
Up. Alove
26+89-33+15 m? 12
A-4
0+0-3+80 m’ 0,7
A-4-1
0+0-8+71 m’ 1,7
A-4-1-2
0+0-2+54 m? 0,5
A-5
0+0-5+98 m? 1,1
A-1
0+0-27+79 m? 4,5
2
0+0-6+45 m? 1,2
3
0+0-1+09 m?> 0,2
4
0+0-10+09 m? 2,0

E. Nacevidi fi Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
- Na EDI::‘II?'F:“ g rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x < Lapas Lapy sk.
0 2026-05 DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS 14 5>

7/




ﬁ':_' Darby pavadinimas G“"‘[’)‘l‘ipa"" 1‘3::0 Kiekis
1 3 4 5
Raudona up.
7+95-21+47 m’ 2,6
T-10
21+47-72+73 m’ 10,1
T-10-6
0+0-6+33 m? 1.2
T-10-3
0+0-2+15 m’ 0,4
T-10-10
0+0-2+07 m? 0,4
T-10-8
0+0-16+54 m? 32
T-10-8-1
0+0-2+99 m? 0,5
Gr. Nr.1
0+22-6+65 m? L3
T-10-1
3+75-11+51 m> 1,4
T-10-1-1
0+0-3+27 m? 0,6
T-10-1-1-1
2452-4+12 m? 0,4
A-6
0+18-4+36 m?> 0,8
A-8
0+0-3+56 m? 0,6
A-3
0+0-3+18 m’ 0,6
Viso: m? 44,4
10 | Grioviy Slaity Sienavimas mechanizuotai Up.
Gedinmiske
0+0-0+61 ha 0,06
0+78-2+50 ha 0,18
2+57-7+50 ha 0,50
7+65-10+59 ha 0,30
A-2
0+0-0+22 ha 0,02
0+26-6+61 ha 0,72

E. Naceviciaus firma
+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

rekonstrukcijos techninis darbo projektas

Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS

Laida

Data

0

2026-05

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Lapas

Lapy sk.

15

52




g‘: Darby pavadinimas Gno:)l;:. pays T::o Kiekis
1 3 4 5
A-2-1
0+0-2+55 ha 0,28
A-1
0+0-0+88 ha 0,09
0+98-6+91 ha 0,60
0+96-8+31 ha 0,14
A-1-1
0+0-1+65 ha 0,17
1+72-6+08 ha 0,44
Up. Alove
26+89-30+38 ha 0,42
30+74-33+15 ha 0,25
A-4
0+0-3+80 ha 0,40
A-4-1
0+0-1+35 ha 0,14
1+45-4+47 ha 0,30
4+63-8+71 ha 0,42
A-4-1-2
0+0-1+41 ha 0,16
2+17-2+54 ha 0,10
A-5
2+63-5+98 ha 0,34
A-1
0+0-1+59 ha 0,16
1+83-5+42 ha 0,34
5+33-11495 ha 0,68
12+14-21+39 ha 0,94
21+61-27+79 ha 0,64
2
0+0-2+13 ha 0,24
2+34-6+45 ha 0,44
3
0+0-1+09 ha 0,12
4
0+0-5+73 ha 0,60
5+93-10-09 ha 0,46
Raudona up.
7+95-12+12 ha 0,46
12+33-21+47 ha 0,92

E. Naceviciaus firma
~+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas
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Data
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EI':: Darby pavadinimas G“‘“l;‘l‘:.pa"" “f::" Kiekis
1 3 4 5
T-10
23+76-29+79 ha 0,64
29+96-34+62 ha 0,48
34+77-42+18 ha 0,76
42+31-53+73 ha 1,14
53+87-64+97 ha 1,16
65+14-72+73 ha 0,78
T-10-6
0+0-2+05 ha 0,22
2+20-6+33 ha 0,44
T-10-3
0+0-2+15 ha 0,24
T-10-10
0+0-2+07 ha 0,22
T-10-8
0+0-3+22 ha 0,34
3+37-7+21 ha 0,40
7+37-12+98 ha 0,32
13+14-16+54 ha 0,36
T-10-8-1
0+0-2+99 ha 0,32
Gr. Nr. 1
0+22-3+47 ha 0,35
3+62-6+65 ha 0,32
T-10-1
3+75-11+51 ha 0,79
T-10-1-1
0+0-3+27 ha 0,34
T-10-1-1-1
2+52-4+12 ha 0,18
A-6
0+0-1+46 ha 0,16
1+52-4+36 ha 0,34
A-8
0+0-3+56 ha 0,38
A-3
0+0-3-18 ha 0,32
Viso: ha 23,03

E. Naceviciaus firma
~+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas
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I]f}l: Darby pavadinimas GTIO\I;II(().paV., D;[:::O Kiekis
1 3 4 5
I1 [ Zolés isgrébimas nuo $laity rankiniu badu Up.

Gedinmiske
0+0-0+61 ha 0,06
0+78-2+50 ha 0,18
2+57-7+50 ha 0,50
7+65-10+59 ha 0,30
A-2
0+0-0+22 ha 0,02
0+26-6+61 ha 0,72
A-2-1
0+0-2+55 ha 0,28
A-1
0+0-0+88 ha 0,09
0+98-6+91 ha 0,60
0+96-8+31 ha 0,14
A-1-1
0+0-1+65 ha 0,17
1472-6+08 ha 0,44
Up. Alove
26+89-30+38 ha 0,42
30+74-33+15 ha 0,25
A-4
0+0-3+80 ha 0,40
A-4-1
0+0-1+35 ha 0,14
1+45-4+47 ha 0,30
4+63-8+71 ha 0,42
A-4-1-2
0+0-1+41 ha 0,16
2+17-2+54 ha 0,10
A-5
2+63-5+98 ha 0,34
A-1
0+0-1+59 ha 0,16
1+83-5+42 ha 0,34
5+33-11+95 ha 0,68
12+14-21+39 ha 0,94
214+61-27+79 ha 0,64

E. Naceviciaus firma
+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

rekonstrukcijos techninis darbo projektas

Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS

Laida

Data

0

2026-05

DARBY KIEKIU ZINIARASTIS

Lapas

Lap:

y sk.

18

52




Ell! Darby pavadinimas Grlml;ll(:'pav., I?::O Kiekis
1 2 3 4 5
2
0+0-2+13 ha 0,24
2+34-6+45 ha 0,44
3
0+0-1+09 ha 0,12
4
0+0-5+73 ha 0,60
5+93-10-09 ha 0,46
Raudona up.
T+95-12+12 ha 0,46
12+33-21+47 ha 0,92
T-10
23+76-29+79 ha 0,64
29+96-34+62 ha 0,48
34+77-42+18 ha 0,76
42+31-53+73 ha 1,14
53+87-64+97 ha 1,16
65+14-72+73 ha 0,78
T-10-6
0+0-2+05 ha 0,22
2+20-6+33 ha 0,44
T-10-3
0+0-2+15 ha 0,24
T-10-10
0+0-2+07 ha 0,22
T-10-8
0+0-3+22 ha 0,34
3+37-7+21 ha 0,40
7+37-12+98 ha 0,32
13+14-16+54 ha 0,36
T-10-8-1
0+0-2+99 ha 0,32
Gr. Nr.1
0+22-3+47 ha 0,35
3+62-6+65 ha 0,32
T-10-1
3+75-11+51 ha 0,79
T-10-1-1
0+0-3+27 ha 0,34
T-10-1-1-1
24+52-4+12 ha 0,18
Ry us rajono Alovés ka riniy vietoviy dalies meli ijos statini
E. Na{?EEﬁ'Ea-}':“ﬁ ane i ! rekonstruk:Eits trl'aélhrlinis dgrbo proje.la(t:;acuo )
Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data = x Lapas Lapy sk,
s e DARBY KIEKIY ZINIARASTIS ';9 pgz




ﬁ: Darby pavadinimas Gno‘l;l; PitYy I\S:tto Kiekis
1 2 3 4 5
A-6
0+0-1+46 ha 0,16
1452-4+36 ha 0,34
A-8
0+0-3+56 ha 0,38
A-3
0+0-3-18 ha 0,32
Viso: ha 23,03
12 | Dirbtiniy kliuviniy pasalinimas i§ griovio dugno 0,3-0,4 T-10
m?® k.t. ekskavatoriumi 30+00 m’ 12
A-4-1
4+89 m’ 12
Viso: m? 24
13 | I8kasto i$ dirbtiny kliuviniy grunto pasklaidymas 59 kw T-10
buldozeriais, perstumiant 10 m atstumu 30+00 m’ 12
A-4-1
4+89 m’ 12
Viso: m? 24
14 | Grioviy dugno pavalymas nuo sgna$y rankiniu badu A-2
poZeminiy komunikacijy apsaugos zonoje 6+58 m’ 1.5
T-10-1-1
3+09 m’ e
Up. Alove
28+37 m’ 1.5
Viso: m* 4,5
15 | Kelmy frezavimas kelmyne freza Up.
Gedinmiske
0+0-10+59 vnt. 318
A-2
0+0-6+61 vnt. 312
A-2-1
0+0-2+55 vnt. 248
A-1
0+0-8+31 vnt. 420
A-1-1
0+0-6+08 vnt. 368
Up. Alove
26+89-33+15 vnt. 328

ce Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nacsgﬁug_ll._u:“ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
"’ Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x = Lapas Lapy sk.
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g‘: Darby pavadinimas Grm‘;{; Pave 1\;[::0 Kiekis
1 2 3 4 5
A-4
0+0-3+80 vnt. 168
A-4-1
0+0-8+71 vnt. 448
A-4-1-2
0+0-2+54 vnt. 136
AS
2+63-5+98 vnt. 214
A-1
0+0-27+29 vnt. 1340
2
0+0-6+45 vnt. 328
3
0+0-1+09 vnt. 58
4
0+0-10+09 vnt. 514
Raudona up.
7+85-21+47 vnt. 676
T-10
26+76-72+73 vnt. 2360
T-10-6
0+0-6+33 vnt. 325
T-10-3
0+0-2+15 vnt. 116
T-10-10
0+0-2+07 vnt. 106
T-10-8
0+0-16+54 vnt. 898
T-10-8-1
0+0-2+99 vnt. 198
Gr. Nr.1
0+22-6+65 vnt. 348
T-10-1
3+71-1451 vnt. 510
T-10-1
0+0-3+27 vnt. 184
T-10-1-1-1
2+52-4+12 vnt. 98

= Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E Nacgsﬁlg:_l:“ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data - % Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBY KIEKIY ZINIARASTIS o1 55




51: Darby pavadinimas Grlo:l{:-pav., n‘f::f) Kiekis
1 3 4 5
A-6
0+0-4+36 vnt. 28
A-8
0+0-3+56 vnt. 160
A-3
0+0-3+18 vnt. 164
Viso: vnt. 11565

E. Nacevicdiaus firma
~+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas
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El: Darby pavadinimas Gno‘;;:.pav" 1\::::0 Kiekis
1 3 4 5
2. Grioviy jrenginiy rekonstravimo darbai.
(Alovés k.v.) Up.
1 | Esamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas, kai d110 mm Gedinmiske vnt. 1
2+45 vnt. 1
5+60 vnt. 1
6+31 vnt. 1
6+47 vnt. 1
6+47 vnt. 1
9+61 vnt. 1
A-2
4+21 vnt. 1
A-2-1
0+45 vnt. 1
A-1
2+37 vnt. 1
2+69 vnt. 1
3+18 vnt. 1
A-1-1
1+81 vnt. 1
3403 vnt. 1
3+88 vnt. 1
4+88 vnt. 1
A-4
0+56 vnt. 1
1+17 vnt. 1
2+50 vnt. 1
2+50 vnt. 1
3+43 vnt. 1
A-4-1
0+41 vnt. 1
5+03 vnt. 1
5+31 vnt. 1
7+32 vnt. 1
8+40 vnt. 1
A-4-1-2
2+00 vnt. 1
A-5
3+51 vnt. 1
4-+94 vnt. 1
5+51 vnt. 1
5+98 vnt. 1

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

rekonstrukcijos techninis darbo projektas

~EDMETA" -
Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data v v Lapas Lapy sk.
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ﬁ'l! Darby pavadinimas Grm\l;llg'pav., l\f::() Kiekis
1 3 4 5
A-1
2+09 vnt. 1
2+65 vnt. 1
3+81 vnt. 1
5+85 vnt. 1
7+07 vnt. 1
8+04 vnt. 1
8+78 vnt. 1
10+78 vnt. 1
14+88 vnt. 1
15+62 vnt. 1
16+30 vnt. 1
17+25 vnt. 1
17+96 vnt. 1
19+00 vnt. 1
19+66 vnt. ]
21+73 vnt. 1
21+94 vnt. 1
23+18 vnt. 1
23+50 vnt. 1
24481 vnt. 1
27+48 vnt. 1
2
0+22 vnt. 1
1+19 vnt. 1
3+79 vnt. |
4+91 vnt. |
6+13 vnt. |
3
0+07 vnt. |
0+51 vnt. |
4
1+91 vnt. |
3+65 vnt. |
3+70 vnt. |
4+56 vnt. |
5+39 vnt. |
6+67 vnt. |
6+96 vnt. |
3+64 vnt. |

E. Naceviciaus firma
+EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
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E# Darby pavadinimas Grm;llc()-pav., I\f::o Kiekis
1 3 4 5
Raudona up.

10+08 vnt. 1
10+28 vnt. 1
14+29 vnt. 1
15+26 vnt. |
16+16 vnt. 1
17+00 vnt, |
17+44 vnt. 1
19+46 vnt, |
T-10
24422 vnt. 1
25493 vnt. 1
27400 vnt. 1
27+05 vnt. 1
28+00 vnt. |
30+92 vnt. 1
31+50 vnt. 1
32+95 vnt, 1
35+59 vnt, 1
36+26 vnt, 1
38+53 vnt, 1
38+86 vnt. 1
40+95 vnt. 1
41460 vnt. 1
52428 vnt. 1
53+45 vnt. 1
58+50 vnt. 1
59+38 vnt. 1
60+90 vnt. 1
61+32 vnt. 1
63+46 vnt. 1
64+42 vnt. 1
65+52 vnt. 1
67+03 vnt. 1
68+31 vnt. 1
69+71 vnt. 1
72+22 vnt. 1

E. Naceviciaus firma
~EDMETA™
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IE':_' Darby pavadinimas G“‘“';‘l‘(’_l’”"" “f::t“’ Kiekis
1 2 3 4 5
T-10-6
1+03 vnt. 1
1+09 vnt. 1
2427 vnt. 1
2+37 vnt. 1
3+68 vnt. 1
5+66 vnt. 1
T-10-3
0+27 vnt.
0+53 vnt.
T-10-10
0+26 vnt. 1
0+33 vnt. |
1+27 vnt. |
1+33 vnt. 1
1+27 vnt. 1
T-10-8
0+69 vnt. |
1+42 vnt. 1
2+33 vnt. 1
4+18 vnt. |
5+07 vnt. 1
6+00 vnt. 1
10+55 vnt. 1
11+53 vnt. 1
12427 vnt. 1
15+11 vnt. 1
15+21 vnt, |
16+36 vnt, 1
T-10-8-1
1+49 vnt,
1+79 vnt.
Gr.Nr.1
1+33 vnt. 1
4428 vnt. 1
4455 vnt. |
6+24 vnt. |

s Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Naceviciaus firma P
) EDMETA" rekonstrukcijos techninis darbo projektas
£ Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data > < Lapas Lapy sk.
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IE’I: Darby pavadinimas Grm\l;llc:-pav., l\vfl:::o Kiekis

1 2 3 4 5
T-10-1
4+00 vnt. |
6+57 vnt. 1
7+34 vnt. |
8+00 vnt. 1
8+72 vnt. 1
10+20 vnt. |
10+63 vnt. 1
11435 vnt. 1
11+45 vnt. 1

T-10-1-1
0+20 vnt. 1
0+68 vnt. 1
0+83 vnt. 1
0+96 vnt. 1
1+06 vnt. 1
1+32 vnt, 1
1+56 vnt. 1
1+87 vnt, 1
2+43 vnt, 1
2452 vnt, |
3+15 vnt, 1
A-6
0+87 vnt, |
2+56 vnt, 1
3+56 vnt. 1
4+04 vnt. 1
4+08 vnt. 1
A-8
0+44 vnt. 1
0+80 vnt. 1
2+73 vnt. 1
2+78 vnt. 1
Viso: vnt. 161

S Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nacg;'ﬁ'g-'i-"s.ﬁ i rekonstrukcijos techninis darbo projektas
= Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x .. Lapas Lapuy sk.
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ﬁl: Darby pavadinimas Grm\l;ll(:.pav., 1\3::0 Kiekis
1 3 4 5
2 | Drenazo ZioCiy pakeitimas, kai d160 mm Up.
Gedinmiske
0+38 vnt. |
1+86 vnt. 1
A-2
2+86 vnt. 1
A-2-1
1490 vnt. 1
A-1
1426 vnt. 1
3+85 vnt. 1
A-1-1
5+78 vnt. 1
5+92 vnt. 1
Up. Alove
26+92 vnt. |
A-4-1
8+68 vnt. |
A-5
4+11 vnt. 1
A-1
10+33 vnt. 1
12+72 vnt. 1
13+00 vnt. 1
17+16 vnt. 1
2
2192 vnt. 1
4
9+16 vnt. 1
10+09 vnt. 1
Raudona up.
8+68 vnt. 1
10+55 vnt. 1
20+41 vnt. 1
T-10
26+03 vnt. 1
28+47 vnt. 1
36+78 vnt. 1
37+09 vit. 1
38+13 vnt. 1

E. Naceviciaus firma
~EDMETA"

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

rekonstrukcijos techninis darbo projektas
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E‘Il: Darby pavadinimas Grm‘;ﬁ_ PV I\:}I:tto Kiekis
1 3 4 5
39491 vnt. 1
50+87 vnt. |
57+44 vnt. 1
T-10-6
3+58 vnt. |
5+03 vnt. 1
T-10-3
1+51 vnt. 1
T-10-8
1+94 vnt. 1
8+76 vnt. 1
9+00 vnt. 1
14+11 vnt. |
T-10-8-1
2+99 vnt. 1
Gr.Nr.1
2+49 vnt. |
2+64 vnt. |
6+31 vnt. |
T-10-1
4+63 vnt. 1
T-10-1-1-1
2+78 vnt. |
2+90 vnt. 1
3+74 vnt. 1
A-6
1+36 vnt. |
2+24 vnt. 1
A-8
1+10 vnt. 1
1+90 vnt. 1
A-3
0+82 vnt. 1
0+93 vnt. 1
1+63 vnt. 1
2+60 vnt. 1
2+67 vnt. 1
3+18 vnt. 1
Viso: vnt. 54

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas

~EDMETA™ -
Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data = 2 Lapas Lapy sk.
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ﬁ'l! Darby pavadinimas Grlosl;llg.pav., l\f;ltto Kiekis
1 2 3 4 5
3 | Drenazo zio¢iy pakeitimas kai d200 mm A-1

7+04 vnt, 1
A-4-1
6+05 vnt. 1
8+59 vnt. 1
A-4-1-2
2433 vnt. 1
A-5
4+15 vnt. 1
A-1
14+13 vnt. 1
2
3+08 vnt. 1
6+45 vnt. 1
6+45 vnt. 1
4
9+54 vnt. 1
Raudona up.
20+17 vnt. 1
T-10
24464 vnt. 1
33+06 vnt. |
54+95 vnt. 1
62+34 vnt. 1
62+52 vnt. 1
71+50 vnt, 1
T-10-10
2+07 vnt, 1
T-10-8
4+30 vnt. 1
5+93 vnt. 1
11473 vnt. 1
T-10-1-1-1
4+12 vnt. 1
A-6
4+28 vnt. 1
A-3
1+75 vnt. 1
Viso: vnt. 24

< Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. N“E;ﬁg.'l‘.':“ﬁ ma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
o Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x v Lapas Lapy sk.
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gl: Darby pavadinimas Gno‘[;';:. Y I\;I:tto Kiekis
1 2 3 4 5
4 | Drenazo Zio¢iy pakeitimas kai d250 mm A-4
3+80 vnt. 1
A-1
6+19 vnt. 1
Viso: vnt. 2
5 | Lataky L-50 PE griovio §laite jrengimas, kai griovio A-1-1
gylis iki 2,5 m 1+08 vnt. 1
A-4-1
8+81 vnt. 1
A-4-1-2
2+54 vnt. 1
A-1
27+79 vnt. 1
2
6+45 vnt. 1
4
10+09 vnt. 1
T-10
29+07 vnt. 1
T-10-8-1
2+99 vnt. 1
T-10-1-1-1
3+27 vnt. 1
A-6
4+36 vnt. 1
A-8
3+56 vnt. |
3+18 vnt. 1
Viso: vnt. 12
6 | Esamy g/b pralaidy iSvalymas nuo sgnasy rankiniu biidu Up.
Gedinmiske
2+53 m? 1,6
7+57 m?* 1.2
A-1
0+93 m? 1,0
6+92 m? 1,0
A-1-1
1+68 m? 1,0
A-4-1-2
1+52 m? 1,0

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA"™ rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data = v Lapas Lapy sk.
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Eil.

Griovio pav., Mato

N Darby pavadinimas uk. vat. Kiekis
1 3 4 5
A-1
21+56 m? 1,0
2
2423 m? 0,4
4
5483 m? 0,4
T-10
29+88 m? 1.4
53+80 m? 1,4
65+08 m? 0,8
T-10-8
2+12 m? 0,6
Gr.Nr.1
3+54 m? 0,4
A-6
1+49 m? 1.3
Viso: m? 14,4
7 | Plastmasiniy signaliniy stulpeliy prie pralaidy Up.
pastatymas Gedinmiske
0+70 vnt. 4
2+53 vnt. 4
7+57 vnt. 4
A-2
0+24 vnt. 4
A-2-1
1+12 vnt. 4
A-1
0+93 vnt. 4
A-1-1
1+69 vnt. 4
A-4-1
1+48 vnt. 4
4+54 vnt. 4
A-4-1-2
1+50 vnt. 4
A-1
5432 vnt. 4
12+04 vnt. 4
21+50 vnt. 4

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
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El: Darby pavadinimas Grloxl;ll(:-pav., I\::tt.o Kiekis
1 3 -+ 5
2
2+23 vnt. 4
4
5+83 vnt. 4
Raudona up.
12+22 vnt. 4
T-10
34+70 vnt. 4
53+80 vnt. +
65+08 vnt. 4
T-10-6
2+12 vnt. -+
T-10-8
3+30 vnt. +
7+30 vnt. 4
13+07 vnt. 4
Gr. Nr.1
0+17 vnt. 4
3+54 vnt. 4
Viso: vnt. 96
8 | Pravaziavimo dangos vir3 pralaidy atstatymas pagal tipa Up.
UVK-35-23, kai Hs=20, m=1,5 Gedinmiske
0+70 m 10
7+57 m 10
A-2-1
1#21 m 10
A-1
0+93 m 10
A-1-1
1469 m 10
A-4-1
1440 m 10
4+54 m 10
A-4-1-2
1+30 m 10
A-1
532 m 10
12+04 m 10
21+50 m 10

E. Naceviciaus firma

Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy

EDMETA" rekonstrukcijos techninis darbo projektas
* Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x > Lapas Lapy sk.
0 3026-05 DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS 33 5o
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gl: Darby pavadinimas Grm‘:;:‘pav" 1\3::0 Kiekis
1 2 3 4 5
2
2+23 m 10
4
5+83 m 10
Raudona up.
12+22 m 10
T-10
34+70 m 10
53+80 m 10
65+08 m 10
T-10-6
2+12 m 10
T-10-8
3430 m 10
7+30 m 10
13+07 m 10
Gr. Nr.1
0+17 m 10
3+54 m 10
Viso: m 230
9 | Slaity planiravimas mechanizuotai tvirtinimy prie A-5
antgaliy jrengimui 2+63 m? 36
T-10-1-1-1
2+52 m? 36
Viso: m? 72
10 | Zvyro pagrindo po plokstémis jrengimas, t=10 cm A-5
2+63 m’ 0,54
T-10-1-1-1
2452 m’ 0,54
Viso: m? 1,08
11 | Grioviy dugno ir §laity tvirtinimas g/b plokstémis A-5
2+63 vnt. 3
T-10-1-1-1
2+52 vnt. 3
Viso: vnt. 6
12 | Skaldos 32/45 prizmés jrengimas A-5
2+63 m? 12
T-10-1-1-1
2+52 m? 1,2
Viso: m? 2.4

R Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E Nacg;ﬁg#:“ﬁrma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
" Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data = x Lapas Lapy sk,
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g‘: Darby pavadinimas Grlo\l;ll(:.pav., D:::O Kiekis
1 2 3 4 5
13 | Slaity vir$ ploks&iy velénavimas A-5

2463 m? 5.1
T-10-1-1-1
2+52 m? 5,1
Viso: m? 10,2
14 | Sparny prie antgaliy jrengimas i§ monolitinio betono A-5
C30/37 2+63 m? 0,30
T10-1-1-1
2+52 m’ 0,30
Viso: m?3 0,60
15 | Armatiiros S-240 d10 mm paklojimas betone A-5
2+63 kg 8,1
T-10-1-1-1
2+52 kg 8,1
Viso: kg 16,2
16 | Slaity monolitinis betonavimas betonu C30/37 A-5
2+63 m? 0,04
T-10-1-1-1
2+52 m? 0,04
Viso: m? 0,08
17 | Apsauginiy metaliniy groty pagaminimas ir pastatymas A-5
2+63 kg 22
T-10-1-1-1
2+52 kg 22
Viso: kg 44
18 | Apsauginiy metaliniy groty paruoS$imas dazymui ir A-5
nudaZymas antikoroziniais dazais du kartus 2+63 kg 22
T-10-1-1-1
2+52 kg 22
Viso: kg 4
19 | Skyliy iki 2,0 cm skersmens greZimas betone A-5
2+63 m 0,4
T-10-1-1-1
2+52 m 0,8
Viso m 0,8
20 | Apsauginiy groty pritvirtinimas prie sparny ankeriniais A-5
varztais M 16 2+63 vnt. 4
T-10-1-1
2+52 vnt. -+
Viso: vnt. 8

Sz Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nacggﬁrg_lrlznﬁnﬂa rekonstrukcijos techninis darbo projektas
"’ Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x < Lapas Lapy sk.
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ﬁl: Darby pavadinimas Grm\[;ultz.pav., 1\;[::0 Kiekis
1 2 3 4 5
21 | Griovio dugno ir $laity prie iStekéjimo antgaliy A-5
tvirtinimas g/b ploks§témis P-15-10 0+0 vnt. 2
T-10-1-1-1
0+0 vnt. 3
Viso: vnt. ]
22 | Zvyro pagrindo po g/b plokitemis jrengimas, t=10 cm A-5
0+0 m? 0,54
T-10-1-1-1
0+0 m’ 0,54
Viso: m? 1,08
23 | Plastmasiniy signaliniy stulpeliy prie kanalizuoty linijy A-5
itekéjimo ir iStekéjimo daliy pastatymas 2+63 vnt. 2
0+0 vnt. 2
T-10-1-1-1
2+52 vnt. )
0+0 vnt. 2
Viso: vnt. 8

e Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
E. Nac:;ﬁ'g.'r":“ﬁ rma rekonstrukcijos techninis darbo projektas
i Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x ¥ Lapas Lapy sk.
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o Darby pavadinimas G i V| Kiekis
1 2 3 4 5
3. Poveikio aplinkai maZinan¢iy priemoniy jrengimo
darbai.
(Alovés k.v.)
1 | DrenaZo ZioCiy su BVS sistema jrengimas, kai d160 mm Up.
Gedinmiske
3+22 vnt. 1
5+26 vnt. 1
Viso: vnt. 2
2 | Tas pats, kai d250 mm Up. Alove
3+30 vnt. 1
Viso: vnt. 1
3 | Tas pats, kai d200 mm T-10-1
6+12 vnt. 1
9+81 vnt. |
Viso: vnt. 2
4 | Lauko akmeny d10-25 cm metinio jrengimas Up.
Gedinmiske
10+25-10+59 | m/m’? 34/17
Viso: m/m? 34/17
5 | Dvipusis grioviy papedes tvirtinimas 0,2 m auks¢io lenty A-4-1
tvorele su iSramstymu 0+19-0+71 m 52
Up.
Gedinmiske
8+46-10+25 m 179
Up. Alove
30+74-33+15 m 241
Viso: m 472
6 | Grioviy dugno tvirtinimas ZvirgZdu, kai griovio dugno A-4-1
plotis 0,8 m 0+19-0+71 m 52
Up.
Gedinmiske
8+46-10+25 m 179
Up. Alove
30+74-33+15 m 241
Viso: m 472
7 | Grioviy $laity tvirtinimas sintetiniu tinklu ,,Bon Terra A-4-1
K* 0+19-0+71 m? 52
Up.
Gedinmiské
8+46-10+25 m? 179
Up. Alové
30+74-33+15 m? 241
i Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statini
E. Nafgsﬁlgliuﬁrma Ve ) rekonstrukcijos te::Ihninis dgrbo proje?&tgs d ?
Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x = Lapas Lapy sk.
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Viso: m? 472
Grioviy $laity apséjimas daugiametémis Zolémis su A-4-1
augalinio dirvoZzemio uZpylimu, t=3,0 cm 0+19-0+71 m? 1,6
Up.
Gedinmiske
8+46-10+25 m’ 5,4
Up. Alové
30+74-33+15 m? 7.2
Viso: m?3 14,2
Sintetinio tinklo prismeigimas vielos d6-8 mm, [=30-50 A-4-1
cm smaigais 0+19-0+71 kg 13
Up.
Gedinmiske
8+46-10+25 kg 45
Up. Aloveé
30+74-35+15 kg 60
Viso: kg 118
Lauko akmeny d10-25 cm iSdéstymas papedéje A-4-1
$achmatine tvarka 0+19-0+71 m> 7.8
Up.
Gedinmiske
8+46-10+25 m? 26,8
Up. Alove
30+74-33+15 m’® 36,1
Viso: m? 70,7
Lauko akmeny d10-25 cm pernesimas porankiais iki 10 A-4-1
m atstumu 0+19-0+71 m? 7.8
Up.
Gedinmiske
8+46-10+25 m? 26,8
Up. Alove
30+74-35+15 m’ 36,1
Viso: m3 70,7

r. Niiceitii nima Alytaus rajono Alovés kadastriniy vietoviy dalies melioracijos statiniy
: acEDIEIETA“ rekonstrukcijos techninis darbo projektas
i Projekto Nr.: 26-03-01-TDP-MS
Laida Data x < Lapas Lapy sk.
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SAMATA

Statiniy grupé

Statinys

Ziniarastis

2026.05.19

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

A26-05-01a Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija

1 Melioracijos statiniy rekonstravimas Alovés kadastrinéje vietovéje

1 Grioviy rekonstravimo darbai

Suma Ziniaraséiui EUR

Lapas 1

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darbo ir i§laidy apragymai ;
: vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

| I8 viso

10

11

12

13

14

1 Grioviy rekonstravimo darbai

MN7P-0120

MN7P-0120

MN4P-0119

MN4P-0119

MN7P-0101

MN7P-0101

MN7P-0101

MN1P-0303

MN7P-0102

R61P-0312

MN7P-0111

MN7P-0118

MNI1P-0104

MN1P-0303

MN7P-0106

Kriimy ant grioviy $laity pjovimas 100m2
rankiniu biidu , kai kriimai vidutinio

tankumo k9=1.15

Kriimy ant grioviy $laity pjovimas 100m2
rankiniu bidu , kai kriimai tankis

k9=1.15

Smulkiy kelmy, $akny surinkimas ir ha
i$veZimas ( kelmynas vidutinio tankumo,
transportavimo atstumas 1000.00 m)

k9=1.15

Smulkiy kelmy, $§akny surinkimas ir ha
ivezimas ( kelmynas tankus,

transportavimo atstumas 1000.00 m)

k9=1.15

Grioviy valymas vienakausiais 100m
ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio

storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15
Grioviy valymas vienakausiais 100m
ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio

storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15
Grioviy valymas vienakausiais 100m
ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio

storis daugiau 0,4 m (100 m griovio)

k9=1.15

Sampyly lyginimas 59 kW (80 AG) galios t.m3
buldozeriais, perstumiant gruntg

(atstumas 10 m , gruntas [-IT grupés)

k9=1.15

Pagrioviy lék§¢iavimas iSkasty sanasy ha
smulkinimui k9=1.15

Kelmuy, j$aky ir kity kliuviniy i$veZimas,  100m3
pakraunant ir iSkraunant rankiniu biidu ,

kai transportavimo atstumas 1.00 km
Mechanizuotas grioviy §laity $ienavimas  ha
k9=1.15

Nusienautos Zolés ant grioviy §laity ha
sugrébimas rankiniu biidu k9=1.15

Grunto kasimas 0,4 m3 kau3o talpos t. m3
vienakausiais ekskavatoriais, suverciant

gruntg j sankasa , kai gruntas II grupés
k9=1.15

Sampyly lyginimas 59 kW (80 AG) galios t. m3
buldozeriais, perstumiant grunta

(atstumas 10 m , gruntas I-II grupés)

k9=1.15

Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu bidu m3

304.000

1794.000

3.040

17,940

45.030

99.800

57.750

21.205

21.180

0.444

23.030

23.030

0.024

0.024

4,500




2026.05.19 Statiniy grupé A26-05-01a Statinys 1 Ziniarastid Lapas 2
Sam. Darbo o fe Mato o Kaina EUR
2i1‘ — Darbo ir i$laidy apra$ymai vienetis Kiekis T I =
, kai griovio gylis iki 3,0 m k9=1.15
16 MN4P-0123 Kelmy ir §akny frezavimas specialiais 100vat 115,650
frezavimo cilindrais , kai kelmo skersmuo
iki 30 cm (100 kelmy) k9=1.15
Skycigje 4. Gesssieeesess
2 Grioviy statiniy rekonstravimo darbai
1 MN7P-0205 DrenaZo zio€iy keitimas , kai drenazo vnt 161.000
zioCiy skersmuo 110 mm k9=1.15
2 MN7P-0205 Drenazo zio¢iy keitimas , kai drenazo vt 54.000
ziociy skersmuo 160 mm k9=1.15
3 MN7P-0205 DrenaZo zio€iy keitimas , kai drenaZo vnt 24.000
zio¢iy skersmuo 200 mm k9=1.15
4 MN7P-0205 DrenaZo zio¢iy keitimas , kai drenaZo vnt 2.000
zio¢iy skersmuo 250 mm k9=1.15
5 MN3P-0801 Lataky (L-SO0PE) kasimas, paklojant §laity vnt. 12.000
tvirtinimo demblius , kai latako griovio
gylis daugiau 2 m iki 2,5 m k9=1.15
6 MN7P-0212 Sanady i§valymas i§ vamzdiniy pralaidy ~ m3 14.400
k9=1.15
7 MN3P-0802 Melioraciniy plastikiniy stulpeliy vat. 108.000
pastatymas , kai duobés greziamos
rankiniais graztais k9=1.15
8 MN5-14 Ukio vidaus kelio UVK-35-17 optimalaus 100m 2.300
zvyro misinio dangos jreng., kai smeélio sl.
storis 20 cm, o §laity k.m=1,5 k9=1.15
9 MNIP-0201 Iskasy arba pylimy $laity lyginimas 0,4 m3 t.m2 0.072
vienakaus8iais ekskavatoriais, supilant
gruntg j sampylas , kai gruntas II grupés
k9=1.15
10 MN8P-1102 Kanaly dugno ir laity tvirtinimas 100m3 0.00648
gelzbetonio plokstémis , kai plok§tés masé
iki 1tk9=1.15
11 MNB8-76 Skaldos (5-70 mm frakeija) prizmiy 100m3 0.024
irengimas k9=1.15
12 MN2P-0104 Grioviy ir pylimy $laity velénavimas, 10m2 1.020
prikalant veléna kuoliukais k9=1.15
13 N6-222-8 GelZbetoniniy pamaty betonavimas, m3 0.600
paduodant betong siurbliu k9=1.15
14 N6-222-6 Betoniniy pamaty betonavimas, m3 0.080
paduodant betona siurbliu k9=1.15
15 N9-217 Apsauginiy groty gaminimas k8=1.05 t 0.044
16 MNSP-0605 Apsauginiy groty montavimas t 0.044
k8=1.03,k9=1.15
17 F15-6-9 Metaliniy konstrukeiju daZymas t 0.044
antikoroziniais daZais (2 kartus),
gruntuojant
18 MN1P-0510 Iki 0,7 m gylio duobiy stulpams grunte 100vat 0.020
grezimas rankiniais benzininiais greztuvais
, kai grunto grupe I, grazto skersmuo iki
0,2mk9=1.15
19 HP11-2-9 Sujungimo varZty priverZimas k9=1.15 10 vat 0.800
20 MN8P-1102 Kanaly dugno ir 8laity tvirtinimas 100m3 0.0054
gelzbetonio ploks$temis , kai plok§tés masé
iki1tk9=1.15
21 MN3P-0802 Melioraciniy plastikiniy stulpeliy vat. 8.000

pastatymas , kai duobés greZiamos
rankiniais graztais k9=1.15
Skyriuje 2
Ziniarastyje 1



2026.05.19 Statiniy grupé A26-05-01a Statinys 1 Ziniarastid Lapas 3
Sam. Darbo s s o Mato - Kaina EUR
; Darbo ir i8laidy aprasymai 3
eil. kodas Salayaprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | I§ viso
Pridétinés vertés mokestis 21.00%  iiieiiiiaaaas
1§ viso Ziniaradtyje 1. i
Sudaré: Edvardas Naceviéius
(vardas, pavardé, para$as)
= o
25



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé A26-05-01a Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
Statinys 1 Melioracijos statiniy rekonstravimas Alovés kadastrinéje vietovéje
Ziniarastis 2 Poveikio aplinkai maZinan¢iy priemoniy jrengimo darbai
2026.05.19 Suma Ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo e S — Mato ;s Kaina ~ EUR
Qeﬂ. Kok Darbo ir i8laidy aprasymai wienptas Kiekis Vi kine. | Tovio
1 Poveikio aplinkai maZinanéiy priemoniy jrengimo darbai
1 MN3P-0301 Plastikiniy ZioCiy klojimas ir prijungimas  vat. 2.000
prie drenaZo rinktuvy , kai Zio¢iy
skersmuo 160 mm (su BVS sistema)
k9=1.15
2 MN3P-0301 Plastikiniy Zioc¢iy klojimas ir prijungimas  vnt. 1.000
prie drenaZo rinktuvy , kai Ziociy
skersmuo 250 mm (su BVS sistema)
k9=1.15
3 MN3P-0301 Plastikiniy Zio¢iy klojimas ir prijungimas  vat. 2.000
prie drenaZo rinktuvy , kai Ziodiy
skersmuo 200 mm (su BVS sistema)
k9=1.15
4 MN2P-0109 Grioviy dugny tvirtinimas akmeny m3 17.000
metiniu k9=1.15
5 MN2P-0102 Grioviy $laity papédés tvirtinimas lenty ~ 100m 4.720
tvorele , kai tvorelés aukstis 0,2 m,
paramstyta (100 m griovio) k9=1.15
6 MN2P-0109 Grioviy dugny tvirtinimas Zvirgzdu m3 20.400
k9=1.15
7 N27P-66-1 Sintetinio tinklo paklojimas k9=1.15 100m2 4.720
8 MNzP-0111 Slaity tvirtinimas, apséjant daugiametémis 100m2 4.720
Zzolémis rankiniu biidu , uZpilant grunta
k9=1.15
9 MN2P-0109 .Grioviy dugny tvirtinimas akmeny m3 70.700
metiniu k9=1.15
10 R23-71 Medziagy (suverstiniy ir parankiy) t 197.800
panesimas 10 m atstumu
Skyrigje: & 0 Gisevivess
Zimiaradtyje 2 ...
Pridétinés vertés mokestis 21.00%  Liiiiiiaae.
I§ viso Ziniarastyje 2 ..
Sudaré: Edvardas Nacevi&ius
(vardas, pavardé, parasas)
('. /
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Alytaus rajono Alovés k. v. dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija

Reperiy katalogas

Nr. Pobudis Vieta ApraSymas Altitudé, m
1 2 3 4 5
1 Laikinas Griovio Raudona upelé pralaidoje, ties pk. Pralaidos jtekéjimo antgalio virSus adyje 129,66
412+10
2 Laikinas Griovio Raudona upelé kanalizuotoje Kanalizuotos linijos iftekéjimo antgalio 130,89
linijoje, ties pk. 25+47 vir§us adyje
3 Laikinas Griovio T-10 pralaidoje. ties pk. 29+74 Pralaidos i$tekéjimo antgalio virdus adyje 132,90
4 Laikinas Griovio T-10 pralaidoje, ties pk. 34+65 Pralaidos jtekéjimo antgalio virdus asyje 134,30
5 Laikinas Griovio T-10-6 pralaidoje, ties pk. 2+14 Pralaidos jtekéjimo puses kairiojo sargsulio 134,15
vir§us
6 Laikinas Griovio T-10 pralaidoje, ties pk. 42+24 Pralaidos jtekéjimo antgalio virdus adyje 134,78
7 Laikinas Griovio T-10 pralaidoje, ties pk. 53+79 Pralaidos jtekejimo antgalio virSus adyje 135,68
8 laikinas Griovio T-10-3pralaidoje, ties pk. 2420 Pralaidos iStekéjimo pusés deSiniojo 139,45
sargSulio virdus
9 Laikinas Griovio T-10-1-1-1 kanalizuotoje linijoje, Kanalizuotos linijos jtekéjimo antgalio 131,75
ties pk. 12+50 virdus adyje
10 Laikinas Griovio T-10-1 pralaidoje, ties pk. 3+23 Pralaidos istekéjimo puses desiniojo 139,79
sargSulio virdus
11 Laikinas Griovio T-10-8 pralaidoje, ties pk. 12,98 Pralaidos i3tekéjimo antgalio vir§us aSyje 147,98
12 Laikinas Griovio T-10-8 Zio&iy antgalyje, ties pk. Kanalizuotos linijos antgalio vir3us asyje 150,27
16+52
13 Laikinas Griovio T-10 pralaidoje, ties pk. 64+88 Pralaidos istekéjimo puses deSiniojo 139,86
sargSulio virSus adyje
14 Laikinas Griovio Nr.1 pralaidoje, ties pk. 3+46 Pralaidos iStekéjimo pusés antgalio virdus 139,14
aSyje
15 Laikinas Griovio Nr.1 pralaidoje, ties pk. 0+10 Pralaidos i§tekéjimo pusés vamzdzio vir§us 136,60
16 Laikinas Griovio A-1pralaidoje, ties pk. 1+77 Pralaidos jtekéjimo antgalio virdus adyje 139,22
17 Laikinas Griovio A-1 pralaidoje, ties pk. 5+28 Pralaidos jtekéjimo antgalio virus adyje 139,91
18 Laikinas Griovio 2 pralaidoje, ties pk. 2+33 Pralaidos jtekéjimo pusés antgalio virius 142,13
asyije
19 Laikinas Griovio A-1 pralaidoje, ties pk. 12+10 Pralaidos jtekéjimo antgalio virSus adyje 145,36
20 Laikinas Griovio A-1 pralaidoje, ties pk. 21+28 Pralaidos i8tekéjimo antgalio virdus adyje 146,05
21 Laikinas Griovio 4 pralaidoje, ties pk. 5+70 Pralaidos i$tekéjimo antgalio virius asyje 148,89
22 Laikinas Griovio up. Alové pralaidoje, ties pk. 31+42 | Pralaidos istekéjimo antgalio virsus adyije 132,04
23 Laikinas Griovio A-4-1 pralaidoje, ties pk. 1+34 Pralaidos i3tekéjimo antgalio virus adyije 134,45
24 Laikinas Griovio A-4-1 pralaidoje, ties pk. 4+50 Pralaidos iStekéjimo antgalio virus adyje 138,26
25 Laikinas Griovio A-4-1-2 pralaidoje, ties pk. 1+56 Pralaidos jtekéjimo antgalio virSus adyje 138,03
26 Laikinas Griovio A-1 pralaidoje, ties pk. 0+90 Pralaidos itekéjimo antgalio virSus adyje 150,32
27 Laikinas Griovio up. GedinmiSké pralaidoje, ties pk. | Pralaidos idtekéjimo antgalio virSius 150,22
7422
28 Laikinas Griovio A-1-1 pralaidoje, ties pk. 1+25 Pralaidos jtekéjimo antgalio virSus adyje 151,45
29 Laikinas Griovio A-4 Zioliy antgalyje, ties pk. 3+80 | IStekéjimo antgalio virius aSyje 133,62
30 Laikinas Griovio T-10-1 pralaidoje, ties pk. 3+76 Pralaidos jtekéjimo antgalio virSus adyje 129,06
31 Laikinas Griovio raudona upelé pralaidoje, ties pk. Pralaidos jtekéjimo antgalio virdus adyje 130,35
7+94
32 Laikinas Griovio up. Alové kanalizuotoje linijoje, Kanalizuotos linijos jtekéjimo antgalio 132,10
ties pk. 26+88 vir§us adyje
33 Laikinas Griovio up. Alové kanalizuotoje linijoje, Kanalizuotos linijos istekéjimo antgalio 131,96
ties pk. 24+90 A vir§us adyje
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krdmaig ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais kriimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais kriimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais kriimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabilis| apauge tankiais kriimais ir makrofitine augmenija
T (Nestiprinama) (Nestiprinama) (Nestiprinama) [ Papédé 0,2 m aukscio lenty tvorele su iSramstymu, apséjimas Zolémis 0,5 m Jrengiamas lauko akmeny d10-20 cm metinys-34 m
Shaituo ?tagkus krumalvlr m_akroﬂtne Slaituose tankis kriimai ir makrofiting augmenija. Slaituose tankis kriimai ir makrofitiné augmenija. Slaituosé’ k%%'l?ﬂg Keuna H%(%fiﬁﬁg %%e r%t'asrﬂj%s.tam akmenys dT0-25 cm - 179'm Slaituose tankiis krimai ir makrofiting augmenija.
zﬂggt]: tIiJ:t.)é umgank?'c?fﬁ%?'es:i;%enija Dugne sanasSos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sgnasos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sgnasos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sgnaSos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija.
Tankiy [krdmy pasalinimas nuo Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,16 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,47 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,24 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,03 ha
griovio Slaity - 0,04 ha Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 173 m Pasalinti i$ griovio dugno sanasas, kai hs>0,4 - 493 m Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 260 m
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Durpé iki 1,6 m, gyliau priemolis
Slaitai stabjlus, apauge tankiais krdmais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabills, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija.
(Nestiprinama)
Slaituose tankds kramai ir makrofiting augmenija. Slaituose tankiis kriimai ir makrofitiné augmenija.
Dugne sgnasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sanasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija.
Tankiy kramy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,02 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,57 ha
Pagalintili§{ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 22 m Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 635 m

Esama g/b pralaida

22,53 m

@0,8 m, L

B=9,6 ha

151,62 1

Mh=1:50, Mv=1:50
-2, pk. 4+26

0.8

1,61

SUTARTINIAI ZENKLAI
(ISILGINIO PROFILIO)

75-3(3)-42.65

Esamo griovio dugno linija

Proj. dugno linija

Zotiy uzrasas: }

Zemutinis indeksas "3" prie "Z" nurodo zioCiy diametra,

3 - zioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves zo€iy Nr. projekte
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(Esamas) Projektuojamas

Dugno nuolydis, prom

Atstumas, m
Slaito koeficientas, (Esamas) Projektuojamas
dugno plotis Atstumas, m
Piketai

Esamos griovio dugno altitudés, m

Buvusios griovio dugno altitudés, m

Projektuojamos griovio dugno altitudés, m

Kasamy sanasy storis, m

Gruntas
Slaity ir dugno Esamas
tvirtinimas Projektuojamas

Esamos deformacijos

Projektuojami darbai
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Durpé iki 1,6 m, gyliau prie}'nolis Priemolis
Slaitai stabilds, apauge tankiais kramais ir makrofiJine augmenija. Slaitai stabills, apauge tankiais krimais ir makfofitine augmenija.
(Nestiprinama) (Nestiprinama)
Slaituose tankiis kriimai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankis kriimai ir makrofitiné augmenifa.
Dugne sanasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija. Dugne savigrinda.
Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,10/ ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,11 ha
Pasalinti i$ griovio dugno sanasas, kai hs<0,2 - 114 m

B=64,8 ha

————

152,97

Mh=1:50, Mv=1:50

-

1, pk. 2+28

19

SUTARTINIAI ZENKLAI

(ISILGINIO PROFILIO)

Esamo griovio dugno linija

7:-3(3)-42.65

Proj. dugno linija

Zogiy uzradas: 5

Zemutinis indeksas "3" prie "Z" nurodo zioCiy diametra,

3 - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves zo€iy Nr. projekte
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Dugno nuolydis, prom (Esamas) Projektuojamas 0.5 0.5 0.5 25 2.5 2.5 25 2.5 25 25 8.4 8.4
’ Atstumas, m 47.88 40.03 0.59 101.47 108.34 89.58 20.52 70.25 69.93 77.02 54.97 3.3p 38.01 96.86
Slaito koeficientas, (Esamas) Projektuojamas m=15, b=0.8 m=1.5, b0.8 m=15, b=0.8
dugno plotis Atstumas, m 8 10.59 592 1.3p 135
(\ -l Vany O O O O O
4 \J A4 U U J U J
Piketai 0 3 & & 2 2 5 3 3w 2 s 4 2 8 5 e 6 3 SO~ 3 8 $
- T + A g 3 > 8 = 4 < @ & =R 2 ¥
Esamos griovio dugno altitudés, m $ s g g g = s s = z s s% = T
Buvusios griovio dugno altitudés, m
% > g 3 q S % 5 g % oor g = 2 % 55 % 2 v
Projektuojamos griovio dugno altitudés, m g g S % = % & g % g g % 2 g g 2 g2 a 2 g
Kasamy sanasy storis, m 3 & 8§ 3 < S & S = o 7 85 S =
’ P (=] [==] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] SO (=) [
Gruntas Priemolis Durpé iki 1,6 m, gyliau priemolis Priemolis
Sl_al_tl‘!_ r duQno Esa,mas - Slaitai stabilds, apauge tankiais kerLis irfmakrofitine augmenija. Slaitai stabillis, apauge tankiais krdmais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija.
tvirtinimas Projektuojamas (Nestiprinama) (Nestiprinama) (Nestiprinama)
. Slaituose tankiis kriimai ir makrofiting augmenija. Slaituose tankis kriimai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankiis kriimai ir makrofitingé augmenija.
Esamos deformacijos Dugne sgnasos ir aukstastiebé makrofiting augmenija. Dugne sgnasos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sgnasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija.
. . . . Tankiy krimy pasalinimas nuo griovip $lafty - 0,08 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,58 ha Tankiy krdmy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,12 ha
Projektuojami darbai Pagalinti i$ griovio dugno sgnasas, kTi hs?0,2-88 m Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 592 m Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 135 m

B=3,0 ha

151,66 1

Mh=1:50, Mv=1:50
A-1, pk. 4+89

.75

0.8

2,18

SUTARTINIAI ZENKLAI
(ISILGINIO PROFILIO)

Esamo griovio dugno linija

75-3(3)-42.65

Proj. dugno linija

Zotiy uzrasas: .
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3 - zioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves Zo€iy Nr. projekte
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Priemolis Durpé iki 1,4 m, gyliau priemolis Priemolis Durpé iki 1,4 m, gyliau priemolis Priemolis
Slaitai stabiliis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija.
(Nestiprinama) (Nestiprinama)
Slaituose tankiis kriimai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankis kriimai ir makrofiting augmenija.
Dugne sgnasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sgna$os ir aukstastiebé makrofitiné augmenija.
Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,16 ha Tankiy krdmy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,42 ha
Pagalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 165 m Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 436 m

—

B=6,5 ha

Mh=1:50, Mv=1:50

A-1-1, pk. 3+33
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Proj. dugno linija
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Gruntas

Slaity ir dugno
tvirtinimas

Esamas

Projektuojamas

Slaitai stabiliis, apauge tankiais kriimais ir makrofitine augmenija.
(Nestiprinama)
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Esamos deformacijos

Slaituose tankds kramai ir makrofitiné augmenija.
Dugne sana$os ir aukstastiebé makrofitiné augmenija.

Slaituose tankds krimai ir makrofitiné augmenija.
Dugne sanas$os ir aukstastiebé makrofitiné augmenija.

Projektuojami darbai

Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,36 ha
Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 369 m

Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,18 ha
Pasalinti i$ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,4 - 241 m
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Buvusios griovio dugno altitudés, m Proj. dugno linija
73-3(3)-42.65 Zogiy uzrasas: .
Zemutinis indeksas "3" prie "Z" nurodo zioCiy diametra,
3 - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves zo€iy Nr. projekte
. . . . ; & S 3 = S S 88 22 & X S bt = = < S 3 S = & a 2 S 8 = IS &L < < b a3 n & 2 S 8 S R = = S SO & &R 2 S K R U & & &
Projektuojamos griovio dugno altitudés, m 5 S < = = = = = = = < o o o i ai o - < - - - « = < < < < < < < <+ < < < < < < < < < < < <+ < < v v v s 3 S < &
T < s fasi s jas] jastas) faciias jasi s s s s s = = = = = = = = = = = = T = = = = T = I = = = = = = = = = I = = = = = T = = = = b
v . D < o [sa) (= (=3 0 o~ o [ o [ [ [ [=2) [\ < (=3 [ (=] < <] oo — o0 o Ly el (=X (=3 (= < el Vg e e 2]
Kasamq sanasy Stons’ m P 3] I3e] S S S ] o I3e] ] ] S S S N =) S S S Q [3e] " 3] N=) 3] o~ < v o S S =) e — v S qn
P =} (=) (=] (=) f=} (=) (=) f=] (=) (=) (=] (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=] (=) (=) (=) =} (=] (=) (=] (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) D
Gruntas Durpé iki 2,0 m, gyliau priemolis Priemolis Priemolis Durpé iki 2,0 m, gyliau priemolis Priemolis Durpé iki 1.7 m, gyliau priemolis 0 2026-03 Statybg leidZian¢iam dokumentui
Slaitu ir duano Esamas o ) . o - . o ) o L ) . o ) L L ) . o ) . o ) . Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
¢ _L!_ g - . Slaitai stabiliis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabilds, apauge tankiais kramais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiltis, apauge tankiais kramais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiltis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiltis, apauge tankiais kramais ir makrofitine augmenija.
tvirtinimas Projektuojamas (Nestiprinama) (Nestiprinama) (Nestiprinama) (Nestiprinama) (Nestiprinama) (Nestiprinama) E. NACEVICIAUS FIRMA Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés
. Slaituose tankds krdmai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankiis kramai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankds krimai ir makrofiting augmenija. Slaituose tankiis kriimai ir makrofiting augmenija. Slaituose tankiis kriimai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankiis kramai ir makrofiting augmenija. "EDMETA", Nr.151-PmTA dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
Esamos deformacijos Dugne sanagos ir auktastiebé makrofiting augmenija. Dugne sanagos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne savigrinda. Dugne sanasos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sanasos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. Dugne sgnasos ir aukstastiebé makrofitiné augmenija. i
V.Pavardé |Kval. atest. Nr.| Paraas | Data s Stadija | Lapas Lapy sk.
Proiektuoiami darbai Tankiy krdmy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,14 ha Tankiy krdmy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,32 ha Tankiy kramy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,64 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,91 ha Tankiy krdmy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,60 ha Direktorius | E. Nacevicius 2026-03 Siilggllﬁul_\l Illg'gg\::lﬁ_lfl TDP 11 27
rojektuojami darbai Pasalinti i§ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 159 m Pasalinti i griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 329 m Pasalinti i$ griovio dugno sanasas, kai hs>0,2 - 256 m Pasalinti i$ griovio dugno sanasas, kai hs>0,2 - 925 m Pasalinti i§ griovio dugno sanasas, kai hs>0,2 - 618 m v E Nacevicius | S.287-PmAT 2026-03 - M 12000
astelis
PR E. Nacevicius 2026-03 26-03-01-TDP-MS.BR-2 Mv 1:100
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~ Ye) [
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° N o0& &
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145 o © g E < & N 1.96 |
h 2000 [S2) c FEY © N
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Mv100 124 L o 143.89 : [ <O
o N N o
4 = N A
143 o & N 7 &
3 o___— 139.94 )
1 = ; L 1 39 . 69 % 5
142 8 ) ? N7 N
e S8 . | s «
\n - —— S
& —3r (=078
141 = £ 3= 4 T = = = gz =
= >/ S A S S = = = S=
¥ A1 < = 2% S 00% - < < == 155
€ IS 2 £1\140.99 IS IS IS g IS ISk
140 L 5+48 £ - 14090 2% g§ g g g £ g€
° —= 2L 8 g 8 g s 2 g8
® 5 <L f 9 9 = o = s
139 3 ks 0P g & 3 3 3 83
= SEH = = 5 = = ==
1 83 || 8 E =3 3 8 E E E ge
138 L ke 7z 2=T 4 9 k7 k% K 7 b
(&) (&) (&) Q| Q| [ (&) Q O
4 4 3 3 4 4 5%
D vdi (Esamas) Projektuojamas u 11.1 “ 11.1 Y oo . 10.0 100 ° 0.5 H s
ugno nuolydis, prom Atstumas, m 105.08 104.03 20.55 12]1.06 75.24 51.16 96.14 61.07
Slaito koeficientas, (Esamas) Projektuojamas m=15,b=08 m=1.5,b=0.8
dugno plotis Atstumas, m 22 191 20,55 411
gnop
c\ O O O O O O
vy J U J U J
Piketai & 1o 2 2 2 3 S 3w 5 2 4 3 &> 5 S 6 2 $
SUTARTINIAI ZENKLAI
(ISILGINIO PROFILIO)
&+ = = = 3 Q = b s LS
Esamos griovio dugno altitudés, m S o8 A = 5 g @ i @ ¥
T — — — — — — - — T Esamo griovio dugno linija
Buvusios griovio dugno altitudés, m Proj. dugno linija
73-3(3)-42.65 Zogiy uzrasas: }
Zemutinis indeksas "3" prie "Z" nurodo zioCiy diametra,
3 - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves zo€iy Nr. projekte
iektuoi iovi tde 5 g % g 8 58 8 3 3 A % a &
Projektuojamos griovio dugno altitudés, m % 2 2 g g - g g g e g g 4
. . = e o~ o~ [se) = [Ya) = I
Kasamy sanasy storis, m P g = e P P P P pi
Gruntas Priemolis 0 2026-03 Statybg leidZzian¢iam dokumentui
T B . Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Sl_a|_tq_ Ir duQno Esa.mas - Slaitai stabils, apauge tankiais krdmais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabilTs, apauge tankiais krmais ir makrofitine augmenija.
tvirtinimas Projektuojamas (Nestiprinama) (Nestiprinama) E. NACEVICIAUS FIRMA Alytaus rajono Alovés kadastrings vietovés
. Slaituose tankds kramai ir makrofitiné augmenija. Slaituose tankds kriimai ir makrofitiné augmenija. "EDMETA", Nr.151-PmTA dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
Esamos deformacijos Dugne sgnasos ir aukitastiebé makrofiting augmenija. Dugne sagna$os ir aukstastiebé makrofitingé augmenija. -
V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Parasas Data . Stadija Lapas Lapy sk.
) ) ) ) Tapki_q _krumq Tankiy krdmy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,18 ha Tankiy krimy pasalinimas nuo griovio $laity - 0,38 ha Direktorius | E. Nacevigius 2026-03 Si?gélﬁlk?l;sg\gﬁllz TDP 12 27
Projektuojami darbai paSalinimas nuo Pagalinti i§ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 191 m Pagalinti i§ griovio dugno sgnasas, kai hs<0,2 - 411 m — 2026-03 -
ariovio &l&ity - 0.01 ha PV E. NaceviCius | S-287-PmAT M . Mh 1:2000
- astelis
PR E. Nacevi¢ius 2026-03 26-03-01-TDP-MS.BR-2 Mv 1:100
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Mh=1:50, Mv=1:50

, pk 0+57
.61
sc 146.36 1
h 2000 2 5 58 —
< ) T £
e} o) 582
M g : g
v 100 : 2 gl \ ®
— N © £ /7)\ (0’
3 ) € « \75 ((\//'\
i A So 7 A\
148 N N Uw-'®14757 4 O h 145.13 4
1 N , a 144 .43
147
— u
146 o o
146.21
145.99
145 -+ 144.81 =
E
e
[
9
3
[
o
I
2
|
. (Esamas) Projektuojamas o
Dugno nuolydis, prom Atstumas, m 5636 547 156
Slaito koeficientas, (Esamas) Projektuojamas m=1.5, b0
dugno p|ot|S Atstumas, m 57 15.6
¢ ©
Piketai 0~ o5 1o &
SUTARTINIAI ZENKLAI
(ISILGINIO PROFILIO)
- L * © =N
Esamos griovio dugno altitudés, m I v ¥
T — — + Esamo griovio dugno linija
Buvusios griovio dugno altitudés, m Proj. dugno linija
73-3(3)-42.65 Zogiy uzrasas: }
Zemutinis indeksas "3" prie "Z" nurodo zio€iy diametra,
3 - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves zo€iy Nr. projekte
A <
Projektuojamos griovio dugno altitudés, m ¥ 3 3
- . & g
Kasamy sanasy storis, m & =
Gruntas Priemolis 0 2026-03 Statybg leidzian€iam dokumentui
T . Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Sl_a|_tl4_ ir dugno Esa.mas : Slaitai stabilis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija.
tvirtinimas Projektuojamas (Nestiprinama) E. NACEVICIAUS FIRMA Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés
" Slaituose tankis krimai ir makrofiting augmenij;. "EDMETA", Nr.151-PmTA dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija
Esamos deformacijos Dugne sgnasos ir auktastiebé makrofitiné augmenija. - n -
V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Parasas Data . Stadija Lapas Lapy sk.
] o ) Tankiy krdmy pa$alinimas nuo griovio $laity - 0{10 ha Direktorius | E. Nacevicius 2026-03 S?(EF?;IIEIJI,L?III;SLI';\::IEIIEI TDP 13 27
Projektuojami darbai Pasalinti i$ griovio dugn’o sgnasas, kai hs>0,2 157 m PV E. Nacevidius | S-287-PmAT 2026-03 Mh 1:2000
i Mastelis -
PR E. Nacevi¢ius 2026-03 26-03-01-TDP-MS.BR-2 Mv 1:100
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k7 BB k% % ToS % k% k% 3 3 k%
g EE g g 298 g g Y g O Y
e || x| x| == e e | x| x| e
— ] &l ] &) o) N & q g &)
Duano nuolvdis. brom (Esamas) Projektuojamas 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 34 7.9 7.9 7.9
9 ydis, p Atstumas, m 27.60 59.14 25.17 372 48.97 60.32 35.12 114.87 115.57 4233 20.53 73.15 108.50 129.37 104.48
Slaito koeficientas, (Esamas) Projektuojamas m=1.5, b=0.8 15, =08
dugno plotis Atstumas, m 573 2053 415
c\ O O Vany O O O O O O
vy A4 U A4 J U J U U U
Piketai 0 Q & 1 & 8 S 20 8 3 SR 4 £ 3 5 33 2 36 o 87 2 8 9« & DS 109
o N £ ] s a = a G 2 b 2 bA] N = 3 4 @
Esamos griovio dugno altitudés, m ¥ g N 2 g N g 2 & 5 5 5 % ¢ 3 F
Buvusios griovio dugno altitudés, m
O <t — v \O (= (=) f=] [Tl O [©2] — <t o o [l — o e < < o pO
Projektuojamos griovio dugno altitudés, m i " = ¥ v e 3 b v e i = = o N ; = o o s @ A gt =
£ 3 2 3 3 I = 3 3 33 3 3 3 X p > = 3 3 X 3 e g
K sy stori & 2 =3 g g z g g 3 g2 8 g 5 8 1
Gruntas Priemolis Durpé iki 1.7 m, gyliau priemolis
Sl_al_tl'!_ Ir duQno Esa.mas - Slaitai stabiliis, apauge tankiais kriimais ir makrofitine augmenija. Slaitai stabiliis, apauge tankiais krimais ir makrofitine augmenija.
tvirtinimas Projektuojamas (Nestiprinama) (Nestiprinama)

Esamos deformacijos

Slaituose tankds kramai ir makrofitiné augmenija.
Dugne sgnasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija.

Slaituose tankis krimai ir makrofitiné augmenija.
Dugne sanasos ir aukStastiebé makrofitiné augmenija.

L-50 PE

12,8 ha

148.96

SUTARTINIAI ZENKLAI
(ISILGINIO PROFILIO)

Mh=1:50, Mv=1:50
4, pk 4+15

.61

75-3(3)-42.65

0.8

1.55

Esamo griovio dugno linija

Proj. dugno linija
Zotiy uzrasas: .
Zemutinis indeksas "3" prie "Z" nurodo zioCiy diametra,

3 - zioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios, (3) - buves Zo€iy Nr. projekte

2026-03

Statybg leidzianciam dokumentui

Data

Keitimy pavadinimas (priezastis)

E. NACEVICIAUS FIRMA
"EDMETA", Nr.151-PmTA

Alytaus rajono Alovés kadastrinés vietovés
dalies melioracijos statiniy rekonstrukcija

V. Pavardé |Kval. atest. Nr.| Parasas Data . Stadija Lapas Lapy sk.

Proiektuciami darbai Tarjkig k.rlffmql pgéalinimas nuovgrioviol $laity - 0,56 ha o Tgnkiq krimy pasalinimas nvuo.grligvvio léla.itq -0,41 ha ) . Direktorius | E. Nacevi¢ius 2026-03 si?g;&i’.ﬁgggﬁﬁ& TDP 14 27
JEKIuojami darbal Pasalinti i§ griovio dugno sgnasas, kai hs>0,2 - 573 m Pagalinti i