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 1 - TELIA pritarimas projektui   

 1 - 
Kauno r. sav. derinimas (Keliu 
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 3 - 
Užsakovo pritarimas projektiniams 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

1. Žemės sklypas (kad. Nr. : 5233/0007:74, UN 4400-1680-3537)  

1. sklypo plotas 

(tvarkomos teritorijos plotas) 

ha 

 

436,5901  

2.sklypo užstatymo plotas m2 40930.29 (Esamas – 
40825.75) 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 1.1  

4. sklypo užstatymo tankis      % 1  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastatas - Kontrolinis patikros postas  

Neypatingasis statinys / Statinio rekonstrukcija 
Suformuojamas apjungiant į vieną turtinį vienetą statinius 
UN 4400-1767-4601 bei UN 4400-3087-5804 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Plovimo vietų skaičius 

Vnt.   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 182,02  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -  

4. Pastato tūris.*  m³ 1004  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 5,1  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė   A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

1. Vandentiekio tinklai (V1) 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 9,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 9,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

3. Paviršinių nuotekų tinklai (L1) 
Neypatingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 145,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 200, 250   

4. Elektros tinklai  
Kilnojamas daiktas 

tinklų ilgis* km 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x50 AL  

5. Ryšių tinklai  
Kilnojamas daiktas 

tinklų ilgis* m 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 24xMM  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Automobilių stovėjimo aikštelė 
II gr. Nesudėtingasis statinys / Statinio rekonstravimas (UN 4400-4855-2849) 

plotas m2 9136,64 Prieš 
rekonstravimą – 
7947,3 m² 

asfalto danga m2 8318,63 Prieš 
rekonstravimą – 
7596,97 m² 

Trinkelių danga m2 818,01 Prieš 
rekonstravimą – 
350,33 m² 

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Stoginė 
I gr. Nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

plotas m2 304,6  

    

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, KITI 
DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 1996.03.19  Nr I -1240 Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas  

 
2. 

(Žin., 1995, Nr. 107- 

2391; 2004, Nr. 21-617); 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

5. KTR 1.01:2008 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  

6. 
Nr. D1-637 Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo  

7. 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai 

 

8. 
 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės 

 

9. 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas 

ir pastovumas 

 

10. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

11. 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga 

 

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga  

13. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo  

14. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas 

 

15. 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo 

 

16. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo  

17. 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 

 

18. 
STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių 

dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės 

 

19. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  
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20. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

 

21. STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos  

22. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį  

23. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos  

 
24. 

LAND 4-99 Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai 

vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei 

likvidavimo tvarka 

 

25. 
LAND 21-01 Aplinkosauginis buitinių nuotekų filtravimo įrenginių 

įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės 

 

 
26. 

aplinkos ministro 2003 

m. gruodžio 24 d. 

įsakymas Nr. 687 

Dėl aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms 

nuotekoms tvarkyti patvirtinimo 

 

 
27. 

aplinkos ministro 2002 

m. lapkričio 19 d. 

įsakymas Nr. 596 

Dėl mažų nuotekų kiekių tvarkymo  

 
28. 

HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir 

darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji 

reikalavimai 

 

29. 
HN 42:2004 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų 

mikroklimatas 

 

30. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai  

31. 
HN 48:2001 Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės higieniniai 

reikalavimai 

 

32. HN 36:2002 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos  

33.  Elektros įrenginių įrengimo taisykles  

 
34. 

 Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) 

pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie 

elektros tinklų laikinosios taisykles 

 

35.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles  

36. 
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 

taisykles 

 

 
37. 

2010 m. gruodžio 7 d. 

įsakymo Nr. 1-338 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklės „Gaisrinės 
saugos reikalavimai 
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38. 
ISO 21542:2011; 

2020-03-05. ISO 

23599:2012 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymas; Tarptautinis Standartas “Pastatų statyba. 
Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas 

 

39. Nr. XIII-425 
2024-05-01 

LR Architektūros Įstatymas  

40. Nr. IX-2135 
2025-11-02 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas  

41. Nr. VIII-971 
2024-11-15 

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos 

įstatymas 

 

42. Nr. VIII-1864 
2025-09-01 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  

43. Nr. I-1539 
2024-01-01 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro 

įstatymas 

 

44. Nr.2024/3110 
2024-11-27 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)   

45. ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojamumas 

 

46. ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. 

Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai 

 

47. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 

 

48. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  

49.  STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

 

2. BENDRI DUOMENYS 

Statytojas 

AB ,,Lietuvos oro uostai“ 

Rodūnios k. 10A, Vilnius 

Mob. +370 5 2739326 

el. paštas: info@ltou.lt 

Statinio statybos vieta Oro Uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. 

Statinio statybos rūšis Statinio rekonstrukcija 

Statinio kategorija  Neypatingasis statinys  

Statinio paskirtis 
Administracinės paskirties pastatas (01)  

Kitos paskirties inžinerinis statinys (02) 

Projektuojami statiniai 

01 Kontrolės patikros postas 

02 Stoginė 

03 Aikštelė 
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Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų  

rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiai aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis,  

standartais, higienos normomis, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, žemės sklypo nuosavybės  

dokumentais, sklypo topografine nuotrauka. 

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 
dokumentus, esminius statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų 
pagal SĮ str. 6, p.4. 

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Žemės sklypas (unik. daikto Nr. 4400-1680-3537) Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj., kurio 

nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI. Valstybinės žemės patikėjimo teisė suteikta AB 

„Lietuvos oro uostai“, kuri sudariusi nuomos sutartis su AB „Oro navigacija“, UAB „DAT LT“, UAB „Kun 

hangar LT“, UAB „FRC LT“, UAB „LITCARGUS“, UAB aviacijos kompanija „AVIABALTIKA“, UAB „MAAS 

Aviation“, UAB „Global Travel Supply“, UAB „FL Technics“, UAB „AirHotel“, Lietuvos ir Prancūzijos UAB 

„NAFTELF“, UAB „Aviacijos paslaugų centras“ ir panaudos sutartį su Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sklypo kadastrinis Nr. 5233/0007:74 Karmėlavos k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, 

Komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 436,5901 ha. 

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

1) Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 

2) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 

3) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

4) Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); 

5) Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis). 

Statinio statybos sklype yra esami šie statiniai (registro nr. 44/1169761): 

- Pastatas – Orlaivių angaras (unik. daikto nr. 4400-5420-8784), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: garažų. Bendras plotas: 4785.35 kv. m. Žymėjimas plane 63G2/g; 

- Pastatas – Orlaivių angaras (unik. daikto nr. 4400-6015-6821), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: garažų. Bendras plotas: 8157.83 kv. m. Žymėjimas plane 64G2/g; 

- Pastatas (unik. daikto nr. 4400-5488-7674), kurio statusas formuojamas; 

- Pastatas (unik. daikto nr. 4400-6272-2316), kurio statusas formuojamas; 
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- Kiti transporto statiniai – Prielaida (unik. daikto nr. 4400-4635-8230) kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kitų transporto statinių; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Švaraus vandens rezervuaras su II kėlimo vandentiekio 

siurbline (unik. daikto nr. 4400-5390-3594), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti 

inžineriniai statiniai. Plotas: 39.07 kv. m. Žymėjimas plane R; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Tvora (unik. daikto nr. 4400-4635-8226), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Ilgis: 175.38 m. Žymėjimas plane t; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unik. daikto nr. 4400-5016-5658), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Plotas: 103.00 m. Žymėjimas plane t; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unik. daikto nr. 4400-4855-2816), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Plotas: 8334.00 m. Žymėjimas plane a1; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Atviri priešgaisriniai rezervuarai, 2 vnt (unik. daikto nr. 4400-

2787-3221), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: hidrotechniniai statiniai. Žymėjimas 

plane PR; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Pandusas (unik. daikto nr. 4400-4855-2827), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane p1; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unik. daikto nr. 4400-4855-2838), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane a1, š1; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. daikto nr. 4400-4855-

2849), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane 

a2, š11, š; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (unik. daikto nr. 4400-5456-3847), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane a4, a5, vb1; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-6210-1453), kurio 

statusas formuojamas; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-6210-1464), kurio 

statusas formuojamas; 

- Kiti inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-5163-4334), kurio statusas formuojamas; 

- Kiti inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-5163-4345), kurio statusas formuojamas; 

- Kiti inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-6015-6843), kurio statusas formuojamas; 

- Kiti inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-6272-3824), kurio statusas formuojamas; 

- Kelias – Vietinės reikšmes kelias (unik. daikto nr. 4400-2816-2398), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-9; 
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- Kelias – Vietinės reikšmes kelias (unik. daikto nr. 4400-4050-7842), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-14; 

- Kelias – Vietinės reikšmes kelias (unik. daikto nr. 4400-4644-3000), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-17; 

- Kelias – Vietinės reikšmes kelias (unik. daikto nr. 4400-5128-5086), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-17; 

- Kelias – Vidaus kelias (unik. daikto nr. 4400-5299-9667), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-20; 

- Kelias – Vietinės reikšmės kelias (unik. daikto nr. 4400-5128-5100), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-35; 

- Kelias – Kelias (unik. daikto nr. 4400-5359-2744), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: 

kelių. Žymėjimas plane 1-40; 

- Kelias – Vietinės reikšmės kelias (unik. daikto nr. 4400-5128-5097), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių. Žymėjimas plane 1-54; 

- Kelias (gatvė) – Oro uosto gatvė (unik. daikto nr. 4400-4142-2126), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių (gatvių). Žymėjimas plane A; 

- Kelias (gatvė) – Taikos gatvė (unik. daikto nr. 4400-4855-2805), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kelių (gatvių). Žymėjimas plane 1-24; 

- Vandentiekio tinklai – Priešgaisriniai vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-2787-

3176), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Žymėjimas plane V; 

- Vandentiekio tinklai – Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-4518-7291), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Žymėjimas plane V; 

- Vandentiekio tinklai – Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-5551-2751), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Žymėjimas plane 1V3; 

- Vandentiekio tinklai – Priešgaisriniai vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-5551-

2719), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Žymėjimas plane 1V1-

1V2; 

- Vandentiekio tinklai – Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-6204-2408), kurio 

statusas formuojamas; 

- Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-6015-6832), kurio statusas formuojamas; 

- Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-6015-6865), kurio statusas formuojamas; 

- Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-6015-6876), kurio statusas formuojamas; 
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- Nuotekų šalinimo tinklai – Drenažo tinklai (unik. daikto nr. 4400-2787-3200), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane D; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-4518-

7304), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 

KF; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-2965-

9454), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 

KL; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Drenažo tinklai (unik. daikto nr. 4400-5551-2838), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 1D1; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-3889-

7524), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 

1KL; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-3887-

3853), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 

2KL; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-

4863-0502), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas 

plane KL11; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-

4863-0479), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas 

plane KL1-KL8; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-5551-2773), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 1F1-

1F3; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų tinklai (unik. daikto nr. 4400-5551-2784), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 1F4-

1F9; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-

4863-0513), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas 

plane KL9, KL10; 

- Nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-6204-2419), kurio statusas formuojamas; 

- Nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-6015-6887), kurio statusas formuojamas; 

- Nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-6015-6898), kurio statusas formuojamas; 
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- Nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-6015-6908), kurio statusas formuojamas; 

- Vandentiekio tinklai – Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-3137-7438), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Žymėjimas plane V; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai (unik. daikto nr. 4400-3137-7470), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane KF; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų tinklai (unik. daikto nr. 4400-3137-7527), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane KL. 

Statinio statybos sklype yra esami šie statiniai (registro nr. 20/34758): 

- Pastatas – Administracinis (unik. daikto nr. 5295-5007-4027), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: administracinė. Bendras plotas: 1237.05 kv. m. Žymėjimas plane 

2B2p; 

- Pastatas – Kepykla su administracinėmis patalpomis (unik. daikto nr. 5295-5007-4038), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės. Bendras plotas: 1323.99 kv. 

m. Žymėjimas plane 4P1p; 

- Pastatas – Administracinis (unik. daikto nr. 5295-5007-4138), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: administracinė. Bendras plotas: 772.90 kv. m. Žymėjimas plane 

15B2p; 

- Pastatas – Katilinė (unik. daikto nr. 5295-5007-4149), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: kita. Bendras plotas: 149.54 kv. m. Žymėjimas plane 16H1p; 

- Pastatas – Garažas (unik. daikto nr. 5295-5007-4150), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: garažų. Bendras plotas: 542.71 kv. m. Žymėjimas plane 17G1p; 

- Pastatas – Katilinė (unik. daikto nr. 5295-5007-4162), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: garažų. Bendras plotas: 1005.86 kv. m. Žymėjimas plane 18G1p; 

- Pastatas – Buitinis pastatas (unik. daikto nr. 5295-5007-4270), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: paslaugų. Bendras plotas: 109.11 kv. m. Žymėjimas plane 20B1p; 

- Pastatas – Buitinis pastatas (unik. daikto nr. 5295-5007-4181), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: paslaugų. Bendras plotas: 144.19 kv. m. Žymėjimas plane 21B1p; 

- Pastatas – Sandėlis (unik. daikto nr. 5295-5007-4192), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: sandėliavimo. Bendras plotas: 198.48 kv. m. Žymėjimas plane 22F1p; 

- Pastatas – Sandėlis (unik. daikto nr. 5295-5007-4205), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: sandėliavimo. Bendras plotas: 717.31 kv. m. Žymėjimas plane 27F1g; 

- Pastatas – Automobilių plovykla (unik. daikto nr. 5295-5007-4238), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: paslaugų. Bendras plotas: 127.63 kv. m. Žymėjimas plane 30L1p; 
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- Pastatas – Kuro bazės administracinis pastatas (unik. daikto nr. 5295-5007-4349), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė. Bendras plotas: 193.19 kv. m. 

Žymėjimas plane 32H1g; 

- Pastatas – Siurblinė (unik. daikto nr. 5295-5007-4352), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: negyvenamoji. Bendras plotas: 53.46 kv. m. Žymėjimas plane 33H1g; 

- Pastatas – Gamybinis pastatas (unik. daikto nr. 5295-5007-4281), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės. Bendras plotas: 847.42 kv. m. Žymėjimas 

plane 35P1p; 

- Pastatas – Gamybinis pastatas (unik. daikto nr. 5295-5007-4292), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės. Bendras plotas: 1855.41 kv. m. Žymėjimas 

plane 36U1g; 

- Pastatas – Transformatorinė (unik. daikto nr. 5295-5007-4327), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kita. Užstatytas plotas: 6.00 kv. m. Žymėjimas plane 38H1g; 

- Pastatas – Administracinis (unik. daikto nr. 5295-5007-4316), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės. Bendras plotas: 231.53 kv. m. Žymėjimas 

plane 40B1p; 

- Pastatas – Transformatorinė (unik. daikto nr. 4400-1154-6511), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės. Bendras plotas: 77.17 kv. m. Žymėjimas 

plane 43H1g; 

- Pastatas – Transformatorinė (unik. daikto nr. 4400-1154-6522), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės. Bendras plotas: 77.18 kv. m. Žymėjimas 

plane 44H1g; 

- Pastatas – Keleivių terminalas (unik. daikto nr. 4400-1505-9455), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: transporto. Bendras plotas: 7323.66 kv. m. Žymėjimas plane 

46T3g; 

- Pastatas – Viešbutis (unik. daikto nr. 4400-4469-6222), kurio pagrindinė naudojimo 

paskirtis: viešbučių. Bendras plotas: 1342.52 kv. m. Žymėjimas plane 50V2b; 

- Pastatas – Praėjimo būdelė (unik. daikto nr. 5295-5007-4264), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio. Užstatytas plotas: 1342.52 kv. m. Žymėjimas 

plane 50V2b; 

- Pastatas – Transformatorinė (unik. daikto nr. 5295-5007-4366), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio. Užstatytas plotas: 6.96 kv. m. Žymėjimas plane 

34H1g; 
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- Kiti inžineriniai statiniai – Tvora (unik. daikto nr. 4400-4058-4076), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Ilgis: 380.76 m. Žymėjimas plane t1; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Įvažiavimas (unik. daikto nr. 4400-4790-5679), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane 50b3; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas (unik. daikto nr. 4400-4790-5686), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane 50b4; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (unik. daikto nr. 4400-1210-4088), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Tvora (unik. daikto nr. 4400-4182-7981), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane t; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. daikto nr. 4400-4182-

8046), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane b, 

b1; 

- Vandentiekio tinklai – Vandentiekio tinklai (unik. daikto nr. 4400-5011-5186), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklų. Žymėjimas plane -V-; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-5011-

6212), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane 

KL; 

- Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų šalinimo tinklai (unik. daikto nr. 4400-5011-6164), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų. Žymėjimas plane -KF-; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Tvora (unik. daikto nr. 4400-4757-0785), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane 50t; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Kiti inžineriniai statiniai (unik. daikto nr. 4400-4573-5099), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Žymėjimas plane 50b1, 

50b2; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (unik. daikto nr. 5295-5007-4338), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (unik. daikto nr. 5295-5007-4370), kurio 

pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai; 
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1 pav. Naujai statomo statinio sklypo vieta 

 

3.1. GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gamtinės sąlygos  

Rekonstruojamas KUN kontrolinio posto pastatas yra Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl.,  

Kauno r. sav. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos žemumų  

geomorfologinėje srityje esančiam dugninės morenos ir limnoglacialinės Nevėžio žemumos  

geomorfologiniam rajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 69,21 – 69,83 m.  

Tyrimų plote yra paplitę trijų genetinių tipų nuogulos. Tai augalinis sluoksnis (pdIV),  

technogeninis sluoksnis (tIV) ir paskutinio apledėjimo Baltijos stadijos kraštiniai glacialiniai  

(gtIIIbl) dariniai.  

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų  

neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei 100  

m. Pagal šiuos požymius sklypo geomorfologinės sąlygos yra paprastos. 

Klimatas (pagal Meteo duomenis)  

Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų  

srities pietvakarinio posričio Vidurio Žemumos rajono Mūšos – Nevėžio parajoniui. Vidutinė  
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metinė oro temperatūra 6,5–7,0  

oC. Sausis yra šalčiausias mėnuo, kurio vidutinė oro temperatūra -3,6– 

-3,1. Absoliutus temperatūros minimumas -33,6  

oC. Kritulių kiekis per metus 560 – 700 mm.  

Laikotarpio su sniego danga trukmė 75– 90 dienų. Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius  

klimato skirtumus yra adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų ir blogos vandens nuotėkio  

plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkinimas.     

GEOLOGINĖ SANDARA 

Sklypo geologinę sandarą iki 9,36 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis  

sluoksnis (tIV) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės kraštinės glacialinės (gtIIIbl) nuogulos.   

 Augalinį sluoksnį  (pdIV) sudaro:  

- Smėlingas juodžemis, šviesiai rudas, juodas (saOr). Kompleksas išskirtas tyrimų  

taške Nr. 5. Jo storis siekia 1,0 m.  

 Technogeninį sluoksnį (tIV) sudaro:  

- Trinkelės ir skalda (Mg). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 2, 3, 4. Jo  

storis siekia nuo 0,3 iki 0,53 m.  

-  Piltinis gruntas, žvyringas įvairaus rūšiuotumo mažai dulkingas-molingas smėlis,  

šviesiai rudas, šiek tiek drėgnas (grSaFG-Mg). Kompleksas išskirtas tyrimų  

taškuose Nr. 1, 2, 3, 4. Jo storis siekia nuo 0,93 iki 1,31 m.  

 Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės kraštines glacialines nuogulas (gtIIIbl) sudaro:  

-  Mažo plastiškumo molis, šviesiai rudas, drėgnas, vidutinio stiprumo (ClL).  

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 0,38 iki 1,92 m.  

- Gausiai smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, drėgnas, labai stiprus (saClL)  

nuo 3, 8 m. tamsesnis ir sausesnis. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo  

storis siekia nuo 2,70 iki 7,17 m.  

-  Molingas smėlis, šviesiai rudas, šiek tiek drėgnas, labai tankus (clSa). Kompleksas  

išskirtas tyrimų taške Nr. 1 Jo storis siekia 1,35 m. 

 

HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gruntinis vanduo gręžimo metu neaptiktas, tačiau moreniniai molingi grunto sluoksniai  
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buvo drėgni. Remiantis kad smėlingas mažo plastiškumo molio sluoksnis (IGS 4) buvo drėgnas, 

gruntinis vanduo gali slūgsoti 2,0 - 3,0 m. nuo žemės paviršiaus. Gruntinio vandens lygis gali kisti  

>1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio 

vandens  

lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.   

Požeminio vandens iškrovos zonų, šaltinių, versmių nėra. Hidraulinė sąveika tarp gruntinio  

ir paviršinio vandens tyrimų sklype yra. Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra nevienodo storio, o  

sluoksnių laidumas yra nedidelis. Tyrimų sklype nėra veikiančių, hidrauliškai išbandytų vandens  

vamzdynų. Spūdinio vandeningojo sluoksnio slūgsojimo gylis per 20 m, o pjezometrinis lygis yra  

giliau nei 2 m nuo žemės paviršiaus. Pagal hidrogeologinių požymių visumą tirtos teritorijos  

hidrogeologinės sąlygos turėtų būti apibrėžiamos kaip vidutinės. 

3.2. HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA 

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija gera.  

3.3. APLINKINIS UŽSTATYMAS 

Žemės sklypas šiaurės, ir vakarų kryptimis ribojasi su neužstatytu sklypu, pietų kryptimi – su 

Vilniaus g., rytų kryptimi su užstatytu sklypu. 

4. ESAMOS BŪKLĖS (TECHNOLOGIJOS, STATINIŲ, KONSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ, INŽINERINIŲ 
TINKLŲ, STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS) ĮVERTINIMAS 

Statinio statybos sklype yra esami šie statiniai: 

- Pastatas - Kontrolinio praleidimo punkto pastatas (unik. daikto nr. 4400-1767-4601), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė, statinio kategorija – II grupės 

nesudėtingasis, Bendras plotas: 43.03 kv. m.;  

- Pastatas - Kontrolinio praleidimo punkto pastatas (unik. daikto nr. 4400-1767-4601), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė, statinio kategorija – II grupės 

nesudėtingasis, Bendras plotas: 47.88 kv. m.;  

- Inžinerinis statinys - Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. daikto nr. 4400-4855-2849), 

kurio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, statinio kategorija  - II grupės nesudėtingasis, 

plotas- 7947,3kv. m. 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 
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1 lentelė. Projektuojamų objektų charakteristika 

 

6. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR KITŲ 
SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

6.1. VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGINIO APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETŲ (TRASŲ) 
APIBŪDINIMAS   

Sklype yra esami vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai, elektros tinklai. 

6.1.1. Vandentiekio tinklai 

Projektuojamam objekte vanduo bus naudojamas ūkio – buities reikmėms. Ūkio – buities reikmėms 

reikalingas vandens kiekis – 0,016 m3/h, 0,064 m3/d. 

Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų 

pasijungimas nuo centralizuotų tinklų projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Giraitės vandenys“ išduotas 

prisijungimo sąlygas. Pasijungimo vietoje įrengiama požeminė sklendė DN32 mm su prailginimo velenu 

ir kapa. 

Slėginis lauko vandentiekio tinklas projektuojamas iš polietileninių PE100 PN10 DN32 mm 

vamzdžių. Plastikiniai vamzdynai turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir atitikti HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, 

skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. 

Vandens apskaitos mazgas yra projektuojamas kontrolės punkto pastato patalpoje. 

Eil. 
Nr. 

Žymėjimas 
plane 

Pavadinimas Klasifikacija Statinio kategorija Statinio paskirtis 
Statinio statybos 
rūšis 

1.  01 
Kontrolinis patikros 
postas 

Pastatas Neypatingasis statinys 
Administracinės 
paskirties  Rekonstravimas 

2.  02 
Kitos paskirties inžinerinis 
statinys – Stoginė  

Inžinerinis 
statinys 

Neypatingasis statinys Kitos paskirties 
Naujo statinio 
statyba 

3.  03 Aikštelė 
Inžinerinis 
statinys 

Nesudėtingas statinys II 
grupės 

Kitos paskirties Rekonstravimas 

4.  04 Vandentiekio tinklai 
Inžinerinis 
statinys 

Nesudėtingas statinys I 
grupės 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

5.  05 Buitinių nuotekų tinklai 
Inžinerinis 
statinys 

Nesudėtingas statinys I 
grupės 

Inžineriniai tinklai 
Naujo statinio 
statyba 

6.  06 Paviršinių nuotekų tinklai 
Inžinerinis 
statinys Neypatingasis statinys Inžineriniai tinklai 

Naujo statinio 
statyba 
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Baigus statybos darbus, vandentiekio tinklai turi būti išbandomi, praplaunami ir dezinfekuojami. 

Turi būti atliekamas geriamojo vandens mėginių cheminis ir bakteriologinis tyrimas. 

 

6.1.2. Priešgaisriniai vandentiekio tinklai 

Reikalingas vandens kiekis lauko gaisrams gesinti – 10 l/s. 

Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui: 

10 l/s x 3,6 x 3 val. = 108 m3. 

Vadovaujantis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

p.46, kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra iki 15 l/s, vandens debitas turi būti užtikrinamas iš 

vieno gaisrinio hidranto. Hidrantas nuo nagrinėjamo pastato tolimiausio perimetro turi būti nutolę ne 

daugiau nei 200 m. 

Teritorijoje yra esamas hidrantas, kurio koordinatės X= 6092451.79; Y= 505068.09. 

6.1.3.  Buitinių nuotekų tinklai 

Buitinių nuotekų kiekis – 0,016 m3/h, 0,064 m3/d. 

Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitinės nuotekas numatoma pajungti į centralizuotus tinklus. 

Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų vykdomas pagal UAB „Giraitės 

vandenys“ prisijungimo sąlygas. Buitinių nuotekų tinklų pasijungimas numatomas į esamą šulinį Nr. 241, 

kuriame yra įrengta nuotekų siurblinė. Siurblinė yra veikianti ir yra pakankamo našumo naujai 

projektuojamame pastate susidarančioms nuotekoms šalinti. Esamas įvadas į siurblinę bus 

demontuojamas ir įrengiamas naujas įvadas į siurblinę. 

Lauko dalyje buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš savitakinių PVC N klasės DN110 mm 

vamzdžių.  

 

6.1.4. Paviršinių nuotekų tinklai 

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens 

surinkimo šulinėliais su grotomis. Paviršinės nuotekos nuo stogo surenkamos išoriniais lietvamzdžiais. 

Paviršinių nuotekų tinklų pasijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų vykdomas pagal UAB 

„Giraitės vandenys“ prisijungimo sąlygas. Paviršinių nuotekų tinklų pasijungimas numatomas į esamus 

paviršinių nuotekų tinklus. 

Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC N klasės DN110, DN200, DN250 mm 

vamzdžių. 

Projektuojami šuliniai – PP ir gelžbetoniniai su hidroizoliacija. 
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Šulinių dangčiai ir grotelės, esantys važiuojamoje kelio dalyje, turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų 

apkrovą, pėsčiųjų takuose, kur galima atsitiktinė apkrova – 25 tonos, o žaliose vejose ir panašiai - 12,5 

tonų apkrovą, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

 

6.2. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ APIBŪDINIMAS 

6.2.1.  Šildymas 

Projektuojamame pastate numatyta šildymo sistema OŠV-1, šilumą generuojant šilumos siurblio 

„oras-oras“ VRF tipo pagalba ir elektrinis radiatorinis šildymas. Šilumos siurblys „oras-oras“ VRF tipo 

patalpų šildymui bus naudojamas iki lauko oro temperatūros -20°C. Lauko oro temperatūrai nukritus 

žemiau, sustojus šilumos siurbliui „oras-oras“ VRF tipo patalpos bus šildomos elektriniais radiatoriais. 

WC patalpoje numatomas tik elektrinis šildymas. Elektriniai radiatoriai komplektuojami su 

temperatūros termostatais ir reguliatoriais, kurių pagalba bus palaikoma norima patalpų temperatūra. 

Projektuojamo šilumos siurblio „oras-oras“ VRF tipo projektinė šildymo galia 14,0 kW. Reikalingas 

pastato šildymo sistemos šilumos poreikis 5,1 kW. 

Šilumos siurblio vidiniai blokai su išoriniu bus sujungti izoliuotais variniais vamzdžiais. Šilumos 

siurblio vidiniai blokai projektuojami sieninio tipo, lubiniai kasetiniai. Šilumos siurblio vidiniams blokams 

sieninio tipo numatomi kondensato siurbliukai. Patalpose numatomi laidiniai patalpų temperatūros 

termostatai, kurie reguliuos patalpų temperatūra šiltuoju, šaltuoju metu laiku. Šildymo/vėsinimo sistema 

užpildyta R410A freonu. Visi šilumos siurblio „oras-oras“ VRF tipo sistemos įrenginiai turi būti 

montuojami laikantis gamintojų nurodymų ir rekomendacijų.  

6.2.2. Vėdinimas 

Pastato patalpų mikroklimato, oro kokybės parametrams palaikyti ir reguliuoti, numatoma 

rekuperacinė vėdinimo sistema, pritaikyta optimaliai panaudoti energiją patalpų mikroklimato 

parametrams užtikrinti, esant tiek normalioms, tiek projektinėms lauko oro sąlygoms. Vėdinimo sistemų 

parametrai pateikiami 3 lentelėje. Projektuojama rekuperacinė vėdinimo sistema ir mechaninis oro 

šalinimas serverinėje. Rekuperacinė vėdinimo sistema su plokšteliniu šilumokaičiu RV-1 aptarnauja 

visas patalpas, išskyrus serverinę Nr.5. Numatyto vėdinimo įrenginio šilumogrąžos efektyvumas ≥80%, 

ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis ≤0,45 Wh/m³, užtikrina norminės oro kokybės 

palaikymą taupiai naudojant energiją. Vėdinimo įrenginys numatytas su triukšmo slopintuvais, 

mažinančiais sklindančio triukšmo lygį, tiekiamo oro šildymo sekcijomis, kurios tiekiamą orą pašildo iki 

+18...22 °C (temperatūra gali būti tikslinama eksploatacijos metu, pagal poreikį), oro filtrais, 

užtikrinančiais reikiamą tiekiamo/šalinamo oro kokybę, bei valdymo ir reguliavimo automatika ir jos 

priedais, leidžiančiais optimizuoti sistemų darbą. Vėdinimo įrenginio apsaugai nuo apšalimo numatomas 
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išorinis elektrinis kanalinis šildytuvas, kuris bus naudojamas vėdinimo įrenginio atitirpinimo metu. 

Apsauga nuo apšalimo vykdoma automatikos priemonėmis.  

6.2.3. Vėsinimas 

Pastato Patikros patalpos Nr.1, Virtuvėlės Nr.3, Leidimų išdavimo patalpos Nr.4, Išėjimo 

koridoriaus Nr.6 vėsinimo šaltinis šilumos siurblys „oras-oras“ VRF tipo. Projekte yra atliktas šių patalpų 

vėsinimo poreikio skaičiavimas. Projekte priimta, langams numatyti selektyviniai stiklai, kurių saulės 

energijos praleisties koeficientas g = 0,5. Projektuojamo šilumos siurblio „oras-oras“ VRF tipo projektinė 

vėsinimo galia 12,1 kW. Reikalingas patalpų vėsinimo sistemos vėsos poreikis 11,86 kW. 

Šilumos siurblio „oras-oras“ VRF išorinis blokas su vidiniais blokais bus sujungti izoliuotais variniais 

vamzdžiais. Šilumos siurblio vidiniai blokai projektuojami sieninio tipo, lubiniai kasetiniai. Šilumos siurblio 

vidiniams blokams sieninio tipo numatomi kondensato siurbliukai. Patalpose numatomi laidiniai patalpų 

temperatūros termostatai, kurie reguliuos patalpų temperatūra šiltuoju, šaltuoju metu laiku. 

Šildymo/vėsinimo sistema užpildyta R410A freonu. Visi šilumos siurblio „oras-oras“ VRF tipo sistemos 

įrenginiai turi būti montuojami laikantis gamintojų nurodymų ir rekomendacijų. Kondensato nuvedimas 

nuo įrenginių sprendžiamas VN dalyje. 

Serverinėje Nr.5 numatomas atskiras šilumos siurblys „oras-oras“ mono split. Projektuojamo 

šilumos siurblio „oras-oras“ mono split projektinė vėsinimo galia 5,2 kW. Reikalingas patalpos vėsinimo 

sistemos vėsos poreikis 3,8 kW. Patalpoje palaikomas temperatūros režimas – nuo 18°C iki 24°C 

santykinė oro drėgmė ne daugiau 70%. Išorinis blokas montuojamas ant lauko sienos. Freonas variniais 

izoliuotas vamzdžiais tiekiamas į vidinį vėsinimo bloką. Vidinis blokas - sieninis, komplektuojamas su 

laidiniu valdymo pulteliu. Vėsinimo sistema užpildyta R32 freonu. Numatytas šilumos siurblys „oras-oras“ 

mono split gali dirbti vėsinimo režimu prie lauko oro temperatūros iki -20°C. Kondensato nuvedimas nuo 

įrenginių sprendžiamas VN dalyje. 

6.3. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI 

6.3.1. Elektros energijos tiekimo sprendiniai 

Elektros energijos tiekimas numatomas panaudojant esamus kabelius pakeitus įvado vietą. Esamų 

kabelių ilgio užtenka, numatoma papildomai įvadui įrengti HDPE vamzdžius, juos išvedant į naujai 

projektuojamos serverinės patalpą. 

Rekonstruojamam pastatui elektros energijos tiekimas numatomas pagal II patikimumo kategoriją. 

6.3.2. Pastato perimetro apšvietimo sprendiniai 

Pastato peripmetro apšvietimo tinklai suprojektuoti remiantis architekūrinės projekto (SA) dalies 

užduotimi. 
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Projekte numatomas pastato perimetro apšvietimas prožektoriais su LED šviesos šaltiniais 

įrengiamais ant pastato sienų perimetru aplink pastatą. LED prožektorių įrengimo ir tvirtinimo vietas 

tikslinti darbo projekto rengimo metu kartu su SA dalies rengėju. 

Virš pagrindinių įėjimų į pastatą projektuojami šviestuvai su judesio jutikliais. 

Teritorijoje rekonstruojamos aikštelės apšvietimui panaudojamas esamas apšvietimo stulpas, jį 

perkeliant į naują vietą, bei pratęsiant esamus kabelius įrengiant jungiamąsias movas. 

Prožektoriams (ant pastato sienų) elektros energija tiekiama iš projektuojamo apšvietimo skydelio 

(AS). Prožektorių valdymas numatomas nuo foto relės su galimybe apšvietimą valdyti rankiniu būdu. 

Perimetrui projektuojama 10 – 20lx apšvietos norma, stoginėje – 100lx. 

6.3.3. Pastato vidaus elektros jėgos tinklO sprendiniai 

Elektros jėgos tinklai suprojektuoti remiantis architektūrinės-statybinės, šildymo-vėdinimo, šilumos 

tiekimo, vandentiekio, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, elektroninių ryšių, gaisrinės 

saugos projekto dalių užduotimis. 

Serverinės patalpoje projektuojamas įvadinis paskirstymo skydas (ĮPS). Nuo šio skydo numatoma 

tiekti elektros energiją projektuojamiems pastato įrenginiams: apšvietimo skydui, komutacinei spintai, 

kištukiniams lizdams, gaisrinės signalizacijos sistemos įrenginiams, metalo detektoriui. Rentgeno 

sistemai bagažo ir krovinių tikrinimui, žmonių radiaciniams vartams. ĮPS skydą numatoma įžeminti 

prijungiant jį cinkuota juosta prie išorinio įžeminimo įrenginio. 

Projekte numatomas lietlovių ir lietvamzdžių šildymas savireguliuojančiais šildymo kabeliais. 

Lietlovių ir lietvamzdžių šildymas pajungiamas nuo projektuojamo ĮPS skydo. 

Gaisro metu numatomas vėdinimo įrenginių atjungimas. 

Elektros instaliacijos kabelius numatoma kloti ant kabelinių kopėčių kabelių trasų magistralėse. 

Tose vietose kur klojami pavieniai kabeliai (iki 3 kabelių) kabeliai tiesiami atskiruose vamzdeliuose 

tvirtinant prie sienų ar lubų apkabomis. Kai elektros tiekimo kabelių yra daugiau 4 ir daugiau kabeliai 

tiesiami metaliniuose loveliuose, lovelius tvirtinant prie sienos ar lubų. Silpnų srovių kabeliams kabelių 

konstrukcijos projektuojamos elektroninių ryšių (ER) projekto dalyje. Kabelių praėjimui tarp aukštų 

projektuojamos angos prie pirmos ir antros laiptinės sienų. Kabelių perėjimus per sienas ir pertvaras 

numatoma sandarinti ugniai atspariomis medžiagomis. 

Įžeminti numatoma elektros jėgos - apšvietimo skydus, ortakius, vamzdynus, ryšių įrangą. Įrenginių 

įžeminimui numatoma taip pat naudoti specialiai tam skirtą kabelio įžeminimo gyslą. 

6.3.4. Pastato vidaus elektrinio apšvietimo tinklas 

Projekte numatytas bendras darbinis ir evakuacinis elektrinis apšvietimas. Elektrinio apšvietimo 

tinklo įtampa: magistralinio – 400/230V, grupinio – 230V. Apšvieta priimta pagal higienines normas, 

statybos normų ir taisyklių reikalavimus. 
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Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpų paskirties bei 

juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų techninių 

charakteristikų. 

Šviestuvų prijungimui prie elektros tinklo kiekviename aukšte numatomi jėgos - apšvietimo 

skydeliai. Elektrinio apšvietimo elektros energijos paskirstymui priimti skydeliai su automatiniais 

jungikliais, turinčiais apsaugas nuo trumpo jungimo ir perkrovimo srovių, atkirtos charakteristika C, 

atjungimo geba 6kA. Apšvietimo skydams elektros energija tiekiama nuo įvadinio skirstomojo skydo ĮSS. 

Patalpose elektriniam apšvietimui numatoma naudoti šviestuvus su LED lempomis, montuojamus į 

pakabinamas lubas arba montuojamus prie lubų, Ra≥80. 

Automobilių stovėjimo vietų apšvietimas projektuojamas numatant šviestuvus su LED lempomis. 

Šviestuvų valdymas numatomas per būvio jutiklius. Būvio jutiklius numatoma įrengti atskirai nuo 

šviestuvų, kurie valdytų šviestuvų grupes žmonių ar transporto priemonių judėjimo zonose. Laiptinėse ir 

liftų holuose apšvietimo valdymas numatomas būvio jutikliais integruotais šviestuvuose. Šviestuvai bus 

valdomi būvio jutiklio pagalba, pagal suprogramuotas sąlygas. Ant eksploatuojamo stogo numatoma 

įrengti šviestuvus ant apšvietimo atramų su būvio jutikliais, kurie valdytų šviestuvų grupes žmonių ar 

transporto priemonių judėjimo zonose. 

Elektros skydinės patalpoje apšvietimo valdymas numatomas virštinkiniu jungikliu. 

Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 0,5lx apšvietą evakuacijos kelių grindų 

lygyje. Evakuacinio apšvietimo šviestuvams elektros energija tiekiama iš centrinės baterijos skydų. 

 

6.3.5. Pastato žaibosauga ir įžeminimas 

Pastato apsaugos nuo žaibo projektas paruoštas vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statinių 

apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo, reikalavimais. Statinys priskiriamas IV 

žaibosaugos kategorijai. Projektuojama pasyvinė žaibosaugos sistema. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 

brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Pastatui numatomas įžeminimo įrenginys. Įžeminimo varža pagrindinei skydų vietai turi būti 

R≤10Ω, bet kuriuo metų laiku. Elektrodų ir kitos armatūros kiekis apskaičiuojamas įvertinus reikiamus 

parametrus (kontūro formą, savitąją grunto varžą). 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos: 

papildomi izoliuoti laidininkai; 

specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 
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metalinės pastatų konstrukcijos; -metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; -metaliniai elektros 

instaliacijos loviai ir lentynos; -metaliniai technologiniai vamzdynai; 

kiti. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoto nuo 

korozijos. 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. 

Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. 

Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm2 jeigu fazinio laidininko plotas yra <35mm2. Kitais atvejais 

įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto. 

6.4. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) SPRENDINIAI 

6.4.1. Išoriniai ryšių tinklai (esama situacija) 

Esamų ryšių trasa užvedama į rekonstruojamo kontrolės patikros posto naujai projektuojamos 

serverinės patalpą. Esamų kabelių ir vamzdžių ilgio pakanka. Vis esami kabeliai pajungiami į esamą 

perkeliamą komutacinę spintą KS1. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 

suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų techninės 

dokumentacijos nurodymais. 

6.4.2. Pastato vidaus kompiuterinis tinklas 

Pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį pastato kompiuterinio tinklo paskirstymui numatoma 

perkelti esamą komutacinę spintą KS1(su visa esama įranga) į naujai projektuojamą serverinės patalpą. 

KS1 spintai elektros energija tiekiama iš kintamos įtampos 230V, 50Hz elektros tinklo, 

elektrotechnikos projekto dalyje suprojektuoto, elektros paskirstymo skydo. Elektros energijos 

patikimumo 3 kategorija. Rezerviniam sistemos elektros energijos tiekimui KS1 spintoje yra numatytas 

esamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ). 

Pastate vienai kompiuterinei vietai įrengiami 2 vnt. RJ45 tipo kištukiniai lizdai (2xRJ45). Kai vienai 

kompiuterinei darbo vietai montuojami dvigubi kištukiniai lizdai tarp darbo vietos ir komutacinės spintos 

turi būti paklota po 2 kabelius (6a kat.). Darbo vietos prijungimui (nuo RJ45 kištukinio lizdo iki 

kompiuterio ar kito ryšio prietaiso) naudojami lankstūs (gamykliniai) UTP tipo kabeliai, kurie abejuose 

galuose yra su RJ45 kištukais. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 

suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų techninės 

dokumentacijos nurodymais. 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-XX-TDP-BD-01.BAR-01 25 39 A 

A4 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 

arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 

būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.5. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI 

Apsauginės signalizacijos tinklai suprojektuoti remiantis Užsakovo reikalavimais (pirkimo 

dokumentais), projektavimo užduotimi, sklypo plano, architektūrinės, konstrukcinės, gaisrinės 

signalizacijos, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos projekto dalių užduotimis. 

6.5.1. Įeigos kontrolės sistemos sprendiniai 

Praėjimo kontrolės – leidimų sistemą numatoma naudoti esamą.  KUN Kontrolinio patikros posto 

(KPP) durys (vairuotojo pagrindinis įėjimas į KPP, darbuotojų pagrindinis įėjimas į stoginę) ir durys 

(Vairuotojų pagrindinis išėjimas iš KPP į stoginę) numatomos su praėjimo kontrole, kuri turi būti pajungtą 

į bendrą LTOU praėjim kontrolės sistemą. Skaitytuvas praėjimo kontrolei, HID SIgno 20. Praėjimo 

kontrolė turi būt prijungta prie Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės (UTC Fire&Security gamintojas ATS 

Advanced). Įeigos kontrolė per esamą Lietuvos oro uostų kompiuterių tinklą turi būti pajungtą ir valdoma 

iš esamos Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės programinės įrangos ATS8610. 

Kabeliai tiesiami kabelinėmis konstrukcijomis kartu su kitų silpnų srovių kabeliais. Tose vietose kur 

klojami pavieniai kabeliai (iki 3 kabelių) kabeliai tiesiami atskiruose vamzdeliuose tvirtinant prie sienų ar 

lubų apkabomis. Kai tiesiamų kabelių yra 4 ir daugiau kabeliai tiesiami metaliniuose loveliuose, lovelius 

tvirtinant prie sienos ar lubų Visos magistralinių kabelių konstrukcijų įrengimo medžiagos ir darbai 

numatyti ER projekto dalies byloje (ER-01). 

6.5.2. Vaizdo stebėjimo sistemos sprendiniai 

Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama pastato prieigose ir pastato viduje. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatą numatoma lauko vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo 

stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. Panaudojamos esamos vaizdo 

stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet QNP-6250R/KME gamintojo ir 

modelio. 

Numatoma KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma vidaus vaizdo 

stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. 

Panaudojamos esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet 

XnF-9010RV gamintojo ir modelio. 

Visi vaizdo įrašai saugomi ne mažiau kaip 31 paros. 

Įrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebėjimo kameros su nemažiau kaip 4Mp rezoliucija.  
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Vaizdo stebėjimo sistemos pajungimo schema ir įrangos išdėstymas pateiktas brėžiniuose. 

Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę perduoti vaizdo signalus į nutolusią darbo vietą. 

Vaizdo signalas perduodamas „vytų porų“ ekranuotais kabeliais. Kabelių ekranavimo elementus 

viename gale privaloma įžeminti. Apsaugai nuo žaibo iškrovų projektuojamos „vytos poros“ kabelių 

apsaugos. 

6.5.3. Asmenų su negalia (AN) pagalbos iškvietimo sistemos sprendiniai 

WC projektuojama asmenų su negalia (AN) iškvietimo sistemą (sirena su blykste, šalia unitazo 

patraukiama virvutė, ant durų iš išorės sumontuota indikacinė lemputė). AN iškvietimo signalas 

nuvedamas į KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato leidimų išdavimo kabinetą. 

6.5.4. Perimetro apsaugos sistemos sprendiniai 

Kadangi yra perkeliama tvora numatomas perimetrinės signalizacijos atstatymas įrengiant 

papildomus signalizacijos kabelius. 

6.6. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SPRENDINIAI 

KONTROLINIS PATIKROS POSTAS (01) 

Projektuojamame pastate projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema yra A tipo. 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 5 priedą ir gaisrinės saugos (GS) projekto dalies 

užduotį pastate numatoma iki 100 žmonių buvimas vienu metu, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimu 

valdymo sistema (PGEVS) neprojektuojama.  

Gaisro aptikimo ir signalizavimo reikalavimams įvykdyti kontrolinės patikros poste (KPP) 

numatoma panaudoti esamą gaisrinės signalizacijos kilpą, kuri atvesta yra iš esamame PGT pastate 

įrengtos gaisrinės signalizacijos centralės. Panaudojant šią esamą kilpą numatoma prijungti naujai 

projektuojamus adresinius dūmų jutiklius, mygtukus, sirenas. 

Visi priešgaisriniai jutikliai jungiami dvilaide linija. Naudojami specialūs gaisrinės signalizacijos 

montavimui skirti ekranuoti kabeliai su nedegia izoliacija (nemažiau kaip E-60). Sistema programuojama 

ir lanksčiai konfigūruojama, informacija apie įvykius pateikiama šviesos diodų arba skystų kristalų 

displėjuje. Sistemos jutikliai ir centralė turi būti to paties gamintojo ir veikiantys pagal tą patį protokolą. 

Gaisro aptikimui bei signalizavimui pastato patalpose projektuojami optiniai dūmų jutikliai tvirtinami 

prie lubų ar konstrukcijų (virš pakabinamų lubų, jeigu jos nutolusios daugiau kaip 40cm turi būti įrengiami 

papildomi gaisriniai jutikliai su ant lubų išvesta papildoma šviesine indikacija). Jutiklių tvirtinimo vietos turi 

būti tikslinamos darbo projekte arba darbų montavimo metu, priklausomai nuo esamų realių sąlygų ir kitų 

inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. 

GAS centralės kilpoje jungiami kilpos izoliatoriai su montavimo baze nerečiau kaip kas 32 adresai 

ir tarp aukštų. Vieno signalizatoriaus kontroliuojamas plotas, o taip pat atstumai tarp signalizatorių ir 
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sienos nustatomi pagal GASS projektavimo taisyklių 1 lentelę, o taip pat pagal dydžius, nurodytus 

signalizatorių pasuose ir techninėse specifikacijose. Kiekvienas signalizatorius sistemoje turi turėti 

unikalų adresą ir aprašant jį gaisro signalizacijos centralėje, turi būti nurodyta konkreti to signalizatoriaus 

montavimo vieta (patalpa). Signalizatorių adresai tikslinami darbo projekto rengimo metu arba darbų 

montavimo metu. 

Gaisro pavojaus signalizavimo mygtukai montuojami evakuaciniuose keliuose gerai matomose 

vietose (ir ne toliau kaip 30m vienas nuo kito) 1,5m aukštyje nuo grindų lygio ir skirti signalui, apie kilusį 

gaisrą, perduoti į GAS rankiniu būdu. 

Gaisro pavojus skelbiamas įjungiant vidines ir lauko sirenas. 

Žmonių garsiniam ir vizualiniam įspėjimui apie gaisro kilimą numatomos vidinės sirenos su 

blykstėmis. Ant pastato fasadinės dalies numatoma lauko sirena. Ji montuojama ne žemesniame kaip 

2,75m aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
APRAŠYMAS. IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI  

Patekimas automobiliais į statinį numatytas tik iš šiaurinės pusės iš Taikos g. 

Nekontroliuojamoje zonoje numatytos galimybė transportui apsisukti. 

Tvarkomoje teritorijoje projektuojamos 6 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos 

nekontroliuojamoje zonoje ir 3 – kontroliuojamoje. Numatytos 2 palaukimo vietos sunkiasvoriam 

transportui nekontroliuojamoje vietoje. Abipus kontrolės patikros posto numatytos prekių iškrovimo 

zonos. Žmonių su negalia transportui yra dvi vietos esamoje rekonstruojamos aikštelės dalyje, 

papildomai projektuojamoje dalyje yra vieta išlaipinimo aikštelei, prie pagrindinių įėjimo. 

Sklype projektuojama automobilių stovėjimo ir palaukimo aikštelės. 

Transporto judėjimas vykdomas pagal projekte numatytą tvarką rekonstravus esamą 

automobilių stovėjimo aikštelę. 

8. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo 

centras (SPSC) naikina visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. 

Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos 

produktų. Tai reiškia, kad šiame projekte įvardintų šalių produktus draudžiama naudoti.  
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Visoje projekto apimtyje nurodyti standartai, techninės specifikacijos ar techniniai liudijimai yra 

orientaciniai ir gali būti pakeisti kitu lygiaverčiu dokumentu, kuris atitinka reikalavimus ir yra 

pripažintas kompetentingų institucijų. 

9. TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS 

9.1. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektuojamo objekto sklypas nepatenka į saugomų teritorijų ribas bei su jomis nesiriboja. 

9.2. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektuojamam objektui nenustatyti specialieji paveldosauginiai reikalavimai. 

10. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

Pastatai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nukritimo, paslydimo, užkliuvimo pavojų. Žmonių 

judėjimo trasose projektuojamas lygos, neslidžios grindys. Grindų, sienų ir lubų paviršiai be pavojingai 

išsikišančių, pjaunančių, aštrių ir pan. elementų. 

Pastato lauko durų nedengia želdiniai, kiti elementai trukdantys apžvelgti prieigas. Teritorija, 

tamsiu paros metu, apšviesta. Visos durys į pastatus rakinamos. Projektuojama apsauginė ir 

priešgaisrinė signalizacijos. Teritorijoje numatyta vaizdo fiksavimo ir registravimo sistema. Teritorija 

aptverta tvora. 

11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS  

Pastate žmonėms su negalia pritaikytas „B“ tipo sanitarinis mazgas. Patalpose grindys be aukščių 

skirtumų. Bendrieji koridoriai ne siauresni nei 1,5 m; durų angų plotis, žmonių su negalia judėjimo 

trasose, ne siauresnis nei 850 mm, aukštis ne mažesnis nei 2000 mm.  Horizontalaus judėjimo trasose 

neįrengiami slenksčiai aukštesni nei 20 mm. Stiklinės plokštumos arti judėjimo kelių turi būti paženklintos 

vaizdiniais indikatoriais. Visi statinio elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" 

bei kitus teisės aktus pagal jo nuorodas. Patalpose, kur galimai galėtų dirbti ir neįgalieji, valdymo įtaisai ir 

jungikliai įrengiami remiantis ISO 21542:2011, 36.2p. reikalavimais - kištukinius el. lizdus išdėstyti 40–

100 cm aukštyje nuo grindų, gaisro signalizacijos iškvietimo mygtukas - 100-110 cm aukštyje nuo grindų. 

Pėsčiųjų judėjimo trasų paviršiai lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs. Įrengiamos dangos 

lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, 

dangčių ir pan. kiaurymės neplatesnės kaip 15 mm. 
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12. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS  

Pastatų griovimas neplanuojamas. Išardoma dalis rekonstruojamos tvoros. Esamos dangos 

išardomos, demontuojami esami kelio bortai. 

13. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS 

Numatoma ant Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato stogo sumontuoti esamą saulės fotovoltinė 

elektrinę su elektros energijos kaupikliu. Bendras saulės fotovoltinės elektrinės galingumas – 13,44 kW 

14. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS 
IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ 

14.1. PLANUOJAMI NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIAI 

Statybos/įgyvendinimo ir eksploatacijos metu yra numatomi naudoti šie gamtiniai ištekliai: 

dirvožemis, gėlas vanduo, gamtinės dujos, smėlis, žvyras 

14.2. GALIMA TARŠA APLINKOS KOMPONENTAMS 

14.2.1. Vanduo 

Dėl planuojamo objekto statybos ir eksploatacijos, trumpalaikis  ir ilgalaikis neigiamas poveikis  

paviršiniam  ir  požeminiam  vandeniui,  jo  kokybei,  pakrančių zonoms, hidrologiniam rėžimui, žvejybai, 

navigacijai, rekreacijai nenumatomas. 

14.2.2. Oras 

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio orui ir vietos meteorologinėms 

sąlygoms. 

14.2.3. Dirvožemis 

Objekto statybos darbų bei eksploatacijos metu cheminė, entomologinė, parazitologinė, radiacinė 

ar kitokia dirvožemio tarša nenumatoma. 

14.2.4. Žemės gelmės 

Objekto statybos darbų bei eksploatacijos metu poveikio žemės gelmėms nebus. 

14.2.5. Biologinė įvairovė 
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Sprendinių įgyvendinimas nepaveiks ekosistemų ir biologinės įvairovės, kadangi statinys yra 

rekonstruojamas ir nėra turtingas savo biologine įvairove. 

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis projektuojamo 

objekto teritorija į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, poveikio biologinei įvairovei 

nenumatoma. 

14.2.6. Kraštovaizdis 

Objekto statybos darbų bei eksploatacijos metu galima kraštovaizdžio tarša nenumatoma. 

14.2.7. Paaiškinimas, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems 

aplinkos komponentams 

Kitiems aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos poveikis nevertinamas, nes šiuo 

projektu neatliekamas Poveikio aplinkai vertinimas. 

15. INFORMACIJA APIE GALIMO POVEIKIO APLINKAI ŠALTINIUS 

15.1. CHEMINĖ TARŠA 

Planuojama veikla nenumato cheminės taršos poveikio aplinkai. 

15.2. FIZIKINĖ TARŠA 

Planuojamos veiklos triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamąja aplinka neviršys Lietuvos 

higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių 

gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

15.3. BIOLOGINĖ TARŠA 

Planuojama veikla nenumato biologinės taršos poveikio aplinkai. 

16. ESAMŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA  

Tvarkomoje teritorijoje nėra esamų želdinių. 

17. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS 

Elektromobilių įkrovimo prieigos nenumatomos. 
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18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 
REIKALAVIMAMS   

Kadangi pastate nenumatoma ūkinė veikla, aplinkos, dirvožemio, vandens, biologinės taršos, 

nemalonių kvapų, saugos, žalingų psichologinių veiksnių projektuojamas pastatas nesukels. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normomis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo lygiai gyvenamosiose aplinkose atitiks ir 

neviršys ribinių verčių reglamentuojančių kitą ne transporto infrastruktūrų keliamą triukšmą. 

 Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 

sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, 

sprogimo) rizikos.  

Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs.  

Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. Įvadinė elektros apskaitos spinta įžeminama. 

Žaibosaugos įrenginiai įžeminami 

19. DUOMENYS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ), NEJONIZUOJANČIOSIOS 
SPINDULIUOTĖS, TRIUKŠMO, INFRAGARSO IR ŽEMO DAŽNIO GARSŲ, ŽMOGAUS KŪNĄ 
VEIKIANČIŲ VIBRACIJOS LYGIŲ, MIKROKLIMATO, APŠVIETOS IR KITUS NEIGIAMĄ POVEIKĮ 
GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIANČIUS VEIKSNIUS, KURIŲ 
LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE 

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo 

dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį 

gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami 

statybos užbaigimo procedūros etape – nebus. 

20. SKLYPE ESANTYS KULTŪROS PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, Į SKLYPĄ 
PATENKANČIOS KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 
TERITORIJOS (JŲ DALYS) IR APSAUGOS ZONOS (JŲ DALYS), SKLYPE ESANČIOS 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS 

Sklype nėra esamų kultūros paveldo statinių ir objektų, sklypas nesiriboja su kultūros paveldo 

teritorijomis 

21. REKONSTRUOJAMŲ AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMŲ STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS 
(TECHNOLOGIJOS, STATINIŲ, KONSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIO 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS) ĮVERTINIMAS 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-XX-TDP-BD-01.BAR-01 32 39 A 

A4 

Esamas KUN KPP pastatas sudarytas iš dviejų turtinių vienetų (unikalus objekto Nr. 4400-3087-

5804 ir Nr. 4400-1767-4601). Rekonstrukcijos metu numatytas esamų abiejų pastatų (atskirų turtinių 

vienetų) apjungimas į vieną. 

Būsimo statinio aprūpinimui numatyta naujų inžinerinių tinklų įrengimas bei prijungimas prie 

esamos infrastruktūros. 

Statinio esamos būklės įvertinimui buvo atlikti konstrukciniai tyrimai, kurių ataskaita patekta BD 

prieduose „STATINIO KONSTRUKCIJŲ (DALIES) TYRIMAS“ 

22. PROJEKTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI  

22.1. REKONSTRUOJAMŲ IR REMONTUOJAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS 
ĮVERTINIMAS, PAAIŠKINIMAS, KAIP JI ATITINKA NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ 
REIKALAVIMUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ 

Esamą pastatą sudaro du kadastriniai vienetai. Pastatas vienos aukšto. Plieninis karkasas, 

dengtas daugiasluoksnėmis plokštėmis. Stogas dvišlaitis, dengtas prilydoma danga, lietaus nuvedimas 

išorinis. Langai ir durys PVC rėmo. Pagrindinė pastato erdvė skirta patikrai, likusios patalpos – 

techninės, buitinės. 

22.2. PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Dėl pasikeitusių poreikių, rekonstruojamas pastatas bus praplėstas dvigubai, išlaikant pirminę 

funkciją – atlikti žmonių ir prekių patikrą, kontroliuoti pateikimą į oro uosto teritoriją. Pro kontrolės patikros 

postą patenkama į kontroliuojamą teritorija ir iš jos išeinama. 

Rekonstruojamas pastatas lieka vieno aukšto, paaukštėja iki 5,1 m, sudarant galimybė patalpose 

turėti aukštesnes lubas ir erdvės inžinerinės įrangos montavimui. Pastatas plane 12,5x16,5 m.  

Didžiąją pastato dalį sudaro patikros patalpa, kurioje vyksta pagrindinės patikros ir kontrolės 

operacijos. Pastate taip pat projektuojama leidimų išdavimo patalpa, virtuvėlė, wc, serverinė ir išėjimo 

koridorius. 

Pastatas dvišlaičiu stogu. Lietaus nuvedimo sistema – išorinė, dvejomis kryptimis. 

Stoginė projektuojama transporto priemonių patikros zoną apsaugoti nuo kritulių, bei užtikrinti 

apsaugą nuo neteisėto patekimo į kontroliuojamą teritoriją. Stoginė iš visų pusių užtverta, patekimas į 

stoginę pro dvejus vartus, esančius priešingose stoginės pusėse. 

Pagrindinis žmonių įėjimas į KPP pastatą, iš automobilių stovėjimo aikštelės pusės, vakarinė 

pusėje. Įėjimas prekėms – šiaurinėje pastato pusėms. Išėjimas į kontroliuojamą teritorija projektuojamas 

pietinėje pastato pusėje. Išėjimas iš kontroliuojamos oro uosto zonos, per įėjimą pietinėje pusėje, 

išeinant vakarinėje, į automobilių stovėjimo aikštelę. 
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Į stoginę įvažiuojama pro vartus iš nekontroliuojamos zonos ir pro kitus vartus išvažiuojama į 

kontroliuojamą teritoriją. 

 

22.3. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO 
SPRENDINIAI 

Pagrindinis žmonių įėjimas į KPP pastatą, iš automobilių stovėjimo aikštelės pusės, vakarinė 

pusėje. Įėjimas prekėms – šiaurinėje pastato pusėms. Išėjimas į kontroliuojamą teritorija projektuojamas 

pietinėje pastato pusėje. Išėjimas iš kontroliuojamos oro uosto zonos, per įėjimą pietinėje pusėje, 

išeinant vakarinėje, į automobilių stovėjimo aikštelę. 

Į stoginę įvažiuojama pro vartus iš nekontroliuojamos zonos ir pro kitus vartus išvažiuojama į 

kontroliuojamą teritoriją. 

22.4. NUMATOMI PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) 
TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 

Rekonstruojamo pastato išorinės sienos iš daugiasluoksnių plokščių. Vidinės pertvaros iš gipso 

kartono. Vidinės sienos dažomos, wc patalpose dengiamos keraminėmis plytelėmis. Denginys – ant 

profiliuoto pakloto įrengiami garų ir šilumos izoliacija, hidroizoliacinė danga. Grindys ant grunto 

numatomos gelžbetoninės su apšiltinimu. Grindų danga – akmens masės plytelės. Patalpose 

montuojamos pakabinamos segmentinės lubos. Išorinės durys aliumininės įstiklintos, vidinės – plieninės. 

Langai – aliuminio ar pvc rėmo. 

Stoginės denginys – profiliuotas paklotas, nuolydį formuojantis sluoksnis, hidroizoliacinė danga. 

Stoginės stogo šoninės ir apatinė plokštumos dengiamos aliuminio kompozito plokštėmis. Tarp kolonų, 

kur nėra vartų, stoginės perimetras dengiamas vielos tinklu / virintos vielos segmentais. 

22.5. NUMATOMI PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR 
RODIKLIAI, JŲ NORMINIAI LYGIAI 

Darbo patalpų, kuriose nuolat dirbama, natūralus apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus, užtikrinamas langais pastato lauko sienose. Patalpose projektuojamas ir dirbtinis 

apšvietimas. 

Natūralus apšvietimas pagal langų (šviesos angų) išdėstymą priskiriamas šoniniam. 

Darbo patalpų natūralus apšvietimas vertinamas pagal natūralios apšvietos koeficiento (NAK) 

vertę, procentais. 

Patikros, leidimų išdavimo zonoje regos darbų kategorija – IV (vidutiniškai tikslūs darbai). 

NAK vertė nustatoma pagal formulę: 

Nn=Nv×k, 

čia: 
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Nv – NAK vertė, procentais (iš HN lentelės) 

k – pataisos koeficientas 

Patikros, leidimų išdavimo zonoje - Nn=3×1=3 

23. PROJEKTUOJAMO STATINIO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

01 Kontrolės punkto pastatas 

01 Kontrolės punkto pastatas – rekonstruojamas. Išsaugoma dalis esamų pamatų, kurie po 

rekonstrukcijos atliks pamatų ryšinę funkciją. 

Pastato rėmą sudaro standžiai pamatuose įtvirtintos dvitėjo skerspjūvio metalinės kolonos ir prie 

kolonų standžiai prijungtos dvitėjo skerspjūvio kolonos. Rėmo sijas iš plokštumos varžo denginio ryšiai. 

Pamatai – poliniai. Polių skersmuo – 600 mm. Gylis – 5 m. Polių viršuje suformuojama 350 mm aukščio 

galvena kolonos bazės tvirtinimui. 2 pastato ašyje įrengiama ryšinė sija, panaudojant dalį esamos 

pamatinės sijos.  

 

02 Stoginė, transporto priemonių tikrinimui 

 

Stoginės karkasą sudaro standžiai pamatuose įtvirtintos gelžbetoninės 300x300 skerspjūvio 

kolonos ir lanksčiai prie jų pritvirtintos dvitėjo skerspjūvio sijos. Stoginės pastovumą užtikrina denginio ir 

vertikalūs kolonų ryšiai. Pamatai – poliai, d600 mm, L=5,0 m. 

24. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI, ŽMONIŲ SKAIČIUS PASTATE AR 
PATALPOJE 

Planuojama, kad pastate dirbs 3 žmonės. Be darbuotojų, pastate vienu metu, planuojama iki 10 

žmonių. 

25. APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, 
CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS  

Projektuojamo objekto sklypas nepatenka į saugomų ir kultūros paveldo išsaugojimo teritorijų 

ribas bei su jomis nesiriboja. 

26. TERITORIJOS, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
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6) Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis). Teritorijos unikalus numeris: 100356572. Žemės sklypo plotas, 

patenkantis į Teritoriją: 118 kv. m; 

7) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Teritorijos unikalus numeris: 100695043. 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2536 kv. m. 

27. PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS  

Objekto statybos metu akustinio triukšmo mažinimui naudojamas statybos darbų organizavimas. 

Darbas organizuojamas taip, kad statybos darbai nevyktų nakties metu, savaitgaliais ir švenčių 

dienomis. Eismas organizuojamas ir valdomas taip, kad su statybos darbais susijusiam transportui būtų 

parenkami važiavimo maršrutai kuo toliau nuo gyvenamosios aplinkos bei darbas organizuojamas taip, 

kad transporto judėjimas nevyktų nakties metu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja darbų vykdymo 

technologija. Tokiu atveju šių darbų vykdymas derinamas su darbus prižiūrinčiais atsakingais 

asmenimis. 

Siekiant išvengti poveikio aplinkai statybos darbų ir pastato eksploatacijos metu, bus užtikrinta, kad 

bus naudojami labiausiai tinkami statybos metodai ir technologijos, bei taikomos aplinkos apsaugos 

priemonės. Statybos metu bus naudojamos sekančios prevencinės priemonės: 

− bus vadovaujamasi HN 33:2011 bei Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatais, leidžiami triukšmo lygiai nebus viršijami; 

− bus naudojami tik techniškai tvarkingi, sertifikuoti mechanizmai, įrenginių transportavimo 

darbus atlikti tik darbo valandomis, nesudarant nepatogumu aplinkiniu vietovių žmonėms 

poilsio metu dėl mechanizmų keliamo triukšmo; 

− baigus darbus, bus sutvarkyta darbų vykdymo vieta. 

27.1. PLANUOJAMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS 

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į 

tinkamas naudoti ar perdirbti, ir netinkamas naudoti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 

pakuotės, kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis).  

Visos statybinės atliekos, netinkamos naudoti, turi būti tvarkingai sukrautos ir išvežtos į statybinio 

laužo sąvartyną. Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius sutartį su 

atitinkamomis įmonėmis, turi būti išvežtos į statybos atliekų saugojimo ar perdirbimo aikšteles.   

Objekto  eksploatacijos metu susidariusios buitinės atliekos specializuotu transportu išvežamos į 

sąvartyną.  
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Atliekos yra išvežamos pagal sutartį su atliekas tvarkančia ir transportuojančia į utilizavimo įmonę  

kompanija.  

Iškastas gruntas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į kitus objektus arba į sąvartą. Jei yra 

vietos, gruntas sandėliuojamas šalia arba sklypo teritorijoje. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų 

inžinerinių tinklų, gatvės važiuojamojoje dalyje ir šaligatviuose draudžiama.  

Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas 

Rangovas turi pašalinti. Rangovas turi padengti visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu iš 

statybos aikštelių. Rangovas turi įvertinti tai, kad statybinį laužą reikės išvežti į statybinių medžiagų 

sąvartyną.  

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Mechanizmus ir mašinas 

degalais ir tepalais pildyti tik šiose aikštelėse.  

Betono ir skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su paklotais ir bortais iš lentų.  

 Naudojamos skystos ir birios medžiagos turi būti saugomos sandarioje taroje. 

2 lentelė. Atliekų susidarymas 

Techno- 

loginis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte Numatyti 
atliekų 

tvarkymo 
būdai 

Pavadi-
nimas 

Kiekis, 

t/m 

Agrega- 

tinis 
būvis 

Kodas pa- 

gal atlie- 

kų sąrašą 

Statistinės 

klasifik. 

kodas 

Pavojjin-
gumas 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau- 

sias 

kiekis, t 

Statybos 

darbai 

Mišrios  

statybinės  

atliekos 

0,5 Kietas 17 09 04 12.13 Nepav. 

Objekto  

statybos  

aikštelė 

0,5 

Išvežama  

utilizuoti  

pagal 
sutartį* 

Plastiko  

pakuotė 
0,2 Kietas 15 01 02 07.41 Nepav. 

Objekto  

statybos  

aikštelė 

0,2 

Išvežama  

utilizuoti  

pagal 
sutartį* 

Medienos  

pakuotė 
0,2 Kietas 15 01 03 07.51 Nepav. 

Objekto  

statybos  

aikštelė 

0,2 

Išvežama  

utilizuoti  

pagal 
sutartį* 

Popieriaus  

pakuotė 
0,1 Kietas 15 01 01 07.21 Nepav. 

Objekto  

statybos  

aikštelė 

0,1 

Išvežama  

utilizuoti  

pagal 
sutartį* 

Statyb-
vietės 
eksploa-
tacija 

Buitinės 

atliekos 
0,1 Kietas 0 03 01 10.11 Nepav. 

Kontei-
neriai 

0,1 m³ 

Išvežama  

utilizuoti  

pagal 
sutartį* 

Pastabos:   

1. Susidarantys atliekų kiekiai bus tikslinami objekto eksploatacijos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis.  
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2. Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su įmonėmis turinčiomis tos kategorijos atliekas 
tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą.  

3. Užbaigus statybos darbus, visos statybinės šiukšlės ir atliekos turi būti surinktos, susandėliuotos, 
surūšiuotos ir pristatytos komunalininkam.  

4. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro įsakymo pakeitimą 2014 m. rugpjūčio 
28 d. Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.  

5. Išardytos statybos metu aplinkinės dangos, vejos ir pievos turi būti atstatytos. 

27.2. APRŪPINIMAS VANDENIU IR NUOTEKŲ TVARKYMAS  

Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų  

pasijungimas nuo centralizuotų tinklų projektuojamas atsižvelgiant į UAB „Giraitės vandenys“ 

išduotas prisijungimo sąlygas. Pasijungimo vietoje įrengiama požeminė sklendė DN32 mm su 

prailginimo velenu ir kapa. 

Iš sanitarinių prietaisų susidarančias buitinės nuotekas numatoma pajungti į centralizuotus tinklus, 

kurie yra sklype, šalia projektuojamo pastato.  

Teritorijoje paviršinės nuotekos nuo aikštelių su kietąja danga surenkamos lietaus vandens 

surinkimo šulinėliais su grotomis. Paviršinės nuotekos nuo stogo surenkamos išoriniais lietvamzdžiais. 

Visos paviršinės nuotekos nuvedamos į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus, kurie yra sklype, šalia 

projektuojamo pastato. 

27.3. PLANUOJAMO ĮRENGTI KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO APRAŠYMAS 

Šiuo projektu kurą deginantis įrenginys neprojektuojamas. 

27.4. APLINKOS ORO TARŠA (NUMATOMŲ IŠMESTI TERŠALŲ PAVADINIMAI, ORIENTACINIS JŲ 
KIEKIS PER METUS), TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO DUOMENYS 

Planuojama veikla nenumato aplinkos oro taršos. 

27.5. INFORMACIJA, AR ATLIKTAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO 
ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO 
NUSTATYMAS 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 200“ 

teritorijoms šiuo projektu neatliekamas. 

27.6. INFORMACIJA, AR ATLIKTA ATRANKA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ARBA 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS; ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
IŠVADA 

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir Poveikio aplinkai vertinimas šiuo projektu 

neatliekamas. 

28.  ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 
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Pagal Kauno raj. sav. bendrąjį planą sklypas patenka į teritoriją pramonės, logistikos ir komercijos  

Objektams. 

 

2 pav. Kauno raj. sav. bendrojo plano ištrauka su pažymėta projektuojamo objekto vieta 

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka privalomuosius teritorijų planavimo dokumentus. 

29. STATINIO PROJEKTO ATITIKTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ŽEMĖS SKLYPO 
TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI  

Remiantis esamu žemiausio lygmens teritorijų planavimo dokumentu – Sklypų, kurių unikalus nr. 4400-

1680-3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) bei Nr. 4400-1810-4822 (Jonavos raj., 

Užusalių sen., Daukliūnų km.) detaliuoju planu, projektuojamo objekto teritorijos naudojimo būdas – 

Techninės infrastruktūros teritorija, paslaugų teritorija, pramonės ir sandėliavimo teritorija. Galimi žemės 

sklypo (unik. daikto Nr. 4400-1680-3537) naudojimo būdai (pobūdžiai) I, I/I1, P/P1, K, K/1, K/Ks.. Statinio 

aukštis iki karnizo 40* m. Užstatymo tankumas 0,2*. Užstatymo intensyvumas 0,8*. Planuojamo objekto 

numeris - 24 (sklypo dalis skirta kontrolinio patikrinimo punkto plėtrai). 

30. BENDRIEJI NURODYMAI ATLIKTI REIKALINGUS TYRIMUS, 
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Statytojas privalo organizuoti (arba pavesti tai padaryti statinio projektuotojui) statinio statybos 

sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų nustatytus tyrimus ir sudaryti sąlygas tyrėjui juos atlikti:  

1. Normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus geodezijos ir kartografijos 

darbus; 

2. Žemės sklypo dalies, skirtos statinių statybai, inžinerinius geologinius (geotechninius) 

tyrimus.  

Atliekant tyrimus, tyrėjas privalo atlikti tyrimus pagal tyrimų užduotį, normatyvinius tyrimų 

dokumentus ir pateikti tyrimų rezultatus užsakovui; Atliekant tyrimus, laikytis saugos taisyklių 
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Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų dalis. Jie 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp 

šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų 

projekto dalių specifikacijoms. 

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI 
IR REIKALAVIMAI 

1.1. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI 

Prieš pradedant statybos darbus privaloma gauti leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą pagal 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, 27 str. 1d. 3p. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV skyriaus pirmame 

skirsnyje numatyta tvarka. 

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti bendruoju atveju pateikti STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyriaus Pirmame skirsnyje PRIVALOMIEJI 

DOKUMENTAI STATYBOS DARBAMS PRADĖTI. 

Privalomieji statybos darbų dokumentai, reikalavimai ir nurodymai bendruoju atveju pateikti STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyriaus Antrame skirsnyje PRIVALOMIEJI 

STATYBOS DARBŲ DOKUMENTAI, REIKALAVIMAI IR NURODYMAI. 

Statinio statybos projekto vykdymo priežiūra  vykdoma Pirkimo sutarties pagrindu, STR 

1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” VI skyriaus nustatyta tvarka. 

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma ir vykdoma STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra” VII skyriaus nustatyta tvarka. 

1.2. ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Teisės aktai, reglamentuojantys šios sutarties statybos darbus: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 

84-4401); 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimas Nr. 1129 „Dėl nekilnojamojo turto registro 

nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077); 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
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STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“; 

Kiti teisės aktai. 

LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų 

statybos produktų sertifikatus, todėl statybos metu negalima bus naudoti nesertifikuotų statybos 

medžiagų, STR 1.04.04:2017 p. 5.4.3. 

Visi juridiniai ir normatyviniai dokumentai, bei susiję su šios sutarties įgyvendinimu susiję teisės 

aktai, turi būti taikomi kartu su jų pakeitimais bei papildymais, o taip pat su jų nuorodose įvardytais 

dokumentais – standartais, direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis ir pan., įskaitant ir Europos Sąjungos 

juridinius bei normatyvinius dokumentus.  

1.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS, 
BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS 

Rangovinės ir subrangovinės organizacijos bei bendrastatybinių ir specialiųjų darbų atsakingi 

vadovai turi būti atestuoti ypatingųjų statinių kategorijai pagal statybos techninį reglamentą 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. 

Rangovas (rangovų grupė) dalyvaujantis objekto statyboje (pirkime), turi atitikti šiuos minimalius 

kvalifikacinius reikalavimus: 

− Rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą; 

− Rangovas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti; 

− Rangovas privalo tūrėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje 

numatytus darbus, 

− Rangovas privalo turėti arba įsigyti darbų atlikimui reikalingą pagrindinę įranga, (įranga gali būti 

priklausanti dalyviui ar gauta panaudos, nuomos ar kitu būdu); 
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− Subrangovų kvalifikacijai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir Rangovui. Numatytas atestatas 

turi būti išduotas tiems darbams, kuriuos subrangos būdu gen. Rangovas perduoda 

subrangovui vykdyti; 

− Detalūs reikalavimai rangovo ir subrangovų kvalifikacijai pateikiami rangos darbų konkurso 

komercinėje dalyje.  

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

− įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

− personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina 

saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei 

statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių 

žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos. 

Statinio statybos vadovą skiria (samdo): 

1. rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu 

įmonės įstatuose); 

2. statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai samdomi ta pačia tvarka kaip ir statinio 

statybos darbų vadovas. 

Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų skyrimo 

(samdymo) dokumentuose privalo būti nurodyta: 

1. statinio pavadinimas, statybos adresas, statinio kategorija, statybos rūšis (statinio statybos 

specialiųjų darbų vadovui – ir specialiųjų darbų sritis);  

2. statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų įgaliojimai jam 

atstovaujant samdytojo interesams (kai suteikiami papildomi įgaliojimai nei nurodyta šiame 

Reglamente ir kituose teisės aktuose): jo teisės, pareigos ir atsakomybė. 

Statinio statybos vadovas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statinio 

statybos vadovu, ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovu. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

1) Statinio statybos vadovas, kuris numatytas pasirinkti vadovauti darbams, privalo atitikti 

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą 

kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus darbus;  
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2) Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą 

aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų 

darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. Statinio statybos vadovas turi būti atestuotas ypatingų statinių 

kategorijai; Statinio statybos vadovui yra pavaldūs visi statybos darbuose dalyvaujantys 

bendrųjų (kai jie nėra statinio statybos vadovai) ir specialiųjų statybos darbų vadovai, 

specialistai ir darbininkai. 

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikaciniai reikalavimai: 

− Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos 

vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 

statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), 

įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja 

bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui 

ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statinio statybos 

bendrųjų darbų vadovas – turi būti atestuotas ypatingųjų statinių kategorijai. 

− Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos 

ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 

atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai 

statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki 

statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas 

techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę; Statinio statybos specialiųjų darbų vadovai turi būti 

atestuoti ypatingų statinių kategorijai. 

1.4. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 
TVARKA 

Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo 

atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio 

projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis 

statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimą statybos metu.  
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Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas turi būti atestuotas ypatingųjų statinių kategorijai. 

1.5. SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMŲ DARBO 
HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO 
REIKALAVIMAI 

1.5.1. Atsakomybė 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant 

rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatą ir saugą 

reglamentuojančių teisės aktų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

1.5.2. Ženklai ir įspėjimai 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su 

įspėjamaisiais užrašais. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams 

tęsiantis, turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai 

kelio naudotojams. 

Nepaisant viešų pranešimų spaudoje ir pan. apie uždarytus kelius atitikimo, Rangovas privalo 

pastatyti reikiamus statybos normas ir taisykles atitinkančius apylankos ženklus visose reikiamose 

vietose taip, kad jokiam kelio naudotojui netektų grįžti atgal susidūrus su vykdomais darbais ir 

nepravažiuojamu keliu. Siūlomą užrašų tekstą bei skydų dydį ir išdėstymo vietas Rangovas privalo 

suderinti su Inžinieriumi. 

1.5.3. Pasirengimas avariniams atvejams 

Rangovas privalo nuolat būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet 

kokiems darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti. Inžinieriui visada turi būti 

pateiktas Rangovo personalo, tuo metu atsakingo už avarijų likvidavimo darbų organizavimą, sąrašas su 

nurodytais adresais ir telefono numeriais. 

Rangovas privalo susipažinti ir supažindinti savo darbuotojus su visomis esamomis vietinėmis 

organizacinėmis priemonėmis, skirtomis avarijų likvidavimui. 

1.5.4. Atliekų srautai statybos darbų metu 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiškia, kad 

Rangovas yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

Rangovas privalo savo sąskaita išgabenti atliekas į atliekų priėmimo įmonę, įgaliotą jas tvarkyti ir 

utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kaštai laikomi į darbų kiekių žiniaraščius įtrauktų 

vieneto kaštų dalimi. 

1.6. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU 
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Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

− statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

− galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

− galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

− patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

− gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

− apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

− apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

− hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

2.1. STATINIO PROJEKTO (TECHNINIO PROJEKTO, YPATINGOJO STATINIO DARBO 
PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES) EKSPERTIZĖS BŪTINUMAS 

Statyba priskiriama ypatingųjų statinių kategorijai ir naujo statinio statybos rūšiai, todėl 

vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma. 

2.2.  ŽEMĖS SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (RENGIANT DARBO PROJEKTĄ IR (AR) 
STATYBOS METU) 

Darbo projekto rengimo metu esant reikalui atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus.  

2.3. BŪTINI PARENGTI (IKI STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR STATYBOS METU) 
PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI 

Parengti statybos techninių reglamentų nurodytos apimties ir detalumo darbo projektą, brėžinius 

bei technines specifikacijas; specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo 

instrukcijas; inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas; suvestinį inžinerinių tinklų planą (po statybos darbų 
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užbaigimo); topografinę nuotrauką (po statybos darbų užbaigimo); brėžinius ir technines specifikacijas, 

pagal kuriuos atlikti statybos darbai, pažymint šiuos dok. užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

Rangovas parengia bei suderina su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu 

Projekto ir statybos dokumentus: atliktų statybos darbų ir montavimo darbų, panaudotų statybos 

produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus; darbo brėžinius gaminiams, išpildomuosius 

brėžinius ir dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais 

patikslinimais natūroje (išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu ir rengiami pagal sutarties ir 

teisės aktų nustatytą tvarką); darbo brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos 

darbai, ir kurie pažymėti užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

2.4. PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą 

parengęs Projektuotojas. Projekto keitimo tvarka ir įforminimas rengiamas vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

Projekto, jo keitimų, papildymų, taisymų ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas 

Rangovas) rengėjai atitinkamai privalo pasirašyti šiuos dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka 

įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, bei prisiimti atsakomybę už pasekmes. 

Projekto, jo keitimų, papildymų, taisymų ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas 

Rangovas) rengėjai atitinkamai perduoda Užsakovui projektavimo darbų rangos sutartyje numatytą 

parengtos projektinės dokumentacijos kopijų skaičių popierinėje ir elektroninėje laikmenoje, bei 

įformintus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 

dokumentus. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

Visos rangos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės turi būti naujos jų 

transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas nuolatiniams darbams turi būti atliekamas 

taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užteršimo. Medžiagos turi būti tiekiamos 

iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų 

defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki perdavimo Užsakovui. 
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Rangovas gali pateikti Inžinieriui įvairių kompanijų, iš kurių jis siūlo įsigyti reikiamas medžiagas bei 

kitas rangos darbų vykdymui reikalingas priemones, pavadinimus. Medžiagų ir gaminių vienetai turi būti 

aiškiai ir įskaitomai paženklinti, nurodant gamintojo pavadinimą, prekinį ženklą ir gaminio tipą, o jeigu 

įmanoma, paženklintas turi būti ir įpakavimas. 

Jeigu yra specifikuoti firminiai gaminiai, Inžinieriui neprieštaraujant, vietoje jų gali būti priimti 

naudojimui kitų gamintojų gaminiai, su sąlyga, kad jų kokybė yra bent nežemesnė negu specifikuotųjų. 

Mėginiai, kur tai taikytina, turi būti imami pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Sutarties vykdymo 

metu Rangovas gali pateikti papildomų tiekėjų ir gamintojų pavadinimus, tačiau nė vienas tiekimo šaltinis 

negali būti pakeistas be Inžinieriaus pritarimo. 

3.1. RANGOS IR MEDŽIAGŲ LAIKYMAS BEI APSAUGA 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Medžiagos ir įranga turi būti 

sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos 

sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti 

atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos: Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas 

dėl sandėliavimo statybvietėje; ir Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą. 

Tais atvejais, kai mechanizmus ir/arba įrangą ruošiamasi padėti galutinėje jų laikymo vietoje, prieš 

juos atgabenant, turi būti galutinai paruošta, taip kaip nori Inžinierius, viskas, kas reikalinga tinkamam 

laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir apdengimo priemonės, priėjimas. 

3.2. STANDARTAI 

Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai. Projekte 

naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, 

gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą 

Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai 

gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą 

normatyvinį dokumentą. 

Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje ir 

pažymėti CE ženklu. Žymėjimas turi atitikti LST EN 19:2002 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių 

ženklinimas“ ir ISO 17769:2008 ar lygiaverčius reikalavimus. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno etiketės, kuriose nurodoma: 

detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 

Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų. Perspėjamuosius 

ženklus ir spalvas tvirtina Užsakovo atstovas. Juose turi būti įspėjama apie: 
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1. sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje; 

2. saugų dydį viršijantį triukšmą; 

3. nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įsk. pirmosios pagalbos priemones; 

4. automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus; 

5. prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė; 

6. statinių, blokuojančius praėjimus; 

7. paslydimo ar nukritimo pavojų. 

3.3. MATAVIMO VIENETAI 

Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir 

matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą. 

Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI matavimo 

vienetų sistemą. Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką Inžinieriaus ir Užsakovo 

sutikimą. 

Projekte turi būti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos. 

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip 

minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti. 

Projekte turi būti naudojamos šios metrine sistema paremtos matmenų, pajėgumų ir t. t. 

dimensijos: 
 

Pavadinimas 
Projektinis matavimo 

vienetas 

Ilgis m 

Plotas m2 

Tūris m3 

Debitas l/s, m3/h, m3/d. 

Atliekų apdorojimo t/h, t/d, t/m 

SM (sausos medžiagos %, kg/t 

Atliekų kaloringumas kJ/kg 

Greitis m/s 

Koncentracija g/m3, mg/l 

Temperatūra °C 

Slėgis bar, m vand. st. 

Svoris kg 

Elektros energija kWh 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-XX-TDP-BD-01.BTS-01 12 14 0 

A4 

Šiluma kWh 

Galingumas kW 

AT4 (deguonies suvartojimas) 02/g SM 

GB21 (dujų susidarymas) Nl/kg SM 

4. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS 
ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR 
SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Naudojamos statybinės medžiagos, gaminiai, įrenginiai bei jų kokybė turi atitikti standartų 

reikalavimus ir projekte numatytą statinio kokybės lygmenį. 

 

 

5. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra polifluorangliavandenilių (pvz. teflono) asbesto, 

kancerogenų, švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chloropreno kaučiuko 

(pvz. neopreno), poliamidų, poliacetatų, poliuretanų, polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatinių 

poliamidų, halogenidinių angliavandenilių. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų 

sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
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6. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui laikančias statinio konstrukcijas, 

paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų 

vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai nustatyta 

statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus.  

7. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ (RANGOVO IR 
SUBRANGOVŲ RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI; STATYBOS 
DARBŲ UŽBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI, STATYBOS UŽBAIGIMO ETAPAI (BEOS) 

Statybos užbaigimo procedūros atliekamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma Statybos užbaigimo akto ar 

Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. 

Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 

Rangovas turi pateikti Užsakovui priimti paslėptų statinio konstrukcijų, elementų ir statybos darbus. 

Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidas turi apmokėti Rangovas net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo 

besąs tinkamas; 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius 

brėžinius ir kitą dokumentaciją kuri yra privaloma pagal statybos reglamentus arba kurios pareikalaus 

kontroliuojančios institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 

darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. Užbaigus statybą šis žurnalas 

turi būti iki galo užpildytas ir pasirašytas. 

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokių dokumentų rinkinį: 

Veikimo principą ir sistemos naudojimosi aprašymą; 

Visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimų 

ataskaitas; 
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Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. 

Dokumentacija ruošiama kompiuteriu AUTOCAD ar kitomis programomis. Visi užrašai turi būti lietuvių 

kalba. 

Rangovas turi pateikti visą statybos dokumentaciją sukomplektuota bylose ir sutvarkytą pagal 

turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Aukščiau išvardinta dokumentacija 

pateikiama popieriuje ir elektroniniame formate. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos užbaigimą 

pagal statybos reglamentų nustatytą tvarką. 

Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie, 

prieš galutinai perimdami statinį, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir 

statinius; 

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti 

tęsiamas per sutarties laikotarpį iki galutinio objekto perėmimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio 

ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusei susitarę kitaip. 
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EKSPLIKACIJA
Žym.
01

PAVADINIMAS
Kontrolės punkto pastatas (Rekonstravimas)

Stoginė, transporto priemonių tikrinimui (Nauja statyba)02
03 Kiemo aikštelė (Rekonstravimas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esami statiniai

Projektuojami statiniai

Įėjimas / įvažiavimas į pastatą
Rekonstruojama tvora

Kitų projektų sprendiniai

Gatvės bortai
Sužeminti gatvės bortai
Vejos bortai

L1

V1
F1

Projektuojami vandentiekio tinklai
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai

1E2

Projektuojamas gatvės šviestuvas
Teritorijos apšvietimo elektros kabelių trasa žemėje, vamzdyje

/ Projektuojami įžeminimo kontūro elektrodai
Projektuojamas įžeminimo kontūras

Prožektorius tvirtinamas proie pastato sienos

Naikinama tvora

I. SKLYPAS (Unikalus Nr. 4400-6333-1271)

Pavadinimas Kiekis

BENDRIEJI RODIKLIAI

1.5 Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt.

PastabosMato vnt.

ha

%
%

1.1 Sklypo plotas

1.3 Sklypo užstatymo intesyvumas
1.4 Sklypo užstatymo tankis

436 .5901
m²1.2 Sklypo užstatymo plotas

(iš jų 2 vietos
 palaukimo)

V. KITI STATINIAI
Kiemo aikštelė (Unikalus Nr. 4400-4855-2849)

5.2 Kiemo aikštelė (asfalto danga)
5.3 Kiemo aikštelė (trinkelių danga)

m² 8318.63
m² 818.01

9136.64
(prieš rekonstravimą
- 7596.97 m²)
(prieš rekonstravimą
- 350.33 m²)

40930.29 (esamas - 40825.75)

1.1
1

(esamas - 1.1)

(esamas - 1)

5.1 Plotas m² (prieš rekonstravimą
- 7947.3 m²)
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00 Sklypo planas
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UAB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,

Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

2025-009-01.02-TDP-SA-01. B-01

Planas

01 - Kontrolinis patikros postas
02 - Stoginė

Statybai2025-08-29

1 : 100

Planas

Patalpų eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas
1 Patikros koridorius 137.68 m²
2 WC 5.89 m²
3 Virtuvėlė 11.80 m²
4 Leidimų išdavimo patalpa 10.18 m²
5 Serverinė 5.93 m²
6 Išėjimo koridorius 10.15 m²
Viso: 181.62 m²
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UAB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,

Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas
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Pjūviai

01 - Kontrolinis patikros postas
02 - Stoginė
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UAB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,

Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas
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Fasadai

01 - Kontrolinis patikros postas
02 - Stoginė

Statybai2025-08-29
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Stogo planas

01 - Kontrolinis patikros postas
02 - Stoginė
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LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Kontrolės punkto pastatas
02 Stoginė, transporto priemonių tikrinimui

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai”LT 11

0

Hidroterra
KVAL.
PATV.
DOK. NR.

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO,
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS)
NAUJOS STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO,
TAIKOS G. 10 IR ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS

Pamatų įrengimas-1

2025-009-XX-TDP-SK-01.B-01

Pastabos:
1. 0,000=69,80.
2. Armatūros apsauginis sluoksnis turi išlaikytas gręžtiniuose poliniuose pamatuose naudojant spec. fiksatorius.
3. Įrengiant gręžtinius polius turi būti laikomasi darbų vykdymo standarto LST EN 1536:2010+A1:2015 reikalavimų.
4. Suprojektuoti ištisinio sraigtinio gręžimo poliai. Poliai turi būti įrengti naudojant CFA technologiją.
5. Atskirų gręžinių nuokrypos neturi viršyti 50mm.
6. Pamatų pagrindo gruntas IGS4: Gausiai smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, drėgnas, moreninis (saClL).

qc=17,88 MPa, E0=178,8 MPa.

SĄNAUDOS POLIŲ ĮRENGIMUI:

SĄNAUDOS ĮDĖTINIŲ DETALIŲ ĮRENGIMUI:




