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1. NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Apsauginės signalizacijos sistemos (toliau - AS) techninis darbo projektas atliktas, o statybos 
montavimo darbai, išbandymai ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių 
dokumentų reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 1996 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2024-
01-01). 

2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 2016 m. Vilnius (galiojanti 
suvestinė redakcija 2024-02-07). 

3. STR 1.01.06:2017 Statinių klasifikavimas. 2016 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2023-
08-01).  

4. LST EN 50131-1:1998/AC:2007 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus 
signalizavimo sistemos. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai“. 

5. LST 3463773.03:2002 Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo įeigos kontrolės 
sistemų projektavimas ir įrengimas. 

6. EN 50174-2:2009 Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo 
pastatų viduje planavimas ir praktika. 

7. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. 2015 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09). 

8. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2023-11-15). 

9. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2005 m. Vilnius ( galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2023-05-01). 

10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 m.  Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2023-10-27). 

11. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2022-05-13). 

12. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

Bet koks neatitikimas ar prieštaravimas tarp normų, standartų ir jų taikymo yra konsultacijų 
(derybų) objektas tarp užsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi būti priimtas užsakovo. 

2. PROJEKTO DALIES APIMTIS 

Šioje projekto dalyje pateikiami pastato esančio Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, techninio darbo 
projekto: „Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, 
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos 
statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro 
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas“ (toliau - Projektas) apimtyje numatytų apsauginės 
signalizacijos įdiegimo darbų sprendiniai. Numatomos tokios priemonės: 

1. Įeigos kontrolės sistema; 

2. Pastato vidaus ir išorės vaizdo stebėjimo sistema. 
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3. IŠEITIES DUOMENYS 

1. Parengta projektavimo užduotis. 

2. Kitų šio projekto dalių sprendiniai ir užduotys. 

3. Klimatinės sąlygos. 

4. Lietuvos Respublikoje galiojančios normos ir taisyklės. 

4. NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Ši projekto dalis parengta naudojantis šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, 
AutoCAD. 

5. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Objekto bendras plotas m² 181,53  

 Įeigos kontrolės sistema:    

2. Pravažiavimo barjeras vnt. 4  

3. Numerių atpažinimo kamera vnt. 4  

4. 
Numerių atpažinimo sistema (programinė 
įranga, serveris) 

kompl. 1  

 Vaizdo stebėjimo sistema:    

5. Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys kompl. 1 (esamas) 

6. Vidaus stacionari spalvoto vaizdo IP kamera vnt. 5  

7. Lauko stacionari spalvoto vaizdo IP kamera vnt. 6  

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Apsauginės signalizacijos tinklai suprojektuoti remiantis Užsakovo reikalavimais (pirkimo 
dokumentais), projektavimo užduotimi, sklypo plano, architektūrinės, konstrukcinės, gaisrinės 
signalizacijos, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos projekto dalių užduotimis. 

6.1. ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS SPRENDINIAI 

Praėjimo kontrolės – leidimų sistemą numatoma naudoti esamą.  KUN Kontrolinio patikros posto 
(KPP) durys (vairuotojo pagrindinis įėjimas į KPP, darbuotojų pagrindinis įėjimas į stoginę) ir durys 
(Vairuotojų pagrindinis išėjimas iš KPP į stoginę) numatomos su praėjimo kontrole, kuri turi būti pajungtą 
į bendrą LTOU praėjim kontrolės sistemą. Skaitytuvas praėjimo kontrolei, HID SIgno 20. Praėjimo 
kontrolė turi būt prijungta prie Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės (UTC Fire&Security gamintojas ATS 
Advanced). Įeigos kontrolė per esamą Lietuvos oro uostų kompiuterių tinklą turi būti pajungtą ir valdoma 
iš esamos Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės programinės įrangos ATS8610. 

Kabeliai tiesiami kabelinėmis konstrukcijomis kartu su kitų silpnų srovių kabeliais. Tose vietose kur 
klojami pavieniai kabeliai (iki 3 kabelių) kabeliai tiesiami atskiruose vamzdeliuose tvirtinant prie sienų ar 
lubų apkabomis. Kai tiesiamų kabelių yra 4 ir daugiau kabeliai tiesiami metaliniuose loveliuose, lovelius 
tvirtinant prie sienos ar lubų Visos magistralinių kabelių konstrukcijų įrengimo medžiagos ir darbai 
numatyti ER projekto dalies byloje (ER-01). 
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Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Vaizdo stebėjimo sistemos prietaisų aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių 
tiesimas, išbandymas ir suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir 
prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi 
sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.2. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS SPRENDINIAI 

Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama pastato prieigose ir pastato viduje. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatą numatoma lauko vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo 
stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. Panaudojamos esamos vaizdo 
stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet QNP-6250R/KME gamintojo ir 
modelio. 

Numatoma KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma vidaus vaizdo 
stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. 
Panaudojamos esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet 
XnF-9010RV gamintojo ir modelio. 

Visi vaizdo įrašai saugomi ne mažiau kaip 31 paros. 

Įrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebėjimo kameros su nemažiau kaip 4Mp rezoliucija.  

Vaizdo stebėjimo sistemos pajungimo schema ir įrangos išdėstymas pateiktas brėžiniuose. 

Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę perduoti vaizdo signalus į nutolusią darbo vietą. 

Vaizdo signalas perduodamas „vytų porų“ ekranuotais kabeliais. Kabelių ekranavimo elementus 
viename gale privaloma įžeminti. Apsaugai nuo žaibo iškrovų projektuojamos „vytos poros“ kabelių 
apsaugos. 

Kabeliai tiesiami kabelinėmis konstrukcijomis kartu su kitų silpnų srovių kabeliais. Tose vietose kur 
klojami pavieniai kabeliai (iki 3 kabelių) kabeliai tiesiami atskiruose vamzdeliuose tvirtinant prie sienų ar 
lubų apkabomis. Kai tiesiamų kabelių yra 4 ir daugiau kabeliai tiesiami metaliniuose loveliuose, lovelius 
tvirtinant prie sienos ar lubų Visos magistralinių kabelių konstrukcijų įrengimo medžiagos ir darbai 
numatyti ER projekto dalies byloje (ER-01). 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Vaizdo stebėjimo sistemos prietaisų aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių 
tiesimas, išbandymas ir suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir 
prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi 
sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.3. ASMENŲ SU NEGALIA (AN) PAGALBOS IŠKVIETIMO SISTEMOS SPRENDINIAI 

WC projektuojama asmenų su negalia (AN) iškvietimo sistemą (sirena su blykste, šalia unitazo 
patraukiama virvutė, ant durų iš išorės sumontuota indikacinė lemputė). AN iškvietimo signalas 
nuvedamas į KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato leidimų išdavimo kabinetą. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Vaizdo stebėjimo sistemos prietaisų aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-01-TDP-AS-01.AR-01 5 5 0 

A4 

tiesimas, išbandymas ir suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir 
prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi 
sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.4. PERIMETRO APSAUGOS SISTEMOS SPRENDINIAI 

Kadangi yra perkeliama tvora numatomas perimetrinės signalizacijos atstatymas įrengiant 
papildomus signalizacijos kabelius. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Vaizdo stebėjimo sistemos prietaisų aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių 
tiesimas, išbandymas ir suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir 
prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi 
sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. KLIMATO SĄLYGOS 
Temperatūra lauke - –37°C …+37°C; 
Temperatūra patalpose - +5°C …+40°C; 
Santykinė drėgmė lauke - 80%. 

1.2. ELEKTROS TINKLO CHARAKTERISTIKOS 
Elektros tinklo posistemė - TN-C-S;  
Sistemos dažnis - 50Hz ± 4% 
Žemosios įtampos paskirstymas  - 230VAC ± 5% 

1.3. NORMATYVAI, STANDARTAI, REGLAMENTAI 
Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas ir eksploatacija turi 

atitikti sekantiems aktualios redakcijos normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.  

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. statinio statybos priežiūra. 

Įrenginiai turi atitikti sekančius aktualios redakcijos nacionalinius bei Europos sąjungos standartus 
bei direktyvas: 

2014/30/ES Europos parlamento ir tarybos direktyva 

2014/35/ES Europos parlamento ir tarybos direktyva 

(ES) Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

(ES) Nr. 765-2008 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

LST EN 50131-1:2007/A3:2020 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus 
signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai. 

LST EN 50130-4:2012 

Pavojaus signalizavimo sistemos. 4 dalis. Elektromagnetinis 
suderinamumas. Gaminių šeimos standartas. Atsparumo 
reikalavimai, keliami gaisro, įsibrovimo, apiplėšimo, uždarosios TV, 
prieigos valdymo ir socialinės pagalbos signalizavimo sistemų 
komponentams 

LST EN 60950-1:2006 
Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

2004/108/EB ES elektromagnetinio suderinamumo direktyva 

1.4. DOKUMENTACIJA 
Atlikęs sistemos montavimo darbus bei perduodamas ją Užsakovui, Rangovas privalo pateikti: 

- Sumontuotos sistemos valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; 

- Sistemos įrenginių bei prietaisų atitikties standartams deklaracijas; 

- Visų įrenginių duomenų lapus su techninėmis charakteristikomis lietuvių kalba. 

1.5. LEIDIMAI IR DERINIMAI  
Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus projekte numatytos įrangos montavimui, organizuoti 

visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 
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Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinėms 
institucijoms pagal galiojančias tvarkas ir įstatymus. 

2. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI  
Visa įranga ir medžiagos turi būti nauja, kokybiška produkcija. Visa įranga ir medžiagos turi būti 

gamykliniai bei standartinės konstrukcijos, ergonomiško dizaino. 

Visi įrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE sertifikatus. 

Įrengimai turi būti pritaikyti 1 skyriuje nurodytoms klimato sąlygoms ir elektros tinklo 
charakteristikoms (jeigu nenurodyta kitaip). 

Visa objekte įrengiama apsauginės signalizacijos aparatūra turi atitikti 3 klasės reikalavimus pagal 
EN 50131-1 standarto reikalavimus, turi būti aprobuota apsaugos policijoje ir leidžiama naudoti objektų 
apsaugai Lietuvos Respublikoje.  

2.2. VIENŲ DURŲ VALDIKLIS  
Intelektualus durų valdiklis sklandžiai veikiantis su ATS Advanced serijos apsaugos valdymo 

pultais (centralėmis) ir skirtas išplėsti sistemos valdomų durų kiekį.  

Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- 1-ių durų valdymas standartiniame režime; 

- prijungiama iki 4 kortelių skaitytuvų vienoms durims; 

- 2 reliniai išėjimai ant plokštės durų valdymui standartiniame režime; 

- dvi vidinės magistralės su nepriklausomai nustatomais komunikacijos protokolais; 

- tiesiogiai prijungiami skaitytuvai, veikiantys ATS arba OSDP protokolais; 

- skaitytuvų, veikiančių Wiegand protokolu, prijungimas per papildomas sąsajas; 

- 2 vnt. Wiegand sąsajų ant plokštės; 

- USB ir Ethernet (IP) prievadai ant plokštės; 

- autonominis veikimas nutrūkus ryšiui su centrale;  

- vidinė įvykių atmintis; 

- su 13.8 VDC / 3A maitinimo šaltiniu; 

- kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo; 

- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės; 

- apsaugos klasė IP31; 

- darbo temperatūra nuo 0°C iki +50°C; 

- akumuliatoriaus iki 36 Ah prijungimas ir pakrovimas; 

- dinaminis akumuliatorių talpos tikrinimas. 

2.3. DUOMENŲ MAGISTRALĖS IZOLIATORIUS/KARTOTUVAS  
Modulis skirtas duomenų magistralės elektriniam atskyrimui (izoliavimui) ir/arba duomenų magistralės 

prailginimui.  

Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- maitinimo įtampa 10.5 – 13.8 VDC; 
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- izoliuojamoji įtampa 1500V; 

- maksimalus atstumas iki apsaugos pulto 1,5 km; 

- darbo temperatūra nuo 0°C iki +50°C; 

- tik plokštė, įrengiamas centralės korpuse arba atskiroje dėžutėje. 

2.4. AKUMULIATORIUS  
Neaptarnaujams švino-rūgštinis akumuliatorius rezerviniam įrenginių maitinimui.  

Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- įtampa 12V; 

- talpa 7.2Ah; 

- maksimali iškrovimo srovė 35A; 

- sertifikuotas pagal VdS reikalavimus. 

2.5. MAGNETINIS KONTAKTAS ĮLEIDŽIAMAS 
Magnetinis kontaktas įleidžiamo tvirtinimo, skirtas plieninėms durims.  

Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- apsaugotas nuo pašalinio magnetinio lauko poveikio (poliarizuotas); 

- plyšys plieninėms durims 12 ± 3 mm;  

- su jungiamuoju laidu, 4 gyslų, 2m ilgio; 

- NC kontaktas; 

- su kenkimo grandine; 

- išmatavimai magneto: Ø20 x 25 mm, kontakto Ø20 x 32 mm; 

- apsaugos klasė IP67; 

- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę). 

2.6. ATSTUMINIŲ MIFARE KORTELIŲ IR MOBILIŲJŲ RAKTŲ SKAITYTUVAS  
Atstuminių Mifare kortelių skaitytuvas su galimybe nuskaityti mobiliuosius raktus, suderinamas su 

apsaugos valdymo pultais ir durų valdikliais.  

Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- 13,56 MHz bekontaktė technologija; 

- nuskaito: MIFARE DESFire EV1 & EV2 & EV3: UID + aplikacijų duomenis, MIFARE 
Classic: UID + sektorius, MIFARE Ultralight UID + Pages, MIFARE Plus UID apsaugos 
lygius 1 ir 3, MIFARE SmartMX; 

- palaiko papildomą DESFire saugumo funkciją - nuskaito DESFire EV1 & EV2 & EV3 
Random UID; 

- jungiamas tiesiogiai prie įeigos kontrolės sistemos durų valdiklio magistralės per saugų 
OSDP v.2 protokolą; 

- mobiliųjų raktų nuskaitymas Bluetooth ir NFC technologiniais sprendimais; 

- suderinamas su mobiliaisiais įrenginiais, veikiančiais Android (>5.0) ir iOS (>10) 
operacinėse sistemose; 

- skaitytuvo konfigūravimas per aplikaciją išmaniajame įrenginyje; 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-01-TDP-AS-01.TS-01 6 12 0 

A4 

- šifruotas ryšys 128-bit AES arba trigubas DES; 

- 3 LED indikatoriai informavimui apie veikimo būsenas; 

- vidinis skambutis garsiniam informavimui apie veikimo būsenas; 

- 2 įėjimai; 

- optinis kenkimo kontaktas; 

- kaip papildomas pasirinkimas klaviatūra; 

- maitinimo įtampa 10 – 30 VDC; 

- skirtas veikti vidaus ir lauko sąlygomis; 

- apsaugos klasė IP67, IK-09; 

- palaikomi standartai: ISO14443 A, EN300330; 

- darbo temperatūra nuo -40ºC iki +55ºC. 

2.7. ASMENŲ SU NEGALIA PAGALBOS IŠKVIETIMO SISTEMA 

Iškvietimo sistema susideda iš 12V 140mA skambučių valdiklio su baterija ir rele, prie lubų 
tvirtinamo paleidiklio, signalinė šviesos su sirena, neįgaliųjų WC mygtuko ir neįgaliųjų WC lipduko. 

Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- Vienos zonos valdiklis: 

o Maitinimas 230V AC, maksimali naudojama srovė 23mA; 

o Išėjimo įtampa 12V DC, 140mA; 

o Įmontuotas akumuliatorius 24 val. budėjimo režimui ir 15 min aliarmo būsenai; 

o Relinis NO/NC išėjimas; 

o Įmontuotas reguliuojamo garso signalas; 

o Dviejų spalvų LED indikatorius; 

o Apsaugos klasė IP41; 

o Matmenys: 147 x 87 x 93mm. 

- Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute: 

o Maitinimas 12V DC; 

o Jungiamas dviem laidais; 

o Raudonos spalvos LED indikatorius; 

o Apsaugos klasė IP41; 

o Matmenys: Ø93 x 27mm; 

o Virštinkinis montavimas. 

- Indikacinė lemputė virš durų: 

o Maitinimas 12V DC; 

o Jungiama 3 laidais; 

o Įmontuotas garsinis signalizatorius; 

o Apsaugos klasė IP41; 
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o Matmenys: 87 x 87 x 68mm. 

- Atstatymo mygtukas: 

o Maitinimas 12V DC; 

o Jungiamas 3 laidais; 

o LED indikatorius; 

o Įmontuotas garsinis signalizatorius; 

o Apsaugos klasė IP41; 

o Matmenys: 87 x 87 x 24mm. 

2.8. VALDOMAS TINKLO KOMUTATORIUS 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 

- 2 combo 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP+ portai; 

- 4 PoE+/60W 10/100BaseT(X) portai; 

- Standartai: IEEE 802.1D-2004, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 
IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 
802.3z; 

- Protokolai: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET 

- Valdymas: Back Pressure Flow Control, BOOTP, DDM, DHCP Option 66/67/82 
DHCP Server/Client, Fiber check, Flow control, IPv4/IPv6, RARP, RMON, SCP, SMTP, 
SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, Telnet, TFTP. 

- MIB: Bridge MIB, Ethernet-like MIB, MIB-II, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, RMON MIB, 
Groups 1, 2, 3, 9, RSTP MIB; 

- Saugumas: Broadcast storm protection, HTTPS/SSL, MAC ACL, TACACS+, MAB 
authentication, Sticky MAC, NTP authentication, Port Lock, RADIUS, SSH; 

- Laiko valdymas: IEEE 1588v2 PTP (software-based), NTP Server/Client, SNTP; 

- IGMPP grupės 256; 

- Didelio kadro dydis 9,6 KB; 

- MAC lentelės dydis 8 K; 

- Paketų buferio dydis 12 Mbit; 

- Prioritetinės eilės 4; 

- Maks. VLAN skaičius 64; 

- VLAN ID diapazonas VID 1 yra 4094; 

- Standartai ir sertifikatai: IEC 61850-3 Edition 2.0, UL 61010-2-201, 
EN 61010-2-201; 

- Įėjimo įtampa 12/24/48 VDC; 

- IP40; 

- Montavimas ant DIN bėgelio; 

- Darbinės temperatūros diapazonas: -40 ℃ ... +75 ℃; 

- Aplinkos santykinė drėgmė 5... 95% (be kondensacijos) 

- Garantija 5 metai. 

2.9. SENSORINIS KABELIS 
Skirtas aptikti neteisėta įsibrovimą į teritoriją: 

Techniniai duomenys: 
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- tvirtas polieteleno apvalkalas; 

- centrinis laidininkas daugiagyslis/pritvirtintas prie dielektrinės šerdies. 

- pilna komplektacija (su visais reikalingais priedais, programine įranga ir licenzijomis). 

2.10. KABELIAI 
Apsauginės signalizacijos sistema instaliuojama signaliniais ekranuotais 0,22 gyslos storio 

variniais kabeliais: 

- Judesio davikliai – 6 gyslų; 

- Stiklo dūžio davikliai – 6 gyslų; 

- Magnetiniai kontaktiniai jutikliai – 4 gyslų; 

- Valdymo pultui – pagal gamintojo reikalavimus. 

Sistemos modulių magistralės jungimui bei klaviatūroms prijungti naudojamas vytos poros 6 
kategorijos vario gyslų kabelis FTP 4x2x0,5mm², tinkantis tiek vidaus tiek lauko sąlygoms. Gyslų 
izoliacija – poliolefinas. Talpumas – 45pF/m @ 1kHz. Sklidimo delsos nuokrypis – 45ns/100m max @ 1-
500MHz; Izoliacijos varža – 5000MΩ/kM@500V DC. 

Apsauginės signalizacijos sistema maitinama iš pastato įvadinio elektros paskirstymo skydo. 

Kabeliai turi būti nepalaikantys degimo, ir tinkami kloti po tinku, pakabinamose lubose arba 
instaliaciniuose kanaluose.  

Kabeliai klojamai paslėptai kanaluose arba virš pakabinamų lubų tvirtinant apkabomis arba prie 
tvirtinimo aikštelių.  

Perėjimuose per pertvaras arba sienas, kabeliai klojami į gofruotus arba plastikinius vamzdžius. 

Elektros laidų ir kabelių degumo klasė: 

Patalpos Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

III 

Elektros laidų ir kabelių degumo 
klasė ne žemesnė kaip 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, 
erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca 

2.11. KABELIŲ MONTAVIMO SISTEMOS 

2.11.1. Kabelių apsaugos vamzdžiai 
Vidaus instaliacijoje kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai turi būti naudojami gofruoti, 

behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, 
pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Vamzdžiai skirti montuoti į 
betonines konstrukcijas, pamatus, grindis, taip pat į gruntą bei įrangos ar staklių pajungimui turi būti su 
išoriniu hermetiniu sluoksniu. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 
Diametras: Išorinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 
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Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Atsparumas gniuždymui  
(5%, 200mm / 15mm/min) 

≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams   2J, -25°C (normalus) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 
(punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai 
LT pagal teisės 
aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

Atsparumas agresyviai 

aplinkai 
pH 2 – pH12 

ISO/TR 10358 / 

ISO/TR 7620  

Lauko instaliacijoje kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai, kai yra tiesioginis UV spindulių poveikis, 
turi būti naudojami standūs, su išoriniu UV spinduliams atspariu sluoksniu iš pirminio polipropileno (PP) 
pagaminti vamzdžiai skirti montuoti fasaduose, ant pastato stogo, atvaduose ant atramų ir 
telekomunikacijų bokštuose. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 

Reakcija į ugnį Nepalaikantis degimo (savaime gęstantis) 

Diametras: Išorinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui  
(5%, 200mm / 15mm/min) 

≥ 1250 arba 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (2kg/ 
300 m arba 2.0 kg/ 100mm) 

  6J, -25 °C (aukštas) arba 2J, -25°C (normalus) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 
(punktas 6.2) 

Garantinis laikas 10 metų 
LT pagal teisės 
aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

Atsparumas agresyviai aplinkai     pH 2 – pH 12  
ISO/TR 10358 / 
ISO/TR 7620  

 

2.11.2. Gnybtų / sujungimo dėžutės 
Sujungimų dėžutės (jei bus būtinos) turi būti pakankamai didelės, kad sutalpintų visus sujungiamus 

kabelius. Jos turi būti pritaikytos bei atsparios eksploatavimo aplinkos sąlygoms.  

2.11.3. Angų sandarinimo medžiagos 

Izoliacijos sistemos priešgaisrinės putos (išbandytos pagal EN 1366-3 ir klasifikuotos pagal LST 
EN 13501-2) yra skirtos priešgaisrinei izoliacijai sienų ir lubų angose ir pasižymi šiomis savybėmis: 
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- Tinkamas montažas užtikrina, kad izoliacijos 
sistema neleis į gretimas zonas pasklisti 
šaltoms dūmų dujoms, išsiskiriančioms 
pradinėse gaisro stadijose. Tai apsaugo nuo 
gaisro plitimo per sienos (lubų) ertmes iki 120 
minučių. 

- Priešgaisrines putas galima naudoti 
komponentų ertmėms greitai ir paprastai 
uždaryti net ir atliekant labai išpūstą izoliaciją 
arba ertmėse, kurias sudėtinga pasiekti arba 
kurios tik nereguliariai atsiranda. 

- Priešgaisrines putas galima naudoti kaip 
kombinuotąją arba kabelių izoliaciją iki EI 120 
tokioms instaliacijoms: 

 

o tvirtoms sienoms, tvirtoms luboms ir lengvų konstrukcijų pertvaroms; 

o elektros kabelių, telekomunikacinių kabelių, optinio pluošto kabelių, elektros instaliacinių 
vamzdžių bei degių ir nedegių vamzdžių priešgaisrinei izoliacijai. 

Izoliacijos sistema priešgaisrinėmis putomis turi būti įrengta vadovaujantis gamintojo pateikta 
montavimo instrukcija. 

3. MONTAVIMO DARBAI PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
Visus apsauginės signalizacijos montavimo ir derinimo darbus turi atlikti atestuota, turinti licenziją 

montavimui organizacija, prisilaikant galiojančių montavimo normų ir taisyklių bei techninių aparatūros 
pasų nurodymų 

3.2. MAGNETINIŲ KONTAKTŲ MONTAVIMAS 
Paslėptai montuojami įleidžiami magnetokontaktiniai jutikliai į atsidarančius langus, duris. Viena 

kontakto dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies 
kontaktai elektriškai būtų uždari. 

Herkoninės dalies laidai išvedami į prie rėmo tvirtinamą jungiamąją dėžutę, į kurią atvestas 
signalinis kabelis. Šioje dėžutėje atliekamas signalinių laidų sujungimas. 

Jungiamoji dėžutė turi turėti kontaktus nuo atidarymo. 

Atviru būdu montuojant naudojami išviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios dalies ir 
rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" atidarius langą ar duris bet kuria leistina kryptimi. 

Ant metalinių durų tvirtinami specialūs magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti feroelektrinėje 
aplinkoje. 

Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir netrukdytų 
atsidarančių dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo neatsargaus mechaninio 
pažeidimo. 

3.3. KABELIŲ MONTAVIMO DARBAI  
Signalinių kabelių montavimas: 

- Signaliniai kabeliai klojami metaliniuose ar plastikiniuose laidų kanaluose.  

- Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15cm atstumu nuo lubų arba 
nuo grindų lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti 
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kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis 
atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą. 
Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros 
maitinimo kabeliams arčiau kaip 40cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus klojimas 
mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 
3m.  

- Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių 
kampu. 

- Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš pakabinamų 
lubų.  

- Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius pravesti 
perdengimo plokščių technologinėse ertmėse.  

- Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos  į kitą 
plokštumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos 
pradžioje abiejose plokštumose. 

- Objektuose, kuriuose yra ryšių kanalai, galima kloti signalinius kabelius šiais kanalais kartu 
su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuterių tinklai.  

- Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir 
perdengimo plokštės. 

- Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo  dizaino 
požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius 
paslepiant į plastikinius TMK tipo laidų kanalus. 

- Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, jutiklių arba jų grupių  į centralės 
arba koncentratorių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo 
schemą. 

Maitinimo kabelių montavimas: 

- Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮBT taisyklėse.  

- Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo  įvadinės 
objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą  įjungimo-išjungimo 
automatą. Jeigu nėra tokios galimybės, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus iš 
artimiausio elektros kištukinio lizdo.  

- Objektuose, kuriuose rozetės turi  įžeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir 
maitinimo šaltiniams, naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas.  

- Centralės korpuso  įžeminimui naudojamas 1,5mm skersmens varinis viengyslis laidas, 
kurio vienas galas prijungiamas prie elektros  įvado spintos  įžeminimo gnybto, o jeigu nėra 
galimybės to padaryti, tai jungiama prie šalto vandens vandentiekio vamzdžio. 

Jungiamųjų elementų montavimas: 

Signaliniai laidai jungiami  į centralės(ių) jungiamuosius gnybtus, jungiamųjų paskirstymo dėžučių 
gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek , kiek reikia laido įvedimui  į 
gnybto vidų. Išorėje neizoliuotos dalies ilgis turi būti ne didesnis už 2-3mm, kad nebūtų trumpinimo 
pavojaus su kitomis signalinėmis gyslomis. Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose 
gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vieta. 

3.4. ANGŲ SANDARINIMAS  
Izoliacijos sistema priešgaisrinėmis putomis turi būti įrengta vadovaujantis gamintojo pateikta 

montavimo instrukcija. 
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3.5. ŽYMĖJIMAI 
Visi sumontuoti įrenginiai (centralė, jutikliai ir pan.) turi būti aprūpinti ženklais. Ženklai turi būti 

tinkamai atspausdinti su nenuplaunamais simboliais, rodančiais įrangos numeraciją ir pavadinimus. Visi 
ženklai turi būti lietuvių kalba. 

Kabeliai turi būti pažymėti kiekvienoje kabelio trasos jungčių pusėje 2 m atstumu intervalais. 
Žymėjimuose turi būti nurodyta kilmė, paskirtis. Visi kabeliai turi būti parodyti galutinio projekto kabelių 
plane. Kiekviena gysla turi būti individualiai identifikuota ir pažymėta identifikacijos žymekliu, 
užtikrinančiu unikalų kodavimą pagal elektrines schemas ir kabelių gnybtų schemas. 

Rezerviniai gnybtai turi būti nepažymėti, tačiau turi būti palikti tušti.  

3.6. ĮRENGINIŲ BANDYMAS 

Rangovas privalo atlikti sistemos bandymus, kurių apimtys turi atitikti Užsakovo reikalavimus bei 
šiems darbams taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Visi reikalingi bandymo darbai turi būti 
atlikti netgi jeigu jie nėra pateikti projekto darbų žiniaraštyje. 

Užsakovas ir projektuotojas turi dalyvauti visų bandymų metu, apie kuriuos jiems turi būti 
pranešama prieš savaitę. Rangovas turi pateikti bandymų priėmimo grafiką Užsakovui. 

Prieš pradedant eksploatuoti gaisrinės signalizacijos įrengimus, Rangovas turi atlikti bandymus, 
patvirtinančius, jog visa įranga, prietaisai ir elektros instaliacija buvo teisingai sumontuoti ir veiks kaip 
numatyta projekte. Turi pateikti šių bandymų protokolus: 

• Apsauginės centralės veikimo (įvykių istorijos fiksavimas ir analizė) bandymas; 

• Durų valdiklių veikimo (įvykių istorijos fiksavimas ir analizė) bandymas; 

• Judesio jutiklių veikimo bandymas; 

• Akumuliatoriaus įkrovimo bandymas; 

• Sirenų veikimo bandymas; 

• Magnetinių kontaktų veikimo bandymas; 

• Grandinių kontrolės bandymas; 

• Kitų sistemų signalų atidavimo/priėmimo bandymas; 

• Kabelių varžų matavimai; 

• Sistemos įžeminimo matavimai; 

• Kabelių signalo slopinimo matavimai; 

• Kompleksinis sistemos bandymas. 

Rangovas yra atsakingas už teisingą kabelių pajungimą, tiekimą ir trečių šalių atliekamus 
sujungimus. 

Rangovas turi pateikti visą bandymams reikalingą įrangą. 

Visų šioje specifikacijoje aprašytų bandymų rezultatai turi būti užfiksuoti Rangovo ir patvirtinti 
Užsakovo. 

Sumontuota apsauginės signalizacijos sistema turi būti patikrinta ir priduota Užsakovui 
eksploatacijai. Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais aktais ir protokolais. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMA 

 Medžiagos     

1  Durų valdiklis su maitinimo šaltiniu, metalinė dėžė   vnt. 3 (kiekius tikslinti su 
Užsakovu) 

2  Duomenų magistralės izoliatorius  vnt. 1  

3  Akumuliatorius 12V, 7.2Ah  vnt. 2 (kiekius tikslinti su 
Užsakovu) 

4  Magnetinis kontaktas plieninėms durims  vnt. 3 (kiekius tikslinti su 
Užsakovu) 

5  Atstuminių mifare kortelių skaitytuvas  vnt. 6 (kiekius tikslinti su 
Užsakovu) 

6  Kabelis 6x0,22 degumo klasė Eca  m 60  

7  Kabelis FTP 6 kat. degumo klasė Eca  m 30  

8  Kabelis 2x1 Eca  m 90  

9  PVC vamzdis d20 behalogeniai  m 70  

10  Metalo gaminiai  kg 10  

11  Angų užsandarinimo medžiaga  kompl. 1  

 Darbai     

12  Montavimo darbai  kompl. 1  

13  Derinimo darbai  kompl. 1  

ASMENŲ SU NEGALIAI PAGALBOS IŠKVIETIMO SISTEMA 

 Medžiagos     

14  Asmenų su negalia pagalbos iškvietimo sistema  kompl. 1  

15  
Bevielės panikos sistemos signalo perdavimo 
modulis 

 kompl. 1 
 

16  
Ekranuotas vario gyslų kabelis 4x0,22mm², 
degumo klasė Eca 

 m 23 
 

17  
Ekranuotas vario gyslų kabelis 2x0,22mm², 
degumo klasė Eca 

 m 3 
 

 Darbai     

18  Montavimo darbai  kompl. 1  

19  Derinimo darbai  kompl. 1  

PERIMETRO APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 

 Medžiagos     
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

20  Sensorinis kabelis  m 20  

21  Sensorinio kabelio sujungimo rinkinys  kompl. 2  

22  sensorinio kabelio pabaigos modulis  vnt. 1  

23  
Rišami kabelio tvirtinimo dirželiai, atsparūs UV, 
500 vnt. 

 
kompl. 1  

24  Montažinės medžiagos  kompl. 1  

 Darbai     

25  Montavimo darbai  kompl. 1  

26  Derinimo darbai  kompl. 1  

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

27  
Komutacinė panelė 19" pilnai sukomplektuota 1U 
24xRJ45 FTP kat. 6 

 
kompl. 1 Montuojama KS-1 

spintoje 

28  

Komutatorius 19" pilnai sukomplektuotas 1U 24SC 
duplex   

kompl. 1 Esamas 
montuojamas 

komutacinėje spintoje 
KS-1 

29  
IP vaizdo kamera, 4MP, su IR pašvietimu, 
diena/naktis režimu 

 
kompl. 5 (kiekius tikslinti su 

Užsakovu) 

30  
IP lauko vaizdo kamera, 4K UHD, su IR 
pašvietimu, diena/naktis režimu 

 
kompl. 6 (kiekius tikslinti su 

Užsakovu) 

31  Kabelis FTP 6 kat. degumo klasė Eca  m 308  

32  PVC vamzdis d20 behalogeniai  m 200  

33  Metalo gaminiai  kg 10  

34  Angų užsandarinimo medžiaga  kompl. 1  

 Darbai     

35  Montavimo darbai  kompl. 1  

36  Derinimo darbai  kompl. 1  
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Patalpų eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas
1 Patikros koridorius 137.68 m²
2 WC 5.80 m²
3 Virtuvėlė 11.80 m²
4 Leidimų išdavimo patalpa 10.18 m²
5 Serverinė 5.93 m²
6 Išėjimo koridorius 10.15 m²
Viso: 181.53 m²

Vaizdo stebėjimo sistemos sprendiniai pirmo aukšto plane
M 1:100

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų montavimo metu.
3. Esamų perkeliamų įrenginių kiekius derintis su Užsakovu.
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, normų ir taisyklių.

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-AS-01.B01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP 11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Administracinės paskirties pastatų
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų
turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo
aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektasHidroterra

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

IP vidaus vaizdo stebėjimo panoraminė kamera
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Patalpų eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas
1 Patikros koridorius 137.68 m²
2 WC 5.80 m²
3 Virtuvėlė 11.80 m²
4 Leidimų išdavimo patalpa 10.18 m²
5 Serverinė 5.93 m²
6 Išėjimo koridorius 10.15 m²
Viso: 181.53 m²

Įeigos kontrolės sistema pirmo aukšto plane
M 1:100

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų montavimo metu.
3. Esamų perkeliamų įrenginių kiekius derintis su Užsakovu.
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, normų ir taisyklių.

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-AS-01.B02

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP 11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Administracinės paskirties pastatų
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų
turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo
aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektasHidroterra

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Durų valdiklis metalinėje dėžutėje, montuojama 1,2m aukštyje

Kortelių skaitytuvas, montuojamas 1,2m aukštyje

Elektromechaninė spyna (įvertinta architektūros dalyje su durimis)

Vienos zonos asmenų su negalia pagalbos iškvietimo valdiklis

Indikacinė lemputė su garsiniu signalizatoriumi

Lubinis iškvietimo mygtukas su virvele

Sistemos atstatymo mygtukas

Bevielės panikos sistemos signalo perdavimo modulis

DK

T1

DK1

DK2

DK3



KS-1
(spinta suprojektuotota ER-01 byloje)
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01 KONTROLINIS PATIKROS POSTAS

VAIZDO STEBĖJIMO IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMA

VK1VK1-W1
L=16 m
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L=25 m
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L=26 m
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IP
L=15 m

LK6

VK2-W1

VK3-W1

VK4-W1

VK5-W1

LK1-W1

LK2-W1

LK3-W1

LK4-W1
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LK6-W1

LAUKO ZONA

Komutatorius
PoE

-S02 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Komutacinė
panelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

IP  VIDAUS VAIZDO KAMERA

IP  LAUKO VAIZDO KAMERA

VARINIŲ ARBA OPTINIŲ KABELIŲ PASKIRSTYMO PANELĖ

F/UTP CAT.6  KABELIS

IP

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 243

IP

Vaizdo stebėjimo sistemos struktūrinė schema

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų montavimo metu.
3. Esamų perkeliamų įrenginių kiekius derintis su Užsakovu.
4. Kabeliai tiesiami magistraliniuose kabelių loveliuose suprojektuotoje ER-01 projekto byloje.
5. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, normų ir taisyklių.

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-AS-01.B03

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP 11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Administracinės paskirties pastatų
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų
turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo
aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektasHidroterra



Kontrolinis patikros postas (01)
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Durų įeigos kontrolės sistemos principinė schema
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1.1AS-DK1-W101
Cu 6x0,22
L= 20m

AS-DK1-W102
Cu 2x1
L=10

1.21
T1

DK1

~+ -

AS-DK1-W103
Cu 2x1
L=20

2.1AS-DK2-W101
Cu 6x0,22
L= 20m

AS-DK2-W102
Cu 2x1
L=10

2.22
T1

DK2

~+ -

AS-DK3-W103
Cu 2x1
L=20

3.1AS-DK3-W101
Cu 6x0,22
L= 20m

AS-DK3-W102
Cu 2x1
L=10

3.23
T1

DK3

AS-W002
FTP 6 kat. 4x2x0,5; L= 15m

AS-W003
FTP 6 kat. 4x2x0,5; L= 15m

Esamas kabelis
FTP 6 kat. 4x2x0,5

Įeigos kontrolės sistemos struktūrinė schema

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-AS-01.B04

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP 11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Administracinės paskirties pastatų
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų
turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo
aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektasHidroterra

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų montavimo metu.
3. Esamų perkeliamų įrenginių kiekius derintis su Užsakovu.
4. Kabeliai tiesiami magistraliniuose kabelių loveliuose suprojektuotoje ER-01 projekto byloje.
5. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, normų ir taisyklių.



KR

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

K

R

Vienos zonos asmenų su negalia pagalbos
iškvietimo valdiklis

Indikacinė lemputė su garsiniu signalizatoriumi

Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute

Sistemos atstaymo mygtukas

Bevielės panikos sistemos signalo perdavimo
modulis

pat. nr. 2
WC

4x0,22mm2

L= 14m

230V AC
elektros energijos tiekimas

(projektuojamas elektrotechnikos
projekto dalyje

2025-009-XX-TDP-E-01)

pat. nr. 4
Leidimų išdavimo patalpa

4x0,22mm²
L= 6m

4x0,22mm2

L= 3m
2x0,22mm2

L= 3m BM

į esamą sistemą

BM

Asmenų su negalia pagalbos iškvietimo sistemos
principinė schema

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-AS-01.B05

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP 11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Administracinės paskirties pastatų
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų
turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo
aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektasHidroterra

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų montavimo metu.
3. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, normų ir taisyklių.



1 

 

 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

1. OBJEKTO PAVADINIMAS 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro Uosto g. 

4 projektas. 

  

2. STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 

AB „Lietuvos oro uostai“. 

     

3. STATINIO KATEGORIJA 

Neypatingas statinys. 

 

4. STATYBOS RŪŠIS 

Rekonstrukcija. 

 

5. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

Techninis darbo projektas. 

 

6. STATYBOS ETAPAI 

Projektas rengiamas vienam statybos etapui. 

 

7. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Įmonės lėšos. 

 

8. DUOMENYS IR REIKALAVIMAI  PROJEKTAVIMUI 

 

8.1. Darbo tikslas 

Darbo tikslas – vadovaujantis viešajame pirkime pateikta technine specifikacija su priedais ir šioje 

Projektavimo užduotyje nurodytais Užsakovo reikalavimais ir duomenimis projektavimui, parengti 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 

4 Techninį darbo projektą.  

Prieš rengiant KUN Kontrolės patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, 

Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą privalu vadovaujantis pirkimų sąlygų TS 2.1.2 p., t.y. po 

rekonstrukcijos du turtiniai vienetai (unikalus Nr. 4400-3087-5804 ir unikalus Nr. 4400-3087-5804) 

turi būti apjungti į vieną turtinį vienetą. 

Administracinės paskirties pastato KUN Kontrolės praėjimo posto (KPP) rekonstrukcija 

projektuojama ir rangos darbai bus atliekami vienu etapu.  

Numatoma (Statiniai ir įrenginiai) parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato 

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 
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Objekto 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paskirtis Statybos rūšis Kategorija Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
01 Kontrolės patikros postas (KPP) Administracinė Rekonstravimas Neypatingasis  
02 Stoginė, transporto priemonių 

patikrinimui 

Kitos paskirties Nauja statyba Neypatingas  

03 Automobilių stovėjimo aikštelė Kiti inžineriniai 

statiniai 

Rekonstravimas II grupės 

nesudėtingasis 
 

t Tvora Kiti inžineriniai 

statiniai 

Paprastasis remontas I grupės 

nesudėtingasis 

 

 

Numatoma vadovautis dokumentais, rengiant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato 

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Žemės sklypo dokumentais ir juose nurodytais apribojimais (Žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas bei specialiosios naudojimo sąlygos nurodytos Nekilnojamojo turto registro 

duomenų bazės išrašas 2024-11-19 (Nr. 44/1169761)), Priedas Nr. 1; 

• Statinių nuosavybės dokumentu įregistruotu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 

išrašas 2023-11-15 (Nr. 20/34757), unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) ir unikalus Nr. 

4400-3087-5804 (20B1g) Priedas Nr. 2. 

• Statinio unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) kadastrinių matavimų byla, Priedas Nr. 3; 

• Statinio unikalus Nr. 4400-3087-5804 (20B1g) kadastrinių matavimų byla, Priedas Nr. 4; 

• Statinio unikalus Nr. 4400-4855-2849 (a2,š11, š12, š13) kadastrinių matavimų byla, Priedas 

Nr. 5; 

• Inžineriniais topografiniais tyrinėjimais – topografinis planas – pilnas planas, Nr. TIIS 

20240328-017826 Priedas Nr. 6 ir viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.8 p. sąlyga; 

• Inžineriniais geologiniais tyrinėjimais – viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.9 p. sąlyga;  

• Inžinerinių tinklų ir komunikacijų išduotomis prisijungimo sąlygomis ir atliktais valstybės ir 

kitų atsakingų institucijų suderinimais: viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.10 p. sąlyga; 

• Išreikštais Užsakovo norais (projektavimo užduotis). 

Projektinė energinio naudingumo klasė – A++.  

 

8.2. Techninio darbo projekto sudėtis 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas 

1.  BD 0 Bendroji dalis 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis 

3.  SA 0 Architektūrinė dalis 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 

5.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
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PASTABOS: 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalyje rekonstravimo metu 

numatyti laikino kontrolės praėjimo posto (KPP) vietą su visa tikrinimo įranga įrengimą bei 

aptvėrimu.  

 

8.3. Susiję projektai 

Su šioje užduotyje numatytu KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. 

sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninio darbo projekto paruošimu atskiri funkciškai susiję projektai: 

8.3.1. Apsauginės tvoros, apsauginių vartų, susisiekimo komunikacijų Oro uosto g. 4, Karmėlava, 

Kauno r. sav., statybos projektas. Priedas Nr. 7; 

8.3.2. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno r. sav., statybos 

projektas. Priedas Nr. 8;  

 

8.4. Esamas kontrolės patikros postas (KPP) 

Esamas KUN KPP pastatas sudarytas iš dviejų turtinių vienetų (unikalus objekto Nr. 4400-3087-5804 ir Nr. 

4400-1767-4601). Abiejų esamų pastatų paskirtis – administracinė, pastato, kurio unikalus Nr. Nr. 4400-3087-

5804, bendras plotas – 47,88 kv. m, pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1767-4601, bendras plotas – 43,03 kv. m.. 

 

8.5. Bendras objekto ir technologijos aprašymas 

Kontrolės patikros postas (KPP) skiria oro uosto nekontroliuojamą zona nuo riboto patekimo zonos 

svarbiausios dalies. Kontrolės praėjimo postas (KPP) atlieka asmenų, daiktų ir transporto priemonių 

patikros ir patekimo funkciją į oro uosto riboto pateikimo zonos svarbiausią dalį.  

Asmenys ir daiktai tikrinami kontrolės praėjimo posto (KPP) pastato viduje naudojant metalo 

detektorius (arka) bei rentgeno sistema bagažo tikrinimui (introskopas). KPP viduje tinkamai 

neužtikrinama aviacijos zonavimo ribų apsauga fiziniais barjerais ar atskyrimais. 

Atvažiuojantis autotransportas tikrinami prie kontrolės patikros posto (KPP) po atviru dangumi šalia 

įvažiavimo vartų į riboto patekimo zonos svarbiausią dalį. Patikros vieta vadinama buferine zona. 

Buferinėje zonoje nėra fizinių barjerų sumažinti rizikai dėl nesankcionuoto patekimo į riboto patekimo 

6.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

7.  E 0 Elektrotechnikos dalis 

8.  ER 0 Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis 

9.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

11.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 

12.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

13.  KS 0 Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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zonos svarbiausią dalį tiek transporto priemonei, tiek asmeniui. Autotransporto tikrinimo sąlygos 

netenkina Bendrovės politikos. 

 

8.5.1. Projekto tikslas 

Atnaujinti KPP pastatą ir aplink esančią infrastruktūrą, kurio rezultatas:  

1)  Efektyviau valdomas transporto ir asmenų srautas į ir iš oro uosto teritorijos;                                        

2)   Stoginė suteiks galimybę efektyviau atlikti transporto priemonių saugumo patikrą apsaugant darbo 

plotą ir darbuotojus nuo aplinkos poveikio;      

3) Nustatyta tiksli apsaugos zona su fiziniu barjeru, kurioje tikrinama transporto priemonė, suteiks 

galimybę efektyviau atlikti patikrą, nurodant tikslias zonas, kur statoma transporto priemonė bei kur 

atliekama asmenų patikra; 

4)  Optimizuotas pastato išdėstymas suteiks galimybę efektyviau ir greičiau atlikti transporto ir 

asmenų patikrą; 

5)   Atnaujintos personalo patalpos užtikrins geresnes darbo sąlygas bei kels darbuotojų motyvaciją; 

6)  Sukurta moderni ir patogi aplinka klientams, darbuotojams ir svečiams patekti į ir iš oro uosto 

teritorijos; 

7) Atnaujintas pastato dizainas ir vidaus estetika gerins oro uosto įvaizdį svečių ir diplomatinių 

delegacijų vizito metu; 

8) Užtikrinama, kad pastatas būtų prieinamas visiems, įskaitant ir neįgalius asmenis; 

9) Atnaujintas kelias, transporto judėjimo, sustojimo ir išsikrovimo vietų įrengimas iki patikros posto 

leis efektyviau judėti oro uosto atsargoms bei jas gabenančioms transporto priemonėms ; 

10) Pastatas bus projektuojamas pagal naujausius standartus ir technologijas.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

8.5.2. Numatomi darbai:                                                                                                                                                                                                              

1) Pastato ir pridėtinės infrastruktūros (vartai, atitvarai, stoginė) projekto derinimas; 

2) Privažiavimo kelio, transporto judėjimo, sustojimo ir iškrovimo vietų projekto derinimas; 

3)  Statybos darbų vykdymas; 

4)  Įrangos įdiegimas, optimizavimas. Įranga naudojama esama. 

5) Darbuotojų ir klientų adaptacijos laikotarpis. 

 

8.5.3. Darbuotojai 

Atnaujintame KUN kontrolės patikros poste (KPP) vienu metu dirbs iki 3 darbuotojų. Darbas 

organizuojamas, kad KUN Kontrolės patikros pastas (KPP) dirbtu 24/7 grafiku. Darbo grafikas 

pamaininis. Pamainos: 

• 7:00 – 19:00 val. (dieninė pamaina) – 3 darbuotojai. 

• 19:00 – 7:00 val. (vakarinė pamaina) – 1 darbuotojas. 

Vienu metu KUN kontrolės patikros poste (KPP) darbuotojai tikrina iki 10 keleivių. KUN kontrolės 

patikros poste (KPP) vienu metu gali būti ne daugiau kaip 13 asmenų įskaitant darbuotojus. 
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8.5.4. Patalpų poreikis: 

Pagal Statytojo pateiktą Techninę Specifikaciją (TS) po rekonstrukcijos planuojamos tokios patalpos: 

 
Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Preliminarus plotas, 

kv. m 

1. Patikros patalpa ~146 

2. Leidimų išdavimo patalpa ~12 

3. Virtuvėlė  ~ 11 

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6 

5. Serverinė  ~5 

6. Išėjimo koridorius ~10 

Bendras preliminarus plotas: ~190 

 

8.5.5. Transportas (Planuojami transporto srautai) 

Atvažiuojantis transportas skirstomas į tris kategorijas: 

• Atvežantis siuntinius; 

• Įvažiuojantis į teritoriją; 

• Šalia parkuojantis Bendrovės ir darbuotojų autotransportas. 

Siuntinius atvežantis transportas nėra reguliarus. Vidutiniškai per dieną į KPP postą atvažiuoja nuo 30 

iki 40 automobilių. Automobiliai yra įvairaus dydžio, nuo lengvojo transporto iki krovininio. 

Įvažiuojantis transportas nėra reguliarus. Į kontroliuojamos teritorijos svarbiausią dalį per dieną 

patikrinama ir įleidžiama iki 50 vienetų. Tikrinamos įvairios transporto priemonės nuo lengvojo 

automobilio iki vilkiko. Pro kontrolės patikros postą (KPP) pravažiuoja apie 60 proc. lengvojo 

transporto, apie 20 proc. – mikroautobusų ir apie 20 proc. – sunkiasvorio transporto (nuo vilkiko iki 

oro uostą aptarnaujančio). Didžiausių gabaritų įvažiuojanti transporto priemonė į kontroliuojamą zoną 

svarbiausią dalį yra: 18000(mm) x 6000(mm) x 4500 (mm). Vidutiniškai vienos transporto priemonės 

patikra užima apie 2-5 min. laiko. Retais atvejais pasitaiko, kad patikra užtrunka iki 20 min. laiko. 

Šalia kontrolės patikros posto KPP parkuojami Bendrovei ir jos darbuotojams priklausantys lengvieji 

automobiliai. Parkuojama iki 3 automobilių priklausantys Bendrovei ir 3 automobiliai priklausantys 

darbuotojams. Numatyti ne mažiau nei taikant STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentelės 5 eilutės reikalavimus ir ne mažiau nei 6 parkavimo 

vietos. Šalia KUN Kontrolės praėjimo posto (KPP) nekontroliuojamos ir kontroliuojamoje zonose 

įrengti po vieną iškrovimo/pasikrovimo stovėjimo vietą pažymint horizontaliuoju kelio ženklinimu. 

 

8.6. Sklypo plano dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus sklypo plano projektinius sprendinius.  

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Šiaurinėje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pusėje, numatomas iki dviejų 

sunkaus transporto palaukimo stovėjimo vietų ir iki 5 lengvojo transporto stovėjimo vietų. 

Taip pat formuojamas apsisukimas tiek lengvajam, tiek sunkiajam transportui. 

• Tvarkomos teritorijos neužstatytas žemės plotas jungiamas su esama automobilių stovėjimo 

aikštele ją rekonstruojant. Prijungta sklypo dalis bei dalis esamos automobilių stovėjimo 
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aikštelės nuo likusios automobilių stovėjimo aikštelės atskiriama pėsčiųjų taku. Įvažiavimas į 

naujai suformuotą automobilių stovėjimo aikštelę organizuojamas iš Taikos g. Priedas Nr. 9. 

• Pietinėje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pusėje, numatomas iki 3 lengvojo 

transporto stovėjimo vietų ir 1 vieta siuntų pasikrovimo. 

• Tvarkomos sklypo dalies teritorijos aukščiai atsižvelgiami į esamą reljefą. Teritorijos 

paviršiaus altitudės svyruoja nuo 68,01 iki 69,99 m; 

• Griaunamų pastatų nėra; 

• Aplink statinius nuogrindos ir takai iš betono trinkelių. Stovėjimo ir palaukimo aikštelių bei 

apsisukimo vietos danga – asfaltas (DK3 detalė). Tose vietose, kur kietos dangos 

nenumatomos, tvarkomo sklypo teritorijoje įrengiama veja; 

• Su KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstrukcija adaptuojamos esamos tvoros, 

kad oro uosto kontroliuojama teritorija po rekonstrukcijos liktų uždara. Tvoros naudojamos 

segmentinės su koncertinėmis (spygliuota viela) viršuje. Tvoroje taip pat turi būti įrengta 

perimetrinė apsauginė signalizacija (pagal esamą). 

• Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP), stoginės ir teritorijos paviršinis vanduo 

nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus. 

• Į visus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato įėjimas formuojamas pandusas 

pritaikant asmenims su negalia (AN); 

• Drenažo reikalingumas numatomas atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenis 

(gruntinio vandenio lygį). Įrengiamas drenažinis tinklas nuvedamas į lietaus nuotekų šulinius. 

 

8.7. Statinio architektūros dalis (Architektūriniai reikalavimai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio architektūros projektinius sprendinius. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama;  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukštingumas nuo grindų dangos iki statinį 

laikančiosios konstrukcijos (stogo žemiausios vietos)  – 3,7 m. 

Numatomas stoginės gabaritas iki laikančiųjų konstrukcijų (ilgis x plotis x aukštis) apie 21,00 x 8,00 x 

5,50 m.  

Evakuacija iš KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) numatoma per laukines duris.  

Numatomas bendras preliminarus patalpų plotas ir išplanavimas Priedas Nr. 10: 

 

Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Preliminarus plotas, 

kv. m 

1. Patikros patalpa ~146 

2. Leidimų išdavimo patalpa ~12 

3. Virtuvėlė  ~ 11 

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6 

5. Serverinė  ~5 

6. Išėjimo koridorius ~10 

Bendras preliminarus plotas: ~190 
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Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato cokolis – monolitinio gelžbetonio; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato išorės sienų, fasadų apdailos medžiagos 

numatomos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, išorės spalva – šviesiai pilka 

(RAL7035). Padengimas: išorė – C4 antikorozinės klasės, skardos storis – 0,6 mm. 

Profiliavimas: mikroprofiliavimas, energetinė klasė – A++; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato grindų danga numatoma – akmens masės 

plytelės (slidumo klasė R10); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus laukinės sienos ir pertvaros numatomos 

dvigubo gipskartonio su metaliniu karkasu. Patalpų apdaila – glaistymas ir dažymas, WC – 

keraminės plytelės. Prie išėjimo radiacinių vartų vidaus apdailą numatyti iš 

(Strahlenschutzplatte švino sluoksnis 2.0 mm) gipskartonio ne mažiau kaip po 1 metrą į šonus 

nuo angokraščio. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lubų apdaila numatoma – surenkama 

segmentinė (600 x 600mm). 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato stogas numatomas sutapdintas, stogo danga – 

TPO. Lietaus nuvedimas – išorinis. Prie kiekvieno išėjimo/įėjimo numatomas stogelis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatomas grindų konstrukcijos apšiltinimas 

pilnu plotu; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lauko durys numatomos – apšiltintos 

metalinės. Durų vartymo kryptis numatyta Priede Nr.10. Laukinės krovinių, prekių įvežimo 

durys projektuojamos taip, kad tarp nuogrindos ir vidaus grindų apdailos nebūtu jokio aukščio 

skirtumo. Šalia išėjimo iš KUN Kontrolės patikros posto (KPP) pastato numatyti radiacinius 

patikros „vartus“ žmonių judėjimui. Radiacinių vartų įrengimo vietos nurodytos Priede Nr.10; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus durys numatomos – medinės (skydinės); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato išorės langai numatomi – PVC nevarstomi, 

išskyrus reikalingus dūmų šalinimui; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus stiklinės pertvaros ar atitvaros – 

Aliuminio profilio. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kurioje pastoviai dirba žmonės 

numatomas natūralus (per langus) ir dirbtinis apšvietimas; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpų temperatūros numatomos pagal 

higienos normas; 

• Tvarkomo sklypo teritorijoje šalia KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatoma 

metalinių konstrukcijų atvira stoginė; 

• Stoginėje numatyti į viršų kylančius metalinius ažūrinius vartus, metalo korozijos klasė ne 

žemesnė nei C3. Vartų funkcija, kad į autotransporto patikros vietą nepatektų pašaliniai 

asmenys. Taip pat vartai turi apsaugoti nuo taranuojančios transporto priemonės 

(nesankcionuoto) patekimo į kontroliuojamą oro uosto zoną. 

• Numatyti stoginės šonų uždengimą kirstu temptu metaliniu tinklu. 
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• Stoginės stogas „šaltas“, danga – skardinė. Skardinė danga profiliuota, bangos aukštis ne 

mažiau kaip 18 mm. Ant stoginės stogo turi numatyti galimybę sumontuoti saulės fotovoltinę 

elektrinę. 

 

8.8. Statinio konstrukcijų dalis (Konstrukciniai reikalavimai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio konstrukcijų projektinius sprendinius. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama;  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukštingumas nuo grindų dangos iki statinį 

laikančiosios konstrukcijos (stogo vidinės dalies žemiausios vietos)  – 3,7 m. 

Numatomas stoginės gabaritas iki laikančiųjų konstrukcijų (ilgis x plotis x aukštis) apie 21,00 x 8,00 x 

5,50 m.  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato konstrukcinė schema – metalinis karkasas. Erdvinį 

karkasą sudaro metalinės kolonos, vertikalūs ir horizontalūs ryšiai tarp kolonų, plieninės konstrukcijos 

su  laikančiu profiliuoto plieno denginio paklotu. Skersinio rėmo žingsnis – iki 6,0 m. Didžiausias 

tarpatramis – iki 6,0 m. Stogo konstrukcijos apšiltinimas – Poliuretano PIR plokštės. Stogo danga – 

TPO EverGuard 1,8 mm. Stogo apkrovose papildomai numatyti saulės fotovoltinės elektrinės svorį 

apie 30 kg/m2. 

Stoginės konstrukcinė schema – metalinis karkasas. Erdvinį karkasą sudaro metalinės kolonos, 

kryžminiai ryšiai tarp kolonų (horizontalūs ir vertikalūs), plieninės konstrukcijos su ilginiais ir 

profiliuota skardine stogo danga. Dangos profilio aukštis ne mažesnis nei 18 mm. Stogo apkrovose 

papildomai numatyti saulės fotovoltinės elektrinės svorį apie 30 kg/m2. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatas numatomas sandarus ir hermetiškas (ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas G/B ir metalinių konstrukcijų, daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių, 

pamato, grindų, sienų, stogo, durų,  langų sandarinimo mazgams ir kt.). 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Poliai (CFA tipo), galvenos. Polių skersmuo, ilgis, polių skaičius po kolonomis ir sienomis 

numatomas priklausomai nuo inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenų ataskaitų bei 

apkrovų į pamatus; 

• Rostverkas – gelžbetoninis. 

• Grindys ant grunto – smėlbetonio, armuotos su mikroplaušu. Numatoma, jog naudojant 

polietileno plėvelę nuo drėgmės, patiesimui, hidroizoliacijai, apsaugai nuo kapiliarinės 

drėgmės – įrengiama 2 sl., jos kraštai persidengia ne mažiau 10% rulono matmens plotu, 

klijuojami, kad nepažeistų betonavimo metu; 

• Kolonos – metalinės. Su galvenomis kolonos per inkarinius varžtus jungiamos standžiai; 

• Sienos. Išorinės pastato sienos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės su šilumos 

izoliacijos užpildu atitinkančios A++ energetinio efektyvumo reikalavimus; 

• KUN Kontrolinio patikros poste (KPP) stogo denginys. Plieninės konstrukcijos (denginio 

ryšiai, sijos) su laikančio profiliuoto plieno denginio paklotu ir galimybe sumontuoti saulės 

fotovoltine elektrinę (30 kg/m2);  

• Stoginės denginys. Plieninės konstrukcijos (denginio ryšiai, sijos) su ilginiais ir galimybe 

sumontuoti saulės fotovoltine elektrinę (30 kg/m2); 
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• Plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3 – H, koroziškumas – vidutinis. 

Antikorozinės dangos patvarumo lygis – aukštas (H), daugiau kaip 15 metų (dažomos 

poliuretaniniais dažais). Lauko plieninės konstrukcijos – cinkuotos; 

• Įdėtinių detalių ir plieninių k-jų grunte koroziškumo kategorija – Im3. 

 

8.9. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio vandentiekio ir nuotekų tinklų (vidaus ir išorės) 

projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Vidaus buitiniai nuotekų tinklai pajungiami į šalimais esamus lauko buitinių nuotekų tinklus. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate buitinių nuotekų tinklai reikalingi WC ir 

virtuvėlėje; 

• Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato, stoginės ir teritorijos paviršinis vanduo 

nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus; 

• Nuotekų vamzdynas – plastikinis, vandentiekio – daugiasluoksnis arba plastikinis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate numatomas kaštas ir šaltas vandentiekis. 

Vandentiekio tinklai nuvedami į WC, virtuvėlę ir vėdinimo įrenginį. Karšto vandens 

temperatūra turi tenkinti higienos normas; 

• Santechninė įranga: WC unitazas, kriauklė, maišytuvas pritaikyta asmenims su negalia (AN) 

poreikiams; virtuvėlėje dviguba plautuvė su maišytu. 

• Karštas vanduo ruošiamas momentiniu elektriniu maišytuvu. 

 

8.10. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato šildymo būdas numatomas toks, kad būtų 

pasiekiama –  A ++ energetinio naudingumo klasė; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose temperatūros numatomos pagal 

higienos normas ir vadovaujantis STR; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų vidaus oro santykinė 

drėgmė nekontroliuojama. Oro judėjimo greitis šaltuoju metu laiku iki 0,15 m/s, šiltuoju – iki 

0,25 m/s; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų numatoma oro 

apykaita turi tenkinti STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 

reikalavimus, bet ne mažiau kaip – 1 k/val.; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų numatoma oro 

tiekimo ir ištraukimo ortakiai – cinkuoto plieno skarda su antikondensacine izoliacija. Ortakių 

diametras pagal tiekiamo oro kiekį. Ortakiai gali būti apvalūs arba stačiakampiai; 
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• Serverinės patalpoje numatyti oro vėsinimą (kondicionierių). 

 

8.11. Elektrotechnikos dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektrotechnikos projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Perkeliama vakarinėje pusėje prie KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sienos 

esamas elektros skydas. Skydo perkėlimo vieta – rekonstruoto KUN Kontrolinio patikros posto 

(KPP) pastato vakarinė siena arba jei neprieštarauja LR teisės aktams numatyti serverinės 

patalpoje; 

• Elektros energija tiekiama iš dviejų įvadų: nuo gaisrinės pastato Priedas Nr. 13. Įvadai iki 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) atvedami pasinaudojant esamų jėgos šulinių 

apsauginiais vamzdžiais. Naujas įvadinis skydas projektuojamas su automatiniu perjungimu 

tarp įvadinių kabelių jei viename iš jų nutrūktu elektros energijos tiekimas; 

• Suveikus priešgaisriniai signalizacijai (pagal matricą) elektros energijos tiekimas įvadiniame 

skyde vadovaujantis galiojančiai LR įstatymais automatiškai atjungiamas. Elektros atjungimas 

–  tai gaisro signalizacijos išduotas signalas į elektros skydus ir taip atjungiama elektra pastate; 

• Tvarkomo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijoje numatoma įrengti lauko 

apšvietimą, tiek parkavimo vietose, tiek aplink rekonstruojamą pastatą. Lauko apšvietimui 

naudojami LED šviestuvai. Lauko apšvietimas valdomas nuo astronominės relės; 

• Lauko apšvietimui naudojamas esamas lauko apšvietimo kabelis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijos apšviestumas numatomas 10 – 20 lx. 

Stoginėje – 50 - 100 lx; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpų apšvietimui numatomi LED šviestuvai 

(IP klasė neturi būti žemesnė kaip IP20). Apšvietimo valdymas jungikliais; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kur įrengiamas avarinis evakuacinis 

apšvietimas (IP klasė neturi būti žemesnė kaip IP20), apšvietimo apšviestumas sudaro ne 

mažiau 2 lx grindų lygyje, ties evakuaciniais išėjimais ne mažiau 5 lx. Avariniam apšvietimui 

naudojami nedegūs kabeliai arba akumuliatorinės baterijos komplektuojamos su šviestuvu; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose apšvietimas numatomas pagal 

Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros kabelių įrengimas – 

horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių 

loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektros kabeliams tiesti). 

Jėgos kabeliai naudojami - variniai; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros tinklai ir galiniai įrenginiai 

įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. Įžeminimo varža ≤ 10Ω; 

• Numatoma ant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato įrengti pasyvią žaibosaugą (≤ 

10Ω); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato darbo vietose, virtuvėlėje numatomi kištukinių 

lizdų blokai;  
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• Numatyti technologinės įrangos (metalo detektorius (arka) – 0,75 kW, rentgeno sistema 

bagažo ir krovinių tikrinimui (introskopas) – 2x2,5 kW, žmonių radiacinių vartų – 2x100 W) 

po atskirą jėgos kabelį nuo skydo; 

 

8.12. Elektroninių ryšių dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektroninių ryšių projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroninių ryšių sistemos tinklas 

numatomas atskira kabelių sistema ir turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi 

mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių trasų ir elektros instaliacijos). Elektroninių 

ryšių kištukinių lizdų montavimas numatomas bendrame rėme su elektros maitinimo 

kištukiniais lizdais; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroninių ryšių kabelių įrengimas 

– horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių 

loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektroninių ryšių kabeliams 

tiesti); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomos kompiuterizuotos darbo 

vietos (KDV), kurios sujungiamos į bendrą LAN tinklą (LAN tinklo privedimai – ekranuoti 

kabeliai, ne žemesnės kaip 6 kategorijos – 2xFTP kabeliai (2xRJ45 lizdai). Maksimalus 

atstumas nuo komutatoriaus iki KDV iki 100 m (įskaitant įrenginių jungiamuosius 

komutacinius kabelius); 

• Perkeliamai įrangai Arkai, Introskopams ir žmonių radiaciniam vartam numatyti naują LAN 

tinklą; 

• Numatyti esamos komutacinės spintos su įranga perkėlimas į naują vietą. Path penelių 

numeracija nekinta; 

• Elektroninių ryšių tinklai ir galiniai įrenginiai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. 

Įžeminimo varža ≤ 10Ω. 

 

8.13. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio gaisro aptikimo ir signalizacijos projektinius 

sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato gaisro aptikimui bus pasijungta nuo esamos 

kilpos, kuri pajungta nuo PGT pastate esančio ARITECH gamintojo kartotuvo Priedas Nr. 14. 

Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema pagal galiojančius LST EN 54 

serijos standartų reikalavimus (detektorių siunčiamų pranešimų perdavimas į PGT pastate 

esančią gaisro centralės kartotuvą); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomi dūminiai detektoriai; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma signalizatoriai – 

užsifiksuojantys po paspaudimo ir išliekantys suveikimo būsenoje iki atrakinimo specialiu 

raktu. Rankinių gaisro pavojaus signalizatorių įrengimas 1,5 m. aukštyje nuo grindų lygio 
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(signalui apie gaisrą sukelti rankiniu būdu). Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai 

jungiami į atskirą gaisro signalizacijos spindulį; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma sirenos (išorėje ir vidaus 

patalpose) dirbančių asmenų perspėjimui apie kilusį gaisro pavojų pagal normatyvinių 

dokumentų reikalavimus; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma gaisrinės signalizacijos 

tinklas – ekranuoti, varinėmis gyslomis kabeliai, skirti gaisrinės signalizacijos montavimui su 

nedegiu kabeliu. Gaisrinės signalizacijos sistemos tinklas numatomas atskira kabelių sistema ir 

turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi mažiausi leistini atstumai tarp gaisro 

signalizacijos trasų ir elektros instaliacijos); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose gaisrinės signalizacijos kabelių 

įrengimas – horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai 

(Kabelių loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos gaisrinės 

signalizacijos kabeliams tiesti); 

• Gaisrinės signalizacijos aparatūros korpusai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. 

Įžeminimo varža ≤ 10Ω; 

 

8.14. Apsauginės signalizacijos dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio apsauginės signalizacijos projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• WC numatyti asmenų su negalia (AN) iškvietimo sistemą (sirena su blykste, šalia unitazo 

patraukiama virvutė, ant durų iš išorės sumontuota indikacinė lemputė). AN iškvietimo 

signalas nuvedamas į KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato leidimų išdavimo 

kabinetą. 

• Praėjimo kontrolė – leidimų sistema. Perkeliama esama sistema; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) durys (vairuotojo pagrindinis įėjimas į KPP, 

darbuotojų pagrindinis įėjimas į stoginę) ir durys (Vairuotojų pagrindinis išėjimas iš KPP į 

stoginę) numatomos su praėjimo kontrole, kuri turi būti pajungtą į bendrą LTOU praėjimo 

kontrolės sistemą. Skaitytuvas praėjimo kontrolei, HID SIgno 20. Praėjimo kontrolė turi būti 

prijungta prie Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės (UTC Fire&Security gamintojas ATS 

Advanced). Įeigos kontrolė per esamą Lietuvos oro uostų kompiuterių tinklą turi būti pajungtą 

ir valdoma iš esamos Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės programinės įrangos ATS8610. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatą numatoma lauko vaizdo stebėjimo sistema. 

Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. Panaudojamos 

esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet 

QNP-6250R/KME gamintojo ir modelio;  

• Numatoma KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma vidaus vaizdo 

stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo 

įrenginiu. Panaudojamos esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms 

jos turi būti Wisenet XnF-9010RV gamintojo ir modelio; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose asmenų su negalia iškvietimo 

sistema, vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo sistemos tinklai numatomas atskira kabelių sistema ir 
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turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi mažiausi leistini atstumai iki elektros 

instaliacijos trasų); 

• Numatyti atstatomos apsauginės tvoros perimetrinę signalizaciją (pagal esamą situaciją); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose kabelių įrengimas – horizontalūs ir 

vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių loveliuose turi likti 

ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos apsauginės signalizacijos kabeliams tiesti); 

• Tinklai ir galiniai įrenginiai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. Įžeminimo varža ≤ 

10Ω; 

 

Kitos sąlygos 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate naudojamos įrangos duomenis, sprendinius, 

inžinerinius ir energetinius poreikius, įrenginių darbo aplinkos mikroklimatą, eksploatacijos 

reikalavimus pateikia Užsakovas. Projektuotojas adaptuoja Užsakovo pateiktos įrangos duomenis, 

sprendinių informaciją projekto daliai parengti, parengia užduotis kitoms projekto dalims. 

Ant esamo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sumontuota saulės fotovoltinė elektrinė su 

elektros energijos kaupikliu. Bendras saulės fotovoltinės elektrinės galingumas – 13,44 kW, Priedas 

Nr. 11. Saulės fotovoltinės elektrinė išsaugojama perkeliant ant naujai suprojektuoto KUN 

Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato. Saulės fotovoltinės elektrinės inverteris montuojamas 

pastato viduje (serverinėje). 

Visi projektavimo darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam (racionaliam) Statinio (-

ių) techninio darbo projekto parengimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti 

Projektavimo užduoties dokumente. Projektavimo užduotis yra neatsiejama viešojo pirkimų techninės 

specifikacijos dalis ir turi būti skaitoma kartu, Priedas Nr. 12. Bet koks tarp Projektavimo Užduoties 

ir Techninės Specifikacijos atsiradusių nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju viršenybę visada turi 

Projektavimo užduotis. 

Užsakovas turi nominuotą teisę teikti privalomus nurodymus Projektuotojui parinkti naudojamas 

medžiagas, gaminius ar įrenginius, pasirinkti atskirų naudojamų medžiagų, gaminių ar įrenginių 

tiekėją (Gamintoją). Visos projektuojamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai suderinami su Užsakovu. 

Visos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai turi būti numatyti ar suprojektuoti pagal gamintojo 

rekomendacijas ir nurodymus, galinčius įtakoti gamintojo eksploatacinius ir garantinius 

įsipareigojimus. 

Projektuotojui atlikus numatytus projektavimo darbus pateikti techninio darbo projekto projektinę 

dokumentaciją – Pdf, Word ir Dwg formatais, bei kitą dokumentaciją kuri yra privaloma laikantis LR 

teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų, 

bei dokumentų rejestrą arba sąrašą. 

Dokumentacija turi būti pateikiama 2 (dviejuose) popieriniuose egzemplioriuose ir skaitmeninėje 

versijoje – USB laikmenoje. 

 

Statytojas/Užsakovas: 

 

AB „Lietuvos oro uostai“ 

 

 

Pareigos / Vardas/Pavardė / parašas /  
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PRIEDAI: 

1. Priedas Nr.1 – KUN_44_1169761_20241119; 

2. Priedas Nr.2 – KUN_20_34757_20231115; 

3. Priedas Nr.3 – KPP 1; 

4. Priedas Nr.4 – KPP 2; 

5. Priedas Nr.5 – P3; 

6. Priedas Nr.6 – KUN_DP topografija 2024-05; 

7. Priedas Nr.7 – BYLA_2024-22-TDP 2024-12-17; 

8. Priedas Nr.8 – 20170126 SP 2 etapai KUN pagrindinė; 

9. Priedas Nr.9 – Sklypas KUN_2023-08-28; 

10. Priedas Nr. 10 – KUN KPP eksplikacija; 

11. Priedas Nr. 11 – Saulės fotovoltinė elektrinė; 

12. Priedas Nr. 12 – Techninės specifikacijos; 

13. Priedas Nr. 13 – Elektros įvadų pasijungimo vieta; 

14. Priedas Nr. 14 – Aritech kartotuvas. 



________________________________________________________________________________ 
Akcinė bendrovė 
Rodūnios kelias 10A  
02189 Vilnius 
 

Tel. (8 5)  273 9326 
Faks.  (8 5)  232 9122 
El. p. info@ltou.lt  
www.ltou.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 120864074 
 

 

 

 

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ORO UOSTAI 

 

UAB „HIDROTERRA“ 

info@hidroterra.lt 

2025-05-09       Nr.  

 

 

 

 

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMO PATVIRTINIMO 

 

 

AB Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU) ir UAB „Hidroterra“ (toliau – Rangovas) įgyvendina  

2025 m. vasario 03 d. pasirašytą rangos sutartį Nr. 6PS-25-15 (toliau Sutartis) dėl KUN Kontrolinio 

patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų. 

Vykdant statybos įstatymo 26 str. 1 d ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 52 p. reikalavimus tvirtinu projektinius pasiūlymus. Pridedami statinio rodikliais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 1 iš 3 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. Žemės sklypas (kad. Nr. : 5233/0007:74, UN 4400-1680-3537)  

1. sklypo plotas 
(tvarkomos teritorijos plotas) 

ha 

 

436,5901  

2.sklypo užstatymo plotas m2 40930.29 (Esamas – 
40825.75) 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 1.1  

4. sklypo užstatymo tankis      % 1  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastatas - Kontrolinis patikros postas  
Neypatingasis statinys / Statinio rekonstrukcija 
Suformuojamas apjungiant į vieną turtinį vienetą statinius 
UN 4400-1767-4601 bei UN 4400-3087-5804 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 
Plovimo vietų skaičius 

Vnt.   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 182,02  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -  

4. Pastato tūris.*  m³ 1004  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 5,1  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė   A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

1. Vandentiekio tinklai (V1) 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 2 iš 3 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 19,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 4,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

3. Paviršinių nuotekų tinklai (L1, L11) 
Neypatingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 135,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 200, 250, 
315 

 

4. Elektros tinklai  

tinklų ilgis* km 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x50 AL  

5. Ryšių tinklai  

tinklų ilgis* m 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 24xMM  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Automobilių stovėjimo aikštelė 
II gr. Nesudėtingasis statinys / Statinio rekonstravimas (UN 4400-4855-2849) 

plotas m2 9136,64 Prieš 
rekonstravimą – 
7947,3 m² 

asfalto danga m2 8318,63 Prieš 
rekonstravimą – 
7596,97 m² 

Trinkelių danga m2 818,01 Prieš 
rekonstravimą – 
350,33 m² 

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Stoginė 
I gr. Nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

plotas m2 304,6  

    

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, SUFORMUOJANT VIENĄ 
UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. 
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PROJEKTO VADOVO IR DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 

Eil. Nr.  Projekto dalies pavadinimas  

1. Bendroji dalis 

2. Sklypo sutvarkymo dalis 

3. Architektūros dalis 

4. 

Elektrotechnikos, Elektroninių ryšių, 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo, 

Apsauginės signalizacijos dalys 

5. 
Konstrukcijų dalis 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

7. 
Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis 

8. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis  

9. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis  

10. Gaisrinės saugos dalis 


	Sheets and Views
	B-02

	Sheets and Views
	B1

	Sheets and Views
	B2

	Sheets and Views
	1

	Sheets and Views
	1

	Sheets and Views
	1




