
 

   

 

    

 

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai  
Rodūnios k. 10A, Vilnius  
Mob. +370 5 273 9326 
info@ltou.lt 

  

  

 

 

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ 
(ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, 
STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ 
STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR 
ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. 
PROJEKTAS 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
E-01 
LAIDA A 
 
 

2025 m.  
 



 
 

 
 

UAB „Hidroterra“  
Zietelos g. 3, 03160 Vilnius 
Baltų pr. 40, 48196 Kaunas 
info@hidroterra.lt, www.hidroterra.lt    

 

STATYTOJO 
(UŽSAKOVO) 
PAVADINIMAS 

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ORO UOSTAI 

STATINIO 
PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ 
PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, SUFORMUOJANT VIENĄ 
UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
GRUPĖS) NAUJOS STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR 
ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

STATINIO 
PROJEKTO 
NUMERIS 

2025-009 

STATINIO 
PROJEKTO 
ETAPAS 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

STATINIO 
KATEGORIJA 

NEYPATINGASIS STATINYS  

STATINIO 
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

01 KONTROLINIS PATIKROS POSTAS 

STATINIO 
PROJEKTO DALIS 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

BYLOS (SEGTUVO) 
ŽYMUO 

E-01 

BYLOS (SEGTUVO) 
LAIDOS ŽYMUO 

A 

BYLOS (SEGTUVO) 
IŠLEIDIMO DATA 

2025-11-28 

 

 
2025 m. 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB „Hidroterra“  

UAB „Hidroterra“  

UAB „Hidroterra“  

mailto:info@hidroterra.lt
http://www.hidroterra.lt/


  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

2025-009-XX-TDP-BD-01.PSŽ-01 

LAIDA 0 

Lapas 1 iš 1 

 

STATINIO PROJEKTO 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD-01 0 Bendroji dalis  

2. SP-01 0 Sklypo plano dalis  

3. SA-01 0 Architektūrinė dalis  

4. SK-01 0 Konstrukcijų dalis  

5. VN-01 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

6. ŠVOK-01 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

7. E-01 0 Elektrotechnikos dalis  

8. ER-01 0 Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis  

9. AS-01 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

10. GSS-01 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  

11. GS-01 0 Gaisrinės saugos dalis  

12. SO-01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

13. KS-01 0 Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  



  
 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

2025-009-01-TDP-E-01.BSŽ-01 

LAIDA A 

Lapas 1 iš 1 

 

ELEKTROTECHNIKOS DALIES BYLOS (SEGTUVO) E-01 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

- 1 A Titulinis lapas  1 

- 1 A Antraštinis lapas  2 

2025-009-XX-TDP-BD-01.PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  3 

2025-009-XX-TDP-E-01.BSŽ-01 1 A 
Dalies bylos (segtuvo) dokumentų 
sudėties žiniaraštis 

 4 

2025-009-XX-TDP-E-01.AR-01 7 A Aiškinamasis raštas  5-11 

2025-009-XX-TDP-E-01.TS-01 34 0 Techninės specifikacijos  12-45 

2025-009-XX-TDP-E-01.SŽ-01 4 A Sąnaudų kiekių žiniaraštis  46-49 

Brėžiniai 

2025-009-00-TDP-E-01.B-01 1 A Elektros tinklai sklypo plane  50 

2025-009-01-TDP-E-01.B-01 1 A 
Elektros tinklų sprendiniai pirmo 
aukšto plane M 1 : 100 

 51 

2025-009-01-TDP-E-01.B-02 1 A 
Apšvietimo tinklų sprendiniai pirmo 
aukšto plane M 1 : 100 

 52 

2025-009-01-TDP-E-01.B-03 1 A 
Elektros tinklų sprendiniai stogo 
plane M 1 : 100 

 53 

2025-009-01-TDP-E-01.B-04 1 A 
Žaibosaugos sprendiniai stogo plane 
M 1 : 100 

 54 

2025-009-01-TDP-E-01.B-05 2 A 
Įvadinio paskirstymo skydo ĮPS 
vienalinijinė schema 

 55-56 

2025-009-01-TDP-E-01.B-06 1 A 
Apšvietimo skydelio AS vienalinijinė 
schema 

 57 

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr.1 14 - Projektavimo užduotis KUN KPP  58-71 

Priedas Nr.2 4 - Užsakovo pritarimas  72-75 

Priedas Nr.3 1 - Suderinimai tarp projekto dalių  76 

Priedas Nr.4 22 - Apšvietos skaičiavimo ataskaita  77-98 

Priedas Nr.5 2 - 
Žaibosaugos rizikos įvertinimo 
ataskaita 

 99-100 

 



  

 

A 2025-11-28 Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas 

  0 2025-09-15 Statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

 

  

KVAL.  

PATV. DOK. 
NR.   

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

Administracinės paskirties pastatų (administracinių 
pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną 
unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių 
grupės) naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių 
statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto 
g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

 

  

 
01 Kontrolinis patikros postas 

 

     DOKUMENTO PAVADINIMAS  LAIDA  

    

Aiškinamasis raštas  A 

 

  

    

 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS  LAPŲ 

 

AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-01-TDP-E-01.AR-01 1 8 

A4 

ELEKTROTECHNIKOS DALIES AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS 

 

1. NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS ......................................................................... 2 

2. PROJEKTO DALIES APIMTIS .............................................................................................................. 2 

3. IŠEITIES DUOMENYS ........................................................................................................................... 3 

4. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI .............................................................................................. 3 

5. ESAMA SITUACIJA .............................................................................................................................. 4 

6. PROJEKTO SPRENDINIAI ................................................................................................................... 4 

6.1. Elektos energijos tiekimo sprendiniai ............................................................................................. 4 
6.2. Pastato perimetro apšvietimo sprendiniai ...................................................................................... 5 
6.3. Pastato vidaus elektros jėgos tinklO sprendiniai ............................................................................ 5 
6.4. Pastato vidaus elektrinio apšvietimo tinklas ................................................................................... 6 
6.5. Pastato žaibosauga ir įžeminimas ................................................................................................. 7 

 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-01-TDP-E-01.AR-01 2 8 A 

A4 

1. NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Elektrotechnikos dalies techninis projektas atliktas, o statybos montavimo darbai, išbandymai ir 
eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių dokumentų reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 1996 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2024-01-01). 

2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 2016 m. Vilnius (galiojanti 
suvestinė redakcija 2024-02-07).  

3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 2016 m., Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2023-08-01).  

4. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 2015 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2023-06-09). 

5. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 m.  Vilnius (galiojanti suvestinė 
redakcija 2023-10-27). 

6. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 m. Vilnius (galiojanti suvestinė 
redakcija 2022-05-13). 

7. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 m. Vilnius (galiojanti suvestinė 
redakcija 2021-07-20). 

8. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 m., Vilnius. 

9. HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. 2000 m. Vilnius. (galiojanti suvestinė redakcija 
2014-11-01). 

10. LST EN 12464-1:2011 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo 
vietos patalpų viduje. 

11. LST EN 12464-2:2007 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo 
vietos statinių išorėje. 

12. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 2009 
m. Vilnius. 

13. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012 m., Vilnius. 

14. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 m., Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2022-
07-23). 

15. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

Bet koks neatitikimas ar prieštaravimas tarp normų, standartų ir jų taikymo yra konsultacijų 
(derybų) objektas tarp užsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi būti priimtas užsakovo. 

2. PROJEKTO DALIES APIMTIS 

Šioje projekto dalyje pateikiami pastato esančio Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno 
raj. sav., techninio darbo projekto: „Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų 
grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių 
statinių grupės) naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) 
rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas“ (toliau - 
Projektas) apimtyje numatytų elektrotechninių įrenginių įdiegimo darbų sprendiniai. Elektrotechnikos 
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dalies projekte numatyta: 

1. Elektros energijos tiekimas pastatui. 

2. Pastato fasado elektrinio apšvietimo tinklas. 

3. Pastato vidaus elektros jėgos tinklas. 

4. Pastato vidaus elektrinio apšvietimo tinklas. 

5. Pastato žaibosauga ir įžeminimas. 

3. IŠEITIES DUOMENYS 

1. Parengta projektavimo užduotis. 

2. Kitų šio projekto dalių sprendiniai ir užduotys. 

3. Klimatinės sąlygos. 

4. Lietuvos Respublikoje galiojančios normos ir taisyklės. 

4. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Indeksas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Objekto bendras plotas  m² 181,53  

2. Tinklo įtampa U V 400/230  

3. Tinklo dažnis f Hz 50  

4. Elektros tinklo sistema   TN-C-S  

5. 
Maksimalūs įtampos nuostoliai vidaus 
tinkle 

 % 2,9  

6. Galios koeficientas cosφ  0,85  

7. Vartotojo kategorija   II  

8. 
Bendra galia iki rekonstrukcijos 
(esama): 

    

8.1. Instaliuota galia:  kW 156  

8.2. Pareikalaujama galia. Tame tarpe:     

8.3.  I kategorija  kW -  

8.4.  II kategorija  kW 87,3  

9.  III kategorija  kW -  

9.1. Skaičiuojamoji srovė  A 132  

10. Naujai projektuojama galia:     

10.1. Instaliuota galia:  kW 55,2  

10.2. Pareikalaujama galia. Tame tarpe:     

10.2.1.  I kategorija  kW -  

10.2.2.  II kategorija  kW 38,3  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Indeksas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

10.2.3.  III kategorija  kW -  

10.3. Skaičiuojamoji srovė  A 65,3  

11. Bendra galia po rekonstrukcijos:     

11.1. Instaliuota galia:  kW 201,2  

11.2. Pareikalaujama galia. Tame tarpe:     

11.2.1.  I kategorija  kW -  

11.2.2.  II kategorija  kW 115,6  

11.2.3.  III kategorija  kW -  

11.3. Skaičiuojamoji srovė  A 175,6  

12. Saulės jėgainė  kW 10  

13. Metinis elektros energijos generavimas  kWh 10500  

14. Elektros tinklai sklype:     

14.1. Tinklų ilgis  m 402  

14.2. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis  
vnt.; 
mm² 

AL 4x70 
AL 4x25 

 

5. ESAMA SITUACIJA 

Esamo pastato elektros energijos tiekimas yra pagal III patikimumo kategoriją. Yra sumontuotas 
esamas įvadinis skydas, kuris neatitinka projektuojamų poreikių dėl to bus demontuojamas. Esamas 
įvadinis kabelis yra per mažo skerspjūvio todėl po rekonstrukcijos bus nenaudojamas, ir projektuojami 
nauji įvadiniai kabeliai. 

Ant esamo pastato stogo yra sumontuota veikianti saulės jėgainė 10kW su inverteriu. Saulės 
jėgainės moduliai ir inverteriai yra tinkami naudoti, dėl to numatomas jų perkėlimas ant rekonstruojamo 
pastato stogo inverterį įrengiant naujoje patalpoje. 

Prie pastato vakarinės lauko sienos yra sumontuotas teritorijos apšvietimo skydas. Šis skydas yra 
tinkamas naudoti ir numatomas jo perkėlimas ir įrengimas naujoje vietoje. Esami kabeliai prijungti prie 
šio skydo įvadų ir išvadų yra tinkami eksploatuoti. 

6. PROJEKTO SPRENDINIAI 

Elektros jėgos tinklai suprojektuoti remiantis Užsakovo projektavimo užduotimi, architektūrinės, 
konstrukcijų, šildymo-vėdinimo, šilumos tiekimo, vandentiekio, apsauginės signalizacijos, gaisrinės 
signalizacijos, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos projekto dalių užduotimis. 

6.1. ELEKTOS ENERGIJOS TIEKIMO SPRENDINIAI 
Rekonstruojamam pastatui elektros energijos tiekimas numatomas pagal II patikimumo kategoriją. 

Antrai elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijai užtikrinti yra suprojektuotos dvi aliuminio 
gyslų kabelių požeminės linijos nuo esamo ĮPĮ skydo esančio esamame gaisrinės pastate (pagal 
Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį). ĮPĮ skyde numatoma demontuoti esamus automatinius 
išjungiklius ir vietoje jų įrengti naujus didesnio nominalo automatinius išjungiklius. Kurie esami 
automatiniai išjungikliai keičiami žiūrėti pagal ĮPS skydo schemą (brėžinys 2025-009-01-TDP-E-01.B-
05). Nuo ĮPĮ skydo projektuojami kabeliai tiesiami esamuose kabelių vamzdžiuose. Įvedimui į 
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rekonstruojamą kontrolinio patikros posto pastatą įvadiniai kabeliai tiesiami naujuose vamzdžiuose po 
pastatu iki pastate esančios serverinėje patalpoje projektuojamo ĮPS skydo. 

Esamos saulės jėgainės moduliai yra numontuojami nuo rekonstruojamo pastato stogo ir vėl 
sumontuojami naujoje vietoje po rekonstrukcijos ant naujos stogo dangos. Esami saulės jėgainės skydai 
su elektros energijos apskaita ir inverteriais perkeliami į naujai suprojektuota serverinės patalpą.  

Esamą teritorijos apšvietimo skydą numatoma demontuoti ir perkelti į naują vietą įrengiant prie 
rekonstruojamo KPP pastato vakarinės sienos. Į šį skydą užvedami visi esami kabeliai, kadangi esamų 
kabelių ilgiai yra pakankami. Jeigu esamų kabelių ilgio neužteks Rangovas privalo prailginti kabelius 
pagal visus ELIĮT reikalavimus. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 
suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės 
dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 
būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.2. PASTATO PERIMETRO APŠVIETIMO SPRENDINIAI 
Projekte numatomas pastato perimetro apšvietimas prožektoriais su LED šviesos šaltiniais 

įrengiamais ant pastato sienų perimetru aplink pastatą. LED prožektorių įrengimo ir tvirtinimo vietas 
tikslinti darbo projekto rengimo metu kartu su SA dalies rengėju. 

Virš pagrindinių įėjimų į pastatą projektuojami šviestuvai su judesio jutikliais. 

Teritorijoje rekonstruojamos aikštelės apšvietimui panaudojamas esamas apšvietimo stulpas, jį 
perkeliant į naują vietą, bei pratęsiant esamus kabelius įrengiant jungiamąsias movas. 

Prožektoriams (ant pastato sienų) elektros energija tiekiama iš projektuojamo apšvietimo skydelio 
(AS). Prožektorių valdymas numatomas nuo foto relės su galimybe apšvietimą valdyti rankiniu būdu. 
Perimetrui projektuojama 10 – 20lx apšvietos norma, stoginėje – 100lx. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 
suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės 
dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 
būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.3. PASTATO VIDAUS ELEKTROS JĖGOS TINKLO SPRENDINIAI 
Projekte pastato serverinės patalpoje projektuojamas įvadinis paskirstymo skydas (ĮPS). Nuo šio 

skydo numatoma tiekti elektros energiją projektuojamiems pastato įrenginiams: apšvietimo skydui, 
komutacinei spintai, kištukiniams lizdams, gaisrinės signalizacijos sistemos įrenginiams, metalo 
detektoriui, rentgeno sistemai bagažo ir krovinių tikrinimui, žmonių radiaciniams vartams. ĮPS skydą 
numatoma įžeminti prijungiant jį cinkuota juosta prie išorinio įžeminimo įrenginio. 

Projekte numatomas lietlovių ir lietvamzdžių šildymas savireguliuojančiais šildymo kabeliais. 
Lietlovių ir lietvamzdžių šildymas pajungiamas nuo projektuojamo ĮPS skydo. 

Gaisro metu numatomas vėdinimo įrenginių atjungimas. 

Elektros instaliacijos kabelius numatoma kloti ant kabelinių kopėčių kabelių trasų magistralėse. 
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Tose vietose kur klojami pavieniai kabeliai (iki 3 kabelių) kabeliai tiesiami atskiruose PVC vamzdeliuose 
tvirtinant prie sienų, lubų arba prie metalinių konstrukcijų apkabomis. Kai elektros tiekimo kabelių yra 
daugiau 4 ir daugiau kabeliai tiesiami metaliniuose loveliuose, lovelius tvirtinant prie sienos, lubų arba 
metalinių konstrukcijų naudojant specialius tam skirtus laikiklius. Silpnų srovių kabeliams kabelių 
konstrukcijos projektuojamos elektroninių ryšių (ER) projekto dalyje. Kabelių perėjimus per sienas ir 
pertvaras numatoma sandarinti ugniai atspariomis medžiagomis. 

Įžeminti numatoma elektros jėgos skydus, apšvietimo skydus, metalinius ortakius ir vamzdynus, 
ryšių įrangą. Įrenginių įžeminimui numatoma taip pat naudoti specialiai tam skirtą kabelio įžeminimo 
gyslą. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 
suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės 
dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 
būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.4. PASTATO VIDAUS ELEKTRINIO APŠVIETIMO TINKLAS 
Projekte numatytas bendras darbinis ir evakuacinis elektrinis apšvietimas. Elektrinio apšvietimo 

tinklo įtampa: magistralinio – 400/230V, grupinio – 230V. Apšvieta priimta pagal higienines normas, 
statybos normų ir taisyklių reikalavimus. 

Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpų paskirties bei 
juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų techninių 
charakteristikų. 

Šviestuvų prijungimui prie elektros tinklo projektuojamas apšvietimo skydelis, įrengiamas 
serverinės patalpoje. Elektrinio apšvietimo elektros energijos paskirstymui priimtas skydelis su 
automatiniais jungikliais, turinčiais apsaugas nuo trumpo jungimo ir perkrovimo srovių, atkirtos 
charakteristika C, atjungimo geba 6kA. Apšvietimo skydeliui elektros energija tiekiama nuo 
projektuojamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS. 

Patalpose elektriniam apšvietimui numatoma naudoti šviestuvus su LED lempomis, montuojamus į 
pakabinamas lubas arba montuojamus prie lubų, Ra≥80. 

WC patalpoje apšvietimo valdymas numatomas nuo būvio jutiklio. Visose kitose patalpose 
apšvietimo valdymas numatomas jungikliais arba perjungikliais. 

Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 0,5lx apšvietą evakuacijos kelių grindų 
lygyje. Evakuacinio apšvietimo šviestuvams elektros energija tiekiama iš centrinės baterijos skydų. 

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami: 

1. prie evakavimosi keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų tiesiogiai 
apšviestas; 

2. kiekvienoje evakavimosi kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje; 

3. kiekvienoje evakavimosi kelių posūkio vietoje; 

4. kiekvienoje evakavimosi kelių šakojimosi vietoje; 

5. visose išėjimo iš evakavimosi kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų). 

Evakavimosi kelių nurodomieji ženklai gamybos paskirties patalpose, kuriose yra natūralus 
apšvietimas, taip pat gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose turi būti maitinami 
atskiromis linijomis iš transformatorinės (apšvietimo skirstomojo punkto) arba, esant tik vienam įvadui, iš 
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įvadinės skirstomosios spintos. 

Evakavimosi kelių nurodomieji ženklai gamybos paskirties patalpose be natūralaus apšvietimo turi 
būti maitinami iš atskiro nepriklausomo šaltinio. 

Evakuacijai numatomi šviečiantys ženklai ir šviestuvai bus su akumuliatorių baterijomis ne mažiau 
kaip 1h autonominiam darbui. 

Elektros kabelius iki apšvietimo valdymo jungiklių ir iki kištukinių lizdų numatoma kloti sienoje, PVC 
vamzdžiuose (instaliacijos tipas A1). 

Projekte pateiktų šviestuvų skaičius turi būti patikslintas, jeigu darbo projekte numatoma naudoti 
kitokių šviesotechninių charakteristikų šviestuvus negu aprašyti techniniuose reikalavimuose. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 
suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮT ir prietaisų techninės 
dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 
būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

6.5. PASTATO ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS 
Pastato apsaugos nuo žaibo projektas paruoštas vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statinių 

apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo, reikalavimais. Statinys priskiriamas IV 
žaibosaugos kategorijai. Projektuojama pasyvinė žaibosaugos sistema. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Pastatui numatomas įžeminimo įrenginys. Įžeminimo varža pagrindinei skydų vietai turi būti 
R≤10Ω, bet kuriuo metų laiku. Elektrodų ir kitos armatūros kiekis apskaičiuojamas įvertinus reikiamus 
parametrus (kontūro formą, savitąją grunto varžą). 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 
konstrukcijos: 

• papildomi izoliuoti laidininkai; 

• specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 

• metalinės pastatų konstrukcijos; -metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; -metaliniai 
elektros instaliacijos loviai ir lentynos; -metaliniai technologiniai vamzdynai; 

• kiti. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoto nuo 
korozijos. 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. 
Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. 
Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm2 jeigu fazinio laidininko plotas yra <35mm2. Kitais atvejais 
įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su IEC 
Leidinio 364 reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais. 

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo 
laidai. 
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Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų 
atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 
Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. 

Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami 
antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 
geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas 
turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 
nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 
atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, 
įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų 
metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, 
konstrukcijų ir kt. gali būti privirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai nutiesti įžeminimo 
laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/ 
žalia spalva. Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai 
arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai 
vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo 
tinklo. Tam taip pat tinka natūralios metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp 
konstrukcijos elementų , sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus plieno troso pagalba. Metalinių 
konstrukcijų sujungimuose. 
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1. BENDROJI DALIS 
Šiame projekte numatytų darbų paskirtis – pagaminti, išbandyti ir perduoti užsakovui pilnai įrengtą 

ir veikiančią elektrotechnikos sistemą. 

Visos medžiagos turi būti naujos ir aukštos kokybės, su kokybe patvirtinančiais sertifikatais bei 
įteisintos Lietuvoje. Prietaisai, aparatūra bei skydai turi atitikti europinius standartus. Matavimo 
prietaisams naudoti tarptautinių vienetų sistemos (SI) vienetus. 

Visi darbai, kurie pagrįstai gali būti laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar tik 
apibūdinti šiame dokumente. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visus atitinkančių techninius 
reikalavimus medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. 

Sumontavus sistemą, Rangovas privalo atlikti sistemos išbandymą bei visą įrangą perduoti 
Užsakovui, pasirašant perdavimo aktą. Rangovas privalo pateikti Užsakovui sumontuotos sistemos 
valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba. 

1.1. KLIMATO SĄLYGOS 

Temperatūra lauke - –37°C …+37°C; 

Temperatūra patalpose - +5°C …+40°C; 

Santykinė drėgmė lauke - 80%. 

1.2. ELEKTROS TINKLO CHARAKTERISTIKOS 

Elektros tinklo posistemė - TN-C-S;  

Sistemos dažnis - 50Hz ± 4%; 

Žemosios įtampos paskirstymas  - 230VAC ± 5%. 

1.3. DOKUMENTACIJA 

Atlikęs sistemos montavimo darbus bei perduodamas ją Užsakovui, Rangovas privalo pateikti: 

- Sumontuotos sistemos valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; 

- Sistemos įrenginių bei prietaisų atitikties standartams deklaracijas; 

- Visų įrenginių duomenų lapus su techninėmis charakteristikomis lietuvių kalba. 

1.4. LEIDIMAI IR DERINIMAI  

Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus projekte numatytos įrangos montavimui, organizuoti 
visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 

Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinėms 
institucijoms pagal galiojančias tvarkas ir įstatymus. 

1.5. APSAUGINIS ĮŽEMINIMAS IR APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ 

Projekte priimtos sistemos: 

- 0,4kV su tiesiogiai įžeminta neutrale TN-C-S. 

Visos pasyviosios metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose, pažeidus izoliaciją gali atsirasti 
įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 
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Įrenginiai prie įžemintuvo turi būti prijungti atskirais įžeminimo laidininkais. 

Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo sąlygos nustatomos pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (EĮĮT). 

Maksimalūs įžemintuvų varžų dydžiai: 

- vartotojo įžeminimo įrenginiams – nedaugiau kaip 10Ω bet kuriuo metų laiku; 

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialiosios 
paskirties įrenginius, naudojamas bendras įžemintuvas. 

Įžemintuvų negalima įrengti tose vietose, kur gruntą gali išdžiovinti šilumos vamzdynai ar kiti 
pašaliniai šilumos šaltiniai. 

Įžeminimo ir apsauginių laidininkų grandinėse negalima įrengti saugiklių ir kitų atjungimo aparatų. 

Įžeminimui turi būti naudojami ir natūralūs įžemikliai, kuriuos leidžia naudoti elektros įrenginių 
įrengimo bendrosios taisyklės pagal VII.VIII.II.190 punktą. Elektros įrenginiams įžeminti 
rekomenduojama naudoti visus esamus natūralius įžemintuvus. 

Pašalinės laidžios elektrai konstrukcijos, įskaitant statinių metalines ir gelžbetonines 
konstrukcijas, negali būti panaudotos kaip vieninteliai PEN laidininkai. 

1.6. DARBŲ SAUGA 

Statiniai ir įrenginiai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal LR galiojančias taisykles, normas 
išvardintas šio projekto elektrotechninės dalies 1 skyriuje (arba jų paskutines laidas) ir įrenginių 
gamyklos gamintojos eksploatacijos instrukcijas. 

Elektros įranga ir pastatymas turi užtikrinti kad, juos naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų (nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo) rizikos t.y. kritimą 
užkliuvus, nudegimą, apdegimą, nutrenkimo elektra, sužeidimo dėl sprogimo riziką. Apsaugą nuo 
pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai: 

1. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 

2. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

4. Gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai; 

5.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

6. Kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai. 

Punktuose 1, 2, 3, 4 išvardintų norminių aktų reikalavimus anuliuoti, apriboti ar bet kuriuo kitu 
būdu sušvelninti draudžiama. 

Elektros įrenginiai ženklinami ženklais "Atsargiai! Elektros smūgio pavojus", įspėjančiais apie 
elektros sroves pavojų 

Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai privalo turėti apsauginį, įžeminimą, atitinkantį EĮĮT 
reikalavimus bei gamintojo instrukciją. 

Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos 
nurodytoms sąlygoms. 

Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų bei 
vandens patekimo į gaminio vidų laipsnį. 

Elektros įrenginiai privalo būti eksploatuojami, gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo režimu 
(ilgalaikiu arba trumpalaikiu). 
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Projekte numatyti žmogaus apsaugos nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės poveikių 
būdai: 

- apsauginiai aptvarai, apdangalai ir gaubtai; 

- žaibosauga; 

- izoliacijos lygiai; 

- skiriamųjų ir pažeminančiųjų transformatorių panaudojimas; 

- įtampos ir srovės kontrolė; 

- elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas; 

- apsauginio atjungimo priemonės; 

- blokuotės, nuleidžiančios klaidingai operuoti skyrikliais įžeminimo peiliais ir kt. 

Apsaugos priemonės dirbant elektros įrenginiuose: 

- izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai; 

- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 

- izoliuojančios kopėčios, aikštelės, įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 

- dielektrinės pirštinės, botai, kilimėliai; 

- kilnojami įžemikliai; 

- ekranuojantys komplektai; 

- laikini aptvarai, įspėjimo plakatai. 

Prieš naudojantis apsaugos priemone, reikia įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir paskirtis atitinka 
naudojimosi sąlygas. 

Savarankiškai dirbti veikiančiose elektros įrenginiuose gali asmenys: 

- ne jaunesnį kaip 18 metų; 

- mediciniškai patikrinti; 

- apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti; 

- turintys tam leidimą. 

Saugų darbą užtikrinančios organizacinės priemonės: 

- asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas; 

- nurodymų bei pavedimų išdavimas; 

- leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

- leidimas dirbti; 

- priežiūra darbo metu; 

- darbo pertraukos bei jo baigimas. 

Darbui paruoštose vietose turi būti iškabinti perspėjantys plakatai, atlikti reikiami perjungimai ir 
įžeminimai. 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžių iki jų pabaigos. 
Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas 
atsitikimas. 

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos 
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statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos eksploatuojant esamus 
įrenginius. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu. 

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. 
Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos 
aikštelėje, saugumą. 

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar 
aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo 
apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Siekiant išvengti kritimo užkliuvus dėl blogo matomumo, būtinas minimalus apšviestumas, kad 
žmonės galėtų saugiai judėti statinyje, įskaitant evakuaciją. Išėjimo su saugiu ir adekvačiu apšvietimu 
net ir sutrikus elektros tiekimui (avarinis apšvietimas). 

1.7. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KOKYBĖ 

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 
atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų 
pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš 
pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą 
apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali 
būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 
surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. 
Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. 

Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, 
Inžinieriaus patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. 
Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į 
naujas atsarginės dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 
reikalingą bandymams. 

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams: 

- Visos dalys ir medžiagos turi būti: 

o standartiniai gaminiai; 

o lengvai pakeičiamos; 

o naujos ir be defektų. 

- Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas; 

- Dalys patikrintos ir patikimos; 

- Garantuotas aptarnavimas.  

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką 
Inžinieriaus sutikimą. 

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines 
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dalis. 

Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti 
tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje. 

1.7.1. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 
Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, 
kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir 
PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti 
laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

1.7.2. Higienos reikalavimai 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies 

įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti 
reikiamus įrenginius. Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu. 

1.7.3. Kokybės užtikrinimas 
Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą kaip nurodyta  konkrečiose  

sutarties sąlygose. 

1.7.4. Mokymai užsakovo darbuotojams 
Rangovas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip 

eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. 

1.7.5. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 
Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių 

kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
sutartį. 

1.7.6. Darbo dokumentacija 
Rangovo darbo bei išpildomojoje dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrengimų 

montažui ir eksploatacijai, t.y.: įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrengimų sujungimų 
principinės schemos, programuojamų įrengimų konfigūravimo schemos, visų signalų ir kintamųjų sąrašai 
ir t.t. 

1.7.7. Leidimai ir derinimai 
Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus projekte numatytos įrangos montavimui, 

organizuoti visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 

Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinėms 
institucijoms pagal galiojančias tvarkas ir įstatymus. 

2. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Visa įranga ir medžiagos turi būti nauja, kokybiška produkcija. Visa įranga ir medžiagos turi būti 
gamyklinė bei standartinės konstrukcijos, ergonomiško dizaino.  

Įrenginiai ir medžiagos ir turi būti parinkti taip, kad būtų minimalios eksploatacijos išlaidos. 

Įrengimai turi būti pritaikyti 1 skyriuje nurodytoms klimato sąlygoms ir elektros tinklo 
charakteristikoms. 

Visi įrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE sertifikatus. 
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Įrengimai turi atitikti tarptautinių ir Lietuvos naujausių standartų reikalavimus.  

Matavimo ir apskaitos prietaisai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje ir naudoti tarptautinių 
vienetų sistemos (SI) vienetus. 

Visi matavimo prietaisai, kurie yra pastatų išorėje ir kuriuos gali paveikti žaibas, turi turėti  
apsaugos nuo žaibo įrenginį. 

Visi įrenginiai privalo turėti pavadinimo plokšteles, kuriuose nurodytas jų numeris ir paskirtis. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, 
kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą pateiktas medžiagas ir įrangą. 

2.2. ĮVADINIS PASKIRSTYMO SKYDAS 

Skydas skirtas elektros energijos skirstymui 400V tinkle su aklinai įžeminta neutrale, elektros linijų 
apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo įjungimo srovių, pritaikytas uždaroms patalpoms.  

Skydas turi turėti 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros 
aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo 
turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi 
turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų 
privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo 
turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. 

Skydai, statomi lauke turi būti montuojami ant gelžbetoninio pamato, iškeliančio skydą virš žemės 
paviršiaus. Skydų sandarumo klasė turi būti ne mažesnė kaip IP54, pageidaujama IP55 (įvertinant 
pajūrio ir pamario klimatą). 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 62208; IEC 62209; IEC 62262; 

2. Sertifikuotas CE 

3. Apsaugos laipsnis IP65 

4. Mechaninis atsparumas IK 10 

5. Spalva RAL 7035  

6. Skydo gylis, mm 150; 200; 250; 300; 400  

7. Skydo aukštis, mm 250...2000 

8. Skydo plotis, mm 200...1000 

9. Korpuso medžiaga Lakštinis plienas dažytas milteliniu būdu 

10. Durų medžiaga Lakštinis plienas dažytas milteliniu būdu 

11. Kartu su skydeliu montažinė plokštė Taip 

12. Montavimas Virštinkinis 

13. Galimybė sumontuoti raktelį duryse Taip 

14. Durų atidarymo kampas 120 
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2.3. PASKIRSTYMO SKYDAS IP54 

Paskirstymo skydelis naudojamas kaip papildoma skirstykla pastatų patalpose. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 62208:2011 

2. Apsaugos laipsnis IP54 

3. Izoliacijos klasė  II 

4. Mechaninis atsparumas IK 10 

5. Darbinė įtampa 500VAC 

6. Temperatūrinis rėžimas -25 C...+60C 

7. Spalva RAL 9016 (balta) 

8. Modulių skaičius 12; 18; 24; 36; 48; 54; 72; 90; 108 

9. Korpuso medžiaga termoplastikas ABS 

10. Durelių medžiaga metalinės 

11. Skydelio gylis 120mm 

12. Kartu su skydeliu komplektuojami N ir PE gnybtai Taip 

13. Montavimas potinkinis 

14. Galimybė sumontuoti raktelį duryse Taip 

2.4. APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ 

Skyde sumontuoti apsaugą nuo per žemų įtampų ir viršįtampių. Apsaugai nuo žaibo sukeliamų 
viršįtampių turi būti įrengti B+C kategorijos viršįtampių ribotuvai. 

Viršįtampių ribotuvai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

1. Standartai IEC 61643-11 

2. Apsaugos klasė C (II) 

3. Trijų polių + N/PE Taip 

4. Maksimali ilgalaikė darbo įtampa 275V/440V 

5. Tinklo įtampa 230/400V 

6. Vardinis dažnis 50Hz 

7. TOV atsparumas Ut (AC) 440V/120min saugus atjungimui 

8. Nominali iškrovos srovė In(8/20)  20kA  

9. Maksimali iškrovos srovė Imaks.(8/20)  40kA  

10. Apsaugos lygis Up, kai srovė In 1,5 kV/2,0kV 

11. Trumpo jungimo srovė 25kA  

12. Reagavimo laikas < 25ns 

13. Suveikimo indikacija Raudona juostelė 

14. Darbo temperatūra -40C … +70C 
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Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

15. Pajungimo gnybtai daugiavielis 25mm2 

16. Montuojamas ant  DIN bėgelio 

17. Apsaugos laipsnis IP20 

18. Sukimo momentas 3,0Nm 

19. Korpusas 
Termoplastikas, nepalaikantis 
degimo UL 94V-0 

2.5. AUTOMATINIAI IŠJUNGIKLIAI 0,5-63A 

Automatinio jungiklio elektromagnetinis atkabiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpojo 
jungimo atveju nesukeldamas klaidingų išjungimų normalaus darbo metu. Automatiniai jungikliai turi 
atitikti ICE/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 standartus ir šias technines charakteristikas: 

0,4kV įtampos 0,5-63A automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 60898, LST EN 60947-2 

2. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

3. Aplinkos temperatūra -25C … +55C 

4. Vardinė įtampa 230 V/400V AC 

5. Maksimalioji įtampa  440V 

6. Vardinis dažnis 50Hz 

7. Izoliacijos įtampa ≥ 500 V 

8. 
Vardinė srovė Nurodomas užsakant: 

0,5-63A 

9. 

Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 

standartą 

Nurodomas užsakant:  

 (0,5-40A) 10kA,  

(50,63A) 6kA  

10. 
Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 

standartą 

Nurodomas užsakant:  

6kA; 10kA 

11. 
Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis - 10000; 

Mechaninis - 20000. 

12. 
Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: 

Nurodoma užsakant: 

B;C;D; 

13. Apsaugos laipsnis IP20 

14. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)  1- 25mm2 

15. 
Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės 

apsaugos; 

16. Polių skaičius 1;2;3;4 

17. 
Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal 

LST EN 60715 standartą 

18. Korpusas  Nepalaikantis degimo, atsparus 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

temperatūrai 

19. Energijos ribojimo klasė  3  

20. Plombavimo padėtis ON-OFF 

21. Garantinis laikas  24 mėnesiai 

2.6. AUTOMATINIAI IŠJUNGIKLIAI 80-125A 

Automatinio jungiklio elektromagnetinis atkabiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpojo 
jungimo atveju nesukeldamas klaidingų išjungimų normalaus darbo metu. Automatiniai jungikliai turi 
atitikti ICE/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 standartus ir šias technines charakteristikas: 

0,4kV įtampos 80-125A automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 60947-2. 

2. Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE 

3. 
Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

5. Vardinė įtampa 230 V/400V AC 

6. Maksimalioji įtampa  440V 

7. Vardinis dažnis 50Hz 

8. Tinklo neutralė Įžeminta 

9. Vardinė izoliacijos įtampa 690V 

10. Vardinė impulsinė įtampa 8kV 

11. Vardinė srovė 80A, 100A ,125A 

12. Atjungimo pajėgumas 25kA; 36kA; 65kA 

13. Polių skaičius 3;4 

14. 

Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): 

elektrinis; 

mechaninis 

 

30000; 

30000. 

15. 
Apsauga reguliuojama 

Šiluminė / elektromagnetinė 
0,63-1/ 6-12 

16. Tvirtinimo būdas Ant  montažinės plokštės 

17. Standartas LST EN 60947-2. 

2.7. KIRTIKLIAI 

Kirtikliai – naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

1. Standartai  LST EN 60947-1:2007, LST EN 60947-
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Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

3:2000, 

2. kirtikliai pažymėti ženklu CE 

3. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4. Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5. Vardinė įtampa 230/400V AC, 400V 

6. Vardinis dažnis 50/60Hz 

7. Laidinikų skerspjūvis 
Maks. 50mm² kai In≥63A,  

25mm² kai In<63A 

8. Polių skaičius 1;2;3;4 

2.8. SAUGIKLIŲ KIRTIKLIŲ BLOKAS 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

1. Standartai  
LST EN 60947-3 

 

2. kirtikliai pažymėti ženklu CE 

3. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4. Aplinkos temperatūra -25C … +55C 

5. Vardinė įtampa 400V AC; 500V AC; 690V AC  

6. Vardinis dažnis 40-60Hz 

7. Vardinė izoliacijos įtampa 50/60Hz 800V AC 

8. Vardinė impulsinė įtampa 8kV 

9. Maks.. leidžiami saugiklio galios nuostoliai 23W 

10. Galios nuostoliai be saugiklių 1P - 7W, 3P - 22W 

11. Vardinė srovė 6-160 A 

12. Gabaritas 00 

13. Atjungimo geba 120 (500V), 100 (690V) 

14. 
Atsparumas 
susidėvėjimui 

Elektrinis atidarymo ciklas 200 

Mechaninis 1400 

15. Dulkėtumo lygis III 

16. 

Apsaugos laipsnis  

Priekinė dalis uždara 

Priekinė dalis atvira 

 

IP20  

IP10 

17. Laidininko prijungimas varžtiniais 

18. Polių skaičius 3 
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2.9. SAUGIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Vardinė įtampa 500V AC  

2. Atjungimo geba 120kA (500V AC) 

3. Vardinė srovė 2-1600A 

4. Charakteristika gG 

2.10. ELEKTROS ENERGIJOS SKAITIKLIS (TIESIOGINIO JUNGIMO) 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Vardinė įtampa 400V AC 

2. Bazinė srovė 10A 

3. Maksimali srovė 3x100A 

4. Tikslumo klasė pagal standartą  IEC 61036 Klasė 1 

5. Skaitiklio energijos suvartojimas <10VA; <2W 

6. Diapazonas 0-999999,9kWh 

7. Impulsų skaičius (1,25Wh/imp) 800imp/kWh 

8. Indikacija nuskaitymo Raudonas LED 

9. Srovės naudojimo indikacija 3x Raudonas LED 

10. Išėjimo impulsas S0+S0- Atviras kolektorius 

11. Komutuojam įtampa S0+S0- <30V DC 

12. Komutuojama srovė S0+S0- <27mA 

13. Impulso laikas 34-80ms 

14. Darbinė temperatūra -20÷50ºC 

15. Apsaugos klasė IP20 

16. Gnybtų jungimas Varžtas 25mm² 

17. Tvirtinimo būdas Ant  DIN bėgelio 

2.11. ELEKTROS ENERGIJOS SKAITIKLIS (TRANSFORMATORINIO JUNGIMO) 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Vardinė įtampa 400 V AC 

2. Bazinė srovė 3x1,5A 

3. Maksimali srovė 3x5A 

4. Tikslumo klasė pagal standartą  IEC 61036 Klasė 1 

5. Skaitiklio energijos suvartojimas <10VA; <2W 

6. Diapazonas Priklauso nuo nustatyto koeficiento 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

7. Impulsų skaičius (12000 imp/kWh)  

8. Indikacija nuskaitymo Raudonas LED 

9. Srovės naudojimo indikacija 3x Raudonas LED 

10. Išėjimo impulsas S0+S0- Atviras kolektorius 

11. Komutuojam įtampa S0+S0- <30V DC 

12. Komutuojama srovė S0+S0- <27mA 

13. Impulso laikas 34-80ms 

14. Darbinė temperatūra -20÷50ºC 

15. Apsaugos klasė IP20 

16. Gnybtų jungimas Varžtas 16, 25mm² 

17. Tvirtinimo būdas Ant  DIN bėgelio 

2.12. SROVĖS TRANSFORMATORIUS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Korpusas:  10% stiklo užpildytas polikarbonatas 

2. Izoliacijos klasė E (120ºC maks.) 

3. 
Veikimo dažnis 50Hz arba 60Hz Nominalus pirminis įvertinimas: - 

nuo 1A iki 7500A 

4. Sistemos įtampa 720V maks. 

5. Testavimo įtampa žiedo tipo transformatoriui 4kV 50 Hz / 1 min 

6. Nominali antrinė išvestis 5A standartas (1A pasirinktinai) 

7. Aplinkos temperatūra -20°C ... +45°C 

8. Laikymo temperatūra -50°C ... +80°C 

2.13. FOTO RELĖ SU JUTIKLIU 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas EN 61000; EN 61812-1. 

2. Maitinimo kontaktai A1-A2 

3. Maitinimo įtampa 230V AC 

4. Laiko diapozonas 10s-2min 

5. Šviesos stiprumas -ribos 100-50000Lx 

6. Kontaktai 1P-perjungiami 

7. Vardinė srovė 16A AC1 

8. Laidų skerspjūvis 2,5mm² 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

9. Tvirtinimo būdas Ant  DIN bėgelio 

2.14. KONTAKTORIAI 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

1. Standartai  LST EN 60947 

2. Izoliacijos įtampa Ui 1000V 

3. Vardinė impulsinė įtampa 6kV(CEM9-CEM40);  8kV(CEM50-CEM300) 

4. Valdymo įtampa Us 24V AC, 230V AC 

5. Darbo temperatūra -25C … +55C 

6. Vardinė darbo  įtampa Ue 
690V (CEM9-CEM40);  

 1000V (CEM50-CEM300) 

7. Vardinis dažnis 50Hz 

8. Vardinė apkrova pagal AC3 darbo kategoriją Nuo 4  iki 160kW 

9. Komutacijos dažnis (AC-1, AC-3) 1200(600)/1200(600) ciklų/h 

10. Mechaninis atsparumas 1 mln. ciklų 

11. Elektrinis atsparumas 1,1 mln. ciklų 

12. Ritės naudojamoji galia (AC)-įjungimo/palaikymo 7-9VA/2,1-4,2VA (0,8-106W) 

2.15. VALDIKLIS SU TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS JUTIKLIAIS 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

Valdiklis techniniai duomenys 

1. Maitinimo įtampa ~230V, ±10%, 50Hz 

2. Maksimali įjungimo apkrova Imaks. 10(4)A / ~230V, SPST 

3. Temperatūros reguliavimo intervalas –3°C iki +6°C (gamyklos nustatymas +2°C) 

4. Žemutinės temperatūros testas, –25°C iki –5°C (gamyklos nustatymas 
reguliavimo intervalas –15°C) 

5. Drėgmės reguliavimo intervalas nuo 1 (maksimalus jautrumas) iki 10 (minimalus 
jautrumas) (gamyklos nustatymas 5) 

6. Papildomas šildymo laikas nuo 0 iki 60 minučių (gamyklos nustatymas 60 
minučių) 

7. Tvirtinimas ant DIN bėgelio, pagal DIN EN 50022-35 

8. Gnybtai 2.5mm² (daugiagysliams laidininkams), 4mm² 
(viengysliams laidininkams) 

Valdiklio korpusas 

9. Aplinkos temperatūra 0°C iki +50°C 
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Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

10. Korpuso apsaugos klasė IP20 

Aplinkos temperatūros daviklis 

11. Daviklio tipas PTC (FL 103) 

12. Apsaugos klasė IP54 

13. Jungiamasis kabelis 2 x 1.5mm², maks. 100m (nepridedamas) 

14. Aplinkos temperatūra –30°C iki +80°C 

15. Tvirtinimas ant sienos 

Drėgmės daviklis 

16. Daviklio tipas PTC 

17. Energijos sunaudojimas 9W iki 18W 

18. Aplinkos temperatūra –30°C iki +65°C 

19. Maitinimo įtampa ~230V, ±10%, 50Hz 

20. Jungiamasis kabelis 
3 x 1.5mm2, 4m, jungiamasis kabelis gali būti 
prailgintas iki 100m su 3 x 1.5mm2 

2.16. SROVĖS NUOTĖKIO IŠJUNGIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 61008; DIN VDE 0664T1 

2. Aplinkos temperatūra -25C … +40C 

3. Vardinė įtampa 230V/400V AC 

4. Vardinis dažnis 50Hz 

5. Vardinė srovė In 16A, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A 

6. Nuotėkio srovė 0,03A; 0,1A; 0,3A; 0,5A 

7. Atjungimo geba  10kA 

8. Elektrinis ir mechaninis atsparumas 3000 jungimų skaičius 

4000 jungimų skaičius kai In 

9. Apsaugos laipsnis 

Tiktai prietaisas 

Prietaisas moduliniame skydelyje 

 

IP20 

IP40  

10. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)  1- 25mm2     (1- 35mm2 kai 100A) 

11. Nuotėkio srovės tipas   A 

12. Polių skaičius − 2 arba 4 

13. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos) 

14. Korpusas  Nedegus, spalvos kodas RAL7035 

15. Izoliacijos klasė  B-VDE 0110 
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2.17. KIŠTUKINIAI LIZDAI 

Paskirtis – buitinių, technologinių prietaisų ir vietinio elektrinio apšvietimo maitinimui nuo elektros 
tinklų. 

Remontinė-instaliacinė – su įžeminimo kontaktu 400V/230V įtampai, 50Hz dažniui, 10A srovei, 
IP20 arba IP54 išpildymo. 

Hermetinė – 12V įtampai, 10A srovei, IP54 išpildymo 

2.18. ŠVIESTUVAI BENDRI REIKALAVIMAI 

Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, dažnumu 50Hz. 
Šviestuvai paskirsto šviesos srautą dideliame erdviniame kampe. Jie turi užtikrinti elektrinį lempų 
prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo 
aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir 
ilgaamžiški, turi būti ekonomiški. 

Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. 

Visose patalpose su pakabinamomis lubomis turi būti naudojami šviestuvai su LED lempomis, 
skirti montavimui į pakabinamas lubas. 

Patalpose, kuriose dirbama su kompiuteriais, šviestuvai turi būti IP20 išpildymo, skirti 

kompiuterinėms patalpoms su šviesos kritimo kampu 600 (L200 cd/m²), spalvų perdavimo indeksas Ra 
turi būti ne mažesnis kaip 80. 

Pagalbinėse, gamybinėse patalpose turi būti naudojami šviestuvai su apsaugos laipsniu IP54, 
neturi turėti reflektorių ir sklaidytuvų iš degių medžiagų, turi būti su apsauginiu gaubtu. Šviestuvai turi būti 
su LED lempomis. 

Drėgnose ir dulkėtose patalpose, higieninės zonos patalpose turi būti naudojami šviestuvai su 
apsaugos laipsniu IP54, IP44, sprogimui pavojingose patalpose – ExedIICT3, elektrosaugos klasė -I. 

Visose administracinės dalies administracinėse ir buitinėse patalpose turi būti naudojami 
šviestuvai IP20 išpildymo. 

2.18.1. Evakuacinė šviečianti rodyklė (dvipusė) 

 Evakuacinis lubinis šviestuvas PRIMOS SGN 
DOUBLESIDE HYBRYD arba analogas. Skirtas 
evakuacinų takų žymėjimui. Šviestuvo matymo 
atstumas iki 30m. Šviestuvo korpusas pagamintas iš 
polikarbonato (PC) RAL9003 spalvos. Automatinis 
akumuliatoriaus testavimas  

Šviestuvo galia – 1W 

Spalvinė temperatūra – 5000K 

Hermetiškumo klasė – IP65 

Matmenys – 354x160x53mm 

Skirtas aplinkos temperatūrai - -20 ÷ +50°C 

Maitinimo įtampa - 210÷250V AC 50÷60Hz 

ENEC sertifikatas 
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2.18.2. Evakuacinė šviečianti rodyklė (dvipusė) 

 Evakuacinis sieninis šviestuvas PRIMOS SGN 
HYBRYD arba analogas. Skirtas evakuacinų takų 
žymėjimui. Šviestuvo matymo atstumas iki 30m. 
Šviestuvo korpusas pagamintas iš polikarbonato (PC) 
RAL9003 spalvos. Automatinis akumuliatoriaus 
testavimas  

Šviestuvo galia – 1W 

Spalvinė temperatūra – 5000K 

Hermetiškumo klasė – IP65 

Matmenys – 354x160x53mm 

Skirtas aplinkos temperatūrai - -20 ÷ +50°C 

Maitinimo įtampa - 210÷250V AC 50÷60Hz 

ENEC sertifikatas 

 

2.19. ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS 

2.19.1. Gnybtas vielai prie žaibolaidžio 

• prijungimas prie įžeminimo sistemų, 
įžeminimo laidininkų ir armatūros 

• kontaktinė plokštė: 80 mm skersmens iš 
nerūdijančiojo aukštos kokybės plieno (V4A) 

• su M10 ir M12 sriegiu 

• įsk. lengvai instaliuojamą apsauginį dangtį iš 
plastiko 

• su 180mm jungiamuoju varžtu (V4A) 

• Ilgis (mm)  180 

• Prijungimo ašis (mm) 180 

• Žaibo srovės krova (kA) H/100 

• Jungiamosios plokštės skersmuo (mm) 80 

• Sriegis M10/M12 

• Medžiaga:  Taurusis plienas, nerūdijantis, 
medžiaga 1.4404 

 

 

 

2.19.2. Cinkuota juosta 

• Paviršiaus apibūdinimas   karštai cinkuotas 

• Medžiaga   Plienas 

• Galimi matmenys plotis x aukštis (mm)    20 x 
2,5; 30 x 3;  30 x 3,5;  40 x 4; 40 x 5 

• pagal DIN EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį) 

• atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 
(IEC 62305) 

• cinko sluoksnis: 500 g/m² (apie 70 µm) 

• apsaugos nuo žaibo, įžeminimo įrenginiams 
ir potencialų išlyginimui 
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2.19.3. Cinkuota viela 

• Paviršiaus apibūdinimas   karštai cinkuotas 

• Medžiaga   Plienas 

• Galimi matmenys D (mm)  8;   10 

• pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) 

• atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 
(IEC 62305) 

• RD 10 galima naudoti ir žemėje 

• cinko sluoksnis: 350g/m² (apie 50μm) 

 

2.19.4. Įžeminimo elektrodas 

• Medžiaga  Plienas 

• Ilgis (mm)  1500 

• Išorinis skersmuo (mm)  20 

• Sujungimo rūšis    Bemovis 

• BP sistema („Bundespost“) 

• itin geros kontaktinės savybės dėl švino 
lydinio įdėklo jungtyje 

• specialus bemovis nuoseklusis sujungimas 

• versija FT su cinko danga apytiksl. 130 µm 

• atitinka VDE 0185-305 (IEC 62305) 
reikalavimus 

   

2.19.5. Elektrodo kalimo antgalis 

• Įžeminimo elektrodų ST ir BP antgalis 

• skirta giluminiam įžemikliui: Ø20mm 

• Paviršius  karštai cinkuotas 

• Paviršius  karštai cinkuotas 

 

2.19.6. Įžeminimo strypo kalimo galvutė 
-  Skirtas giluminiam įžemikliui: Ø20mm 

- Grūdintas 

2.19.7. Kryžminė jungtis juostai 

• Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305-3 
(IEC/ EN 62305-3) 

• Paviršiaus apibūdinimas  karštai cinkuotas 

• Medžiaga  Plienas 

• Matmuo A (mm)  60 

• Matmuo B (mm)  60 

• pritaikymas: maks. FL 30 x FL 30 

• be tarpinės plokštės 

• montuojama su 4 šešiakampiais varžtais M6 
x 20 (F) 
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2.19.8. Jungtis prie elektrodo  prijungti vielą arba juostą 

• Paviršius    karštai cinkuotas 

• Medžiaga   Plienas 

• Pritaikymas (mm)   Rd 8-
10/FL40 

• skirta giluminiam įžemikliui: 
Ø20mm 

• Tinka apvaliajam laidininkui Rd 
8-10 ir juostai iki FL 40 sujungti 

• Su tarpine plokšte 

• Sumontuotas su 2 
šešiabriauniais varžtais M10 x 
30 ir 2 šešiabriaunėmis 
veržlėmis M10 

 

2.19.9. Laikiklis vielai ant stogo 
- Uždara forma su pagrindu 

- Su dvigubu vielos laikikliu 

- Užpildymo svoris 1kg (šalčiui atsparus betonas) 

- Apvalkalas iš polietileno, juodas, stabilizuotas UV ir atsparus oro sąlygoms 

- Pagrindas iš poliamido PA6, juodas, stabilizuotas UV ir atsparus oro sąlygoms 

- Pagrindą galima naudoti beveik ant visų stogo dangų sistemų (bitumo, PVC) 

- 165 MBG...FO tipai: supakuota plastikiniame maišelyje 

- Skirtas viela, mm: 8 – 10mm 

2.19.10. Kontrolinė dėžutė 

• Skiriamosios vietos dėžė 

• Ilgis (mm)  300 

• Ilgis (m)  0.3 

• Plotis (mm)  250 

• Aukštis (mm) 215 

• Skirtas apkrovai iki 5000 kg 

• Medžiaga: Plastikas 

 

2.19.11. Antikorozinė juosta 

• Medžiaga   Petrolatumas 

• Plotis: 50 mm  

• Ilgis: 10 m 

• antžeminėms ir požeminėms jungtims apsaugoti  

• plotis: 50 mm arba 100 mm, storis: apie 1,1 mm  

• iš petrolatumu dengto cheminio pluošto audeklo  

• galima apdirbti šaltą 
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2.19.12. Nepalaikantis degumo – izoliuojantis žaibosaugos vamzdis 
Nepalaikantis degumo ir izoliuojantis žaibosaugos PVC vamzdis. Vamzdis naudojamas izoliuoti 

išorinius žaibo srovės nuvediklius ant pastato fasado. Atsparus UV spinduliams. Atitinka apsaugos nuo 
žaibo standartą LST-EN 62305-3:2011. 

- Spalva: balta / juoda.  

- Ilgis: 3m 

- Diametras: 20mm 

- Skylės diametras: 14mm 

- Žaibo impulso 1,2/50μs įtampos atlaikymas: ≥ 100kV 

Žaibosaugos vamzdžio mova skirta sujungti žaibosaugos vamzdžius. 

- Spalva: balta / juoda.  

Žaibosaugos vamzdžio kampas (90º) skirtas viršutiniam nuvediklio įvadui.  

- Spalva: balta / juoda.  

- Kampas: 90º 

Žaibosaugos PVC vamzdžio laikiklis.  

- Atsparus UV spinduliams. 

- Spalva: balta.  

- Aukštis: 19mm 

- Tvirtinimo sriegis: M8  

2.20. LATAKŲ IR LIETVAMZDŽIŲ APSAUGA NUO UŽŠALIMO 

2.20.1. Savireguliuojantis šildymo kabelis 
Su specialiu fluorpolimero apvalkalu. 

Techniniai duomenys: 

- Galia 25W/m, ant vamzdžio esant 5°C; 

- Maitinimo įtampa 230V; 

- Žemiausia įrengimo temperatūra –20°C; 

- Mažiausias lenkimo spindulys 13mm; 

- Didžiausias grandinės ilgis esant 16A 70m; 

- Didžiausias grandinės ilgis esant 20A 90m; 

- Didžiausia leistina temperatūra: nuolatinė +65°C; 

- Didžiausia leistina temp.: laikina (800 val.) +85°C. 

2.20.2. Savireguliuojančio šildymo kabelio priedai 
Atspari temperatūrai jungiamoji dėžutė sujungimams su maitinimo kabeliu  arba T sujungimams. 

Jungties ir galūnės izoliacijos komplektas: 

- Susitraukia kaitinant; 

- 20 riebokšlis; 

Vienos kojelės atraminis laikiklis jungiamosioms dėžutėms. 
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Fiksuojanti atrama: 

- Nerūdijančio plieno plokštelė su UV atspariomis kabelio pririšimo juostelėmis. 

2.21. KABELIAI. BENDRI REIKALAVIMAI 

0,4kV, 50Hz kabelinėms linijoms turi būti naudojami kabeliai sudaryti iš 3, 4, 5 varinių gyslų. TN-
C-S sistemoje sudaryti iš 3(1) fazinių, vienos PE ir vienos nulinės. TN-C sistemoje sudaryti iš 3(1) 
fazinių, vienos PEN.  

Apsauginių (PE) laidininkų skerspjūvis turi būti lygus (EN 502811-1-1): 

Fazinių laidų skerspjūviui, kai šių skerspjūvis yra iki 16mm²; 

16mm² , kai fazinių laidų skerspjūvis yra nuo16 iki 35mm²; 

50% fazinių laidininkų skerspjūvio, kai fazinių laidų skerspjūvis didesnis kaip 35mm². 

N laidininkai naudojami simetrinėms apkrovoms turi būti lygus fazinių laidininkų skerspjūviui, jei 
fazinių laidininkų skerspjūvis 16mm² (variui). Kai fazinio laidininko skerspjūvis didesnis, N laidininkas gali 
būti 50% fazinių laidininkų skerspjūvio. 

Apsauginio nulinio (PEN) laidininko skerspjūvis turi būti ne mažesnis N laidininko skerspjūvis ir 
nemažesnis kaip 10mm² (variui) ir 16mm² (aliuminiui). 

Vardinė kabelio įtampa U0/U 1kV, Um 1,2kV. Izoliacijos elektrinė varža 1km ilgio ir kabeliui prie 
20°C temperatūros turi būti ne mažiau 50 megaomų. PVC apvalkalu. Minimali darbo temperatūra ne 
aukštesnė negu -35°C. Tinkami kloti žemėje ir ore, atsparus ultravioletiniams spinduliams. Spalvinis 
gyslų žymėjimas pagal CENELEC HD 308 S2:2002. 

 Kabeliams su izoliacija PVC maksimali darbo temperatūra 70°C, su PVC apvalkalu nuo 
mechaninių pažeidimų, minimali klojimo temperatūra -5°C, minimalus lenkimo spindulys - 10 kabelio 
diametrų su apvalkalu, trumpo jungimo metu kabeliai turi 1s atlaikyti 160°C temperatūrą. 

Kabeliams su izoliacija XLPE maksimali darbo temperatūra 90°C, su PVC apvalkalu nuo 
mechaninių pažeidimų, minimali klojimo temperatūra -5°C, minimalus lenkimo spindulys – 12 (10) 
kabelio diametrų su apvalkalu (pavieniams lenkiamiems kabeliams lenkimo diametras gali būti 
sumažintas pusiau jei kabelis pašildomas iki 30°C ar lenkiama ant formos), trumpo jungimo metu 

kabeliai turi 1s atlaikyti 250°C temperatūrą.  

Laidų ir kabelių degumo klasė: 

Patalpos Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

I 

Elektros laidų ir kabelių 
degumo klasė ne žemesnė 

kaip 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 

tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 

lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 
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2.21.1. Iki 1000V kabeliai skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje. 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2kV 

5. Vardinis dažnis 50Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje (vamzdyje); 
atvirame ore 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35°C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius Nustatoma užsakant: 

• 3; 

• 4; 

• 5 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 
vario 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 
60757 

8.6. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.7. CPR klasė 05 statinyje - ne mažiau kaip Dca s2,d2,a2 

kituose statiniuose - ne mažiau kaip Eca 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

Nustatoma užsakant: 

• užpildas; 

• visos gyslos apsuktos tampria 
izoliacine juosta 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90°C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250°C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -15°C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12. Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 ÷ 240mm² 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 10xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

2.21.2. Ugniai atsparūs iki 1000V kabeliai skirti kloti patalpose ir atvirame ore 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; 

EN 60754-2, EN 60332-1-2, EN 60332-3-24 

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje. 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2kV 

5. Vardinis dažnis 50Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje (vamzdyje); 

atvirame ore 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35°C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius Nustatoma užsakant: 

• 3; 

• 4; 

• 5 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 
vario 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija HXI 2 

8.5. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 
60757 

8.6. Išorinis apvalkalas FRNC 

8.7. Atsparumas ugniai Ne mažiau kaip 60min (E-60) 

8.8. CPR klasė 05 statinyje - ne mažiau kaip Dca s2,d2,a2 

kituose statiniuose - ne mažiau kaip Eca 

8.9. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

Nustatoma užsakant: 

• užpildas; 

• visos gyslos apsuktos tampria 
izoliacine juosta 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90°C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250°C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -5°C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12. Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 ÷ 240mm² 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

2.22. KABELIŲ MONTAVIMO SISTEMOS 

2.22.1. Atviru būdu klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai žemėje 

Eil. 

 Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 61386-24  

2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. Pateikti sertifikatą 

3. Medžiaga polietilenas (PE) arba polipropilenas (PP) 

4. Vamzdžio išorinė sienelė gofruota 

5. Vamzdžio vidinė sienelė lygi 

6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva raudona 

7. Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 
vamzdžio skersmuo) 

Ø(50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250)mm 

8. Atsparumas gniuždymui pagal standartą LST EN 61386-24; ≥ 750N, po keliais ≥ 1250N 
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Eil. 

 Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

9. Eksploatavimo temperatūra - 35 °C + 105 °C 

10. Tankis 910 kg/m3 (PP) / 950 kg/m3 (HDPE) 

11. Atsparumas smūgiams pagal standartą LST EN 61386-24 normalus 

12. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas 
posūkiuose 

posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti 
specialias alkūnes arba lankstų (≥ 750N atsparumo 
gniuždymui) apsauginį vamzdį. 

13. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma: 

• Gamintojas;  

• Standartas;   

• Atsparumas gniuždymui 

• ≥750N; klojant po keliais ≥1250N 

• Atsparumas smūgiams;  

• Vamzdžio nominalus diametras;  

• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

2.22.2. Perforuotas kabelių lovelis 
Perforuotas kabelinis lovelis, ilgis min. 3000mm, skardos storis min. 0,75 mm, cinkuotas pagal 

standartą LST EN 10346:2009 (buvęs LST EN 10327), cinko sluoksnio storis apie 20 mikronų, gali būti 
naudojamos C1-C2 aplinkose, pagal standartą EN ISO 12944-2. sienelės aukštis min h-35mm, plotis  
50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 sujungimas greitas be varžtis su geru įžeminimo kontaktu, papildomai 
nereikia įžeminti lovelių sujungimo vietose, maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m. 

2.22.3. Kabelių apsaugos vamzdžiai 
Elektros vidaus tinkluose kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai turi būti naudojami gofruoti, 

behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, 
pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Vamzdžiai skirti montuoti į 
betonines konstrukcijas, pamatus, grindis, taip pat į gruntą bei įrangos ar staklių pajungimui turi būti su 
išoriniu hermetiniu sluoksniu. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 
Diametras: Išorinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui  
(5%, 200mm / 15mm/min) 

≥ 750N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams   2J, -25°C (normalus) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 (punktas 
6.2) 

Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisės aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

Atsparumas agresyviai aplinkai pH 2 – pH12 
ISO/TR 10358 / 

ISO/TR 7620  

 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612472
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Lauko elektros instaliacijoje kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai, kai yra tiesioginis UV spindulių 
poveikis, turi būti naudojami standūs, su išoriniu UV spinduliams atspariu sluoksniu iš pirminio 
polipropileno (PP) pagaminti vamzdžiai skirti montuoti fasaduose, ant pastato stogo, atvaduose ant 
atramų ir telekomunikacijų bokštuose. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 

Reakcija į ugnį Nepalaikantis degimo (savaime gęstantis) 

Diametras: Išorinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui  
(5%, 200mm / 15mm/min) 

≥ 1250 arba 750N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (2kg/ 300 
m arba 2.0 kg/ 100mm) 

  6J, -25 °C (aukštas) arba 2J, -25°C (normalus) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 
(punktas 6.2) 

Garantinis laikas 10 metų 
LT pagal teisės 
aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

Atsparumas agresyviai aplinkai     pH 2 – pH 12  
ISO/TR 10358 / 
ISO/TR 7620  

2.22.4. Kabelių signalinės juostos 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 

2.  Spalva Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35°C 

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50m 

6.  Juostos storis ≥ 0,5mm  

7.  Juostos plotis Nurodomas užsakant 

100÷310mm  

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “KABELIS” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

2.22.5. Priešgaisrinė užsandarinimo medžiaga 
Turi būti išbandytos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 

3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus. Angų sandarinimo medžiaga negali sumažinti 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 
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3. MONTAVIMO DARBAI PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Visus montavimo ir derinimo darbus turi atlikti atestuota, turinti licenciją montavimui organizacija, 
prisilaikant galiojančių montavimo normų ir taisyklių bei techninių aparatūros pasų nurodymų 

3.2. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai- elektrikai, automatikai, 
ryšių ar kitų elektros ir automatikos sistemų. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje 
dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros 
įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu.  

Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, 
užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo 
ir gnybtų pažeidimas. 

Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas 
perjungimą.  

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi 
būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti 
atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui.  

Laidininkai ≤10mm² gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai 
≥16mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

3.3. ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant 
pakeisti. 

Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad įrenginiai nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, 
karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. Montažas turi būti atliktas laikantis įrenginių gamintojo montavimo 
instrukcijų. 

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms aplinkos 
sąlygoms. 

3.4. ĮŽEMINIMAS IR ĮNULINIMAS 

Visos metalinės įrengimų ir įrenginių dalys, neprijungtos prie el. įtampos, tačiau galinčios būti 
prijungtos prie įtampos atsiradus defektams, privalo būti įžemintos arba įnulintos.  

Giluminis įžemiklis turi būti montuojamas 0,6 – 1,0m atstumu nuo skydo ar pastato iš 1,5m ilgio 
variuotų įžeminimo strypų. Sukalus elektrodus ir nesant pakankamai įžeminimo varžai būtina didinti 
elektrodų skaičių arba jų įgilinimą 

Įžeminimo varža - Rįž≤10Ω bet kuriuo metų laiku. 

Įrenginiai prijungiamas prie įžemiklio panaudojant 40x4mm cinkuotą įžeminimo juostą. Įžeminimo 
juostos ir giluminio įžemiklio vietoje įrengiama kontrolinė dėžutė matavimams atlikti. 
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Apšvietimo atrama bei siurblinės metalinės konstrukcijos prijungiamos prie įžemintuvo 
panaudojant D6 varinį laidą. 

3.5. ŽYMĖJIMAS 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 
instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Spintų, skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažyminčiomis kuriai įrenginių daliai 
priklauso įranga. 

Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos 
įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. 

Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai. 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo 
pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su 
kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis 
nereikalauja papildomo žymėjimo. 

Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose 
galuose. 

Jungiamieji laidai tarp dviejų terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. 

Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis 
žarnelėmis. 

3.6. BANDYMAI 

Atliekant matavimo ir bandymo darbus būtina atsižvelgti į gamyklų-gamintojų rekomendacijas ir 
instrukcijas, “Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis” bei kitų normatyvinių teisės aktų 
reikalavimus. Įrenginiams, kuriems gamintojų nurodytos kitokios bandymų normos ir apimtys, reikia 
vadovautis jomis. Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais aktais ir protokolais. 

Elektros įrenginiams būtina atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie nėra pateikti 
projekto matavimo, bandymo, paleidimo-derinimo darbų žiniaraštyje. 

Atlikus visus montažo darbus turi būti atliktas sistemos bandymas. 

Bandymai turi būti atlikti dviem etapais: 

• Vidiniai bandymai 

• Bendri bandymai kartu su kitomis sistemomis 

SCADA Rangovas kartu su kitų dalių Rangovais turi paruošti visus dokumentus reikalingus 
bendriems bandymams. Bendruose bandymuose turi dalyvauti Užsakovo atstovas. 

Bendrų bandymų metu turi būti pildomas protokolas. Bandymų protokolas turi būti pateiktas 
Užsakovo atstovui. 

Jeigu bendri bandymai buvo atmesti, turi būti organizuojami nauji bendri bandymai. Rangovas 
savo sąskaita organizuoja visus reikalingus bandymus, pristato visus bandymams būtinus matavimo/ 
įrašymo prietaisus su patikros sertifikatais, samdo reikiamus žmones. 

Užsakovo atstovas apie bendrų bandymų atlikimą turi būti informuotas dvi savaitės prieš 
bandymų pradžią. 
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Turi būti išbandyti visi įrenginiai prijungti prie automatinio valdymo sistemos. 

• Turi būti išmatuota visų el. jėgos kabelių izoliacija. 

• Turi būti išmatuotos visų variklių srovės ir pagal jas sureguliuotos terminės variklių 
apsaugos. 

• Turi būti išbandytas variklių terminių apsaugų suveikimas. 

• Turi būti patikrinta būsenų indikacija. 

• Turi būti atlikti įžeminimo matavimai. 

• Turi būti patikrintas įrenginių veikimas automatiniame režime (laiko programos, blokavimai, 
darbas su kitomis sistemomis ir t.t.). 

• Turi būti patikrintas įrenginių veikimas rankiniame režime (be blokavimų, bet su 
apsaugomis). 

• Aliarmų funkcija turi būti išbandyta nuo bandomojo objekto iki SCADA centrinio kompiuterio 
aliarminių pranešimų spausdintuvo. Visi aliarminiai pranešimai turi būti atspausdinti ir 
pridėti prie bandymų protokolo. 

Kartu su pilna dokumentacija, turi būti pateikiamos galutinės PLC, dažnio keitiklių, operatoriaus 
pultelių ir kitų programuojamų įrenginių programų versijos, su prisijungimo – programavimo kabeliais. 
Galutinės versijos turi būti pateiktos popieriniame variante ir CD laikmenoje. 

3.7. PERSONALO APMOKYMAS 

Rangovas turi apmokyti aptarnaujantį personalą, kaip dirbti, aptarnauti ir esant reikalui remontuoti 
Automatinio valdymo sistemą. Apmokymai turi vykti lietuvių kalba. Rangovas turi paruošti vartotojo 
instrukcijas ir visą reikalingą apmokymams techninę dokumentaciją remdamasis projektu. 

Apmokymai turi įvykti ne vėliau nei 1 mėnuo iki objekto atidavimo eksploatacijai. 

4. ŽEMĖS DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

4.1. BENDRIEJI ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI 

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

- pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

- nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti 
į vietą; 

- žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

- nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo 
priemonės; 

- prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 
juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-01-TDP-E-01.TS-01 31 34 0 

A4 

vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 
1.08.02:2002 -“Statybos darbai”); 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau 
kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

4.2. GEODEZINIS TRASOS NUŽYMĖJIMAS 

- Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 
pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

- Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 
ženklus; 

- Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. (0,35 m. pločio 
skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta 
nustatoma kabelių ieškotuvais; 

- Dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės 
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

4.3. TRANŠĖJŲ KASIMAS 

- Miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais 
ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 

- Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo 
tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją 
supilamas ant viršaus; 

- Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 
cm storio; molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 

- Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

o piltame grunte iki 1,0m gylio; 

o priesmėliuose iki 1,2m gylio; 

o molyje iki 1,5m gylio. 

- Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

o vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo 
esamo kabelio ašies; 

o daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 

o klojant kabelius betranšėjiniu būdu – 1,5m atstumu nuo esamo kabelio. 

- Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 

- Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 

o kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15cm; 

o kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10cm. 
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4.4. KABELIŲ PAKLOJIMAS 

Kabelių klojimo gyliai: 

- kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai – 0,7m; 

- kabeliai po keliais, gatvėmis– 1,0m; 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

- tarp jėgos ir kontrolinių kabelių  - 0,1m; 

- tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama; 

- tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontrolinių kabelių – 0,25m; 

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5m. 

Įrengiant KL želdiniuose, atstumas nuo kabelio iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2m. 
suderinus su įmone, kuriai priklauso želdiniai, leidžiama šį atstumą sumažinti, jeigu kabeliai klojami 
vamzdžiuose, nepažeidžiant šaknų sistemos. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliose zonose, 
nurodytus atstumus leidžiama sumažinti iki 0,75m 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne 
mažiau 10 cm storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 
rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

- kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai žymos stulpeliais užstatytoje teritorijoje 
nestatomi. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie 
žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir 
pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu 
paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 380V įtampa. 
Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien ir 
kiekvieną kartą perklojus. 

Kabelinių  linijų  klojimas  žiemos  metu  be  pašildymo leidžiamas  tik  tais  atvejais,  kai  oro 
temperatūra laike 24 val. iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 

0 oC – žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams su popierine gyslų izoliacija ir švino 
bei aliuminio apvalkalu; 

-5°C - žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams; 

-7°C  –  kontroliniams ir  jėgos kabeliams iki  35kV įtampos su plastmasine arba  gumos izoliacija ir 
apvalkalu iš pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-15°C  –  kontroliniams  ir  jėgos  kabeliams  iki  10kV  su  polivinilchloridine  arba  gumos izoliacija 
ir apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-20°C – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, 
apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 



  

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   2025-009-01-TDP-E-01.TS-01 33 34 0 

A4 

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko 
intervale: 

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 ÷ -10°C; 

- Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra –10 ÷ -20°C; 

- Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra –20°C ir žemesnė. 

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20°C (reikalui esant, naudojami 
kaloriferiai). 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, 
atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 

Esant kabelinėje tranšėjoje kelioms kabelinėms jungtims, jų movų išdėstymo intervalas pagal 
tranšėjos ilgį turi būti ne mažesnis kaip 2m. Be to, turi būti paliekamos kabelio atsargos movų remontui 
ateityje. Atstumas tarp movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25m. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba 
žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų 
sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir 
kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip kas 500m. 

 

Klojant kabelius žemėje, naudojamos apsaugos priemonės parodytos 1 paveiksle. 

Pastabos: 

- Iki 1000V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, 
uždengtas betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

- Iki 1000V kabelis ariamoje žemėje, uždengtas signaline juosta. 

- Iki 1000V kabelis nedirbamoje žemėje arba po šaligatviu, uždengtas signaline juosta. 

- Iki 1000V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis 
apsaugos priemonėmis ir signaline juosta. 

- 10kV kabelis nedirbamoje žemėje,  uždengtas apsaugine juosta  arba kitomis apsaugos 
priemonėmis ir signaline juosta arba paklotas vamzdyje. 

- 10kV kabelis ariamoje žemėje, uždengtas signaline juosta. 

- Iki 35kV kabelis sankirtoje su gatvėmis, aikštėmis ir keliais klojamas vamzdyje. 
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- Apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

- Signalinė juosta. 

Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir pan.), 
būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, dalyvaujant 
tiekimo, gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį, išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas, galima, tik patikrinus 
izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos 
kabelių bandymo protokolai. 

Kabelių žymenis tvirtinami jų klojimo metu. 

4.5. MONTUOJANT KABELINES LINIJAS PRIVALO BŪTI IŠPILDYTI ŠIE REIKALAVIMAI 

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 
temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. 
Privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie 
sujungimo movų. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo 
deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo 
spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose. Tranšėjose klojami 
kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. Prieš uždengiant tranšėją, 
būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo rezultatus bei 
užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti 
kabelinę tranšėją. Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint 
plane jos koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas nuo 
mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3m žemėje. 

4.6. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu: 

- priemolio, molio žemėje – smėliu; 

- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 

- Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 

- žemos įtampos kabeliai 0,35-0,7m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais 
arba paklojami vamzdžiuose. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10cm, storis – 0,5mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje 
nuo žemės paviršiaus su užrašu “Dėmesio! Kabelis !”. Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti 
išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo 
techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koeficientas  - 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas 
gerbūvis. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo 
pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS  LAPŲ 

 

AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-XX-TDP-E-01.SŽ-01 1 4 

A4 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

00 – ELEKTROS TINKLAI (SKLYPO PLANE) 

DEMONTAVIMO DARBAI 

1  Esamos apšvietimo atramos su pamatu demontavimas  kompl. 2  

2  Esamo apšvietimo kabelio 4x25mm² atkasimo darbai  m 67  

3  Esamo apšvietimo skydo su pamatu demontavimas  kompl. 1  

ESAMOS ĮRANGOS PERKĖLIMO DARBAI 

4  
Esamo apšvietimo skydo su pamatu sumontavimas naujoje 
vietoje 

 kompl. 1  

5  
Esamos apšvietimo atramos su pamatu sumontavimas 
naujoje vietoje 

 kompl. 1  

6  
Esamo apšvietimo kabelio 4x25mm² perklojamas naujoje 

tranšėjoje 
 m 62  

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

7  Kabeliai:     

7.1  1kV jėgos kabelis aliuminio gyslomis 4x70mm²  m 380  

7.2  1kV jėgos kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm²  m 25  

8  
1kV kabelių jungiamoji mova kabeliui 4x25mm² su 
antgaliais 

 kompl. 2  

9  1kV kabelių galinė mova kabeliui 4x25mm² su antgaliais  kompl. 2  

10  1kV kabelių galinė mova kabeliui 4x70mm² su antgaliais  kompl. 4  

11  HDPE vamzdis ø110mm  m 112  

12  Kabelių signalinė juosta  m 112  

13  Cinkuotas įžeminimo strypas 14,2mm, 1,5m ilgio  vnt. 16  

14  Mova 14,2mm  vnt. 80  

15  Įkalimo galvutė 14,2mm  vnt. 4  

16  Kryžminė jungtis 14,2mm  vnt. 4  

17  Antgalis 14,2mm  vnt. 4  

18  Cinkuota juosta 30x4mm  vnt. 70  
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19  Jungtis su juosta  vnt. 10  

20  Kontrolinė dėžutė  vnt. 6  

21  Antikorozinė pasta  kompl. 1  

22  
Prožektorius LED lempa 50,5W, 6855lm, 135,7lm/W, 
4000K, IP≥54, su tvirtinimo detalėmis tvirtinimui prie sienos 

 kompl. 4  

23  Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalės  kg 20  

MONTAVIMO DARBAI 

24  Įrangos sumontavimas ir instaliacija  kompl. 1  

25  Kabelių varžos matavimas  kompl. 1  

26  Išorinio įžeminimo įrenginio įrengimas  kompl. 1  

27  Išorinio įžeminimo įrenginio varžos matavimas iki 10Ω  kompl. 1  

28  Apšviestumo matavimas  kompl. 1  

GAISRINĖS PASTATAS (ESAMAS PASTATAS) 

DEMONTAVIMO DARBAI 

29  Automatinis išjungiklis 3P, 400V, 25A, „C“, 6kA  vnt. 2 
Iš esamo ĮPĮ 
skydo gr.7 ir 

gr.19 

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

30  Automatinis išjungiklis 3P, 400V, 80A, „C“, 6kA  vnt. 2 
Į esamą ĮPĮ 
skydą gr.7 ir 

gr.19 

MONTAVIMO DARBAI 

31  Automatinio išjungiklio sumontavimas esamame skyde  kompl. 2 
Esamame ĮPĮ 

skyde 

01 – KONTROLINIS PATIKROS POSTAS 

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

32  

0,4kV įvadinis paskirstymo skydas ĮPS su šynomis, 
montažine plokšte, metalinis, su rakinamomis durimis, 
IP≥44, su tvirtinimo detalėmis, pastatomas ant grindų su 
100mm cokoliu. Skyde sumontuota: 

 kompl. 1  

32.1  
galios kirtiklis 3P, 400V, 100A, komplektuojamas su 
elektrine pavara 230V 

 kompl. 2  

32.2  įtampos kontrolės relė su laiko uždelsimu 230V  kompl. 2  

32.3  automatinio rezervo įjungimo valdiklis dviejų įvadų valdymui  kompl. 1  

32.4  saugiklių kirtiklių blokas su saugikliais 400V, 125A, „Gg“  kompl. 1  

32.5  viršįtampių ribotuvas  vnt. 1  

32.6  automatinis išjungiklis 3P, 400V, 32A, „C“, 6kA  vnt. 1  

32.7  automatinis išjungiklis 3P, 400V, 20A, „C“, 6kA  vnt. 4  

32.8  automatinis išjungiklis 1P, 230V, 16A, „C“, 6kA  vnt. 12  

32.9  automatinis išjungiklis 1P, 230V, 10A, „C“, 6kA  vnt. 1  

32.10  
srovės nuotėkio automatinis išjungiklis 2P, 230V, 16A, „C“, 
30mA, 6kA 

 vnt. 
12  

32.11  
nepriklausomas atkabiklis montavimui prie modulinio 
automatinio išjungiklio 

 vnt. 3  
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32.12  termostatas komplekte su temperatūros ir drėgmės jutikliais  kompl. 1  

32.13  skyde turi būti 20% laisvos vietos     

33  

Apšvietimo skydas virštinkinis AS, modulinis, plastikinis su 
durelėmis, IP≥44, orientaciniai matmenys (AxPxG) 
600x400x250mm, su tvirtinimo detalėmis, montuojamas 
prie sienos. Skyde sumontuota: 

 kompl. 1  

33.1  viršįtampių ribotuvas  vnt. 1  

33.2  galios kirtiklis 3P, 400V, 25A  vnt. 1  

33.3  automatinis išjungiklis 1P, 230V, 10A, „C“ 6kA  vnt. 8  

33.4  foto relė su valdymo iš kelių vietų funkcija  vnt. 1  

33.5  skyde turi būti 20% laisvos vietos     

34  
Potinkinis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu 230V, 
16A, IP≥20 

 vnt. 33  

35  
Potinkinis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu 230V, 
16A, IP≥44 

 vnt. 1  

36  
Virštinkinis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu 230V, 
16A, IP≥44 

 vnt. 1  

37  
9 vietų grindininė kištukinių lizdų dėžė, turi būti su 
komplektuota su 4x230V/16A ir 2x(2xRJ45) kištukiniais 
lizdais 

 kompl. 2  

38  
Potinkinis mygtukinis jungiklis vieno klavišo, 230V, 10A, 
IP20 

 kompl. 10  

39  Potinkinis jungiklis vieno klavišo, 230V, 10A, IP20  kompl. 1  

40  Potinkinis jungiklis dviejų klavišų, 230V, 10A, IP20  kompl. 1  

41  Virštinkinis jungiklis, vieno klavišo, 230V, 10A, IP44  kompl. 1  

42  Būvio jutiklis 360°  kompl. 1  

43  
Šviestuvas su LED lempomis 28W, 4180lm, 149,3lm/W, 
4000K, IP≥40, IK02, UGR≤19, su tvirtinimo detalėmis 
pakabinamose lubose 

 kompl. 17  

44  

Šviestuvas su LED lempomis 28W, 4180lm, 149,3lm/W, 
4000K, IP≥40, IK02, UGR≤19, su akumuliatorine baterija 
autonominiam darbui nemažiau kaip 1val., su tvirtinimo 
detalėmis pakabinamose lubose 

 kompl. 4  

45  
Šviestuvas su LED lempomis 25,6W, 4052lm, 158,3lm/W, 
4000K, IP≥66, IK10, su tvirtinimo detalėmis tvirtinimui prie 
lubų 

 kompl. 24  

46  

Šviestuvas su LED lempomis 25,6W, 4052lm, 158,3lm/W, 
4000K, IP≥66, IK10, su akumuliatorine baterija 
autonominiam darbui nemažiau kaip 1val., su tvirtinimo 
detalėmis tvirtinimui prie lubų 

 kompl. 1  

47  
Šviestuvas su LED lempomis 18,7W, 1942lm, 103,9lm/W, 
4000K, IP≥44, IK04, su tvirtinimo detalėmis pakabinamose 
lubose 

 kompl. 3  

48  

Šviestuvas su LED lempomis 18,7W, 1942lm, 103,9lm/W, 
4000K, IP≥44, IK04, su akumuliatorine baterija 
autonominiam darbui nemažiau kaip 1val., su tvirtinimo 
detalėmis pakabinamose lubose 

 kompl. 1  
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49  

Avarinis šviestuvas 230V AC/ 24V DC, su LED lempa 5W, 
547lm, su paleidimo reguliavimo ir kompensavimo įranga, 
IP≥44, su tvirtinimo detalėmis, su akumuliatorine baterija 
autonominiam darbui nemažiau kaip 1val. 

 kompl. 6  

50  Evakuacinė rodyklė tvirtinama prie avarinio šviestuvo  kompl. 6  

51  
Kabelis vario gyslomis su PVC izoliacija 1kV vardinei 
įtampai, su PVC apvalkalu: 

    

51.1   5x10mm²  m 10  

51.2   5x4mm²  m 115  

51.3   3x2,5mm²  m 830  

51.4   3x1,5mm²  m 356  

52  
Nedegus (E-60) kabelis vario gyslomis su PVC izoliacija 
1kV vardinei įtampai, su PVC apvalkalu: 

    

52.1   2x0,75mm²  m 5  

53  
Šalto cinkavimo perforuotas kabelių lovelis su tvirtinimo ir 
kitomis detalėmis: 

    

53.1   300mm pločio  m 48  

54  
Savireguliuojantis šildymo kabelis su galinėmis movomis 
komplekte 

 m 120  

55  Virštinkinės sujungimo dėžutės IP44  vnt. 6  

56  Gofruotas vamzdis ø25mm  m 400  

57  Vamzdis ø20mm (A1 arba A2 degumo klasė)  m 150  

58  Cinkuota juosta 30x4mm  m 20  

59  
Priešgaisrinė masė kabelio perėjimų per sienas 
sandarinimui 

 kg 2  

60  Priešgaisrinė masė kabelio padengimui  kg 2  

61  Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalės  kg 45  

MONTAVIMO DARBAI 

62  Įrangos sumontavimas ir instaliacija  kompl. 1  

63  Kabelių varžos matavimas  kompl. 1  

64  Vidinio įžeminimo įrenginio įrengimas  kompl. 1  

65  Vidinio įžeminimo įrenginio varžos matavimas iki 10Ω  kompl. 1  

66  Apšviestumo matavimas  kompl. 1  
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 - Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Elektros tinklai sklypo plane

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-00-TDP-E-01.B-01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

11

A

KVAL. PATV.
DOK. NR.

EKSPLIKACIJA
Žym.
01

PAVADINIMAS
Kontrolės punkto pastatas (Rekonstravimas)

Stoginė, transporto priemonių tikrinimui (Nauja statyba)02
03 Kiemo aikštelė (Rekonstravimas)

Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas2025-11-28A

PASTABOS:
1. Įrenginių montavimo vietas tikslinti montavimo metu.
2. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių.
3. Įžeminimo varža neturi viršyti 10Ω bet kuriuo metų laiku.
4. Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT reikalavimus.
5. Atlikus kabelių tiesimo darbus gerbūvis turi būti atstatytas iki lygio buvusio prieš pradedant darbus.
6. Naujų įvadinių kabelių klojimas į rekonstruojamą pastatą:

6.1. Naujai projektuojami kabeliai klojami 0,8m gylyje nuo žemės paviršiaus išskyrus sankirtos vietas.
6.2. Tarp naujai projektuojamų kabelių turi būti nemažesnis 0,5m atstumas, kadangi tai viena kitą rezervuojančios linijos.
6.3. Sankirtose su esamu 0,4kV kabeliu (koordinatės [03], [04], [11], [21]) atstumas tarp esamo 0,4kV kabelio ir naujai klojamų 0,4kV kabelių vamzdžių turi būti ne

mažesnis kaip 0,15m, esamą 0,4kV kabelį apsaugoti įrengiant surenkamą vamzdį. Šiuo atveju naujai projektuojami kabelių vamzdžiai turi būti pakloti po apsaugotu
esamu 0,4kV kabeliu.

6.2. Sankirtose su esamu ryšių kabelių kanalu (koordinatės [05], [06]) atstumas tarp esamo ryšių kabelių kanalo ir naujai klojamo 0,4kV kabelių vamzdžių turi būti ne
mažesnis kaip 0,15m. Šiuo atveju naujai projektuojami kabelių vamzdžiai turi būti pakloti po esamu ryšių kabelių kanalu.

6.3. Sankirtose su esamais vandentiekio, lietaus, nuotekų ir drenažo vamzdynais (koordinatės [07], [08], [09], [15], [17]), atstumas tarp šių vamzdžių ir naujai klojamo
0,4kV kabelių vamzdžių neturi būti mažesnis kaip 0,25m. Šiuo atveju naujai klojamo 0,4kV kabelių vamzdžiai turi būti klojami virš vamzdynų. Tuo atveju, jei naujai
klojamo 0,4kV kabelių vamzdžio atstumas iki žemės paviršiaus yra mažiau nei 0,3m, naujai klojamą 0,4kV kabelių vamzdį nurodytu atstumu kloti po vamzdynu.

6.4. Tarp koordinačių [10] ir [13] naujai projektuojamas kabelis klojamas uždaru būdu prastumiant po važiuojamąja danga ne mažesniame kaip 1m gylyje nuo žemės
paviršiaus.

6.5. Tarp koordinačių [14] ir [20] naujai projektuojami kabeliai klojami atviru būdu lygiagrečiai esamiems 0,4kV kabeliams, turi būti išlaikomas 0,1m atstumas – tarp naujai
projektuojamų ir esamų 0,4kV kabelių.

7. Apšvietimo linijos kabelių klojimas:
7.1. Tarp koordinačių [20] ir [23] esami apšvietimo kabeliai perklojami naujuose vamzdžiuose įrengtuose atviru būdu ne mažesniame kaip 1m gylyje nuo žemės

paviršiaus.
7.2. Tarp koordinačių [24] ir [25] esamas kabelis perklojamasir [26] klojamas atviru būdu vamzdyje ne mažesniame kaip 1m gylyje nuo žemės paviršiaus.
7.3. Tarp koordinačių [25] ir [26] naujas kabelis klojamas atviru būdu vamzdyje ne mažesniame kaip 1m gylyje nuo žemės paviršiaus.
7.4. Kordinatės [26] vietoje numatoma įrengti esamo ir naujo kabelio sujungimo movą.
7.3. Kordinatės [27] vietoje demontavus esamą apšvietimo atramą numatoma įrengti esamų kabelių sujungimo movą.

0,4kV kabelių montavimo darbų apimtys
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Esamas
skydas KPP ĮPS 4x70mm²-1kV, AL 190 15 104 15 53 3 2 - -

53
- - - -

104
- - -

Esamas
skydas KPP ĮPS 4x70mm²-1kV, AL 190 15 104 15 53 3 2 - - - - - - - - -

Apšvietimo
atrama

Kabelio
mova 4x25mm²-1kV, AL 22 - - - 22 - 1 1 22 - - - - - - - - -

Esama
linija

Apšvietimo
atrama

esamas kabelis
4x25mm², AL 20 - - - 20 - 1 - 20 - - - - - - - - -

Viso:

4x70mm²-1kV, AL 380 30 208 30 106 6 6 -

4x25mm²-1kV, AL 22 - - - 22 - 2 1

42 53 - - - - 104 - - -
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Įrengiama nauja aliuminio
kabelio 4x25mm² mova

Perklojamas esamas AL 4x25mm²
apšvietimo kabelis,

naujai klojamame vamzdyje

Perkeliama esama
apšvietimo atrama

Demontuojamas esamas
apšvietimo kabelis

Demontuojama esama
apšvietimo atrama

Sumontuojami
3xØ110mm vamzdžiai

esamų kabelių praklojimui

Klojamas naujas
apšvietimo kabelis

AL 4x25mm²,
naujai klojamame

vamzdyje

Ø110mm, L= 20m

Ø
110m

m
, L= 22m

2xØ
110m

m
, L= 14m

Demontuojamas esamas
apšvietimo skydas

3xØ
110m

m
, L= 14m

Sumontuojami 2xØ110mm
vamzdžiai naujai

projektuojamiems kabeliams

2E1

2E1

2E1
2E1

2E1
2E1

2E1
2E1

2E1

2E
1

Klojami naujai projektuojami
jėgos kabeliai, atviru būdu:
Al 4x70mm², L=190m
Al 4x70mm², L=190m

Perkeliamas esamas
apšvietimo skydas

Klojami naujai projektuojami
jėgos kabeliai, atviru būdu:
Al 4x70mm², L=190m
Al 4x70mm², L=190m

Klojami naujai projektuojami
jėgos kabeliai, atviru būdu:
Al 4x70mm², L=190m
Al 4x70mm², L=190m

Klojami naujai projektuojami
jėgos kabeliai:
Al 4x70mm², L=190m
Al 4x70mm², L=190m

Klojami vamzdžiai 2xØ110mm
uždaru būdu, L=14m

x x

Klojami vamzdžiai
2xØ110mm atviru būdu,
L=15m

Demontuojami/perkeliami
esami kabeliai

Klojami vamzdžiai 2xØ110mm
atviru būdu, L=3m

Klojami vamzdžiai 2xØ110mm
atviru būdu, L=12m

Klojami vamzdžiai 2xØ110mm
atviru būdu, L=3m

02 X=6092467.43
Y=504869.93

01 X=6092467.37
Y=504870.94

03 X=6092470.45
Y=504869.34

04 X=6092471.13
Y=504869.21

05 X=6092471.71
Y=504869.1

06 X=6092472.32
Y=504869

07 X=6092474.29
Y=504868.69

08 X=6092477.12
Y=504868.24

09 X=6092479.5
Y=504867.97

10 X=6092486.07
Y=504867.26

13 X=6092497.85
Y=504865.99

14 X=6092498.98
Y=504865.87 15 X=6092502.89

Y=504881.67

16 X=6092505.14
Y=504890.74

17 X=6092507.72
Y=504901.36

18 X=6092512.98
Y=504923

19 X=6092516.94
Y=504938.74

20 X=6092524.07
Y=504968.92

22 X=6092536
Y=504969.53

23 X=6092536.51
Y=504968.49

12 X=6092497.59
Y=504866.02

11 X=6092497.53
Y=504866.03

21 X=6092524.92
Y=504968.96

24 X=6092565.63
Y=504974.41

25 X=6092574.4
Y=504958.35

26 X=6092592.78
Y=504950.54

Demontuojama esama
apšvietimo atrama

Įrengiama nauja aliuminio
kabelio 4x25mm² mova
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Metalinis lovelis
300x100mm
h=3650mm

Metalinis lovelis
300x100mm
h=3650mm

Metalinis lovelis
300x100mm
h=3650mm

Metalinis lovelis
300x100mm
h=3650mm

KLB01.1
4vnt.

h=300mm

KLB01.4
4vnt.

h=300mm

KLB04.1
4vnt.

h=300mm

KLB03.1
3vnt.

h=300mm

KLB03.2
2vnt.

h=300mm

KLB04.2
4vnt.

h=300mm

KLB03.3
4vnt.

h=300mm

Komutacinė
spinta
KS1

KLB01.2
4vnt.

Grindų dėžė

KLB01.3
4vnt.

Grindų dėžė

KLB01.5
4vnt.

h=300mm

ERKL01.1
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL01.2
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL01.3
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL01.4
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL01.5
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL06.1
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL04.1
1vnt.

P=1000W
h=300mm

ERKL03.1
1vnt.

P=500W
h=300mm

ERKL02.1
1vnt.

P=500W
h=300mm

ERKL05.1
1vnt.

P=500W
h=300mm

IB-2
2350W; 1F VB-8

100W; 1F

VB-1
100W; 1F

VB-4
100W; 1F

VB-7
100W; 1F

VB-6
100W; 1F

VB-5
100W; 1F

VB-3
100W; 1F

VB-2
100W; 1F

ĮPS

Apšvietimo skydelis
AS

Saulės jėgainės skydas
SJS

IB-3
2350W; 1F

VB-9
100W; 1F

Radiacinių vartų skydas
RVS

35
00

65
00

60
00

50
0

64006000

50
0

60
00

65
00

35
00

6000 6400

Įvadiniai kabeliai atvedami 
vamzdžiais žemėje:
Al 4x70mm2 - 2vnt.

Sprendinius žiūrėti 2025-009-00-
TDP-E-01.B-01 brėžinyje

Metalinis lovelis
300x100mm
h=3650mm

Kabelių pakilimas ⌀50mm ant 
stogo :
Cu 5x10mm2 - 1vnt.
Cu 5x4mm2 - 2vnt.
Cu 3x2,5mm2 - 1vnt.

Sprendinius žiūrėti stogo plane

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Elektros skydas

Elektros kištukinis lizdas, 230V, 16A, IP20

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

A

AB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

Elektros tinklų sprendiniai pirmo aukšto plane
M 1 : 100

01 - Kontrolinis patikros postas

2025-009-01-TDP-E-01.B01TDP

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
numeris Patalpos pavadinimas

Patalpos
plotas

1 Patikros patalpa 137.68 m²
2 WC 5.80 m²
3 Virtuvėlė 11.80 m²
4 Leidimų išdavimo patalpa 10.18 m²
5 Serverinė 5.93 m²
6 Išėjimo koridorius 10.15 m²

Bendras plotas 181.53 m²

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų rengimo metu.
3. Įrenginių montavimo vietas tikslinti derinant su kitų projekto dalių įrangos montavimo vietomis. 
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių.
5. Perėjimuose per sienas ir perdangas kabeliai klojami vamzdžiuose, užsandarinami.
6. Jeigu esamų kabelių ilgio neužtenka Rangovas privalo prailginti kabelius pagal visus ELIĮT reikalavimus.

0 2025-09-08 Statybai

A 2025-11-28 Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas
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Šviestuvas su LED lempomis 28W, 4180lm, 149,3m/W, 4000K, IP40, IK02, UGR≤19

Šviestuvas su LED lempomis 25,6W, 4052lm, 158,3m/W, 4000K, IP66, IK10

Šviestuvas su LED lempomis 18,7W, 1942lm, 103,9m/W, 4000K, IP44, IK04
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

A

AB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

Apšvietimo tinklų sprendiniai pirmo aukšto plane
M 1 : 100

01 - Kontrolinis patikros postas

2025-009-01-TDP-E-01.B02TDP

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
numeris Patalpos pavadinimas

Patalpos
plotas

1 Patikros patalpa 137.68 m²
2 WC 5.80 m²
3 Virtuvėlė 11.80 m²
4 Leidimų išdavimo patalpa 10.18 m²
5 Serverinė 5.93 m²
6 Išėjimo koridorius 10.15 m²

Bendras plotas 181.53 m²

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų rengimo metu.
3. Įrenginių montavimo vietas tikslinti derinant su kitų projekto dalių įrangos montavimo vietomis. 
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių.
5. Perėjimuose per sienas ir perdangas kabeliai klojami vamzdžiuose, užsandarinami.

0 2025-09-08 Statybai

A 2025-11-28 Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Esami perkeliami saulės 
jėgainės moduliai
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Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis

18W/m latake po
stogine

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis

18W/m latake po
stogine

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Savireguliuojantis
šildymo kabelis
18W/m latake

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

Lietvamzdis ⌀90mm, 
šildomas savireguliuojančiu 
šildymo kabeliu

RK-1
5,2kW; 3F

IB-1
3,57kW; 3F

Savireguliuojančiu šildymo 
kabelio jungiamoji dėžutė su 
jėgos kabeliu

Savireguliuojančiu šildymo 
kabelio jungiamoji dėžutė su 
jėgos kabeliu

Savireguliuojančiu šildymo 
kabelio jungiamoji dėžutė su 
jėgos kabeliu

Kabelių pakilimas ⌀50mm ant iš 
pirmo aukšto:
Cu 5x10mm2 - 1vnt.
Cu 5x4mm2 - 2vnt.
Cu 3x2,5mm2 - 1vnt.

Sprendinius žiūrėti pirmo aukšto 
plane

Metalinis lovelis
150x100mm

Metalinis lovelis
150x100mm

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

A

AB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

Elektros tinklų sprendiniai stogo plane
M 1 : 100

01 - Kontrolinis patikros postas

2025-009-01-TDP-E-01.B03TDP

0 2025-09-08 Statybai

A 2025-11-28 Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų rengimo metu.
3. Įrenginių montavimo vietas tikslinti derinant su kitų projekto dalių įrangos montavimo vietomis. 
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių.
5. Perėjimuose per sienas ir perdangas kabeliai klojami vamzdžiuose, užsandarinami.
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Atlenkta viela h=1m su žaibo 
priėmimo antgaliu tvirtinama 
prie parapeto specialiais 
laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
tvirtinama ant parapeto 
specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
nusileidžia iki įžeminimo 
įrenginio prie sienos 
tvirtinama specialiais laikikliais

Atlenkta viela h=1m su žaibo 
priėmimo antgaliu tvirtinama 
prie parapeto specialiais 
laikikliais

Atlenkta viela h=1m su žaibo 
priėmimo antgaliu tvirtinama 
prie parapeto specialiais 
laikikliais

Atlenkta viela h=1m su žaibo 
priėmimo antgaliu tvirtinama 
prie parapeto specialiais 
laikikliais

Atlenkta viela h=1m su žaibo 
priėmimo antgaliu tvirtinama 
prie parapeto specialiais 
laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
nusileidžia iki įžeminimo 
įrenginio prie sienos 
tvirtinama specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
nusileidžia iki įžeminimo 
įrenginio prie sienos 
tvirtinama specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
nusileidžia iki įžeminimo 
įrenginio prie sienos 
tvirtinama specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
nusileidžia iki įžeminimo 
įrenginio prie sienos 
tvirtinama specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
tvirtinama ant parapeto 
specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
tvirtinama ant parapeto 
specialiais laikikliais

Plieninė viela ⌀8mm 
tvirtinama ant parapeto 
specialiais laikikliais
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

A

AB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

Žaibosaugos sprendiniai stogo plane
M 1 : 100

01 - Kontrolinis patikros postas

2025-009-01-TDP-E-01.B04TDP

Pastabos:

1. Žaibosaugos sistemos montavimo darbus atlikti laikantis STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
žaibo" taisyklių ir kitų normatyvinių aktų reikalavimų.

2. Statinys priskiriamas IV žaibosaugos kategorijai. Projektuojama pasyvinė žaibosaugos sistema.
3. Įžeminimo laidininkai ant stogo turi būti pritvirtinti naudojant laikiklius ne rečiau kaip kas 1,2m. Nusileidžiant įžeminimo laidininkas turi būti 

tvirtinamas ne rečiau kaip kas 1m.
4. 0,4m aukštyje nuo žemės paviršiaus, ∅8mm žaibosaugos laidininkas sujungiamas su 40×4mm įžeminimo juosta, kuri prijungiama prie 

pagrindinio įžeminimo įrenginio. Kiekvienas įžeminimo laidininkas turi būti prijungtas prie įžeminimo kontūro išardoma jungtimi.
5. Įžeminimo laidininkai 2,5m nuo žemės paviršiaus turi būti apsaugoti A1, A2 degumo klasės vamzdžiais.
6. Turi būti įžemintos statybinės ir technologinės stogo konstrukcijos, visos esančios ant stogo kabelinės konstrukcijos ir visi stacionarieji 

metaliniai vamzdynai. Įžeminimo vietas tikslinti darbo metu.
7. Žaibo ėmikliai ant statinio bus įrengti nemažesniu kaip 0,1m atstumu nuo stogo dangos, o įžeminimo laidininkų atstumas tarp jų ir saugomo 

statinio bus 0,1m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena.
8. Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami didžiausiu galimu atstumu nuo 

durų ir langų. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti 
reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose.

9. Parapeto skardinimas ir apsaugiinės tvorelės turi būti prijungtos prie žaibosaugos tinklo vielos.

0 2025-09-08 Statybai

A 2025-11-28 Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas



Nr SJS RK-1 IEKŠ*-315 IB-1 AS IB-2, VB-8 IB-3, VB-9 ERKL0*.1 ERKL0*.1 ERKL01.1;
*.2

ERKL01.3;
*.4 ERKL01.5 KLB03.1,

KLB03.3 KLB03.2 KLB04.* KLB01.1,
KLB01.2

KLB01.3,
KLB01.4

KLB01.5,
KLB06.1 KLB01.*

Pn, kW 13,44 5,2 6,0 3,57 2,0 2,35 2,35 1,5 2,0 2.0 2.0 1.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,8 2,5 2,5 0,1 0,1 2,2 2,0

Psk, kW 13,0 4,7 5,4 3,2 1,8 2,1 2,1 1,4 1,8 1,8 1,8 0,9 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 0,7 2,3 2,3 0,1 0,1 2,0 1,8

Srovė (In), A 22,2 8,0 9,2 5,5 3,1 11,8 11,8 7,6 10,1 10,1 10,1 5,0 6,7 6,7 9,0 9,0 9,0 9,0 6,7 3,8 12,6 12,6 0,6 0,6 11,1 10,1

I1k, kA 2,380 0,407 0,407 0,407 0,702 0,597 0,597 0,250 0,231 0,215 0,2309 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,375 0,375 0,300 0,333 0,273 0,215 0,597
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Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Įvadinio paskirstymo skydo ĮPS vienalinijinė schema

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-E-01.B-05

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra
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Nr AL-1 AL-2 AL-3 AL-4 AAL-1 AAL-2

Pinst., kW 0,5 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 2.0

Psk., kW 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 1.8
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LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01  - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Apšvietimo skydelio AS vienalinijinė schema

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-E-01.B-06

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

11
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

1. OBJEKTO PAVADINIMAS 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro Uosto g. 

4 projektas. 

  

2. STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 

AB „Lietuvos oro uostai“. 

     

3. STATINIO KATEGORIJA 

Neypatingas statinys. 

 

4. STATYBOS RŪŠIS 

Rekonstrukcija. 

 

5. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

Techninis darbo projektas. 

 

6. STATYBOS ETAPAI 

Projektas rengiamas vienam statybos etapui. 

 

7. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Įmonės lėšos. 

 

8. DUOMENYS IR REIKALAVIMAI  PROJEKTAVIMUI 

 

8.1. Darbo tikslas 

Darbo tikslas – vadovaujantis viešajame pirkime pateikta technine specifikacija su priedais ir šioje 

Projektavimo užduotyje nurodytais Užsakovo reikalavimais ir duomenimis projektavimui, parengti 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 

4 Techninį darbo projektą.  

Prieš rengiant KUN Kontrolės patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, 

Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą privalu vadovaujantis pirkimų sąlygų TS 2.1.2 p., t.y. po 

rekonstrukcijos du turtiniai vienetai (unikalus Nr. 4400-3087-5804 ir unikalus Nr. 4400-3087-5804) 

turi būti apjungti į vieną turtinį vienetą. 

Administracinės paskirties pastato KUN Kontrolės praėjimo posto (KPP) rekonstrukcija 

projektuojama ir rangos darbai bus atliekami vienu etapu.  

Numatoma (Statiniai ir įrenginiai) parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato 

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 
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Objekto 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paskirtis Statybos rūšis Kategorija Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
01 Kontrolės patikros postas (KPP) Administracinė Rekonstravimas Neypatingasis  
02 Stoginė, transporto priemonių 

patikrinimui 

Kitos paskirties Nauja statyba Neypatingas  

03 Automobilių stovėjimo aikštelė Kiti inžineriniai 

statiniai 

Rekonstravimas II grupės 

nesudėtingasis 
 

t Tvora Kiti inžineriniai 

statiniai 

Paprastasis remontas I grupės 

nesudėtingasis 

 

 

Numatoma vadovautis dokumentais, rengiant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato 

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Žemės sklypo dokumentais ir juose nurodytais apribojimais (Žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas bei specialiosios naudojimo sąlygos nurodytos Nekilnojamojo turto registro 

duomenų bazės išrašas 2024-11-19 (Nr. 44/1169761)), Priedas Nr. 1; 

• Statinių nuosavybės dokumentu įregistruotu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 

išrašas 2023-11-15 (Nr. 20/34757), unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) ir unikalus Nr. 

4400-3087-5804 (20B1g) Priedas Nr. 2. 

• Statinio unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) kadastrinių matavimų byla, Priedas Nr. 3; 

• Statinio unikalus Nr. 4400-3087-5804 (20B1g) kadastrinių matavimų byla, Priedas Nr. 4; 

• Statinio unikalus Nr. 4400-4855-2849 (a2,š11, š12, š13) kadastrinių matavimų byla, Priedas 

Nr. 5; 

• Inžineriniais topografiniais tyrinėjimais – topografinis planas – pilnas planas, Nr. TIIS 

20240328-017826 Priedas Nr. 6 ir viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.8 p. sąlyga; 

• Inžineriniais geologiniais tyrinėjimais – viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.9 p. sąlyga;  

• Inžinerinių tinklų ir komunikacijų išduotomis prisijungimo sąlygomis ir atliktais valstybės ir 

kitų atsakingų institucijų suderinimais: viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.10 p. sąlyga; 

• Išreikštais Užsakovo norais (projektavimo užduotis). 

Projektinė energinio naudingumo klasė – A++.  

 

8.2. Techninio darbo projekto sudėtis 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas 

1.  BD 0 Bendroji dalis 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis 

3.  SA 0 Architektūrinė dalis 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 

5.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
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PASTABOS: 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalyje rekonstravimo metu 

numatyti laikino kontrolės praėjimo posto (KPP) vietą su visa tikrinimo įranga įrengimą bei 

aptvėrimu.  

 

8.3. Susiję projektai 

Su šioje užduotyje numatytu KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. 

sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninio darbo projekto paruošimu atskiri funkciškai susiję projektai: 

8.3.1. Apsauginės tvoros, apsauginių vartų, susisiekimo komunikacijų Oro uosto g. 4, Karmėlava, 

Kauno r. sav., statybos projektas. Priedas Nr. 7; 

8.3.2. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno r. sav., statybos 

projektas. Priedas Nr. 8;  

 

8.4. Esamas kontrolės patikros postas (KPP) 

Esamas KUN KPP pastatas sudarytas iš dviejų turtinių vienetų (unikalus objekto Nr. 4400-3087-5804 ir Nr. 

4400-1767-4601). Abiejų esamų pastatų paskirtis – administracinė, pastato, kurio unikalus Nr. Nr. 4400-3087-

5804, bendras plotas – 47,88 kv. m, pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1767-4601, bendras plotas – 43,03 kv. m.. 

 

8.5. Bendras objekto ir technologijos aprašymas 

Kontrolės patikros postas (KPP) skiria oro uosto nekontroliuojamą zona nuo riboto patekimo zonos 

svarbiausios dalies. Kontrolės praėjimo postas (KPP) atlieka asmenų, daiktų ir transporto priemonių 

patikros ir patekimo funkciją į oro uosto riboto pateikimo zonos svarbiausią dalį.  

Asmenys ir daiktai tikrinami kontrolės praėjimo posto (KPP) pastato viduje naudojant metalo 

detektorius (arka) bei rentgeno sistema bagažo tikrinimui (introskopas). KPP viduje tinkamai 

neužtikrinama aviacijos zonavimo ribų apsauga fiziniais barjerais ar atskyrimais. 

Atvažiuojantis autotransportas tikrinami prie kontrolės patikros posto (KPP) po atviru dangumi šalia 

įvažiavimo vartų į riboto patekimo zonos svarbiausią dalį. Patikros vieta vadinama buferine zona. 

Buferinėje zonoje nėra fizinių barjerų sumažinti rizikai dėl nesankcionuoto patekimo į riboto patekimo 

6.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

7.  E 0 Elektrotechnikos dalis 

8.  ER 0 Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis 

9.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

11.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 

12.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

13.  KS 0 Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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zonos svarbiausią dalį tiek transporto priemonei, tiek asmeniui. Autotransporto tikrinimo sąlygos 

netenkina Bendrovės politikos. 

 

8.5.1. Projekto tikslas 

Atnaujinti KPP pastatą ir aplink esančią infrastruktūrą, kurio rezultatas:  

1)  Efektyviau valdomas transporto ir asmenų srautas į ir iš oro uosto teritorijos;                                        

2)   Stoginė suteiks galimybę efektyviau atlikti transporto priemonių saugumo patikrą apsaugant darbo 

plotą ir darbuotojus nuo aplinkos poveikio;      

3) Nustatyta tiksli apsaugos zona su fiziniu barjeru, kurioje tikrinama transporto priemonė, suteiks 

galimybę efektyviau atlikti patikrą, nurodant tikslias zonas, kur statoma transporto priemonė bei kur 

atliekama asmenų patikra; 

4)  Optimizuotas pastato išdėstymas suteiks galimybę efektyviau ir greičiau atlikti transporto ir 

asmenų patikrą; 

5)   Atnaujintos personalo patalpos užtikrins geresnes darbo sąlygas bei kels darbuotojų motyvaciją; 

6)  Sukurta moderni ir patogi aplinka klientams, darbuotojams ir svečiams patekti į ir iš oro uosto 

teritorijos; 

7) Atnaujintas pastato dizainas ir vidaus estetika gerins oro uosto įvaizdį svečių ir diplomatinių 

delegacijų vizito metu; 

8) Užtikrinama, kad pastatas būtų prieinamas visiems, įskaitant ir neįgalius asmenis; 

9) Atnaujintas kelias, transporto judėjimo, sustojimo ir išsikrovimo vietų įrengimas iki patikros posto 

leis efektyviau judėti oro uosto atsargoms bei jas gabenančioms transporto priemonėms ; 

10) Pastatas bus projektuojamas pagal naujausius standartus ir technologijas.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

8.5.2. Numatomi darbai:                                                                                                                                                                                                              

1) Pastato ir pridėtinės infrastruktūros (vartai, atitvarai, stoginė) projekto derinimas; 

2) Privažiavimo kelio, transporto judėjimo, sustojimo ir iškrovimo vietų projekto derinimas; 

3)  Statybos darbų vykdymas; 

4)  Įrangos įdiegimas, optimizavimas. Įranga naudojama esama. 

5) Darbuotojų ir klientų adaptacijos laikotarpis. 

 

8.5.3. Darbuotojai 

Atnaujintame KUN kontrolės patikros poste (KPP) vienu metu dirbs iki 3 darbuotojų. Darbas 

organizuojamas, kad KUN Kontrolės patikros pastas (KPP) dirbtu 24/7 grafiku. Darbo grafikas 

pamaininis. Pamainos: 

• 7:00 – 19:00 val. (dieninė pamaina) – 3 darbuotojai. 

• 19:00 – 7:00 val. (vakarinė pamaina) – 1 darbuotojas. 

Vienu metu KUN kontrolės patikros poste (KPP) darbuotojai tikrina iki 10 keleivių. KUN kontrolės 

patikros poste (KPP) vienu metu gali būti ne daugiau kaip 13 asmenų įskaitant darbuotojus. 
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8.5.4. Patalpų poreikis: 

Pagal Statytojo pateiktą Techninę Specifikaciją (TS) po rekonstrukcijos planuojamos tokios patalpos: 

 
Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Preliminarus plotas, 

kv. m 

1. Patikros patalpa ~146 

2. Leidimų išdavimo patalpa ~12 

3. Virtuvėlė  ~ 11 

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6 

5. Serverinė  ~5 

6. Išėjimo koridorius ~10 

Bendras preliminarus plotas: ~190 

 

8.5.5. Transportas (Planuojami transporto srautai) 

Atvažiuojantis transportas skirstomas į tris kategorijas: 

• Atvežantis siuntinius; 

• Įvažiuojantis į teritoriją; 

• Šalia parkuojantis Bendrovės ir darbuotojų autotransportas. 

Siuntinius atvežantis transportas nėra reguliarus. Vidutiniškai per dieną į KPP postą atvažiuoja nuo 30 

iki 40 automobilių. Automobiliai yra įvairaus dydžio, nuo lengvojo transporto iki krovininio. 

Įvažiuojantis transportas nėra reguliarus. Į kontroliuojamos teritorijos svarbiausią dalį per dieną 

patikrinama ir įleidžiama iki 50 vienetų. Tikrinamos įvairios transporto priemonės nuo lengvojo 

automobilio iki vilkiko. Pro kontrolės patikros postą (KPP) pravažiuoja apie 60 proc. lengvojo 

transporto, apie 20 proc. – mikroautobusų ir apie 20 proc. – sunkiasvorio transporto (nuo vilkiko iki 

oro uostą aptarnaujančio). Didžiausių gabaritų įvažiuojanti transporto priemonė į kontroliuojamą zoną 

svarbiausią dalį yra: 18000(mm) x 6000(mm) x 4500 (mm). Vidutiniškai vienos transporto priemonės 

patikra užima apie 2-5 min. laiko. Retais atvejais pasitaiko, kad patikra užtrunka iki 20 min. laiko. 

Šalia kontrolės patikros posto KPP parkuojami Bendrovei ir jos darbuotojams priklausantys lengvieji 

automobiliai. Parkuojama iki 3 automobilių priklausantys Bendrovei ir 3 automobiliai priklausantys 

darbuotojams. Numatyti ne mažiau nei taikant STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentelės 5 eilutės reikalavimus ir ne mažiau nei 6 parkavimo 

vietos. Šalia KUN Kontrolės praėjimo posto (KPP) nekontroliuojamos ir kontroliuojamoje zonose 

įrengti po vieną iškrovimo/pasikrovimo stovėjimo vietą pažymint horizontaliuoju kelio ženklinimu. 

 

8.6. Sklypo plano dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus sklypo plano projektinius sprendinius.  

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Šiaurinėje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pusėje, numatomas iki dviejų 

sunkaus transporto palaukimo stovėjimo vietų ir iki 5 lengvojo transporto stovėjimo vietų. 

Taip pat formuojamas apsisukimas tiek lengvajam, tiek sunkiajam transportui. 

• Tvarkomos teritorijos neužstatytas žemės plotas jungiamas su esama automobilių stovėjimo 

aikštele ją rekonstruojant. Prijungta sklypo dalis bei dalis esamos automobilių stovėjimo 
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aikštelės nuo likusios automobilių stovėjimo aikštelės atskiriama pėsčiųjų taku. Įvažiavimas į 

naujai suformuotą automobilių stovėjimo aikštelę organizuojamas iš Taikos g. Priedas Nr. 9. 

• Pietinėje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pusėje, numatomas iki 3 lengvojo 

transporto stovėjimo vietų ir 1 vieta siuntų pasikrovimo. 

• Tvarkomos sklypo dalies teritorijos aukščiai atsižvelgiami į esamą reljefą. Teritorijos 

paviršiaus altitudės svyruoja nuo 68,01 iki 69,99 m; 

• Griaunamų pastatų nėra; 

• Aplink statinius nuogrindos ir takai iš betono trinkelių. Stovėjimo ir palaukimo aikštelių bei 

apsisukimo vietos danga – asfaltas (DK3 detalė). Tose vietose, kur kietos dangos 

nenumatomos, tvarkomo sklypo teritorijoje įrengiama veja; 

• Su KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstrukcija adaptuojamos esamos tvoros, 

kad oro uosto kontroliuojama teritorija po rekonstrukcijos liktų uždara. Tvoros naudojamos 

segmentinės su koncertinėmis (spygliuota viela) viršuje. Tvoroje taip pat turi būti įrengta 

perimetrinė apsauginė signalizacija (pagal esamą). 

• Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP), stoginės ir teritorijos paviršinis vanduo 

nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus. 

• Į visus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato įėjimas formuojamas pandusas 

pritaikant asmenims su negalia (AN); 

• Drenažo reikalingumas numatomas atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenis 

(gruntinio vandenio lygį). Įrengiamas drenažinis tinklas nuvedamas į lietaus nuotekų šulinius. 

 

8.7. Statinio architektūros dalis (Architektūriniai reikalavimai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio architektūros projektinius sprendinius. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama;  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukštingumas nuo grindų dangos iki statinį 

laikančiosios konstrukcijos (stogo žemiausios vietos)  – 3,7 m. 

Numatomas stoginės gabaritas iki laikančiųjų konstrukcijų (ilgis x plotis x aukštis) apie 21,00 x 8,00 x 

5,50 m.  

Evakuacija iš KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) numatoma per laukines duris.  

Numatomas bendras preliminarus patalpų plotas ir išplanavimas Priedas Nr. 10: 

 

Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Preliminarus plotas, 

kv. m 

1. Patikros patalpa ~146 

2. Leidimų išdavimo patalpa ~12 

3. Virtuvėlė  ~ 11 

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6 

5. Serverinė  ~5 

6. Išėjimo koridorius ~10 

Bendras preliminarus plotas: ~190 
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Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato cokolis – monolitinio gelžbetonio; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato išorės sienų, fasadų apdailos medžiagos 

numatomos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, išorės spalva – šviesiai pilka 

(RAL7035). Padengimas: išorė – C4 antikorozinės klasės, skardos storis – 0,6 mm. 

Profiliavimas: mikroprofiliavimas, energetinė klasė – A++; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato grindų danga numatoma – akmens masės 

plytelės (slidumo klasė R10); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus laukinės sienos ir pertvaros numatomos 

dvigubo gipskartonio su metaliniu karkasu. Patalpų apdaila – glaistymas ir dažymas, WC – 

keraminės plytelės. Prie išėjimo radiacinių vartų vidaus apdailą numatyti iš 

(Strahlenschutzplatte švino sluoksnis 2.0 mm) gipskartonio ne mažiau kaip po 1 metrą į šonus 

nuo angokraščio. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lubų apdaila numatoma – surenkama 

segmentinė (600 x 600mm). 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato stogas numatomas sutapdintas, stogo danga – 

TPO. Lietaus nuvedimas – išorinis. Prie kiekvieno išėjimo/įėjimo numatomas stogelis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatomas grindų konstrukcijos apšiltinimas 

pilnu plotu; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lauko durys numatomos – apšiltintos 

metalinės. Durų vartymo kryptis numatyta Priede Nr.10. Laukinės krovinių, prekių įvežimo 

durys projektuojamos taip, kad tarp nuogrindos ir vidaus grindų apdailos nebūtu jokio aukščio 

skirtumo. Šalia išėjimo iš KUN Kontrolės patikros posto (KPP) pastato numatyti radiacinius 

patikros „vartus“ žmonių judėjimui. Radiacinių vartų įrengimo vietos nurodytos Priede Nr.10; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus durys numatomos – medinės (skydinės); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato išorės langai numatomi – PVC nevarstomi, 

išskyrus reikalingus dūmų šalinimui; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus stiklinės pertvaros ar atitvaros – 

Aliuminio profilio. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kurioje pastoviai dirba žmonės 

numatomas natūralus (per langus) ir dirbtinis apšvietimas; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpų temperatūros numatomos pagal 

higienos normas; 

• Tvarkomo sklypo teritorijoje šalia KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatoma 

metalinių konstrukcijų atvira stoginė; 

• Stoginėje numatyti į viršų kylančius metalinius ažūrinius vartus, metalo korozijos klasė ne 

žemesnė nei C3. Vartų funkcija, kad į autotransporto patikros vietą nepatektų pašaliniai 

asmenys. Taip pat vartai turi apsaugoti nuo taranuojančios transporto priemonės 

(nesankcionuoto) patekimo į kontroliuojamą oro uosto zoną. 

• Numatyti stoginės šonų uždengimą kirstu temptu metaliniu tinklu. 
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• Stoginės stogas „šaltas“, danga – skardinė. Skardinė danga profiliuota, bangos aukštis ne 

mažiau kaip 18 mm. Ant stoginės stogo turi numatyti galimybę sumontuoti saulės fotovoltinę 

elektrinę. 

 

8.8. Statinio konstrukcijų dalis (Konstrukciniai reikalavimai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio konstrukcijų projektinius sprendinius. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama;  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukštingumas nuo grindų dangos iki statinį 

laikančiosios konstrukcijos (stogo vidinės dalies žemiausios vietos)  – 3,7 m. 

Numatomas stoginės gabaritas iki laikančiųjų konstrukcijų (ilgis x plotis x aukštis) apie 21,00 x 8,00 x 

5,50 m.  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato konstrukcinė schema – metalinis karkasas. Erdvinį 

karkasą sudaro metalinės kolonos, vertikalūs ir horizontalūs ryšiai tarp kolonų, plieninės konstrukcijos 

su  laikančiu profiliuoto plieno denginio paklotu. Skersinio rėmo žingsnis – iki 6,0 m. Didžiausias 

tarpatramis – iki 6,0 m. Stogo konstrukcijos apšiltinimas – Poliuretano PIR plokštės. Stogo danga – 

TPO EverGuard 1,8 mm. Stogo apkrovose papildomai numatyti saulės fotovoltinės elektrinės svorį 

apie 30 kg/m2. 

Stoginės konstrukcinė schema – metalinis karkasas. Erdvinį karkasą sudaro metalinės kolonos, 

kryžminiai ryšiai tarp kolonų (horizontalūs ir vertikalūs), plieninės konstrukcijos su ilginiais ir 

profiliuota skardine stogo danga. Dangos profilio aukštis ne mažesnis nei 18 mm. Stogo apkrovose 

papildomai numatyti saulės fotovoltinės elektrinės svorį apie 30 kg/m2. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatas numatomas sandarus ir hermetiškas (ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas G/B ir metalinių konstrukcijų, daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių, 

pamato, grindų, sienų, stogo, durų,  langų sandarinimo mazgams ir kt.). 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Poliai (CFA tipo), galvenos. Polių skersmuo, ilgis, polių skaičius po kolonomis ir sienomis 

numatomas priklausomai nuo inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenų ataskaitų bei 

apkrovų į pamatus; 

• Rostverkas – gelžbetoninis. 

• Grindys ant grunto – smėlbetonio, armuotos su mikroplaušu. Numatoma, jog naudojant 

polietileno plėvelę nuo drėgmės, patiesimui, hidroizoliacijai, apsaugai nuo kapiliarinės 

drėgmės – įrengiama 2 sl., jos kraštai persidengia ne mažiau 10% rulono matmens plotu, 

klijuojami, kad nepažeistų betonavimo metu; 

• Kolonos – metalinės. Su galvenomis kolonos per inkarinius varžtus jungiamos standžiai; 

• Sienos. Išorinės pastato sienos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės su šilumos 

izoliacijos užpildu atitinkančios A++ energetinio efektyvumo reikalavimus; 

• KUN Kontrolinio patikros poste (KPP) stogo denginys. Plieninės konstrukcijos (denginio 

ryšiai, sijos) su laikančio profiliuoto plieno denginio paklotu ir galimybe sumontuoti saulės 

fotovoltine elektrinę (30 kg/m2);  

• Stoginės denginys. Plieninės konstrukcijos (denginio ryšiai, sijos) su ilginiais ir galimybe 

sumontuoti saulės fotovoltine elektrinę (30 kg/m2); 
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• Plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3 – H, koroziškumas – vidutinis. 

Antikorozinės dangos patvarumo lygis – aukštas (H), daugiau kaip 15 metų (dažomos 

poliuretaniniais dažais). Lauko plieninės konstrukcijos – cinkuotos; 

• Įdėtinių detalių ir plieninių k-jų grunte koroziškumo kategorija – Im3. 

 

8.9. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio vandentiekio ir nuotekų tinklų (vidaus ir išorės) 

projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Vidaus buitiniai nuotekų tinklai pajungiami į šalimais esamus lauko buitinių nuotekų tinklus. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate buitinių nuotekų tinklai reikalingi WC ir 

virtuvėlėje; 

• Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato, stoginės ir teritorijos paviršinis vanduo 

nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus; 

• Nuotekų vamzdynas – plastikinis, vandentiekio – daugiasluoksnis arba plastikinis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate numatomas kaštas ir šaltas vandentiekis. 

Vandentiekio tinklai nuvedami į WC, virtuvėlę ir vėdinimo įrenginį. Karšto vandens 

temperatūra turi tenkinti higienos normas; 

• Santechninė įranga: WC unitazas, kriauklė, maišytuvas pritaikyta asmenims su negalia (AN) 

poreikiams; virtuvėlėje dviguba plautuvė su maišytu. 

• Karštas vanduo ruošiamas momentiniu elektriniu maišytuvu. 

 

8.10. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato šildymo būdas numatomas toks, kad būtų 

pasiekiama –  A ++ energetinio naudingumo klasė; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose temperatūros numatomos pagal 

higienos normas ir vadovaujantis STR; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų vidaus oro santykinė 

drėgmė nekontroliuojama. Oro judėjimo greitis šaltuoju metu laiku iki 0,15 m/s, šiltuoju – iki 

0,25 m/s; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų numatoma oro 

apykaita turi tenkinti STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 

reikalavimus, bet ne mažiau kaip – 1 k/val.; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų numatoma oro 

tiekimo ir ištraukimo ortakiai – cinkuoto plieno skarda su antikondensacine izoliacija. Ortakių 

diametras pagal tiekiamo oro kiekį. Ortakiai gali būti apvalūs arba stačiakampiai; 
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• Serverinės patalpoje numatyti oro vėsinimą (kondicionierių). 

 

8.11. Elektrotechnikos dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektrotechnikos projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Perkeliama vakarinėje pusėje prie KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sienos 

esamas elektros skydas. Skydo perkėlimo vieta – rekonstruoto KUN Kontrolinio patikros posto 

(KPP) pastato vakarinė siena arba jei neprieštarauja LR teisės aktams numatyti serverinės 

patalpoje; 

• Elektros energija tiekiama iš dviejų įvadų: nuo gaisrinės pastato Priedas Nr. 13. Įvadai iki 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) atvedami pasinaudojant esamų jėgos šulinių 

apsauginiais vamzdžiais. Naujas įvadinis skydas projektuojamas su automatiniu perjungimu 

tarp įvadinių kabelių jei viename iš jų nutrūktu elektros energijos tiekimas; 

• Suveikus priešgaisriniai signalizacijai (pagal matricą) elektros energijos tiekimas įvadiniame 

skyde vadovaujantis galiojančiai LR įstatymais automatiškai atjungiamas. Elektros atjungimas 

–  tai gaisro signalizacijos išduotas signalas į elektros skydus ir taip atjungiama elektra pastate; 

• Tvarkomo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijoje numatoma įrengti lauko 

apšvietimą, tiek parkavimo vietose, tiek aplink rekonstruojamą pastatą. Lauko apšvietimui 

naudojami LED šviestuvai. Lauko apšvietimas valdomas nuo astronominės relės; 

• Lauko apšvietimui naudojamas esamas lauko apšvietimo kabelis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijos apšviestumas numatomas 10 – 20 lx. 

Stoginėje – 50 - 100 lx; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpų apšvietimui numatomi LED šviestuvai 

(IP klasė neturi būti žemesnė kaip IP20). Apšvietimo valdymas jungikliais; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kur įrengiamas avarinis evakuacinis 

apšvietimas (IP klasė neturi būti žemesnė kaip IP20), apšvietimo apšviestumas sudaro ne 

mažiau 2 lx grindų lygyje, ties evakuaciniais išėjimais ne mažiau 5 lx. Avariniam apšvietimui 

naudojami nedegūs kabeliai arba akumuliatorinės baterijos komplektuojamos su šviestuvu; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose apšvietimas numatomas pagal 

Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros kabelių įrengimas – 

horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių 

loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektros kabeliams tiesti). 

Jėgos kabeliai naudojami - variniai; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros tinklai ir galiniai įrenginiai 

įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. Įžeminimo varža ≤ 10Ω; 

• Numatoma ant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato įrengti pasyvią žaibosaugą (≤ 

10Ω); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato darbo vietose, virtuvėlėje numatomi kištukinių 

lizdų blokai;  
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• Numatyti technologinės įrangos (metalo detektorius (arka) – 0,75 kW, rentgeno sistema 

bagažo ir krovinių tikrinimui (introskopas) – 2x2,5 kW, žmonių radiacinių vartų – 2x100 W) 

po atskirą jėgos kabelį nuo skydo; 

 

8.12. Elektroninių ryšių dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektroninių ryšių projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroninių ryšių sistemos tinklas 

numatomas atskira kabelių sistema ir turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi 

mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių trasų ir elektros instaliacijos). Elektroninių 

ryšių kištukinių lizdų montavimas numatomas bendrame rėme su elektros maitinimo 

kištukiniais lizdais; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroninių ryšių kabelių įrengimas 

– horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių 

loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektroninių ryšių kabeliams 

tiesti); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomos kompiuterizuotos darbo 

vietos (KDV), kurios sujungiamos į bendrą LAN tinklą (LAN tinklo privedimai – ekranuoti 

kabeliai, ne žemesnės kaip 6 kategorijos – 2xFTP kabeliai (2xRJ45 lizdai). Maksimalus 

atstumas nuo komutatoriaus iki KDV iki 100 m (įskaitant įrenginių jungiamuosius 

komutacinius kabelius); 

• Perkeliamai įrangai Arkai, Introskopams ir žmonių radiaciniam vartam numatyti naują LAN 

tinklą; 

• Numatyti esamos komutacinės spintos su įranga perkėlimas į naują vietą. Path penelių 

numeracija nekinta; 

• Elektroninių ryšių tinklai ir galiniai įrenginiai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. 

Įžeminimo varža ≤ 10Ω. 

 

8.13. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio gaisro aptikimo ir signalizacijos projektinius 

sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato gaisro aptikimui bus pasijungta nuo esamos 

kilpos, kuri pajungta nuo PGT pastate esančio ARITECH gamintojo kartotuvo Priedas Nr. 14. 

Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema pagal galiojančius LST EN 54 

serijos standartų reikalavimus (detektorių siunčiamų pranešimų perdavimas į PGT pastate 

esančią gaisro centralės kartotuvą); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomi dūminiai detektoriai; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma signalizatoriai – 

užsifiksuojantys po paspaudimo ir išliekantys suveikimo būsenoje iki atrakinimo specialiu 

raktu. Rankinių gaisro pavojaus signalizatorių įrengimas 1,5 m. aukštyje nuo grindų lygio 
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(signalui apie gaisrą sukelti rankiniu būdu). Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai 

jungiami į atskirą gaisro signalizacijos spindulį; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma sirenos (išorėje ir vidaus 

patalpose) dirbančių asmenų perspėjimui apie kilusį gaisro pavojų pagal normatyvinių 

dokumentų reikalavimus; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma gaisrinės signalizacijos 

tinklas – ekranuoti, varinėmis gyslomis kabeliai, skirti gaisrinės signalizacijos montavimui su 

nedegiu kabeliu. Gaisrinės signalizacijos sistemos tinklas numatomas atskira kabelių sistema ir 

turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi mažiausi leistini atstumai tarp gaisro 

signalizacijos trasų ir elektros instaliacijos); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose gaisrinės signalizacijos kabelių 

įrengimas – horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai 

(Kabelių loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos gaisrinės 

signalizacijos kabeliams tiesti); 

• Gaisrinės signalizacijos aparatūros korpusai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. 

Įžeminimo varža ≤ 10Ω; 

 

8.14. Apsauginės signalizacijos dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio apsauginės signalizacijos projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• WC numatyti asmenų su negalia (AN) iškvietimo sistemą (sirena su blykste, šalia unitazo 

patraukiama virvutė, ant durų iš išorės sumontuota indikacinė lemputė). AN iškvietimo 

signalas nuvedamas į KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato leidimų išdavimo 

kabinetą. 

• Praėjimo kontrolė – leidimų sistema. Perkeliama esama sistema; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) durys (vairuotojo pagrindinis įėjimas į KPP, 

darbuotojų pagrindinis įėjimas į stoginę) ir durys (Vairuotojų pagrindinis išėjimas iš KPP į 

stoginę) numatomos su praėjimo kontrole, kuri turi būti pajungtą į bendrą LTOU praėjimo 

kontrolės sistemą. Skaitytuvas praėjimo kontrolei, HID SIgno 20. Praėjimo kontrolė turi būti 

prijungta prie Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės (UTC Fire&Security gamintojas ATS 

Advanced). Įeigos kontrolė per esamą Lietuvos oro uostų kompiuterių tinklą turi būti pajungtą 

ir valdoma iš esamos Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės programinės įrangos ATS8610. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatą numatoma lauko vaizdo stebėjimo sistema. 

Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. Panaudojamos 

esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet 

QNP-6250R/KME gamintojo ir modelio;  

• Numatoma KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma vidaus vaizdo 

stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo 

įrenginiu. Panaudojamos esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms 

jos turi būti Wisenet XnF-9010RV gamintojo ir modelio; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose asmenų su negalia iškvietimo 

sistema, vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo sistemos tinklai numatomas atskira kabelių sistema ir 
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turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi mažiausi leistini atstumai iki elektros 

instaliacijos trasų); 

• Numatyti atstatomos apsauginės tvoros perimetrinę signalizaciją (pagal esamą situaciją); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose kabelių įrengimas – horizontalūs ir 

vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių loveliuose turi likti 

ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos apsauginės signalizacijos kabeliams tiesti); 

• Tinklai ir galiniai įrenginiai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. Įžeminimo varža ≤ 

10Ω; 

 

Kitos sąlygos 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate naudojamos įrangos duomenis, sprendinius, 

inžinerinius ir energetinius poreikius, įrenginių darbo aplinkos mikroklimatą, eksploatacijos 

reikalavimus pateikia Užsakovas. Projektuotojas adaptuoja Užsakovo pateiktos įrangos duomenis, 

sprendinių informaciją projekto daliai parengti, parengia užduotis kitoms projekto dalims. 

Ant esamo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sumontuota saulės fotovoltinė elektrinė su 

elektros energijos kaupikliu. Bendras saulės fotovoltinės elektrinės galingumas – 13,44 kW, Priedas 

Nr. 11. Saulės fotovoltinės elektrinė išsaugojama perkeliant ant naujai suprojektuoto KUN 

Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato. Saulės fotovoltinės elektrinės inverteris montuojamas 

pastato viduje (serverinėje). 

Visi projektavimo darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam (racionaliam) Statinio (-

ių) techninio darbo projekto parengimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti 

Projektavimo užduoties dokumente. Projektavimo užduotis yra neatsiejama viešojo pirkimų techninės 

specifikacijos dalis ir turi būti skaitoma kartu, Priedas Nr. 12. Bet koks tarp Projektavimo Užduoties 

ir Techninės Specifikacijos atsiradusių nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju viršenybę visada turi 

Projektavimo užduotis. 

Užsakovas turi nominuotą teisę teikti privalomus nurodymus Projektuotojui parinkti naudojamas 

medžiagas, gaminius ar įrenginius, pasirinkti atskirų naudojamų medžiagų, gaminių ar įrenginių 

tiekėją (Gamintoją). Visos projektuojamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai suderinami su Užsakovu. 

Visos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai turi būti numatyti ar suprojektuoti pagal gamintojo 

rekomendacijas ir nurodymus, galinčius įtakoti gamintojo eksploatacinius ir garantinius 

įsipareigojimus. 

Projektuotojui atlikus numatytus projektavimo darbus pateikti techninio darbo projekto projektinę 

dokumentaciją – Pdf, Word ir Dwg formatais, bei kitą dokumentaciją kuri yra privaloma laikantis LR 

teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų, 

bei dokumentų rejestrą arba sąrašą. 

Dokumentacija turi būti pateikiama 2 (dviejuose) popieriniuose egzemplioriuose ir skaitmeninėje 

versijoje – USB laikmenoje. 

 

Statytojas/Užsakovas: 

 

AB „Lietuvos oro uostai“ 

 

Pareigos / Vardas/Pavardė / parašas /  
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PRIEDAI: 

1. Priedas Nr.1 – KUN_44_1169761_20241119; 

2. Priedas Nr.2 – KUN_20_34757_20231115; 

3. Priedas Nr.3 – KPP 1; 

4. Priedas Nr.4 – KPP 2; 

5. Priedas Nr.5 – P3; 

6. Priedas Nr.6 – KUN_DP topografija 2024-05; 

7. Priedas Nr.7 – BYLA_2024-22-TDP 2024-12-17; 

8. Priedas Nr.8 – 20170126 SP 2 etapai KUN pagrindinė; 

9. Priedas Nr.9 – Sklypas KUN_2023-08-28; 

10. Priedas Nr. 10 – KUN KPP eksplikacija; 

11. Priedas Nr. 11 – Saulės fotovoltinė elektrinė; 

12. Priedas Nr. 12 – Techninės specifikacijos; 

13. Priedas Nr. 13 – Elektros įvadų pasijungimo vieta; 

14. Priedas Nr. 14 – Aritech kartotuvas. 
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Rodūnios kelias 10A  
02189 Vilnius 
 

Tel. (8 5)  273 9326 
Faks.  (8 5)  232 9122 
El. p. info@ltou.lt  
www.ltou.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 120864074 
 

 

 

 

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ORO UOSTAI 

 

UAB „HIDROTERRA“ 

info@hidroterra.lt 

2025-05-09       Nr.  

 

 

 

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMO PATVIRTINIMO 

 

 

AB Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU) ir UAB „Hidroterra“ (toliau – Rangovas) įgyvendina  

2025 m. vasario 03 d. pasirašytą rangos sutartį Nr. 6PS-25-15 (toliau Sutartis) dėl KUN Kontrolinio 

patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų. 

Vykdant statybos įstatymo 26 str. 1 d ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 52 p. reikalavimus tvirtinu projektinius pasiūlymus. Pridedami statinio rodikliais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 1 iš 3 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. Žemės sklypas (kad. Nr. : 5233/0007:74, UN 4400-1680-3537)  

1. sklypo plotas 
(tvarkomos teritorijos plotas) 

ha 

 

436,5901  

2.sklypo užstatymo plotas m2 40930.29 (Esamas – 
40825.75) 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 1.1  

4. sklypo užstatymo tankis      % 1  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastatas - Kontrolinis patikros postas  
Neypatingasis statinys / Statinio rekonstrukcija 
Suformuojamas apjungiant į vieną turtinį vienetą statinius 
UN 4400-1767-4601 bei UN 4400-3087-5804 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 
Plovimo vietų skaičius 

Vnt.   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 182,02  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -  

4. Pastato tūris.*  m³ 1004  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 5,1  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė   A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

1. Vandentiekio tinklai (V1) 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 2 iš 3 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 19,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 4,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

3. Paviršinių nuotekų tinklai (L1, L11) 
Neypatingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 135,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 200, 250, 
315 

 

4. Elektros tinklai  

tinklų ilgis* km 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x50 AL  

5. Ryšių tinklai  

tinklų ilgis* m 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 24xMM  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Automobilių stovėjimo aikštelė 
II gr. Nesudėtingasis statinys / Statinio rekonstravimas (UN 4400-4855-2849) 

plotas m2 9136,64 Prieš 
rekonstravimą – 
7947,3 m² 

asfalto danga m2 8318,63 Prieš 
rekonstravimą – 
7596,97 m² 

Trinkelių danga m2 818,01 Prieš 
rekonstravimą – 
350,33 m² 

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Stoginė 
I gr. Nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

plotas m2 304,6  

    

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
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Luminaire list

4

Φtotal

196848 lm

Ptotal

1302.8 W

Luminous efficacy

151.1 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

25.6 W 4052 lm 158.3 lm/W25 NORTHCLIFFE Barat LED2x2150 G240 T830 PCPC OP LT80

28.0 W 4180 lm 149.3 lm/W21 NORTHCLIFFE Levanto UGR LED1x2750/3130/3470/3800/4180

J732 T840 MPRZ

18.7 W 1942 lm 103.9 lm/W4 Northcliffe Crux LED1x2100 E309 T830 OP
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Product data sheet

5

NORTHCLIFFE - Barat LED2x2150 G240 T830 PCPC OP LT80

P 25.6 W

ΦLamp 4052 lm

ΦLuminaire 4052 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 158.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

Polar LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)
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Northcliffe - Crux LED1x2100 E309 T830 OP

P 18.7 W

ΦLamp 1942 lm

ΦLuminaire 1942 lm

η 100.01 %

Luminous efficacy 103.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

Polar LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)
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NORTHCLIFFE - Levanto UGR LED1x2750/3130/3470/3800/4180 J732 T840 MPRZ

P 28.0 W

ΦLamp 4180 lm

ΦLuminaire 4180 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 149.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

Polar LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)
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Default

Luminaire layout plan
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Default

Luminaire layout plan

9

Manufacturer NORTHCLIFFE

Article name Barat LED2x2150

G240 T830 PCPC OP

LT80

Fitting 1x LED

P 25.6 W

ΦLuminaire 4052 lm

24 x NORTHCLIFFE Barat LED2x2150 G240 T830 PCPC OP LT80

Type Field Arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) 14.267 m / -6.583 m /

5.800 m

X-direction 4 pcs., Centre -

centre, Distances not

equal

Y-direction 6 pcs., Centre -

centre, Distances not

equal

Arrangement A1

X Y Mounting

height

Luminaire

14.267 m 12.083 m 5.800 m 1

16.884 m 12.083 m 5.800 m 2

19.500 m 12.083 m 5.800 m 3

22.117 m 12.083 m 5.800 m 4

14.267 m 8.350 m 5.800 m 5

16.884 m 8.350 m 5.800 m 6

19.500 m 8.350 m 5.800 m 7

22.117 m 8.350 m 5.800 m 8

14.267 m 4.617 m 5.800 m 9

16.884 m 4.617 m 5.800 m 10

19.500 m 4.617 m 5.800 m 11

22.117 m 4.617 m 5.800 m 12

14.267 m 0.883 m 5.800 m 13
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Default

Luminaire layout plan
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X Y Mounting

height

Luminaire

16.884 m 0.883 m 5.800 m 14

19.500 m 0.883 m 5.800 m 15

22.117 m 0.883 m 5.800 m 16

14.267 m -2.850 m 5.800 m 17

16.884 m -2.850 m 5.800 m 18

19.500 m -2.850 m 5.800 m 19

22.117 m -2.850 m 5.800 m 20

14.267 m -6.583 m 5.800 m 21

16.884 m -6.583 m 5.800 m 22

19.500 m -6.583 m 5.800 m 23

22.117 m -6.583 m 5.800 m 24
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 1 - Patikros patalpa

(Light scene 1)

Summary

11

Maintenance factor 0.80 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 65.3 %,

Walls: 50.0 %,

Floor: 20.8 %

Ground area 137.85 m²

Wall zone Working plane 0.126 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 3.000 m
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(Light scene 1)

Summary
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Results

Symbol Calculated Target Check Index

Working plane Ēperpendicular 421 lx ≥ 300 lx WP1

Uo (g1) 0.35 ≥ 0.60 WP1

Lighting power density 3.86 W/m² –

0.92 W/m²/100 lx –

Glare valuation(1) RUG, max 20 ≤ 19

Energy estimation(2) Consumption 970 kWh/a max. 4850 kWh/a

Space Lighting power density 3.66 W/m² –

0.87 W/m²/100 lx –

(1) Based on a rectangular space of 12.150 m x 16.150 m and SHR of 0.25.

(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: Transportational areas - Airports (60.7 Security check areas)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

20 28.0 W 4180 lm 149.3 lm/W18 NORTHCLIFFE Levanto UGR

LED1x2750/3130/3470/3800/4180 J732 T840

MPRZ
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 2 - WC (Light scene 1)

Summary
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Maintenance factor 0.80 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,

Walls: 50.0 %,

Floor: 20.0 %

Ground area 5.89 m²

Wall zone Working plane 0.285 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.600 m
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Summary
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Results

Symbol Calculated Target Check Index

Working plane Ēperpendicular 335 lx ≥ 200 lx WP3

Uo (g1) 0.52 ≥ 0.40 WP3

Lighting power density 11.11 W/m² –

3.32 W/m²/100 lx –

Glare valuation(1) RUG, max 21 ≤ 25

Energy estimation(2) Consumption 30.9 kWh/a max. 250 kWh/a

Space Lighting power density 6.35 W/m² –

1.90 W/m²/100 lx –

(1) Based on a rectangular space of 1.900 m x 3.100 m and SHR of 0.25.

(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms (10.4 Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

21 18.7 W 1942 lm 103.9 lm/W2 Northcliffe Crux LED1x2100 E309 T830 OP
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scene 1)

Summary
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Maintenance factor 0.80 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 65.5 %,

Walls: 50.0 %,

Floor: 20.0 %

Ground area 11.84 m²

Wall zone Working plane 0.444 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 3.000 m
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 3 - Virtuvėlė (Light

scene 1)

Summary
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Results

Symbol Calculated Target Check Index

Working plane Ēperpendicular 258 lx ≥ 200 lx WP5

Uo (g1) 0.31 ≥ 0.40 WP5

Lighting power density 4.34 W/m² –

1.68 W/m²/100 lx –

Glare valuation(1) RUG, max 16 ≤ 22

Energy estimation(2) Consumption 76.4 kWh/a max. 450 kWh/a

Space Lighting power density 2.36 W/m² –

0.92 W/m²/100 lx –

(1) Based on a rectangular space of 2.960 m x 4.000 m and SHR of 0.25.

(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms (10.1 Canteens, pantries)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

16 28.0 W 4180 lm 149.3 lm/W1 NORTHCLIFFE Levanto UGR

LED1x2750/3130/3470/3800/4180 J732 T840

MPRZ
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 4 - Leidimų išdavimo

patalpa (Light scene 1)

Summary
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Maintenance factor 0.80 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 60.5 %,

Walls: 50.0 %,

Floor: 20.0 %

Ground area 10.32 m²

Wall zone Working plane 0.444 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 3.000 m
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patalpa (Light scene 1)

Summary
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Results

Symbol Calculated Target Check Index

Working plane Ēperpendicular 499 lx ≥ 500 lx WP6

Uo (g1) 0.72 ≥ 0.60 WP6

Lighting power density 10.41 W/m² –

2.08 W/m²/100 lx –

Glare valuation(1) RUG, max 16 ≤ 19

Energy estimation(2) Consumption 139 kWh/a max. 400 kWh/a

Space Lighting power density 5.43 W/m² –

1.09 W/m²/100 lx –

(1) Based on a rectangular space of 2.960 m x 3.485 m and SHR of 0.25.

(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: Offices (34.2 Writing, typewriting, reading, data processing)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

16 28.0 W 4180 lm 149.3 lm/W2 NORTHCLIFFE Levanto UGR

LED1x2750/3130/3470/3800/4180 J732 T840

MPRZ
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 5 - Serverinė (Light

scene 1)

Summary

19

Maintenance factor 0.80 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,

Walls: 50.0 %,

Floor: 20.0 %

Ground area 5.93 m²

Wall zone Working plane 0.296 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.600 m
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 5 - Serverinė (Light

scene 1)

Summary

20

Results

Symbol Calculated Target Check Index

Working plane Ēperpendicular 307 lx ≥ 200 lx WP4

Uo (g1) 0.65 ≥ 0.40 WP4

Lighting power density 7.69 W/m² –

2.50 W/m²/100 lx –

Glare valuation(1) RUG, max 19 ≤ 25

Energy estimation(2) Consumption 4.22 kWh/a max. 250 kWh/a

Space Lighting power density 4.32 W/m² –

1.41 W/m²/100 lx –

(1) Based on a rectangular space of 1.975 m x 3.000 m and SHR of 0.25.

(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: General areas inside buildings - Control rooms (11.1 Plant rooms, switchgear rooms)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

19 25.6 W 4052 lm 158.3 lm/W1 NORTHCLIFFE Barat LED2x2150 G240 T830 PCPC OP LT80
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Maintenance factor 0.80 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 67.8 %,

Walls: 50.0 %,

Floor: 20.2 %

Ground area 10.20 m²

Wall zone Working plane 0.090 m

Height Working plane 0.000 m

Mounting height 3.000 m
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01 - Kontrolės patikros postas                           02 - Stoginė · 1. Pastato planas · 6 - Išėjimo koridorius

(Light scene 1)

Summary

22

Results

Symbol Calculated Target Check Index

Working plane Ēperpendicular 140 lx ≥ 100 lx WP2

Uo (g1) 0.68 ≥ 0.40 WP2

Lighting power density 4.23 W/m² –

3.02 W/m²/100 lx –

Glare valuation(1) RUG, max 22 ≤ 28

Energy estimation(2) Consumption 41.1 kWh/a max. 400 kWh/a

Space Lighting power density 3.67 W/m² –

2.62 W/m²/100 lx –

(1) Based on a rectangular space of 2.050 m x 5.632 m and SHR of 0.25.

(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: Traffic zones inside buildings (9.1 Circulation areas and corridors)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

22 18.7 W 1942 lm 103.9 lm/W2 Northcliffe Crux LED1x2100 E309 T830 OP
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Structure's Attributes:
Length of structure (m): 25
Width of structure (m): 25
Height of roof plane (m)*: 7
Collection area (m2): 4Â 111 m2

Structure's Dimensions:
Location factor: Isolated structure
Environmental factor: Suburban
Number thunderdays: 30 days/year
Annual ground flash density: 2,8  flashes/km2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Low
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Protection Measures:
Class of LPS: Class IV
Fire protection provisions: Manual systems
Surge protection: Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 1
Type of external cable: Screened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life: Low panic level
Life loss due to fire: Other structures
Life loss due to overvoltages: Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Other structures
Economic loss due to overvoltage: Other structures
Step/touch potential loss factor: Livestock inside
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated

Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Loss of Human Life: 1,00E-05 3,46E-08 4,06E-08 7,52E-08
Loss of Public Services: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 2,42E-06 1,44E-04 1,47E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.6                                                                      Database: Version 1.0.7

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright Â© 2003, IEC. All rights reserved.
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Results for collection areas and frequencies: 
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes
Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes
NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes
NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes
Nl2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes
NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

4Â 111 m2
0,012 flashes/year

217Â 964 m2
0,612 flashes/year

35Â 244 m2
0,099 flashes/year

1Â 000Â 000 m2
1,404 flashes/year

21Â 891 m2
0,061 flashes/year

559Â 017 m2
0,785 flashes/year

Type 1 - Loss of Human Life:
RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

1,15E-08
2,31E-08
0,00E+00
0,00E+00
3,69E-09
3,69E-08
0,00E+00
0,00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RV2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines

0,00E+00
0,00E+00

Type 4 - Economic Loss:
RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

1,15E-06
1,15E-07
1,15E-06
6,12E-05
3,69E-07
1,84E-07
8,61E-06
7,38E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.6                                                                      Database: Version 1.0.7

Copyright Â© 2003, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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