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1. NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų (toliau - ER) techninis darbo projektas atliktas, o 

statybos montavimo darbai, išbandymai ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir 
teisinių dokumentų reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 1996 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2025-01-01 – 2025-06-30). 

2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 2016 m. Vilnius (galiojanti 
suvestinė redakcija 2024-11-01).  

3. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 
2011m Vilnius. (galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-10). 

4. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. 2004 m. Vilnius (galiojanti suvestinė 
redakcija 2025-01-01). 

5.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2024-12-11). 

6. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2005 m. Vilnius ( galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2025-04-01). 

7. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 m.  Vilnius (galiojanti suvestinė 
redakcija 2025-05-29). 

8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 m. Vilnius (galiojanti suvestinė 
redakcija 2025-05-29). 

9. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

Bet koks neatitikimas ar prieštaravimas tarp normų, standartų ir jų taikymo yra konsultacijų 
(derybų) objektas tarp užsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi būti priimtas užsakovo. 

2. PROJEKTO DALIES APIMTIS 
Šioje projekto dalyje pateikiami kontrolinio patikros posto esančio Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, 

Karmėlavoje, Kauno raj. sav. techninio darbo projekto: „Administracinės paskirties pastatų 
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, 
stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių 
statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. 
projektas“ (toliau - Projektas) apimtyje numatytų elektroninių ryšių įdiegimo darbų sprendiniai.  

Numatomos tokios elektroninių ryšių (telekomunikacijų) priemonės: 

1. Išorės ryšių įvadai; 

2. Pastato vidaus ryšių tinklas. 

3. IŠEITIES DUOMENYS 
1. Parengta projektavimo užduotis. 

2. Kitų šio projekto dalių sprendiniai ir užduotys. 

3. Klimatinės sąlygos. 

4. Lietuvos Respublikoje galiojančios normos ir taisyklės. 
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4. NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA 
Ši projekto dalis parengta naudojantis šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, 

Revit, AutoCAD. 

5. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 Elektroninių ryšių tinklai    

1. Objekto bendras plotas m² 181,53  

2. 
Bendras patalpų plotas kur projektuojami 
elektroniniai ryšiai 

m² 181,53  

3. 19“ komutacinė spinta 42U kompl. 1 Esama 

4. Dvigubi kištukiniai lizdai (2xRJ45) vnt. 3  

5. Dvigubi kištukiniai lizdai (2xRJ45) grindų dėžėje vnt. 4  

6. ESAMA SITUACIJA 
Esamas požeminis ryšių trasos tinklas yra nekeičiamas, visos požeminės trasos yra paliekamos 

esamos. Keičiami tik įvadų vamzdžiai. 

Esama komutacinė spinta KS1 su joje esančia įranga yra tinkama naudoti. Ją numatoma perkelti į 
naujai projektuojamą serverinės patalpą. Visi esami ryšių kabeliai yra tinkami naudoti. Esamų kabelių 
ilgius tikslinti montavimo metu. 

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Elektroninių ryšių tinklai suprojektuoti remiantis Užsakovo reikalavimais (pirkimo dokumentais), 

projektavimo užduotimi, architektūrinės, konstrukcinės, elektros, gaisro aptikimo ir signalizavimo, 
gaisrinės saugos projekto dalių užduotimis. 

7.1. IŠORINIAI RYŠIŲ TINKLAI 
Kadangi požeminė ryšių trasa yra tinkama eksploatuoti, numatoma įrengti naujus vamzdžius ryšių 

kabelių įvadams nuo esamų ryšių šulinių. Nuo kiekvieno esamo ryšių šulinio į pastatą numatoma pakloti 
po du ø50mm apsauginius vamzdžius. 

Vykdant montavimo darbus Rangovas privalo įvertinti esamų ryšių šulinių techninę būklę. Jeigu 
šulinys yra tinkamas eksploatuoti, numatoma jį palikti ir toliau naudoti. Esamas šulinys, patenkantis po 
važiuojamąja dalimi, turi būti papildomai apsaugotas įrengiant perdengimo plokštę arba kitą konstrukcinę 
apsaugą, užtikrinančią reikiamą apkrovos klasę. 

Esamų kabelių ilgis iki perkeliamos komutacinės spintos vietos yra pakankamas. Jeigu montavimo 
metu paaiškėtų, kad esamų kabelių ilgio nepakanka, Rangovas privalo juos prailginti kabelius 
vadovaudamasis visais ELIĮT ir elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklių reikalavimais. Visi esami kabeliai turi būti perjungiami į perkeliamą esamą 
komutacinę spintą KS1. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 
suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų techninės 
dokumentacijos nurodymais. 
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Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 
būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

7.2. PASTATO VIDAUS KOMPIUTERINIS TINKLAS 
Pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį pastato kompiuterinio tinklo paskirstymui numatoma 

perkelti esamą komutacinę spintą KS1(su visa esama įranga) į naujai projektuojamą serverinės patalpą. 

KS1 spintai elektros energija tiekiama iš kintamos įtampos 230V, 50Hz elektros tinklo, 
elektrotechnikos projekto dalyje suprojektuoto, elektros paskirstymo skydo. Elektros energijos 
patikimumo 3 kategorija. Rezerviniam sistemos elektros energijos tiekimui KS1 spintoje yra numatytas 
esamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ). 

Pastate vienai kompiuterinei vietai įrengiami 2 vnt. RJ45 tipo kištukiniai lizdai (2xRJ45). Kai vienai 
kompiuterinei darbo vietai montuojami dvigubi kištukiniai lizdai tarp darbo vietos ir komutacinės spintos 
turi būti paklota po 2 kabelius (6a kat.). Darbo vietos prijungimui (nuo RJ45 kištukinio lizdo iki 
kompiuterio ar kito ryšio prietaiso) naudojami lankstūs (gamykliniai) UTP tipo kabeliai, kurie abejuose 
galuose yra su RJ45 kištukais. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 
suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų techninės 
dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 
būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. KLIMATO SĄLYGOS 

Temperatūra lauke - –37°C …+37°C; 

Temperatūra patalpose - +5°C …+40°C; 

Santykinė drėgmė lauke - 80%. 

1.2. NORMATYVAI, STANDARTAI, REGLAMENTAI 

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas ir eksploatacija turi 
atitikti sekantiems aktualios redakcijos normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.  

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statyba ir priežiūra. 

1.3. DOKUMENTACIJA 

Atlikęs sistemos montavimo darbus bei perduodamas ją Užsakovui, Rangovas privalo pateikti: 

- Sumontuotos sistemos valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; 

- Sistemos įrenginių bei prietaisų atitikties standartams deklaracijas; 

- Visų įrenginių duomenų lapus su techninėmis charakteristikomis lietuvių kalba. 

1.4. LEIDIMAI IR DERINIMAI  

Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus projekte numatytos įrangos montavimui, organizuoti 
visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 

Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinėms 
institucijoms pagal galiojančias tvarkas ir įstatymus. 

2. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI  

Visa įranga ir medžiagos turi būti nauja, kokybiška produkcija. Visa įranga ir medžiagos turi būti 
gamykliniai bei standartinės konstrukcijos, ergonomiško dizaino. 

Visi įrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE sertifikatus. 

Įrengimai turi būti pritaikyti 1 skyriuje nurodytoms klimato sąlygoms ir elektros tinklo 
charakteristikoms (jeigu nenurodyta kitaip). 

Visa objekte įrengiama apsauginės signalizacijos aparatūra turi atitikti 2 klasės reikalavimus pagal 
EN 50131-1 standarto reikalavimus, turi būti aprobuota apsaugos policijoje ir leidžiama naudoti objektų 
apsaugai Lietuvos Respublikoje.  

2.2. KOMPIUTERINIO TINKLO LIZDAS 

Skirtas kompiuterinių darbo vietų prijungimui prie kompiuterinio tinklo (LAN). Techniniai duomenys: 

- 2xRJ45; 
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- Atitinka 6 kategoriją; 

- Termoplastinė, medžiaga be halogenų ir švinų; 

- Ekranavimas ir kitų elektromagnetinių laukų slopinimas atitinka IEC ir EN reikalavimus; 

- Spalvą ir modelį derinti su elektros kištukiniais lizdais; 

- Komplekte su apdailos rėmeliu ir instaliacine dėžute. 

2.3. KABELIAI. BENDRI REIKALAVIMAI 

0,4kV, 50Hz kabelinėms linijoms turi būti naudojami kabeliai sudaryti iš 2, 3, 4, 5 varinių gyslų. 
TN-C-S sistemoje sudaryti iš 3(1) fazinių, vienos PE ir vienos nulinės. TN-C sistemoje sudaryti iš 3(1) 
fazinių, vienos PEN.  

Apsauginių (PE) laidininkų skerspjūvis turi būti lygus (EN 502811-1-1): 

Fazinių laidų skerspjūviui, kai šių skerspjūvis yra iki 16mm²; 

16mm² , kai fazinių laidų skerspjūvis yra nuo16 iki 35mm²; 

50% fazinių laidininkų skerspjūvio, kai fazinių laidų skerspjūvis didesnis kaip 35mm². 

N laidininkai naudojami simetrinėms apkrovoms turi būti lygus fazinių laidininkų skerspjūviui, jei 
fazinių laidininkų skerspjūvis 16mm² (variui). Kai fazinio laidininko skerspjūvis didesnis, N laidininkas gali 
būti 50% fazinių laidininkų skerspjūvio. 

Apsauginio nulinio (PEN) laidininko skerspjūvis turi būti ne mažesnis N laidininko skerspjūvis ir 
nemažesnis kaip 10mm² (variui) ir 16mm² (aliuminiui). 

Vardinė kabelio įtampa U0/U 1kV, Um 1,2kV. Izoliacijos elektrinė varža 1km ilgio ir kabeliui prie 
20°C temperatūros turi būti ne mažiau 50 megaomų. PVC apvalkalu. Minimali darbo temperatūra ne 
aukštesnė negu -35°C. Tinkami kloti žemėje ir ore, atsparus ultravioletiniams spinduliams. Spalvinis 
gyslų žymėjimas pagal CENELEC HD 308 S2:2002. 

 Kabeliams su izoliacija PVC maksimali darbo temperatūra 70°C, su PVC apvalkalu nuo 
mechaninių pažeidimų, minimali klojimo temperatūra -5°C, minimalus lenkimo spindulys - 10 kabelio 
diametrų su apvalkalu, trumpo jungimo metu kabeliai turi 1s atlaikyti 160°C temperatūrą. 

Kabeliams su izoliacija XLPE maksimali darbo temperatūra 90°C, su PVC apvalkalu nuo 
mechaninių pažeidimų, minimali klojimo temperatūra -5°C, minimalus lenkimo spindulys – 12 (10) 
kabelio diametrų su apvalkalu (pavieniams lenkiamiems kabeliams lenkimo diametras gali būti 
sumažintas pusiau jei kabelis pašildomas iki 30°C ar lenkiama ant formos), trumpo jungimo metu 

kabeliai turi 1s atlaikyti 250°C temperatūrą.  

Laidų ir kabelių degumo klasė: 

Patalpos 
Elektros laidų ir kabelių degumo 

klasė ne žemesnė kaip: 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir 
pan.) Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 
nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. Eca 
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2.3.1. Vytos poros kabeliai 
Vytos poros 6A kategorija vario gyslų kabelis UTP 4x2x0,5mm². Gyslų izoliacija – poliolefinas. 

Talpumas – 45pF/m @ 1kHz. Sklidimo delsos nuokrypis – 45ns/100m max @ 1-500MHz; Izoliacijos 
varža – 5000MΩ/kM@500V DC 

Kabeliai turi būti nepalaikantys degimo ir tinkami kloti po tinku, pakabinamose lubose arba 
instaliaciniuose kanaluose.  

Kabeliai klojamai paslėptai kanaluose arba virš pakabinamų lubų tvirtinant apkabomis arba prie 
tvirtinimo aikštelių.  

Perėjimuose per pertvaras arba sienas, kabeliai klojami į gofruotus arba plastikinius vamzdžius. 

2.4. KABELIŲ MONTAVIMO SISTEMOS 

2.4.1. Kabelių apsaugos vamzdžiai 
Vidaus instaliacijoje kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai turi būti naudojami gofruoti, 

behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, 
pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Vamzdžiai skirti montuoti į 
betonines konstrukcijas, pamatus, grindis, taip pat į gruntą bei įrangos ar staklių pajungimui turi būti su 
išoriniu hermetiniu sluoksniu. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 
Diametras: Išorinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui  
(5%, 200mm / 15mm/min) 

≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams   2J, -25°C (normalus) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 
(punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai 
LT pagal teisės 
aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

Atsparumas agresyviai 

aplinkai 
pH 2 – pH12 

ISO/TR 10358 / 

ISO/TR 7620  

2.4.2. Kabelių lovelis 
Kabelinis lovelis, ilgis min. 3000mm, skardos storis min. 0,75 mm, cinkuotas pagal standartą LST 

EN 10346:2009 (buvęs LST EN 10327), cinko sluoksnio storis apie 20 mikronų, gali būti naudojamos 
C1-C2 aplinkose, pagal standartą EN ISO 12944-2. sienelės aukštis min h-35mm, plotis  50, 100, 200, 
300, 400, 500, 600 sujungimas greitas be varžtis su geru įžeminimo kontaktu, papildomai nereikia 
įžeminti lovelių sujungimo vietose, maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m. 

2.4.3. Priešgaisrinė užsandarinimo medžiaga 
Izoliacijos sistemos priešgaisrinės putos (išbandytos pagal EN 1366-3 ir klasifikuotos pagal LST 

EN 13501-2) yra skirtos priešgaisrinei izoliacijai sienų ir lubų angose ir pasižymi šiomis savybėmis: 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612472
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612472
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- Tinkamas montažas užtikrina, kad izoliacijos 
sistema neleis į gretimas zonas pasklisti 
šaltoms dūmų dujoms, išsiskiriančioms 
pradinėse gaisro stadijose. Tai apsaugo nuo 
gaisro plitimo per sienos (lubų) ertmes iki 120 
minučių. 

- Priešgaisrines putas galima naudoti 
komponentų ertmėms greitai ir paprastai 
uždaryti net ir atliekant labai išpūstą izoliaciją 
arba ertmėse, kurias sudėtinga pasiekti arba 
kurios tik nereguliariai atsiranda. 

- Priešgaisrines putas galima naudoti kaip 
kombinuotąją arba kabelių izoliaciją iki EI 120 
tokioms instaliacijoms: 

 

o tvirtoms sienoms, tvirtoms luboms ir lengvų konstrukcijų pertvaroms; 

o elektros kabelių, telekomunikacinių kabelių, optinio pluošto kabelių, elektros instaliacinių 
vamzdžių bei degių ir nedegių vamzdžių priešgaisrinei izoliacijai. 

Izoliacijos sistema priešgaisrinėmis putomis turi būti įrengta vadovaujantis gamintojo pateikta 
montavimo instrukcija. 

2.5. GELŽBETONINIS KOMUNIKACIJŲ ŠULINYS 

Šulinys skirtas kabelių kanalams įrengti bei kabeliams juose įverti ir (arba) išverti, tvirtinti, 
sujungti, naudoti ir kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems apsaugoti. 

Techniniai duomenys: 

- Tipas: RKŠ-2-3 

- Ketinis liukas MTT-L su užraktu – 1vnt; 

- Gelžbetoninis reguliavimo žiedas Nr.1 (lengvo tipo ketiniam liukui) po ketiniu liuku – 1vnt.; 

- Ketinio liuko pritvirtinimo varžtai – 2vnt.; 

- Inkarinis varžtas M12 (plastikinis) – 8vnt.; 

- Gabaritai:1290x1140x1400mm; 
- Svoris-1250kg; 
- Ketaus liuko MTT-L svoris 100kg. 

2.6. ŠULINIO PERDENGIMO PLOKŠTĖ 

Šulinio perdengimo plokštė yra skirta komunikacijų šulinių kurie įrengiami po važiuojamąja dalimi 
apsaugai. 

Techniniai duomenys: 

- Tipas: RKŠ-2-60 
- Gabaritai: 1350x1200x120mm; 
- Svoris: 450kg. 

3. MONTAVIMO DARBAI PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Visus tinklus ir aparatūrą turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). Darbus 
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neelektrinis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). 
Prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems yra privalomi. Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi 
už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, 
kurios yra apibrėžtos darbo sutartimi arba kita forma. 

Komutacinės spintos įrengiamos gerai prieinamose vietose taip, kad būtų galima patogiai atlikti 
patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose. 

Visi kompiuterinio tinklo lizdai numatomi montuoti įleidžiant į sienas po tinku, grindyse specialiose 
grindyse sumontuotose dėžėse (dėžės priimamos elektrotechnikos dalyje) arba instaliaciniuose 
kanaluose. 

Įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar prietaiso 
svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. Visos montuojamos ryšių sistemų 
detalės ir prietaisai turi būti kokybiški, nepažeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu priimtas galiojančias 
sertifikavimo ar atestavimo normas. 

Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu 
sluoksniu. Montuojant kabelinius kanalus, klojant kabelius būtina vadovautis elektros įrenginių įrengimo 
taisyklėmis (EĮĮBT). 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, valdymo spintos, kabeliai, 
montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 
suderinami pagal jų gamintojų standartus ir technines sąlygas. 

Kabeliai klojami per sienas ir perdangas turi būti įveriami į polietileninį vamzdį. Išorinėmis statinio 
sienomis klojami kabeliai turi būti įveriami į polietileninius vamzdžius. Statinio viduje tinklas klojamas 
instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabelių ir vamzdžių perėjimuose per sienas ir konstrukcijas per 
visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama/išardoma medžiaga. 
Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi brėžiniuose arba 
apibudinami šiame dokumente ar ne. 

3.2. KABELIŲ MONTAVIMO DARBAI  

Signalinių kabelių montavimas: 

- Signaliniai kabeliai klojami metaliniuose ar plastikiniuose laidų kanaluose.  

- Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15cm atstumu nuo lubų arba 
nuo grindų lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti 
kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis 
atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą. 
Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros 
maitinimo kabeliams arčiau kaip 40cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus klojimas 
mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 
3m.  

- Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių 
kampu. 

- Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš pakabinamų 
lubų.  

- Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius pravesti 
perdengimo plokščių technologinėse ertmėse.  
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- Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos  į kitą 
plokštumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos 
pradžioje abiejose plokštumose. 

- Objektuose, kuriuose yra ryšių kanalai, galima kloti signalinius kabelius šiais kanalais kartu 
su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuterių tinklai.  

- Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir 
perdengimo plokštės. 

- Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo  dizaino 
požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius 
paslepiant į plastikinius TMK tipo laidų kanalus. 

- Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, jutiklių arba jų grupių  į centralės 
arba koncentratorių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo 
schemą. 

3.3. ŽYMĖJIMAI 

Visi sumontuoti įrenginiai (centralė, jutikliai ir pan.) turi būti aprūpinti ženklais. Ženklai turi būti 
tinkamai atspausdinti su nenuplaunamais simboliais, rodančiais įrangos numeraciją ir pavadinimus. Visi 
ženklai turi būti lietuvių kalba. 

Kabeliai turi būti pažymėti kiekvienoje kabelio trasos jungčių pusėje 2 m atstumu intervalais. 
Žymėjimuose turi būti nurodyta kilmė, paskirtis. Visi kabeliai turi būti parodyti galutinio projekto kabelių 
plane. Kiekviena gysla turi būti individualiai identifikuota ir pažymėta identifikacijos žymekliu, 
užtikrinančiu unikalų kodavimą pagal elektrines schemas ir kabelių gnybtų schemas. 

Rezerviniai gnybtai turi būti nepažymėti, tačiau turi būti palikti tušti.  

3.4. ĮRENGINIŲ BANDYMAS 

Sumontavus elektroninių ryšių sistemą, Rangovas privalo atlikti sistemos bandymus, kurių apimtys 
turi atitikti Užsakovo reikalavimus bei šiems darbam taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Visi 
reikalingi bandymo darbai turi būti atlikti netgi jeigu jie nėra pateikti projekto darbų žiniaraštyje. 

Užsakovas turi dalyvauti visų bandymų metu, apie kuriuos jam turi būti pranešama prieš savaitę. 
Rangovas turi pateikti bandymų priėmimo grafiką Užsakovui. 

Prieš pradedant eksploatuoti elektroninių ryšių sistemą, Rangovas turi atlikti bandymus, 
patvirtinančius, jog visa įranga, prietaisai ir elektros instaliacija buvo teisingai sumontuoti ir veiks kaip 
numatyta projekte. Turi pateikti šių bandymų protokolus: 

• Kabelių sujungimų bandymai; 

• Kabelių varžų matavimai; 

• Kabelių signalo slopinimo matavimai; 

• Kompleksinis sistemos bandymas. 

Rangovas yra atsakingas už teisingą kabelių pajungimą, tiekimą ir trečių šalių atliekamus 
sujungimus. 

Rangovas turi pateikti visą bandymams reikalingą įrangą. 

Visų šioje specifikacijoje aprašytų bandymų rezultatai turi būti užfiksuoti Rangovo ir patvirtinti 
Užsakovo. 

Sumontuota elektroninių ryšių sistema turi būti patikrinta ir priduota Užsakovui eksploatacijai. Visi 
bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais aktais ir protokolais. 
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Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

 Lauko tinklai     

1  Gelžbetoninis komunikacijų šulinys RKŠ-2-3 TS-2.2 vnt. 1 

Tik jei esamas 
šulinys 

netinkamas 
naudoti 

2  Perdengimo plokštė TS-2.2 vnt. 1  

3  Gofruotas PE vamzdis Ø50mm TS-2.4.1 m 60  

4  Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalės  kg 5  

DARBAI 

5  Tranšėjos dviem kabeliams kasimo darbai TS-3.1 m 30  

6  Montavimo darbai TS-3.1 kompl. 1  
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pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną 
unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių 
grupės) naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių 
statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto 
g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

 

  

 
01 Kontrolinis patikros postas 

 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS  LAIDA  

    

Sąnaudų kiekių žiniaraštis  0 

 

  

    

 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS  LAPŲ 

 

AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-01-TDP-ER-01.SŽ-01 1 1 

A4 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

 Vidaus kompiuterinis tinklas     

1  Dvigubas 2xRJ45 kištukinis lizdas su rėmeliu TS-2.2 vnt. 3  

2  
Dvigubas 2xRJ45 kištukinis lizdas montavimui grindų 
dėžėje 

TS-2.2 vnt. 4 
Grindų dėžė 

priimama E-01 
projekto dalyje 

3  Kabelis su RJ45 antgaliais 2,5m, Dca TS-2.3 vnt. 6  

4  Kabelis 4x2x0,5mm2  6A kat., Dca TS-2.3.1 m 280  

5  Kabelių lovelis 200x60mm TS-2.4.2 m 50  

6  Vamzdis PVC Ø20mm behalogeninis TS-2.4.1 m 70  

7  Priešgaisrinė užsandarinimo medžiaga TS-2.4.3 kompl. 1  

8  Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalės  kg 20  

DARBAI 

9  Vidaus kompiuterinio tinklo įrengimo darbai TS-3.1 kompl. 1  
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esamų ryšių kabelių pravedimui
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Esamas ryšių
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Esamas ryšių kabelių šulinys
sustiprinamas įrengiant perdengimo
plokštę (žiūr. pastabą nr. 4)2xØ50mm, L= 18m

Sumontuojami nauji vamzdžiai
esamų ryšių kabelių pravedimui

Į naujai projektuojamą
komutacinę spintą
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VYRAUJANČIOS VĖJŲ KRYPTYS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 - Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Elektroninių ryšių tinklai sklypo plane

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-00-TDP-ER-01.B-01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

11

A

KVAL. PATV.
DOK. NR.

EKSPLIKACIJA
Žym.
01

PAVADINIMAS
Kontrolės punkto pastatas (Rekonstravimas)

Stoginė, transporto priemonių tikrinimui (Nauja statyba)02
03 Kiemo aikštelė (Rekonstravimas)

Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas2025-11-24A

A

PASTABOS:
1. Montavimo metu laikytis Lietuvos Respublikoje

galiojančiomis normomis, teisės aktais ir taisyklėmis.
2. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
3. Darbus atlikti laikantis Statybai. Pakoreguota pagal

ekspertizės pastabas.
4. Vamzdžiai žemėje turi būti klojami 1m gylyje nuo žemės

paviršiaus.
5. Vykdant montavimo darbus Rangovas privalo įvertinti esamo

ryšių šulinio techninę būklę. Jeigu šulinys yra tinkamas
eksploatuoti, numatoma jį palikti ir naudoti esamą,
papildomai įrengiant perdengimo plokštę.
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KLB01.1

KLB01.2
Grindyse

KLB01.3
Grindyse

KLB01.4

KLB04.1

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Komutacinė
spinta
KS1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Komutacinė spinta (esama perkeliama)

Internetinis dvigubas kištukinis lizdas 2xRJ45

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0

AB "Lietuvos oro uostai"

Administracinės paskirties pastatų (administracinių pastatų grupės) rekonstravimo,
suformuojant vieną unikalų turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės)
naujos statybos , kiemo aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektas

Elektroninių ryšių tinklų sprendiniai pirmo aukšto plane
M 1 : 100

01 - Kontrolinis patikros postas

2025-009-01-TDP-ER-01.B01TDP

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
numeris Patalpos pavadinimas

Patalpos
plotas

1 Patikros patalpa 137.68 m²
2 WC 5.80 m²
3 Virtuvėlė 11.80 m²
4 Leidimų išdavimo patalpa 10.18 m²
5 Serverinė 5.93 m²
6 Išėjimo koridorius 10.15 m²

Bendras plotas 181.53 m²

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darbų rengimo metu.
2. Įrenginių kiekius ir montavimo vietas tikslinti darbų rengimo metu.
3. Įrenginių montavimo vietas tikslinti derinant su kitų projekto dalių įrangos montavimo vietomis. 
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių.
5. Perėjimuose per sienas ir perdangas kabeliai klojami vamzdžiuose, užsandarinami.
6. Jeigu esamų kabelių ilgio neužtenka Rangovas privalo prailginti kabelius pagal visus ELIĮT reikalavimus.

0 2025-09-08 Statybai



KS1
Komutacinė spinta (esama perkeliama)
Serverinės patalpoje

Elektros tiekimas, 230V AC
(žiūr. E-01 projekto dalies bylą)

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Ventiliatoriaus panelė

Automatiniai išjungikliai

Komutatorius 28 portų (esamas)

20
19
18
17
16

El. maitinimo panelė

Įžeminimo panelė

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
(NMŠ)

24xRJ45 komutacinė panelė 6A kat.
Kabelių tvarkymo panelė

Es
am

a 
įra

ng
a

KLB01.1
1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=10m

Viso: L= 280m

Esamas įvadinis ryšio kabelis

Kabelių tvarkymo panelė

KLB01.2 (grindyse)
1pat.

KLB01.2 (grindyse)
1pat.

KLB01.3 (grindyse)
1pat.

KLB01.3 (grindyse)
1pat.
KLB01.4
1pat.
KLB04.1
4pat.

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=15m

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=15m

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=25m

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=25m

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=20m

2 kab. 4x2x0,5mm² 6A kat, L=30m

Rezervas

Rezervas

......

Elektroninių ryšių tinklo principinė schema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Dvivietis potinkinis ryšių kištukinis lizdas 2xRJ45

PASTABOS:
1. Įrenginių kiekius tikslinti darbų montavimo metu.
2. Kabelių ilgius tikslinti darbų montavimo metu.

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2025-09-08

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 - Kontrolinis patikros postas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2025-009-01-TDP-ER-01.B02

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai"TDP 11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Administracinės paskirties pastatų
(administracinių pastatų grupės) rekonstravimo, suformuojant vieną unikalų
turtinį vienetą, stoginės (kitų inžinerinių statinių grupės) naujos statybos , kiemo
aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projektasHidroterra
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

1. OBJEKTO PAVADINIMAS 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro Uosto g. 

4 projektas. 

  

2. STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 

AB „Lietuvos oro uostai“. 

     

3. STATINIO KATEGORIJA 

Neypatingas statinys. 

 

4. STATYBOS RŪŠIS 

Rekonstrukcija. 

 

5. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

Techninis darbo projektas. 

 

6. STATYBOS ETAPAI 

Projektas rengiamas vienam statybos etapui. 

 

7. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Įmonės lėšos. 

 

8. DUOMENYS IR REIKALAVIMAI  PROJEKTAVIMUI 

 

8.1. Darbo tikslas 

Darbo tikslas – vadovaujantis viešajame pirkime pateikta technine specifikacija su priedais ir šioje 

Projektavimo užduotyje nurodytais Užsakovo reikalavimais ir duomenimis projektavimui, parengti 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 

4 Techninį darbo projektą.  

Prieš rengiant KUN Kontrolės patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, 

Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą privalu vadovaujantis pirkimų sąlygų TS 2.1.2 p., t.y. po 

rekonstrukcijos du turtiniai vienetai (unikalus Nr. 4400-3087-5804 ir unikalus Nr. 4400-3087-5804) 

turi būti apjungti į vieną turtinį vienetą. 

Administracinės paskirties pastato KUN Kontrolės praėjimo posto (KPP) rekonstrukcija 

projektuojama ir rangos darbai bus atliekami vienu etapu.  

Numatoma (Statiniai ir įrenginiai) parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato 

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 
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Objekto 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paskirtis Statybos rūšis Kategorija Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
01 Kontrolės patikros postas (KPP) Administracinė Rekonstravimas Neypatingasis  
02 Stoginė, transporto priemonių 

patikrinimui 

Kitos paskirties Nauja statyba Neypatingas  

03 Automobilių stovėjimo aikštelė Kiti inžineriniai 

statiniai 

Rekonstravimas II grupės 

nesudėtingasis 
 

t Tvora Kiti inžineriniai 

statiniai 

Paprastasis remontas I grupės 

nesudėtingasis 

 

 

Numatoma vadovautis dokumentais, rengiant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato 

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Žemės sklypo dokumentais ir juose nurodytais apribojimais (Žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas bei specialiosios naudojimo sąlygos nurodytos Nekilnojamojo turto registro 

duomenų bazės išrašas 2024-11-19 (Nr. 44/1169761)), Priedas Nr. 1; 

• Statinių nuosavybės dokumentu įregistruotu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 

išrašas 2023-11-15 (Nr. 20/34757), unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) ir unikalus Nr. 

4400-3087-5804 (20B1g) Priedas Nr. 2. 

• Statinio unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) kadastrinių matavimų byla, Priedas Nr. 3; 

• Statinio unikalus Nr. 4400-3087-5804 (20B1g) kadastrinių matavimų byla, Priedas Nr. 4; 

• Statinio unikalus Nr. 4400-4855-2849 (a2,š11, š12, š13) kadastrinių matavimų byla, Priedas 

Nr. 5; 

• Inžineriniais topografiniais tyrinėjimais – topografinis planas – pilnas planas, Nr. TIIS 

20240328-017826 Priedas Nr. 6 ir viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.8 p. sąlyga; 

• Inžineriniais geologiniais tyrinėjimais – viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.9 p. sąlyga;  

• Inžinerinių tinklų ir komunikacijų išduotomis prisijungimo sąlygomis ir atliktais valstybės ir 

kitų atsakingų institucijų suderinimais: viešųjų pirkimų dokumentų TS 2.2.1.10 p. sąlyga; 

• Išreikštais Užsakovo norais (projektavimo užduotis). 

Projektinė energinio naudingumo klasė – A++.  

 

8.2. Techninio darbo projekto sudėtis 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas 

1.  BD 0 Bendroji dalis 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis 

3.  SA 0 Architektūrinė dalis 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 

5.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
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PASTABOS: 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalyje rekonstravimo metu 

numatyti laikino kontrolės praėjimo posto (KPP) vietą su visa tikrinimo įranga įrengimą bei 

aptvėrimu.  

 

8.3. Susiję projektai 

Su šioje užduotyje numatytu KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. 

sav. Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninio darbo projekto paruošimu atskiri funkciškai susiję projektai: 

8.3.1. Apsauginės tvoros, apsauginių vartų, susisiekimo komunikacijų Oro uosto g. 4, Karmėlava, 

Kauno r. sav., statybos projektas. Priedas Nr. 7; 

8.3.2. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Oro uosto g. 4, Karmėlavoje, Kauno r. sav., statybos 

projektas. Priedas Nr. 8;  

 

8.4. Esamas kontrolės patikros postas (KPP) 

Esamas KUN KPP pastatas sudarytas iš dviejų turtinių vienetų (unikalus objekto Nr. 4400-3087-5804 ir Nr. 

4400-1767-4601). Abiejų esamų pastatų paskirtis – administracinė, pastato, kurio unikalus Nr. Nr. 4400-3087-

5804, bendras plotas – 47,88 kv. m, pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1767-4601, bendras plotas – 43,03 kv. m.. 

 

8.5. Bendras objekto ir technologijos aprašymas 

Kontrolės patikros postas (KPP) skiria oro uosto nekontroliuojamą zona nuo riboto patekimo zonos 

svarbiausios dalies. Kontrolės praėjimo postas (KPP) atlieka asmenų, daiktų ir transporto priemonių 

patikros ir patekimo funkciją į oro uosto riboto pateikimo zonos svarbiausią dalį.  

Asmenys ir daiktai tikrinami kontrolės praėjimo posto (KPP) pastato viduje naudojant metalo 

detektorius (arka) bei rentgeno sistema bagažo tikrinimui (introskopas). KPP viduje tinkamai 

neužtikrinama aviacijos zonavimo ribų apsauga fiziniais barjerais ar atskyrimais. 

Atvažiuojantis autotransportas tikrinami prie kontrolės patikros posto (KPP) po atviru dangumi šalia 

įvažiavimo vartų į riboto patekimo zonos svarbiausią dalį. Patikros vieta vadinama buferine zona. 

Buferinėje zonoje nėra fizinių barjerų sumažinti rizikai dėl nesankcionuoto patekimo į riboto patekimo 

6.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

7.  E 0 Elektrotechnikos dalis 

8.  ER 0 Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis 

9.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

11.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 

12.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

13.  KS 0 Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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zonos svarbiausią dalį tiek transporto priemonei, tiek asmeniui. Autotransporto tikrinimo sąlygos 

netenkina Bendrovės politikos. 

 

8.5.1. Projekto tikslas 

Atnaujinti KPP pastatą ir aplink esančią infrastruktūrą, kurio rezultatas:  

1)  Efektyviau valdomas transporto ir asmenų srautas į ir iš oro uosto teritorijos;                                        

2)   Stoginė suteiks galimybę efektyviau atlikti transporto priemonių saugumo patikrą apsaugant darbo 

plotą ir darbuotojus nuo aplinkos poveikio;      

3) Nustatyta tiksli apsaugos zona su fiziniu barjeru, kurioje tikrinama transporto priemonė, suteiks 

galimybę efektyviau atlikti patikrą, nurodant tikslias zonas, kur statoma transporto priemonė bei kur 

atliekama asmenų patikra; 

4)  Optimizuotas pastato išdėstymas suteiks galimybę efektyviau ir greičiau atlikti transporto ir 

asmenų patikrą; 

5)   Atnaujintos personalo patalpos užtikrins geresnes darbo sąlygas bei kels darbuotojų motyvaciją; 

6)  Sukurta moderni ir patogi aplinka klientams, darbuotojams ir svečiams patekti į ir iš oro uosto 

teritorijos; 

7) Atnaujintas pastato dizainas ir vidaus estetika gerins oro uosto įvaizdį svečių ir diplomatinių 

delegacijų vizito metu; 

8) Užtikrinama, kad pastatas būtų prieinamas visiems, įskaitant ir neįgalius asmenis; 

9) Atnaujintas kelias, transporto judėjimo, sustojimo ir išsikrovimo vietų įrengimas iki patikros posto 

leis efektyviau judėti oro uosto atsargoms bei jas gabenančioms transporto priemonėms ; 

10) Pastatas bus projektuojamas pagal naujausius standartus ir technologijas.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

8.5.2. Numatomi darbai:                                                                                                                                                                                                              

1) Pastato ir pridėtinės infrastruktūros (vartai, atitvarai, stoginė) projekto derinimas; 

2) Privažiavimo kelio, transporto judėjimo, sustojimo ir iškrovimo vietų projekto derinimas; 

3)  Statybos darbų vykdymas; 

4)  Įrangos įdiegimas, optimizavimas. Įranga naudojama esama. 

5) Darbuotojų ir klientų adaptacijos laikotarpis. 

 

8.5.3. Darbuotojai 

Atnaujintame KUN kontrolės patikros poste (KPP) vienu metu dirbs iki 3 darbuotojų. Darbas 

organizuojamas, kad KUN Kontrolės patikros pastas (KPP) dirbtu 24/7 grafiku. Darbo grafikas 

pamaininis. Pamainos: 

• 7:00 – 19:00 val. (dieninė pamaina) – 3 darbuotojai. 

• 19:00 – 7:00 val. (vakarinė pamaina) – 1 darbuotojas. 

Vienu metu KUN kontrolės patikros poste (KPP) darbuotojai tikrina iki 10 keleivių. KUN kontrolės 

patikros poste (KPP) vienu metu gali būti ne daugiau kaip 13 asmenų įskaitant darbuotojus. 
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8.5.4. Patalpų poreikis: 

Pagal Statytojo pateiktą Techninę Specifikaciją (TS) po rekonstrukcijos planuojamos tokios patalpos: 

 
Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Preliminarus plotas, 

kv. m 

1. Patikros patalpa ~146 

2. Leidimų išdavimo patalpa ~12 

3. Virtuvėlė  ~ 11 

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6 

5. Serverinė  ~5 

6. Išėjimo koridorius ~10 

Bendras preliminarus plotas: ~190 

 

8.5.5. Transportas (Planuojami transporto srautai) 

Atvažiuojantis transportas skirstomas į tris kategorijas: 

• Atvežantis siuntinius; 

• Įvažiuojantis į teritoriją; 

• Šalia parkuojantis Bendrovės ir darbuotojų autotransportas. 

Siuntinius atvežantis transportas nėra reguliarus. Vidutiniškai per dieną į KPP postą atvažiuoja nuo 30 

iki 40 automobilių. Automobiliai yra įvairaus dydžio, nuo lengvojo transporto iki krovininio. 

Įvažiuojantis transportas nėra reguliarus. Į kontroliuojamos teritorijos svarbiausią dalį per dieną 

patikrinama ir įleidžiama iki 50 vienetų. Tikrinamos įvairios transporto priemonės nuo lengvojo 

automobilio iki vilkiko. Pro kontrolės patikros postą (KPP) pravažiuoja apie 60 proc. lengvojo 

transporto, apie 20 proc. – mikroautobusų ir apie 20 proc. – sunkiasvorio transporto (nuo vilkiko iki 

oro uostą aptarnaujančio). Didžiausių gabaritų įvažiuojanti transporto priemonė į kontroliuojamą zoną 

svarbiausią dalį yra: 18000(mm) x 6000(mm) x 4500 (mm). Vidutiniškai vienos transporto priemonės 

patikra užima apie 2-5 min. laiko. Retais atvejais pasitaiko, kad patikra užtrunka iki 20 min. laiko. 

Šalia kontrolės patikros posto KPP parkuojami Bendrovei ir jos darbuotojams priklausantys lengvieji 

automobiliai. Parkuojama iki 3 automobilių priklausantys Bendrovei ir 3 automobiliai priklausantys 

darbuotojams. Numatyti ne mažiau nei taikant STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentelės 5 eilutės reikalavimus ir ne mažiau nei 6 parkavimo 

vietos. Šalia KUN Kontrolės praėjimo posto (KPP) nekontroliuojamos ir kontroliuojamoje zonose 

įrengti po vieną iškrovimo/pasikrovimo stovėjimo vietą pažymint horizontaliuoju kelio ženklinimu. 

 

8.6. Sklypo plano dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus sklypo plano projektinius sprendinius.  

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Šiaurinėje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pusėje, numatomas iki dviejų 

sunkaus transporto palaukimo stovėjimo vietų ir iki 5 lengvojo transporto stovėjimo vietų. 

Taip pat formuojamas apsisukimas tiek lengvajam, tiek sunkiajam transportui. 

• Tvarkomos teritorijos neužstatytas žemės plotas jungiamas su esama automobilių stovėjimo 

aikštele ją rekonstruojant. Prijungta sklypo dalis bei dalis esamos automobilių stovėjimo 
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aikštelės nuo likusios automobilių stovėjimo aikštelės atskiriama pėsčiųjų taku. Įvažiavimas į 

naujai suformuotą automobilių stovėjimo aikštelę organizuojamas iš Taikos g. Priedas Nr. 9. 

• Pietinėje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pusėje, numatomas iki 3 lengvojo 

transporto stovėjimo vietų ir 1 vieta siuntų pasikrovimo. 

• Tvarkomos sklypo dalies teritorijos aukščiai atsižvelgiami į esamą reljefą. Teritorijos 

paviršiaus altitudės svyruoja nuo 68,01 iki 69,99 m; 

• Griaunamų pastatų nėra; 

• Aplink statinius nuogrindos ir takai iš betono trinkelių. Stovėjimo ir palaukimo aikštelių bei 

apsisukimo vietos danga – asfaltas (DK3 detalė). Tose vietose, kur kietos dangos 

nenumatomos, tvarkomo sklypo teritorijoje įrengiama veja; 

• Su KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstrukcija adaptuojamos esamos tvoros, 

kad oro uosto kontroliuojama teritorija po rekonstrukcijos liktų uždara. Tvoros naudojamos 

segmentinės su koncertinėmis (spygliuota viela) viršuje. Tvoroje taip pat turi būti įrengta 

perimetrinė apsauginė signalizacija (pagal esamą). 

• Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP), stoginės ir teritorijos paviršinis vanduo 

nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus. 

• Į visus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato įėjimas formuojamas pandusas 

pritaikant asmenims su negalia (AN); 

• Drenažo reikalingumas numatomas atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenis 

(gruntinio vandenio lygį). Įrengiamas drenažinis tinklas nuvedamas į lietaus nuotekų šulinius. 

 

8.7. Statinio architektūros dalis (Architektūriniai reikalavimai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio architektūros projektinius sprendinius. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama;  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukštingumas nuo grindų dangos iki statinį 

laikančiosios konstrukcijos (stogo žemiausios vietos)  – 3,7 m. 

Numatomas stoginės gabaritas iki laikančiųjų konstrukcijų (ilgis x plotis x aukštis) apie 21,00 x 8,00 x 

5,50 m.  

Evakuacija iš KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) numatoma per laukines duris.  

Numatomas bendras preliminarus patalpų plotas ir išplanavimas Priedas Nr. 10: 

 

Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Preliminarus plotas, 

kv. m 

1. Patikros patalpa ~146 

2. Leidimų išdavimo patalpa ~12 

3. Virtuvėlė  ~ 11 

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6 

5. Serverinė  ~5 

6. Išėjimo koridorius ~10 

Bendras preliminarus plotas: ~190 
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Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato cokolis – monolitinio gelžbetonio; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato išorės sienų, fasadų apdailos medžiagos 

numatomos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, išorės spalva – šviesiai pilka 

(RAL7035). Padengimas: išorė – C4 antikorozinės klasės, skardos storis – 0,6 mm. 

Profiliavimas: mikroprofiliavimas, energetinė klasė – A++; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato grindų danga numatoma – akmens masės 

plytelės (slidumo klasė R10); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus laukinės sienos ir pertvaros numatomos 

dvigubo gipskartonio su metaliniu karkasu. Patalpų apdaila – glaistymas ir dažymas, WC – 

keraminės plytelės. Prie išėjimo radiacinių vartų vidaus apdailą numatyti iš 

(Strahlenschutzplatte švino sluoksnis 2.0 mm) gipskartonio ne mažiau kaip po 1 metrą į šonus 

nuo angokraščio. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lubų apdaila numatoma – surenkama 

segmentinė (600 x 600mm). 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato stogas numatomas sutapdintas, stogo danga – 

TPO. Lietaus nuvedimas – išorinis. Prie kiekvieno išėjimo/įėjimo numatomas stogelis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatomas grindų konstrukcijos apšiltinimas 

pilnu plotu; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lauko durys numatomos – apšiltintos 

metalinės. Durų vartymo kryptis numatyta Priede Nr.10. Laukinės krovinių, prekių įvežimo 

durys projektuojamos taip, kad tarp nuogrindos ir vidaus grindų apdailos nebūtu jokio aukščio 

skirtumo. Šalia išėjimo iš KUN Kontrolės patikros posto (KPP) pastato numatyti radiacinius 

patikros „vartus“ žmonių judėjimui. Radiacinių vartų įrengimo vietos nurodytos Priede Nr.10; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus durys numatomos – medinės (skydinės); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato išorės langai numatomi – PVC nevarstomi, 

išskyrus reikalingus dūmų šalinimui; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus stiklinės pertvaros ar atitvaros – 

Aliuminio profilio. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kurioje pastoviai dirba žmonės 

numatomas natūralus (per langus) ir dirbtinis apšvietimas; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpų temperatūros numatomos pagal 

higienos normas; 

• Tvarkomo sklypo teritorijoje šalia KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatoma 

metalinių konstrukcijų atvira stoginė; 

• Stoginėje numatyti į viršų kylančius metalinius ažūrinius vartus, metalo korozijos klasė ne 

žemesnė nei C3. Vartų funkcija, kad į autotransporto patikros vietą nepatektų pašaliniai 

asmenys. Taip pat vartai turi apsaugoti nuo taranuojančios transporto priemonės 

(nesankcionuoto) patekimo į kontroliuojamą oro uosto zoną. 

• Numatyti stoginės šonų uždengimą kirstu temptu metaliniu tinklu. 
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• Stoginės stogas „šaltas“, danga – skardinė. Skardinė danga profiliuota, bangos aukštis ne 

mažiau kaip 18 mm. Ant stoginės stogo turi numatyti galimybę sumontuoti saulės fotovoltinę 

elektrinę. 

 

8.8. Statinio konstrukcijų dalis (Konstrukciniai reikalavimai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio konstrukcijų projektinius sprendinius. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutinė altitudė paliekama esama;  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukštingumas nuo grindų dangos iki statinį 

laikančiosios konstrukcijos (stogo vidinės dalies žemiausios vietos)  – 3,7 m. 

Numatomas stoginės gabaritas iki laikančiųjų konstrukcijų (ilgis x plotis x aukštis) apie 21,00 x 8,00 x 

5,50 m.  

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato konstrukcinė schema – metalinis karkasas. Erdvinį 

karkasą sudaro metalinės kolonos, vertikalūs ir horizontalūs ryšiai tarp kolonų, plieninės konstrukcijos 

su  laikančiu profiliuoto plieno denginio paklotu. Skersinio rėmo žingsnis – iki 6,0 m. Didžiausias 

tarpatramis – iki 6,0 m. Stogo konstrukcijos apšiltinimas – Poliuretano PIR plokštės. Stogo danga – 

TPO EverGuard 1,8 mm. Stogo apkrovose papildomai numatyti saulės fotovoltinės elektrinės svorį 

apie 30 kg/m2. 

Stoginės konstrukcinė schema – metalinis karkasas. Erdvinį karkasą sudaro metalinės kolonos, 

kryžminiai ryšiai tarp kolonų (horizontalūs ir vertikalūs), plieninės konstrukcijos su ilginiais ir 

profiliuota skardine stogo danga. Dangos profilio aukštis ne mažesnis nei 18 mm. Stogo apkrovose 

papildomai numatyti saulės fotovoltinės elektrinės svorį apie 30 kg/m2. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatas numatomas sandarus ir hermetiškas (ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas G/B ir metalinių konstrukcijų, daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių, 

pamato, grindų, sienų, stogo, durų,  langų sandarinimo mazgams ir kt.). 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Poliai (CFA tipo), galvenos. Polių skersmuo, ilgis, polių skaičius po kolonomis ir sienomis 

numatomas priklausomai nuo inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenų ataskaitų bei 

apkrovų į pamatus; 

• Rostverkas – gelžbetoninis. 

• Grindys ant grunto – smėlbetonio, armuotos su mikroplaušu. Numatoma, jog naudojant 

polietileno plėvelę nuo drėgmės, patiesimui, hidroizoliacijai, apsaugai nuo kapiliarinės 

drėgmės – įrengiama 2 sl., jos kraštai persidengia ne mažiau 10% rulono matmens plotu, 

klijuojami, kad nepažeistų betonavimo metu; 

• Kolonos – metalinės. Su galvenomis kolonos per inkarinius varžtus jungiamos standžiai; 

• Sienos. Išorinės pastato sienos daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės su šilumos 

izoliacijos užpildu atitinkančios A++ energetinio efektyvumo reikalavimus; 

• KUN Kontrolinio patikros poste (KPP) stogo denginys. Plieninės konstrukcijos (denginio 

ryšiai, sijos) su laikančio profiliuoto plieno denginio paklotu ir galimybe sumontuoti saulės 

fotovoltine elektrinę (30 kg/m2);  

• Stoginės denginys. Plieninės konstrukcijos (denginio ryšiai, sijos) su ilginiais ir galimybe 

sumontuoti saulės fotovoltine elektrinę (30 kg/m2); 
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• Plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3 – H, koroziškumas – vidutinis. 

Antikorozinės dangos patvarumo lygis – aukštas (H), daugiau kaip 15 metų (dažomos 

poliuretaniniais dažais). Lauko plieninės konstrukcijos – cinkuotos; 

• Įdėtinių detalių ir plieninių k-jų grunte koroziškumo kategorija – Im3. 

 

8.9. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai) 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio vandentiekio ir nuotekų tinklų (vidaus ir išorės) 

projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Vidaus buitiniai nuotekų tinklai pajungiami į šalimais esamus lauko buitinių nuotekų tinklus. 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate buitinių nuotekų tinklai reikalingi WC ir 

virtuvėlėje; 

• Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato, stoginės ir teritorijos paviršinis vanduo 

nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus; 

• Nuotekų vamzdynas – plastikinis, vandentiekio – daugiasluoksnis arba plastikinis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate numatomas kaštas ir šaltas vandentiekis. 

Vandentiekio tinklai nuvedami į WC, virtuvėlę ir vėdinimo įrenginį. Karšto vandens 

temperatūra turi tenkinti higienos normas; 

• Santechninė įranga: WC unitazas, kriauklė, maišytuvas pritaikyta asmenims su negalia (AN) 

poreikiams; virtuvėlėje dviguba plautuvė su maišytu. 

• Karštas vanduo ruošiamas momentiniu elektriniu maišytuvu. 

 

8.10. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato šildymo būdas numatomas toks, kad būtų 

pasiekiama –  A ++ energetinio naudingumo klasė; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose temperatūros numatomos pagal 

higienos normas ir vadovaujantis STR; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų vidaus oro santykinė 

drėgmė nekontroliuojama. Oro judėjimo greitis šaltuoju metu laiku iki 0,15 m/s, šiltuoju – iki 

0,25 m/s; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų numatoma oro 

apykaita turi tenkinti STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 

reikalavimus, bet ne mažiau kaip – 1 k/val.; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusių patalpų numatoma oro 

tiekimo ir ištraukimo ortakiai – cinkuoto plieno skarda su antikondensacine izoliacija. Ortakių 

diametras pagal tiekiamo oro kiekį. Ortakiai gali būti apvalūs arba stačiakampiai; 
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• Serverinės patalpoje numatyti oro vėsinimą (kondicionierių). 

 

8.11. Elektrotechnikos dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektrotechnikos projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• Perkeliama vakarinėje pusėje prie KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sienos 

esamas elektros skydas. Skydo perkėlimo vieta – rekonstruoto KUN Kontrolinio patikros posto 

(KPP) pastato vakarinė siena arba jei neprieštarauja LR teisės aktams numatyti serverinės 

patalpoje; 

• Elektros energija tiekiama iš dviejų įvadų: nuo gaisrinės pastato Priedas Nr. 13. Įvadai iki 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) atvedami pasinaudojant esamų jėgos šulinių 

apsauginiais vamzdžiais. Naujas įvadinis skydas projektuojamas su automatiniu perjungimu 

tarp įvadinių kabelių jei viename iš jų nutrūktu elektros energijos tiekimas; 

• Suveikus priešgaisriniai signalizacijai (pagal matricą) elektros energijos tiekimas įvadiniame 

skyde vadovaujantis galiojančiai LR įstatymais automatiškai atjungiamas. Elektros atjungimas 

–  tai gaisro signalizacijos išduotas signalas į elektros skydus ir taip atjungiama elektra pastate; 

• Tvarkomo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijoje numatoma įrengti lauko 

apšvietimą, tiek parkavimo vietose, tiek aplink rekonstruojamą pastatą. Lauko apšvietimui 

naudojami LED šviestuvai. Lauko apšvietimas valdomas nuo astronominės relės; 

• Lauko apšvietimui naudojamas esamas lauko apšvietimo kabelis; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijos apšviestumas numatomas 10 – 20 lx. 

Stoginėje – 50 - 100 lx; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpų apšvietimui numatomi LED šviestuvai 

(IP klasė neturi būti žemesnė kaip IP20). Apšvietimo valdymas jungikliais; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kur įrengiamas avarinis evakuacinis 

apšvietimas (IP klasė neturi būti žemesnė kaip IP20), apšvietimo apšviestumas sudaro ne 

mažiau 2 lx grindų lygyje, ties evakuaciniais išėjimais ne mažiau 5 lx. Avariniam apšvietimui 

naudojami nedegūs kabeliai arba akumuliatorinės baterijos komplektuojamos su šviestuvu; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose apšvietimas numatomas pagal 

Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros kabelių įrengimas – 

horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių 

loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektros kabeliams tiesti). 

Jėgos kabeliai naudojami - variniai; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros tinklai ir galiniai įrenginiai 

įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. Įžeminimo varža ≤ 10Ω; 

• Numatoma ant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato įrengti pasyvią žaibosaugą (≤ 

10Ω); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato darbo vietose, virtuvėlėje numatomi kištukinių 

lizdų blokai;  



11 

 

• Numatyti technologinės įrangos (metalo detektorius (arka) – 0,75 kW, rentgeno sistema 

bagažo ir krovinių tikrinimui (introskopas) – 2x2,5 kW, žmonių radiacinių vartų – 2x100 W) 

po atskirą jėgos kabelį nuo skydo; 

 

8.12. Elektroninių ryšių dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektroninių ryšių projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroninių ryšių sistemos tinklas 

numatomas atskira kabelių sistema ir turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi 

mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių trasų ir elektros instaliacijos). Elektroninių 

ryšių kištukinių lizdų montavimas numatomas bendrame rėme su elektros maitinimo 

kištukiniais lizdais; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroninių ryšių kabelių įrengimas 

– horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių 

loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektroninių ryšių kabeliams 

tiesti); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomos kompiuterizuotos darbo 

vietos (KDV), kurios sujungiamos į bendrą LAN tinklą (LAN tinklo privedimai – ekranuoti 

kabeliai, ne žemesnės kaip 6 kategorijos – 2xFTP kabeliai (2xRJ45 lizdai). Maksimalus 

atstumas nuo komutatoriaus iki KDV iki 100 m (įskaitant įrenginių jungiamuosius 

komutacinius kabelius); 

• Perkeliamai įrangai Arkai, Introskopams ir žmonių radiaciniam vartam numatyti naują LAN 

tinklą; 

• Numatyti esamos komutacinės spintos su įranga perkėlimas į naują vietą. Path penelių 

numeracija nekinta; 

• Elektroninių ryšių tinklai ir galiniai įrenginiai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. 

Įžeminimo varža ≤ 10Ω. 

 

8.13. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio gaisro aptikimo ir signalizacijos projektinius 

sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato gaisro aptikimui bus pasijungta nuo esamos 

kilpos, kuri pajungta nuo PGT pastate esančio ARITECH gamintojo kartotuvo Priedas Nr. 14. 

Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema pagal galiojančius LST EN 54 

serijos standartų reikalavimus (detektorių siunčiamų pranešimų perdavimas į PGT pastate 

esančią gaisro centralės kartotuvą); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomi dūminiai detektoriai; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma signalizatoriai – 

užsifiksuojantys po paspaudimo ir išliekantys suveikimo būsenoje iki atrakinimo specialiu 

raktu. Rankinių gaisro pavojaus signalizatorių įrengimas 1,5 m. aukštyje nuo grindų lygio 
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(signalui apie gaisrą sukelti rankiniu būdu). Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai 

jungiami į atskirą gaisro signalizacijos spindulį; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma sirenos (išorėje ir vidaus 

patalpose) dirbančių asmenų perspėjimui apie kilusį gaisro pavojų pagal normatyvinių 

dokumentų reikalavimus; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma gaisrinės signalizacijos 

tinklas – ekranuoti, varinėmis gyslomis kabeliai, skirti gaisrinės signalizacijos montavimui su 

nedegiu kabeliu. Gaisrinės signalizacijos sistemos tinklas numatomas atskira kabelių sistema ir 

turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi mažiausi leistini atstumai tarp gaisro 

signalizacijos trasų ir elektros instaliacijos); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose gaisrinės signalizacijos kabelių 

įrengimas – horizontalūs ir vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai 

(Kabelių loveliuose turi likti ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos gaisrinės 

signalizacijos kabeliams tiesti); 

• Gaisrinės signalizacijos aparatūros korpusai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. 

Įžeminimo varža ≤ 10Ω; 

 

8.14. Apsauginės signalizacijos dalis 

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio apsauginės signalizacijos projektinius sprendinius. 

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. 

Karmėlava, Oro uosto g. 4 Techninį darbo projektą: 

• WC numatyti asmenų su negalia (AN) iškvietimo sistemą (sirena su blykste, šalia unitazo 

patraukiama virvutė, ant durų iš išorės sumontuota indikacinė lemputė). AN iškvietimo 

signalas nuvedamas į KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato leidimų išdavimo 

kabinetą. 

• Praėjimo kontrolė – leidimų sistema. Perkeliama esama sistema; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) durys (vairuotojo pagrindinis įėjimas į KPP, 

darbuotojų pagrindinis įėjimas į stoginę) ir durys (Vairuotojų pagrindinis išėjimas iš KPP į 

stoginę) numatomos su praėjimo kontrole, kuri turi būti pajungtą į bendrą LTOU praėjimo 

kontrolės sistemą. Skaitytuvas praėjimo kontrolei, HID SIgno 20. Praėjimo kontrolė turi būti 

prijungta prie Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės (UTC Fire&Security gamintojas ATS 

Advanced). Įeigos kontrolė per esamą Lietuvos oro uostų kompiuterių tinklą turi būti pajungtą 

ir valdoma iš esamos Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės programinės įrangos ATS8610. 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatą numatoma lauko vaizdo stebėjimo sistema. 

Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo įrenginiu. Panaudojamos 

esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi būti Wisenet 

QNP-6250R/KME gamintojo ir modelio;  

• Numatoma KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma vidaus vaizdo 

stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto įrašymo 

įrenginiu. Panaudojamos esamos vaizdo stebėjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms 

jos turi būti Wisenet XnF-9010RV gamintojo ir modelio; 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose asmenų su negalia iškvietimo 

sistema, vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo sistemos tinklai numatomas atskira kabelių sistema ir 
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turi atitikti standartų taikomus reikalavimus (išlaikomi mažiausi leistini atstumai iki elektros 

instaliacijos trasų); 

• Numatyti atstatomos apsauginės tvoros perimetrinę signalizaciją (pagal esamą situaciją); 

• KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose kabelių įrengimas – horizontalūs ir 

vertikalūs cinkuoti kabelių loveliai ir apsauginiai PVC vamzdžiai (Kabelių loveliuose turi likti 

ne mažesnis nei 20% rezervas laisvos vietos apsauginės signalizacijos kabeliams tiesti); 

• Tinklai ir galiniai įrenginiai įžeminti pagal įrengimo taisyklių reikalavimus. Įžeminimo varža ≤ 

10Ω; 

 

Kitos sąlygos 

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate naudojamos įrangos duomenis, sprendinius, 

inžinerinius ir energetinius poreikius, įrenginių darbo aplinkos mikroklimatą, eksploatacijos 

reikalavimus pateikia Užsakovas. Projektuotojas adaptuoja Užsakovo pateiktos įrangos duomenis, 

sprendinių informaciją projekto daliai parengti, parengia užduotis kitoms projekto dalims. 

Ant esamo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sumontuota saulės fotovoltinė elektrinė su 

elektros energijos kaupikliu. Bendras saulės fotovoltinės elektrinės galingumas – 13,44 kW, Priedas 

Nr. 11. Saulės fotovoltinės elektrinė išsaugojama perkeliant ant naujai suprojektuoto KUN 

Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato. Saulės fotovoltinės elektrinės inverteris montuojamas 

pastato viduje (serverinėje). 

Visi projektavimo darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam (racionaliam) Statinio (-

ių) techninio darbo projekto parengimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti 

Projektavimo užduoties dokumente. Projektavimo užduotis yra neatsiejama viešojo pirkimų techninės 

specifikacijos dalis ir turi būti skaitoma kartu, Priedas Nr. 12. Bet koks tarp Projektavimo Užduoties 

ir Techninės Specifikacijos atsiradusių nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju viršenybę visada turi 

Projektavimo užduotis. 

Užsakovas turi nominuotą teisę teikti privalomus nurodymus Projektuotojui parinkti naudojamas 

medžiagas, gaminius ar įrenginius, pasirinkti atskirų naudojamų medžiagų, gaminių ar įrenginių 

tiekėją (Gamintoją). Visos projektuojamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai suderinami su Užsakovu. 

Visos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai turi būti numatyti ar suprojektuoti pagal gamintojo 

rekomendacijas ir nurodymus, galinčius įtakoti gamintojo eksploatacinius ir garantinius 

įsipareigojimus. 

Projektuotojui atlikus numatytus projektavimo darbus pateikti techninio darbo projekto projektinę 

dokumentaciją – Pdf, Word ir Dwg formatais, bei kitą dokumentaciją kuri yra privaloma laikantis LR 

teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų, 

bei dokumentų rejestrą arba sąrašą. 

Dokumentacija turi būti pateikiama 2 (dviejuose) popieriniuose egzemplioriuose ir skaitmeninėje 

versijoje – USB laikmenoje. 

 

Statytojas/Užsakovas: 

 

AB „Lietuvos oro uostai“ 

 

Pareigos / Vardas/Pavardė / parašas /  
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PRIEDAI: 

1. Priedas Nr.1 – KUN_44_1169761_20241119; 

2. Priedas Nr.2 – KUN_20_34757_20231115; 

3. Priedas Nr.3 – KPP 1; 

4. Priedas Nr.4 – KPP 2; 

5. Priedas Nr.5 – P3; 

6. Priedas Nr.6 – KUN_DP topografija 2024-05; 

7. Priedas Nr.7 – BYLA_2024-22-TDP 2024-12-17; 

8. Priedas Nr.8 – 20170126 SP 2 etapai KUN pagrindinė; 

9. Priedas Nr.9 – Sklypas KUN_2023-08-28; 

10. Priedas Nr. 10 – KUN KPP eksplikacija; 

11. Priedas Nr. 11 – Saulės fotovoltinė elektrinė; 

12. Priedas Nr. 12 – Techninės specifikacijos; 

13. Priedas Nr. 13 – Elektros įvadų pasijungimo vieta; 

14. Priedas Nr. 14 – Aritech kartotuvas. 
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info@hidroterra.lt 

2025-05-09       Nr.  

 

 

 

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMO PATVIRTINIMO 

 

 

AB Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU) ir UAB „Hidroterra“ (toliau – Rangovas) įgyvendina  

2025 m. vasario 03 d. pasirašytą rangos sutartį Nr. 6PS-25-15 (toliau Sutartis) dėl KUN Kontrolinio 

patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų. 

Vykdant statybos įstatymo 26 str. 1 d ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 52 p. reikalavimus tvirtinu projektinius pasiūlymus. Pridedami statinio rodikliais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 1 iš 3 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. Žemės sklypas (kad. Nr. : 5233/0007:74, UN 4400-1680-3537)  

1. sklypo plotas 
(tvarkomos teritorijos plotas) 

ha 

 

436,5901  

2.sklypo užstatymo plotas m2 40930.29 (Esamas – 
40825.75) 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 1.1  

4. sklypo užstatymo tankis      % 1  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Pastatas - Kontrolinis patikros postas  
Neypatingasis statinys / Statinio rekonstrukcija 
Suformuojamas apjungiant į vieną turtinį vienetą statinius 
UN 4400-1767-4601 bei UN 4400-3087-5804 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 
Plovimo vietų skaičius 

Vnt.   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 182,02  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -  

4. Pastato tūris.*  m³ 1004  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 5,1  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė   A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

1. Vandentiekio tinklai (V1) 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 2 iš 3 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 19,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 
I gr. nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 4,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

3. Paviršinių nuotekų tinklai (L1, L11) 
Neypatingasis statinys / Naujo statinio statyba 

inžinerinių tinklų ilgis* m 135,0  

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 200, 250, 
315 

 

4. Elektros tinklai  

tinklų ilgis* km 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x50 AL  

5. Ryšių tinklai  

tinklų ilgis* m 0,05  

laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 24xMM  

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Automobilių stovėjimo aikštelė 
II gr. Nesudėtingasis statinys / Statinio rekonstravimas (UN 4400-4855-2849) 

plotas m2 9136,64 Prieš 
rekonstravimą – 
7947,3 m² 

asfalto danga m2 8318,63 Prieš 
rekonstravimą – 
7596,97 m² 

Trinkelių danga m2 818,01 Prieš 
rekonstravimą – 
350,33 m² 

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Stoginė 
I gr. Nesudėtingasis statinys / Naujo statinio statyba 

plotas m2 304,6  

    

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 



  

 

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, 
SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS 
STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO 
UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01 
LAIDA 0 

Lapas 3 iš 3 

 

 

___________________ _____________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 



ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, SUFORMUOJANT VIENĄ 
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PROJEKTO VADOVO IR DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 

Eil. Nr.  Projekto dalies pavadinimas  

1. Bendroji dalis 

2. Sklypo sutvarkymo dalis 

3. Architektūros dalis 

4. 

Elektrotechnikos, Elektroninių ryšių, 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo, 

Apsauginės signalizacijos dalys 

5. 
Konstrukcijų dalis 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

7. 
Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis 

8. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis  

9. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis  

10. Gaisrinės saugos dalis 
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