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STATINIO PROJEKTO
SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
' Zymuo
1. BD-01 0 Bendroji dalis
2. SP-01 0 Sklypo plano dalis
3. SA-01 0 Architektdriné dalis
4. SK-01 0 Konstrukcijy dalis
5. VN-01 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. | SVOK-01 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. E-01 0 Elektrotechnikos dalis
8. ER-01 0 Elektroniniy rySiy ir telekomunikacijy dalis
9. AS-01 0 Apsauginés signalizacijos dalis
10. | GSS-01 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
11. GS-01 0 Gaisrinés saugos dalis
12. SO-01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
13. KS-01 0 Skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (ADMINISTRACINIY PASTATY GRUPES) REKONSTRAVIMO,
SUFORMUOJANT VIENA UNIKALY TURTIN] VIENETA, STOGINES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) NAUJOS
STATYBOS , KIEMO AIKSTELES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO .
UOSTO G. 4, KARMELAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS Lapas 115 1

2025-009-XX-TDP-BD-01.PSZ-01

LAIDA O
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ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY DALIES BYLOS
(SEGTUVO) ER-01 DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:E.q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;f_o
Tekstiniai dokumentai
- 1 A Titulinis lapas 1
- 1 A Antrastinis lapas 2
2025-009-XX-TDP-BD-01.PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis 3
2025-009-01-TDP-ERO1BSZ01 | 1 | A | Daies byos [segiuvo) dokumenty 4
2025-009-01-TDP-ER-01.AR-01 4 A Aiskinamasis rastas 5-8
2025-009-01-TDP-ER-01.TS-01 7 A Techninés specifikacijos 9-15
2025-009-00-TDP-ER-01.SZ-01 1 A Sanaudy kiekiy Ziniarastis 16
2025-009-01-TDP-ER-01.SZ-01 1 0 Sagnaudy kiekiy Ziniarastis 17
Bréziniai
2025-009-00-TDP-ER-01.B-01 1 A Elektroniniy rySiy tinklai sklypo plane 18
2025-009-01-TDP-ER-01.B-01 (R T bl ity Aokt 19
2025-009-01-TDP-ER-01.B-02 1 0 iiket:ﬁ:i”” rySiy tinklo principine 20
Pridedami dokumentai
Priedas Nr.1 14 - Projektavimo uzduotis KUN KPP 21-34
Priedas Nr.2 4 - UZsakovo pritarimas 35-38
Priedas Nr.3 1 - Suderinimai tarp projekto daliy 39

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (ADMINISTRACINIY PASTATY GRUPES) REKONSTRAVIMO,

SUFORMUOJANT VIENA UNIKALY TURTIN] VIENETA, STOGINES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) NAUJOS

STATYBOS , KIEMO AIKSTELES (KITY INZINERINIU STATINIY GRUPES) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO N
UOSTO G. 4, KARMELAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS Lapas 118 1
2025-009-01-TDP-ER-01.BS7-01

LAIDA A
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2025-11-24 | Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas

2025-09-15 | Statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV. DOK.
NR.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinés paskirties pastaty (administraciniy
pastaty grupés) rekonstravimo, suformuojant vieng
unikaly turtinj vieneta, stoginés (kity inzineriniy statiniy
grupés) naujos statybos , kiemo aikstelés (kity inzineriniy
statiniy grupés) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto
g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 Kontrolinis patikros postas

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AisSkinamasis rastas A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-01-TDP-ER-01.AR-01 1 4

A4
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1. NORMATYVINIY TEISINIY DOKUMENTUY SARASAS

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinkly (toliau - ER) techninis darbo projektas atliktas, o
statybos montavimo darbai, iSbandymai ir eksploatacija turi atitikti Zemiau iSvardinty normatyviniy ir
teisiniy dokumenty reikalavimus:

1

9.

. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. 1996 m. Vilnius (galiojanti suvestiné redakcija

2025-01-01 — 2025-06-30).

. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. 2016 m. Vilnius (galiojanti

suvestiné redakcija 2024-11-01).

. Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés.

2011m Vilnius. (galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-10).

. Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas. 2004 m. Vilnius (galiojanti suvestiné

redakcija 2025-01-01).

. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 m. Vilnius (galiojanti suvestiné redakcija

2024-12-11).

. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2005 m. Vilnius ( galiojanti suvestiné redakcija nuo

2025-04-01).

. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 m. Vilnius (galiojanti suvestiné

redakcija 2025-05-29).

. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 m. Vilnius (galiojanti suvestiné

redakcija 2025-05-29).
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Bet koks neatitikimas ar prieStaravimas tarp normy, standarty ir jy taikymo yra konsultacijy
(deryby) objektas tarp uzsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi bati priimtas uZzsakovo.

2. PROJEKTO DALIES APIMTIS

Sioje projekto dalyje pateikiami kontrolinio patikros posto esangio Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4,
Karmélavoje, Kauno raj. sav. techninio darbo projekto: ,Administracinés paskirties pastaty
(administraciniy pastaty grupés) rekonstravimo, suformuojant vieng unikaly turtinj vieneta,
stoginés (kity inzineriniy statiniy grupés) naujos statybos , kiemo aikStelés (kity inzineriniy
statiniy grupés) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav.
projektas“ (toliau - Projektas) apimtyje numatyty elektroniniy rysiy jdiegimo darby sprendiniai.

Numatomos tokios elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) priemonés:

1.
2.

ISorés rySiy jvadai;

Pastato vidaus rysiy tinklas.

3. ISEITIES DUOMENYS

1.
2,
3.
4,

Parengta projektavimo uzduotis.

Kity Sio projekto daliy sprendiniai ir uzduotys.
Klimatinés sglygos.

Lietuvos Respublikoje galiojancios normos ir taisyklés.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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4. NAUDOJAMA PROGRAMINE |JRANGA
Si projekto dalis parengta naudojantis Siomis kompiuterinémis programomis: MS Word, MS Excel,
Revit, AutoCAD.

5. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Mato

Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
Elektroniniy rysiy tinklai
1. | Objekto bendras plotas m? 181,53
o Bendras_ p_aftaIva_{ plotas kur projektuojami m? 181,53
elektroniniai rySiai
19 komutaciné spinta 42U kompl. 1 Esama
Dvigubi kiStukiniai lizdai (2xRJ45) vnt.

Dvigubi kiStukiniai lizdai (2xRJ45) grindy dézéje vnt.

6. ESAMA SITUACIJA
Esamas poZeminis rySiy trasos tinklas yra nekeiiamas, visos poZeminés trasos yra paliekamos
esamos. Kei€iami tik jvady vamzdziai.

Esama komutaciné spinta KS1 su joje esancia jranga yra tinkama naudoti. Jg numatoma perkelti |
naujai projektuojamg serverinés patalpg. Visi esami rySiy kabeliai yra tinkami naudoti. Esamy kabeliy
ilgius tikslinti montavimo metu.

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Elektroniniy rysiy tinklai suprojektuoti remiantis Uzsakovo reikalavimais (pirkimo dokumentais),
projektavimo uzduotimi, architektdrinés, konstrukcinés, elektros, gaisro aptikimo ir signalizavimo,
gaisrinés saugos projekto daliy uzduotimis.

7.1. ISORINIAI RYSIY TINKLAI
Kadangi pozeminé rySiy trasa yra tinkama eksploatuoti, numatoma jrengti naujus vamzdZzius rySiy
kabeliy jvadams nuo esamy rysiy Suliniy. Nuo kiekvieno esamo rySiy Sulinio j pastatg numatoma pakloti
po du g50mm apsauginius vamzdzius.

Vykdant montavimo darbus Rangovas privalo jvertinti esamy rySiy Suliniy technine bukle. Jeigu
Sulinys yra tinkamas eksploatuoti, numatoma jj palikti ir toliau naudoti. Esamas Sulinys, patenkantis po
vaziuojamaja dalimi, turi bati papildomai apsaugotas jrengiant perdengimo plokste arba kitg konstrukcine
apsauga, uztikrinancig reikiamg apkrovos klase.

Esamy kabeliy ilgis iki perkeliamos komutacinés spintos vietos yra pakankamas. Jeigu montavimo
metu paaiSkéty, kad esamy kabeliy ilgio nepakanka, Rangovas privalo juos prailginti kabelius
vadovaudamasis visais ELI|T ir elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir
naudojimo taisykliy reikalavimais. Visi esami kabeliai turi bati perjungiami | perkeliamg esamg
komutacine spintg KS1.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisy, aparatiros montavimas, jZeminimas, kabeliy tiesimas, iSbandymas ir
suderinamas turi biti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EJ|BT ir prietaisy techninés
dokumentacijos nurodymais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose,
arba apibudinti Siame dokumente, ar ne. Visi darby vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi
bati daromi pagal visas galiojancias normas, taisykles ir reikalavimus.

7.2. PASTATO VIDAUS KOMPIUTERINIS TINKLAS
Pagal UZsakovo pateiktg projektavimo uzduotj pastato kompiuterinio tinklo paskirstymui numatoma
perkelti esamg komutacine spintg KS1(su visa esama jranga) j naujai projektuojamg serverinés patalp3.

KS1 spintai elektros energija tiekiama i§ kintamos jtampos 230V, 50Hz elektros tinklo,
elektrotechnikos projekto dalyje suprojektuoto, elektros paskirstymo skydo. Elektros energijos
patikimumo 3 kategorija. Rezerviniam sistemos elektros energijos tiekimui KS1 spintoje yra numatytas
esamas nepertraukiamo maitinimo $altinis (NMS).

Pastate vienai kompiuterinei vietai jrengiami 2 vnt. RJ45 tipo kistukiniai lizdai (2xRJ45). Kai vienai
kompiuterinei darbo vietai montuojami dvigubi kiStukiniai lizdai tarp darbo vietos ir komutacinés spintos
turi bati paklota po 2 kabelius (6a kat.). Darbo vietos prijungimui (nuo RJ45 kistukinio lizdo iki
kompiuterio ar kito rySio prietaiso) naudojami lankstis (gamykliniai) UTP tipo kabeliai, kurie abejuose
galuose yra su RJ45 kiStukais.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisy, aparatliros montavimas, jzeminimas, kabeliy tiesimas, iSbandymas ir
suderinamas turi bdti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EJ|BT ir prietaisy techninés
dokumentacijos nurodymais.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose,
arba apibudinti Siame dokumente, ar ne. Visi darby vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi
bati daromi pagal visas galiojanCias normas, taisykles ir reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV. DOK.
NR.

<

Hidroterra

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinés paskirties pastaty (administraciniy
pastaty grupés) rekonstravimo, suformuojant vieng
unikaly turtinj vieneta, stoginés (kity inzineriniy statiniy
grupés) naujos statybos , kiemo aikstelés (kity inzineriniy
statiniy grupés) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto
g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Techninés specifikacijos A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-01-TDP-ER-01.TS-01 1 7

A4
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1. BENDROJI DALIS

1.1. KLIMATO SALYGOS
Temperatira lauke - =37°C ...+37°C;

Temperatira patalpose - +5°C ...+40°C;

Santykiné drégmé lauke - 80%.

1.2. NORMATYVAI, STANDARTAI, REGLAMENTAI

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, ju montavimas ir eksploatacija turi
atitikti sekantiems aktualios redakcijos normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

1. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
2. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.
3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statyba ir priezitra.

1.3. DOKUMENTACIJA
Atlikes sistemos montavimo darbus bei perduodamas jg Uzsakovui, Rangovas privalo pateikti:

- Sumontuotos sistemos valdymo, priezidros ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba;
- Sistemos jrenginiy bei prietaisy atitikties standartams deklaracijas;

- Visy jrenginiy duomeny lapus su techninémis charakteristikomis lietuviy kalba.

1.4. LEIDIMAI IR DERINIMAI

Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus projekte numatytos jrangos montavimui, organizuoti
visus oficialius darby patikrinimus ir sumokéti reikiamus mokescius bei rinkliavas.

Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinéms
institucijoms pagal galiojancias tvarkas ir jstatymus.

2. JRENGINIAI IR MEDZIAGOS

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI
Visa jranga ir medziagos turi biti nauja, kokybiSka produkcija. Visa jranga ir medziagos turi bati
gamykliniai bei standartinés konstrukcijos, ergonomisko dizaino.

Visi jrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turéti CE sertifikatus.

Jrengimai turi bati pritaikyti 1 skyriuje nurodytoms klimato salygoms ir elektros tinklo
charakteristikoms (jeigu nenurodyta kitaip).

Visa objekte jrengiama apsauginés signalizacijos aparatura turi atitikti 2 klasés reikalavimus pagal
EN 50131-1 standarto reikalavimus, turi buti aprobuota apsaugos policijoje ir leidziama naudoti objekty
apsaugai Lietuvos Respublikoje.

2.2. KOMPIUTERINIO TINKLO LIZDAS
Skirtas kompiuteriniy darbo viety prijungimui prie kompiuterinio tinklo (LAN). Techniniai duomenys:

- 2xRJ45;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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- Atitinka 6 kategorija;

- Termoplastiné, medziaga be halogeny ir Sviny;

- Ekranavimas ir kity elektromagnetiniy lauky slopinimas atitinka IEC ir EN reikalavimus;
- Spalva ir modelj derinti su elektros kistukiniais lizdais;

- Komplekte su apdailos rémeliu ir instaliacine dézute.

2.3. KABELIAI. BENDRI REIKALAVIMAI
0,4kV, 50Hz kabelinéms linijoms turi bati naudojami kabeliai sudaryti i§ 2, 3, 4, 5 variniy gysluy.
TN-C-S sistemoje sudaryti i§ 3(1) faziniy, vienos PE ir vienos nulinés. TN-C sistemoje sudaryti i 3(1)
faziniy, vienos PEN.
Apsauginiy (PE) laidininky skerspjavis turi bati lygus (EN 502811-1-1):
Faziniy laidy skerspjuviui, kai Siy skerspjavis yra iki 16mm?;
16mm?, kai faziniy laidy skerspjavis yra nuo16 iki 35mm?;

50% faziniy laidininky skerspjavio, kai faziniy laidy skerspjavis didesnis kaip 35mm?>.

faziniy laidininky skerspjivis 16mm? (variui). Kai fazinio laidininko skerspjivis didesnis, N laidininkas gali
bati 50% faziniy laidininky skerspjavio.

Apsauginio nulinio (PEN) laidininko skerspjavis turi bati ne mazesnis N laidininko skerspjavis ir
nemazesnis kaip 10mm? (variui) ir 16mm? (aliuminiui).

Vardiné kabelio jtampa Uo/U 1kV, Um 1,2kV. Izoliacijos elektriné varza 1km ilgio ir kabeliui prie
20°C temperatiros turi bati ne maziau 50 megaomy. PVC apvalkalu. Minimali darbo temperatira ne
aukstesné negu -35°C. Tinkami kloti Zeméje ir ore, atsparus ultravioletiniams spinduliams. Spalvinis
gysly zymeéjimas pagal CENELEC HD 308 S2:2002.

Kabeliams su izoliaciia PVC maksimali darbo temperatira 70°C, su PVC apvalkalu nuo
mechaniniy pazeidimy, minimali klojimo temperatira -5°C, minimalus lenkimo spindulys - 10 kabelio
diametry su apvalkalu, trumpo jungimo metu kabeliai turi 1s atlaikyti 160°C temperatira.

Kabeliams su izoliacija XLPE maksimali darbo temperatira 90°C, su PVC apvalkalu nuo
mechaniniy pazeidimy, minimali klojimo temperatira -5°C, minimalus lenkimo spindulys — 12 (10)
kabelio diametry su apvalkalu (pavieniams lenkiamiems kabeliams lenkimo diametras gali bati
sumazintas pusiau jei kabelis paSildomas iki 30°C ar lenkiama ant formos), trumpo jungimo metu

kabeliai turi 1s atlaikyti 250°C temperatira.
Laidy ir kabeliy degumo klasé:

Elektros laidy ir kabeliy degumo

Patalpos klasé ne zemesné kaip:

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir

pan.) Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés E
nisos, erdvés vir§ kabamuyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan. ca
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2.3.1. Vytos poros kabeliai

Vytos poros 6A kategorija vario gysly kabelis UTP 4x2x0,5mm?. Gysly izoliacija — poliolefinas.
Talpumas — 45pF/m @ 1kHz. Sklidimo delsos nuokrypis — 45ns/100m max @ 1-500MHz; Izoliacijos
varza — 5000MQ/kM@500V DC

Kabeliai turi baGti nepalaikantys degimo ir tinkami kloti po tinku, pakabinamose lubose arba
instaliaciniuose kanaluose.

Kabeliai klojamai pasléptai kanaluose arba vir§ pakabinamy luby tvirtinant apkabomis arba prie
tvirtinimo aiksteliy.

Peréjimuose per pertvaras arba sienas, kabeliai klojami j gofruotus arba plastikinius vamzdZius.

2.4. KABELIY MONTAVIMO SISTEMOS

2.4.1. Kabeliy apsaugos vamzdziai

Vidaus instaliacijoje kabeliy ir laidy paklojimui ir apsaugai turi bati naudojami gofruoti,
behalogeniniai i$ pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdZiai skirti montuoti gipso-kartono sienose,
pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virs tinko ir j betong. Vamzdziai skirti montuoti j
betonines konstrukcijas, pamatus, grindis, taip pat j gruntg bei jrangos ar stakliy pajungimui turi bati su
iSoriniu hermetiniu sluoksniu. VamzdZziai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22.

Vamzdzio fizinés ir mechaninés savybés:

Darnioji techniné
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés specifikacija
Medziaga PP (polipropilenas)
Diametras: ISorinis (mm) @16 | @20 | @25 | @32 |@40 | 50
Vidinis (mm) D114 | 914,2 | ©18,4 | ©23,9 | B30,7 | B39,4
Atsparumas gniuzdymui )
(5%, 200mm / 15mm/min) | = 720N EN 61386-22
Atsparumas smugiams 2J, -25°C (normalus) EN 61386-22
: _ o o EN 61386-1
Eksploatavimo temperatira -25°C+105°C (punktas 6.2)
Garantinis laikas 5 metai LT pagal teises
aktus
Tarnavimo laikas min 50 mety EN 61386-1
Atsparumas agresyviai 3 ISO/TR 10358 /
aplinkai PH 2 — pH12 ISO/TR 7620

2.4.2. Kabeliy lovelis

Kabelinis lovelis, ilgis min. 3000mm, skardos storis min. 0,75 mm, cinkuotas pagal standartg LST
EN 10346:2009 (buves LST EN 10327), cinko sluoksnio storis apie 20 mikrony, gali bati naudojamos
C1-C2 aplinkose, pagal standartg EN ISO 12944-2. sienelés aukstis min h-35mm, plotis 50, 100, 200,
300, 400, 500, 600 sujungimas greitas be varztis su geru jZeminimo kontaktu, papildomai nereikia
jZeminti loveliy sujungimo vietose, maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m.

2.4.3. PrieSgaisriné uzsandarinimo medziaga
Izoliacijos sistemos prieSgaisrinés putos (iSbandytos pagal EN 1366-3 ir klasifikuotos pagal LST
EN 13501-2) yra skirtos prieSgaisrinei izoliacijai sieny ir luby angose ir pasizymi Siomis savybémis:
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- Tinkamas montazas uztikrina, kad izoliacijos
sistema neleis | gretimas zonas pasklisti
Saltoms dimy dujoms, iSsiskirianéioms
pradinése gaisro stadijose. Tai apsaugo nuo
gaisro plitimo per sienos (luby) ertmes iki 120
minuciy.

- Prie8gaisrines putas galima naudoti
komponenty ertméms greitai ir paprastai
uzdaryti net ir atliekant labai iSpUstg izoliacijg
arba ertmése, kurias sudétinga pasiekti arba
kurios tik nereguliariai atsiranda.

- PrieSgaisrines putas galima naudoti kaip
kombinuotajg arba kabeliy izoliacijg iki EI 120
tokioms instaliacijoms:

o tvirtoms sienoms, tvirtoms luboms ir lengvy konstrukcijy pertvaroms;

o elektros kabeliy, telekomunikaciniy kabeliy, optinio pluosto kabeliy, elektros instaliaciniy
vamzdZziy bei degiy ir nedegiy vamzdZziy prieSgaisrinei izoliacijai.

Izoliacijos sistema prieSgaisrinémis putomis turi bati jrengta vadovaujantis gamintojo pateikta
montavimo instrukcija.

2.5. GELZBETONINIS KOMUNIKACIJUY SULINYS
Sulinys skirtas kabeliy kanalams jrengti bei kabeliams juose jverti ir (arba) iSverti, tvirtinti,
sujungti, naudoti ir kitiems rySiy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

Techniniai duomenys:
- Tipas: RKS-2-3
- Ketinis liukas MTT-L su uzraktu - 1vnt;
- Gelzbetoninis reguliavimo Ziedas Nr.1 (lengvo tipo ketiniam liukui) po ketiniu liuku - 1vnt.;
- Ketinio liuko pritvirtinimo varztai - 2vnt.;
- Inkarinis varztas M12 (plastikinis) - 8vnt.;
- Gabaritai:1290x1140x1400mm;

- Svoris-1250kg;
- Ketaus liuko MTT-L svoris 100kg.

2.6. SULINIO PERDENGIMO PLOKSTE

Sulinio perdengimo ploksté yra skirta komunikacijy $uliniy kurie jrengiami po vaZiuojamaja dalimi
apsaugai.

Techniniai duomenys:

- Tipas: RKS-2-60
- Gabaritai: 1350x1200x120mm;
- Svoris: 450kg.

3. MONTAVIMO DARBAI PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Visus tinklus ir aparatirg turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés). Darbus
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Ry

Prizidrin€iojo nurodymai dirbantiems yra privalomi. Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi
uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises,
kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba kita forma.

Komutacinés spintos jrengiamos gerai prieinamose vietose taip, kad bty galima patogiai atlikti
patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui patalpose.

Visi kompiuterinio tinklo lizdai numatomi montuoti jleidZiant j sienas po tinku, grindyse specialiose
grindyse sumontuotose dézése (dézés priimamos elektrotechnikos dalyje) arba instaliaciniuose
kanaluose.

Jrenginiai turi bati patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detales ar prietaiso
svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziagg. Visos montuojamos rySiy sistemy
detalés ir prietaisai turi bati kokybiSki, nepazeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu priimtas galiojancias
sertifikavimo ar atestavimo normas.

Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi biti padengtos nuo korozijos apsaugandiu
sluoksniu. Montuojant kabelinius kanalus, klojant kabelius batina vadovautis elektros jrenginiy jrengimo
taisyklemis (E|]|BT).

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, valdymo spintos, kabeliai,
montazinés medziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bdti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus ir technines sglygas.

Kabeliai klojami per sienas ir perdangas turi bati jveriami j polietileninj vamzdj. I1Sorinémis statinio
sienomis klojami kabeliai turi bati jveriami j polietileninius vamzdzius. Statinio viduje tinklas klojamas
instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabeliy ir vamzdZziy peréjimuose per sienas ir konstrukcijas per
visg konstrukcijos storj turi bdti uZsandarinti nedegia ir lengvai pasSalinamal/iSardoma medZiaga.
UZsandarinimo atsparumas ugniai turi bati ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi bréZiniuose arba
apibudinami Siame dokumente ar ne.

3.2. KABELIY MONTAVIMO DARBAI
Signaliniy kabeliy montavimas:

- Signaliniai kabeliai klojami metaliniuose ar plastikiniuose laidy kanaluose.

- Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15cm atstumu nuo luby arba
nuo grindy lygio ir vertikaliai iki jutikliy montavimo vietos taip, kad neblty pavojaus paZeisti
kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap$vietimo bei dizaino elementus. Sis
atstumas gali bati keiCiamas, atsizvelgiant | elektros maitinimo laidy sumontavima.
Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali bati klojami lygiagreCiai elektros
maitinimo kabeliams ar€iau kaip 40cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus klojimas
mazesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagreciai einantis signalinio kabelio ilgis neturi virSyti
3m.

- LeidZiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir ap3vietimo laidus 90 laipsniy
kampu.

- Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti vir§ pakabinamy
luby.

- Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant Iluby, signalinius kabelius pravesti
perdengimo ploks€iy technologinése ertmése.
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- Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio peréjimo vietose nuo vienos plokstumos | kitg
plokstuma turi bati padaroma "kilpa" apie 10cm ilgio, fiksuojant kabelj laidy laikikliais kilpos
pradZioje abiejose plokStumose.

- Objektuose, kuriuose yra rySiy kanalai, galima kloti signalinius kabelius Siais kanalais kartu
su silpny sroviy kabeliais, tokiais kaip telefony bei kompiuteriy tinklai.

- DraudZiama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos ir
perdengimo plokstés.

- Atviruoju badu signaliniai kabeliai gali bati klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino
poziuriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius
paslepiant j plastikinius TMK tipo laidy kanalus.

- Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, jutikliy arba jy grupiy | centralés
arba koncentratoriy montavimo vieta, pagal projektuotojo nurodytg principine jungimo
schema.

3.3. ZYMEJIMAI

Visi sumontuoti jrenginiai (centralé, jutikliai ir pan.) turi bati aprapinti Zenklais. Zenklai turi bdti
tinkamai atspausdinti su nenuplaunamais simboliais, rodanciais jrangos numeracijg ir pavadinimus. Visi
Zenklai turi bati lietuviy kalba.

Kabeliai turi bati pazyméti kiekvienoje kabelio trasos jungCiy puséje 2 m atstumu intervalais.
Zyméjimuose turi bati nurodyta kilmé, paskirtis. Visi kabeliai turi biti parodyti galutinio projekto kabeliy
plane. Kiekviena gysla turi badti individualiai identifikuota ir pazyméta identifikacijos zymekliu,
uztikrinandCiu unikaly kodavimg pagal elektrines schemas ir kabeliy gnybty schemas.

Rezerviniai gnybtai turi bati nepazymeéti, taCiau turi bati palikti tusti.

3.4. IRENGINIYJ BANDYMAS

Sumontavus elektroniniy rysiy sistemg, Rangovas privalo atlikti sistemos bandymus, kuriy apimtys
turi atitikti Uzsakovo reikalavimus bei Siems darbam taikomy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Visi
reikalingi bandymo darbai turi bati atlikti netgi jeigu jie néra pateikti projekto darby Ziniarastyje.

UzZsakovas turi dalyvauti visy bandymy metu, apie kuriuos jam turi bati praneSama prie$ savaite.
Rangovas turi pateikti bandymy priémimo grafikg UZsakovui.

Prie§ pradedant eksploatuoti elektroniniy rySiy sistemg, Rangovas turi atlikti bandymus,
patvirtinancius, jog visa jranga, prietaisai ir elektros instaliacija buvo teisingai sumontuoti ir veiks kaip
numatyta projekte. Turi pateikti Siy bandymy protokolus:

¢ Kabeliy sujungimy bandymai;
e Kabeliy varzy matavimai;
o Kabeliy signalo slopinimo matavimai;
o Kompleksinis sistemos bandymas.
Rangovas yra atsakingas uZ teisingg kabeliy pajungimg, tiekimg ir trecCiy Saliy atliekamus
sujungimus.
Rangovas turi pateikti visg bandymams reikalingg jranga.
Visy Sioje specifikacijoje aprasSyty bandymy rezultatai turi bati uZfiksuoti Rangovo ir patvirtinti
UZsakovo.

Sumontuota elektroniniy rySiy sistema turi bati patikrinta ir priduota UZzsakovui eksploatacijai. Visi
bandymai ir matavimai turi bati jforminami atitinkamais aktais ir protokolais.
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Peoilz'ﬂ{,a Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II’:to Kiekis Pastabos
MEDZIAGOS IR GAMINIAI
Lauko tinklai
Tik jei esamas
= - . =~ % Sulinys
1 Gelzbetoninis komunikacijy sulinys RKS-2-3 TS-2.2 vnt. 1 neﬁlr‘“'(a%as
naudoti
2 |Perdengimo ploksté TS-2.2 vnt. 1
3 |Gofruotas PE vamzdis @50mm TS-2.4.1 m 60
4  |Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalés kg 5
DARBAI
5 |Tran$éjos dviem kabeliams kasimo darbai TS-3.1 m 30
6 |Montavimo darbai TS-3.1 kompl. 1
A 2025-11-24 | Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas
0 2025-09-15 | Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Administracinés paskirties pastaty (administraciniy
pastaty grupés) rekonstravimo, suformuojant vieng
KVAL. 2 unikaly turtinj vieneta, stoginés (kity inzineriniy statiniy
EQ_TV' pox % H Id rOterra grupés) naujos statybos , kiemo aikstelés (kity inzineriniy
statiniy grupés) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto
g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
00 Sklypo planas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy ziniarastis A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT -
AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-00-TDP-ER-01.SZ-01 1 1
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Peoilz.'ﬂ{,? Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II’:to Kiekis Pastabos
MEDZIAGOS IR GAMINIAI
Vidaus kompiuterinis tinklas
1 Dvigubas 2xRJ45 kiStukinis lizdas su rémeliu TS-2.2 vnt. 3
) gggj:as 2xRJ45 kistukinis lizdas montavimui grindy 52 unt . pfﬁ:;”;m” :'Ezg 1
projekto dalyje
3 Kabelis su RJ45 antgaliais 2,5m, Dca TS-2.3 vnt. 6
4 Kabelis 4x2x0,5mm?2 6A kat., Dca TS-2.3.1 m 280
5 |Kabeliy lovelis 200x60mm TS-2.4.2 m 50
6 |Vamzdis PVC @20mm behalogeninis TS-2.4.1 m 70
7 Priesgaisriné uzsandarinimo medziaga TS-24.3 | kompl. 1
8 |Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalés kg 20
DARBAI
9 |Vidaus kompiuterinio tinklo jrengimo darbai TS-3.1 | kompl. | 1

2025-09-15 | Statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinés paskirties pastaty (administraciniy
pastaty grupés) rekonstravimo, suformuojant vieng

= unikaly turtinj vieneta, stoginés (kity inzineriniy statiniy
EQ_TV' pox % H Id rOterra grupés) naujos statybos , kiemo aikstelés (kity inzineriniy
statiniy grupés) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro uosto
g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 Kontrolinis patikros postas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT -
AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-01-TDP-ER-01.SZ-01 1 1

A4



Sv SR [
2
V R
Q
P
N
Y, PR
’ 70.02 /

288113 P
X VYRAU.I;%NCIOS VEJY KRYPTYS /

69.91

69.91

asf

69

/ /‘?

ami nauji ya
= b iU D

iy kabeliy Sulin
stipsinamas rengiantperd
Ste(ziar, p&%abab@ ., By

\ \ 69.53 ‘
\ 9.68
57
\; &nont ojami
A o :

G

6034

5 1
. 450— 69.9
—69.70./ 70.00
— L8 T 6995 asf
B WDPE . - =2
h-g7 | PR 7 69.96
6997 kamera 0,
70.04 N o]
_RETT - |\
EKSPLIKACIJA A 2025-11-24 | Statybai. Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas
zym_ PAVADINIMAS 0 2025-09-08 Statybai
01 Kontrolés punkto pastatas (Rekonstravimas) LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

02 Stoging, transporto priemoniy tikrinimui (Nauja statyba) Administracinés paskirties pastaty (administraciniy pastaty grupés) rekonstravimo,

.
. el s . suformuojant vieng unikaly turtinj vieneta, stoginés (kity inZineriniy statiniy grupés)
03 Kiemo aikstelé (Rekonstravimas) g\g]\(LN};{xTV. % H I d rOte rra naujos statybos , kiemo aikstelés (kity inzineriniy statiniy grupés) rekonstravimo,
- aplinkosaugos technologijos Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PASTABOS:

1. Montavimo metu laikytis Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iomis normomis, teisés aktais ir taisyklémis.
2. Projektinius sprendinius tikslinti darby rengimo metu.

00 - Sklypo planas

3. Darbus atlikti laikantis Statybai. Pakoreguota pagal DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ekspertizés pastabas.

4. Vamzdziai zeméje turi bti klojami 1m gylyje nuo Zemes Elektroniniy rySiy tinklai sklypo plane A
pavirSiaus.

5. Vykdant montavimo darbus Rangovas privalo jvertinti esamo STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 7Y s | s

rySiy Sulinio technine bukle. Jeigu Sulinys yra tinkamas
eksploatuoti, numatoma jj palikti ir naudoti esama, .
papildomai jrengiant perdengimo plokste. TDP AB ,,Lietuvos oro uostai 2025-009-00-TDP-ER-01.B-01 1 1




Komutaciné
spinta
KS1 ‘

Metaliqis lovelis
200x100mm
h=3400mm

fSmin e | — — — —

]

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

Grindyée

KLBO01.3
Grindyse

Metalinis lovelis
200x100mm
h=3400mm

O S ) E ) B |

(A
&)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Komutaciné spinta (esama perkeliama)

Internetinis dvigubas kiStukinis lizdas 2xRJ45

PATALPUY EKSPLIKACIJA
Patalpos - Patalpos
. | Patal vadinim
numeris | Fatalpos pavadinimas plotas .
1 Patikros patalpa 137.68 m?
2 WC 5.80 m?
3 Virtuvélé 11.80 m?
4 Leidimy iSdavimo patalpa 10.18 m?
5 Serveriné 5.93 m?
6 18&jimo koridorius 10.15m?
Bendras plotas 181.53 m?

PASTABOS:
1. Projektinius sprendinius tikslinti darby rengimo metu.
2. Jrenginiy kiekius ir montavimo vietas tikslinti darby rengimo metu.
3. Jrenginiy montavimo vietas tikslinti derinant su kity projekto daliy jrangos montavimo vietomis.
4. Montavimo metu laikytis Lietuvoje galiojan€iy normy ir taisykliy.
5. Peréjimuose per sienas ir perdangas kabeliai klojami vamzdziuose, uzsandarinami.
6. Jeigu esamy kabeliy ilgio neuztenka Rangovas privalo prailginti kabelius pagal visus ELI|T reikalavimus.

0 2025-09-08 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Administracinés paskirties pastaty (administraciniy pastaty grupés) rekonstravimo,
KVAL. PATV. g,z = sufqrmuojant vienal. unikalg turtinj vi(_eneltq,'stogipés (kjtg inZineriniy statiniy grupés)
DOK. NR. { I r o e r r a naujos statybos , kiemo aikstelés (kity inZineriniy statiniy grupés) rekonstravimo,
Taikos g. 10 ir oro uosto g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - Kontrolinis patikros postas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Elektroniniy rySiy tinkly sprendiniai pirmo auksto plane 0
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TDP . . -009-01- -ER-
AB "Lietuvos oro uostai" 2025-009-01-TDP-ER-01.B01 1 1




KS1

Komutaciné spinta (esama perkeliama)

Serverinés patalpoje

42 Ventiliatoriaus panelé

41

40

39 Kabeliy tvarkymo panelé

38| 24xRJ45 komutaciné panelé 6A kat.

37 Kabeliy tvarkymo panelé

36 Komutatorius 28 porty (esamas)

e Esamas jvadinis rysio kabelis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

A
)

ama grarmfa

14

13

12

11

Automatiniai iSjungikliai

Elektros tiekimas, 230VAC 7

El. maitinimo panelé

Nepertraukiamo maitinimo Saltinis
(NMS)

_xr\)|o:.l><.nc»\1|oo<oa

|zeminimo panelé

ﬂ Dvivietis potinkinis rySiy kiStukinis lizdas 2xRJ45

(Zitr. E-01 projekto dalies bylg) ~\

PASTABOS:

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=10n‘|l:r KLBO01.1

1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=15mE': KLBO01.2 (grindyse)

1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=15mEr KLBO01.2 (grindyse)

1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=25m|l:': KLBO01.3 (grindyse)

1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=25mEr KLBO01.3 (grindyse)

1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=20"‘|:r KLBO01.4

1pat.

2 kab. 4x2x0,5mm? 6A kat, L=30n‘|l:r KLB04.1

Rezervas

Rezervas

Viso: L=280m

4pat.

1. Jrenginiy kiekius tikslinti darby montavimo metu.
2. Kabeliy ilgius tikslinti darby montavimo metu.

0 2025-09-08 | Statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinés paskirties pastaty
(administraciniy pastaty grupés) rekonstravimo, suformuojant vieng unikaly
turtinj vieneta, stoginés (kity inzineriniy statiniy grupés) naujos statybos , kiemo

KVAL. "
PATV. H I d rote rra aikstelés (kity inzineriniy statiniy grupés) rekonstravimo, Taikos g. 10 ir Oro
DOK. NR. uosto g. 4, Karmélavoje, Kauno raj. sav. projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - Kontrolinis patikros postas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Elektroniniy rySiy tinklo principiné schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TDP AB ,,Lietuvos oro uostai” 2025-009-01-TDP-ER-01.B02 1 1




PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. OBJEKTO PAVADINIMAS

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmélava, Oro Uosto g.
4 projektas.

2. STATYTOJAS / UZSAKOVAS

AB ,,Lietuvos oro uostai®.

3. STATINIO KATEGORIJA
Neypatingas statinys.

4. STATYBOS RUSIS

Rekonstrukeija.

5. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

Techninis darbo projektas.

6. STATYBOS ETAPAI

Projektas rengiamas vienam statybos etapui.

7. FINANSAVIMO SALTINIAI

Imonés 1éSos.

8. DUOMENYS IR REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

8.1. Darbo tikslas

Darbo tikslas — vadovaujantis vieSajame pirkime pateikta technine specifikacija su priedais ir Sioje
Projektavimo uZduotyje nurodytais UZsakovo reikalavimais ir duomenimis projektavimui, parengti
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmélava, Oro uosto g.
4 Techninj darbo projekta.

Prie$ rengiant KUN Kontrolés patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmélava,
Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta privalu vadovaujantis pirkimy salygy TS 2.1.2 p., ty. po
rekonstrukcijos du turtiniai vienetai (unikalus Nr. 4400-3087-5804 ir unikalus Nr. 4400-3087-5804)
turi biiti apjungti j vieng turtinj vieneta.

Administracinés paskirties pastato KUN Kontrolés pra¢jimo posto (KPP) rekonstrukcija
projektuojama ir rangos darbai bus atliekami vienu etapu.

Numatoma (Statiniai ir jrenginiai) parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato
rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:



Ob&ikto Objekto pavadinimas Paskirtis Statybos rasis Kategorija Pastabos
1 2 3 4 5 6
01 Kontrolés patikros postas (KPP) | Administraciné Rekonstravimas Neypatingasis
02 Stoging, transporto priemoniy |Kitos paskirties Nauja statyba Neypatingas
patikrinimui
03 Automobiliy stovéjimo aikstelé |Kiti  inZineriniai | Rekonstravimas II grupés
statiniai nesudétingasis
t Tvora Kiti  inZineriniai | Paprastasis remontas | I grupés
statiniai nesudeétingasis

Numatoma vadovautis dokumentais, rengiant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato

rekonstravimo, Kauno r. sav. Karmélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

Zemés sklypo dokumentais ir juose nurodytais apribojimais (Zemés naudojimo paskirtis,
naudojimo biuidas bei specialiosios naudojimo salygos nurodytos Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas 2024-11-19 (Nr. 44/1169761)), Priedas Nr. 1;

Statiniy nuosavybés dokumentu jregistruotu Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés
iSraSas 2023-11-15 (Nr. 20/34757), unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) ir unikalus Nr.
4400-3087-5804 (20B1g) Priedas Nr. 2.

Statinio unikalus Nr. 4400-1767-4601(16B1g) kadastriniy matavimy byla, Priedas Nr. 3;
Statinio unikalus Nr. 4400-3087-5804 (20B1g) kadastriniy matavimy byla, Priedas Nr. 4;

Statinio unikalus Nr. 4400-4855-2849 (a2,511, §12, §13) kadastriniy matavimy byla, Priedas
Nr.5;

Inzineriniais topografiniais tyrin¢jimais — topografinis planas — pilnas planas, Nr. TIIS
20240328-017826 Priedas Nr. 6 ir vieSyjy pirkimy dokumenty TS 2.2.1.8 p. salyga;

InZineriniais geologiniais tyrin¢jimais — vieSyjy pirkimy dokumenty TS 2.2.1.9 p. salyga;

InZineriniy tinkly ir komunikacijy i§duotomis prisijungimo salygomis ir atliktais valstybés ir
kity atsakingy institucijy suderinimais: vieSyjy pirkimy dokumenty TS 2.2.1.10 p. salyga;

I8reikstais Uzsakovo norais (projektavimo uzduotis).

Projektiné energinio naudingumo klas¢ — A++.

8.2. Techninio darbo projekto sudétis

Eil Bylos

Nr. (segtuvo) Laida Pavadinimas
' Zymuo

1. BD 0 Bendroji dalis

2. SP 0 Sklypo plano dalis

3. SA 0 Architektariné dalis

4. SK 0 Konstrukcijy dalis

5. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis




6. SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. E 0 Elektrotechnikos dalis
8. ER 0 Elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy dalis
9. AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
10. GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
11. GS 0 Gaisrinés saugos dalis
12. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
13. KS 0 Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
PASTABOS:

Pasirengimo statybai ir statybos darbuy organizavimo projekto dalyje rekonstravimo metu
numatyti laikino kontrolés praéjimo posto (KPP) vieta su visa tikrinimo jranga jrengima bei
aptvérimu.

8.3. Susije¢ projektai

Su Sioje uzduotyje numatytu KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r.
sav. Karmelava, Oro uosto g. 4 Techninio darbo projekto paruoSimu atskiri funkciskai susije projektai:

8.3.1. Apsauginés tvoros, apsauginiy varty, susisiekimo komunikacijy Oro uosto g. 4, Karmélava,
Kauno r. sav., statybos projektas. Priedas Nr. 7;

8.3.2. Automobiliy stoveéjimo aikStelés jrengimo Oro uosto g. 4, Karmélavoje, Kauno r. sav., statybos
projektas. Priedas Nr. 8;

8.4. Esamas kontrolés patikros postas (KPP)

Esamas KUN KPP pastatas sudarytas i§ dviejy turtiniy vienety (unikalus objekto Nr. 4400-3087-5804 ir Nr.
4400-1767-4601). Abiejy esamy pastaty paskirtis — administraciné, pastato, kurio unikalus Nr. Nr. 4400-3087-
5804, bendras plotas — 47,88 kv. m, pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1767-4601, bendras plotas — 43,03 kv. m..

8.5. Bendras objekto ir technologijos aprasymas

Kontrolés patikros postas (KPP) skiria oro uosto nekontroliuojamg zona nuo riboto patekimo zonos
svarbiausios dalies. Kontrolés pra¢jimo postas (KPP) atlieka asmeny, daikty ir transporto priemoniy
patikros ir patekimo funkcijg j oro uosto riboto pateikimo zonos svarbiausig dalj.

Asmenys ir daiktai tikrinami kontrolés pra¢jimo posto (KPP) pastato viduje naudojant metalo
detektorius (arka) bei rentgeno sistema bagaZzo tikrinimui (introskopas). KPP viduje tinkamai
neuZtikrinama aviacijos zonavimo riby apsauga fiziniais barjerais ar atskyrimais.

AtvaZiuojantis autotransportas tikrinami prie kontrolés patikros posto (KPP) po atviru dangumi Salia

Ivaziavimo varty | riboto patekimo zonos svarbiausig dalj. Patikros vieta vadinama buferine zona.
Buferingje zonoje néra fiziniy barjery sumazinti rizikai dél nesankcionuoto patekimo i riboto patekimo



zonos svarbiausig dalj tiek transporto priemonei, tiek asmeniui. Autotransporto tikrinimo salygos
netenkina Bendrovés politikos.

8.5.1. Projekto tikslas

Atnaujinti KPP pastatg ir aplink esancig infrastrukttira, kurio rezultatas:
1) Efektyviau valdomas transporto ir asmeny srautas ] ir i§ oro uosto teritorijos;

2) Stoginé suteiks galimybe efektyviau atlikti transporto priemoniy saugumo patikra apsaugant darbo
plota ir darbuotojus nuo aplinkos poveikio;

3) Nustatyta tiksli apsaugos zona su fiziniu barjeru, kurioje tikrinama transporto priemoné, suteiks
galimybe efektyviau atlikti patikrg, nurodant tikslias zonas, kur statoma transporto priemoné bei kur
atlickama asmeny patikra;

4) Optimizuotas pastato iSdéstymas suteiks galimybe efektyviau ir greiCiau atlikti transporto ir
asmeny patikra;
5) Atnaujintos personalo patalpos uztikrins geresnes darbo salygas bei kels darbuotojy motyvacija;

6) Sukurta moderni ir patogi aplinka klientams, darbuotojams ir sve€iams patekti | ir i§ oro uosto
teritorijos;

7) Atnaujintas pastato dizainas ir vidaus estetika gerins oro uosto jvaizdj sveciy ir diplomatiniy
delegacijy vizito metu;

8) Uztikrinama, kad pastatas blity prieinamas visiems, jskaitant ir nejgalius asmenis;

9) Atnaujintas kelias, transporto judéjimo, sustojimo ir iSsikrovimo viety jrengimas iki patikros posto
leis efektyviau judéti oro uosto atsargoms bei jas gabenan¢ioms transporto priemonéms ;

10) Pastatas bus projektuojamas pagal naujausius standartus ir technologijas.

8.5.2. Numatomi darbai:

1) Pastato ir pridétinés infrastruktiros (vartai, atitvarai, stoginé) projekto derinimas;

2) Privaziavimo kelio, transporto judéjimo, sustojimo ir iSkrovimo viety projekto derinimas;
3) Statybos darby vykdymas;

4) Irangos jdiegimas, optimizavimas. [ranga naudojama esama.

5) Darbuotojy ir klienty adaptacijos laikotarpis.

8.5.3. Darbuotojai
Atnaujintame KUN kontrolés patikros poste (KPP) vienu metu dirbs iki 3 darbuotojy. Darbas
organizuojamas, kad KUN Kontrolés patikros pastas (KPP) dirbtu 24/7 grafiku. Darbo grafikas
pamaininis. Pamainos:

e 7:00—19:00 val. (dieniné pamaina) — 3 darbuotojai.

e 19:00 —7:00 val. (vakariné pamaina) — 1 darbuotojas.

Vienu metu KUN kontrolés patikros poste (KPP) darbuotojai tikrina iki 10 keleiviy. KUN kontrolés
patikros poste (KPP) vienu metu gali biiti ne daugiau kaip 13 asmeny jskaitant darbuotojus.



8.5.4. Patalpy poreikis:
Pagal Statytojo pateikta Techning Specifikacija (TS) po rekonstrukcijos planuojamos tokios patalpos:

Eil. Patalpos pavadinimas Preliminarus plotas,
Nr. kv. m

1. Patikros patalpa ~146

2. Leidimy i§davimo patalpa ~12

3. | Virtuvéle ~11

4. WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6

5. Serveriné ~5

6. | Is¢jimo koridorius ~10

Bendras preliminarus plotas: ~190

8.5.5. Transportas (Planuojami transporto srautai)
AtvaZziuojantis transportas skirstomas j tris kategorijas:

e Atvezantis siuntinius;

e [vaziuojantis ] teritorija;

e Salia parkuojantis Bendrovés ir darbuotojy autotransportas.

Siuntinius atvezantis transportas néra reguliarus. Vidutiniskai per dieng j KPP posta atvaziuoja nuo 30
iki 40 automobiliy. Automobiliai yra jvairaus dydzio, nuo lengvojo transporto iki krovininio.

Ivaziuojantis transportas néra reguliarus. | kontroliuojamos teritorijos svarbiausig dali per dieng
patikrinama ir jleidZziama iki 50 vienety. Tikrinamos jvairios transporto priemonés nuo lengvojo
automobilio iki vilkiko. Pro kontrolés patikros posta (KPP) pravaziuoja apie 60 proc. lengvojo
transporto, apie 20 proc. — mikroautobusy ir apie 20 proc. — sunkiasvorio transporto (nuo vilkiko iki
oro uostg aptarnaujancio). DidZiausiy gabarity jvaziuojanti transporto priemon¢ j kontroliuojamg zong
svarbiausig dalj yra: 18000(mm) x 6000(mm) x 4500 (mm). VidutiniS§kai vienos transporto priemonés
patikra uZima apie 2-5 min. laiko. Retais atvejais pasitaiko, kad patikra uztrunka iki 20 min. laiko.

Salia kontrolés patikros posto KPP parkuojami Bendrovei ir jos darbuotojams priklausantys lengvieji
automobiliai. Parkuojama iki 3 automobiliy priklausantys Bendrovei ir 3 automobiliai priklausantys
darbuotojams. Numatyti ne maziau nei taikant STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai® XIII skyriaus 30 lentelés 5 eilutés reikalavimus ir ne maZiau nei 6 parkavimo
vietos. Salia KUN Kontrolés praéjimo posto (KPP) nekontroliuojamos ir kontroliuojamoje zonose
jrengti po vieng iSkrovimo/pasikrovimo stovéjimo vieta paZymint horizontaliuoju kelio Zenklinimu.

8.6. Sklypo plano dalis
Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus sklypo plano projektinius sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

e Siaurinégje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato puséje, numatomas iki dviejy
sunkaus transporto palaukimo stovéjimo viety ir iki 5 lengvojo transporto stovéjimo viety.
Taip pat formuojamas apsisukimas tiek lengvajam, tiek sunkiajam transportui.

e Tvarkomos teritorijos neuZstatytas zemés plotas jungiamas su esama automobiliy stovéjimo
aikStele ja rekonstruojant. Prijungta sklypo dalis bei dalis esamos automobiliy stovéjimo



aikstelés nuo likusios automobiliy stovéjimo aikstelés atskiriama pésciyjy taku. Ivaziavimas |
naujai suformuotg automobiliy stovéjimo aikstele organizuojamas i$ Taikos g. Priedas Nr. 9.

e Pictinégje KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato pus¢je, numatomas iki 3 lengvojo
transporto stovéjimo viety ir 1 vieta siunty pasikrovimo.

e Tvarkomos sklypo dalies teritorijos auksciai atsizvelgiami ] esama reljefa. Teritorijos
pavir$iaus altitudés svyruoja nuo 68,01 iki 69,99 m;
e (Griaunamy pastaty néra;

e Aplink statinius nuogrindos ir takai i§ betono trinkeliy. Stové¢jimo ir palaukimo aiksteliy bei
apsisukimo vietos danga — asfaltas (DK3 detal¢). Tose vietose, kur kietos dangos
nenumatomos, tvarkomo sklypo teritorijoje jrengiama veja;

e Su KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstrukcija adaptuojamos esamos tvoros,
kad oro uosto kontroliuojama teritorija po rekonstrukcijos likty uzdara. Tvoros naudojamos
segmentinés su koncertinémis (spygliuota viela) virSuje. Tvoroje taip pat turi biiti jrengta
perimetriné apsauginé signalizacija (pagal esama).

e Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP), stoginés ir teritorijos pavirSinis vanduo

nuvedamas j lietaus nuoteky tinklus.

e | visus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato j¢jimas formuojamas pandusas
pritaikant asmenims su negalia (AN);

e Drenazo reikalingumas numatomas atsizvelgiant | inzineriniy geologiniy tyrin¢jimy duomenis
(gruntinio vandenio lygj). Irengiamas drenazinis tinklas nuvedamas j liectaus nuoteky Sulinius.

8.7. Statinio architektiros dalis (Architekturiniai reikalavimai)
Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio architektiiros projektinius sprendinius.
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutiné altitudé paliekama esama;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato aukStingumas nuo grindy dangos iki statinj
laikanciosios konstrukcijos (stogo Zemiausios vietos) — 3,7 m.

Numatomas stoginés gabaritas iki laikanc¢iyjy konstrukcijy (ilgis x plotis x aukstis) apie 21,00 x 8,00 x
5,50 m.

Evakuacija i§ KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) numatoma per laukines duris.

Numatomas bendras preliminarus patalpy plotas ir iSplanavimas Priedas Nr. 10:

El: Patalpos pavadinimas Prehml;::.r:: plotas,
1. | Patikros patalpa ~146
2. | Leidimy iSdavimo patalpa ~12
3. | Virtuvéleé ~11
4. | WC (pritaikytas asmenims su negalia) ~6
5. Serveriné ~5
6. | Is¢jimo koridorius ~10
Bendras preliminarus plotas: ~190




Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutiné altitudé palieckama esama;
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato cokolis — monolitinio gelzbetonio;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato iSorés sieny, fasady apdailos medziagos
numatomos daugiasluoksnés termoizoliacinés plokstés, iSorés spalva — Sviesiai pilka
(RAL7035). Padengimas: iSor¢ — C4 antikorozinés klasés, skardos storis — 0,6 mm.
Profiliavimas: mikroprofiliavimas, energetiné klas¢ — A++;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato grindy danga numatoma — akmens masés
plytelés (slidumo klasé R10);

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus laukinés sienos ir pertvaros numatomos
dvigubo gipskartonio su metaliniu karkasu. Patalpy apdaila — glaistymas ir dazymas, WC —
keraminés plytelés. Prie i8¢jimo radiaciniy varty vidaus apdaila numatyti 1§
(Strahlenschutzplatte Svino sluoksnis 2.0 mm) gipskartonio ne maziau kaip po 1 metrg j Sonus
nuo angokrascio.

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato luby apdaila numatoma — surenkama
segmentine (600 x 600mm).

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato stogas numatomas sutapdintas, stogo danga —
TPO. Lietaus nuvedimas — iSorinis. Prie kiekvieno i§¢jimo/jéjimo numatomas stogelis;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatomas grindy konstrukcijos apSiltinimas
pilnu plotu;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato lauko durys numatomos — apsiltintos
metalinés. Dury vartymo kryptis numatyta Priede Nr.10. Laukinés kroviniy, prekiy jvezimo
durys projektuojamos taip, kad tarp nuogrindos ir vidaus grindy apdailos nebiitu jokio auksc¢io
skirtumo. Salia i§¢jimo i§ KUN Kontrolés patikros posto (KPP) pastato numatyti radiacinius
patikros ,,vartus* Zmoniy judéjimui. Radiaciniy varty jrengimo vietos nurodytos Priede Nr.10;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus durys numatomos — medinés (skydinés);

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato iSorés langai numatomi — PVC nevarstomi,
i1$skyrus reikalingus diimy Salinimui;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato vidaus stiklinés pertvaros ar atitvaros —
Aliuminio profilio.

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kurioje pastoviai dirba Zmonés
numatomas nattralus (per langus) ir dirbtinis apSvietimas;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpy temperatiiros numatomos pagal
higienos normas;

Tvarkomo sklypo teritorijoje Salia KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato numatoma
metaliniy konstrukcijy atvira stogine;

Stogingje numatyti | virSy kylan¢ius metalinius azurinius vartus, metalo korozijos klasé ne
zemesn¢é nei C3. Varty funkcija, kad ] autotransporto patikros vieta nepatekty pasaliniai
asmenys. Taip pat vartai turi apsaugoti nuo taranuojanios transporto priemones
(nesankcionuoto) patekimo j kontroliuojama oro uosto zong.

Numatyti stoginés Sony uzdengima kirstu temptu metaliniu tinklu.



e Stoginés stogas ,Saltas”, danga — skardiné. Skardin¢ danga profiliuota, bangos aukstis ne
maziau kaip 18 mm. Ant stoginés stogo turi numatyti galimybe sumontuoti saulés fotovolting
elektring.

8.8. Statinio konstrukcijy dalis (Konstrukciniai reikalavimai)
Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio konstrukcijy projektinius sprendinius.
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato absoliutiné altitudé palickama esama,;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato auksStingumas nuo grindy dangos iki statinj
laikanciosios konstrukcijos (stogo vidinés dalies Zemiausios vietos) — 3,7 m.

Numatomas stoginés gabaritas iki laikan¢iyjy konstrukeijy (ilgis x plotis x aukstis) apie 21,00 x 8,00 x
5,50 m.

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato konstrukciné schema — metalinis karkasas. Erdvinj
karkasg sudaro metalinés kolonos, vertikaliis ir horizontalus rySiai tarp kolony, plieninés konstrukcijos
su laikanciu profiliuoto plieno denginio paklotu. Skersinio rémo zingsnis — iki 6,0 m. DidZiausias
tarpatramis — iki 6,0 m. Stogo konstrukcijos apsiltinimas — Poliuretano PIR plokstés. Stogo danga —
TPO EverGuard 1,8 mm. Stogo apkrovose papildomai numatyti saulés fotovoltinés elektrinés svorj
apie 30 kg/m?.

Stoginés konstrukciné schema — metalinis karkasas. Erdvinj karkasa sudaro metalinés kolonos,
kryzminiai rySiai tarp kolony (horizontalts ir vertikal@is), plieninés konstrukcijos su ilginiais ir
profiliuota skardine stogo danga. Dangos profilio aukstis ne mazesnis nei 18 mm. Stogo apkrovose
papildomai numatyti saulés fotovoltinés elektrinés svorj apie 30 kg/m?.

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastatas numatomas sandarus ir hermetiskas (ypatingas
démesys turi biti skiriamas G/B ir metaliniy konstrukcijy, daugiasluoksniy termoizoliaciniy plokséiy,
pamato, grindy, sieny, stogo, dury, langy sandarinimo mazgams ir kt.).

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmelava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

e Poliai (CFA tipo), galvenos. Poliy skersmuo, ilgis, poliy skai¢ius po kolonomis ir sienomis
numatomas priklausomai nuo inZineriniy geologiniy tyrin¢jimy duomeny ataskaity bei
apkrovy j pamatus;

e Rostverkas — gelzbetoninis.

e (rindys ant grunto — smélbetonio, armuotos su mikroplauSu. Numatoma, jog naudojant
polietileno plévele nuo drégmés, patiesimui, hidroizoliacijai, apsaugai nuo kapiliarinés
drégmés — jrengiama 2 sl., jos kraStai persidengia ne maziau 10% rulono matmens plotu,
klijuojami, kad nepazeisty betonavimo metu;

e Kolonos — metalinés. Su galvenomis kolonos per inkarinius varZtus jungiamos standZiai;

e Sienos. ISorinés pastato sienos daugiasluoksnés termoizoliacinés plokstés su Silumos
izoliacijos uzpildu atitinkan¢ios A++ energetinio efektyvumo reikalavimus;

e KUN Kontrolinio patikros poste (KPP) stogo denginys. Plieninés konstrukcijos (denginio
ry$iai, sijos) su laikancio profiliuoto plieno denginio paklotu ir galimybe sumontuoti saulés
fotovoltine elektrine (30 kg/m?);

e Stoginés denginys. Plieninés konstrukcijos (denginio rySiai, sijos) su ilginiais ir galimybe
sumontuoti saulés fotovoltine elektrine (30 kg/m?);



Plieniniy konstrukcijy koroziSkumo kategorija C3 — H, koroziSkumas — vidutinis.
Antikorozinés dangos patvarumo lygis — aukStas (H), daugiau kaip 15 mety (dazomos
poliuretaniniais dazais). Lauko plieninés konstrukcijos — cinkuotos;

Idétiniy detaliy ir plieniniy k-jy grunte koroziskumo kategorija — Im3.

8.9. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis (vidaus tinklai)

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio vandentiekio ir nuoteky tinkly (vidaus ir iSorés)

projektinius sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmeélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

Vidaus buitiniai nuoteky tinklai pajungiami j Salimais esamus lauko buitiniy nuoteky tinklus.
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate buitiniy nuoteky tinklai reikalingi WC ir
virtuvéléje;

Nuo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato, stoginés ir teritorijos pavirSinis vanduo
nuvedamas j lietaus nuoteky tinklus;

Nuoteky vamzdynas — plastikinis, vandentiekio — daugiasluoksnis arba plastikinis;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate numatomas kastas ir Saltas vandentiekis.
Vandentiekio tinklai nuvedami j WC, virtuvéle ir védinimo jrenginj. KarSto vandens
temperatiira turi tenkinti higienos normas;

Santechniné jranga: WC unitazas, kriauklé, maiSytuvas pritaikyta asmenims su negalia (AN)
poreikiams; virtuvéléje dviguba plautuvé su maisytu.

Karstas vanduo ruosiamas momentiniu elektriniu maisytuvu.

8.10. gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio S$ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo

projektinius sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmelava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato Sildymo biidas numatomas toks, kad biity
pasiekiama — A ++ energetinio naudingumo klasé;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose temperatiros numatomos pagal
higienos normas ir vadovaujantis STR;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusiy patalpy vidaus oro santykiné
drégmé nekontroliuojama. Oro judéjimo greitis Saltuoju metu laiku iki 0,15 m/s, Siltuoju — iki
0,25 m/s;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusiy patalpy numatoma oro
apykaita turi tenkinti STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas"
reikalavimus, bet ne maziau kaip — 1 k/val.;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato ir su juo susijusiy patalpy numatoma oro
tiekimo ir iStraukimo ortakiai — cinkuoto plieno skarda su antikondensacine izoliacija. Ortakiy
diametras pagal tiekiamo oro kiekj. Ortakiai gali biiti apvaliis arba sta¢iakampiai;



Serverinés patalpoje numatyti oro vésinima (kondicionieriy).

8.11. Elektrotechnikos dalis

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektrotechnikos projektinius sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmeélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

Perkeliama vakarinéje pus¢je prie KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sienos
esamas elektros skydas. Skydo perkélimo vieta — rekonstruoto KUN Kontrolinio patikros posto
(KPP) pastato vakariné siena arba jei neprieStarauja LR teisés aktams numatyti serverinés
patalpoje;

Elektros energija tickiama i$ dviejy jvady: nuo gaisrinés pastato Priedas Nr. 13. Jvadai iki
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) atvedami pasinaudojant esamy jégos Suliniy
apsauginiais vamzdziais. Naujas jvadinis skydas projektuojamas su automatiniu perjungimu
tarp jvadiniy kabeliy jei viename i$ jy nutriiktu elektros energijos tiekimas;

Suveikus prieSgaisriniai signalizacijai (pagal matricg) elektros energijos tiekimas jvadiniame

skyde vadovaujantis galiojanciai LR jstatymais automatiskai atjungiamas. Elektros atjungimas
— tai gaisro signalizacijos iSduotas signalas ] elektros skydus ir taip atjungiama elektra pastate;

Tvarkomo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijoje numatoma jrengti lauko
apsSvietima, tiek parkavimo vietose, tiek aplink rekonstruojamg pastata. Lauko apSvietimui
naudojami LED Sviestuvai. Lauko apSvietimas valdomas nuo astronominés relés;

Lauko apsvietimui naudojamas esamas lauko apsvietimo kabelis;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato teritorijos apSviestumas numatomas 10 — 20 Ix.
Stogingje — 50 - 100 Ix;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpy apSvietimui numatomi LED Sviestuvai
(IP klasé neturi buti Zemesné kaip IP20). ApSvietimo valdymas jungikliais;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose, kur jrengiamas avarinis evakuacinis
apSvietimas (IP klasé neturi buti Zemesne kaip IP20), apSvietimo apSviestumas sudaro ne
maziau 2 Ix grindy lygyje, ties evakuaciniais i§¢jimais ne maziau 5 Ix. Avariniam ap$vietimui
naudojami nedegiis kabeliai arba akumuliatorinés baterijos komplektuojamos su Sviestuvu;
KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose apSvietimas numatomas pagal

Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas.
ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai";

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros kabeliy jrengimas —
horizontaltis ir vertikaliis cinkuoti kabeliy loveliai ir apsauginiai PVC vamzdziai (Kabeliy
loveliuose turi likti ne mazesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektros kabeliams tiesti).
Jégos kabeliai naudojami - variniai;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektros tinklai ir galiniai jrenginiai
1Zeminti pagal jrengimo taisykliy reikalavimus. [Zeminimo varza < 10Q;

Numatoma ant KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato jrengti pasyvig Zaibosauga (<
10Q);

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato darbo vietose, virtuvéléje numatomi kistukiniy
lizdy blokai,
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Numatyti technologinés jrangos (metalo detektorius (arka) — 0,75 kW, rentgeno sistema
bagaZzo ir kroviniy tikrinimui (introskopas) — 2x2,5 kW, zmoniy radiaciniy varty — 2x100 W)
po atskirg jégos kabelj nuo skydo;

8.12. Elektroniniy rySiy dalis

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio elektroniniy ry$iy projektinius sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmeélava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroniniy rySiy sistemos tinklas
numatomas atskira kabeliy sistema ir turi atitikti standarty taikomus reikalavimus (iSlaikomi
maziausi leistini atstumai tarp elektroniniy rySiy trasy ir elektros instaliacijos). Elektroniniy
ry$iy kiStukiniy lizdy montavimas numatomas bendrame réme su elektros maitinimo
kiStukiniais lizdais;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose elektroniniy rysiy kabeliy jrengimas
— horizontaliis ir vertikaliis cinkuoti kabeliy loveliai ir apsauginiai PVC vamzdziai (Kabeliy
loveliuose turi likti ne mazesnis nei 20% rezervas laisvos vietos elektroniniy rySiy kabeliams
tiesti);

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomos kompiuterizuotos darbo
vietos (KDV), kurios sujungiamos j bendrg LAN tinklg (LAN tinklo privedimai — ekranuoti
kabeliai, ne zemesnés kaip 6 kategorijos — 2xFTP kabeliai (2xRJ45 lizdai). Maksimalus
atstumas nuo komutatoriaus iki KDV iki 100 m (jskaitant jrenginiy jungiamuosius
komutacinius kabelius);

Perkeliamai jrangai Arkai, Introskopams ir Zzmoniy radiaciniam vartam numatyti naujag LAN
tinklg;

Numatyti esamos komutacinés spintos su jranga perkélimas ] naujg vieta. Path peneliy
numeracija nekinta;

Elektroniniy ry$iy tinklai ir galiniai jrenginiai jZeminti pagal jrengimo taisykliy reikalavimus.
IZeminimo varza < 10Q.

8.13. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio gaisro aptikimo ir signalizacijos projektinius
sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmelava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato gaisro aptikimui bus pasijungta nuo esamos
kilpos, kuri pajungta nuo PGT pastate esanc¢io ARITECH gamintojo kartotuvo Priedas Nr. 14.
Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema pagal galiojanc¢ius LST EN 54
serijos standarty reikalavimus (detektoriy siunciamy praneSimy perdavimas i PGT pastate
esancig gaisro centralés kartotuva);

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatomi diiminiai detektoriai;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma signalizatoriai —
uzsifiksuojantys po paspaudimo ir iSliekantys suveikimo busenoje iki atrakinimo specialiu
raktu. Rankiniy gaisro pavojaus signalizatoriy jrengimas 1,5 m. aukStyje nuo grindy lygio
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(signalui apie gaisrg sukelti rankiniu biidu). Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai
jungiami ] atskirg gaisro signalizacijos spindulj;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma sirenos (iSor¢je ir vidaus
patalpose) dirban¢iy asmeny perspéjimui apie kilusj gaisro pavojy pagal normatyviniy
dokumenty reikalavimus;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma gaisrinés signalizacijos
tinklas — ekranuoti, varinémis gyslomis kabeliai, skirti gaisrinés signalizacijos montavimui su
nedegiu kabeliu. Gaisrinés signalizacijos sistemos tinklas numatomas atskira kabeliy sistema ir
turi atitikti standarty taikomus reikalavimus (iSlaikomi maziausi leistini atstumai tarp gaisro
signalizacijos trasy ir elektros instaliacijos);

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose gaisrinés signalizacijos kabeliy
jrengimas — horizontalis ir vertikaltis cinkuoti kabeliy loveliai ir apsauginiai PVC vamzdziai
(Kabeliy loveliuose turi likti ne mazesnis nei 20% rezervas laisvos vietos gaisrinés
signalizacijos kabeliams tiesti);

Gaisrinés signalizacijos aparatiiros korpusai jZeminti pagal jrengimo taisykliy reikalavimus.
JZeminimo varza < 10Q;

8.14. Apsauginés signalizacijos dalis

Suprojektuoti funkcionavimui reikalingus statinio apsauginés signalizacijos projektinius sprendinius.

Numatoma parengus KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo, Kauno r. sav.
Karmelava, Oro uosto g. 4 Techninj darbo projekta:

WC numatyti asmeny su negalia (AN) iSkvietimo sistemg (sirena su blykste, Salia unitazo
patraukiama virvuté, ant dury i§ iSorés sumontuota indikaciné lemputé). AN iSkvietimo
signalas nuvedamas i KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato leidimy iSdavimo
kabineta.

Pra¢jimo kontrolé — leidimy sistema. Perkeliama esama sistema;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) durys (vairuotojo pagrindinis j¢jimas j KPP,
darbuotojy pagrindinis j¢jimas | stoging) ir durys (Vairuotojy pagrindinis i§¢jimas i§ KPP |
stoging) numatomos su pra¢jimo kontrole, kuri turi buti pajungta ; bendra LTOU pra¢jimo
kontrolés sistema. Skaitytuvas pra¢jimo kontrolei, HID SIgno 20. Pra¢jimo kontrolé turi biiti
prijungta prie Vilniaus oro uosto jeigos kontrolés (UTC Fire&Security gamintojas ATS
Advanced). [eigos kontrolé per esama Lietuvos oro uosty kompiuteriy tinkla turi biiti pajungta
ir valdoma 1§ esamos Vilniaus oro uosto jeigos kontrolés programineés jrangos ATS8610.

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastata numatoma lauko vaizdo steb¢jimo sistema.
Vaizdo steb¢jimo kameros sujungiamos su apsaugos posto jraSymo jrenginiu. Panaudojamos
esamos vaizdo steb&jimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms jos turi biiti Wisenet
QNP-6250R/KME gamintojo ir modelio;

Numatoma KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose numatoma vidaus vaizdo
steb¢jimo sistema. Vaizdo stebéjimo kameros sujungiamos su apsaugos posto jraSymo
jrenginiu. Panaudojamos esamos vaizdo stebéjimo kameros. Atsiradus papildomos kameroms
jos turi biiti Wisenet XnF-9010RV gamintojo ir modelio;

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose asmeny su negalia iSkvietimo
sistema, vidaus ir lauko vaizdo stebéjimo sistemos tinklai numatomas atskira kabeliy sistema ir
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turi atitikti standarty taikomus reikalavimus (iSlaikomi maziausi leistini atstumai iki elektros
instaliacijos trasy);

e Numatyti atstatomos apsauginés tvoros perimetring signalizacija (pagal esamg situacija);

e KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato patalpose kabeliy jrengimas — horizontalis ir
vertikalts cinkuoti kabeliy loveliai ir apsauginiai PVC vamzdziai (Kabeliy loveliuose turi likti
ne mazesnis nei 20% rezervas laisvos vietos apsauginés signalizacijos kabeliams tiesti);

e Tinklai ir galiniai jrenginiai jzeminti pagal jrengimo taisykliy reikalavimus. ]zeminimo varza <
10Q;

Kitos salygos

KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastate naudojamos jrangos duomenis, sprendinius,
inzinerinius ir energetinius poreikius, jrenginiy darbo aplinkos mikroklimata, eksploatacijos
reikalavimus pateikia Uzsakovas. Projektuotojas adaptuoja Uzsakovo pateiktos jrangos duomenis,
sprendiniy informacija projekto daliai parengti, parengia uzduotis kitoms projekto dalims.

Ant esamo KUN Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato sumontuota saulés fotovoltiné elektriné su
elektros energijos kaupikliu. Bendras saulés fotovoltinés elektrinés galingumas — 13,44 kW, Priedas
Nr. 11. Saulés fotovoltinés elektriné iSsaugojama perkeliant ant naujai suprojektuoto KUN
Kontrolinio patikros posto (KPP) pastato. Saulés fotovoltinés elektrinés inverteris montuojamas
pastato viduje (serveringje).

Visi projektavimo darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais tinkamam (racionaliam) Statinio (-
iy) techninio darbo projekto parengimui turi bati atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibudinti
Projektavimo uzduoties dokumente. Projektavimo uzduotis yra neatsiejama vieSojo pirkimy techninés
specifikacijos dalis ir turi biiti skaitoma kartu, Priedas Nr. 12. Bet koks tarp Projektavimo UZzduoties
ir Techninés Specifikacijos atsiradusiy nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju virSenybe visada turi
Projektavimo uzduotis.

Uzsakovas turi nominuotg teis¢ teikti privalomus nurodymus Projektuotojui parinkti naudojamas
medziagas, gaminius ar jrenginius, pasirinkti atskiry naudojamy medziagy, gaminiy ar jrenginiy
tiekéja (Gamintojg). Visos projektuojamos medziagos, gaminiai ar jrenginiai suderinami su Uzsakovu.
Visos medziagos, gaminiai ar jrenginiai turi biiti numatyti ar suprojektuoti pagal gamintojo
rekomendacijas ir nurodymus, galin¢ius jtakoti gamintojo eksploatacinius ir garantinius
]sipareigojimus.

Projektuotojui atlikus numatytus projektavimo darbus pateikti techninio darbo projekto projektine
dokumentacija — Pdf, Word ir Dwg formatais, bei kita dokumentacija kuri yra privaloma laikantis LR
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,
bei dokumenty rejestra arba sarasa.

Dokumentacija turi buti pateikiama 2 (dviejuose) popieriniuose egzemplioriuose ir skaitmeningéje
versijoje — USB laikmenoje.

Statytojas/UZsakovas:

AB ,,Lietuvos oro uostai

Pareigos / Vardas/Pavardeé / parasas /
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Priedas Nr.1 — KUN 44 1169761 20241119;

Priedas Nr.2 — KUN 20 34757 20231115;

Priedas Nr.3 — KPP 1;

Priedas Nr.4 — KPP 2;

Priedas Nr.5 — P3;

Priedas Nr.6 — KUN_DP topografija 2024-05;

Priedas Nr.7 — BYLA 2024-22-TDP 2024-12-17;
Priedas Nr.8 —20170126 SP 2 etapai KUN pagrinding;
Priedas Nr.9 — Sklypas KUN 2023-08-28;

. Priedas Nr. 10 — KUN KPP eksplikacija;

. Priedas Nr. 11 — Saulés fotovoltiné elektriné;

. Priedas Nr. 12 — Techninés specifikacijos;

. Priedas Nr. 13 — Elektros jvady pasijungimo vieta;
. Priedas Nr. 14 — Aritech kartotuvas.
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LIETUVGS ORGC UGSTAI

VNO KUN PLQ

AKCINE BENDROVE LIETUVOS ORO UOSTAI

UAB ,,HIDROTERRA“ 2025-05-09  Nr.

DEL PROJEKTINIU PASIULYMO PATVIRTINIMO

AB Lietuvos oro uostai (toliau — LTOU) ir UAB ,,Hidroterra® (toliau — Rangovas) jgyvendina
2025 m. vasario 03 d. pasirasyta rangos sutart] Nr. 6PS-25-15 (toliau Sutartis) dél KUN Kontrolinio
patikros posto (KPP) pastato rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo prieziiiros
paslaugy.

Vykdant statybos jstatymo 26 str. 1 d ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*“ 52 p. reikalavimus tvirtinu projektinius pasitilymus. Pridedami statinio rodikliais.

Akciné bendroveé Tel. (8 5) 273 9326 Duomenys kaupiami ir saugomi
Rodinios kelias 10A Faks. (8 5) 2329122 Juridiniy asmeny registre
02189 Vilnius El. p. info@Itou.lt Kodas 120864074

www.ltou.lt



Hidroterra

BENDRIEJI STATINIYJ RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. Zemeés sklypas (kad. Nr. : 5233/0007:74, UN 4400-1680-3537)
1. sklypo plotas ha 436,5901
(tvarkomos teritorijos plotas)
2.sklypo uzstatymo plotas m? 40930.29 (Esamas —
40825.75)
3. sklypo uzstatymo intensyvumas % 1.1
4. sklypo uzstatymo tankis % 1
Il SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastatas - Kontrolinis patikros postas
Neypatingasis statinys / Statinio rekonstrukcija
Suformuojamas apjungiant j vieng turtinj vieneta statinius
UN 4400-1767-4601 bei UN 4400-3087-5804
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos Vnt.
Ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
Plovimo viety skaicius
2. Pastato bendrasis plotas.” m? 182,02
3. Pastato naudingasis plotas. * m2 -
4. Pastato taris.” ma 1004
5. Auksty skaicius.* vnt. 1
6. Pastato auksétis. * m 5,1
7. Buty skaic€ius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. -
7.1. 1 kambario vnt. -
7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. -
8. Energinio naudingumo klasé A++
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai -
_ IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir rodikliai)
1. Vandentiekio tinklai (V1)
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (ADMINISTRACINIY PASTATY GRUPES) REKONSTRAVIMO,
SUFORMUOJANT VIENA UNIKALY TURTIN] VIENETA, STOGINES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) NAUJOS
STATYBOS , KIEMO AIKSTELES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO N
UOSTO G. 4, KARMELAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS Lapas 118 3

2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01
LAIDA O




7| Hidroterra

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas

| gr. nesudétingasis statinys / Naujo statinio statyba

inZineriniy tinkly ilgis* m 19,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32

2. Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai (F1)
| gr. nesudétingasis statinys / Naujo statinio statyba

inzineriniy tinkly ilgis™ m 4,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110

3. Pavirsiniy nuoteky tinklai (L1, L11)
Neypatingasis statinys / Naujo statinio statyba

inzineriniy tinkly ilgis* m 135,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110, 200, 250,
315
4. Elektros tinklai
tinkly ilgis* km 0,05
laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? 4x50 AL
5. Rysiy tinklai
tinkly ilgis* m 0,05
laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? 24xMM
V SKYRIUS
KITI STATINIAI

1. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Automobiliy stovéjimo aikstelé
Il gr. Nesudétingasis statinys / Statinio rekonstravimas (UN 4400-4855-2849)

plotas m?2 9136,64 Pries
rekonstravimg —
7947,3 m?

asfalto danga m?2 8318,63 Pries
rekonstravimg —
7596,97 m?

Trinkeliy danga m?2 818,01 Pries
rekonstravimg —
350,33 m?

2. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Stoginé
| gr. Nesudétingasis statinys / Naujo statinio statyba

plotas m? 304,6

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami pagal Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisykles,
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy.

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (ADMINISTRACINIY PASTATY GRUPES) REKONSTRAVIMO,

SUFORMUOUJANT VIENA UNIKALY TURTIN] VIENETA, STOGINES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) NAUJOS

STATYBOS , KIEMO AIKSTELES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO .
UOSTO G. 4, KARMELAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS Lapas 218 3
2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01

LAIDA O
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(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (ADMINISTRACINIY PASTATY GRUPES) REKONSTRAVIMO,
SUFORMUOJANT VIENA UNIKALY TURTIN] VIENETA, STOGINES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) NAUJOS

STATYBOS , KIEMO AIKSTELES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO
UOSTO G. 4, KARMELAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS

Lapas 3i8 3
2025-009-XX-PP-BD-01.BSR-01
LAIDA 0
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PROJEKTO VADOVO IR DALIY VADOVY SUDERINIMAI

Eil. Nr. | Projekto dalies pavadinimas
1. Bendroji dalis
2. Sklypo sutvarkymo dalis
3. Architektdros dalis
Elektrotechnikos, Elektroniniy rySiy,
Gaisro aptikimo ir signalizavimo,
4. Apsauginés signalizacijos dalys
Konstrukcijy dalis
5.
6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
Sildymo, védinimo ir oro
7.
kondicionavimo dalis
8 Pasirengimo statybai ir statybos darby
' organizavimo dalis
9 Statybos skai€iuojamosios kainos
' nustatymo dalis
10. Gaisrinés saugos dalis

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATUY (ADMINISTRACINIYJ PASTATY GR_UPES) REKONSTRAVIMO, SUFORMUOJANT VIENA
UNIKALY TURTIN] VIENETA, STOGINES (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES) NAUJOS STATYBOS , KIEMO AIKSTELES (KITY
INZINERINIY STATINIY GRUPES) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO UOSTO G. 4, KARMELAVOJE, KAUNO RAJ. SAV.
PROJEKTAS

2025-009-XX-TDP-BD-01.PSZ-01

LAIDA O
LAIDA O
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