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1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsa]f_ % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
Virselis

2025/05-01-TDP-ER.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2025/05-01-TDP-ER.BSZ 1 0  Bylos sudéties Ziniarastis
2025/05-01-TDP-ER.AR 4 0 Aiskinamasis rastas

2025/05-01-TDP-ER.TS 4 0 Techninés specifikacijos
2025/05-01-TDP-ER.SZ 2 0  Sanaudy Ziniarastis

Grafiniai dokumentai

2025/05-01-TDP-ER. B-01 1

Sklypo planas M 1:500

0 Vaizdo stebéjimo sistemos tinklai

Pridedamieji dokumentai

M. Pliuskio kvalifikacijos atestato

Priedas Nr. 1 1 - .
kopija
. Elektroniniy rysiy infrastruktiiros
Priedas Nr. 2 2 " igkelimo salygos Nr. 3-1-0047/25
Elektroniniy rysiy infrastruktiiros
Priedas Nr. 2 3 - prisijungimo/apsaugojimo

salygos Nr. P-0807/25
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2.1

2 AISKINAMASIS RASTAS

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI IR GAUTOS UZDUOTYS

Elektroniniy rySiy sprendiniai parengti ir darbai turi buiti vykdomi vadovaujantis AB TELIA Lietuva
parengtomis ,,Elektroniniy rySiy infrastruktiiros iSkélimo salygos* Nr. 3-1-0047/24 ir ,,Elektroniniy rysiy
infrastruktiiros prisijungimo/apsaugojimo salygos* Nr. P-0807/25.

Visi projekto sprendiniai paruosti ir turi biiti jgyvendinti pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 (Statinio projektavimas, projekto ekspertizé) nustatytus reikalavimus, bei vadovaujantis
esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais Reglamente (ES) Nr. 305/2011, pagal Klaipédos miesto
savivaldybés iSduotas projektavimo uzduotis, valstybines normas ir reglamentus, pateiktus 1 lenteléje:

1. Lentelé: Valstybinés teisés normos, reglamentai ir standartai

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

GKTR 2.01.01:1999

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

Nr. 1-14

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Nr. IX-2135 Lietuvos Respublikos elektroniniy ry$iy jstatymas
Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo
Nr. 1V-978 ) i
taisyklés
LST EN50081, LST Elektromagnetinis suderinamumas
u
EN50082 8

LST IEC 14673-1

Patikra ir Zyméjimas

LST EN 50310:2011

Informaciniy technologijy jrangos jtampa ir jZeminimas

LST 1569:2012

Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai

LST 1516:2015

Bendrieji iforminimo reikalavimai
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2.2 ELEKTRONINIU RYSIU DALIS

2.2.1 PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

RySiy vamzdis d100 186m
RySiy vamzdis d50 3m

2.2.2 ELEKTRONINIU RYSIU SPRENDINIAI

Elektroniniy rySiy projekto sprendiniai rengiami siekiant uztikrinti esamy rysiy tinkly apsaugg ir jy
plétros galimybes. Projektiniai sprendiniai parinkti atsizvelgiant | esama rys$iy infrastruktiira, jos savininko
iSduotas technines salygas bei planuojamus K. Donelaic¢io aikstés sutvarkymo darbus.

Numatomas elektroniniy rySiy jvadas i kitoje projekto dalyje projektuojamg vaizdo stebé¢jimo
sistemos spintg KS-VS. [vadas jrengiamas i§ esamo telekomunikacijy $ulinio (TS) Nr. 23a, Zeméje jrengiant
vieng HDPE @50mm vamzd;.

Projektu numatoma jrengti papildomus rySiy kabeliy kanalizacijos (RKKS) vamzdzius po pésc€iyjy
takais ir zaligja veja. Po vaziuojamagja dalimi sprendiniai Siame projekte nenumatomi.

Siame projekte numatoma jrengti po viena HDPE @110mm vamzdj tarp esamy TS:

» Nr.23air Nr. 84;
» Nr. 24air Nr. 85;
» Nr. 84 ir Nr. 82;
» Nr. 82 ir Nr. 92.

Numatoma jrengti tik papildomus apsauginius vamzdzius, nenumatant elektroniniy rysiy kabeliy
tiesimo ar perjungimo. Kabeliy jrengimas ar kiti aktyviis ry$iy tinkly darbai Siame projekte nenumatomi.

Prie§ pradedant RKKS statybos darbus turi buti atlikti statybos zonoje esanc¢iy inZineriniy tinkly
planinés vietos ir gylio nustatymai (Surfavimas). Esant biitinumui tikslinamas inzineriniy tinkly planas.

Jrengiami vamzdziai turi biti klojami $alia esamy vamzdziy. Zemés kasimo darbai gali bati atliekami
mechanizuotai, bet RKKS sankirtose su kitais inZineriniais tinklais vykdomi kasimo darbai turi buti
atliekami rankiniu budu. Aptikus sulauzytus kanalus, nesvarbu, kuriame kanaly aukstyje yra paZzeistas
kanalas, biitina apie pazeista vieta informuoti RKKS savininkg ir ta atkarpa suremontuoti. Remonto
sprendinj derinti vietoje su RKKS savininku ir elektroniniy rysiy dalies PDV.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti
projekto vykdymo priezitiros metu.

Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis
techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sagnaudy Ziniarasciais.

2.3 STATYBOS MONTAVIMO DARBAI IR PERDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Elektroniniy rySiy infrastruktiiros statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo,
atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus, turintis tam
darbui reikalingus atestatus.

Elektroniniy ryS$iy infrastruktiiros prisijungimo prie Telia tinklo darbai gali biiti pradéti ir vykdomi
tik pagal §j projekta ir tik gavus rastiSka Zzemes darby vykdymo leidima.

Po elektroniniy rys$iy infrastruktiiros prisijungimo prie Telia tinklo darby atlikimo uZzsakovas arba jo
rangovas turi pateikti jrengtos elektroniniy rysiy infrastruktiros geodezing nuotraukg ir jsikirtimo j Telia
RKKS vietos fotofiksacijg el. pastu Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt. ; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt.

Nauja elektroniniy rysiy infrastrukttira gali biiti perduodama naudojimui / kabeliy jvérimui tik Salims
pasiras$ius tinklo pripazinimo tinkamu naudoti aktg.
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Po prisijungimo salygy reikalavimy jvykdymo ir darby pridavimo, nuomininky (kity operatoriy)
kabeliai i Telia rysiy kabeliy kanaly sistema gali biiti jveriami tik jvykdZzius Sias salygas:

- pateikus RKKS nuomos techniniy salygy tyrimo uzsakyma;

- suderinus su Telia projekta ir turint iSduotg leidimg dirbti Telia RKKS;

- sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedélius, jy papildymus ir/ar kitus sutarties
vykdymo dokumentus.

2.4 STATOMU POZEMINIU TINKLU GEODEZINIUY TOPOGRAFINIU
NUOTRAUKU ATLIKIMO TVARKA

Vadovaujantis Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1999 m. geguzes 4 d. Jsakymu Nr.17, patvirtintu GKTR 2.01.01:1999, nutiesus pozeminius
tinklus (iki jy uZpylimo gruntu) privalomai turi biti atliekamos jy geodezinés topografines nuotraukos.
Elektros rySiy (telekomunikacijy) tinkluose geodezinés topografinés nuotraukos turi biuti sudaromos
paklojus pozemines RKL, jrengus RKS.

Pozeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, uztikrinancius, jog komunikacijos
atitinka projekta, atlieka pacios statybos jmonés. Naujai pakloty pozeminiy komunikacijy geodezines
topografines nuotraukas atlicka jmonés, turin€ios nustatyta tvarka Siems darbams vykdyti licencijas.

Baigus geodezinés topografinés nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos
pozeminés komunikacijos privalo biiti pazymétos inZinerinio topografinio plano M1:500 planSetése ir
sudaroma galimybé¢ Statytojui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota
pagal projekta.

Neatlikus geodezinio nuzyméjimo, uzkasti komunikacijas draudziama.

Statytojas (Uzsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbo
pradzios miesto (rajono) savivaldybei pateikia geodezinj nuzyméjima.

2.5 STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMAS

Statybinés atliekos likusios po statybos montavimo darby jvykdymo turi bti iSvezamos ] statybiniy
atlieky priémimo punkta, Statytojui sudarius sutartj su atliekas tvarkancia jmone.

2.6 PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAI

Inzinerinés komunikacijos, kertanCios prieSgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos
priesgaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mazesnj ugniai atsparuma nei kertamos pertvaros.
Kiekvienai inZinerinei komunikacijai sandarinti turi biiti naudojamos specialiai S§iai inZinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

2.7 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS IR MEDZIAGOMS

Siame projekte pateikto darbo paskirtis — patiekti jranga, sumontuoti, iSbandyti ir perduoti
eksploatacijai tinkamga elektroniniy ry$iy sistema. Pridavimo metu sistema turi biiti uzbaigtoje ir tinkamoje
eksploatuoti biikléje. Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi butinais tinkamam pasyviniy sistemy
eksploatavimui turi buti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibudinti projekto dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo, derinimo organizacija turi buti
susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska
i8pildyma.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, §ie reikalavimai gali buti patikslinti
projekto vykdymo priezitiros metu.
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Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis
techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sagnaudy Ziniarasciais.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra - nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos sgjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi baiti paZenklinti ,,CE" Zenklu.

Per¢jimuose tarp auksty kabeliai turi biiti klojami niSoje, jveriami j PE vamzdzius. Kiaurymés, kur
kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas turi biiti uztaisytos nedegiomis medziagomis.

Prietaisy elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jZeminimo darbus atlikti
vadovaujantis E]IBT, ELIIT galiojan¢iy saugos ir statybiniy normy reikalavimais.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose,
ir ar apibudinti Siame dokumente, ar ne.

2.8 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS IR MEDZIAGOMS

Siame projekte pateikto darbo paskirtis — patiekti jranga, sumontuoti, iSbandyti ir perduoti
eksploatacijai tinkamg V'S sistemg. Pridavimo metu sistema turi biiti uzbaigtoje ir tinkamoje eksploatuoti
biikléje. Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi biitinais tinkamam pasyviniy sistemy eksploatavimui
turi buti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti projekto
dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo, derinimo organizacija turi biiti susipazinusi su §iy sistemy
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska iSpildyma.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti
projekto vykdymo priezitiros metu.

Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaran¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis
techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sagnaudy Ziniarasciais.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra - nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos sgjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi buiti paZenklinti ,,CE" Zenklu.

Per¢jimuose tarp auksty kabeliai turi biiti klojami niSoje, jveriami j PE vamzdzius. Kiaurymés, kur
kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas turi biiti uztaisytos nedegiomis medziagomis.

Prietaisy elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jZeminimo darbus atlikti
vadovaujantis E]IBT, ELIIT galiojanciy saugos ir statybiniy normy reikalavimais.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose,
ir ar apibudinti Siame dokumente, ar ne.

2.9 KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS NAUDOTASI PARENGTI
PROJEKTO DALI

Rengiant projekta naudota programing¢ jranga:
» Briks CAD.
* Microsoft Office.

Projekto dalies vadovas /{W Marius Pliuskys, at. Nr. 31971
<7
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3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biitinais tinkamam sistemy eksploatavimui turi baiti
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti projekto
dokumentuose ar ne.

Visi projekte numatyti jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir
eksploatacija turi atitikti aiSkinamajame raste pateikty normatyviniy dokumenty reikalavimus. Visi projekte
numatyti prietaisai, jrengimai, montazinés medziagos ir gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jie turi biiti montuojami ir iSbandomi pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj turi biiti paZenklinti ,,CE* Zenklu. Gauti jrengimai
privalo buti patikrinti juos apzilirint ir nustatyta jy komplektacija, ar yra specialiis instrumentai butini
jrenginio montazui, Zyméjimui, atitikimas specifikacijoms ir techninéms saglygoms, jrenginio stovis (ar néra
pazeidimy transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama. Negalima montuoti
deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy kol defektai nebus paSalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu biitina
patikrinti ar su jrenginiu gauta privaloma techniné¢ dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.
Irengimai ir kitos medziagos privalo biiti saugomos pagal reikalavimus nustatytus valstybiniuose
standartuose ir techninése salygose (reikalavimuose).

Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi buiti susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais
reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska iSpildyma.

Visa inzineriné jranga turi biiti montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galin¢ius
jtakoti gamintojo garantinius jsipareigojimus.

Patalpose montuojami prietaisai turi tenkinti reikalavimus:

* min/max temperatira 0 iki 35°C;

* min/max santykinédrégmé10 iki 90%.

3.1.1 TECHNINE DOKUMENTACIJA

Rangovai ir Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui sekancig techning
dokumentacija:

* iSpildomaja dokumentacija (brézinius, suderintus su techninio darbo projekto autoriumi),
* sistemos testavimo protokolus,

* paslépty darby aktus.

0 2025-12 | Statybos darbams

Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
) ' ‘ Kitos paskirties inzinerinio statinio (K. Donelaicio
UZDAROJI AKCINE BENDROVE o . i o
’;tre“at" ARCHITEKTO STUDLJA aikstes) Klaipédos m. sav., rekonstravimo, inZineriniy
tinkly (lietaus nuoteky, vandentiekio, nuoteky
Salinimo ir elektros ) naujos statybos projektas
A 290 PV Algirdas Zebrauskas Dokumento pavadinimas Laida
31971 |PDV | Marius Pliuskys /IW Techninés specifikacijos
s 0
Uzsakovas/Statytojas: Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT - : : .
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3.1.2 NORMOS IR STANDARTAI

Atliekant statybos, montavimo darbus, turi buti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy normy ir standarty,
iskaitant, bet neapsiribojant:
« STR 1.07.01:2017 - Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas,

* STR 1.06.01:2016 - Statybos darbai. Statinio statybos priezitira,

» EN50174-1 - Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas.

Taip pat atliekant statybos, montavimo darbus, turi bti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy normy ir
standarty. Tarptautinés elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto
(CENELEC), Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali buiti
naudojami, jei tai nepriestarauja Lietuvoje galiojan¢ioms normoms ir standartams.

Visi statybos produktai privalo biiti pazyméti CE zenklinimu ir atitikti darnyjj standarta.

Statiniuose naudojamy kabeliy techninés specifikacijos turi atitikti LST EN 50575:2015 (D) (2017-
07-01) ir LST EN 50575:2015/A1:2016(D) (2017-07-01) reikalavimus.

3.1.3 PRIEMIMAS-PERDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
Priémimo-perdavimo eksploatacijai metu tikrinama:
* Ar darbai atlikti pagal Techninj Darbo Projekta?

» Ar sistemos testy visi sistemos testy rezultatai teigiami?

Visi jrenginiai turi biiti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai,
garantijos, jrenginiy techniniai aprasymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir
prijungimo schemos. Gaunami jrenginiai privalo biti patikrinti juos apziiirint ir nustatant: komplektacija,
zymejimg, atitikimg specifikacijoms ir techninéms salygoms, jrenginio stovi (ar néra pazeidimy
transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti
jrangos prietaisy.

Prie§ pradedant tiekimo bei montavimo darbus Rangovas turi gauti UZsakovo ir PDV sutikimg dél
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy. Irenginiai ir medziagos privalo buti
saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Visa naudojama jranga ir medziagos turi turéti Lietuvoje galiojanc¢ius gaminio atitikties sertifikatus.

3.2 REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS
3.2.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS MONTAVIMO DARBAMS

Rangovo personalas privalo vykdyti visy norminiy dokumenty reikalavimus.

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus kabeliy tvirtinimo elementus, elektros jungtis, laidus ir
kabelius visiems prietaisams, bei kitiems elektros jtaisams, taip kaip tai yra numatyta projekto
dokumentacijoje.

Montavimo darbus atlikti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy tipiniy darby saugos ir elektros
saugos taisykliy.

Sios projekto dalies statybos-montavimo darbai apima jrangos montavima, kabeliniy trasy paklojima,
sistemos paleidimo-derinimo darbus.

Montavimo darbus atlikti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy tipiniy darby saugos ir elektros
saugos taisykliy.

Visus darbus, reikalingus jrengti rySiy sistema, turi vykdyti atestuota jmone, turinti specialiai
apmokyta personalg.

Lapas | Lapy |Laida
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3.2.2 DARBU SAUGA

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinkly ir aparatiros montavimo darbus turi vykdyti tik
elektrotechninj iSsilavinimg turintis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais
suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés). Darbus gali vykdyti personalas neturintis
elektrotechniniy teisiy tik priziurimas elektrotechninio personalo asmens (-y). Prizitirinciojo nurodymai
dirbantiems yra privalomi. Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uZ saugos darbe taisykliy
laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba
kita forma.

Montavimo metu, o taip pat kai nedirbama, visa jranga turi biiti gerai uzdangstyta arba uzdaryta, turi
biti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy.

Montuojami jrenginiai ir tinklai neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ir
galintiems ] jg patekti kitiems asmenims.

3.2.3 PRIESGAISRINE SAUGA

UZtikrinant statinio gaisrines saugos reikalavimus elektroniniy rySiy instaliacija turi buti jrengiama
taip, kad:

 nesukelty gaisro;
+ aktyviai neskatinty gaisro;
* riboty gaisro plitimg.

Sioms squgoms uztikrinti kabeliai ir vamzdynai, kertantys statybines konstrukcijas, angos tarp Jyir
konstrukcug per visa konstrukcijos storj turi biiti uzsandarinamos uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne
Zemesnis uz pancios kertamos statybinés konstrukcijos atsparumg ugniai. PrieSgaisriniam angy

sandarinimui naudojamos medziagos turi buti iSbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 ,,InZineriniy
tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3dalis. Angy sandarinimo priemonés® reikalavimus.

Taip pat turi biiti padidintas kabeliy atsparumas ugniai ne maZziau kaip 0,3m j Sonus nuo statybiniy
konstrukeijy. Sienomis, konstrukcijomis klojami instaliaciniai kanalai-cinkuoto plieno arba sunkiai
degancios plastmasés.

3.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSAUGOS SISTEMOS JRENGINIAMS IR
MEDZIAGOMS

3.3.1 KABELIU APSAUGOS VAMZDIS

Nr. Reikalavimas Minimalus rodiklis / pastaba
1. | Medziaga HDPE tinkama pozeminei instaliacijai
2. | Skersmuo 50mm, 110 mm

3. | Atsparumas mechaniniam poveikiui | Normalus

4. | Atsparumas aplinkos poveikiui Drégmeé, salcio poveikis, dirvozemis
5. | Standartai LST EN 61386-24
6. | Darbo temperatiira -20°C + 60 °C

3.3.2 RYSIU SULINIO DANGTIS

Nr. Reikalavimas Minimalus rodiklis / pastaba
1. Apkrovos klase Ne Zzemesne kaip B125 pagal LST EN 124
2. Konstrukcija Rémas su dangciu

Lapas | Lapy |Laida
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Nr. Reikalavimas Minimalus rodiklis / pastaba
3. Medziaga Ketaus arba kompozitiné medziaga
4. Apsauga nuo savaiminio atsidarymo Privaloma
5. Apsauga nuo triukSmo Dangtis su antivibracinémis / elastinémis tarpinémis
6. Pavirsius Neslystantis, tinkamas pésc¢iyjy zonoms
7. Montavimo vieta Saligatvis / péséiyjy zona

3.3.3 RYSIU SULINIO ZIEDAI

Nr. Reikalavimas Minimalus rodiklis / pastaba

1. | Paskirtis Rysiy kanalizacijos Sulinio auks¢io iSlyginimui iki
projektinio Zemés pavirSiaus lygio

2. | Naudojami su Suliniais Gelzbetoniniais RKS tipo rysiy kanalizacijos $uliniais

3. | Standartai / kokybé LST EN 206 ir LST EN 13369 arba lygiaverciai

4. | Leidziami ziedy tipai Ziedas Nr. 1 ir / arba Ziedas Nr. 2

5. | Ziedas Nr. 1 (gabaritai) 760 x 600 x 50 mm

6. | Ziedas Nr. 1 (svoris) ~17,0 kg

7. | Ziedas Nr. 2 (gabaritai) 820 x 600 x 50 mm

8. | Ziedas Nr. 2 (svoris) ~20,0 kg

Projekto dalies vadovas //f%d“/’// Marius Pliuskys, at. Nr. 31971
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4 SANAUDU ZINIARASTIS

41 MONTAVIMO MEDZIAGOS
Eilés | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kiekis | Papildomi
N techninése | vnt. duomenys
I. .
specifika-
cijose 3.3.
Lauko elektroniniai rySiai
1. HDPE vamzdis d110 1 m 183
2. HDPE vamzdis d50 1 m 3
3. Sulinio liukas su dangéiu sunkaus tipo 2 kompl. 5
4. GelZbetoniniai Ziedai 3 kompl. 5
4.2 MONTAVIMO DARBAI
Eilés Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis Papildomi
Nr. vnt. duomenys
Lauko elektroniniai rySiai
l. Trasos nuzyméjimas kompl. 1
2. Tran$¢jos kasimas vamzdzio paklojimui iki 1 metro gylio m 186
rankiniu biidu
3. HDPE vamzdzio paklojimas trans¢joje m 186
4. Angy iSkirtimas / uztaisymas Sulinyje vnt. 10
5. Suliniy sutvirtinimas kompl. 5
6. Sulinio danggio pakeitimas kompl. 5
PASTABOS:
1. Projekte pateikti kiekiai rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiira.
2. Statybos rangovai bet kokiu atveju skai¢iuodami sagmatas rangos darbams privalo susipaZzinti su visa projekto
dokumentacija, bei kilus klausimams kreiptis i statytoja.
3. Medziagy ir darby apraSymus Zidiréti techninése specifikacijose.

4. Sis ziniarastis turi biti skaitomas, vertinamas kartu su techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu ir
bréziniais.
0 2025-12 | Statybos darbams
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
) ' ‘ Kitos paskirties inzinerinio statinio (K. Donelaicio
UZDAROJI AKCINE BENDROVE o . ) e
’?\]tresmt" ARCHITEKTO STUDIJA aikstés) Klaipédos m. sav., rekonstravimo, inzineriniy
tinkly (lietaus nuoteky, vandentiekio, nuoteky
Salinimo ir elektros ) naujos statybos projektas
A 290 PV Algirdas Zebrauskas Dokumento pavadinimas Laida
31971 |PDV Marius Pliuskys //W/ Sanaudy Ziniarastis
¢ 0
Uzsakovas/Statytojas: Dokumento zymuo Lapas Lapy
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Klaipédos miesto savivaldybe 2025/05-01-TDP-ER.SZ 1 2




Darbai ir medziagos turi biiti jvertintos su papildomomis tvirtinimo medziagomis (pvz. sisteminiai jrangos
jungimo elementai, izoliacija, medvarz¢iai, litavimo priemonés ir t.t.).

Montuojama jranga gali biti tokia, kuri nurodyta Ziniarastyje arba analogiska, bet ne prastesniy parametry,
nei siiloma ar apraSyta techninése specifikacijose.

Ziniara$¢iuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai. Medziagos, kiekiai ir darbai gali biiti tikslinami
rangos metu pagal fakting padét;.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

Projekto dalies vadovas //W Marius Pliuskys, at. Nr. 31971
7
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EKSPLIKACIA
EkspLNr. Pavadinimas

Pastaba

0l. |P K.Donglaitiui
02. | Vieta meno kuriniui-vandens
fontanélini

Numatoma

03. | Vieta meno kuriniui

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Pavadinimas

Proj. granito plokité

Proj. granito trinkelés 10x10x10

Proj. akmens plokités 220x100x12cm

Proj. klinkerio trinkeliy danga

Esama asfalto danga

Esamas dvira&iy takas

Proj.naujai natiiral. akmens atraminé sienel&
0.4m pl.

e
sienelé 0,4m pl.

Proj. natiiralaus akmens trinkelés

Ardnima.lcmcnsblnh; laiptai ir atraminé

sienele

Projeks. pataralaus akiiens gavas bordioral
100KT 530

Proj. plieniné juosta dangy atskyrimui

\ - - PR
* % g - Proj. natiiralaus akmens laiptai
6)

T

Ardomi esami natiy akmens laiptai

Esami i¥saugomi med¥iai

Projektucjami medziai

Proj.parko tipo suolas

Proj.parko tipo ¥viestuvas

Proj. §viestuvas su 9m atrama

Proj. nuleistas gatvés bortas

Proj. jspéjamoji tektiliné danga

ESAMA: “ N\

Proj.vedimo trasa silpnaregiams

A TS Nr. 92 (575 s

Proj. stovas dviratiams

'Numatoma victa meno kuriniui

ligmggﬁnavxm meno ui su

Sklypo ribos

lens

Proj. apvietimo kabelinés linijos Al 4x16
veriamos | PE d-50 mm (750N) vamzdj.

D

PASTABOS:

1. Projekias parengtas vadovaujanis LR galiojantiais teisés akiais,
uzsakovo uZduofimi, AB TELIA Lietuva Iduotas *ELEKTRONINIY RYSIY
INFRASTRUKTOROS ISKELIMO SALYGOS" Nr.3-1-0047/25.

2. Rengiant projekta, tefiyjy juridiniy irar fiziniy @smeny interesai

nepazsisti.

Projektuojama RKKS trandéja jrengiama atvirai Zalia esamos.

Suslkirtimucse su kitals esamals ar projektuojamals InZinerinials tinklals

Iy nepaZelstl. PaZeldus, botina Informuotl Jucs aptamaujantig Jstalgq, o

tinklus atstatyti statytojo K3omis.

5. Jrengiant RKKS bitina ilaikyi RRT "Elektroniniy ry3iy infrastruktdros,
Zyméjimo, prieZiliros ir naudojimo taisyldése” bei kituose taisyidése irfar
reglamentuose nurodytq maziausig horizontaly ir vertikaly atstumg nuo
montuojamos RKKS I kity InZinerinly sistemy tinkly ar stetinly.

6. Jrenglant RKKS Zeméle vamzdZlc virSuiné briauna tud b ne
mezZesnlame kalp 0,7 m gylyle nuo pavirsiaus.

7. Prie§ afiekant statybos darbus turi blti atlikii statybos zonoje esantiy
infineriniy tinkly planinés vietos ir gylio nustatymai (Surfavimas). Esant
batinumui tikslinamas inZineriniy tinkly planas.

8. Afllkus RKKS montavimo darbus objekio uZbalgimo komisljal patelkt
peslépty derby akius, jrodantius, kad elekironinly rySly Infrastruktaros
elemental naujel pastatyt afitinka RRT "Elekironinky rySly Infrastruktaros,
2Zyméjimo, prieZidros ir nnuﬂojlmo taisykliy® reikalavimus.

9. Plane matmenys patsikti metrais.

10. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslintl vietole.

11, Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyll Zemés derbus,

privalo issikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojandios organizacijos

atstovg.

Eal od

12. Stalybos darbei turi biti vykdomi grie3tni pagal projekia, pasitafant
nustatyta tvarka darby akius, vykdant statybos prieZiarg vykdantly
tamyby relkalavimus, turnt gaminly sertifikavimo arba kitus kokybg
jrodandius dokumentus.

18 Projekde numatyt reikalavimal medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui
pagal turimus pradinius duomenis. Statybos melu atsiradus
nenumatytoms aplinkybdms, #e relkalavimel gall bafl patikslint! projekio
vykdymo priezioros metu.

14. Visos statybos ir apdailos medziagos turi afitikii LR galiojanius
priefgaierinés saugos ir higienos reikalavimus bei fureti atitikties
serttiikatus.

15. Esant neatitikimam tarp projekts sudaranély dokumenty, kalp pagrindine
projektine medZiaga remtis techninémis specifikacljomis, al$kinamuoju
redtu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasgisis.

16. Projektuojamy RKKS apsaugos zona yra po vieng metrg | abi puses nuo
RKKS aties.

17. Jelgu plane nenurodyta kitalp, tran3sjos kasimas vykdomes atviru bitu.
Uzkasus tran3éjq danga turl batl atsatoma | bokle, ne prastesng nel pries
tran38jos jrengima.
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS
Ne.s1971

Marius Pliuskys

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemuy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

.

Edmundas Endriukaitis

Isduotas 2020 m. liepos 31 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. lapkricio 12 d.

99587

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB ,LODVILA® 01329-A1




g Telia

Klaipéda 2025 m. gruodzio mén. 10d.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS
2025-12-10 Nr. 3-1-0047/25

Uzsakovas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: Liepy g. 11, Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Donelaicio aikstés Klaipédos m., rekonstravimo projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti ir iSkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) rySiy kabeliy kanaly sistemg (RKKS),
pakloti ir perjungti kabelius esancius RKKS. Visi telekomunikacijy tinklai turi bdti iSkelti i$
statybos darby zonos prie$ pradedant statybos darbus. Kabeliy markes ir movy vietas derinti
projektavimo metu.

Projektuojant elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo darbus pagal galimybes uztikrinti
nenutrikstama elektroniniy rySiy tinklo veikima.

ISmontuoti naikinamag rySiy kabeliy kanaly sistemg, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius
kabelius. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rysiy infrastruktiros elementy
perkelimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos UZsakovo IéSomis.

ISmontuotus varinius kabelius, Suliniy liukus pristatyti j Telia adresu Debreceno g. 52, Klaipéda,
tel. +370 68645739.

BENDRIEJI REIKALAVIMAIL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus Uzsakovas turi atlikti savo 1éSomis.

Elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy ry8iy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre. Su sklypy
savininkais, j kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy rySiy infrastruktdra, suderinti dél
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos uZregistravimo vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktiros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikian€iame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
prieziurg vykdantis rangovas.
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5. Elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia tel. +370
68645739, Projektu derinimas_Klaipeda@telia.lt. Projekto derinimo metu su Uzsakovu bus
pasirasoma elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

6. Elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projekts ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

6.1. Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip pries
40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius
ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia (nurodomas konkretus Telia
padalinys ir kontaktai).

6.2. Dél 3viesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikianCiame tinkle
darby atlikimo ne véliau kaip prie§ 40 dieny iki darby pradzios kreiptis | Telia
Sviesolaidinio tinklo priezilrg vykdantj rangovg UAB Lantelis, perjungimai@lantelis.lt;
tel. +37068616614

6.3. Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima.

6.4. Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir $viesolaidiniy kabeliy
matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly kiekio, darby jkainiai skelbiami
www.telia.lt/trasu-rodymas , Elektroniniy rysiy infrastruktaros iskélimo darby vykdymas
skiltyje (jeigu néra Sviesolaidiniy kabeliy perjungimo, Sis reikalavimas neraSomas).

7. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bidu, pagal suderintg
projekty ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el.pastu Aurelija.Dygliene@telia.lt, tel. +37068645159.

8. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti prie$
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktiros
perkélimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.18keliama elektroniniy rySiy infrastruktdra yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. ISkélimo
darbai nuosavybeés teisés nekeicia.

11.Telia pasilieka teise esant batinumui keisti iSkélimo sglygas.
12. UZsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal
faktg patikslintg projekta el.pastu Objektu.pridavimas.Kla@telia.lt

13.Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktira gali bGti perduodama naudojimui tik Salims pasirasius
pripazinimo tinkamu naudoti aktg.

PRIEDAI

1.18kélimo saglygy sutartis Aurelija Dygliené

Telia Lietuva, AB
Tinklo resursy komanda

Tinklo resursy 3 komandos inZinieré inZinierius "y Aurelija Dygliené

A.Dygliené, tel.: +370 686 45159, el. pasStas: Aurelija.Dygliené@telia.lt
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@ Telia

Vilnius 2025 m.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS
PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO SALYGOS

Nr. P-0807/25

UzZsakovas: Jgaliotas asmuo Marius Pliuskys
Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Objekto pavadinimas ir vieta: K. Donelaicio a., Klaipéda. VSS sprendimas.

1. Vykdant projektavima, elektroniniy rySiy infrastukttros jrengimo reikalavimus
nustato Lietuvos Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy
rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti
Statybos techniniai reglamentai.

2. Nuo esamos rySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) esancios K. Donelaicio g. Sulinio
Nr. 105, (LKS 94) koordinaté (320132.92; 6179201.32) iki projektuojamos spintos
suprojektuoti RKKS jvada, panaudojant vamzdzius HDPE d-50 mm.

3. |Jvadinéje spintoje turi bati jrengti kintamosios srovés 220v lizdai (2 vnt.), su
jzeminimu.

4. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti
projektiniuose pasitlymuose. Statytojas (Uzsakovas) iki statybos darby pradzios
turi numatyti veiksmus ir priemones j darby zong patenkanciy Telia Lietuva, AB
(toliau Telia) elektroniniy rysiy infrastruktiros elementy apsaugojimui:

4.1. RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j projektuojamos teritorijos
ribas, papildomai sustiprinti, jrengiant papildomus perdengimus ir Suliniy
liukus su danggéiais MTT tipo. Suliniy liuky auk$gius sureguliuoti su
atstatomos dangos auksciu. Esant batinumui Sulinius suzeminti, perstatyti
Sulinius naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti. Esami rySiy
Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaziuojamagjg dalj. RySiy kabeliy
kanalus, patenkancius | projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis batina apsaugoti, uzdengiant kelio plok§témis arba
jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu iSilgai
sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

4.2. Neapsaugotus rysiy kabelius iSsaugoti ir juos atkasus papildomai
apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu (jo galus uzsandarinti,
kad nepatekty vanduo) bei jgilinti iki normatyvinio gylio jei jis neiSlaikomas;

4.3. Kasant transejg, rySiy kabeliy kanalus ir Sulinius susikirtimo vietoje
sutvirtinti pakiSant metalinj lovio profilj arba kitus sutvirtinimo elementus,
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apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant transejg, uzverCiama visa
konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

4.4. | statybos darby zong patenkancias elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) spintas, kabelines déZutes, stulpelius ir kt. iSsaugoti
(apsaugoti);

5. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rysiy infrastruktdros elementy
apsaugojimo / perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos statytojo l€Somis.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu —
,otatinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato 1 punktas -
statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

7. Nesant galimybés iSsaugoti (apsaugoti) elektroniniy rysiy infrastruktiros
elementy, papildomai batina iSsiimti elektroniniy rySiy infrastruktaros iSkélimo
sglygas;

8. Elektroniniy rysiy infrastrukttros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir
jo pojstatyminiy akty reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

9. Elektroniniy rySiy infrastruktiros prisijungimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas_Klaipeda@telia.lt.;

10. Elektroniniy rysiy infrastruktdros prisijungimo prie Telia tinklo darbai gali bati
pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projektg ir tik gavus rastiSkg Zemés darby
vykdymo leidimag.

11.Po elektroniniy rySiy infrastruktdros prisijungimo prie Telia tinklo darby atlikimo
uzsakovas turi pateikti jrengtos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine
nuotraukg ir jsikirtimo j Telia RKKS vietos fotofiksacijg el. pastu
Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt. ; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt.

12.Nauja elektroniniy rySiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui / kabeliy
jvérimui tik Salims pasirasSius tinklo pripazinimo tinkamu naudoti aktg.

13. Po prisijungimo salygy reikalavimy jvykdymo ir darby pridavimo, nuomininky (kity
operatoriy) kabeliai j Telia rySiy kabeliy kanaly sistemg gali bati jveriami tik
jvykdZius Sias salygas:

- pateikus RKKS nuomos techniniy saglygy tyrimo uzsakyma;

- suderinus su Telia projekta ir turint iSduotg leidimg dirbti Telia RKKS;

- sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedélius, jy papildymus
ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus.

14. Prisijungimo saglygy 9-13 punktuose nustatyty reikalavimy nesilaikymas laikomas
esminiu prisijungimo sglygy pazeidimu ir sglygoja netesyby taikyma.
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15. Telia paslaugy teikimas turi bati aptartas atskirai ir paslaugos gali bati suteiktos,
sutarus abiem Salims priimtinas sglygas.

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo /apsaugojimo salygas parengé UAB ,Lantelis*
inZinierius Petras Rup8ys, tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt
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