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PROJEKTO SUDĖTIS 

Eil. 
Nr. 

Projekto bylų pavadinimas Bylos žymuo 

1 Topografiniai-geodeziniai tyrinėjimai ATR22-102.2-TDP-GT 

2 Inžineriniai geologiniai tyrimai ATR22-102.2-TDP-GE 

3 Bendroji, susisiekimo dalis ATR22-102.2-TDP-SD 

4 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas ATR22-102.2-TDP-SSK 
  

BENDROSIOS, SUSISIEKIMO DALIES PROJEKTO SUDĖTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Žymuo 

1. Normatyvinių dokumentų sąrašas, pagal kuriuos 
parengtas projektas (2 lapai) 

 

2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos 
užduotis,  sąlygos (8 lapai) 

 

3. Kvalifikacijos atestatai (2 lapai)  

4. Objekto vietovės schema (1 lapas)  

5. Techniniai rodikliai (1 lapas)  

6. Aiškinamasis raštas (15 lapų) ATR22-102.2-TDP-SD-AR 

7. Techninės specifikacijos (34 lapai) ATR22-102.2-TDP-SD-TS 

8. Darbų kiekių žiniaraštis (5 lapai) ATR22-102.2-TDP-SD-DK 

9. Pėsčiųjų ir dviračių tako ašies viršūnių nužymėjimo 
duomenys, (2 lapai) 

 

10. Pėsčiųjų ir dviračių tako ašies nužymėjimo duomenys, 
geometrijos duomenys (12 lapų) 

 

11. Dangų planas M1:500  (3 lapai) ATR22-102.2-TDP-SD-DPL 

12. Nužymėjimo planas M 1:500 (3 lapai) ATR22-102.2-TDP-SD-NPL 

13. Dangų ardymo planas M1:500 (3 lapai) ATR22-102.2-TDP-SD-DEPL 

14. Aukščių planas M1:500 (3 lapai) ATR22-102.2-TDP-SD-APL 

15. Pėsčiųjų ir dviračių tako išilginis profilis Mh1:500, 
Mv1:100 (2 lapai) 

ATR22-102.2-TDP-SD-IP 

16. Pėsčiųjų ir dviračių tako skersiniai pjūviai (1 lapas) ATR22-102.2-TDP-SD-SKP 

17. NT registrai, kadastrinių matavimų byla  

18. Projekto derinimai  
 



  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI 
STANDARTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

 
- Tauragės rajono savivaldybės užduotis, išduota 2021m.; 
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas   

- Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas 
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  

Nr. I-1120 (Žin., 1995, Nr.107-2391) 
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo įstatymas 

Nr. I-1495  
- LR aplinkos ministro įsakymas „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos 

apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 “  Nr.D1-694 
(Žin., 2009-11-26, Nr.140-6174) 

- Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas”    STR 1.01.03:2017 
- Statybos techninis reglamentas „Statinio statybos rūšys”    STR 1.01.08:2002  
- Statybos techninis reglamentas  „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas“ 
STR 1.02.01:2017 

- Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė”  
STR 1.04.04.2017 

- Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“”  
STR 1.05.01:2017 

- Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”  
STR 1.06.01:2016 

- Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas 
ir atsparumas“  
STR 2.01.01(1):2005 

- Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(2):1999 

- Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(3):1999 

- Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 

- Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.01.01(5):2008 

- Statybos techninis reglamentas „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.01(6):2008 

- Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas”  
STR 2.03.01:2019 

- Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ STR 2.06.04:2014 

- Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai” 
KTR 1.01:2008 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT SDK 19 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 
- Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 

- „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“   
 ĮT SBR 19 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės          
ĮT ASFALTAS 08 



- Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai 
MN MAS 15 

- Automobilių kelių  užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT 

TRINKELĖS 14 
- Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašAS TRA 

TRINKELĖS 14  
-  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinius 

nurodymus MN TRINKELĖS 14 
- Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ 

LST 1516:2015 
- Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“  LST 

1569:2012 
- „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. 

sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913) 
- Kelių eismo taisyklės  KET 
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (2012m. sausio 31d. įsak. Nr.3-

83) 
- R 36-01 Automobilių kelių sankryžos 
- Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 (Žin., 2010, Nr. 70-3538 

- Automobilių kelių vertikalių kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14 
- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 
- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 

 



TVIRTINU:

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Direktorė Gintarė Rakauskienė

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

UŽSAKOVAS 

(STATYTOJAS)
Tauragės rajono savivaldybės administracija

PROJEKTO 

PAVADINIMAS

Pėsčiųjų ir dviračių takų Gedimino g. nuo J. Tumo – Vaižganto g. iki 

Pramonės g., Tauragės m., statybos techninis darbo projektas

STATINIŲ GRUPĖS Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

STATYBOS ADRESAS Tauragės m., Gedimino g. nuo J. Tumo – Vaižganto g. iki Pramonės g.

PROJEKTO STADIJA Techninis darbo projektas

STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba

STATINIO 

KATEGORIJA

Nesudėtingas statinys

PROJEKTAVIMO 

DARBŲ APIMTIS

Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jų rodikliai:

 Peržiūrėti eismo organizavimo sprendinius ir esant poreikiui juos 

pakeisti užtikrinant aukštesnį eismo dalyvių saugumą.

 Esant poreikiui numatyti kryptinį perėjų apšvietimą.

 Esant poreikiui numatyti gatvės apšvietimo tinklų rekonstrukciją.

 Pritaikyti žmonėms su negalia.

 Esant poreikiui, numatyti ESO tinklų iškėlimą / apsaugojimą.

 Danga – trinkelės arba asfaltas.

 Plotis – dviračių tako 2,5 m., pėsčiųjų tako 1,5 m., ilgis - 1400 m.

 Statytojui pateikti 2 popierinius projekto egzempliorius ir 

skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formate.

KITOS 

PROJEKTAVIMO 

SĄLYGOS

Projektuojant naudotis normatyviniais dokumentais:

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“

Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12

Užduotį parengė: Statybos skyriaus specialistas Gediminas Kurlinkus

Elektroninio dokumento nuorašas
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Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Ritai Zaveckienei 

zavrita@gmail.com 

_________ Nr. (6.6 Mr) 2-_   ___    

 Į 2024-04-15 Nr.  

 

DĖL NEPRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS 

 

Akcinė bendrovė Via Lietuva (buvusi akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) 

(toliau – Bendrovė) gavo Jūsų prašymą (registracija: 2024-04-15 Nr.1-9703)  „derinimui 

Tauragėje tako prie Gedimino g. projektą. Pridedu užduotį, sąlygas, aiškinamąjį raštą, planus, 

skersinius pjūvius RC išrašus“. Pareiškėja – projekto vadovė Rita Zavadckienė. Užsakovė 

(statytoja) - Tauragės rajono savivaldybės administracija. 

Kelių direkcija nepritaria teikiamo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J. 
Tumo – Vaižganto g. iki Pramonės g., Tauragės m., statybos techninis darbo projektas“ 
sprendiniams ir teikia pastabas: 

1. Teikiamas projektas turėtų būti suskaidytas į dvi dalis:  

- 1 dalis - nuo Pramonės g. iki Gaurės g. Projekto pavadinimas „Valstybinės 

reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys ruožo nuo 1,86 km iki 1,40 

km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus kairėje pusėje“. Projektas 

įgyvendinamas pagal bendradarbiavimo sutartį, statytojas – AB VIA Lietuva, 

finansuotojas Tauragės rajono savivaldybė. Kadangi pėsčiųjų ir dviračių takų 

projektiniai sprendiniai netelpa (takų sprendiniai nuo Pramonės g. iki žemės 

sklypo (unik. Nr. 4400-4614-2738, Gaurės g. 22F) dalis takų VŽF žemėje) 

valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys (toliau – krašto 

kelias) žemės sklype (unik. Nr. 4400-5291-3514), bendradarbiavimo sutarties 

pagrindu, Tauragės rajono savivaldybė turės pasirūpinti trūkstamo takams 

įrengti žemės sklypo suformavimu ir jo prijungimu prie krašto kelio žemės sklypo 

(unik. Nr. 4400-5291-3514); 

- 2 dalis - nuo Gaurės g. iki J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės rajono savivaldybės 

projektas už krašto kelio žemės sklypo (unik. Nr. 4400-5291-3514) ribų. 

Bendrovė spręs dėl šio parengto projekto derinimo, kai atitinkamai bus pakoreguoti, 

papildyti ir įforminti projekto sprendiniai ir pateikti derinimui bendruoju el. p. info@vialietuva.lt . 

 

Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura 

 

 

V. Zaukevičius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt 

mailto:info@vialietuva.lt


 



 

Valstybės įmonė Tel. (8 5)  232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi 

J. Basanavičiaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridinių asmenų registre 

LT-03109 Vilnius El. p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638 
 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

UAB "Atriumas" 

zavrita@gmail.com   

        Nr.  (6.6)2- 

Į  2022-01-06 Nr.  1-401 

 

DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO 

 

 

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) 2022-01-06 

gavo Jūsų prašymą „Dėl prisijungimo sąlygų išdavimo papildomų dokumentų pateikimo“. Užsakovas 

– Tauragės rajono savivaldybės administracija. Projektuotoja – UAB “Atriumas“ Žemaitės g. 21, 

Vilnius. Statytoja – Tauragės rajono savivaldybės administracija. Pareiškėja – UAB “Atriumas“ 

įsakymu paskirta projekto vadovė Rita Zavadckienė. 

Kelių direkcija nustato šias sąlygas susijusias su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 147 

Tauragė–Pašventys nuo 0,48 iki 1,89 km, kairė pusė (toliau – krašto kelias) kelio statinio ribose: 

1) projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės 

aktais. 

2) reikalavimai inžineriniams tinklams: 

2.1. rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Kelių 

direkcijos tinklalapyje (žiūrėti nuorodą http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-

informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-

techniniu-salygu-nustatyma). 

3) reikalavimai susisiekimui: 

3.1. šaligatvius projektuoti ir remontuoti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu 

Nr. D1-533. Paminėtina ir tai, kad gatvių kategorijos valstybinės reikšmės keliams 

parenkamos vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2019 

m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-166 „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių ruožų 

priskyrimo gatvių kategorijoms patvirtinimo“, (viešai paskelbta adresu: https://e-

seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bafa9601fb5411e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=

oou0hfym9 ).  

3.2. įvažiavimus ir išvažiavimus iš sklypų numatyti naudojant jau esamas teisėtai 

įrengtas nuovažas; naujų nuovažų nuo krašto kelio ir lygiagrečiai keliui įrengiamų 

jungiamųjų kelių neplanuoti ir neįrenginėti; 

3.3. vadovautis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12, 

patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294; 

3.4. vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma
http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma
http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bafa9601fb5411e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=oou0hfym9
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bafa9601fb5411e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=oou0hfym9
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bafa9601fb5411e993cb8c8daaf8ff8a?jfwid=oou0hfym9
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Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 

V-16 reikalavimais, numatant dangos konstrukciją mechanizuotam valymui; 

3.5. vadovautis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 

d. įsakymu Nr. 3-487; 

3.6. vadovautis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu 

Nr. V-8; 

3.7. įvertinti statybos rekomendacijų R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, 

patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9, reikalavimus;  

3.8. vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. 

lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653, reikalavimais; 

3.9. vadovautis Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis 

KPT VNS 16 patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476; 

3.10. pateikti projektuojamų (remontuojamų) dangų konstrukcijos sujungimo su krašto 

kelio konstrukcija sprendinius (atskira detalės išnaša susisiekimo brėžinyje); 

3.11. pažeidus krašto kelio paviršinio vandens nuvedimo įrenginius ar kitus kelio 

elementus, numatyti jų atstatymą; 

3.12. vadovautis Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-

83; 

3.13. vadovautis kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis 

PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo 

ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298; 

3.14. vadovautis Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir 

įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. 

įsakymu Nr. V-69; 

3.15. vadovautis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. 

4) kiti reikalavimai: 

4.1. projekte pažymėti krašto kelio statinio ar žemės sklypo ribas; 

4.2. projekte pažymėti krašto kelio apsaugos zonos ribas; 

4.3. įvertinti rengiamo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–

Pašventys kapitalinis remontas įrengiant sankryžą ties 1,03 km“ sprendinius. 

Projekto rengėja – UAB „Atamis“; 

4.4. įvertinti planuojamo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–

Pašventys ruožo nuo 0,000 iki 1,893 km, kuriam Tauragės mieste suteiktas 

Gedimino gatvės pavadinimas, paprastasis remontas“ sprendinius; 

4.5. įvertinti planuojamo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–

Pašventys rekonstravimas įrengiant 1,893 km žiedinę sankryžą“ sprendinius; 
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4.6. šaligatvių remonto/statybos projektą krašto kelio žemės sklype unik. Nr. 4400-

5291-3514 parengti pagal Kelių direkcijos projektavimo užduotį (užduotis 

parengiama po prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties pasirašymo); 

4.7. šaligatvių remonto projektą rengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų; 

4.8. Šaligatvių remonto projektinius pasiūlymus pateikti Kelių direkcijai peržiūrai. 

Rengiamų kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai pritarus  pertvarkymo 

(remonto) projektiniam pasiūlymui (sprendiniui), kreiptis į Kelių direkciją dėl 

susitarimo dėl statytojo teisės įgyvendinti projektą; 

4.9. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darbų atlikimo 

metu pateikti peržiūrėti ir derinti Eismo saugos skyriui (eos@lakd.lt); 

4.10. esant poreikiui, vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams 

tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtintų Kelių direkcijos 

generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 2 priedu 

(privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju 

ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir 

iškėlimo sutartį; 

4.11. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas ((.pdf ir .dwg formatu) kurios turės 

likti Kelių direkcijoje) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir 

derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai (el. paštas lakd@lakd.lt ). 

Informuojame, kad krašto kelio ruožas nuo 0,00 iki 1,892 km yra įtrauktas į planus perduoti 

savivaldybės žinion. 

Transporto infrastruktūros planavimo ir 

inovacijų departamento direktorius 

                                                               

Aivaras Vilkelis 
 
 
 

Vytautas Zaukevičius , tel. (8 5)  232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@lakd.lt 

mailto:eos@lakd.lt
mailto:lakd@lakd.lt
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UAB „Atriumas“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius  

rita@atriumas.lt 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 2022-01-26 Nr. 2022 - 00346 

 

 

Statytojas (Užsakovas): Tauragės rajono savivaldybės administracija 

Statytojo adresas: Respublikos g. 2, Tauragė  

Objekto pavadinimas ir vieta: Pėsčiųjų ir dviračio tako Gedimino g. nuo J. Tumo Vaižganto 

iki Pramonės g., Tauragės m., statybos techninis darbo projektas 

 

Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos: 

 

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. 

Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti 

atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių 

tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti 

sutartį dėl telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų 

išsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus. 

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius, 

kurie pakloti perėjimuose per kelius, kelio nuovažas, pėsčiųjų ir dviračių takus arba nesant 

galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą. 

4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC 

vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti 

projektavimo metu. 

5. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 

  

 

 

Tinklo resursų administravimo 4 komandos inžinierė  Aurelija Dyglienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dyglienė, (8 441) 61010, mob. 868645159, el.p. aurelija.dygliene@telia.lt 

mailto:rita@atriumas.lt
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Rita Zavadckienė

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 7922 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 1999-03-23

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-04-04
iki 2014-04-29

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovės pareigas.
Statiniai: hidrotechnikos statiniai; susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai.

Nuo 2014-04-29 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovės pareigas.
Statiniai: hidrotechnikos statiniai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto
statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-04-02 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2024-04-16 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
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tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt
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Duomenys atnaujinti: 2024-04-16. Paieškos data: 2024-04-18.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Rita Zavadckienė

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 23849 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2005-12-15

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-04-04 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo,
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-04-02 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

2024-04-16 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-04-16. Paieškos data: 2024-04-18.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)
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Objekto vietovės schema 



PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI 

GAURĖS G., TAURAGĖS M.  STATYBOS 

Techninis darbo projektas 

STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekiai 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Gatvės kategorija E 

2. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis km 0.809 

3.1 Pėsčiųjų tako dalies plotis  m 1.5 

3.2 Dviračių tako dalies plotis m 2.5 

 

 

Statinio projekto vadovė  Rita Zavadckienė                                         Kv.At . Nr 7922                                                     
, 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.) 

 



 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

                                              
 

UAB ,,Atriumas“,  Žemaitės g. 21, Vilnius 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g.  
nuo J.Tumo - Vaižganto iki Gaurės g., 

Tauragės m., 
techninis darbo projektas 

7922 PV R.Zavadckienė  2024-08 
DOKUMENTAS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

23849 PDV R.Zavadckienė  2024-08 0 

LT 
STATYTOJAS 

         Tauragės rajono savivaldybė 

DOKUMENTO INDEKSAS 

ATR22-102.2-TDP-SD-AR 

Lapas Lapų 

1 15 

 

 
 

1. ĮVADAS 
2.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J.Tumo - Vaižganto iki Gaurės g., Tauragės m., 
techninis darbo projektas, atliktas pagal Tauragės rajono savivaldybės administracijos užduotį. 
Projektavimo darbus atliko UAB ,,Atriumas“ 2022m. Topografinę-geodezinę nuotrauką atliko UAB 
,,Topokadas“ 2022m. 02mėn.; koordinačių sistema – Valstybinė LKS-94, aukščių sistema – LAS 
07. Inžinerinius goeloginius tyrimus atliko UAB ,,Geoinžinerija“ 2022m.04mėn. 
Rengiant projektą, naudotos kompiuterinės programos:  Word, Exel, AutoCad Civil 3D, Sistela, 
Adobe Acrobat Reader DC, Paint. 
 

3. ESAMA PADĖTIS 
 

Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas priskiriamas Igr. nesudėtingiems statiniams, į saugomas 
teritorijas nepatenka. 
Gedimino gatvė yra valstybinės, krašto reikšmės kelio Nr.147 tęsinys Tauragės mieste. Jis turi 
suformuotas kelio juostas, todėl projektuojant Gedimino gatvės dešinėje pusėje pėsčiųjų ir 
dviračių taką, atsižvelgiama į išduotas Lietuvos automobilių kelių direkcijos sąlygas (AB VIA 
Lietuva). 
Pagal Tauragės savivaldybės užduotį projektas turi vadintis Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino 
g. nuo J.Tumo - Vaižganto iki Pramonės g., Tauragės m. 
Derinant projektą, AB VIA Lietuva pareikalavo sudaryti du projektus: nuo Pramonės g iki Gaurės 

g ir nuo Gaurės g. iki J.Tumo-Vaižganto g. Pasiūlymas buvo dėl žemės sklypų sutvarkymo. 

Kadangi pėsčiųjų ir dviračių takų projektiniai sprendiniai netelpa (takų sprendiniai nuo Pramonės 

g. iki žemės sklypo (unik. Nr. 4400-4614-2738, Gaurės g. 22F) dalis takų VŽF žemėje) valstybinės 

reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys (toliau – krašto kelias) žemės sklype (unik. Nr. 

4400-5291-3514), bendradarbiavimo sutarties pagrindu, Tauragės rajono savivaldybė turės 

pasirūpinti trūkstamo takams įrengti žemės sklypo suformavimu ir jo prijungimu prie krašto kelio 

žemės sklypo (unik. Nr. 4400-5291-3514). 

Pėsčiųjų ir dviračių takas numatoma naujai suformuojant trasą nuo Pramonės g. – sujungiant 
priderinant prie esamo projekto ,,Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys 
rekonstravimas, įrengiant 1,893km žiedinę sankryžą iki Gaurės g.  
Šis projektas apima esamo pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J.Tumo - Vaižganto iki 
Gaurės g., Tauragės m. statybą ir rekonstrukciją. Kadangi pagal AB VIA Lietuva reikalavimą 
projektas padalintas į dvi dalis, trasos piketavimas paliekamas nuo Pramonės g., atsižvelgiant į 
Tauragės m. savivaldybės projektavimo užduotį projektuoti nuo Pramonės gatvės.  
Pėsčiųjų takas prasideda už sankryžos su Gaurės gatve, yra apie 1-1,2m pločio su asfaltbetonio 
danga, kuri yra blogos būklės. Už sankryžos, už keleto metrų įrengta trinkelių dangos takas į 
perėją per Gedimino gatvę. Tolyn takas veda po viaduku, ir už jo keičiasi danga į betoninių plytelių 
dangą.  
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Keliose atkarpose reiks demontuoti esamą nusidėvėjusią dangą.  
 
Pėsčiųjų tako betoninių plytelių danga įrengta iki pat Ateities tako gatvės. Esamos plytelės keliose 
atkpose išsikraipę, sulūžusios. Nuovažos į esamą degalinę yra per plačios, pėstiesiems pereiti 
važiuojamąją dalį nėra saugu. 
 

    
 
Per Ateities tako gatvę įrengta perėja su saugos salele, kelio ženklais, apšvietimu, keletas metrų 
iki jos ir tolyn įrengta trinkelių danga, silpnaregių ir aklųjų taktilinis paviršius, yra geros būklės. 
 

    
 
Esama perėja turi pusiau nusitrynusį horizontalųjį ženklinimą tik iki salelės vidurio, todėl 
numatoma perėją perženklinti. Kitos nuovažos į kiemus taip pat turi įrengtas įspėjamasis paviršius 
silpnaregiams ir akliesiems. 
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Nuovažų asfaltbetonio dangos būklė nepatenkinama. 
Visose sankryžose su nuovažomis pėsčiųjų tako dangos viršaus altitudė yra nužeminta iki 
nuovažų dangos viršaus altitudės. 
Ties prekybos centru IKI taip pat atitinkamai danga įrengta, pritaikant silpnaregiams ir akliesiems. 
Ties sankryža danga pakeista į betoninių trinkelių. Kelio ženklai prie šviesoforo įrengti ant pėsčiųjų 
tako, chaotiškai, trukdo pėstiesiems. 
 

   
 
Trasą keliose vietose kerta elektros apšvietimo 0,4kV požeminiai kabeliai, tačiau jie įdėti į 
apsaugas PVC 110mm vamzdžius, tik pk.2+60 reiks įdėti į apsaugas - PVC d110mm vamzdžius. 
Taip pat taką kerta vandentiekio trasa, dujotiekio, šilumotiekio trasos, o šalia  - tai nutolsta, tai 
priartėja ryšių kabelių trasa, keliose vietose kerta rekonstruojamą kelią. Esami ryšių kabeliai 
numatomi įdėti į apsauginius PVC d110mm vamzdžius.  
Elektros kabelių įdėjimo į apsaugas projektas pateikiamas atskirai, pagal ESO reikalavimą. 
 
Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso Rietavo moreninei lygumai, Vakarų Žemaičių 
plynaukštei, Žemaičių – Kuršo sričiai. 
Geologiniu požiūriu ruože sutikti technogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl), kraštiniai 
fliuvioglacialiniai (ft III bl), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.  
Iš viršaus aptikti technogeniniai gruntai. Po technogeninių gruntų sutikti dažniausiai kraštiniai 
glacialiniai dariniai, vietomis persisluoksniavę su kraštiniais fliuvioglacialiniais. O maždaug nuo 
Pk 18+25 iki Pk 20+40 sutikti limnoglacialiniai dariniai. 
Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, šalčiui atsparaus sluoksnio ir vietomis sankasos.  
Dangą visame ruože sudaro 8 – 18 cm storio smėlio su žvirgždu mišinys.  
Šalčiui atsparų sluoksnį nuo Pk 0+00 iki Pk 6+66 sudaro 25-59 cm storio supiltas gerai 
išrūšiuotas, mažai dulkingas-molingas, žvyringas smėlis [SD] (F1 šalčio klasė). Nuo Pk 6+66 iki 
ruožo pabaigos šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 10-47 cm storio supiltas mažai dulkingas-
molingas, žvyringas smėlis [SD] (F2 šalčio klasė). Šalčiui atsparus sluoksnis neaptiktas ties Pk 
13+03, Pk 17+22 ir Pk 25+02.  
Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 9 - 70 cm. Vidurkis yra apie 40 cm.  
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Sankasos gruntai aptikti nuo Pk 9+04 iki Pk 15+16 ir nuo Pk 18+94 iki Pk 19+75 bei ties Pk 29+18 
yra sudaryti iš 11-60 cm storio molingo smulkaus smėlio [SMo] (F3 šalčio klasė). Su žvirgždo 
priemaiša, vietomis su molio tarpsluoksniais, dulkio, maža organinės medžiagos (iki 6 %), 
statybinių atliekų nuolaužų priemaišomis. Ties Pk 21+01 sankasą sudaro smėlingas vidutinio 
plastiškumo molis, kietai plastingas su dulkio priemaiša su maža organinės medžiagos priemaiša 
(iki 6 %) [MV]. Visame likusiame ruože sankasos gruntai neaptikti. 
Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus gerai išrūšiuotame, mažai dulkingame-
molingame, žvyringame smėlyje [SD] žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 31,9 %. Dulkio molio 
dalelių mažesnių nei 0,063 mm, yra 9,0 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas 
vidutiniškai yra 2,60*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus (pagal atpažinimą ir aprašymą) gruntas 
priklauso šalčiui nejautrių F1. Galima naudoti kaip šalčiui atsparaus sluoksnio medžiagą.  
Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame-molingame, žvyringame 
smėlyje [SD] žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 20,6-23,1 %. Dulkio molio dalelių mažesnių 
nei 0,063 mm, yra 12,1-12,9 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 
2,19*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus (pagal atpažinimą ir aprašymą) gruntas priklauso mažai 
ir vidutiniškai jautrių šalčio klasei F2.  
Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio 
stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  
2021 metų kovo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 3,0 m gylio sutiktas 
lokaliai, tik gręžiniuose Nr. 9 ir 10, 10.2, 10.3 ir 10.4.  
Gręžinyje Nr.9 1,2 m (a. a. 110,16 m) gylyje sutiktas podirvio vanduo, kuris laikosi smėlio 
tarpsluoksnyje, esančiame tarp kraštinių glacialinių darinių.  
Gruntinis vanduo sutiktas gręžiniuose Nr. 10, 10.2 ir 10.3 1,0 – 1,7 m (a. a. 104,45 – 105,48 m). 
Vandenys talpinami limnoglacialinių smėlių. Apatinė vandenspara neaptikta. Gręžinyje Nr.10 
sutiktas viršutinė vandenspara, kurią sudaro vidutinio plastiškumo smėlingas dulkis, su vidutine 
organikos priemaiša (8 %), minkštai plastingas ir vanduo turi spūdį iki 1,2 m gylio, kur pasiekia 
laidžius vandeniui gruntus. Vandeningo sluoksnio storis siekia 0,4 – 1,3 m. Vandenis maitinami 
kritulių vandenimis infiltracinių būdu, o išsikrauna į šalimais esantį melioracijos griovį.  
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. 
grafinius priedus) 0,09 – 0,80 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali 
pakilti 0,5 – 1,0 m. 
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 Gręžinys Nr.1 2022-04-12  
y-6124280; x-392280    

- d IV - Hu Dirvožemis 0,15 0,15  

- t IV [MD] 
saClL-
SiLMg  

 

Grunto sąvarta: smėlingas mažai plastiškas 
dulkingas molis ir molingas dulkis, kietai plastingas, 
tamsiai pilkas, su dulkio, molio, žvirgždo 
priemaišomis 

0,45 0,30  

- lg SD mSa 
Vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, geltonas, su 
žvirgždo priemaiša nuo 2.6 vandeningas PVZ-1:1,2-
1,5 

3,0 2,60 2,55 

    
Gręžinys Nr.2 2022-04-12  

y-6124562; x-392182 
   

- d IV - Hu Dirvožemis 0,20 0,20  
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IGS 
Nr. 

Geolo-
ginis 

indek-
sas 

Žymuo 
LST1331 
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14688 
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(pagal LST 1331) 

Sluoks-
nio pado 
gylis, m 

Sluoks-
nio 

storis, m 

Požem. 
vandens 

gylis 

- t IV [SD] mSa-FFl 
Planingai supiltas: mažai dulkingas (molingas) 
vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, geltonas PVZ-
2:0,5-0,6 

0,8 0,6  

- - [MD] 
saClL-
SiLMg 

Grunto sąvarta: smėlingas mažai plastiškas 
dulkingas molis ir molingas dulkis, kietai plastingas, 
tamsiai pilkas, su dulkio, molio, statybinių atliekų 
nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su dirvožemio 
priemaiša, su vandeningo smėlio lęšiais 

1,6 0,8 0,8 

- lg SD mSa Vidutinio rūpumo smėlis, vandeningas, pilkas 2,0 0,4 1,6 

- lg DL saSiL 
Mažo plastiškumo smėlingas dulkis, kietai 
plastingas, pilkas, su molio, smėlio priemaišomis su 
vandeningo smėlio lęšiais 

2,3 0,3 2,0 

- lg MV ClM 
Vidutinio plastiškumo molis, tvirtas, rudas, su 
dulkio priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais PVZ-
3:2,5-2,8 

3,0 0,7 2,3 

    
Gręžinys Nr.3 2021-03-03  

y-6124827; x-392104 
   

- - - - Asfaltbetonis 0,04 0,04  

- - - - Asfaltbetonis, trapus be skaldos 0,9 0,05  

- t IV [SG] grSaFl 
Planingai supiltas: žvyringas smėlis, drėgnas, 
geltonas PVZ-4:0,3-0,4 

0,5 0,41  

- t IV [SD] mSa-FFl 
Planingai supiltas: mažai dulkingas (molingas) 
vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, geltonas 

0,9 0,4  

- t IV [SDo] simSaFl 

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rūpumo 
smėlis, drėgnas, tamsiai pilkas, su molio, statybinių 
atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su 
dirvožemio priemaiša 

1,7 0,8  

- t IV [MD] 
saClL-
SiLMg 

Grunto sąvarta: smėlingas mažai plastiškas 
dulkingas molis ir molingas dulkis, kietai plastingas, 
tamsiai pilkas, su dulkio, molio, statybinių atliekų 
nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su dirvožemio 
priemaiša, su dregno smėlio lęšiais 

2,2 0,5  

- lg SD mSa Vidutinio rūpumo smėlis, vandeningas, pilkas 2,6 0,4 2,2 

- lg MV ClM 
Vidutinio plastiškumo molis, tvirtas, rudas, su dulkio 
priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais 

3,0 0,4 2,6 

    
Gręžinys Nr.4 2022-04-12  

y-6125076; x-392030 
   

- - - - Plytelės 0,05 0,05  

- t IV [SD] mSaFl 
Planingai supiltas: vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, 
geltonas 

0,3 0,25  

- t IV [SDo] simSaFl 

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rūpumo 
smėlis, drėgnas, tamsiai pilkas, su molio, statybinių 
atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su 
dirvožemio priemaiša PVZ-5:0,7-0,9 

1,8 1,5  

- t IV [MD] 
saClL-
SiLMg 

Grunto sąvarta: smėlingas mažai plastiškas 
dulkingas molis ir molingas dulkis, kietai plastingas, 
tamsiai pilkas, su dulkio, molio, statybinių atliekų 
nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su dirvožemio 
priemaiša, su drėgno smėlio lęšiais 

2,1 0,3  

- lg SD mSa 
Vidutinio rūpumo smėlis, vandeningas, pilkas, nuo 
2.6 vandeningas PVZ-6:2,4-2,7 

3,0 0,9 2,6 
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Gręžinys Nr.5 2022-04-12  

y-6125173; x-391987 
   

- - - - Plytelės 0,06 0,06  

- t IV [ŽD] saGrFl Planingai supiltas: smėlingas žvyras, drėgnas, pilkas 0,16 0,10  

- t IV [SD] mSaFl 
Planingai supiltas: vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, 
geltonas 

0,23 0,07  

- t IV [SDo] simSaFl 

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rūpumo 
smėlis, drėgnas, tamsiai pilkas, su molio, statybinių 
atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su 
dirvožemio priemaiša 

0,90 0,67  

- lg SD mSa Vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, gelsvai pilkas 2,0 1,10  

- lg DL saSiL 
Mažo plastiškumo smėlingas dulkis, kietai 
plastingas, pilkas, su vandeningo smėlio lęšiais PVZ-
7:2,2-2,4 

3,0 1,0 2,0 

    
Gręžinys Nr.6 2022-04-12  

y-6125303; x-391901 
   

- - - - Trinkelės 0,08 0,08  

- t IV [ŽD] saGrFl Planingai supiltas: smėlingas žvyras, drėgnas, pilkas 0,17 0,09  

- t IV [SD] mSaFl 
Planingai supiltas: vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, 
geltonas, su žvirgždo priemaiša 

0,25 0,08  

- t IV [SDo] simSaFl 

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rūpumo 
smėlis, drėgnas, tamsiai pilkas, su molio, statybinių 
atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su 
dirvožemio priemaiša PVZ-8:0,5-0,7 

0,90 0,65  

 lg SD mSa 
Vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, gelsvai pilkas 
PVZ-9:2,0-2,4 

3,0 2,1  

    
Gręžinys Nr.7 2022-04-12  

y-6125514; x-391774 
   

- - - - Asfaltbetonis 0,05 0,05  

- - - - Skalda 0,20 0,15  

- t IV [SDo] 
simSaFl 

 

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rūpumo 
smėlis, drėgnas, tamsiai pilkas, su molio, statybinių 
atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis su 
dirvožemio priemaiša PVZ-10:0,6-0,8 

1,4 1,2  

 lg SD mSa Vidutinio rūpumo smėlis, drėgnas, geltonas 3,0 1,6  

 
Grunto gręžinių vieta parodyta plane. 
 

 
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1 TRASOS PLANAS 
 

Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai” yra E kategorijos, priskiriamas Igr. nesudėtingiems statiniams. 
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Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa prasideda nuo Gaurės g. ir tęsiasi iki J.Tumo – Vaižganto g. 
(Gedimino g. dešinėje) sankryža. 
Projekte įsiterpia kiti projektai, kurių užsakovas LAKD (AB VIA Lietuva). Prie šių projektų yra 
priderinti sprendiniai. (žr. brėžinyje ,,Dangų Planas”) 
Projektas buvo atliktas, suderintas su TELIA, AB ,,Tauragės vandenys”, ESO, tačiau derinant su 

AB VIA Lietuva, buvo pasiūlyta sudaryti du projektus: nuo Pramonės g iki Gaurės g ir nuo Gaurės 

g. iki J.Tumo-Vaižganto g. Pasiūlymas buvo dėl žemės sklypų sutvarkymo. Kadangi pėsčiųjų ir 

dviračių takų projektiniai sprendiniai netelpa (takų sprendiniai nuo Pramonės g. iki žemės sklypo 

(unik. Nr. 4400-4614-2738, Gaurės g. 22F) dalis takų VŽF žemėje) valstybinės reikšmės krašto 

kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys (toliau – krašto kelias) žemės sklype (unik. Nr. 4400-5291-

3514), bendradarbiavimo sutarties pagrindu, Tauragės rajono savivaldybė turės pasirūpinti 

trūkstamo takams įrengti žemės sklypo suformavimu ir jo prijungimu prie krašto kelio žemės 

sklypo (unik. Nr. 4400-5291-3514). Derinimo pastabas žiūrėti projekte pridedamame VIA Lietuva 

derinimo rašte. 

Kadangi pagal Tauragės savivaldybės užduotį projektas turi vadintis Pėsčiųjų ir dviračių tako 
Gedimino g. nuo J.Tumo - Vaižganto iki Pramonės g., Tauragės m., projekte pakeistame 
pavadinime parašyta, ne iki Pramonės g. bet iki Gaurės. Projektas dalinamas į dvi dalis, kurių 
viena vadinasi ,,Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys ruožo nuo 1,86 
km iki 1,40km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus kairėje pusėje” (ATR22-102.1-
TDP-SD); kita - ,,Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J.Tumo - Vaižganto iki Gaurės g., 
Tauragės m.“ (ATR22-102.2-SD).  
Darbų kiekių žiniraščiuose darbai duoti nuo Gaurės g. iki J.Tumo-Vaižganto g. 
Pagal užduotį dviračių takui numatomas plotis 2,5m – asfaltbetonio danga, pėsčiųjų takui – 1,5m 
– trinkelių danga. Kadangi ne visoje trasoje dėl vietos stokos (šlaitas ties viaduku, privataus sklypo 
linija) įmanoma įrengti pėsčiųjų ir atskirai šalia dviračių taką, kai kuriose atkarpose projektuojamas 
bendras 2,5m pločio takas su asfaltbetonio danga. Ir pėsčiųjų, ir dviračių tako kraštuose numatomi 
vejos bortai BR100.20.8, takus skirs kelio bortas 100.22-15.15, aukščiau įrengiant pėsčiųjų taką. 
 
Per Gaurės g. numatoma perėja, įrengiant saugumo salelę. Už nuovažos iš Gedimino g. į Gaurės 
g. esamas (kad. Nr. 4400-2065-0934) siauras bei išsiklaupiusių, suskilusių betoninių plytelių 
pėsčiųjų takas demontuojamas ir projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas 2,5m pločio 
su asfaltbetonio danga (pilkos spalvos) dėl vietos stokos dėl esamo šlaito iki pk.1+83. Toliau ves 
vėl atskiras pėsčiųjų takas 1,5m su trinkelių danga ir šalia dviračių takas 2,5m pločio su 
asfaltbetonio danga (raudonų plytų spalvos). Į esamą degalinę rekonstruojami posūkių spinduliai 
Tauragės savivaldybės siūlymu. Siaurinamos nuovažos, suformuojant spindulius įvažiuojant ir 
išvažiuojant R12, o įrengus atitinkamai kelio ženklus Nr.301  ,,Įvažiuoti draudžiama”, planuojami 
posūkiai R8, pakeičiami kelio bortai. Prieš ir už į esamą degalinę nuovažų įrengiamas įspėjamasis 
paviršius silpnaregiams ir akliesiems su vedimo paviršiumi iki pat Ateities tako gatvės 
(kad.nr.4400-2121-2130). Per ją yra įrengta perėja su beveik nusidėvėjusio horizontalaus 
ženklinimo perėja su saugumo salele, apšvietimu. Numatomas horizontalaus ženklinimo 
atnaujinimas. Esamą miesto stendą-kubilą su savivaldybės pritarimu numatoma perkelti už 
planuojamo dviračių tako šalia esamo pėsčiųjų trinkelių dangos tako. 
Už nuovažos į Ateities tako gatvę iau yra įrengtas pėsčiųjų takas su trinkelių danga. Būklė gera. 
Pagal užduotį numatomas šalia dviračių takas 2,5m pločio su asfaltbeto  
nio danga (raudonų plytų spalvos). Vykdant darbus gali tekti patikslinti projektuojamas dviračių 
tako dangos altitudes, prisiderinant su jau esamu taku pėstiesiems. Pagal reglamentus dviračių 
takas turi būti žemiau už pėsčiųjų taką. Ties  nuovažomis į kiemus, pagal savivaldybės siūlymą 
projektuojamiems pėsčiųjų ir dviračių takams suteikiamas prioritetas per šias nuovažas, išskiriant 
dangas. Esamos trinkelių dangos dalis demontuojama ir vietoj jos įrengiama nauja trinkelių 
danga, o ten, kur ties nuovažomis, įrengiamas įspėjamasis ir silpnaregiams ir akliesiems vedimo 
paviršius.  
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Ties esamomis autobusų apsisukimo/sustojimo aikštelėmis, peruonuose, nedemontuojant 
esamos geros būklės dangos, numatoma demontuoti tik dalį esamų trinkelių, įrengiant vietoje jų 
trinkeles pagal neįgaliesiems skirtus reglamentus. (įspėjamasis, vedimo paviršiai) Darbų kiekiai 
duoti projekto darbų žiniaraštyje. 
Nuo pk.7+80 iki pk.8+09,79 (pabaigos) numatoma esamą automobilių aikštelės dangą 
demontuoti ir savivaldybės nurodymu įrengti dviračių taką iki nuovažos su prekybos centru IKI. 
Pabaigoje įrengiama/atnaujinama perėja iki esamo turgelio. 
Nuovažoms asfaltbetonio danga nenumatoma atnaujinti, nes šiuo metu vykdomi Gedimino g. 
rekonstravimo darbai ir visos nuovažos yra atnaujinamos. 
Numatoma poilsio aikštelė (pk.7+48) pagal savivaldybės nurodymą. Numatoma įrengti suoliuką, 
šiukšliadėžę ir  tris dviračių stovus, taip pat dviračių remonto stotelę. Vietą darbų vykdymo metu 
reikia patikslinti su savivaldybe. 
Kadangi šiuo metu yra atliekamas sankryžos ties Pramonės g. sankryža su pėsčiųjų ir dviračių 
taku pagal LAKD užsakymą projektas, jo sprendiniai suderinti su rengiamu projektu. Taip pat 
atliekamas ,,Kelio Nr.147 ir Naujosios g. (aplinkkelio) projektas”, kurio sprendiniai taip pat 
suderinti su projektuotojais. 
Atskirai nuo pėsčiųjų tako projektuojamose dviračių tako atkarpose numatomas horizontalus dviračių 
tako ženklinimas. 
Esamoms nuovažoms į gatves ir kiemus pėsčiųjų ir dviračių tako pusėje projektuojama ties 
nuovažomis nužeminti bortai, sutapatinant su esamų nuovažų dangų viršaus altitudėmis. 
Inžinerinių tinklų šulinių dangčių altitudės turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus altitude.  
Tako apšvietimas pagal užduotį nenumatomas. 
 
Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 
Ties visomis nuovažomis pėsčiųjų takų dangoje prieš ir po nuovažų numatomas įspėjamasis 
paviršius (betoninės trinkelės su kauburėliais) ir vedimo paviršius silpnaregiams ir akliesiems. 
Ties nuovažomis nužeminami kelio bortai taip, kad tako dangos viršaus altitudė ir nuovažų 
dangos altitudės sutaptų. Išilginis gatvių nuolydis bei pėsčiųjų takų nuolydis projektuojamas ne 
didesnis kaip 5%, kad tiktų ir žmonėms su negalia.  
Įspėjamieji paviršiai padeda žmonėms su regėjimo negalia be kitų žmonių pagalbos orientuotis, 
taip atpažįstamos padidinto pavojaus vietos (gatvės kraštas, bortas...) Regėjimo negalią 
turintiems asmenims pritaikyta reljefinė trasa turi būti ne siauresnė kaip 0.60 m, įrengta 0.30m 
atstumu nuo sustojimo aikštelės krašto per visą jos ilgį.  
Įspėjamųjų paviršių įrengimo principai - efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne 
mažiau 560mm. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti 
įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus ne mažiau 
300mm. Kai įspėjamieji paviršiai naudojami apsisprendimo taškams, jų plotis ir ilgis turi būti ne 
mažiau 560x560mm. Įspėjamiesiems paviršiams keliami tokie reikalavimai: 

-5mm aukščio,  
 kurių skersmuo 20-25mm, aukštis 4-5mm, atstumai tarp centrų 60mm. 

 
 

            
Siūlomos vedimo sistemos turi atitikti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“, R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 
naudojimo rekomendacijos“ reikalavimus.  
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3.2 TAKO  DANGA  

Pagal savivaldybės pageidavimą atnaujinama Gaurės g. danga. Taip pat nuovažos į degalinę pk. 
2+56,3 bei pk.3+10,8 numatoma atnaujinti dangos konstrukciją. Pagal KPT SDK 19 ,,Automobilių 
kelių standartizuotų dangų  konstrukcijų projektavimo taisyklės” 9 lentelę 3 eilutę parenkama 
dangos konstrukcija. 
Priimame, kad projektinė apkrova ≤0,1mln.ESAs. Dangų konstrukcijos klasė DK 0,1.  
Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal pasirinktą dangų 
konstrukcijų klasę, grunto klasę pagal jautrumą šalčiui ir interaktyvų Lietuvos teritorijos 
kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausius įšalo gylius. 
Įšalo gylis Tauragės mieste pagal interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) yra 
h=1,30m. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19  6 lentelės 
duomenis: bus 0,45hz = 0,45·1,30 = 0,585m. 
Storis tikslinamas dydžiu A+B+C+D=0+0+0+0=0cm (pagal KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių 
standartizuotų dangų  konstrukcijų projektavimo taisyklės” 7 lentelę): h = 58,5cm. Apvaliname  iki 
59cm. 
Apsauginio šalčui atsparaus sluoksnio storis: 59 – 12 – 20 = 27cm ≈30cm. 
Numatoma iš Gedimino gatvės nuovažų (į degalinę) dangos konstrukcija: 

 Asfaltbetonio – dangos sluoksnis AC 11 VN, kai h=4cm; 

 Asfaltbetonio – pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PN, kai h=8cm; 

 Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnis -  20cm, kai deformacijos modulis 
Ev2≥120MPa;  

 Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis – smėlis, kai kl≥1·10-5m/p, h=30cm; 

 Sankasos gruntas, Ev2≥45MPa. 
Nuo pradžios pėsčiųjų ir dviračių takui numatoma asfaltbetonio danga. Pagal KPT SDK 19 
,,Automobilių kelių standartizuotų dangų  konstrukcijų projektavimo taisyklės” 13 lentelę 2 eilutę 
parenkama dangos konstrukcija. 
Įrengiant sankasą, bus nustumiamas esamas augalinis sluoksnis h=20cm ir, baigus darbus, 
grąžintas ant pažeistų vietų. 
Nuo nuovažos į Gaurės g. iki pk.1+83 numatoma asfaltbetonio danga dėl vietos stokos (iš vienos 
pusės didelis šlaitas, iš kitos – privatus sklypas) bendras1,5m pločio  pėsčiųjų ir dviračių takas. 
Numatoma dangos konstrukcija: 

 Asfaltbetonio – dangos sluoksnis AC 16 PD, kai h=8cm; (pilkos spalvos) 

 Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnis -  20cm, kai deformacijos modulis 
Ev2≥100MPa; 

 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – smėlis, kai kl≥1·10-5m/p, h=20cm. 

 Sankasos gruntas,  Ev2≥30MPa. 
Nuo pk.1+83 projektuojamas 1,5m pločio pėsčiųjų takas su betoninių trinkelių danga ir 2,5m 
pločio dviračių takas su asfaltbetonio danga. 
Numatoma pėsčiųjų takui betoninių trinkelių danga pagal KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių 
standartizuotų dangų  konstrukcijų projektavimo taisyklės” 13 lentelę 2 eilutę: 

 Betonininės trinkelės, kai h=8cm; 

 Skaldos atsijos 0/5, kai h=3cm; 

 Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnis -  20cm, kai deformacijos modulis 
Ev2≥100MPa; 

 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – smėlis, kai kl≥1·10-5m/p, h=20cm. 

 Sankasos gruntas,  Ev2≥30MPa. 
Nuo pk.5+87,82 (nuovaža į Ateities tako g.) iki trasos pabaigos yra esama betoninių trinkelių 
danga, ji geros būklės, todėl atkarpa nerekonstruojama, tik šalia įrengiamas 2,5m pločio dviračių 
takas. 
Autobusų stotelėje paviljono ribose bus įrengtas taktilinis – įspėjamasis paviršius per visa aikštelę 
pradžioje ir pabaigoje, jis bus sujungtas vedamojo paviršiaus juosta. 
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 Dangos konstrukcijos pagrindai traktuojami kaip nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
Nesurištiesiems mineraliniams medžiagų mišiniams ir gruntams taikomi reikalavimai pagal LST 
EN 13285 kategorijas.  
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir laikomi taip, kad jie stabiliai išlaikytų 
savo savybes ir atitiktų reikalavimus, išvardintus TRA SBR 19  bei TRA UŽPILDAI 19 -   2 priede.  
Atliekant bandymus yra taikomos norminių dokumentų TRA ASFALTAS 24 nuostatos.  
Galutiniai betono trinkelių dangos matmenys ir forma turi būti suderinti su užsakovu – 
Tauragės raj. savivaldybe. 
Inžinerinių tinklų šulinių dangčių altitudės privalo sutapti su projektuojamos dangos viršaus altitude. 
Esami ryšių kabeliai numatomi įdėti į remontuotinį sudedamąjį vamzdį. Elektros kabelių 
apsaugojimui paruoštas atskiras projektas. (pridedamas) 
Prieš pradedant darbus, būtina iškviesti suinteresuotų organizacijų atstovus esamai 
požeminių komunikacijų padėčiai nustatyti. 
Po darbų takas turi būti priduotas pagal galiojančius įstatymus Tauragės rajono savivaldybei.   
Įrengimo darbai duoti darbų kiekių žiniaraštyje. 
Elektros kabelių įdėjimo į apsaugas projektas pateikiamas atskirai, pagal ESO reikalavimą. 

 
3.3 IŠILGINIS, SKERSINIS PROFILIS 

Vietovė gan lygaus reljefo, didžiausias nuolydis projektuojamas 4,39%  6,7m atstumu. 
Tako skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis, formuojamas link gatvės ir sudarys 1,5%.  
Išilginiai nuolydžiai projektuojami atsižvelgiant į esamą situaciją. Ties nuovažomis, suvedant 
esamas dangas su projektine, išilginis nuolydis negali būti didesnis kaip 5%. 
Projektuojamos vertikalinės kreivės: R=3000m (4vnt.); R=1000m (2vnt.); R=60m (4vnt.); R=10m 
(7vnt.); R=16m (1vnt.); R=20m (4vnt.). 

 
3.4 VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIAI 

Nuo tako dangos lietaus vanduo nutekės į gruntą pagal projektuojamą skersinį nuolydį. 
Nuo projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako dangos paviršinis lietaus vanduo nutekės pagal 
projektuojamą 1,5% skersinį nuolydį link žaliųjų zonų. (žr. projekto brėžinyje ,,Dangų planas”, 
,,Skersiniai pjūviai”) 
Visų esamų inžinerinių tinklų šulinių dangčiai turi būti pakelti/nuleisti iki projektuojamos dangos 
viršaus altitudes. 
Vandens nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, (įrengiamų iki 2,5 metro gylyje), 
apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi 
puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. (Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 41 ir 42 str.)   
 

3.5 KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 

Projektuojami kelio ženklai Nr.413 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takas”, jų vieta parodyta brėžinyje ,,Dangų 
planas”. Kelio ženklai ir įspėjamasis paviršius neįgaliesiems pėsčiųjų dviračių tako dangoje 
įrengiamas ties gatvių sankryžomis ir nuovažomis į kiemus. Ženklų įrengimo vieta yra parodyta 
projekto brėžiniuose. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirai 
nuo pėsčiųjų tako projektuojamose dviračių tako atkarpose numatomas horizontalus ženklinimas. 
Dviračių tako danga ženklinama linija 1.5, perėjos ženklinamos atitinkamai linijomis 1.13.1 ir 
dviračių takui 1.14. Dviračių takui numatomas dviračio simbolis ženklinimu 1.23. 
ĮT VŽ 14 pateikiami reikalavimai atspindinčių ar šviečiančių ženklų įrengimui. Numatoma 
minimalus atspindžio koeficientas RA 2 klasė. Pagal ,,Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 
ženklinimo taisykles” numatoma ženklų dydžio grupė – 1. 
Prie prekybos centro IKI įrengti kelio ženklai Nr.533 ir Nr.534 bei Nr.204 ,,Stop” (ant pėsčiųjų tako) 
numatomi perkelti ant esamų elektros apšvietimo atramų. 
Esami kelio ženklai, kurie trukdys rekonstravimo darbams, numatomi perstatyti. (žr. brėžinyje 
,,Dangų planas”  ir darbų kiekių žiniaraštyje) 
Atliekant darbus, darbo vieta aptveriama pagal ,,Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisykles T DVAER 12”. 
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4. APLINKOSAUGA 
Savivaldybės pageidavimu tarp Gedimino g. važiuojamosios dalies ir projektuojamo tako 
numatoma pasodinti medžius. Naujai sodinamų medžių vieta apytiksliai parodyta brėžinyje 
,,Dangų planas”. Sodinant būtina išlaikyti atstumus nuo esamų požeminių tinklų, vadovautis 
Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės, 2022-01-19, D1-10. 

Statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus, šiukšles Rangovas turi sutvarkyti vadovaujantis 
,,Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis”. 
Esamas derlingas dirvožemio sluoksnis nuimamas h=20cm ir išsaugomas. Įrengus sankasą jis 
panaudojamas šlaitams tvirtinti arba sunaudojama vietinėms reikmėms. 
Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo, būtų 
išvengta bet kokio neigiamo poveikio gamtai ir dirvožemiui. Reikia kruopščiai prižiūrėti statybai 
naudojamas mašinas ir mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo bei kuro sistemos, į aplinką 
nepatektų degalų ir tepalų. Įvykus aplinkos užteršimui, reikia nedelsiant likviduoti aplinkai 
padarytą žalą išvengiant galimų neigiamų pasekmių. 

Dirvožemio pašalinimas 
Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių dirvožemis turi būti pašalintas neviršijant darbų 

kiekių sąrašuose nurodytų kiekių. Patikrinti ar dirvožemis pašalintas nuo visų žemės sankasos 
įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais 
gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms.  

Dirvožemiui galioja šie reikalavimai: 
1) dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, 
plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų 
liekanomis; 
2) jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sandėliuojamas nurodytose 
vietose, esant galimybei plokščios formos krūvose. 
3) per jį draudžiama važinėti arba kitokiu būdu tankinti.  

 

5. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Prieš pradedant darbus gerai susipažinti su projektu, gauti leidimus statybai, žemės kasimo 
darbams, atžymėti vietoje visų požeminių komunikacijų vietas (jei būtų), suderinant darbų grafikus 
su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbų grafike darbai turėtų būti numatyti etapais, kad 
kuo mažiau atsilieptų vietinio transporto eismui. 
Vykdant darbus būtina užtikrinti privažiavimą į sodybas. 

Rekomenduojamas šių darbų eiliškumas: 
1. Paruošiamieji darbai; 
2. Lovio ir sankasos įrengimas; 
3. Pagrindo konstrukcijos įrengimas; 
4. Asfaltbetonio dangos ar betoninių trinkleių dangos įrengimas; 
5. Apdailos darbai. 

 Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių. Iškasas ne darbo metu aptverti signalinėmis 
juostomis, nakties metu apšviesti ar pastatyti signalinius žibintus.  
 Vykdant rekonstrukcijos darbus, sustatyti kelio įspėjamuosius ženklus pagal Automobilių kelių 
darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12”, organizuoti apvažiavimus. 
Konkrečias darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo schemas parengia rangovas. 
 

5.1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Trasai nužymėti, darbų zonoje esantys kliuviniai pašalinami. Statybinėms 
medžiagoms sandėliuoti vietą numatyti siūloma pagal susitarimą su  užsakovu / savivaldybe. 
Nukastas esamas dirvožemis h=20cm numatytas panaudoti pagal vietines reikmes. Prieš 
pradedant darbus, būtina iškviesti suinteresuotų organizacijų atstovus esamų altitudžių 
(komunikacijų (pav. kabelio) gyliui, vietai) patikslinti, kad vykdant darbus jos nebūtų pažeistos. 
 

5.2  LOVIO IR SANKASOS ĮRENGIMAS 

Nurodant, kurioms medžiagoms, gaminiams privalomas LR sertifikatas, o kuriems atitikties 
deklaracija arba gaminio pasas, vadovaujamasi aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu 
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Nr.D1-601 “Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo”. Ten pat nurodomi šių medžiagų bei 
gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai – LST, LST  EN. Medžiagos ir gaminiai 
privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir 
kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 
darbus. 

Prieš pradedant statybos darbus statytojas privalo sudaryti sutartį su atitinkama kelių 
statybine laboratorija, ir darbų vykdymo metu atlikti reikalingus pagrindų ir atskirų sluoksnių 
laboratorinius tyrimus. 

Rangovas privalo: 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasarinio polaidžio 
ir kt., 

- pastoviai vengti fizinių – mechaninių žemės savybių pablogėjimo, 
- pašalinti žolę, augmeniją ir kitas netinkamas ir pavojingas medžiagas, 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą, 
- priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus 

paruošiamuosius darbus. 
Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus.  
Gruntas yra apibrėžiama kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 
neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, 
įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331. Standartas ir ĮT ŽS 17   „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių 
statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės 
sankasoje kriterijus.  

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 
vandens nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš 
statybvietės, kad būtų išvengta grunto sugadinimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo 
kaltė, jis turės atlyginti visus nuostolius. 
Rangovas turi pašalinti iš statybvietės žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų į pylimus ir 
po to nepradėtų pūti. Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta, sudžiovinta ir sandėliuojama tam skirtose 
vietose. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. 
Medžiai, krūmai turi būti pašalinami kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti 
sudeginti tam skirtose vietose, išvežami arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu su kitomis 
atliekomis. 

Priimant darbus, į kuriuos įeina nepanaudotų medžiagų pašalinimas (žolės, augmenijos) 
inspektuojama vizualiai, nustatant ar nėra paliktos medžiagos statybvietėje. Neleidžiama 
statybvietėje palikti pelenų po žolės, augmenijos sudeginimo. Turi būti išmatuotos 
nepanaudojamų medžiagų tikrosios apimtys ir svoris.  

Pagrindinės kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų taisyklės yra ĮT ŽS 17   „Automobilių 
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. Šios normos apibrėžia 
pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų gruntų 
priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat atliekant 
apsaugos ir apdailos darbus.  

Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas 
privalo laikytis, atlikdamas žemės darbus. 

Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. 
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų 
paaiškinimas yra pateiktas ĮT ŽS 17   „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“. Iškasos negali būti užpilamos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir 
kol techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto 
informuoti techninės priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 
Iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 
nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų 
vandeniui nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos 
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nevėluojant, kad būtų išvengta žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. 
Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo 
vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti išvalytas prieš statybos darbų pradžią, kad būtų išvengta žalos 
vietinio eismo ir klimatinių sąlygų. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su  
ypatingu dėmesiu apsaugai. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų 
nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Baigti visi iškasos darbai turi būti priimti techninės 
priežiūros inžinieriaus. Kartu su žemės sankasa reikia įrengti paviršinio vandens nuleidimą. 
 

5.3 PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008, Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 ir  ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės”. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir 
šalčio turi būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens 
režimo, filtracijos charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. 
Sankasos laikomoji galia gali būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 
Reikia įvertinti galimą žalą sankasai dėl atmosferos ir šalčio poveikio bei pasiūlyti apsaugos 
priemones, kurių įvairios galimybės (priklausomai nuo gruntų tipo) yra pateiktos Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje bus pastebėti tam tikrų parametrų netikslumai, 
tuomet ji turi būti išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų 
keliamus reikalavimus. Visi pataisymai atliekami rangovo lėšomis. Tolimesni darbai pradedami tik 
priėmus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir 
mechanizmų laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti 
minimalus. Pagrindų įrengimas susideda iš atsparaus šalčiui sluoksnio ir pagrindo sluoksnio 
įrengimo. Pagrindo sluoksnį rengti „galvos būdu“, kad būtų tinkamai išsaugotas smėlio 
pasluoksnio skersiniai nuolydžiai. 

 
5.4 DANGOS ĮRENGIMAS 

Naujos dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 
nustatomas pagal KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles”. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklėse ĮT SBR 19 išdėstyti reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas 
valstybinės reikšmės keliuose, gatvėms, vietinės reikšmės keliams, kitoms eismo zonoms. STR 
2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nustato visų nuosavybės 
formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir projektavimo techninius 
reikalavimus. 
Žvyro ir skaldos sluoksniai rengiami ant smėlio sluoksnio. Šiam suoksniui tinka smėlis, kuriame 
molio ir dulkinių dalelių yra ne daugiau kaip 3proc., o vandens laidumo koeficientas – ne mažesnis 
kaip 1 m/parą.  
 

5.5 APDAILOS DARBAI 

Darbų pabaigoje atliekami apdailos darbai (šlaitų sutvarkymo, apželdinimo...). Numatytose 
vietose įrengiami/perstatomi kelio ženklai. 
 

6. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
 
Projektuojama poilsio aikštelė, joje numatomas suoliukas, šiukšiadėžė, dviračių stovai. Jų tiksli 
vieta turi būti suderinta su savivaldybe – užsakovu. Ties pk.7+48 (vykdant darbus tikslinti vietą su 
savivaldybe) numatoma ir dviračių remonto stotelė. 
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Dviračių remonto stotelė VEN 

  
Dviračių remonto stotelė VEN pritaikyta remontuoti įvairius dviračius, bei 
prisipūsti padangas. Įrankiai skirti keisti padangas ir ratus, tvarkyti stabdžius 
ir kitas sudedamąsias dviračio detales. Įrankiai yra apsaugoti nuo įvairių oro 
sąlygų bei korozijos.  

 pagamintas iš 200x100mm profilio 

 karštas cinkavimas ir miltelinis dažymas pagal RAL paletę. Yra galimybė 
užsakyti iš nerūdijančio plieno. 

 papildomi lipdukai - užsakomi papildomai 

 montavimas ankeriuojant  

 svoris 80kg. 
 

Vnt. 1 

Šiukšliadėžių įrengimas poilsio aikštelėse 
 

 
Betoninė šiukšliadėžė su vidiniu cinkuoto plieno įdėklu. Gaminamos iš 
betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo reikalavimus pagal Europos 
standartą EN 206-1. Matmenys: 450 x 450 x 600 mm. Svoris: apie 130 
kg  Talpa: apie 45 L.  
Lauko šiukšliadėžės gali būti priderintos ir prie kitų mažosios architektūros 
elementų pagal dizainą, spalvą ar kitą kriterijų. 
 

Vnt. 1 
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Suoliukų įrengimas poilsio aikštelėse 

 
 
Betoninis lauko suoliukas su natūralaus granite skaldelės apdaila ir medine 
sėdimąja dalimi. 
Matmenys: ilgis – 170cm, aikštis – 44cm, svoris – 150kg. 
Medžiagos: betoniniė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono su 
natūralaus granite 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne 
klijuota ant betono paviršiaus, o įliejama į visa gaminio struktūrą gamybos 
proceso metu. Tai ižtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skldelę nuo byrėjimo 
eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio poveikio. Medinė dalis – 
4cm storio juodalksnio mediena, impregnuota ir padengta 2 sluoksniais 
skaidraus lako. 

Vnt. 1 

Dviračių stovai 

    
    

 Pagamintas iš plieno vamzdžių, galimi matmenys –  

 Ø 42,4mm | Ø 48,3mm | Ø 60,3mm 
Galimybė pasirinkti: 

 Nerūdijantis plienas poliruotas arba šlifuotas 

 Cinkuotas karštuoju būdu 

 Gruntuojamas cinko gruntu + dažomas milteliniu būdu pagal RAL paletę 

 Montavimo būdas: ankeriuojamas 

 

Vnt. 3 
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1 SKYRIUS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. ĮVADAS 
1.1.1. Techninių specifikacijų apibrėžimas 

Techninės specifikacijos (toliau TS) kelių darbams nustato projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingas 
sąlygas, užsakovo techninius reikalavimus paruošiamiesiems darbams, medžiagoms, gaminiams, įrengimams, 
darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

1.1.2. Skyrių sudėtis 
TS dalių skyriai susideda iš šių poskyrių: 
1. Įvadas; 
2. Medžiagos (gaminiai, įrengimai); 
3. Darbų atlikimas; 
4. Darbų kontrolė ir priėmimas; 
5. Standartai; 
6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

1.2. TECHNINIAI STANDARTAI IR NURODYMAI, SERTIFIKATAI 
1.2.1. Techniniai standartai 

Visi šiose techninėse specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medžiagoms, darbams ir 
bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (EN) ir tarptautiniai standartai (ISO), priimti 
Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN 
ar ISO standartai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose. 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį kitų 
standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti rangovo 
išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. 
Jeigu Inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas 
privalo laikytis šiose TS nurodytų standartų. 

1.2.2. Techniniai nurodymai 
Normatyviniai statybos dokumentai pateikia sprendinius gaminiams, sistemoms, statiniams ir jų dalims. 

Projekte taip pat atsižvelgta į esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio 
reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas" (Žin., 2005, Nr. 115-4195) ir STR 2.01.01(2-3):1999  bei STR 
2.01.01(4-6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai". 

1.2.3. Atitikties sertifikatai 
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingu mechaninį stiprumą ir stabilumą, 

apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo pagal STR 
2.01.01(1):2005 ir STR 2.01.01(2-3): 1999, STR 2.01.01(4-6): 2008. 

Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos 
bandymų laboratorijos. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių 
rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas užsakovo ir rangovo 
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. 

1.3. DARBŲ KOKYBĖ 
1.3.1. Kokybės apibrėžimas 

Statybos darbų kokybė išreiškiama pastatyto objekto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti išreikštus ir 
numanomus poreikius (LST EN ISO 9000-1). 

1.3.2. Technologinė tvarka 
Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. Technologiniai reikalavimai 

aprašyti techninėse specifikacijose ir atitinkamuose norminiuose dokumentuose. 
Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodančios kaip naudoti medžiagas, gaminius ar įrengimus. 

Instrukcijos turi būti pateiktos ant įpakavimo arba dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos. 
Jeigu nėra standartų nei sutarties dokumentacijoje, nei TS ar kituose techniniuose ir technologiniuose 

nurodymuose, su medžiagų taikymo, paruošimo, saugojimo ir pan. reikalavimais, ir jeigu nėra nurodyti kokybės 
parametrai bei kokybės kontrolės būdai, rangovas turi pats paruošti dokumentus ir prieš darbų pradžią pateikti juos 
tvirtinimui užsakovui arba Inžinieriui. 

1.3.3. Kokybės vadyba 
Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo reikalavimus ir 

atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jo dalyse: - brėžiniuose, TS, BI-Bendrojoje informacijoje, 
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standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti, užsakovui pareikalavus, 
kokybės vadybos sistemos aprašymą. 

1.3.4. Atliktų darbą kokybė 
Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus atskiruose TS, BI 

(„Bendrosios informacijos") skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose pirkimo 
dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta TS, tai darbai ir 
medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam 
statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 

1.3.5. Kokybės kontrolė 
Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detaliau neaprašoma arba kurių 

savybės skiriasi nuo reikalavimų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Inžinieriui po to, kai bus nustatyti 
medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. 

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. Kokybės 
tikrinimo apimtys nurodytos šių TS atskirose dalyse. 

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis įrodyti, kad įvykdytų 
darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės 
bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo žurnalą. 

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei nustatyti. Šiuo tikslu 
rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfaltbetonio ir betono gamyklas, laboratorijas. 

1.4. TIEKIAMŲ MEDŽIAGŲ, STATYBINIŲ ELEMENTŲ IR KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 
1.4.1. Siuntų priėmimas 

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" 
procedūras. 

1.4.2. Medžiagų sandėliavimas 
Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala. 

1.5. BANDYMAI IR MATAVIMAI 
1.5.1. Bandymų tipai 
1.5.1.1. Tinkamumo bandymai 

Tinkamumo bandymas reiškia medžiagų nurodytų TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimą prieš pradedant 
darbą. 

1.5.1.2. Savikontrolės bandymai 
Savikontrolės bandymai nustato medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties 

reikalavimams. Savikontrolės bandymus atlieka rangovas. 
1.5.1.3. Kontroliniai bandymai 

Tai užsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais įsitikinama, kad 
naudojamų medžiagų ar atliktų darbų kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius 
bandymus gaunamas neigiamas rezultatas, už pakartotinius bandymus (pašalinus trūkumus) apmoka rangovas. 

1.5.1.4. Tikrinimas prieš priimant darbus 
Tikrinant prieš darbų priėmimą, reikia nustatyti užbaigtų statinių, konstrukcijų kokybę kaip to reikalauja 

techninės specifikacijos. 
1.5.2. Bandymų laboratorijų kvalifikacija 

Rangovas privalo užtikrinti efektyvų ir kvalifikuotą nurodytų bandymų ir matavimų atlikimą pagal kokybės 
vadybos sistemą ir TS reikalavimus. 

Medžiagų, mišinių, atliktų darbų kokybinių savybių savikontrolės bandymus turi teisę atlikti nustatyta tvarka 
atestuotos laboratorijos, o kontrolinius bandymus - akredituotos laboratorijos. 

1.5.3. Leistini techninių nurodymų nuokrypiai ir pakeitimai 
Visi standartų reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jų tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprašyti 

TS. Šie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi. 

1.6. DARBŲ PRIĖMIMAS (PERDAVIMAS) 
1.6.1. Darbų priėmimo sąlygos 

Darbai priimami vadovaujantis galiojančiais reglamentais. 
 Pagrindo sluoksnio atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.7. STATYBVIETĖ 
1.7.1. Statybos darbų leidimas 

Statybvietės gavimo sąlygos pagal galiojančius reglamentus. 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai buvo gauti statybą leidžiantys dokumentai pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

           1.7.2. Informaciniai stendai 
Informaciniai stendai turi būti įrengti taip, kad visuomenė gerai matytų kas juose rašoma. Stendai turi būti 

pastatyti statybos darbų ruožo (objekto) pradžioje bei pabaigoje pagal eismo judėjimo kryptį. Informaciniai stendai 
turi būti įrengiami prieš pradedant paruošiamuosius darbus. Po darbų užbaigimo rangovas informacinius stendus turi 
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pakeisti į nuolatinius aiškinamuosius stendus. Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų matmenys, 
turinys, gamybos metodas, įrengimo vieta ir terminas turi būti suderinti su užsakovu, atsižvelgiantį į 2006 m. gruodžio 
8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 įgyvendinimo 
taisykles dėl informavimo ir viešumo priemonių, susijusių su struktūrinių fondų veikla, reikalavimus. 

1.7.3. Planai 
Rangovas iš užsakovo, ar jo įgaliotos institucijos, priima kelio trasą, geodezinio pagrindo punktų ir riboženklių 

koordinates, kitus reikalingus ženklus. Riboženkliai pastatomi vadovaujantis „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės" patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002-12-30 
įsakymu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790, pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 106-4767; Žin., 2005, Nr. 41-1324). Riboženklius 
ir geodezinio pagrindo punktus per visą statybos darbų laikotarpį, saugo rangovas, vadovaudamasis „Riboženklių 
apsaugos instrukcija", patvirtinta Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos 1996-08-30 įsakymu Nr. 88 (Žin., 1996, Nr. 85-2041) ir „Valstybinio geodezinio pagrindo punktų 
apsaugos instrukcija GKN-01-9I", patvirtinta Valstybinės geodezijos tarnybos prie Statybos ir Urbanistikos 
ministerijos 1991-10-30 įsakymu Nr. 49. 

Užbaigus statybos darbus, užsakovas iš rangovo perima ženklus, būtinus tolimesniems matavimams (pvz., 
kontroliuoti sankasos ar statinių nusėdimus). 

1.7.4. Esami žemės paviršiaus aukščiai 
Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti topografinėje dokumentacijoje, yra pagrindas žemės darbų kiekių, 

pateiktų Darbų kiekių sąrašuose, nustatymui. Todėl prieš pradedant žemės darbus, rangovas, dalyvaujant Inžinieriui, 
nustato faktiškus žemės paviršiaus aukščius.  

1.7.5. Komunaliniai patarnavimai 
Rangovas patikslina požeminių ir orinių linijų padėtį pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. Jei darbų metu 

vamzdynai bus pažeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirūpinti jų rekonstravimu. Visas su inžinerinių tinklų 
rekonstravimu susijusias išlaidas apmoka rangovas. 

1.7.6. Eismo organizavimas 
Tako rekonstravimo darbai numatomi atlikti nenutraukiant transporto eismo, todėl rangovas turi pastatyti 

atitinkamus kelio ženklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo apribojimą.  
Darbų atlikimas pėsčiųjų zonoje reguliuojamas sutarties dokumentacijoje numatytomis sąlygomis, pagal tokius 

principus: 

 pėsčiųjų takai statybvietėje turi būti su danga ir valomi; 

 visi kasinėjimai šalia pėsčiųjų takų turi būti atitinkamai paženklinti ir aptverti, kad pėstieji nepatirtų traumų. 
1.7.7. Eismo reguliavimas 

Tais atvejais, jeigu eismą reikės uždaryti, rangovas turi pasirūpinti aplinkkeliu su atitinkamais kelio ženklais, 
jei tai nėra numatyta sutarties dokumentacijoje. Rekomenduojama, kad kelio būklę nustatytų ekspertų grupė, 
dalyvaujant Inžinieriui, rangovui, kelio savininkui. Kelio ženklinimas darbų vykdymui turi būti atliktas vadovaujantis 
Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12  ir Lietuvos standartais. 

Ženklų pastatymą derina kelių policija kartu su Inžinieriumi, dalyvaujant rangovui. 

1.8. BRĖŽINIAI 
Brėžiniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darbų technologijos projektai 

turi būti naudojami statybos metu. Brėžiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos pateikia 
užsakovas. 

1.8.2. Darbų technologijos projektas 
Dėl techninių ir ekonominių priežasčių, statybų užbaigimui dažniausiai reikia daugiau detalių negu projektinių 

sprendinių nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai sąlygoja rangovo turimi statybiniai įrengimai, technologijos, darbo 
eiga, naudojamos medžiagos ir t.t. Šie detalūs projektiniai sprendiniai nurodomi darbų technologijos projekte, kurį 
pagal poreikį rengia ir pateikia rangovas (kaip dalį įsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. 
Užsakovas turi patvirtinti jam pateiktą darbų technologijos projektą. Statybos darbų technologijos projektas turi 
užtikrinti visų darbų užbaigimą iki nustatyto termino. 

1.8.3. Atliktų darbų brėžiniai 
Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą. Rangovas turi paruošti statybos 

įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant 
statybą. 

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 
2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" reikalavimus patvirtintais Valstybinės geodezijos ir 
kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 
(Žin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020), pakeitimai: 2000-06-19 įsakymas Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 52-1518; 2002, Nr. 9-
354). 

1.9. APLINKOS APSAUGA 
Šiuos klausimus reglamentuoja „Aplinkos apsaugos įstatymas" ir jo „Pakeitimo ir papildymo įstatymai". 

Išskiriamos pagrindinės aplinkos apsaugos sąvokos ir principai, statybos dalyvių įsipareigojimai gerinant aplinkos 
apsaugą ir naudojant gamtinius išteklius. Statybos darbų ir technologijų poveikis turi būti numatomas statybos 
vykdymo metu. 

1.9.1. Triukšmas ir vibracija 
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Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 33-
1:2007. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1:2004; 
1996-1:2004/P:2005; 1996-1:2005; ISO 1996-2:2007; tpt ISO 1999:1990. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo lygį ir imtis 
atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius aprūpinti apsauginėmis, 
triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas. 

Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti naudojami tik su 
Inžinieriaus leidimu, įvertinus pastatų būklę. 

1.9.2. Apsauga nuo dulkių 
Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti, ypatingai valstybinės reikšmės 

keliuose, kur vyksta krovininio (technologinio) transporto eismas.  
1.9.3. Saugotinų plotų, statinių ir saugos zonų apsauga 

Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai rangovas privalo laikytis 
visų apsaugos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, bei kituose statybos 
normatyviniuose dokumentuose. 

1.10. STANDARTAI 
1. LST ISO 1996-1:2005  Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 

dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tpt ISO 1996-1:2003). 
2. LST ISO 1996-2+A1:2004  Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas ir matavimas. 2 dalis. Su 

žemėnauda susijusių duomenų gavimas (ISO 1996-2+A1:1998). 
3. LST  ISO 1996-2/P Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 

dalis. Aplinkos lygių triukšmo nustatymas.(tpt ISO 1996-2:2007) 
    LST  ISO 1996-2:2008/P:2010en  
 

1.11. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
6. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų bei jų bendrijų apsaugos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 

108-2727; 2001, Nr. 110-3987); 
7. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (paskelbta TAR, 2019-06-19, Nr. 9862) 
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos patvirtinimo" 

(Žin., 2004, Nr. 25-771; 2008, Nr.142-5651); 
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo" (Žin., 1995, Nr. 68-1656); 
10. Energetikos objektų, vamzdžių ir elektros tiekimo linijų taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 1998-04-24 

įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119); 
11. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos ministerijos 

1993-12-15 įsakymu Nr. 214 (Žin., 1993, Nr. 72-1368); 
12. Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ryšių ir informatikos ministro 1997-09-18 

įsakymu Nr. 117 (Žin., 1997,Nr. 89-2244); 
13. Riboženklių apsaugos instrukcija, patvirtinta Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996-08-30 įsakymu Nr. 88 (Žin., 1996, Nr. 85-2041); 
14. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

Aplinkos ministerijos bendru 1998-12-24 įsakymu Nr. 184/282 (Žin., 1999, Nr. 7-155; 2002, Nr. 93-4028); 
15. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-

350 (Žin., 2005, Nr. 120-4328); 
16. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių 

tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka"' GKTR 2.01.01:1999 (Žin., 1999, Nr. 42-1356); 
17. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai" (Žin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020); 
          18. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės   T DVAER 12; 

19. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas"  (Žin., 2005, 
Nr. 115-4195); 

20. STR2.01.01(2-3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai" (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260); 
2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424, Nr. 96-4232; 2002, Nr. 96-4233, Nr. 106-4776); 
STR 2.01.01(4-6):2008 „Esminis statinio reikalavimas" 
21. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
22. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė". 
23. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (TAR, 2018-02-13, Nr. 2188); 
24. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. 
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2 SKYRIUS. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2.1. ĮVADAS 

Šis techninių specifikacijų (toliau TS) skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su „Bendrosios informacijos" 1 skyriumi 
„Bendrieji nurodymai". 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisykles ĮT ŽS 17  ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų 
darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

 iškirsti medžius ir pašalinti kelmus; 

 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 
plotų išardymo darbus; 

 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte, 
pradedant darbus nurodo Inžinierius. 
2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 
2.2.1. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi 
atlyginti visus nuostolius. 

2.2.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus.  
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų 
šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam tikslui skirtose vietose arba 
sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

2.2.3. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir kt.) turi būti išardytos 
statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus 
Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 
nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti 
prieš kelio rekonstravimo darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių 
komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, 
turi būti nustatytas jų tikrasis gylis.  

2.4. STANDARTAI 

1. LST EN 12508:2006 Metalų ir lydinių apsauga nuo korozijos. Paviršiaus apdorojimas, 
metalinės ir kitos neorganinės dangos. Aiškinamasis žodynas. 

2. LST EN 206-1:2002/A2:2005 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis.  
 
Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys 

2.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 

    
3. SKYRIUS. SANKIRTOS SU INŽINERINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS 
3.1. Medžiagos 
Darbų apimtį sudaro tranšėjų kasimas, kabelių apsauginių vamzdžių paklojimas, tranšėjų užpylimas, įskaitant 

visus susijusius darbus bei montavimo medžiagas, reikalingas visiems darbams užbaigti ir užtikrinti normalų ir saugų 
darbą. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam inžinerinių komunikacijų eksploatavimui, turi būti 
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privalomi ir atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Be 
to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo 
projekto brėžinių ir specifikacijų. Visi įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu pagal statybos techninį 
reglamentą STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“.  

Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“. Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas 
medžiagas ir įrangą. Užbaigus elektros tinklo instaliavimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamias įrangos 
priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai , 
įskaitant žemės kasimo užpylimo bei aplinkos sutvarkymo darbus ir t.t. 

Geltonos spalvos signalinė 0,5 mm storio, 10-15 cm pločio juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis“ juostos 
mechaninis atsparumas ne mažesnis kaip 6 Mpa. 
Išardomas apsauginis plastikinis vamzdis skirtas remontuoti nutrauktą kabelių liniją ir užtikrinti mechaninę kabelių 
apsaugą tose vietose, kuriose negali būti naudojami kitų tipų apsauginiai vamzdžiai . Šie vamzdžiai turi patogią 
integruotą jungtį, kurios lenkimo spindulys iki 22,5 laipsnių. Patogu juos prijungti prie gofruotų kabelių apsauginių 
vamzdžių nenaudojant įrankių, demontuoti, taip pat galima juos montuoti ir pakartotinai. 
Numatomas išardomas apsauginis plastikinis vamzdis, 
atlaiko N450 gniuždymo galią, 
išorinis skersmuo OD 110 mm, 
vidinis skersmuo ID102 mm, 
sienelės storis 4 mm, 
segmento ilgis 1,2 m, 
spalva juoda.  
LST EN 61386 "Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Požeminės vamzdžių 
sistemos". 
Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai skirtus montuoti atviru būdu gaminami iš PEHD - ypatingai tvirtos, bet tuo 
pačiu lanksčios žaliavos. Naudojami gali būti nuo 50 mm skersmens 6 metrų ilgio vamzdžiai, kurių atsparumas 
gniuždymui 450N ir 750N, arba rulonuose po 50 m su pratraukimo viela vamzdžius, kurių atsparumas gniuždymui 
yra 450N. Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai gaminami dviguba sienele - išorė gofruota, o vidus lygus. Viename 
vamzdžio gale yra mova.   
Lietuvoje įprasta, kad 450N kabelių apsaugos vamzdžiai naudojami posūkiuose, tuo tarpu 750N klasės vamzdžiai 
visur kitur: tiek žaliojoje vejoje, tiek po važiuojamaisiais keliais, kiemuose ir stovėjimo aikštelėse, pasižyminčiose 
intensyviu eismu, arba vietovėse, kuriose egzistuoja didelio mechaninio poveikio tikimybė. 
450N kabelių apsaugos vamzdžių savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 

Žaliava Polietilenas (PE) LST EN 61386-24:2010 

Matmenų tikslumas Atitinka standarto reikalavimus 

Atsparumas gniuždymui ≥450N 

Darbinė temperatūra -40 - +75⁰C 

Atsparumo smūgiams klasė L (light) 

Cheminis atsparumas/inertiškumas Inertiškas. Atsparus plastikinių 
vamzdžių korozijai 

 

Tankis 840 – 960 kg/m3 ISO 1183 

Elastingumo modulis >800MP ISO 527 

Garantinis/tarnavimo laikas 10 metų / >40 metų  

 
          3.2. Darbų atlikimas. Bendri reikalavimai. 

Prieš pradėdamas darbus, rangovas Tauragės rajono savivaldybėje turi gauti statybos leidimą, o kai jis 
neprivalomas, leidimą žemės kasimo darbams. Darbai vykdomi pagal statybos techninį reglamentą STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Statybos darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, turėti patvirtintą projektą, statybos 

darbų žurnalą ir nužymėjimo aktą arba schemą; 
2. Kabelių tranšėjų kasimas požeminių komunikacijų apsaugos zonose atliekamas gavus šias komunikacijas 

eksploatuojančių organizacijų leidimą; 
3. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 5 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms kurioms priklauso kasimo 

zonoje esantys tinklai, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; Žemės kasimo 
darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios organizacijos 
atstovui, vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. 

4. Aptikus projekte nenurodytas požemines komunikacijas, įrenginius, sprogmenis ar šaudmenis, žemės darbus 
reikia nutraukti, darbuotojus išvesti į saugią zoną ir saugoti, kad į pavojingą zoną nepatektų pašaliniai asmenys, kol 
bus išaiškintas požeminių komunikacijų ar įrenginių pobūdis ir gautas atitinkamas leidimas; 

5. Jeigu atliekant žemės darbus pajuntamas dujų kvapas, darbus reikia nutraukti, o darbuotojus išvesti iš 
pavojingos vietos, kol bus nustatytos ir pašalintos dujų atsiradimo priežastys; 
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6. Kasant kabelių trasas, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki veikiančių 
kabelių; 

7. Vykdant žemės kasimo darbus gatvėse ir keliuose, darbo vieta turi būti aptverta ir paženklinta kelio ženklais. 
Schema turi būti suderinta su kelių policija; 

8. Draudžiama dirbti mechanizmais, pastatytais ant šviežiai supilto, nesuplūkto ar silpno grunto, taip pat dėti ir 
laikyti kabelį, būgnus, mechanizmus ir kitas darbo priemones prie tranšėjos krašto; 

9. Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos eksploatuojančių organizacijų 
atstovams; 

10. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią eksploatuojančios organizacijos atstovui. 
Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš parą; 

11. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Grunto kasimas žiemos metu: 
a) purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 
b) grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą; 
c) draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį; 
d) galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
3.3. Tranšėjų kasimas 
Geodezinis trasos nužymėjimas. 
Nužymima gairėmis trasos posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis. 

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos 

pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais. 
Dalyvaujant rangovo ir užsakovo atstovams, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama 

nužymėjimo schema. 
Tranšėjų kasimas. 
Vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar daugiakaušiais ekskavatoriais arba 

netranšėjiniu būdu. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,6 m atstumu nuo tranšėjos 
briaunos. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės. 
Iškastos tranšėjos ir duobės turi būti aptveriamos. Kasant tranšėjas silpnuose ir šlapiuose gruntuose, jų šlaitai gali 
griūti.  

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
1. Smėlio, žvyro ir supiltame grunte iki 1,0 m gylio; 
2. Priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
3. Priemoliuose ir moliuose iki 1,5 m; 
Gilesnių tranšėjų ir duobių sienelės turi būti sutvirtinamos arba daromi nuolydžiai. 
Mechanizuotas tranšėjų kasimas leidžiamas: 
1. Vienkaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
2. Daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 ~ 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
3. Klojant kabelius (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
3.4. Tranšėjų užpylimas 
Prieš užpilant kabelius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka. 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu: 
a) priemolio žemėje, - smėliu; 
b) smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.  
Užpilamame grunte neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, tepalų, naftos produktų ar kitų chemiškai aktyvių 

medžiagų. 
Kabelių apsaugai 0,1 – 0,15 m virš kabelio pakloti ne mažiau kaip 6 MPa mechaninio atsparumo apsauginę 

juostą. Vieno kabelio apsauginės juostos plotis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, dviejų kabelių – 200 mm. 
Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo žemės paviršiaus, kiekvienam lygiagrečiai paklotam kabeliui pakloti ne 
plonesnę kaip 0,5 mm storio signalinę juostą su užrašu „Dėmesio. Kabelis.“ Užpilant tranšėją signalinė juosta turi 
būti išlyginta. 

Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis. 
Naudojami apsauginiai dėklai turi būti švarūs ir sausi. 

4. SKYRIUS. ŽEMĖS DARBAI 
4.1. ĮVADAS 

Šis techninių specifikacijų (toliau TS) skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su „Bendrosios informacijos" 1 skyriumi 
„Bendrieji nurodymai". 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008) , ĮT ŽS 17  „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisykles"  ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
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4.2. MEDŽIAGOS 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" VII skyriaus reikalavimus. 
Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

4.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
4.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą (ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" IX skyrius), reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" V skyriaus reikalavimų. 

4.3.2. Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės" VIII skyriaus reikalavimus. 

4.3.2.2. Iškasos konstrukcijoms 
Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" XIII skyriaus reikalavimus. 

4.3.2.3. Iškasų apsauga nuo liūčių 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 
privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos 
darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 
susikaupimo darbo vietoje. 

4.3.2.4. Iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi 
būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su 
ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei 
prižiūrimi. 
4.3.2.5. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 
sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi 
būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

4.3.3. Pylimų supylimas 
Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės" VIII skyriaus reikalavimus.(2lentelė) 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus. 
 
Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio 
kvantilio2) reikalavimai 
 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės Dpr, % na, % 
 
 

 
 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 
m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB,  

SB, SG, SP  

ŽD, ŽM, SD, SM  

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo 
pado 

ŽG, ŽP, ŽB  

SB, SG, SP  

ŽD, ŽM, SD, SM  

98  

Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose 

ir 0,5 m gylio iškasose  

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo,  

D*), M*), OK3)  
97 124)  

 

  

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331  

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 

rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 

reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 

literatūroje.  

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 

vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam 

tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.  

3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.  

4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 

smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą.  
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Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" XIII skyriuje, triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT 
ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" XV skyriuje. 

4.3.3.1. Žemės sankasos šlaitai 
Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės" X skyriaus reikalavimus. 
Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

4.3.3.2. Kelio statinių užpylimas 
Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės" XIV skyriaus reikalavimus. 

4.3.4. Darbai žiemą 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės" VIII skyriuje 7skirsnyje. 

4.3.5. Žemės sankasos rengimas rekonstruojant kelius 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui rekonstruojant kelius išdėstyti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės". 

4.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės" reikalavimus. Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" XVIII skyriaus 2skirsnyje. 
             4.4.1. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 3skirsnyje. 

4.4.2. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės". 

4.4.3. Gruntų jautrio šalčiui bandymai 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės" VIIskyriaus 1skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 

4.4.4. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės"  XIX skyriuje išdėstytų reikalavimų. 

4.4.5. Leistinieji nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" XVIII skyriaus 7skirsnio 12lentelėje ir šioje lentelėje. 
 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 
reikšmės 

Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 
1.1. Aukščiai ± 5 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės 
sankasos ašies iki briaunos) 

± 10 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  
1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % absoliutinio pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  
1.4. Šlaitų nuolydžiai ±  1 0 %  (sant) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  
1.5. Pylimo pado plotis ± 2 0  cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  
1.6. Bermos plotis ± 20 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  
1.7. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 % tačiau ne mažesnis kaip 

6cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre  

1.8. Sutankinimo rodiklis DPr
1)  

 

100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m  

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m  

(žr. ĮT ŽS 17   2 lentelę)  

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai 
kiekvieniems 7000–9000 m², platinant 
žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 
m²;  

1.9.Deformacijos modulis EV2  
                     pėsčiųjų takams 

≥ 45 MPa (45 MN/m²) 

≥ 30 MPa (30 MN/m²) 
 

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre;  
platinant žemės sankasą – ne mažiau 
kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 
m²  
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4.4.6. Darbų priėmimas 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės" XIX skyriaus reikalavimų ir užpildyti atitinkamus dokumentus pagal 
nurodytas taisykles. 

4.5. STANDARTAI 

1. LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 

2. LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas. 

3. LST EN 13286-2:2010 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo 
metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas 

4. 

5. 

LST 1360.3:2020 

LST 1360.2:2015 

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas 
greitaisiais metodais. 
Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro 
bandymas 

6. LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas. 

7. LST 1360.5:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte 
bandymas 

8. LST 1360.6:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 
vietovėje. 

9. LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 
nustatymas. 

10. LST 1360.8:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas. 

11. 

  

LST EN 13286-47:2012 Nesurištieji ir hidrauliniškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos 
Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio 
išbrinkimo nustatymo metodas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

4.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  (TAR 2016-12-05, i. k. 2016-
28228). 

3. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės. 
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Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos 
metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

5. DKSNI-95 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 
instrukcija. Kaunas, VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas", 1997. 

6. 
 

Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu 
prietaisu instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1997. 

 
5. SKYRIUS. KELIŲ PAGRINDAI 

                5.1. ĮVADAS 
Šis techninių specifikacijų (TS) skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su techninių specifikacijų „Bendrosios 
informacijos" (BI) 1 skyriumi „Bendrieji nurodymai". 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008),  ,,Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 (toliau TRA UŽPILDAI 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės" (toliau ĮT SBR 19),  ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės " (toliau ĮT ASFALTAS 24) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir 
mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
 
            5.2. MEDŽIAGOS 
            5.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
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Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo 
TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

5.2.2. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 
Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami: 
1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
Žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32 ir 0/45, žvyro mišiniai 0/45 su dolomitine 

skalda 22/45, žvyro mišiniai 0/56 su dolomitine skalda 22/56, naudoto žvyro mišinys. 
Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojamas dolomitinės skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnis. 
Kelkraščiai užpilami gruntais pagal LST 1331:2015: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM, o sutvirtinami biriuoju 
mišiniu 0/32 (žvyro mišiniu 0/32 su ne mažesniu kaip 30 % kiekiu skaldytų dalelių (dolomitine skalda, kurios frakcijos 
ne stambesnės kaip 32 mm) arba biriuoju mišiniu 0/22 (žvyro mišiniu 0/22 su ne mažesniu kaip 30 % kiekiu skaldytų 
dalelių (dolomitine skalda, kurios frakcijos ne stambesnės kaip 22 mm). 

5.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 
Inžinieriaus nurodymus. 

5.3.1. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami, prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 
Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja ĮT SBR 19 reikalavimai. 
AŠAS sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje naudojamų nesurištųjų mišinių granuliometrinė sudėtis turi atitikti techninių 
reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. AŠAS ir ŠNS naudojamų gruntų granuliometrinė sudėtis turi atitikti 
techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. 
AŠAS ir ŠNS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. 
Be to, nesurištieji mišiniai arba gruntai turi būti taip išpilami ir paskleidžiami, kad neišsiskirstytų frakcijomis (neįvyktų 
segregacija). Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas toks nesurištųjų mišinių arba gruntų drėgnis, kad įrengus ir 
sutankinus sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį DPr. 
Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: (ĮT SBR 19) 

1.  įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės 20 cm storio dalies nesurištajam mišiniui galioja taisyklių 2 priede 
pateiktos granuliometrinės sudėties ribinės vertės, o gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodyti 
reikalavimai dalelių, prabyrančių pro 2 mm akučių sietą, kiekiui ir dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

2.  įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS nesurištajam mišiniui galioja techninių reikalavimų apraše 
TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui, tačiau nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro 
sietą, kurio akutės dydis D, kiekis gali viršyti 99 masės % (žr. TRA SBR 19  2 priedą); 

3.  įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 
nurodyti reikalavimai dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

4.  smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame AŠAS ir ŠNS sluoksnyje turi būti ne didesnis 
kaip 7 masės %; 

5.  jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, tai įrengtoje ir sutankintoje AŠAS apatinėje 
dalyje ir ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 5 masės %. 
Jeigu įrengto ir sutankinto AŠAS ir ŠNS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 1,4 D, 
kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 
Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi atitikti techninių 
reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus, atsižvelgiant į sutankinimo rodiklio DPr reikalavimus nurodytus 
lentelėje. Jeigu smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masės %, tai 
pralaidumo vandeniui koeficiento k10 nustatyti nereikia. 
 
Mažiausi nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų AŠAS ir ŠNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio DPr 
reikalavimai 

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mišiniai ir gruntai pagal TRA 
SBR 19 

Sutankinimo rodiklis DPr, % 

Dangų konstrukcijų klasės 

DK 100–DK 0,3 
 

 DK 0,11) 

1. AŠAS viršutinė 20 cm 
storio dalis 

0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji 
mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP 

103 100 

2. AŠAS apatinė dalis ir 
ŠNS 

nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 
nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė 
ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

 
100 

1) taip pat taikoma mažo eismo intensyvumo supaprastintoms dangų konstrukcijoms ir pėsčiųjų ir dviračių takų dangų 

konstrukcijoms. 
 
SPS ir ŽPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių 
santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant 
reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥ 103 % vertei, deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,2; 
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Priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 SPS ir 
ŽPS deformacijos modulio Ev2 vertė DK 0,3−DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų 
konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa; 
Priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 SPS ir 
ŽPS deformacijos modulio Ev2 vertė pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 
100 MPa arba 120 MPa. 
 

5.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
5.4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Tinkamumo bandymai ir kokybės kontrolė turi būti vykdomi atsižvelgiant į techninių reikalavimų aprašų 
TRA UŽPILDAI 19  ir TRA SBR 19 nuostatas. 
Tinkamumo bandymai grindžiami gamintojo įrodymu, kad nesurištieji mišiniai atitinka techninių reikalavimų aprašo 
TRA SBR 19  reikalavimus ir yra tinkami naudoti AŠAS, ŠNS SPS, ŽPS ir DSBR įrengimui pagal ĮT SBR 19.  

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai 
Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

1.  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 
AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte 
(sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 

2.  skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 
kaip ±0,5 % (absoliut). 
Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±10,0 cm. 
Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės 
kaip 30 mm. 
Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 

2.  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 
SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) ir ŽPS (žvyro pagrindo sluoksnis) sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų TRA 
SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 
           Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

1.  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 
AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 
projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

2.  skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 
kaip ±0,5 % (absoliut.). 
Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −10 cm. 
Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 
20 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 

2.  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 
DSBR (dangos sluoksnis be rišiklių) yra rengiamas ant SPS arba ŽPS. DSBR projektinis storis turi būti ne mažesnis 
kaip 5 cm, išskyrus pėsčiųjų ir dviračių takus, kur turi būti ne mažesnis kaip 4 cm. 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1.  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

AŠAS, ŠNS, SPS, ŽPS ir DSBR sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 
cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

2.  skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 
kaip ±0,5 % (absoliut.). 
Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −5 cm. 

 Sluoksnio lygumui taikomi šie reikalavimai: 
1.  matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi 

būti didesnės kaip 20 mm; 
2.  neturi būti nedidelių reguliariai atsikartojančių bangų ar panašių nelygumų. 
Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
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1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma; 

2.  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą storį. 

5.4.3. Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 

5.5. STANDARTAI 

1. LST 1361.4:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 
Užterštumo nustatymas. 

2. LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

3. LST 1361.9:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Vandens 
sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas. 

4. LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams nustatymas. 

5. LST 1361.12:2020 Automobilių kelių užpildai. Bandymo metodai. Stambiųjų organinių 
priemaišų nustatymas. 

6. LST 1361.13:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tūrio 
pastovumo nustatymas. 

7. LST 1398.4:1995 Automobilių kelių betonas. Betono bandinių bandymo metodai.  

8. LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas. 

9. LST EN 196-1:2005 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

10. LST EN 197-1:2001 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai. 

11. LST EN 197-1:2001/A1:2006 Standarto LST EN 197-1:2001 keitinys. 

12. LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo 
metodai. 

13. LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis.Laboratorinių 
ėminių dalijimo metodai. 

14. LST EN 932-3:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai. 

15. LST EN 932-3:2001/Al:2004 Standarto LST EN 932-3:2001 keitinys. 

16. LST EN 932-5:2000 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Įranga ir jos 
kalibravimas. 

17. LST EN 932-6:2002 
 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. 

18. LST EN 933-2:2001 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai 
akelių matmenys. 

19. LST EN 933-3:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

20. LST EN 933-3:2002/Al:2004 Standarto LST EN 933-3:2002 keitinys. 

21. LST EN 933-4:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis. 

22. LST EN 933-5:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. 
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose 
užpilduose nustatymas. 
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23. LST EN 933-5:2002/Al:2005 Standarto LST EN 933-5:2002 keitinys. 

24. LST EN 933-7:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių 
kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis stambiuose užpilduose. 

25. LST EN 933-8:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. Smulkiausiųjų 
dalelių įvertinimas. Smėlio ekvivalento metodas. 

26. LST EN 933-9:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 9 dalis. Smulkiausiųjų 
dalelių įvertinimas. Metilenmėlio metodas. 

27. LST EN 1097-1:2002 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių bandymai. 1 dalis. Atsparumo 
dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas). 

28. LST EN 1097-1:2002/A1:2004  Standarto LST EN 1097-1:2002 keitinys. Užpildų mechaninių ir fizikinių 
savybių nustatymo metodai.1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas 
(Devalio metodas) 

29. LST EN 1097-2:2001 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. 

30. LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

31. LST EN 1097-4:2000 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas. 

32. LST EN 1097-7:2004 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. 
Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas. 

33. LST EN 1097-8:2000 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. 
Akmens poliruojamumo nustatymas. 

34. LST EN 1097-9:2002/Al:2006 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 9 dalis. 
Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. 
Siaurės metodas. 

35. LST EN 1367-1:2001 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui 
nustatymas. 

36. LST EN 1367-2:2001 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 2 dalis. Magnio sulfato metodas. 

37. LST EN 1367-4:2001 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas. 

38. LST EN 13242:2003 Užpildai palaidoms ir hidrauliškai surištoms medžiagoms, 
naudojamoms statybos darbuose ir keliams tiesti. 

39. LST EN 13242:2003/AC:2004 Užpildai palaidoms ir hidrauliškai surištoms medžiagoms, 
naudojamoms statybos darbuose ir keliams tiesti. 

40. LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

3. TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą 
TRA UŽPILDAI 19. 

4. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės. 

5. DKSNI-95 Dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcija. Kaunas, 
VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas", 1997 m. 
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6. 
 

Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo 
dinaminiu prietaisu instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 

7. 
 

Pagrindo sluoksnių įrengimas iš biriųjų medžiagų. Kaunas, VĮ 
„Transporto ir kelių tyrimo institutas", 1997 m 

 
 

6.SKYRIUS. ASFALTBETONIO DANGOS 
6.1. ĮVADAS 

Dviračių takui numatoma asfaltbetonio AC 16 PD danga, kai h=8cm. Pagal ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijas” R PDTP 12  p.47.1 dviračių eismo juostų danga gyvenamosiose vietovėse turi būti raudonų plytų 
spalvos. 
Gaurės g. ir nuovažoms į degalinę pk.7+01,35 bei pk.7+08,74 numatoma asfaltbetonio AC 11 VN danga, kai 
h=4cm+ asfaltbetonio AC 22 PN danga, kai h=8cm. 
Šis techninių specifikacijų (TS) skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su „Bendrosios informacijos" (BI) 1 skyriumi 
„Bendrieji nurodymai". 
Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 
1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), ,,Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 (toliau TRA UŽPILDAI 19), ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės“ ĮT  ASFALTAS 24,  ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“  TRA ASFALTAS 
24 ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų klojimui, 
darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 
6.2.1. Medžiagos 

Asfaltbetonio dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti ĮT ASFALTAS 24  ir 
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 
6.2.1.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19. 
6.2.1.2. Rišamosios medžiagos 

Asfaltbetonio mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir 
cheminiai rodikliai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, TRA ASFALTAS 24  reikalavimus. 

6.2.2. Asfaltbetonio mišiniai 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT  ASFALTAS 24; 
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  TRA ASFALTAS 24; 
Pagrindo-dangos sluoksnis (viensluoksnė danga) rengiamas iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio. 
Pagrindo-dangos sluoksnio mišiniams gaminti naudojamas B 100/150 markių kelių bitumas. 
Minėti asfaltbetonio mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002. 
Bituminės emulsijos turi atitikti LST 1448:1996 pateiktus reikalavimus. 
Rišamosios medžiagos kiekis nustatomas pagal LST EN 12697-1+AC:2002. 
Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniams 
 

Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas 

AC16 PD 

MEDŽIAGOS 
Užpildai: 
trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis  
atsparumas trupinimui 
atsparumas dėvėjimuisi 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 
0,063/2  
Rišiklis, rūšis ir markė  
 

 
 

C 
LA arba SZ  

MDE  
 
 
 

 
 

 
 
 
s 

 
 

C50/30 
LA30 arba SZ26  

MDE15 
ECS30  
70/100  
100/150  

ASFALTO MIŠINIO SUDĖTIS: 
Užpildų mišinys:  
išbiros pro sietus  

22,4 mm  
16 mm 

11,2 mm 
2 mm 

0,125 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

masės % 
masės % 
masės % 
masės % 
masės % 

 
 
 

100 
90-100 
80-90 
30-50 
8-20 
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0,063 mm 
 

Mažiausias rišiklio kiekis  
 

 
 

Bmin 

masės % 
 
 

6-11 
 

Bmin 5,2 
 

ASFALTO MIŠINYS 
Mažiausias oro tuštymių kiekis 
Didžiausias oro tuštymių kiekis 
Mažiausias jautris vandeniui 
Atsparumas nuovargiui 
Standumo modulis 

 
Vmin  
Vmax 
ITSR 

ε6  
S 
 

  
Vmin 1,0 
Vmax 3,0 
ITSR70 
TBR 
TBR 

 

 
 
Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio mišiniams 

Pavadinimas Kategorija 
Mato 

vienetas 
AC22 PN 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    
aptrupėjusio ir skelto 
paviršiaus dalelių 
procentas 

C  C50/30 

bendras aptakumo 
(birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2 

 s – 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  

70/100; 
(50/70) 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų 
mišinys: 

   

išbiros per sietus    
45 mm  masės %  

31,5 mm  masės % 100 
22,4 mm  masės % 90–100 

16 mm  masės % 75–90 
11,2 mm  masės %  

2 mm  masės % 25–40 
0,125 mm  masės % 4–14 
0,063 mm  masės % 3–9 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 4,0 

Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių 
kiekis 

Vmin  Vmin 4,0 

Didžiausias oro tuštymių 
kiekis 

Vmax  Vmax 10,0 

 1) tik išlyginamiesiems sluoksniams 
(...) – tik ypatingais atvejais 

 
 
Reikalavimai asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišiniams 

Pavadinimas Kategorija 
Mato 

vienetas 
AC 11 

VN 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto 
paviršiaus dalelių procentas 

C  C90/1 

atsparumas trupinimui 
SZ/LA  

SZ22/LA25; 
(SZ18/LA20) 

atsparumas poliruojamumui PSV  PSV44 
bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 
0,063/2 

 s ≥ 30 
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Pavadinimas Kategorija 
Mato 

vienetas 
AC 11 

VN 
Rišiklis, rūšis ir markė 

  
70/100; 

100/150; (50/70) 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų 
mišinys: 

   

išbiros per sietus    
16 mm  masės % 100 

11,2 mm  masės % 90–100 
8 mm  masės % 70–85 

5,6 mm  masės %  
2 mm  masės % 45–55 

0,125 mm  masės % 8–22 
0,063 mm  masės % 6–12 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,8 

Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių 
kiekis 

Vmin  Vmin 1,5 

Didžiausias oro tuštymių 
kiekis 

Vmax  Vmax 3,5 

Bitumu užpildytų tuštymių 
kiekis 

VFB  TBR 

(...) – tik ypatingais atvejais 

             6.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
6.3.1. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfaltbetonio gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose turi būti 
efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis 
įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. 
Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfaltbetonio mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų 
likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos 
aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. 
našumą. 

6.3.2. Transporto priemonės 
Asfaltbetonio mišiniai gali būti pervežami sunkvežimiais su sandariais, lygiais ir švariais metaliniais kėbulais. Kad 
mišinys nepriliptų prie sunkvežimio kėbulo, iš vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu ar kalkėtu vandeniu. 
Mišinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkių ir atvėsimo kiekvienos transporto priemonės kėbulas turi būti 
uždengtas tentu. 

6.3.3. Asfaltbetonio klotuvai 
Asfaltbetonio mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų tako dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 
pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 
užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
            6.3.4. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, 
savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai.  
Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo 
nebėgtų ant tako dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas 
atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama 
rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

6.3.5. Klojimo sąlygos 
Asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai dangos, pagrindo-
dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius yra šlapias. 
Viršutiniai ir apatiniai asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai ne žemesnei kaip 
+5 °C. 
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 

6.3.6. Pagrindo paruošimas 
Pagrindo paruošimas turi atitikti ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“  TRA ASFALTAS 
24  reikalavimus. 

6.3.7. Klojimas ir tankinimas 
Asfaltbetonio dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“  
TRA ASFALTAS 24  reikalavimus. 
 
Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje 
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Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 

1. Kelių bitumas   
35/50 190 
50/70 180 
70/100 180 
100/150 170 

  

2. Polimerais modifikuotas bitumas 
 
 
 
 
 
 

 
PMB 10/40-65  
PMB 25/55-60  
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

PMB 40/100-65  
 

 
1901) 
1801) 
1801) 
1901) 
1901) 

 
1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis.  
 
 Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC 

Rišiklio rūšis ir 
markė 

Asfaltbetonis (AC) Skaldos ir mastikos 
asfaltas (SMA) 

35/50 - – 

50/70 140–180 - 

70/100 140–180 140–180 

100/150 130–170 - 

PMB 40/100-65  – – 

PMB 25/55-60 150–1901) 150–1901) 

PMB 45/80-55 150–1801) 150–1801) 

PMB 45/80-65 150–1901) 150–1901) 

PMB 40/100-65 - - 
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 
maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui 
1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis 

 
Naudoto asfalto granulės (NAG) turi atitikti standarto LST EN 13108-8 ir atitinkamo techninių reikalavimų aprašo 
nuostatas. 
 
Savybių bendri leistinieji nuokrypiai priklausomai nuo asfalto mišinių rūšies 

Savybės 

Nleist,i 

Asfalto mišiniai 
viršutiniams, apatiniams 

ir pagrindo-dangos 
sluoksniams 

Asfalto mišiniai 
pagrindo sluoksniams 

Minkštėjimo temperatūra °C 8 8 

Rišiklio kiekis masės % 1,0 1,2 

Dalelių < 0,063 mm kiekis masės % 6,0 10,0 

Dalelių nuo 0,063 iki 2 mm kiekis masės % 16,0 16,0 

Dalelių > 2 mm kiekis masės % 16,0 18,0 

 

6.4.ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
6.4.1. Bandymų rūšys 

Asfaltbetonio dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas  TRA ASFALTAS 24. 

6.4.2. Asfaltbetonio mišinių bandymai 
Asfaltbetonio mišinių bandymai atliekami pagal ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“  
TRA ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos pagal TRA UŽPILDAI 19 ,,Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašo“ reikalavimus. 

6.4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
6.4.3.1. Asfaltbetonio dangų bandymai 

Paklotų asfaltbetonio dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ,,Automobilių kelių 
asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“  TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

6.4.4. Leistinieji nuokrypiai 
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Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų 
medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10, TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.  

Įrengto sluoksnio mažesnio storio atskirųjų ir vidurkio verčių nuokrypiai negali viršyti ĮT ASFALTAS 24, 13 

lentelėje nurodytų ribinių verčių. Nustatant sluoksnio storio vidurkio vertę vertinamas visas dangos sluoksnio 

plotas, darbų kiekio žiniaraštyje (sutartyje) pateiktas atskira pozicija. Tačiau užsakovas ar techninis 

prižiūrėtojas, vykdydamas kontrolę, turi teisę vertinti ir atskiras ploto dalis. Sluoksnio storis yra viso ploto 

atskirųjų sluoksnio storio verčių aritmetinis vidurkis. Mažesnis įrengto sluoksnio storis gali būti 

kompensuojamas didesniu virš jo įrengiamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju įrengto sluoksnio mažesniam storiui 

kompensuoti priimamos virš jo tiesiamo sluoksnio storio didesnės vertės, tačiau ne daugiau kaip:  

2,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio 

didesniu storiu; 

1,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 

didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai įrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto viršutinis sluoksniai);  

1,0 cm, kai įrengto asfalto apatinio sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 

didesniu storiu.  

Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės  

Taikymas  

 
Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 

Asfalto viršu 

tinis sluoks nis, 

asfalto apatinis 

sluoksnis ir 

asfalto pagri ndo 

sluoksnis kartu  

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto pagrindo 

sluoksnis kartu  

 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis  

 

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksnis  

 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis  

 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis  

 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio vidurkio 

vertei  

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei  
 

5 

 

5 

 

5 

 

52) 

 

5 

 

52) 

1) Skaičiuojant įrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio 

storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios įrengto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm 

didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, 

kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.  

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 

10 mm atskiroji vertė.  

 
1.Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi 

skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.  

2.Jei dėl asfalto pagrindo sluoksnio ar žemiau esančių sluoksnių įrengto didesnio storio asfalto pagrindo 

sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip ±2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma 

defektu.  

3.Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 

%. Ne gyvenvietėse esančių kelių važiuojamųjų dalių pereinamuosiuose ruožuose, kurių išilginis nuolydis yra 

mažesnis negu 0,5 %, o skersinis nuolydis mažesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis 

nuo reikalaujamo (projektinio) mažėjimo linkme neturi būti didesnis negu 0,3 %.  

  
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. 
Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
 

Nustatant sluoksnio storio vidurkio vertę vertinamas visas dangos sluoksnio plotas, darbų kiekio žiniaraštyje 
(sutartyje) pateiktas atskira pozicija. Tačiau užsakovas (statytojas) ar techninis prižiūrėtojas, vykdydamas kontrolę, 
turi teisę vertinti ir atskiras ploto dalis. 

Sluoksnio storis yra viso ploto atskirųjų sluoksnio storio verčių aritmetinis vidurkis. 
Mažesnis pakloto sluoksnio storis gali būti kompensuojamas didesniu virš jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu 

atveju pakloto sluoksnio mažesniam storiui kompensuoti priimamos virš jo klojamo sluoksnio storio didesnės vertės, 
tačiau ne daugiau kaip: 

– 2,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio 
didesniu storiu; 
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– 1,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai įrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto viršutinis sluoksniai); 

– 0,5 cm, kai pakloto asfalto apatinio sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu storiu. 

 
Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio bei skaldos ir mastikos asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, 

esant žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai, negali būti įrengiami.  

 
Asfalto pagrindo sluoksniai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, negali būti įrengiami.  

Asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm, ir asfalto viršutiniai sluoksniai iš poringojo 

asfalto, esant žemesnei kaip +10 °C oro temperatūrai ir žemesnei kaip +5 °C posluoksnio temperatūrai, negali 

būti įrengiami.  

Sluoksnių įrengimo sąlygos  

Asfalto 

sluoksniai 

Storis, cm Mažiausia oro temperatūra 

–3 °C 0 °C +5 °C +10 °C1) 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

- x2) x   

Asfalto apatinis 
sluoksnis 

-  x   

Asfalto viršutinis 
sluoksnis iš AC, 
SMA ir BBTM3)  

≥3  x3) x  

<3   x3) x 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis iš PA  

-    x 

Asfalto pagrindo-
dangos sluoksnis  

-  x   

1) mažiausia posluoksnio temperatūra turi būti +5 °C.  
2) leidžiama techniniam prižiūrėtojui įsitikinus tinkamomis klojimo sąlygos.  
3) taikoma, kai į asfalto mišinį papildomai pridedama klampą keičiančių priedų.  

 
Rajoninių kelių (viensluoksnių dangų) dangos lygumas, išmatuotas pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti 3,5 m/km. 
Leistini dangos sluoksnių projektinio pločio nuokrypiai - ±10 cm. Leistini dangos sluoksnių projektinio skersinio 
nuolydžio nuokrypiai - ±0,5 %. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip lentelėje 
nurodytos leistinos reikšmės: 
 

Sluoksnio tipas Mišinio markė Sutankinimo rodiklis, % 

Viršutinis dėvimasis AC 11 VN ≥97 

Asfalto pagrindo  AC 22 PN ≥97 

Pagrindo-dangos AC 16 PD ≥97 

 
Užbaigtų dangos sluoksnių - viršutinio dėvimojo ir pagrindo-dangos - liekamasis akytumas po sutankinimo turi būti 
ne didesnis kaip 6 tūrio %. 
Rato sukibimo su danga koeficientas rajoniniams keliams (viensluoksnėm dangom) turi būti ne mažesnis kaip 0,35.  
 

6.4.5. Darbų priėmimas 
Asfaltbetonio dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas  TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

6.5. STANDARTAI 
 

1. LST 1362.19:1996 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bandymo metodai. Brinkimo nustatymas“ 
2 .LST 1362.20:1996 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bandymo metodai. Prisotinimo vandeniu 
nustatymas“ 
3. LST 1362.22:1996   „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bandymo metodai. Vandens poveikio 
nustatymas“ 
4. LST 1362.23:1996   „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bandymo metodai. Bitumo sukibimo su 
mineralinėmis medžiagomis nustatymas“ 
5. LST 1362.28:1998 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Vandens kiekio 
nustatymas distiliacijos būdu“ 

          6. LST 1362.7:1995 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Tąsumo nustatymas“ 
          7. LST 1419.1:1996 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Aktyvintųjų mineralinių miltelių bandymo 
metodai“ 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618149
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618150
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          8. LST 1419:1995   „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams 
milteliams“ 
          9. LST 1419:1995/1K:1996 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 
mineraliniams milteliams“ 
          10. LST EN 13108-8 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas“. 
           11. LST 1501.2:1997 „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Šlamai. Bandymo metodai“ Pastaba. LST 
EN 12274-3:2002 pakeičia LST 1501.2:1997 5-ąjį skyrių , LST EN 12274-5:2003 pakeičia LST 1501.2:1997 7-ajį 
skyrių 
           12. LST 1501.2:1997/1K:2002   „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Šlamai.       Bandymo metodai“ 
Pastaba. LST EN 12274-3:2002 pakeičia LST 1501.2:1997 5-ąjį skyrių , LST EN 12274-5:2003 pakeičia LST 
1501.2:1997 7-ajį skyrių 
           13. LST 1503:1997   „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Skystieji ir skiestieji bitumai. Techniniai 
reikalavimai“ 
            14. LST 1503:1997/1K:2002   „Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Skystieji ir skiestieji bitumai. 
Techniniai reikalavimai“ 
             15. LST EN 12697-47:2010 en     Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 47 dalis. 
Gamtinio bitumo pelenų kiekio nustatymas 
 

6.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008  Automobilių keliai. 

2. TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas.   

3. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

4. DKSNI-95 Dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcija. Kaunas, VĮ 
„Transporto ir kelių tyrimo institutas", 1997 m. 

 

7. SKYRIUS. KELIO ŽENKLAI 
7.1. ĮVADAS 

Šis skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su „Bendrosios informacijos" 1 skyriumi „Bendrieji nurodymai". Kelio 
ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių" reikalavimus. 
Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. 

Statybos metu statybos aikštelėje naudojamos eismo reguliavimo priemonės yra šios: 

 barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 

 kelio ženklai; 

 signaliniai stulpeliai su atšvaitais arba be jų; 

 mirksinčios oranžinės ar geltonos signalinės šviesos; 

 atitvarai ir t.t. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų įrengimo taisyklės“ ĮT VŽ 14 bei Kelių eismo taisyklėmis. Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo 
vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.  

7.2.MEDŽIAGOS 
7.2.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 nustato standartinių kelio ženklų ir 
mažų, vidutinių bei didelių skydų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo, įskaitant pamatus, techninius 
reikalavimus.   
KŽA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasės (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis stipris fsy = 
215 N/mm2 ) plieno kokybės reikalavimus. Plieno rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 
Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 
reikalavimų aprašas TRA VŽ 14. 
Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Ženklų pastatymo vieta yra parodyta projekte. 
ĮT VŽ 14 pateikiami reikalavimai atspindinčių ar šviečiančių ženklų įrengimui. Numatoma minimalus atspindžio 
koeficientas RA 1 klasė. Pagal ,,Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles” numatoma ženklų dydžio 
grupė – 1. 

7.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
7.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 
Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai turi tikti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženklui sukiotis aplink 
atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1  5.3.1–5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618256
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=619351
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618408
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=619352
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Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. 
Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš 
tako paviršiaus. 
Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu jo nėra, nuo važiuojamosios dalies krašto iki 
artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas atstumas – 1,00 m), tačiau 
privalu užtikrinti ženklų matomumą vairuotojams. Įrengiant ženklus Nr. 601–608, 612–615, 618, 624, 628, 629 šis 
atstumas gali būti iki 5,0 m. Neleidžiama ženklų įrengti arčiau kaip 1,0 m nuo aukštosios įtampos elektros laidų, taip 
pat kabinti jų virš važiuojamosios dalies aukštosios įtampos linijos apsaugos zonoje. Šalia važiuojamosios dalies 
įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai arba pasukta ne didesniu kaip 15°  kampu į 
važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. Važiuojamojoje dalyje ženklai įrengiami kiek 
galima statesniu kelio ašiai kampu. Virš važiuojamosios dalies ženklai įrengiami statmenai važiuojamajai daliai arba 
palenkti į ją ne didesniu kaip 5° kampu. 
Ženklai, išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, įrengiami dešinėje kelio, pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako pusėje arba 
virš jų. Ženklai galioja tai važiuojamajai daliai, pėsčiųjų ar dviračių takui, šalia kurių, ant kurių arba virš kurių jie yra 
įrengti. 

7.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 
Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir ,,Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 
eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12”. 

7.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos dengtose 
ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos 
ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautą žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu 
medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms 
kokybės sertifikatus. 

7.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų, dangos ženklinimo ir šviesoforų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal 
LST 1335. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio 
ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

7.4.3. Priėmimas ir matavimai 
Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų 
išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar 
neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

7.5. STANDARTAI 

1. 
 
2. 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914) galiojanti redakcija nuo 2023-11-01. 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08. 

3. „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913 

4.  „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 3-81 (Žin., 2012, Nr. 20-911). 

5. LST 1428.12:1996 Betonas. Bandymo metodai. Išplėšimo jėgos nustatymas.  

6. LST EN 1423:2001/A1:2003 Standarto LST EN 1423:2001 keitinys.  

7. LST EN 1423:2001/A 
1:2003/P:2004 

Standarto LST EN 1423:2001/A1:2003 pataisa. 

8. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

9. LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai. 

10. 

 

11. 

 

12. 

LST EN 12899-1:2008 

 

LST EN 12899-2:2008 

 

LST EN 12899-3:2008 

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 
pakeičia LST 13:1994 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 skyriaus 5 
lentelę ir 1 iliustraciją.  

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 2 dalis. Šviečiantys eismo 
stulpeliai 

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindi-mieji kelio 
posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
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7.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

2.    PĮT KŽA 08 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
 
 
 

8 SKYRIUS. BETONINIAI BORDIŪRAI 
KELIO, VEJOS BORTAI 
Bordiūrai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5 cm; skersiniai 
nuolydžiai - ne daugiau kaip 0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip 10cm.   
Tinkamumo bandymais gamintojas įrodo, kad statybos produktai iš betono atitinka techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 VIII, XI, XIV skyrių reikalavimus ir yra tinkami naudoti pagal šių įrengimo taisyklių VII skyriaus II, III 
ir VIII skirsnių nurodymus.  
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 
skyriaus reikalavimus. 
 
Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

 
     Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis 

stipris MPa 
Minimalus lenkiamasis stipris 

MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai ir vandens latakai naudojami techniškai pagrindus. 

 
     Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto  

LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST EN 

1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 
Betoniniai bordiūrai ir įvairaus tipo vandens latakai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi 
atitikti standarto LST EN 206-1 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus.  
Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė 
– C 15/20. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono 
mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plaotis – apie 3-
5mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus.  
Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų atsparas, kurias 
dažnai veikia didelės mechaninės apkrovos (pvz., žiedinių sankryžų mažų spindulių įvažose ir išvažose), gali prireikti 
įrengti didesnio pločio ir didesnio gniuždomojo stiprio klasės. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima 
sumažinti iki 10 cm.  
Surištųjų dangų bordiūrų įrengimui gali būti taikomi papildomi reikalavimai, pateikti  Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 14  VII skyriaus IX 
skirsnyje.  
 

9 SKYRIUS. BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 
 

Nauja betoninių trinkelių h=8cm danga numatoma įrengiant pėsčiųjų taką, h=8cm. 
Parenkant betono trinkelių dangos konstrukciją aptarnaujančiojo transporto užvažiavimas ant betono trinkelių dangos 
nenumatytas. 
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Sutankinant gruntą pasiekiamas deformacijos modulis EV2 nereglamentuojamas. Apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5 cm; skersiniai nuolydžiai - ne daugiau kaip 0.5%, 
sluoksnio plotis - ne daugiau kaip 10cm. Betono trinkelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijų sluoksnio. 
Naudojamos 8 cm storio betono trinkelės.  Trinkelių betono stiprumo klasė B30, betono atsparumo šalčiui markė 
F200, vandens įgeriamumas iki 5%, plytelių dilumas iki 0.70 g/cm. 
Trinkelės ir bordiūrai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos 
arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3mm iki 5mm. Siūlių 
geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 ir techninių reikalavimų 
aprašo TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus reikalavimus. Įstrižainių matavimo leistinieji nuokrypiai duoti LST EN 1338  
5.2.4 punkto 2 lentelėje. 
Tinkamumo bandymais gamintojas įrodo, kad statybos produktai iš betono atitinka techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 VIII, XI, XIV skyrių reikalavimus ir yra tinkami naudoti pagal šių įrengimo taisyklių VII skyriaus II, III 
ir VIII skirsnių nurodymus.  
Betoninės trinkelės:    Įrodant tinkamumą pateikiami šie duomenys:  
– statybos produkto rūšis;  
– gamintojo pavadinimas ir adresas;  
– forma ir gaminimo matmenys;  
– atsparumo atmosferos poveikui klasė;  
– charakteringas tempimo stipris skeliant;  
atsparumo dilinimui klasė;  
 
o prireikus:  
-dviejų įstrižainių didžiausio skirtumo klasė. 
Betoninių trinkelių įstrižainių matavimų leistinus nuokrypius žiūrėti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelę.  
Kai stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas tarp dviejų 
įstrižainių matavimų turi atitikti lentelės reikalavimus.  
 

Klasė Ženklinimas Didžiausias skirtumas mm 

2 K 3 

 
Atsparumas atmosferos poveikui turi atitikti lentelės reikalavimus  
Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę.  
 

 
Atsparumas dilinimui turi atitikti lentelės reikalavimus.  
Žiūrėti standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5 lentelę. 
 

Klasė 
 

Ženklinimas 
 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1338 G 
priede  
 

Alternatyviai išmatuota 
pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST 
EN 1338 H priede  

4 1 ≤ 20 mm  ≤ 18000 mm3/5000 mm2  

 
Dangų įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, 
tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių 
reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.  
Remiantis reikalavimais, keliamais pasluoksnio storio tolygumui, rekomenduojama, kad posluoksnio nelygumai, 
matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 10 mm. Jei darbai atliekami jau ant 
esamo posluoksnio, prireikus, jo lygumas turi būti pagerintas.  
Galutinė betoninių trinkelių forma ir matmenys turi būti suderinta su Tauragės raj. savivaldybe. 
Ties nuovažomis nužeminami kelio bortai taip, kad tako dangos viršaus altitudė ir nuovažų dangos altitudės sutaptų. 
Išilginis gatvių nuolydis bei pėsčiųjų takų nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 5%, kad tiktų ir žmonėms su 
negalia.  
Trinkelių įrengimo darbai atliekami pagal ĮT TRINKELĖS 14. 

Betoninių trinkelių medžiagos, savybės, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 
1338:2003+AC:2006 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“ yra privalomi įrengiant 
betoninių trinkelių dangą. 

Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 
atšildymui bandymo kg/m2  

2 D vidurkio vertė ≤ 1,0,  
be jokios pavienės vertės > 1,5  
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Nesurištųjų dangų skersinių ir ištisinių išilginių siūlių pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsižvelgiant į 
architektūrinius ar dekoratyvinius sprendinius, jas įrengti galima tik eismo zonose, kur uždraustas transporto 
priemonių eismas ar leidžiamas tik ypatingais atvejais. Klojimo šablonams su skersinėmis siūlėmis turi būti gautas 
užsakovo pritarimas. 
Ten, kur didesnėse susijusiose zonose, įrengiamose iš sujungiamų trinkelių, danga vėliau bus išardoma (pvz., dėl 
inžinerinių tinklų), tai įrengiamą plotą tikslinga padalinti taip, kad tam tikras jo dalis būtų galima visas įrengti iš naujo. 
Gali būti įtraukta nuostata, kad tokių zonų kraštai turi būti iš stačiakampių arba panašių trinkelių, kur sujungiamų 
trinkelių kraštai gali būti išlyginami (pvz., naudojant kitų matmenų trinkeles arba jas pjaustant). 
Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto 
nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. 
Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio 
link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti 
vibruojami. 
Trinkelių dangų vandens nuleidimą užtikrinantis suminis nuolydis neturi būti:  

– kai naudojami gamtinio akmens tašyto arba grubiai apdoroto paviršiaus statybos produktai:  važiuojamojoje dalyje 

mažesnis negu 3,5 %;  kitose eismo zonose mažesnis negu 3,0 %; 
 – visais kitais atvejais mažesnis negu 2,5 %.  
Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 %. 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 
14  išdėstyti nurodymai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. 
Metodiniai nurodymai taip pat gali būti taikomi vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. 
Įspėjamieji paviršiai padeda žmonėms su regėjimo negalia be kitų žmonių pagalbos orientuotis, taip atpažįstamos 
padidinto pavojaus vietos (gatvės kraštas, bortas...) Regėjimo negalią turintiems asmenims pritaikyta reljefinė trasa 
turi būti ne siauresnė kaip 0.60 m, įrengta 0.30m atstumu nuo sustojimo aikštelės krašto per visą jos ilgį.  
Įspėjamųjų paviršių įrengimo principai - efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne mažiau 560mm. Jeigu 
įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių 
ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus ne mažiau 300mm. Kai įspėjamieji paviršiai naudojami apsisprendimo taškams, 
jų plotis ir ilgis turi būti ne mažiau 560x560mm. Įspėjamiesiems paviršiams keliami tokie reikalavimai: 

-5mm aukščio,  
-25mm, aukštis 4-5mm, atstumai tarp centrų 60mm. 

            
Siūlomos vedimo sistemos turi atitikti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms“, R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ 
reikalavimus.  
 

10 SKYRIUS. VEJOS ĮRENGIMAS 
     Vejos įrengimas – vejos tipo (dekoratyvinė, sportinė ar paprastoji) ir įrengimo būdo (naujos vejos sėjimas, 

esamos gerinimas, klojimas ritininės vejos ar sodinimas vejas pakeičiančių dekoratyviųjų augalų) parinkimas, žemės 
(dirvos) paruošimas, vejų žolių sėklų mišinio parinkimas pagal vejos tipą, sėja. 

 Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po 
statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti 
dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml arui), starane 
(10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). 

Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 
savaičių (jei nebuvo naikinta velėna). 

Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mažesnis kaip 15–20 cm, o sportinėms vejoms 
– 25 cm. Jei dirvos pH yra 5,5 ar rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. 

Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines 
piktžoles, statybos atliekas (ypač svarbu įrengiant parterines ir sportines vejas). 

Lengvai vandenį praleidžiančiuose gruntuose (smėlio, skaldos, rupaus žvyro) klojamas 5–10 cm storio 
priemolio sluoksnis, kad sulaikytų paviršinę drėgmę. Sunkus molingas armens sluoksnis pagerinamas 
kompostinėmis durpėmis, kompostu, smėliu ir visa tai gerai išfrezuojama. 

Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės priemonės. Didesni plotai (didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami, 
nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Dideli plotai vejoms, ypač sportinėms, išlyginami 
lazeriniu greideriu, maži – naudojant medinį tašą. Nesuslūgusias (iškasinėtas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, 
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sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2–3 cm gyliu 
ir po to išlyginama. 

Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 
Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 K30) ir įterpti į dirvą akėčiomis 

(mažuose plotuose – grėbliu). 1 ha šarmingų sunkių molio ir priemolio dirvų reikia N – 4–5, P – 6–9, K – 4–6 kg/arui 
veiklios medžiagos trąšų, o silpnai šarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N – 2–3, P – 4–6, K – 3–4 kg/arui veiklios 
medžiagos. 

Dirva voluojama sunkiu (125–135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos 
dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją 
išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint 
įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros 
pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose sėjos norma – 10–15 g/m2. Sėjami tokie žolių mišiniai: 
1. vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., 

raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., 
daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

2. lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 
kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., pievinės 
miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

3. sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 proc., 
raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., 
baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos. 

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 
1. dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 
2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai 

sklypo, kita pusė skersai sklypą); 
3. dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 
4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 
5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 

1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 
6. įterptos sėklos privoluojamos; 
7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti. 

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais 
purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 
Esamų vejų gerinimas: 

1. lygiu paviršiumi gražiai susiformavusios natūralios pievelės gali būti paverstos pakankamai geros kokybės 
vejomis, pradėjus dažniau (ne mažiau kaip 3–4 kartus per vegetaciją) pjauti ir tręšti amonio salietra (po kiekvieno 
vejos nupjovimo), skiriant 10–15 g/m2; 

2. į labai retą žolyną (kur varpinių žolių ūglių yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2 ploto) pavasarį (kai dirvožemis 

pradžiūva), supurenus vejos paviršių, įsėjama varpinių žolių. Sėklos įterpiamos akėčiomis ar grėbliu, po to 

suvoluojama. 
 

11 SKYRIUS. MEDŽIŲ SODINIMAS 

Projekte numatyti pasodinti 36vnt. liepaičių sodinukų, ne mažesniu kaip 10-12cm diametro.  
Medžiai ir krūmai veisiami: (Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės, 2022-01-19, D1-10) 
1. laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų apribojimų sodinti želdinius; 
2. nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais medžiai veisiami ne arčiau kaip 10 m atstumu 
(išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių); 
3. nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais aukštesni kaip 2 m krūmai veisiami ne arčiau 
kaip 2,5 m atstumu, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1,5 m atstumu (išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar 
kelių); 
4. nuo pastatų sienų (išskyrus 2 papunktyje nurodytą atvejį) medžiai veisiami ne arčiau kaip 5 m atstumu; 
5. nuo pastatų sienų (išskyrus 3 papunktyje nurodytą atvejį) krūmai veisiami ne arčiau kaip 1,5 m atstumu; 
6. nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų medžiai veisiami ne arčiau kaip 4 m atstumu; 
 
Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami: 

1. su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 
2. su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis; 
3. su žemės gumulu ar plikomis šaknimis. 
Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis 

ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį). 
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Medžiai ir krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu. 
Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio 

pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. 
Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys 

su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio 
dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio 
dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3. 

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir 
sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 

Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip: 
1.duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; 
2. ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies 

kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus; 
3. aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, 

beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas 
iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 

4. pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma 
(20–50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites. 

 
Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip: 
1. duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) 

trys kuolai su viršutinėje dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais; 
2. įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu 

diržu su įtempimo sagtimi; 
3. spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali būti 

dedamas trikampis iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai išlenda virš žemės 
paviršiaus, jie įkalami arba nupjaunami; 

4. aplink ryšulį ar žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas 
iškeliamas į žemės paviršių. Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis kartais užpildomas 5–8 mm skersmens 
akmenėliais; 

5. beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas 
substratas iki žemės paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus 
šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama 
duobutė (lėkštelė); 

6. į perforuotą vamzdį ir ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. Vanduo 
galutinai išstumia orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties ryšulio 
dirvožemį prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina. 

Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba 
aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti arčiau 
lajos projekcijos išorinės linijos. 

Medžiams šaligatvyje būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5 x 1,5 m 
keturkampes ar 1,5 m skersmens apvalias atviras, o geriau – pridengtas grotelėmis aikšteles. Aikšteles 
galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm storio akmenėlių ar skaldos sluoksniu. 

Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų 
pažeidimų. Juos radus – gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus audinio, specialaus 
impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad 
negadintų estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje. 

Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami: 
1. prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną tam 

tikslui gaminamais guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo 
fiksatoriais. Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių 
vėjų pusėje (Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio kamieno; 

2. pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie 
tvirtinami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu 
sudarytų 45o kampą. Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės 
juostelių, sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu. 

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu 
organinės kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, 
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durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grūdeliais, 
vermikulitu), kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį. 

Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio 
suformuojamas 7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo 
nutekėjimo į šalis. 

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius 
būtina genėti. 
 

12 SKYRIUS. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

Šiukšliadėžių įrengimas poilsio aikštelėse – 2vnt. 
 

 
Betoninė šiukšliadėžė su vidiniu cinkuoto plieno įdėklu. Gaminamos iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo 
reikalavimus pagal Europos standartą EN 206-1. Matmenys: 450 x 450 x 600 mm. Svoris: apie 130 kg  Talpa: apie 
45 L.  
Lauko šiukšliadėžės gali būti priderintos ir prie kitų mažosios architektūros elementų pagal dizainą, spalvą ar kitą 
kriterijų. 

 
Suoliukų įrengimas poilsio aikštelėse – 2vnt. 

 
Betoninis lauko suoliukas su natūralaus granite skaldelės apdaila ir medine sėdimąja dalimi. 
Matmenys: ilgis – 170cm, aikštis – 44cm, svoris – 150kg. 
Medžiagos: betoniniė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus granite 2-5mm frakcijos skaldelės 
apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betono paviršiaus, o įliejama į visa gaminio struktūrą gamybos proceso metu. 
Tai ižtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skldelę nuo byrėjimo eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio 
poveikio. Medinė dalis – 4cm storio juodalksnio mediena, impregnuota ir padengta 2 sluoksniais skaidraus lako. 

 
Dviračių stovai – 6vnt. 
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 Pagamintas iš plieno vamzdžių, galimi matmenys –  

 Ø 42,4mm | Ø 48,3mm | Ø 60,3mm 
Galimybė pasirinkti: 

 Nerūdijantis plienas poliruotas arba šlifuotas 

 Cinkuotas karštuoju būdu 

 Gruntuojamas cinko gruntu + dažomas milteliniu būdu pagal RAL paletę 

 Montavimo būdas: ankeriuojamas 

 

Dviračių remonto stotelė VEN – 1vnt. 

 
 
Dviračių remonto stotelė VEN pritaikyta remontuoti įvairius dviračius, bei prisipūsti padangas. Įrankiai skirti keisti 
padangas ir ratus, tvarkyti stabdžius ir kitas sudedamąsias dviračio detales. Įrankiai yra apsaugoti nuo įvairių oro 
sąlygų bei korozijos.  

 pagamintas iš 200x100mm profilio 

 karštas cinkavimas ir miltelinis dažymas pagal RAL paletę. Yra galimybė užsakyti iš nerūdijančio plieno. 

 papildomi lipdukai - užsakomi papildomai 

 montavimas ankeriuojant  

 svoris 80kg. 
 
Gali būti įrankiai rinkinyje: (priklausomai nuo užsakovų) 
Patikrintų firminių įrankių rinkinys, pritvirtintas plieninėmis virvėmis, padengtomis PVC; 
atsuktuvas; 
dantytas atsuktuvas; 
Torx T25 atsuktuvas; 
reguliuojamas veržliaraktis; 
8x9 mm ir 13x15 mm veržliarakčiai; 
veržliarakčių rinkinys; 
plastikinės padangų svirtys (pašalina ratlankio pažeidimo riziką); 
10 barų pompa, leidžianti naudoti vožtuvus, pvz: "Dunlop DV", "Presta SV / FV", "Schrader AV", "Dunlop DV", 
"Presta SV / FV", "Schrader AV". 
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Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą 

darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
Statybos (rekonstrukcijas, remonto) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 

kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams 
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti 
užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto 
rengėjas pagal Statytojo (Užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 
1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002). 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima 

palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 

kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė 
turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymai. 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 

statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
Pristatymo patikrinimas. 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 

pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
Saugojimas aikštelėje. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės. 
Pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 

nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito 
džiūvimo. 
 

13 SKYRIUS.  HORIZONTALUSIS  ŽENKLINIMAS 
 

Važiuojamosios dalies I tipo ženklinimo sistema yra įprastinis ženklinimas, kurio paviršius dažniausiai 
suformuojamas lygiai ir jam nekeliami jokie didesnio matomumo nakties metu esant drėgnam paviršiui reikalavimai. 
 Neįgilintojo ženklinimo reikalaujamas mažiausias sluoksnio storis 
 

Eismo 
klasė 

Ženklinimo medžiagų (ŽM) 
rūšis 

Mažiausias sluoksnio storis*), mm 

P 4, P 5 
I tipo ženklinimo sistemos 

dažai 
0,3 

P 6 

Kitos purškiamosios ŽM 0,6 

Plastikas 2,0 

Folija atitinkamai pagal bandymų rezultatų duomenis 
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P 7 
Plastikas 2,0 

Folija atitinkamai pagal bandymų rezultatų duomenis 
*) Kai ženklinama dažais, mažiausias šlapios plėvelės storis   

 
Nuo lentelėje nurodyto mažiausio sluoksnio storio galima nukrypti (papildomas pasiūlymas), jei pateikta 

naudoti ženklinimo sistema patikrinta tinkamumo (tipo) bandymu pagal aprašą TRA ŽM ir yra prigijusi praktikoje. 
Taikant pradinį naujo viršutinio sluoksnio ženklinimą, turi būti laikomasi  lentelėje nurodyto mažiausio šlapios plėvelės 
storio reikalavimų 
  Pradinio ženklinimo, ant kurio bus atliktas galutinis ženklinimas, mažiausias reikalaujamas šlapios plėvelės storis 
 

Važiuojamosios dalies 
viršutinis sluoksnis 

Mažiausias šlapios plėvelės 
storis, mm 

Sluoksnių skaičius 

Asfaltbetonis 0,3 1 

Šiurkščios struktūros mastikos 
asfaltas, poringasis asfaltas, 

paviršiaus apdaras) 
0,3 

1 arba 2 

Betonas 0,6*) 
*) Betono paviršių prieš ženklinimą rekomenduojama paruošti naudojant aukšto slėgio 
vandens čiurkšlės arba šratų srovės metodus. 

  

Siekiant užtikrinti aiškų nužymėtų linijų atpažįstamumą, reikia naudojant tik trumpą laikotarpį matomus dažus 
taškais arba plonomis linijomis atitinkamais atstumais paženklinti numatyto ženklinimo linijų arba ženklų kryptis. 

Važiuojamojoje dalyje skirtingų ženklinimo ženklų pradžią ir pabaigą reikia paženklinti mažais skersiniais 
brūkšniais (pagal aplinkybes – su rodyklėmis). 
Dažų sluoksnio storis (šlapios plėvelės storis) yra šlapios plėvelės (be užbarstomųjų medžiagų) aukštis virš lygaus 
paviršiaus (pvz., kontrolinio lakšto). 
Sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą storį, tačiau neturi nukrypti daugiau 
kaip ±10 % nuo sutartyje nurodyto. Drėgnos plėvelės paviršiuje neturi būti jokio akivaizdaus nehomogeniškumo. 
 
Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Kelių ir gatvių 
važiuojamajai daliai ženklinti naudojami dažai, polimerinės ar kitokios medžiagos turi atspindėti šviesą. 
Atsižvelgiat į Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas (2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82). 
Ženklinamos bus pėsčiųjų perėjos, joms privalomas horizontalusis ženklinimas. (žr. brėžinys ,,dangų planas“) 
 

     Ženklinimo linijų tipai: 

Linija ir jos 
numeris 

Pagrindinė forma Naudojimas 

Pėsčiųjų 
perėja 
„zebras“ 
1.13.1 

 

Nereguliuojamoji pėsčiųjų perėja.  
Naudojama, kai perėjos plotis yra 
mažesnis kaip 6 m. 

Dvi 
lygiagrečios 
linijos, 
sudarytos iš 
kvadratų 1.14  

 

Vieta, kur dviračių takas kerta 
važiuojamąją dalį. 

Siaura 
brūkšninė linija 
1.5  

1) Priešingų krypčių transporto srautų 
atskyrimas keliuose, turinčiuose dvi arba 
tris eismo juostas. 
2) Eismo juostų ribos, esant dviem 
eismo juostoms ar daugiau eismo 
juostų, skirtų važiuoti viena kryptimi. 
3) Priešingų krypčių dviračių srautų 
atskyrimas dviračių takuose. 
 

Dviračio 
simbolis 1.23 

 

Žymi dviračių eismui skirtą tako dalį arba 
dviračių taką 
 
 

 
Darbų atlikimą, ženklinimo nužymėjimo reglamentavimą žiūrėti Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo 
įrengimo taisyklėse ĮT ŽM 12.  
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13.1. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų įrengimo taisyklės 

2.    TRA ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
 

3.   
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

14 SKYRIUS. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 
TVARKA 

Vykdant statybos darbus, darbų vietą būtina apstatyti laikinais kelio ženklais remiantis T DVAER 12 
„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“. Ženklų pastatymo schemą iš 
anksto reikia suderinti su Kelių policija, savivaldybės administracija. Taip pat rangovas turi suderinti 
apylankos ženklų įrengimo schemą su anksčiau išvardintomis institucijomis, bei papildomai su kitais 
statybos dalyviais ir statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi(-iais) jei tokie paskirti. Prieš uždarant 
eismą, būtina pranešti pagalbos tarnyboms apie pasikeitusią situaciją. 
Darbų eiliškumas. 
1. Parengiamieji darbai, buitinių patalpų įrengimas, technikos stovėjimo aikštelės paruošimas, atvežama 
reikalinga technika ir kt. reikiama įranga. Pažymimos darbų vykdymo zonos ribos gerai matomais ženklais 
(ir tamsiu paros metu). 
2. Geodezinis nužymėjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio taško, kurį nurodo tą teritoriją 
aptarnaujančios geodezinės tarnybos įgaliotas darbuotojas. Statinius ir jų ašis, dalyvaujant statybos 
vadovui, nužymi bendrovės geodezininkas ir užfiksuojama statybos darbų žurnale, surašomas aktas. 
Nužymimos statinių vietos (taip pat inžinierinių tinklų, papuolančių į statybos darbų zoną nužymėjimas), 
piketai. Išvaloma esama teritorija, nuimamas esamas augalinis gruntas (sandėliuojama teritorijoje arba 
kitame Rangovinės organizacijos sklype, kuri bus vėliau panaudojamas apželdinimui), demontuojamos 
esamos dangos, netinkami pagrindai. Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais, o ant jų 
pakabinami įspėjamieji užrašai. Pašalinami visi projekte nurodyti (šalintini) želdiniai. Vandens pašalinimo 
(esant poreikiui) iš darbo zonų organizavimas. Atliekama papildoma niveliacija ties naujos ir senos dangos 
sujungimais. Atvežamos medžiagos.  
3.Įrengiami lauko inžineriniai tinklai. Darbus vykdant prie inžinerinių tinklų (apsaugos zonoje) patikslinti jų 
vietą ir iškviesti eksploatuojančios organizacijos atstovus. Pagal projektinius sprendinius iškasamos 
tranšėjos ir ant paruošto pagrindo įrengiami numatytieji inžineriniai tinklai, susikirtimo vietose esamus 
inžinerinius tinklus privaloma išramstyti. Šlaitai įrengiami su natūralaus kampo šlaitais (laikantis DT-5.00 
reikalavimų), siaurose vietose, arba pastebėjus šlaito deformacijas privaloma išramstyti. Pasirodžius 
gruntiniam vandeniui, jis pašalinamas siurblių pagalba į artimiausią lietaus nuotekų tinklą. Darbininkams 
įlipti į iškasas ir plačias tranšėjas ar iš jų išlipti turi būti įrengtos pločio lipynės su turėklais, o į siauras 
tranšėjas – pristatomosios kopėčios. 
Iškastą tranšėją privaloma aptverti segmentiniais tvoros tinklais, pakabinant įspėjamuosius 
irdraudžiamuosius ženklus. Pėsčiųjų praėjimo vietose įrengiami laikini tilteliai su apsauginiais turėklais. 
Prastūmimo būdą pasirenka Rangovinė organizacija prieš tai susiderinus su Statytoju. 
Darbo vietos išramstomos klojiniais (apvalūs/stačiakampiai teleskopiniai arba atraminės sienutės tipo). 
Darbų zonose dangos atstatomos į pradinę padėtį. Paklojus ir išbandžius kanalizacijos ir vandentiekio 
kontroliniu slėgiu, taip pat ir elektros tinklai, supilamas smėlis visu linijos ilgiu iš abiejų vamzdyno pusių 
(panaudojant iškastą gruntą ir atitinkamais storiais sutankinamas). 
Užpilama gruntu bei sutankinama. 
Pastaba: prieš atkasant iškviesti įmonės eksploatuojančios inžinerinius tinklus atsakingą atstovą, 
privaloma išramstyti esamus inžinerinius tinklus. Išramstymas turi būti išspręstas rangovo technologiniame 
projekte. Įrenginėjant lauko inžinerinius tinklus jų susikirtimo vietose darbus atlikinėti uždaruoju būdu 
(prastūmimu). Pastaba: visus lauko inžinerinius tinklus kloti projekto dalyse numatytuose gyliuose. 
4. Atliekami susisiekimo komunikacijų pagrindų paruošiamieji darbai, įrengiamos projekte numatytos 
dangų konstrukcijos (taip pat ir tankinimo darbai), įrengiami/tvirtinami šlaitai, įrengiamos dangos. Darbai 
atliekami etapais pagal darbų vykdymo technologinį projektą, kuo mažiau ribojant eismą, kiekvienu etapu 
įrengiant numatytus aptvėrimus ir ženklinimą. Dirbantys gatvės zonoje darbininkai privalo vilkėti 
oranžines/šviesą atspindinčias liemenes. 
5. Aplinkos sutvarkymas. Surenkami nuo statybvietės medžiagų likučiai, kitos atliekos tvarkomos kaip 
nurodyta projekte, o jei nurodymų nėra, tvarkoma suderinus su užsakovu. 
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Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, žalieji plotai ir kt. 
Atliekami apstatymo darbai, įrengiama veja ar kiti projekte numatyti žalieji plotai/želdiniai. 
Konkretų statybos darbų atlikimo grafiką, technologiją, darbų saugos klausimus bei eiliškumą spręsti 
Rangovo statybos darbų technologijos projekte. 
 

Kadangi nėra aiškus būsimo Rangovo pajėgumai t.y. koks darbininkų skaičius (bei užsakovo su 

Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai) todėl pateikiamos preliminarus grafikas o 

siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas. 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas Statybos darbų trukmė, sav. 

1 2 3 4 5 6 

1 Paruošiamieji darbai       

2 Pagrindiniai darbai       

3 Baigiamieji darbai       

 
Statinio techninė priežiūra 
1. Tako įrengimui privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos 

techninė priežiūra. 
2. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti neypatingųjų 
statinių ir susisiekimo kominikacijų bendrąją techninę priežiūrą arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

3. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovai, turintys teisę eiti neypatingųjų statinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 
elektrotechnikos darbus arba jų vadovaujamos priežiūros grupės. 

4. Bendriosios techninės priežiūros vadovas ir specialiiosios techninės priežiūros vadovai turi būti 
atestuoti stainiams esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo 
vietovėje. 

5. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 
STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ VII skyriaus nustatyta 
tvarka.  

6. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo 
kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

7. Statinio techninė priežiūra turi apsilankyti statybos objekte bent 2 kartus į savaitę. 
  

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 
 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PROJEKTUOJAMO 
STATINIO LAIKO 
SKAIČIAVIMO 
VIENETAI 

VALANDŲ SKAIČIUS 
PROJEKTUOJAMAM 
STATINIUI 

PASTABOS 

KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
Projekto nagrinėjimas 20 1 20  
Vienas kilometras kelio ar 
gatvės su vieno sluoksnio 
asfalto danga 

50 0,768 38,4 Sankasos įrengimo 
su pralaidomis, 
vandens nuvedimu ir 
drenažais, 
apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio, 
šalčiui nejautraus 
sluoksnio įrengimo, 
pagrindo įrengimo ir 
asfalto dangos vieno 
sluoksnio įrengimo 
techninė priežiūra 

Viena nuovaža   12 6 72 Gatvės ir nuovažos 
su asfaltbetonio 
danga 
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Inžinerinis tinklas (vieno 
kilometro ilgio) lietaus 
nuotekoms ir apšvietimui  

40 1,5 60  

Inžinerinių tinklų 
bandymai – lietaus 
nuotekoms ir apšvietimui 

8 2 16  

Eismo saugumo 
priemonių  įrengimas 
(vienam kilometrui kelio ar 
gatvės) 

16 0,768 12,3  

Viena sankryža 16 3 48  
Dokumentacijos inž.tinklų 
tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų 
atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

 
12 

 
4 

 
48 

12 val. skirta vienam 
mėnesiui, valandas 
reikia dauginti iš 
statybos trukmės 
(mėnesiais) 

Geodezinės  nuotraukos 
tikrinimas 

12 1 12  

Užbaigimo komisija 24 1 24  
Viso:   330.7  

 

Darbų specifika: 
1. Darbai šiltuoju metų laiku. 
2. Darbai šaltuoju metų laiku. 
Galimi visi numatytieji statybos darbai. 
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STATYTOJAS 

Tauragės rajono savivaldybė 

INDEKSAS 

ATR22-102.2-TDP-SD-DZ 

Lapas Lapų 

1 5 

 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir medžiagų pavadinimas Mato 
vnt. 

Kiekiai Nuorodos 
 į techn. 
specifik. 

 Paruošiamieji ir ardymo darbai    

1 Trasos nužymėjimas m 768  

2 Augalinio sluoksnio h=20cm nustūmimas 
buldozeriu 

 
m3 

 
450 

 
TS-2 

3 Nustumto augalinio sluoksnio grąžinimas ant 
pažeistų vietų 

 
m3 

 
450 

 
TS-2 

4 Esamų betono plytelių dangos demontavimas ir 
statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu 

 
m2 

 
785 

 

5 Esamų vejos bortų demontavimas ir statybinių 
šiukšlių išvežimas 10km atstumu 

 
m 

 
650 

 

6 Esamų betono trinkelių dangos demontavimas 
ties sujungimais su pėsčiųjų takais ir autobusų 
stotelėse ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km 
atstumu 

 
m2 

 
121 

 
 

7 Esamų kelio bortų demontavimas ir statybinių 
šiukšlių išvežimas 10km atstumu 

 
m 

 
210 

 

8 Esamo asfaltbetonio (esamo tako dangos 
demontavimui pk.4+60-pk.6+53 ir Gaurės g. 
nuovažos) frezavimas h=6cm ir statybinių šiukšlių 
išvežimas 10km atstumu 

 
m2 

 
595 

 
TS-2 

 
 

9 Esamo asfaltbetonio dangos frezavimas h=6cm ir 
statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu 
(esamos aikštelės, pabaigoje trasos) 

 
m2 

 
95 

 
TS-2 

 

10 Esamo reklaminio stendo demontavimas ir 
perkėlus įrengimas (iš pk.6+20 į pk.6+18,5) 

 
Vnt. 

 
1 

 

11 Medžių (liepų) sodinukų sodinimas d10-12cm 
skersmens 

 
Vnt. 

 
36 

 
TS-11 

 Sankasos įrengimo darbai    

1 IIgr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi 

 
m3 

 
1180 

 
TS-4 

4 Pylimo/iškasos lovio dugno planiravimas, 
tankinimas  

 
m2/ m3 

 
2740/ 822 

 
TS-4 

5 Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu m3 1180 TS-4 

 Dangos konstrukcijos įrengimas    

1 Asfaltbetonio dangos AC 16 PD, kai h=8 cm 
įrengimas takui, pilkos spalvos 

 
m2 

 
463 

 
TS-6 

2 Asfaltbetonio dangos AC 16 PD, kai h=8 cm 
įrengimas dviračių takui, raudonų plytų spalvos 

 
m2 

 
1343 

 
TS-6 

3 Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio 
įrengimas, kai h=20cm 

 
m2/ m3 

 
1896/ 379,3 

 
TS-5 

4 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas – 
smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm 

 
m2/ m3 

 
1896/ 379,3 

 
TS-5 

5 Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas 
kelkraščiams, kai h=10cm 

 
m2/ m3 

 
76/ 7,6 

 
TS-5 
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6 Betono trinkelių 8cm įrengimas ant skaldos atsijų 
0/5, kai h=3cm 

 
m2 

 
552 

 
TS-9 

7 Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio 
įrengimas, kai h=20cm 

 
m2/ m3 

 
580/ 116 

 
TS-5 

8 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas – 
smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm 

 
m2/ m3 

 
580/ 116 

 
TS-5 

9 Betono trinkelių 8cm įrengimas ant skaldos atsijų 
0/5, kai h=3cm ties sujungimais su esamais 
takais 

 
m2 

 
121 

 
TS-9 

10 Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio 
įrengimas, kai h=20cm 

 
m2/ m3 

 
127/ 25,4 

 
TS-5 

11 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas – 
smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm 

 
m2/ m3 

 
127/ 25,4 

 
TS-5 

12 Įspėjamojo paviršiaus įrengimas akliesiems ir 
silpnaregiams (trinkelės h=8cm, su kauburėliais) 

 
m2 

 
75 

 
TS-9 

13 Vedimo paviršiaus įrengimas akliesiems ir 
silpnaregiams 

 
m2 

 
21 

 
TS-9 

14 Asfaltbetonio dangos AC 16 PD, kai h=8 cm 
įrengimas nuovažai per Gaurės g. 

 
m2 

 
143 

 
TS-6 

15 Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio 
įrengimas, kai h=20cm, per Gaurės g 

 
m2/ m3 

 
157/ 31,5 

 
TS-5 

16 Apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio 
įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=30cm, per 
Gaurės g. 

 
m2/ m3 

 
157/ 47,1 

 
TS-5 

17 Asfaltbetonio dangos AC 16 PD, kai h=8 cm 
įrengimas, raudonų plytų spalvos poilsio aikštelei 

 
m2 

 
15 

 
TS-6 

18 Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio 
įrengimas, kai h=20cm, poilsio aikštelei 

 
m2/ m3 

 
15,8/ 3,2 

 
TS-5 

19 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas – 
smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm, poilsio aikštelei 

 
m2/ m3 

 
15,8/ 3,2 

 
TS-5 

20 Asfaltbetonio dangos AC 11 VN, kai h=4 cm 
įrengimas nuovažoms pk.7+01,35 ir pk.7+08,74 

 
m2 

 
231 

 
TS-6 

21 Asfaltbetonio dangos AC 22 PN, kai h=8 cm 
įrengimas nuovažoms pk.7+01,35 ir pk.7+08,74 

 
m2 

 
231 

 
TS-6 

22 Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas 
bitumine emulsija C 60 BP 1-S 

 
m2 

 
231 

 
TS-6 

23 Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio 
įrengimas, kai h=20cm 

 
m2/ m3 

 
243/ 48,5 

 
TS-5 

24 Apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio 
įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=30cm 

 
m2/ m3 

 
243/ 73 

 
TS-5 

 Kiti darbai    

1 Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono 
C20/25 pagrindo h=10cm 

 
m 

 
1198 

 
TS-8 

2 Kelio bortų 100.22.15 įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
1025 

 
TS-8 

3 Kelio bortų 100.30.15 įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
112 

 
TS-8 

4 Kelio bortų 100.15(22 – 30) įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
12 

 
TS-8 

5 Kelio bortų 100.15(30 – 22) įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
12 

 
TS-8 

6 Kelio bortų R5 100.30.15 įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
6 

 
TS-8 
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7 Kelio bortų R8 100.30.15 įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
24 

 
TS-8 

8 Sandarinimo juostų įrengimas tarp kelio bortų ir 
asfalto dangos 

 
m 

 
1221 

 

9 Kelio bortų R12 100.30.15 įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo h=20cm 

 
m 

 
30 

 
TS-8 

10 Kelio ženklų Nr.413 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takas“ 
įrengimas 

 
Vnt. 

 
3 

 
TS-7 

11 Kelio ženklų Nr.533 ir  Nr.534,,Pėsčiųjų perėja“ 
įrengimas ant vieno stovo 
(ženklo dydžio grupė 1) 

 
Vnt. 

 
3 

 
TS-7 

12 Kelio ženklų Nr.407 ,,Apvažiuoti iš dešinės“ 
įrengimas 

 
Vnt. 

 
2 

 
TS-7 

13 Kelio ženklų Nr.301 ,,Įvažiuoti draudžiama“ 
įrengimas 

 
Vnt. 

 
2 

 
TS-7 

14 Esamo kelio ženklo stovo demontavimas ir 
statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu 

 
Vnt. 

 
1 

 

15 Kelio ženklo Nr.204 ,,STOP“ skydo pritvirtinimas 
prie esamos apšvietimo atramos, panaudojant 
esamas medžiagas nuo demontuoto stovo 

 
Vnt. 

 
1 

 
 

16 Dviračių tako dangos horizontalusis ženklinimas 
linijomis 1.5, kai t=12cm 

 
m 

 
760 

 
TS-13 

17 Pėsčiųjų perėjų įrengimas,  
žymėjimas linijomis 1.13.1 

 
m2 

 
24 

 
TS-13 

18 Dviračių perėjų įrengimas,  
žymėjimas linijomis 1.14 

 
m2 

 
10 

 
TS-13 

19 Dviračio simbolis linija 1.23 Vnt. 14 TS-13 

20 Esamų elektros kabelių įdėjimas į PVC d110mm 
vamzdį 

 
m 

Žiūrėti atskiru 
paregtu projektu 

 
TS-3 

21 Esamų ryšių kabelių įdėjimas į PVC d110mm 
vamzdį 

 
m 

 
8 

 
TS-3 

22 Vejos įrengimas, užpilant dirvožemio h=6cm m2 585  

23 Šiukšliadėžių įrengimas 
 

 
Betoninė šiukšliadėžė su vidiniu cinkuoto plieno 
įdėklu. Gaminamos iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka 
stiprumo reikalavimus pagal Europos standartą EN 206-1. 
Matmenys: 450 x 450 x 600 mm. Svoris: apie 130 
kg  Talpa: apie 45 L.  

 Lauko šiukšliadėžės gali būti priderintos ir prie kitų mažosios 
architektūros elementų pagal dizainą, spalvą ar kitą kriterijų. 

Vnt. 1 TS-12 
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24 Suoliukų įrengimas 
 

 
Betoninis lauko suoliukas su natūralaus granite skaldelės 
apdaila ir medine sėdimąja dalimi. 
Matmenys: ilgis – 170cm, aikštis – 44cm, svoris – 150kg. 
Medžiagos: betoniniė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės 
betono su natūralaus granite 2-5mm frakcijos skaldelės 
apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betono paviršiaus, o 
įliejama į visa gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Tai 
ižtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skldelę nuo byrėjimo 
eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio poveikio. 
Medinė dalis – 4cm storio juodalksnio mediena, impregnuota 
ir padengta 2 sluoksniais skaidraus lako. 
 

Vnt. 1 TS-12 

25 Dviračių stovų įrengimas 
 

 
 Pagamintas iš plieno vamzdžių, galimi matmenys –  

 Ø 42,4mm | Ø 48,3mm | Ø 60,3mm 
Galimybė pasirinkti: 

 Nerūdijantis plienas poliruotas arba šlifuotas 

 Cinkuotas karštuoju būdu 

 Gruntuojamas cinko gruntu + dažomas milteliniu būdu 
pagal RAL paletę 

 Montavimo būdas: ankeriuojamas  

 

Vnt. 3 TS-12 

26 Dviračių remonto stotelės įrengimas 

Dviračių remonto stotelė VEN pritaikyta remontuoti įvairius 

Vnt. 1 TS-12 
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dviračius, bei prisipūsti padangas. Įrankiai skirti keisti 
padangas ir ratus, tvarkyti stabdžius ir kitas sudedamąsias 
dviračio detales. Įrankiai yra apsaugoti nuo įvairių oro 
sąlygų bei korozijos; 

 pagamintas iš 200x100mm profilio; 

 karštas cinkavimas ir miltelinis dažymas pagal RAL paletę;  

 papildomi lipdukai - užsakomi papildomai; 

 montavimas ankeriuojant; 

 svoris 80kg. 

 

Pastabos. 

1.Esamų miesto reklaminių stendų, numatomų perkelti vietą tikslinti vykdant, suderinant su 
savivaldybe (užsakovu). 
2.Galutinius betoninių trinkelių spalvą ir matmenis derinti su savivaldybe (užsakovu). 



PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI

GAURĖS G., TAURAGĖS M., STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Trasos viršūnių nužymėjimo duomenys

Piketas X Y Atstumas Kryptis

0+00.00 6,124,677.44m 392,144.28m

11.75m N 343°31'33"

0+11.75 6,124,688.70m 392,140.95m

5.59m N 327°19'00"

0+17.33 6,124,693.40m 392,137.93m

85.40m N 345°59'28"

1+02.67 6,124,776.26m 392,117.26m

38.50m N 345°43'41"

1+41.17 6,124,813.57m 392,107.77m

28.61m N 344°46'35"

1+69.79 6,124,841.18m 392,100.25m

13.04m N 345°24'05"

1+82.83 6,124,853.81m 392,096.97m

3.76m N 7°15'06"

1+86.59 6,124,857.54m 392,097.44m

65.73m N 344°31'40"

2+52.33 6,124,920.89m 392,079.91m

7.39m N 343°30'54"

2+59.72 6,124,927.98m 392,077.81m

47.57m N 344°35'56"

3+07.28 6,124,973.84m 392,065.18m

7.01m N 346°42'57"

3+14.29 6,124,980.66m 392,063.57m

46.58m N 341°28'10"

3+60.87 6,125,024.82m 392,048.76m

8.73m N 336°38'40"

3+69.59 6,125,032.83m 392,045.30m

6.79m N 341°16'23"

3+76.38 6,125,039.26m 392,043.12m

20.92m N 340°58'07"

3+97.30 6,125,059.04m 392,036.30m

9.22m N 336°42'31"

4+06.52 6,125,067.51m 392,032.65m

14.38m N 348°55'46"

4+20.86 6,125,081.62m 392,029.89m

42.20m N 337°21'33"

4+63.02 6,125,120.57m 392,013.65m

12.23m N 17°22'46"

4+74.95 6,125,132.24m 392,017.30m

30.89m N 332°35'05"

5+05.14 6,125,159.66m 392,003.08m

9.50m N 303°18'59"

5+14.53 6,125,164.88m 391,995.14m

20.68m N 329°09'08"



5+35.12 6,125,182.63m 391,984.54m

10.47m N 306°14'19"

5+45.54 6,125,188.82m 391,976.10m

36.71m N 328°29'02"

5+82.15 6,125,220.12m 391,956.91m

11.33m N 328°30'58"

5+93.48 6,125,229.77m 391,950.99m

5.91m N 310°44'30"

5+99.39 6,125,233.63m 391,946.51m

63.81m N 328°38'36"

6+63.14 6,125,288.12m 391,913.31m

3.56m N 329°51'56"

6+66.70 6,125,291.19m 391,911.53m

35.61m N 328°44'03"

7+02.31 6,125,321.64m 391,893.04m

3.60m N 328°15'10"

7+05.92 6,125,324.70m 391,891.15m

46.42m N 328°55'57"

7+52.34 6,125,364.46m 391,867.19m

5.41m N 343°08'45"

7+57.74 6,125,369.64m 391,865.62m

13.01m N 329°20'56"

7+70.73 6,125,380.83m 391,858.99m

6.68m N 317°54'46"

7+77.40 6,125,385.79m 391,854.51m

32.23m N 328°16'24"

8+09.62 6,125,413.20m 391,837.56m



PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO J.TUMO-VAIŽGANTO G.

IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M. STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Trasos nužymėjimo geometrijos duomenys

Piketai X Y

Pradžia: 0+00.000 6124677.437 392144.280

Pabaiga: 0+11.746 6124688.701 392140.949

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 11.746 Kryptis: N 16° 28' 27.3199" W

Piketai X Y

Pradžia: 0+11.746 6124688.701 392140.949

Pabaiga: 0+14.044 6124690.635 392139.708

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 2.298 Kryptis: N 32° 40' 59.5420" W

Piketai X Y

Pradžia: 0+14.044 6124690.635 392139.708

Vidurys: 6124701.435 392156.542

Pabaiga: 0+20.562 6124696.594 392137.136

Piketai X Y

Posūkis: 18° 40' 27.2617" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 20.000

Atstumas: 6.519 Tangent: 3.288

Mid-Ord: 0.265 External: 0.269

Chord: 6.490 Kryptis: N 23° 20' 45.9112" W

Piketai X Y

Pradžia: 0+20.562 6124696.594 392137.136

Pabaiga: 0+98.081 6124771.807 392118.371

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 77.519 Kryptis: N 14° 00' 32.2804" W

Piketai X Y
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Pradžia: 0+98.081 6124771.807 392118.371

Vidurys: 6124287.659 390177.856

Pabaiga: 1+07.264 6124780.711 392116.128

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 00° 15' 47.0065" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 2000.000

Atstumas: 9.182 Tangent: 4.591

Mid-Ord: 0.005 External: 0.005

Chord: 9.182 Kryptis: N 14° 08' 25.7836" W

Piketai X Y

Pradžia: 1+07.264 6124780.711 392116.128

Pabaiga: 1+32.869 6124805.526 392109.816

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 25.605 Kryptis: N 14° 16' 19.2869" W

Piketai X Y

Pradžia: 1+32.869 6124805.526 392109.816

Vidurys: 6124559.000 391140.679

Pabaiga: 1+49.478 6124821.588 392105.588

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 00° 57' 05.8369" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 1000.000

Atstumas: 16.609 Tangent: 8.305

Mid-Ord: 0.034 External: 0.034

Chord: 16.609 Kryptis: N 14° 44' 52.2053" W

Piketai X Y

Pradžia: 1+49.478 6124821.588 392105.588

Pabaiga: 1+58.875 6124830.655 392103.120

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 9.397 Kryptis: N 15° 13' 25.1238" W

Piketai X Y

Pradžia: 1+58.875 6124830.655 392103.120

Vidurys: 6125355.830 394032.936

Pabaiga: 1+80.697 6124851.742 392097.505
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Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 00° 37' 30.5583" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 2000.000

Atstumas: 21.822 Tangent: 10.911

Mid-Ord: 0.030 External: 0.030

Chord: 21.822 Kryptis: N 14° 54' 39.8447" W

Piketai X Y

Pradžia: 1+80.697 6124851.742 392097.505

Pabaiga: 1+82.831 6124853.807 392096.967

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 2.134 Kryptis: N 14° 35' 54.5655" W

Piketai X Y

Pradžia: 1+82.831 6124853.807 392096.967

Pabaiga: 1+86.592 6124857.538 392097.442

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 3.761 Kryptis: N 07° 15' 06.1704" E

Piketai X Y

Pradžia: 1+86.592 6124857.538 392097.442

Pabaiga: 2+52.326 6124920.890 392079.906

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 65.734 Kryptis: N 15° 28' 20.2735" W

Piketai X Y

Pradžia: 2+52.326 6124920.890 392079.906

Pabaiga: 2+59.715 6124927.975 392077.809

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 7.389 Kryptis: N 16° 29' 05.7006" W

Piketai X Y

Pradžia: 2+59.715 6124927.975 392077.809

Pabaiga: 3+07.284 6124973.836 392065.176

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 47.569 Kryptis: N 15° 24' 03.7459" W
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Piketai X Y

Pradžia: 3+07.284 6124973.836 392065.176

Pabaiga: 3+14.291 6124980.655 392063.566

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 7.007 Kryptis: N 13° 17' 03.2896" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+14.291 6124980.655 392063.566

Pabaiga: 3+58.339 6125022.420 392049.567

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 44.049 Kryptis: N 18° 31' 49.8094" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+58.339 6125022.420 392049.567

Vidurys: 6125003.351 391992.678

Pabaiga: 3+63.392 6125027.138 392047.761

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 04° 49' 30.1501" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 60.000

Atstumas: 5.053 Tangent: 2.528

Mid-Ord: 0.053 External: 0.053

Chord: 5.051 Kryptis: N 20° 56' 34.8845" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+63.392 6125027.138 392047.761

Pabaiga: 3+67.168 6125030.604 392046.265

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 3.776 Kryptis: N 23° 21' 19.9595" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+67.168 6125030.604 392046.265

Vidurys: 6125054.390 392101.348

Pabaiga: 3+72.015 6125035.127 392044.525

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 04° 37' 42.6682" Pusė: DEŠINĖ
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Spindulys: 60.000

Atstumas: 4.847 Tangent: 2.425

Mid-Ord: 0.049 External: 0.049

Chord: 4.846 Kryptis: N 21° 02' 28.6254" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+72.015 6125035.127 392044.525

Pabaiga: 3+76.384 6125039.265 392043.122

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 4.369 Kryptis: N 18° 43' 37.2913" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+76.384 6125039.265 392043.122

Pabaiga: 3+97.300 6125059.037 392036.301

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 20.916 Kryptis: N 19° 01' 53.1506" W

Piketai X Y

Pradžia: 3+97.300 6125059.037 392036.301

Pabaiga: 4+00.099 6125061.608 392035.195

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 2.799 Kryptis: N 23° 17' 28.7197" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+00.099 6125061.608 392035.195

Vidurys: 6125085.333 392090.305

Pabaiga: 4+12.897 6125073.812 392031.422

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 12° 13' 14.6927" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 60.000

Atstumas: 12.798 Tangent: 6.423

Mid-Ord: 0.341 External: 0.343

Chord: 12.773 Kryptis: N 17° 10' 51.3733" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+12.897 6125073.812 392031.422

Pabaiga: 4+14.778 6125075.658 392031.060
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Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 1.881 Kryptis: N 11° 04' 14.0270" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+14.778 6125075.658 392031.060

Vidurys: 6125064.137 391972.177

Pabaiga: 4+26.894 6125087.234 392027.553

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 11° 34' 12.4932" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 60.000

Atstumas: 12.116 Tangent: 6.079

Mid-Ord: 0.306 External: 0.307

Chord: 12.096 Kryptis: N 16° 51' 20.2736" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+26.894 6125087.234 392027.553

Pabaiga: 4+59.377 6125117.213 392015.049

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 32.482 Kryptis: N 22° 38' 26.5201" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+59.377 6125117.213 392015.049

Vidurys: 6125121.062 392024.278

Pabaiga: 4+66.361 6125124.049 392014.735

Piketai X Y

Posūkis: 40° 01' 12.9865" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 10.000

Atstumas: 6.985 Tangent: 3.642

Mid-Ord: 0.604 External: 0.642

Chord: 6.844 Kryptis: N 02° 37' 50.0269" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+66.361 6125124.049 392014.735

Pabaiga: 4+68.241 6125125.844 392015.296

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 1.880 Kryptis: N 17° 22' 46.4664" E
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Piketai X Y

Pradžia: 4+68.241 6125125.844 392015.296

Vidurys: 6125130.705 391999.765

Pabaiga: 4+80.965 6125138.198 392014.212

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 44° 47' 41.5515" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 16.274

Atstumas: 12.723 Tangent: 6.707

Mid-Ord: 1.228 External: 1.328

Chord: 12.402 Kryptis: N 05° 01' 04.3094" W

Piketai X Y

Pradžia: 4+80.965 6125138.198 392014.212

Pabaiga: 5+02.533 6125157.344 392004.281

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 21.568 Kryptis: N 27° 24' 55.0852" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+02.533 6125157.344 392004.281

Vidurys: 6125152.739 391995.404

Pabaiga: 5+07.641 6125161.096 392000.897

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 29° 16' 05.9692" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 10.000

Atstumas: 5.108 Tangent: 2.611

Mid-Ord: 0.324 External: 0.335

Chord: 5.053 Kryptis: N 42° 02' 58.0697" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+07.641 6125161.096 392000.897

Pabaiga: 5+12.233 6125163.618 391997.060

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 4.591 Kryptis: N 56° 41' 01.0543" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+12.233 6125163.618 391997.060

Vidurys: 6125171.974 392002.552
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Pabaiga: 5+16.742 6125166.847 391993.967

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 25° 50' 08.8586" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 10.000

Atstumas: 4.509 Tangent: 2.294

Mid-Ord: 0.253 External: 0.260

Chord: 4.471 Kryptis: N 43° 45' 56.6250" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+16.742 6125166.847 391993.967

Pabaiga: 5+33.097 6125180.888 391985.581

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 16.356 Kryptis: N 30° 50' 52.1957" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+33.097 6125180.888 391985.581

Vidurys: 6125175.761 391976.995

Pabaiga: 5+37.097 6125183.826 391982.907

Piketai X Y

Posūkis: 22° 54' 48.5613" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 10.000

Atstumas: 3.999 Tangent: 2.027

Mid-Ord: 0.199 External: 0.203

Chord: 3.973 Kryptis: N 42° 18' 16.4763" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+37.097 6125183.826 391982.907

Pabaiga: 5+41.607 6125186.493 391979.269

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 4.510 Kryptis: N 53° 45' 40.7570" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+41.607 6125186.493 391979.269

Vidurys: 6125202.624 391991.092

Pabaiga: 5+49.372 6125192.169 391974.042

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 22° 14' 43.0826" Pusė: DEŠINĖ
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Spindulys: 20.000

Atstumas: 7.765 Tangent: 3.932

Mid-Ord: 0.376 External: 0.383

Chord: 7.716 Kryptis: N 42° 38' 19.2157" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+49.372 6125192.169 391974.042

Pabaiga: 5+82.154 6125220.116 391956.906

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 32.782 Kryptis: N 31° 30' 57.6744" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+82.154 6125220.116 391956.906

Pabaiga: 5+93.480 6125229.775 391950.990

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 11.327 Kryptis: N 31° 29' 02.1191" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+93.480 6125229.775 391950.990

Pabaiga: 5+96.238 6125231.574 391948.901

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 2.757 Kryptis: N 49° 15' 30.1824" W

Piketai X Y

Pradžia: 5+96.238 6125231.574 391948.901

Vidurys: 6125246.728 391961.954

Pabaiga: 6+02.487 6125236.320 391944.875

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 17° 54' 06.3980" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 20.000

Atstumas: 6.249 Tangent: 3.150

Mid-Ord: 0.244 External: 0.247

Chord: 6.224 Kryptis: N 40° 18' 26.9834" W

Piketai X Y

Pradžia: 6+02.487 6125236.320 391944.875

Pabaiga: 6+63.144 6125288.119 391913.311
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Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Length: 60.658 Kryptis: N 31° 21' 23.7844" W

Piketai X Y

Pradžia: 6+63.144 6125288.119 391913.311

Pabaiga: 6+66.700 6125291.194 391911.526

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 3.556 Kryptis: N 30° 08' 03.6797" W

Piketai X Y

Pradžia: 6+66.700 6125291.194 391911.526

Pabaiga: 7+02.314 6125321.635 391893.042

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 35.613 Kryptis: N 31° 15' 56.6694" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+02.314 6125321.635 391893.042

Pabaiga: 7+05.917 6125324.699 391891.146

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 3.603 Kryptis: N 31° 44' 50.0685" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+05.917 6125324.699 391891.146

Pabaiga: 7+51.091 6125363.394 391867.835

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 45.174 Kryptis: N 31° 04' 03.1148" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+51.091 6125363.394 391867.835

Vidurys: 6125368.554 391876.400

Pabaiga: 7+53.572 6125365.655 391866.830

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 14° 12' 48.6133" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 10.000

Atstumas: 2.481 Tangent: 1.247
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Mid-Ord: 0.077 External: 0.077

Chord: 2.474 Kryptis: N 23° 57' 38.8082" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+53.572 6125365.655 391866.830

Pabaiga: 7+56.526 6125368.482 391865.973

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 2.954 Kryptis: N 16° 51' 14.5016" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+56.526 6125368.482 391865.973

Vidurys: 6125365.583 391856.403

Pabaiga: 7+58.934 6125370.681 391865.005

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 13° 47' 49.3618" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 10.000

Atstumas: 2.408 Tangent: 1.210

Mid-Ord: 0.072 External: 0.073

Chord: 2.402 Kryptis: N 23° 45' 09.1824" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+58.934 6125370.681 391865.005

Pabaiga: 7+68.730 6125379.108 391860.012

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 9.796 Kryptis: N 30° 39' 03.8633" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+68.730 6125379.108 391860.012

Vidurys: 6125368.912 391842.806

Pabaiga: 7+72.722 6125382.317 391857.648

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 11° 26' 09.7853" Pusė: KAIRĖ

Spindulys: 20.000

Atstumas: 3.992 Tangent: 2.003

Mid-Ord: 0.100 External: 0.100

Chord: 3.985 Kryptis: N 36° 22' 08.7560" W
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Piketai X Y

Pradžia: 7+72.722 6125382.317 391857.648

Pabaiga: 7+75.586 6125384.443 391855.728

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 2.865 Kryptis: N 42° 05' 13.6486" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+75.586 6125384.443 391855.728

Vidurys: 6125397.848 391870.571

Pabaiga: 7+79.203 6125387.331 391853.559

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Posūkis: 10° 21' 37.7973" Pusė: DEŠINĖ

Spindulys: 20.000

Atstumas: 3.616 Tangent: 1.813

Mid-Ord: 0.082 External: 0.082

Chord: 3.612 Kryptis: N 36° 54' 24.7499" W

Piketai X Y

Pradžia: 7+79.203 6125387.331 391853.559

Pabaiga: 8+09.619 6125413.202 391837.565

Parametrai Reikšmė Parametrai Reikšmė

Atstumas: 30.416 Kryptis: N 31° 43' 35.8513" W
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Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

8.Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimaliu atstumu tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo.

neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos minitsro 2013m.

05mėn. 17d. įsak.nr.1-162.)

9.Esamų požeminių elektros kabelių apsaugojimo projektas paruoštas atskira dalimi.
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys

 ruožo nuo 0,00km iki  1,893km, kuriam Turagės mieste

suteiktas Gedimino g. pavadinimas, paprastasis remontas

 LAKD projekto sprendiniai

R

1

2

perkeliamas kelio ženklas

riba, nuo kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

riba, iki kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

DANGŲ PLANAS 2

M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

32

O

ATR22-102.2-TDP-SD-DPL-02

LT

Kval.

patvirt.

dok.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.
Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024

Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė

2024-0823849
PDV

Projektuojamas kelio ženklas

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

100.30.15

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

danga

projektuojami vejos bortai

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

8.Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimaliu atstumu tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo.

neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos minitsro 2013m.

05mėn. 17d. įsak.nr.1-162.)

9.Esamų požeminių elektros kabelių apsaugojimo projektas paruoštas atskira dalimi.
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skydas kelio ženklo Nr.204 ,,STOP"

perkeliamas ant elektros apšvietimo atramos
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DANGŲ PLANAS 3

M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

33

O

ATR22-102.2-TDP-SD-DPL-03

LT

Kval.

patvirt.

dok.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024
Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3

Sutartiniai ženklai

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė
2024-0823849 PDV

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

Projektuojamas kelio ženklas

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

danga

projektuojami vejos bortai

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

8.Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimaliu atstumu tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo.

neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos minitsro 2013m.

05mėn. 17d. įsak.nr.1-162.)

9.Esamų požeminių elektros kabelių apsaugojimo projektas paruoštas atskira dalimi.
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riba, iki kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

pk.0+13

pk.1+87

pk.2+61

pk.3+06

NUŽYMĖJIMO PLANAS 1

M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

31

O

ATR22-102.2-TDP-SD-NPL-01

LT

Kval.

patvirt.

dok.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024
Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3

Sutartiniai ženklai

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė
2024-0823849 PDV

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Tako pusėje ties nuovažomis numatomi

įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys

 ruožo nuo 0,00km iki  1,893km, kuriam Turagės mieste

suteiktas Gedimino g. pavadinimas, paprastasis remontas

 LAKD projekto sprendiniai
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perkeliamas kelio ženklas

riba, nuo kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas
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dviračių ir pėsčiųjų takas
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M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

32

O

ATR22-102.2-TDP-SD-NPL-02

LT

Kval.
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo
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Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O
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2024

Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė

2024-0823849
PDV

Projektuojamas kelio ženklas

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >
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Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto dangos ribos

Projektuojama betono trinkelių

dangos ribos

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

dangos ribos

projektuojami vejos bortai

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

Sklypų ribos

Šaligatvių ribos pagal atliktus kadastinius matavimus
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2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis
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3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.
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2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Tako pusėje ties nuovažomis numatomi

įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.
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7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys

 ruožo nuo 0,00km iki  1,893km, kuriam Turagės mieste

suteiktas Gedimino g. pavadinimas, paprastasis remontas

 LAKD projekto sprendiniai

R

1

2

perkeliamas kelio ženklas

riba, nuo kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

riba, iki kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

DEMONTUOJAMŲ DANGŲ PLANAS 2

M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

32

O

ATR22-102.2-TDP-SD-DEDPL-02

LT

Kval.

patvirt.

dok.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.
Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024

Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3

SUTARTINIAI ŽENKLAI

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė

2024-0823849
PDV

Projektuojamas kelio ženklas

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

100.30.15

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.
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1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys

 ruožo nuo 0,00km iki  1,893km, kuriam Turagės mieste

suteiktas Gedimino g. pavadinimas, paprastasis remontas
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2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.
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5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.
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3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslinti.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.
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Lapas
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Kval.

patvirt.

dok.

PĖSýIŽJŽ IR DVIRAýIŽ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI PRAMONĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2024-087922
PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Tauragės rajono savivaldybė

Esamo paviršiaus linija

Projektuojamo paviršiaus linija

Esama dujotiekio požeminė trasa

V V

Esama vandentiekio požeminė trasa

F F

Esama butinių nuotekų požeminė trasa

L L

Esama lietaus nuotekų požeminė trasa

Esama šilumotiekio požeminė trasa

D D

Esama uždaro drenažo trasa

> < > <

Esama ryšių požeminio kabelio trasa

T T

Esamas ryšių požeminio kabelio kanalas

 (vamzdis)

Esama aukštos įtampos elektros požeminio

kabelio trasa

< > < >

Esamas elektros tinklo požeminio kabelio kanalas

(vamzdis)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų dviračių tako dangos viršaus altitudės ties nuovažomis

atitinkamai nužeminamos ir turi sutapti su esamų nuovažų dangos

viršaus altitudėmis.

PASTABOS.

R.Zavadckienė
2024-0823849 PDV

projektuojama kitu projektu, kurio užsakovas
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Projektuojama kitu projektu, kurio užsakovas VIA Lietuva
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IŠILGINIS PROFILIS 2

nuo pk.3+80 iki pk.8+09.62

Mh 1:500;  Mv 1:100

Etapas

Laida

Lapų
Lapas

22

O

ATR22-102.2-TDP-SD-IP-02

LT

Kval.

patvirt.

dok.

PĖSýIŽJŽ IR DVIRAýIŽ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2024-087922
PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Tauragės rajono savivaldybė

Piketažas

Darbų žymės

Esami aukščiai

Trasos planas

Atstumai ir nuolydžiai

Projektiniai aukščiai

Esamo paviršiaus linija

Projektuojamo paviršiaus linija

Esama dujotiekio požeminė trasa

V V V

Esama vandentiekio požeminė trasa

F F F F

Esama butinių nuotekų požeminė trasa

L L L L

Esama lietaus nuotekų požeminė trasa

Esama šilumotiekio požeminė trasa

D D D D

Esama uždaro drenažo trasa

> < > < > <

Esama ryšių požeminio kabelio trasa

T T T

Esamas ryšių požeminio kabelio kanalas

 (vamzdis)

Esama aukštos įtampos elektros požeminio

kabelio trasa

< > < > < > < >

Esamas elektros tinklo požeminio kabelio kanalas

(vamzdis)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų dviračių tako dangos viršaus altitudės ties nuovažomis

atitinkamai nužeminamos  turi sutapti su esamų nuovažų dangos

viršaus altitudėmis.

PASTABOS.
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Nuovaža dešinėn ir pk.

R.Zavadckienė

2024-0823849
PDV



Dangos sujungimo su  esama asfaltbetonio danga įrengimo schema

1

0,50,5

Esama asfaltbetonio danga nufrezuojama

 ir įrengiama AC 16PD danga

Esama asfaltbetonio danga

Esama pagrindo konstrukcija

Asfaltbetonio danga AC 16 PD , h=8cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 120MPa, h=20cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=30cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 45MPa

Išlyginamasis sluoksnis
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Asfaltbetonio

dangos konstrukcija

Įrengiama sandarinimo

juosta

Įrengiama sandarinimo

juosta

1

1

2 - Kelio bordiūrai

Asfaltbetonio

dangos konstrukcija

betoninių trinkelių

dangos konstrukcija

Kelio bortai nužeminti

Pereinamojo tipo kelio bortai   100.30-22.15 arba 100.22-30.15

Įspėjamasis paviršius silpnaregiams ir akliesiems - trinkelės su kauburėliais

Tako susikirtimo su nuovažomis su asfaltbetonio danga

įrengimo schema

0.3
0.3

Asfaltbetonio danga AC 16 PD , h=8cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija

nuo pk.0+00 iki pk.1+83

1.5 %

2,5

B1

B

R0.75

R0.75

Kelio bortai Betonininės trinkelės

5,1m

2m

2m

1
.
5
m

0.750.75
0.75 0.75

Projektuojama asfaltbetonio dangos konstrukcija

Betoninių trinkelių danga, h=8cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

Pasluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 , h=3cm

Schema ties saugumo salele Gaurės g.
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Vejos bortai 100.20.8

Kelio bortai 100.22.15

0.6m

Linija 1.13.1Linija 1.14

Vejos bortai 100.20.8

Poilsio aikštelės prie pėsčiųjų ir dviračių tako

įrengimo schema

Neįgaliojo su

vežimėliu

vieta

Vejos bortai
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0
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0,6

0,6

Per visą pėsčiųjų tako plotį įrengiama taktilinė danga

(įspėjamasis paviršius silpnaregiams ir akliesiems

- trinkelės su kauburėliais)

0,5

Šiukšliadėžės vieta

1
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Dviračių stovo

 vieta

Suoliuko vieta

2
.
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1,7

0,3

Įrengiamas vedimo paviršius

0,6

0
,
3

Poilsio aikštelėje dviračių remonto stotelės įrenginio

schema

Dviračių remonto

stotelės vieta

Betoninių trinkelių danga, h=8cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

Pasluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 , h=3cm

Asfaltbetonio danga AC 16 PD , h=8cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija ties stotele

nuo pk.9+62 iki pk.9+94

1.5 %
1.5 %

apie 4.9m

2,5

B

B1

A2

Pjūvis ties saugumo salele Gaurės g.

1,9
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Asfaltbetonio danga AC 16 PD , h=8cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

Esama pėsčiųjų ir projektuojama dviračių tako

dangos konstrukcija

nuo pk.5+93,5 iki pk.8+09,62

1.5 %
1.5 %

apie 2,5m

2,5

B1

A2

Esama betoninių trinkelių dangos

konstrukcija

0

.
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5

0.15 0.15

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

1
.
5

0
,
3

Pastaba.

Poilsio aikštelių vieta tikslinama vykdymo metu.

(pilka spalva)

1.5 %

1.5 %

2,5

1,5

B

B1

A2

nuo pk.1+83 iki pk.3+56,6; nuo pk.4+24,8 iki pk.5+12;

nuo pk.5+44 iki pk.5+82

Asfaltbetonio danga AC 16 PD , h=8cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

(raudonų plytų spalva)

Betoninių trinkelių danga, h=8cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=20cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 30MPa

Pasluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 , h=3cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 100MPa, h=20cm

(raudonų plytų spalva)

ties Gaurės g.

Dangos sujungimo su  esama asfaltbetonio danga įrengimo schema

1

0,50,5

Esama asfaltbetonio danga nufrezuojama

 ir įrengiama AC 11 VN+AC 22PN danga

Esama asfaltbetonio danga

Esama pagrindo konstrukcija

Asfaltbetonio danga AC 22 PN , h=8cm

Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnis, 120MPa, h=20cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis), kai kf≥1·10-⁵ h=30cm

Žemės sankasa (esamas gruntas) 45MPa

Išlyginamasis sluoksnis

ties nuovažomis pk.2+56,03 ir pk.3+10,8

Asfaltbetonio danga AC 11 VN , h=4cm
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilnius, Studentų g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-10 08:03:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1372518

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2010-06-22

Tauragė, Gedimino g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takai
Tauragė, Gedimino g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2065-0934
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: b
Statybos pabaigos metai: 2014

Rekonstravimo pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 295000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 %

Atkuriamoji vertė: 153000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2017-07-05
Vidutinė rinkos vertė: 153000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-05

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-07-05
2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių stovėjimo aikštelės

Tauragė, Gedimino g.
Unikalus daikto numeris: 4400-2065-0940

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 1b

Statybos pabaigos metai: 2011
Rekonstravimo pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 2974.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 200000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %
Atkuriamoji vertė: 111000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2016-05-12

Vidutinė rinkos vertė: 111000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-12

2.3. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Tauragė, Gedimino g.

Aprašymas / pastabos: L- 42,70m.
Unikalus daikto numeris: 4400-2227-6590

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V1

Statybos pradžios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 42.70 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4520 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 3620 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-11
Vidutinė rinkos vertė: 3620 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-11

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-10-14
2.4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė, Gedimino g.
Aprašymas / pastabos: L- 119,61 m.

Unikalus daikto numeris: 4400-2227-6579
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: KL1
Statybos pradžios metai: 2010

Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 119.61 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7750 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 17 %

Atkuriamoji vertė: 6430 Eur
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2016-02-11

Vidutinė rinkos vertė: 6430 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-10-14

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0940, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1588
2011-11-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2153(20.34)
2016-05-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. BP-16-05/11

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-18
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0934, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1588
2011-11-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2153(20.34)
2014-12-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 19-4605

Įrašas galioja: Nuo 2015-02-05
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2227-6590, aprašyti p. 2.3.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2227-6579, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1588

2011-11-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2153(20.34)
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Tauragės rajono savivaldybės administracija, a.k. 188737457
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0934, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-27 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-92
2024-03-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 29-46

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-03
6.2. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: UAB "Tauragės vandenys", a.k. 179249836
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2227-6579, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-27 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 11029
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-02

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0934, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 29032/4989

2017-09-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-26

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ŽYDRŪNAS KAMINSKIS

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0934, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2533

2017-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 29032/4989
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-26

10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0940, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2016-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 29032/4989
2016-05-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. BP-16-05/11

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-12
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

MARIUS ŠERPETAUSKIS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0940, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2009-02-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-868
2016-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 29032/4989

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-12
10.5. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0940, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 4989

2011-11-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2153(20.34)
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-25

10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2227-6590, aprašyti p. 2.3.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2227-6579, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 4989

2011-11-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2153(20.34)
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-25

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Mobitakas", a.k. 179905532
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Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2227-6590, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2227-6579, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2009-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-946
2011-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 4989

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-25
10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0934, aprašyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0940, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-06-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1588

Įrašas galioja: Nuo 2010-06-30

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai unikalus Nr. 4400-2065-0940, Nr. 4400-2065-0934 stovi žemės sklype kadastro Nr. 7755/0016:136

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ARŪNAS MILIAUSKAS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilnius, Studentų g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-10 08:03:54

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2187732

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-11-21

Tauragė, Gaurės g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Gaurės gatvė
Tauragė, Gaurės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4834-9742
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: G
Statybos pabaigos metai: 1962

Kap. remonto pabaigos metai: 2017
Papr. remonto pabaigos metai: 2017

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 2.385 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1107000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 277000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-21

Vidutinė rinkos vertė: 277000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-11-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4834-9742, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-4927
2018-06-13 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-214

Įrašas galioja: Nuo 2018-07-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnija, a.k.
188655889

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4834-9742, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-06-13 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-214

2019-01-10 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 29-3
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-08

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4834-9742, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-12-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-4927
2018-06-13 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-214

Įrašas galioja: Nuo 2018-07-17
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

SIMONAS VASILIAUSKAS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4834-9742, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2373
2017-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-07-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ARŪNAS MILIAUSKAS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilnius, Studentų g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-10 08:05:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1401518

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2010-12-16

Tauragė, Ateities tak.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Ateities takas
Tauragė, Ateities tak.

Aprašymas / pastabos: Kelio ilgis- 1,063 km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2121-2130

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: G

Ilgis: 1.063 km
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 732159 Eur
Atkuriamoji vertė: 642377 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2010-12-16

Vidutinė rinkos vertė: 642377 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-12-16
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-12-16

2.2. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Tauragė, Ateities tak.

Unikalus daikto numeris: 4400-2122-8642
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: KL
Statybos pradžios metai: 2010

Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 25.50 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5070 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 4060 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-11
Vidutinė rinkos vertė: 4060 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-11

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-12-16
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2121-2130, aprašytas p. 2.1.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2122-8642, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2011-05-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-893(20.34)

Įrašas galioja: Nuo 2011-08-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: UAB "Tauragės vandenys", a.k. 179249836
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2122-8642, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-27 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 11029
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-02

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2121-2130, aprašytas p. 2.1.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2122-8642, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-12-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 5004
2011-05-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-893(20.34)

Įrašas galioja: Nuo 2011-08-11
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Eurometras", a.k. 170550172
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Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2121-2130, aprašytas p. 2.1.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2122-8642, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2010-12-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 5004

Įrašas galioja: Nuo 2011-08-11

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ARŪNAS MILIAUSKAS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilnius, Studentų g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-10 08:01:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2529001

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2020-06-18

Tauragė
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Tauragė

Unikalus daikto numeris: 4400-5291-3514
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 7755/7001:10 Tauragės m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 3.6209 ha

Kelių plotas: 3.6209 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 90100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-01-06
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-09-20
2.2. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė
Aprašymas / pastabos: Prie Dariaus ir Girėno g. 48

Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0695
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: L1
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 5.78 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1010 Eur
Atkuriamoji vertė: 1010 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 1010 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02

2.3. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Tauragė

Aprašymas / pastabos: Prie Gedimino g. 24
Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0620

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L2

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 51.56 m
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4970 Eur

Atkuriamoji vertė: 4970 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-08-02
Vidutinė rinkos vertė: 4970 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02
2.4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė
Aprašymas / pastabos: Prie Gedimino g. 32

Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0708
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: L3
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 52.39 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5030 Eur
Atkuriamoji vertė: 5030 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 5030 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02
2.5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė
Aprašymas / pastabos: Prie Tvenkinio g. 6

Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0651
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: L4
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 7.15 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1110 Eur
Atkuriamoji vertė: 1110 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 1110 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02

2.6. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Tauragė

Aprašymas / pastabos: Prie Tremtinių al. 4
Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0619

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L5

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 36.42 m
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3850 Eur

Atkuriamoji vertė: 3850 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-08-02
Vidutinė rinkos vertė: 3850 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02
2.7. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė
Aprašymas / pastabos: Prie Gaurės g. 23

Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0634
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: L6
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 10.60 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1360 Eur
Atkuriamoji vertė: 1360 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 1360 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02

2.8. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Tauragė

Aprašymas / pastabos: Prie Gaurės g. 19
Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0640

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L7

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 11.22 m
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1410 Eur

Atkuriamoji vertė: 1410 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-08-02
Vidutinė rinkos vertė: 1410 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02
2.9. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė
Aprašymas / pastabos: Prie Gaurės g. 22F

Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0673
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
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Žymėjimas plane: L8
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 14.97 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2270 Eur
Atkuriamoji vertė: 2270 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 2270 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02

2.10. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Tauragė

Aprašymas / pastabos: Prie Gedimino g. 48
Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0722

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L9

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 8.87 m
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1240 Eur

Atkuriamoji vertė: 1240 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-08-02
Vidutinė rinkos vertė: 1240 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02
2.11. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Tauragė
Aprašymas / pastabos: Prie Gedimino g. 62

Unikalus daikto numeris: 4400-5932-0662
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: L10
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 13.80 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2180 Eur
Atkuriamoji vertė: 2180 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 2180 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-08-02

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Tauragės vandenys", a.k. 179249836
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0619, aprašyti p. 2.6.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0620, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0634, aprašyti p. 2.7.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0640, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0651, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0662, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0673, aprašyti p. 2.9.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0695, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0708, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0722, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231024-11190
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-31

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-13 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas

Nr. 34SK-1056-(14.34.110.)
2020-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 34SK-377-(14.34.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-09-17 Pažyma Nr. 34PAŽ-699-(14.34.33.)
2020-05-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 34VĮ-433-(14.34.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-19
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6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 34VĮ-1794-(14.34.2.)

Plotas: 94.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 34SK-377-(14.34.110.)
Plotas: 206.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 34SK-377-(14.34.110.)
Plotas: 3949.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 34SK-377-(14.34.110.)
Plotas: 36209.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0619, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0620, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0634, aprašyti p. 2.7.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0640, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0651, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0662, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0673, aprašyti p. 2.9.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0695, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0708, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0722, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2022-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-10-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231024-11190

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-30
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

MANTAS REPEČKA
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0619, aprašyti p. 2.6.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0620, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0634, aprašyti p. 2.7.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0640, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0651, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0662, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0673, aprašyti p. 2.9.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0695, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0708, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0722, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186
2022-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-30
10.3. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0634, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ARCCR-30-230922-07711
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2023-09-25
10.4. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0708, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ARCCR-30-230922-07711
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2023-09-25
10.5. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0619, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ARCCR-30-230922-07711
Aprašymas: Nauja statyba

Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22
10.6. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0640, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ARCCR-30-230922-07711
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Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.7. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0620, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-30-230922-07711

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.8. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0651, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-30-230922-07711

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.9. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0695, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-30-230922-07711

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.10. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0722, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-30-230922-07711

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.11. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0662, aprašyti p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-30-230922-07711

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.12. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0673, aprašyti p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-30-230922-07711

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-22

10.13. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: MANTAS REPEČKA

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0640, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186

2022-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-16

10.14. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: MANTAS REPEČKA

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0662, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186

2022-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-12

10.15. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: MANTAS REPEČKA

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5932-0722, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-186

2022-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-12

10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
KĘSTUTIS KAZLAUSKAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1525

2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06

10.17. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 34VĮ-1794-(14.34.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-06
10.18. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 34SK-377-(14.34.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-19

10.19. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ŽYDRŪNAS KAMINSKIS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5291-3514, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2533

2020-04-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-19

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100354603
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
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infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Tauragės
rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-317

Įregistravimo data: 2022-07-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340704
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-24 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Tauragės r. savivaldybėje Nr. 3-112
Įregistravimo data: 2022-03-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 787 kv. m, nuo 2023-01-03

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100383166

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-01 10 kV KL TP TAURAGĖ-MT120
REKONSTRAVIMAS (KLAIPĖDOS REG., TAURAGĖS R.) Nr. R-2020-032-TP

Įregistravimo data: 2023-01-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 104 kv. m, nuo 2023-01-20

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375188

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra"
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444

Įregistravimo data: 2022-12-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 482 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100311834

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 46 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100295474

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 117 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100284184

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100295646

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100295469

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 530 kv. m, nuo 2023-01-04

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100295682

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100276601

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 39 kv. m, nuo 2023-01-05

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100254930

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 96 kv. m, nuo 2023-01-05

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100262902

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 109 kv. m, nuo 2023-01-05

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100258029

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
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Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-02-14 10 kV KL TP Tauragė-SP8
rekonstravimo projektas(Klaipėdos reg., Tauragės r.) Nr. E1E3200024

Duomenų pakeitimo data: 2023-08-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2023-08-17

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100262223

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 343 kv. m, nuo 2023-01-05

11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100262476

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 37 kv. m, nuo 2023-01-05

11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100265500

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 88 kv. m, nuo 2023-01-05

11.18. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100257667

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 34 kv. m, nuo 2023-01-05

11.19. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100255887

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 178 kv. m, nuo 2023-01-05

11.20. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100244202

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 44 kv. m, nuo 2023-01-05

11.21. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100245172

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 111 kv. m, nuo 2023-01-04

11.22. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100245145

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 37 kv. m, nuo 2023-01-05

11.23. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100245143

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 61 kv. m, nuo 2023-01-05

11.24. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100245190

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2023-01-05

11.25. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100242224

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 47 kv. m, nuo 2023-01-04

11.26. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100245494

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 559 kv. m, nuo 2023-01-05

11.27. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100233575

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2023-01-05
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11.28. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100236388

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2023-01-04

11.29. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100234373

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-04

11.30. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100222318

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 59 kv. m, nuo 2023-01-05

11.31. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100224902

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 39 kv. m, nuo 2023-01-05

11.32. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100222410

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 44 kv. m, nuo 2023-01-04

11.33. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100222273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2023-01-05

11.34. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100220246

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-01-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 38 kv. m, nuo 2023-01-04

11.35. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100220227

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-01-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2023-01-05

11.36. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306293

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-23

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 110 kv. m, nuo 2023-01-05

11.37. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391569

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-14 Tauragės miesto (Pramonės,
Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonų) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas
Nr. 1-62

Įregistravimo data: 2023-03-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1397 kv. m, nuo 2023-03-29

11.38. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391085

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-14 Tauragės miesto (Pramonės,
Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonų) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas
Nr. 1-62

Įregistravimo data: 2023-03-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-03-23

11.39. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391042

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-14 Tauragės miesto (Pramonės,
Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonų) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas
Nr. 1-62

Įregistravimo data: 2023-03-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 901 kv. m, nuo 2023-03-22

11.40. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391024

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-14 Tauragės miesto (Pramonės,
Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonų) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas
Nr. 1-62

Įregistravimo data: 2023-03-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 199 kv. m, nuo 2023-03-22
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11.41. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366399
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-11-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 270 kv. m, nuo 2023-01-05

11.42. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366446
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-11-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 133 kv. m, nuo 2023-01-05

11.43. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366391
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-11-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 313 kv. m, nuo 2023-01-05

11.44. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366350
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 535 kv. m, nuo 2023-01-05

11.45. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366293
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 21 kv. m, nuo 2023-01-05

11.46. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366325
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 114 kv. m, nuo 2023-01-04

11.47. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366047
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 149 kv. m, nuo 2023-01-05

11.48. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100366063
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2023-01-05

11.49. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365841
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 666 kv. m, nuo 2023-01-04

11.50. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365765
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 57 kv. m, nuo 2023-01-05

11.51. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365766
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Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2023-01-05

11.52. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365813
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2023-01-05

11.53. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365876
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2023-01-05

11.54. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365826
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1245 kv. m, nuo 2023-01-05

11.55. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365626
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 188 kv. m, nuo 2023-01-05

11.56. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365682
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2023-01-05

11.57. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365691
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2023-01-05

11.58. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365646
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 216 kv. m, nuo 2023-01-05

11.59. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365618
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 188 kv. m, nuo 2023-01-05

11.60. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365607
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 88 kv. m, nuo 2023-01-05

11.61. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365435
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 61 kv. m, nuo 2023-01-05
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11.62. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365472
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1807 kv. m, nuo 2023-01-05

11.63. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365449
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 86 kv. m, nuo 2023-01-05

11.64. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365497
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 120 kv. m, nuo 2023-01-05

11.65. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365485
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 95 kv. m, nuo 2023-01-05

11.66. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365071
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 217 kv. m, nuo 2023-01-05

11.67. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365047
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 133 kv. m, nuo 2023-01-05

11.68. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365215
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 121 kv. m, nuo 2023-01-05

11.69. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365133
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2023-01-05

11.70. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365006
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 209 kv. m, nuo 2023-01-05

11.71. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365087
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 386 kv. m, nuo 2023-01-05

11.72. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365080



2024-04-10 08:02 NT Registras 44/2529001

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440052913514 12/13

Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 168 kv. m, nuo 2023-01-05

11.73. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365205
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 463 kv. m, nuo 2023-01-05

11.74. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365067
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 41 kv. m, nuo 2023-01-05

11.75. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365057
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1361 kv. m, nuo 2023-01-05

11.76. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100365079
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9611 kv. m, nuo 2023-01-05

11.77. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364979
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 43 kv. m, nuo 2023-01-05

11.78. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364959
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2023-01-05

11.79. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364961
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 57 kv. m, nuo 2023-01-05

11.80. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364905
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 151 kv. m, nuo 2023-01-05

11.81. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364993
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 151 kv. m, nuo 2023-01-05

11.82. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364917
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 76 kv. m, nuo 2023-01-05
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11.83. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364918
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m, nuo 2023-01-05

11.84. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364829
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 198 kv. m, nuo 2023-01-05

11.85. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364969
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2023-01-05

11.86. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364964
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 133 kv. m, nuo 2023-01-05

11.87. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364501
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28261 kv. m, nuo 2023-01-05

11.88. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364474
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 489 kv. m, nuo 2023-01-05

11.89. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364326
Įregistravimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracija; 2020-02-26 Tauragės rajono savivaldybės

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

Įregistravimo data: 2022-10-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 193 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ARŪNAS MILIAUSKAS
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI 

GAURĖS G., TAURAGĖS M.  STATYBOS techninio darbo projekto 

SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Suderinusios 
organizacijos 
pavadinimas 

Suderinusio asmens 
pareigos, v. pavardė 

Data Pastabos 
(suderinimo vieta) 

 

1 Tauragės rajono 
savivaldybė 

Tauragės rajono 
savivaldybės 
administracijos direktorė 
Gintarė Rakauskienė 

2024-09-25 Suderinimo raštas, 
metaduomenys (2 lapai) 
(pridedamas)  

2 UAB ,,Tauragės 
vandenys” 
 

Plėtros ir infr. st. sk. 
Specialistas Julijus 
Urbutis 
868575916 

2023-12-18 Suderinta. 4 lapai. 
(ant plano) 
Elektroninis parašas 

3 Telia Lietuva, AB  
 

Tinklo resursų 
administravimo 
komanda, inžinierė 
Aurelija Dyglienė 

2023-12-19 Suderinta. 
Prieš 3 paras iki darbų 
pradžios būtina paimti 
raštišką sutikimą žemės 
kasimo darbams el.p. 
Aurelija.Dygliene@telia.lt 
(ant plano) 

4 ESO 
ryšiai 

Algis Šeputis 2024-01-09 Neaktualu. Projektuojami 
sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų 
apsaugos zoną. 

5 ESO  
dujos 

Violeta Šimkienė 2024-01-16 Peržiūrėta 

6 Tauragės rajono 
savivaldybė 

Tauragės rajono 
savivaldybės meras D. 
Kaminskas 

2024-06-06 Suderinimo raštas (4 
lapai) 
(pridedamas)  

7 ESO  
Elektros kabeliai 

Projekto derinimo 
vadovas Donatas 
Kurlinkus 

2024-05-07 Patvirtinta  

8 AB  VIA Lietuva Paslaugų ir kompetencijų 
grupės vadovas 
Eduardas Kakura 

2024-08-30 Pridedamas raštas, 
metaduomenys (2 lapai) ir 
planai (3lapai) 

 

Pastaba. Elektros kabelių apsaugojimas paruoštas atskiru projektu, kurį užsakė 

Tauragės savivaldybė. Jame pridėti derinimai su ESO. 

 

Proj.vad. Rita Zavadckienė 

mailto:Aurelija.Dygliene@telia.lt


 
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. +370 700 11 220,  
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188737457. 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457 
 
 

A. Miliauskas, tel. +370 600 74332, el. p. arunas.miliauskas@taurage.lt                    

 

 

UAB „Atriumas“   2024-         Nr. 19- 

 
 
DĖL PRITARIMO SPRENDINIAMS  

 
  
 Tauragės rajono savivaldybės administracija pritaria „PĖSČIŲJŲ IR 

DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., 

TAURAGĖS M. STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“, projekto sprendiniams. 

 

 

Administracijos direktorė                                        Gintarė Rakauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:savivalda@taurage.lt
mailto:arunas.miliauskas@taurage.lt


 



<

>

<

>

<

>

< >

< >

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

< >

< >

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

28.04

27.12

27.89

26.87

27.39

26.50

26.16

28.87

28.83

28.80
28.79

28.00
27.50

27.54
27.69

27.81
27.47

28.17
27.64

27.87
27.94

28.63
28.43

27.96
28.37

28.45
27.80

27.64
28.32

27.73
27.49

27.44

27.32 27.61

27.51

26.68
26.25

25.69

26.39
26.54 26.15

26.57

26.51

27.21
27.47

27.41

27.40
27.40

27.37
27.27

26.95
26.95

26.86
26.62

26.90

25.67
26.3925.64

26.33
26.37

26.36

25.89

25.81

26.32

25.93

25.96

26.38
26.11

25.88

25.93
26.20

26.13

26.30
26.34

26.22
26.03

25.96
26.14

26.29 26.35

26.29 25.93

26.33
25.83

26.01

27.89

27.95
27.91

27.92

26.85

26.90

27.23
27.26

27.18
27.22

26.95

27.04

28.81
28.78

28.78

28.76

28.75

28.75

28.12

27.85

28.25

28.00

28.69

28.63

28.56

28.40

27.59

26.62

26.56

27.68

27.48

27.37

27.24

27.06

26.92

26.77

26.73

26.72

26.39

26.39

26.37

26.40

28.81

28.69

27.78

28.28

28.04

28.58

28.44

28.04

27.51

26.58

26.51

27.09

27.36

26.87

26.41

26.45

26.33

28.66
28.65

28.65
28.65

28.62
28.63

28.62
28.61

28.62
28.61

28.61
28.59

28.65

27.65

28.09

27.93

27.79

28.55

28.45

28.38

28.26

26.87

27.43

26.42

26.37

27.51

27.30

27.19

27.05

26.74

26.63

26.68
26.69

26.6726.6626.6526.61 26.27

26.43

26.4726.40

26.40

26.37

26.22

26.38 26.28

26.26

28.67

28.87

28.55

26.53

26.85

26.31

26.56

met

met

met

met

met

met

met

met

met

met

met

met

met

met

met

asf
kelias

38/44 - 0070

38/44 - 0049

38/44 - 0050

38/44 - 0029

6124300

392300

6124450

392200

6124550

392200

Rek. stendas

Rek. stendas

Rek. stendas

Gaurės gatvė

P
K
0
+

0
0
.
0
0

P
K
0
+

2
0
.
0
0

P
K
0
+

4
0
.
0
0

P
K
0
+

6
0
.
0
0

P
K
0
+

8
0
.
0
0

P
K
1
+

0
0
.
0
0

P
K
1
+

2
0
.
0
0

P
K
1
+

4
0
.
0
0

P
K
1
+

6
0
.
0
0

P
K
1
+

8
0
.
0
0

P
K
2
+

0
0
.
0
0

P
K
2
+

2
0
.
0
0

P
K
2
+

4
0
.
0
0

P
K
2
+

6
0
.
0
0

P
K
2
+

8
0
.
0
0

P
K
3
+

0
0
.
0
0

P
K
3
+

2
0
.
0
0

P
K
3
+

4
0
.
0
0

P

K

3

+

6

0

.
0

0

P

K

3

+

8

0

.
0

0

P
K
4
+

0
0
.
0
0

P
K
4
+

2
0
.
0
0

P

K

4

+

4

0

.
0

0

T
r
a
s
o
s
 
p
r
a
d
ž
i
a
:
 
P
K
0
+

0
0
.
0
0

I

P

:

 

P

K

4

+

4

9

.

0

3

K
.
P
r
.
:
 
P
K
4
+

3
7
.
6
8

K
.
P
r
.
:
 
P
K
3
+

4
7
.
6
9

K

.
P

r
.
:
 
P

K

3

+

7

7

.
9

8

K
.
P
r
.
:
 
P
K
0
+

3
9
.
3
9

T

.

P

r

.

:

 

P

K

4

+

4

7

.

0

1

T

.
P

r
.
:
 
P

K

3

+

5

9

.
4

9

T
.
P
r
.
:
 
P
K
3
+

8
8
.
6
9

T
.
P
r
.
:
 
P
K
0
+

4
9
.
5
3

X
=

6
1
2
4
2
5
2
.
4
3

Y
=

3
9
2
2
8
8
.
7
2

X

=

6

1

2

4

6

7

7

.

4

4

Y

=

3

9

2

1

4

4

.

2

8

X
=

6
1
2
4
6
6
6
.
3
8

Y
=

3
9
2
1
4
6
.
7
3

X
=

6
1
2
4
5
8
0
.
7
1

Y
=

3
9
2
1
7
4
.
1
9

X

=

6

1

2

4

6

0

9

.
7

6

Y

=

3

9

2

1

6

5

.
6

6

X
=

6
1
2
4
2
8
9
.
3
8

Y
=

3
9
2
2
7
5
.
0
9

X

=

6

1

2

4

5

9

1

.
9

7

Y

=

3

9

2

1

7

0

.
6

7

X
=

6
1
2
4
6
1
9
.
9
9

Y
=

3
9
2
1
6
2
.
4
9

X
=

6
1
2
4
2
9
8
.
9
3

Y
=

3
9
2
2
7
1
.
6
7

00.00

N

met

met

VV
V

VV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1 pls d160

>

<

HDPE d63
>

<

met

F

F 1 PVC d500

VV
V

VV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1 pls d160
1 pls d160

1 pls d160

V

V

1 m
et d300

102

Nv
Nv

JM
-3

JM
-3

V

V

1 m
et d300

V

1 PE d63

2

6

.

5

4

V

1 PE d110
237

F

F

1 ker d200

239>

<

met

V

V

1 m
et d200

T

T

T

T

TTTT

31.49

Gr.1
alt. 26.18

Gr.2
alt. 28.02

Gedimino gatvė
Kelias Nr.147

Gedimino gatvė

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

esamas ryšių kabelis įdedamas į apsauginį

PVC d110mm vamzdį

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

413

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147

Tauragė-Pašventys rekonstravimas, įrengiant

1,893km žiedinę sankryžą

LAKD projekto sprendiniai

2
,
5

2
,
5

1

,

5

2
,
5

1

,

5

projektuojama poilsio aikštelė

2
,
3

2
,
3

1

,

5

4
,
0
4

2
,
3

2
,
5

1

,

5

2
,
6
3

2
,
5

1

,

5

esamas reklaminis stendas planuojamas

nukelti/perkelti savininko lėšomis

RAIN (Plačiajuostis internetas)

2
,
3

2
,
3

2
,
3

esamas reklaminis stendas planuojamas

nukelti/perkelti savininko lėšomis

3

,
0

5

4
,1

1
,
5

α
=

3
4
0
°
5
5
'0

1
"

L
=

2
9
8
.1

6

R=200, K=11.80

D=3°22'52"

α
=

3
4
1
°
1
3
'4

8
"

L
=

4
8
.9

9

α
=

3
4
1
°
1
3
'4

8
"

L
=

4
8
.9

9

R=200, K=10.71

D=3°04'04"

α

=

3

5

1

°

5

5

'
1

6

"

L

=

2

.

0

2

R=50, K=9.33

D=10°41'28"

α
=

3
4
0
°
5
5
'0

1
"

L
=

2
9
8
.1

6

α=
339°45'17"

L=
3
9
.3

9

α=
339°45'17"

L=
3
9
.3

9

α
=

3
4
0
°
5
5
'0

1
"

L
=

2
9
8
.1

6

R=500, K=10.14

D=1°09'44"

α

=

3

4

4

°
1

7

'
5

3

"

L

=

1

8

.
4

9

R

1

2

DANGŲ PLANAS 1

M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

Kval.

patvirt.

dok.

41

O

ATR22-102-TDP-SD-DPL-01

LT

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI PRAMONĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2023-117922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2023
Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3 4

Sutartiniai ženklai

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami kelio bortai

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

R.Zavadckienė
2023-1123849 PDV

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

danga

projektuojami vejos bortai

Projektuojamas kelio ženklas

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė JULIJUS,URBUTIS
Data: 2023-12-18 10:57:22
Paskirtis: UAB Tauragės vandenys
Vieta: SUDERINTA (4 LAPAI)
Kontaktinė informacija: Plėtros
ir infr. sk. specialistas
868575916
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Gedimino gatvė
Kelias Nr.147

Gedimino gatvė

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

esamas ryšių kabelis įdedamas į apsauginį

PVC d110mm vamzdį

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

413

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147

Tauragė-Pašventys rekonstravimas, įrengiant

1,893km žiedinę sankryžą
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ATR22-102-TDP-SD-DPL-01

LT

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI PRAMONĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2023-117922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2023
Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3 4

Sutartiniai ženklai

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis
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projektuojami kelio bortai
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bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams
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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. +370 700 11 220,

el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188737457.

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

Ritai Zavadckienei                                                                   2024-06-         Nr. SUT-

                                                          Į 2024-06-06     Nr. SAV - 317078

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE,

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Tauragės rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į Ritos Zavadcienės prašymą Nr. SAV-

317078, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:  

Susisiekimo komunikacijų,

inžinerinių tinklų ir jiems

funkcionuoti būtinų statinių,

plokščiųjų horizontalių inžinerinių

statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

Pėsčiųjų ir dviračių takas Gedimino g. nuo J. Tumo-

Vaižganto g. iki Gaurės g. (susisiekimo komunikacijos)

Apsaugos zona, m (į vieną pusę): 0,0.

Pėsčiųjų ir dviračių takas Gedimino g. nuo J. Tumo-

Vaižganto g. iki Gaurės g. (susisiekimo komunikacijos)

Apsaugos zona, m (į vieną pusę): 0,0.

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Kadastro Nr. 7755/7001:0010, Tauragės m., Gedimino g.

Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas

(-ai)*

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje.

Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini

statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar)

joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės,

Elektroninio dokumento nuorašas



savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai

susisiekimo komunikacijų  statyba reikalinga įgyvendinant  valstybių, savivaldybių institucijų ir

įstaigų funkcijoms atlikti.

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 0 kv. m. Specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar

neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai

statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas

arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Tauragės rajono

savivaldybės Architektūros ir geodezijos skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA: 1 lapas.

Tauragės rajono savivaldybės

Meras                                                                                                                   Dovydas Kaminskas

V. Šlepavičienė, tel. 0 678 38 118, el p. vida.slepaviciene@taurage.lt;

mailto:vida.slepaviciene@taurage.lt


 

Objekto vietovės schema 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Tauragės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO

KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR

STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS

STATINIUS, VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE

NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-20 Nr. SUT-65

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) Piliečiai

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dovydas Kaminskas Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-19 16:22

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-12 12:21 - 2029-04-11 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vida Šlepavičienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-20 07:24

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-02-12 15:37 - 2029-02-10 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Brėžinys SAV - 317078.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-20)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-06-20 nuorašą suformavo Vida Šlepavičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -





 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Andrius Grincevičius 2024-01-25 Nepritarta
Pastebėti defektai nurodyti pridėtame faile. 
Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu 
+37066702640.

Pastebeti-defektai-Pesciuju-takas-
Taurages-m..docx

2. Dujos Violeta Šimkienė 2024-01-16 *perziureta* - -

Registracijos Nr. P61288

Atšaukimo data 2024-01-25 16:59

 



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Darius Stanslovas 2024-01-15 Nepritarta Kilus papildomų klausimų, kreipkitės telefonu 
+37065939702. Gedimino-g..docx

2. Dujos Žydronė Kuliauskienė 2024-01-11 Nepritarta

Brėžinyje nėra informacijos apie dangų 
susikirtimų su dujotiekiu vertikalius ir 
horizontalius atstumus. Būtina pateikti 
detalizaciją arba įrašyti pastabą: Projektuojamas 
dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus 
tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos 
pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų 
numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo 
priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 
mėn. 17 d. įsak nr. 1-162) Kilus papildomų 
klausimų, kreipkitės telefonu +37061034925.

-

3. Ryšiai Algis Šeputis 2024-01-09 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P60598

Atšaukimo data 2024-01-15 13:16

 



 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Ritai Zaveckienei 

zavrita@gmail.com 

_________ Nr. (6.6 Mr) 2-_   ___    

 Į 2024-04-15 Nr.  

 

DĖL NEPRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS 

 

Akcinė bendrovė Via Lietuva (buvusi akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) 

(toliau – Bendrovė) gavo Jūsų prašymą (registracija: 2024-04-15 Nr.1-9703)  „derinimui 

Tauragėje tako prie Gedimino g. projektą. Pridedu užduotį, sąlygas, aiškinamąjį raštą, planus, 

skersinius pjūvius RC išrašus“. Pareiškėja – projekto vadovė Rita Zavadckienė. Užsakovė 

(statytoja) - Tauragės rajono savivaldybės administracija. 

Kelių direkcija nepritaria teikiamo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J. 
Tumo – Vaižganto g. iki Pramonės g., Tauragės m., statybos techninis darbo projektas“ 
sprendiniams ir teikia pastabas: 

1. Teikiamas projektas turėtų būti suskaidytas į dvi dalis:  

- 1 dalis - nuo Pramonės g. iki Gaurės g. Projekto pavadinimas „Valstybinės 

reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys ruožo nuo 1,86 km iki 1,40 

km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus kairėje pusėje“. Projektas 

įgyvendinamas pagal bendradarbiavimo sutartį, statytojas – AB VIA Lietuva, 

finansuotojas Tauragės rajono savivaldybė. Kadangi pėsčiųjų ir dviračių takų 

projektiniai sprendiniai netelpa (takų sprendiniai nuo Pramonės g. iki žemės 

sklypo (unik. Nr. 4400-4614-2738, Gaurės g. 22F) dalis takų VŽF žemėje) 

valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys (toliau – krašto 

kelias) žemės sklype (unik. Nr. 4400-5291-3514), bendradarbiavimo sutarties 

pagrindu, Tauragės rajono savivaldybė turės pasirūpinti trūkstamo takams 

įrengti žemės sklypo suformavimu ir jo prijungimu prie krašto kelio žemės sklypo 

(unik. Nr. 4400-5291-3514); 

- 2 dalis - nuo Gaurės g. iki J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės rajono savivaldybės 

projektas už krašto kelio žemės sklypo (unik. Nr. 4400-5291-3514) ribų. 

Bendrovė spręs dėl šio parengto projekto derinimo, kai atitinkamai bus pakoreguoti, 

papildyti ir įforminti projekto sprendiniai ir pateikti derinimui bendruoju el. p. info@vialietuva.lt . 

 

Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura 

 

 

V. Zaukevičius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt 

mailto:info@vialietuva.lt


 



 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

UAB "Atriumas" 

zavrita@gmail.com 

_________ Nr. (6.100 Mr) 2-_   ___    

 Į 2024-08-20 Nr.   ___ 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

 

Akcinė bendrovė Via Lietuva, (buvusi akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių 

direkcija), (toliau – Bendrovė) gavo Jūsų prašymą „suderinti/ peržiūrėti projekto „Pėsčiųjų ir 

dviračių tako Gedimino g. nuo J. Tumo - Vaižganto iki Gaurės g., Tauragės m., statybos 

techninis darbo projektas“ planinius sprendinius. Pareiškėja, įgaliota UAB „Atriumas“, projekto 

vadovė Rita Zavadckienė. 

Informuojame, kad su gautu prašymu, registracijos Nr. 1-22969, 2024-08-20, pateikto 

projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J. Tumo - Vaižganto iki Gaurės g., Tauragės 

m., statybos techninis darbo projektas“ (toliau – tako planas) planiniams sprendiniams 

pritariame. 

Siunčiame Jums bendrovės suderintus tako plano sprendinius. 

 

PRIDEDAMA: tako planas pdf dok. – 3 lapai. 

 

Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zaukevičius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt 
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riba, iki kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

esamas kabelis įdedamas į apsauginį PVC

d110mm vamzdį

pk.4+62

pk.6+36

pk.7+09

pk.7+55
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Laida

Lapų
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ATR22-102.2-TDP-SD-DPL-01

LT
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patvirt.

dok.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024
Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1
2 3

Sutartiniai ženklai

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė
2024-0823849 PDV

Projektuojamas kelio ženklas

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

danga

projektuojami vejos bortai

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

8.Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimaliu atstumu tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo.

neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos minitsro 2013m.

05mėn. 17d. įsak.nr.1-162.)

9.Esamų požeminių elektros kabelių apsaugojimo projektas paruoštas atskira dalimi.
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys kapitalinis

remontas, įrengiant šviesoforu reguliuojamą sankryžą 1,03km
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.147 Tauragė-Pašventys

 ruožo nuo 0,00km iki  1,893km, kuriam Turagės mieste

suteiktas Gedimino g. pavadinimas, paprastasis remontas

 LAKD projekto sprendiniai

R

1

2

perkeliamas kelio ženklas

riba, nuo kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

riba, iki kurios projektuojamas

dviračių ir pėsčiųjų takas

DANGŲ PLANAS 2

M 1:500

Kalba

Laida

Lapų
Lapas

32

O

ATR22-102.2-TDP-SD-DPL-02

LT

Kval.

patvirt.

dok.

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO

J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI GAURĖS G., TAURAGĖS M.,

STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.
Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024

Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė

2024-0823849
PDV

Projektuojamas kelio ženklas

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

100.30.15

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

danga

projektuojami vejos bortai

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

8.Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimaliu atstumu tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo.

neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos minitsro 2013m.

05mėn. 17d. įsak.nr.1-162.)

9.Esamų požeminių elektros kabelių apsaugojimo projektas paruoštas atskira dalimi.
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Statinio projekto pavadinimas

V.Pavardė

R.Zavadckienė

Pareigos

Statytojas/užsakovas

Brėžinio pavadinimas

Dokumento žymuo

Kval.atest.

Parašas

Data

2024-087922 PV

UAB ,,Atriumas"

Žemaitės g.21, Vilnius

Išleidimo data

O

Laida

2024
Statybos leidimui gauti

Laidos statusas. Keitimo priežastys

Tauragės rajono savivaldybė

Lapų išdėstymo schema

1

2
3

Sutartiniai ženklai

Esama betono trinkelių danga

Esama asfalto danga

pėsč.tr.

Esama betono plytelių danga

c

Esamas kelio ženklas

Esamas medis

Pastabos.

< > < > < >

Esamas apšvietimo tinklo elektros požeminis kabelis

Esamas aukštos įtampos elektros požeminis kabelis

F F F

Esamas buitinių nuotekų vamzdis

V V V

Esamas vandentiekio vamzdis

T T T

Esamas ryšių požeminis kabelis

Esamas apšvietimo stulpas

Esamas požeminis šilumotiekio vamzdis

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

projektuojami nužeminti kelio

bortai

projektuojami pereinamo tipo

kelio bortai

projektuojami kelio bortai

R.Zavadckienė
2024-0823849 PDV

Grunto gręžinio vieta ir Nr.

Projektuojamas kelio ženklas

Projektuojama pėsčiųjų tako

asfalto danga

Projektuojama betono trinkelių

danga

projektuojami kelio bortai

Projektuojama įspėjamoji danga silpnaregiams

ir akliesiems  (trinkelės su kauburėliais)

Projektuojama dviračių tako

asfalto (raudonų plytų spalvos)

danga

projektuojami vejos bortai

Projektuojama veja

Numatomo sodinti medžio

apytikslė vieta

1.Visų požeminių komunikacijų šulinių dangčių viršaus altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos viršaus

altitude.

2.Pėsčiųjų dviračių takui kertant gatves, prieš ir po susikirtimų tako danga atitinkamai nužeminama, sutapatinant

projektuojamos dangos viršaus altitudę ir gatvės dangos viršaus altitudę. Pėsčiųjų tako pusėje ties nuovažomis

numatomi įspėjami paviršiai silpnaregiams ir akliesiems.

3.Prieš vykdant darbus, privaloma išsikviesti esamų požeminių tinklų atstovus vietai patikslintiir gauti leidimą žemės

darbams.

4.Pažeidus požeminių tinklų žymėjimo stulpelius, juos būtina atstatyti.

5.Visi požeminiai kabeliai, kurie yra po taku, įdedami į apsauginį PVC d110mm vamzdį.

6.Poilsio aikštelių vieta tikslinama darbų vykdymo metu.

7.Visų nuovažų, esamų pėsčiųjų takų vietas būtina tikslinti statybų vykdymo metu.

8.Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimaliu atstumu tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo.

neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos minitsro 2013m.

05mėn. 17d. įsak.nr.1-162.)

9.Esamų požeminių elektros kabelių apsaugojimo projektas paruoštas atskira dalimi.
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