
                                                                                  
 

   

 

 
 

Statytojas  Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 

Užsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Projektuotojas UP architektai, UAB  į. k. 110784562 

Projekto pavadinimas Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) 
pastato Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių 
g. 26 statybos projektas 

Projektuojamo 
statinio adresas 

Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postas (Medininkų pasienio 
kontrolės punktas (toliau – Medininkų PKP), Pasieniečių g. 26, 
Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. savivaldybė 

Projekto Nr. 20241004 

Projekto etapas Techninis darbo projektas (TDP) 

Projekto dalis Bendroji dalis (BD) 

Statinio paskirtis Negyvenamieji pastatai, transporto pastatų grupės pastatai (5), pastato 
paskirtis – transporto (5.1.). 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Bylos žymuo TDP 

Bylos laidos žymuo 0 

Bylos išleidimo data 2025 

 
 
 

Pareigos Atestato Nr. Vardas, Pavardė Parašas 

PV   A1872 Algirdas Stripinis 
 

   
 

 

Klaipėda 2025 m. 



 

TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) 
PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., PASIENIEČIŲ G. 26 

STATYBOS PROJEKTAS 

 

0 2025 12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

Kv. at. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) pastato 
Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 
statybos projektas 

A 1872 PV, PDV A. Stripinis  

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

 Arch. J. Usanova  
0 

    

Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

20241004–TDP-BD–PSŽ 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS: 

 

Eilės 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 1 20241004-TDP-BD 0 Bendroji   

2.  20241004-TDP-SP 0 Sklypo plano  

3. 1 20241004-TDP-SA 0 Architektūrinė  

4.  20241004-TDP-SK 0 Konstrukcijų   

5.  20241004-TDP-T 0 Technologijų (rentgeno įrangos ir kt.)   

6.  20241004-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

7.  20241004-TDP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo   

8.  20241004-TDP-E 0 Elektrotechnikos  

9.  20241004-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių  ir telekomunikacijų  

10.  20241004-TDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo  

11.  20241004-TDP-AS 0 Apsauginės signalizacijos  

12.  20241004-TDP-GS 0 Gaisrinės saugos  

13.  20241004-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
 

14.  20241004-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO 
VILNIAUS R. SAV., MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., PASIENIEČIŲ G. 26 STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

 
0 2025 12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

Kv. at. Nr. 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATŲ 
PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO VILNIAUS R. SAV., 
MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., PASIENIEČIŲ G. 26 
STATYBOS PROJEKTAS 

A 1872 PV A. Stripinis  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

NEGYVENAMIEJI PASTATAI, TRANSPORTO PASTATŲ 
GRUPĖS PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS – 
TRANSPORTO (5.1.) 
 
DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
BENDROSIOS DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

Laida 

    

0 
    

    

    

Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: 

 
 

20241004–TDP–BD-BSŽ 

Lapas Lapų 

LT 1 3 

 

 

BENDROSIOS DALIES BYLOS  

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. nr. Dokumento pavadinimas Žymėjimas Psl. 

1. Bendrosios dalies bylos viršelis    1 

1.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 20241004–TDP–PSŽ 2 

1.2. Bendrosios dalies bylos dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
20241004–TDP–BD-BSŽ 

3 

1.3. Projektui parengti naudotos licencijuotos 

projektavimo programinės įrangos sąrašas 
20241004–TDP–BD-PĮS 

6 

1.4. Projekto dalių vadovų tarpusavio susiderinimo 

lentelė 
20241004–TDP–BD-TSL 

8 

1.5. Bendrieji statinio rodikliai 20241004–TDP–BD-BSR 9 

1.6. Bendrasis aiškinamasis raštas 20241004–TDP–BD-BAR 13 

1.7. Bendroji techninė specifikacija 20241004–TDP–BD-BTS 30 

1.8. Atliktų suderinimų, sutikimų ir pritarimų 

techniniam darbo projektui sąrašas 

 38 

    

2. Duomenys apie projektinius pasiūlymus 

(teikiama atskira byla): 

  

2.1. Projektinių pasiūlymų byla su priedais Registracijos IS 

„Infostatyba“ numeris Nr. 

ISP-08-250924-00075, 

data 2025-09-24 

 

2.2. Pritarimų sąrašas projektiniams pasiūlymams pagal 

derinančias institucijas 

  

2.2.1. Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijos vietos 

suderinimas 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 

 
20241004–TDP–BD-BSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

 

3. Priedai (teikiami atskira byla):   

3.1. Patvirtinta statytojo techninė užduotis su žyma 

(Statinio (transporto paskirties pastato) ir 

infrastruktūros skirtų transporto priemonių ir 

konteinerių tikrinimo stacionariai rentgeno 

kontrolės sistemai įrengti  

projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto 

parengimo techninė specifikacija) 

2024-08-14  

Nr. 7BE-3556 

 

3.2. Gaisrinės saugos projektavimo užduotis 2025-11-03  

3.3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai:   

3.3.1. Registro Nr. 44/2266233   

3.3.2. Registro Nr. 41/10983   

3.3.1. Registro Nr. 10/38213   

3.4. Valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. 4 P41/96-0256  

3.5. Susitarimas dėl 1996 m. kovo 25 d. valstybinės 

žemės panaudos sutarties Nr 4 P41/96-0256 

pakeitimo  

Nr. 48SUN-36-

(14.48.56.)//4ŽP-1 

 

3.6. Žemės sklypo planas M 1:500   

3.7. TIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinių tinklų 

planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" 

ataskaita 

  

3.8. Topografinis planas M 1:500   

3.9. PV skyrimo dokumentai Nr. V—2024-10-09  

3.10. Projekto dalyvių kvalifikacijos atestatai   

3.11. Specialieji reikalavimai SRD-08-250804-00714  

3.12. Specialieji architektūros reikalavimai SARD-08-250801-00743  

3.13. Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų 

pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r. sav., 

Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, 

detaliojo plano pagrindinis brėžinys 

  

3.14. Statybos zonos, statybos ribos koregavimas 

žemės sklype esančiame Vilniaus r. sav., 

Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 

(kad. Nr. 4198/6666:0002) 

  

3.15. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas Nr. 57010-2025  

3.16. Angaras ir operatorinė, Pasieniečių g. 26, 

Medininkų k., Vilniaus r. sav., II-os geotechninės 

kategorijos inžinerinių ir geotechninių tyrimų 

ataskaita 

  

3.17. Pastato energinio vertinimo sertifikatas Nr. TR-0406-00000  

3.18. Statinio, kuriame bus vykdoma veikla su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto 

specialiosios radiacinės saugos ir radioaktyviųjų 

Nr. SPR-2025-268,  

2025-11-17 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 

 
20241004–TDP–BD-BSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

šaltinių fizinės saugos ekspertizės aktas 

3.19. Statytojo ir užsakovo pritarimai projekto 

sprendiniams: 

  

3.19.1. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie 

susisiekimo ministerijos direktoriaus raštas 

„Pritarimas transporto paskirties (transporto pastatų 

paskirties grupės) pastato Vilniaus r. sav., 

Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, 

statybos techninio darbo projekto sprendiniams“  

2026-02-05 

Nr. 2-15 

 

 

3.19.2. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos raštas „Dėl pritarimo techninio 

darbo projekto sprendiniams (2024.10.04 sutartis 

Nr. 11be-188)” 

2026-02-06 

(1.4 Mr)3BE-696 

 

3.20. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-08-260129-

00095, 2026-01-29  

 

3.21. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos raštas “Dėl techninio darbo 

projekto (2024-10-04 sutartis nr. 11BE-188)” 

2026-03-02 Nr. (1.4 

Mr)3BE-1198 
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0 2025 12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

Kv. at. 
Nr. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATŲ 
PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO VILNIAUS R. SAV., 
MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., PASIENIEČIŲ G. 26 
STATYBOS PROJEKTAS 

A 1872 PV, PDV A. Stripinis  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

NEGYVENAMIEJI PASTATAI, TRANSPORTO PASTATŲ 
GRUPĖS PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS – 
TRANSPORTO (5.1.) 
 
DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Laida 

    

0 

    

    

    

    

Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: 

 
 

20241004–TDP–BD-PĮS 

Lapas Lapų 

LT 1 2 

 

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS: 

 

Eilės 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas PDV 

Vardas Pavardė 

Atetstato Nr. 

Projektui parengti 

naudotos licencijuota 

projektavimo 

programinė įranga: 

1. 1 BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

AutoCAD LT 2016; 

Revit 2026; 

Microsoft Word 2010 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

AutoCAD LT 2016; 

Microsoft Word 2010 

3. 1 SA 0 Architektūrinė dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

AutoCAD LT 2016; 

Revit 2026; 

Microsoft Word 2010 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis Artūras Preikšaitis 

Atestato Nr. 15310 
 

5.  T 0 Technologijų 

(rentgeno įrangos ir 

kt.) 

Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

Microsoft Word 2010 

6.  VN 0 Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 
Marikas Jaunius 

Atestato Nr. 25635 

AutoCAD 2014, 

Microsoft Word 2013 

7.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, 

oro kondicionavimo 
Viktoras Brazas 

Atestato Nr. 977 

ZWCAD 2023, 

Microsoft Office 365 

8.  E 0 Elektrotechnikos Remigijus Tamošiūnas 

Atestato Nr. 27542 
 

Windows 10 Pro, 

ZWCAD 2024, 

Microsoft Office 

2024, DIALux evo 13 

9.  ER 0 Elektroninių ryšių  ir 

telekomunikacijų 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

AutoCAD LT 2024;  

MS Office Word 2019 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

AutoCAD LT 2024;  

MS Office Word 2019 

11.  AS 0 Apsauginės 

signalizacijos 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

AutoCAD LT 2024;  

MS Office Word 2019 
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12.  GS 0 Gaisrinės saugos Pavel Grinevič 

Atetstato Nr. 26385 

Windows 11  Pro;  

MS Office 365;  

ZWCAD+ 2025 

13.  SO 0 Pasirengimo statybai 

ir statybos darbų 

organizavimo 

Loreta Simanavičiūtė 

Atestato Nr. 30941 

AutoCAD,  

Microsoft Office 365 

14.  KS 0 Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

Mindaugas Laučys 

Atestato Nr. 33367 

Microsoft Office 365 

Sąmata 2015 
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0 2025 12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

Kv. at. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) pastato 
Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 
statybos projektas 

A 1872 PV, PDV A. Stripinis  
STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ  

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 

Laida 

    
0 

    

Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

20241004–TDP–BD-TSL 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ  

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 
 

Eilės 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas PDV 

Vardas Pavardė 

Atetstato Nr. 

Parašas 

1. 1 BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 
 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

3. 1 SA 0 Architektūrinė dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis Artūras Preikšaitis 

Atestato Nr. 15310 
 

5.  T 0 Technologijų (rentgeno įrangos 

ir kt.) 
Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 
Marikas Jaunius 

Atestato Nr. 25635 

 

7.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo 
Viktoras Brazas 

Atestato Nr. 977 

 

8.  E 0 Elektrotechnikos Remigijus Tamošiūnas 

Atestato Nr. 27542 
 

9.  ER 0 Elektroninių ryšių  ir 

telekomunikacijų 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 
 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

 

11.  AS 0 Apsauginės signalizacijos Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

 

12.  GS 0 Gaisrinės saugos Pavel Grinevič 

Atetstato Nr. 26385 

 

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo 
Loreta Simanavičiūtė 

Atestato Nr. 30941 

 

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 
Mindaugas Laučys 

Atestato Nr. 33367 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATŲ 
PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO VILNIAUS R. SAV., 

MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., PASIENIEČIŲ G. 26 
STATYBOS PROJEKTAS 

A 1872 PV A. Stripinis  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 

NEGYVENAMIEJI PASTATAI, TRANSPORTO PASTATŲ 
GRUPĖS PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS – 
TRANSPORTO (5.1.) 
 
DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Laida 

    

0     

    

Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: 

 
 

20241004–TDP–BD-BSR 

Lapas Lapų 

LT 1 4 

 

 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Projekto pavadinimas: Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) pastato Vilniaus r. sav., 

Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 statybos projektas 

Statybos rūšis: naujų statinių statyba.  

Statinių kategorija: ypatingasis (angaras), II grupės nesudėtingasis statinys (priklausinys). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 

(esamas) 

Kiekis 

(po statybų) 
Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m
2
 202 217,00 202 217,00  

1.1. Tvarkomos teritorijos 

plotas 
m

2
 11 571,00 11 571,00  

2. Sklypo užstatymo plotas m
2
 11 865,31 12 421,51  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 2 2,3 
24 

Pagal detalųjį planą 

4. Sklypo užstatymo tankis      % 6 6,1 
10 

Pagal detalųjį planą 

5. Apželdintas sklypo plotas      % 38 37 
15 

Pagal detalųjį planą 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

20241004–TPD–BD-BSR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 4 0 

 

 

II SKYRIUS 

PASTATAI: 

1. Jonizuojančios spinduliuotės įrenginio apsauginis statinys: 

1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 

kitos planuojamos ūkinės veiklos, 

paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 

bendras ir aptarnaujamų žmonių 

skaičius, kiti rodikliai) pastato 

paskirties grupė. 

  

Transporto pastatų grupės 

pastatas (6.),  

pastato paskirtis – 

transporto (6.1.) 

1.2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, 

rūšis: 
   

1.2.1. pagrindinis daiktas               Vnt. 1  

1.2.2. priklausinys           Vnt. -  

1.3. Pastato bendrasis plotas.* m
2
 478,60  

1.4. Pastato naudingasis plotas. * m
2
 -  

1.5. Pastato tūris.* m
3
 4682,00  

1.6. Aukštų skaičius.* Vnt. 1  

1.7. Pastato aukštis. * m 11,00  

1.8. Formuojamų atskirų kadastro objektų 

kiekis (pastatų ir patalpų) 
Vnt. 1  

1.9. Butų skaičius (gyvenamajame name), 

iš jų: 
Vnt. -  

1.9.1. 1 kambario Vnt. -  

1.9.2. 2 ir daugiau kambarių Vnt. -  

1.9.3.  Butai, kuriuose insoliacijos 

laikas trumpesnis už minimalų 

reglamentuotą 

Vnt. ir 

buto Nr. 
-  

1.10. Energinio naudingumo klasė  - Nenustatoma 

1.11. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė   
 - Nenustatoma 

1.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

1.13. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

2. Priklausinys – Valdymo pastatas: 

2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato 

paskirties grupė. 

  

Transporto pastatų grupės 

pastatas (6.), pastato 

paskirtis – transporto (6.1.) 

2.2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:    

2.1.2. pagrindinis daiktas               Vnt. -  

2.2.2. priklausinys           Vnt. 1  
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2.3. Pastato bendrasis plotas.* m
2
 58,16  

2.4. Pastato naudingasis plotas. * m
2
   

2.5. Pastato tūris.* m
3
 221,00  

2.6. Aukštų skaičius.* Vnt. 1  

2.7. Pastato aukštis. * m 4,00  

2.8. Formuojamų atskirų kadastro objektų 

kiekis (pastatų ir patalpų) 
Vnt. 1  

2.9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš 

jų: 
Vnt. -  

2.9.1. 1 kambario Vnt. -  

2.9.2. 2 ir daugiau kambarių Vnt. -  

2.9.3.  Butai, kuriuose insoliacijos 

laikas trumpesnis už minimalų 

reglamentuotą 

Vnt. ir 

buto Nr. 
-  

2.10. Energinio naudingumo klasė  A++  

    

2.11. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė   
 C  

2.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

2.13. Kiti papildomi pastato rodikliai    

V SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI: 

Inžinerinių tinklų ilgis*:    

3.1. Vandentiekio tinklai m 50,0  

 3.1.1. Ø32 mm m 50,0 I grupės nesudėtingas, 

nauja statyba 

3.2. Rekonstruojami buitinių nuotekų tinklai 

(unikalus Nr. 4400-6145-5905) 

   

 3.2.1. bendras tinklų ilgis prieš 

 rekonstravimą 

m 1296,05 II grupės nesudėtingas, 

 

 3.2.2. bendras ardomų tinklų ilgis m 56,5  

  3.2.2.1. Ø200 m 19,0  

  3.2.2.2. Ø160 m 37,5  

 3.2.3. bendras statomų tinklų ilgis m 75,0  

  3.2.3.1. Ø200 m 75,0  

 3.2.4. bendras tinklų ilgis po 

 rekonstravimo 

m 1314,55 II grupės nesudėtingas, 

rekonstravimas 

3.3. Buitinių nuotekų tinklai m 21,0  

 3.3.1. Ø160 m 18,0 I grupės nesudėtingas, 

nauja statyba 

 3.2.3. Ø110 m 3,0 I grupės nesudėtingas, 

nauja statyba 
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8. Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo 

taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas A. Stripinis (at. Nr.: A1872)  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

3.4. Lietaus nuotekų tinklai m 280,0  

 3.4.1. Ø200 m 220,0 I grupės nesudėtingas, 

nauja statyba 

 3.4.2. Ø160 m 20,0 I grupės nesudėtingas, 

nauja statyba 

 3.4.3. Ø110 m 40,0 I grupės nesudėtingas, 

nauja statyba 

3.4. Griaunami statiniai    

3.4.1. Buitinių nuotekų tinklai Ø200 

 

m 19,0 I grupės nesudėtingas 

statinys, griovimas 

3.4.2. Buitinių nuotekų tinklai Ø160 

 

m 37,5 I grupės nesudėtingas 

statinys, griovimas 

    

3.5. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 
Vnt.; mm

2 Al 4x70mm
2 

L-90 m. 
 

    

3.6. Elektroninio ryšio laidininkų porų 

skaičius ir skerspjūvis 
Vnt.; mm

2
 

4x2x0,5 

L-180 m 
 

    

VI SKYRIUS 

KITI STATINIAI: 

Kiti inžineriniai statiniai –  Aikštelė 

krovininiam transportui 
m

2
 2589,00  

Kiti inžineriniai statiniai –  Tvora m 140,00 Aukštis 1,55 m 

Kiti inžineriniai statiniai –  Tvora m 130,00 Aukštis 1,60 m 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

1.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 

1.1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

  

 Projektas buvo parengtas vadovaujantis šiais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 
Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas Dokumento Nr. 

1. Patvirtinta statytojo techninė užduotis su žyma (Statinio 

(transporto paskirties pastato) ir infrastruktūros skirtų transporto 

priemonių ir konteinerių tikrinimo stacionariai rentgeno 

kontrolės sistemai įrengti projektinių pasiūlymų ir techninio 

darbo projekto parengimo paslaugų viešasis pirkimo 

dokumentai su  

technine specifikacija) 

2024-08-14 Nr. 7BE-3556 

2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai:  

2.1. Registro Nr. 44/2266233  

2.2. Registro Nr. 41/10983  

2.3. Registro Nr. 10/38213  

3. Valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. 4 P41/96-0256 

4. Susitarimas dėl 1996 m. kovo 25 d. vakstybinės žemės 

panaudos sutarties Nr 4 P41/96-0256 pakeitimo  

Nr. 48SUN-36-(14.48.56.)//4ŽP-1 

5. Žemės sklypo planas M 1:500  

6. TIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinių tinklų planų 

erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita 

 

7. Topografinis planas M 1:500  

8. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas ir  Nr. 57010-2025 
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II-os geotechninės kategorijos inžinerinių ir geotechninių tyrimų 

ataskaita (Angaras ir operatorinė, Pasieniečių g. 26, medininkų 

k., Vilniaus r. sav.,) 

9. Pastato energinio vertinimo sertifikatas Nr. TR-0406-00000 

10. PV skyrimo dokumentai Nr. V-2024-10-09 

11. Projekto dalyvių atestatai  

12. Specialieji reikalavimai SRD-08-250804-00714 

13. Specialieji architektūros reikalavimai SARD-08-250801-00743 

14. Parengti projektiniai pasiūlymai 20241004–PP 

15. Gaisrinės saugos projektavimo užduotis 2025-11-03 

16. Projektuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo 

dokumentai: 

 

16.1.  Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų 

pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r. sav., 

Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, 

detaliojo plano pagrindinis brėžinys 

 

16.2.  Statybos zonos, statybos ribos koregavimas žemės 

sklype esančiame Vilniaus r. sav., Medininkų sen., 

Medininkų k., Pasieniečių g. 26 (kad. Nr. 

4198/6666:0002) 

 

 

 

1.1.2. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 

 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

 

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“; 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 

 STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas“; 
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 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

 STR 1.06.01:2016. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“; 

 STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 

 STR 1.12.06:2002. „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.“; 

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 

 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

 STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“; 

 STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“; 

 STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“; 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

 STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. 

Pagrindinės nuostatos“; 

 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 

 STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; 

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 

 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

 R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“; 

 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 2019-10-25, Nr. V-16; 

 ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ; 

 TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas; 

 ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 2014-03-07, Nr. V-81; 

 ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimas 2017-04-03, Nr. V-

111; 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 2012-01-31, Nr. 3-82; 
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 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 2012-01-31, Nr. 3-83; 

 

 HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

 HN 30:2018 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose“; 

 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“; 

 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 

 HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“; 

 HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 

normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“; 

 HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“; 

 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai; 

 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai; 

 Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklės; 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 

 ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas; 

 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai 2005-04-15, Nr. A1-103/V-265; 

 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 1998-05-05, Nr. 85/233; 

 Atliekų tvarkymo taisyklės 1999-07-14, Nr. 217; 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 2006-12-29, Nr. D1-637; 

 

 

1.2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, 

STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA (YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, 

NESUDĖTINGASIS), KITI REIKALINGI DUOMENYS 

 

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta:  

 Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postas (Medininkų pasienio kontrolės punktas 

(Medininkų PKP), adresu Pasieniečių g. 26, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. savivaldybė. 

 

Projektuojami statiniai: 

 Jonizuojančios spinduliuotės įrenginio apsauginis statinys; 

 Priklausinys – Valdymo pastatas; 

 Aikštelė krovininiam transportui; 

 Tvora (T1). 

 Tvora (T2). 
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Statybos rūšis: naujų statinių statyba  

 

Statinių paskirtys:  

 Jonizuojančios spinduliuotės įrenginio apsauginis statinys – pastatas, negyvenamasis pastatas, 

transporto pastatų grupės pastatas (6.), pastato paskirtis – transporto (6.1.); 

 Priklausinys – Valdymo pastatas - pastatas, negyvenamasis pastatas, transporto pastatų grupės 

pastatas (6.), pastato paskirtis – transporto (6.1.); 

 Aikštelė krovininiam transportui - inžinerinis statinys, susisiekimo komunikacijų statinys (1.), 

inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – kelių (1.1.); 

 Tvora (T1) - inžinerinis statinys, kiti inžineriniai statiniai (4.), inžinerinių statinių pogrupis 

(paskirtis) – kitos paskirties (4.5.). 

 Tvora (T2) - inžinerinis statinys, kiti inžineriniai statiniai (4.), inžinerinių statinių pogrupis 

(paskirtis) – kitos paskirties (4.5.). 

 

Statinių paskirtys nustatytos pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 1 ir 3 priedus 

„Pastatų klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį“. 

 

Statinių kategorijos: 

 Jonizuojančios spinduliuotės įrenginio apsauginis statinys – ypatingasis statinys; 

 Priklausinys – Valdymo pastatas – II grupės nesudėtingasis statinys; 

 Aikštelė krovininiam transportui - II grupės nesudėtingasis statinys; 

 Tvora (T1) - I grupės nesudėtingasis statinys; 

 Tvora (T1) - I grupės nesudėtingasis statinys;  

 

1.3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

 

1.3.1. Trumpas statybos sklypo aprašymas 

 

Žemės sklypas, kuriame projektuojami statiniai, yra Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų 

k., adresu Pasieniečių g. 26. Naujų statinių (jonizuojančios spinduliuotės įrenginio lengvų konstrukcijų 

apsauginis angaro ir valdymo pastato), kompleksas projektuojamas šiaurės rytinėje šio žemės sklypo dalyje. 
Aplinkinė teritorija – vakarinėje teritorijos dalyje yra Lietuvos Respublikos - Baltarusijos 

Respublikos siena, iš šiaurės ir pietų pusės teritorija ribojasi su miško žeme, vakarinėje pusėje jungtis su 

Lietuvos magistraliniu keliu Nr. A3 Vilnius – Minskas. 

 

Žemės sklypo Pasieniečių g. 26 duomenys: 

 Žemės sklypas, kuriame projektuojami statiniai, adresas – Pasieniečių g. 26, Medininkų k., 

Medininkų sen., Vilniaus r. sav.;  

 Žemės sklypo kad. Nr. 4198/6666:2; unikalus Nr: 4400-5031-4256; 

 Sklypo plotas 20,2217 ha; 

 Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita; 

 Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams; 

 Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos respublikai; patikėjimo teise – Nacionalinei žemės 

tarnybai prie Aplinkos ministerijos; 
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 Sklypo dalies (19,8408 ha) panaudos gavėjas – Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos; 

 Sklypo dalies (0,01 ha) nuomininkas – UAB „Globus Trade LT“; 

 

 

1 pav. Statybos sklypo situacijos schema. Geltona riba žymi projektuojamų statinių komplekso vietą. 

 

Planuojamoje teritorijoje žemės paviršiaus absoliutinės altitudės svyruoja nuo 245,50 iki 248,60 

m LAS07 aukščių sistemoje. Teritorijos reljefas tolygiai žemėja rytų kryptimis nuo vakarinio, šiaurės 

vakarinio teritorijos krašto. 

 

1.3.2. Sklype esantys statiniai 

 

Sklype Pasieniečių g. 26 esantys registruoti statiniai: 

 
PAVADINIMAS ŽYMĖJIMAS 

PLANE 

PAGRINDINĖ 

NAUDOJIMO 

PASKIRTIS 

UNIKALUS NR. STATINIO 

KATEGORIJA 

Pastatas – Administracinis 

pastatas 

16B2/t Administracinė 4400-5891-4122 Ypatingasis 

Pastatas – Detalaus tikrinimo 

angaras 

17G1/g Garažų 4400-5891-4111 Ypatingasis 

Pastatas – Patikros postas 20O1/g Specialioji 4400-6069-8333 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 21O1/g Specialioji 4400-6069-8344 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 23O1/g Specialioji 4400-6070-5848 I grupės 

nesudėtingasis 
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Pastatas – Patikros postas 24O1/g Specialioji 4400-6070-5776 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 25O1/g Specialioji 4400-6070-5880 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 26O1/g Specialioji 4400-6070-5937 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 27O1/g Specialioji 4400-6070-5715 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 28O1/g Specialioji 4400-6070-5826 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 29O1/g Specialioji 4400-6070-5915 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 30O1/g Specialioji 4400-6070-5726 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 31O1/g Specialioji 4400-6070-5737 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 32O1/g Specialioji 4400-6070-5759 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 33O1/g Specialioji 4400-6070-5859 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 34O1/g Specialioji 4400-6070-5891 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 35O1/g Specialioji 4400-6070-5748 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 36O1/g Specialioji 4400-6070-5804 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 37O1/g Specialioji 4400-6070-5864 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 38O1/g Specialioji 4400-6070-5948 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 39O1/g Specialioji 4400-6070-5704 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 40O1/g Specialioji 4400-6070-5878 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 41O1/g Specialioji 4400-6070-5691 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 42O1/g Specialioji 4400-6070-5904 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 43O1/g Specialioji 4400-6070-5815 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 45O1/g Specialioji 4400-6070-5680 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 46O1/g Specialioji 4400-6070-5762 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 47O1/g Specialioji 4400-6070-5674 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 48O1/g Specialioji 4400-6070-5959 I grupės 
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nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 49O1/g Specialioji 4400-6070-5837 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 50O1/g Specialioji 4400-6070-5926 I grupės 

nesudėtingasis 

Pastatas – Patikros postas 51O1/g Specialioji 4400-6072-2381 I grupės 

nesudėtingasis 

Kiti transporto statiniai – 

Požeminė pėsčiųjų perėja 

P-2 Kitų transporto 

statinių 

4400-6144-8366 Neypatingasis 

Kiti transporto statiniai – 

Atraminė sienutė 

AS-1 Kitų transporto 

statinių 

4400-6070-9148 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti transporto statiniai – 

Atraminė sienutė 

AS-2 Kitų transporto 

statinių 

4400-6070-9137 Neypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Buitinių nuotekų valykla 

NV Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6145-5958 Neypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Stoginė 

S4 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-5891-4055 Neypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Stoginė 

S5 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-5891-4088 Neypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Stoginė 

S6 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-5891-4100 Ypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Stoginė 

S7 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-5891-4066 Ypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Stoginė 

S8 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-5891-4077 Neypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Stoginė 

S9 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-5891-4099 Ypatingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Aikštelė 

b11 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8322 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Aikštelė 

b12 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8333 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai - 

Aikštelė 

b13 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8344 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Radiacinių kontrolės vartų 

apsaugos statinys 

RV2 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8155 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Radiacinių kontrolės vartų 

apsaugos statinys 

RV3 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8188 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienutė 

AS-3 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8199 I grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienutė 

AS-4 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8211 II grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienutė 

AS-5 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8200 I grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – 

Pėsčiųjų tunelis 

TU-1 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6144-8377 II grupės 

nesudėtingasis 
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Kiti inžineriniai statiniai – Tvora t16, v4, v5 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6148-6735 I grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – Tvora t17, v6-v12 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6148-6713 I grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – Tvora t18, v17-v1 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6148-6735 I grupės 

nesudėtingasis 

Kiti inžineriniai statiniai – Tvora t18, v13-v1 Kiti inžineriniai 

statiniai 

4400-6148-6735 I grupės 

nesudėtingasis 

Kelias – Privažiuojamasis kelias PR Kelių 4400-6144-8144 II grupės 

nesudėtingasis 

Kelias – Dezinfekcinė aikštelė b5-b6 Kelių 4400-4701-3823 II grupės 

nesudėtingasis 

Kelias – Pėsčiųjų takai b7-b8 Kelių 4400-6070-9159 II grupės 

nesudėtingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

V Vandentiekio 

tinklų 

4400-6145-5370 I grupės 

nesudėtingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

(Priešgaisrinis rezervuaras) 

R1 Vandentiekio 

tinklų 

4400-6144-8400 Neypatingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

(Priešgaisrinis rezervuaras) 

R2 Vandentiekio 

tinklų 

4400-6144-8399 Neypatingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

V1 Vandentiekio 

tinklų 

4400-6145-5381 I grupės 

nesudėtingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

V2 Vandentiekio 

tinklų 

4400-6145-5360 II grupės 

nesudėtingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

V3 Vandentiekio 

tinklų 

4400-6145-5358 II grupės 

nesudėtingasis 

Vandentiekio tinklai - 

Vandentiekio tinklai 

V4 Vandentiekio 

tinklų 

4400-6145-2257 Neypatingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Buitinių nuotekų tinklai 

F Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6145-5905 II grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0580 II grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Buitinių nuotekų tinklai 

F1 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6145-5938 I grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L2 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0546 II grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L3 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0613 Neypatingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L4 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0524 Ypatingasis  

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L5 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0557 II grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L6 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0579 II grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – L7 Nuotekų 4400-6161-0402 II grupės 
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Lietaus nuotekų tinklai šalinimo tinklų nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L8 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0557 Neypatingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L9 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0502 II grupės 

nesudėtingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L10 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0424 Neypatingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L11 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0488 Neypatingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L12 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0413 Ypatingasis 

Nuotekų šalinimo tinklai – 

Lietaus nuotekų tinklai 

L13 Nuotekų 

šalinimo tinklų 

4400-6161-0592 Ypatingasis 

 

1.3.3. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

 

Esamų inžinerinių komunikacijų tinklas visame sklype Pasieniečių g. 26 pakankamai išvystytas. 

Esami inž. tinklai planuojamos teritorijos dalyje: 

- vandens tiekimo (di110, di315) ir nuotekų (di160), paviršinių nuotekų tinklai (di200, di250, 

di500); 

- elektros tinklai (0,4 kV); 

- požeminis ryšių kabelis; 

 

1.3.4. Želdiniai 

 

Planuojamoje teritorijoje ir ne mažesniu kaip 5 atstumu aplink ją nėra esamų želdinių, kurie 

turėtų būti inventorizuoti. Planuojamoje teritorijoje šiuo metu auga natūrali žolinė danga (veja). 

 

1.3.5. Geologinės sąlygos 

 

2017 m. visoje sklypo Pasieniečių g. 26 teritorijoje buvo atlikti geologiniai tyrimai (UAB 

Geoinžinerija“ projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, 2017 m.). 2025 m. geologiniai tyrimai 

buvo patikslinti papildomai juos atliekant palnuojamoje sklypo dalyje. Statybos sklype pastebėtas 

egzogeninių procesų reiškinys - piltinio grunto sluoksnis. Gręžinių aplinkoje statybos sklypo paviršius 

padengtas 3,4 - 6,5 m storio technogeninio Mg (piltinio) grunto (tIV) sluoksniu. Po piltiniu gruntu sutikti 

Medininkų ledynmečio amžiaus kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai: moreninis smėlingas mažo 

plastiškumo molis ir molingas smėlis. 

 

2025 m. geologinių tyrimų išvados: 

1) Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos pateikto projekto įgyvendinimui. 

2) Piltinio (IGS-1) ir labai puraus (IGS-2) grunto nerekomenduojame naudoti projektuojamo pastato 

pamatų pagrindu. 

3) Vidutinio stiprumo, stiprūs, labai stiprūs ir labai tankūs gruntas gali būti pamatų pagrindu. Sutiktų 
gruntų geotechninių parametrų būdingosios vertės, pateiktos suvestinėje lentelėje (1 priedas), 
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taikytinos su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo, 

išmirkymo, išdžiūvimo ir sušaldymo. 

4) Hidrogeologinės sklypo sąlygos nustatomos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų metu. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo iki pragręžto 10,0 m gylio - 

nenustatytas. 

5) Liūčių ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali laikinai kauptis virš vandeniui mažai 

laidaus grunto. 

6) Rekomenduojame numatyti priemones kasinių apsaugai nuo galimo podirvio vandens pritekėjimo. 

 

1.3.6. Hidrogeologinės sąlygos 

 

Hidrogeologinės sklypo sąlygos nustatomos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų metu. Požeminis gruntinis vanduo iki pragręžto 10,0 m gylio - nenustatytas. Liūčių 
ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali laikinai kauptis virš vandeniui mažai laidaus grunto. 

 

1.3.7. Aplinkinis užstatymas 

Aplinkinė sklypo Pasieniečių g. 26 teritorija – neužstatyta, vyrauja miško žemė. Miškai aplink 

planuojamą sklypą LR Vyriausybės nutarimu priskiriami IV miškų grupei – ūkiniams miškams. 

Pačiame sklype Pasieniečių g. 26 yra statiniai, kurie aprašyti 2.2. skyriuje. 

 

1.4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 

  

1.4.1. Projektuojamų statinių sąrašas: 

 
Eil. 

Nr. 
Projektuojamo statinio pavadinimas 

Statybos 

rūšis 
Statinio paskirtis Statinio kategorija 

1. Jonizuojančios spinduliuotės 

įrenginio lengvų konstrukcijų 

apsauginis angaras, kuriame 

įrengiamas jonizuojančios 

spinduliuotės įrenginys 

Nauja 

statyba 

Pastatas, negyvenamasis 

pastatas, transporto pastatų 

grupės pastatas (6.), pastato 

paskirtis – transporto (6.1.); 

Ypatingasis statinys 

2. Valdymo (operatorių darbo 

patalpos) pastatas (jonizuojančios 

spinduliuotės įrenginio lengvų 

konstrukcijų apsauginis angaro 

priklausinys) 

Pastatas, negyvenamasis 

pastatas, transporto pastatų 

grupės pastatas (6.), pastato 

paskirtis – transporto (6.1.); 

II grupės 

nesudėtingasis 

statinys 

3. Aikštelė krovininiam transportui (ne 

mažiau kaip šešių stovėjimo vietų). 

 

Inžinerinis statinys, susisiekimo 

komunikacijų statinys (1.), 

inžinerinių statinių pogrupis 

(paskirtis) – kelių (1.1.); 

II grupės 

nesudėtingasis 

statinys 

4. Tvora (T1), skirta kontroliuojamai 

rentgeno zonai aptverti, aukštis iki 

1,55 m. 

 

Inžinerinis statinys, kiti 

inžineriniai statiniai (4.), 

inžinerinių statinių pogrupis 

(paskirtis) – kitos paskirties 

I grupės 

nesudėtingasis 

statinys 



 

TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO 
VILNIAUS R. SAV., MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., PASIENIEČIŲ G. 26  

STATYBOS PROJEKTAS 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

20241004–TDP–BD-BAR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

12 17 0 

 

(4.5.); 

5. Tvora (T2), skirta transporto 

priemonių srautų reguliavimui, 

aukštis iki 1,60 m. 

 

Inžinerinis statinys, kiti 

inžineriniai statiniai (4.), 

inžinerinių statinių pogrupis 

(paskirtis) – kitos paskirties 

(4.5.). 

I grupės 

nesudėtingasis 

statinys 

  

1.4.2. Pagrindinės projektuojamų statinių charakteristikos: 

 

Lentelėje žemiau pateikiama trumpa projektuojamų objektų charakteristika: 

 
1 Lentelė. Pastatų ir patalpų eksplikacija 

STATINIO 

NR. 

 

STATINIO/PATALPOS PAVADINIMAS 

PATALPOS 

PLOTAS 

m2 

 

PASTABA 

15 Jonizuojančios spinduliuotės įrenginio lengvų konstrukcijų apsauginis angaras (rentgeno 

kontrolės sistemos lengvų konstrukcijų  apsauginis statinys): 

 1. Rentgeno kontrolės patalpa 478.60  

 Bendras plotas:  478.60  

16 Valdymo (operatorių darbo patalpos) pastatas (jonizuojančios spinduliuotės įrenginio lengvų 

konstrukcijų apsauginis angaro priklausinys): 
 1. Tambūras 4.20  

 2. Sanitarinis mazgas (ŽN C tipo) 3.74  

 3. Kabinetas (operatorių darbo patalpa) 27.00  

 4. Serverinė 3.78  

 5. Vairuotojų laukiamasis (registracijos kabinetas) 7.44  

 6. Techninė patalpa (elektros įvado patalpa) 12.00  

 Bendras plotas:  58.16  

 

1.4.3. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas 

 

Pagrindinė rentgeno angaro statinių komplekso paskirtis – stacionari rentgeno kontrolės sistema 

(toliau – SRKS). Angaras veiks kaip apsauga nuo atmosferos poveikio įrengtai stacionariai rentgeno 

kontrolės sistemai, kurios pagalba pasitelkiant radiografinį vaizdą, gaunamą jonizuojančios spinduliuotės 

pagalba, neintervenciniu būdu vykdyti prekių, pervežamų kelių transport priemonėse (bet kokio tipo 

krovininiuose automobiliuose, priekabose ir puspriekabėse, autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose 

automobiliuose ir mikroautobusuose pilna apimtimi) ir jūriniuose konteineriuose, muitinę kontrolę, siekiant 

nustatyti neteisėtai gabenamų prekių, šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų, narkotinių, 

psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų taip pat tikrinti transporto priemones/konteinerius per 

visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar konstrukcijų pakeitimus kontrabandai paslėpti. 

Numatomas tikrinamų transporto priemonių skaičius – ne mažiau kaip 10 vnt. krovininių transporto 

priemonių/konteinerių per valandą.  

 

1.5. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
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Inžinerinių tinklų sistema visame Pasieniečių g. 26 sklype yra pilnai išvystyta, todėl rengiant šios 

sklypo dalies projektą numatyta jungtis prie esamų teritorijoje inžinerinių tinklų trasų.  

Vandentiekio tinklų prijungimas projektuojamas prisijungiant prie esamų tinklų. Į projektuojamą 

valdymo pastatą Nr. 15 projektuojamas vandentiekio įvadas, pajungiamas prie skirstomųjų tinklų. 

Išorės gaisrų gesinimui vandenį numatoma imti iš esamų atvirų gaisrinio vandens paėmimo 

rezervuarų (tvenkinių). Vandens paėmimui yra įrengtas šulinys, prie kurios įrengta vandens paėmimo 

aikštelė (12x12 m). Vandens paėmimo vieta nutolusi ne didesniu kaip 100 m atstumu iki tolimiausio gaisro 

židinio taško matuojant vandens tiesimo liniją. 

Esami buitinių nuotekų tinklai (unikalus Nr. 4400-6145-5905), patenkantys po projektuojamu 

rentgeno anga. Naujų buitinių nuotekų tinklų prijungimas projektuojamas prisijungiant prie esamų tinklų. 

Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamų pastatų stogų ir nuo automobilių aikštelių.  

Lietaus nuotekų tinklų prijungimas numatomas prie esamų Statytojui priklausančių lietaus nuotekų tinklų ir 

esamais tinklais nuvedamos į esamus paviršinių nuotekų valymo įrenginius.  

Projektuojami elektros tinklai - abonentinė kabelinė 0,4 kV linija - prijungiama prie esamų 

abonentinių elektros tinklų. 

Visiems inžineriniams tinklams rengiamos atskiros projekto dalys, detalūs projektiniai 

sprendiniai pateikiami juose. 

 

1.6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 

 

Planuojamoje teritorijos dalyje numatytas visų rūšių transporto priemonių (krovininių, lengvųjų, 

autobusų ir pan.), kuriam bus vykdoma rentgeno kontrolė, judėjimas. Judėjimas šioje planuojamoje teritorijos 

dalyje numatomas atvykstant iš pietinės pusės. Patekimas į planuojamą teritorijos dalį vykdomas vienpusiu 

įvažiavimu. Skanuoti numatytos transporto priemonės iškart įvažiavimu pateks į rentgeno kontrolės angarą, 

iš jo - ratu judės pro aikštelę transportui, tada išvažiuos iš planuojamos teritorijos.  

Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje projektuojama šešių stovėjimo vietų aikštelė 

krovininiam transportui. Teritorija tarp rentgeno valdymo pastatų numatoma atskirti segmentine tvora, kad 

būtų užtikrintas likusio Medininkų kontrolės posto saugumas ir nepatikrintos transporto priemonės nepatektų 

į teritoriją. Bendras projektuojamos tvoros perimetras apie 130 m. Papildomam eismo organizavimui šio 

sklypo dalyje taip pat numatoma eismo valdymo priemonės (kelio ženklai, švieslentės, šviesoforai, kelio 

užtvarai, kitos tvoros ir kt. pagal poreikį), kurios bus integruotos į Medininkų PKP veikiančią eismo valdymo 

sistemą. Transporto priemonių aukščio kontrolei priešais skenavimo pastato įvažiavimo įrengiama aukščio 

ribojimų arka. 

Papildomai šioje sklypo dalyje numatoma rentgeno kontrolės įrenginio radiacinės saugos zonos 

kontrolė daviklių pagalba, teritorijos apšvietimas bei tvora, skirta kontroliuojamai zonai atitverti. Apsauginė 

tvora sudaryta iš metalinių surenkamų elementų, su galimybe įrengti vartelius pagal poreikį.  

Saugiam pėsčiųjų judėjimui teritorijoje ir priėjimui prie pastatų projektuojami grindinio trinkelių 

šaligatviai. Tarp 3-iojo (muitinės tarpininkų pastatas) ir 16-ojo (valdymo pastatas) pastatų važiuojamojoje 

dalyje projektuojama pėsčiųjų perėja, suagiam pėsčiųjų judėjimui teritorijoje.  

Teritorijoje projektuojama apsauginė tvora, skirta kontroliuojamai rentgeno pastato zonai 

aptverti. Tvorai įrengti numatoma naudoti tipinius gaminius, kurie bus įrengiami ant gręžtinių polinių 

pamatų, kuriuose įstatomi tvoros segmentų stulpai. Naudojami plieniniai tvoros stulpai 40x60x1,5 mm, 

L=2500 mm, kurių 1,0 m įbetonuojamas polyje, o 1,5 m lieka išsikišęs virš žemės paviršiaus. Prie stulpų, 

naudojant apkabas tvirtinami segmentai. Numatyta naudoti 3D tipo segmentus, 2,5 m ilgio, 1,53 m aukščio, 
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iš ne plonesnės kaip 3,8 mm storio vielos. Bendras projektuojamos tvoros perimetras – 140 m. Techninio 

darbo projekto metu papildomai parenkamos vietos varteliams (2 vnt.) abiejuose angaro pusėse. 

 

1.7. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI 

 

Sklypo reljefas naujų statinių statybos metu nebus iš esmės keičiamas, planiruojamas pagal 

sklypo aukščių planą. 

Sklypas tvarkomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ statybos techniniu reglamentu ir KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai” kelių techniniu 

reglamentu. 

Planuojama teritorija nėra kultūros paveldo objektų teritorijose ir kaip atskiras objektas neturi 

nustatyto teritorijos tvarkymo režimo. 

Objekto statybos metu neplanuojama ūkinė veikla, kuri sukelia dirvožemio taršą iš stacionarių ar 

mobilių taršos šaltinių, ir veikla, fiziškai (mechaniškai) veikianti dirvožemį. 

Teritorijoje nėra medžių, todėl želdinių šalinimas nenumatomas. Statybos metu nuimtas 

dirvožemio sluoksnis laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Užbaigus statybą atliekami sklypo 

sutvarkymo darbai - klojamos kietos dangos, suformavus reljefą nuimtas augalinis sluoksnis paskleidžiamas 

likusioje laisvoje teritorijoje, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas ir užsėjamas veja. 

Remiantis LR Aplinkos ministro įsakymu “Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių 

patvirtinimo” (2010-03-15 Nr. D1-193) atliekant statybos darbus privaloma saugoti nuimtą nuo žemės sklypo 

užstatomos dallies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo 

(vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams. 

Objekto statybos metu išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, 

iki darbų pabaigos kraunamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje 

ir periodiškai išvežamos į sąvartyną. Tvarkant atliekas vadovaujamasi LR Atliekų tvarkymo įstatymu, LR 

Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-368 įsakymu “Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” 

pakeitimo” ir LR Aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-698 įsakymu „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Detaliau apie pasiruošimą statybai žiūrėti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalyje (SO dalis). Statybos metu susidarysiančių atliekų kaupimo, tvarkymo ir išvežimo tvarka nurodyta 

projekto SO dalyje. Statybos metu nenumatomi jokie turintys kenksmingą poveikį aplinkai technologiniai 

procesai. 

 

1.8. URBANISTIKOS, GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ SPRENDINIŲ 

TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

Projekte nenumatomi technologiniai procesai, keliantys kenksmingą poveikį aplinkai. Objekto 

statybos metu neplanuojama ūkinė veikla, kuri sukelia dirvožemio taršą iš stacionarių ar mobilių taršos 

šaltinių, ir veikla, fiziškai (mechaniškai) veikianti dirvožemį. 

Vykdant statybos darbus susidarys statybinės atliekos, kurios bus kaupiamos statybvietėje 

specialiuose konteineriuose. Priduodant statinį eksploatacijai privalu pateikti dokumentus apie faktinius 

susidariusių atliekų kiekius ir jų panaudojimą, pridavimą sąvartynui ar perdirbimui. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai 

artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neturės. 
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Planuojamoje teritorijoje nenumatomi objektai ar ūkinė veikla, kuriems pagal Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio nuostatas būtų nustatomos sanitarinės apsaugos zonos. 

Sklypo dalis, kuriame projektuojami statiniai, priėjimai ir privažiavimai prie jų, suprojektuoti 

taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, 

nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). 

Įėjimų į pastatą neslepia želdiniai ir priestatai, įėjimai į pastatus, pagrindinė transporto stovėjimo 

aikštelė bus apšviesti, prieigos atviros, apžvelgiamos iš toliau, apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų 

parenkamos neslidžios dangų medžiagos. Pastatuose įrengiama apsauginė signalizacija. Statybų metu visa 

statybų zona aptveriama 2.00 m aukščio segmentine tvora. 

Projekto statiniuose laiptai neprojektuojami, patekimas į valdymo pastatą numatomas tolygus be 

aukščio skirtumų. Patekimas į rengteno angarą – užvažiuojamąja platforma, nuo kuros pasatato viduje 

projektuojami laipteliai, vairuotojams saugiai išlipti iš transporto priemonės.  

Projekte nenumatomi laiptų maršai, aikštelės, balkonai ir terasos, kuriose būtų būtinos 

papildomos saugumo priemonės. 

Rentgeno angaro pastatas ir jo zona aptveriami segmentine tvora. Transporto tikrinimui skirti 

įrenginiai bus apsaugoti papildomais užtvarais, įv. priemonėmis nuo pašalinių asmenų.  

Tikrinamoji zona, kurioje projektuojamas rentgeno angaro pastatas gerai apžpvelgiams tiek nuo 

pagrindinių transporto kelių, tiek nuo valdymo pastato, per pastato langus. Dirbtinis apšvietimas 

projektuojamas įsijungiantis automatiškai. Įėjimai į abu pastatus rakinami ir/ar naudojamos techninės 

priemonės, padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus). Langai atidaromi tik iš vidaus. 

 

Rentgeno angaro pastate veiks stacionari rentgeno tikrinimo sistema. Radiacijos matavimų ir 

tikrinimo sistemos skaičiavimų rezultatus galima apibendrinti taip: 

 operatoriui, dirbančiam valdymo patalpoje, ir darbuotojams, dirbantiems radiacinės saugos zonos 

paribiuose, dirbantiems visą darbo dieną, 2000 valandų per metus, didžiausia metinė sukaupta 

efektinė dozė nebus didesnė nei 1 mSv. Tai yra mažesnė nei apribotoji apšvitos dozė darbuotojmas 

(5 mSv per metus), kurią nustato tarptautiniai standartai darbuotojams, 

 Gyventojams metinė apribotoji apšvitos dozė nebus didesnė nei 0,1 mSv. Tai yra mažesnė nei 

efektinė ribinė dozė (0,3 mSv per metus), kurią nustato tarptautiniai standartai gyventojams. 

 Kadangi krovinio sugerta dozė vieno skenavimo metu yra ne didesnė kaip 20 μSv, sistema yra saugi 

bet kokiam skenuojamam traukinyje esančiam kroviniui.  

 Sistemoje yra numatyti atitinkami avariniai mygtukai, blokuojami įtaisai, stebėjimo, įspėjamieji ir 

ryšio įrenginiai. Eksploatuojant sistemą, naudojami vaizdiniai ir garsiniai signalai. 

 

Numatomos šios civilinės saugos priemonės: 

 Techninės priemonės: gaisro signalizacija; gesintuvai, gaisriniai čiaupai; avarinis ir evakuacinis 

apšvietimas; lauko gaisrų gesinimo vandens rezervuarai; 

 Darbuotojų apmokymai, pareigybių skirstymas, darbų sauga; darbuotojų informavimas apie vidinius 

ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atvejais; darbuotojų aprūpinimas 

asmeninės apsaugos priemonėmis; civilinės saugos pratybų ir darbuotojų mokymų organizavimas. 

 Periodinis patikrinimas objekto turimų materialinių ir techninių išteklių, kuriuos galima būtų 

panaudoti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti. 
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1.9. TRUMPAS VALDYMO PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS  

 

 Valdymo pastato projektuojama energinio naudingumo klasė – A++. A++ energinio 

naudingumo klasės pastatai priskiriami energijos beveik nevartojančių pastatų grupei. Tai aukšto energinio 

naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai 

mažas, o didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar 

netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją. 

Žemiau pateikiami duomenys ir skaičiavimai (parengta pagal pastato enerijos sąnaudų 

skaičiavimą, pateiktą energinio vertinimo ataskaitoje), tik apie valdymo (operatorių) pastato atitiktį projekte 

nurodytai energinio naudingumo klasei, pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai: 

 

1.9.1. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė – 0,1726. 

 

1.9.2. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė – 0,2303. 

 

1.9.3. pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K): 

 

Savitieji atitvarų Henv = 49,733 W/(m²·K) 

Pastato šildomas plotas: A = 58,16 m² 

H=Henv⋅A =49.733×58.16=2896 W/K  

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai H= 2,90 kW/K (arba 2896 W/K). 

 

1.9.4. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti – 22,20 (vienam kvadratiniam 

metrui pastato šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)) -  

 

1.9.5. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti – 1,26 (vienam kvadratiniam 

metrui pastato šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 

 

1.9.6. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti – 8,09 

(vienam kvadratiniam metrui pastato šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 

 

1.9.7. skaičiuojamosios suminės pastato elektros energijos sąnaudos per metus - 41,18 

(kWh/(m2×metai)); 

 

1.9.8. skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato patalpų apšvietimui – 2,70 

(kWh/(m2×metai)); 

 

Išsamesnė medžiaga pateikiama priede - Energinio naudingumo vertinimas. 
 

1.10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI 

GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ 
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Būsimos veiklos sąlygojama fizikinė ir biologinė tarša: 

 

Taršos rūšis 

Taršos 

šaltinio 

pavadinima

s 

Taršos 

šaltinių 

skaičius 

Didžiausia 

leidžiama 

(nekenksmi

nga 

aplinkai ir 

žmogui) 

tarša 

Aplinkos 

foninis 

užterštum

as 

Apskaičiuota veiklos sąlygojama tarša ir 

priemonės jai mažinti 

Objekto 

teritorijoj

e (prie 

tvoros 

ribų) 

Gyvenamojo, rekreacijos 

teritorijoje, įvertinus foninį 

užterštumą 

be priemonių įgyvendinus 

priemones 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Triukšmas  - ≤60 dBA - norma - - 

Elektromag-

netinė 

spinduliuotė 

Nėra - - - - - - 

Jonizuojančioji 

spinduliuotė 

Rentgeno 

spindulių 

greitintuvas 

1  nėra ≤2,5Sv/h 

 

0,1mSv/m - 

Biologinė tarša 

(mikroorga-

nizmai, virusai) 

Nėra - - - - - - 

Kiti fizikinės  

bei biologinės 

taršos 

Nėra - - - - - - 

 

 

1.11. PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ REGISTRACIJOS IS 

„INFOSTATYBA“ NUMERIS 

 

Prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą registracijos IS „Infostatyba“ numeris - SRA-08-

251119-04915, data 2025-11-19. 

 

Nuoroda į projektinius pasiūlymus, paskelbtus IS „Infostatyba“:  

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-

external/accountingSecurity/accountingISPView?faces-

redirect=true&uuid=18CAC825D11C4DB986993B0329F381A8&returnTo=projectObjects&uui

dProjectObject=8DD7695D62AD4121A3463FFAD1CCC869  

Registracijos Nr. ISP-08-250924-00075, data 2025-09-24. 

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accountingSecurity/accountingISPView?faces-redirect=true&uuid=18CAC825D11C4DB986993B0329F381A8&returnTo=projectObjects&uuidProjectObject=8DD7695D62AD4121A3463FFAD1CCC869
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accountingSecurity/accountingISPView?faces-redirect=true&uuid=18CAC825D11C4DB986993B0329F381A8&returnTo=projectObjects&uuidProjectObject=8DD7695D62AD4121A3463FFAD1CCC869
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accountingSecurity/accountingISPView?faces-redirect=true&uuid=18CAC825D11C4DB986993B0329F381A8&returnTo=projectObjects&uuidProjectObject=8DD7695D62AD4121A3463FFAD1CCC869
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accountingSecurity/accountingISPView?faces-redirect=true&uuid=18CAC825D11C4DB986993B0329F381A8&returnTo=projectObjects&uuidProjectObject=8DD7695D62AD4121A3463FFAD1CCC869
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

TS-1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ: 

 

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

 

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir kvalifikuoti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su 

statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui.  

Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti 

ypatingojo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inžinierius Aplinkos 

ministerijai pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo pažymą. 

 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

 

Būtini šie pagrindiniai atestuoti specialistai: 

 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas; 

 Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas; 

 Statinio statybos vadovas; 

 Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; 

 Statinio statybos technines priežiūros vadovas; 

 Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovas. 

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

 Saugaus darbo; 

 Gaisrines saugos; 

 Aplinkos apsaugos; 

 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; 

 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų 

apsauga statybos metu 

 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 

reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui 

bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų 

reikalavimus. 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 

sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, 

priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, 

tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu 

nenurodyta kitaip. 

 

Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir 

laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per 

visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą 

bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per 

visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, 

eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos 

vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  

Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir 

laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. 

Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki 

pat priėmimo. 

Telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis telefono linijomis savo reikmėms. 
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Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei 

budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto 

ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių 

pastatų vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, 

susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais 

nustatytus darbo saugos reikalavimus. 

 

1.4. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

 

Į projektavimo darbų sudėtį įeina: 

 reikiamų detalių brėžinių atlikimas ir techninių sąlygų bei skaičiavimų parengimas; 

 visi reikiami skaičiavimai; 

 reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas; 

 bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 

 rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi 

atlikti darbai atitiktų projekto bei sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Užsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, 

kuriuose parodomi visi atlikti darbai. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia 

Užsakovo atstovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai 

detalias, kad Užsakovas galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, 

reguliavimą ir taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis 

pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki 

statybos darbų pradžios. 

Užsakovo atstovas turi gauti visų brėžinių ir skaičiavimų komplektą (įskaitant visas pataisas). 

Rangovo patalpose objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 

Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 

Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į Užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir 

į valdžios įstaigas leidimų ir patvirtinimų. 

 

Pastatų projektavimui ir statybai būtų naudojami produktai turintys ETĮ ir paženklinti CE ženklu. 

 

 

TS-2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI: 

 

 2.1. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (statybos metu):  

 

Statinio projekto ekspertizės būtinumas. Statinio bendroji projekto ekspertizė yra privaloma pagal 

STR 1.04.04:2017 (ypatingas statinys). Reikalingi (rengiant techninį darbo projektą ar statybos metu) 

tyrimai. 
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Tyrimai rengiant techninį darbo projektą: 

Techninio darbo projekto metu rengiami planai turi būti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 

metų topografine geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos 

inžinerinių tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). 

Atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus, jei jie reikalingi rengiant pamatų konstrukcijų 

techninį darbo projektą. 

Jeigu vykdant statybos darbus paaiškėja statinio techniniame darbo projekte nenumatytos 

aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai atliekami statinio statybos metu. 

 

 2.2. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) rangovo dokumentai 

 

Dokumentai būtini parengti iki statybos darbų pradžios: 

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas. Statybos darbų technologijos projektą 

parengia ir su Užsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui 

iki statybos darbų pradžios. Technologijos projekto sudėtis nustatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016. 

Techninis darbo projektas.  

Techninis darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais 

skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką. Techninis 

darbo projektas turi būti rengiamas Projektinių pasiūlymų pagrindu. Techninio darbo projekto apimtis ir 

detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017. Techninio darbo projekto Projektuotojas atsako už 

parengto Techninio darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Techninio projekto sprendiniams. Tuo 

atveju, jei Techninio darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, jis privalo paskirti statinio projekto vadovą, 

įvykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendinių (tarp jų - techninių specifikacijų) reikalavimus, Techninio 

darbo projekte nurodyti Techninį projektą parengusį Projektuotoją. Techninio darbo projekto Projektuotas 

atsako už parengto Techninio darbo projekto sprendinių kokybę bei jų atitiktį Projektinių pasiūlymų 

sprendiniams. 

Dokumentai būtini parengti statybos metu: statybos darbų žurnalas. 

Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti 

statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros 

vadovo ir statybos vadovo. 

 

 2.3. Rangovo parengtų dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

 

Jei rangovas parengia savarankiškai Techninio darbo projektą ar jo dalis, tai Techninio darbo 

projekto dokumentai turi būti derinami su projektuotoju. Statybos dokumentus rangovas derina su statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu įstatymais nustatyta tvarka. 

 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 

nustatyta tvarka. Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant 
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naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Visi atlikti projekto 

sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus. Kai atlikti Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai 

neatitinka Projektinių pasiūlymų sprendinių, Techninis projektas turi būti keičiamas. 

 

TS-3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE 

TVARKA: 

 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 

Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 

įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas 

kainas. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius 

kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 

medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

 

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio 

druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), 

chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 

medžiagos negali buti kitų medžiagų sudėtyje. 

 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- naudojimo instrukcija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda; 
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- pagaminimo data; 

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus 

kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia 

informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga. 

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo 

vengti nereikalingo gaminių ir/ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 

nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas 

būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 

padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako 

Rangovas. 

 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

 

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui 

ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 

užbaigimo. 

 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
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Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto 

gabenimo ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti 

nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir pažaidų, atvežtus 

statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, išskyrus atvejus, 

kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl 

netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo statybos metu, atsako rangovas 

savo sąskaita. 

 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

 

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

 

Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. 

Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų 

nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra 

tinkamas. 

 

TS -4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų 

fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, 

kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą 

naudoti. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 

pridavimą Valstybinei komisijai. 

4.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

 visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 

saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

 naudojimo instrukcijas; 

 gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

 tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
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Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms 

medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 

specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

4.3. Statybos užbaigimo etapai (BEOS) 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ sudaro galimybes statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procedūras ir 

pasirašyti aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi 

būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 

išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi 

darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 

Garantija privalo atitikti LR statybos įstatymo 41 straipsnio reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 

garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 

trumpesnį kaip: 

 penkerius metus; 

 dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 

 dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius 

dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis 

Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

įforminamas atitinkamais dokumentais. 
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