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Statytojas

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos

UZsakovas

Muitinés departamentas prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos

Projektuotojas

UP architektai, UAB j. k. 110784562

Projekto pavadinimas

Transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés)
pastato Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy
g. 26 statybos projektas

Projektuojamo
statinio adresas

Vilniaus teritorinés muitinés Medininky kelio postas (Medininky pasienio
kontrolés punktas (toliau — Medininky PKP), Pasienieciy g. 26,
Medininky k., Medininky sen., Vilniaus r. savivaldybé

Projekto Nr.

20241004

Projekto etapas

Techninis darbo projektas (TDP)

Projekto dalis

Bendroji dalis (BD)

Statinio paskirtis

Negyvenamieji pastatai, transporto pastaty grupés pastatai (5), pastato
paskirtis — transporto (5.1.).

Statybos riasis

Nauja statyba

Bylos Zymuo TDP
Bylos laidos Zymuo 0
Bylos iSleidimo data | 2025

Pareigos
PV

Atestato Nr.
A1872

Parasas

-

Vardas, Pavarde
Algirdas Stripinis

Klaipéda 2025 m.
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES GRUPES)

PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26

STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS:

Eilés

NI Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 20241004-TDP-BD 0 Bendroji
2. 20241004-TDP-SP 0 Sklypo plano
3. 20241004-TDP-SA 0 Architektiiriné
4, 20241004-TDP-SK 0 Konstrukeijy
5. 20241004-TDP-T 0 Technologijy (rentgeno jrangos ir kt.)
6. 20241004-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
7. 20241004-TDP-SVOK 0 gildymo, védinimo, oro kondicionavimo
8. 20241004-TDP-E 0 Elektrotechnikos
9. 20241004-TDP-ER 0 Elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy
10. 20241004-TDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo
11. 20241004-TDP-AS 0 Apsauginés signalizacijos
12. 20241004-TDP-GS 0 Gaisrinés saugos
13. 20241004-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo
14, 20241004-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2025 12 | Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
PROJEKTO PAVADINIMAS:
m Trar)sporto paskirtie§ (_transporto pas_ta_tq paskirtie§ gr_uQ(_és) pastato
K\'/\'I:n' uparchltektal \s/tlér;;abl,:)ssrbrscigi(,tal\l/lsedlnlnkq sen., Medininky k., PasienieCiy g. 26
A 1872 | PV, PDV | A. Stripinis L= _ 5 . Laida
Arch. J. Usanova PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Kalba STATYTOJAS: Lapas | Lapy
Pas_ie_niq kontr_ol_és p_l_mktq direkcija prie
T Euzs‘éi?(k(')"\’/%g'”'sre”Jos 20241004-TDP-BD-PSZ L L
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIESVGRUPES) PASTATO
VILNIAUS R. SAV., MEDININKUY SEN., MEDININKUY K., PASIENIECIY G. 26 STATYBOS

PROJEKTAS
BENDROSIOS I_DALIES BYLOS
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. nr. Dokumento pavadinimas Zyméjimas Psl.

1. Bendrosios dalies bylos virselis 1
1.1. Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 20241004-TDP-PSZ 2
1.2. I?enerS!OS dalies bylos dokumenty sudéties 20241004-TDP—BD-BS7 3

ziniarastis
1.3. Pro;ektw .parengtl naudojto; Ilcencuuot?s 20241004-TDP-BD-P[S 6
projektavimo programinés jrangos sgrasas
1.4. irnogeelléto daliy vadovy tarpusavio susiderinimo 20241004-TDP-BD-TSL 8
1.5. Bendrieji statinio rodikliai 20241004-TDP-BD-BSR 9
1.6. Bendrasis aiSkinamasis rastas 20241004-TDP-BD-BAR 13
1.7. Bendroji techniné specifikacija 20241004-TDP-BD-BTS 30
1.8. Atlikty suderinimy, sutikimy ir pritarimy 38
techniniam darbo projektui sgrasas
2. Duomenys apie projektinius pasiiilymus
(teikiama atskira byla):
2.1. Projektiniy pasitlymy byla su priedais Registracijos IS
»Infostatyba* numeris Nr.
ISP-08-250924-00075,
data 2025-09-24
2.2. Pritarimy saraSas projektiniams pasitilymams pagal
derinancias institucijas
2.2.1. | Telia Lietuva, AB poZeminiy rysiy linijos vietos
suderinimas
0 202512 Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATUY
IJ-I ) ) PASKIRTIES GRUPES) PASTATO VILNIAUS R. SAV.,
uparchitektai MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26
Kv. at. Nr. STATYBOS PROJEKTAS
i _—~_— | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: ;
Alg2 | PV A. Stripinis 177" | EGYVENAMIEJ PASTATAI TRANSPORTO PASTATY | -392
- GRUPES PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS —
TRANSPORTO (5.1.)
DOKUMENTO PAVADINIMAS: 0
BENDROSIOS DALIES BYLOS DOKUMENTY SUDETIES
ZINIARASTIS
Kalba STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
susisiekimo ministerijos .
LT UZSAKOVAS: 20241004-TDP-BD-BSZ 1 3
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos




VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26 STATYBOS

IJ-I TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES GRUPES) PASTATO
uparchitektai PROJEKTAS

3. Priedai (teikiami atskira byla):
3.1. Patvirtinta statytojo techniné uzduotis su Zyma 2024-08-14
(Statinio (transporto paskirties pastato) ir Nr. 7BE-3556

infrastrukttiros skirty transporto priemoniy ir
konteineriy tikrinimo stacionariai rentgeno
kontrolés sistemai jrengti

projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto
parengimo techniné specifikacija)

3.2. Gaisrinés saugos projektavimo uzduotis 2025-11-03

3.3 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai:

3.3.1. | Registro Nr. 44/2266233

3.3.2. | Registro Nr. 41/10983

3.3.1. | Registro Nr. 10/38213

3.4. Valstybinés zemés panaudos sutartis Nr. 4 P41/96-0256

3.5. Susitarimas dél 1996 m. kovo 25 d. valstybinés Nr. 48SUN-36-
zemés panaudos sutarties Nr 4 P41/96-0256 (14.48.56.)//4ZP-1
pakeitimo

3.6. Zemeés sklypo planas M 1:500

3.7. TIIS paslaugos "Topografiniy ir inzineriniy tinkly
plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir tvarkyti"

ataskaita
3.8. Topografinis planas M 1:500
3.9. PV skyrimo dokumentai Nr. V—2024-10-09
3.10. Projekto dalyviy kvalifikacijos atestatai
3.11. Specialieji reikalavimai SRD-08-250804-00714
3.12. Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-08-250801-00743

3.13. Medininky kaimo dalies teritorijos prie Medininky
pasienio kontrolés punkto, esan¢io Vilniaus r. sav.,
Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy ¢. 26,
detaliojo plano pagrindinis brézinys

3.14. Statybos zonos, statybos ribos koregavimas
zemes sklype esan¢iame Vilniaus r. sav.,
Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy g. 26
(kad. Nr. 4198/6666:0002)

3.15. Zemés gelmiy geologiniy tyrimy registracijos lapas | Nr. 57010-2025

3.16. Angaras ir operatoring, Pasienieciy g. 26,
Medininky k., Vilniaus r. sav., II-os geotechninés
kategorijos inZineriniy ir geotechniniy tyrimy

ataskaita
3.17. Pastato energinio vertinimo sertifikatas Nr. TR-0406-00000
3.18. Statinio, kuriame bus vykdoma veikla su Nr. SPR-2025-268,

jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais, projekto | 2025-11-17
specialiosios radiacinés saugos ir radioaktyviyjy

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY LAIDA

20241004-TDP-BD-BSZ 2 3 0




VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26 STATYBOS

IJ-I TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES GRUPES) PASTATO
uparchitektai PROJEKTAS

Saltiniy fizinés saugos ekspertizés aktas

3.19. Statytojo ir uzsakovo pritarimai projekto
sprendiniams:

3.19.1. | Pasienio kontrolés punkty direkcijos prie 2026-02-05
susisiekimo ministerijos direktoriaus rastas Nr. 2-15
,,Pritarimas transporto paskirties (transporto pastaty
paskirties grupés) pastato Vilniaus r. sav.,
Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy g. 26,
statybos techninio darbo projekto sprendiniams*

3.19.2. | Muitinés departamentas prie Lietuvos Respublikos | 2026-02-06
finansy ministerijos rastas ,,Dél pritarimo techninio | (1.4 Mr)3BE-696
darbo projekto sprendiniams (2024.10.04 sutartis
Nr. 11be-188)”

3.20. Statyba leidziantis dokumentas Nr. LSNS-08-260129-
00095, 2026-01-29

3.21. | Muitinés departamento prie Lietuvos Respublikos 2026-03-02 Nr. (1.4
finansy ministerijos rastas “Dé¢l techninio darbo Mr)3BE-1198
projekto (2024-10-04 sutartis nr. 11BE-188)”

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY LAIDA

20241004-TDP-BD-BSZ 3 3 0
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES QRUPES)
PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26

STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS:

Eilés Bylos Laida Pavadinimas PDV Projektui parengti
Nr. (segtuvo) Vardas Pavardé naudotos licencijuota
Zymuo Atetstato Nr. projektavimo
programiné jranga:
1. BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis AutoCAD LT 2016;
Atetstato Nr. A 1872 Revit 2026;
Microsoft Word 2010
2. SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis AutoCAD LT 2016;
Atetstato Nr. A 1872 Microsoft Word 2010
3. SA 0 Architektiriné dalis Algirdas Stripinis AutoCAD LT 2016;
Atetstato Nr. A 1872 Revit 2026;
Microsoft Word 2010
4. SK 0 Konstrukcijy dalis Artiiras Preiksaitis
Atestato Nr. 15310
5. T 0 Technologijy Algirdas Stripinis Microsoft Word 2010
(rentgeno jrangos ir Atetstato Nr. A 1872
kt.)
6. VN 0 Vandentiekio ir Marikas Jaunius AutoCAD 2014,
nuoteky Salinimo Atestato Nr. 25635 Microsoft Word 2013
7. SVOK 0 Sildymo, védinimo, Viktoras Brazas ZWCAD 2023,
oro kondicionavimo Atestato Nr. 977 Microsoft Office 365
8. E 0 Elektrotechnikos Remigijus Tamositnas | Windows 10 Pro,
Atestato Nr. 27542 ZWCAD 2024,
Microsoft Office
2024, DIALux evo 13
9. ER 0 Elektroniniy rysiy ir Edvardas Vencius AUutoCAD LT 2024;
telekomunikacijy Atestato Nr. 34099 MS Office Word 2019
10. | GSS 0 Gaisro aptikimo ir Edvardas Vencius AutoCAD LT 2024;
signalizavimo Atestato Nr. 34099 MS Office Word 2019
11. | AS 0 Apsauginés Edvardas Vencius AutoCAD LT 2024;
signalizacijos Atestato Nr. 34099 MS Office Word 2019
0 2025 12 | Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATUY
I-I-I . _ PASKIRTIES GRUPES) PASTATO VILNIAUS R. SAV.,
Kv. at. uparchitektai MEDININKY SEN., MEDININKUY K., PASIENIECIU G. 26
NI STATYBOS PROJEKTAS
A 1872 PV, PDV [ A. Stripinis |z —45=| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Laida
~ NEGYVENAMIEJI PASTATAI, TRANSPORTO PASTATY
— GRUPES PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS —
TRANSPORTO (5.1.) 0
DOKUMENTO PAVADINIMAS:
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
Kalba STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
susisiekimo ministerijos
LT UZSAKOVAS: 20241004-TDP-BD-P|S 1 2
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES QRUPES)
PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26

STATYBOS PROJEKTAS

12. | GS 0 Gaisrinés saugos Pavel Grinevic¢ Windows 11 Pro;
Atetstato Nr. 26385 MS Office 365;
ZWCAD+ 2025
13. | SO 0 Pasirengimo statybai | Loreta Simanavidiiité AutoCAD,
ir statybos darby Atestato Nr. 30941 Microsoft Office 365
organizavimo
14. | KS 0 Statybos Mindaugas Laucys Microsoft Office 365
skai¢iuojamosios Atestato Nr. 33367 Samata 2015
kainos nustatymo

DOKUMENTO ZYMUO:

20241004-TDP-BD-P|S

LAPAS LAPU LAIDA
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES QRUPES)
PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26
STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO DALIU VADOVU )
TARPUSAVIO SPRENDINIU SUSIDERINIMO LENTELE

Eilés Bylos Laida Pavadinimas PDV Parasas
Nr. (segtuvo) Vardas Pavardé
Zymuo Atetstato Nr.
1. BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis e
Atetstato Nr. A 1872 |7~
2. SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis s
Atetstato Nr. A1872 | 7
3. SA 0 Architektiiriné dalis Algirdas Stripinis o
Atetstato Nr. A1872 | 77"~
4, SK 0 Konstrukcijy dalis Artiiras Preiksaitis ﬂ?’ W
Atestato Nr. 15310 ’l/
5. T 0 Technologijy (rentgeno jrangos | Algirdas Stripinis ;F_a
ir kt.) Atetstato Nr. A 1872 |~
6. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Marikas Jaunius %
Salinimo Atestato Nr. 25635
7. SVOK 0 | Sildymo, védinimo, oro Viktoras Brazas
kondicionavimo Atestato Nr. 977 ,ﬁ
8. E 0 Elektrotechnikos Remigijus TamoSitnas
Atestato Nr. 27542 /Z e
9. ER 0 Elektroniniy ry$iy ir Edvardas Vencius
telekomunikacijy Atestato Nr. 34099
10. GSS 0 Gaisro aptikimo ir Edvardas Vencius /
signalizavimo Atestato Nr. 34099 '4
11. AS 0 Apsauginés signalizacijos Edvardas Vencius
Atestato Nr. 34099
12. GS 0 Gaisrinés saugos Pavel Grinevi¢ -
Atetstato Nr. 26385
13. SO 0 Pasirengimo statybai ir Loreta Simanaviditité -
statybos darby organizavimo Atestato Nr. 30941 /7d
14. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios Mindaugas Laucys
kainos nustatymo Atestato Nr. 33367
0 2025 12 | Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
PROJEKTO PAVADINIMAS:
m Trar)sporto paskirtie§ (_transporto pas_ta_tq paskirties_, gr_uQ{es) pastato
K\"\'Irat' uparchitektai \s/tlér;;abl,:)ssrbrscigi(,tal\l/lsedlnlnkq sen., Medininky k., PasienieCiy g. 26
A 1872 | PV, PDV | A. Stripinis e STATINIO PROJEKTO DALIY VADOVU Laida
— TARPUSAVIO SPRENDINIY SUSIDERINIMO LENTELE 0
Kalba STATYTOJAS: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
| Spseximo ministerfos 20241004-TDP-BD-TSL L L
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIESVGRUPES) PASTATO
VILNIAUS R. SAV., MEDININKUY SEN., MEDININKU K., PASIENIECIU G. 26 STATYBOS

PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Projekto pavadinimas: Transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés) pastato Vilniaus r. sav.,
Medininky sen., Medininky k., Pasienie¢iy g. 26 statybos projektas

Statybos riisis: naujy statiniy statyba.

Statiniy kategorija: ypatingasis (angaras), II grupés nesudétingasis statinys (priklausinys).

Pavadinimas Mato Kiekis Kiekis Pastabos
vienetas (esamas) (po statybuy)
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas m* 202 217,00 202 217,00
1.1. Tvarkomos teritorijos
! m? 11 571,00 11 571,00
plotas
2. Sklypo uzstatymo plotas m° 11 865,31 12 421,51
y . 24
0
3. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 2 2,3 Pagal detalujj plang
y . 10
4, Skl nki % 1 ..
Sklypo uzstatymo tankis 0 6 6, Pagal detaluji plang
v 11 15
0
5. Apzeldintas sklypo plotas % 38 37 Pagal detalujj plana
0 202512 Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY
m . . PASKIRTIES GRUPES) PASTATO VILNIAUS B SAV,,
uparchitektai MEDININKY SEN., MEDININKUY K., PASIENIECIU G. 26
Kv. at. Nr. STATYBOS PROJEKTAS
A 1872 PV A. inini | —4—-—=~| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Lai
8 Stripinis T NEGYVENAMIEJI PASTATAI, TRANSPORTO PASTATY aida
-~ GRUPES PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS —
TRANSPORTO (5.1.) 0
DOKUMENTO PAVADINIMAS:
BENDRIEJIVSTATINIO RODIKLIAI
Kalba STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
susisiekimo ministerijos
LT UZSAKOVAS: 20241004-TDP-BD-BSR 1 4
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATUY PASKIRTIESVGRUPES) PASTATO
VILNIAUS R. SAV., MEDININKUY SEN., MEDININKU K., PASIENIECIU G. 26 STATYBOS

PROJEKTAS

Il SKYRIUS
PASTATAI:

1. Jonizuojancios spinduliuotés jren

ginio apsauginis statinys:

1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos tikinés veiklos,
paslaugy apimtis, buty, viety, lovy,
bendras ir aptarnaujamy zmoniy
skaicius, kiti rodikliai) pastato
paskirties grupé.

Transporto pastaty grupés
pastatas (6.),

pastato paskirtis —
transporto (6.1.)

1.2. Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty,

rusis:
1.2.1. pagrindinis daiktas Vnt. 1
1.2.2. priklausinys Vnt. -
1.3. Pastato bendrasis plotas.* m* 478,60
1.4. Pastato naudingasis plotas. * m’ -
1.5. Pastato taris.* m° 4682,00
1.6. Auksty skaicius.* Vnt. 1
1.7. Pastato aukstis. * m 11,00
1.8. Formuojamy atskiry kadastro objekty
. . Vnt. 1
kiekis (pastaty ir patalpy)
1.9. Buty skaicius (gyvenamajame name), Vnt i
18 jy: '
1.9.1. 1 kambario Vnt. -
1.9.2. 2 ir daugiau kambariy Vnt. -
1.9.3. Butai, kuriuose insoliacijos .
. R Vnt. ir
laikas trumpesnis uzZ minimaly -
buto Nr.
reglamentuotg
1.10. Energinio naudingumo klasé - Nenustatoma
1.11. Pastato (patalpy) akustinio komforto i Nenustatoma

salygy klasé

1.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

1.13. Kiti papildomi pastato rodikliai

2. Priklausinys — Valdymo pastatas:

2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy
zmoniy skaicius, kiti rodikliai) pastato
paskirties grupé.

Transporto pastaty grupes
pastatas (6.), pastato
paskirtis — transporto (6.1.)

2.2. Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty, rusis:

2.1.2. pagrindinis daiktas

Vnt.

2.2.2. priklausinys

Vnt.

DOKUMENTO ZYMUO:

LAPAS | LAPY LAIDA

20241004-TPD-BD-BSR 2 4 0
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATUY PASKIRTIESVGRUPES) PASTATO
VILNIAUS R. SAV., MEDININKUY SEN., MEDININKU K., PASIENIECIU G. 26 STATYBOS

PROJEKTAS
2.3. Pastato bendrasis plotas.* m° 58,16
2.4. Pastato naudingasis plotas. * m*
2.5. Pastato turis.* m° 221,00
2.6. Auksty skaiius.* Vnt. 1
2.7. Pastato aukstis. * m 4,00
2.8. Formuojamy atskiry kadastro objekty v
S . nt. 1
kiekis (pastaty ir patalpy)
2.9. Butq skaiCius (gyvenamajame name), i§ vnt i
Ju:
2.9.1. 1 kambario vnt. -
2.9.2. 2 ir daugiau kambariy Vnt. -
2.9.3. Butali, kuriuose insoliacijos .
laikas trumpesnis uz minimaly ant. o -
uto Nr.
reglamentuotg
2.10. Energinio naudingumo klasé A++
2.11. Pastato (patalpy) akustinio komforto c
salygy klase
2.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis ]
2.13. Kiti papildomi pastato rodikliai
V SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLATI:
InZineriniy tinkly ilgis*:
3.1. Vandentiekio tinklai m 50,0
3.1.1. @32 mm m 50,0 I grupés nesudétingas,
nauja statyba
3.2. Rekonstruojami buitiniy nuoteky tinklai
(unikalus Nr. 4400-6145-5905)
3.2.1. bendras tinkly ilgis pries§ m 1296,05 IT grupés nesudétingas,
rekonstravimag
3.2.2. bendras ardomy tinkly ilgis m 56,5
3.2.2.1. 9200 m 19,0
3.2.2.2. 9160 m 37,5
3.2.3. bendras statomy tinkly ilgis m 75,0
3.2.3.1. 9200 m 75,0
3.2.4. bendras tinkly ilgis po m 1314,55 IT grupés nesudétingas,
rekonstravimo rekonstravimas
3.3. Buitiniy nuoteky tinklai m 21,0
3.3.1. 0160 m 18,0 I grupés nesudétingas,
nauja statyba
3.2.3.0110 m 3,0 I grupés nesudétingas,
nauja statyba
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3.4. Lietaus nuoteky tinklai m 280,0
3.4.1. 9200 m 220,0 I grupés nesudétingas,
nauja statyba
3.4.2. 9160 m 20,0 I grupés nesudétingas,
nauja statyba
3.4.3.0110 m 40,0 I grupés nesudétingas,
nauja statyba
3.4. Griaunami statiniai
3.4.1. Buitiniy nuoteky tinklai @200 m 19,0 I grupés nesudétingas
statinys, griovimas
3.4.2. Buitiniy nuoteky tinklai @160 m 37,5 I grupés nesudétingas
statinys, griovimas
3.5. Elektros tinkly laidininky skaicius ir Vnt.: mm? Al 4x70mm?
U nt.; mm
skerspjuvis L-90 m.
3.6. Elektroninio rysio laidininky poruy i 2 4x2x0,5
oo s . Vnt.; mm
skaiCius ir skerspjuivis L-180 m
VI SKYRIUS
KITI STATINIALI:
Kiti 1_nzn_1er1nlal statlnla_l — Aikstelé M2 2589.00
krovininiam transportui
Kiti inZineriniai statiniai — Tvora m 140,00 Aukstis 1,55 m
Kiti inZineriniai statiniai — Tvora m 130,00 Aukstis 1,60 m

8. Siame priede zvaigzdute (*) paZyméti rodikliai apskaiciuojami pagal Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo
taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto vadovas A. Stripinis (at. Nr.: A1872) < — =~

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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STATYBOS PROJEKTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

Projektas buvo parengtas vadovaujantis Siais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:

EllrI. Dokumento pavadinimas Dokumento Nr.
1. | Patvirtinta statytojo techniné uzduotis su zyma (Statinio 2024-08-14 Nr. 7TBE-3556
(transporto paskirties pastato) ir infrastruktaros skirty transporto
priemoniy ir konteineriy tikrinimo stacionariai rentgeno
kontrolés sistemai jrengti projektiniy pasiiilymy ir techninio
darbo projekto parengimo paslaugy viesasis pirkimo
dokumentai su
technine specifikacija)
2. | Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai:
2.1. | Registro Nr. 44/2266233
2.2. | Registro Nr. 41/10983
2.3. | Registro Nr. 10/38213
3. | Valstybinés Zemés panaudos sutartis Nr. 4 P41/96-0256
4. | Susitarimas dél 1996 m. kovo 25 d. vakstybinés zemés Nr. 48SUN-36-(14.48.56.)//4ZP-1
panaudos sutarties Nr 4 P41/96-0256 pakeitimo
5. | Zemés sklypo planas M 1:500
6. | THS paslaugos "Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany
erdviniy duomeny teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita
7. | Topografinis planas M 1:500
8. | Zemés gelmiy geologiniy tyrimy registracijos lapas ir Nr. 57010-2025
0 202512 Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY
m . . PASKIRTIES GRUPES) PASTATO VILNIAUS R. SAV.,
uparchitektai MEDININKUY SEN., MEDININKU K., PASIENIECIU G. 26
Kv. at. Nr. STATYBOS PROJEKTAS
P _—7_ | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: ;
Algr2 | PV A. Stipinis 77 NEGYVENAMIEJ| PASTATAI, TRANSPORTO PASTATY | =292
— GRUPES PASTATAI (5), PASTATO PASKIRTIS —
TRANSPORTO (5.1.) 0
DOKUMENTO PAVAVDINIMAS: .
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
Kalba STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
susisiekimo ministerijos
LT UZSAKOVAS: 20241004-TDP-BD-BAR 1 17
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos
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uparchitektai

I1-os geotechninés kategorijos inzineriniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaita (Angaras ir operatoring, Pasienieciy g. 26, medininky
K., Vilniaus r. sav.,)

Pastato energinio vertinimo sertifikatas Nr. TR-0406-00000

10.

PV skyrimo dokumentai Nr. V-2024-10-09

11.

Projekto dalyviy atestatai

12.

Specialieji reikalavimai SRD-08-250804-00714

13.

Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-08-250801-00743

14.

Parengti projektiniai pasitilymai 20241004—-PP

15.

Gaisrinés saugos projektavimo uzduotis 2025-11-03

16.

Projektuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijy planavimo
dokumentai:

16.1.

e Medininky kaimo dalies teritorijos prie Medininky
pasienio kontrolés punkto, esancio Vilniaus r. sav.,
Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy g. 26,
detaliojo plano pagrindinis brézinys

16.2.

e Statybos zonos, statybos ribos koregavimas Zzemés
sklype esan¢iame Vilniaus r. sav., Medininky sen.,
Medininky k., Pasienie¢iy g. 26 (kad. Nr.
4198/6666:0002)

1.1.2. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos architekttiros jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®;

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisé€s pripazinimo tvarkos aprasas;

STR 1.02.09:2011 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas“;
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uparchitektai

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016. ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.*;

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®;

STR 1.12.06:2002. ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé.*;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘;
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*;

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos } aplinka skleidZziamo triuk§mo valdymas®;
STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“;

STR 2.02.08:2012 ,,Automobiliy saugykly projektavimas;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

STR 2.03.03:2005 ,,InZinerinés teritorijy apsaugos nuo patvenkimo ir uZtvinimo projektavimas.
Pagrindinés nuostatos®;

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j€jimo durys*;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*;

STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.09.02:2005 ,,gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

R 34-01 ,,Automobiliy keliy pagrindai‘;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés 2019-10-25, Nr. V-16;
IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés ;
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas;

IT VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés 2014-03-07, Nr. V-81;

IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimas 2017-04-03, Nr. V-
111;

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés 2012-01-31, Nr. 3-82;
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Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés 2012-01-31, Nr. 3-83;

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘;
HN 30:2018 ,,Infragarsas ir zemo daznio garsai: ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

paskirties pastatuose®;

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje®;

HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose;

HN 80:2015 ,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry
normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz—300 GHz radijo dazniy juostoje®;

HN 98:2000 ,,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai“;

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jiforminimo reikalavimai;
LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai,

Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisyklés;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés;

ISO 21542:2011 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas;
Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai 2005-04-15, Nr. A1-103/V-265;
Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai 1998-05-05, Nr. 85/233,;

Atlieky tvarkymo taisyklés 1999-07-14, Nr. 217;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2006-12-29, Nr. D1-637;

1.2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS,
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA (YPATINGASIS, NEYPATINGASIS,
NESUDETINGASIS), KITI REIKALINGI DUOMENYS

Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta:

Vilniaus teritorinés muitinés Medininky kelio postas (Medininky pasienio kontrolés punktas

(Medininky PKP), adresu Pasienie¢iy g. 26, Medininky k., Medininky sen., Vilniaus r. savivaldybé.

Projektuojami statiniai:

Jonizuojancios spinduliuotés jrenginio apsauginis statinys;
Priklausinys — Valdymo pastatas;

AikStelé krovininiam transportui;

Tvora (T1).

Tvora (T2).
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Statybos risis: naujy statiniy statyba

Statiniy paskirtys:

e Jonizuojancios spinduliuotés jrenginio apsauginis statinys — pastatas, negyvenamasis pastatas,
transporto pastaty grupés pastatas (6.), pastato paskirtis — transporto (6.1.);

e Priklausinys — Valdymo pastatas - pastatas, negyvenamasis pastatas, transporto pastaty grupés
pastatas (6.), pastato paskirtis — transporto (6.1.);

e Aikstelé krovininiam transportui - inZinerinis statinys, susisiekimo komunikacijy statinys (1.),
inZineriniy statiniy pogrupis (paskirtis) — keliy (1.1.);

e Tvora (T1) - inZinerinis statinys, Kiti inZineriniai statiniai (4.), inZineriniy statiniy pogrupis
(paskirtis) — kitos paskirties (4.5.).

e Tvora (T2) - inzinerinis statinys, Kiti inZineriniai statiniai (4.), inZineriniy statiniy pogrupis
(paskirtis) — kitos paskirties (4.5.).

Statiniy paskirtys nustatytos pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas® 1 ir 3 priedus
,,Pastaty klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj*.

Statiniy kategorijos:
e Jonizuojancios spinduliuotés jrenginio apsauginis statinys — ypatingasis statinys;
Priklausinys — VValdymo pastatas — II grupés nesudétingasis statinys;
AikStelé krovininiam transportui - IT grupés nesudétingasis statinys;
Tvora (T1) - I grupés nesudétingasis statinys;
Tvora (T1) - | grupés nesudétingasis statinys;

1.3. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
1.3.1. Trumpas statybos sklypo aprasymas

Zemés sklypas, kuriame projektuojami statiniai, yra Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky
k., adresu PasienieCiy g. 26. Naujy statiniy (jonizuojanc¢ios spinduliuotés jrenginio lengvy konstrukcijy
apsauginis angaro ir valdymo pastato), kompleksas projektuojamas $iaurés rytinéje $io zemés sklypo dalyje.

Aplinkiné teritorija — vakarinéje teritorijos dalyje yra Lietuvos Respublikos - Baltarusijos
Respublikos siena, i§ Siaurés ir piety pusés teritorija ribojasi su misko zeme, vakaringje pus€je jungtis su
Lietuvos magistraliniu keliu Nr. A3 Vilnius — Minskas.

Zemés sklypo Pasienie¢iy g. 26 duomenys:
o Zemés sklypas, kuriame projektuojami statiniai, adresas — Pasienie¢iy g. 26, Medininky k.,
Medininky sen., Vilniaus r. sav.;
Zemés sklypo kad. Nr. 4198/6666:2; unikalus Nr: 4400-5031-4256;
Sklypo plotas 20,2217 ha;
Zemés sklypo naudojimo paskirtis — Kita;
Zemés sklypo naudojimo biidas — teritorijos valstybés sienos apsaugos tikslams;
Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos respublikai; patikéjimo teise — Nacionalinei Zemés
tarnybai prie Aplinkos ministerijos;
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e Sklypo dalies (19,8408 ha) panaudos gavéjas — Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
Susisiekimo ministerijos;
e Sklypo dalies (0,01 ha) nuomininkas — UAB ,,Globus Trade LT,

1 pav. Statybos sklypo situacijos schema. Geltona riba zZymi projektuojq satiniq komplekso vietg.

Planuojamoje teritorijoje Zemés pavirSiaus absoliutinés altitudés svyruoja nuo 245,50 iki 248,60
m LASO07 auk$éiy sistemoje. Teritorijos reljefas tolygiai zeméja ryty kryptimis nuo vakarinio, Siaurés
vakarinio teritorijos krasto.

1.3.2. Sklype esantys statiniai

Sklype PasienieCiy g. 26 esantys registruoti statiniai:

PAVADINIMAS ZYMEJIMAS PAGRINDINE UNIKALUS NR. STATINIO
PLANE NAUDOJIMO KATEGORIJA
PASKIRTIS

Pastatas — Administracinis 16B2/t Administraciné 4400-5891-4122 | Ypatingasis

pastatas

Pastatas — Detalaus tikrinimo 17G1/g Garazy 4400-5891-4111 | Ypatingasis

angaras

Pastatas — Patikros postas 2001/g Specialioji 4400-6069-8333 | I grupés
nesudétingasis

Pastatas — Patikros postas 2101/g Specialioji 4400-6069-8344 | I grupés
nesudétingasis

Pastatas — Patikros postas 2301/g Specialioji 4400-6070-5848 | I grupés
nesudétingasis
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Pastatas — Patikros postas 2401/g Specialioji 4400-6070-5776 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 2501/g Specialioji 4400-6070-5880 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 2601/g Specialioji 4400-6070-5937 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 2701/g Specialioji 4400-6070-5715 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 2801/g Specialioji 4400-6070-5826 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 2901/g Specialioji 4400-6070-5915 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3001/g Specialioji 4400-6070-5726 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3101/g Specialioji 4400-6070-5737 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3201/g Specialioji 4400-6070-5759 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3301/g Specialioji 4400-6070-5859 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3401/g Specialioji 4400-6070-5891 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3501/g Specialioji 4400-6070-5748 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3601/g Specialioji 4400-6070-5804 | T grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3701/g Specialioji 4400-6070-5864 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3801/g Specialioji 4400-6070-5948 | T grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 3901/g Specialioji 4400-6070-5704 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4001/g Specialioji 4400-6070-5878 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4101/g Specialioji 4400-6070-5691 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4201/g Specialioji 4400-6070-5904 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4301/g Specialioji 4400-6070-5815 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4501/g Specialioji 4400-6070-5680 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4601/g Specialioji 4400-6070-5762 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4701/g Specialioji 4400-6070-5674 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4801/g Specialioji 4400-6070-5959 | I grupés
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nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 4901/g Specialioji 4400-6070-5837 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 5001/g Specialioji 4400-6070-5926 | I grupés
nesudétingasis
Pastatas — Patikros postas 5101/g Specialioji 4400-6072-2381 | I grupés
nesudétingasis
Kiti transporto statiniai — P-2 Kity transporto 4400-6144-8366 | Neypatingasis
PoZzeminé pésCiyjy peréja statiniy
Kiti transporto statiniai — AS-1 Kity transporto 4400-6070-9148 | II grupés
Atraming sienuté statiniy nesudétingasis
Kiti transporto statiniai — AS-2 Kity transporto 4400-6070-9137 | Neypatingasis
Atraminé sienuté statiniy
Kiti inzineriniai statiniai — NV Kiti inzineriniai 4400-6145-5958 | Neypatingasis
Buitiniy nuoteky valykla statiniai
Kiti inzineriniai statiniai - S4 Kiti inzineriniai 4400-5891-4055 | Neypatingasis
Stoginé statiniai
Kiti inzineriniai statiniai - S5 Kiti inzineriniai 4400-5891-4088 | Neypatingasis
Stoginé statiniai
Kiti inzineriniai statiniai - S6 Kiti inzineriniai 4400-5891-4100 | Ypatingasis
Stoginé statiniai
Kiti inzineriniai statiniai - S7 Kiti inzineriniai 4400-5891-4066 | Ypatingasis
Stoginé statiniai
Kiti inzineriniai statiniai - S8 Kiti inzineriniai 4400-5891-4077 Neypatingasis
Stoginé statiniai
Kiti inzineriniai statiniai - S9 Kiti inzineriniai 4400-5891-4099 | Ypatingasis
Stoginé statiniai
Kiti inZineriniai statiniai - b1l Kiti inZineriniai 4400-6144-8322 | II grupés
Aikstelé statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai - b12 Kiti inzineriniai | 4400-6144-8333 | II grupés
Aikstelé statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai - b13 Kiti inZineriniai 4400-6144-8344 | II grupés
Aikstelé statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai — RV2 Kiti inZineriniai 4400-6144-8155 | II grupés
Radiaciniy kontrolés varty statiniai nesudétingasis
apsaugos statinys
Kiti inZineriniai statiniai — RV3 Kiti inZineriniai 4400-6144-8188 | II grupés
Radiaciniy kontrolés varty statiniai nesudétingasis
apsaugos statinys
Kiti inZineriniai statiniai — AS-3 Kiti inZineriniai 4400-6144-8199 | I grupés
Atraminé sienuté statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai — AS-4 Kiti inZineriniai 4400-6144-8211 | II grupés
Atraminé sienuté statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai — AS-5 Kiti inZineriniai 4400-6144-8200 | I grupés
Atraminé sienuté statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai — TU-1 Kiti inZineriniai 4400-6144-8377 | II grupés
Pésciyjy tunelis statiniai nesudétingasis
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Kiti inzineriniai statiniai — Tvora | t16, v4, v5 | Kiti inZineriniai 4400-6148-6735 | I grupés
statiniai nesudétingasis
Kiti inzineriniai statiniai — Tvora | t17, v6-v12 | Kiti inzineriniai 4400-6148-6713 I grupés
statiniai nesudétingasis
Kiti inZineriniai statiniai — Tvora | t18, v17-vl | Kiti inZineriniai 4400-6148-6735 | I grupés
statiniai nesudétingasis
Kiti inzineriniai statiniai — Tvora | t18, v13-vl | Kiti inzineriniai 4400-6148-6735 I grupés
statiniai nesudétingasis
Kelias — Privaziuojamasis kelias PR Keliy 4400-6144-8144 | II grupés
nesudétingasis
Kelias — Dezinfekciné aikstelé b5-b6 Keliy 4400-4701-3823 | II grupés
nesudétingasis
Kelias — Pésciyjy takai b7-b8 Keliy 4400-6070-9159 | II grupés
nesudétingasis
Vandentiekio tinklai - \ Vandentiekio 4400-6145-5370 | I grupés
Vandentiekio tinklai tinkly nesudétingasis
Vandentiekio tinklai - R1 Vandentiekio 4400-6144-8400 | Neypatingasis
Vandentiekio tinklai tinkly
(Priesgaisrinis rezervuaras)
Vandentiekio tinklai - R2 Vandentiekio 4400-6144-8399 | Neypatingasis
Vandentiekio tinklai tinkly
(Priesgaisrinis rezervuaras)
Vandentiekio tinklai - V1 Vandentiekio 4400-6145-5381 | I grupés
Vandentiekio tinklai tinkly nesudétingasis
Vandentiekio tinklai - V2 Vandentiekio 4400-6145-5360 | II grupés
Vandentiekio tinklai tinkly nesudétingasis
Vandentiekio tinklai - V3 Vandentiekio 4400-6145-5358 | II grupés
Vandentiekio tinklai tinkly nesudétingasis
Vandentiekio tinklai - V4 Vandentiekio 4400-6145-2257 | Neypatingasis
Vandentiekio tinklai tinkly
Nuoteky Salinimo tinklai — F Nuoteky 4400-6145-5905 | II grupés
Buitiniy nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky $alinimo tinklai — L Nuoteky 4400-6161-0580 | II grupés
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky Salinimo tinklai — F1 Nuoteky 4400-6145-5938 | I grupés
Buitiniy nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky $alinimo tinklai — L2 Nuoteky 4400-6161-0546 | II grupés
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky Salinimo tinklai — L3 Nuoteky 4400-6161-0613 | Neypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly
Nuoteky $alinimo tinklai — L4 Nuoteky 4400-6161-0524 | Ypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly
Nuoteky Salinimo tinklai — L5 Nuoteky 4400-6161-0557 | II grupés
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky $alinimo tinklai — L6 Nuoteky 4400-6161-0579 | II grupés
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky Salinimo tinklai — L7 Nuoteky 4400-6161-0402 | II grupés
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Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky salinimo tinklai — L8 Nuoteky 4400-6161-0557 | Neypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly

Nuoteky $alinimo tinklai — L9 Nuoteky 4400-6161-0502 | II grupés
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly nesudétingasis
Nuoteky $alinimo tinklai — L10 Nuoteky 4400-6161-0424 | Neypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly

Nuoteky $alinimo tinklai — L11 Nuoteky 4400-6161-0488 | Neypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly

Nuoteky $alinimo tinklai — L12 Nuoteky 4400-6161-0413 | Ypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly

Nuoteky salinimo tinklai — L13 Nuoteky 4400-6161-0592 | Ypatingasis
Lietaus nuoteky tinklai Salinimo tinkly

1.3.3. InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Esamy inZineriniy komunikacijy tinklas visame sklype PasienieCiy g. 26 pakankamai isvystytas.
Esami inz. tinklai planuojamos teritorijos dalyje:
- vandens tiekimo (di110, di315) ir nuoteky (di160), pavirSiniy nuoteky tinklai (di200, di250,
di500);
- elektros tinklai (0,4 kV);
- pozeminis rySiy kabelis;

1.3.4. Zeldiniai

Planuojamoje teritorijoje ir ne mazesniu kaip 5 atstumu aplink ja néra esamy zeldiniy, kurie
turéty biiti inventorizuoti. Planuojamoje teritorijoje $Siuo metu auga naturali Zoliné danga (veja).

1.3.5. Geologinés salygos

2017 m. visoje sklypo Pasieniediy g. 26 teritorijoje buvo atlikti geologiniai tyrimai (UAB
Geoinzinerija“ projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, 2017 m.). 2025 m. geologiniai tyrimai
buvo patikslinti papildomai juos atliekant palnuojamoje sklypo dalyje. Statybos sklype pastebétas
egzogeniniy procesy reiskinys - piltinio grunto sluoksnis. Greziniy aplinkoje statybos sklypo pavirSius
padengtas 3,4 - 6,5 m storio technogeninio Mg (piltinio) grunto (tIV) sluoksniu. Po piltiniu gruntu sutikti
Medininky ledynmecio amziaus krastiniai glacialiniai (gt II md) dariniai: moreninis smélingas mazo
plastiskumo molis ir molingas smélis.

2025 m. geologiniy tyrimy iSvados:
1) Tirto sklypo inzinerinés geologinés salygos yra tinkamos pateikto projekto jgyvendinimui.
2) Piltinio (IGS-1) ir labai puraus (IGS-2) grunto nerekomenduojame naudoti projektuojamo pastato
pamaty pagrindu.
3) Vidutinio stiprumo, stipras, labai stipras ir labai tankas gruntas gali baiti pamaty pagrindu. Sutikty
grunty geotechniniy parametry budingosios vertés, pateiktos suvestingje lenteléje (1 priedas),
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4)

5)

taikytinos su saglyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo,

i8mirkymo, i§dzitivimo ir susaldymo.
Hidrogeologinés sklypo salygos nustatomos remiantis pozeminio vandens lygio stebéjimais

greziniuose lauko darby metu. Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo iki pragrezto 10,0 m gylio -

nenustatytas.

laidaus grunto.

1.3.6. Hidrogeologinés salygos

Litc¢iy ir pavasarinio polaidzio metu podirvio vanduo gali laikinai kauptis vir§ vandeniui mazai

6) Rekomenduojame numatyti priemones kasiniy apsaugai nuo galimo podirvio vandens pritekéjimo.

Hidrogeologinés sklypo salygos nustatomos remiantis pozeminio vandens lygio stebéjimais
greziniuose lauko darby metu. PoZzeminis gruntinis vanduo iki pragrezto 10,0 m gylio - nenustatytas. Liaciy
ir pavasarinio polaidzio metu podirvio vanduo gali laikinai kauptis vir§ vandeniui mazai laidaus grunto.

1.3.7. Aplinkinis uzstatymas

Aplinkiné sklypo Pasienieiy g. 26 teritorija — neuZzstatyta, vyrauja misko zemé. Miskai aplink
planuojama sklypa LR Vyriausybés nutarimu priskiriami IV miSky grupei — iikiniams miSkams.
Paciame sklype PasienieCiy g. 26 yra statiniai, kurie aprasyti 2.2. skyriuje.

1.4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

1.4.1. Projektuojamy statiniy sarasas:

Ellrl Projektuojamo statinio pavadinimas Stf;)glitgos Statinio paskirtis Statinio kategorija
1. | Jonizuojancios spinduliuotés Pastatas, negyvenamasis Y patingasis statinys
jrenginio lengvy konstrukcijy pastatas, transporto pastaty
apsauginis angaras, kuriame grupés pastatas (6.), pastato
jrengiamas jonizuojancios paskirtis — transporto (6.1.);
spinduliuotés jrenginys
2. | Valdymo (operatoriy darbo Pastatas, negyvenamasis IT grupés
patalpos) pastatas (jonizuojancios pastatas, transporto pastaty nesudétingasis
spinduliuotés jrenginio lengvy grupés pastatas (6.), pastato statinys
konstrukcijy apsauginis angaro Nauja | paskirtis — transporto (6.1.);
priklausinys) statyba
3. | Aikstelé krovininiam transportui (ne Inzinerinis statinys, susisiekimo | II grupés
maziau kaip SeSiy stovéjimo viety). komunikacijy statinys (1.), nesudétingasis
inzineriniy statiniy pogrupis statinys
(paskirtis) — keliy (1.1.);
4. | Tvora (T1), skirta kontroliuojamai Inzinerinis statinys, kiti I grupés
rentgeno zonai aptverti, aukstis iki inZineriniai statiniai (4.), nesudétingasis
1,55 m. inzineriniy statiniy pogrupis statinys
(paskirtis) — kitos paskirties
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(4.5.);

5. | Tvora (T2), skirta transporto Inzinerinis statinys, kiti I grupés
priemoniy srauty reguliavimui, inzineriniai statiniai (4.), nesudétingasis
aukstis iki 1,60 m. inzineriniy statiniy pogrupis statinys

(paskirtis) — kitos paskirties
(4.5)).

1.4.2. Pagrindinés projektuojamy statiniy charakteristikos:
Lenteléje zemiau pateikiama trumpa projektuojamy objekty charakteristika:

1 Lentelé. Pastaty ir patalpy eksplikacija

ST’?\H\“O STATINIO/PATALPOS PAVADINIMAS P?E%EZSS PASTABA
15 Jonizuojancios spinduliuotés jrenginio lengvy konstrukcijy apsauginis angaras (rentgeno
kontrolés sistemos lengvy konstrukciju apsauginis statinys):
1. Rentgeno kontrolés patalpa 478.60
Bendras plotas: 478.60
16 Valdymo (operatoriy darbo patalpos) pastatas (jonizuojancios spinduliuotés jrenginio lengvy
konstrukcijy apsauginis angaro priklausinys):
1. Tambiiras 4.20
2. Sanitarinis mazgas (ZN C tipo) 3.74
3. Kabinetas (operatoriy darbo patalpa) 27.00
4. Serveriné 3.78
5. Vairuotojy laukiamasis (registracijos kabinetas) 7.44
6. Techniné patalpa (elektros jvado patalpa) 12.00
Bendras plotas: 58.16

1.4.3. Planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Pagrindiné rentgeno angaro statiniy komplekso paskirtis — stacionari rentgeno kontrolés sistema
(toliau — SRKS). Angaras veiks kaip apsauga nuo atmosferos poveikio jrengtai stacionariai rentgeno
kontrolés sistemai, kurios pagalba pasitelkiant radiografinj vaizda, gaunamg jonizuojancios spinduliuotés
pagalba, neintervenciniu biidu vykdyti prekiy, pervezamy keliy transport priemonése (bet kokio tipo
krovininiuose automobiliuose, priekabose ir puspriekabése, autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose
automobiliuose ir mikroautobusuose pilna apimtimi) ir jiriniuose konteineriuose, muiting kontrole, siekiant
nustatyti neteisétai gabenamy prekiy, Saunamyjy ginkly, $audmeny, sprogmeny, sprogstamyjy, narkotiniy,
psichotropiniy, pavojingy ir (ar) kenksmingy medziagy taip pat tikrinti transporto priemones/konteinerius per
visa jy geometrin] tirj, iSaiSkinant galimas sléptuves ar konstrukcijy pakeitimus kontrabandai paslépti.
Numatomas tikrinamy transporto priemoniy skai¢ius — ne maziau kaip 10 vnt. krovininiy transporto
priemoniy/konteineriy per valanda.

1.5. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

LAPAS | LAPY LAIDA
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Inzineriniy tinkly sistema visame PasienieCiy g. 26 sklype yra pilnai iSvystyta, todél rengiant Sios
sklypo dalies projekta numatyta jungtis prie esamy teritorijoje inzineriniy tinkly trasy.

Vandentiekio tinkly prijungimas projektuojamas prisijungiant prie esamy tinkly. | projektuojama
valdymo pastatg Nr. 15 projektuojamas vandentiekio jvadas, pajungiamas prie skirstomyjy tinkly.

[Sorés gaisry gesinimui vanden] numatoma imti 1§ esamy atviry gaisrinio vandens paémimo
rezervuary (tvenkiniy). Vandens paémimui yra jrengtas Sulinys, prie kurios jrengta vandens paémimo
aik$telé (12x12 m). Vandens paémimo vieta nutolusi ne didesniu kaip 100 m atstumu iki tolimiausio gaisro
zidinio taSko matuojant vandens tiesimo linijg.

Esami buitiniy nuoteky tinklai (unikalus Nr. 4400-6145-5905), patenkantys po projektuojamu
rentgeno anga. Naujy buitiniy nuoteky tinkly prijungimas projektuojamas prisijungiant prie esamy tinkly.

Lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamy pastaty stogy ir nuo automobiliy aiksteliy.
Lietaus nuoteky tinkly prijungimas numatomas prie esamy Statytojui priklausanciy lietaus nuoteky tinkly ir
esamais tinklais nuvedamos j esamus pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius.

Projektuojami elektros tinklai - abonentiné kabeliné 0,4 kV linija - prijungiama prie esamy
abonentiniy elektros tinkly.

Visiems inzineriniams tinklams rengiamos atskiros projekto dalys, detallis projektiniai
sprendiniai pateikiami juose.

1.6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU APRASYMAS

Planuojamoje teritorijos dalyje numatytas visy rii$iy transporto priemoniy (krovininiy, lengvyjy,
autobusy ir pan.), kuriam bus vykdoma rentgeno kontrol¢, judéjimas. Jud¢jimas Sioje planuojamoje teritorijos
dalyje numatomas atvykstant i§ pietinés puses. Patekimas | planuojama teritorijos dalj vykdomas vienpusiu
JvaZiavimu. Skanuoti numatytos transporto priemonés iSkart jvaZiavimu pateks j rentgeno kontrolés angara,
1§ jo - ratu judés pro aikStele transportui, tada iSvaZiuos i§ planuojamos teritorijos.

Vakarinéje planuojamos teritorijos dalyje projektuojama SeSiy stoveéjimo viety aikStelé
krovininiam transportui. Teritorija tarp rentgeno valdymo pastaty numatoma atskirti segmentine tvora, kad
bty uZtikrintas likusio Medininky kontrolés posto saugumas ir nepatikrintos transporto priemonés nepatekty
] teritorijg. Bendras projektuojamos tvoros perimetras apie 130 m. Papildomam eismo organizavimui §io
sklypo dalyje taip pat numatoma eismo valdymo priemonés (kelio Zenklai, Svieslentés, $viesoforai, kelio
uztvarai, Kitos tvoros ir kt. pagal poreikj), kurios bus integruotos j Medininky PKP veikianc¢ig eismo valdymo
sistemg. Transporto priemoniy auks¢io kontrolei prieSais skenavimo pastato jvaziavimo jrengiama auks$cio
ribojimy arka.

Papildomai Sioje sklypo dalyje numatoma rentgeno kontrolés jrenginio radiacinés saugos zonos
kontrolé davikliy pagalba, teritorijos apSvietimas bei tvora, skirta kontroliuojamai zonai atitverti. Apsaugine
tvora sudaryta i§ metaliniy surenkamy elementy, su galimybe jrengti vartelius pagal poreikj.

Saugiam pésciyjy judéjimui teritorijoje ir pri€¢jimui prie pastaty projektuojami grindinio trinkeliy
Saligatviai. Tarp 3-iojo (muitinés tarpininky pastatas) ir 16-0jo (valdymo pastatas) pastaty vaziuojamojoje
dalyje projektuojama pésciyjy peréja, suagiam pésciyjy judéjimui teritorijoje.

Teritorijoje projektuojama apsauginé tvora, skirta kontroliuojamai rentgeno pastato zonai
aptverti. Tvorai jrengti numatoma naudoti tipinius gaminius, kurie bus jrengiami ant greztiniy poliniy
pamaty, kuriuose jstatomi tvoros segmenty stulpai. Naudojami plieniniai tvoros stulpai 40x60x1,5 mm,
L=2500 mm, kuriy 1,0 m jbetonuojamas polyje, o 1,5 m lieka iSsikiSes vir§ zemés pavirSiaus. Prie stulpy,
naudojant apkabas tvirtinami segmentai. Numatyta naudoti 3D tipo segmentus, 2,5 m ilgio, 1,53 m aukscio,
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i§ ne plonesnés kaip 3,8 mm storio vielos. Bendras projektuojamos tvoros perimetras — 140 m. Techninio
darbo projekto metu papildomai parenkamos vietos varteliams (2 vnt.) abiejuose angaro pusése.

1.7. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI

Sklypo reljefas naujy statiniy statybos metu nebus i§ esmés keiiamas, planiruojamas pagal
sklypo auksciy plang.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® statybos techniniu reglamentu ir KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai” keliy techniniu
reglamentu.

Planuojama teritorija néra kultiiros paveldo objekty teritorijose ir kaip atskiras objektas neturi
nustatyto teritorijos tvarkymo rezimo.

Objekto statybos metu neplanuojama tikiné veikla, kuri sukelia dirvozemio tarsa i$ stacionariy ar
mobiliy tarSos Saltiniy, ir veikla, fiziSkai (mechaniskai) veikianti dirvozem;.

Teritorijoje néra medziy, todél Zeldiniy Salinimas nenumatomas. Statybos metu nuimtas
dirvozemio sluoksnis laikinai sandéliuojamas teritorijos pakrastyje. UZzbaigus statybg atlickami sklypo
sutvarkymo darbai - klojamos kietos dangos, suformavus reljefg nuimtas augalinis sluoksnis paskleidziamas
likusioje laisvoje teritorijoje, nurenkami akmenys, zemés pavir§ius sutankinamas ir uzs¢jamas veja.
Remiantis LR Aplinkos ministro jsakymu “Dé¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy
patvirtinimo” (2010-03-15 Nr. D1-193) atliekant statybos darbus privaloma saugoti nuimtg nuo zemés sklypo
uzstatomos dallies dirvozem] tam tikslui skirtose vietose, apsaugant ji nuo uzter§imo, iSplovimo, i§pustymo
(ve¢jo), kad biity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams.
iki darby pabaigos kraunamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje
ir periodiSkai iSveZamos ] savartyng. Tvarkant atliekas vadovaujamasi LR Atlieky tvarkymo jstatymu, LR
Aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. Nr. D1-368 jsakymu “Dé¢l atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo”
pakeitimo” ir LR Aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. Nr. D1-698 jsakymu ,,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo*.

Detaliau apie pasiruoS$ima statybai Ziliréti pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalyje (SO dalis). Statybos metu susidarysianciy atlieky kaupimo, tvarkymo ir i§vezimo tvarka nurodyta
projekto SO dalyje. Statybos metu nenumatomi jokie turintys kenksminga poveikj aplinkai technologiniai
procesai.

1.8. URBANISTIKOS, GAISRINES, CIVILINES SAUGOS PRIEMONIU SPRENDINIU
TRUMPAS APRASYMAS

Projekte nenumatomi technologiniai procesai, keliantys kenksmingg poveikj aplinkai. Objekto
statybos metu neplanuojama tikiné veikla, kuri sukelia dirvozemio tar$g i§ stacionariy ar mobiliy tarSos
Saltiniy, ir veikla, fiziSkai (mechaniskai) veikianti dirvozemj.

Vykdant statybos darbus susidarys statybinés atliekos, kurios bus kaupiamos statybvietéje
specialiuose konteineriuose. Priduodant statinj eksploatacijai privalu pateikti dokumentus apie faktinius
susidariusiy atlieky kiekius ir jy panaudojima, pridavimg sgvartynui ar perdirbimui.

Planuojama tkiné¢ veikla neigiamo poveikio gyventojy saugai ir visuomenés sveikatai
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neturés.
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Planuojamoje teritorijoje nenumatomi objektai ar tkiné veikla, kuriems pagal Specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymo 53 straipsnio nuostatas biity nustatomos sanitarinés apsaugos zonos.

Sklypo dalis, kuriame projektuojami statiniai, pri¢jimai ir privaziavimai prie jy, suprojektuoti
taip, kad juos naudojant ir prizitrint biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (paslydimo, kritimo, susidiirimo,
nudegimo, nutrenkimo, suzalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).

Iéjimy | pastatg neslepia zeldiniai ir priestatai, jéjimai j pastatus, pagrindiné transporto stovéjimo
aikStelé¢ bus apSviesti, prieigos atviros, apzvelgiamos i§ toliau, apsaugai nuo nelaimingy atsitikimy
parenkamos neslidzios dangy medZziagos. Pastatuose jrengiama apsauginé signalizacija. Statyby metu visa
statyby zona aptveriama 2.00 m aukscio segmentine tvora.

Projekto statiniuose laiptai neprojektuojami, patekimas j valdymo pastata numatomas tolygus be
auk$cio skirtumy. Patekimas ] rengteno angarg — uzvaziuojamgja platforma, nuo kuros pasatato viduje
projektuojami laipteliai, vairuotojams saugiai i$lipti i$ transporto priemonés.

Projekte nenumatomi laipty marSai, aikStelés, balkonai ir terasos, kuriose biity butinos
papildomos saugumo priemonés.

Rentgeno angaro pastatas ir jo zona aptveriami segmentine tvora. Transporto tikrinimui skirti
jrenginiai bus apsaugoti papildomais uztvarais, jv. priemonémis nuo pasaliniy asmeny.

Tikrinamoji zona, kurioje projektuojamas rentgeno angaro pastatas gerai apzpvelgiams tiek nuo
pagrindiniy transporto keliy, tieck nuo valdymo pastato, per pastato langus. Dirbtinis apSvietimas
projektuojamas jsijungiantis automatiskai. J¢jimai i abu pastatus rakinami ir/ar naudojamos techninés
priemongs, padedancios kontroliuoti j¢jimus (i$¢jimus). Langai atidaromi tik i§ vidaus.

Rentgeno angaro pastate veiks stacionari rentgeno tikrinimo sistema. Radiacijos matavimy ir
tikrinimo sistemos skai¢iavimy rezultatus galima apibendrinti taip:

= operatoriui, dirban¢iam valdymo patalpoje, ir darbuotojams, dirbantiems radiacinés saugos zonos
paribiuose, dirbantiems visg darbo dieng, 2000 valandy per metus, didziausia metiné sukaupta
efektiné dozé nebus didesné nei 1 mSv. Tai yra mazesné nei apribotoji apSvitos dozé darbuotojmas
(5 mSv per metus), kurig nustato tarptautiniai standartai darbuotojams,

= QGyventojams metiné apribotoji apSvitos doz¢ nebus didesné¢ nei 0,1 mSv. Tai yra mazesné nei
efektiné ribiné doze (0,3 mSv per metus), kurig nustato tarptautiniai standartai gyventojams.

= Kadangi krovinio sugerta dozé vieno skenavimo metu yra ne didesné kaip 20 uSv, sistema yra saugi
bet kokiam skenuojamam traukinyje esan¢iam kroviniui.

= Sistemoje yra numatyti atitinkami avariniai mygtukai, blokuojami jtaisai, stebéjimo, jsp&jamieji ir
rySio jrenginiai. Eksploatuojant sistema, naudojami vaizdiniai ir garsiniai signalai.

Numatomos §ios civilinés saugos priemonés:

e Techninés priemonés: gaisro signalizacija; gesintuvai, gaisriniai ¢iaupai; avarinis ir evakuacinis
apSvietimas; lauko gaisry gesinimo vandens rezervuarai;

e Darbuotojy apmokymai, pareigybiy skirstymas, darby sauga; darbuotojy informavimas apie vidinius
ir iSorinius pavojus, galinCius daryti neigiamg poveikj Zmoniy sveikatai ar gyvybei, ekstremaliyjy
situacijy prevencijos priemones ir veiksmus avariniy situacijy atvejais; darbuotojy apripinimas
asmenings apsaugos priemonémis; Civilinés saugos pratyby ir darbuotojy mokymy organizavimas.

e Periodinis patikrinimas objekto turimy materialiniy ir techniniy iStekliy, kuriuos galima biity
panaudoti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jy padariniams Salinti.
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1.9. TRUMPAS VALDYMO PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Valdymo pastato projektuojama energinio naudingumo klas¢é — A++. A++ energinio
naudingumo klasés pastatai priskiriami energijos beveik nevartojanciy pastaty grupei. Tai aukSto energinio
naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai
mazas, o didzigja sunaudojamos energijos dalj sudaro atsinaujinanciy iStekliy energija, iskaitant vietoje ar
netoliese pagamintg atsinaujinanciy istekliy energija.

Zemiau pateikiami duomenys ir skaiiavimai (parengta pagal pastato enerijos sanaudy
skai¢iavima, pateikta energinio vertinimo ataskaitoje), tik apie valdymo (operatoriy) pastato atitiktj projekte
nurodytai energinio naudingumo klasei, pastato energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai:

1.9.1. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C; verté — 0,1726.
1.9.2. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C; verté — 0,2303.
1.9.3. pastato atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K):

Savitieji atitvary Hepy = 49,733 W/(m?*-K)

Pastato Sildomas plotas: A = 58,16 m?

H=Hen,-A =49.733x58.16=2896 W/K

Pastato atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silumos nuostoliai H= 2,90 kW/K (arba 2896 W/K).

1.9.4. skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti — 22,20 (vienam kvadratiniam
metrui pastato sildomo ploto per metus (kWh/(m®xmetai)) -

1.9.5. skaiciuojamosios $iluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti — 1,26 (vienam kvadratiniam
metrui pastato ildomo ploto per metus (kWh/(m*xmetai));

1.9.6. skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti — 8,09
(vienam kvadratiniam metrui pastato $ildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai));

1.9.7. skaic¢iuojamosios suminés pastato elektros energijos sanaudos per metus - 41,18
(KWh/(m?xmetai));

1.9.8. skaiciuojamosios elektros energijos sanaudos per metus pastato patalpy apsvietimui — 2,70
(KWh/(m?xmetai));

ISsamesné medziaga pateikiama priede - Energinio naudingumo vertinimas.

1.10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA, NUMATOMUS NAUDOTI
GAMTOS ISTEKLIUS IR GALIMA TARSA
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Biisimos veiklos salygojama fiziking ir biologin¢ tarSa:

Apskaiciuota veiklos salygojama tarsa ir

Didziausia i o . .
. leidZiama . pl’lemones Jai mazinti
TarSos TarSos (nekenksmi Aplinkos - : P
Saltinio oo foninis Objekto Gyvenamojo, rekreacijos
TarSos rasis pavadinima salt} iy nga - uZterStum | teritorijoj | teritorijoje, jvertinus foninj
s skaicius ?pllnszu ir as e (prie uiterstuma
zm?gul) tvoros be priemoniy | igyvendinus
tarsa riby) priemones
1 2 3 4 5 6 7 8
Triuk§mas - <60 dBA - norma - -
Elektromag- Néra - - - - - -
netiné
spinduliuoté
Jonizuojancioji Rentgeno 1 néra <2,5uSv/h | 0,AmSv/m -
spinduliuoté spinduliy
greitintuvas
Biologiné tarsa Neéra - - - - - -
(mikroorga-
nizmai, virusai)
Kiti fizikinés Neéra - - - - - -
bei biologinés
tarSos

1.11.

PRASYMO ISDUOTI STATYBA LEIDZIANT] DOKUMENTA REGISTRACIJOS IS

»INFOSTATYBA“ NUMERIS

Prasymo i8duoti statyba leidZiant] dokumenta registracijos IS ,,Infostatyba* numeris - SRA-08-
251119-04915, data 2025-11-19.

Nuoroda j projektinius pasitilymus, paskelbtus IS ,,Infostatyba‘:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-

external/accountingSecurity/accountinglSPView?faces-

redirect=true&uuid=18CAC825D11C4DB986993B0329F381A8&returnTo=projectObjects&uui

dProjectObject=8DD7695D62AD4121A3463FFAD1CCC869

Registracijos Nr. ISP-08-250924-00075, data 2025-09-24.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

TS-1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMALI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT PROJEKTA:

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir kvalifikuoti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su
statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui.

Statybos rangovas ir subrangovas turi buti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teis¢ buti
ypatingojo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inzinierius Aplinkos
ministerijai pripazinus jy pateiktus dokumentus ir iSdavus teisés pripazinimo pazyma.

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darby vadovams ir
specialistams

Biitini Sie pagrindiniai atestuoti specialistai:
e Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas;
Projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovas;
Statinio statybos vadovas;
Statinio specialiyjy statybos darby vadovas;
Statinio statybos technines prieZiiiros vadovas;
Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitiros vadovas.
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
Saugaus darbo;
Gaisrines saugos;
Aplinkos apsaugos;
Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo;
Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

0 202512 Statybos konkursui, statybai

Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salyguy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; trefiyju asmenuy interesy
apsauga statybos metu

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo priesgaisring apsauga pagal LR galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$i su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inZinieriaus,
tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priémimo komisijos.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bity lengva naudotis.
AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat juy
1Sdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik  vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi buti laikomasi Lietuvoje galiojandiy matavimo normatyvy jeigu
nenurodyta Kitaip.

Vandentiekis. Rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinan¢io visus jo poreikius, tiekimu ir
laikymu. Turi biiti pasirtipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per
visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, techning prieZitirg
bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per
visg darby atlikimo laikotarp; iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, techning priezilra bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos
vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

Elektra. Rangovas privalo pasirtipinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir
laikymu. Turi buti pasirtipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visa darby laikotarpj iki jo priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieZiiira bei pakartotinj sumontavima objekte iki
pat priémimo.

Telefono rySys. Rangovas pasirtipina atskiromis telefono linijomis savo reikméms.
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ApSvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasiriipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei
budéjimu jame iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uztikrinancig pakankamg objekto
ir artimiausios aplinkos ap$vietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

Laikinieji pastatai. Rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy
pastaty vietg turi patvirtinti Uzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,
susirinkimy patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus darbo saugos reikalavimus.

1.4. Kiti reikalavimai ir nurodymai

I projektavimo darby sudétj jeina:
o reikiamy detaliy bréZiniy atlikimas ir techniniy salygy bei skai¢iavimy parengimas;
visi reikiami skaiCiavimai;
reikiamy papildomy (darbo) bréziniy ir techniniy salygy parengimas;
bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;
rangovo planas, kaip planuojama prizitréti darby atlikimg objekte siekiant uztikrinti, kad visi
atlikti darbai atitikty projekto bei sutartie reikalavimus. Sj plana tvirtina UZsakovo atstovas.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai
pateikiami UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui i$pildymo brézinius,
kuriuose parodomi visi atlikti darbai. Pries pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia
Uzsakovo atstovui naudojimo ir prieziliros instrukcijas, atitinkanc¢ias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai
detalias, kad UZsakovas galéty atlikti reikiamag eksploatavima, priezitirg, iSmontavimg, surinkima,
reguliavimg ir taisyma. Objektas laikomas uZzbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis
pateikiamas Uzsakovo atstovui.

Skaiciavimai ir bréziniai privalo biti pateikti UZsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki
statybos darby pradzios.

Uzsakovo atstovas turi gauti visy bréziniy ir skaiciavimy komplekta (jskaitant visas pataisas).
Rangovo patalpose objekte visada privalo biiti atnaujintas bréziniy komplektas.

Visa projekto medZziaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti jg savo nuozitra.

Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis j UZsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir
1 valdZios jstaigas leidimy ir patvirtinimy.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojami produktai turintys ET] ir pazenklinti CE Zenklu.

TS-2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI:
2.1. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (statybos metu):
Statinio projekto ekspertizés butinumas. Statinio bendroji projekto ekspertiz¢ yra privaloma pagal

STR 1.04.04:2017 (ypatingas statinys). Reikalingi (rengiant techninj darbo projektg ar statybos metu)
tyrimai.
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Tyrimai rengiant techninj darbo projekta:

Techninio darbo projekto metu rengiami planai turi biiti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3
mety topografine geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos
inzineriniy tinkly klojimo trasos, altitudés ir kt.).

Atlikti papildomus geologinius tyrinéjimus, jei jie reikalingi rengiant pamaty konstrukcijy
techninj darbo projekta.

Jeigu vykdant statybos darbus paaiSkéja statinio techniniame darbo projekte nenumatytos
aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai atliekami statinio Statybos metu.

2.2. Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) rangovo dokumentai

Dokumentai biitini parengti iki statybos darby pradzios:

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas. Statybos darby technologijos projekta
parengia ir su Uzsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui
iki statybos darby pradZios. Technologijos projekto sudétis nustatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016.

Techninis darbo projektas.

Techninis darbo projektas gali biti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal statytojo (uzsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafika. Techninis
darbo projektas turi biiti rengiamas Projektiniy pasitilymy pagrindu. Techninio darbo projekto apimtis ir
detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017. Techninio darbo projekto Projektuotojas atsako uz
parengto Techninio darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj Techninio projekto sprendiniams. Tuo
atveju, jei Techninio darbo projekta rengia kitas Projektuotojas, jis privalo paskirti statinio projekto vadova,
ivykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendiniy (tarp jy - techniniy specifikacijy) reikalavimus, Techninio
darbo projekte nurodyti Techninj projektg parengusj Projektuotojg. Techninio darbo projekto Projektuotas
atsako uz parengto Techninio darbo projekto sprendiniy kokybe bei jy atitikti Projektiniy pasitilymy
sprendiniams.

Dokumentai biitini parengti statybos metu: statybos darby Zurnalas.

Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy. Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti
statybos darbai, turi biiti pazyméti su uzraSu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos techninés prieZitiros
vadovo ir statybos vadovo.

2.3. Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieziaros vadovu atvejai ir tvarka

Jei rangovas parengia savarankiskai Techninio darbo projekta ar jo dalis, tai Techninio darbo
projekto dokumentai turi biiti derinami su projektuotoju. Statybos dokumentus rangovas derina su statinio
statybos techninés priezitiros vadovu jStatymais nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybeés, tvarka ir iforminimas.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka. Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant
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naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Visi atlikti projekto
sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. Kai atlikti Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai
neatitinka Projektiniy pasitilymy sprendiniy, Techninis projektas turi biiti kei¢iamas.

TS-3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE
TVARKA:

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biti
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buiti gautas Uzsakovo sutikimas.

Uzsakovas ar Inzinierius turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga be jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrangg kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas
kainas.

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitilymai, jei jie sumazins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medZziagas, Rangovas turi atsiZvelgti } poreikj, nepanaSius
kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei jrengimais.

3.2. Nenaudotinos medZiagos

Statybos metu draudziama naudoti medziagas, kuriu sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), Svino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko),
chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medziagos negali buti kity medziagy sudétyje.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagu), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo zenklu;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
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- pagaminimo data;
- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

3.4. Statybos produkty (gaminiu ir medziagy) kokybés kontrolé

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi buti nurodoma kitu UZsakovui priimtinu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus
nurodyta medziaga.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Galimi medZiagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biti
uzdengiami arba jei negalima jy palikti matomais turi buti lengvai ir visiskai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rtsis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo
vengti nereikalingo gaminiy ir/ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi buti su atitinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medZziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zzalos ir defekty pateikima. Visos
pretenzijos turi biiti patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiek¢jo) pateikty
nuorody.

Statybos aiksteleje prekés turi buti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas
bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity
padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. UZ medZiagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako
Rangovas.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui
ir Inzinieriui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki darby

uzbaigimo.

3.6. Statybos produkty (gaminiuy ir medZiagu) gabenimo, saugojimo salygos
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Visi statybos produktai turi biiti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto
gabenimo ir saugojimo reikalavimy, produktai turi buti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy turi biiti
nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir pazaidy, atveztus
statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy tiekéjui, iSskyrus atvejus,
kai prekeés tapo netinkamos naudoti dél rangovo kaltés. Tokiu atveju kai prekés tapo netinkamos naudoti dél
netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar sandéliavimo statybos metu, atsako rangovas
savo sgskaita.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZzsakova ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atlickant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

3.8. Laikanciyju konstrukcijy, inZineriniy sistemy iShandymuy tvarka

Prie§ uzdengiant konstrukcija baigta darba reikia pateikti Inzinieriaus ir UZsakovo patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma Uzsakovas ar Inzinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengianc¢ios medziagos ar jy dalys biity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra
tinkamas.

TS -4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacija ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby Zurnala,
kuris biity prieinamas Uzsakovo ir InZinieriaus perziiirai bei pastaboms.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastata
naudoti.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei komisijai.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai
Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
e visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
¢ naudojimo instrukcijas;
e gamintojo priezilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
e tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
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Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms
medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

4.3. Statybos uzbaigimo etapai (BEOS)

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas® sudaro galimybes statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procediiras ir
pasiraSyti akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma zalg turi buti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi buti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi
buti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi baiti Salinami 1§ karto, o kuriuos galima
atideti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieziiirai. Visi
darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

Garantija privalo atitikti LR statybos jstatymo 41 straipsnio reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta statinio
garantin] laikg (kurio pradZia skai¢iuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

e penkerius metus;
e deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);
e dvideSimt mety — esant tyCia paslépty defekty.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti triikumus, atsiradusius
del nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantijos trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojanCius Lietuvos
Respublikos jstatymus.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis
Konkurso pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi biti atlickamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi buti
iforminamas atitinkamais dokumentais.
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS ATLIKTUY SUDERINIMU, SUTIKIMU IR
PRITARIMU SARASAS

Eil. nr. Dokumento pavadinimas Data, Nr.

1. Pasienio kontrolés punkty direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus | 2026-02-05
rastas ,,Pritarimas transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés) | Nr. 2-15
pastato Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky k., PasienieCiy g. 26,
statybos techninio darbo projekto sprendiniams*

2. Muitinés departamentas prie Lietuvos Respublikos finansy ministerijos rastas | 2026-02-06
,,Dél pritarimo techninio darbo projekto sprendiniams (2024.10.04 sutartis Nr. | Nr. (1.4
11BE-188)” Mr)3BE-696

Statinio projekto vadovas A. Stripinis ,,74%5%7';

(at. Nr.: A1872)
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