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34099 PDV E. Vencius  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
 
PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 

    
0 

    

KALBA STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

LT 20241004-TDP-ER.PDSŽ 1 1 

1 Projekto dalies sudėties žiniaraštis 

1.1 Projekto tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumentų pavadinimas Pastabos 

20241004-TDP-ER.PDSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  

20241004-TDP-BD-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

Konkurso sąlygų priedas 
Nr.1 

12 - 
Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo 
techninė specifikacija 

 

20241004-TDP-BD-TSL 1 0 Statinio PDV tarpusavio sprendinių susiderinimo lentelė  

20241004-TDP-ER.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

20241004-TDP-ER.TS 7 0 Techninės specifikacijos  

20241004-TDP-ER.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

1.2 Projekto brėžinių žiniaraštis 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumentų pavadinimas Pastabos 

20241004-TDP-ER.B-01 1 0 
Operatorių pastato 1 aukšto planas su elektroninių ryšių 
tinklais M 1:100 

 

20241004-TDP-ER.B-02 1 0 
Rentgeno patikros pastato planas su elektroninių ryšių 
tinklais M 1:100 

 

20241004-TDP-ER.B-03 1 0 
Rentgeno patikros pastato sienų planas su kabelinių lovių 
tinklais 

 

20241004-TDP-ER.B-04 1 0 Sklypo planas su elektroninių ryšių lauko tinklais, M 1:500  

20241004-TDP-ER.B-05 1 0 Elektroninių ryšių principinė schema  
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS: 
 

Eilės 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 20241004-TDP-BD 0 Bendroji   
2. 20241004-TDP-SP 0 Sklypo plano  
3. 20241004-TDP-SA 0 Architektūrinė  
4. 20241004-TDP-SK 0 Konstrukcijų   
5. 20241004-TDP-T 0 Technologijų (rentgeno įrangos ir kt.)   
6. 20241004-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  
7. 20241004-TDP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo   
8. 20241004-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
9. 20241004-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių  ir telekomunikacijų  
10. 20241004-TDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo  
11. 20241004-TDP-AS 0 Apsauginės signalizacijos  
12. 20241004-TDP-GS 0 Gaisrinės saugos  
13. 20241004-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
 

14. 20241004-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
 

 

 
 

 

 

 
 



Konkurso sąlygų 
   1 priedas

STATINIO (TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO) IR INFRASTRUKTŪROS SKIRTŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KONTEINERIŲ TIKRINIMO STACIONARIAI

RENTGENO KONTROLĖS SISTEMAI ĮRENGTI 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Muitinės  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos
finansų  ministerijos  ir  Pasienio  kontrolės  punktų
direkcija  prie  Susisiekimo  ministerijos  (susitarimo  dėl
bendradarbiavimo pagrindais)

2. Pirkimo objektas Projektinių  pasiūlymų  parengimas išnagrinėjant
vieną  transporto  judėjimo  schemą  pasienio  kontrolės
punkto  teritorijoje  ir  Techninio  darbo  projekto
parengimo (projektavimas  vykdomas  vienu  etapu),  ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

3. Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas – Statinio (transporto paskirties
pastato)  infrastruktūros  skirtų  rentgeno  kontrolės
sistemai įrengti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo
projekto parengimas.

Pagrindinė  angaro  naudojimo  paskirtis –  įrengti
stacionarią rentgeno kontrolės sistemą (toliau – SRKS),
kurios pagalba pasitelkiant radiografinį vaizdą, gaunamą
jonizuojančios  spinduliuotės  pagalba,  neintervenciniu
būdu  vykdyti  prekių,  pervežamų  kelių  transporto
priemonėse  (bet  kokio  tipo  krovininiuose
automobiliuose,  priekabose  ir  puspriekabėse,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir  mikroautobusuose  pilna  apimtimi)  ir  jūriniuose
konteineriuose,  muitinę  kontrolę,  siekiant  nustatyti
neteisėtai  gabenamų  prekių,  šaunamųjų  ginklų,
šaudmenų,  sprogmenų,  sprogstamųjų,  narkotinių,
psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų
taip  pat  tikrinti  transporto  priemones/konteinerius  per
visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar
konstrukcijų pakeitimus kontrabandai paslėpti. 

Projekto rūšis – statybos projektas.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

4. Statinio adresas Adresas – Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio
postas (Medininkų pasienio kontrolės punktas (toliau –
Medininkų PKP),  adresu Pasieniečių g.  26,  Medininkų
k., Medininkų sen., Vilniaus r. savivaldybė

5. Statinių grupės sudėtis SRKS sudaro šie pagrindiniai komponentai:

1) jonizuojančios  spinduliuotės  įrenginio  lengvų
konstrukcijų apsauginis angaras kuriame įrengiamas
jonizuojančios spinduliuotės įrenginys;

2) valdymo (operatorių darbo patalpos) pastatas;
3) atsarginis elektros generatorius;
4) aikštelė krovininiam transportui su ne mažiau kaip su

6 (šešiomis) stovėjimo vietomis.

6. Statinio (-ių)  ar  statinių
grupės  paskirtis  ir
bendrieji  (techniniai  ir
paskirties) rodikliai

Pagrindinė  statinio  paskirtis  –  apsauga  nuo
atmosferos  poveikio  įrengtai  stacionariai  rentgeno
kontrolės  sistemai  (toliau  –  SRKS),  kurios  pagalba
pasitelkiant   radiografinį  vaizdą,  gaunamą
jonizuojančios  spinduliuotės  pagalba,  neintervenciniu
būdu  vykdyti  prekių,  pervežamų  kelių  transporto
priemonėse  (bet  kokio  tipo  krovininiuose
automobiliuose,  priekabose  ir  puspriekabėse,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir  mikroautobusuose  pilna  apimtimi)  ir  jūriniuose
konteineriuose,  muitinę  kontrolę,  siekiant  nustatyti
neteisėtai  gabenamų  prekių,  šaunamųjų  ginklų,
šaudmenų,  sprogmenų,  sprogstamųjų,  narkotinių,
psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų
taip  pat  tikrinti  transporto  priemones/konteinerius  per
visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar
konstrukcijų  pakeitimus  kontrabandai  paslėpti.
Tikrinamų  transporto  priemonių  skaičius –  ne
mažiau  kaip  10  vnt.  krovininių  transporto
priemonių/konteinerių per valandą.

7. Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba. 

Statinio  statybos  rūšį  nustato/patikslina  projektuotojas
projekto rengimo metu.

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys.
Statinio  kategoriją  nustato/patikslina  projektuotojas
projekto rengimo metu.

9. Esamos  statinio
konstrukcijos,  jų  funkcinė

Nėra.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

paskirtis

10. Duomenys  apie  statytojo
turimus  ar  numatomus
įsigyti  įrenginius  ir
statybos produktus

Jonizuojančios spinduliuotės generatorius (generatoriai)
turi veikti minimalaus (diapazone tarp 3,0 ir 4,0 MeV) ir
maksimalaus  (diapazone  tarp  5,0  ir  6,0  MeV)
intensyvumo (galingumo) impulsų sklaidos režimuose. 

Savaeigė platforma, varoma elektros varikliu.

Savaeigės platformos judėjimo krypties išlaikymo bėgiai
(kreipiančiosios),  ribotuvai,  tikrinamos  transporto
priemonės/konteinerio  sustojimo  vietos  ženklinimas,
sustojimo  ir  judėjimo  signalai,  apsauga  nuo  pašalinių
daiktų patekimo po platformos ratais.  

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

12. Perkamų paslaugų apimtis: 1) Sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių
geologinių  tyrinėjimų,  asfalto  ir  pagrindų  tyrimų
atlikimas,

2) Projektinių  pasiūlymų  parengimas  išnagrinėjant
vieną  transporto  judėjimo  schemą  muitinės
teritorijoje,

3) Techninio darbo projekto parengimas (projektavimas
vykdomas vienu etapu),

4) atlikti  Medininkų  PKP užstatymo  zonos  tikslinimą
bei esant poreikiui atnaujinti topografinę nuotrauką.

12.1. Projektavimo paslaugos Perkamos  paslaugos,  kurias  projektuotojas  privalo
atlikti  pagal  Statybos  įstatymo,  STR  1.04.04:2017
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
Projektuotojas  pateikia  kalendorinį  darbų  grafiką  ir
suderina su perkančiąja organizacija.

12.2. kitos paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis

Papildomos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti:

1) sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų,
2) inžinerinių geologinių tyrinėjimų, asfalto ir pagrindų

tyrimų atlikimas,
3) prisijungimo sąlygų  užsakymas,
4) statybą leidžiančio dokumento gavimas, kuris  turės

būti išduotas Pasienio kontrolės punktų direkcijai
prie Susisiekimo ministerijos,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

5) projekto  sprendiniai  turės  būti  suderinti  su
Medininkų  PKP  rekonstravimo  projektuotoju  ir
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM.

12.3. Projekto vykdymo 
priežiūra

Numatyta

13. Paslaugų  teikimo  pradžia
ir trukmė

Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto 
parengimo terminai nurodyti Priede. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto  rengimo
dokumentams  taikomi
teisės aktai,  normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai  bei
normatyviniai  statinio
saugos  ir  paskirties
dokumentai,  teritorijų
planavimo dokumentai. 

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  privalomųjų
statinio  projekto  rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių
teisės  aktų  reikalavimus,  o  jais  grindžiami  sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

Teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekcijos  aktualių
teisės aktų sąrašas:

https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/
statybos-techniniai-reglamentai/ 

Ir kiti sutarties pasirašymo metu galiojantys teisės aktai,
normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai  bei
normatyviniai  statinio saugos ir  paskirties  dokumentai,
teritorijų planavimo dokumentai.

15. Funkciniai  (paskirties)  ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai  statiniui
(statinių grupei)

Inžinerinių  tinklai:  elektros  energija  turi  būti
aprūpinama  iš  modulinės  transformatorinės  KT  389,
elektros tiekimo kategorija – antra, leistinoji galia – 60
kW, vandentiekis  ir  kanalizacija  vietiniai, pajungiant  į
Medininkų  PKP  esamus  tinklus.  Pastate  turi  būti
sumontuotos  radiacinės  saugos reikalavimus atitinkanti
apsauginė  ir  gaisrinė  signalizacijos.  Pastato  vidus  ir
prieigos  stebimos  vaizdo  kamerų.  Ant  pastato  įrengta
žaibosauga.

Pagrindinė  statinio  paskirtis –  įrengti  stacionarią
rentgeno  kontrolės  sistemą  (toliau  –  SRKS),  kurios
pagalba  pasitelkiant   radiografinį  vaizdą,  gaunamą
jonizuojančios  spinduliuotės  pagalba,  neintervenciniu
būdu  vykdyti  prekių,  pervežamų  kelių  transporto
priemonėse  (bet  kokio  tipo  krovininiuose
automobiliuose,  priekabose  ir  puspriekabėse,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir  mikroautobusuose  pilna  apimtimi)  ir  jūriniuose
konteineriuose,  muitinę  kontrolę,  siekiant  nustatyti
neteisėtai  gabenamų  prekių,  šaunamųjų  ginklų,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

šaudmenų,  sprogmenų,  sprogstamųjų,  narkotinių,
psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų
taip  pat  tikrinti  transporto  priemones/konteinerius  per
visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar
konstrukcijų pakeitimus kontrabandai paslėpti.  

Tikrinamų  transporto  priemonių  skaičius  –  ne  mažiau
kaip  10  vnt.  transporto  priemonių/konteinerių  per
valandą.

Pageidaujami Transporto paskirties pastato rodikliai:

 bendrasis plotas ne mažiau kaip 500 m2;*     
 pastato tūris ne mažiau kaip 3705 m³;* 
 aukštų skaičius – 1 vnt.;
 pastato aukštis ne mažiau kaip 8,8 m;*
 atsparumo ugniai klasė III.

Pageidaujami Valdymo pastatas konteinerinio tipo 
rodikliai:

 bendrasis plotas ne mažiau kaip 40 m2;*
 pastato tūris ne mažiau kaip 125 m³;*
 aukštų skaičius 1 vnt.;
 pastato aukštis ne mažiau kaip 3,2 m;*
 energetinę klasę nustato projektuotojas 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, tačiau ne 
žemesnę nei B; 

 pastato akustinio komforto sąlygų klasė C;
atsparumo ugniai klasė II;
Bendras darbuotojų skaičius/vienoje pamainoje 3/24.

*žvaigždute  pažymėti  rodikliai  gali  koreguotis  gavus
įrangos Teikėjo projektavimo užduotį.

16. Aplinkosaugos,  sveikatos,
saugomos  teritorijos  ir
nekilnojamosios  kultūros
paveldo vertybės apsaugos
reikalavimai

Specialių reikalavimų nėra.

17. Universaliojo  dizaino
principų  taikymo
reikalavimai

Reikalavimai  eksterjero  sprendiniams -  įėjimas  į
pastatą  turi  būti  suprojektuotas  taip,  kad  būtų  aiškiai
matomas,  įėjimas  pritaikytas  visoms  socialinėms
grupėms,  neišskiriant  neįgaliųjų  ir  pan.;  interjero
sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip,
kad  būtų  padedantys  susiorientuoti,  paryškinti  įėjimai
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

prie durų.

Architektūriniai sprendiniai privalo būti suderinti su
Medininkų PKP rekonstravimo projektuotoju.

18. Techniniai,  kokybiniai
(estetiniai,  komforto,
energinio  naudingumo,
triukšmo  lygio  ir  t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendinių dalis

Konkrečių reikalavimų nėra.

18.1. sklypo  sutvarkymo
(sklypo plano)

1) Numatyti rentgeno kontrolės įrenginio radiacinės 
saugos zonos kontrolė daviklių pagalba.

2) Eismo  valdymo  priemonės  (kelio  ženklai,
švieslentės,  šviesoforai,  kelio  užtvarai  ir  kt.  pagal
poreikį)  turi  būti  integruotos  į  Medininkų  PKP
veikiančią eismo valdymo sistemą;

3) Teritorijos apšvietimo priemonės;
4) Tvora, skirta kontroliuojamai zonai atitverti.

18.2. architektūros daliai Naujai  projektuojamas  statinys  turi  spalviškai  derintis
prie esamo užstatymo gretimoje muitinės teritorijoje.

18.3. konstrukcijų daliai Konstrukcijos  turi  atitikti  technologinės  įrangos
gamintojo  reikalavimus.  Lengvai  prižiūrimos  ir
remontuojamos  eksploatacijos  metu.  Pritaikytos  ne
mažiau  kaip  10  vnt.  transporto  priemonių/konteinerių
apžiūrai per valandą.

18.4. technologijos daliai Atitikti technologinės įrangos gamintojo reikalavimus.

18.5. susisiekimo daliai Esamos dangos pritaikytos numatyto tipo ir intensyvumo
transporto eismui.

18.6. vandentiekio  ir  nuotekų
šalinimo daliai

Vandentiekis  ir  kanalizacija  vietiniai,  pajungiant  į
Medininkų  PKP  esamus  tinklus.  Tinklai  vietiniai.
Aikštelėje numatyti lietaus nuotekas.

18.7. šildymo,  vėdinimo  ir  oro
kondicionavimo daliai

Valdymo  pastate  –  elektrinis  šildymas  ar  šilumos
siurblys  (oras  –  oras),  kondicionavimas  ar  kt.
ekonomiškas  šildymo  būdas  atsižvelgiant  į  energetinę
klasę.

18.8. elektrotechnikos daliai Elektros  energijos  tiekimo  patikimumo  kategorija  turi
atitikti  įrengtą  Medininkų  KPK  elektros  tiekimo
kategoriją.

19. Nurodymai  sprendinių Tarpinių  sprendinių  derinimą  su  pirkimo  vykdytoju
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

derinimui,  jų  pritarimui  ir
pan.

vykdyti periodiškai, kas dvi savaites pateikiant ataskaitą
apie projektavimo eigą. 

20. Pageidaujami ekonominiai
rodikliai

Tikrinamų transporto priemonių  skaičius  – ne mažiau
kaip  10  vnt.  transporto  priemonių/konteinerių  per
valandą.

21. Statinio  ar  statinių  grupės
projektavimo  ir  statybos
eiliškumas

Eiliškumas nenumatomas.

22. Projektavimo  procesų
valdymas ir automatizacija

Nenumatyta.

23. Reikalavimai  projekto
rengimo dokumentų kalbai
(-oms)

Projekto rengimo dokumentų kalba – lietuvių.

24. Nurodymai  statinio
projekto  dokumentų
komplektavimui,
įforminimui ir pateikimui

Originalo ir kopijos pateikimas, dokumentų rinkinių 
skaičius, elektroninė laikmena.

25. Ekspertizės atlikimas Techninio darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti
Statytojas,  o  Projektuotojas  privalo  pataisyti  projektą
pagal  ekspertizės  akte  nurodytas  pagrįstas  privalomas
pastabas.  Radiacinės  saugos  (specialiąją)  ekspertizę
atlieka Projektuotojas.

Projekto  vykdymo
priežiūra

Perkamos šios projekto vykdymo priežiūros paslaugos:

1) statinio  projekto  vykdymo  priežiūra  turi  būti
vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai.  Statinio  statybos  priežiūra.  VI  skyrius.
Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  tvarkos
aprašas.“

2) projektuotojas suderina su perkančiaja organizacija ir
pateikia kelendorinį priežiūros darbų grafiką;

3) lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką;  
4) projektuotojas  privalo  organizuoti  ir  neatlygintinai

atlikti pastebėtų statinio sprendinių klaidų taisymą.
statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  atliekami
statinio  keitimai  vadovaujantis  STR  1.04.04.2017
Statinio  projektavimas,  statinio  ekspertizė  VI  skyriuje
nustatyta tvarka.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
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Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų
sk.

P
ro

je
kt

in
ia

i p
as

iū
ly

m
ai

Žemės sklypo dokumentų kopijos. 
Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos

kopija
Kiti  dokumentai  ir  duomenys  atsižvelgiant  į

numatomo  projektuoti  statinio  specifiką.  Preliminarios
galimos transporto judėjimo schemos muitinės teritorijoje.

1

T
ec

hn
in

is
da

rb
o 

pr
oj

ek
ta

s Projektiniai  pasiūlymai  (su  visais  prie  projektinių
pasiūlymų nurodytais dokumentais)

Žemės  sklypo  ir  (ar)  statinio  bendrasavininkių
sutikimai.

Duomenys apie perkančiosios organizacijos perkamus
įrenginius.

Servitutinės sutartys

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius:

Eil.
Nr.

Įrenginio
pavadinimas

Gamintojas Įrenginio eksploatacinės savybės ir
taikytina techninė specifikacija

Papildoma
informacija

1. Jonizuojančios
spinduliuotės
generatorius
(generatoriai)
režimuose. 

Nenurodomas Turi  veikti  minimalaus  (diapazone
tarp 3,0 ir 4,0 MeV) ir maksimalaus
(diapazone  tarp  5,0  ir  6,0  MeV)
intensyvumo  (galingumo)  impulsų
sklaidos

Nėra.

2. Savaeigė
platforma,
varoma
elektros
varikliu.

Nenurodomas Nėra.

3. Savaeigės
platformos
judėjimo
krypties
išlaikymo
bėgiai.  

Nenurodomas Nėra.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI
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Projektavim
o etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

P
ro

je
kt

in
ia

i p
as

iū
ly

m
ai

Aiškinamasis  raštas,  kuriame  nurodoma  statinio  ar  jo
dalies statybos vieta,  statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo
paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, paaiškinami ir
pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. 

Grafinė  dalis,  kurioje  pateikiama  viena  transporto
judėjimo schema su atitinkamu statinių išdėstymu.

Projektinių  pasiūlymų  vaizdinė  informacija  (statinių  su
gretima urbanistine aplinka vizualizacija. 

T
ec

hn
in

is
 d

ar
bo

 p
ro

je
kt

as

Pateikiama  išvardintų  dalių  projektiniai  sprendiniai
parengti  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais:

1. Bendroji techninio darbo projekto dalis;
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
3.  Architektūrinė dalis;
4. Konstrukcijos;
5. Technologija;
6. Susisiekimas;
7. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
8. Elektrotechnika;
9. Telekomunikacijos;
10. Apsauginė signalizacija;
11. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;
12. Procesų valdymas ir automatizacija;
13. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
14. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina;

T
ec

hn
in

is
 d

ar
bo

 p
ro

je
kt

as

Bendrųjų  sprendinių  duomenys  ir  dokumentų  sudėties
žiniaraščiai, techninės specifikacijos.

Sprendinių detalieji skaičiavimai.

Projektinių  sprendinių  brėžiniai  statybos,  montavimo  ir
inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai),
išskyrus montažinius brėžinius.

Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir
inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius
brėžinius).

Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų
naudoti  statinio  elementų,  inžinerinių  sistemų  naudojimo
instrukcijų (nurodymų, taisyklių).

Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis
reglamento  "Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė"
nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.
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P
r

oj
ek

to
vy

kd
ym

o
pr

ie
ži

ūr
a Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR

1.06.01:2016  „Statybos  darbai“.  Statinio  statybos  priežiūra“
reikalavimais.  Pateikiant  savaitines  ataskaitas  apie  projekto
vykdymo priežiūros eigą.
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13.5. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte numatytais atvejais.

13.6.  Sutarties  sąlygų  keitimą  gali  inicijuoti  kiekviena  Šalis,  pateikdama  kitai  Šaliai
atitinkamą  prašymą  bei  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį
išnagrinėti  per  20  (dvidešimt)  kalendorinių  dienų  ir  kitai  Šaliai  pateikti  motyvuotą  raštišką
atsakymą. 

13.7. Sutarties sąlygų pakeitimas turi  būti  įformintas  papildomu susitarimu ir  pasirašytas
abiejų Šalių.

14. KITOS SĄLYGOS
14.1.  Šalys  įsipareigoja  nedelsiant  informuoti  viena  kitą  apie  visus  naujus  įvykius  ir

aplinkybes, galinčius turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.
14.2.  Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Jei  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  visi

pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi
galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas
apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau
nurodytais  adresais  ar  fakso numeriais,  kitais  adresais  ar  fakso numeriais,  kuriuos nurodė viena
Šalis, pateikdama pranešimą.

14.3. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų teisinio statuso, adresų, telefonų numerių,
elektroninio pašto adresų, kitų rekvizitų, atsakingų asmenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas jiems pasikeitus.

14.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,
po vieną kiekvienai Šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, išskyrus atvejus, kai
vienas Sutarties egzempliorius pasirašomas abiejų Šalių atstovų elektroniniais parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. 1 priedas - Techninė specifikacija.
15.2. 2 priedas – Vykdytojo specialistų sąrašas.
15.3. 3 priedas – Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI
Vykdytojas: UŽSAKOVAS:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 188656838
PVM mokėtojo kodas: LTLT886568314
Sąskaitos Nr. LT144040063610000196
Valstybės iždas
Tel. (8 5) 266 6111, Faks. (8 5) 266 6005
El. p. muitine@lrmuitine.lt 

Generalinis direktorius

Darius Žvironas
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0 2025 12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

Kv. at. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) pastato 
Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 
statybos projektas 

A 1872 PV, PDV A. Stripinis  
STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ  

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 

Laida 

 Arch. J. Usanova  
0 

    

Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

20241004–TDP–BD-TSL 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ  

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 
 

Eilės 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas PDV 

Vardas Pavardė 

Atetstato Nr. 

Parašas 

1. 1 BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 
 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

3. 1 SA 0 Architektūrinė dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis Artūras Preikšaitis 

Atestato Nr. 15310 
 

5.  T 0 Technologijų (rentgeno įrangos 

ir kt.) 
Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 
Marikas Jaunius 

Atestato Nr. 25635 

 

7.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo 
Viktoras Brazas 

Atestato Nr. 977 

 

8.  E 0 Elektrotechnikos Remigijus Tamošiūnas 

Atestato Nr. 27542 
 

9.  ER 0 Elektroninių ryšių  ir 

telekomunikacijų 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 
 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

 

11.  AS 0 Apsauginės signalizacijos Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

 

12.  GS 0 Gaisrinės saugos Pavel Grinevič 

Atetstato Nr. 26385 

 

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo 
Loreta Simanavičiūtė 

Atestato Nr. 30941 

 

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 
Mindaugas Laučys 

Atestato Nr. 33367 

 

 

 



  
  

 

0 2025-12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Laidos statutas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atest. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) 
pastato Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių 
g. 26 statybos projektas 
 A1872 PV A. Stripinis  

1186 

Euroelektronika, UAB             
Tel: (8-5) 2798962 
El. paštas: 
info@euroelektronika.lt 

34099 PDV E. Vencius  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Laida 

    
0 

    

KALBA STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

LT 20241004-TDP-ER.AR 1 3 

2 Aiškinamasis raštas 

2.1 Privalomieji ir normatyviniai dokumentai 

 LR Statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, 
kiti teisės aktai, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei 
normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2016-11-11 įsakymas Nr.D1-738 ( galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-01); 

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2024-12-11); 

 „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-
02-03 įsakymas Nr.1-22 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-12-24); 

 „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-
12-20 įsakymas Nr.1-309 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-05-29); 

 „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2010-03-10 įsakymas Nr.1-100 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-25); 

 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004m; (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-
11-02); 

 „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės"; Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-978 
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-10); 

 LST 1516 „Statinio projektas“. Bendrieji įforminimo reikalavimai 2015 m. 
 

Projektuojant naudota programinė įranga: 
AutoCAD LT 2024; 
MS Office Word 2019. 
 
Santrumpų sąrašas: 
RKKS (arba RKK sistema) – Ryšių kabelių kanalų sistema; 
KS – Komutacinė spinta; 
AS – Apsauginės signalizacijos projekto dalis. 
 
 
 
 
 



                                                  

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

 20241004-TDP-ER.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

2.2 Projekto dalies bendrieji techniniai rodikliai 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 
vnt. 

Kiekis 

1. Elektroniniai ryšiai (vidaus tinklai) 

1.1 Komutacinė spinta kompl. 1 

1.2 Rozetė (2xRJ45) kompiuteriniam tinklui vnt 11 

2. Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) 

2.1 Ryšių kabelių šulinys (RKŠ) kompl. 1 

2.2 Ryšių kabelių kanalų sistemos RKKS ilgis km 0,175 

2.3 Ryšių vamzdžių diametras mm ø110, ø50 

 
2.3 Esama situacija 

Medininkų pasienio užkardos pastatų komplekse esantys statiniai yra sujungti ryšių kabelių kanalų 
sistema (RKKS). Naujai projektuojamus statinius numatoma prijungti prie esamos RKKS. 

 

2.4 Pagrindiniai projektiniai sprendiniai 

Elektroniniai ryšiai (vidaus tinklai): 

Projektuojamame operatorių pastate numatoma įrengti elektroninių ryšių tinklą, skirtą kompiuterinei 
technikai prijungti. Elektroninių ryšių tinklo komutacijai operatorių pastato serverinės patalpoje Nr.4 
projektuojama 42U komutacinė spinta KS-R. Komutacinėje spintoje KS-R projektuojami ventiliatorių blokas 
su termostatu, optinio kabelio paskirstymo panelė, vytos poros kabelių komutacinė ir sutvarkymo įranga. 
Taip pat komutacinėje spintoje paliekamas laisvos vietos rezervas vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių bei 
technologinės įrangos montavimui. Vidinio tinklo komutavimui spintoje naudojami ekranuoti minkšti 
jungiamieji 6A kategorijos kabeliai su gamykliškai užpresuotais RJ45 antgaliais. Kabelių tvarkingam 
pajungimui spintose numatomas reikiamas skaičiaus 19” kabelių sutvarkymo panelių su kabelius laikančiais 
žiedais-kreiptuvais. Komutacinė spinta įžeminama nuo ne daugiau 10 omų įžemintuvo. Įžemintuvo įrengimas 
numatytas elektrotechnikos projekto dalyje (žr. „E“ dalį). Komutacinė spinta turi būti apsaugota užraktu nuo 
pašalinių asmenų priėjimo. 

Projektuojamą operatorių pastato ryšių tinklą numatoma prijungti prie Muitinės administracinio 
pastato ryšių tinklo optiniu 12 skaidulų vienmodžiu kabeliu. Muitinės administraciniame pastate pajungimas 
numatomas serverinės patalpoje Nr. 83 esančioje komutacinėje spintoje KS-01/1, įrengiant naują optinio 
kabelio paskirstymo panelę (ODF). Optinis kabelis klojamas esama ir naujai projektuojama RKKS. 

Kompiuterinis tinklas, skirtas kompiuterinės įrangos prijungimui darbo vietose. Projektuojamas 6A 
kategorijos ekranuotas tinklas. Kištukinių lizdų tinklas numatomas kaip vieninga, struktūrinė, žvaigždės 
topologijos atviros architektūros varinių komponenčių, kabelių ir technologijų visuma, skirta balso, vaizdo ir 
duomenų perdavimui. Šis tinklas turi leisti pastate vienu metu naudoti duomenų perdavimą, kompiuterinę, 
įrangą bei turi būti palaikomos duomenų perdavimo technologijos iki ne mažiau 1Gbps. Tinklo schema 
užtikrina kabelinės sistemos universalumą ir sukeičiamumą. Projektuojamas kompiuterinis tinklas turi atitikti 
6A kategorijos reikalavimus bei jį įrengus, turi būti pratestuotas metrologijos tarnybos patvirtintais 
prietaisais. 

Kabeliai iki darbo vietų klojami virš pakabinamų lubų, o nusileidimas iki rozečių su kištukiniais lizdais (ir 
jų montavimas) atliekamas instaliaciniuose kabelių kanaluose, kurie numatyti elektrotechniko projekto dalyje 
(žr. „E“ dalį).  Kompiuterinio tinklo rozetės su kištukiniais lizdais įrengiamos šalia elektros tinklo rozečių. 
Pageidautina naudoti to paties gamintojo, tos pačios serijos rozetes su kištukiniais lizdais kaip ir 
elektrotechnikos dalyje. 

Rentgeno patikros pastate numatoma įrengti kabelinių lovių sistemą kitų inžinerinių sistemų 
(apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabelių 
klojimui. Kabelių loviai jungiami gamykliniais sujungimais ir turi būti prijungti prie statinio įžemintuvo. Kabelių 
loviai sumontuoti iki 2,5m nuo žemės paviršiaus turi būti uždengiami dangčiais. 
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Elektroninių ryšių elektros maitinimo sprendiniai numatyti elektrotechnikos projekto dalyje (žr. „E“ 
dalį). 

Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių parinkimo, 
montavimo ir įžeminimo darbai atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis" ir galiojančių statybinių normų reikalavimais. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos. 

Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai): 

Projektuojamas operatorių pastato ir rentgeno patikros pastato ryšių tinklų prijungimas prie esamos 
pastatų komplekso RKKS.  Projektuojamų statinių ryšių tinklų prijungimui numatoma ryšių kabelių kanalų 
sistema (RKKS) iki šiaurinėje sklypo dalyje įrengtos RKKS artimiausio šulinio.  

Projektuojamą RKKS sudaro: ryšių kabelių kanalų sistemos šulinys RKŠ, sujungtas ryšių vamzdžiais. 
Naudojamas RKŠ-1 tipo įvadinis šulinys su lengvo tipo ketiniu liuku. Įrengus šulinį, jo dangčio aukštis su danga 
sulyginamas naudojant g/b reguliavimo žiedus. Įvadinis RKŠ projektuojamas šalia operatorių pastato. RKKS 
įrengimui naudojami 110mm diametro vamzdžiai. 

Įvadų į statinius vietos turi būti hermetizuotos ir neturi sumažinti statinio konstrukcijų saugumo. 
Įvadiniai vamzdiai į statinius klojami su nuolydžiu į įvadinio RKŠ pusę.  

Įrengiant lauko ryšių tinklą numatoma: 
 pakloti 50mm diametro ryšių vamzdžius iki rentgeno pastato aptvėrimo kampuose numatytų, 

apsauginės signalizacjos dalyje (žr. „AS“ dalį) projektuojamų, stulpelių su perimetro apsaugos IR 
spindulių barjerais; 

 pakloti 50mm diametro vamzdžius apsauginės signalizacijos dalyje (žr. „AS“ dalį) projektuojamų 
kelio užtvarų valdymui; 

 pakloti 110mm diametro instaliacinius vamzdžius tarp pamatų, skirtų eismo kontrolės įrangai 
montuoti prie rentgeno patikros pastato įvažiavimo ir išvažiavimo.  

Ryšių kabelių kanalizacijos montavimo technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar 
grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai 
nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius vamzdžiai montuojami nepažeidžiant medžių šaknų. 

Vykdant sistemų įrengimo darbus turi būti laikomasi visų darbo saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų. 
Atlikus statybos-montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iškasų paviršius išlyginamas, pilnai atstatomas 

gerbūvis. 
Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetinė spinduliuote, triukšmas) įtakos 

neturi. 
Projekto dalyje pateikti medžiagų kiekiai, įrenginių pastatymo vietos ir sprendiniai yra orientaciniai. 

Kiekius ir sprendinius būtina tikslinti darbų eigoje atsižvelgiant į esamas realias sąlygas, darbų organizavimą ir 
kitų inžinerinių sistemų išdėstymą. 
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3 Techninės specifikacijos 

3.1 Bendrieji reikalavimai 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. Šiame ir 
kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pristatyti į vietą, 
sumontuoti, išbandyti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti 
normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais. 

Visi įrenginiai, spintos, kabeliai, montavimo medžiagos ir produktai turi turėti atitikties deklaracijas 
bei CE sertifikatą. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai, reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai, t.y.: 
įrenginių išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrenginių sujungimų principinės schemos, įrenginių vidinių 
sujungimų principinės schemos ir t.t. 

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, 
garantijos, įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinės ir prijungimo 
schemos. 

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją markiravimą, 
atitikimą specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). 
Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų. 

Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl 
neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi 
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius gaminio atitikties sertifikatus. 
Instaliuojamos sistemos turėtų būti apsaugotos nuo žaibo iškrovų ir elektros trikdžių. 
Projekto dalyje numatyta įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui ir turi atitikti valstybės 

saugumo kibernetinį lygį. 
 

3.2 Reikalavimai statybos (montavimo darbams) 
 

3.2.1 Techniniai reikalavimai statybos montavimo darbams 
Šios projekto dalies statybos - montavimo darbai apima, prietaisų montažą, kabelinių trasų paklojimą, 

sistemos paleidimo - derinimo darbus, personalo apmokymą. 
Rangovo personalas privalo vykdyti visų norminių dokumentų reikalavimus. 
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Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus kabelių tvirtinimo elementus, elektros jungtis, laidus ir 
kabelius visiems prietaisams, bei kitiems elektros įtaisams, taip, kaip tai yra numatyta projekto 
dokumentacijoje. 

Kabelių perėjimų per sienas, skiriančias patalpas, vietų sandarinimas turi užtikrinti sandarumą ir 
atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

Kabeliai praėjimuose per perdangas, sienas turi būti užsandarinti nedegia, lengvai pašalinama 
medžiaga, kurios atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą 
ugniai, naudojamos tik tai komunikacijos rūšiai sandarinti skirtos priemonės. 

Įrenginiai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų sužaloti, atliekant planinius įrengimų 
aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus. Jie turi būti montuojami vietose prieinamose techninei 
priežiūrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojančiose praėjimo takų arba trukdančių kitų įrenginių techniniam 
aptarnavimui. 

Montavimo darbus atlikti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektros 
saugos taisyklių. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas, arba turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Prietaisus montuoti 
vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 

Atlikus instaliavimo darbus, sistemos turi būti patikrintos, suderintos ir užprogramuotos, kad veiktų 
pagal šiame projekte nurodytą veikimo logiką, normatyvinių dokumentų reikalavimus ir įrangos gamintojo 
nurodymus. Sistemų elementai ir kabeliai turi būti sumarkiruoti. 

Atlikus sistemos montavimo darbus užsakovui turi būti pateikta ne mažesnės apimties nei žemiau 
nurodyta sistemų dokumentacija: 

 Montuojamos įrangos atitikties deklaracijos ir sertifikatai; 
 Naudojimo instrukcijos; 
 Principinės jungimo schemos; 
 Užsakovo atsakingo personalo už sistemų naudojimą ir priežiūrą apmokymo aktai. 

 
3.2.2 Techniniai reikalavimai lauko ryšių kabelių kanalizacijos įrengimui 

Žemės kasimo darbus galima atlikti tik gavus atitinkamos instancijos leidimą. Įrengiant ryšių kabelių 
kanalizaciją atliekami šie žemės darbai: 

 Nužymima ryšių kabelių kanalizacijos trasa; 
 Išardomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 
 Iškasamos duobės ir tranšėjos; 
 Statomi sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 
 Sutankinamas šulinių duobės ir tranšėjos dugnas; 
 Reikiamame gylyje sumontuojami šuliniai; 
 Šuliniuose gręžiamos skylės ryšių vamzdžiams; 
 Paklojamas išlyginamasis smėlio arba sijoto iškastinio grunto sluoksnis (ne mažiau 100mm); 
 Paklojami ryšių kabelių vamzdžiai; 
 Atliekami vamzdžių įvedimo angų sandarinimo darbai; 
 Atliekamas pirminio užpylimo sluoksnis (150-300mm); 
 Paklojama signalinė juosta; 
 Atliekamas galutinis užpylimas; 
 Sutankinamas gruntas; 
 Atstatomos dangos, sutvarkomas gerbūvis. 

 
Kabelių kanalizacija įrengiama vadovaujantis projekto brėžiniais bei galiojančiais normatyviniais 

aktais. Kabelių tranšėjos kasimas atliekamas rankiniu būdu. Mechanizuotu būdu kasimą galima atlikti tik 
laikantis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų, ir gavus esamų inžinerinių tinklų operatorių bei statytojo 
pritarimą. Tranšėjos dugnas išlyginamas iškastu sijotu gruntu arba smėliu, pagrindą sutankinant. Tranšėjoje 
klojami kabelių vamzdžiai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. Tarp tranšėjoje guldomų vamzdžių 
išlaikomas bent 50mm atstumas. Tranšėjoje vamzdžiai klojam su nuolydžiu į vieno arba abiejų šulinių puses 3-
4mm kiekvienam trasos metrui. 

Visi su vamzdžių montavimu susiję darbai – 
vamzdžių pjovimas, betoniniu konstrukcijų kirtimas 
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(gręžimas) - turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojų nurodymų ir naudojant tik komplektuojamąsias 
detales. Esant reikalui, vamzdžiai pjaunami smulkiadančiu pjūklu. Pjovimo plokštuma turi būti statmena 
vamzdžio ašinei linijai. Likusios šerpės pašalinamos dilde arba peiliu. Prieš sujungiant plastikinius vamzdžius, 
nuo abiejų vamzdžių galų nuvalomas smėlis, purvas ir kiti nešvarumai. 

Elektroninių ryšių linijų įvadas į statinius turi būti įrengiamas vandeniu neužliejamoje vietoje. Įvado į 
statinį vieta turi būti hermetizuota ir neturi sumažinti statinio konstrukcijų saugumo. Įvadiniai vamzdžiai į 
statinius klojami su nuolydžiu į įvadinio RKŠ pusę. 

Ryšiu kabelių kanalizacijos šuliniai žymimi žymėjimo ženklais. Ženklai tvirtinami ant pastato sienų, 
metalinių ir gelžbetoninių elektros ir telefono tinklų atramų ar tvorų. Jų tvirtinimo aukštis 1,5-2,0m. Reikalui 
esant ženklai tvirtinami ant gelžbetoninių stulpelių: 0,75m aukštyje mieste ir 1,5m aukštyje už miesto ribų. 

Visi lauko ryšių kabelių kanalizacijos darbai atliekami vadovaujantis „Elektroninių ryšių infrastruktūros 
įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis“. 

Visus darbus, reikalingus pakloti ryšiu kabelių kanalizacijai, turi vykdyti atestuota įmonė, turinti 
specialiai apmokytą personalą. 

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius 
statinius, sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų 
organizacijų leidimas tęsti darbus. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją 
patekti kitiems asmenims. Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Turi būti pritvirtinti 
atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra 
atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji 
užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisyklių ir LR Statybos techninių 
reglamentų reikalavimų. 

 
3.2.3 Techniniai reikalavimai vamzdžių ir kabelinių lovių montavimui 

Vamzdžių, skirtų apsaugoti kabelius, diametras turi būti ne mažesnis kaip 1,5 karto už jame klojamų 
kabelių diametrą. Kabeliai išeinantys iš vamzdžių užtaisomi izoliacinėmis įvorėmis. 

Atramos kabeliniams loviams turi būti įrengiamos taip, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 
maksimalus įlinkis. Kabelių lovių atramos ir jų įrengimas atliekamas atsižvelgiant į montuojamų lovių gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas. Sumontuotų lovių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti 
uždengtos dangčiais patikimai juos pritvirtinant. 

Jei instaliaciniai vamzdžiai ir loviai papildomai naudojami kitų tinklų kabeliams, būtina įvertinti šių 
kabelių kiekį. Esant reikalui turi būti parenkami didesnių matmenų vamzdžiai ir loviai. 

Kiaurymės, kur kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas turi būti užtaisyti nedegiomis 
medžiagomis. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

 
3.2.4 Techniniai reikalavimai kabelių montavimo darbams 

Kabeliai parenkami ir montuojami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis (EĮĮBT)“ ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“. Elektroninių ryšių tinklas tiesiamas 
variniais vytos poros kabeliais ir optiniais kabeliais. Kabeliai turi būti parenkami pagal jų paklojimo būdą. 
Kabelius numatoma kloti rišant prie statybinių konstrukcijų, ant kabelinių lovių, instaliaciniuose kanaluose ir 
vamzdžiuose bei virš pakabinamų lubų. Kabeliai turi būti tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagrečiai sienoms 
perdengimams, kolonoms su minimaliu kiekiu posūkių ir kirtimo taškų. 

Kabelių tempimo jėga bei lenkimo spindulys negali viršyti kabelio gamintojo techninėje 
dokumentacijoje nurodytų verčių. Sumontuoti kabeliai turi būti testuojami. Po testavimo raštu pateikiami 
atitinkami matavimų protokolai su rezultatais. 

 
3.2.5 Techniniai reikalavimai rozečių su kištukiniais lizdais montavimui 

Elektroninių ryšių tinklo rozetės su kištukiniais lizdais montuojamos atsižvelgiant į esamas 
konstrukcijas, šalia elektros rozečių instaliaciniuose kanaluose. Pageidaujama, kad elektroninių ryšių tinklo 
rozetės su kištukiniais lizdais savo dizainu būtų suderinti su elektros rozetėmis. 

 
3.2.6 Žymėjimas 

Visa įranga, kabeliai ir rozetės su kištukiniais lizdais turi būti sužymėti. Panelių prievadai turi būti 
sužymėti nuoseklia tvarka. Kištukiniai lizdai žymimi 
nurodant pilną prijungimo adresą. Kabeliai žymimi 
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nurodant kabelio numerį abiejuose jo galuose šalia panelės ir lizdo, o tose vietose, kur praeina sienas – 
abiejose sienos pusėse. Markiravimas turi būti ilgaamžis, gerai matomas. 

Kištukiniai lizdai žymimi tokiu formatu: KS-a bc/d 
KS – komutacinė spinta 
a – spintos numeris statinyje; 
b – komutacinės panelės numeris; 
c/d – komutacinės panelės lizdų numeriai. 
 

3.3 Reikalavimai statybos produktams ir įrenginiams 
 

3.3.1 Komutacinė spinta 42U 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama ant grindų; 
 Orientaciniai matmenys 2060 x 600 x 1000mm (aukštis x plotis x gylis); 
 Korpusas pagamintas iš plieno lakštų; 
 Montavimo kampai – cinkuotas plienas; 
 Nuimamos rakinamos priekinės durys ir šonai; 
 Nuimamas galinis dangtis; 
 Kabelių įvedimas viršuje ir apačioje; 
 Reguliuojamo aukščio kojelės; 
 Komplektuojama su lentyna, įžeminimo komplektu, ventiliatorių bloku ir termostatu. Spintoje 

turi būti palaikoma  oro temperatūra suderinama su joje montuojamos įrangos darbo 
temperatūra. 

 Atspari korozijai; 
 Apsaugos klasė IP20.  

 
3.3.2 Tinklo komutatorius 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Naudojami 24 prievadų 10/100/1000Base-T, tinklo komutatoriai; 
 Komplektuojamas su ne mažiau 2 x 1G prievadais SFP modulių palaikymui; 
 Komplektuojamas su ne mažiau 2 x 1G SFP vienmodžiais (SM) moduliais; 
 Valdymas: per web naršyklę; 
 Perjungimo sluoksnis (layer) – L2, L3; 
 Paslaugos kokybės palaikymas QoS – turi būti; 
 Našumas ne mažiau 56Gbps, pralaidumas ne mažiau 41,6Mpps; 
 Galimybė kurti ir priskirti virtualius tinklus VLAN – turi būti; 
 Galimybė prijungti dubliuojantį maitinimo šaltinį apsaugantį nuo elektros tiekimo sutrikimų – 

turi būti; 
 Montuojamas 19“ komutacinėje spintoje; 
 Aplinkos temperatūra  0oC ... +40oC; 
 Maitinimas 230VAC arba komplektuojamas su maitinimo adapteriu. 
 

3.3.3 Optinio kabelio paskirstymo panelė 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 1U; 
 Blokas – teleskopinis, ištraukiamas su 12 jungčių; 
 Komplektuojama su skaidulų suvirinimo kasete, pigtailais ir adapteriais; 
 Adapteriai SC  tipo vienmodžiai (SM). 

 
3.3.4 Komutacinė panelė su 24xRJ45 kat. 6A lizdais 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 1U; 
 Komutacinės panelė talpa – 24 lizdai; 
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 Komplektuojama su lizdais; 
 Lizdų kategorija kat.6A; 
 Ekranuota. 
 

3.3.5 Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 1U; 
 Komplektuojama su plastikiniais žiedais kabeliams pravesti. 
 

3.3.6 Lentyna 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 2U; 
 Gylis me mažiau 250mm; 
 Išlaikomas svoris ne mažiau 20kg; 
 Atspari korozijai. 
 

3.3.7 Ventiliatorių blokas su termostatu 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 1U; 
 Maitinimo įtampa 230VAC/50Hz; 
 Komplektuojamas su termostatu, palaikančiu temperatūrą spintoje ne daugiau 40oC. 
 

3.3.8 Įžeminimo komplektas 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skirtas elektros įrenginių arba konstrukcijų, kuriose kabelių izoliacijos pažeidimo atveju gali 

atsirasti elektros srovė, įžeminimo prijungimui prie elektros tinklo įžeminimo kontūro; 
 Turi ne mažiau 8 varžtinius 2,5-6,0mm2 laidų prijungimus; 
 Sujungimai pagaminti iš vario arba panašaus cheminio aktyvumo metalo. 
 

3.3.9 Rozetės kompiuteriniam tinklui 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Kištukinių lizdų rozetės komplektuojamos su 2 RJ45 kištukiniais lizdais, skirtais vytos poros 

kabeliams užbaigti kompiuterinės technikos prijungimo vietose; 
 Lizdai ekranuoti, RJ45; 
 6A kategorija; 
 Rozetės komplektuojamos su apdailos rėmeliais; 
 Naudojamos rozetės su kištukiniais lizdais montuojamos instaliaciniuose kabelių loviuose; 
 Pageidautina naudoti to paties gamintojo, tos pačios serijos kištukinius lizdus kaip ir 

elektrotechnikos dalyje. 
 

3.3.10 Kabelis S/FTP kat.6A 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Varinės gyslos monolitinės;  
 Kabelio struktūra 4x2x(23AWG); 
 Laidininkai susukti poromis; 
 Ekranuoti; 
 6A kategorija; 
 Izoliacija – LSZH; 
 Naudojimo sąlygos – vidaus instaliacija. 
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3.3.11 Optinis kabelis, vienmodis (SM) 12sk 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skaidulos tipas – vienmodis ( SM – single mode); 
 Skaidulų skaičius – 12vnt; 
 Skaidulos diametras 9/125µm; 
 Maksimalus skaidulos slopinimo koeficientas, kai bangos ilgis 1310nm – ne daugiau 0,4dB/km, 

kai bangos ilgis 1550nm – ne daugiau 0,25dB/km; 
 Naudojimo sąlygos – lauko ryšių kanalai. 

 
3.3.12 Jungiamieji kabeliai montažiniai laidai 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Jungiamieji kabeliai naudojami 0,5-2,0m ilgio; 
 Jungiamųjų vytos poros kabelių kategorija ir ekranavimas turi atitikti instaliacinių kabelių 

parametrus, galuose gamykliškai presuotos jungtys; 
 Jungiamieji optiniai kabeliai – vienmodžiai (SM) su galuose gamykliškai užlydytomis jungtimis; 
 Montažiniai laidai – variniai. 

 
3.3.13 Kabelių lovys 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Plotis - 150mm; 
 Borto aukštis – 60mm; 
 Lovių sujungimai atliekami gamykliniais sujungimais; 
 Lovio gamybos medžiaga – cinkuoto plieno skardos lakštai, storis 0,75 – 1,0mm; 
 Naudojamos lovių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C2 

aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327 
standartą (Z275 cinko danga).  

 Loviai, montuojami iki 2,5m nuo grindų paviršiaus, turi būti uždengti; 
 Komplektuojamas su gamykliniais laikikliais – atramomis. Atramos loviams turi būti įrengiamos, 

kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovio įlinkis. Sumontuota lovių 
sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Lovių apkrovos bei jiems tvirtinti 
naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje: 

 

Lovys 
Maksimali tiesinė 
lovelių apkrova 

Kronšteinų maksimali 
apkrova 

Maksimalus atstumas tarp 
kronšteinų 

H=60 mm 65 kg/m 120 kg (1,2 kN) 2 m 
 

3.3.14 Gofruoto vidinio paviršiaus vamzdis 
Pagrindiniai reikalavimai: 

 Vamzdžio vidinis paviršius gofruotas; 
 Naudojamų vamzdžių orientacinis diametras 20-50mm (vamzdžių diametrą tikslinti pagal jame 

klojamų kabelių kiekį ir jų skersmenį);  
 Gamybos medžiaga – behalogeninis plastikas; 
 Mechaninis atsparumas ne mažiau 320N/5cm; 
 Komplektuojamas su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. 

 
3.3.15 Lygaus vidinio paviršiaus vamzdis 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Vamzdžio vidinis paviršius lygus; 
 Naudojamų vamzdžių orientacinis diametras 20-50mm (vamzdžių diametrą tikslinti pagal jame 

klojamų kabelių kiekį ir jų skersmenį);  
 Gamybos medžiaga – behalogeninis plastikas; 
 Mechaninis atsparumas ne mažiau 320N/5cm; 
 Komplektuojamas su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. 
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3.3.16 Ryšių kabelių kanalizacijos šulinys 
Pagrindiniai reikalavimai: 

 Standartinis ryšių kabelių kanalizacijos gelžbetoninis (g/b) šulinys RKŠ-1 tipo, monolitinis; 
 Komplektuojamas su lengvo tipo ketiniu liuku; 
 Liukas apskaičiuotas vertikaliai apkrovai neviršijančiai 29kN; 
 Komplektuojamas su vidiniu dangčiu (podangčiu), gaminamu iš lakštinio 5mm storio plieno. Gali 

būti gaminamas su papildomu užraktu. Turi kiaurymę dujų susikaupimui šulinyje matuoti; 
 Komplektuojamas su inkariniais varžtais ir kabelio laikikliais; 
 Komplektuojamas su g/b reguliavimo žiedais (dangčio aukščiui reguliuoti).  

 
3.3.17 Ryšių vamzdžiai 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Apsauginis ryšių vamzdis, skirtas kabelių klojimui grunte; 
 Gamybos medžiaga – PEHD; 
 Mechaninis atsparumas 750N; 
 Terminis atsparumas – nuo -25oC iki +90oC; 
 Naudojami vamzdžiai, kurių išorės matmenys – ø50mm ir ø 110mm; 
 Vamzdžio vidaus paviršius lygus; 
 Komplektuojamas su jungtimis ir sandarinimo žiedais; 
 Atitinka standartą EN 61386. 

 
3.3.18 Ryšių vamzdžiai (klojami uždaro prastūmimo būdu) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Apsauginis ryšių vamzdis, skirtas kabelių klojimui grunte; 
 Gamybos medžiaga – PEHD; 
 Mechaninis atsparumas 1250N; 
 Terminis atsparumas – nuo -25oC iki +90oC; 
 Naudojami vamzdžiai, kurių išorės matmenys – ø50mm; 
 Vamzdžio vidaus paviršius lygus; 
 Atitinka standartą EN 61386. 

 
3.3.19 Signalinė juosta su užrašu „KABELIS“ 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Gamybos medžiaga – PE; 
 Plotis - 250mm; 
 Storis - 0,2mm; 
 Spalva – geltona; 
 Su užrašu „KABELIS“. 

 
3.3.20 Instaliacinių medžiagų komplektas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Savisriegiai; 
 Varžtai; 
 Poveržlės; 
 Dirželiai; 
 Laikikliai; 
 Žymėjimo priemonės ir vizualinio apipavidalinimo priemonės; 
 Sujungimo dėžutės; 
 Jungiamieji laidai; 
 Sandarinimo medžiagos. 
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4 Sąnaudų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1. Elektroniniai ryšiai (vidaus tinklai) 
1.1 Komutacinė spinta 42U TS 3.3.1 vnt 1 

Tiekiama 
atskiru projektu 

1.2 Tinklo komutatorius su optiniais SFP moduliais TS 3.3.2 vnt 1 

1.3 
Optinio kabelio paskirstymo panelė 12SC su 
skaidulų suvirinimo kasete, adapteriais ir pigtailais TS 3.3.3 kompl. 2 

1.4 
Komutacinė panelė su 24xRJ45 kat. 6A lizdais 
(ekranuota) TS 3.3.4 kompl. 1  

1.5 Kabelių sutvarkymo panelė su plastikiniais žiedais TS 3.3.5 vnt 2  
1.6 Lentyna TS 3.3.6 vnt 1  
1.7 Ventiliatorių blokas su termostatu TS 3.3.7 kompl. 1  
1.8 Įžeminimo komplektas TS 3.3.8 kompl. 1  
1.9 Rozetė (2xRJ45) kompiuteriniam tinklui TS 3.3.9 vnt 11  
1.10 Kabelis S/FTP kat.6A TS 3.3.10 m 430  
1.11 Optinis kabelis, vienmodis (SM) 12sk. TS 3.3.11 m 650  
1.12 Jungiamieji kabeliai montažiniai laidai TS 3.3.12 kompl. 1  
1.13 Kabelių lovys 150x60 su tvirtinimo elementais TS 3.3.13 m 140  
1.14 Gofruoto vidinio paviršiaus vamzdis TS 3.3.14 m 30  
1.15 Lygaus vidinio paviršiaus vamzdis TS 3.3.15 m 30  
1.16 Instaliacinių medžiagų komplektas TS 3.3.20 kompl. 1  
1.17 Priešgaisriniai sandarinimai sienose ir perdangose TS 1; TS 2 kompl. 1  

1.18 
Sistemos markiravimas, vizualinė – informacinė 
medžiaga TS 1; TS 2 kompl. 1  

1.19 
Montavimo, derinimo, programavimo ir paleidimo 
darbai 

TS 1; TS 2 kompl. 1  

2. Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) 

2.1  Ryšių kabelių kanalizacijos šulinys su ketiniu liuku, 
g.b žiedu. Inkariniais varžtais ir kabelio laikikliais 

TS 3.3.16 kompl. 1 RKŠ-1 

2.2 Ryšių vamzdis ø110mm (HDPE), 750N TS 3.3.17 m 120  
2.3 Ryšių vamzdis ø50mm (HDPE), 750N TS 3.3.17 m 230  
2.4 Ryšių vamzdis ø50mm (HDPE), 1250N TS 3.3.18 m 20  
2.5 Signalinė juosta su užrašu „KABELIS“ TS 3.3.19 m 175  
2.6 Šulinio žymėjimo lentelė - vnt 1  
2.7 Sandarinimo medžiagos TS 3.3.20 kompl. 1  
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2.8 
Išlyginamojo pakloto sluoksnis po vamzdžiais 
h>0,1m smėlio gruntu 

- m3 5,3 
Naudojama tik 
tuo atveju kai 

iškastas 
gruntas 

netinkamas 
sluoksnio 
įrengimui 

2.9 
Vamzdžio pirminis užpylimas 0,15>h>0,3m smėlio 
gruntu 

- m3 16  

2.10 Tranšėjos kasimo ir užpylimo darbai TS 1; TS 2 m 175  
2.11 Vamzdžių įrengimas uždaro prastūmimo būdu TS 1; TS 2 m 20  

2.12 
Montavimo, sandarinimo, grunto ir dangų 
atstatymo, žymėjimo darbai 

TS 1; TS 2 kompl. 1  

2.13 
Geodeziniai darbai (trasos nužymėjimas, įrengtos 
komunikacijos išpildomosios toponuotraukos 
parengimas) 

TS 1; TS 2 kompl. 1  
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1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS, m²

1.  TAMBŪRAS 4.20

2.  SAN. MAZGAS (ŽN C tipo) 3.74

3.  KABINETAS 27.00

4.  SERVERINĖ 3.78

5.  VAIRUOTOJŲ REGISTRACIJOS KABINETAS 7.44

6.  ELEKTROS ĮVADO PATALPA 12.00

BENDRAS PLOTAS: 58.16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

2xRJ45 kištukinis lizdas

KS-R (A 01/02)
Lizdo numeris
Komutacinės panelės numeris

ER tinklo kabelinė linija

Komutacinės spintos numeris

Komutacinė spinta

Ryšių kabelių atvadas technologinės įrangos prijungimui

Kabelių lovys 150x60

Apsauginis vamzdis HDPE Ø50-110

LT
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Lizdo numeris
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ER tinklo kabelinė linija
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Komutacinė spinta

Ryšių kabelių atvadas technologinės įrangos prijungimui

Kabelių lovys 150x60
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3. 2 kabelių loveliai turi būti 1m ir 1,3 m aukštyve virš grindų.
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