

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(64237) Projekto "Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus" rekonstravimo rangos darbai su darbo projekto parengimu
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 64237 "Projekto "Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus" rekonstravimo rangos darbai su darbo projekto parengimu" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2026-06-22
Dokumento registracijos numeris	2026-PROT-KMSA-211
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-06-19 16:19:31 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-06-19 16:21:21 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-06-22 09:18:58 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-06-22 10:05:29 Deividas Petrolevičius, 2026-06-22 09:30:33
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-06-22 11:24:16 Martynas Dargužas, Vedėjas, 2026-06-22 10:17:45 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-06-22 10:25:01
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-06-22 14:21:45
Dokumentai	salygos 2026 Atgimimo ranga+DP (sa. ek).docx, 111,7KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:25, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:25 1 priedas - pasiūlymo forma.docx, 89,21KB, įkėlimo data:

	<p>2026-06-19 16:17:25, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:25</p> <p>3 priedas - TP (nuoroda) tik ecocostui.docx, 13,85KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:25, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:25</p> <p>4 priedas - specialistų sąrašas.docx, 14,78KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:25, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:26</p> <p>5 priedas - rangos sutartis (BS+SS).zip, 513,23KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:26, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:26</p> <p>6 priedas - EBVPD.zip, 85,75KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:26, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:26</p> <p>2 priedas - Uzsakovo_Uzduotis_Atgimimo_aikste.docx, 50,01KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:26, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:26</p> <p>Priedas_Nr._1_prie_Uzsakovo_uzduoties.pdf, 374,64KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:27, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:27</p> <p>TvDP_1_Priedas_Nr._1_PD-SK_Atgimimo_a_Klaipeda.pdf, 11094,59KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:29, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:32</p> <p>TvDP_2_Priedas_Nr._2_III_etapas_Tyrimu_ataskaita_Galutine_versija_2026-02-25.pdf, 22923,63KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:17:38, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:17:45</p> <p>TvDP_3_Priedas_Nr._3_Pazyma_AA_Nr.1_2025.pdf, 1150,34KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:18:43, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:18:44</p> <p>TvDP_4_Priedas_Nr._4_Geologijos_ataskaita_Atgimimo_aikste.pdf, 7020,08KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:18:45, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:18:47</p> <p>TvDP_Tvarkybos_darbu_projektas_Atgimimo_aikste.pdf, 10952,82KB, įkėlimo data: 2026-06-19 16:18:50, paskutinio redagavimo data: 2026-06-19 16:18:53</p>
<p>Komentarai/Pastabos</p>	<p>-</p>