

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(64282) VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pastato, esančio adresu K. Donelaičio g. 7, Klaipėda, šildymo vamzdžių keitimo darbų pirkimas
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos vaikų ligoninė
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 64282 "VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pastato, esančio adresu K. Donelaičio g. 7, Klaipėda, šildymo vamzdžių keitimo darbų pirkimas" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-06-22
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-214
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Loreta Urbutė, Patarėja, 2026-06-18 13:27:26 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-06-19 14:22:13
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Vaiva Žadeikė, Vyr. specialistė, 2026-06-22 14:10:08 Virginijus Žalimas, Vyriausiasis gydytojas (direktorius), 2026-06-19 14:31:33 (P) Audrius Kvajauskas, I. e. p. Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas , 2026-06-22 09:17:47
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-06-22 14:26:00
<b>Dokumentai</b>	Skelbiamos_apklauskos_bendrosios_salygos.docx, 112,08KB, įkėlimo data: 2026-06-18 11:04:16, paskutinio redagavimo data: 2026-06-18 11:04:16 Priimtina_kaina_vidiniams_dokumentams.png, 26,33KB, įkėlimo data: 2026-06-18 11:04:16, paskutinio redagavimo

	<p>data: 2026-06-18 11:04:16  Skelbiamos_apklauskos_specialiosios_salygos_(pirkimo_salygos).docx, 86,24KB, įkėlimo data: 2026-06-18 11:42:10, paskutinio redagavimo data: 2026-06-18 11:42:11  1  priedas_Technine_specifikacija_(Sildymo_vamzdiu_keitimo_darbai).docx, 23,5KB, įkėlimo data: 2026-06-18 11:42:11, paskutinio redagavimo data: 2026-06-18 11:42:11  3 priedas_Pasiūlymo forma_.docx, 23,34KB, įkėlimo data: 2026-06-18 11:42:11, paskutinio redagavimo data: 2026-06-18 11:42:11  7_priedas_-_Specialistu_saraso_forma_(kvalifikacija).docx, 18,1KB, įkėlimo data: 2026-06-18 11:42:11, paskutinio redagavimo data: 2026-06-18 11:42:11  Pirkimo dokumentų metaduomenys.pdf, 28,73KB, įkėlimo data: 2026-06-22 14:26:00, paskutinio redagavimo data: 2026-06-22 14:26:04  4 priedas_Rangos_sutartis_(projektas).docx, 88,12KB, įkėlimo data: 2026-06-23 08:10:01, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23 08:10:02  1  priedas_Technine_specifikacija_(Sildymo_vamzdiu_keitimo_darbai)2026.docx, 22,32KB, įkėlimo data: 2026-06-23 08:11:41, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23 08:11:42</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>*VšĮ Vaikų ligoninės pastatas, esantis adresu K. Donelaičio g. 7, Klaipėda, yra pripažintas kultūros vertybių objektu (unikalus kodas 47541), todėl atliekant paprastojo remonto darbus, rangovui būtina turėti teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 straipsnio 6 dalis).. Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2026-06-18 11:44:53  ECOCOST programuotojui sukurta papildoma užduotis dėl atvaizdavimo erinimo schemoje klaidos. Nors pasirenkama atsakomybė „VP vadovas / CPO vadovas“, derinimo schemoje ji rodoma prie vartotojo kaip papildomas derintojas. Tačiau, paspaudę „i“ ikoną, galima matyti konkrečiai vartotojui priskirtą atsakomybę , Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2026-06-18 13:21:31  Įkelta iš naujo techninė specifikacija ir Sutartis, redakcinio pobūdžio pataisymai(redagavimas nenuimtas ir eiliškumas numeracijoje), Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2026-06-23 08:12:47</p>