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KRETINGOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KOREGAVIMO TECHNINE
SPECIFIKACIJA

1. Tikslas — koreguoti Bendrgjj plang nekeiciant galiojancio Bendrojo plano sprendiniy
esmés, planavimo tiksly ir uzdaviniy. Vadovautis Kretingos rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2025 m. rugséjo 1 d. jsakymu Nr. A1-577 ,,D¢él Kretingos rajono savivaldybés teritorijos
ir jos dalies — Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniy jgyvendinimo stebésenos
ataskaitos uz 2023-2024 metus patvirtinimo* patvirtintomis iSvadomis ir pasiiilymais.

Planavimo uzdaviniai:

1. Numatyti Bendrojo plano koregavimo sprendinius, atsizvelgiant § 2024 m. balandzio 3 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimg Nr. 241 ,,Dél kai kuriy Kretingos rajono savivaldybés
Darbény, Kretingos ir Zalgirio senifinijy gyvenamyjy vietoviy ir Kretingos miesto teritorijy riby
pakeitimo* pakeistas gyvenamyjy vietoviy ir Kretingos miesto ribas.

2. Detalizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius galiojancius
Kretingos rajono savivaldybés teritorijai.

3. Ivertinti ir tikslinti specializuoty kompleksy, tkiy ir objekty prioritetines plétros
teritorijas, atsizvelgiant j Kretingos rajono savivaldybés tarybos nustatytus kriterijus.

4. Identifikuoti kolizijas, susidariusias dél Bendrojo plano sprendiniuose numatyty
urbanizuoti teritorijy ir detaliaisiais planais bei Zemes sklypy formavimo ir pertvarkymo projektais
suformuoty Zemés sklypy, kuriuose numatytas statybos teisés taikymas, ir numatyti jgyvendinimo
sprendinius.

5. Tikslinti zemés tikio teritorijy tikininko tkio ir naujos tkininko sodybos sampratg.

6. Koreguoti susisiekimo sistemos sprendinius, gatviy kategorijas, skirtingo lygio transporto
mazgy infrastruktiiros sprendinius, tikslinti nustatytus gatviy tinklo, atskiryjy zeldyny ir viesyjy
(bendro naudojimo) erdviy formavimo principus, neatsisakant nustatyty infrastrukttros koridoriy
sprendiniy.

7. Patikslinti galimus inZinerinés infrastruktiiros apripinimo ir plétojimo biidus skirtingo
pobudzio urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose pagal Siy teritorijy pobid; ir galimag
vystymosi sparta, etapus.

8. Istaisyti Bendrojo plano klaidas, i§spresti galiojanciy ir taikomy sprendiniy kolizijas.

9. Atnaujinti Bendrojo plano sprendiniy jgyvendinimo programa ir jos priemoniy plang.

Isigyjama paslauga - Kretingos rajono savivaldybés teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto
bendrojo plano keitimo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybés tarybos 2021 m. geguzés 13 d.
sprendimu Nr. T2-178 ,,D¢l Kretingos rajono savivaldybés teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto
bendrojo plano keitimo patvirtinimo*, koregavimas.

2. Rengiant Bendrajj plang vadovautis:

2.1. 2025 m. spalio 27 d. Kretingos rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
1sakymu Nr. A1-697 ,,Dél Kretingos rajono savivaldybés teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto
bendrojo plano keitimo koregavimo*, 2026 m. kovo 26 d. Kretingos rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus jsakymu Nr. A1-128 ,, D¢l Kretingos rajono savivaldybés teritorijos ir
jos dalies — Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koregavimo planavimo tiksly ir planavimo
darby programos tvirtinimo*.



2.2. Planavimo darby programa;

2.3. Derinanciy institucijy i§duotomis teritorijy planavimo sglygomis;

2.4. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymu ir Kkitais teisés aktais,
reglamentuojanciais Bendrojo plano rengima, keitimg ar koregavimg. Paslaugos teikéjui privalomi ir
visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisé€s aktai, jeigu jie susije su paslaugos igyvendinimu.

3. Bendrojo plano sprendiniy brézinius rengti tokiu masteliu, kuriuo buvo parengti Kretingos
rajono savivaldybés tarybos 2021 m. geguzés 13 d. sprendimu Nr. T2-178 ,,Dél Kretingos rajono
savivaldybés teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo*
patvirtinti Bendrojo plano sprendiniy bréZiniai.

4. Plano rengg¢jas, planavimo organizatoriui pakvietus, turi dalyvauti rengiamuose
posédziuose, pasitarimuose ir bendradarbiauti su planavimo organizatoriumi. Paruos$ti sprendiniy
pristatyma supazindinti su Bendrojo plano sprendiniais savivaldybés kolegija, mera, tarybos narius.

5. Planuojant sprendinius jvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus, planavimo metu
teikiamus fiziniy ir juridiniy asmeny, jy grupiy, pasitilymus bei iSanalizavus juos, suderinus su
Kretingos rajono savivaldybés administracija, pateikti motyvuotus atsakymus.

6. Planavimo organizatorius jgalioja Bendrojo plano rengéjus suderinus su planavimo
organizatoriumi, atlikti visas rengimo vieSinimo procediras ir vykdyti teisés aktuose bei planavimo
darby programoje nurodytus vieSinimo darbus (pasitilymy registravimas ir nagrin€jimas, jvertinimas,
priémimas arba atmetimas, vieSi pristatymai ir aptarimai, vieSas svarstymas, baigiamasis
susirinkimas, motyvuoty atsakymy projekty parengimas ir teikimas planavimo organizatoriui
pasiraSymui), laiku teikti informacija suinteresuotai visuomenei, skelbti aktualia informacijg ir
parengti visuomengs informavimo ataskaita.

7. Bendrajj plana turi parengti per 18 meénesiy nuo jvykusio vieSojo pirkimo sutarties su
paslaugos teikéju pasiraS§ymo. Sutartis galés buti pratesta 2 (du) kartus 2 ménesiy laikotarpiui.
PasiraSius pirkimo sutartj rengéjas per 10 darbo dienas turi pateikti darby grafika uzsakovui.

8. Visos teritorijy planavimo proceso procediiros vykdomos per Teritorijy planavimo
dokumenty registro informacing sistema (toliau — TPDRIS). Paslaugos vykdytojas — privalés
parengta, suderinta ir patvirtintg teritorijy planavimo dokumenta teikti registruoti j Teritorijy
planavimo dokumenty registra (toliau — TPDR) ir reikalingus duomenis bei dokumentus suvesti |
TPDRIS. Paslaugos Nr. K-RJ-56-26-617.

9. Paslaugos vykdytojas privalo informuoti perkancigja organizacija apie darby eiga,
uztikrinti, kad paslaugos bty suteikiamos sutartyje nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti
darbai atitinka teisés akty nustatytus reikalavimus.

10. Visus duomenis, tyrimus, apie planuojama teritorija, reikalingus Bendrajam planui rengti
paslaugos vykdytojas turi susirinkti pats.

11. Parengta, suderinta, patikrintg ir patvirtintg teisés akty nustatyta tvarka Bendrojo plano
dokumentg TPDRIS sistemoje bei jregistruota TPDR sistemoje perduoti uzsakovui sekanciai: 1
(vieng) popierinj egzemplioriy suristi plastikine spirale (tekstin¢ ir grafiné dalys) ir 1 (vieng)
kompiuterinés laikmenos. Kompiuterin¢ laikmena turi biiti parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. D1-1009 ,,.Dél Teritorijy
planavimo erdviniy duomeny specifikacijos patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo dokumenty registro nuostatais. IraSytas aiSkinamasis rastas ir pagrindinis brézinys turi biiti
pasiraSyti elektroniniais paraSais, ADOC formatu. [raSytas vektorinis pagrindinis sprendiniy brézinys
turi biiti DWG formatu arba archyvuotas ZIP archyve SHAPE formatu LKS-94 koordinaciy
sistemoje, parengtas pagal TPDR erdviniy duomeny specifikacijos nuostatus. [raSytas rastrinis
pagrindinis sprendiniy bréZinys ir kiti papildomi bréziniai turi buti TIF, JPG, PNG formatais. [rasyta
planuojamos teritorijos riba (plotinis objektas) turi biitt DWG formatu arba archyvuota ZIP archyve
SHAPE formatu LKS-94 koordinaciy sistemoje.

12. Perkancioji organizacija uz faktiskai suteiktas paslaugas apmoka ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny, Paslaugos teikéjui pateikus parengtus dokumentus (1 egzemplioriy
popierine forma ir vieng egzemplioriy skaitmenine forma (dwg ir pdf formatais), perdavimo ir
priémimo aktus bei PVM saskaitas faktiiras, kai: parengti, suderinti, patikrinti ir patvirtinti teisés akty



nustatyta tvarka detaliojo teritorijy planavimo dokumentai TPDRIS sistemoje bei jregistruoti TPDR
sistemoje.
Igyvendinant paslaugy teikimo sutart] galimas atsiskaitymas dalimis uz atliktas
paslaugas ir planavimo organizatoriui pritarus:
1. Uz esamos biklés jvertinimo stadijg - 20%.
2. Uz bendryjy sprendiniy formavimo stadija - 40%.
3. Baigiamojo etapas (dokumentas patvirtintas) - 40%.

Architekturos ir teritorijy planavimo Sandra Skersiené
skyriaus vedéjo pavaduotoja



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kretingos rajono savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

Kretingos rajono savivaldybés teritorijos ir jos dalies —
Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koregavimo
techniné specifikacija

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-05-15 Nr. D8-1120

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos

numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos

Sandra Skersiené Vedéjo pavaduotojas (-a)

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-05-13 15:43

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-16 00:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-12-27 09:04 - 2026-12-27 09:04
Paraso paskirtis Tvirtinimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vilma Preibiené Administracijos direktorius (-&)

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-05-15 05:23

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-16 00:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas

2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Jovita Grikpédiené Specialistas (-€)

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-05-15 09:16

Paraso formatas

ligalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-16 00:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

MD CA

Sertifikato galiojimo laikas

2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260423.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2026-05-19)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2026-05-19 nuoras$a suformavo Sandra Skersiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2026-05-19 Dokumenty valdymo sistema

,Kontora“






