

**TECHNINIO PROJEKTO „ELEKTROS TINKLŲ, KAIŠIADORIŲ R. SAV. RUMŠIŠKIŲ SEN., BANIŠKIŲ K., MIŠKO G. 4,  
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS.“  
BENDROSIOS EKSPERTIZĖS PASLAUGA**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1.1. Pirkimo objekto apimtis - Elektros transformatorių pastotės inžineriniai tinklai:**

1.1.1. 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis) (unik. Nr. 4400-5934-9874, ypatingasis statinys, esamas žymėjimas kadastro plane n1, n2, rekonstruojamas);

1.1.2. 110 kV elektros oro linija atšaka Rumšiškės (unikalus Nr. 4400-0096-9277, ypatingasis statinys, atliekamas paprastasis remontas);

1.1.3. Tvorą (išorinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais ir cokoliu, įskaitant vartelius ir mūro intarpus) (unik. Nr. 4400-5934-9863, nesudėtingasis I grupės statinys, esamas žymėjimas kadastro plane t1, rekonstruojamas).

1.1.4. Lietaus nuotekų tinklai (nesudėtingasis I grupės statinys, nauja statyba).

1.1.5. Aikštelės (pastotės dangos: aikštelė automobiliui - betoninės trinkelės; šaligatvis/nuogrinda - betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais - skalda) (nesudėtingasis II grupės statinys, nauja statyba).

1.1.6. Žaibolaidis su pamatu (nesudėtingasis II grupės statinys, nauja statyba).

1.1.7. G/b aikštelė (gelžbetoninė plokštė po kilnojamu 110 kV pastotės valdymo pulto modulių) (nesudėtingasis I grupės statinys, nauja statyba).

**1.2. Projekto darbų vertė - 1,5 mln. Eur be PVM.**

**1.3. Techninis projektas „Elektros tinklų, Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Baniškių k., Miško g. 4, rekonstravimo projektas“ (toliau - Rekonstrukcijos projektas), kuriam turės būti atliekama bendroji ekspertizė (toliau - Ekspertizė) ir pateiktas ekspertizės įvertinimas:**

1.3.1. Planuojama pateikti įvertinimui iš karto pasirašius Sutartį.

**2. Ekspertizės trukmė:**

2.1. Ekspertizės įvertinimą arba tarpinius aktus pateikti pagal 1.3. punktą ne vėliau kaip per 12 d. d. nuo dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.2. Paslaugų teikimo trukmė gali būti pratęsiama jei pateikiamos pastabos, pagal kurias Rekonstrukcijos projektas turi būti pataisytas, projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridodant 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos.

**3. Kiti reikalavimai:**

3.1. Tiekėjas Ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ekspertizės atlikimą.

3.2. Tiekėjas Ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti projektą.

3.3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo siūlomos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

3.3.1. nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas;

3.3.2. nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

3.3.3. nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją.

**PRIDEDAMA:**

1. Techninio projekto „Elektros tinklų, Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Baniškių k., Miško g. 4, rekonstravimo projektas“:

- 1.1. Projekto sudėties žiniaraštis;
- 1.2. Bendrieji statinio rodikliai.