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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ﬁ"!' Dokumento zymuo Laida Dokumento pavadinimas
1. PLT22005-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. PLT22005-TDP-SMG 0 Susisiekimo dalis (Miesto gatvés)
3. PLT22005-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis (ApSvietimas) ]
4, PLT22005-TDP-PVA 0 Procesy valdymas ir automatizavimas. Sviesoforinis reguliavimas
5. PLT22005-TDP-NS 0 Nuoteky Salinimo dalis
6. PLT22005-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
7. PLT22005-TDP-KS 0 Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2023-05 Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. A Statinio projeklo pavadinimas
PATV. . Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A9 Panevézys-Siauliai kapitalinio
DOK Rea"pr OJEk tas remonto, modernizuojant Sviesoforines sankryzas 56,751 ir 57,349 km techninis
NR ' Y / darbo projektas
i Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (ar) Uzsakovas: Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT | AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija’ PLT22005-TDP 1 1




PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

I:II';' DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA LAIDA L;:u
TEKSTINIU DOKUMENTY ZINIARASTIS
1. PLT22005-TDP-NS-AL Antraétinis lapas 0 1
2. PLT22005-TDP Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0 1
3. PLT22005-TDP-NS-PDSZ | Projekto dalies sudéties Ziniarastis 0 1
4. PLT22005-TDP-NS-AR Aiskinamasis rastas 0 7
5. PLT22005-TDP-NS-TS Technines specifikacijos 0 15
6.  |PLT22005-TDP-NS-SZ Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0 3
BREZINIU ZINIARASTIS
7. PLT22005-TDP-BD-B.2 56,751 km sankryzos suvestinis inzineriniy tinkly planas 0 1
8. PLT22005-TDP-BD-B.3 57,349 km sankryZos suvestinis inZineriniy tinkly planas 0 1
9 PLT22005-TDP-NS-BO01 LVN tinkly planas, M1:500 1
(sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir A.Povyliaus g.)
10. | PLT22005-TDP-N3-B02 LVN tinkly planas, M1:500 0 2
(sankryZa Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g.)
11.  |PLT22005-TDP-NS-B03 L1- tinklo schema (sankryZa Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir 0 3
A.Powyliaus g.)
12. | PLT22005-TDP-N3-B04 -L1- tinklo schema 0 4
(sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g.)
13. | PLT22005-TDP-N3-B05 -
14, | PLT22005-TDP-N3-B06 Lietaus vandens surinkimo $ulinio schema 0 1
15. | PLT22005-TDP-NS-B07 G/b Suliniy schemos 0 1
16. | PLT22005-TDP-NS-B08 Dangy konstrukcinés dalies atstatymo principinis pjlvis 0 1
17. | PLT22005-TDP-N3-B09 ESO, TELIA, RAIN tinkly apsauga 0 1
18. |PLT22005-TDP-NS-B10 Tipinis tran3éjos skersinis pjlivis 0 1
PRIEDAI
19. UAB “Radviliskio vanduo” PS
20. V| LAKD Techniné specifikacija
21. Atestato 24456 kopija
0 2023-10 Ekspertizei, statyba leidZianéiam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx-% . A %%gmmmo kelio A9 Panevézys-Siauliai kapitalinio
DOK. R ea!pr Ofe"(tas remonto, modernizuojant viesoforines sankryzas 56,751 ir 57,349 km techninis
NR. y J/ 4 darbo projektas
Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dalies sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (ar) UZsakovas: Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija”
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AISKINAMASIS RASTAS

1. |VADAS
Techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengti remiantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Uzsakovo) patvirtinta
statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau - techniné uzduotis).
Projektas parengtas vadovaujantis:

e Technine uzduotimi;

* Inzineriniy geologiniy tyringjimy ataskaita;

o Prisijungimo salygomis;

o TDP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos;
Sis aiskinamasis rastas apima valstybinés reikémés magistralinio kelio A9 PanevéZys — Siauliai kapitalinio remonto,
modernizuojant Sviesoforines sankryzas 56,751 ir 57,349 km (sankryzos su RadviliSkio miesto Vytauto Landsbergio-
Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povyliaus gatvémis), techninio darbo projekto projektinius
sprendinius, ir turi biti skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aiskinamojo rasto turinys negali bati
taikomas kitiems objektams.
Statinio vieta Magistralinis kelias Nr. A9 Panevézys—Siauliai 56,751 ir 57,349 km
Objektas Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A9 Panevézys-Siauliai kapitalinio remonto,
modernizuojant Sviesoforines sankryzas 56,751 ir 57,349 km (sankryzos su Radviliskio miesto
Vytauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povyliaus
gatvémis), techninis darbo projektas
Statybos risis Kapitalinis remontas
Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos
Statinio kategorija | Ypatingasis statinys
Kelio kategorija Il

NS dalies objektai:
Statybos risis Nauja statyba. Neypatingasis statinys
Objektas Nuoteky Salinimo tinklai (9.5) - Lietaus tinklai

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai
atitinka jstatymu, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesu.

2, Bendrieji statiniy rodikliai

Pavadinimas | Matovnt. | Kiekis | Pastabos

IV. INZINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniu tinkly pavadinimas)

4. InZineriniy tinkly ilgis*
419,0 d200
4.3. Lietaus tinklai m 161,0 d250
210,0 d315
5. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
. o 200 Nesudétingasis ligr
5.3. Lietaus tinklai mm 250, 315 Neypatingasis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,
Kkurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemes dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2023-10 Ekspertizei, statyba leidZianéiam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. . A Valstybinés reik$més magistralinio kelio A9 Panevézys-Siauliai kapitalinio
DOK R ea!pr Ofe"(tas remonto, modernizuojant viesoforines sankryzas 56,751 ir 57,349 km techninis
NR ' Y / 4 darbo projektas
i Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
‘ ‘ Aigkinamasis rastas 0
Statytojas ir (ar) UZzsakovas: Dokumento zymuo Lapas Lapy
L7 AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija” PLT22005-TDP-NS-AR 1 7




3. DUOMENYS IR DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTA S| PROJEKTO DALIS
Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas.

LR Statybos statymas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo istatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Pavir8iniy nuoteky, tvarkymo reglamentas

Nuoteky, tvarkymo reglamentas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisis

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

STR 1.01.04:2015 vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos

STR 1.05.01:2017 padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iduotg statybg leidZiant] dokuments padariniy
Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy, tinkly, grafiniai zenklai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai.

DT 3-99 Vandentvarkos darby saugos taisyklés

ST 300026902.300.10.01:2013 Statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy jrengimas

ST 300026902.300.20.01:2013 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas

ST 210734350.05:2012 Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas

Rangovas privalo vadovautis ne tik auks¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies jgyvendinimu susijusiais
teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti
Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/

4, PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Atsizvelgiant | naujus susisiekimo dalies sprendinius, remontuojamose sankryZzose numatoma jrengti naujus gatvés bortus,
pésciyjy Saligatvius bei naujus lietaus nuoteky tinklus pavirsiniy nuoteky surinkimui nuo kiety dangy projekto teritorijoje.
Pavir§inés lietaus nuotekos surenkamos nuo remontuojamos vaziuojamosios dalies, projektuojamy Saligatviy, zalios vejos.
Pagal galimybes surinktas pavir§inis vanduo nuvedamas | esamus lietaus tinklus.

Vamzdynai klojami tiek uzdaru, tiek atviru budu.

Klojant atviru bldu numatomi beslégiai polivinilchloridiniai moviniai 4,0kN/m2 vamzdziai d200...315mm.

Klojant uzdaru badu numatomi PE100 PN10 RC d200...315mm vamzdziai.

Klojant uzdaru badu (j esamg vamzdj) numatomi PE100 PN10 RC d315mm vamzdziai.

Paklojimo gylis —iki 3,30m. Pagrindas klojant atviru badu po vamzdZiais — natdralus arba pagal poreikj min 10,0cm sutankintas
smélinis sluoksnis (darby metu radus netinkamus gruntus).

Zemiausiose vietose, pries péstiyjy peréjas pavirsinés nuoteky surinkimas numatomas lietaus surinkimo $ulinéliais (dangtis
— grotelés). Gali bati naudojami tiek plastikiniai dmin400mm, tiek g/b dmin0,7m Suliniai su grotelémis.

Lietaus surinkimo Suliniai — su min0,3m sodinama dalimi. Grotelés — borditrinés. Esant nepakankamam borto auksciui
numatomos ,lygios* grotelés.
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Pajungimas - | esamus Sulinius arba infiltracija (nesant pajungimo galimybéms)

Draudziama nuvesti pavirSines nuotekas reljefo pavir§iumi j gretimus sklypus.

Lietaus nuoteky uzterStumas neturi virSyti | pavirSinius vandenis iSleidZziamy, nuoteky uzterStumo normy (pagal tuo metu
galiojancius normatyvinius dokumentus).

Visi veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys | kasamos tran3éjos zong, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius
vamzdzius, profilius arba rastus. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali biti pazeistos. Visi Zemés darbai prie esamy
komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu bddu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Susidlrus su planuose
nepazymétais tinklais kreiptis | Zinybas, kurioms pastarieji inZineriniai tinklai priklauso. Neveikianéiy, neeksploatuojamy ar
iSkeliamy komunikacijy atkarpas, patenkancias | kasamy, trandéjy zonas, demontuoti. Prie§ demontuojant tokig komunikacijg
sitikinti, kad pastaroji yra atjungta nuo miesto tinkly, prieSingu atveju atlikti atjungimo darbus suderinus su atitinkamomis
Zinybomis.

Prie$§ pradedant vykdyti darbus, visos esamy komunikacijy bei inZineriniy tinkly altitudes turi bati tikslinamos vietoje, atliekant
Surfavima. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bati perzidrimos projektuojamy tinkly jrengimo altitudés.

Po esamomis komunikacijomis, praeinanciomis vir§ projektuojamy, tinkly, sutankinti grunta iki k — 0,95.

Projektuojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona, tinklus klojant iki 2,5m gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 m | abi puses nuo
vamzdyno aSies, klojant vir§ 2,5m gylio — po 5,0m.

5. PROJEKTINIAI LIETAUS VANDENS KIEKIY SKAICIAVIMAI
PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas skaiiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.“ 9 prieda.

Lietaus vandens kiekis (bendras):
Qbendras:Qt +Qst :I'(Cd F:i +ij ’E})+F;t ‘I, I/s

Qbendras= Qit * (0,95 * Fa + 0,22 * F) + Fst * Qit = xxx,0 l/s

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir A.Povyliaus g.
Qbendras = 135 * (0,95 * 0,3956 + 0,22 * 0,0) + 0,0 * 135 = 50,7 I/s

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g.)
Qbendras = 135 * (0,95 * 0,6914 + 0,22 * 0,0) + 0,0 * 135= 88,7 I/s

Parametrai:

| - lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskaiciuojamas pagal 2.2 p.;

F - skai¢iuotinis nuotékio baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.;

Cvid - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas, apskai¢iuojamas pagal 2.6 p.
Zalia zona nevertinama — infiltruojama

Skaiciuojamos teritorijos duomenys (tik projektuojamos dangos):

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir
A.Povyliaus g. Gedimino g.
Sklypo plotas Fsk, ha -
Kietos dangos Fd, ha 0,3956 0,6914
Vejos plotas Fv, ha Nevertinama Nevertinama
Stogo plotas Fst, ha

2.7. SkaiCiuotinis pavirSiniy, (lietaus) nuoteky debitas nustatomas atsizvelgiant i lietaus nuotakyno kaupiamajg geba ir spadinj tekéjima
tvinstanc¢iame nuotakyne:

Qmax = ﬁ'Qlt =1'Q,, Iis
kai:
Qi - lietaus nuoteky debitas, apskaiCiuojamas pagal 2.1. p.;
B - koeficientas, {vertinantis kaupiamaja geba ir spadinj tekéjima, Priimta 8 =1;

2.1, Lauko pavirSiniy_ (lietaus) nuoteky debitas apskaiCiuojamas pagal formule:
Qlt =I-F 'Cw'd Uls,
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kai:

| - lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskaiciuojamas pagal;
F - skai€iuotinis nuotékio baseino plotas (ha);

Cuid - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas.

2.2. Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas i$ lygties:

I= + ¢, l(sha),
T+B
kai:
A, B, ¢ - lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno istvinimo retmenis dydZio; STR 2.07.01:2003
“Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-5, A- 2019, B-4,5, c- 17);
T - lietaus trukmé, min; 20 min.

2.3. Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid apskaiciuojamas pagal formule:
Z G-k
Coa ==7—

kai:

Ci — budingy, nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. Kai kuriy pavirsiy nuotékio koeficienty ribinés reikSmés nurodytos 9 priedo, 4
lenteléje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22;

Fi— tam tikromis pavirSiaus savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas Ci) nuotékio baseino dalis;

F - skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha).

Maksimalus paros debitas
Qparos max = F *Kmax;
F - skai€iuotinas nuotékio baseino plotas (m?)
Kmax - maksimalus paros krituliy kiekis, m (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis)

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir A.Povyliaus g.
Qparos max= F* Kmax= 3956 * 0,0631 = 250,0 m3/d;

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g.)
Qparos max= F* Kmax= 6914 * 0,0631=436,0 m3/d;

Metinis skai€iuotinas pavirsiniy nuoteky kiekis apskaiiuojamas
Quety = 10-* H *Y *F *k,
H - vidutinis daugiametis metinis krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis)
Y- pavirSinio nuotékio koeficientas (neturint tikslios informacijos priimama Y=0.4)
F - teritorijos plotas
k - pavirinio nuotékio koeficiento pataisa, jvertinanti sniego iSvezima. Jei sniegas iSvezamas, k=0.85, jei neiSveZzamas, k=1)

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir A.Povyliaus g.
Qmety = 10-*H-*Y-* F-* k= 10 * 0,600 * 0,4 * 3956 * 1,0 = 9494,0 m*metus.

sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g.)
Qmety = 10-*H-*Y-* F-* k= 10 * 0,600 * 0,4 * 6914 * 1,0 = 16594,0 m*metus.

Paaiskinimas
Sis lietaus vandens kiekis yra nuo remontuojamos asfalto dangos ir nuo naujai klojamy ir keiciamy $aligatviy. Ne visas $is vanduo nutekés
| lietaus tinklus.

6. STATYBOS DARBAI IR JU ORGANIZAVIMAS

Vamzdyny klojimas ir plastikiniy Suliniy montavimas vykdomas vadovaujantis plastikiniy vamzdZiy projektavimo ir montavimo
taisyklémis ST 1073435.04:2000.

Prie§ pradedant vykdyti darbus statybiné organizacija privalo parengti statybos technologin| projekta, vadovaujantis
galiojanciais normatyviniais dokumentais.

Darbus vykdyti vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis DT 5-00, bei vandentvarkos darby saugos taisyklémis DT 3-99.
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T.

DANGUY ATSTATYMAS

Statybos metu iSardytos arba apgadintos esamos zvyro, asfalto dangy konstrukcijos, pésciujy tako ruozai pasibaigus darbams
turi bati visiSkai atstatytos | pirmine (pagal esamy dangy sluoksniy storius) padétj

8.

VVVY VYV ¥V VVV VV VY

VV VVVY

\ 74

PASTABOS:

Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy_ tinkly - zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu budu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

Esant batinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanCiy po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi bti
atstatyta minimaliu plotu.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros
metu.

Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanius priedgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp TDP sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais.

PAPILDOMI NURODYMAI
Visi VN dalies inZineriniai tinklai klojami Zalioje zonoje ir vaziuojamoje dalyje;
Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, zvyro danga, Zalios vejos) turi bt atstatytos | pradine padétj. Nuimtas ir
iSsaugotas augalinis gruntas grazinamas | prading vieta, uzséjama Zole.
Statybos metu saugomi medziai ir kiti vertingi Zeldiniai;
Baigus darbus atliekamas laikiny pastaty, tinkly iSmontavimas, teritorijos gerbavio sutvarkymas ir apzeldinimas bei gatviy,
kelkras€iy, ir kity dangy atstatymas;
Tvarkant teritorijg atstatomas statybos metu pazeistas esamas reljefas;
Atlikus statybos darbus batina atstatyti pazeistus inzinerinius tinklus | ankstesne padét;.
Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais tinkamam tinkly, eksploatavimui ir uzbaigimui, turi bati privalomi nepriklausomai
nuo to ar yra parodyti bréZiniuose ar ne.
Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly draudziama. Pavojingos zonos turi bati pazymétos jspéjamaisiais ir
draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos gerai apSviestos.
Zmoniy judéjimo vietose per tran$éjas jrengiami laikini mediniai aptvérimai (aptvary konstrukcija mediné arba plieniné) tilteliai.
Duobés ir tranéjos turi bati aptvertos ir pazymétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) Zenklais.
Kasant gruntg laikomasi statybos normose ir taisyklése numatyty minimaliy, atstumu.
Klojant tinklus atviru badu, trandéjos turi bati su iSramstymu.
Visy naujai statomy $uliniy dangéiy altitudes tikslinti vietoje pagal esama situacija. Suliniy dangéiai turi bti viename lygyje su
gatvés arba Saligatvio danga, 50-70mm vir§ Zaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir >200mm vir§ zemés pavirSiaus
neuZstatytose teritorijose.
Esamy tinkly (taip pat ir kertamuy) padétj plane ir gylius tikslinti statybos metu.
Esamy kertamu, poZeminiy komunikacijy altitudes ir padétj plane tikslinti vietoje statybos metu;
Vykdant darbus atviru badu, 1m atstumu iki susikirtimo su esama pozemine komunikacija grunto kasimo darbai turi bati vykdomi
rankiniu badu.
Kity inZ.tinkly apsaugos zonoje (po 2,0m j abi puses) kasimo darbai turi bati vykdomi rankiniu badu
Viykdant tinkly klojimo darbus Salia orinés elektros linijos, kai atstumas iki atramos mazesnis kaip 2,0m, turi bti atliekamas atramy,
iSramstymas.
Prie$ vykdant kasingjimo darbus inZ.tinkly apsaugos zonoje, kviesti inz.tinkly atstova inZ.tinkly nuZzyméjimui atlikti
Projekto sprendiniai (trasos, medziagos,..) gali bati keiCiami suderinus su projektuotoju, Statytoju ir Techninés priezidros
inzinieriumi)
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10.

Geologija 5
sankryza Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir A.Povyliaus g.
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Bendrosios techninés specifikacijos

1. Bendroji dalis

Visi vamzdZiai, jy fasoninés dalys, armatdra turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Visa iSvardinta turi bati nauja ir geros kokybés.
Darbai, susije su Sio objekto jgyvendinimu, turi blti aukSciausios kokybés ir juos uzbaigus Sis objektas turi dirbti patikimai ir
be sutrikimy.

2. Darby kokybé

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukstg tos srities kvalifikacijq ir atestuoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi bati pagaminti kokybikai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai primty standarty, kad
reikalui esant, juos baty galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

Armatira turi turéti gerus priéjimus. Jos daliy keitimas turi bati atliekamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu bandomojo
paleidimo metu, Projekto vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai nedirba ar dirba nepatenkinamai jie turi bati pakeisti
kokybiskais.

VarZztai turi bati tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verZle, uz jos likty tik trys sriegio atsukos. Varztai turi lengvai jsisukti ir iSsisukti
ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra {sukti, o sriegio diametras turi bati toks, kad jsukimo ir iSsukimo metu nebdty pazeistas. Be to
jie turi bati suzymeéti, kad surinkimo metu bty lengva suprasti koks varztas kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvarz€iai, kurie numatomi daZnai atsukti rySium su einamuoju remontu ar reguliavimu, turi bti
pagaminti i§ nikelio turin¢io nerddijancio plieno.

Naudojami vamzdynai ir fasoninés dalys turi bati atsparis korozijai.

3. Darby sauga
[vairiy jrengimy ir vamzdyny montavimo darbai turi atitikti LR norminiy akty, reglamentuojanciy, (jrenginiy) projektavima, jy
priémimo eksploatacijon reikalavimus.
Numatyti projekte darbai turi bati vykdomi vadovaujantis patvirtintomis darby saugos instrukcijomis ir galiojaniy normatyviniy
akty reikalavimais.
Atliekant grezimo ir hidrogeologinius darbus btina juos organizuoti taip, kad nebity pazeisti Zemiau iSvardinti reikalavimai:
» grezimo vietos parinkimo;
» darbo bei poilsio réZimo organizavimo;
» Zmoniy, kroviniy, degaly pervezimo;
» grezinio ir siurblinés jrengimo arti gyvenamuyjy pastatu, elektros padavimo linijy bei komunikacijy;
» prieSgaisrinés apsaugos reikalavimu,
Tuo badu bty iSvengta avarijy, nesklandumy, traumuy bei profesiniy susirgimy.
GreZimo agregatai bei kiti naudojami mechanizmai ir jrengimai turi bati techniskai tvarkingi.
Montuojant siurblines, Sulinius ir kitus pozeminius jrenginius bei atliekant zemés darbus mechanizuotai (naudojant jvairius
mechanizmus), visy profesijy darbininkai turi atkreipti ypatinga démesj | saugy ekskavatoriaus ir autokrano eksploatavima, ir
grieztai laikytis Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcijoje iSdéstyty reikalavimu.
Visi darbininkai turi bati aprapinti spec. apranga, spec. avalyne bei individualiomis saugos priemonémis.
Visy profesijy darbininkai turi blti supazindinti su atitinkamomis darby saugos instrukcijomis ir bitina tai patvirtinti asmeniniu
paraSu. Draudziama dirbti darbus neapmokytiems darbininkams.
GreZimo ir montavimo brigados turi bati aprdpinamos rankinémis, sandéliais atsarginéms dalims ir jrankiams laikyfti,
kolektorinémis ir dZiovyklomis.
Apie jvykusius darby saugos pazeidimus, traumas bei gaisrus darby vadovai privalo nedelsiant informuoti savo vadovybe.
UZ darby saugos instrukcijy reikalavimy pazeidimus tiesiogiai atsako darby vadovai.

4, Gamtosaugos priemonés atliekant lauko darbus
Viykdant lauko darbus (grezima, iSpumpavima ir t.t.) vienokiu ar kitokiu laipsniu pazeidziama gamtiné aplinka. Ekologiniu
pozidriu pazeidimai gali bati lokalaus arba regioninio pobiddzio, trumpalaikiai arba egzistuojantys ilgesnj laiko tarpa.
DaZniausiai pazeidziami Sie aplinkos elementai:

> dirvoZemis;

»  pavirSinis bei poZzeminis vanduo;

> tam tikra biosferos dalis.
Mazinant neigiama poveikj gamtai greZimo ir hidrogeologiniy lauko darby metu yra batina iSnaudoti visas priemones,
padedancias nepaZzeisti supancios aplinkos biologinio rezimo ir balanso.
Grezimo darby aikStele draudziama uZtersti degalais, tepalais bei kitokiais cheminiais elementais.
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Siekiant iSvengti esamo Zemés pavirSiaus iSplovimo, iSpumpavimo metu iSsiurbiama vanden| reikia iSvezti vandenvezémis ir
iSpilti | artimiausig pavirSinio vandens telkinj.
UZbaigus visus lauko — grezimo, iSpumpavimo ir t.t. — darbus aikstelé turi biti sutvarkyta.

Detaliosios techninés specifikacijos

1. Vamzdynai

Gali bdti naudojami PP, PVC PE vamzdziai.

Atviru badu - PVC ir PP, uzdaru - PE.

Suderinus su projektuotoju, Statytoju ir Techninés priezidros inzinieriumi — vamzdziy medziaga ir statybos bidas gali bdi
tikslinami darby metu.

11 Savitakiniai polivinilchloridiniai (PVC) vamzdziai

Projekte numatomi buitinés nuotekynés tinklai i$ polivinilchloridiniy PVC vamzdziy. PVC vamzdZiai yra pagaminti i$
neplastifikuoto polivinilchlorido. PVC vamzdziai turi atitikti Siuos standartus: 1S04435.

Techninés PVC vamzdziy charakteristikos:

Vamzdziy tankis — 1410kg/m3;

Elastingumo modulis (1 mm/min) — 3000MPa;

Siluminio plétimosi linijinis koeficientas — 0,7x10-4 °K-1;

Specifiné Siluma - 1,0J/g°K;

Siluminis laidumas - 0,15W/m°K;

Min. kreivumo spindulys — 300 x dy* (*dy — plastmasinio vamzdzio iSorinis diametras).

Vamzdziai turi blti atsparlis agresyvioms medziagoms, esancioms nuotekose, bei sertifikuoti pagal tarptautinj kokybés
standarta. Vamzdziai gaminami ir komplektuojami su movomis kuriose yra fiksuojama guminé tarping. Siame projekte
numatomi 4 kN/m2 stiprumo vamzdzZiai.

Reikalingas polivinilchloridiniy vamzdZiy kiekis pateiktas NS dalies sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

YVVVVVYVY

1.2. Polietileniniai (PE) vamzdziai

Plastikiniams vamzdZiams naudojami PE100 SDR 17, PN 10 slégio klasé.

Plastikinius vamzdzius klojant atviru badu, vamzdziy medziaga turi bati ne Zemesnés kokybés nei PE100.
Klojant betran$éjiniu badu, vamzdzio sienelé, pagal PAS 1075, privalo bati antro tipo arba tre€io tipo.
Klojant betranéjiniu bidu ardant seng vamzdj naudojamas vamzdis pagal PAS 1075 trecio tipo.

1.3. Polietileniniai (PE) vamzdziai PN10
Projekte numatomi geriamojo vandentiekio tinklai i$ polietileniniy PE vamzdziy.
Polietileniniai PE PN10 vamzdzZiai turi atitikti Siuos standartus: 1SO4427, EN10284 arba DIN8074. PE vamzdZiy, jy fasoniniy
daliy naudojamy projekte darbo slégis PN10.
Techninés PE100 vamzdziy charakteristikos:
Vamzdziy tankis — 951kg/m3;
Elastingumo modulis (1mm/min) — 1200MPa;
Lydymosi indeksas — 0,5g/10min;
Siluminio plétimosi linijinis koeficientas — 1,3x10-4 °K-1;
Specifiné Siluma - 1,9J/9°K;
Siluminis laidumas — 0,38W/m°K;
Min. kreivumo spindulys — 25 x dy* (*dy — plastmasinio vamzdzio iSorinis diametras).
Reikalingas polietileniniy vamzdziy kiekis pateiktas Sios dalies sanaudy kiekiy ziniarastyje.

YVVVYVYVYYVYVY

1.4. Dvisluoksniai (PE100-RC) slégio vamzdziai

Dvisluoksniai slégio vamzdziai turi atitikti LST EN 12201 standarto reikalavimus. Vamzdziai taip pat turi atitikti PAS 1075
standarto 2 tipo reikalavimus, kuris uztikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdziy reikalavimus, bei atitikti EN 12007
standarto reikalavimus. Dviejy sluoksniy vamzdis turi pasiZzyméti papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomy, paZeidimy
atpazinimo savybe, bei galimybe patikrinti ar kokybiSkai suvirintos vamzdzio sitilés. Vamzdziy gamintojas turi bati sertifikuotas
PE100-RC vamzdZio gamybai pagal PAS 1075 standarta ir turéti DIN Certco sertifikata.

Gamintojas privalo bati sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybés valdymo sistema (pateikti galiojancio sertifikato kopija su vertiu
i lietuviy kalba), prekiy kilmés Salis — Europos sajunga.
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Kartu su prekémis turi bati pateikti gamintojo originalds naudojimo dokumentai ir gamintojo originaliy naudojimo dokumenty
vertimas | lietuviy kalba.

PE100-RC dvisluoksnj vamzdi turi sudaryti du sluoksniai, pagaminti i§ naujos kartos plastiko klasés PE100-RC (atsparumas
iSorinio pavirSiaus paZeidimams, taskinéms apkrovoms ir atsparumas vidiniams plySimams), sluoksniai tarpusavyje turi bati
sujungti molekuliniu badu ir bati mechaniskai neatskiriami. I8orinis vamzdZio sluoksnis, sudaro 10% vamzdZio sienelés storio
pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra rudos spalvos sléginei kanalizacijai. Vidinis vamzdzio sluoksnis yra juodos
spalvos.

Turi bati nurodyta polietileniniy slégio vamzdziy gamintojas ir marké. Polietileniniai slégio vamzdZiai skirti montuoti be smélio
pakloto.

Dvisluoksnio vamzdzio matmenys, slégio parametrai ir SDR turi biti tokie patys, kaip ir standartinio PE100 PN10 polietileno

vamzdzio.

Vandentiekio ir slégiminio nuotakyno dvisluoksnio polietileninio vamzdZio garantija ne maZiau 10 metu.

Informacija apie medziaga;

MedZiagos tipas ir paskirtis

PE100-RC dvisluoksniy slégio vamzdZiy sistema vandens ir nuoteky tiekimui

MedZiagos
charakteristikos:

techninés

PE100-RC - atspari jtrlikiams (Resistance to Crack)

Skersmuo mm

d 32-630mm (SDR 17; PN10), d 25-630mm (SDR 11: PN16)

Matmenys (ilgis), m

Vamzdzio ilgis (d90-1000mm) — 12m arba 13,4m.
Vamzdzio ilgis (d25-110mm) - ritiniuose po 50m arba 100m;

Tankis kg/m3

PE100-RC-956.0-962,0kg/m3 pagal ISO 1183

Elastingumo modulis

PE100-RC -1000Mpa pagal ISO 527-2

MinkStéjimo temperatira

PE100-RC-124*C

Atsparumas tempimui

PE100-RC-23-25Mpa pagal ISO 527-2

Sujungimo tipas

Suvirinimas sanddriniu bidu, elektromoviniu biidu, mechaninis sujungimas,

Standartas

LST EN 12201-2, PAS 1075 Tipas 2

Kitos savybés:

Montavimas betran$éjiniu metodu.

Batini produkto bandymai:

Ipjovos testas (Notch Test) > 8760 h

FNCT (pilnas jpjovos valk§numo testas) > 8760h
Rutulio testas (taskinés apkrovos testas) > 8760h
Patvirtinta Atitikties sertifikatu PAS 1075

Gyvavimo laikas, metai:

=100 (prie 10 bar, +20 C°)

Panaudojimo badai:

o Tinka tiesti atviruoju tran$éjiniu biidu vamzdzius be smélio pakloto.

o Tinka tiesti gulséiojo kryptinio grezimo badu.

o Tinka tiesti jtraukiant | senus vamzdZius (leistina, jei buvo atliktas vidinio vamzdZio pavirSiaus bklés vertinimas, kurio
tikslas yra iSvengti kreipianciojo vamzdZio iSorinio pavirSiaus pazeidimuy, virSijanciy 15% vamzdZio sienelés storio).

1.5. Trisluoksniai (PE100-RC) slégio vamzdziai

Standartai LST EN 12201-2, PAS 1075 3 Tipas

Zaliava (pagrindinis vamzdis /| Polietilenas (PE100-RC)/ Polipropilenas (PP)

apsauginis sluoksnis):

Spalva Pagal paskirtj turi atitikti standarto LST EN 12201 reikalavimus
Darbinis slégis (PN) Nurodoma uzsakant:

* PN 10 (ne daugiau kaip SDR17);
* PN 16 (ne daugiau kaip SDR11).

Nominalds matmenys (DN/OD) mm| 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 (vidinis ir iSorinis sluoksniai lygis)

Vamzdziy sujungimo budai

* PE100-RC gali biti jungiami PE vamzdziams skirtais sujungti suvirinimo jrengimais,
0 taip pat elektromovomis. Virinant vamzdj elektromoviniu bidu PP apsauginj
sluoksnj privaloma nuZievinti pagal poreik|

» Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis
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Tankis kg/m®: PE100-RC 956.0-962,0 kg/m? pagal ISO 1183

Elastingumo modulis: PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2
Minkstéjimo temperatara: PE100-RC 124 °C

Atsparumas tempimui: PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2

Kitos savybés * Montavimas betranséjiniu (uzdaru) metodu.

* Bitini produkto bandymai:

* |pjovos testas (Notch Test) > 8760 h

* ENCT (pilnas ipjovos valkSnumo testas) > 8760h

* Rutulio testas (taskinés apkrovos testas) > 8760h

* Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 3 tipas
Dokumentai * Galiojancio eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato kopija, lietuviy kalba.
* PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuviy arba angly kalba.

* Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015)

2, Vamzdyny montavimas

21. Bendrieji reikalavimai

Prie§ montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniu. Visi vamzdynai turi bati patikrinti, ar jie nepazeisti ir
Svaris. Visos medziagos, kuriose randama defektu, turi biti pazymétos ir pasalintos i$ statybos vietos. Vamzdziai turi biti
laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po montavimo bty rasti vamzdziai
su defektais, jie turi bdti paSalinti Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji vamzdziai.

Vamzdziai turi bati montuojami pagal linijas ir kampus, parodytus bréZiniuose. Galima paklaida £5mm.

Vamzdis turi bati pjaunamas $variai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaiZzant vamzdZio sienelés, minimaliai pazeidZiant apsaugine
dangq ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty naudojamg jungt. Nupjauti galai
uzsandarinami.

Paklojus vamzdzius, i$ kiekvieno vamzdzio vidaus turi bdti iSvalomas purvas ir nereikalingos medziagos. Jei dél mazo
skersmens valyti paklotus vamzdZius sunku, pasiripinama tinkama plau$ine Sluota, kuri pratraukiama pro kiekvieng
sujungima vos tik ji sumontavus.

Tiesiant vamzdzius per juos jokiu bldu negalima leisti bégti vandeniui.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdZiy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai uzdaryti, kad | juos nepatekty
vanduo, Siuk$lés ir kitos medziagos.

Vamzdynams turi blti numatytos atramos ir suderintos su techninés prieZitiros vadovu prie$ pradedant montavimo darbus.
Sléginés linijos postikiuose atramos turi bati betoninés.

Sieny ar Suliniy kirtimo vietose plastmasiniams vamzdziams turi bati jmontuoti protarpiniai.

2.2. Polivinilchloridiniy (PVC) vamzdziy montavimas

PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galq j kita vamzdZio galg su mova. Movoje turi bati gamykloje jstatyti
ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdziy vidy nuo uZterSimo suklojus juos |
tran$éjg abu vamzdziy galai turi bati uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje statytg sandarinimo
sistemg, galy uzapvalinti nebdtina. Jei vamzdZius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar
peiliuku. Lygujj gala jstumti | mova galima rankomis. Jei reikia galima naudoti plieninj lauztuva ir medine kaladéle. Jei lauztuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir ekskavatoriaus kausg kaip
atrama. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdZiams jstumti.

Su armatiira PVC slégio vamzdziai jungiami tempimui atspariy flan$iniy adapteriy pagalba.

2.3. Polietileniniy (PE) vamzdziy montavimas

PE vamzdZiai jungiami sandiros sulydymu, elektromovy sulydymu ar naudojant mechaninius sujungimus.

Jungiant sanddros sulydymu ir elektromovy sulydymu, bitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy ir gamintojo techniniy
rekomendacijy. Virinant didelio skersmens sanddrinius sujungimus, batina naudotis tik vamzdZio gamintojo pateikta jranga ir
specifikacijomis. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdziams budingas lankstumas iSlikty visame
vamzdyne.

Jungiant sandiros sulydymu vamzdZiy galai jdedami ir sujungiami specialioje sandary sulydymo masinoje. I18lyginus ir
uzfiksavus, vamzdziy galai turi bati glotniai ir lygiagrediai sulyginami elektriniu vamzdziy lygintuvu. Po to jie {kaitinami teflonu
padengta kaitinimo plok$te. Kaitinimo plok$té dedama tarp vamzdziy galy, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdziy galai
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pakankamai iSsilydo. Ploksté iSimama, o vamzdZiy galai prispaudZiami vienas prie kito ir laikomi, kol ataus. Sanddra sulydzius
vamzdzio vidiniame ir iSoriniame pavirSiuje lieka sidlé. Ji padalinama specialiais jrengimais.

Jungiant elektromovy sulydymu naudojama metaliné spiralés pavidalo viela, jtaisyta sulydymo movos vidinéje puséje. Kai
elektros srové teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas. Prie§ sulydant lydoma vieta turi bati Svari neoksiduota.
Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamasias detales, pagamintas “namy salygomis” arba skirtas
kitokiam naudojimui (kity medziagy sujungimui arba darbui kitomis salygomis).

3. Vamzdyny bandymas ir valymas

3.1. Bendrieji reikalavimai

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visy reikiamy, priemoniu, tarp jy ir apripinimo kaiS€iais, kur reikalinga, kad
vamzdynas baty apsaugotas nuo uzterSimo atliekomis. Prie§ pradedant vamzdyno bandymus Rangovas privalo patikrinti, ar
vamzdynas Svarus ir neuzkistas.

Rangovas turi pateikti visg reikiamg jrangaq ir jrengimus, kurie gali bati reikalingi vamzdyny iSbandymui nurodytais slégiais.
Rangovas atsako uz apriipinimg vandeniu bandymams ir panaudoto vandens ileidima, kaip numatyta sutartyje.

Jei kuris nors patikrinimas duoty nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavykty, Rangovas savo saskaita i$
naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus.

Pradéti eksploatuoti vamzdynus galima tik jiems i$laikius bandymus.

Vamzdynai iSbandomi juos paklojus, prie$ uzpilant. Nesléginiai vamzdynai su Suliniais turi bati iSbandomi ir po uzpylimo,
patikrinant infiltracija.

3.3. Nesléginiy (PVC) vamzdyny iSbandymas

Iki 800mm skersmens nesléginiams vamzdziams bandomasis slégis turi bati min. 1,2m vandens stulpas vir§ vamzdzio virSaus
ar gruntinio vandens lygio, Zidrint kuris i$ jy aukStesnis aukSCiausiame taske ir ne mazesnis nei 6m zemiausiame atkarpos
taSke. Didelio nuolydzio vamzdynas. Didelio skersmens vamzdynas turi bati bandomas etapais tais atvejais, kai maks. slégis,
kaip nurodyta auksciau, blty virSytas bandant visg atkarpos ilgj.

Vamzdynas turi bati pripiltas vandens ir min. 2 val. paliktas, tada vanduo papildomas i§ matavimo indo 5min. intervalais,
registruojant vandens kiek|, reikalingg pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa
iSbandytu ir priimamas, jei po 30min. uzpildytas vandens kiekis yra maZesnis nei 0,5ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam
nominalaus skersmens metrui.

34. Sléginiy (PE) vamzdziy bandymas
Prie§ atliekant bandyma slégiu, reikia laikytis tokiy reikalavimy;

» Galinés aklés turi bati sumontuotos ant visy bandomos sistemos galy. Galiné aklé gali bati aklinas flanSas ar galiné
mova. Visos galinés aklés turi bati inkaruojamos.
Sistema turi bti pripildyta vandens bent 24val. prie§ pradedant bandyma slégiu. |sitikinti, kad i$ visos sistemos i$leistas
oras.
Per pirmasias 6val. slégis sistemoje turi atitikti 1.3 x nominalaus slégio. Si bandymo dalis turi biiti patvirtinta batinais
dokumentais.
Bandymo vietoje turi bati pasiruosta vandens nutekéjimui.
Nepatartina atlikti slégio bandyma pries sklende.
Atliekant bandyma slégiu:

» Matuojamas faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas.

> Sistema veikiama slégio, atitinkancio 1.3 x nominalaus slégio (bandymo slégis).

> Sis slégis islaikomas 2 al., sistemos vandenj galima papildyti.

» Per kitas 60min sistemos vandens papildyti negalima.

» Po 60min matuojamas slégis ir prileidziama vandens, kol slégis vél pasiekia 1.3*nominalaus slégio (bandymo slégis).

» Slégio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi virSyti toliau nurodyty riby;

a) slégio kritimas nuo pradinio slégio =2%
b) vandens kiekis I/m=0.02d;— 0.001+AV
AV=0.08 x d2 PE vamzdZiams
di=vidinis skersmuo, m

Atlikus bandyma slégiu, galinés aklés iSmontuojamos.

A\

A\

Y V

4, Vamzdyny klojimas

41. Bendrieji reikalavimai

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.
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Kur jmanoma, grupémis tiesiami vamzdynai turi bati sumontuoti taip, kad bendras tarpusavio vaizdas baty tvarkingas.
VamzdZiai turi bati lygiagretus tarpusavyje ir pakloti lygiagreciai ar staciu kampu esamy, konstrukcijy atzvilgiu bei iSlaikyti
normatyvinj atstuma. Visi vamzdziy auk$¢iy perkryGiai turi bti visiSkai vertikalls, visi vamzdynai turi biti jrengiami su pastoviu
nuolydZiu. Visi vamzdynai turi bati be apnasy, nusidévéjimo zymiy ir priimti statybos vadovo. Statybvietéje laikomi vamzdZiai
turi bti Svards. Negalima naudoti deformuoty vamzdziy, neatitinkanciy standartiniy nuokrypuy.

Visi vamzdZiai, neatitinkantys medziagy, ir darbo kokybés reikalavimu, nustatyty Sioje specifikacijoje, turi bati nuimti ir pakeisti
Rangovo saskaita.

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Tran$éjos dugne suformuojamas
paruoSiamasis sluoksnis 15,0cm i8 Zvyro — skaldos, sutrambuojant | esamg grunta. Draudziama vilkti vamzdZius zeme.
MaZesnio skersmens vamzdzius galima  tran$éjg sudéti rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali bati naudojami lynai
ar specialios kélimo sijos.

4.2, Reikalavimai statybos darbams

4.21. Transéjy kasimas
Tran8éjy plotis vamzdziy lygyje turi bati maZiausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdZziy skersmuo plius 0,3 m. Minimalus
transéjos plotas ne mazesnis kaip 0,6m.
Tran$éjos turi biti kasamos tokio gylio, kad baty galima minimaliai uzpilti vamzdzius.
ISkastos tran$éjos turi biti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai ir kad tran$éjas bity galima sutvirtinti, esant
reikalui, panaudojant jtvirtinimus.
Jei norint iSkasti tran3éjas reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ir nutekamuosius vamzdzius ir Salikeles, Rangovas
pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveZa iSardytos dangos medZiagas pagal Uzsakovo atstovo reikalavimus.
Visi minéti pavirSiai turi bti iSardyti iki pilno tran$éjos plocio ir per visg dangos gylj tokiu blidu, kad nenukentéty Salia esantys
pavirSiai. Paliktas pavirSiy krastas turi biti astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.
Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidarusios tran$éjos dugne, turi bati paSalintos, kad pavirsius atitikty
nustatytg linijg ir baty lygus. Trandéjos dugnas turi bati uzpildytas maziausiai 100 mm smélio sluoksniu.

422 Vandens pasalinimas ir laikinas nuoteky iSsiurbimas
gruntinio vandens lygio pazeminimo, iSsiurbimo, laikinojo drenaZo ir kitus darbus, kurie gali bati reikalingi vandeniui is iSkasy
pasalinti ir uZtikrinti reikiama pagrinda statybai, kad visus kasimo statybos darbus baty galima atlikti pakankamai sausomis
salygomis.
Rangovas privalo pa$alinti visg vanden, kuris patenka j iSkasas neatsizvelgiant | jo Saltin;.
Rangovas turi parQpinti visus jrengimus, jranga, masinas, darbo jéga ir medZiagas, reikalingus iam tikslui, ir yra laikoma, jog
§ios sgnaudos yra jtrauktos | Rangovo nurodytus jkainius. Inzinieriui patvirtinus statybos metoda, tokius darbus Rangovas
atlieka savo saskaita, stengdamasis nepazeisti esamy statiniy ir vandens telkiniu.
Rangovas turi numatyti visy nuoteky srauty, kuriems daro jtaka statybos darbai, tvarkyma. Nuotekos neturi tekéti | vamzdziy
tran$éjg ar uztvindyti Zemés pavirSiaus. Nuoteky srautams tvarkyti turi biti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai.

4.2.3. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas
Visas vamzdynas turi bti be apnaSu, nusidévéjimo Zymiy ir priimtas statybos vadovo. Statybos vietoje laikomi vamzdzZiai turi
bti Svarts. Negalima naudoti deformuoty vamzdziy, neatitinkanciy standartiniy nuokrypy.
Rankomis | iSkastq trandéja galima leisti tik nesunkius ir nedideliy skersmeny (100-300mm) vamzdzius. Kitais atvejais
naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo biti netrikciojantis, be atsitrenkimy | tran$éjos
krastg, mechanizmais, nepazeidzianCiais vamzdziy padengimo sluoksnio. Vamzdziai turi biti klojami ant nei§judinto dugno.
Nuleistas vamzdis pritaikomas pagal iSilgine a§j, o jo padétis vertikalioje plokStumoje nustatoma pagal iSniveliuotus prie
viziriniy lenty prikaltus vizirius. Vamzdziy sandros vietose trandéjos dugnas praplatinamas ir pagilinamas, kad bty lengviau
sujungti vamzdzius.
Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Tran$éjos dugne suformuojamas 10 c¢cm
paruoSiamasis sluoksnis, sutrambuojant | esama gruntg. Vamzdziai ant jo turi atsiremti vienodai. Paklojus, vamzdziai uzpilami
gruntu ne maziau 5,0 cm vir§ vamzdzio virSaus gruntas yra sutankinamas plok$¢iu vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdziai
jame nejudéty | Sonus. I8lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus: daleliy dydis neturi virSyti 16
mm;
8 ... 16 mm daleliy kiekis neturi virSyti 10 %; medZiaga neturi bati suSalusi; negalima naudoti astriy nuolauzy turinCiy
medZiagy.
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Vir§ vamzdZio esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno. Grunto sluoksnis vir§
vamzdzio turi bati nemaZesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova, i8skyrus atvejus, kai imamasi specialiy
priemoniu.

DraudZiama vilkti vamzdzius Zeme. MaZesnio skersmens vamzdZius galima | tran8éja sudéti rankomis. Didesnio skersmens

vamzdziams gali bati naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

4.24. Transéjy uzpylimas
Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i ju nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos.
Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir$ jy, 150 mm sluoksniais pilama pirminio
uzpylimo medziaga.
UZpylimo medZiaga turi bati pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy pusiy vamzdZiy, apZidros Suliniy,
atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzitros Sulinys turi bati statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai
ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai yra sutankinamas. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio
turi bati 300 mm.
Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bati pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais.
Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo DN200 mm, ir 500 mm atstumu, kai
vamzdziy ! DN 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uZpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.
Bitina uZtikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu budu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti
daiktai. Pagrindas turi bati toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu baty tinkamos duobés.
Tran$éjos uzpylimui reikia naudoti iSkastg ar atveztg biru gruntg. Bendram uzpylimui gruntas turi biti be $laky, pelenu,
organiniy medziagy, purvo ar kity ter8aly, ji turi bati granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad baty {manomas reikiamas
sutankinimas, joje negali bati akmeny ar susmulkinty, uolienu, kuriy didziausias skersmuo neturi virSyti DN 75 mm.

4.2.5. Vamzdziy gabenimas ir tvarkymas

Gabenant vamzdzius i§ gamintojo | objektg, jie apsaugomi taip, kad nebity paZeisti nei jie, nei fasoninés dalys.
Visi vamzdziai rapestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziy negalima métyti, braizyti
ir trankyti.
VamzdZius ir fasonines dalis su pazeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais UZsakovas turi teise nepriimti.

Vamzdziai keliami ne maziau negu 300 mm plocCio i$ lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinklo, dZiuto, sizalio arba
sintetinio pluo$to virvés pagamintais dirzais, jokiu bidu ne plieninémis, stropomis. Negalima naudoti grandiniy ir virviy, kabliy
ir kity priemoniy, veikianCiy zirkliy arba sugriebimo principu.

4.2.6. Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis)
Rangovas vamzdyng jrengia visiSkai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus vamzdziy iSilginiy
profiliy
ir vamzdZiy pagrindo bréZinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio turi bati i§ anksto suderintas prie$ pradedant
darbus.

4.27. Vamzdziy pjovimas
Visi vamzdZiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jranga.

4.2.8. Vamzdziy sujungimas
Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziai ir jungiamosios dalys turi bati su sandarinimo tarpinémis,
kur gamykloje turi bti jstatyti guminiai ziedai sutepti specialiu silikono tepalu . Guminiai ziedai ( tarpinés) turi bati suteptos
specialiu silikono tepalu, kad apsaugoti tarpine nuo purvo. Montuojant bdtina naudoti tam skirtg silikoninj tepala. Pries
{[montuojant batina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtinty sandarikliy padétis ir ar jie nesugadinti. Tepalas batinai turi bati
Svarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. Rekomenduojama naudoti tik gamyklos sililomus tepalus. Plonas tepalo
sluoksnis yra tepamas ant jstatomo galo ir kontakto srityje.
Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy
montavimo metodus. Prie$ atliekant movinj sujungimg batina atkreipti démesj, kad nutiestas ir jstumiamas vamzdis arba
profilio dalis sudaryty viena linij.
Prie§ sujungiant visos jungiamosios gerai nuvalomos, i§dziovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo rekomenduotg
sujungimy, tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas. Norint, kad vamzdziy vidus likty Svarus, net suklojus juos |
tran$éjas, abu vamzdziy galai yra uzdaromi sandariais plastmasiniais gaubtais. statykite lygy galg | kitg vamzdZio galg su
mova.
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Nors vamzdziy sujungimai ir gali bati kazkiek lankstds, vamzdziai turi bati tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie
nejudéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virSyti 50% gamintojy, rekomenduotos didZiausios
reikSmés.

43. Vamzdziy klojimas atviru bidu
I$lyginamasis sluoksnis turi biti klojamas ar supurenamas ir paskui i§lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Sio
sluoksnio aukstis > 0,05m.
Rangovas esant poreikiui privalo jrengti pagrindus po vamzdynais ne mazesnius nei 10,0cm smélinius — esant netinkamiems
gruntams arba pagal vamzdziy gamintojy reikalavimus. Sutankinimo laipsnis K=0,95.
Sonuose sluoksnis turi bati tinkama atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis.
I8lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:
daleliy dydis neturi virdyti 16mm:;

»  8...16mm daleliy kiekis neturi virsyti 10%;

» medziaga neturi bati susalusi;

»  negalima naudoti astriy nuolauzy turiniy medziagy.
Vir§ vamzdZio esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno. Grunto sluoksnis vir§
vamzdzio turi bati nemazesnis kaip 0,6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy
priemoniy. Vandentiekio vamzdZiai turi bati pakloti tokiame gylyje, kad jie bty apsaugoti nuo uzsalimo.
Draudziama vilkti vamzdZius zeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima | tran$éjg sudéti rankomis. Didesnio skersmens
vamzdziams gali bati naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.
ISskyrus, kai nurodyta kitaip, visi i§ bet kurios vienos medziagos pagaminti vamzdziai ir fasoninés dalys gaunami i§ vieno
gamintojo. Gaunamos gamintojo rekomendacijos dél gabenimo, tvarkymo, sandéliavimo ir vamzdziy klojimo bei jy laikomasi.
Prie§ montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniu. Visi vamzdynai turi bati patikrinti, ar jie nepazeisti ir
Svaris. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi blti pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés
dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.
Vamzdziy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo bty rasti vamzdZiai su
defektais, jie turi bati padalinami Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji sveiki vamzdziai.
VamzdZiai | tran$éjq turi bati nuleidziami nepazeidZiant vamzdzio ir pacios tran$éjos, neleidZiant | paruosta vietg ar patj vamzd|
patekti Zemiy. Vamzdziy jokiu bdu negalima versti ar mesti j tran$éja.
VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai turi bati klojami pagal linijas ir kampus, parodytus bréZiniuose. Galima tolerancija — iki +
5 milimetrai.
Moviniai vamzdziai klojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.
Paklojus vamzdzius, i§ kiekvieno vamzdzio vidaus turi bati ivalomas purvas ir nereikalingos medZiagos. Jei dél maZo
skersmens valyti paklotus vamzdzius sunku, pasirdpinama tinkama plausine $luota, kuria pratraukiama pro kiekvieng
sujungima vos tik ji sumontavus.
Tran$éjos turi bati sausos ir jei tranéjos biklé netinkama, vamzdziai neklojami. Klojant vamzdZzius per juos jokiu bldu
negalima leisti bégti vandeniui.
Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdZiy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai uzdaryti, kad | juos nepatekty
vanduo, zemés ir kitos medziagos. VamzdZiai turi bati jtvirtinti, kad neb0ty pazeisti tran§éjos uzpildymo metu. Jei | vamzdj
patenka vanduo ar kitos medziagos, arba jei vamzdis iSjudinamas i$ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti | vietg savo
sgskaita. Atstumas tarp vieno vamzdzio ir/ar linijos virSaus ir kito apacios neturi bati mazesnis uz 100 mm.

44.  Vamzdziy klojimas uzdaru budu

Betran$éjinis vamzdziy klojimo biidas gali bati naudojamas tiek naujy vamzdyny klojimui, tiek esamy vamzdyny renovacijai.
Kur tik jmanoma turi bati naudojamas betran3éjinis vamzdziy klojimo metodas, nes toks klojimo budas nusudarko gatviy, Zaliy
ploty dangos, nestabdo eismo ir pan.

Galimi Sie vamzdziy betran$éjinio klojimo metodai:

o Naujo vamzdzio jvérimas | esamg didesnio skersmens vamzdyna ar dékla.

o VamzdZio sulauzymas, tuo pat metu jvelkant naujg vamzd.

o Vamzdziy prastiimimas arba pratraukimas, grezimas ir t.t.
Tose trasos vietose, kur dél vieny ar kity prieZzasCiy negalima vamzdziy tiesti atviru bldu iSkastose trandéjose (arba jis
neracionalus Rangovo pozidriu), vamzdziai gali bti klojami horizontaliu valdomu grezimo bidu (HVG). Horizontalaus grezimo
irenginiais klojami vamzdynai po antzeminiais statiniais, keliais, gelezinkeliais, vandens telkiniais ir pan. HVG darby
vykdymas, medziagos ir metodai turi bati apspresti darbo projekte (ir darby vykdymo technologiniame projekte), suderinti su
InZinieriumi bei tinklus eksploatuojancia organizacija.
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Horizontalaus grezimo technologija:

o Horizontalaus grezimo jrenginys susideda i§ grezimo jrangos, grezimo skysc€iy, maiSyklés, auksto spaudimo

siurblio, grezimo padéties nustatymo jrenginio;
o Grezimo jranga dirba sukant grezimo galvute, pritvirtinta prie specialiy spyruoklinio plieno strypy. Strypy ilgis nuo
600mm iki 4500mm, skersmuo nuo 34mm iki 125mm. Strypai tarpusavyje jungiami srieginiais sujungimais;

o VamzdZio klojimo atstumas: priklauso nuo jrenginio galingumo, klojamy vamzdziy skersmens ir grunto geologinés
struktdros. Paklojimo ilgis siekia iki 900 m ir daugiau;
Klojamy vamzdziy diametras: naudojant Siuos jrengimus galima pakloti vamzdzius, kuriy diametras siekia iki
600mm. Atskirais atvejais galima pakloti ir didesnio diametro vamzdynus;
Grezimo procesas prasideda nuo pirminio pilotinio greZinio, kuris po to, traukiant strypus atgal ir greZiant,
didinamas iki reikiamo skersmens. Egzistuoja sausos grezimo technologijos, kurios naudojamos labai maziems
greZiniams iki 50 m ir iki 200 mm skersmens, ir lapios, kurios naudoja grezimo skystj, sutvirtinti tunelio sienelém
ir sumazinti trintj tarp traukiamo atgal vamzdyno ir tunelio sieneliy;

o Klojimui naudojami polietileniniai PE100 RCn sléginiai vamzdziai;

o Klojama atkarpomis iki 60 m.
Minimalds atstumai tarp vykdomo grezimo ir veikianCiy vamzdynuy, turi bati:

o labai trumpiems peréjimams iki 50 m - 1 m;
trumpiems peréjimams iki 100 m -2 m;
vidutiniams peréjimams iki 300 m - 4 m;
ilgiems peréjimams iki 900 m - 10 m.

e}

o}

O O O

5. Kasimas. Uzpylimas. Zemés pavirsiaus atstatymas. Grunto sutankinimas

Tran$éjos pozeminiams tinklams, Suliniams kasamos pagal bréZiniuose pazymétas linijas, aukst] ir Slaitus pagal statybos
organizavimo dalj. Rangovas turi vengti nereikalingo iSkasos atidarymo iki paklojant vamzdzius.

UzZpylimas atlieckamas kaip numatyta statybos organizavimo dalyje.

PavirSius turi bati atstatytas pagal buvusig padétj arba kaip nurodyta bréZiniuose ir statybos organizavimo dalyje.

Klojant vamzdynus svarbu suplakti gruntg iki 95%, nes taip gaunamas reikiamas Soninis spaudimas (sutankinimo laipsnis).
Sutankinimui gali biti naudojama {vairi jranga (pvz. plok$¢ig vibratoriy).

Keturis kartus pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50kg iki 100 kg) per 20cm grunto sluoksnj, jis i$ karto sutankinamas
i§ abiejy pusiy.

6. Suliniai

6.1. Bendroji dalis

Suliniai ir kameros, kurie statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti STR 2.07.01:2003, LST EN 1917 (arba
lygiaveréio) standarto bei galiojanciy surenkamy gelzbetoniniy Suliniy ir kamery katalogy reikalavimus. Sulinio/kameros jlipimo
anga Sviesoje turi bati ne mazesnio kaip 700 mm skersmens. Landos ilgis virSijantis 1 metrg, turi bati 1 metro skersmens.
Suliniy/kamery sandarumo i$bandymas atliekamas pagal LST EN 1917 arba lygiavergio standarto reikalavimus.

vandeniui, jSalui, vertikalioms apkrovoms ir atitikti LST EN 13598-1, LST EN 13598-2, LST EN 14802 arba lygiaverciy
standarty reikalavimus. Visos Sulinio elementy jungimo vietos turi bati sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis
nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Jis turi biti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydziu
iSformuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj.

Suliniy danggiai turi atitikti LST EN 124-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Danggiai turi biiti kalaus ketaus su uzraktu
ir triuk8ma slopinanéig tarpine. Dangciy liukai — pagal tos vietovés savivaldybés arba tinklo savininko reikalavimus (uzra$as ir
logotipas).

Turi bati numatomi plastikiniai Suliniai, iSskyrus atvejus, kai, rangovui pagrindus, apZziaros Suliniai projektuojami vir§ 5,0 m
gylio, gali bati {rengiami Suliniai i$ gelzbetonio.

6.2. Gelzbetoniniai Suliniai
SklendZiy kameros turi bati i$ surenkamy gelzbetoniniy elementy ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus.
Plyty maro Suliniai negali bati naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi bati tiekiami kartu su gelzbetonine perdengimo plokste,
kaliojo ketaus dang€iu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta bréZiniuose. |lipimo anga Sviesoje nemazesné kaip 600 mm
skersmens. Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename lygyje su
vaziuojamosios dalies paviriumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auk$¢iau zemés pavirsiaus:

»  Gatvése ir Saligatviuose - 0,0 m;

»  uZstatytose teritorijose — 0,05 m;
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»  neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.
Minimalus uZpylimo aukstis vir$ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.
Visas betonas turi bati C20/25 klasés. Betonas turi biti atsparus vandeniui, storis ne maziau 200 mm.
Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi bati
toks, kad galima bdty patekti | Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.
Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai
protarpiniai. Alternatyvias priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi
bati jrengiama kuo arciau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.
[rengiant Sulinius ant judinto grunto turi bti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima dauzyti angy Suliniy
Zieduose vamzdziy, pajungimui, jos turi bati iSgreZiamos arba iSpjaunamos.
Sulinio dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi biti formuojami i§ C30/37 klasés betono, islaikant tokj patj nuolydj ir
skersmeny, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdaila.
Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auk$ciau Sulinio dugno) turi biti atlikta Sulinio dugno ir sieny_ hidroizoliacija,
kurios virSus turi bati nezemiau kaip 0,5 m vir§ aukSciausio gruntinio vandens lygio.

6.3. Plastikiniai Suliniai

Naudojami dmin400mm plastikiniai Suliniai, atsparls grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, {Salui, vertikalioms apkrovoms.
Suliniai jrengiami i§ PVC/PP gofruoto vamzdzio. Gofruota vamzdj galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjtiklu arba
prailginti naudojant specialiq mova. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis,
apsauganciomis nuo infiltracijos ir atvirk&iai. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokygiy esant temperatiiros svyravimams.
G/b Suliniai statomi i§ surenkamy, gelzbetoniniy elementy ir atitikti EN 1917. G/b Suliniui turi bati jrengiamas 150mm smélio
pasluoksnis projektiniame Sulinio pastatymo gylyje. UzZbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sidlés bei vamzdyny jvedimo
kiaurymiy vietos uzglaistomos betoniniu skiediniu (C20/25).

Baigtas montuoti Sulinys yra uZpilamas normalaus drégnumo gruntu, uzpilama gruntg sutankinant.

Sulinio dugnas pagamintas i§ PP ar HDPE. Jis turi bati su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje
reikiamu nuolydziu iSformuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj.

Suliniy liuky danggiai (visy sistemy kameroms, bei Suliniams) — vandentiekio ir nuotekynés — ketiniai, plaukiojangio tipo.
Danggiai turi atlaikyti apkrovas. Liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintoji identifikacija, sertifikavimo istaigos Zymuo,
europinio standarto zymuo, medZiagos klasé. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas treciosios Salies (sertifikatas iSverstas |
lietuviy kalbg). Intensyvaus eismo gatvése su asfalto danga ketiniai danggiai turi bati su papildomu uzraktu ir specialia SBR
(Butadieno Stireno kopolimero) tarpine, uZtikrinancia dangéio stabiluma ir tyluma.

Vamzdziy jungimas prie Suliniy ir Sulinéliy:
e  Buitiniy nuoteky vamzdziai kiSami | Sulinio/Sulinélio dugne {virintas movas;
o Lietaus vandens/drenazo vamzdzius galima jungti ir kiSant vamzdzius | Sulinio/Sulinélio dugne jvirintas movas, ir |
guminj tarpiklj, jstatytg reikiamoje Sulinio/Sulinélio sienelés vietoje iSpjautoje skyléje (,in Situ* bidas).

Suliniy montavimas:

e Tran$éjos kasamos laikantis techniniy salygy LST-EN 1610 ,Nuotakyno tiesimas ir bandymas*“ bei LST L ENV 1046
LPlastikiniy vamzdyny, ir kanaly sistemos. Pastaty iSoréje vandens ir nuoteky perdavimo sistemos. Antzeminiai ir
pozeminiai jrengimo badai“ reikalavimy.

o Suliniai ir $ulinéliai montuojami laikantis galiojangiy statybos techniniy reglamenty, normy ir reikalavimy bei gamintojo
patvritinty taisykliu.

Suliniai/sulinéliai ir jy sudedamosios dalys turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojangias normas ir standartus. Siuo metu
vamzdziams yra taikomas standartas LST EN 13598-2:2009 ,Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo zony ir giliy
pozeminiy tinkly Suliniy ir apzidros Sulinéliy techniniai reikalavimai® ir LST EN 13598-1:2004 ,Beslégio pozeminio drenazo ir
nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE).
1 dalis. Pagalbiniy jungiamuyjy detaliy, jskaitant negilias kontrolés kameras, aprasai“. Sandarinimo Ziedai turi atitikti standartg
LST EN 681-1:1996/A1:1998 ,Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenazo vamzdziy jungiy tarpikliy
medziagoms. 1 dalis. Guma“. Gamintojas privalo turéti ISO 9001:2008 ,Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai® sertifikata.
Jei statybos metu standartai bus pakeisti, reikia vadovautis atnaujinta standarty redakcija.

o Suliniai skirti montuoti nuo 1 iki 6 m gylyje, net jei gruntiniy vandeny lygis yra aukstas. Junggiy ir suvirinty viety

sandarumo testas buvo atliekamas 100 valandy esant didesniam nei 0,5 bar vidiniam ir iSoriniam slégiui;
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e Suliniai ir $ulinéliai gaminami i§ polipropileno, todél yra ypaé atsparils agresyvioms nuotekoms bei mechaniniams

smagiams;

e Suliniai nepraranda plastiniy savybiy net esant -20°C temperatirai, o trumpalaiké darbiné temperatira gali siekti net

110°C.

o ?uliniai konstruojami i$ atskiry elementu, todél galimos jvairios konfigaracijos ir dydziai.
e Sulinius galima praplauti auk$to spaudimo vandens srove.

Eil. T . . Bandymo
™ PP-B (blokinio polipropileno kopolimero) savybés Mato vnt. | PP-B metodas
1 Maksimali trumpalaiké (iki 2min.) darbiné temperatira °C 95-100
2 Maksimali ilgalaiké darbiné temperatira °C 60 ISO R 686
3 Vidutinis astparumas dilimui (per 50 mety) mm 0,2
Siurk$tumo koeficientai po 20 mety;
4 Kolebruko-Vaito (k) k=0,25
Hazeno-Viliamso (C) C=150
Maningo (M) M =105
5 Cheminis atsparumas atitinka ISO/TR 10358
6 Atqurgmas biologinei tarSai (apaugimas gleivémis, grybeliais, atsparus
pelésiais)
7 Atsparumas korozijai pH<4,5 atsparus DIN 4030

" | PRO ulniy savybés Reiksme Bandymo metodas
Atsparis 0,5 bar vandens ir -0,3 bar | EN 1227
1 Sandarumas dalinio vakuumo slégiui, esant 23+2°C | Metodas 4
temperatirai B salygos
2 Suliniy/Sulinéliy stovy Ziedinis standumas SN2, SN4, SN8 (kN/m?) EN 14982
. Atspardis, numetant gaminius i§ 0,5m
3 Atsparumas smagiams aukidio, kai temperatdra 0+1°C EN 12061
4 Atsparumas nestabilumui Atsparis iki 5m auks¢io gruntinio vandens | EN 13598-2
P stulpui EN 14830
Deformacija: vertikali <5%
5 horizontali <10% atitinka EN 14830
Laipteliy atsparumas vertikaliai apkrovai "
6 (PROB0O ir 100 Suliniai) 2 kN, atitinka EN 13101
7 Kaitinimo efekto {vertinimas (bandant karsto | |trakimy gylis turi bati maZesnis nei 20% | EN ISO 580
oro krosnyje, kai temperatira 150£2°C) sienelés storio A metodas
Aprasymas d 400 d 425 d 630 d 800 d 1000
Zaliava PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B
Tipas Sulinéliai be {lipimo angos Suliniai su jlipimo anga
|lipimo landos
diametras, mm 630 630
* pagrindas * pagrindas * pagrindas * dugnas * dugnas
Sudétines * PP stovas * PP stovas * PP stovas * PP Ziedas * PP Ziedas
o o * PE teleskopas * PE teleskopas * PE teleskopas * PP peréjimas * PP peréjimas
Sulinio/ Sulinélio . . .
+ grotelés arba + grotelés arba + grotelés arba * PE teleskopas * PE teleskopas
dalys ) ) ) ) .
dangtis dangtis dangtis * grotelés arba * grotelés arba
dangtis dangtis
Prijungiamu | 460,409 160-400 160-400 160-400 160-400
vamzdziy DN
Galima Sulinio/ |  tiesi prabéga 0° | - tiesi prabéga 0° | - tiesi prabéga0°® | e tiesi prabéga0® + tiesi prabéga0°®
Sulinélio + dvi 45° atSakos | ° dvi45° atSakos
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pagrindo + viena 45° ats. + viena 45° ats. + dvi 45° arba 90° | «dvi45° arba 90° + dvi 45° arba 90°
konfigaracija + kamétis stovui + kamétis stovui at8akos at8akos at8akos
* viena 45° arba * viena 45° arba 90° * viena 45° arba 90°
90° atSaka atSaka atSaka
+ kamétis stovui + kamétis stovui * kamétis stovui
* pagrindo dugnas | ° pagrindo dugnas * pagrindo dugnas
Dugno tipas Viengubas dugnas Dvigubas dugnas
AukSciausias
pozeminis am 5m
vandeny lygis
(vir§ pamaty)
Sulinio/Sulinélio stovas
Zaliava PVC-U PP-B
Nominalus diametras, mm 400 425 630 800 1000
. 400 DW
[Sorinis diametras, mm 400 SW 485 SW 630 890 1090
L 350 DW
Vidinis diametras, mm 375 SW 425 SW 546 800 1000
Galimybé reguliuoti aukstj:
* nupjaunant
* pakeliant ar nuleidzZiant
Ziedinis $ulinio/Sulinélio stovos 2SW
standumas SN (kN/m?) 8 DW 4 SW 8 DW >2 >2
Sulinio uzdengimas
UZdengimo tipas / danggio *PE *PE *PE * PE teleskopas | * PE teleskopas
konstrukcija teleskopas teleskopas teleskopas | ¢ betono Ziedas | * betono Ziedas
Teleskopinio vamzdZio 315 400 500 630 630
nominalus diametras DN mm
Apkrovos klasé: +A15 +A15
* plastiko dangtis * A15, D400 * A15, B125, D400, C250, E600, F900
* ketaus rémas+dangtis
* ketaus rémas+grotelés * D400 * B125, C250, D400

D 200, 315, 400 ir 425 Suliniy pagrindai gaminami i§ PP-P (polipropileno) ir formuojami liejimo badu. Dugny vidaus pavirSius
yra ypacC lygus, todél nuosédos neprilimpa ir nesikaupia ant sieneliy. Taisyklingai jrengtai PP nuoteky vamzdziy ir PP Suliniy
sistemai nereikalinga papildoma prieZilra per visg eksploatacijos laikotarpi.

6.4. Pavirsinio vandens surinkimo Suliniai i

Gali bati naudojami tiek plastikiniai dmin400mm, tiek g/b dmin0,7m Suliniai su grotelémis. Suliniai — su min0,3m sodinama
dalimi.

Grotelés — bordidrinés,

Esant nepakankamam borto auk$¢&iui numatomos ,lygios® grotelés.

6.5. Suliniy apzitiros danggiai, grotelés

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124 ar ekv. nuostatas.

Po vaziuojamaja dalimi yra naudojami plaukiojancio tipo $uliniy danggiai, pritaikyti atlaikyti apkrova iki 40t. Suliniai
nepatenkantys po vaziuojamajg dalimi, yra uzdengiami lengvo tipo kalaus ketaus liukais, atlaikantys iki 12,5t apkrova. Gatviy
vaziuojamojoje dalyje $uliniy liuky danggéiai dedami viename lygyje su vaZiuojamosios dalies pavirsiumi. Sulinio ar apZidros
Sulinélio dangtis turi bati 50-70 mm vir§ Zaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ zemés pavirSiaus
neuzstatytose teritorijose.

Suliniy danggiai, grotelés turi biti ketiniai su uzraktu. Suliniy danggiai turi biti tiekiami su ketiniais rémais.

Po Sulinio dang€iu turi bdti triukSma slopinanti tarpiné. Liuko konstrukcija turi bdti atspari agresyviai aplinkai, korozijai,
neigiamoms apkrovoms. Liuky virSutiné liuko danga - neslidi. Visi liukai montuojami su garsg izoliuojanCiomis tarpinémis.
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PVC Sulinukai trapai yra uzdengiami lygiomis kvadratinémis grotelémis, kuriy matmenys 550x450 mm, kuriy plySiy salyginis
plotas yra nemazesnis nei 724 cm2. Sios grotelés turi aplaikyti ne mazesne nei 40 t. apkrova, bei atitikti Europos standarta
EN124. Grotelés montuojamos su teleskopu.

Ant danggiy privalo bati visi LST EN 124 standarte nurodyti Zenklinimai.

1. Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo zenklai

Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai statomi lauko inZineriniams tinklams pazyméti vietoje. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5m iki 2,2m
aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai
statomi 0,75m aukStyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120mm dydzio, suapvalintais kampais, ploksteliy kampuose padarytos skylutés
Zenklui pritvirtinti. Zenklai turi baiti emaliuoti. Zenkluose turi biti nurodomas atstumas nuo Zenklo iki $ulinio liuko centro. Zenklo
kamputyje turi bati nurodomas spalvinis simbolis, leidZiantis nustatyti inZinerinio tinklo paskirtj (vandentiekis — mélynas,
nuotekyné - rudas,..).

8. DARBU KONTROLE, BANDYMAI, DARBY PRIEMIMAS

8.1. Nuoteky vamzdyny paklojimas, kontrolé

Vamzdynai klojami tran3éjoje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydZiais, bei patikrinus pagrindo paruosima,
jo lyguma, atsparuma po sutankinimo, remiantis pagrindy po vamzdziais detalémis.

Vamzdynai | tran$éjg nuleidziami po Suliniy dugno jrengimo. Nuleidimas privalo bati netriik&iojantis, be atsitrenkimy | transéjos
kraSta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniu.

DidZiausias nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £ 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale £10 mm.

8.2, Bandymai ir priémimas

Rangovas sutelkia darbininkus, paripina medziagas ir jrangg bandymy atlikimui. Rangovas pateikia vandenj praplovimui ir
iSbandymui ir apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens gabenima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant, tarp jy siurblius,
manometrus, skaitiklius, kamscius, iSleidZziamuosius vamzdZzius ir pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, uztikrinan€ius
vamzdziy stabiluma.

ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés atsiSakojantys vamzdynai iSbandomos vienu metu
drauge su magistraliniu kolektoriumi. llgos atSakos iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka pranesa apie savo ketinima vykdyti vamzdziy
iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdZio ar sujungimo, vamzdis
pakei¢iamas, o0 sujungimas sujungiamas i$ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol tekéjimas sustabdomas.
Nesléginiy savitakiniai nuoteky tinkly iSbandymai turi bati atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus.

Vamzdynai turi bati iSbandomi vandeniu bei apzirimi tokiomis atkarpomis, kokias apsprendZia statybos eiga, pagal
InZinieriaus ir Uzsakovo patvirtinta programa.

Bandymai atliekami per 30 minuciy, uzsandarinus atskirg tinklo atkarpa, jg uzpildant vandeniu, bei kas 10 min. jg papildant.
[pilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia pilti, kad atsistatyty pradinis vandens lygis. Vidutinis jpilamo vandens kiekis
negali virSyti LST EN 1610 nurodyty reikSmiu.

8.3. Nuoteky vamzdyny valymas.
gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdzio kiaurymés vidiniam skersmeniui, uztikrinant,
kad vamzdyje nelikty jokiy paSaliniy objekty.

8.4. Nuoteky vamzdyno patikrinimas TV diagnostika

Atlikus vamzdyny iSbandyma, Rangovas pateikia Inzinieriui ir UZsakovui uzbaigto nuoteky vamzdyno vidaus baklés TV
diagnostikos medziaga. Televiziné vamzdyny diagnostika turi bati vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.

Reikalavimai televizinei vamzdyny diagnostikai (TVD):

Darbai vykdomi jmonés, turinCios Sioje srityje darbo patirt] ir televizinés diagnostikos darby atlikimui atestata. Personalas turi
bati apmokytas jmonéje gaminancioje TVD jranga ir turéti tai patvirtinant; dokumenta.

Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros. Duomenys surasomi naudojant programineg jranga.
Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo bldas - lazeriné defekto dydzio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm;
Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).
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Video jradas pateikiamas jraSytas | CD/DVD ar USB laikmenas VMF arba AVI arba MPG formatais.

Nufilmuota medziaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apzidros ataskaita.

TV diagnostika turi biti atliekama paklojus tinklus, Inzinieriui bei UAB ,Kupiskio vandenys*” pateikiama:

spalvoto vaizdo jraSas elektroniniame formate CD/DVD ar USB laikmenoje;

darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatyty defekty viety spalvotas nuotraukas, tinklo nuolydzio
grafikai.

Priimami naudojimui tinklo ruozai, kuriuose nenustatyta Zymiy nukrypimy nuo projektinio nuolydzio ir néra esminiy montavimo
defekty.

9. Pastabos:

»  Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

»  Statybos darby Rangovas, prieS pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly - zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu bdu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

»  Esant batinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanciy, po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi bti
atstatyta minimaliu plotu.

»  Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

> Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo
priezidros metu.

> Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus.

»  Esant neatitikimams tarp TDP sudaranCiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniara$€iais.
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SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

2

5

6

PVC 4kN/m2 vamzdziai d200
arba

RC PE100 PN10 vamzdZiai d200

DTS 1

419,0

PVC 4kN/m2 vamzdziai d250
arba

RC PE100 PN10 vamzdZiai d250

DTS 1

161,0

PVC 4kN/m2 vamzdziai d315
arba

RC PE100 PN10 vamzdZiai d315

DTS 1

210,0

PE vamzdziy klojimas atviru badu, gylis iki 3,20m, komplekte:

¢ Gruntinio vandens pasalinimas;
Pagrindo po plastikiniais vamzdziais jrengimas;
iSkasto grunto sandéliavimas;
tran$éjy vamzdziams uzpylimas ir sutankinimas;
esamy pavir§iy dangy (asfalto, zvyro ir kt.), Saligatviy,
grioviy pralaidy ir t.t. ardymas ir atstatymas

arba

PE vamzdziy klojimas uzdaru badu, gylis iki 3,20m, komplekte:

¢ Gruntinio vandens pasalinimas;
darbo duobiy jrengimas;
iSkasto grunto sandéliavimas;
vamzdzio jtraukimas;
vamzdzio jtraukimas | déklg (esant reikalui);
esamy pavir§iy dangy (asfalto, zvyro ir kt.), Saligatviy,
grioviy pralaidy ir t.t. ardymas ir atstatymas

DTS2,4,5

732,0

RC PE100 d315 vamzdZiai - jtraukiami | esama vamzdyng

DTS 4

58,0

Plastikinis valymo ir inspektavimo Sulinys d425mm skersmens,
H=0,8m, komplekie i§ vidaus ir i iSorés gofruotas vamzdis
d425mm, hsod0,3m, apvalus ketinis dangtis (bordiarinés grotelés)
su elementais (vaziuojamai daliai) su pritvirtintu teleskopu,
sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo Zziedu d425mm,
(iskaitant vandens paZeminima, Zemés darbus (gerbdvis, dangy
ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

Esant
nepakankamam
borto auk3¢iui -
lygios grotelés

Plastikinis valymo ir inspektavimo Sulinys d425mm skersmens,
H=1,45...1,55m, komplekte i$ vidaus ir i§ iSorés gofruotas vamzdis
d425mm, hsod0,3m, apvalus ketinis dangtis (bordidrinés grotelés)
su elementais (vaZiuojamai daliai) su pritvirtintu teleskopu,
sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo Ziedu d425mm,
(iskaitant vandens pazeminima, Zemés darbus (gerbivis, dangy
ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

16

Esant
nepakankamam
borto aukséivi -
lygios grotelés

Plastikinis valymo ir inspektavimo $ulinys d425mm skersmens,
H=1,6...1,8m, komplekte i§ vidaus ir i§ iSorés gofruotas vamzdis
d425mm, hsod0,3m, apvalus ketinis dangtis (bordidrinés grotelés)

DTS 6

kompl.

Esant
nepakankamam
borto aukdéiui -
lygios grotelés
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Eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

2

6

su elementais (vaziuojamai daliai) su pritvirtintu teleskopu,
sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo Ziedu d425mm,
(iskaitant vandens pazeminimg, Zemés darbus (gerbavis, dangy
ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

Plastikinis valymo ir inspektavimo Sulinys d425mm skersmens,
H=2,03m, komplekte i§ vidaus ir i§ iSorés gofruotas vamzdis
d425mm, hsod0,3m, apvalus ketinis dangtis (bordilrinés grotelés)
su elementais (vaziuojamai daliai) su pritvirtintu teleskopu,
sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo Ziedu d425mm,
(iskaitant vandens pazeminimg, Zemés darbus (gerbavis, dangy
ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

Esant
nepakankamam
borto auk3ciui
lygios grotelés

10.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,0m, H=1,35...1,85m,
dL=0,7m, komplekte su protarpiniais ir vamzdziy sandarinimu,
hidroizoliacija; “sunkaus” tipo ketiniu danggiu (jskaitant vandens
pazeminimg, Zemés darbus (gerbdvis, dangy ardymas-atstatymas)

ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

1.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,0m, H=2,05m, dL=0,7m,
komplekte su protarpiniais ir vamzdziy sandarinimu, hidroizoliacija;
“sunkaus” tipo ketiniu dangCiu (jskaitant vandens pazeminima,
Zemés darbus (gerbdvis, dangy ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

12.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,0m, H=2,40...2,90m,
dL=0,7m, komplekte su protarpiniais ir vamzdZiy sandarinimu,
hidroizoliacija; “sunkaus” tipo ketiniu dangciu (jskaitant vandens
pazeminimg, Zzemés darbus (gerbivis, dangy ardymas-atstatymas)

ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

13.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,0m, H=1,87m, dL=0,7m,
komplekte su protarpiniais (d200) ir vamzdziy sandarinimu (ketus
2¥d300), su hidroizoliacija; “sunkaus” tipo ketiniu dangéiu (jskaitant
vandens pazeminima, Zemés darbus (gerbavis, dangy ardymas-
atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

14.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,0m, H=2,10m, dL=0,7m,
komplekte su protarpiniais ir vamzdziy sandarinimu, su vidiniu
kritimo stovu (d200-1vnt, H-0,3m), hidroizoliacija; “sunkaus” tipo
ketiniu dangCiu (jskaitant vandens pazeminima, Zemés darbus
(gerbiivis, dangy ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

15.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,0m, H=2,67m, dL=0,7m,
komplekte su protarpiniais ir vamzdZiy sandarinimu, su vidiniu
kritimo stovu (d200-1vnt, H-1,3m), hidroizoliacija; “sunkaus” tipo
ketiniu dang€iu (jskaitant vandens paZeminima, Zemés darbus
(gerbiivis, dangy ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

16.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,5m, H=2,75m, dL=0,7m,
komplekte su protarpiniais ir vamzdZiy sandarinimu, su vidiniu
kritimo ~ stovu  (d200-3vnt, H-0,8m, d250-1vnt  H-0,5m),
hidroizoliacija; “sunkaus” tipo ketiniu dangciu (jskaitant vandens
pazeminimg, Zemés darbus (gerbdvis, dangy ardymas-atstatymas)

ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

17.

G/b nuotekynés Sulinys su lipynémis d1,5m, H=3,35m, dL=0,7m,
komplekte su protarpiniais ir vamzdziy sandarinimu, hidroizoliacija;
“sunkaus” tipo ketiniu dangéiu (jskaitant vandens pazeminima,
Zemés darbus (gerbdvis, dangy ardymas-atstatymas) ir pagrinda)

DTS 6

kompl.

18.

G/b/ Sulinio d1,0 H-1,9m pastatymas ant esamo tinklo (ketus d300)

kompl.

19.

Pajungimas | esamg Sulinj (naujos angos d315 iSmusimas ir
uztaisymas — 1vnt, protarpinis d315 — 1vnt, kritimo stovas d315-
1vnt. H-0,7m)

kompl.

20.

Pajungimas | esamg Sulin| (naujos angos d250 iSmusimas ir
uztaisymas — 2vnt, protarpinis d250 — 2vnt, protarpinis d315 -
1vnt))

kompl.

Dokumento Zymuo

PLT22005-TDP-N$-SZ

Lapas

Lapy




Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
21. Esamo g/b d0,7m H~1,5m Sulinio ir groteliy iSmontavimas, jo vietoje kompl. 1
sumontuojant dmin400 plastikinj Sulin

22. Pakloty tinklu, sumontuoty Suliniy, statiniy bandymas, plovimas DTS 8 kompl. 1

23. Vamzdyno vidaus apZidra, darant vaizdo jra$g (692,0m) DTS 8 kompl. 1

24. | Komunikacijy Zyméjimo Zenklai DTS 7 nt. 38

PASTABOS

o Nevaziuojamai daliai (jei tokie bty montuojami) skirtas skirtas lengvo tipo ketinis dangtis (12,5t). Vaziuojamai daliai skirtas sunkaus
tipo ketinis dangtis. Jis turi atlaikyti 40,0t apkrovg;

o Projektuojant g/b Sulinius vadovautasi UAB “Ekoprojektas” iSleistais albumais ,Lietaus nuotekynés Suliniai®;
o Plastikiniai Suliniai — pagal gamintojo rekomendacijas
o Danggiy liuky Zenklinimas — pagal tos vietovés savivaldybés arba tinklo savininko reikalavimus (uzra$as ir logotipas).

Dokumento Zymuo Lapas Lapy

PLT22005-TDP-N$-SZ 3 3




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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&alinamas medis

Proj. sudetinis apsaugos
T

adviliskio TP-TR65).

PASTABOS RYSIY KABELIAMS:

1. Neapsaugotus rySiu kabelius i$saugoti ir juos atkasus papildomai apsaugoti remontiniu sudedamu vamzdziu (jo galus uzsandarinti, kad nepatekiy
vanduo). Apsaugoti kabeliai turi bdfi ne mazZesniame kaip 0.6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant mazesniam gylivi, furi boi

papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais gilinimas.

2. Ry3iy kabeliy kanaly 3ulinius , patenkancius | vaZiuojamoesios dalies ribas sustiprinti, {rengiant papiidomus perdengimus ir Suliniy liukus su dangtiais
sunkaus tipo. Rysiy Suliniy seno tipe liukus eismo saugumui utikrinimui batina pakeisti | MTT-S tipo liuko komplekius. Suliniy liuky auksgius
sureguliuoti su naujps dangos aukSfiu. Rysiy kabeliy kanalus apsaugoti, uzdengiant kelio plokstémis arba [gilinti iki normatyvinio gylio. Esant

batinumui, perstatyti Sulinius naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti

| statybos darby zong patenkancias elektroniniy rny8iy {telekomunikaciju) spintas, kabelines déZutes, stulpelius ir kt. iSsaugoti (apsaugoti).
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Alsargiai / démesio!
=__ PoZeminis aukstos tampos kebelis

Kasimo darbus vykdyti rankiniy

biidu !

Zymuo Pavadinimas

Zemés sklypy ribos
Esama kelio riba

= Projektuojami kelio atitvarai

Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm (nuZzemintas)
Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavir§ius)
Projektuojama aSiné linija

Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja

Projektuojama trinkeliy danga (3aligatvis)

Projektuojamas betoninis bordifiras 100x15x30 cm

Projektuojamas betoninis bordifiras 100x8x20 cm

Projektuojamo kelkrascio krastas
DrenaZas

| ———————— 1| Projektuojamas remontinis sudétinis kabeliy apsaugos vamzdis. Salygos NR. [SK23-90534
Rengiama atskiru projektu.

Esamy ry$iy vamzdZiy 6d100NEZ apsaugojimas uzdengiant juos perdengimo plok$témis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
— SVI10— Kabelis apsauginiame vamzdyje @110

LVN daties SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PROJEKTUDJAMI LIETAUS TINKLAI

—l || |

Sviesofory posto jranga:

Sutartiniai Zyméjimai (apSvietimo) b Sviesofory valdymo spinta
of)  |PROU 10.0M ATRAMA SULED SVIESTUVU & Pesciyy Sviesoforas ir jo nr.
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CT77TT T | PROU. APSALIGINIS 110 VAMZDIS o5 skydu ir jO nr.
g [Foouicumus Kgﬂ 4 Video detekcijos kameros vieta
@ Sviesoforo atrama ir jos nr.
—) PM1a Pésciyjy mygtukas ir jo pavad.
R Detekcijos zona (pavad. ir ID)
PASTABOS:

1. PEREJIMUOSE PER VALSTYBINE REIKSMES KELIA IR [VAZIAVIMUS | SALIA ESANCIAS TERITORIJAS KABELIS |RENGIAMAS NE MAZESNIAME NE|
1,50M GYLYJE, NEARDANT ESAMOS KELIO DANGOS, KELIO JUOSTOS RIBOSE NE MAZIAU 1,20M.

2. STATYBOS DARBAI GATVES RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA", LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIlJ PRIEZIJROS TVARKOS APRASU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS
EISMO AUTOMOBILIY KELIAIS [STATYMU IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISES AKTAIS, PO KABELIO TIESIMO DARBY VISAS ISARDYTAS DANGAS ATSTATYTI
KOKYBISKOMIS SERTIFIKUOTOMIS MEDZIAGOMIS YADOVAUJANTIS AUTOMOBILIY KELIY STANDARTIZUOTY DANGY KONSTRUKCIJL PROJEKTAVIMO
TAISYKLEMIS KPT SDK 19.

3. PRIES PRADEDANT VYKDYT| ZEMES KASIMO DARBUS SUSIKERTANCIY TINKLU ALTITUDES SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS TIKSLINTI VIETOJE,
ISSIKVIETUS SUINTERESUOTY TINKLY ATSTOVA,

4. VYKDADNT ZEMES KASIMO DARBUS NEPAZEISTI TRECIUJY SALIY INTERESU.

5. MONTAVIMO DARBUS ATLIKTI PAGAL E[|BT REIKALAVIMUS.
6. ISNASOSE PATEIKTAS KABELIO ATSTUMAI BEI [RENGIMO BUDAS TARP KOORDINACIY.

7. DUJOTIEKIO GYLI TIKSLINTI VIETOJE.
8. APSAUGOS ZONOJE TIES DARBY VYDIMO VIETOMIS: "ATSARGIAI, "POZEMINIS DUJOTIEKIS", EKSPLOATUOJANCIOS [MONES PAVADINIMAS IR

TELEFONAS

0 2023-11 Ekspertizei, statyba leidzianciam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Realprojektas” ,// STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAlljbféw Ein‘fr:gaglpzei;ﬂf P Rea!pmjeﬁ(tas Valstvbinés refks'mé:e ma;'gfs.f::a{’:'m'o‘kef:’r'o A9 Pam:véé_w—S:'a‘u;Iiaf kapitalinio
MR realprojektas@realprojektas.it Y / 4 remonto, modernizuoj ;J;:;;s ;:r;i q:‘;j ,f{ff; : ::;Li:im 36,751 ir 57,349 km
— DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
56,751 KM SANKRYZ0S SUVESTINIS INZINERINIU TINKLL 0
l PLANAS, M1:500
STATYTQJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPY
o AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija PLT22005-TDP-BD-B.2 1 1
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PASTABOS RYSIU KABELIAMS:

= s - =
T —— P

= Proj. jungiamol )
mova JM4 PASTABOS:

SUTARTINIAT ZYMEJIMAI
1. Neapsaugotus ry5iy kabelius iSsaugoli ir juos atkasus papildomai apsaugoti remontiniu sudedamu wamzd?iu (jo galus uZsandarinti, kad nepatekty Zymuo ljavad InImas
vanduo). Apsaugoti kabeliai turi biti ne maZesniame kaip 0.6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirsiaus. Esant maZesniam gyliui, turi bati Zemes sklypq ribos
ki iy | || papildomai gtliekamas ags._'auginio kanalo su klabeiilaisligiiinimas, o o . o N Esama kelio riba
JI‘ | | 2. RySiy kabeliy kanaly Sulinius , patenkangius | vaZiuojamosios dalies ribas sustiprinti, rengiant papildomus perdengimus ir Suliniy liukus su dangéiais : T :
| { '| sunkaus tipo. Rysiy Suliniy seno tipo liukus eismo saugumui uztikrinimui batina pakeisti | MTT-S tipo liuko kemplektus. Suliniy liuky auksgius z Projektuojami kelio atitvarai
' | suregulivoti su navjos dangos aukiiu. RySiy kabeliy kanalus apsaugoti, uZdengiant kelio plok&témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio. Esant Projektuojamas betoninis borditras 100x15x30 cm (nuZemintas)
| btinumui, perstatyti Sulinius naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti Proi :
: o Lok T : . rojektuojama asfalto dan,
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i Projektucjamas betoninis borditiras 100x8x20 cm
. R Projektuojamo kelkraséio krastas
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STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" PLT22005-TDP-NS-B04 02 4
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3 2 e 3 3
VAMZDZIO ARBA LATAKO et ~ = < <
DUGNO ALTITUDE - N N = o~
PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 3 =] =] =y
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N N S N
ESAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
VAMZDZIO MEDZIAGA, PVC d315 PVC d315 PVC d315 PVC d315
SKERSMUO 4,0kN/m2 4,0kN/m?2 4,0kN/m?2 4,0kN/m?2
PAGRINDA X XX X XX
T NUOLYDIS C',OOS o . 0,005 __________—————__________ 01005 0'005
ILCIS, M 23,6 36,8 e e /.
ATSTUMAL M 23,6 36,3 68,1 234
SULINI, TASKY, KAMPY 1314 1315 1316 1317 Le393
IR POSUKIY NUMERIAI
0 2023-09 Ekspertizei, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. S STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATY g:;rme; Igrﬁ]?_';t?osmso vinus  [Iea] .ek/tgs Valstybinés reikimés magistralinio kelio A9 Panevézys-Siauliai kapitalinio remonto,
DbK www.realprojektas. it pmJ modernizuajant Sviesoforines sankrvzas 56,751 ir 57,349 km (sankryZos su Radviliskio
NR ’ realprojektas@realprojektas.it >/ 4 miesto Vvtauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto
' Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povvliaus gatvémis), techninio darbo projekto
parengimas
DOKUMEMNTO PAVADIMIMAS LAIDA
-L1-tinklo schema
(sankryZa Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g.) 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija” PLT22005-TDP-NS-B04 03 4




= u
ad ] e
129,0 I < — < <
128,0 I
127,0 I b
126,0
-L1- 125,0 I |
124,0 =
I gl
T 7 ' T
5 = 4B 5
5 E = E £l o s 5
F g = = = =\E R g
T3] L] L ] L < L
VAMZDZIO ARBA LATAKO = = = ol > = e
DUGNO ALTITUDE - = - = & & -
PROJEKTUCJAMO iEM ES & = == == e
PAVIRSIAUS ALTITUDE @ @ @ @ @
FSAMO ZEMES = =
PAVIRSIAUS ALTITUDE N @
VAMZDZIO MEDZIAGA, PVC d200 PVC d200 PVC d200 RC PET00 RC PET00
SKERSMUO 4,0kN/m2 4,0kN/m2 4,0kN /m2 d200 d200
PAGRINDAI XX XX XX XXX XXX
T ) NUOLYDlS ‘\\\\ 0?02 o . [],005 O,UUS [],[:H - g [],[]2 -
ILGIS, M 75 | 446 T |06 105 - 129
ATSTUMAL M 7,5 446 20,6 10,3 129
SULINIY, TASKY, KAMPY Lg21 L3518 L3519 L3511 1520  Lgl17 Lgl1é
IR POSUKIJ NUMERIAI
Pastaba: 0 2023-09 Ekspertizei, statybg leidZiangiam dokumentui gauti ir statybai
1. POSthDS QO“DJG visiems bréziniams "-L1- tinklo schema" LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
2. Pries klojant projektuojamaq tinklg patikslinti esamuy tinkly altitudes ir vietas susikirtimy su L1 vietose STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
3. T'”k“J N Ojimo deq [Verﬂnes esamqg SHUGCUQ ir gaves StGTYTDJO SUTIkqu tikslinasi RGHQOVOS dGrbU KVAL. PATV g:r?e;se;lgqoﬁﬁ?;m Vilnius . j Valstvbinés reikimés magistralinio kelio A9 Panevézvs-Siauliai kapitalinio remeonto,
metu DOK. www.re_al;;rojéktas,lt ) Rea!pmjektas modernizuojant sviesoforines sankrvzas :)'6. 731 ir 57,349 km (sankryvzos su Radviliskio
4. Nesant galimybés montuoti bordidrines lietaus vandens surinkimo groteles (dél borty aukicio) - NR, | Proiekes@resprsiiast iy miesto Vyiauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vyrauto
. s . L Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povvliaus gatvémis), techninio darbe projekto
jos keic¢iamos | paprastas andens surinkimo groteles parengimas
5. Tinklai klojami atviru ir uzdaru bodu: DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
xx - klojama atviru budu: PAGAL POREIK| - natGralus pagrindas (iSlygintas) ARBA I3lyginamaisis L1~ tinklo schema
sluoksnis (sutankintas smeélinis sluoksnis) =0, 1Tm, tankumo laipsnis 95% (sankryZa Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g, 0
xxx - klojama uzdaru budu .
XXXX - ffraukiama j esamq vamzdi STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
6. 0,0xx* - nuolydis dél pajungimo j esamq 3ulinj LT AB "Listuvos automobiliy keliy direkcija” PLT22005-TDP-NS-B04 04 4




Plastikinis Sulinys dmin400mm su grotelém

Dangtis—groteles)
dmin400
su 0,3m nusod.dalis

"0

D400 klasés (40 T) ketinés gatvés grotelés su remu

L5

Borditringés
grotelés

A

A - Aslallo dangos sluoksnis

B - Sutankinto grunto slucksnis
C - Zemeés grunto slucksnis

D - Saligatving plytelé (lrinkalé)
E - Salikelés betono bordidras

Suliniy montavimas
Transeéjos plotis turi biti toks, kad vamzdzZius galima bty laisvai sujungti su Suliniu. Po Suliniu turi bati toks
at pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. DaZniausiai $io sluoksnio storis siekia 15 cm.
ulinio pagrindui ir uZpylimui aplink vamzdj gali blti panaudotas i$ trandéjos iSkastas ar atveZtas gruntas.
Gruntas, kuriuo apiberiamas Sulinys, kartu ir Sulinio stovas, turi bati toks pat, kaip ir vamzdzZio apiberimul.
Transeéjos uzpylimui naudcjamame grunte negali bOti rieduliy, astriy akmeny, molio luity, kreidos ar
susalusios Zemes.

Suliniui montuoti taikomi reikalavimai

Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruo$to pagrindo, jspraudziant taip, kad bty uZpildytos tuséios
ertmés po jo dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdziai. Vamzd#ius
sujungus su Sulinio dugnu, jis uzberiamas iki auk&cio, kuris yra 15 cm auksdiau uz jo angas. Po to
paruosiamas 3Sulinio stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjlklu sutrumpinamas iki reikiamo
ilgio. Nupjauto stovo gala reikia nuslifuoti dilde, pasalinti $erpetas. Sulinio dugno tarpiné turi bati igvalyta ir
sutepta montavimo pasta. Teleskopo sandarinimo Zieda reikia iSvalyti ir i vidaus patepti montavimo pasta.
Sumontavus Sulinio stovg nivelyru reikia nustatyti ketaus rémo lygj. Teleskopa su ketaus rému jkisti j
pagrindinj vamzdj.

Teleskopo su ketaus réemu montavimui keliami reikalavimai:

1) ketaus rémas turi bdti nugrimzdes | asfaltg ne maziau kaip 100 mm;

2) pradingje darby fazéje ketaus rémas turi bati iStrauktas virs asfalto apie 50 mm, kad uZtekty vietos kitiems
darbams atlikti. Ketaus rémo aukstj galima reguliuoti teleskopu, kuris yra pritvirtintas prie ketaus rémao;

3) svarbiausia yra nuo virSutinés Sulinio dalies visiskai pasalinti smeélj ar Zvyra. Asfaltas turi visiskai priglusti
prie ketaus rémo;

4) ketaus rémas turi bati jspaustas | karstg asfalta, kuris privalo bati labai gerai sutankintas po rému;

5) virSutiné ketaus rémo plokstuma turi idealiai sutapti su asfalto pavir§iumi, ji negali bati nei iSkilusi, nei
idubusi;

6) kelio pavirsiy galima voluoti kartu su ketaus remu;

7) reikia laikytis tokiy atsargumo priemoniy, kad Zvyras, smélis ar asfaltas jrengimo metu nepatekty j Sulinio
vidu;

8) sumontavus Sulinj, teleskopas (teleskopo ilgis — 1m) turi bati ne maziau kaip 30 cm jleistas | Sulinio stovg ir
ne maziau kaip 50 cm iStrauktas i% Sulinio stovo.

LR

Pastaba:

Plastikinius Sulinius jrengti pogal gamintojo rekomendacijas

Ketinis Sulinio
teleskopu

Sulinio stovas

Dugnas

dangtis su

"In Situ” jungtis

G/b Bulinys d700mm su grotelém

Plaukiojandio lipo
lietaus surinkimo
dangtis D400 u
akaug\l{les klasés PJ UVI S 1 '1
Kelig da
260 T T J i T
! % | 9 <
8 7 "
PVC d208

] ¢l

PVC d200

Borditirinés
rotelés
g = D

- Aslallo dangos sluoksnis

= Sulankinto grunto slucksnis
- Zemés grunto sluoksnis

- Saligatviné plytelé (lrinkeld)
- §E|Itli|?§ betono bordidras

Imoome>

0 2023-09 Ekspertizei, statyba leidZiangiam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAD Besprojetia’ // SI:LI:'LOnpsRO:EEJ O.s E?VAEJT:T:AQS kelio A9 Panevézvs-Siauliai kapitalinio remonto
. Paneriy g. 51, LT-03160 Vilnius B fvDines rei ey magistralini 4| evezvi-olanlial i remaonla,
KVA[%OT(AW www.realprojektas. it Reafpmje‘ktas maodernizuojant Sviesoforines sankryias 56,731 ir 57,349 km (sankryzos su Radviliskio
NR.‘ realprojektas@realprojektas.it s 4 miesto Vvtauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vvtauto
Landsbergio-Zemkalnio ir A. Powliaus gatvémis), techninio darbo projekto
parengimas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Lietaus vandens surinkimo $ulinio schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT " o i
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‘ PAAISKINIMAS:
D - Sulinio skersmuo

LT

AB "Lietuvos automobiliu keliy direkcija" PLT22005-TDP-N&-B07

d; - itekanciy nuoteky skersmuo
d: - istekanciy nuoteky skersmuo
0 2023-09 Ekspertizei, statybg leidZianciam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L R
VAL PATY| Paneriy g. 51, LT-03160 Vilnius - alstvbinés reikimés magistralinio kelic anevézys-Siauliai kapitalinio rej 0,
K DOK. www.realprojektas.it Realpmje’(tas modernizuajant Sviesoforines sankrvzas 56,751 ir 57,349 km (sankrvzos su Radviliskio
R realprojektas@realprojektas.it l‘ miesto Vvtauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto
' Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povviliaus gatvémis), techninio darbo projekto
parengimas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
G/b Suliniy schemos 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUOQ LAPAS LAPY
01 1




Dangy konstrukcinés dalies
atstatymo principinis pjavis

% ASFGLF) virsutins s|uoksnis
25 o pagrindy slyoksni
8L %ﬁq 0s pp gringo slljuoksnsls
S ‘o g g s .
%% Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis
23
B Zvyro dangos sluoksnis
2 Zvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis
Eg Apsauginis oldiui atsparus sluoksnis
=5
L =
E Betono plytelés arba trinkelés
£ 0/5 otsijy—skaldelés midinys
o® Smélio pagrindo slucksnis
se
Qo
oo
8
E= L . .
:3 15 Augalinio dirvoZemio sluoksnis
La ;
§§ Esamo grunto sluoksnis
==}
L %
2.
%’g, Zvyro pagrindo sluoksnis
E% Salgiui nejoutriy medZiaqy sluoksnis
=8
Numatomas asfalto/Zvyro/ aug.dirvoZ. sluoksmis
Esamos dangos sluoksniai
1
0,29,.0,3m
PASTABOS: '
1. Sios detalés taikomos atliekant darbus klojamy finkly zonoje pagal
dangas.
0 2023-09 Ekspertizei, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Realprojekias” 7 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Paneriu 0. 51. LT-03160 Vilni . Valstvbinés reiksmés magistralinio kelio A9 Panevézys-Siauliai kapitalinio remonio,
KVAébiAw w?::_rrlga%pmjemas.n e Rea’pmj e’(tas moderniziajant §viesoforines sankryzas 56,731 ir 57,349 km (sankryzos su Radviliskio
NR,- realprojektas@realprojektas.it >/ 4 miesto Vytauto Landshergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto
Landshergio-Zemkalnio ir A. Povvliaus gatvémis), techninio darbo projekio
parengimas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DANGY KONSTRUKCINES DALIES ATSTATYMO 0
PRIMCIPINIS PJOVIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" PLT22005-TDP-N3-B08 01 1




ESO, Telia, RAIN tinkly apsauga

Sveleris Nr.16 kabelio pakabinimui

5 min. 1,0 m L
1 1
K\ /\\ /\\ /\\ /<« /\\ /\\O.\%/\ /\\ /\4
Elektros, ry$iy kabelis < \\«\ /<\\/ C;,,
v

X
NN
min 0,7 m

SN
-
2
4
71

SNASASAAN

Klojamas vamzdis

HDPE dviejy daliy vamzdis
kabelio apsaugai
d110

0 2023-09 Ekspertizei, statyba leidZianéiam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Realprojektas” // STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL. PATY| Paneriyg. 51, LT-03160 Vilnius . Valstybinés reikimés magistralinio kelio A9 Panevésvs-Siauliai kapitalinio remonto,
K DOK www.realprojektas.|t Realpmje’(tas maodernizuojant Sviesoforines sankryzas 536,751 ir 37,349 km (sankryzos su Radviliskio
NR " realprojektas@realprojektas.It l‘ miesto Vvtauto Landshergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto
’ Landsbergio-Zemkalnio ir A. Powliaus gatvémis), techninio darbo projekto
parengimas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" PLT22005-TDP-NS-B09 01 1




Pavirsius

300

ON

150Lh |

300

KINTAMI DYDZIAI DETALEMS

VAMZDIS

PP, PE, PVC 200
250
315

PASTABOS:

DN XXX, mm | B=0,7140ON, mm

142

225

UZbérimas vietiniu gruntu (smélinis), sutankinant
paslucksniui normalaus sutankinimo laipsniu

VamzdZio apiberimos smeliniu gruntu, sutankintu iki Ks>0.95

(Zior. pastabq)

Vamzdis DN XXX

Pagrindas smélinis (esant poreikiui pagal gamintojo rekemendacijas)
sutankintas ki Ks>0.95

Natlralus gruntas

A=DN4+600, mm h=0,15+0N, mm

800 30
830 38
915 47

1. Vamzd¥io apsauginio apibérime sluoksnio (ki 300mm vird vamzd¥ie virfous, po sutankinima) gruntas turi boti smélinis gruntas,

kuris

sutankinamas iki reikiomo loipsnio. Smélis turi bOti geras, Evarus, neuZterdtas, vienode smulkumo, moks. daleliy dydis 20mm, a

mazesniy nei 0.02mm daleliy - maZiau nei 10%. Be to grunte neturi bati kenksmingy ir Zalingy medZiagy, jarme negali bati daugiou
nei 15% molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ir kartu).

0 2023-09

Ekspertizei, statyba leidZzianéiam dokumentui gauti ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

UAB "Realprojektas”

Paneriy g. 51, LT-03160 Vilnius
www.realprojektas. it
realprojektas@realprojektas.|t

KVAL. PATV
DOK.
NR.

4
Realprojektas

-/

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstyhinés reikimés magistralinio kelio A9 Panevézvs-Siauliai kapitalinio remonto,
modernizuojant Sviesoforines sankryzas 56,751 ir 57,349 km (sankrvZos su Radviliskio
miesto Vvtauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vvtauto
Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povyliaus gatvémis), techninio darbo projekto
parengimas

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Tipinis tranééjos skersinis pjlvis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPY
LT AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija” PLT22005-TOP-NS.B10 01 1




®

RADVILISEKIO
VANDUO

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 022/103

Vandens tickimui ir nuotekoms UAB ,,Radviliskio vanduo® aptarnaujamoje teritorijoje

Objekto pavadinimas: SankryZos

Objekto adresas: Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g. sankryZa; Siauliy g. ir A. Povyliaus
ir Vytauto g. sankryZa, Radviliskis

PareiSkéjas: AB , Lietuvos automobiliy keliy direkcija“

PAVIRSINIU NUTEKAMUJU VANDENU NULEIDIMUI

Uzsakovas privalo:

1. Siauliy g. ir A. Povyliaus ir Vytauto g. sankryZoje pavir§iniy nuoteky nuvedima projektuoti
vamzdynais ] Vytauto g. pavir§iniy nuoteky kolektoriy d1000.

2. Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. ir Gedimino g. sankryZoje pavirsiniy nuoteky nuvedima
projektuoti vamzdynais j Gedimino g. pavir§iniy nuoteky skirstomajj tinklg d300.

3. Rekonstrukcijos darby apimtyje, numatyti visy esamy poZeminiy komunikacijy (vandentiekio
ir nuoteky tinkly) Suliniy dangciy pakelima iki projektuojamo pavir§iaus aukicio, esant bitinybei
pakeisti perdangas ar liukus.

4. Apsauginéje poZeminiy komunikacijy apsaugos zonoje nenaudoti vibro jrenginiy.

5. Statybos darby metu paZeidus inZinerinius tinklus pranesti UAB ,,Radvili§kio vanduo* ir

tvarkymo darbus derinti ir priduoti UAB ,,Radvili$kio vanduo®.

Kiti reikalavimai:

1. Jrengus tinklus, atlikti kontroling geodezing nuotrauka, kurios 1 egz. pateikti UAB
,.Radviliskio vanduo*.
2. Projektg derinti su UAB ,,Radviliskio vanduo®.

3. Baigus darbus informuoti jmone dél tinkly pridavimo naudojimui.

Pastaba: Statytojas per 10 darbo dieny privale informuoti, kad su prisijungimo sqlygy reikalavimais sutinka
arba nesutinka, neinformavus - laikysime, kad sqlygos statytojg tenkina. Sqlygos galioja iki 2023-12-08.

Salygas ruose: 2022-12-08
Su salygomis
SUTINKU m. mén. d.

(uzsakovas ar jo jgaliotas asmuo)



IForma patvirtinta

UAB ,,Radviliskio vanduo*

Direktoriaus

2014 m. geguzés 6 d. jsakymu Nr. [V-16

AB ,, Lietuvos automobiliy keliy direkcija” 188710638

Statytojo (uzsakove) - Nzinio asmens vardas, pavarde, juridinio asmens pavadinimas, jmones kodas
J. Basanavic¢iaus g. 36, Vilnius, +370 5 232 9600, lakd@lakd.lt

(advesus, el ¢l padins)

UAB ,,Radyviliskio vanduo*
PRASYMAS - PARAISKA
PRISIJUNGIMO SALYGOMS GAUTI
2022-12-06

(dnta)

Prasau parengti ir ifduoti prisijungimo salygas sankryZoms su Radviliskio miesto Vytauto Landsbergio-
Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povyliaus gatvémis

statinie pavadinimas (pagrinding stalinio naudojimo paskirtis), stalybos adresas
Statinio kategorija (pabrauku) mm,mgaa, neypatingas, nesudétingas
Statinio statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, i i
Numatomas projektuotojas UAB "Realprojektas” Rylis B{uawum Panem; g .)1 thmus +370 620 11298,

(vardas, pavardé, adresas, (el ol pastas) rtis@realprojektas.lt
I Vandens tickimas (esamas/naujas):
/ m*/d, / m¥hmax, gaisrams gesinti: lauko I/s., vidaus I/s.,
2. Nuoteky nuleidimas (esamas/naujas):
/ m/d, / m¥hmax, nuoteky uzter§tumas: BDS7 mg/|

Kiti reikalavimai

{rekonstrukeija, iskelimas, statyba ant tinkly ir pan)
3 Lietaus vandens nuleidimas (gsamas/naujas) 50-60 Vs, drenaZas I/s;
Kiti reikalavimai

(rekonstrukeija, i8kelimus, stalyba unt tinkhy ir pan.)
Prie praSymo pridedami dokumentai (kopijos):
O Zemes sklypo nuosavybés teisg ar kita valdymo teis¢ patvirtinantys dokumentai;
O Zemés nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
O sklypo riby planas;
O paZyméjimas apie Nekilnojamojo turto registre jregistruotus statinius (butus, patalpas) ir tcises | juos;
O projektiniai pasialymai (jeigu jie buvo rengiami);
O garantinj rasta del apmokéjimo uZ lietaus nuoteky nuvedimg § buitinés nuotekynés tinklus:
x 1g,alloymas prajektuotojui atlikti uzsakovo veiksmus apibréztus teisés aktuose reglamentuojanéiuose techniniy
projekty rengimg;
B Situacijos schema su nurodytomis gatvémis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra);
O kitiee ———= = i =
Paruostas prisijungimo salygas:

O pateikti pastu.
® cl. pasw flonajanonyte@realprojektas.li

Siunéiant ¢l. padtu statytojas privalo informuoti el. biidu, kad ss_gljrgas Bavo.

O atsiims statytojas arba projektuotojas, informavus tel. y ir/ar el. pastu
Pastaba; Sragmyav per 10 darba diemp privalo mﬂarmuoa, kad su prisijungimo sqlygy reikalavimais sutinka arrba nesurmlm,

neinformavus - laikysime,
Patcikti duomenys
Statytojas

+370 620 11298
+370 620 11298

Projektuotojas
Uz patetkn; duomeny tikrumg atsako statytojas Ltemva.s Respublikos jstatymy nustatyta tvarka

Prasyma priémé:
{parasas, vurdas, pavarde, pareigos)
Pastaba: prisijungimo sqlygos isducdanos per 15 darbo dieny nuo statytojo (nisakove) prafymo isduoti Sias sqlygas gavimo

dienos,



Situacijos schema:




VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A9 PANEVEZYS-
SIAULIAI KAPITALINIO REMONTO, MODERNIZUOJANT
SVIESOFORINES SANKRYZAS 56,751 IR 57,349 KM (SANKRYZOS SU
RADVILISKIO MIESTO VYTAUTO LANDSBERGIO-ZEMKALNIO IR
GEDIMINO BEI VYTAUTO LANDSBERGIO-ZEMKALNIO IR A.
POVYLIAUS GATVEMIS), TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGA



TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas: Valstybinés reikimeés magistralinio kelio A9 PanevéZys—Siauliai kapitalinio
remonto, modernizuojant Sviesoforines sankryZas 56,751 ir 57,349 km (sankryZos su Radviliskio miesto
Vytauto Landsbergio-Zemkalnio ir Gedimino bei Vytauto Landsbergio-Zemkalnio ir A. Povyliaus
gatvemis), techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieZiiiros paslauga.

1. Projektavimo darbu procese biitina vadovautis:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
poistatyminiais teisés aktais;

parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

projekto rengimo dokumentais;

inZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — Techniné uzduotis);

kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis
ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant,
nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — LAKD) interneto
svetainéje adresu https://lakd.lrv.It/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai.

2.  Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy.

3.  Paslaugy teikéjas konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos salygas
pasiiilyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas islaidas, priemones ar iSlaidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir / ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugy teikéjas iki pasiilymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir biikle, jvertinti keliy ir kity susijusiy keliy
statiniy biikle, susipazinti su vietove, kad pasiiilyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto darby
apimtys bei darby ivykdymo salygos.

4.  Paslaugos teikéjas isipareigoja:

parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias

salygas, kitus pagal poreikj buitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

gauti privaiy Zemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei

remontuojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui,

apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai

Zemées sklypy savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojimg, sutikimas

(sutartis) d¢l laikino Zemés panaudojimo turi biti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma

suderinta su Statytoju (UZsakovu);

atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius

inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biutinus techniniu,

ekonominiu ir eismo saugos poZilriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams
parengti;

reikalavimai inZineriniams geodeziniams tyrimams:

e vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* punktu
Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk¢iuose nurodyti planai rengiami
vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,



pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus planus, patvirtina
ju atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietoveje
esantys objektai;

topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida —
vadovautis GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
topografiniy plany sudarymo tvarka®, 8 punkto lentele;

atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrin¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,»Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka®, GKTR 2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,, ISmatuoty topografiniy ir
inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys* reikalavimais;

pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministro jsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 , TOPOGRAFINIU PLANU IR
INZINERINIU TINKLU PLANU DERINIMO TVARKOS APRASAS*;

tyrin¢jant esamus inZinerinius tinklus turi buiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti
Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. PazZymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy
artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperattra
bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®;

topografiniuose planuose turi biiti suZyméti visy kelig kertan¢iy grioviy dugno altitudes,
pralaidy diametrai, medZiaga, pralaidy dugno altitudés. SuZymeétos pavieniy medzZiy rasys,
diametrai.

— reikalavimai inZineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams:

inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi buti atlickami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR 2.05.21:2016
,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis‘;

IGG tyrimy rasis — atlieckami projektiniai tyrimai;

projektiniy IGG tyrimy apimtis (greZiniy skaicius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams
tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15 ,,Automobiliy
keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose*;
ataskaitoje turi biiti pateiktas inZinerinis geologinis pjiivis, iSvados ir rekomendacijos;
greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjuvio bréZiniuose gruntai turi turéti Zymenj
pagal LST 1331 reikalavimus;

techninio darbo projekto iSilginiy profiliy brézZiniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjivis;

geologijos ataskaitoje turi biiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medZiagos
kiekis;

geologijos ataskaitoje turi biiti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (iki 0-0,3 m).

— parengti projektinius sprendinius, nepazeidZiant esamos kelio juostos (Zemés sklypo) riby.
Projektuojant sprendinius valstybinéje Zeméje, gauti Nacionaliné Zemés tarnybos prie Zemés
tikio ministerijos sutikimg d¢l statiniy statybos valstybinéje Zemeje;

— 1identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poZzitriu problemiskas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) eismo saugumo bei inZinerines priemones joms panaikinti ir visame



projektuojamo kelio ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu;

pristatyti projekting dokumentacijg eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. jsakymg Nr.V-65
,Keliy saugumo audito reikalavimai®. Taip pat pataisyti projekta pagal eismo saugumo audito
metu gautas pastabas;

pagal poreik] atlikti Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,Natura 2000
teritorijoms reikSminguma, kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti atliktos planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procediiros;

savarankiSkai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybeg;

visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZziiiriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju (UZsakovu);

projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai, t. y. ne re¢iau kaip kas 2 (du) ménesius) derinti su
Statytoju (UZsakovu). Svarstymy su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu (pagal
poreiki) protokole uZfiksuotos ir su Statytoju (UzZsakovu) suderintos pastabos, jvertinant jy
igyvendinimo galimybg ir apimtis, turi buti iSsprestos projekto apimtyje;

uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo
inZinerijos srityje;

laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Statytoja (UZsakovg) dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir
laiku parengti statinio projekta;

tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Statytojo (Uzsakovo) patvirtintg techning
specifikacijg ir Techning uZduotj;

jeigu del Projektuotojo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Projektuotojo saskaita
(iSskaiCiuojama i§ sutarties 1€Sy);

projektas turi biiti parengtas nepaZeidZiant asmens duomeny teisin€s apsaugos jstatymo, t. y., kad
nebiity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el.
pasto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri
yra pertekliné ir nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti), panaikinti
ekspertizés akte nurodytg informacijg apie skai¢iuojamajg projekto kaing;

uztikrinti, kad atliekant projekto vieSinimo ir derinimo procediiras (kai proceduros biitinos pagal
teisés aktus) Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacinéje sistemoje ,Infostatyba®, nebiity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir
kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. paSto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip
pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra perteklin¢ ir nereikalinga projekty tikrinimo
ir vieSinimo tikslams pasiekti);

projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais
subjektais, nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias sglygas
ir suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka; Visi sprendiniai kurie iSeina i§ sklypo / statinio riby turi



buti rastiSkai suderinti su kity sklypy savininkais (jskaitant ir suvedimus, pralaidy apgrindimus
ir t.t);

— kreiptis | Statytoja (Uzsakova) dél jgaliojimo dé¢l prisijungimo salygy, statyba leidZiancio
dokumento (pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo
darbams ir procediiroms atlikti;

— gauti statybg leidZiant] dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu
(pagal poreikj);

— sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti
Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai
turi biti fforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris
ir statybos riisis. Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1
popiering projekto kopija;

— Projektuotojas, Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, turi parengti darby kiekiy ZiniaraScius
rangos darby pirkimui (per 5 d. d.). Rengiamy Ziniaras¢iy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai
ir t. t.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy ZiniaraStyje pateiktus darby
kiekius. Ziniara$¢iai darby pirkimui rengiami pagal pridedamga forma (* xIsx formatu);

— pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus
ir suderinus su Statytoju (UzZsakovu).

5.  Atlikty darby tarpinis patikrinimas: sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali
paprasyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Projektuotojo pateikti perziiiréti atliktus darbus
ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Technin¢ uZduot] ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tok]j
Statytojo (Uzsakovo) praSyma, Paslaugos teikéjas per 10 d. d. turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraSymg), kuriame turi biti konkrecCiai, aiSkiai ir
struktlirizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir
pateiktas atlikty darby kiekybinis palyginimas su pra¢jusiu (jei toks buvo) laikotarpiu.
Informacijg pateikti elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacija ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su Statytoju (Uzsakovu);

— Statytojui (UZsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su Statytoju
(Uzsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

6.  Parengtame projekte negali buti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie buty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant Zodzius ,,arba lygiavertis‘.

7.  Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,
saraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanc¢iosios organizacijos turi



taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (vadovautis aktualia
redakcija).

8.  Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*. Sagmata turi biiti
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréZiniais, darby kiekiy ZiniaraS¢iais ir
statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu
galiojan¢iomis, rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro).
Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi buti apskaiCiuota abiem projektuojamiems kelio dangos
konstrukcijy variantams.

9. Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skaifiuojamosios kainos)
tretiesiems asmenims.

10. Ivykus rangos darby konkursui pagal parengta projekta biitina perskaiciuoti visy statybos darby
kainas, galiojusias tiekéjo pasitlymo pateikimo dienos metu (jei pasikeité kainy lygis).

11. VieSyjy rangos darby pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
véliau kaip per 3 d. d. nuo Uzsakovo klausimy pateikimo dienos. Jeigu vykdant vieSajj pirkimg buvo
pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti
projektiniai sprendiniai, patikslintas projektas (pagal techniniy specifikacijy punkto Nr. 5 reikalavimus)
turi buti pateiktas UZsakovui ne véliau kaip per 10 d. d. nuo UZsakovo pateikto praSymo tai atlikti.

12. Darby atlikimo etapai:

— statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;

— projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas (pagal poreiki). Pirminiy projektiniy
sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam projekto koordinatoriui.
Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams. Teikiant pirminius
sprendinius turi biti pateikta:

e kelio planiné padétis (pagal poreikj su nuovazomis ir autobusy stotelémis);

e cismo organizavimo sprendiniai;

e preliminarus iSilginis profilis;

e kelio dangos konstrukcija (pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiCiavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais). Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu
parenkant dangos konstrukcijos variantus rinktis tarp skaldos / Zvyro ir ASAS / SNS.

— keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Statytojo
(UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

— pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas projekto koordinatoriui. Projekto
koordinatoriaus pritarimas ir projekto pristatymas LAKD rengiamoje Keliy ir kelio statiniy
koordinavimo komisijai (toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas
pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu;

— projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada —
,»projekta galima tvirtinti‘);

— projekto tvirtinimas LAKD direktoriaus jsakymu;

— statyba leidZian¢io dokumento gavimas (pagal poreikj).



1 lentelé. Projekto vykdymo terminai nuo sutarties jsigaliojimo dienos

Eil.

Nr. Darby pavadinimas

Sutarties terminas

1 Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas

2 | Pirminiy sprendiniy parengimas

3 Projekto parengimas iki keliy saugumo audito ir keliy saugumo audito procediiros atlikimas
(uZ keliy saugumo audito uzZsakyma atsakingas Statytojas (UZsakovas)

4 | Projekto parengimas iki ekspertizés

5 Projekto taisymas pagal ekspertizés pastabas ir teigiamo akto gavimas su i§vada: ,,projekta

galima tvirtinti“

6 | Projekto tvirtinimas (atsakingas Statytojas (UZsakovas))

7 | Pagal poreik] statyba leidZian¢io dokumento gavimas

13. Projekto vykdymo etapy terminai ir jsipareigojimai:

— projekto koordinatorius turi patikrinti pirminius projektinius sprendinius per 10 d. d. nuo jy
gavimo dienos. Projekto koordinatoriui pateikus pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas
pastabas. Pakartotinai perZiiirai visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas
projekto koordinatoriaus perziiirai. Pateiktg pilnos apimties projektg koordinatorius patikrina per

ne ilgesnj kaip 10 d. d. termina;

— Keliy saugumo audito procediira atlickama pagal 2 lenteléje pateiktus terminus;

2 lentelé. Keliy saugumo audito atlikimo terminai

Veiksmas

Darbo dieny skaicius,
max

Projektuotojas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél audito atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis
riemonémis) ir praSymas uZregistruojamas (audito atlikimo pradZia laikoma sekanti diena po registracijos)

pastabas, iSsiun¢iamas patvirtinimas el. pastu. Kitu atveju el. pastul

iSsiunciamos pastabos

Projektiné dokumentacija dél audito perduodama auditoriui 2
Atliekamos keliy saugumo audito procediiros ir i§ auditoriaus gaunamaj 14
ataskalta.. Ate.lskalta persiunciama prOerktuot(?]u'l el. paStu Audito atlikimo terminas— 26 d. d.
Suorganizuojamas keliy saugumo audito posédis 5
Parengiamas ir uZregistruojamas keliy saugumo audito posédZio| 5
rotokolas bei iS§siunciamas projektuotojui el. paStu
PProjektuotojas taiso projekting dokumentacija ir pateikia Keliy Projektuotojo
direkcijos Eismo saugos skyriui patikrinimui atsakomybé
Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina projektuotojo pateiktg Sprendiniy taisymas pagal
pataisyta projekting dokumentacija. Jei sprendiniai pataisyti pagal 10 pastabas

— gavus aptvirtinimg, kad projektiniai sprendiniai pataisyti pagal keliy saugumo audito pastabas
bei gavus koordinatoriaus pritarima (el. paStu) visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017,
iSskyrus statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dal}) teikiamas Komisijai. Gavus pastabas,
projektas pataisomas ir teikiamas Komisijai pakartotinai. Komisijos pritarimas jforminamas

protokolu per ne ilgesnj kaip 5 d. d. terming;

— parengtas ir suderintas projektas teikiamas ekspertizei, kurig organizuoja Statytojas (UZsakovas).

Projekta ekspertizei pateikia paslaugos teikéjas.

14. InZineriniy tinkly perkélimas kelio juostoje:

— jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujy tinklai, projekto sprendiniai turi biiti

rengiami iSvengiant Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo;




— jei projektuojamo kelio ruoZze (kelio juostoje) yra kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t. t.), kelio remonto sprendiniai turi biiti parengti taip,
kad bty iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo;

— jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti remonto
projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly iSkélimo /perkélimo / apsaugojimo projekto
dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo projektuotojo parinkty projektiniy sprendiniy.
Projekte turi buti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projektqg, gali siilyti
alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo biidg nei numatyta projekte, pries tai suderines su
Statytoju (UZsakovu);

— poZeminiai inZineriniai tinklai turi buti suprojektuoti taip, kad biity i§laitkomas ne maZesnis kaip
1,2 m dengimo storis;

— projekto  rengimo  metu  nustaius, kad yra  bitinas  inZineriniy  tinkly
iSkelimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi raStu informuoti Statytoja
(UZsakova) apie tokiy tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj;

— jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iSkélima /pertvarkyma / apsaugojima, projekto rengéjas
turi organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiiiros, rekonstrukcijos ir
iskélimo sutartis ‘) ir jos priedo (,,Objekty, kuriuose bus
klojamas / priZitirimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, saraSas‘) pasiraSyma;

— jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly biiklg ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderings
skundo projektg del iSduoty prisijungimo (techniniy) saglygy su Statytoju (UZsakovu), turi rastu
kreiptis ] Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios
institucijos nustatyta tvarka;

— inzineriniy tinkly iSkélimas turi buti taikomas tik iSskirtiniais atvejais, iSanalizavus esamy
inZineriniy tinkly situacija (jy gylius/auks¢ius), kai tai biitina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

15. Eismo organizavimas statybos metu. Projekte eismas turi biiti organizuojamas taip, kad nebiity
nutraukiamas transporto eismas. Paslaugos teik¢jas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo
variantus ir parinkti optimaly sprendinj, atsiZvelgdamas j eismo intensyvumag, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas Kkitais valstybinés reikSmés keliais. Statybos organizavimo sprendinys,
nutraukiant eismg remontuojamu keliu gali biiti taikomas tik iSimtinais atvejais, suderinus alternatyvig
apylanka. Projekte parinktas statybos darby organizavimo biidas turi uztikrinti kuo maZesnes kliiitis
pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biiti suderinti su LAKD
Eismo saugos skyriumi (eos @lakd.It).

16. Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos:

Statybinés medZiagos. Projektavimo metu turi biti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmes keliy
remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, biity transportuojamos j LAKD nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausia
atstuma:

— Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

— Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiiny k., KarsakiSkio sen., Panevézio r.;

— Siauliy keliy tarnybos Kur$ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kurénai;

— Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Augrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.;

— Kedainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;



— Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.
MedZziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

— metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biti nuvalyti)): kelio Zenklai,
kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir
viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

— betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechanisSkai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelés, bortai ir kt.;

— plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos
ir kt.;

Projekte turi biti nurodyta, kad kitos, Siame sgraSe nepaminétos medZiagos, kurios gali buiti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos  sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medZiagy iSardymo budg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma
rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Grijztamosios medziagos. Projekte turi buti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto
asfalto granulés, skalda, zZvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medZiagy miSinys,
grindinio akmenys (neuZterSti gruntu) yra laikomi griZtamosiomis medZiagomis. Jos samatoje turi biti
nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos licka rangovui. Pateikiami jy
ikainiai:

— zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t
arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

— grindinio akmenys — ne maZziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

— mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena
menkavert¢ ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur —
kai mediena néra menkaverte ir gali biiti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso Zenklu

Statybinés atliekos. Visos medziagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) grjztamyjy medZiagy sgrasg ir
(ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal
galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias
iSlaidas).

17. Nuovazos:

— 1lvertings esamg situacija Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoZe privalo jrengti atitinkamo
tipo nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘ ir statybos rekomendacijomis
R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos*. NuovaZos su asfalto danga ilgis turi biiti numatomas
pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés
reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu
(gatve). Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydZiu, o suvedimas
su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydZiu.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais, visais kitais — tipinés;

— rengiant projekta turi buti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, pateikiant
fotofiksacijas, kelio kadastro duomenis (ar nuovaza registruota), iSanalizuojant Zemeétvarkinius
planus, teritorijy planavimo ir kitus dokumentus bei jvertinant kiekvienos nuovazos paskirtj ir
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perspektyving reikSme. Apibendrinta §i informacija turi biiti pateikta schemoje ant
ortofotografinio pagrindo su Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei
kelio statinio/sklypo ribos (kad biity matyti visos galimybés | gretimus keliui sklypus patekti is
aplinkiniy teritorijy).

— projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy remontas. Jei j ta pacig teritorija (tg pati sklypa) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo) klausimas turi biiti suderintas su
Statytoju (UZsakovu). Naujos nuovazos gali buti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik
pagrindus ir suderinus su Statytoju.

18. Vandens pralaidos:

— 1vertinus esamy pralaidy biiklg (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas
ir bukleés vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaZziuojamgja dalimi turi biti
kei¢iamos naujomis. Pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi medZiaga — metalas arba gelZbetonis.
MedZiaga parenkama atsiZvelgiant j kaing ir ilgaamZiSkuma, pralaidos jrengimo technologija
(darby trukme). NuovaZose pralaidos suremontuojamos arba pakei¢iamos naujomis. Naujy
pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovaZzose
medZiaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis;

— projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiCiavimais atsiZvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus,
pagrindZianc¢ius pralaidy diametro parinkimg, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (isk.
melioracijos griovius). Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi buiti nurodyti visi pralaidy aktualis
parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.).
Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti nurodytos vandens tekéjimo kryptys.
Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi biiti pateiktos pralaidy po kelio vaziuojamaja
dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

19. Autobusy sustojimo aikstelés. Paslaugos teikéjas iSanalizavegs esamg situacija turi nustatyti
autobusy sustojimy aikSteliy (toliau —ASA) jrengimo / perkélimo ar remonto poreikj. Be perono ASA gali
biiti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju
(UZsakovu). Autobusy sustojimo aikStelése turi biiti suprojektuotas suoliukas, SiukSliadéze, paviljonas bei
atitinkamas kelio Zenklas.

20. Medziai ir krimai kelio juostos ribose. Projektin¢je dokumentacijoje turi biiti jraS§ytos nuostatos
dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose, tvarkymo:

— kelio juostos ribose esantys medZziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys
pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 patvirtinto GeleZinkelio keliy ir
Jy irenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje
auganciy medZiy ir kriiomy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai sqlygy ir tvarkos ir
saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby
ir valstybinés reiksSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medZiy ir krimy genéjimo ir kirtimo
tvarkos apraso (toliau — Aprasas) reikalavimais.

— projekte turi buti iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal ApraSg. Taip pat turi biiti
pateiktas medZziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma:

e piketas ir kelio pusé;
¢ medziy diametras;
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e medziy rasis;

e atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medZio;

e medziy Salinimo prieZastis (-ys);

e vieta kelio plano bréZinyje.

esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam
kertamy medzZiy Ziniarastj. Projektuojamame objekte esant saugotiniems medZiams ieskoti
sprendiniy, kad kuo daugiau biity i§saugota tokiy medZziy.

Projekto vykdymo prieZiiira:

atlikti statinio projekto vykdymo prieziura, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos
istatymu ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasyta sutartj;

iki projektuojamo statinio statybos uzbaigimo dienos savo sgskaita iStaisyti Statytojo (UZsakovo)
ir (ar) ekspertizés nustatytus statybiniy tyrin€jimy, statinio projektavimo trikumus ir (ar)
netikslumus per laika, rastu suderintg su Statytoju (Uzsakovu) ar atlikti i§ naujo statybinius
tyrinéjimo ir kitus darbus bei atlyginti Statytojo (UZsakovo) dé¢l to patirtus nuostolius (jskaitant
iSlaidas uz papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti iStaisius
statybiniy tyrinéjimy ir statinio projektavimo darby trikumus ir (ar) netikslumus;

priZiurétojas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti UZsakovui naujg techninio ar
techninio darbo projekto laida, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto
keitimus projekto vykdymo priezidiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija
skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske).
Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xIsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti Statytojui (UZsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esm¢ atitinkantj pavadinima.
Statinio projekto dokumentai turi buti jforminti vadovaujantis LST 1516;

kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi buiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analiz¢ dél jy atsiradimo ir
butinumo, darby atlikimo fotofiksacija, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu;

esant biitinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uZzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy prat¢sima;

1 klausimus, kylan¢ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per
10d.d,;

darby pabaigoje atlikti projekto O laidos sudengimg su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros statybos ir prieZitiros departamento Transporto
infrastrukttiros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).

Melioracija. Melioracijos infrastrukttros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai biitina
dél kelio remonto sprendiniy. Kelio remonto 1éSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktiiros

ISilginis ir skersiniai profiliai:

iSilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zymeéjimais, nurodomas
gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir
projektuojamais inZineriniais tinklais (t.t. drenaZu) vietos nurodant atstuma iki projektinio
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pavirSiaus. Pateikiamas projektuojamo drenaZo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy
tvirtinimo medZiaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai.
Pateikiama dangos konstrukcijos apacios linija;

— jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi buti
atvaizduoti iSilginiame profilyje;

— 1iSilginiame profilyje turi biiti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama
dangos konstrukcija;

— skersiniai pjuviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (viraZuose, ASA,
apsauginiy kelio atitvary, pakopy, apSvietimo atramy, peréjy, pésciyjy tvoreliy jrengimo ir kt.)
kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio statiniu
skerspjuviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkrascio / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

24. Informavimas dél nelegaliy statiniy. ISanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype
yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta informacija
LAKD Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad LAKD keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

— Zemeés sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;

— valstybines reikSmes kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

— Zemes sklypo, kurj uZima valstybinés reik§més kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i§ projektiniy sprendiniy.

25. Grioviai. Grioviy tvirtinimas:

— kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medZiagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZzpildas turi atitikti LST EN 13242
reikalavimus;

— kai nuolydis 3-6 % — skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lentel¢je pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uZpildas turi atitikti
LST EN 13242 reikalavimus);

— kai nuolydis 6-10 % — latakais, betono gaminiais;

— kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkScia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais KPT
VNS 16 229 p.

Kelio plano bréZiniuose paZzyméti vandens tekéjimo kryptis grioviuose.

26. ApSvietimas. Numatyti naujg prisijungimg priec AB ESO tinkly su komercine apskaita arba
modernizuoti esamg apsSvietimag bei jy valdyma, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apSvietimo
tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi biti ne blogesnés nei nurodyta
https://lakd.lrv.It/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf.

27. Sviesoforai. Modernizuoti esamus §viesoforus bei ju valdyma, vadovautis pridedamais
reikalavimais Sviesoforinés sankryZos jrengimui. Abiejy sankryZy Sviesoforai turi biiti koordinuoti. Taip
pat turi biiti vertinama ir pésCiyjy Sviesoforo, esancio tarp projektuojamy Sviesoforiniy sankryzy, jtaka
ruozo laidumui bei jvertintas jos poreikis.
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Valatybrs jmone Statybos produkcijos sertifikaviruo centras, jimonés kodas 11068926, Linkmeny g 28, L1-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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