PROJEKTO NUMERIS ETAPAS METAI

VP 22-516 TP 2025

JIi 10 Vitnius

KILNOJAMUJU ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTU IR
IRENGINIU IRENGIMO PROJEKTAS

OBJEKTAS: SKVERO TIES S. ZUKAUSKO G. 21, 22, 23 NAMALIS,
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. TECHNINIS PROJEKTAS.

OBJEKTO VIETA: VILNIUS, ZEMES SKLYPO KAD. NR. 0101/0023:342

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS RUSIS: NAUJA STATYBA (Jsakymas dél elektros tinkly statybos riiiy ir
elektros jrenginiy jrengimo darby rasiy apraso patvirtinimo 2016 09 13 Nr. 1-245)

INVESTICINIS NUMERIS: E2N1460601

UZSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

PAREIGOS V.PAVARDE PARASAS DATA

VIKTORIJA
PDV BOGDANOVIENE 2025-02
Atestato Nr. A1592

VAIDAS
PDV KISIELIUS 2025-02
Atestato Nr. 24990

Tel. Nr. +370 6

El pastas: @vilniausvystymas.It
UAB ,,ID Vilnius*

Adresas: Seimyniskiy g. 19, Vilnius




Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22,

Ypatingasis statinys. 2024 m.

23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas. I ' i\t . o
JIli 1D Vitnius

BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . . .-
NI Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. VP-22-516-TP-BD-1 0 Bendroji dalis
2. VP-22-516-TP-SSP 0 Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo dalis
3. VP-22-516-TP-SA 0 Architektariné dalis
4.  |VP-22-516-TP-ZD 0 |Zeldiniy dalis
5. VP-22-516-TP-SK-1 0 Statinio konstrukcijy dalis
6. VP-22-516-TP-LVN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
7. VP-22-516-TP-E.1 0 Elektrotechnikos dalis (ESO dalis)
8. VP-22-516-TP-E.2 0 Elektrotechnikos dalis (abonentiné dalis)
9. VP-22-516-TP-E.I 0 Elektrotechnikos dalis (elektros tinkly iSkélimas)
10. |VP-22-516-TP-E.A 0 Elektrotechnikos dalis (apSvietimo dalis)
11. |VP-22-516-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
12. |VP-22-516-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
13. |VP-22-516-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
14. |VP-22-516-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Dokumento Zymuo: VP-22-516-TP-SSP-1_PS7

Dokumento puslapis 1 is 1




Viesosios erdvés ir automobiliy stovéjimo aiksteliy, ties Naugarduko g. 47, Vilniuje, naujos statybos

projektas. Neypatingas statinys. 2024 m.

JIi 1D Vitnius

ELEKTROTECHNIKA. TINKLY ISKELIMO DALIS

PRIDEDAMUY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
sk.

VP 23-73-00-TP-E-TIT 1 0 Antrastinis lapas 1

VP 23-73-00-TP-E-PS 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2

VP 23-73-00-TP-E-PDS 1 0 Projekto dalies dokumenty sudéties 3
Ziniarastis

VP 23-73-00-TP-E-TER 1 0 Techniniai-ekonominiai rodikliai (projekto 5
dalies bendrieji rodikliai)

VP 23-73-00-TP-E-PPL 2 0 Projektui pritarimy lentelé 5-6
Vilniaus Joachimo Lelevelio gimnazijos 7
pritarimas projekto sprendiniams (Patikéjimo
teisé, VMS sklypas UN -4400-0938-1926 )

VMSA Miesto aplinkos skyriaus pritarimas 8-9
projekto sprendiniams.

VP 23-73-00-TP-E-AR 6 0 Aiskinamasis rastas 10-15
PRIEDAI
Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo 16-17

15k23-78876 2 (rekonstravimo) sqlygos, 2023-10-12

8 NTR isSrasas Uk. Nr. 4400-6127-0075 18-25
12 NTR isSrasas Uk. Nr. 4400-0938-1926 26-37

2025-03- Nr. A51- 12 Sutikimas deél specialiyjy Zemés naudojimo 38-49
sqlygy nustatymo

VP 23-73-00-TP-E-ND 2 0 Normatyviniy dokumenty sgrasas 50-51

VP 23-73-00-TP-E-|T] 1 0 Jtakos skirstomajam tinklui vertinimas 52
BREZINIAI

VP 23-73-00-TP-E-BR-01 1 0 SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS 53
(elektros tinkly iskélimas) M 1:500

VP 23-73-00-TP-E-BR-02 1 0 Projektuojamy tinkly principiné schema 54

VP 23-73-00-TP-E-BR-03 1 0 Projektuojamy el. tinkly struktdriné schema 55

VP 23-73-00-TP-E-KML 1 0 Kabeliy montavimo lentelé 56

VP 23-73-00-TP-E-SZ 4 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 57-60
Sgmatiniai skaiciavimai Atskiru failu

0 2024-02 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOIAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
A 1592 SPV Viktorija Bogdanoviené
24990 SPDV Vaidas Kisielius

JIi 1D Vitnius

Dokumento Zymuo: VP-23-73-TP- El -PDS

Dokumento puslapis 1 is 1




Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis

projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

JIli 1D Vitnius

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS)

STATINIO RODIKLIAI

3. IIl. INZINERINIAI TINKLAI Mato vienetas | Kiekis Pastabos
(nurodomas kiekvienos paskirties
inZineriniy tinkly pavadinimas)

3.1 | Bendras kabeliy ilgis:
3.1.1. jvadiniy : 10 kV km 0,000
3.1.2. jvadiniy : 0,4 kV km 0,084
3.1.3. kity: 0,4 kv km -

3.2 | Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
pozeminés dalies: km
3.2.1. jvadiniy : 10 kV km 0,000
3.2.2. jvadiniy : 0,4 kV km 0,084
3.2.3. kity: 0,4 kv km -

3.3 | Transformatorinés/galios
transformatoriy galia vnt./ kVA -

3.4 | InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis | m 2x1

3.5 | Elektros tinkly laidininky skaicius ir
skerspjavis: 0,4 kV vnt.; mm? 4x240
skerspjavis: 10 kV vnt.; mm? -

3.6 | Apsaugomi esami el. tinklai
surenkamaisiais vamzdziais
Tinklas: - 0,4 kV km 0,1
Tinklas - 10 kV km 0,074

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Kaina, (EUR)

ISlaidy aprasymas Statybos Jrenginiai  |Kitos iSlaidos | IS viso
montavimo (su PVM)
darbai

Lauko elektros tinklai 19170,03
0,4 kV elektros tinklai (iSkélimas/apsaugojimas) 9730,82
10 kV elektros tinklai (iSkélimas/apsaugojimas) 9439,21
ISpildomoji toponuotrauka el. tinklai 260,00
Trasos nuzymeéjimas 530,00
UZzsakovo rezervas 5.00 % 998,00
Viso 20958,03
0 2024-09 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
A 1592 PV Viktorija Bogdanoviené
i . . 24990 SPDV E Vaidas Kisielius
JINi 1D Vitnius

Dokumento Zymuo: V VP 22-516-00-TP-E.I-BSR

Dokumento puslapis 1 is 1




Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas.

Neypatingasis statinys. 2024 m.

JIhi 1D Vitnius

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS)

PROJEKTUI PRITARIMU LENTELE

Eil.
Nr.

Pritarimas

Nuorasas

Data

AB Telia Lietuva

Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradzios butina paimti
rastiska sutikimg zemes kasimo darbams
ELps. _@telia.lt

tik elektrai

Natalja Trofimova

Date: 2025.01.27 08:29:18 +02'00' 1

2025-01-27

UAB Vilniaus vandenys

SUDERINTA |

UAB ,,Vilniaus vandenys®

2024-12-06

Projektu derinimo

inziniere

Ina Sisko &
Prict vykdant statybos darbus iikvicsh

UAB Vil lenys™ atstovy

IBlakyt normatyviniu

) alstumus nuo
vandentickio ir nuoteky tinkly

2024-12-06

AB ESO

Pasirasyta kvalifikuotu elektroniniu parasu

DONATAS VENZLAUSKAS
Data: 2025-02-12 12:55:12 GMT+2

Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius’

Registracijos Nr. P124471

Pridedama lentelé

2025-02-12

2025

Statybos leidimui

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTUOTOJAS

KVALIFIKACIJA
PATVIRTINANCIO

DOKUMENTO NR.

PAREIGOS VARDAS, PAVARDE

PARASAS

JINi 1D Vitnius

A 1592

PV Viktorija Bogdanoviené

24990

SPDV E Vaidas Kisielius

Dokumento Zymuo: VP 22-516-00-TP-E.I-PPL

Dokumento puslapis 1 is 1




AB | Energijos
skirstymo operatorius”

eso
Projekto derinimo lentelé

Investicinis numeris: E2N1460601
Projekto pavadinimas: Kabelio perkelimas j kitg vietg
Objekto adresas: S. Zukausko g. 21, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Projektuotojas/Rangovas: S| Vilniaus planas
Projekto numeris: VP22-516-E.I
Projekto tipas: Techninis projektas
Darbu rusis: ISkélimas
Administracinis rajonas: Vilniaus m.
Regionas: Vilniaus

Eil. Pareigos Vardas Pavardeé Data Veiksmas

1 vyresnysis inzinierius Aivaras Marijauskas 2025-03-31 Patvirtinta

Projektas patvirtintas:

2025-03-31 15:24

Projekto derinimo lentelé sugeneruota: 2025-03-31 15:30

Projekto derinimo lentele sugeneravo: Vaidas Kisielius

AB, Energijos skirstymo operatorius

Laisvés pr.

10,

14215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt

www.eso.lt

Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01852*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio
operatoriaus plano jkainius

Bendroves kodas 304151376

PVM mokétojo kodas LT100009860612
Registry tvarkytojas V| Registry Centras

E. pristatymas 304151376

1i81



Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas

2025-02-12

PriesS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy

kabeliy apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy
darby metu. Montuojant GAT nuo esamy kabeliy
iSlaikyti ne mazesnius kaip 1m horizontaliuosius

atstumus.

Dujos

Augustas Meizis

2025-01-30

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés

kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P124471

2025-02-12 12:54




Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis I' it . .
projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m. i l \ ID Vl lnIUS
|

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS) AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS
NORMATYVINIAI, KITIl DOKUMENTAI IR DUOMENYS
Projektas atliktas pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius” parengtas elektros tinkly ir jrenginiy
perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr. ISK24-60601 (2024-06-28) ir normatyvinius dokumentus.

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
igyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie
teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

Projekte priimti sprendimai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, nurodyty “Statybos jstatymo” 6
straipsnyje.

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA S| PROJEKTO DALIS:

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas
1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Samata Sistela

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:

Projekte numatoma perkloti du, greta patiestus 0,4 kV kabeliniy linijy intarpus, kurie patiesti po
projektuojamais laiptais. Nauja kabeliniy linijy trasa numatoma tiesti toliau nuo projektuojamy laipty, o
kabeliy trasy atkarpa, kurios negalima patraukti nuo netoliese auganciy medziy, numatomos tiesti uzdaru
kryptinio grezimo bldu. Vamzdziai kabeliniy linijy naujiems intarpams patiesiami taip, kad esant reikalui
kabeliai vamzdZiuose bty pakeic¢iami neardant dangy. Kabeliniy linijy intarpai montuojami pereinamuyjy
movy pagalba.

TR-757 (112) - PP520 (1); (AABLu-1 3*185 mm?); Keiciamo intarpo ilgis — 42 m.

TR-757 (204) - PP520 (2); (AABLu-1 3*185 mm?); Keiciamo intarpo ilgis — 42 m.

Naujus kabelinius intarpus numatoma tiesti, pagal plane pateiktas koordinates. Kabeliniai intarpai,
kabeliniy skerspjivio plotas, ilgis, pateikti kabeliy montavimo lenteléje.

Kadangi kabeliniy intarpy ilgis nesikecia ir kabeliniy linijy skerspjlvis nemazéja, jtaka tinklui néra
vertinama.

Taip pat projekte numatomas esamy 10 kV ir 0,4 kV el. tinklo kabeliniy linijy apsaugojimas
surenkamaisiais vamzdzZiais ties projektuojamais takais. Formuojant takus Slaite, keiciasi auksc¢iy planas tako
vietoje. Apsaugant kabelines linijas surenkamaisiais vamzdziais, po taku numatomas ir vamzdziy jgilinimas.
Jgilinimui jvykdyti numatomas esamy kabeliniy linijy atkasimas ir uz tako riby. Atkasimo ilgis uz tako
numatomas priklausomai, ar esama KL paklota tiesia linija, ar netoli turi pasisukima.

Kiekviena apsaugoma atkarpa pazymeéta.

Apsaugomos kabelinés linijos:

Apsaugomos 10 kV el. tinklo linijos.

AP1-2 (MT-1666 - TR-453) apsaugomas ilgis—3 m.
AP2-2 (MT-1666 - TR-453) apsaugomas ilgis—3 m.
AP1-1 (MT-1666 - SP-29) apsaugomas ilgis—3 m.
AP2-1 (MT-1666 - SP-29) apsaugomas ilgis—3 m.

Dokumento Zymuo: VP 22-516-00-TP-E.I-AR Dokumento puslapis 1is 6



Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS)

AP9S-1
AP9-5
AP8-1
AP7-1
AP9-3
AP9-4
AP8-3
AP8-4
AP7-3
AP7-4

(SP -29
(SP-29
(SP-29
(SP-29
(SP -29
(SP-29
(SP -29
(SP -29
(SP -29
(SP -29

MT-2128)
MT-2128)
MT-2128)
MT-2128)
Siaurine TP)
Siaurine TP)
Siaurine TP)
Siaurine TP)
Siaurine TP)
Siaurine TP)

apsaugomas ilgis — 6 m.
apsaugomas ilgis —13 m.
apsaugomas ilgis —4 m.
apsaugomas ilgis —4 m.

apsaugomas ilgis — 10 m.

apsaugomas ilgis — 9 m.
apsaugomas ilgis —4 m.
apsaugomas ilgis —4 m.
apsaugomas ilgis —4 m.
apsaugomas ilgis —4 m.

Apsaugomos 0,4 kV el. tinklo linijos.

AP1-3
AP2-3
AP3-2
AP4-2
AP5-2
AP6-2
AP3-1
AP4-1
AP5-1
AP6-1
AP7-2
AP8-2
AP9-2
AP10-1
AP11-1
AP10-2
AP11-2

(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-1666
(MT-2128
(MT-2128
(MT-2128
(TR-757

(TR-757

(TR-757

(TR-757

- KS-39838)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- PP-20819)
- KS-42449)
- KS-42449)
- KS-42449)

PP-520)
PP-520)
PP-520)
PP-520)

apsaugomas ilgis —3 m.
apsaugomas ilgis —3 m.

apsaugomas ilgis — 12 m.

apsaugomas ilgis —3 m.
apsaugomas ilgis —3 m.

apsaugomas ilgis — 13 m.
apsaugomas ilgis — 12 m.

apsaugomas ilgis —3 m.
apsaugomas ilgis —3 m.

apsaugomas ilgis — 13 m.

apsaugomas ilgis —4 m.
apsaugomas ilgis —4 m.

apsaugomas ilgis — 10 m.

apsaugomas ilgis —3 m.
apsaugomas ilgis —4 m.
apsaugomas ilgis —3 m.
apsaugomas ilgis —4 m.

AISKINAMASIS RASTAS

Surenkamuyjy vamzdziy skerspjivis pazymétas schemoje ir plane, taip pat schemoje nurodyti apsaugomy
linijy adresai, plane nurodytos apsaugomy linijy apsaugos pradzios ir pabaigos koordinatés. Ziniarastyje pateikti
medziagy ir darby kiekiai.

Visi darbai numatyti tik darby vykdymo ribose, kur atlikus Sioje projekto dalyje numatytus
darbus, numatomas tik grunto sutankinimas ir islyginimas iSkasty transeéjy vietose, o dangy atstatymas
Sioje projekto dalyje néra numatomas.

KL kertant esamas inZineriniy tinkly trasas laikytis EJJT nurodyty atstumy, kabelius kloti vamzdzZiuose.

Klojant KL rysiy, dujotiekiy, elektros, vandentiekio, Silumos tinkly ir kity inZineriniy tinkly apsauginéje
zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu bladu, dalyvaujant AB Telia, AB ,,ESO“, UAB “Vilniaus vandenys”
»Vilniaus energija” ir kitus inZinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy atsakingiems atstovams esamy tinkly
vietos sutikslinimui.

STATYBOS DARBUY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS

REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis: Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais; Darbo
jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai; Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis

Dokumento Zymuo VP 22-516-00-TP -E.I-AR

Dokumento puslapis 2 is 6



Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS) AISKINAMASIS RASTAS

priemonémis nuostatais; Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, kitais
galiojandiais darby saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta, kuriame
turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

Kai statant dirbs daugiau nei viena jmoné, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy,
kuris privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teise rengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
planus statybvietéms, kuriame batina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, ten kur
reikia, atsizvelgti ir j statybvietéje vykdoma gamybine veiklg;
- be to, Siame plane privalo biti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés darbams,
nurodytiems "Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose”, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu
Nr. A1-22/D1-34 (Zin. 2008, Nr.10-362).

Pries statybos darby pradzig statybvietéje turi biti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zzmonéms, neturintiems teise patekti j tokias zonas.

Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur
vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi blti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Peréjimo vietose per iSkasas turi bati ne siauresni kaip 1 m. peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios igkasos turi bati uzdengti dangciais, skydais ar aptverti. I$kasos

Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biti pasalinti. Natdralaus
drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZzeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis
sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

1,25 m - priesmélio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m
pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti
saugos dirzg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie
pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudzZiama:

- dirbti Salia ar vir$ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
- naudoti rankines elektros masinas ar parakini jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Pries naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta

tvarka.

Priemones, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be

didesniy kaip 5mm plysiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo
turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi
prizitiréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
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Pries statybos darby pradzig jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos darbe
bendruosius minimalius reikalavimus darbovieciy jrengimui statybvietése.

Elektros jrenginiaiir jy instaliacija:

-elektros instaliacijos turi blti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba sprogime pavojus;
asmenys turi bati atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél tiesioginio

ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Gaisriné sauga:

privalo buti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

- Tualetai ir praustuvai:
- darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo buti jrengtas tualetas ir praustuvas.
Kiti reikalavimai statybvieciy jrengimui ir saugumui uztikrinti statyboje:

-statybvietes supancios aplinkos ribos privalo bati aiskiai matomos ir suprantamai pazyméto

-darbuotojai privalo bati aprapinti geriamuoju vandeniu;

-statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybés tinkamos sglygos pavalgyti, prireikus privalo
bUtj priemonés valgiui pasigaminti.

-pavojingos zonos privalo biti pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais gerai matomais zZenklais.

- darbo vietos turi blti gerai apsviestos.

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techniniy, organizaciniy priemoniy ir teisés aktais, skirty
Zmonéms apsaugoti nuo pavojingy ir kenksmingy elektros srovés, elektros lanko, elektromagnetinio
lauko ir statinés elektros poveikio, kurie atitikty Elektros jrenginiy eksploatavime saugos taisykles:

Kabeliy linijos:

-Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti batina kabelj atjungti (iSjungti),
elektriskai iSkrauti ir jZeminti atjungimo (iSjungimo) vietose i$ visy pusiy, i$ kur gali bati jjungta jtampa.
Kabelius, iSeinancius (pereinancius) j oro linijas, reikia papildomai jZeminti is oro linijos pusés, nes jose
dél jvairiy priezasciy gali atsirasti jtampa.

-Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kajy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5m iki
kabeliy. Ziema, atSildant grunta, $ilumos $altinis negali priartéti prie kabeliy ar¢iau kaip 15cm.

-Pries leidziant dirbti kabeliy linijoje, batina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbovietoje jj
pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, is kuriy vienas turi bati ne Zemesnés
kaip VK, o antras — PK.

-Zemeés kasimo darbai prie esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi buti vykdomi rankiniu bidu ir
dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés (apsaugos priemonés):

Apsauginés priemonés skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros
srovés, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkty poveikio,
kritimo i$ aukscio ir pan. Aprapinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonémis reikia
vadovautis Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos jsakymu 2007m. lapkricio 26d. Nr. Al-331.

Apsauginés priemones:

-izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos nebuvimui
nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojancios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

- jrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminés dielektrinés pirstinés, batai, kaliosai;

- kilnojamieji jzemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, apsaugos dirzai,
- apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemonés turi atitikti galiojancius standartus, o jy naudojimas - Siy taisykliy
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia
vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.
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Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi biti maZesné uz jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampa.
LeidZiama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.
Kiekvienas asmuo, pries naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta, néra
pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirt;j.
Apsauginés priemonés turi bati naudojamos pagal gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti Sias priemones
kitiems tikslams draudZiama.
DraudZiama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj virs ribojamojo Ziedo ar atramos.
PaZeidus izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacine dangg arba esant kitiems
netvarkingumams, dirbti su ja draudZiama. DraudZiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis
priemonémis esant rikui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.
APLINKOS APSAUGA
Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSveZimas, kaip tai numato LR
AM jsakymas , Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés”.
Nepavojingos statybinés atliekos gali blti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi biti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
Statybvietéje turi blti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoije teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas,
atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZzima jrasSomi
statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio techniné priezitra“.
Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iSvezamos. Statybos metu susidares statybinis lauzas iSveZamas sudarius sutartj su atlieky
tvarkytoju. Statybinis lauzas turi bGti iSvezamas savivardiais, su uzdangalu, arba pakrautos statybinis
lauzZas papildomai sulaistomas vandeniu.
Statytojas priduodamas statinj priemimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas.
Eksploatuojant ir jrengiant elektros jrenginius turi bati uztikrinta, kad nebaty terSiamas gruntas
ir vandens telkiniai, triukSmo lygis nevirsyty sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko
intensyvumas nevirsyty ribinio leistino lygio. Jvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos
reikalavimus, bltina vadovautis Siais teisés aktais:
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas.
- Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas.
- Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006m. gruodzio 29d. jsakymu.
- STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*“.
- HN 98:2014 , Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Apsvietos dirbtinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai“.
- Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006m. geguzés 17d.
jsakymu Nr. D1 —236.

BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS
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1. STATYBOS DARBUY EIGA

1.1. Statybos darby pradzia laikoma diena (jrasyta j Statybos darby Zurnalg (Statybos techninis
reglamentas STR 1.06.01:2016, IV skyrius, Il skirsnis);

1.1.1. vykdant darbus rangos bidu — kai rangovas po statybvietés priémimo i$ statytojo (uzsakovo)
pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.1.2. vykdant darbus dkio badu — kai statytojas (uzsakovas) pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darby pabaiga laikoma diena, kai uzbaigti visi statinio projekte numatyti
statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga — diena, kai statinio (jo dalies) statyba uzbaigiama
[3.27].

1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teise Statybos jstatymo [Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma] 38 straipsnyje nustatyti subjektai.

1.4. Prie$ pradédamas Zemés darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos
zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu
pakviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo
jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j Statybos darby Zurnalg (STR 1.06.01:2016 4 priedas) arba jforminti
juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty reikalavimus.

Montazas ir jZzeminimas atliekamas pagal galiojancias "Elektros jrenginiy jrengimo taisykles".

0 2023-12 Statybos leidimui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIFIKACUA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.

A 1592 SPV Viktorija Bogdanoviené

”!Ill\.\ ID Vilnius 24990 SPDV Vaidas Kisielius
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
. Parengta: 2024-06-28,

ELEKTROS TINKLY IR |JRENGINIY) PERKELIMO Galioja iki: 2026-06-28
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-60601
Klientas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Lvivo g. 25-102, Vilnius, Vilniaus m. sav., +3706
Objekto pavadinimas: Kabelio perkélimas j kitg vietg
Objekto adresas: S. Zukausko g. 21, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N1460601
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato PP . . Atvado tipas

vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 24-60601 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausoma reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal iy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmening versija) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokeékite jmoka. Atlikti apmokéjima galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prieS 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezasCiy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vie$gjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendroves sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo saglygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

skirstomujy tinkly nuosavybé nekeitiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlacCiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymag, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo buty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie$ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas.
Ypatingasis statinys. 2024 m.

JIli 1D Vitnius

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS) NORMINIAI DOKUMENTAI
Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé; STR 1.04.04:2017
1 Galiojanti suvestiné redakcija 2024-07-11 - 2024-10-31
Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
2. | deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;
Statiniy klasifikavimas; STR 1.01.03:2017
3 Galiojanti suvestiné redakcija 2024-06-15 - 2024-10-31;
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR 1.05.01:2017
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
4. | pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
salinimas;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-01 - 2024-10-31;
Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra; STR 1.06.01:2016
> Galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-09 - 2024-10-31
6. | Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo STR 2.01.06:2009
7. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai; LST 1516:2015
8. | Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafinis Zyméjimas LST 1569:2012
9. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E))BT:2012
10. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés EJRAAJT:2011
1 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés; ELIT:2012
" | Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13
1 Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy SPTPE)JT:2013
" | jrengimo taisyklés
13. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys EJBNA:2016
14, Elektros tinkly apsaugos taisyklés; ETAT:2010
Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-07-23
Lietuvos respublikos energetikos jstatymas; EE):2002
15. Galiojanti suvestiné redakcija 2024-07-06 - 2024-10-31
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (galiojanti SEE|T:2010
16. suvestiné redakcija 2024-05-25)
Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty | GKTR: 2.11.03:2014
17. | sutartiniai Zenklai;
Galiojanti suvestiné redakcija 2016-03-01;
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyviniy GKTR 2.01.01:1999
18. | geodezijos ir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy rengimas
ir tvirtinimas
19. | Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr.XIII-2166, 2019

Dokumento Zymuo: VP 22-516-00-E.I-ND

Dokumento puslapis 1 is 2




Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS) NORMINIAI DOKUMENTAI
Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 jsakymo NR. 1- | Nr.1-276, 2018-10-12
20. | 22 ,Dél elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo*
pakeitimas Galiojanti suvestiné redakcija 2023-10-27
21. | Statybos techninis reglamentas. Statiniy prieinamumas STR 2.03.01:2019
Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles; EETET:2012
2. Galiojanti suvestiné redakcija 2021-11-01
Jsakymas dél elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy
23. | irengimo darby rasiy apraso patvirtinimo; Nr.1-245, 2016-09-13
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-01-26
Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos;
24 Galiojanti suvestiné redakcija 2006-02-12 STR 2.05.04:2003
25. | Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés AE||T:2011
26. | Keliy apSvietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimas CEN/TR 13201-1:2014
27. | Gatviy apsvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai LST EN 13201-2:2016
)8, Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApsSvietos ribinés vertés | HN 98:2014
ir bendrieji matavimo reikalavimai
0 2024-09 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCI PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
O DOKUMENTO
A 1592 PV Viktorija Bogdanoviené
' . - —
”!Ill\\ ID Vilnius 24990 SPDV E Vaidas Kisielius
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Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas.

Ypatingasis statinys. 2024 m. 'll!lll\l\ I D Vi ln i u s

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS) JTAKOS TINKLUI JVERTINIMAS

Kadangi abiejy kabeliniy linijy ilgiai nesikeicia, o linijy skerspjiviy plotas nesumazinamas, jtaka tinklui néra
vertinama.

0 2024-09 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCI PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
O DOKUMENTO
A 1592 PV Viktorija Bogdanoviené
l| . . . . . .
!I!II\\ ID Vilnius 24990 SPDV E Vaidas Kisielius
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Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas.

Ypatingasis statinys. 2024 m.

JIli 1D Vitnius

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLUY ISKELIMAS) BREZINIAI
BREZINIAI
0 2024-09 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIA
PROJEKTUOTOIJAS PATVIRTINANCI PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
O DOKUMENTO
A 1592 PV Viktorija Bogdanoviené
24990 SPDV E Vaidas Kisielius

JINi 1D Vitnius
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Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis

projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

JIli 1D Vitnius

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS)

0,4 KV SKIRSTOMUJY KL MEDZIAGY ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Techniné charakteristika Tech. Papildo
reikala | mi
vimy duomen
Eil MedZiagos, jrenginiai Mato Kieki | pagal Vs
Nr. vnt. S bendr
ovés
sgrasy
Nr
1 2 3 4 5 6 7
MEDZIAGOS
0,4 kV KL medZiagos;
1. iki 1000 V kabelis plastikine Al 4x240 mm? m. 84 8.2.1
izoliacija skirti kloti Zzeméje, Laidininky skaicius- 4;
patalpose ir atvirame ore. Al 4x240 | Laidininkas- atkaitintas
mm?2. aliuminis;
2. ki 1 kV kabelio Al 4x240 mm? | Eksploatavimo sglygos- vnt. 4 10.1.2
pereinamoji mova. atvirame ore;
Kabelio gysly skaicius- 4;
Al 4x240 mm?
3. Atviru badu Zeméje klojamy @110 mm m. 48 9.3
kabeliy apsaugos vamzdZiai, @ 110
mm
4, Uzdaru bldu Zeméje klojamy @110 mm m. 36 9.4
kabeliy apsaugos vamzdZiai, @ 110
mm
5. Kabelio signaliné juosta m. 48 9.2
Juostos plotis- 100 mm
6.
0,4 kV SKIRSTOMUJU KL MONTAVIMO DARBY ZINIARASTIS
Eil. . 5 _
NI Darby pavadinimas Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
Transéjos kasimas 2 kabeliy tiesimui iki 1,0
1. | m gylio ir uzpylimas, jvertinant, kad 20 % m 23
darbo bus atlikta rankiniu bidu (viso):
2. | Kabelio montavimas vamzdyje m 48
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Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2024

m

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS)

SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

3. Kabelio tiesimas uzdaru bidu, kabelio " 36
montavimas vamzdyje.
4 Pagalbiniy duobiy jrengimas ir uzpylimas 03 5
(kabelio montavimui uzdaru bidu)
c Surfas atkasant esamus kabelius rankiniu . 3
bldu
@ 110 mm vamzdZio paklojimas
6. o o . m 48
transéjoje, kabelio tiesimas vamzdyje
7. Pereinamosios movos montavimas kompl 4
Signalinés juostos ,,Démesio!
8. . N v m 48
Kabelis!“ paklojimas transéjoje
9. Kabelio varzos matavimas kompl 2
10. | Grunto idlyginimas m? 32
11. | Grunto tankinimas m?3 11
12. | Kabelio hermetizavimas vamzdyje kompl
13, Kitus el. tinklus eksploatuojanciy kompl 2
organizacijy, atsakingy atstovy iskvietimas
14. | Trasos nuzymeéjimas taskai 8
15 ISpildomosios  nuotraukos  atlikimas, kompl 1
dokumentacijos parengimas.
16. Fazinio ir nulinio laidy grandinés varzos kompl 2
matavimai.
17. | Bandymai, matavimai kompl 1
0,4 kV TINKLO APSAUGOIJIMAS (MEDZIAGOS)
Techniné charakteristika Tech. Papildo
reikala | mi
vimy duomen
Eil Medziagos, jrenginiai Mato Kieki | pagal vs
Nr. vnt. s bendr
ovés
sgrasy
Nr
1 2 4 5 6 7
MEDZIAGOS
0,4 kV KL medziagos;
1. Surenkamas apsaugos vamzdis m. 100 9.5
esamo tinklo apsaugai, @ 110 mm
2. Kabelio signaliné juosta m. 202 9.2
Juostos plotis- 100 mm

0,4 kV TINKLO APSAUGOJIMAS (DARBAI)
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Skvero ties S. Zukausko g. 21, 22, 23 namais, Vilniuje, statybos projektas. Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2024

m

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS)

SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Ilz\lllr Darby pavadinimas Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
Tran$éjos kasimas atkasant esamg
1. kabeline linijg, gylis iki 1,0 m uZpylimas, 0 202
jvertinant, kad 50 % darbo bus atlikta
rankiniu bdu.
Esamo 0,4 kV kabelio apsaugojimas
2. surenkamuoju vamzdZziu, Esamos KL m 100
altitudés koregavimas.
Signalinés juostos ,,Démesio!
3. - R . m 202
Kabelis!“ paklojimas transéjoje
Grunto i8lyginimas m? 202
Grunto tankinimas m?3 101
6. Trasos nuzymeéjimas taskai. 44
7 ISpildomosios  nuotraukos  atlikimas, kompl. 1
dokumentacijos parengimas.
10 kV TINKLO APSAUGOJIMAS (MEDZIAGOS)
Techniné Tech. Papildo
charakteristika reikala | mi
vimy duomen
. . . S Mato Kieki agal S
Eil Nr. Medziagos, jrenginiai nt. . Eeidr ¥
oveés
sgrasg
Nr
1 2 3 4 5 6 7
MEDZIAGOS
10 kV tinklo medziagos;
1.1.1. Surenkamas apsaugos vamzdis esamo @110 mm m. 27 9.5
tinklo apsaugai, @ 110 mm
1.1.2. Surenkamas apsaugos vamzdis esamo @ 160 mm m. 47 9.5
tinklo apsaugai, @ 160 mm
1.1.3. Kabelio signaliné juosta Vienam kabeliui m. 159 9.2
Juostos plotis- 100 mm pazymeéti
10 kV TINKLO APSAUGOIJIMAS (DARBAI)
'IE\lllr Darby pavadinimas Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
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m

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (ELEKTROS TINKLY ISKELIMAS) SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Montavimo darbai
Transéjos kasimas atkasant esamg 10 kV
L el. kabelj.. Jvertinant, kad 50 proc. darby m. 159
bus atliekama rankiniu badu.
Esamo 10 kV el. kabelio apsaugojimas
2. surenkamuoju  vamzdziu. Esamos KL m 74
altitudés koregavimas.
3. . S . 159
Signalinés juostos montavimas m
4. | Grunto i8lyginimas m? 159
5. | Grunto tankinimas m?3 78
6 ISpildomosios nuotraukos atlikimas, kompl. 1
' dokumentacijos parengimas.
7. Trasos nuzyméjimas taskai. 23
PASTABOS:
1. MedZiagos, kiekiai ir darbai turi bati tikslinami statybos metu.
2. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
3. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;
4. Spalvas, medziagas, tekstiras, matomus elementus ir kitas apdailos medziagas butina susiderinti su

projekto autoriais ir uZsakovu.

0 2023-12 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIFIKACUA
PROJEKTUOTOIJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.

A 1592 SPV Viktorija Bogdanoviené

”!Ill\l\ ID Vilnius 24990 SPDV Vaidas Kisielius

Dokumento Zymuo VP 22-516-00-TP -E.I-SZ Dokumento puslapis 4 is 4



	1-9-VP‐22‐516‐TP‐E.I.pdf
	8-VP‐22‐516‐TP‐E.I.pdf
	7-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	6-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	senas-5-VP‐22‐516‐TP‐E.I.pdf
	4-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	3-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	2-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	tit
	SENAS-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	02_VP-22-516-TP-E.I_PSZ








	+++03-VP-23-73-00-TP-EI-PDS.pdf
	8-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	7-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	6-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	senas-5-VP‐22‐516‐TP‐E.I.pdf
	4-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	+++++04_VP-22-516-TP-E
	3-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	2-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	+05_VP-22-516-TP-E.I_PPL








	1-rp_2025-06-26T06_53_44.084Z.pdf
	1-9-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	8-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	7-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	6-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	senas-5-VP‐22‐516‐TP‐E.I.pdf
	4-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	3-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	paraiškos_lentelė_124471



	2024 07 30 Lelevelio_Sutikimas dėl skvero irengimo.pdf
	Elektroninio dokumento nuorašas (1) (1).pdf
	senas-5-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	4-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	3-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	2-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	+06_VP-22-516-TP-E
	SENAS-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	07-Prijungimo sąlygos - 2024-07-09T145942.807





	NTR-_Minties_3_Mokykla.pdf
	NRT-Zukausko_NTR.pdf



	010100230342_Elektroninio dokumento nuorašas.pdf
	8-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	7-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	6-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	senas-5-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	4-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	3-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	2-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	SENAS-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	08_VP-22-516-TP-E.I_ND
	09_VP-22-516-TP-E.I_ITI
	10_VP-22-516-TP-E.I_BREZINIAI




	ITS-1 (2)
	Sheets and Views
	Layout1


	__++_1-ESO-ISKELIMO-SCHEMA-Model
	Sheets and Views
	Model


	4-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	3-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	2-VP‐22‐516‐TP‐E.I
	++09_VP-22-516-TP-E
	++08_VP-22-516-TP-E











