

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(63091) Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (Vitės progimnazija) sporto salės atnaujinimo darbai
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 63091 "Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (Vitės progimnazija) sporto salės atnaujinimo darbai" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-06-15
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-193
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-06-04 18:01:46 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-06-05 11:58:28 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-06-05 08:03:01 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-06-05 09:25:57 Deividas Petrolevičius, 2026-06-08 09:59:08
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-06-09 16:19:51 Jolanta Mickevičienė, Vedėja, 2026-06-12 11:18:50 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-06-15 10:27:22
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-06-15 12:06:06
<b>Dokumentai</b>	salygos sport sal VITE (sa. ek).docx, 103,21KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:09, paskutinio redagavimo data: 2026-06-04 18:01:09 1 priedas - pasiūlymo forma.docx, 21,1KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:09, paskutinio redagavimo data: 2026-

	<p>06-04 18:01:09  2 priedas - TS.zip, 5738,73KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:10, paskutinio redagavimo data: 2026-06-04 18:01:11  3 priedas - atliktų darbų forma.docx, 14,63KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:12, paskutinio redagavimo data: 2026-06-04 18:01:12  4 priedas - specialistų sąrašas.docx, 14,28KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:12, paskutinio redagavimo data: 2026-06-04 18:01:12  5 priedas - Rangos sutartis (projektas).docx, 75,81KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:12, paskutinio redagavimo data: 2026-06-04 18:01:12  6 priedas - EBVPD.zip, 86,16KB, įkėlimo data: 2026-06-04 18:01:13, paskutinio redagavimo data: 2026-06-04 18:01:13  5 priedas - Rangos sutartis (projektas)..docx, 75,68KB, įkėlimo data: 2026-06-10 14:24:13, paskutinio redagavimo data: 2026-06-10 14:24:13  5 priedas - Rangos sutartis (projektas)...docx, 75,7KB, įkėlimo data: 2026-06-10 17:19:18, paskutinio redagavimo data: 2026-06-10 17:19:18</p>
<p><b>Komentariai/Pastabos</b></p>	<p>5 priedas sutartis persepta - iniciatoriaus nurodymu dėl finansinių apmokėjimo priežasčių (dalis lėšų turima šiemet, dalis tik kitąmet). Patikslinta: sutarties 5 p. statybvietės perdavimo priėmimo pradžios momentą pakeičiant iš "nuo sutarties įsigaliojimo" į nuo "2026-10-01";  Sutarties 35.2 p. Sutarties galiojimo terminas į 7 mėn. (preliminariai sutarties įsigaliojimą planuojant ant 2026-09-01), Aurelija Umantaitė, parašymo data ir laikas: 2026-06-10 14:32:49  5 priedas dar kartą perseptas - suderinus su skyriaus vedėju, 5 p. patikslintas, numatant statybvietės priėmimo perdavimo pasirašymą ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos., Aurelija Umantaitė, parašymo data ir laikas: 2026-06-10 17:23:23</p>