

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Vilma Preibienė
2026-

UŽDUOTIS DARBAMS ATLIKTI

- 1. Statytojas:** Kretingos rajono savivaldybė, kodas – 188715222.
- 2. Statinio pavadinimas ir statybos vieta:** nuožulnaus keltuvo įrengimas asmeniui su negalia, adresu Klaipėdos g. 133B-33, Kretingos m.
- 3. Statybos rūšis:** paprastas remontas.
- 4. Statinio paskirtis ir jo techniniai ekonominiai rodikliai:** būsto pritaikymas asmeniui su negalia.
- 5. Statinio kategorija:** neypatingas statinys.
- 6. Techninių sprendimų ir specifikacijų reikalavimai:** prie daugiabučio gyvenamojo namo lauko laiptų įrengiamas pamatas keltuvo atramos tvirtinimui, elektros darbai keltuvo pajungimui, kabelio tiesimas gofruotame vamzdyje, automato, nuotėkio relės montavimas, įrengiamas nuožulnus keltuvas asmenims su negalia.
- 7. Statybos periodiškumas:** paprastą remontą numatoma vykdyti vienu etapu.
- 8. Statytojo pateikiami dokumentai:** darbų kiekių žiniaraštis.
- 9. Statytojas paveda rangovui:** parengti lokalinę sąmatą, atlikti paprasto remonto darbus pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių pricinamumas“ ir kitus reikalavimus.

Parengė:
Socialinės paramos skyriaus specialistė

Irma Viluckienė

Suderinta:
Statybos skyriaus vedėjas

Andrius Kasputis

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyr. specialistas, laikinai pavaduojantis vyr.
architektą

Svajūnas Bradūnas

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Kristina Gimžauskaitė-
Mažonienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių grupė 2 2

Statinys 1128 Keltuvo pritaikymas neįgaliajam Klaipėdos g. 133b-33, Kretingos m.

Žiniaraštis 1 Paprastojo remonto darbai

2026.06.02

Suma žiniaraščiu EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamato įrengimas keltuvui						
1		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m ²	0.005		
2		Betono plytelių pjovimas diskiniu pjūklu	m	2.000		
3		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	0.500		
4		Pamato betonavimas (keltuvo atramos tvirtinimui) k8=1.03, k9=1.15	m ³	0.500		
Skyriuje 1					
2 Elektros darbai keltuvo pajungimui						
1		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0.250		
2		Variniai DCA kabeliai 3x2.5 mm	m	25.000		
3		Automato 16A B srovei montavimas	vnt	1.000		
4		Nuotėkio relės 0,03A montavimas	vnt	1.000		
5		.Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.250		
6		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu (kabelio tiesimui) k8=1.17	vnt	2.000		
Skyriuje 2					
žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 1					

Sudarė :G. Narmontė

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių grupė 2 2

Statinys 1134 Keltuvo pritaikymas neįgaliajam Klaipėdos g. 133b - 33, Kretingos m.

Žiniaraštis 1 Keltuvo montavimas

2026.06.02

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Matu vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Voroto kalna	Iš viso

1 Keltuvo montavimas

1 Nuožulnus keltuvas neįgaliesiems su kompl. 1.000
montavimo darbai

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 5.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė G Narmonė

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Užduotis darbams atlikti
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-09 Nr. D8-1359
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irma Viluckienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-08 07:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-17 12:08 - 2029-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-08 22:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-09 10:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiek. žiniaraštis KELTUVUI Klaipėdos 133B-33, Kretinga.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-09 nuorašą suformavo Irma Viluckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-09 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“