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113 VšĮ "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"

Gamybos, pramonės paskirties (pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės)
pastato Sodžiaus g. 1J, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I
etapas)
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grupė

Statinys
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2026.05.18 Lapas  1Suma žiniaraščiui   EUR

EURKaina

Paruošiamieji darbai   1
   1 N21P-0124 vnt. 10.000Komunikacijų žymėjimo ženklų

tvirtinimas prie sienos / namo numerio,
adreso, vent. grotelių, kitų ženklų ir
elementų demontavimas /
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

   2 N46-137 m3 0.486Monolitinių gelžbetoninių perdenginių
išardymas k8=1.17

   3 N10-170 m2 18.320Stogelių įrengimas (m2 horizont.
projekcijos) / demontavimas /
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000

   4 R23-199 m 714.400Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas
diskiniu pjūklu k8=1.17

   5 N34-205 vnt 1.000Liuko įrengimas ant stogo /
demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000

   6 N20-507 vnt 3.000Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi
grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje,
montavimas / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.02

   7 N7P-0806 m 1.600Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas ,
kai stulpai metaliniai / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03

   8 N46-31 100m2 0.3417Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir
lubų k8=1.17

   9 R62P-2107 100m2 2.4702Sienų paviršiaus valymas vandeniu,
naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
( paviršiaus plovimas) k8=1.09

  10 N15P-0201 100m2 2.4702Sienų vidinių paviršių pagrindo
gruntavimas drėgmę atstumiančiais
gruntais voleliu / padengimas fungicidais
/ k3=0.000

  11 792-61 kg 35.000Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas
'Minleks-Unika'

  12 N7P-0507 100m 1.9947Vertikalių siūlių tarp gelžbetoninių išorinių
sienų plokščių užtaisymas ir
hermetizavimas iš išorės , kai siūlės
uždaro tipo

  13 R62P-2107 100m2 14.065Sienų paviršiaus valymas vandeniu,
naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
(paviršiaus  plovimas) k8=1.09

  14 N15P-1001 100m2 14.065Pastatų išorinių paviršių gruntavimas
voleliu giliai įsigeriančiais gruntais
k3=0.000,k9=1.15

  15 792-61 kg 233.480Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas
'Minleks-Unika'

  16 N46-184 100m2 0.0399Medinių durų angų užpildymo išardymas
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mūro sienose, nukapojant tinką
  17 R8-52 m 347.1100,25-0,4m pločio sandrikų, palangių

nuolajų ir atskirų karnizų dangos
nuardymas

  18 N46-181 100m2 0.784Langų angų užpildymo išardymas, kai
langai su palangėmis

  19 F8-1-41 m2 10.800Stiklo blokų 80 mm storio pertvarų
mūras / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.12,k9=
1.15

  20 R6-3 m3 1.200Mūrinių pertvarų išardymas pneumo
plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17

  21 N2P-0402 vnt. 6.000Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m pločio
su tempimo spyruoklių mechanizmu
montavimas / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000

  22 A6-227-1 m 72.670Lietvamzdžių ardymas, dirbant ant
pastolių / lietvamzdžių ir latakų /

  23 N20P-0701 vnt. 1.000Deflektorių montavimas ant stogų , kai
deflektoriaus jungties skersmuo iki 250
mm / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000

  24 N12P-0715 vnt. 5.000Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė / demontavimas /
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.07,k9=
1.15

  25 R62P-5112 100m2 23.461Plokščių stogų dangos valymas,
nukeliant šiukšles nuo stogo

  26 N46-152 100m2 23.461Ruloninių stogų dangos išardymas
  27 R62P-5111 100m2 23.461Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos

ardymas
Skyriuje      1 .............

Pamatų ir cokolio apšiltinimo darbai   2
   1 R62P-0406 m2 212.850Teptinės hidroizoliacijos įrengimas,

šiltinant cokolius ir rūsio sienas  (tepant 2
kartus  bitumine emulsija) k9=1.15

   2 R62P-0407 100m2 2.5158Rūsio sienų ir cokolio
šiltinimas,naudojant putų polistireno
plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm k9=1.15

   3 903-32 m3 52.832Ekstrudinis polistireninis putplastis
"Penoplex"

   4 R62P-0408 100vnt 1.940Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios
izoliacijos paplidomas tvirtinimas
smeigėmis

   5 R62P-0503 100m2 0.3873Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinklais
k4=2.000,k9=1.15

   6 R62P-2413 100m2 0.3873Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, gruntavimas prieš
dekoratyvinę apdailą k9=1.15

   7 N15P-1101 m2 38.730Pastatų išorinių paviršių aptaisymas
keraminėmis plytelėmis, naudojant
sausų klijų mišinius ( sienos) k9=1.15

   8 N15P-1001 100m2 38.730Pastatų išorinių paviršių gruntavimas
voleliu drėgmę atstumiančiais gruntais /
antigrafiti / k9=1.15
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   9 R62P-0404 m2 212.850Ritininių medžiagų hidroizoliacijos
įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio
sienas  (tvirtinant drenažo ritininę dangą)

  10 R62P-0405 100m 3.3392Drenažinės membranos viršaus
uždengimas apsauginiu elementu,
šiltinant cokolius ir rūsio sienas

Skyriuje      2 .............

Fasadinių sienų apšiltinimas ir apdaila   3
   1 N15P-1501 100m2 25.994Fasadinių pastolių įrengimas ir

išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m,
aukštis  daugiau 15 m (100 m2
vertikalios projekcijos)

   2 R62P-6102 100m2 25.994Pastolių uždengimas apsaugine danga ir
nudengimas

   3 R62P-2303 100m2 14.065Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniškai izoliacines
plokštes,naudojant putų polistireno
plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm k9=1.15

   4 R62P-2409 100m2 14.065Sienų, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos  su angomis k9=1.15

   5 R62P-2413 100m2 14.065Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, gruntavimas prieš
dekoratyvinę apdailą k9=1.15

   6 R62P-2414 100m2 14.065Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai
sienos su angomis) k9=1.15

   7 R62P-2303 100m2 0.245Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniškai izoliacines
plokštes,naudojant putų polistireno
plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis
50 mm k9=1.15

   8 R62P-2303 100m2 2.9822Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniškai izoliacines
plokštes,naudojant putų polistireno
plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30 mm k9=1.15

   9 R62P-2409 100m2 3.2272Sienų, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos  su angomis k9=1.15

  10 R62P-2409 100m2 3.2272Sienų, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos  su angomis k9=1.15

  11 R62P-2413 100m2 3.2272Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis
plokštėmis, gruntavimas prieš
dekoratyvinę apdailą k9=1.15

  12 R62P-2414 100m2 3.2272Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai
sienos su angomis) k9=1.15

Skyriuje      3 .............

Langų keitimas   4
   1 N2P-0103 m2 91.650Aliuminio arba plastiko langų blokų su

varstomomis sąvaromis montavimas
mūrinėse sienose , kai langų blokų
plotas daugiau 3 m2
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   2 R62P-3402 100m 3.706Langų ir durų staktų sandūrų su siena
izoliavimas montavimo putomis , kai
sandūros skerspjūvio plotas  20.00 cm2

   3 R62P-3408 100m 3.706Langų ir durų staktų sandūrų su siena
perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis
juostomis

   4 N12-144-7 m 233.850Palangių nuolajų tvirtinimas
   5 N2P-0119 m 40.650Palangių lentų montavimas mūrinėse

sienose , kai palangių lentos laminuotos
   6 R7-58 vnt 4.000Gelžbetonio arba mozaikinių palangės

plokščių remontas vietoje
   7 R14-59 m2 4.200Anksčiau dažytų langų labai geras

aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų
dažų

   8 N15-81 100m2 0.7422Angokraščių aptaisymas sauso tinko
lakštais, paruošiant dažymui

   9 N15-169-4 100m2 0.7422Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų
gipso kartono plokštėmis pirmas
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

  10 N15-169-5 100m2 0.7422Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų
gipso kartono plokštėmis sekantis
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

  11 N15-135 100m2 0.7422Paruoštų dažymui sienų surenkamų
konstrukcijų labai geras dažymas
vandens emulsiniais dažais

  12 F9-5 100m 0.038Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie
paviršių

  13 N2P-0415 vnt. 1.000Vartų elektrinės pavaros su valdymo
pultu montavimas / langui

Skyriuje      4 .............

Lauko durų ir garažo vartų keitimas   5
   1 F10-4-7 m2 3.990Aliuminio durys (m2 bloko)
   2 N2P-0403 vnt. 1.000Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m

aukščio su susukamų spyruoklių
mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8
m) montavimas , kai vartų plotas
daugiau 6 m2 iki 9 m2

   3 N2P-0404 vnt. 5.000Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m
iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių
mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m)
montavimas , kai vartų plotas daugiau 12
m2 iki 15 m2

   4 N2P-0415 vnt. 6.000Vartų elektrinės pavaros su valdymo
pultu montavimas

   5 R62P-3408 100m 1.760Langų ir durų staktų sandūrų su siena
perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis
juostomis / garo ir vėjo /

   6 N15-81 100m2 0.245Angokraščių aptaisymas sauso tinko
lakštais, paruošiant dažymui

   7 N15-169-4 100m2 0.245Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų
gipso kartono plokštėmis pirmas
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

   8 N15-169-5 100m2 0.245Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų
gipso kartono plokštėmis sekantis
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

   9 N15-135 100m2 0.245Paruoštų dažymui sienų surenkamų
konstrukcijų labai geras dažymas
vandens emulsiniais dažais

  10 N2P-0308 vnt. 1.000Durų uždarymo prietaisų montavimas (
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fiksatoriai nevarstomai durų daliai)
  11 N2P-0308 vnt. 2.000Durų uždarymo prietaisų montavimas (

durų pritraukimo įtaisas)
  12 R61P-2415 vnt. 2.000Durų atmušų montavimas

Skyriuje      5 .............

Stogo, įėjimo g/b stogo, parapetų, karnizų, stiklinių stogelių įrengimas   6
   1 N12P-0103 m3 46.920Denginių nuolydžio 100mm storio

sluoksnių  įrengimas iš termoizoliacinių
plokščių ( polistireninio putplasčio
plokštės) / vid. 2cm /

   2 N12P-0305 100m2 23.462Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos
įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus,
suklijuojant sandūras

   3 R62P-5315 100m2 23.462Plokščių stogų šiltinimas polistireninio
putplasčio plokštėmis (plokštė 200 mm
storio , be tvirtinimo) k9=1.15

   4 R62P-5315 100m2 0.0185Plokščių stogų šiltinimas polistireninio
putplasčio plokštėmis (plokštė 100 mm
storio , klijuojant prie pagrindo) k9=1.15

   5 R62P-5311 100m2 23.4805Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu
apkrovas laikančiomis mineralinės vatos
plokštėmis (plokštė 30 mm storio , be
tvirtinimo)

   6 R62P-5318 100vnt 117.410Papildomas šiltinamosios izoliacijos
tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas
betonas

   7 R62P-5409 100m2 23.4805.Plokščių stogų dengimas ritinine
bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15

   8 R62P-5511 vnt. 38.000Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15

   9 -8 0.000Parapetai, karnizai
  10 R62P-5218 m3 6.780Parapetų mūro atstatymas ir

paaukštinimas
  11 N12-140-1 100m 0.2712Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas

parapetų apskardinimui k4=2.000
  12 N34-49 100m2 0.217Sienų karkasų užpildymas mineralinės

vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50
mm k4=4.000

  13 N10-215 m3 0.082Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm
tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio
pagrindo / 30x50mm

  14 N26P-1304 100m2 0.2476Plokščių stogų šiltinimas vienu
sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias
mineralinės vatos plokštes (izoliacija 150
mm  storio , klijuojant prie pagrindo)

  15 N12P-0402 100m2 0.2476Viensluoksnės denginių šiltinamosios
izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas
nelaikančias mineralinės vatos plokštes ,
klojant  iš viršaus, kai plokščių sluoksnio
storis  30.00 mm

  16 R62P-5212 100m 0.3561Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio
(tolygiam perėjimui prie sienos,
parapeto) įrengimas , kai apvadėlis
mineralinės vatos

  17 N10P-0601 100m2 1.9586Denginių paklotų įrengimas iš statybinių
medžio plaušo plokščių

  18 N15P-0209 100m2 1.9586Grindų paviršių pagrindo gruntavimas
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sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
  19 N12P-0305 100m2 0.4068Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos

įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus,
suklijuojant sandūras

  20 N12P-0501 100m2 1.9586Plokščių stogų dengimas ritinine
bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15

  21 N12-140-2 m2 35.260Parapetų, stogelių dengimas skarda
  22 R61P-2252 vnt. 3.000Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas
  23 645-51 m 13.000Kopėčios SafeGrip (400mm pločio) 3300

mm
  24 N9P-0403 100m 3.3747Stogo dangos aptaisymas lenktais

skardos profiliais , tvirtinant viena eile
  25 R62P-5510 m 127.040Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų

latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių
arba kilnojamų pastolių

  26 R62P-5510 m 83.350Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių
montavimas, dirbant nuo kopėčių arba
kilnojamų pastolių

  27 N10-170 m2 3.750Stogelių įrengimas (m2 horizont.
projekcijos) / grūdinto stiklo stogelis /

  28 N12P-0715 vnt. 1.000Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė / praėjimo
komunikacijoms sandarinimas /
k8=1.07,k9=1.15

Skyriuje      6 .............

Kitų elementų įrengimas   8
   1 R61P-2804 vnt. 1.000Namo numerio ženklų tvirtinimas prie

statinių konstrukcijų , dirbant nuo
kopėčių, kai statinių konstrukcijos
mūrinės, betoninės

   2 R23-62 t 750.000Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant rankiniu būdu

   3 R23-66 t 750.000Transportuojant statybines šiukšles už
kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
k4=10.000

Skyriuje      8 .............

žiniaraštyje     2 .............

Pridėtinės vertės mokestis  21.00% .............

Iš viso žiniaraštyje   2 .............

Sudarė :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593


