DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 2 Gamybos, pramonés paskirties (pramonés ir sandéliavimo pastaty paskirties grupés)
pastato Sodziaus g. 1J, Kretingsodzio k., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I
etapas)
Ziniarastis 2 Architektiriné dalis
2026.05.18 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Paruosiamieji darbai
1 N21P-0124 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly vnt. 10.000
tvirtinimas prie sienos / namo numerio,
adreso, vent. groteliy, kity zenkly ir
elementy demontavimas /
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
2 N46-137 Monolitiniy gelzbetoniniy perdenginiy m3 0.486
iSardymas k8=1.17
3 N10-170 Stogeliy jrengimas (m2 horizont. m2 18.320
projekcijos) / demontavimas /
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000
4 R23-199 Statinio plyty mdro konstrukcijy pjovimas m 714.400
diskiniu pjaklu k8=1.17
5 N34-205 Liuko jrengimas ant stogo / vnt 1.000
demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000
6 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi vnt 3.000
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.02
7 N7P-0806 Metalinio tinklo skydy tvoros jrengimas, m 1.600
kai stulpai metaliniai / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03
8 N46-31 Tinko nudauzymas nuo mriniy sieny ir  100m2 0.3417
luby k8=1.17
9 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, 100m2 24702
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
( pavirSiaus plovimas) k8=1.09
10 N15P-0201 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 24702
gruntavimas drégme atstumianciais
gruntais voleliu / padengimas fungicidais
/ k3=0.000
11 792-61 Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas kg 35.000
'Minleks-Unika'
12 N7P-0507 Vertikaliy sidliy tarp gelzbetoniniy iSoriniy 100m 1.9947
sieny ploks€iy uztaisymas ir
hermetizavimas i$ iSorés , kai sitlés
uzdaro tipo
13 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, 100m2 14.065
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
(pavirSiaus plovimas) k8=1.09
14 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirsiy gruntavimas 100m2 14.065
voleliu giliai jsigerianciais gruntais
k3=0.000,k9=1.15
15 792-61 Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas kg 233.480
'Minleks-Unika'
16 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas 100m2 0.0399




2026.05.18 Statiniy grupé 113 Statinys 2 Ziniarasti Lapas 2

Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR

2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
maro sienose, nukapojant tinkg

17 R8-52 0,25-0,4m plocio sandriky, palangiy m 347.110
nuolajy ir atskiry karnizy dangos
nuardymas

18 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai 100m2 0.784
langai su palangémis

19 F8-1-41 Stiklo bloky 80 mm storio pertvary m2 10.800
mdaras / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.12,k9=
1.15

20 R6-3 Mriniy pertvary iSardymas pneumo m3 1.200
plaktuku, be plyty atrinkimo k8=1.17

21 N2P-0402 Sekcijiniy pakeliamy varty iki 3 m ploc¢io vnt. 6.000
su tempimo spyruokliy mechanizmu
montavimas / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000

22 A6-227-1 Lietvamzdziy ardymas, dirbant ant m 72.670
pastoliy / lietvamzdziy ir lataky /

23 N20P-0701 Deflektoriy montavimas ant stogy , kai ~ vnt. 1.000

deflektoriaus jungties skersmuo iki 250
mm / demontavimas /
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000

24 N12P-0715 Plok&&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt. 5.000
jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé / demontavimas /
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.07,k9=

1.15

25 R62P-5112 Ploks¢iy stogy dangos valymas, 100m2 23.461
nukeliant Siuk$les nuo stogo

26 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 23.461

27 R62P-5111 Ploks¢iy stogy Siltinamosios izoliacijos ~ 100m2 23.461
ardymas

Skyriuje 1
2 Pamaty ir cokolio apsiltinimo darbai
1 R62P-0406 Teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 212.850
Siltinant cokolius ir rdsio sienas (tepant 2
kartus bitumine emulsija) k9=1.15
2 R62P-0407 Rasio sieny ir cokolio 100m2 2.5158
Siltinimas,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm k9=1.15

3 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 52.832
"Penoplex”

4 R62P-0408 Ruasio sieny ir cokolio Siltinamosios 100vnt 1.940
izoliacijos paplidomas tvirtinimas
smeigémis

5 R62P-0503 Cokoliy, apsiltinty izoliacinémis 100m2 0.3873

plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinklais
k4=2.000,k9=1.15

6 R62P-2413 Sieny pavirSiy, apSiltinty izoliacinémis 100m2 0.3873
plok&témis, gruntavimas prie$
dekoratyvine apdailg k9=1.15

7 N15P-1101 Pastaty iSoriniy pavirSiy aptaisymas m2 38.730
keraminémis plytelémis, naudojant
sausy klijy miSinius ( sienos) k9=1.15

8 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirSiy gruntavimas 100m2 38.730
voleliu drégme atstumianciais gruntais /
antigrafiti / k9=1.15
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9 R62P-0404

10 R62P-0405

Ritininiy medZiagy hidroizoliacijos
jrengimas, Siltinant cokolius ir rasio

sienas (tvirtinant drenaZo ritinine dangg)

Drenazinés membranos virSaus

uzdengimas apsauginiu elementu,

Siltinant cokolius ir rdsio sienas
Skyriuje

3 Fasadiniy sieny apsiltinimas ir apdaila

1 N15P-1501

2 R62P-6102

3 R62P-2303

4 R62P-2409

5 R62P-2413

6 R62P-2414

7 R62P-2303

8 R62P-2303

9 R62P-2409

10 R62P-2409

11 R62P-2413

12 R62P-2414

Fasadiniy pastoliy jrengimas ir
iSardymas, kai pastoliy plotis 0,73 m,
aukstis daugiau 15 m (100 m2
vertikalios projekcijos)

Pastoliy uzdengimas apsaugine danga ir

nudengimas

Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno

2

plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis

200 mm k9=1.15

Sieny, apsiltinty izoliacinémis
plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos su angomis k9=1.15

Sieny pavir$iy, apsiltinty izoliacinémis
plok&témis, gruntavimas prie$
dekoratyvine apdailg k9=1.15

Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai
sienos su angomis) k9=1.15

Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno

plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis

50 mm k9=1.15

Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno

plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis

30 mm k9=1.15
Sieny, apsiltinty izoliacinémis
plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos su angomis k9=1.15
Sieny, apsiltinty izoliacinémis
plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos su angomis k9=1.15
Sieny pavir$iy, apsiltinty izoliacinémis
plok&témis, gruntavimas prie$
dekoratyvine apdailg k9=1.15
Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai
sienos su angomis) k9=1.15

Skyriuje

4 Langy keitimas

1 N2P-0103

Aliuminio arba plastiko langy bloky su
varstomomis sgvaromis montavimas
marinése sienose , kai langy bloky
plotas daugiau 3 m2

3

m2

100m

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

212.850

3.3392

25.994

25.994

14.065

14.065

14.065

14.065

0.245

2.9822

3.2272

3.2272

3.2272

3.2272

91.650
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2

10

1"

12

13

5 Lauko dury ir garazo varty keitimas
Aliuminio durys (m2 bloko)

10

R62P-3402

R62P-3408

N12-144-7

N2P-0119

R7-58

R14-59

N15-81

N15-169-4

N15-169-5

N15-135

F9-5

N2P-0415

F10-4-7
N2P-0403

N2P-0404

N2P-0415

R62P-3408

N15-81

N15-169-4

N15-169-5

N15-135

N2P-0308

Langy ir dury stakty sandiry su siena
izoliavimas montavimo putomis , kai

sandiros skerspjavio plotas 20.00 cm2

Langy ir dury stakty sanddry su siena

perimetrinis sandarinimas izoliacinémis

juostomis

Palangiy nuolajy tvirtinimas

Palangiy lenty montavimas marinése

sienose , kai palangiy lentos laminuotos

Gelzbetonio arba mozaikiniy palangés

ploks¢&iy remontas vietoje

Anksciau dazyty langy labai geras
aliejinis dazymas, nuvalant 30% seny

dazy

Angokra&¢iy aptaisymas sauso tinko

lakstais, paruoSiant dazymui
Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty

gipso kartono plokstémis pirmas
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty

gipso kartono plokstémis sekantis
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15
Paruo$ty dazymui sieny surenkamy
konstrukcijy labai geras dazymas

vandens emulsiniais dazais

Lengvy metalo profiliy tvirtinimas prie

pavirsiy

Varty elektrinés pavaros su valdymo

pultu montavimas / langui
Skyriuje

Sekcijiniy pakeliamy varty iki 3 m
aukscio su susukamy spyruokliy
mechanizmu (sgraminis aukstis iki 0,8
m) montavimas , kai varty plotas

daugiau 6 m2 iki 9 m2

Sekcijiniy pakeliamy varty daugiau 3m

iki 4m aukscio su susukamy spyruokliy

mech.(sgraminis aukstis iki 0,8m)

montavimas , kai varty plotas daugiau 12
m2 iki 15 m2

Varty elektrinés pavaros su valdymo

pultu montavimas

Langy ir dury stakty sandiry su siena

perimetrinis sandarinimas izoliacinémis
juostomis / garo ir véjo /

Angokra&¢iy aptaisymas sauso tinko

lakStais, paruo8iant dazymui
Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty

gipso kartono plokstémis pirmas
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty

gipso kartono plokstémis sekantis
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15
Paruo$ty dazymui sieny surenkamy
konstrukcijy labai geras dazymas

vandens emulsiniais daZais
Dury uzdarymo prietaisy montavimas (

4

100m

100m

vnt

m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

100m

100m2

100m2

100m2

100m2

vnt.

3.706

3.706

233.850

40.650

4.000

4.200

0.7422

0.7422

0.7422

0.7422

0.038

1.000

3.990
1.000

5.000

6.000

1.760

0.245

0.245

0.245

0.245

1.000
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1"

12

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

N2P-0308

R61P-2415

6 Stogo, jéjimo
N12P-0103

N12P-0305

R62P-5315

R62P-5315

R62P-5311

R62P-5318

R62P-5409

R62P-5511

-8

R62P-5218

N12-140-1

N34-49

N10-215

N26P-1304

N12P-0402

R62P-5212

N10P-0601

N15P-0209

fiksatoriai nevarstomai dury daliai)

Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( vnt.

dury pritraukimo jtaisas)

Dury atmu8y montavimas vnt.
Skyriuje 5

g/b stogo, parapety, karnizy, stikliniy stogeliy jrengimas

Denginiy nuolydZio 100mm storio m3

sluoksniy jrengimas i$ termoizoliaciniy

plok&¢iy ( polistireninio putplastio

plok&tés) / vid. 2cm /

Denginiy plévelinés garo, véjo izoliacijos 100m2

jrengimas , klojant plévele i$ virSaus,

suklijuojant sanddras

Ploksc¢iy stogy Siltinimas polistireninio 100m2

putplascio plokstémis (ploksté 200 mm

storio , be tvirtinimo) k9=1.15

Ploksc¢iy stogy Siltinimas polistireninio 100m2

putplascio plokstémis (ploksté 100 mm

storio , klijuojant prie pagrindo) k9=1.15

Ploks¢iy stogy Siltinimas vienu sluoksniu 100m2

apkrovas laikaniomis mineralinés vatos

plokstémis (ploksté 30 mm storio , be

tvirtinimo)

Papildomas Siltinamosios izoliacijos 100vnt

tvirtinimas smeigémis , kai pagrindas

betonas

.Ploks¢iy stogy dengimas ritinine 100m2

bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)

k8=1.14,k9=1.15

Plok&&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt.

jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai

stogo danga bituminé k8=1.07,k9=1.15

Parapetai, karnizai

Parapety maro atstatymas ir m3

paaukstinimas

Mediniy ir plieniniy detaliy tvirtinimas 100m

parapety apskardinimui k4=2.000

Sieny karkasy uzpildymas mineralinés ~ 100m2

vatos plokstémis, kai izoliacijos storis 50

mm k4=4.000

Karkaso jrengimas i§ mediniy 50x50 mm m3

taSeliy, pritvirtinant vinimis prie medinio

pagrindo / 30x50mm

Ploks¢iy stogy Siltinimas vienu 100m2

sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias

mineralinés vatos plokstes (izoliacija 150

mm storio , klijuojant prie pagrindo)

Viensluoksnés denginiy Siltinamosios 100m2

izoliacijos jrengimas, naudojant apkrovas

nelaikancias mineralinés vatos plokstes ,

klojant i8 vir8aus, kai ploks€iy sluoksnio

storis 30.00 mm

Ploks¢iy stogy perimetrinio apvadélio 100m

(tolygiam peréjimui prie sienos,

parapeto) jrengimas , kai apvadélis

mineralinés vatos

Denginiy pakloty jrengimas i$ statybiniy 100m2

medZzio plauso ploksc&iy

Grindy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2

2.000

2.000

46.920

23.462

23.462

0.0185

23.4805

117.410

23.4805

38.000

0.000

6.780

0.2712

0.217

0.082

0.2476

0.2476

0.3561

1.9586

1.9586
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19

20

21
22
23
24

25

26

27

28

N12P-0305

N12P-0501

N12-140-2
R61P-2252
645-51
N9P-0403

R62P-5510

R62P-5510

N10-170

N12P-0715

sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
Denginiy plévelinés garo, véjo izoliacijos
jrengimas , klojant plévele i$ vir8aus,
suklijuojant sanddras
Plok&&iy stogy dengimas ritinine
bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15
Parapety, stogeliy dengimas skarda
UZlipimo (liuko) kopédiy tvirtinimas
Kopécios SafeGrip (400mm plocio) 3300
mm
Stogo dangos aptaisymas lenktais
skardos profiliais , tvirtinant viena eile
Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy
montavimas, dirbant nuo kopédiy arba
kilnojamy pastoliy
Stogeliy jrengimas (m2 horizont.
projekcijos) / gradinto stiklo stogelis /
PlokS¢&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy
jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé / praéjimo
komunikacijoms sandarinimas /
k8=1.07,k9=1.15

Skyriuje 6

8 Kity elementy jrengimas

1

2

3

R61P-2804

R23-62

R23-66

Sudaré :

Namo numerio Zenkly tvirtinimas prie
statiniy konstrukcijy , dirbant nuo
kopéciy, kai statiniy konstrukcijos
marinés, betoninés
Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu
Transportuojant statybines SiukSles uz
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.000
Skyriuje 8
ziniarastyje

100m2

100m2

m2
vnt.

100m

vnt.

vnt.

0.4068

1.9586

35.260
3.000
13.000

3.3747

127.040

83.350

3.750

1.000

1.000

750.000

750.000

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 2

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593



