DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 1 Sklypo plano dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Paruosiamieji darbai
1 MN4-1 Tankiy krimy kirtimas rankiniu badu. ha 0.100
k9=1.15
2 R62P-0301 Nuogrindy ardymas, atkasant pamatus m2 152.970
cokolio Siltinimui , kai nuogrindy danga
betoninis sluoksnis k9=1.15
3 R16-50 Bordidry (gatvés borty), sudéty ant m 306.000
betono pagrindo, iSardymas
k8=1.09,k9=1.15
4 N46-131 Betoniniy pamaty iSardymas k8=1.17 m3 0.650
5 R62P-0102 Duobiy, transéjy kasimas dalinai m3 214.860
mechanizuotai, atliekant pamaty
remonto darbus , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
6 R27P-1-2 Asfaltbetonio dangos iSardymas 100m3 0.01624
pneumoplaktuku , kai dangos storis
100mm k8=1.09,k9=1.15
Skyrive 1
2 Aplinkos sutvarkymo darbai
1 R62P-0104 ISkasy uzpylimas gruntu, tankinant, m3 214.860
atliekant pamaty remonto darbus, kai
gruntas Il grupés k9=1.15
2 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 1.6379
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
3 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2 1.6379
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas
(storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15
4 N42-14 20 cm storio pasluoksnio i§ smélio 100m2 1.6379
jrengimas k9=1.15
5 N27P-29-2 Betono plyteliy Saligatvio dangos 100m2 1.6379
jrengimas, uzpildant sitles smélio -
cemento misiniu , kai plytelés
500x500x70mm / plytelés
500x500x80mm k9=1.15
6 N27P-24-1 Betono bordidiry jrengimas ant betono 100m 2.7988
pagrindo , kai borditrai 80x200mm
k9=1.15
7 255-12 Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm  vnt 280.000
8 N27P-24-1 Betono bordidiry jrengimas ant betono 100m 0.2632
pagrindo , kai bordidrai 150x300mm
k9=1.15
9 2556 Gatvés borditras GB 100x15x30 cm nt 27.000
10 N23P-0708 Baty valymo groteliy montavimas , kai ~ vnt. 4.000
grotelés su vonele ir jungtimi prie
vamzdyno k9=1.15
11 N57P-2301 Lataky montavimas S$laituose ( latakai m 4.000
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

N27-213

N57P-3101

N27P-11-2

N27P-18-1

N27P-19-2

R62P-0303

R16-115

N7P-0806

N57P-5126

R23-62

R23-66

Sudaré :

betoniniai) / su infiltraciniu Sulinuku
k9=1.15
500x500 mm betono plyteliy Saligatviy ~ 100m2
jrengimas, uztaisant sidles cemento
skiediniu / plytelés esamos k9=1.15
Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smélio, autogreiderio galia 79 kW (108
AG) k9=1.15
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas
(storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15
0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2
dangos virdutinio sl. jrengimas (sluoksnis
4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
k8=1.17,k9=1.15
Nuogrindy dangos atstatymas po m2
pamaty remonto , kai nuogrindy danga
betoninés plytelés k9=1.15
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2
10 cm augalinio grunto sluoksniu
k9=1.15
Metalinio tinklo skydy tvoros jrengimas, m
kai stulpai metaliniai k8=1.03
Varteliy jrengimas , pastatant stulpus vnt.
(metalinius) k8=1.02,k9=1.15
Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu
Transportuojant statybines SiukSles uz  t
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.000

Skyriuje 2

ziniarastyje 1

0.1408

0.065

0.1971

0.1971

0.1971

40.560

2.5657

13.000

1.000

22.000

22.000

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"

grupé

Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)

Ziniarastis 2 Architektiriné dalis

2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo R « . Mato o Kaina EUR
; Darbo ir iSlaidy apraSymai :
eil. kodas Y aprasyl vienetas Kiekis Vieneto kaina | I$ viso

1 Paruosiamieji darbai
1 N21P-0124 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly vnt. 16.000
tvirtinimas prie sienos / namo numerio,
adreso, vent. groteliy, kity zenkly ir
elementy demontavimas /
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

2 R23-199 Statinio plyty mdro konstrukcijy pjovimas m 235.770
diskiniu pjdklu k8=1.17
3 R61P-2122 Sieny, apsiltinty izoliacinémis m2 518.070

plok&témis, izoliacinio sluoksnio atskiry
viety nuardymas , dirbant nuo kopéciy

k8=1.17

4 N46-133 Mdriniy sieny iSardymas, atrenkant m3 0.216
plytas k8=1.17

5 R61P-2117 Anksciau dazyty metaliniy pavirsiy m2 15.000

dazymas, dalinai paruosiant pavirsiy (
groteliy, aptvary, vamzdziy d iki 50 mm
pavirSiai) / paruosimas

6 N46-31 Tinko nudauzymas nuo mriniy sieny ir  100m2 21123
luby k8=1.17
7 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, 100m2 4.0439

naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
( pavirSiaus plovimas) k8=1.09
8 N15P-0201 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 4.0439
gruntavimas drégme atstumianciais
gruntais voleliu / padengimas fungicidais

k3=0.000
9 792-61 Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas kg 52.980
'Minleks-Unika'
10 R62P-2107 Sieny pavirsiaus valymas vandeniu, 100m2 23.511

naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
(pavirSiaus plovimas) k8=1.09
11 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirsiy gruntavimas 100m2 23.511
voleliu giliai jsigerianciais gruntais
k3=0.000,k9=1.15

12 792-61 Skvarbus fungicidinis akrilinis gruntas kg 217.200
'Minleks-Unika'

13 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas 100m2 0.2184
muro sienose, nukapojant tinkg

14 R8-52 0,25-0,4m plocio sandriky, palangiy m 333.110
nuolajy ir atskiry karnizy dangos
nuardymas

15 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai 100m2 9.3808
langai su palangémis

16 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas 100m2 0.200

muro sienose, nukapojant tinkg
17 R62P-5112 Ploksgiy stogy dangos valymas, 100m2 8.0321
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nukeliant Siuk$les nuo stogo

18 R61P-2214 Plok&c¢iy stogy ritininiy dangy atskiry m2 80.320
viety remontas, iSpjaunant ,pusles” ,
prilydant lopus (lopo plotas)
k8=1.17,k9=1.15

19 R61P-2252 UZlipimo (liuko) kopéciy tvirtinimas / vnt. 1.000
demontavimas
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000

20 N34-21 Vienstiebiy plieniniy anteniniy iki 5 m vnt 1.000
auk&cio atramy su atotampom jrengimas
/ demontavimas
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000

21 R14-225-2 Anksciau dazyty luby vandeniniais 100m2 1.8394
dazais nuvalymas, nuplaunant pavirsiy

22 R14-225-1 Anksciau dazyty sieny vandeniniais 100m2 4.0591
dazais nuvalymas, nuplaunant pavirsiy

23 N11P-1608 Betoninio pavirSiaus paruoSimas grindy 100m2 1.5059
dangy jrengimui k8=1.17

24 R8-91 Ventiliacijos kaminélio jrengimas ir nt 3.000

sandarinimas / demontavimas
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15

25 F15-6-14 Metal. k-jy smulkiy pavir$iy (groteliy ir ~ 100m2 0.4095
pan.) l. geras dazymas emaliais,
glaistant, Slifuoj. ir grunt. (100m2 daz. p.)

26 R9-14 Porankio tiesiosios dalies iSardymas m 40.950

27 R63P-7101 Natdralios ventiliacijos sistemos but. 11.000
atnaujinimas , kai pastatas iki 5 auksty

28 N12P-0715 Ploks¢iy stogy jlajy jrengimas, aptaisant vnt. 4.000

ritinine danga, kai stogo danga bituminé /
demontavimas
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.07,k9=
1.15
29 N12P-0715 Ploksc¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt. 3.000
jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé / demontavimas
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.07,k9=

1.15
30 N46-179 25 mm storio cementiniy ir betoniniy 100m2 0.095
dangy iSardymas
31 N46-180 Kiekvieniems 5 mm pagal jkainj N46-179 100m2 0.095
pridéti arba atimti k4=15.000
Skyrive 1
2 Pamaty, cokolio ir riisio perdangos apsiltinimo darbai
1 R62P-0406 Teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 261.390

Siltinant cokolius ir rdsio sienas (tepant 2
kartus bitumine emulsija) k9=1.15
2 R62P-0407 Rasio sieny ir cokolio 100m2 2.6139
Siltinimas,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm k9=1.15
3 R62P-0407 Rasio sieny ir cokolio 100m2 1.430
Siltinimas,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis

50 mm k9=1.15

4 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 62.400
"Penoplex”

5 R62P-0408 Ruasio sieny ir cokolio Siltinamosios 100vnt 10.060

izoliacijos paplidomas tvirtinimas
smeigémis
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6 R62P-0503 Cokoliy, apSiltinty izoliacinémis 100m2 2.0117

plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinklais
k4=2.000,k9=1.15

7 R62P-2413 Sieny pavirSiy, apsiltinty izoliacinémis 100m2 2.0117
plok&témis, gruntavimas prie$
dekoratyvine apdailg k9=1.15

8 N15P-1101 Pastaty iSoriniy pavirSiy aptaisymas m2 201.170
keraminémis plytelémis, naudojant
sausy klijy miSinius ( sienos) k9=1.15

9 N15P-1101 Pastaty iSoriniy pavirSiy aptaisymas m2 14.180
keraminémis plytelémis, naudojant
sausy klijy miSinius ( kolonos,
angokrasciai, piliastrai) k9=1.15

10 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirSiy gruntavimas 100m2 201.170
voleliu drégme atstumiandiais gruntais /
antigrafiti / k9=1.15

11 R62P-0404 Ritininiy medZiagy hidroizoliacijos m2 203.220
jrengimas, Siltinant cokolius ir rasio
sienas (tvirtinant drenaZo ritinine dangg)

12 R62P-0405 Drenazinés membranos virSaus 100m 3.387
uzdengimas apsauginiu elementu,
Siltinant cokolius ir rlsio sienas

13 R62P-1201 Risio luby Siltinimas i$ apacios, 100m2 2.9068
klijuojant ( pagrindo mineralinés vatos
plok&tes, kai izoliacijos sluoksnio storis
100.00 mm)

Skyrive 2
3 Fasadiniy sieny apsiltinimas ir apdaila

1 N15P-1501 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir 100m2 35.800
iSardymas, kai pastoliy plotis 0,73 m,
aukstis daugiau 15 m (100 m2
vertikalios projekcijos)

2 R62P-6102 Pastoliy uzdengimas apsaugine danga ir 100m2 35.800
nudengimas
3 R62P-2303 Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant 100m2 21.8694

mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm k9=1.15
4 R62P-2303 Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant 100m2 1.6419
mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
100 mm k9=1.15
5 R62P-2409 Sieny, apsiltinty izoliacinémis 100m2 23.5113
plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos su angomis k9=1.15
6 R62P-2413 Sieny pavirsiy, apSiltinty izoliacinémis 100m2 23.5113
plok&témis, gruntavimas prie$
dekoratyvine apdailg k9=1.15
7 R62P-2414 Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko ~ 100m2 23.5113
skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai
sienos su angomis) k9=1.15
8 R62P-2303 Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant 100m2 1.6863
mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
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10

1"

12

13

R62P-2303

R62P-2409

R62P-2409

R62P-2413

R62P-2414

50 mm k9=1.15
Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant
mechaniskai izoliacines
plokstes,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30 mm k9=1.15
Sieny, apsiltinty izoliacinémis
plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos su angomis k9=1.15
Sieny, apsiltinty izoliacinémis
plokstémis, viensluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinkleliais, kai
sienos su angomis k9=1.15
Sieny pavir$iy, apsiltinty izoliacinémis
plok&témis, gruntavimas prie$
dekoratyvine apdailg k9=1.15
Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai
sienos su angomis) k9=1.15

Skyriuje 3

4 Langy keitimas

1

10

11

12

13

14

N2P-0103

R61P-3304

R62P-3601

R62P-3408

N12-144-7

N2P-0119

N15-81

N15-169-4

N15-169-5

N15-135

F9-5

N13-140

N2P-0308

N2P-0415

Aliuminio arba plastiko langy bloky su
varstomomis sgvaromis montavimas
marinése sienose , kai langy bloky
plotas daugiau 3 m2
Bendrojo naudojimo patalpy langy
keitimas (rasio langai) (m2 bloko
Klijuojamy kompoziciniy profiliy sistemos
montavimas langy tvirtinimui sieny
Siltinamajame sluoksnyje
Langy ir dury stakty sandiry su siena
perimetrinis sandarinimas izoliacinémis
juostomis
Palangiy nuolajy tvirtinimas
Palangiy lenty montavimas marinése
sienose , kai palangiy lentos laminuotos
Angokra&¢iy aptaisymas sauso tinko
lakstais, paruoSiant dazymui
Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty
gipso kartono plokstémis pirmas
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15
Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty
gipso kartono plokstémis sekantis
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15
Paruo$ty dazymui sieny surenkamy
konstrukcijy labai geras dazymas
vandens emulsiniais daZais
Lengvy metalo profiliy tvirtinimas prie
pavirsiy
Pavir8iy apklijavimas polietileno plévele
vienu sluoksniu
Dury uzdarymo prietaisy montavimas (
fiksatoriai nevarstomai dury daliai) /
langams, laiptinés varstomoms dalims
Varty elektrinés pavaros su valdymo
pultu montavimas / langui

Skyriuje 4

5 Lauko dury ir vitriny su durimis keitimas

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

m2

m2

100m

100m

100m2

100m2

100m2

100m2

100m

m2

vnt.

vnt.

2.9434

4.6297

4.6297

4.6297

4.6297

940.290

5.180

0.259

26.680

481.790

481.790

2.6329

2.6329

2.6329

2.6329

1.386

19.290

2.000

1.000
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F10-4-7 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 5.600
2 F10-4-7 Aliuminio durys (m2 bloko) / vitrina su m2 16.240
durimis pateikimui j pastatg
3 R62P-3408 Langy ir dury stakty sanddry su siena 100m 0.684
perimetrinis sandarinimas izoliacinémis
juostomis / garo ir véjo /
4 N15-81 Angokra$¢iy aptaisymas sauso tinko 100m2 0.0723
lakstais, paruoSiant dazymui
5 N15-169-4 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m2 0.0723

gipso kartono plokstémis pirmas
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

6 N15-169-5 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m2 0.0723
gipso kartono plokstémis sekantis
glaistymas "KR" glaistu k1=1.15

7 N15-135 Paruosty dazymui sieny surenkamy 100m2 0.0723
konstrukcijy labai geras dazymas
vandens emulsiniais daZais

8 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( vnt. 4.000
fiksatoriai nevarstomai dury daliai)

9 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( vnt. 4.000
dury pritraukimo jtaisas)

10 R61P-2415 Dury atmu$y montavimas vnt. 5.000

11 R61P-2306 Betoniniy grindy remontas, uZtaisant m2 1.200

iSmusas, kai uztaisomas plotas daugiau
0,5 m2 iki 1,0 m2 k8=1.09

Skyrive 5 Ll
6 Stogo, jéjimo g/b stogo, parapety, karnizy, stikliniy stogeliy jrengimas
1 N12P-0103 Denginiy nuolydzio 100mm storio m3 3.365

sluoksniy jrengimas i$ termoizoliaciniy
plok&¢iy ( polistireninio putplas€io
plokstés) / vertinta vid. 40mm st.

2 R62P-5315 Plok&c&iy stogy Siltinimas polistireninio 100m2 6.9105
putplascio plokstémis (ploksté 200 mm
storio , be tvirtinimo) k9=1.15

3 R62P-5315 Plok&c&iy stogy Siltinimas polistireninio 100m2 1.1216
putplascio plokstémis (ploksté 100 mm
storio , klijuojant prie pagrindo) / i3
apacios k9=1.15

4 R62P-5311 Ploks¢iy stogy Siltinimas vienu sluoksniu 100m2 6.9105
apkrovas laikan&iomis mineralinés vatos
plokstémis (ploksté 30 mm storio , be
tvirtinimo)

5 R62P-5311 Ploks¢iy stogy Siltinimas vienu sluoksniu 100m2 1.1216
apkrovas laikan&iomis mineralinés vatos
plokstémis (ploksté 50 mm storio , be

tvirtinimo)

6 R62P-5318 Papildomas Siltinamosios izoliacijos 100vnt 40.160
tvirtinimas smeigémis , kai pagrindas
betonas

7 R62P-5409 Ploks¢&iy stogy dengimas ritinine 100m2 8.0321

bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15

8 N12-24-2 Stogy aptvérimas metalinémis 100m 2.8378
tvorelémis
9 R62P-5511 Ploks¢&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy vnt. 18.000

jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé k8=1.07,k9=1.15

10 R62P-5511 Ploks¢iy stogy jlajy jrengimas, aptaisant vnt. 7.000
ritinine danga, kai stogo danga bituminé



2026.04.10

Statiniy grupé 113 Statinys 1

Ziniarasti

Lapas 6

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darbo ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

| IS viso

1"
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26

27

28

29

30

31

32

-8
R62P-5218

N12-140-1

N34-49

N10-215

N26P-1304

N12P-0402

R62P-5212

N10P-0601

N15P-0209

N12P-0305

N12P-0501

N12-140-2
R61P-2252
645-51

N9P-0403

R62P-5510

R62P-5510

R63P-7101

R63P-7116

R62P-5511

N10-170

k8=1.07,k9=1.15
Parapetai, karnizai
Parapety maro atstatymas ir
paaukstinimas
Mediniy ir plieniniy detaliy tvirtinimas
parapety apskardinimui k4=2.000
Sieny karkasy uzpildymas mineralinés
vatos plokstémis, kai izoliacijos storis 50
mm k4=4.000
Karkaso jrengimas i§ mediniy 50x50 mm
taSeliy, pritvirtinant vinimis prie medinio
pagrindo / 30x50mm
Plok&c¢iy stogy Siltinimas vienu
sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias
mineralinés vatos plokstes (izoliacija 150
mm storio , klijuojant prie pagrindo)
Viensluoksnés denginiy Siltinamosios
izoliacijos jrengimas, naudojant apkrovas
nelaikancias mineralinés vatos plokstes ,
klojant i8 vir8aus, kai ploks€iy sluoksnio
storis 30.00 mm
Plok&&iy stogy perimetrinio apvadélio
(tolygiam peréjimui prie sienos,
parapeto) jrengimas , kai apvadélis
mineralinés vatos
Denginiy pakloty jrengimas i statybiniy
medZzio plauso ploksc&iy
Grindy pavirSiy pagrindo gruntavimas
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
Denginiy plévelinés garo, véjo izoliacijos
jrengimas , klojant plévele i$ vir8aus,
suklijuojant sanddras
Plok&&iy stogy dengimas ritinine
bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15
Parapety, stogeliy dengimas skarda
UZlipimo (liuko) kopédiy tvirtinimas
Kopécios SafeGrip (400mm plocio) 3300
mm
Stogo dangos aptaisymas lenktais
skardos profiliais , tvirtinant viena eile
Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy
montavimas, dirbant nuo kopédiy arba
kilnojamy pastoliy
Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas , kai pastatas iki 5 auksty
ASiniy ventiliatoriy montavimas
gyvenamuyjy namy védinimo Sachtose /
véjo turbinos
Ploks¢&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy
jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé / alsuokliai
k8=1.07,k9=1.15
Stogeliy jrengimas (m2 horizont.
projekcijos) / gradinto stiklo

Skyriuje 6

m3

100m

100m2

100m2

100m2

100m

100m2

100m2

100m2

100m2

m2
vnt.

100m

but.

vnt.

vnt.

0.000
5.340

3.1586

1.8959

0.990

1.5799

1.5799

3.1586

2.579

2.579

2.369

5.264

315.860
2.000
2.000

0.4199

42.290

44.050

50.000

33.000

3.000

9.520



2026.04.10 Statiniy grupé 113 Statinys 1 Ziniarasti Lapas 7
Sgm. Darbo et . . Mato . Kaina EUR
: Darbo ir iSlaidy aprasymai .
eil. kodas Y aprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso

7 Vidaus remonto darbai
Liety grindy epoksidinés dervos pagrindu 100m2

1 R5-55

2 R62P-2410

3 R62P-2413

4 R62P-2414

5 R14-78-4

6 F15-6-14

N10P-0902
N10-195
9 F27-17-3

jrengimas ant betoniniy grindy / laiptams

Sieny, apsiltinty izoliacinémis

plokstémis, dvisluoksnis tinkavimas,

armuojant sintetiniais tinkleliais , kai

sienos su angomis k9=1.15

Sieny pavir$iy, apsiltinty izoliacinémis

plok&témis, gruntavimas prie$

dekoratyvine apdailg k9=1.15

Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko

skiediniais (sluoksnis 3.00 mm , kai

sienos su angomis) k9=1.15

Anksciau dazyty luby labai geras

dazymas emulsiniais dazais, nuvalant

senus daZzus ir glaistant

Metal. k-jy smulkiy pavirsiy (groteliy ir

pan.) l. geras dazymas emaliais,

glaistant, $lifuoj. ir grunt. (100m2 daz. p.)

Mediniy porankiy jrengimas

Laipty turékly jrengimas

Apvaliy taktiliniy jspéjimo indikatoriy

jrengimas neregiy vedanciuosiuose

takuose, jstatant j lizdus priklijuojant
Skyriuje 7

8 Kity elementy jrengimas

1 N7-229

2 N7-229

3 N9-215

4 R62P-4204

5 N13-140

6 R23-62

7 R23-66

Sudaré :

Metaliniy laipty turékly jrengimas
k8=1.04
Metaliniy laipty turékly jrengimas / ant
parapeto k8=1.04
Metaliniy groty montavimas, kai
tvirtinimui pagrindas betonas
Kei¢iamy balkony stiklinimo langy
sandiry aptaisymas PVC apdailos
juostomis / durims, jspéjamoji
Pavir8iy apklijavimas polietileno plévele
vienu sluoksniu
Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu
Transportuojant statybines SiukSles uz
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.000
Skyriuje 8
ziniarastyje

100m2

100m2

100m2

m2

100m2

m2

100m

100m

m2

100m

m2

2

1.5059

4.0591

4.0591

4.0591

183.940

0.4095

40.950
7.000
14.646

0.100

0.0165

1.390

0.304

23.490

800.000

800.000

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 2

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 3 Konstrukciné dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 léjimo laipty jrengimas
1 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 1.000
pamatai
12 Armatdrinis karkasas t 0.080
3 N6-149 Gelzbetoniniy laipty marsy su aiksStele ~ m3 3.000
jrengimas k8=1.04,k9=1.15
4 12 Armatarinis karkasas t 0.400
5 N9-172 Aptvérimy, laipty, turékly trapy t 0.400
montavimas
Skyrive 1
2 Erozijos paveikto muro siiliy sutvarkymas
1 N8P-0114 Plyty mro sidliy rievéjimas , kai plyty m2 2270.000
storis 88mm k9=1.15
2 N15-246 .Fasady silliy uztaisymas cementiniu 100m 227.000
skiediniu k9=1.15
Skyrive 2
3 Sieny miro tvarkymo detalé "A"
1 R23-25 Skyliy grezimas elektriniu grgztu, esant  vnt 320.000
1,5 plytos sienos storiui k8=1.17
2 N6-164 Ankeriniy varzty iki 1m ilgio jstatymasj t 0.080
paruostus lizdus, uzbetonuojant k9=1.15
3 N8P-0113 Plyty mdro armavimas tinklais t 0.050
k8=1.17,k9=1.15
4 R11-111 Metalinio tinklo juosty tvirtinimas prie m2 95.240
muriniy ir betoniniy sieny
5 F15-3-1 Mriniy vidaus pavirsiy geras tinkas 100m2 0.9524
k8=1.09
Skyrive 3
4 Piliastry permirijimas detalé "B"
1 N46-133 Mdriniy sieny iSardymas, atrenkant m3 3.000
plytas k8=1.17
2 N46-27-7 Sieny atskiry viety mdarijimas ir angy m3 3.000
uztaisymas silikatinémis plytomis h=88
mm k8=1.12,k9=1.15
Skyriuje 4 e
5 Sieny jtrakimy tvarkymo detalé
1 N6-164 Ankeriniy varzty iki 1milgio jstatymasj t 0.060
paruostus lizdus, uzbetonuojant k9=1.15
2 N15-246 Fasady sidliy uztaisymas cementiniu 100m 0.980
skiediniu k9=1.15
3 R23-25 Skyliy grezimas elektriniu grgztu, esant  vnt 40.000
1,5 plytos sienos storiui k8=1.17
4 N9-200 Pakaby ir apkaby montavimas t 0.071
Skyriuje 5 e

6 Prieduobés jrengimas
1 F11-2-3 Betono pasluoksnis m3 0.300
2 N6-23 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés m3 3.000



2026.04.10 Statiniy grupé 113 Statinys 1 Ziniarastis Lapas 2
Sgm. Darbo et . . Mato . Kaina EUR
: Darbo ir iSlaidy aprasymai .
eil. kodas Y aprasyl vienetas Kiekis Vieneto kaina | 1% viso
rusio sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i8 lenty k8=1.04,k9=1.15
3 11 Armatdrinis tinklas t 0.500

Skyriuje 6
7 Esamy g/b elementy sutvarkymas
1 R25-9 Balkony ploks¢iy apacios remontas - m2 50.000
tinkavimas / g/b elementai
k8=1.10,k9=1.15

Skyriuje 7
8 Neisskirti darbai
1 F7-2-13 Kitos smulkios surenkamos gelzbetonio m3 5.000
konstrukcijos
2 N6-149-3 Armatdros sudéjimas atskirais strypais t 2.500

smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17,k9=1.15

Skyriuje 8
9 Irangos ant stogo remo irengimas
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai 't 4.000
sijy, ilginiy masé iki 0,10t k8=1.03
Skyriuje 9

ziniarastyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 3

Sudaré :
Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593



IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 VS] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras™
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 4 Silumos gamybos dalis
2026.04.10 Lapas 1
Eil. Jrenginiy pavadinimas Mato _— Kaina Verté
Kodas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Darbai ir medziagos
3 88004002  S-1.1, S-2.1 ilumos siurblio iorinis irenginys. kompl. 2.0
Analogas LG ARUM200LTESG, arba analogiskas
4 88004003  S-1.2, S-2.2 ilumos siurblio iorinis irenginys. kompl. 2.0
Analogas LG ARUM100LTESG, arba analogiskas
5 88004004 HB-1 — HB-6 ilumos siurblio vidinis blokas. kompl. 6.0
Analogas LG ARNH10GK2A4, arba analogiSkas
6 88004005  AK-1 Akumuliacine talpa 1000 I. Analogas Kospel vnt 1.0
SV1000, arba analogiskas
7 88004006  S-1, S-2, S-3 Cirkuliacinis siurblys. Analogas Wilo  vnt 2.0
Yonos MAXO 40/0,5-12, arba analogiskas
8 88004007  S-4 Cirkuliacinis siurblys. Analogas Wilo Yonos vnt 1.0
PICO1.0 15/1-6, arba analogiSkas
9 88004008 I.I-1 Isipletimo indas 200 I. Analogas Statico SU vnt 1.0
200.6, arba analogiskas
16 88004001 EK-1 Elektrinis katilas 30 kW. Analogas Kospel kompl. 1.0
EKCO.LN2m 30 kW
Skyriuje 1

Ziniarastyje 4

Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 4 Silumos gamybos dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Darbai ir medziagos
1 F18-3-1 Silumos punkto jrengimas, montuojant ~ kompl. 1.000
2-jy kontary iki 60kW suminés galios
modulinj jrenginj / demontavimas
k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000
2 R63P-4511 .Geoterminio Sildymo oras/vanduo vnt. 4.000
jrengimas Sildymui ir kar$to vandens
ruosSimui , kai Sildymo galia daugiau
15kW iki 20kW (17,03kW)
10 981-22 Cinkuoti vamzdziai DN20, iSor. m 3.000
26.9x2.30
11 981-25 Cinkuoti vamzdziai DN32, isor. m 6.000
42.4x3.20
12 981-27 Cinkuoti vamzdziai DN50, iSor. 60.3x3.2 m 14.000
13 981-28 Cinkuoti vamzdziai DN65, iSor. 76.1x3.2 m 18.000
14 981-31 Cinkuoti vamzdziai DN100, i$or. m 10.000
114.3x4.0
15 N16P-1205 Sieniniy elektriniy katily montavimas vnt. 1.000
Skyrive 1
Ziniarastyje 4 e
Pridétinés vertés mokestis 21.00% .
IS viso ziniarastyje 4 L
Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 5 Sildymo dalis
2026.04.10 Suma ziniaraséiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Darbai ir medziagos
1 R63P-2401 Magistraliniy Sildymo sistemos m 634.000
vamzdyny keitimas, kai pastatai iki 5
auksty
2 R63P-2403 Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy m 647.000
vamzdyny keitimas j dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus, kai pastatai
iki 5 auksty (m stovy)
3 88005002 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 510.000
15x 1,2 mm
4 88005003 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 137.000
18 x 1,2 mm
5 88005004 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 125.000
22 x1,5mm
6 88005005 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 116.000
28 x 1,5 mm
7 88005006 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 84.000
35x1,5mm
8 88005007 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 61.000
42 x 1,5 mm
9 88005008 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 97.000
54 x 1,5 mm
10 88005009 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 132.000
66 x 1,5 mm
11 88005010 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis m 19.000
76 x 1,5 mm
12 897-168 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 308.000
izoliac. diam. 15mm, storis 20mm
13 897-171 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 77.000
izoliac. diam. 18mm, storis 20mm
14 897-174 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 110.000
izoliac. diam. 22mm, storis 20mm
15 897-178 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 101.000
izoliac. diam. 28mm, storis 20mm
16 897-182 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 66.000
izoliac. diam. 35mm, storis 20mm
17 897-190 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 61.000
izoliac. diam. 42mm, storis 20mm
18 897-200 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 97.000
izoliac. diam. 54mm, storis 30mm
19 897-212 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 132.000
izoliac. diam. 64mm, storis 30mm
20 897-218 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 19.000
izoliac. diam. 76mm, storis 30mm
21 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspaustooro m 10.000

vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (




2026.04.10 Statiniy grupé 113 Statinys 1 Ziniarasti® Lapas 2

Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
22 1020-97 Daugiasluoksniai vamzdZiai ritése m 4.000
20x2.25mm (Tigris Alupex)
23 1020-98 Daugiasluoksniai vamzdZiai ritése m 4.000
25x2.5mm (Tigris Alupex)
24 1020-99 Daugiasluoksniai vamzdziai tiesis m 2.000
32x3.0mm (Tigris Alupex)
25 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm,  100m 0.100
izoliavimas folija padengtais kevalais
26 1020-118 PEX Sarvas d 35/29 (juodas) m 2.000
27 1020-205 PEX Sarvas d 28/23 (juodas) m 8.000
28 R63P-2703 .Sildymo radiatoriy pakeitimas 500-600  vnt. 101.000

mm aukscio ir iki 1600 mm ilgio
plieniniais Sildymo radiatoriais ( plok3¢iy
skaicius 3 vnt)
29 R63P-2704 Sildymo radiatoriy pakeitimas 500-600  vnt. 12.000
mm auks&c¢io ir daugiau kaip 1600 mm
ilgio plieniniais Sildymo radiatoriais (
plok&¢iy skaicius 3 vnt)
30 N18-132 Tiesioginio veikimo temperatdros nt 220.000
reguliatoriaus su movine jungtimi
montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdziy galy k8=1.04

31 2060-71-11 Ventiliai RA-N dvivamzdéms sistemoms vnt 107.000
DN15/DN15, DN20 /

32 2059-9 Termostatiné galvuté RAW 5010 nt 113.000

33 N16-61 Moviniy ventiliy, &iaupy, voztuvy, kuriy D vnt 90.000
iki 50mm, prijung.

34 2060-122 Rankinio nustatymo balans. ventiliai nt 1.000
MSV-BD DN 20 su drenazu ir uzdarymo
funkc.

35 2060-124 Rankinio nustatymo balans. ventiliai nt 1.000
MSV-BD DN 32 su drenazu ir uzdarymo
funkc.

36 2060-125 Rankinio nustatymo balans. ventiliai nt 2.000
MSV-BD DN 40 su drenazu ir uzdarymo
funkc.

37 2060-63 H uzdarymo ventiliai RLV-K (universalds) vnt 54.000
jungimas rad.1/2°, sistemos 3/4° / RLV-S
/

38 20031 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 2.000
1/2°, PP VIV sriegis

39 2003-7 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1 vnt 2.000
1/4°, PP VIV sriegis

40 2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 6.000
2, PP V/V sriegis

41 88005011 Rutiliniai ventiliai DN65 nt 2.000

42 2060-62 Uzdarymo ventiliai RLV su drenazu DN vnt 12.000
20

43 2060-24 Automatinis nuorintojas 1/2° MKV 15 R/N vnt 8.000

44 R63P-3402 Sildymo sistemos balansavimas, vnt. 113.000

projektinj srautg nustatant termostatiniais
radiatoriniais voZtuvais (radiatorius)

45 R63P-3401 Sildymo sistemos atskiry stovy (at$aky) vnt. 31.000
balansavimas,projektinj srautg nustatant
balans.ventiliais (tiek. ir grizt.lin.), kai
sistema dvivamzdé

46 N22-235 Vamzdyny D 50-65mm praplovimas be  km 1.290
dezinfekcijos k9=1.15



2026.04.10

Statiniy grupé 113 Statinys 1 Ziniarastis

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593

Lapas 3
Sgm. Darbo o . . Mato o Kaina  EUR
: Darbo ir iSlaidy aprasymai .

eil. kodas Y aprasyl vienetas Kiekis Vieneto kaina | 15 viso
Skyrive 1 Ll
Ziniarastye 5 L
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso Ziniarastyje 5 L

Sudaré :



IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

m3/h; 468/-468 m3/h. Analogas Komfovent Domekt

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 VS] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras™
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 6 Védinimo dalis
2026.04.10 Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Védinimo sistemos R-1 ir R-2
2 88006002 Rekuperatoriai su rotaciniu Silumogrgziu +468/-468 kompl. 2.0
m3/h. Analogas Komfovent Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 1
2 Védinimo sistemos R-3 ir R-4
2 88006009  Rekuperatoriai su rotaciniu Silumogrgziu +432/-432 kompl. 2.0
m3/h; +468/-468 m3/h. Analogas Komfovent
Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 2
3 Védinimo sistemos R-5, R-6 ir R-7
2 88006002  Rekuperatoriai su rotaciniu Silumogrgziu +468/-468 kompl. 3.0
m3/h. Analogas Komfovent Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 3.0
Skyriuje 3
4 Védinimo sistemos R-8 ir R-9
2 88006010 Rekuperatoriai su rotaciniu Silumograziu +432/-432 kompl. 2.0
m3/h; +468/-468 m3/h. Analogas Komfovent
Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 4
5 Védinimo sistemos R-10 ir R-11
2 88006011 Rekuperatoriai su rotaciniu Silumograziu +396/-396 kompl. 2.0
m3/h; +468/-468 m3/h. Analogas Komfovent
Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 5
6 Védinimo sistemos R-12 ir R-13
2 88006011 Rekuperatoriai su rotaciniu Silumograziu +396/-396 kompl. 2.0




2026.04.10 Kompleksas 113 Objektas Ziniarastis 6 Lapas 2
Eil. Jrenginiy pavadinimas Mato . Kai Verte
Kodas . Kiek aina
N, Techniniai ir kiti duomenys vienetas | FISKIS EUR EUR
450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 6
7 Védinimo sistemos R-14 ir R-15
2 88006011 Rekuperatoriai su rotaciniu SilumogragZiu +396/-396 kompl. 2.0
m3/h; +468/-468 m3/h. Analogas Komfovent
Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 7
8 Védinimo sistemos R-16 ir R-17
2 88006011 Rekuperatoriai su rotaciniu SilumogragZiu +396/-396 kompl. 2.0
m3/h; +468/-468 m3/h. Analogas Komfovent
Domekt 450 V C6M
3 88006003 Pultelis vnt 2.0
Skyriuje 8
9 Védinimo sistema R-18
3 88006012  Rekuperatoriai su rotaciniu Silumograziu kompl. 1.0
+3456/-3456 m3/h. Analogas Komfovent
Verso-R-4000-UG-HCDX
4 88006003 Pultelis vnt 1.0
6 88006013  SalCio maSina R-18 irenginiui. Analogas LG kompl. 1.0
ARUNO080LSS0
Skyriuje 9
10 Védinimo sistema R-19
3 88006017  Rekuperatoriai su rotaciniu Silumograziu + kompl. 1.0
3890/-3890 m3/h. Analogas Komfovent
Verso-R-4000-UG-HCDX
4 88006003 Pultelis vnt 1.0
6 88006013  SalCio maSina R-18 irenginiui. Analogas LG kompl. 1.0
ARUNO80LSS0
Skyriuje 10
11 Védinimo sistema R-21
3 88006022  Rekuperatorius su rotaciniu SilumogragZiu kompl. 1.0
+3088/-3088m3/h. Analogas Komfovent
Verso-R-3000-U-HCDX
4 88006003 Pultelis vnt 1.0
6 88006013  SalCio maSina R-18 irenginiui. Analogas LG kompl. 1.0
ARUNO080LSS0
Skyriuje 11
12 Védinimo sistema R-20
3 88006027  Rekuperatorius su rotaciniu Silumogragziu kompl. 1.0
+2585/-2585m3/h. Analogas Komfovent
Verso-R-3000-U-HCDX
4 88006003 Pultelis vnt 1.0
6 88006013  SalCio maSina R-18 irenginiui. Analogas LG kompl. 1.0
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Eil. Kodas jrenglr.ng lpa\l/?dlmmas vigﬂnaettoas Kiekis Kaina Verte
Nr. Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

ARUNO80LSS0
Skyriuje 12
13 Oro $alinimo sistema 05-1
2 88006028  Stoginis ventiliatorius -720 m3/h. Analogas kompl. 1.0
Systemair X DVS 400
3 88006003 Pultelis vnt 1.0
Skyriuje 13
14 Oro $alinimo sistema 08-2
2 88006029  Stoginis ventiliatorius -288 m3/h. Analogas kompl. 1.0
Systemair X DVS 315
3 88006003 Pultelis vnt 1.0
Skyriuje 14
15 Oro $alinimo sistema 0S-3
2 88006030  Stoginis ventiliatorius -1080 m3/h. Analogas kompl. 1.0
Systemair X DVS 500
3 88006003 Pultelis vnt 1.0
Skyriuje 15
16 Oro $alinimo sistema 05-4
2 88006032  Stoginis ventiliatorius -735 m3/h. Analogas kompl. 1.0
Systemair X DVS 400
vnt 1.0

3 88006003 Pultelis

Skyriuje 16

Ziniarastyje 6

Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"

grupé

Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)

Ziniarastis 6 Védinimo dalis

2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo R « . Mato o Kaina EUR
; Darbo ir iSlaidy apraSymai :
eil. kodas Y aprasyl vienetas Kiekis Vieneto kaina | I$ viso

1 Védinimo sistemos R-1 ir R-2
1 N20P-0602 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 2.000
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

4 N20-1 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 27.612
160mm k8=1.01

5 N20-2 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 26.784
200mm k8=1.01

6 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 8.278
225 iki 315mm k8=1.01

7 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 20.000

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 2.000
KNI-RMI

9 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas vnt 8.000
KNI-RMI

10 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 1.000
KWI-RMI

11 88006007 Oro itraukimo groteles D100. Analogas  vnt 1.000
KWI-RMI

12 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KWI-RMI

13 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje,
montavimas k8=1.02

14 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flansais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400

15 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 20.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

16 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

17 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.140
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

18 896-104 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat  m2 14.420
80 AL1, 8000x1000x30mm
19 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 2.000

sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 1 e
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Sgm. Darbo et . . Mato . Kaina EUR
: Darbo ir iSlaidy aprasymai .
eil. kodas Y aprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso

2 Védinimo sistemos R-3 ir R-4

1

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

N20P-0602

N20-1

N20-2

N20-4

N20P-0203

88006004

88006005

88006006

88006008

N20-506

N20P-0703

N20-924

N20-925

N26P-0201

896-104

D3-35

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt.
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2
160mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2
200mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2
225 iki 315mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose, vnt.
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos

angos perimetras iki 1000 mm

Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt
KNI-RMI

Oro padavimo groteles D125. Analogas  vnt
KNI-RMI

Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt
KWI-RMI

Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt
KWI-RMI

Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

Gobtuvy su apvaliais flanais vnt.
montavimas, kai gobtuvo jungties

skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 160 mm

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 315 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,

kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat  m2
80 AL1, 8000x1000x30mm

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt.
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 2

3 Védinimo sistemos R-5, R-6 ir R-7

N20P-0602

N20-1

N20-2

N20-4

N20P-0203

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt.
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2
160mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2
200mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2
225 iki 315mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose, vnt.
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos

angos perimetras iki 1000 mm

2.000

27.302

28.612

6.409

18.000

1.000

8.000

1.000

8.000

1.000

1.000

18.000

4.000

0.140

14.420

2.000

3.000

48.033

12.165

8.278

18.000
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Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 9.000
KNI-RMI
9 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 9.000
KWI-RMI
10 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

11 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400

12 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 18.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

13 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

14 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.140
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

15 896-104 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat m2 14.420
80 AL1, 8000x1000x30mm
16 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 3.000
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyrive 3

4 Védinimo sistemos R-8 ir R-9
1 N20P-0602 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 2.000
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

4 N20-1 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 27.930
160mm k8=1.01

5 N20-2 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 28.612
200mm k8=1.01

6 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 6.409
225 iki 315mm k8=1.01

7 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 18.000

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 1.000
KNI-RMI

9 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KNI-RMI

10 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 1.000
KWI-RMI

11 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KWI-RMI

12 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02
13 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400
14 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 18.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm
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Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
15 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000

apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm
16 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.140
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
17 896-104 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat ~ m2 14.420
80 AL1, 8000x1000x30mm
18 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 2.000
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 4

5 Védinimo sistemos R-10 ir R-11
1 N20P-0602 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 2.000
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

4 N20-1 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 26.353
160mm k8=1.01

5 N20-2 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 27.538
200mm k8=1.01

6 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 8.278
225 iki 315mm k8=1.01

7 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 18.000

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 1.000
KNI-RMI

9 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KNI-RMI

10 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 1.000
KWI-RMI

11 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KWI-RMI

12 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

13 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400

14 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 18.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

15 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

16 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.140
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

17 896-104 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat m2 14.420
80 AL1, 8000x1000x30mm
18 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 2.000
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyrive 5

6 Veédinimo sistemos R-12 ir R-13
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Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
1 N20P-0602 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 2.000
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki
500 m3/val.
4 N20-1 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 25.850
160mm k8=1.01
5 N20-2 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 26.282
200mm k8=1.01
6 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 8.278
225 iki 315mm k8=1.01
7 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 18.000
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm
8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 1.000
KNI-RMI
9 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas vnt 8.000
KNI-RMI
10 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 1.000
KWI-RMI
11 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KWI-RMI
12 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

13 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400

14 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 18.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

15 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

16 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.140
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

17 896-104 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat m2 14.420
80 AL1, 8000x1000x30mm
18 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 2.000
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyrive 6 L

7 Védinimo sistemos R-14 ir R-15
1 N20P-0602 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 2.000
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

4 N20-1 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 25.850
160mm k8=1.01

5 N20-2 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 26.282
200mm k8=1.01

6 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 8.278
225 iki 315mm k8=1.01

7 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 18.000

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm
8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 1.000
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Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
KNI-RMI
9 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas vnt 8.000
KNI-RMI
10 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 1.000
KWI-RMI
11 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KWI-RMI
12 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

13 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400

14 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 18.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

15 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

16 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.140
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

17 896-104 Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat m2 14.420
80 AL1, 8000x1000x30mm
18 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 2.000
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyrive 7 e

8 Védinimo sistemos R-16 ir R-17
1 N20P-0602 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 2.000
kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas , kai jrenginio naSumas iki

500 m3/val.

4 N20-1 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 25.850
160mm k8=1.01

5 N20-2 Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 26.282
200mm k8=1.01

6 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 8.278
225 iki 315mm k8=1.01

7 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 18.000

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

8 88006004 Oro padavimo groteles D80. Analogas  vnt 1.000
KNI-RMI

9 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas vnt 8.000
KNI-RMI

10 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 1.000
KWI-RMI

11 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 8.000
KWI-RMI

12 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02
13 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm /
stogelis d400
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14

15

16

17

18

1

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

N20-924

N20-925

N26P-0201

896-104

D3-35

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 160 mm

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 315 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens

vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos

dembiliais, padengtais aliuminio folija ,

kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos

iSorinio pavirSiaus plotas)

Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat

80 AL1, 8000x1000x30mm

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai

sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 8

9 Védinimo sistema R-18

N20P-0603

N20P-0607

N20P-0604

N20P-0814

N20P-0314

88006014
N16P-0201

995-54

N20-4

N20-5

N20-6

N20P-0203

88006015

88006016

N20-506

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy,
kuriy naSumas daugiau kaip 3000
m3/val., montavimas , kai jrenginio masé
daugiau 0,5t iki 1,0 t

Atraminiy konstrukcijy védinimo ir oro
kondicionavimo jrenginiams montavimas
ant stogo , kai konstrukcijos masé
daugiau 60 kg iki 100 kg

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy
i8 atskiry daliy (agregaty) montavimas ,
kai dalies arba agregato masé daugiau
0,3t iki 0,5 (dalis arba agregatas)
Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams
montavimas, tvirtinant ant stogy, kai
konstrukcijos masé daugiau 10 kg iki 20
kg

900 mm ilgio apvaliy triuk3mo slopintuvy
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo
vidaus skersmuo daugiau 500 mm
Triuk8mo slopintuvai D500, L-900mm
Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
Variniai vamzdziai su PVC danga
22x1mm

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo
225 iki 315mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo
315 iki 450mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,7mm skardos, kuriy D
500mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose,
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

Oro padavimo groteles D250. Analogas
Konika

Oro itraukimo groteles 250x100.
Analogas Nova

Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

vnt.

vnt.

100m2

vnt.

vnt.

kompl.

vnt.

kompl.

vnt.

m2

m2

m2

vnt.

vnt

vnt

vnt

18.000

4.000

0.140

14.420

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000
3.000

3.000

31.233

18.176

71.608

13.000

7.000

6.000

1.000
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

N20P-0703

N20-925

N26P-0201

896-217

88006033

88006034

N20-166

D3-43

N20-985

N16-118

Gobtuvy su apvaliais flanSais
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm /
stogelis d500
Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm
Vamzdyno iki 200mm skersmens
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
Lameliy dembliai su al. folija Paroc Hvac
Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm
Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19
mm. Analogas K-FLEX
Siluminé prieskondensaciné izoliacija 13
mm. Analogas K-FLEX
Ortakiai i$ 0,7mm cinkuotos skardos,
kuriy D 500mm / papildomas
skardinimas k8=1.01
Ventiliacijos sistemos su oro
kondicionavimu derinimas, kai sistemoje
11-15 oro tiekimo tasky
Oro kondicionavimo sistemos, kurios
suminé Saldymo galia 5,1 - 7 kW,
uzpildymas Saldymo skysciu
Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D
iki 400mm, hidr.iSbandymas

Skyriuje 9

10 Védinimo sistema R-19

1

10

1"

12

N20P-0603

N20P-0607

N20P-0604

N20P-0814

N20P-0314

88006014

N16P-0201

995-54

N20-1

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy,
kuriy na8umas daugiau kaip 3000
m3/val., montavimas , kai jrenginio masé
daugiau 0,5t iki 1,0 t

Atraminiy konstrukcijy védinimo ir oro
kondicionavimo jrenginiams montavimas
ant stogo , kai konstrukcijos masé
daugiau 60 kg iki 100 kg

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy
i§ atskiry daliy (agregaty) montavimas ,
kai dalies arba agregato masé daugiau
0,3t iki 0,5 (dalis arba agregatas)
Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams
montavimas, tvirtinant ant stogy, kai
konstrukcijos masé daugiau 10 kg iki 20
kg

900 mm ilgio apvaliy triuk3mo slopintuvy
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo
vidaus skersmuo daugiau 500 mm
Triuk8mo slopintuvai D500, L-900mm
Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
Variniai vamzdziai su PVC danga
22x1mm

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki
160mm k8=1.01

vnt.

vnt.

100m2

m2

m2

m2

vnt.

vnt.

100m

vnt.

kompl.

vnt.

kompl.

vnt.

vnt

m2

1.000

7.000

1.270

22.000

22.000

91.000

14.000

1.000

1.000

0.030

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

3.000

3.000

22.971
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13 N20-2 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 32.173
200mm k8=1.01

14 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 36.471
225 iki 315mm k8=1.01

15 N20-5 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 17.868
315 iki 450mm k8=1.01

16 N20-6 .Ortakiai i§ 0,7mm skardos, kuriy D m2 92.795
500mm k8=1.01

17 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 24.000
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

18 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas vnt 1.000
KNI-RMI

19 88006018 Oro padavimo groteles D200. Analogas vnt 5.000
KNI-RMI

20 88006019 Oro padavimo groteles D200. Analogas vnt 6.000
Konika

21 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 3.000
KWI-RMI

22 83006020 Oro itraukimo groteles D160. Analogas  vnt 3.000
KWI-RMI

23 88006021 Oro itraukimo groteles 200X200. vnt 6.000
Analogas Nova

24 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02
25 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm /
stogelis d500

26 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 18.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

27 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 4.000

apvaliuose ortakiuose , kai jungties
skersmuo daugiau 500 mm
28 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 2.450
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

29 896-217 Lameliy dembliai su al. folija Paroc Hvac m2 14.000
Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm

30 88006033 Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19 m2 22.000
mm. Analogas K-FLEX

31 88006034 Siluminé prieskondensaciné izoliacija 13 m2 209.000
mm. Analogas K-FLEX

32 N20-166 Ortakiai i$ 0,7mm cinkuotos skardos, m2 36.000

kuriy D 500mm / papildomas
skardinimas k8=1.01
33 D3-43 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 1.000
kondicionavimu derinimas, kai sistemoje
11-15 oro tiekimo tasky
34 N20-985 Oro kondicionavimo sistemos, kurios vnt. 1.000
suminé Saldymo galia 5,1 - 7 kW,
uzpildymas Saldymo skysciu
35 N16-118 Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D 100m 0.030
iki 400mm, hidr.iSbandymas
Skyriuye 10
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11 Veédinimo sistema R-21

1

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

N20P-0603

N20P-0607

N20P-0604

N20P-0814

N20P-0313

88006023
N16P-0201

995-54

N20-1

N20-2

N20-4

N20-5

N20-6

N20P-0203

88006004

88006005

88006024

88006018

88006006

88006008

88006020

88006025

88006026

N20-506

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy,
kuriy naSumas daugiau kaip 3000
m3/val., montavimas , kai jrenginio masé
daugiau 0,5t iki 1,0 t

Atraminiy konstrukcijy védinimo ir oro
kondicionavimo jrenginiams montavimas
ant stogo , kai konstrukcijos masé
daugiau 60 kg iki 100 kg

Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy
i§ atskiry daliy (agregaty) montavimas ,
kai dalies arba agregato masé daugiau
0,3t iki 0,5 (dalis arba agregatas)
Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams
montavimas, tvirtinant ant stogy, kai
konstrukcijos masé daugiau 10 kg iki 20
kg

600 mm ilgio apvaliy triuk3mo slopintuvy
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo
vidaus skersmuo daugiau 315 mm
Triukmo slopintuvas D400 L=600mm
Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
Variniai vamzdziai su PVC danga
22x1mm

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki
160mm k8=1.01

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki
200mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo
225 iki 315mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo
315 iki 450mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,7mm skardos, kuriy D
500mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose,
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

Oro padavimo groteles D80. Analogas
KNI-RMI

Oro padavimo groteles D125. Analogas
KNI-RMI

Oro padavimo groteles D160. Analogas
KNI-RMI

Oro padavimo groteles D200. Analogas
KNI-RMI

Oro itraukimo groteles D80. Analogas
KWI-RMI

Oro itraukimo groteles D125. Analogas
KWI-RMI

Oro itraukimo groteles D160. Analogas
KWI-RMI

Oro itraukimo groteles D200. Analogas
KWI-RMI

Oro itraukimo groteles 200X100.
Analogas Nova

Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi

vnt.

kompl.

vnt.

kompl.

vnt.

m2

m2

m2

m2

vnt.

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000
3.000

3.000

53.785

2.537

63.667

33.187

8.776

60.000

1.000

25.000

2.000

2.000

1.000

23.000

2.000

1.000

3.000

1.000
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groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

28 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm /
stogelis d500

29 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 54.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

30 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 1.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

31 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose , kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

32 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000
apvaliuose ortakiuose , kai jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm

33 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 2.380
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

34 896-217 Lameliy dembliai su al. folija Paroc Hvac m2 14.000
Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm

35 88006033 Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19 m2 22.000
mm. Analogas K-FLEX

36 88006034 Siluminé prieskondensaciné izoliacija 13 m2 202.000
mm. Analogas K-FLEX

37 N20-166 Ortakiai i$ 0,7mm cinkuotos skardos, m2 36.000

kuriy D 500mm / papildomas
skardinimas k8=1.01

38 D3-43 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 1.000
kondicionavimu derinimas, kai sistemoje
11-15 oro tiekimo tasky

39 N20-985 Oro kondicionavimo sistemos, kurios vnt. 1.000
suminé Saldymo galia 5,1 - 7 kW,
uzpildymas Saldymo skysciu

40 N16-118 Vid.8ild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D~ 100m 0.030
iki 400mm, hidr.iSbandymas
Skyrive 11

12 Védinimo sistema R-20

1 N20P-0603 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vnt. 1.000
kuriy naSumas daugiau kaip 3000
m3/val., montavimas , kai jrenginio masé
daugiau 0,5t iki 1,0 t

2 N20P-0607 Atraminiy konstrukcijy védinimo ir oro kompl. 1.000
kondicionavimo jrenginiams montavimas
ant stogo , kai konstrukcijos masé
daugiau 60 kg iki 100 kg

5 N20P-0604 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy vnt. 1.000
i8 atskiry daliy (agregaty) montavimas ,
kai dalies arba agregato masé daugiau
0,3t iki 0,5 (dalis arba agregatas)

7 N20P-0814 Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams  kompl. 1.000
montavimas, tvirtinant ant stogy, kai
konstrukcijos masé daugiau 10 kg iki 20
kg

8 N20P-0313 600 mm ilgio apvaliy triukS3mo slopintuvy vnt. 2.000
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montavimas ortakiuose , kai slopintuvo
vidaus skersmuo daugiau 315 mm
9 88006023 Triukmo slopintuvas D400 L=600mm vnt 2.000
10 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspaustooro m 3.000
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
11 995-54 Variniai vamzdZziai su PVC danga m 3.000
22x1mm
12 N20-1 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 54.286
160mm k8=1.01
13 N20-2 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2 30.126
200mm k8=1.01
14 N20-4 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 60.715
225 iki 315mm k8=1.01
15 N20-5 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2 39.835
315 iki 450mm k8=1.01
16 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 4.000

apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
17 N20P-0203 Groteliy montavimas ortakiuose, vnt. 34.000
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos
angos perimetras iki 1000 mm

18 88006005 Oro padavimo groteles D125. Analogas vnt 1.000
KNI-RMI

19 88006024 Oro padavimo groteles D160. Analogas  vnt 4.000
KNI-RMI

20 88006018 Oro padavimo groteles D200. Analogas vnt 7.000
KNI-RMI

21 88006006 Oro itraukimo groteles D80. Analogas vnt 15.000
KWI-RMI

22 88006008 Oro itraukimo groteles D125. Analogas  vnt 1.000
KWI-RMI

23 88006020 Oro itraukimo groteles D160. Analogas  vnt 6.000
KWI-RMI

24 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1.000

groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 3viesoje,
montavimas k8=1.02

25 N20P-0703 Gobtuvy su apvaliais flanSais vnt. 1.000
montavimas, kai gobtuvo jungties
skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm /
stogelis d400

26 N20-924 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 17.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm

27 N20-925 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vnt. 6.000
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm

28 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 2.890
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

29 896-217 Lameliy dembliai su al. folija Paroc Hvac m2 14.000
Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm

30 88006033 Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19 m2 22.000
mm. Analogas K-FLEX

31 88006034 Siluminé prieskondensaciné izoliacija 13 m2 253.000

mm. Analogas K-FLEX



2026.04.10

Statiniy grupé 113 Statinys 1

Ziniarasti®

Lapas 13

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darbo ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

| IS viso

32

33

34

35

N20-166

D3-43

N20-985

N16-118

Ortakiai i$ 0,7mm cinkuotos skardos,
kuriy D 500mm / papildomas
skardinimas k8=1.01
Ventiliacijos sistemos su oro
kondicionavimu derinimas, kai sistemoje
11-15 oro tiekimo tasky
Oro kondicionavimo sistemos, kurios
suminé Saldymo galia 5,1 - 7 kW,
uzpildymas Saldymo skysciu
Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D
iki 400mm, hidr.iSbandymas

Skyriuje 12

13 Oro $alinimo sistema 05-1

1

10

1"

12

13

14

15

N20-685

N20-1

N20-2

N20-4

N20P-0203

88006026

N20-924

N20-925

N20P-0201

N26P-0201

88006033

N20-162

D3-34

Ventiliatoriaus agregato V-C4-70 Nr.2,5

su elektros varikliu montavimas, atliekant

ventiliatoriaus revizijg

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki

160mm k8=1.01

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki

200mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo

225 iki 315mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose,

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos

angos perimetras iki 1000 mm

Oro itraukimo groteles 200X100.

Analogas Nova

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 160 mm

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 315 mm

Voztuvy, sklendzZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kai jungties

skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens

vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos

dembiliais, padengtais aliuminio folija ,

kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos

iSorinio pavirSiaus plotas)

Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19

mm. Analogas K-FLEX

Ortakiai i8 0,5mm cinkuotos skardos,

kuriy D iki 200mm / papildomas

skardinimas k8=1.01

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai

sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 13

14 Oro $alinimo sistema 08-2

1

4

5

6

N20-685

N20-1

N20-2

N20P-0203

Ventiliatoriaus agregato V-C4-70 Nr.2,5

su elektros varikliu montavimas, atliekant

ventiliatoriaus revizijg

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki
160mm k8=1.01

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki
200mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose,
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos

m2

vnt.

vnt.

100m

vnt

m2

m2

m2

vnt.

vnt

vnt.

vnt.

vnt.

100m2

m2

m2

vnt.

vnt

m2

m2

vnt.

36.000

1.000

1.000

0.030

1.000

0.942

15.323

60.715

10.000

10.000

2.000

2.000

4.000

0.070

7.000

7.000

1.000

1.000

0.942

3.014

4.000



2026.04.10

Statiniy grupé 113 Statinys 1

Ziniarasti®

Lapas 14

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

| IS viso

10

1"

12

13

14

88006026

N20-924

N20-925

N20P-0201

N26P-0201

88006033

N20-162

D3-34

angos perimetras iki 1000 mm
Oro itraukimo groteles 200X100. vnt
Analogas Nova
Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 160 mm
Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo
iki 315 mm
Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19 m2
mm. Analogas K-FLEX
Ortakiai i$ 0,5mm cinkuotos skardos, m2
kuriy D iki 200mm / papildomas
skardinimas k8=1.01
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt.
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky

Skyriuje 14

15 Oro $alinimo sistema 08-3

1

10

1"

12

13

14

15

N20-685

N20-1

N20-2

N20-4

N20P-0203

88006031

88006026

N20-925

N20P-0201

N26P-0201

88006033

N20-164

D3-34

Ventiliatoriaus agregato V-C4-70 Nr.2,5 vnt
su elektros varikliu montavimas, atliekant
ventiliatoriaus revizijg

Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2
160mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy D iki m2
200mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo m2
225 iki 315mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose, vnt.
iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos

angos perimetras iki 1000 mm

Oro itraukimo groteles 300x100. vnt
Analogas Nova

Oro itraukimo groteles 200X100. vnt
Analogas Nova

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 315 mm

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas vnt.
apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,

kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19 m2
mm. Analogas K-FLEX

Ortakiai i$ 0,6mm cinkuotos skardos, m2
kuriy D nuo 225mm iki 315mm /

papildomas skardinimas k8=1.01
Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt.

4.000

1.000

1.000

2.000

0.070

7.000

7.000

1.000

1.000

4.584

2.223

10.781

10.000

4.000

6.000

1.000

2.000

0.070

7.000

7.000

1.000



2026.04.10

Statiniy grupé 113 Statinys 1

Ziniarasti®

Lapas 15

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darbo ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

| IS viso

sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 15

16 Oro $alinimo sistema 05-4

1

10

1"

12

13

14

N20-685

N20-1

N20-4

N20P-0203

88006026

88006031

N20-925

N20P-0201

N26P-0201

88006033

N20-164

D3-34

Sudaré :

Ventiliatoriaus agregato V-C4-70 Nr.2,5

su elektros varikliu montavimas, atliekant

ventiliatoriaus revizijg

Ortakiai i8 0,5mm skardos, kuriy D iki

160mm k8=1.01

Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy D nuo

225 iki 315mm k8=1.01

Groteliy montavimas ortakiuose,

iSpjaunant angas , kai iSpjaunamos

angos perimetras iki 1000 mm

Oro itraukimo groteles 200X100.

Analogas Nova

Oro itraukimo groteles 300x100.

Analogas Nova

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kuriy skersmuo

iki 315 mm

Voztuvy, sklendZiy, uzkaiSy montavimas

apvaliuose ortakiuose, kai jungties

skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens

vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos

dembiliais, padengtais aliuminio folija ,

kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos

iSorinio pavirSiaus plotas)

Siluminé prieskondensaciné izoliacija 19

mm. Analogas K-FLEX

Ortakiai i8 0,6mm cinkuotos skardos,

kuriy D nuo 225mm iki 315mm /

papildomas skardinimas k8=1.01

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai

sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 16
ziniarastyje

6

vnt

m2

m2

vnt.

vnt

vnt

vnt.

vnt.

100m2

m2

m2

vnt.

1.000

4.023

14.308

7.000

3.000

4.000

1.000

2.000

0.070

7.000

7.000

1.000

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 6

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 8 Elektrotechnikos dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo R « . Mato o Kaina EUR
: Darbo ir iSlaidy apraSymai :
eil. kodas Y aprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | 1% viso
2 Kabeliai
1 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 4.440
sumontuotus vamzdZzius, kai laidy
skerspjavio plotas iki 6 mm2
2 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 444.000

3x1.5RE
Skyrive 2
3 Sviestuvai
1 N21P-0709 .Interjeriniy kompaktiniy liuminescensiniy vnt. 566.000
lempy Sviestuvy, tvirtinamy prie luby,
sieny montavimas

2 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 43.000
montavimas

3 N21-226 Signaliniy zibinty su uzrasu "jéjimas", 100vnt 0.030
"iSéjimas" ir pan. montavimas

4 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 27.000

signalizacijos jutiklio montavimas,

tvirtinant medsraigdiais / bavio daviklis
Skyriuje 3 e
Ziniarastyje 8 e
Pridétinés vertés mokestis 21.00% .
IS viso Ziniarastyje 8 L

Sudaré :
Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 10 Gaisrinés signalizacijos dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Y | o
1 Darbai ir medziagos
1 N50-301 2-4 zony priesgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.000
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-330 Optinio spindulinio damy jutiklio kompl. 2.000
(siystuvo-imtuvo) komplekto montavimas
3 88010001 Linijinis damy jutiklis kompl. 2.000
4 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 136.000
signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigciais
N50-317 Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas vnt. 15.000
6 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 10.000
skambucio montavimas patalpos viduje
7 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas  vnt. 1.000
iSoréje
8 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 5.000
montavimas
9 N21P-0305 .Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty 100m 22.500

vamzdZziy klojimas, tvirtinanat prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

10 N21P-0305 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty 100m 0.100
vamzdZziy klojimas, tvirtinanat prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

11 N50-365 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 22.500
elementy tiesimas maro siena, tvirtinant
apkabélémis

12 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 45.000
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose

13 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 0.100
sumontuotus vamzdZzius, kai laidy
skerspjavio plotas iki 6 mm2

14 3498-174 1kV nedegis variniai kabeliai (N)HXH-J m 10.300
FE180/E30 3x1.5RE
15 N50-382 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés vnt. 1.000

adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 252 jutikliy

16 N50-329 Korpuso prietaisams montavimas, vnt. 136.000
tvirtinant medsraiggciais / jutiklio baze
17 N50-314 PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 vnt. 1.000

iSéjimy modulio montavimas /

4iejimu/4iejimu modulis
Skyriuje 1 e
Ziniarastyje 10 e
Pridétinés vertés mokestis 21.00% .
IS viso Ziniarastyje 10 L



2026.04.10

Statiniy grupé 113 Statinys 1

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593

Ziniarastig0 Lapas 2
Sgm. Darbo et . . Mato . Kaina EUR
. Darbo ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas Y aprasy vienetas Vieneto kaina | 13 viso
Sudaré :



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 11 Elektroniniy rysiy dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Darbai ir medziagos
1 N50-397 Komutaciniy spinty montavimas, vnt. 1.000
tvirtinant prie sieny
2 N50-399 Kompiuteriniy komutaciniy 12 lizdy vnt. 10.000
paneliy montavimas komutacinése
spintose / kabeliy komut. ir sutvarkymo,
maitinimo panelés, lentyna
3 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 2.000
tvirtinant komutacinése spintose
4 N50-395 Kompiuterinio tinklo atSakotuvo vnt. 6.000
montavimas / WIFI marSrutizatorius /
5 N50-394 Kompiuterinio kistukinio lizdo vnt. 31.000
montavimas
6 N50-396 Kompiuterinés kistukinés jungties vnt. 144.000
prijungimas prie kabelio gysly galy
7 N50-365 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 24.000
elementy tiesimas maro siena, tvirtinant
apkabélémis
8 N21-141 .Iki 25mm skersmens viniplastiniy 100m 12.000
vamzdZiy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
9 N21-537 El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 2.500
100x60 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie maro sienos
Skyrive 1
Ziniarastyje 11 e
Pridétinés vertés mokestis 21.00% .
IS viso ziniarastyje 11 L
Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 1 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (I etapas)
Ziniarastis 12 Procesy valdymo ir automatizavimo dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Jranga
1 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 1.000
tvirtinant medsraigciais
2 N21-385 Kontakt. kelio ar galinio svirtinio jungiklio vnt 1.000
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijos
/ galinés padéties
3 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 1.000
montavimas k3=0.000
4 88011001 UPS 1000VA kompl. 1.000
5 N21-392 Spintinio varianto skydelio, valdymo vnt. 1.000
bloko ar punkto, aukstis ir plotis iki
1000x600 mm montav., tvirtinant prie
sienos
Skyriuje 1 e
2 Montavimo medziagos
1 N21-536 El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 0.100
60x40 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie maro sienos
2 N21P-0305 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty 100m 0.500
vamzdZziy klojimas, tvirtinanat prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
3 N50-201 Sieninés paskirstymo dézutés vnt 10.000
montavimas
Skyrive 2
3 Kabeliai
1 N50-365 .Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 5.000
elementy tiesimas maro siena, tvirtinant
apkabélémis
2 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.600
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
3 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 2.700
sumontuotus vamzdZzius , kai laidy
skerspjavio plotas iki 6 mm2 k3=0.000
4 3498-175 Karsgiui atsparis kabeliai SIHF 3x2.5 m 150.000
5 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 120.000
3x1.5RE
Skyriuje 3 e
Ziniarastyje 12 e
Pridétinés vertés mokestis 21.00% .
IS viso Ziniarastyje 12 L
Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




2026.04.10 Statiniy grupé 113 Statinys 1 Ziniarastig2 Lapas 2
Sgm. Darbo et . . Mato . Kaina EUR
; symail .
eil. kodas Darbo ir iSlaidy aprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 3 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (Il etapas)
Ziniarastis 1 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo R « . Mato o Kaina EUR
: Darbo ir iSlaidy apraSymai :
eil. kodas Y aprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | 1% viso
1 Vidaus butiné nuotakyné (F1)
1 R19-35 Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm m 229.000
skersmens vamzdyny ardymas
F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15 m3 8.000
3 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy —m 47.000

vamzdyny ir stovy vamzdZziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
4 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 106.000
vamzdyny ir stovy vamzdZziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm (m vamzdyno)
5 N16P-1102 Vidaus nuoteky plastikiniy magistraliniy m 76.000
vamzdyny vamzdZziy montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 110
mm (m vamzdyno)

6 1030-18 PVC vamzdziai su movomis 50x3.0x500, vnt 93.000
su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)
7 1027-206 VamzdZiai su movomis 110 L=1 m nt 106.000
(pastato nuoteky sist. AS+)
8 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 76.000
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.Optima)
9 88007002 Fasoninés dalys (30 proc. kainos) kompl. 1.000
10 N16P-1103 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny vnt. 12.000
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm
11 1032-335 Pravala 110 mm (pastato nuoteky sist.  vnt 9.000
AS+)
121118180 Uponor kanalizacijos revizija 110 pilkos ~ vnt 3.000
spalvos
13 N16P-1402 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 15.000
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais zZiedais ( betono perdangose)
14 88007003 PrieSgaisriné mova D110 vnt 15.000
15 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 5.000
montavimas
16 N22P-0515 Dékly galy uztaisymas sandarinimo vnt. 2.000
Ziedais , kai déklo skersmuo iki 400 mm
(2 déklo galai) k9=1.15
17 88007004 Protarpinis/segmentinis sandariklis vnt 3.000
18 R19-38 Ketiniy lauko kanalizacijos 100 mm m 4.000

skersmens vamzdyny ardymas / esamo
ketinio vamzdzio pasalinimas i$ g/b
Sulinio 4 vnt
19 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzpylimas rankiniu m3 8.000
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Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
bddu k9=1.15
20 N11P-1402 Betoniniy grindy dangy jrengimas 100m2 0.460
rankiniu badu, kai sluoksnio storis
100.00 mm
21 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas 100m 2.290
(' buitiniy nuoteky)
22 N23P-0503 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie vnt. 3.000
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele (
sausame grunte, kai vamzdZziy skersmuo
iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15
23 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2 0.120
10 cm augalinio grunto sluoksniu
k9=1.15
24 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 2.500
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu
25 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz ~ t 2.500
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.000
Skyriuje 1
2 Lietaus nuotakyné (L1)
1 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15 m3 8.000
2 R19-35 Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm m 177.000
skersmens vamzdyny ardymas
3 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy —m 145.000

vamzdyny ir stovy vamzdzZiy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm (m vamzdyno)
4 N16P-1102 Vidaus nuoteky plastikiniy magistraliniy m 32.000
vamzdyny vamzdzZiy montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm
(m vamzdyno)

5 1030-79 PVC slégio vamzdziai su movomis PN 6, m 177.000
110x2.7x6000

6 88007005 Fasoninés dalys (30 proc. vamzdziy kompl. 1.000
kainos)

7 N16P-1103 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny vnt. 16.000

jungiamuyjy (fasoniniy) daliy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki

110 mm

8 1032-335 Pravala 110 mm (pastato nuoteky sist.  vnt 2.000
AS+)

9 1118180 Uponor kanalizacijos revizija 110 pilkos  vnt 14.000
spalvos

10 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 4.000
montavimas

11 N22P-0515 Dékly galy uztaisymas sandarinimo vnt. 3.000

Ziedais , kai déklo skersmuo iki 400 mm
(2 déklo galai) k9=1.15
12 88007004 Protarpinis/segmentinis sandariklis nt 6.000
13 N26P-0105 Vamzdyno vamzdziy izoliavimas porétais 100m 1.220
sintetinio kauciuko kevalais , kai
vamzdZio i8orinis skersmuo 60-114 mm
14 88007006 Puty kauciuko izoliacija 113x13mm m 122.000
15 N12P-0715 Ploks¢iy stogy jlajy jrengimas, vnt. 7.000
aptaisant ritinine danga, kai stogo danga
bituminé k8=1.07,k9=1.15
16 645-30 Dviejy daliy Sild. univers. jlajos DN 70,  vnt 7.000
100, 125
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2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
17 N16P-1402 VamzdZiy kirtimosi su pastato vnt. 21.000

konstrukcijomis viety uZztaisymas ugniai

atspariais Ziedais ( betono perdangose)
18 88007003 PrieSgaisriné mova D110 nt 21.000
19 N23-91 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3 31.793

1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas

sausuose gruntuose k9=1.15
20 G-9075 Ziedai-dugnai/$uliniams KC-15-14D nt 9.000
21 G-9063 Ziedai-8uliniam KC-15-9A vnt 9.000
22 G-9062 Ziedai-8uliniam KC-15-6A vnt 9.000
23 G-9081 Plokstés-perdeng.Sulin KCP1-15-1A nt 9.000
24 2051-5 Aukscio reguliavimo ziedas T1 700 /15 vnt 18.000
25 260244 Ketiniai liukai vnt 9.000
26 F11-2-2 Skaldos (Zvyro) pasluoksnis m3 8.000
27 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzpylimas rankiniu m3 8.000

bddu k9=1.15
28 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 2.000

atstumu automobiliais-savivardiais,

pakraunant rankiniu badu
29 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz  t 2.000

kiekvieng papildomg kilometrg pridéti

k4=10.000

Skyriuje 2

3 Saltas vandentiekis (V1)

1 R19-2 Vidaus vamzdyny i$ plieniniy m 208.000
vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm
skersmens vamzdziy ardymas

2 F16-11-1 Vidaus vandentiekio skirstomieji 100m 0.160
vamzdynai i$ plastikiniy d16mm
vamzdziy

3 F16-11-2 Vidaus vandentiekio skirstomieji 100m 0.270
vamzdynai i$ plastikiniy d20mm
vamzdziy

4 F16-11-3 Vidaus vandentiekio skirstomieji 100m 0.640
vamzdynai i$ plastikiniy d25mm
vamzdziy

5 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspaustooro m 52.000
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

6 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspaustooro m 49.000
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm)

7 1020-99 Daugiasluoksniai vamzdZiai tiesus m 52.000
32x3.0mm (Tigris Alupex)

8 1020-100 .Daugiasluoksniai vamzdziai tiesus m 6492.000
40x4.0mm (Tigris Alupex)

9 N26P-0105 Vamzdyno vamzdZziy izoliavimas porétais 100m 1.590

sintetinio kauciuko kevalais , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 35 mm
10 N26P-0105 Vamzdyno vamzdziy izoliavimas porétais 100m 0.490
sintetinio kauciuko kevalais , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo 42-54 mm

11 896-294 VamzdZiy izoliacija Maverick L-2 d m 16.000
18x9mm
12 896-296 Vamzdziy izoliacija Maverick L-2 d m 27.000

22x9mm
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13 896-298 VamzdZiy izoliacija Maverick L-2 d m 64.000
28x9mm
14 896-300 VamzdZiy izoliacija Maverick L-2 d m 52.000
35x9mm
15 896-301 VamzdZiy izoliacija Maverick L-2 d m 47.000
42x9mm
16 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy D vnt 19.000
iki 50mm, prijung.
17 2003-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 4.000
1/2°, PP V/V sriegis
18 2003-3 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 6.000
3/4°, PP VIV sriegis
19 2003-7 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1 vnt 8.000
1/4°, PP V/V sriegis
20 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1 vnt 1.000
1/2°, PP V/V sriegis
21 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 2.080
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm k9=1.15
22 N16-118 Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D 100m 2.080
iki 400mm, hidr.iSbandymas
23 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 0.200
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu
24 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz ~ t 0.200
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.000
Skyriuje 3
4 Karstas vandentiekis (T3)
1 R1941 Vidaus vamzdyny i$ plieniniy m 52.000
vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm
skersmens vamzdziy ardymas
2 F16-11-2 Vidaus vandentiekio skirstomieji 100m 0.520
vamzdynai i$ plastikiniy d20mm
vamzdziy
3 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm,  100m 0.520
izoliavimas folija padengtais kevalais
4 897-176 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 52.000
izoliac. diam. 22mm, storis 40mm
5 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy D vnt 12.000
iki 50mm, prijung.
6 2003-3 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 12.000
3/4°, PP VIV sriegis
7 N16P-1206 Tariniy Sildytuvy montavimas , kai vnt. 11.000
Sildytuvo talpa iki 200 |
8 88007008 Momentiniai Sildytuvai 2kW vnt 5.000
9 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.520
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm k9=1.15
10 N16-118 Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D 100m 0.520
iki 400mm, hidr.iSbandymas
11 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 0.050
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu
12 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz  t 0.050
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.000
Skyriuje 4
Ziniarastye 1 L
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Sgm. Darbo et . . Mato . Kaina EUR
: Darbo ir iSlaidy aprasymai .
eil. kodas " aprasy vienetas Kiekis Vieneto kaina | I3 viso
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 1 L
Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593



IRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 VS] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras™
grupé
Statinys 3 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (Il etapas)
Ziniarastis 2 Elektrotechnikos dalis
2026.04.10 Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas i Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
8 Kiti
2 88011001 Nepertraukiamo maitinimo altinis (UPS), 1kW / kompl. 1.0
1000VA
Skyriuje 8

Ziniarastyje 2

Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 113 Vs§] "Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras"
grupé
Statinys 3 Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties grupés) pastato Sodziaus g. 1C,
Kretingsodzio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnauj. (modern.) proj. (Il etapas)
Ziniarastis 2 Elektrotechnikos dalis
2026.04.10 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sgm. Darbo o « . Mato . Kaina  EUR
Zil. kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Vieneto kaina | IS viso
1 Skydai
1 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 2.000
skydeliy surinkimas ir montavimas j
paruostas nisas, kai skydelyje (moduliy
12 vnt)
2 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 2.000
skydeliy surinkimas ir montavimas j
paruostas nisas, kai skydelyje (moduliy
24 vnt)
3 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 5.000
skydeliy surinkimas ir montavimas j
paruostas nisas, kai skydelyje (moduliy
36 vnt)
4 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 4.000
skydeliy surinkimas ir montavimas j
paruostas nisas, kai skydelyje (moduliy
54 vnt)
5 N21P-0209 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 1.000
skydeliy surinkimas ir montavimas j
paruostas nisas, kai skydelyje (moduliy
84 vnt)
6 N50-311 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 33.000

signalizacijos centralés iSorinio valdymo
pultelio montavimas / Saugos jungikliai
(skirti stoginiams ventiliatoriams)
7 88011002 Saugos jungiklis, 3P, 16A, aliuminio vnt 33.000
korpusas, EMC, geltona/raudona
rankena, IP66

Skyriuje 1 e
2 Kabeliai

1 N21-14 Kabelio tiesimas tvirtinant uzdedamomis 100m 1.260
apkabomis, kai 1m kabelio masé iki 6kg

2 3556-5 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x95SM  m 10.000

3 3555-38 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 100.000
5x50SM

4 3555-37 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 10.000
5x35RM

5 3550-7 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 6.000
5x25RM

6 N21-171 Kabelio iki 10 mm2 skerspjavio 100m 1.400
montavimas, tvirtinant apkabomis

7 3500-13 Variniai galios kabeliai VVG (apvalis) m 140.000
5x10

8 N21-172 Kabelio iki 16 mm2 skerspjavio 100m 0.300
montavimas, tvirtinant apkabomis

9 3550-63 750V galios variniai kabeliai CYKY-J m 30.000

(apvalds, su uzpildu) 5x16
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Sam. Darbo R Y . Mato o Kaina EUR
2”_ kodas Darbo ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis Viensto kaa | 5 viso
10 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 58.080
sumontuotus vamzdZius, kai laidy
skerspjavio plotas iki 6 mm2

11 3498-289 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE m 133.000

12 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE m 400.000

13 3498-287 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 168.000
5x2.5RE

14 3498-279 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 2021.000
3x2.5RE

15 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 2026.000
3x1.5RE

16 3498-62 Lankstis galios kabeliai su gumos m 10.000
izoliacija HOSRR-F 2x2.5

17 3498-173 Kars¢iui atspards kabeliai SIHF 3x1.5 m 1040.000
(100)

18 3498-175 Kars¢iui atsparls kabeliai SIHF 3x2.5 m 10.000

19 N21P-0312 Metaliniy kopéciy kabeliams montavimas 100m 2.250
, kai kopéciy plotis iki 300 mm (kopéciy
ilgis)

20 N21P-0305 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty 100m 8.860

vamzdziy klojimas, tvirtinanat prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

21 N21P-0305 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty 100m 3.110
vamzdziy klojimas, tvirtinanat prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

22 N21-194 Lizdy paskirstymo dézutéms, 100vnt 1.900
jungikliams, kiStukams, lizdams
iSkirtimas muro sienose

23 N21-205 Rozeciy montavimas, kai instaliacija 100vnt 1.900
pasléptoji

Skyrive 2 e
3 Sviestuvai
1 N21P-0709 .Interjeriniy kompaktiniy liuminescensiniy vnt. 544.000

lempy 8viestuvy, tvirtinamy prie luby,
sieny montavimas

2 N50-333 Rezervinio maitinimo Saltinio vnt. 46.000
montavimas
3 N21-226 Signaliniy Zibinty su uzrasu "jéjimas", 100vnt 0.500
"i8¢jimas" ir pan. montavimas
4 N21P-0702 Lauko Sviestuvy, tvirtinamy prie sienos, vnt. 5.000
montavimas nuo kopéciy
Skyriuje 3

4 ApsSvietimo jungikliai
1 N21-194 Lizdy paskirstymo dézutéms, 100vnt 0.700
jungikliams, kiStukams, lizdams
iSkirtimas muro sienose

2 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.440
pasléptoji

3 N21-202 Perjungikliy montavimas, kai instaliacija  100vnt 0.260
pasléptoji

4 N50-330 Optinio spindulinio dimy jutiklio kompl. 45.000

(siystuvo-imtuvo) komplekto montavimas
/ bavio jutiklis /
Skyrive 4 Ll
5 Zaibosauga
1 N21P-0801 Pastaty Zaibosaugos jZemikliy, m 52.500
surenkamy i$ atskiry grandZziy, jgilinimas
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(jgilinimo gylis daugiau 15 m)
2 N21P-0802 |Zeminimo revizijos déziy jrengimas vnt. 2.000
3 N1-422 Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.002
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-Il grupés grunte k9=1.15
4 N21P-0803 ZaibolaidZiy montavimas , klojant 100m 0.020
transéjose
5 N1-425 Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.002
uzpylimas buldozeriais 59 kW (80AJ) I-II
grupés grunte i§ sankasos k9=1.15
6 N21P-0803 ZaibolaidZiy montavimas , tvirtinant prie  100m 1.050
konstrukcijy ir dirbant i$ autobokstelio
7 N21P-0804 Zaibo gaudykliy (priémikliy) montavimas, vnt. 1.000
kai tvirtinama prie konstrukcijy, dirbant
ant stogo (priémiklis)
8 D1-375 |Zzemiklio varZzos matavimas srovés vnt 2.000
sklidimui (matavimas)
9 D1-381 Grunto varzos nustatymas (matavimas) vnt 2.000
Skyrive 5
6 Jzeminimas (el. skydinés)
1 N1-422 Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.078
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-Il grupés grunte k9=1.15
2 N21P-0801 Pastaty Zaibosaugos jzemikliy, m 39.000
surenkamy i$ atskiry grandZziy, jgilinimas
(jgilinimo gylis daugiau 5 m iki 10 m)
3 N21P-0803 ZaibolaidZiy montavimas, klojant 100m 0.780
transéjose
4 N1-425 Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.078
uzpylimas buldozeriais 59 kW (80AJ) I-II
grupeés grunte i§ sankasos k9=1.15
5 N21-569 |Zeminimo revizijos dézés jrengimas vnt 4.000
6 R33-98 |Zeminimo kontdro varZzos matavimas vnt 1.000
Skyriuye 6 Ll
7 Stogo lietvamzdziy ir lataky Sildymas
1 N21-583 Sildymo kabelio stogo latakuose ir 100m 0.300
nutekéjimo vamzdZiuose montavimas
nuo stogo, gaminant laikiklius (100m
kabelio)
2 N21P-0508 Sildymo kabeliy sistemos termostaty vnt. 2.000
montavimas , tvirtinant prie sienos
Skyrive 7 e
8 Kiti
1 N50-333 Rezervinio maitinimo Saltinio vnt. 1.000
montavimas k3=0.000
Skyrive 8
2iniara§tyje 2 e,
Pridétinés vertés mokestis 21.00% e
IS viso ziniarastyje 2
Sudaré :

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas, kv. atest. Nr. 33593
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