

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |   |
|---|---|
| <b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>   | (64109) Antrosios Melnragės (Centrinio) paplūdimio prieigų ir infrastruktūros sutvarkymo darbai   |
| <b>Perkančioji organizacija</b>   | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  |
| <b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>   | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  |
| <b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>  | 188710823   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | Pirkimo nr. 64109 "Antrosios Melnragės (Centrinio) paplūdimio prieigų ir infrastruktūros sutvarkymo darbai" dokumentų rengimas  |
| <b>Dokumento registracijos data</b>   | 2026-07-01  |
| <b>Dokumento registracijos numeris</b>  | 2026-PROT-KMSA-230  |
| <b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>   | Agnė Klimavičiūtė, Vyr. specialistė, 2026-06-23 13:16:06<br>(P) Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-06-23 13:22:17<br>Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-06-23 13:22:28<br>Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-06-23 14:32:44<br>Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-06-23 15:47:21<br>Deividas Petrolevičius, 2026-06-23 14:11:41 |
| <b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>   | Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-06-30 16:06:47<br>Inga Kubilienė, Vedėja, 2026-06-29 10:24:37<br>Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-06-24 17:27:22  |
| <b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b> | (P) Gintautas Mačiulaitis, Departamento direktorius, 2026-07-01 13:09:47  |
| <b>Dokumentai</b>   | Salygos_Melnarages infrastruktūros tvarkymo darbai.docx, 104,39KB, įkėlimo data: 2026-06-23 13:13:56, paskutinio redagavimo data: 2026-07-01 01:35:59<br>1priedas_Pasiuylimas.docx, 26,63KB, įkėlimo data: 2026-06-23 13:13:56, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <p>13:13:56</p> <p>2priedas_Technine specifikacija su priedais.zip, 7004,77KB, įkėlimo data: 2026-06-23 13:14:09, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23 13:14:15</p> <p>3priedas_Specialistu sarasas (TEIKIAMAS DEL KVALIFIKACIJOS 17.2 PUNKTO).docx, 16,97KB, įkėlimo data: 2026-06-23 13:14:15, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23 13:14:15</p> <p>4priedas_KMSA Sutarties projektas.docx, 99,77KB, įkėlimo data: 2026-06-23 13:14:16, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23 13:14:16</p> <p>5priedas_EBVPD (teikiamas KARTU SU PASIULYMU).zip, 86,37KB, įkėlimo data: 2026-06-23 13:14:16, paskutinio redagavimo data: 2026-06-23 13:14:16</p> <p>4priedas_KMSA Sutarties projektasP.docx, 99,92KB, įkėlimo data: 2026-06-29 14:19:45, paskutinio redagavimo data: 2026-06-29 14:19:46</p> <p>4priedas_KMSA Sutarties projektasPP.docx, 99,8KB, įkėlimo data: 2026-06-30 15:19:42, paskutinio redagavimo data: 2026-06-30 15:19:42</p> |
| <p><b>Komentarai/Pastabos</b></p> | <p>Pagal teisininkės E. Mockienės pastabas patikslintas KMSA rangos sutarties 19 p. (įdėta atsakymobė už 14.10 p. pažeidimą), papildytas 35.1 p.: "1.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai ir Rangovas pateikia 22.1 p. nurodytą dokumentą (sutarties užtikrinimas).", Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2026-06-29 14:21:56</p> <p>Pagal teisininkės J. Paulikienės pastabas - patikslintas KMSA rangos sutarties 1 p. (linvistika) bei 6 p. patikslinta punktų numerija (iš 3, 4 į 4, 5)., Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2026-06-30 15:19:00</p>   |