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Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
 
Trakų salos pilies kompleksas (u. k. KVR 1020) Trakų rajono 
sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Trakų senamiestis (u. k. KVR 17114) Trakų rajono sav., Trakų 
sen., Trakų m. 
Trakų senojo miesto vieta (u. k. KVR 27125) Trakų rajono sav., 
Trakų sen., Trakų m. 
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Žemės sklypas, unik. Nr.: 4400-1939-8840, kadastro Nr. 
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LAIDA  IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

KVAL. 
PATV. 

DOK. Nr. 
 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PAVADINIMAS  

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-
0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, 
tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) 

projektas  

 
 

 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė 
 

ARCHITEKTŪROS DALIS LAIDA 
 

 

A976, 0267 SPDV Marija Nemunienė 
 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

 

 

BK 000721 Arch. Dovilė Valivonytė Baronienė 
 

 

 

LT 

Statytojas ir užsakovas: 
 
  Trakų istorijos muziejus, 
  Kęstučio g. 4, LT-21104, Trakai 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

PRI.25-30-PTDP-BDSŽ-01 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 
 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

Dokumentai 

 1 0 Antraštinis lapas 

PRI.25-30-PTDP-SA-BDSŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

 2 0 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos Nr. EVS-122,  2025-12-09 

 3 0 
Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)  - Priedas prie sutarties Nr. 
PRI 25-30, 2025-09-12 

 4 0 Ištrauka iš kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis patalpomis 

 9 0 NTR centrinio duomenų banko išrašas 

 2 0 Žemės sklypo planas 

 15 0 Ištrauka iš NKPVT akto Nr. KPD-RM-3082, 2024-07-23 

 1 0 Apibrėžtų teritorijos ribų planas 

 1 0 PV skyrimo įsakymas 

 2 0 Kvalifikacijos atestatai 

Tyrimų dokumentacija 

 8 0 Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai 

Tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai 

PRI.25-30-PTDP-SA-AR 13 0 Aiškinamasis raštas 

PRI.25-30-PTDP-SA-TS 9 0 Specialiosios technologijos, techninės specifikacijos 

PRI.25-30-PTDP-SA-SŽ 3 0 Sąnaudų žiniaraščiai 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.01 1 0 Rūsio planas M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.02 1 0 Pjūvis 1-1 M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.03 1 0 Pjūvis 2-2 M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.04 1 0 Pjūvis 3-3 M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.05 1 0 Pjūvis 4-4 M 1:100 

Priedai (teikiama atskirai) 

 46 0 Pilnos apimties nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla  

 1 0 Įgaliojimas 

 1 0 Pritarimas 

   
Projektuotojo privalomos civilinės atsakomybės draudimo 
sertifikatas 
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Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. ĮV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. ĮV-510 redakcija)
                                                

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI
(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA
A K T A S

2024-07-23 Nr. KPD-RM-3082
data

Vilnius
vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba)  s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2024-06-20 įsakymu 
Nr. Į-167
(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba,  s u s i d e d a n t i  iš

pirmininko (-ės) Ramūno Kondrato ir narių:
(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Arūno Borutos, Juozapo Algimanto Januševičiaus, Ilonos Vaškevičiūtės, Inesos Alistratovaitės-
Kurtinaitienės, Auksės Kaladžinskaitės-Jocienės, 

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i  Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu 
Nr. Į-279 
(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per 
kablelį)

n u s t a t o, kad:

          1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre 
(toliau – Registras) kaip:

[  ] pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

[x] kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

[  ] kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)
pažymėti tik vieną

          2. Pavienis objektas yra: [  ] vieta [  ] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          3. Komplekso dalys:
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Trakų salos pilies komplekso rūmai (29964; 1);
Trakų salos pilies komplekso rūmų gynybinė siena, barbakano ir bokštelių liekanos (29965; 2);
Trakų salos pilies komplekso vartų bokštas (29966; 3);
Trakų salos pilies komplekso pietryčių bokštas (29967; 4);
Trakų salos pilies komplekso pietvakarių bokštas (29968; 5);
Trakų salos pilies komplekso šiaurės vakarų bokštas (29969; 6);
Trakų salos pilies komplekso vakarų kazematai (29970; 7);
Trakų salos pilies komplekso rytų kazematų liekanos (29971; 8);
Trakų salos pilies komplekso pietų kazematai (29972; 9);
Trakų salos pilies komplekso trikampiai kazematai (29973; 10);
Trakų salos pilies komplekso priešpilio gynybinė siena (29974; 11);

 (kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

          4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Trakų salos pilies kompleksas
(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pilies kompleksas
(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Karaimų g. 43C

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.) (korpuso) (Nr.)

Trakai (m.) Trakų sen. Trakų rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          7. Vertybės (statytas XIV a. II p.–XVI a.; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, sudaryta 
iš dviejų, gynybiniu grioviu atskirtų dalių: gynybine siena apjuostų rūmų ir priešpilio 
su gynybine siena, bokštais ir priešpilio vidinėje pusėje išdėstytais kazematais (-; -; 
TRP; BR Nr. 0.1-0.4; IKONOGR Nr. 0.1-0.25; FF Nr. 0.01-0.25; 2020 m.);
7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - tilto, jungiančio priešpilį 
ir rūmus, vieta (-; būklė patenkinama; TRP 16; BR Nr. 0.3, 0.4; IKONOGR Nr. 0.25, 0.28; 
FF Nr. 0.03; 2020 m.); panduso, skirto patekimui ant tilto, vieta (-; būklė patenkinama; 
TRP 17; BR Nr. 0.4; IKONOGR Nr. 0.25; FF Nr. 0.03, 0.30; 2020, 2021 m.); akmenų 
mūro pastato pamato liekanos (pamatas atidengtas 2023 m. archeologinių tyrimų metu, 
datuojamas XVI-XVII a., pastato paskirtis neidentifikuota; būklė patenkinama; žr. 15.53; 
TRP 19; 2024 m.);
7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno 
formos - dvi lauko akmenų-keraminių plytų mūro dviejų arkų arkados tarp priešpilio 
ir rūmų gynybinių sienų (-; būklė patenkinama, bloga; žr. 15.2; TRP 13, 14; BR Nr. 0.3, 
0.4; IKONOGR Nr. 0.8, 0.9, 0.24, 0.25; FF Nr. 0.07, 0.17, 0.27-0.29; 2020, 2024 m.);
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - gynybinis griovys tarp priešpilio ir rūmų 
gynybinių sienų (griovio dugnas išplūktas šlyno sluoksniu; būklė patenkinama; TRP 15; 
IKONOGR Nr. 0.7, 0.8, 0.17, 0.19, 0.21, 0.22, 0.24; FF Nr. 0.07, 0.17, 0.27-0.29; 2020 m.);
 kultūrinis sluoksnis (patenka į Trakų salos piliavietės u. k. 3492, A1781, AR1215 
teritoriją; -; TRP; 2020 m.);
7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - lauko akmenų grindinio tipas rūmų vidiniame 
kiemelyje (-; būklė patenkinama; TRP 18; FF Nr. 0.09; 2020 m.); dirvožemio, grunto, 
žolinė danga rūmų ir priešpilio gynybinių sienų išorinėse pusėse bei teritorijos dalyje 
tarp rūmų ir rūmų gynybinės sienos (-; dangoje yra savaimingai susiformavusių pėsčiųjų 
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takų; IKONOGR Nr. 0.9, 0.16-0.19, 0.21-0.25; FF Nr. 0.01-0.04, 0.06-0.08, 0.10-0.17, 0.27
-0.29; 2021 m.);
7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - apskrito plano 
lauko akmenų mūro vandens šulinys greta rūmų P dalies (-; būklė patenkinama; TRP 
12; BR Nr. 0.2; IKONOGR Nr. 0.8, 0.24; FF Nr. 0.26; 2020 m.); 
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos 
kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - patenka į Trakų salos ir pusiasalio 
kultūrinio rezervato bei į Trakų senamiesčio (u. k. 17114, U18) teritorijas (-; -; TRP; 
2020 m.);
7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - 
Trakų salos pilies kompleksas statytas keturiais etapais. Pirmuoju statybos 
laikotarpiu pradėta statyti pilis ir gynybinė siena, formuotas priešpilis, iškasta fosa. 
1337 m. nebaigti statyti statiniai sudegė. Antruoju statybos laikotarpiu, kuris 
prasidėjo XIV a. pab., pastatyti rūmai, rūmų gynybinė siena, suformuota terasa, 
terasos P dalyje iškastas šulinys. Trečiuoju statybos laikotarpiu - XV a. pr. - 
suformuotas priešpilis, įrengta priešpilio gynybinė siena su bokštais, vidinėje pusėje 
pastatyti vakariniai ir rytiniai kazematai. Ketvirtuoju statybos laikotarpiu - XVI a. - 
pastatyti pietiniai ir trikampiai kazematai. 1440-1492 m. Trakų salos pilyje buvo 
laikoma LDK metrika ir valstybės iždas. LDK valdant Vytautui Didžiajam (1392-1430
 m.) Trakai buvo politinio ir kultūrinio gyvenimo centras , o Trakų salos pilis - 
diplomatinių priėmimų vieta. Po Žalgirio mūšio (1410 m.), sutriuškinus Kryžiuočių 
ordiną, pilis neteko savo gynybinės reikšmės ir tapo Vytauto Didžiojo rezidencija, 
kurioje Lietuvos didysis kunigaikštis 1430 m. spalio 27 d. mirė. Nuo XV a. pab. Trakų 
salos pilis pradėjo prarasti politinę reikšmę. Vykstant ATR karui su Maskva (1654-
1667 m.), Trakus kelerius metus niokojo Rusijos okupacinė kariuomenė - miestas 
buvo apiplėštas ir sudegintas, Trakų salos pilies statiniai apgriauti. Pilis liko 
nebegyvenama, apgriauti statiniai - nebenaudojami. Trakų salos pilis nyko iki XX a. 
pr., nuo tada pradėta nauja akcija Trakų salos piliai gelbėti - buvo renkamos lėšos 
saugoti griuvėsius nuo irimo. 1929-1941 m. pradėti pirmieji statinių konservacijos 
darbai, jiems vadovavo lenkų inžinierius, architektas Janas Borovskis. 1939 m. 
Vilniaus kraštą gražinus Lietuvos Respublikai, Trakų pilių priežiūrą ir tvarkybą 
perėmė Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, darbus tęsti patikėta tam pačiam 
architektui. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui konservacijos ir restauracijos 
darbai nutraukti. 1951 m. buvo atliekami tik avarinės būklės likvidavimo, 
konservavimo ir dalinio restauravimo darbai. Nuo 1955 m. pradėti pilies rūmų 
restauravimo darbai, kuriems vadovavo architektas Bronislovas Krūminis. 1962 m. 
atstatyti pilies rūmai sulaukė neigiamo vertinimo dėl politinių aplinkybių, tvarkybos 
darbai buvo sustabdyti. 1962 m. atstatytuose rūmuose atidarytas Trakų istorijos 
muziejus. 1964 m. projektas buvo gerai įvertintas parodoje, vykusioje Londone. Nuo 
1966 m. atnaujinti restauravimo ir atstatymo darbai, kuriems vadovavo architektas 
Stanislovas Mikulionis, darbai baigti XX a. 10 deš. Trakų istorijos muziejuje, pilyje 
įrengtos ekspozicijos, vyksta šventės.

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.*)

          8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:
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          9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį;
arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį;
arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[x] Archeologinis [x] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Inžinerinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[x] Istorinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Kraštovaizdžio

(galima pažymėti kelis) (galima pažymėti kelis) (pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)
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          12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:
          12.1. ribos yra:

          11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

Taško 
Nr.,

Atkarpa
Būdas

Tiksluma
s

(cm)
Y (ordinatė) X (abscisė) Geokodas Aprašymas

1 K 20 560265,98 6057807,74 kv6

1-2 - - - -

2 K 20 560269,84 6057805,96 kv6

2-3 - - - -

3 K 20 560270,56 6057802,28 kv6

3-4 - - - -

4 K 20 560278,62 6057803,18 kv6

4-5 - - - -

5 K 20 560285,34 6057801,33 kv6

5-6 - - - -

6 K 20 560304,41 6057799,47 kv6

6-7 - - - -

7 K 20 560311,84 6057797,09 kv6

7-8 - - - -

8 K 20 560316,34 6057792,90 kv6

8-9 - - - -

9 K 20 560320,23 6057783,17 kv6

9-10 - - - -

10 K 20 560322,36 6057765,05 kv6

10-11 - - - -

11 K 20 560322,66 6057751,14 kv6

11-12 - - - -

12 K 20 560323,98 6057740,91 kv6

12-13 - - - -

13 K 20 560321,18 6057735,78 kv6

13-14 - - - -

14 K 20 560309,73 6057719,12 kv6

14-15 - - - -

15 K 20 560307,14 6057717,17 kv6

15-16 - - - -

16 K 20 560290,78 6057694,70 kv6

16-17 - - - -

17 K 20 560287,04 6057682,18 kv6

[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis
(pažymėti tik vieną)
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17-18 - - - -

18 K 20 560296,06 6057655,24 kv6

18-19 - - - -

19 K 20 560304,35 6057653,51 kv6

19-20 - - - -

20 K 20 560305,92 6057649,07 kv6

20-21 - - - -

21 K 20 560311,10 6057648,91 kv6

21-22 - - - -

22 K 20 560314,06 6057644,72 kv6

22-23 - - - -

23 K 20 560317,31 6057645,65 kv6

23-24 - - - -

24 K 20 560323,01 6057640,37 kv6

24-25 - - - -

25 K 20 560329,15 6057639,67 kv6

25-26 - - - -

26 K 20 560346,75 6057627,72 kv6

26-27 - - - -

27 K 20 560350,01 6057624,89 kv6

27-28 - - - -

28 K 20 560350,11 6057622,71 kv6

28-29 - - - -

29 K 20 560344,19 6057619,02 kv6

29-30 - - - -

30 K 20 560337,57 6057618,81 kv6

30-31 - - - -

31 K 20 560329,19 6057627,68 kv6

31-32 - - - -

32 K 20 560323,76 6057628,91 kv6

32-33 - - - -

33 K 20 560320,61 6057632,71 kv6

33-34 - - - -

34 K 20 560319,88 6057635,12 kv6

34-35 - - - -

35 K 20 560317,29 6057635,38 kv6

35-36 - - - -

36 K 20 560314,92 6057634,31 kv6

36-37 - - - -

37 K 20 560300,81 6057630,79 kv6

37-38 - - - -

38 K 20 560288,93 6057627,64 kv6
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38-39 - - - -

39 K 20 560281,84 6057631,33 kv6

39-40 - - - -

40 K 20 560280,47 6057633,99 kv6

40-41 - - - -

41 K 20 560264,64 6057637,84 kv6

41-42 - - - -

42 K 20 560251,74 6057634,37 kv6

42-43 - - - -

43 K 20 560242,10 6057629,65 kv6

43-44 - - - -

44 K 20 560237,22 6057624,33 kv6

44-45 - - - -

45 K 20 560234,07 6057623,29 kv6

45-46 - - - -

46 K 20 560230,92 6057623,17 kv6

46-47 - - - -

47 K 20 560226,59 6057623,97 kv6

47-48 - - - -

48 K 20 560220,83 6057627,83 kv6

48-49 - - - -

49 K 20 560218,95 6057629,00 kv6

49-50 - - - -

50 K 20 560208,01 6057633,80 kv6

50-51 - - - -

51 K 20 560203,47 6057637,24 kv6

51-52 - - - -

52 K 20 560198,93 6057644,74 kv6

52-53 - - - -

53 K 20 560193,42 6057646,98 kv6

53-54 - - - -

54 K 20 560174,38 6057672,23 kv6

54-55 - - - -

55 K 20 560171,21 6057676,44 kv6

55-56 - - - -

56 K 20 560169,62 6057681,72 kv6

56-57 - - - -

57 K 20 560159,30 6057694,52 kv6

57-58 - - - -

58 K 20 560158,38 6057698,78 kv6

58-59 - - - -

59 K 20 560158,49 6057703,14 kv6
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59-60 - - - -

60 K 20 560159,45 6057706,77 kv6

60-61 - - - -

61 K 20 560163,05 6057712,49 kv6

61-62 - - - -

62 K 20 560166,36 6057713,58 kv6

62-63 - - - -

63 K 20 560176,97 6057714,37 kv6

63-64 - - - -

64 K 20 560181,97 6057715,83 kv6

64-65 - - - -

65 K 20 560183,93 6057718,14 kv6

65-66 - - - -

66 K 20 560189,11 6057721,51 kv6

66-67 - - - -

67 K 20 560190,74 6057759,10 kv6

67-68 - - - -

68 K 20 560193,11 6057770,90 kv6

68-69 - - - -

69 K 20 560202,09 6057783,80 kv6

69-70 - - - -

70 K 20 560213,09 6057789,09 kv6

70-71 - - - -

71 K 20 560238,42 6057794,87 kv6

71-72 - - - -

72 K 20 560257,50 6057807,34 kv6

72-73 - - - -

73 K 20 560265,98 6057807,74 kv6

73-1 - - - -

         12.2. plotas yra:

21019,00 kv. m

         13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:
         13.1. nustatytas**:

[  ] apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

[  ] vizualinės apsaugos pozonis
(pažymėti galima abu arba tik vieną)

         13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

         13.2.1. ribos yra:
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13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

         13.3. vizualinės apsaugos pozonio

         13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x]  nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

         14. Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Dėl pripažinimo valstybės saugomu , 
Įsakymas, 2005-04-29, Nr. ĮV-190

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

         15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):
       
       
       
       
       
     

15.1. ABLAČINSKAS, Kęstutis. Trakų salos pilies, Rūmų gynybinės sienos (u. k. 29965) ir 
Priešpilio gynybinės sienos liekanų (u. k. 29974), būklės nustatymas ir neardomieji 
konstrukcijų taikomieji tyrimai. Vilnius, 2024; 
15.2. ABLAČINSKAS, Kęstutis. Trakų salos pilis. Stogų laikančiųjų konstrukcijų esamos 
būklės tyrimai ir įvertinimas. Išorės sienų mūro ir kontraforsų konstrukcijų techninės būklės 
turimas ir įvertinimas. Medinių galerijų būklės tyrimas ir įvertinimas. Vilnius, 2021; 
15.3. BALIULIS, Algirdas, MIKULIONIS, Stanislovas, MIŠKINIS, Algimantas. Trakų 
miestas ir pilys; istorija ir architektūra, Vilnius, 1991; 
15.4. IVINSKIS, Zenonas. Trakų salos pilis: jos praeitis ir dabartinė būklė, Kaunas, 1941;
15.5. Lietuvos architektūros istorija, T. 1. Vilnius, 2000, p. 103-108;
15.6. MIKULIONIS, Stanislovas. Trakų salos pilis. Vilnius, 1978;
15.7. Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba. Architektūros skyrius. Trakų 
salos pilis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos 
biblioteka, AtR 145;
15.8. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Architektūros paminklo Trakų pilies 
šiaurės-vakarų bokšto restauracijos ir apmatavimo brėžiniai, 1954 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 21376;
15.9. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakai. Salos pilis. Restauracijos darbų 
žurnalas, 1958 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4168;
15.10. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilies 1961 m. tyrimų ir 
užbaigiamųjų konservacijos darbų peržiūra, 1961 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, 
f. 1019, ap. 11, b. 4167;
15.11. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilies darbų žurnalas, 1959 m. 
Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4166;
15.12. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilies restauracijos – 
konservacijos darbų žurnalas, 1957 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4165;
15.13. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilis. 1962 m. pilies 
architektūrinių tyrimų ataskaita, 1962 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
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11, b. 4205;
15.14. Paminklų konservavimo institutas. Trakai 1985-1986. Salos pilies priešpilis. PV ir 
ŠV bokštai bei  V kazematai. Archeologiniai tyrimai ir priežiūra. Ataskaita, 1987 m. 
Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4200;
15.15. Paminklų konservavimo institutas. Trakai 1987. Salos pilis. Priešpilis. Rytinai 
kazematai. Žv. archeologiniai tyrimai: ataskaita,1988 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4202;
15.16. Paminklų konservavimo institutas. Trakai 1987. Salos pilis. Priešpilis. Rytinai 
kazematai. Žv. archeologiniai tyrimai: ataskaita, fotofiksacija,1988 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4204;
15.17. Paminklų konservavimo institutas. Trakai dėl seno ir naujo mūro ribų pažymėjimo 
Trakų salos pilyje 1981 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4227;
15.18. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilies priešpilio rytinių kazematų 
restauracijos techniniam projektui paruošti istorijos tyrimai, 1973 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4186;
15.19. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilies priešpilio šiaurės vakarų bokšto 
atkasimo dienoraštis, 1974 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 
4187;
15.20. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilies vakariniai kazematai. 1977 m. 
žemės darbų stebėjimo ir perkasų fiksacijos ataskaita, 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4194;
15.21. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. „Trikampių“ kazematų 
archeologiniai tyrimų ataskaita, 1979 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4196;
15.22. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1960-1973 metų atliktų 
archeologinių perkasų vakariniuose kazematuose suvestinė, 1974 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4189;
15.23. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1973 m. tyrimo – projektavimo 
ir gamybos darbų ataskaita, 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 4169;
15.24. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1974 m. tyrimo – projektavimo 
ir gamybos darbų ataskaita, 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 4170;
15.25. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1975 m. tyrimo – projektavimo 
ir gamybos darbų ataskaita, 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 4171;
15.26. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už tyrimo – 
projektavimo ir gamybos darbus 1976 m., 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 
1019, ap. 11, b. 4172;
15.27. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1977 m., 1979 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4173;
15.28. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1978 m., 1979 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4174;
15.29. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1979 m., 1979 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4175;
15.30. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1980 m., 1981 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4176;
15.31. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir pritaikymo darbus 1981 m., 1982 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4177;
15.32. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. I eilės restauravimo-pritaikymo 
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darbai. Archeologinė priežiūra ir fiksacija, 1983 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, 
f. 1019, ap. 11, b. 4228;
15.33. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Kultūros paminklų apsaugos 
mokslinės metodinės tarybos archyve esanti iki 1940 m. laikotarpio pilies apmatavimų 
medžiaga, 1971 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 21431;
15.34. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Pietinių kazematų restauracija. 
Architektūrinė – statybinė dalis. Darbo brėžiniai, 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 21131;
15.35. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Priešpilio prieš restauraciją 
fotofiksacija, 1981 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4197;
15.36. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Tarpukario laikotarpio 
fotonuotraukos, 1982 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4238;
15.37. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Vakarinių kazematų restauracija. 
Archeologiniai ryrimai, 1983 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 
4198;
15.38. Paminklų restauravimo institutas. Trakų salos pilies reprezentacinės menės freskų bei 
tinko konservacijos tyrimas. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Paveldosaugos biblioteka;
15.39. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilies vakariniai 
kazematai. Medienos tyrimai. 1991 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4240;
15.40. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
restauravimo darbus 1986 m., 1988 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4178;
15.41. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
restauravimo darbus 1987 m., 1988 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4179;
15.42. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  1988 
m. tyrimo – projektavimo ir gamybos darbus, 1989 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4180;
15.43. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
tyrinėjimo, projektavimo - restauravimo darbus 1950-1973 m. laikotarpyje, 1990 m. 
Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4183;
15.44. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
tyrimo – projektavimo ir restauravimo darbus 1989 m., 1990 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4181;
15.45. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. 1990 m. tyrimo – 
projektavimo ir restauravimo darbų ataskaita, 1991 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4182;
15.46. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita apie 
tyrimo – projektavimo ir restauravimo darbus 1991 m., 1992 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4184;
15.47. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Priešpilio pietinė 
išklotinė. Pietinės gamybinės sienos tarpo tarp pietvakarinio ir įvažiavimo vartų bokštų 
restauracija. Tomas A., 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 
21143;
15.48. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Priešpilio pietinė 
išklotinė. Pietinės gamybinės sienos tarpo tarp įvažiavimo vartų ir pietrytinio bokštų 
restauracija. Tomas B., 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 
21141;
15.49. PURLYS, Evaldas. Trakų salos pilies pietryčių bokšto liekanų (u. k. 29967) 
architektūriniai tyrimai. Vilnius, 2020; 
15.50. ŠALTENIS, Julius. Trakų salos pilies pietryčių bokšto liekanų (u. k. 29967) 
pagrindinių konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas. Vilnius, 2020; 
15.51. Trakų salos pilies komplekso rūmai. Buvusi sienų tapyba, V. Smakausko eskizas, 
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1822. Iš: Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, Acta Academiae Artium 
Vilnensis, t. 25, 2002; 
15.52. VĖLYVIENĖ, Rita. Trakų salos pilis. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, 2004 m. 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka, 
G506K;
15.53. VEŽEVIČIENĖ, Vitalija, NARAŠKEVIČIUS, A. Archeologinių tyrimų metų aptiktų 
architektūrinių struktūrų liekanų vertinimas. Vilnius, 2023.

         16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam 
teismui.

Taryba šiuo a k t u

[  ] n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.

[x] n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės 
duomenys 1020

(kodas)

[  ] n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar 
patikslinama apsaugos zona

(kodas)

[  ] n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

          PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 401 lapai;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas bei pokyčių brėžinys, 3 lapai;
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 9 lapai;
4. Ikonografija, 83 lapai;
5. Brėžiniai, 29 lapai.

Pirmininkas Ramūnas Kondratas

                PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar 
patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam
skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos 
įsigalioja objektą paskelbus saugomu
                *** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra 
draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui
bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais
                **** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar 
inicijuoti skelbti saugomais
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Tarybos akto 2024-07-23   Nr. KPD-RM-3082
(data) (Nr.)

1 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Trakų salos pilies komplekso rūmai

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
rūmai

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Karaimų g. 43C

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.) (korpuso) 
(Nr.)

Trakai (m.) Trakų sen. Trakų rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatyti XIV a. pab.–XV a. pr., konservuoti 1905 m., 
konservuoti-restauruoti 1929–1940, 1951–1955 m., restauruoti 1955–1962 m., konservavimo 
ir restauravimo darbus vykdė inž. Michailas Prozorovas (1860–1914), inž. Bronislovas 
Malevskis (1850–1914), Janas Borovskis (1890–1966), architektai Bronius Paškevičius, 
Bronislovas Krūminis (1928–2000); gotika; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - sudėtinis, sudarytas iš stačiakampį vidaus kiemą formuojančių: dviejų 
stačiakampio plano 3 a. su pastogėmis ŠV ir PR korpusų, ŠR pusėje sujungtų siena 
per visą pastato aukštį, ir kvadratinio plano 5 tarpsnių su pastoge donžono PV dalyje 
(iki 1955 m. restauracijos buvo iš dalies išlikusios PR ir ŠV korpusų I-II a., donžono I-IV 
tarpsnių sienos; PR ir ŠV korpusų stogai, donžono ŠV pusės sienų dalis, perdangos ir stogas 
nebuvo išlikę; TRP 1; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.1-0.25, 1.4-1.12; FF Nr. 
1.01-0.30; 2021 m.); stogo forma - PR ir ŠV korpusų keturšlaitė, jungties ir donžono - 
dvišlaitė (stogai atkurti 1955-1962 m. restauracijos metu; būklė gera; IKONOGR Nr. 0. 25; 
FF Nr. 1.01-1.04, 1.26; 2021 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių 
dangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; žr. 15.7; IKONOGR Nr. 
0.25; FF Nr. 1.01-05, 1.27; 2021 m.); kiti stogo elementai - metalinių vėtrungių tipas 
(reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; FF Nr. 1.01-1.06, 1.14; 2021 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - ŠV ir PR korpusų I a. pereinamų patalpų, II-III a. 
mišrus: pereinamų patalpų ir narvelinis su atskirais įėjimais į patalpas iš atvirų 
galerijų, esančių vidiniame kieme, su PR korpuso II a. sale, donžono išplanavimas - I-
V tarpsnių vienos patalpos su aukštus jungiančia laiptine (-; -; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; 
IKONOGR Nr. 0.9, 0.21, 0.22, 1.1-1.10; FF Nr. 1.16-1.25, 1.27-1.31, 1.34-1.37, 1.55-1.59, 
1.68, 1.74-1.76; 2021 m.); sienų angos - segmentinių sąramų I-III a. vidaus praėjimų 
angų tipas (reikšmingas forma; būklė gera; FF Nr. 1.34, 1.40, 1.42, 1.49, 1.72, 1.79, 1.81, 
1.84; 2021 m.); 
5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma 
(išskyrus PV ir ŠR korpusų III a.; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.4-1.12; FF Nr. 1.1

13



-1.31; 2021 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV, ŠR, PR fasadų ir kampų 
lauko akmenų mūro su akmens ir keraminių plytų skaldos kamša nuožulnūs ir 
laiptuoti kontraforsai (restauruoti keraminėmis plytomis; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.7-
0.9, 0.11, 0.14, 0.17, 0.21-0.25, 1.4-1.6, 1.9, 1.10; FF Nr. 1.01-1.14; 2021 m.); PV ir ŠV 
korpusų II-III a., donžono III-V tarpsnių medinių atvirų galerijų tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu, architektūriniu ir konstrukciniu sprendimais; būklė patenkinama, gera; žr. 
15.2; IKONOGR Nr. 1.11; FF Nr. 1.16-1.30, 1.83; 2021, 2024 m.); ŠV korpuso PR fasado 
keraminių plytų mūro pakopų laiptai į I a., jų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir 
forma; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.11; FF Nr. 1.44; 2021 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatai (-; netyrinėta;-; 2021 m.); lauko akmenų - keraminių 
plytų mūro sienos su akmens skaldos ir mišria - akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis (sienų mūro netektys užpildytos restauracinėmis plytomis; būklė patenkinama, 
gera; žr. 15.2; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.1, 1.12; FF Nr. 1.0 2-
1.86; 2021, 2024 m.); PR korpuso II a. salėje - keraminių plytų mūro skliautų pėdos, jų 
fragmentai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.1-1.3; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 m.); PR 
ir ŠV korpusų I a., donžono I-III tarpsnių cilindrinių, PR ir ŠV korpusų I-III a. 
patalpų, donžono IV tarpsnio žvaigždinių su nerviūromis, ŠV korpuso III a. patalpos 
Nr. III-1 žvaigždinių su nerviūromis ir apskritomis medinėmis dekoratyviomis 
detalėmis keraminių plytų mūro skliautų, dalies tinkuotų, tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu, forma ir konstrukcija, skliautai atkurti pagal išlikusius įspaudus ir skliautų 
pėdų vietas, donžono IV tarpsnio skliautų tapyba sukurta 2018 m. dailininkės Liudos 
Stankevičienės remiantis analogais; skliautų būklė gera; IKONOGR Nr. 1.1-1.5, 1.7-1.34, 
1.35, 1.39-1.44, 1.45-1.59, 1.61-1.65-1.69, 1.77, 1.81, 1.84-1.87; FF Nr. 1.34, 1.35, 1.39-
1.41, 1.45-59, 1.62-1.66,1.84-1.87; 2021 m.); donžono V tarpsnio medinės sijinės 
perdangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 
1.88-1.89; 2021 m.); PR ir ŠV korpusų, donžono medinės gegninės stogo konstrukcijos 
tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcine schema; būklė gera; FF Nr. 1.71, 1.73, 
1.90, 1.91; 2021 m.); funkcinė įranga - donžono sraigtinių keraminių plytų mūro 
pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma, konstrukcija, išskyrus medinius 
antpakopius; būklė patenkinama; FF Nr. 1.31, 1.74-1.76; 2021 m.); ŠV korpuso keraminių 
plytų mūro pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija, išskyrus 
keraminių plytelių antpakopius; būklė patenkinama; BR Nr. 1.1, 1.2; FF Nr. 1.36, 1.37; 
2021 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų, dalies su vitražiniais stiklais, 
medinių konstrukcijų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdaila, išskyrus donžono II-III 
tarpsnių langus; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02-1.19, 1.36, 1.37; 2021 m.); donžono 
medinių dvivėrių dvisluoksnių, metalu kaustytų vartų su dvivėrėmis durimis ir 
metalinių apkaustų - gembių, vyrių, rankenų, sklendžių - tipas (reikšmingi 
medžiagiškumu, konstrukcija ir apdaila; būklė gera; FF Nr. 1.16-1.18, 1.21, 1.31; 2021 m.); 
medinių vienvėrių ir dvivėrių metalu kaustytų ŠV, PR korpusų ir donžono durų ir 
metalinių gembių, vyrių, rankenų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdaila; būklė 
gera; FF Nr. 1.21-1.23, 1.27-1.29, 1.44; 2021 m.);
5.1.1.6. sienų apdaila - ŠV ir PR korpusų, donžono sienų tinko fragmentai patalpose 
Nr. I-1-3, II-3, III-5, PR korpuso II a. salės sienų tinko su tapyba fragmentai (1822 m. 
dailininkas V. Smakauskas nukopijavo patalpoje Nr. II-4 buvusią sienų tapybą; tinko 
fragmentų būklė patenkinama; BR Nr. 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 1.1-1.3, 1.15, 1.16; FF Nr. 
1.38, 1.47, 1.48, 1.52, 1.56, 1.57, 1.66-1.69; 2021 m.); grindų danga, jos tipas - plūkto 
molio aslos fragmentas ŠV korpuso I a. patalpoje Nr. I-1 (-; būklė patenkinama; BR Nr. 
1.1; FF Nr. 1.33; 2021 m.); PR korpuso II a. salės keraminių kvadratinių plytelių tipas 
(reikšmingas medžiaga, forma, dydžiu, plytelės rastos archeologinių tyrimų metu, 
išmatavimai: 17,0x17,0x3,0 cm; būklė gera; žr. 15.4; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 m.); 

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

14



(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Inžinerinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[x] Istorinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės 
raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik.  Nr. 4400 -0761-5005)  

rūsio patalpų Nr. R -04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai,  
tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
1. BENDRIEJI DUOMENYS: 
 
Statytojas ir užsakovas: Trakų istorijos muziejus, kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, 
tel. +370 528 55297, el. p. info@trakaimuziejus.lt 
Objektas: Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) rūsio 
patalpos Nr. R-04, R-05, R-06 
Adresas: Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-1939-8840, kadastro Nr. 7977/0001:98 
Pastatas pagal naudojimo paskirtį: Visuomeninių pastatų paskirties grupė: visuomeninių [8], pastato 
paskirtis: kultūros [8.1]; pavadinimas: Pastatas - Centriniai rūmai 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys 
 
 
2. PROJEKTO RENGIMO, TYRIMŲ, PROJEKTINIAI DOKUMENTAI: 
 

- Projektavimo darbų sutartis Nr. PRI. 25-30, 2025-09-12; 
- Projektavimo užduotis (techninė specifikacija) – sutarties priedas; 
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 
- Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla; 
- Kultūros vertybių registro duomenys; 
- Trakų salos pilis (1020) Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 43C. Stogų laikančiųjų konstrukcijų 

esamos būklės tyrimai ir įvertinimas. Išorės sienų mūro ir kontraforsų konstrukcijų techninės 
būklės tyrimas ir įvertinimas. Medinių galerijų būklės tyrimas ir įvertinimas (UAB „Kęstučio 
Ablačinsko konstrukcijų projektai“, 2021/05-0148-SKT); 

- Objekto apžiūra natūroje ir fotofiksacija, UAB PRI, 2025 m.; 
- Trakų salos pilies 3D modelis, CAD & F, 2020 m.; 
- Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, CAD & F, 2025 m.; 
- Archyvuose saugoma gausi ikonografinė medžiaga, konstrukcijų tyrimų ataskaitos, 

restauravimo darbų dokumentacija, darbų vykdymo ataskaitos: 
- Trakų salos pilies centriniai rūmai, vakariniai ir pietiniai kazematai. Stogų ir galerijų 

konstrukcijų tyrimai. Techninės būklės įvertinimas. Konstrukcijų tyrimai. 1999 m.,  UAB 
PRI archyvas. 
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- Trakų salos pilies centriniai rūmai, vakariniai ir pietiniai kazematai. Stogų ir galerijų 
remonto darbo projektas. 1999 m.,  UAB PRI archyvas. 

- Trakų salos pilies (1020) Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos darbų (remonto, 
restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas (UAB „PRI“, 2022 m. 
su vėlesnėmis laidomis A, B, C); 

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos Nr. EVS-122, 2025-12-09 išdavė Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius. 

 
 
3. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS 
 

Trakų salos pilies kompleksas (unikalus objekto kodas 1020) 
Adresas: Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Įregistravimo registre data:1992-05-06 
Statusas: paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis 
Rūšis: nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: kompleksas 
Seni kodai: kodas Registre iki 2005.04.19:  G506K; Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: 
AtR145 
Amžius: statytas XIV a. II p.–XVI a. 
Kompleksą sudaro: 

1. Trakų salos pilies komplekso rūmai (29964);  
2. Trakų salos pilies komplekso rūmų gynybinė siena, barbakano ir bokštelių liekanos (29965);  
3. Trakų salos pilies komplekso vartų bokštas (29966);  
4. Trakų salos pilies komplekso pietryčių bokštas (29967);  
5. Trakų salos pilies komplekso pietvakarių bokštas (29968);  
6. Trakų salos pilies komplekso šiaurės vakarų bokštas (29969);  
7. Trakų salos pilies komplekso vakarų kazematai (29970);  
8. Trakų salos pilies komplekso rytų kazematų liekanos (29971);  
9. Trakų salos pilies komplekso pietų kazematai (29972);  
10. Trakų salos pilies komplekso trikampiai kazematai (29973);  
11. Trakų salos pilies komplekso priešpilio gynybinė siena (29974).  

 
Teritorijos. KVR objektas:  21019.00 m² 
 
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architektūrinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); inžinerinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); istorinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); kraštovaizdžio. 
 
Vertingosios savybės nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų 
patikslinimo; 2024-07-23; Nr: KPD-RM-3082;  registravimo Registre data: 2024-08-02. 
 
Vertingąsias savybes žiūr.: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
 
Tvarkybos darbai projektuojami Trakų salos pilies komplekso rūmuose (unikalus objekto kodas 
29964). 
 

https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
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Naudota: Trakų salos pilies 3D modelis, CAD & F, 2020 m. 

 
Trakų salos pilies komplekso rūmai (unikalus objekto kodas 29964). 
Adresas: Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Įregistravimo registre data: 2004-12-31 
Statusas: paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis 
Rūšis: nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis 
Seni kodai: kodas Registre iki 2005.04.19:  G506K1 
Amžius: pastatyti XIV a. pab.–XV a. pr., konservuoti 1905 m., konservuoti-restauruoti 1929–1940, 
1951–1955 m., restauruoti 1955–1962 m., konservavimo ir restauravimo darbus vykdė inž. Michailas 
Prozorovas (1860–1914), inž. Bronislovas Malevskis (1850–1914), Janas Borovskis (1890–1966), 
architektai Bronius Paškevičius, Bronislovas Krūminis (1928–2000) 
Stilius: gotika 
Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); inžinerinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus). 
Vertingosios savybės:1 

7.1.1.2. tūris - sudėtinis, sudarytas iš stačiakampį vidaus kiemą formuojančių: dviejų 
stačiakampio plano 3 a. su pastogėmis ŠV ir PR korpusų, ŠR pusėje sujungtų siena 
per visą pastato aukštį, ir kvadratinio plano 5 tarpsnių su pastoge donžono PV 
dalyje (iki 1955 m. restauracijos buvo iš dalies išlikusios PR ir ŠV korpusų I-II a., donžono I-
IV tarpsnių sienos; PR ir ŠV korpusų stogai, donžono ŠV pusės sienų dalis, perdangos ir 
stogas nebuvo išlikę; TRP 1; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.1-0.25, 1.4-1.12; FF 
Nr. 1.01-0.30; 2021 m.); stogo forma - PR ir ŠV korpusų keturšlaitė, jungties ir 
donžono - dvišlaitė (stogai atkurti 1955-1962 m. restauracijos metu; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 0. 25; FF Nr. 1.01-1.04, 1.26; 2021 m.); stogo dangos medžiaga ar jos 
tipas - keraminių čerpių dangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; 
žr. 15.7; IKONOGR Nr. 0.25; FF Nr. 1.01-05, 1.27; 2021 m.); kiti stogo elementai - 
metalinių vėtrungių tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; FF Nr. 1.01-
1.06, 1.14; 2021 m.); 

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - ŠV ir PR korpusų I a. pereinamų patalpų, II-III a. mišrus: 
pereinamų patalpų ir narvelinis su atskirais įėjimais į patalpas iš atvirų galerijų, 
esančių vidiniame kieme, su PR korpuso II a. sale, donžono išplanavimas - I-V 
tarpsnių vienos patalpos su aukštus jungiančia laiptine (-; -; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; 

 
1 Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
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IKONOGR Nr. 0.9, 0.21, 0.22, 1.1-1.10; FF Nr. 1.16-1.25, 1.27-1.31, 1.34-1.37, 1.55-1.59, 
1.68, 1.74-1.76; 2021 m.); sienų angos - segmentinių sąramų I-III a. vidaus praėjimų 
angų tipas (reikšmingas forma; būklė gera; FF Nr. 1.34, 1.40, 1.42, 1.49, 1.72, 1.79, 1.81, 
1.84; 2021 m.); 

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus 
PV ir ŠR korpusų III a.; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.4-1.12; FF Nr. 1.1-1.31; 2021 
m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV, ŠR, PR fasadų ir kampų lauko akmenų 
mūro su akmens ir keraminių plytų skaldos kamša nuožulnūs ir laiptuoti 
kontraforsai (restauruoti keraminėmis plytomis; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.7-0.9, 0.11, 
0.14, 0.17, 0.21-0.25, 1.4-1.6, 1.9, 1.10; FF Nr. 1.01-1.14; 2021 m.); PV ir ŠV korpusų II-III 
a., donžono III-V tarpsnių medinių atvirų galerijų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, 
architektūriniu ir konstrukciniu sprendimais; būklė patenkinama, gera; žr. 15.2; IKONOGR 
Nr. 1.11; FF Nr. 1.16-1.30, 1.83; 2021, 2024 m.); ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų 
mūro pakopų laiptai į I a., jų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 1.11; FF Nr. 1.44; 2021 m.); 

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai (-; netyrinėta;-; 2021 m.); lauko akmenų - keraminių plytų 
mūro sienos su akmens skaldos ir mišria - akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis (sienų mūro netektys užpildytos restauracinėmis plytomis; būklė patenkinama, 
gera; žr. 15.2; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.1, 1.12; FF Nr. 1.0 
2-1.86; 2021, 2024 m.); PR korpuso II a. salėje - keraminių plytų mūro skliautų pėdos, 
jų fragmentai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.1-1.3; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 
m.); PR ir ŠV korpusų I a., donžono I-III tarpsnių cilindrinių, PR ir ŠV korpusų I-III a. 
patalpų, donžono IV tarpsnio žvaigždinių su nerviūromis, ŠV korpuso III a. patalpos 
Nr. III-1 žvaigždinių su nerviūromis ir apskritomis medinėmis dekoratyviomis 
detalėmis keraminių plytų mūro skliautų, dalies tinkuotų, tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu, forma ir konstrukcija, skliautai atkurti pagal išlikusius įspaudus ir skliautų 
pėdų vietas, donžono IV tarpsnio skliautų tapyba sukurta 2018 m. dailininkės Liudos 
Stankevičienės remiantis analogais; skliautų būklė gera; IKONOGR Nr. 1.1-1.5, 1.7-1.34, 
1.35, 1.39-1.44, 1.45-1.59, 1.61-1.65-1.69, 1.77, 1.81, 1.84-1.87; FF Nr. 1.34, 1.35, 1.39-
1.41, 1.45-59, 1.62-1.66,1.84-1.87; 2021 m.); donžono V tarpsnio medinės sijinės 
perdangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 
1.88-1.89; 2021 m.); PR ir ŠV korpusų, donžono medinės gegninės stogo 
konstrukcijos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcine schema; būklė gera; FF 
Nr. 1.71, 1.73, 1.90, 1.91; 2021 m.); funkcinė įranga - donžono sraigtinių keraminių 
plytų mūro pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma, konstrukcija, 
išskyrus medinius antpakopius; būklė patenkinama; FF Nr. 1.31, 1.74-1.76; 2021 m.); ŠV 
korpuso keraminių plytų mūro pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, 
konstrukcija, išskyrus keraminių plytelių antpakopius; būklė patenkinama; BR Nr. 1.1, 1.2; 
FF Nr. 1.36, 1.37; 2021 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų, dalies su 
vitražiniais stiklais, medinių konstrukcijų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdaila, 
išskyrus donžono II-III tarpsnių langus; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02-1.19, 1.36, 1.37; 
2021 m.); donžono medinių dvivėrių dvisluoksnių, metalu kaustytų vartų su 
dvivėrėmis durimis ir metalinių apkaustų - gembių, vyrių, rankenų, sklendžių - 
tipas (reikšmingi medžiagiškumu, konstrukcija ir apdaila; būklė gera; FF Nr. 1.16-1.18, 
1.21, 1.31; 2021 m.); medinių vienvėrių ir dvivėrių metalu kaustytų ŠV, PR korpusų ir 
donžono durų ir metalinių gembių, vyrių, rankenų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, 
apdaila; būklė gera; FF Nr. 1.21-1.23, 1.27-1.29, 1.44; 2021 m.); 

7.1.1.6. sienų apdaila - ŠV ir PR korpusų, donžono sienų tinko fragmentai patalpose Nr. I-1-
3, II-3, III-5, PR korpuso II a. salės sienų tinko su tapyba fragmentai (1822 m. 
dailininkas V. Smakauskas nukopijavo patalpoje Nr. II-4 buvusią sienų tapybą; tinko 
fragmentų būklė patenkinama; BR Nr. 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 1.1-1.3, 1.15, 1.16; FF Nr. 
1.38, 1.47, 1.48, 1.52, 1.56, 1.57, 1.66-1.69; 2021 m.); grindų danga, jos tipas - plūkto 
molio aslos fragmentas ŠV korpuso I a. patalpoje Nr. I-1 (-; būklė patenkinama; BR Nr. 
1.1; FF Nr. 1.33; 2021 m.); PR korpuso II a. salės keraminių kvadratinių plytelių 
tipas (reikšmingas medžiaga, forma, dydžiu, plytelės rastos archeologinių tyrimų metu, 
išmatavimai: 17,0x17,0x3,0 cm; būklė gera; žr. 15.4; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 m.); 
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Trakų salos pilies komplekso rūmai (29964) yra: 

− Trakų senamiestyje (u. o. k. 17114) Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m. 

− Trakų senojo miesto vietoje (u. o. k. 27125) Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m. 

− Trakų istoriniame nacionaliniame parke. 
 

 
4. TRUMPA ISTORINĖ ARCHITEKTŪRINĖ APŽVALGA2 

 
Trakų salos pilies kompleksas statytas keturiais etapais.  
Pirmuoju statybos laikotarpiu pradėta statyti pilis ir gynybinė siena, formuotas priešpilis, iškasta 

fosa. 1337 m. nebaigti statyti statiniai sudegė.  
Antruoju statybos laikotarpiu, kuris prasidėjo XIV a. pab., pastatyti rūmai, rūmų gynybinė siena, 

suformuota terasa, terasos P dalyje iškastas šulinys.  
Trečiuoju statybos laikotarpiu - XV a. pr. - suformuotas priešpilis, įrengta priešpilio gynybinė siena 

su bokštais, vidinėje pusėje pastatyti vakariniai ir rytiniai kazematai.  
Ketvirtuoju statybos laikotarpiu - XVI a. - pastatyti pietiniai ir trikampiai kazematai.  
1440-1492 m. Trakų salos pilyje buvo laikoma LDK metrika ir valstybės iždas.  
LDK valdant Vytautui Didžiajam (1392-1430 m.) Trakai buvo politinio ir kultūrinio gyvenimo 

centras , o Trakų salos pilis - diplomatinių priėmimų vieta.  
Po Žalgirio mūšio (1410 m.), sutriuškinus Kryžiuočių ordiną, pilis neteko savo gynybinės reikšmės 

ir tapo Vytauto Didžiojo rezidencija, kurioje Lietuvos didysis kunigaikštis 1430 m. spalio 27 d. mirė.  
Nuo XV a. pab. Trakų salos pilis pradėjo prarasti politinę reikšmę.  
Vykstant ATR karui su Maskva (1654-1667 m.), Trakus kelerius metus niokojo Rusijos okupacinė 

kariuomenė - miestas buvo apiplėštas ir sudegintas, Trakų salos pilies statiniai apgriauti. Pilis liko 
nebegyvenama, apgriauti statiniai - nebenaudojami.  

Trakų salos pilis nyko iki XX a. pr., nuo tada pradėta nauja akcija Trakų salos piliai gelbėti - buvo 
renkamos lėšos saugoti griuvėsius nuo irimo.  

1929-1941 m. pradėti pirmieji statinių konservacijos darbai, jiems vadovavo lenkų inžinierius, 
architektas Janas Borovskis.  

 
 

 

1940 m. planas3 1940-1944 m. planas Sudarė J. Borovskis4 
 

1939 m. Vilniaus kraštą gražinus Lietuvos Respublikai, Trakų pilių priežiūrą ir tvarkybą perėmė 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, darbus tęsti patikėta tam pačiam architektui.  

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui konservacijos ir restauracijos darbai nutraukti.  
 

 
2 Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
3 Naudota: DOSJĖ 
4 Ten pat 
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1947 m. piešiniai5 1947 m. piešiniai6 

 
1951 m. buvo atliekami tik avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ir dalinio restauravimo 

darbai.  
Nuo 1955 m. pradėti pilies rūmų restauravimo darbai, kuriems vadovavo architektas Bronislovas 

Krūminis.  
1962 m. atstatyti pilies rūmai sulaukė neigiamo vertinimo dėl politinių aplinkybių, tvarkybos darbai 

buvo sustabdyti.  
1962 m. atstatytuose rūmuose atidarytas Trakų istorijos muziejus. 1964 m. projektas buvo gerai 

įvertintas parodoje, vykusioje Londone.  
Nuo 1966 m. atnaujinti restauravimo ir atstatymo darbai, kuriems vadovavo architektas 

Stanislovas Mikulionis, darbai baigti XX a. 10 deš. Trakų istorijos muziejuje, pilyje įrengtos ekspozicijos, 
vyksta šventės. 
 
 
5. ESAMOS BŪKLĖS VERTINIMAS  
 

Rengiant Trakų salos pilies komplekso rūmų (29964) rūsio patalpų tvarkybos darbų projektą atsižvelgta į 
Trakų salos pilis (1020) Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 43C. Stogų laikančiųjų konstrukcijų 
esamos būklės tyrimai ir įvertinimas. Išorės sienų mūro ir kontraforsų konstrukcijų techninės 
būklės tyrimas ir įvertinimas. Medinių galerijų būklės tyrimas ir įvertinimas” (UAB „Kęstučio 
Ablačinsko konstrukcijų projektai“, 2021/05-0148-SKT); 

„[...] Tyrinėtos Trakų pilies konstrukcijos yra įvairaus susidėvėjimo, dalies būklė gera, dalis turi 
avarinės būklės požymių. Pagrindinė pažeidimų priežastis – atmosferos poveikiai. [...] 
Rengiant tvarkybos ar rekonstrukcijos projektus rekomenduojama:  

− „suprojektuoti lauko sienų mūro tvarkybą, numatyti paviršinės plytų erozijos restauravimą, 
protezuoti ištrupėjusias plytas, įstatyti iškritusius akmenis, restauruoti mūro siūles, nuvalyti 
skiedinį nuo plytų ir sutvarkyti siūles. 

− Numatyti visų mūro sienų paviršių valymą ir apsaugą. 

− [...]” 
 

 
5 Ten pat 
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Prieš rengiant Trakų salos pilies komplekso rūmų (29964) 3 rūsio patalpų tvarkybos darbų 

projektą apžiūrėtos patalpos. Patalpos naudotos kaip pagalbinės tarnybinės. Patalpų būklė gera. 
Patalpose įrengtas elektrinis šildymas, apšvietimas, apsauginė signalizacija. Fiksuotos negausios 
akmenų plytų mūro pažaidos, siūlių ištrupėjimai, trūkiai. Patalpose pastoviai palaikytas mikroklimatas, 
todėl nėra pelėsio ir druskų. Įrengtos medinių lentų grindys. 

 

  
Rūsio patalpa R-04 Rūsio patalpa R-04 

R-04 

R-05 

R-06 
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Rūsio patalpa R-05 Rūsio patalpa R-05 

  

Rūsio patalpa R-06 Rūsio patalpa R-06 
 
 
 
6. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 
 
6.1. PAGRINDINIAI NORMATYVAI, REGLAMENTAI, KURIŲ PAGRINDU PARUOŠTAS PAVELDO 
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
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Paveldo tvarkybos reglamentai 

 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
PTR 3.05.01:2015 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.03.01:2005  Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto 

ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės  

PTR 2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės  
PTR 3.08.01:2013   Tvarkybos darbų rūšys 
PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų tvarkybos taisyklės 
PTR 2.01.01:2006 Gruntai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos „mūras / gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas 
PTR 2.02.01:2006 Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.02.02:2006 Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai.  
PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba.  
PTR 2.03.03:2006 Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo dokumentacijos rengimo darbų 

sąnaudų normatyvai  
 
Pastabos:  

1. Kiekvieno šių dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję 
Tvarkybos darbų sąlygų išdavimo dieną. 

2. Kiti dokumentai, normatyvai, reglamentai, taisyklės, pateikti sudedamosiose projekto dalyse. 
 

 

6.2. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS 
 

Taikomiesiems tyrimams priskiriami pažinimo darbai, kurių tikslas surinkti duomenis apie kultūros 
paveldo objektą, reikalingus tvarkybos darbų projektui parengti, taip pat nustatyti ir / ar patikslinti jo vertingąsias 
savybes. 

Ardomieji tyrimai – fiziniai tyrimai, kuriais negrąžinamai paveikiami objektas, jo dalis ar elementas, 
esantys ar galintys būti autentiškais medžiaginiais mokslinio pažinimo šaltiniais. 

Restauravimas – visų išlikusių kultūros paveldo objekto autentiškų dalių ar elementų konservavimas, 
atskirų neišlikusių elementų ar dalių atkūrimas, nekilnojamosios kultūros vertybės požymių išsaugojimas, 
atskleidimas ir išryškinimas atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos 
darbus. 

Restauravimui priskiriami tyrimais pagrįsti darbai, kuriais išsaugomas kultūros paveldo objekto 
autentiškumas ir vertingosios savybės, grąžinama pirminė išraiška ar savitas pavidalas – forma.  

Restauravimui taip pat priskiriami kultūros paveldo objekto prarastų dalių ir elementų savito pavidalo – 
formos bei medžiagiškumo atkūrimas, kai tokiems darbams naudojamos naujos technologijos. 

Remontas – kultūros paveldo statinio darbai, kuriuos atliekant išsaugomos (nekeičiamos) jo vertingosios 
savybės, autentiškumas, esamoms konstrukcijoms, elementams panaudotos medžiagos ar statybos produktai. 

Kultūros paveldo objekto remontui priskiriami objektų prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos 
atliekant maksimaliai saugomos vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos 
(išorinis pavidalas, kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos 
medžiagos (statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). 

Avarijos grėsmės pašalinimas – priežasčių, galinčių sukelti staigią kultūros paveldo objekto griūtį 
ar kitokį praradimą, panaikinimas, minimaliai keičiant vertingąsias savybes, atliekant tvarkomuosius 
paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. 

Apsaugos techninių priemonių įrengimas7: 

 
7 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013-08-20 įsakymas Nr. ĮV-607 “Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir 
neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo” 
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Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos techninėms priemonėms priskiriama: 

− elektros sistemos sutvarkymas; 

− gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, žaibosaugos bei kitokios priešgaisrinės apsaugos techninių 
priemonių įrengimas; 

− apsaugos nuo įsilaužimo įrengimas; 

− apsauginių stogų (stogelių), skydų ar kitokių uždengimo priemonių, skirtų apsaugojimui nuo atmosferos 
poveikio, įrengimas; 

− hidroizoliacijos bei kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo objektų konstrukcijų ar elementų irimui 
sustabdyti, įrengimas; 

− drenažo, žolinės dangos suformavimo, laiptų ir lieptų bei kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo objektų 
stabilumui užtikrinti, įrengimas; 

− šildymo ir / ar vėdinimo sistemų, palaikančių būtiną mikroklimatą patalpose, kuriose yra kilnojamųjų 
kultūros vertybių ir / ar vertybių, esančių viena iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, įrengimas. 

 
 
6.3. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 
 

Tvarkybos darbų projektas parengtas išnagrinėjus Kultūros vertybių registro duomenis, archyvuose 
saugomą medžiagą, taikomųjų tyrimų išvadas ir rekomendacijas, kitus dokumentus. 

Numatomi tausojantys išlikusią istorinę bei kelių restauravimo etapų architektūrą 

sprendimai. 

Saugojamas visas plytų akmenų mūras, autentiškos bei suformuotos eilės Trakų salos 

pilies atkūrimo darbų metu durų, langų angos.  

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. 
R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos (remonto, apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) darbų atlikimo specialiosios technologijos, techninės specifikacijos pateikti skyriuje 
„Techninės specifikacijos“; tvarkybos darbų kiekiai – skyriuje „Sąnaudų žiniaraščiai“. 

 
Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) fasadų 

tvarkybos darbai atlikti 2024-2025 metais pagal Trakų salos pilies (1020) Karaimų g. 43C, Trakai, 
tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektą 
(UAB „PRI“, 2022 m.). 

 

 
Centriniai rūmai 

 
Centrinių rūmų kontraforsai 
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Centrinių rūmų PR fasadas 

 
 
2024-2025 m. atlikta: 

− Išorės  sienų mūro tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai 

− Kontraforsų stogų ir jų konstrukcijų tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai 

− Stogo ir jo konstrukcijos tvarkybos (remonto) darbai 

− Galerijų tvarkybos (remonto) darbai 

− Langų tvarkybos (remonto) darbai 

− Vitražinių stiklų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

− Durų tvarkybos (remonto) darbai 

− Vartų  tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 
 

Šie darbai rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos darbų projekto 
apimtyje nedubliuojami.  

 
Tvarkomieji statybos (pritaikymo) sprendiniai pateikiami atskirai – paprastojo remonto projekte. 
 
PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS (REMONTO)  DARBAI: 
 

 

 

 

 

TV-1. ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų mūro pakopų laiptų remontas, netekčių atstatymas 
 

 
 

Mūrinių pakopų valymas, plovimas, siūlių sutvirtinimas specialiu skiediniu - 100 %. 
Laiptų remontas molinėmis plytomis; remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos, prisitaikant prie autentiško 
mūro eiliavimo ir plytų rišimo būdo – 20 %. 
Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu skiediniu. 
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TV-2. Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimo angų remontas, netekčių atstatymas 
 

      
      
Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, biologinės taršos, siūlių sutvirtinimas specialiu skiediniu  
Mūrinių sienų paviršiaus remontas molinėmis plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo. 

TV-3. Lauko akmenų-keraminių plytų mūro sienų su akmens skaldos ir mišria-akmens ir 
keraminių plytų skaldos - kamšomis remontas 

 

    
Remontuojami sienų plyšiai ir įtrūkimai. 
Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, biologinės taršos. 
Mūrinių sienų paviršiaus remontas molinėmis plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo. 
Mūrinių sienų paviršiaus remontas lauko rieduliais. Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas 
prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir riedulių rišimo. 
Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu skiediniu. 
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Visi sprendiniai tikslinami tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros metu, darbo brėžiniais. 

 
 
7. OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMAS 
 

Numatomi tvarkybos darbai nepažeidžia Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964) 
vertingųjų savybių, nustatytų NKPVT aktu dėl duomenų patikslinimo. 

 
Numatomais projekto sprendiniais užtikrinamas objekto vertingųjų savybių išsaugojimas, fizinio 

nykimo sustabdymas ir eksponavimas. 
 

Numatomi darbai nežalos, nesumenkins statinio autentiškumo, užtikrins jo išsaugojimą, 
stabilizuos objekto būklę, užtikrins saugią objekto eksploataciją, išryškins išplanavimo architektūrinę 
kompoziciją, patenkins kultūros vertybės apsaugos tikslus – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. 

 
Jei tvarkybos darbų metu bus atliekami žemės judinimo darbai, jų vietose būtini archeologiniai 

tyrimai PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka. 
 
Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų 

savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 
dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir 
priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, 
kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 
reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.). 
 

TV-4. PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų mūro skliautų remontas 
 

      
 
Remontuojami skliautų plyšiai ir įtrūkimai. 
Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, biologinės taršos. 
Mūrinio skliauto paviršiaus remontas molinėmis plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo. 
Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu skiediniu. 
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TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
 
BENDROSIOS NUOSTATOS. 
Šios techninės specifikacijos yra Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 
4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos darbų 
(remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projekto specialiųjų technologijų, techninių 
specifikacijų ir technologinių kortelių bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir 
nurodymais projekto atskirų dalių technines specifikacijas. Ši techninė specifikacija apima statybinių 
medžiagų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus, 
aprašytus specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos 
ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti 
patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui. 
 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė 
nustatoma pagal (pateikiama mažėjančia tvarka): 

- Specialiosios technologijos, tvarkybos darbų ir jų  atlikimui naudojamų medžiagų techninės ir 
kokybės charakteristikos; 

- Aiškinamasis raštas; 
- Grafinė dalis (brėžiniai); 
- Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai. 

Tvarkybos darbų sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniais. Darbo projektas nerengiamas. 
 
SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGA. 
Būti Rangovu šiame objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 
valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
Darbus objekte turi vykdyti įmonė, turinti Kultūros ministerijos atestuotus specialistus, 
Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos, LR saugomų 
teritorijų įstatymo nuostatas, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus darbams paveldo objektuose. 
Vykdant žemės judinimo darbus privalomi archeologiniai žvalgymai Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba nustatyta tvarka. 
Baigęs darbus Rangovas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles ir nereikalingą gruntą, 
sutvarkyti teritoriją. 
 
ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI. 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus. 
Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 
atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. Atsakingi darbai ir 
konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos 
Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 
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Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 
išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais 
natūroje. 
 
REIKALAVIMAI GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBEI. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 
nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 
į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Gaminiai turi būti sertifikuoti ES ir atitikti ISO 14021:2016 reikalavimus. 
 
REIKALAVIMAI ĮPAKAVIMUI, TRANSPORTAVIMUI, TARPINIS SAUGOJIMAS. 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 
visiškai atsako Rangovas. 
 
TVARKYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS. 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 
Visos vagos naujai instaliacijai turi būti pjaunamos naudojant deimantinius pjūklus – taip mažiau 
pažeidžiami autentiški vertingi mūrai. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 
DARBŲ KOORDINAVIMAS. 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei. 
Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 
pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto 
priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas ar darbus. 
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Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI. RANGOVO PATEIKIAMA INFORMACIJA. 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 
 
PRIDAVIMO EKSPLOATACIJAI DOKUMENTACIJA. 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas; gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms; tiekėjų ir 
subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, el. p. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 
PRIĖMIMAS. 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą PTR 
3.05.01:2015 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
nustatyta tvarka. Tvarkybos darbų priėmimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. 
Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami 
atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS. 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 
GARANTIJA. 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką.  
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  
Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių 
priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-2 
 
MŪRO TVARKYBOS DARBAI 

Mūro tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.02.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“,  
PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“ 
 

Mūro paviršių valymas ir konservavimas.  
 

Istorinio mūro konstrukcijų paviršiai užteršti ir dėmėti, todėl reikia mūro paviršius valyti. 
Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų 

sankaupos, purvas, samanos ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechaniškai, naudojant aštrius, bet 
paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz., iš kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus 
žemyn. Taip pat valoma standžiais šepečiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu, esant reikalui, 
nešvarumus galima suminkštinti 10 procentų skruzdžių arba oksalo rūgšties tirpalu. 

Jei siena gerai išsilaikiusi, bet pasidengusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių galima valyti 
garo srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo 
sluoksnį. Lengvai užterštus mūro paviršius galima nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne 
audeklu, kuris dildamas gali paviršių vėl užteršti. Taip pat gali būti naudojama speciali fasadų valymo 
pasta. Gali būti naudojami ir kiti praktikoje pasiteisinę būdai.  

Esant dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui, galima naudoti mechanizuoto 
valymo priemones. Pirmenybė teikiama plovimo mechanizmams, naudojantiems pašildytą vandenį ir 
plovimo priemones (pvz., ūkinį muilą) bei trynimo šepečius (velenus). Rekomenduojama vengti tokios 
plovimo įrangos, kuri išpurškia labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines medžiagas, nes jos gali 
ardyti mūrą ir jį įmirkyti. Plovimui galima naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima reguliuoti 
vandens slėgį, vandens temperatūrą (apie 40°C) ir plovimo tirpalo padavimą. Kai paviršius 
nuplaunamas naudojant ploviklius, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švariu vandeniu. Atskiras 
dėmėtas vietas galima valyti cheminėmis projekte numatytomis priemonėmis. 

  

Druskingų sienų valymas.  
 

Istorinis mūras dažnai būna įmirkęs ir užterštas druskomis (NaCl, Na2SO4, NaNO3 ir kt.). Tokiai 
sienai džiūstant, druskos migruoja į paviršių, gadindamos sienų mūrą ir apdailą, todėl iki sienų valymo 
jos turi būti ištirtos, nustatant medžiagų įmirkį ir užteršimo druskomis laipsnį. Iki druskingų sienų 
valymo pirmiausiai turi būti imamasi priemonių užtikrinti pamatų horizontalią ir vertikalią 
hidroizoliaciją. Druskomis užterštos sienos turi būti nuvalomos pašalinant nuo jų buvusį tinką (ne 
mažiau kaip 1 m nuo užterštos zonos) ir išvalant siūles, iškertant iš jų senąjį skiedinį (bent 20 mm 
gylio).  

Iki darant vertikalią pamatų hidroizoliaciją nuo jų turi būti atkasamas gruntas, padarant apie 1,1-
1,2 m gylio ir reikiamo pločio griovelį. Lietui lyjant, šis griovelis turi būti pridengiamas, padaromi 
vandens nutekėjimo grioveliai ar pan.  

Pamatų ir sienų druskingumas sumažinamas plaunant vandeniu ir plovimo vandenį surenkant 
į indus bei naudojant švariu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to išplaunami. Užterštos 
medžiagos ir plovimo vanduo nuo statinio turi būti pašalinti, kad neužterštų grunto. Nudruskinimui 
galima naudoti įvairias specialias priemones. 
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Senas ir sudūlėjusias plytas reikia valyti ypač atsargiai, minkštais teptukais, dulkes išpūsti 
guminėmis kriaušėmis. Labai sudūlėjusius plytų paviršius galima pradžioje sutvirtinti cheminėmis 
priemonėmis, palaukti kol paviršius sukietės, po to sutvarkyti siūles ir nuvalyti nuo paviršiaus teršalus 
ir dėmes. Dumbliais, samanomis ir kitais biopažeidėjais apaugusios mūro vietos apdorojamos 
antiseptinėmis priemonėmis.  

 
Plytų ir akmens mūro remontas. 
  

Drėgmės ir druskų pažeistose vietose bei plyšių zonose nuvalomas mūras ir įvertinama jo 
būklė. Tose vietose, kur mūre matosi plyšiai, tinkas nuvalomas po 40 cm į abi puses. Plyšiai išvalomi 
ir kiekvienoje konkrečioje vietoje nustatoma, kiek giliai mūras yra suplyšęs. Jei plyšys yra per visą 
architektūrinę detalę, stulpelį, karnizą – ši vieta permūrijama. 

Jei plyšiai dideli ir yra ištisiniame mūre, jie tvarkomi pagal pateikiamą technologiją, panaudojant 
anglies pluošto juostas: 

1. Tinko nuvalymas vagelių vietose. 
2. Vagelių kirtimas plytų mūro siūlėse kas 3-5 eiles, vagelių įgilinimas apie 40 mm. 
3. Vagelių ilgis apie 800 mm. 
4. Į vageles epoksidinių klijų pagalba įklijuojamos anglies pluošto juostos (50 mm pločio, 

L<800 mm). 

Anglies pluošto juostos (naudojamos plyšių stiprinimui fasaduose) techninės charakteristikos: 

- Anglies pluošto kiekis ≥ 60 %; 
- Stipris tempiant > 2600 N/ mm2; 
- Tamprumo modelis ≥ 180 000 N/ mm2; 
- Pailgėjimas trūkimo momentu apie 16 %; 
- Tankis ≥ 1,6 g / cm3; 
- Temperatūrinis atsparumas ≥ 5000. 

Kai iš istorinio atvirojo plytų mūro paviršių yra ištrupėję, išskilinėję arba išdūlėję atskiri gaminiai 
(plytos arba jų dalys), jie turi būti atstatomi įklijuojant pažeistose vietose surinktas išskilinėjusių plytų 
dalis (jei yra), prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.  

Jeigu ištrupėjusių plytų sienoje yra daug arba ištrupėję atskiri sienų plotai, galima pritaikyti 
analogiškų matmenų naujas plytas. Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai pagal šio paveldo 
tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo 
tvarkyba“ 3 priedą.  

Orientacinė skiedinio sudėtis nurodyta šio paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3 
priede. Gali būti naudojami ir kitokios sudėties praktikoje pasiteisinę skiediniai. Išvalytos mūro siūlės 
pirmiausia 2-3 kartus sutepamos kalkių prisotintu vandeniu. Mūro siūlės atstatomos restauraciniu 
kalkiniu skiediniu, kurio orientacinė sudėtis: viena tūrio dalis 50 % drėgnumo kalkių tešla, kurios 
aktyvumas - ne mažesnis kaip 67 %; 2,5 - tūrio dalies 0,14-2,5 mm smėlio; 0,1 - tūrio dalies keraminių 
plytų miltų (< 2,5 mm); 0,1 - tūrio dalies marmuro miltų.  

Po siūlių užtaisymo ir skiediniui šiek tiek sukietėjus, jos dar 2 kartus nutepamos kalkių prisotintu 
vandeniu. Oro temperatūra darbo metu turi būti ne žemesnė kaip 10°C ir reikia saugoti mūrą nuo 
tiesioginių saulės spindulių bei greito džiūvimo ar užšalimo.  

Jeigu plytų mūro paviršių reikia sutvirtinti, jis konservuojamas cheminio sustiprinimo 
priemonėmis. Kai konservuojamo mūro paviršiai kai kur išdūlėję - išdūlėjusios vietos atsargiai 
užtaisomos pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 38 punktą.  

Atliekant plytų mūro ir kitų elementų ar detalių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo 
tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytų reikalavimų. Plytų mūro 
konstrukcijos ir kiti elementai turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos 
poveikiams. Plytų mūro tipai ar elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi išlaikyti šiems 
etapams ir statybos laikmečiams charakteringus plytų mūro tipus. Atliekant restauravimo darbus 
paveldo objektuose, būtina laikytis principo, kad į objektą įterpti naujadarai savo spalva, gabaritais ir 
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kitais parametrais derėtų su autentiška objekto dalimi. Atkuriant sunykusias dalis, būtina vadovautis 
tyrimais, įgalinančiais spręsti, kokias medžiagas ir darbų technologijas galima naudoti šiame procese.  

 

Skiedinio siūlių atstatymas.  
 
Byrančias ir sutrūkinėjusias skiedinio siūles reikia išvalyti “gilyn” ne mažiau kaip per du siūlės 

storius. Valyti aštriu įrankiu ar pjūkleliu. Kad užkamšant siūles plytos vėl nesusiteptų kalkėmis (kurios 
vėliau yra sunkiai nuvalomos ir duoda baltas apnašas), siūlome naudoti lipnias klijuojančias juostas 
arba “sumuštinio” techniką. 

Pirmajam būdui - klijuojant 50-70 mm pločio juosta priklijuojama ant plytų. Žiūrėti, kad siūlė būtų 
juostos viduryje. Po to juostelė perpjaunama skalpeliu ir pritrombuojama skiedinio metaliniu ar 
mediniu įrankiu – siūlsiuviu. Baigus operaciją, juostos nuplėšiamos.  

Panašiai elgiamasi ir antruoju būdu, tik čia skiedinys į plytų tarpo vidų, siūlė užpildoma skiediniu 
iki galo ir aštraus lenkto peilio ašmenimis perpjaunama. Po to atsargiai ištraukiami plėvelės abu 
lakštai. Siūles siūlome atstatyti sekančios sudėties skiediniu: 1,0 tūrio dalis balto cemento arba 
estiško cemento Cm 42,5; 0,5 tūrio dalies kalkių tešlos 50% CaO+MgO; 5,0 tūrio dalys aštraus smėlio 
2,5-0,14 mm frakcijų intervale. 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA TS-3 

 
PLYŠIŲ SUSIUVIMAS, INJEKTAVIMAS, PLEIŠTAVIMAS  

 
Darbai vykdomi pagal šią specialiąją technologiją ir tvarkybos darbų projektą: injektavimas 

vykdomas per parkerius išdėstytus ~ 50 cm žingsniu, injektuojant specialų skiedinį 1 – 6 m atm. 
spaudimu, rankiniu siurbliu. Darbai vykdomi nuo pastolių. 

Plyšių susiuvimas, injektavimas, pleištavimas numatyti pastato fasaduose. 
 
1.1. Naudojamos šios specialios medžiagos ir mechanizmai: 

− Tiksotropiškas tvirtinimo angų ir siūlių skiedinys „Emcekrete SFM thix“ ar analogiška pagal 
techninius rodiklius medžiaga (toliau - „Emcekrete SFM thix“); 

− „Desoi“ ar pan. pakeriai; 

− Injektavimo skiedinys „Oxal VP IT flow“ ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga 
(toliau - „Oxal VP IT flow“);  

− Elektrinė maišyklė. 

− Rankinio injektavimo siurblys (pvz. „Desoi“). 
 

1.2. Technologijos aprašas. Mūro stiprinimas injektavimo metodu 

 
1 pav. Plyšių injektavimo schema 

a) pakerių išdėstymo schema; b) injektavimo pradžia; c) injektavimo pabaiga. 1-plyšiai; 2-
pakeriai; 3-plyšio hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, poliuretano 

putomis ir pan.); 4-pakerio uždarymas; 5-injektoriaus pajungimas. 
 

− Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo ir išplovimo, pakerių įrengimo, ir plyšių 
užtaisymo. Plyšių išplovimas atliekamas švariu vandeniu. Pakeriai įstatomi į pagrindinius 
plyšius, apytikslis žingsnis ~50 cm. Pakeriai ir plyšiai užtaisomi polimercementiniu (1:3 su 
kalkine priemaiša iki 0,1 tūrio dalies) skiediniu, esant būtinumui naudojami priedai skiedinio 
kietėjimui paspartinti; 

− Injektavimas mineraliniu skiediniu atliekamas rankiniu injektoriumi 1-6 atm. spaudimu. Tam 
tikslui injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys įspaudžiamas į plyšį kol, iš šalia 
esančio pakerio nepasirodo skiedinys. Pakeris uždaromas, viršutinis arčiausiai esantis pakeris 
išvalomas ir jis naudojamas tolimesniam darbui. Esant nedideliam injektavimo kiekiui 
injektavimas gali būti atliktas tik per apatinius pakerius; 

− Baigiamieji darbai susideda iš pakerių pašalinimo, pakerių vietų užtaisymo skiediniu, darbo 
vietos nuvalymo, mechanizmo praplovimo; 

− Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5oC. 
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1.3. Mūro stiprinimas susiuvimo - armatūros įklijavimo metodu. 
Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo, vagų įrengimo armatūros įklijavimui ir 

skiedinio paruošimo. Vagas rekomenduojama įrengti horizontaliose mūro siūlėse, pagal žingsnį ir ilgį 
nurodytą projekte. Vagos turi būti išvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu. 

 
2 pav. Mūro susiuvimo schema 

 

− Strypų įklijavimas vyksta numatyta tvarka: strypo paruošimas, strypo įklijavimas. Armatūrinis 
strypas nuvalomas nuo korozijos. Strypas įklijuojamas ankeriniu skiediniu „Emcekrete SFM 
thix“ ar pan. 

− Toliau vykdomas plyšių užpildymas injektavimo metodu pagal „Mūro stiprinimas injektavimo 
metodu“ technologiją aprašyta punkte 2.2. 

− Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5⁰C iki +30⁰C. 
Esant tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos panaudojami žiemos 
priedai.  

 
1.4 Mūro stiprinimas pleištavimu 

 
3 pav. Pleištinių sąramų pleištavimo schema 

1. Metaliniai pleištukai (metalinė juosta) 2mmxn storio; 2. Plyšio injektavimas; 3. Plyšio 

susiuvimas; 4. Pleištinė sąrama. 

Pleištavimas vykdomas pleištinių sąramų tvarkybos darbams atlikti. Siūlė išvaloma ir 
užpleištuojama 2-4 mm  storio 50-60 mm pločio metalinėmis juostomis. Jų kiekis, vienoje vietoje, 
proporcingas plyšio pločiui. Metalinės juostos gruntuojamos ir įklojamos iki atsako plyšio pločiui. Atlikus 
pleištavimą pleištinių sąramų siūlės injektuojamos pagal 1.2 punktą 1 mm frakcijų intervale. 

 

~800 
~800 
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SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1 
TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI 

Poz. 
Nr. 

Spec. 
Techn. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Kiekio 
matas 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1.   TV-1. ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų mūro pakopų laiptų remontas, netekčių 
atstatymas 

 TS-1 
TS-2 

 

 
 

   

 1.1. Mūrinių pakopų valymas, plovimas, siūlių 
sutvirtinimas specialiu skiediniu - 100 %. 

m2 5,60 Remonto per 0.5-1 
plytos kiekis 
preliminariai 
vertinamas po lygiai 

1.2. Laiptų remontas molinėmis plytomis; 
remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos, prisitaikant 
prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo būdo – 
20 %. 

m2 1,12 
 
 

1.3. Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu 
skiediniu. 

m2 0,60 

2.   TV-2. Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimo angų remontas, netekčių atstatymas 

 
 

 
TS-1 
TS-2 

 

      
      

   

 2.1. Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, 
biologinės taršos, siūlių sutvirtinimas specialiu 
skiediniu  

m2 16,60 Remonto per 0.5-1 
plytos kiekis 
preliminariai 
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2.2. Mūrinių sienų paviršiaus remontas molinėmis 
plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas 
prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų 
rišimo. 

m2 6,64 vertinamas po lygiai 

3.   TV-3. Lauko akmenų-keraminių plytų mūro sienų su akmens skaldos ir mišria-
akmens ir keraminių plytų skaldos - kamšomis remontas 

 TS-1 
TS-2 

  

    
 

   

 
 
Tvarkant siūles, 
betoninis skiedinys 
keičiamas specialiu, 
kuo artimesniu 
autentiškam, 
skiediniui. 
Valomas perteklinis 
siūlių skiedinys nuo 
mūro. 
 
Remonto per 0.5-1 
plytos kiekis 
preliminariai 
vertinamas po lygiai 

3.1. Remontuojami sienų plyšiai ir įtrūkimai. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

 
m 

 
8,00 
2,00 
- 

3.2. Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, 
biologinės taršos. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
75,52 
116,3
99,00 

3.3. Mūrinių sienų paviršiaus remontas molinėmis 
plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas 
prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų 
rišimo. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
 
 
 
30,20 
34,90 
39,60 

3.4. Mūrinių sienų paviršiaus remontas lauko 
rieduliais. Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų 
remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo 
ir riedulių rišimo. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
 
 
7,55 
23,30 
24,75 

3.5. Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu 
skiediniu. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
11,32 
17,45 
14,85 

3.6. Pastolių įrengimas ir demontavimas baigus 
darbus. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
108,0 
135,0 
141,0 
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PASTABOS: 

1. Kiekiai tikslinami statinio projekto vykdymo darbų metu, darbo brėžiniuose 

2. Darbų metu išaiškėjus papildomiems duomenims, kviesti projekto autorių duomenų fiksacijai ir 
projektiniams sprendimams priimti. 

3. Darbų metu užfiksavus plyšius, jie tvarkomi pagal TS-3. 
 

4.   TV-4. PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų mūro skliautų remontas 

 
 
TS-1 
TS-2 

 

      
 

  Valomas perteklinis 
siūlių skiedinys nuo 
mūro. 
 
Remonto per 0.5-1 
plytos kiekis 
preliminariai 
vertinamas po lygiai 

4.1. Remontuojami skliautų plyšiai ir įtrūkimai. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

 
m 

 
2,00 
1,00 
- 

4.2. Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, 
biologinės taršos. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
47,50 
75,18 
86,24 

4.3. Mūrinio skliauto paviršiaus remontas molinėmis 
plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas 
prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų 
rišimo. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
 
 
 
14,25 
22,55 
17,25 

4.4. Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu 
skiediniu. 
Patalpa R-04 
Patalpa R-05 
Patalpa R-06 

m2  
 
7,12 
11,30 
12,94 
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Kamb.
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS

32.19R-04 Salė

PLOTAS,
m²

59.17

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LangaiL-1
LaiptaiLp-1

Saugomas kapitalinių sienų tinklas

TVARKYBOS DARBŲ SPRENDINIAI

PASTABOS

1. Trakų salos pilies komplekso rūmų  (u. o. k. 29964) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06 tvarkybos (remonto, apsaugos techninių
priemonių įrengimo) darbai projektuojami nepažeidžiant NKPVT akte įvardintų vertingųjų savybių.

2. Rūsio patalpų sienų ir skliautų mūrai remontuojami, atstatomos netektys.
3. Rūsio grindų sprendiniai PRP dalyje.
4. Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiru paprastojo remonto projektu.

R-04

TV-1
PASTATO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ POBŪDIS

TV-1 ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų mūro pakopų
laiptų remontas, netekčių atstatymas;

TV-2 Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimų angų 
remontas, netekčių atstatymas;

TV-3 Lauko akmenų - keraminių plytų mūro sienų su 
akmens skaldos ir mišria - akmens ir keraminių plytų
skaldos - kamšomis remontas;

TV-4 PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų mūro skliautų
remontas.

R-05

R-06

R-05 Salė
R-06 Salė

139.59

48.23

01

TV-2

TV-2TV-3
TV-4

TV-3
TV-4

TV-3
TV-4

L-1

L-2

Lp-1

Bendrasis plotas
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02

1 2

TV-3

PASTATO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ POBŪDIS

TV-1 ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų
mūro pakopų laiptų remontas, netekčių
atstatymas;

TV-2 Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimų
angų remontas, netekčių atstatymas;

TV-3 Lauko akmenų - keraminių plytų mūro 
sienų su akmens skaldos ir mišria - 
akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis remontas;

TV-4 PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų
mūro skliautų remontas.

Patalpos R-06 fotofiksacijos
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03

2 1

TV-1
TV-3 TV-4

Patalpos R-05 fotofiksacija

Nišos fotofiksacijaLango fotofiksacijaLubų fotofiksacija

Sienų kampo fotofiksacija

PASTATO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ POBŪDIS

TV-1 ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų
mūro pakopų laiptų remontas, netekčių
atstatymas;

TV-2 Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimų
angų remontas, netekčių atstatymas;

TV-3 Lauko akmenų - keraminių plytų mūro 
sienų su akmens skaldos ir mišria - 
akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis remontas;

TV-4 PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų
mūro skliautų remontas.
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TV-3 TV-4

PASTATO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ POBŪDIS

TV-1 ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų
mūro pakopų laiptų remontas, netekčių
atstatymas;

TV-2 Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimų
angų remontas, netekčių atstatymas;

TV-3 Lauko akmenų - keraminių plytų mūro 
sienų su akmens skaldos ir mišria - 
akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis remontas;

TV-4 PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų
mūro skliautų remontas.

Patalpos R-04 fotofiksacija

Patalpos R-04 fotofiksacija
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TV-2 TV-2TV-3 TV-4 TV-3 TV-4 TV-3 TV-4

PASTATO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ POBŪDIS

TV-1 ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų
mūro pakopų laiptų remontas, netekčių
atstatymas;

TV-2 Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimų
angų remontas, netekčių atstatymas;

TV-3 Lauko akmenų - keraminių plytų mūro 
sienų su akmens skaldos ir mišria - 
akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis remontas;

TV-4 PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų
mūro skliautų remontas.

Patalpos R-04 fotofiksacija Praėjimo angos tarp R-04 ir R-05 patalpų
fotofiksacija


