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Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  S 0 Susisiekimo dalis  

3.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

4.  E 0 Elektrotechninė dalis. Apšvietimas  

5.  SA 0 Architektūrinė dalis  

6.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA.TDŽ 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

2.  4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  

3.  4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA.TS 4 0 Techninės specifikacijos  

4.  4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA.SKŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

5.  4infraLT-2024-80-00-TDP-
SA.BŽ 1 0 Brėžinių žiniaraštis  
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PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI, BEI 
KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS 

1.1. Projekto rengimo dokumentai: 

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos 
 Techninė užduotis  
 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai Žr. BD dalį 
 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai Žr. BD dalį 

 

1.2. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 
1.  Autodesk AutoCAD LT 2022;  
2.  Microsoft Office Home & Business 2016; 

 

1.3. Lietuvos Respublikos įstatymai: 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. l-1240 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymu. l-446 
LR architektūros įstatymu. 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu. 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu. 

1.4. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 

STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.06.04:2014  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 
MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“ 
MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“ 
ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 
ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ 
ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ 
PĮT KŽA 08  „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 
ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 
ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“ 
TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 
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TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ 
TRA VŽ 12  „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 
TRA BE 08/15  „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ 
TRA BITUMAS 23  „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ 
TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas“ 
TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Kelių eismo taisyklės 
 Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Debesų gatvės ir pravažiuojamojo kelio tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.) rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų nauja 
statyba Klaipėdos mieste 
 

1.2. STATINIO ADRESAS 

Pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g., Klaipėdos miestas. 
 

1.3. STATINIO KATEGORIJA 

Statinio kategorija – neypatingasis statinys 
 

1.4. INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖ 

• Susisiekimo komunikacijų statiniai 
• Inžineriniai tinklai 

 

1.5. INŽINERINIŲ STATINIŲ POGRUPIAI (PASKIRTIS) 

• Susisiekimo komunikacijos: gatvės 
• Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai 

 

1.6. STATYBOS RŪŠIS 

• Rekonstrukcija – gatvė.  
• Nauja statyba – lietaus nuotekų tinklai. 

 

1.7. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS 

Techninis darbo projektas 
 

1.8. STATINIO PROJEKTO DALIS 

Architektūrinė dalis 

1.9. TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGĖJAS 

MB 4InfraLT, buveinės adresas S.Raštikio g.34, LT-11110 Vilnius, El. p.: info@4infra.lt. Kartu su MB Išmani infrastruktūra, 
buveinės adresas Pakalnės g. 2C, Kvietinių k., LT-96176 Klaipėdos r., El. p.: info@smartinfra.lt 

 
• SPV – Paulius Petrauskas (Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. 33820) 
• Architektūrinės dalies SPDV – Aivaras Janulaitis (architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 2320) 
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1.10. BENDRA INFORMACIJA 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi pasirašyta su Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija bei galiojančiais teisės aktais. 
 

1.11. UŽSAKOVAS IR STATYTOJAS 

Užsakovas ir statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, 
Liepų g.11, 91502 Klaipėda. 
 
Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Statybos skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Norvilaitė, tel. (0 
46) 41 00 53, el. p. akvile.norvilaite@klaipeda.lt 
 

1.12. STATINIO VIETA, ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ TECHNINĖ BŪKLĖ IR INŽINERINIAI TINKLAI 

Rekonstruojamos gatvės ruožas yra Klaipėdos miesto teritorijoje. Ruožo pradžia ties sklypu esančiu adresu Debesų g 1., 
o pabaiga ties Tauro 18-osios gatves pradžia. (žiūrėti 1 pav.). 

Esamos gatvės danga – žvyras, plotis kinta nuo apie 4,7 m iki 7,7 m. Visame ruože nėra pėstiesiems ir dviratininkams 
pritaikytos infrastruktūros. 

Esamas skersinis dangos nuolydis yra dvišlaitis, o išilginis nuolydis kyla iki Pk 3+50, toliau žemėja iki ruožo pabaigos. 
Rekonstruojamoje gatvėje vyrauja šoninis mažaaukščių namų užstatymas.  

Leistinas maksimalus greitis rekonstruojamame ruože – 50 km/val. Eismas – dvipusis. 

 
Pav. 1. Rekonstruojamo statinio vieta. 

Pagal 2025 m. kovo mėn. atliktus geologinius tyrimus kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, 
dangos pagrindo, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos. Kelio dangos būklė prasta, matosi nedidelės provėžos ir duobės. 
Paviršiuje kaupiasi podirvio vanduo. Dangą sudaro visame ruože sutiktas 10 – 20 cm storio mažai dulkingas molingas gerai 
išrūšiuotas smėlingas žvyras ([ŽD]), išskyrus Gr.1 gręžinyje sutiktas 20 cm storio skaldos ir smėlio sluoksnis ir Gr.2 aplinkoje, 
kuriame dangą sudaro kartu su pagrindu ir šalčiui atspariu sluoksniu 50 cm storio molingas smėlis ([SMo]). Dangos pagrindą ir 
šalčiui atsparų sluoksnį kartu sudaro Gr.1, Gr.2, Gr.DZ-3, Gr.4, Gr.5, Gr.7, Gr.9 ir Gr.11 aplinkoje 20 - 30 cm storio žvyringas 
molingas smėlis ([SMo]). Gr.6 ir Gr.10 aplinkoje danga paklota tiesiai ant sankasos gruntų. Bendras dangos konstrukcijos storis 
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vyrauja 10 – 50 cm. 
Rekonstruojamame ruože inžinerinių tinklų tankis yra didelis. Sankryžoje yra elektros tinklai, požemyje - buitinių 

nuotekų, vandentiekio, lietaus nuotekų, dujotiekio, ryšių ir elektros kabelių tinklai.  
 

2. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS 

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra: 
- 2025 m. atlikti topografiniai matavimai; 
- 2025 m. atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 
- tokio tipo projektų projektavimo patirtis. 

3. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS 

3.1. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geologinė sandara 
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) 

dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) tirtoje teritorijoje nesutiktas. 
Antropogeniniai (t IV) dariniai sutikti iki 0,6 – 2,5 m gylio nuo žemės paviršiaus. Juos sudaro įvairios sudėties smėliai (IGS- 

1, 2, 3, 4, 5) ir smėlingas molis (IGS-6). Žemiau sutinkami limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai iki 2,8 – 4,6 m ir daugiau gylio. Juos 
sudaro smėlingi moliai (IGS-7, 8) ir smėlingi dulkiai (IGS-9). Vietomis sutinkami kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai iki 
pragręžtų 5,0 – 6,0 m ir daugiau gylio. Juos sudaro smėlingas moreninis molis (IGS-10). 

 
Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro: 
(IGS-1) - Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlingas žvyras. Sluoksnis sutinkamas visuose 

gręžiniuose išskyrus Gr.1 ir Gr.2. Sluoksnio padas sutiktas 0,1 – 0,2 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 0,1 – 0,2 m. 
(IGS-2) - Planingai supiltas: tankus žvyringas molingas smėlis. Sluoksnis sutiktas visuose gręžiniuose išskyrus Gr. 6, Gr.DZ-

8 ir Gr.10. Sluoksnio padas aptinkamas 0,3 – 0,8 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 0,2 – 0,6 m. 
(IGS-3) - Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis. Sluoksnis sutiktas tik Gr.4 

aplinkoje. Sluoksnio padas nustatytas 1,6 m gylyje. Sluoksnio storis yra 1,0 m. 
(IGS-4) - Planingai supiltas: molingas smėlis, su maža (3,4%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutinkamas tik 

Gr.9, Gr.10 ir Gr.11 gręžinių aplinkoje. Sluoksnio padas aptiktas 1,0 – 2,4 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 0,6 – 1,8 m. 
(IGS-5) - Planingai supiltas: purus molingas smėlis. Sluoksnis sutiktas Gr.1, Gr.2, Gr.6, Gr.7 ir Gr.DZ-8 aplinkoje. Sluoksnio 

padas aptinkamas 0,6 – 1,5 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 0,3 – 1,0 m. 
(IGS-6) - Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Sluoksnis sutinkamas tik Gr.1, Gr.4 ir Gr.5 

aplinkoje. Sluoksnio padas nustatytas 1,4 – 2,5 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 0,7 – 1,5 m. 
 
Limnoglacialinius (lg III bl) darinius sudaro: 
(IGS-7) - Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Sluoksnis sutinkamas visuose gręžiniuose, išskyrus Gr.4, Gr.5, 

Gr.6, Gr.7. Sluoksnio padas aptinkamas 1,7 – 4,4 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 0,5 – 2,0 m. 
(IGS-8) - Smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas. Sluoksnis aptinkamas visuose gręžiniuose, išskyrus Gr.DZ-3. 

Sluoksnio padas aptinkamas 2,4 – 6,0 m ir daugiau, gręžimu ne visur pasiektas. Sluoksnio storis vyrauja 1,0 – 4,4 m ir daugiau. 
(IGS-9) - Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas tik Gr.2 ir Gr.DZ-3 aplinkoje. Sluoksnio padas 

nustatytas 2,8 – 5,0 m ir daugiau, gręžimu Gr.2 aplinkoje nepasiektas. Sluoksnio storis vyrauja 0,7 – 1,0 m ir daugiau. 
 
Kraštinius glacialinius (gt III bl) darinius sudaro: 
(IGS-10) - Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis tvirtas. Sluoksnis sutiktas tik Gr.1, Gr.DZ-3 ir Gr.8 aplinkoje. 

Sluoksnis padas 5,0 – 6,0 m gręžiniais nepasiektas, sluoksnio storis vyrauja 1,0 – 2,2 m ir daugiau. 
 
Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

lauko darbų vykdymo metu. 
2025 metų kovo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 5,00 – 6,00 m gylio sutiktas gręžiniuose Gr.5, 

Gr.7, Gr.DZ-8, Gr.9, Gr.10 ir Gr.11 1,60 – 2,60 m (20,39 – 27,23 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 
Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, daugiausia talpina limnoglacialiniame smėlingame molyje 

esantys smėlio lęšiai, o gręžinyje Gr.9 jis laikosi 1,2 m gylyje virš molingų gruntų supiltame molingame smėlyje, su maža (3,4%) 
organinės medžiagos priemaiša. 

Pilnos apimties inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikta BD dalies prieduose. 
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3.2. Paruošiamieji darbai 

Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio darbo projekto, kelių techninio reglamento KTR 1.01 ir taisyklių KPT 
VNS 16 reikalavimus. Reikia tikrinti, kad rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens 
nuleidimu ir nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos į-rengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos 
apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, 
netinkamai atliekami arba atliekami ne laiku, tai tokiu būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami ar pakeičiami, rangovų 
lėšomis. Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas į 
išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas.  

Rangovas pradžioje apsitveria statybos aikštelę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Saugotinų medžių kamienai 
apdedami lentomis ir apsaugomi nuo galimo sužalojimo vėliau nukasamas augalinis sluoksnis, pašalinami krūmai su kelmais ir 
vėliau nufrezuojama asfalto danga, išardomi gatvės bortai, betono plytelės/trinkelės. 

Žemės darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje atliekami mažosios mechanizacijos priemonėmis arba rankiniu 
būdu ir prižiūrint tų tinklų atstovams. 

3.3 Trasos planas 
Debesų ir privažiuojamojo kelio tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios gatvių kategorijos D. Rekonstruojamo ruožo pradžia 

ties sklypu esančiu adresu Debesų g 1., o pabaiga ties Tauro 18-osios gatves pradžia. 
Gatvės važiuojamoji dalis 
Važiuojamoji gatvės dalis projektuojama dviejų eismo juostų iš asfalto dangos. Eismo juostos plotis 2,75 m. 

Projektuojami važiuojamosios dalies siaurinimai sankryžoje su Tauro 7-oji gatve ir ties Pk2+46, Pk2+80. 
Projektuojamos trys iškiliosios sankryžos. Likusių sankryžų šalutiniuose keliuose, važiuojamoji dalis iškeliama iki 

projektuojamų takų lygio. Gatvėje projektuojamos 7 horizontalios kreivės, kurių mažiausias dydis yra R-25.  
Projektuojamas išilginis nuolydis atkartoja esamos gatvės išilginį nuolydį. Skersinis gatvės nuolydis 2.5 %. 
Projektuojamos gatvės, pradžioje ir pabaigoje, prisijungia prie esamų dangų. 
Gatvės važiuojamoji dalis aprėminama betoniniais gatvės bortais 1000x300x150 mm, pakeltais virš asfalto dangos 15 

cm. 
Pėsčiųjų, dviračių takas 
Visame projektuojamame ruože tvarkoma pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra. 
Dešinėje gatvės pusėje projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas, kurio plotis 2,5 metrai, vietose kurias dėl 

pločio riboja suformuoti privatūs sklypai, plotis mažinamas iki 2,0 metrų. Bendras pėsčiųjų ir dviračių takas nuo važiuojamosios 
dalies atskiriamas 0,5 metrų techninio šaligatvio juosta. Techninio šaligatvio danga projektuojama iš betoninių trinkelių, o 
bendras pėsčiųjų dviračių takas iš pilkos (natūralios) spalvos asfalto dangos. Už sankryžos su Žarų gatve įrengiama poilsio 
aikštelė su suoliuku, šiukšliadėže ir vieta neįgaliojo vežimėliui.  

Takų dangų skersinis nuolydis 1.5 %. 
Vedimo ir įspėjamieji paviršiai 
Pėsčiųjų perėjų, pėsčiųjų perėjimo ir įvažiavimų vietose projektuojamas nuoseklus įspėjamasis paviršius, kurio plotis 60 

cm. Šis paviršius nuo važiuojamosios dalies turi būti įrengtas 30 cm atstumu. Kitose judėjimo krypties pasikeitimo ar svarbios 
vietos pažymėjimo taškuose įrengimas šachmatinis įspėjamais paviršius. Šio įspėjamojo paviršiaus apsisprendimo kvadrato 
matmenys 60x60 cm. Jei įrengiama juosta, tai jos plotis turi būti nemažesnis nei 60 cm. Vedimo paviršius formuojamas dviem 
būdais, arba iš taktilinių trinkelių arba iš 3 cm pakelto vejos borto. Vedimo paviršius išilgai šaligatvių įrengimas 30 cm pločio. 
Perėjų ir perėjimų vietose vedimo paviršius projektuojamas 60 cm pločio. Visi taktiliniai paviršiai iš betoninių trinkelių 
formuojami iš geltonos spalvos. Kitų spalvų naudojimas yra draudžiamas iš anksto nepasitarus su Projektuotoju. 

Aukščių skirtumas tarp skirtingo medžiagiškumo dangų neturi viršyti 5 mm. 
Dangos ženklinimas ir kelio ženklai 
Dangos ženklinimas ant asfalto dangos atliekamas iš polimerinių medžiagų. 
Kelio ženklų įrengimas pavaizduotas brėžinyje „Dangų ir eismo organizavimo planas“. Projekte statomi „1“ ir „0“ grupės 

dydžio kelio ženklai. Kelio ženklų charakteristikų klasės RA1, P3, E2, CR2. Pastatymo aukštis nemažiau 2,20 m kai kelio ženklas 
įrengiamas ne prie tako. Kai kelio ženklas įrengimas prie tako – pastatymo aukštis nemažiau 2,50 m. Kelio ženklo skydo atstumas 
nuo važiuojamosios dalies krašto nemažiau 0,50 m. 

Nuovažos 
Nuovažų esančių dešinėje gatvės pusėje danga yra iškeliama į projektuojamo tako dangos lygį. Nuovažos 

projektuojamos iš natūralios spalvos betoninių trinkelių 200x100x80 mm. 

3.4 Išilginis ir skersinis profilis 
Gatvės išilginis nuolydis projektuojamas nuo 0,30% iki 3,70% dydžio. Projektuojamos 10 vertikalios kreivės. Mažiausia 

išgaubta kreivė yra R-600 m, įgaubta – R-400 m. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
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reikalavimai“ 13 lentele esant 30 km/val. projektiniam greičiui minimali išgaubta kreivė turi būti R-600 m; įgaubta R-200 m. 
Projektiniai vertikalių kreivių sprendiniai tenkina STR 2.06.04:2014 13 lentelės reikalavimus. 

Gatvės važiuojamosios dangos skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis 2,50% dydžio, takų – 1,50%. Gatvės pradžioje 
ir pabaigoje važiuojamosios dalies skersinis nuolydis, dėl dangų suvedimo su esamomis dangomis yra kintamas. 

 
3.5 Vandens nuleidimas 

Tvarkomame ruože projektuojamas lietaus nuotekų tinklas. Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas prijungiamas prie 
esamų lietaus nuotekų tinklų. 

Apsaugant dangos konstrukciją nuo gruntinio vandens įrengiamas dangos konstrukcijos drenažas iš PVC gofruotų 
vamzdžių DN113/126 mm. Drenažo vamzdis apipilamas skaldele fr. 11/16 ir apgaubiamas filtruojančia geosintetine medžiaga. 
Drenažo vamzdis pajungiamas į projektuojamus lietaus nuotekų šulinius. 

 
3.6  Dangų konstrukcijos 

Gatvės dangos konstrukcijos klasė parinkta vadovaujantis KPT SDK „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės“ 5 lentele. Dangos konstrukcijos klasė pagalbinėje gatvėje parinkta – DK0,1. 

Apskaičiuojamas pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis, kai: 
 

EIL. NR. PARAMETRAI REIKŠMĖS PASTABOS 

1.1. Didžiausio įšalo gylis, hZ (metrais) 1,30 Reikšmė iš: 
1. KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. 

1.2. Žemės sankasos gruntų jautrumas šalčiui F3 F3 arba F2 
1.3. Dangų konstrukcijų klasė DK 0,1 Apskaičiuota dangų konstrukcijų klasė 

1.4. Pirminis šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storis, m 

0,50·hZ Skaičiavimo formulė 

0,65 Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
storio reikšmė 

 
Atliekame šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimą: 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 
TAIP 
arba 
NE 

Pirminio šalčiui 
atsparios dangos 

konstr. storio 
mažinimas/ 

didinimas, m 

Vietinės 
klimatinės 
sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, kalnuota vietovė, 
pavėsio zona) NE 0 

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų TAIP 0 
palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, saulėkaitos zona) NE 0 

Vandens 
poveikis 
dangos 
konstr. 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis 
drėkinimas gruntiniu vandeniu NE 0 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis 
drėkinimas gruntiniu vandeniu TAIP +0,05 

Kelio 
padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje TAIP +0,05 
≤2 m aukščio pylime NE 0 
>2 m aukščio pylime NE 0 

Zona prie 
dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniui laidžia zona prie 
dangos NE 0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su 
vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su 
vandens nuleidimo įrenginiais 

TAIP -0,10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos ir šoniniu užstatymu, 
taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais NE 0 

Bendra šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio korekcija: 0 
 
Patikslintas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 
0,65 m apvalinamas 5 cm tikslumu, todėl šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis – 0,65 m. 
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DK 0,1 asfalto dangos konstrukcija: 
● Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN – h = 4 cm; 
● Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN – h = 8 cm; 
● Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 – h =20 cm; 
● Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – h = 33 cm. 
● Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu – h = 15 cm. 
 
DK 0,1 asfalto dangos konstrukcijos alternatyva: 
● Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN – h = 4 cm; 
● Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN – h = 8 cm; 
● Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 – h =25 cm; 
● Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – h = 28 cm. 
● Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu – h = 15 cm. 
 
DK 0,1 trinkelių dangos konstrukcija: 
● Betoninės trinkelės – h = 8 cm; 
● Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/2 – h = 3 cm; 
● Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 – h =15 cm; 
● Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – h = 33 cm. 
● Grunto stiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba rišiklių mišiniu – h = 15 cm. 
 
Nuovažų trinkelių dangos konstrukcija: 
● Betoninės trinkelės – h = 8 cm; 
● Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/2 – h = 3 cm; 
● Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 – h =25 cm; 
● Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – h = 29 cm. 
 
Pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto dangos konstrukcija: 
● Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – h = 8 cm; 
● Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 – h =20 cm; 
● Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – h = 17 cm. 
 
Techninio šaligatvio trinkelių dangos konstrukcija: 
● Betoninės trinkelės – h = 8 cm; 
● Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/2 – h = 3 cm; 
● Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 – h =15 cm; 
● Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – h = 19 cm. 

 
Dangų konstrukcijos suprojektuotos 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui. 
Siektinas atskirų naujai projektuojamų kelio konstrukcijos sluoksnių naudojimo laikotarpis: 
– viršutinis dangos sluoksnis – 12–18 metų; 
– apatinis dangos sluoksnis – 20–30 metų; 
– pagrindo sluoksniai be rišiklių – 50–100 metų. 
 

4. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAI IR PAGRINDIMAI 

4.1 Bendri reikalavimai mažosios architektūros elementams 
 

• Visi gaminiai prieš užsakant yra derinami su projekto autoriais ir užsakovu. Galima naudoti lygiavertį gaminį, bet 
prieš užsakant gaminiai yra derinami su projekto autoriais ir užsakovu. 

• Visi gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojami pagal paskirtį. 
• Vsi naudojami gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. 

4.2 Projektuojami mažosios architektūros elementai 
 
Projekte yra numatytas vienas suolas bei viena šiukšlių dėžė. Tikslias elementų pozicijas žiūrėti brėžiniuose, o dizainą bei 
elementų specifikacijas techninėse specifikacijose. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI NURODYMAI 
 

1.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 

sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios 

įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminant aktu, o 

baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir projektuotoju. 
Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo 

sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
 

1.2. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, 

svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas 
apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai 
ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 
1.3. Statybiniai gaminiai, medžiagos 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 

suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- įrenginio pagaminimo data; 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą priežiūros, 

valymo bei pakeitimo tikslu. 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, 

švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), 

poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

 
1.4. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi 
būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 
1.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų 

dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
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1.6. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtųjų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos 
nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. 

 
1.7. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
 

1.8. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 

būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus 
arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.  
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 

1.9. Vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 

jėgą. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 

leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį 
perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

 
 

1.10. Bandymai ir pavyzdžiai 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: šalių susitartas 

bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, bandymams turi būti prieinami visi 
reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Bandymai 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Gaminiu ir medžiagų pavyzdžiai 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios 

patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
 

1.11. Ataskaitos 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti 
tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo 
sistemą. 

 
1.12. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 
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metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
 

1.13. Vėliau atliktini darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, 

prieš įrengiant sekančias konstrukcijas. 
 

1.14. Naudojimas statybos metu 
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal Užsakovo 

instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 

2. GAMINIAI 

 

G-01 ŠIUKŠLIADĖŽĖ 
Medžiagiškumas: Cinkuotas ir milteliniu būdu dengtas plienas 
Spalva: Dažoma RAL 9004 
Paviršius: Lygus, šlifuotas tolygiai, apdailinis 
Atsparumas Gaminys atsparus korozijai. 

Tinkamas naudoti Lietuvos klimato sąlygomis. 
Atsparus šalčiui, korozijai. 

Matmenys: Aukštis – 100cm. Ilgis – 45cm. Plotis – 30cm. 
Konstrukcija, 
Paruošimas 

Prisukant varžtais prie kieto paviršiaus. 
Pagal gamintojo nurodymus. 

Reikalavimas montavimo 
darbams 

Montuojamas su apsaugine plėvele. 
Apsauginė plėvelė nenuimama iki statybos darbų 
užbaigimo.  

Reikalavimai 
sumontuotam 
gaminiui 

Sumontuotas gaminys privalo būti švarus, be dėmių. 
Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų. 

 

 

G-02 SUOLIUKAS SU ATLOŠU 
Medžiagiškumas: Cinkuotas ir milteliniu būdu dengtas plienas 

Mediena – tropinis medis 
Spalva: Dažoma RAL 9004 
Paviršius: Lygus, šlifuotas tolygiai, apdailinis 
Atsparumas Gaminys atsparus korozijai. 

Tinkamas naudoti Lietuvos klimato sąlygomis. 
Atsparus šalčiui, korozijai. 

Matmenys: Aukštis – 84cm. Ilgis – 200cm. Plotis – 57cm. 
Konstrukcija, 
Paruošimas 

Prisukant varžtais prie kieto paviršiaus. 
Pagal gamintojo nurodymus. 

Reikalavimas montavimo 
darbams 

Montuojamas su apsaugine plėvele. 
Apsauginė plėvelė nenuimama iki statybos darbų 
užbaigimo.  

Reikalavimai 
sumontuotam 
gaminiui 

Sumontuotas gaminys privalo būti švarus, be dėmių. 
Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų.  
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Kiekius žiūrėti žiniaraščiuose.  
Visi gaminiai prieš užsakant yra derinami su projekto autoriais ir užsakovu. Galima naudoti lygiavertį gaminį, bet prieš 
užsakant gaminiai yra derinami su projekto autoriais ir užsakovu. 
Visi gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojami pagal paskirtį. 
Vsi naudojami gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. 
 
 

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 

patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

MB 4InfraLT ir UAB 
Išmani 
infrastruktūra 

33820 SPV Paulius Petrauskas  

A 2320 SPDV Aivaras Janulaitis  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)

MB „IŠMANI infrastruktrūra“

Pakalnės g. 2C, Kvietiniai,

LT-96176 Klaipėdos r.

Tel.: +370 693 66340

El. paštas: info@smartinfra.lt

smartinfra_vertikalus_baltam fone.png

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI20250

Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių (Pravažiuojamasis kelias tarp

Debesų g. ir Tauro 18-osios g.) kapitalinis remontas ir paviršinių

nuotekų tinklų nauja statyba

Pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.,

Klaipėdos m.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

LT

11

0

4infra.LT-2025-85-00-TDP-SA-SŽ

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SA DALIAI
A. Janulaitis

P. Petrauskas

SPDV

SPV

A 2320

33820

Nr. Pavadinimas ir

techninės charakteristikos

Žymuo
Mato

vnt.

Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5 6

1

Šiukšlių dėžės įrengimas

Vnt. 1

Žiūrėti į SA brėžinius ir technines

specifikacijas

G-01

1 Suoliuko įrengimas G-02 Vnt. 1

Žiūrėti į SA brėžinius ir technines

specifikacijas

Pastabos:

Visi gaminiai prieš užsakant yra derinami su projekto autoriais ir užsakovu. Galima naudoti lygiavertį gaminį, bet prieš

užsakant gaminiai yra derinami su projekto autoriais ir užsakovu.

Visi gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojami pagal paskirtį.

Visi naudojami gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas.
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BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Lapas Lapų Dokumento pavadinimas 

1. 4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA.B.01 0 1 1 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500 

2. 4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA. B.02 0 1 1 Aukščių ir suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500 

3. 4infraLT-2025-85-00-TDP-
SA. B.03 0 1  1 Suoliuko ir šiukšlių dėžės detalizacija, M 1:100 
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Pastatomi Tauro 16-osios ir

Tauro 17-osios g. sankryžoje

Sutartiniai žymėjimai:

Sklypo riba

Proj. betoniniai bortai, h-15 cm

(1000x300x150 mm)

Proj. asfalto danga

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. trinkelių danga nuovažoje su

mikro nuožula 200x100x80 mm

Pilka-natūrali betono spalva

Proj. veja

Proj. betoniniai bortai, h-3 cm

(1000x220x150 mm / apvalintas)

Statinio riba

Proj. trinkelių danga su mikro

nuožula 200x100x80 mm

Pilka-natūrali betono spalva

Proj. betoniniai bortai, h-0 cm

(1000x300x150 mm)

Proj. kintamo aukščio betoniniai

bortai, (1000x330x150 mm)

Proj. betoniniai vejos bortai, h-0 cm

Proj. taktilinė danga (įspėjamasis

paviršius) Geltona spalva

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)

MB „IŠMANI infrastruktrūra“

Pakalnės g. 2C, Kvietiniai,

LT-96176 Klaipėdos r.

Tel.: +370 693 66340

El. paštas: info@smartinfra.lt

smartinfra_vertikalus_baltam fone.png

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI20250

Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių (Pravažiuojamasis kelias tarp

Debesų g. ir Tauro 18-osios g.) kapitalinis remontas ir paviršinių

nuotekų tinklų nauja statyba

Pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.,

Klaipėdos m.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

LT

31

0

4infra.LT-2025-85-00-TDP-SA-B.01

Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500

A, Janulaitis

P. Petrauskas

SPDV

SPV

A 2320

33820

Proj. betoniniai vejos bortai, h-3 cm

Suvedimas su žvyro danga

Proj. dviračių tako asfalto danga

Proj. taktilinė danga (vedimo

paviršius) Geltona spalva

Proj. suoliukas

Proj. šiukšlių dėžė

Proj. neįgaliojo vieta

(90x120 cm)

Proj. ašis

Proj. atraminė sienutė

Proj. horizontalus ženklinimas

Proj. kelio ženklai ant atramos

Verified by MarkSign.lt
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AJ



V V
V V VV V V V

> <

P
L
S

 
d
i
3
2

x

x x x x x x

x
x x x

x

x

xxxx

x
x x

x

x

x

x x x x x x x x xPE di100

P
E

 d
i1

1
0

HDPE di110

PE di110

H
D

P
E

 
d
i
1
1
0

P
E

 d
i1

0
0

PE di110

PLS di75

PE di100

P
E

 
d
i
1
0
0

P
V

C
 
d

i
1

1
0

P
E

 
d
i
1
1
0

P

E

 
d

i
1

1

0

P

E

 
d

i
1

0

0

P

E

 
d

i
1

1

0

PE di100

PE di110

H
D

P
E

 
d

i
1

1
0

24.43

22.96

24.45
24.48

24.40
24.41

24.41
24.34

24.00
23.97

24.08 24.48

24.62
24.58

24.61

24.44
24.31

24.50
24.51

24.67

24.10

24.07
24.07

24.08
24.00

24.03

24.02

23.97
24.10

24.01
24.13
24.01

24.03

24.04

23.95

23.65
23.69

24.05 23.96

24.04

24.01
24.01

24.00

24.08

23.73 23.68

23.84 23.97

24.20

24.39

24.51

24.41

24.62
24.74

24.96

25.04
25.01
24.88

24.94
24.88

24.53

24.73
24.73

24.77

23.97 24.58

24.68
24.37

25.00

25.05
25.03

24.05
24.05

25.23
25.24
25.43

25.47

25.57
25.53
25.30
25.50

25.33

25.74
25.79

25.77
25.89
25.72

25.72
25.57

25.53
24.23

24.22

26.21
26.28

26.23
24.18

24.35

26.32
26.27

26.44
26.39

26.44

26.71
26.60

26.73

26.71

26.83
26.74

26.72
26.61

26.84

26.90
24.71

24.68

27.04

27.49

26.97 27.41

27.52
27.75

27.25
27.19

27.25
27.11

27.28

27.29

24.75
24.77 24.87

25.98

26.00
26.37

27.30
27.52

27.62
27.05 27.21

27.35

27.47
27.66

27.6127.88

27.78

27.6827.87

27.93
27.85

27.7927.8927.94
27.89

27.72
27.58

28.13
28.19

28.09

27.98

28.26 28.21
28.22

28.33

28.58

28.23
28.37

28.05
28.10

28.08
28.02

28.17
28.25

28.20

28.24
28.29

28.12
28.18

28.15

28.18

28.21

28.24

28.29

28.32
28.27

28.37 28.33

28.36
28.3928.4428.48

28.34

28.31
28.32

28.32
28.41

28.3828.37

28.26

28.28
28.36

28.25

28.52

28.46
28.36

28.37

28.39

28.2728.29
28.26 28.28

28.30
28.3028.29

28.27

28.30

28.31
28.31
28.32

28.28
28.30

28.30

28.32
28.26

28.36
28.5128.36

28.2928.35
29.07

29.24

29.19

29.01

28.97
29.04

28.40
28.37

28.48

28.48
28.4928.9329.05

28.56
28.39

28.40

28.22
28.22
28.33

28.24
28.60

28.70
28.62
28.6428.94

29.02
29.01

29.08

28.94

29.00
28.92

28.94
28.81

28.1228.27 28.49

28.75

28.72
28.24

28.36

29.03
29.13

28.98
28.95

28.92
28.92

28.54
28.58

28.56
28.95
28.96

28.76

29.08
29.16

29.12

29.16 29.07

29.10

29.04
29.10

28.98
28.99

28.47

28.64 28.7329.04
29.02

29.15
29.04

29.15

29.13 29.11

29.13
28.96

29.04
28.94
28.93

28.97
28.37

28.3328.7028.65
28.75

28.64

28.95
28.97

28.68
28.51

28.52

28.55
28.02

28.09
27.98

27.90
27.99

28.00
28.27

28.40
28.27

28.38

28.18
27.95

27.9027.96
28.06

28.11
27.97

27.76

27.66

27.72

27.56

27.24
27.71

27.80
27.75

27.86

27.7827.79 27.5027.33
27.36

27.32

27.07
27.00

26.91

26.82

26.85

26.70 26.47
26.83 26.64

26.94
26.9726.87

26.19
26.67

26.81
26.80

26.99

26.90

26.7726.45

25.5325.41

25.31
26.01

25.94
26.08

26.03

26.06
26.01

25.26
25.28

25.15

25.21
24.56

24.47
24.37
24.46

24.79

24.90

25.02
24.99
24.97
24.94
24.83

24.88

24.44

24.90

24.45
24.25

24.18

24.24

24.15
24.19

24.35

24.40
24.30

23.78
24.06

24.96

25.17
25.27

25.16
25.23
25.12

25.10

24.99
25.06
24.95

24.93
25.03

25.00
24.91

25.00
24.91

25.41
25.53

25.30

25.14

25.41
25.45
25.49

25.02

24.93

24.89
24.99
24.94

24.42
24.4024.78

24.76
24.4424.57

24.27

24.92
25.02

24.97

24.96
24.8624.84

24.68
24.77

24.97 24.03
24.05

23.80
23.64

24.06
23.48

23.64
23.83
23.79 23.4723.33 23.1423.04

22.82

23.16

22.37
22.93

23.53
23.5423.30

23.67

23.71
23.6223.72

23.28
23.20
24.06

23.23
23.29

23.43 23.67
23.69

23.78
23.69

23.66
23.75

24.02

24.01

23.77
23.54

23.83

23.79

23.3723.32
22.86

22.27

23.21

22.70

23.14

22.28
22.19

22.20
22.84

23.22
23.41

23.37

23.51

23.63
23.58

23.75
23.8223.80

23.76
23.75

23.8123.90

23.71

23.76
23.76

23.64
23.61
23.6823.48

23.62

23.71

23.56

23.62

23.56

23.47
23.47
23.46

23.36
23.29

23.29

23.32

siurblinė

22.78

22.15

21.8521.69
21.44

21.46

22.04

23.32

23.29

23.17

23.17 22.90

22.79

23.11

22.8022.75

22.58

22.12
22.12
22.01

21.93
22.42

22.51
22.41

22.39

23.11
23.23

23.35

23.44

23.47
23.45 23.53

23.40

23.36 23.37

23.36
23.26

23.17

23.26
23.26

23.14

23.26
23.14
23.50

23.38

23.60

23.66

23.43

23.19 23.04
23.12

23.01
23.01

22.78

22.49

22.56

22.75
22.7622.61

22.6522.47

22.87

22.3422.36

22.66
22.98

22.80

21.97 22.11
22.00

21.74
22.50

22.69
22.80

22.81
23.47

23.60
22.19 21.77

22.32

21.65

22.20

21.31

22.49

22.64

22.51

23.35
23.45

23.56

23.37 22.73

22.74

22.58 22.60

22.72
22.34

22.81

22.96

22.88

22.88

23.20

23.56
23.30

23.49
23.1822.73

22.58

23.03

23.41

22.74

23.03
23.47

23.1829.01

L.Rp.1

L.Rp.1

34

1 med kpagalb

asf
Debesų g.

asf

tr

tr

tr tr tr

KS-3246

tr
tr

šilt.

tr O Ošilt.

asf

Kšt
Kšt

KS-3123

500/11-1

500/11 < >
4 met 400V

4 m
et 400V

500/10 < >
4 met 400V

<
>

1 met 400V

500/10Ažv žv
bet

bet

bet

bet

žv

žv

žv

tr tr

tr

m
ed

OOO

OOO

tr

1 med k

OOO

1 med k
pagalb tr

šilt.

trE

šilt. žv
Žarų g.

žv
Žaibo g.

žv

KS-3220

AVS

KS-3872

Gl

žv

ĮAS-35-72

E

?

tr

tr
tr

bet

žv J JJ
J J J

J

šilt.

c

c

asf
Tauro 1-oji g.

tr

tr

žv
Tauro 17-oji g.

tr

Tauro 7-oji g.

žv
žv

žv žv žv
žv

žv

žv

tr

ĮAS

KS-3527

KS-29-21FS
FS

FS

FS

FS

FS FS FS FS FS FS

F

F F F

T
T

L

L
L

L L L L L

L

L

L L L L

D

L L

L

L

L

V

V

V V V V V V

V V V V

V

V V V V V V V

V

V

V

P

E

 

d

3

4

/

4

0

PE d34/40

7

6

1

0

5

1

M

E

T

 

6

0

k

V

M

E

T

 
6

0

k

V

P

E

 

d

4

0

/

5

0

6

0

k

V

PVC dv300

P

V

C

 

d

v

1

0

4

P
V

C
 
d
i
2
0

0

P
V

C
 d

v
3
8
0

2

1

2

4

1

3

8

1

1

2

4

5

1

2

1

1

2

3

1

2

8

0

2

1

2

8

1

2

2

3

5

2

1

4

5

3

8

5

2

5

4

2

1

2

2

2

7

8

1

1

7

1

PE dv79

P
V

C
 
d
v
1
5
0

P
E

 
d
i
5
0

P

V

C

 
d

v

1

9

0

P

V

C

 

d

1

5

2

/

1

6

0

P

V

C

 

d

i

1

1

0

P
V

C
 d

1
8
8
/2

0
0

PVC dv188

2

2

2

3

1

1

9

0

8

2

2

2

3

3

1

1

4

4

2

1

4

1
2

1

3

3

2

2

1

8

4

8

6

2

5

8

2

5

9

6

3

2

4

1

1

6

4

2

3

1

1

7

3

3

P

E

 

d

v

2

0

3

2

1

PE d97/110

P

E

 
d

v
2

7

P
E

 
d

2
6

/
3

2

PE dv110

PE d97/110

P
E

 
d
i
3
2

P
E

 
d
9
7
/
1
1
0

PE d176/200

P

E

 

d

v

1

9

0

3

6

3

1

2

6

1

1

7

2

1

7

2

1

1

1

8

3

2

6

2

1

1

7

2

1

1

8

7

8

9

2

1

1

2

2

1

2

1

7

2

6

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

8

8

6

7

a

F

E

6

/

G

4

T

S

-

6

4

-

0

0

4

7

0

P
L

S
 
d

i
2

0
0

v
.
s
.
P

E
 
d
9
0
/
1
1
0

v
.
s
.
P

E
 
d

1
4

/
2

0

v
.s

.P
E

 d
9
5
/1

1
0

v.s.PE d95/110

v.s
.P

E d
95/1

10

PLS di200

PLS di200

v
.
s
.
P

E
 
d
9
5
/
1
1
0

v.s.PE d32/40

v
.
s
.
P

E
 
d
1
4
/
2
0

v.s.PE d32/40

D

S

R

Į

t

-

6

4

-

0

6

1

3

2

C

-

6

4

-

0

0

8

2

3

PLS di75

v.s.PE d32/40

A

F
F

F

F

1

v
.
s
.
P

E
 
d
5
1
/
6
3

P
L

S
 
d

i
1

2
5

v.s.PE d51/63

PLS di125

v
.
s
.
P

E
 
d

1
4

/
2

0

v.s.PE d32/40

v

.
s

.
P

E

 
d

1

4

/
2

0

v.s.PE d32/40

v.s.PE d51/63

v
.
s
.
P

E
 
d
1
4
/
2
0

v
.
s
.
P

E
 
d
3
2
/
4
0

v
.s

.P
E

 d
3
2
/4

0

D

S

R

Į

t

-

6

4

-

0

6

6

5

5

D

S

R

Į

t

-

6

4

-

0

5

1

4

7

P

L

S

 

d

i

1

1

0

P

L

S

 
d

i
1

1

0

P

L

S

 

d

i
1

1

0

P
L
S

 
d
i
1
2
5

PLS di125

PLS di125

D

S

R

Į

t

-

6

4

-

0

6

1

8

8

V
V

V

PE d97/110

P
E

 
d
9
7
/
1
1
0

P
V

C
 
d
i
2
0
0

P
V

C
 
d

i
2

0
0

L

P

E

 
d
7
9
/
9
0

PVC di315

P

V

C

 

d

i

1

6

0

P

V

C

 

d

i

1

1

0

P

E

 
d

i
4

0

6

3

6

4

P
V

C
 
d

i
2

0
0

P
E

 
d

i
9

0

25.13

25.63

25.73 25.79
26.31

26.59

26.74

26.74

27.05

27.16 27.87

27.97

28.12

28.05

28.11 28.32

29.10

29.08

29.10

29.12

29.00

29.01

29.06 29.08 29.18

29.28

29.22 29.17
28.60

28.26

27.65

27.83

27.78
27.93

27.67

27.7127.8427.92

28.05

28.21

28.23

28.31

28.28

28.15

28.2528.36

28.35

28.41

28.48
28.49

28.48

28.33
28.30

28.30

27.97

27.77

27.07

24.70 24.74

24.41

24.21

24.14

24.0523.99

23.91

23.73

23.99

24.07

27.36

26.79

26.32
26.05

25.70

25.02

25.05

24.78

24.05

24.09

24.04

23.57

23.52

23.51

21.60

22.48 22.07

22.06

23.52 23.41 23.38

22.68

22.83

22.71

22.23

21.80

24.78

24.32

24/56 - 0086

24/56 - 0066

24/56 - 0067

24/56 - 0046

24/56 - 0047

2101/39:976

2101/39:1958

2101/42:210

2101/42:333

2101/39:1084

2101/42:340

2101/42:346

2101/39:1080

2101/42:399

2101/42:342

2101/39:1948

2101/39:1120

2101/39:11012101/39:1011

2101/42:336 2101/42:211

2101/39:989

2101/42:339

2101/39:1081

2101/42:371

2101/42:345

2101/42:338

2101/39:1468

2101/39:1953

2101/39:1091

2101/42:385

2101/42:369

2101/42:341

2101/39:1087

2101/42:178

2101/39:1092

2101/39:1952

2101/39:1945

2101/39:2035

2101/39:1944

2101/39:1332

2101/39:1121

2101/42:337

2101/39:1955

2101/39:1089

2101/39:1093

2101/39:1756

2101/39:1949

2101/39:993

2101/39:1950

2101/39:1653

2101/39:1959

2101/39:1006

2101/39:1103

440031486098

440061223785

440052581078

440060795491

440052581489

440052586664

440052586686

1
1

R

-

2

.

0

R

-

3

.

0

R

-

3

.

0

R

-

3

.

0

R

-

3

.

0

R

-

3

.

0
R

-

3

.
0

R

-

1

.
0

R

-

1

.

0

R

-

3

.

0

R

-
3

.
0 R

-

3

.

0

R

-

3

.

0

6.00

1.00

3.00 1.66

5
.
5

0
3

.
0

0

2
.
7
5

4.50

4.50

3
.
0

0

2
.
7

5
2
.
7
5

2
.
5

0

2
.
3

0
2

.
7

5

7.75

3
.
0

0

2
.
7

5

1
.
2

0

3
.
0

0

2
.
7

5
2

.
7

5

5
.
5

0
3

.
0

0

2
.
7

5
2

.
7

5

5
.
5

0
3

.
0

0

2
.
7

5
2

.
7

5

4.00

4.00

4.00

7.60

3.70

R

-

3

.

0

R

-

3

.

0

4.00

4
.
5
0

2
.
7
5

5
.
5

0

5.00

1.50

R

-

6

.

0

3.00

5
.
0

5

2
.
5

0

2
.
7

5

5
.
5

0

1
.
5
0

1

.
5

0

5
.
5

0

3.00

4.00 1

.
5

0

R

-

5

.

0

R

-

6

.

0

R

-

6

.

0

R

-

6

.

0

1.50

3.00

D
e

b
e

s
u

 
g

.

D

e

b

e

s

u

 

g

.

R

-

5

.

0

5.50

1
.5

0

R

-

6

.

0

R

-

6

.

0

5.50

2
.
7

5

2
.
7

5

2
.
7

5

2
.
7

5

5
.
5

0

2
.
7

5
2

.
7

5
3

.
0

0

2

.
5

0

3
3

2
2

4
4

R
-
3
0
.
0

R
-
3
0
.
0

R

-

6

.

0

5
.
5

0

0+00
0

+

2

0

0
+

4
0

0
+

6
0

0
+

8
0

1
+

0
0

1
+

2
0

1
+

4
0

1
+

6
0

1
+

8
0

2
+

0
0

2
+

2
0

2
+

4
0

2
+

6
0

2
+

8
0

3
+

0
0

3
+

2
0

3
+

4
0

3
+

6
0

3
+

8
0

4
+

0
0

4
+

2
0

4
+

4
0

4
+

6
0

4
+

8
0

5
+

0
0

5
+

2
0

5
+

4
0

5
+

6
0

5
+

8
0

6
+

0
0

6
+

2
0

6
+

4
0

6
+

6
0

6
+

8
0

R

-

5

.

0

1.00

1.50

1
.
2

0

T

e

c

h

n

i
n

i
s

 

š

a

l
i
g

a

t

v

i
s

I
š
l
a

i
k
o

m
a

s
 
g

a
b

a
r
i
t
a

s
 
≈

0
.
5

0
 
m

Y

=

3

2

1

3

0

0

.

2

8

X

=

6

1

8

3

9

2

1

.

9

4

Y

=

3

2

1

3

0

7

.

0

1

X

=

6

1

8

3

9

7

3

.

1

0

Y

=

3

2

1

3

2

5

.

6

6

X

=

6

1

8

3

9

9

6

.

6

0

Y

=

3

2

1

3

4

4

.

3

4

X

=

6

1

8

4

0

2

0

.

1

6

Y

=

3

2

1

3

6

5

.

1

5

X

=

6

1

8

4

0

4

6

.

2

9

Y

=

3

2

1

3

8

1

.

8

8

X

=

6

1

8

4

0

6

6

.

9

9

Y

=

3

2

1

2

9

1

.

3

1

X

=

6

1

8

3

9

4

7

.

6

3

Y

=

3

2

1

4

6

7

.

9

2

X

=

6

1

8

4

1

7

4

.

1

3

Y

=

3

2

1

4

8

9

.

2

6

X

=

6

1

8

4

2

0

0

.

6

0

Y

=

3

2

1

5

1

1

.

4

5

X

=

6

1

8

4

2

2

8

.

0

2

Y

=

3

2

1

5

3

3

.

4

7

X

=

6

1

8

4

2

5

5

.

3

1

Y

=

3

2

1

5

5

5

.

0

8

X

=

6

1

8

4

2

8

2

.

8

6

Y

=

3

2

1

5

7

6

.

3

8

X

=

6

1

8

4

3

1

0

.

6

3

Y

=

3

2

1

6

1

6

.

8

7

X

=

6

1

8

4

3

6

4

.

4

4

Y

=

3

2

1

6

3

7

.

6

6

X

=

6

1

8

4

3

9

0

.

8

7

Y

=

3

2

1

6

5

7

.

9

8

X

=

6

1

8

4

4

1

8

.

0

6

Y

=

3

2

1

6

8

0

.

0

6

X

=

6

1

8

4

4

4

5

.

2

0

Y

=

3

2

1

6

9

8

.

4

5

X

=

6

1

8

4

4

7

5

.

2

9

Y

=

3

2

1

6

0

4

.

8

6

X

=

6

1

8

4

3

4

7

.

5

1

Y

=

3

2

1

6

5

6

.

2

9

X

=

6

1

8

4

4

1

4

.

3

8

Y

=

3

2

1

6

6

4

.

3

7

X

=

6

1

8

4

4

2

4

.

3

3

Y

=

3

2

1

6

4

9

.

0

3

X

=

6

1

8

4

4

0

5

.

2

2

Y

=

3

2

1

6

5

7

.

0

9

X

=

6

1

8

4

3

9

9

.

0

8

Y

=

3

2

1

5

9

6

.

3

7

X

=

6

1

8

4

3

3

9

.

1

9

Y

=

3

2

1

6

0

2

.

3

9

X

=

6

1

8

4

3

2

8

.

3

7

Y

=

3

2

1

3

8

4

.

3

5

X

=

6

1

8

4

0

7

3

.

5

1

Y

=

3

2

1

3

9

0

.

0

3

X

=

6

1

8

4

0

6

2

.

1

3

Y

=

3

2

1

3

9

2

.

5

8

X

=

6

1

8

4

0

6

6

.

5

4

Y

=

3

2

1

6

5

5

.

8

9

X

=

6

1

8

4

3

9

9

.

9

9

Y

=

3

2

1

3

8

6

.

6

5

X

=

6

1

8

4

0

7

1

.

5

6

Y

=

3

2

1

6

0

6

.

2

1

X

=

6

1

8

4

3

4

9

.

6

2

Y

=

3

2

1

6

9

8

.

6

3

X

=

6

1

8

4

4

7

3

.

0

9

Y

=

3

2

1

4

5

1

.

8

0

X

=

6

1

8

4

1

4

2

.

6

0

Y

=

3

2

1

4

3

0

.

7

6

X

=

6

1

8

4

1

1

6

.

1

6

Y

=

3

2

1

4

0

9

.

8

9

X

=

6

1

8

4

0

8

9

.

9

0

Y

=

3

2

1

4

1

0

.

6

2

X

=

6

1

8

4

0

8

9

.

3

0

Y

=

3

2

1

4

7

3

.

4

1

X

=

6

1

8

4

1

6

9

.

8

3

2

4

.
0

0

2

4

.
1

0

2

4

.
2

0

2

4

.
3

0

2
4
.
4
0

2
4
.
5
0

23.00

2

3

.
1

0

23.1
0

2

3

.

2

0

2

3

.

4

0

2

3

.
5

0

2

3

.
6

0

2

3

.
7

0

2

3

.
8

0

2

3

.

9

0

2

4

.

0

0

2

4

.

1

0

2

4

.

2

0

2

4

.

3

0

2

4

.

4

0

2

4

.

5

0

2

4

.

6

0

2
4
.
6
0

2

4

.
7

0 2

4

.

7

0

2

4

.

8

0

2

4

.

8

0

2

4

.

9

0

2

4

.

9

0

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

5

.

1

0

2

5

.

1

0

2

5

.

2

0

2

5

.

2

0

2

5

.

3

0

2

5

.

3

0

2

5

.

4

0

2

5

.

4

0

2

5

.

5

0

2

5

.

5

0

2

5

.

6

0

2

5

.

6

0

2

5

.

7

0

2

5

.

7

0

2

5

.

8

0

2

5

.

8

0

2

5

.

9

0

2

5

.

9

0

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

2

6

.

1

0

2

6

.

1

0

2

6

.

2

0

2

6

.

2

0

2

6

.

3

0

2

6

.

3

0

2

6

.

4

0

2

6

.

4

0

2

6

.

5

0

2

6

.

5

0

2

6

.

6

0

2

6

.

6

0

2

6

.

7

0

2

6

.

7

0

2

6

.

8

0

2

6

.

8

0

2

6

.

9

0

2

6

.

9

0

2

7

.

0

0

2

7

.

0

0

2

7

.

1

0

2

7

.

1

0

2

7

.

2

0

2

7

.

2

0

2

7

.

3

0

2

7

.

3

0

2

7

.

4

0

2

7

.

4

0

2

7

.

5

0

2

7

.

5

0

2

7

.

6

0

2

7

.

6

0

2

7

.

7

0

2

7

.

7

0

2

7

.

8

0

2

7

.

8

0

2

7

.

9

0

2

7

.

9

0

2

8

.

0

0

2

8

.

0

0

2

8

.

1

0

2

8

.

1

0

2

8

.

2

0

2

8

.

2

0

2
8
.3

0

2

8

.
3

0

2

8

.

3

0

2

8

.
3

0

2

8

.
4

0

2

8

.

4

0

2

8

.
5

0

2

8

.

5

0

2

8

.
6

0

2

8

.

6

0

2

8

.

7

0

2

8

.
7

0

2

8

.

8

0

2

8

.
8

0

2

8

.

9

0

2

8

.
9

0

2

9

.

0

0

2

9

.
0

0

2

9

.
1

0

2
9
.1

0

2
3
.
1
0

2

3

.

2

0

2
3
.3

0

2
3
.2

0

2

3

.

3

0

2

3

.

4

0

2

3

.

5

0

2

3

.

6

0

2

3

.

8

0

2

3

.

9

0

2

4

.

0

0

2

4

.

1

0

2

4

.

2

0

2

4

.

2

0

2

4

.

3

0

2

4

.

3

0

2

4

.

4

0

2

4

.

4

0

2

4

.

5

0

2

4

.

5

0

2

4

.
6

0

2

4

.
7

0

2
4
.
8
0

2
4
.
9
0

2
5
.
0
0

2

5

.

1

0

2

5

.
1

0

2

5

.

2

0

2

5

.

2

0

2

5

.

3

0

2

5

.

3

0

2

5

.

4

0

2

5

.

4

0

2

5

.

5

0

2

5

.

5

0

2

5

.

6

0

2

5

.

6

0

2

5

.

7

0

2

5

.

7

0

2

5

.

8

0

2

5

.

8

0

2

5

.

9

0

2

5

.

9

0

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

2

6

.

1

0

2

6

.

1

0

2

6

.

2

0

2

6

.

2

0

2

6

.

3

0

2

6

.

3

0

2

6

.

4

0

2

6

.

4

0

2

6

.

5

0

2

6

.

5

0

2

6

.

6

0

2

6

.

6

0

2

6

.

7

0

2

6

.

7

0

2

6

.

8

0

2

6

.

8

0

2

6

.

9

0

2

6

.

9

0

2

7

.

0

0

2

7

.

0

0

2

7

.

1

0

2

7

.

2

0

2

7

.

3

0

2

7

.

4

0

2

7

.

5

0

2

7

.

6

0

2

7

.

6

0

2

7

.

7

0

2

7

.

7

0

2

7

.

8

0

2

7

.

8

0

2

7

.

9

0

2

7

.

9

0

2

8

.

0

0

2

8

.

0

0

2

8

.

1

0

2

8

.

1

0

2

8

.

2

0

2

8

.

2

0

2

8

.

3

0

2

8

.

3

0

2

8

.

4

0
2

8

.
4

0

2

8

.

4

0

2

8

.

4

0

2

8

.

5

0

2

8

.

5

0

2

8

.

6

0

2

8

.

6

0

2

8

.

7

0

2

8

.

7

0

2

8

.

8

0

2

8

.

8

0

2

8

.

9

0

2

8

.

9

0

2

9

.

0

0

2

9

.

0

0

2

9

.

1

0

2

9

.

1

0

2

9

.

2

0
2

9

.

2

0

Y

=

3

2

1

3

0

3

.

5

3

X

=

6

1

8

3

9

3

2

.

3

8

LD

LD

LD

LD

LD

LD

L
D

LD
LD

LD
LD

LD
LD

LD
LD

LD
LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LDLD
LD

LD
LD

LD
LD

LD
LDLD

LD
LD

LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD LD
LD

LD LD
LD

LD LD

LD

LD
LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD
LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD
LD LD LD

LD
LD

LD
LD

LD

LD

L
D

LD

LD LD LD

L
D

LD

LD
LD

LD

LD

LD

LD
LD

LD

LD

LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD

LD

LD

LD
LD LD

LD
LD

LD
LD

LD

LD

LD
LD

LD
LD

LD
LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD
LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD LD
LD LD LD LD LD LD

LD
LD

LD

LD
LD

LD LD LD LD LD LD LD
LD

LD
LDLD

LD
LDLD

LD LD

L

D

LD
LD

L

D

LD
LD

LDLD

L

D

L

D

L

D

L

D

L

D

LD
LD

LD

L
D

L

D

L

D

L

D

2

3

.
7

0

2

3

.

3

0

T

š

k

.

 

A

1

T

š

k

.

 

A

2
T

š

k

.

 

A

3

T

š

k

.

 

A

4

T

š

k

.

 

A

5

T

š

k

.

 

A

6

T

š

k

.

 

A

7

T

š

k

.

 

A

8

T

š

k

.

 

A

9

T

š

k

.

 

A

1

0

T

š

k

.

 

A

1

1

T

š

k

.

 

A

1

2

T

š

k

.

 

A

1

3

T

š

k

.

 

A

1

4

T

š

k

.

 

A

1

5

T

š

k

.

 

A

1

6

T

š

k

.

 

A

1

7

T

š

k

.

 

A

1

8
T

š

k

.

 

A

1

9

T

š

k

.

 

A

2

0

T

š

k

.

 

A

2

1

T

š

k

.

 

A

2

2

T

š

k

.

 

A

2

3

T

š

k

.

 

A

2

4

T

š

k

.

 

A

2

5

T

š

k

.

 

B

1

T

š

k

.

 

B

2

T

š

k

.

 

B

3
T

š

k

.

 

B

4
T

š

k

.

 

B

5
T

š

k

.

 

B

6

T

š

k

.

 

B

7

T

š

k

.

 

B

8

T

š

k

.

 

B

9

T

š

k

.

 

B

1

0

T

š

k

.

 

B

1

1

T

š

k

.

 

B

1

2

T

š

k

.

 

B

1

3

T

š

k

.

 

B

1

4

T

š

k

.

 

B

1

5

T

š

k

.

 

B

1

6

T

š

k

.

 

B

1

7

T

š

k

.

 

B

1

8

T

š

k

.

 

B

1

9

T

š

k

.

 

B

2

0

T

š

k

.

 

B

2

1

T

š

k

.

 

B

2

2

T

š

k

.

 

B

2

3

T

š

k

.

 

B

2

4

T

š

k

.

 

B

2

5

T

š

k

.

 

B

2

6

T

š

k

.

 

B

2

7

T

š

k

.

 

B

2

8

T

š

k

.

 

B

2

9

T

š

k

.

 

B

3

0

T

š

k

.

 

B

3

1

T

š

k

.

 

B

3

2

L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1

L1 L1

L1

L1

L1 L1
L1

L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1

L1

2
.
1

9

Sutartiniai žymėjimai:

Sklypo riba

Proj. betoniniai bortai, h-15 cm

(1000x300x150 mm)

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. betoniniai bortai, h-3 cm

(1000x220x150 mm / apvalintas)

Statinio riba

Proj. betoniniai bortai, h-0 cm

(1000x300x150 mm)

Proj. kintamo aukščio betoniniai

bortai, (1000x330x150 mm)

Proj. betoniniai vejos bortai, h-0 cm

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)

MB „IŠMANI infrastruktrūra“

Pakalnės g. 2C, Kvietiniai,

LT-96176 Klaipėdos r.

Tel.: +370 693 66340

El. paštas: info@smartinfra.lt

smartinfra_vertikalus_baltam fone.png

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI20250

Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių (Pravažiuojamasis kelias tarp

Debesų g. ir Tauro 18-osios g.) kapitalinis remontas ir paviršinių

nuotekų tinklų nauja statyba

Pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.,

Klaipėdos m.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

LT

32

0

4infra.LT-2025-85-00-TDP-SA-B.02

Aukščių ir suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500

A. Janulaitis

P. Petrauskas

SPDV

SPV

A 2320

33820

Proj. betoniniai vejos bortai, h-3 cm

Proj. suoliukas

Proj. šiukšlių dėžė

Proj. neįgaliojo vieta

(90x120 cm)

Proj. ašis

Proj. atraminė sienutė

Proj. dangos konstrukcijos drenažas

LD

Proj. vertikalė

78.70

Proj. surenkamas apsauginis

vamzdis ant esamo ryšių kabelio

Esamo ryšių šulinio liuko keitimas į

D400 ir sureguliavimas iki projektinio

dangos lygio

Esamo šulinio sureguliavimas iki

projektinio dangos lygio

Proj. lietaus tinklo šulinys

Proj lietaus tinklo trasa

Proj. apšvietimo atrama

Proj. kryptinio apšvietimo atrama

E2 E2

Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø75mm

vamzdyje

E1

Proj. 0,4kV elektros kabelė linija PE

vamzdyje

Pastaba:

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje.

2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą.

3. Prieš darbų pradžią išsikviesti ESO atstovą šulinėlio (kapos) būklės įvertinimui. Įtaiso apsauginio šulinėlio aukštis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudės.

Jei reikia, atlikti kapų aukščio reguliavimo darbus pritaikant prie naujų dangų altitudžių dėl šių darbų privaloma kreiptis į ESO. Darbai vykdomi užsakovo lėšomis.

4. Prašome prieš 2-3 mėn. iki darbų pradžios, kreiptis į ESO dėl dujų tinklų apsauginės dangos patikrinimo, esant poreikiui sudaryti sąlygas ESO sutvarkyti nustatytus

defektus iki dangų įrengimo. Neatsižvelgus į šią pastabą užsakovas turės padengti visas naujų dangų ardymo/atstatymo išlaidas.

5. Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl spintelės pakėlimo/pažeminimo.

6. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

7. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.

8. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų

iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

9. Kabeliai po projektuojamomis dangomis bus įgilinti ne mažiau kaip 1 m.

10. ESO tinklų iškėlimas/apsaugojimas bus įvykdytas pagal ESO TS Nr. ISK25-75398, pagal projektą Nr. E2N3575398.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

UAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4InfraLT)

MB „IŠMANI infrastruktrūra“

Pakalnės g. 2C, Kvietiniai,

LT-96176 Klaipėdos r.

Tel.: +370 693 66340

El. paštas: info@smartinfra.lt

smartinfra_vertikalus_baltam fone.png

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI20250

Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių (Pravažiuojamasis kelias tarp

Debesų g. ir Tauro 18-osios g.) kapitalinis remontas ir paviršinių

nuotekų tinklų nauja statyba

Pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.,

Klaipėdos m.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

LT

31

0

4infra.LT-2025-85-00-TDP-SA-B.03

Suoliuko ir šiukšlių dėžės detalizacija, M 1:100

A. Janulaitis

P. Petrauskas

SPDV

SPV

A 2320

33820

Sutartiniai žymėjimai:

Sklypo riba

Proj. betoniniai bortai, h-15 cm

(1000x300x150 mm)

Proj. asfalto danga

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. trinkelių danga nuovažoje su

mikro nuožula 200x100x80 mm

Pilka-natūrali betono spalva

Proj. veja

Proj. betoniniai bortai, h-3 cm

(1000x220x150 mm / apvalintas)

Statinio riba

Proj. trinkelių danga su mikro

nuožula 200x100x80 mm

Pilka-natūrali betono spalva

Proj. betoniniai bortai, h-0 cm

(1000x300x150 mm)

Proj. kintamo aukščio betoniniai

bortai, (1000x330x150 mm)

Proj. betoniniai vejos bortai, h-0 cm

Proj. taktilinė danga (įspėjamasis

paviršius) Geltona spalva

Proj. betoniniai vejos bortai, h-3 cm

Suvedimas su žvyro danga

Proj. dviračių tako asfalto danga

Proj. taktilinė danga (vedimo

paviršius) Geltona spalva

Proj. suoliukas (G-02) - 1 vnt.

Proj. šiukšlių dėžė (G-01) - 1 vnt.

Proj. neįgaliojo vieta

(90x120 cm)

Proj. ašis

Proj. atraminė sienutė

Proj. horizontalus ženklinimas

Proj. kelio ženklai ant atramos

G-01

G-02
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