
 
 

 
 

UAB 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS 

Įm. kodas 124563175 
Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius 
tel.: (0 5) 262 48 82, el.p.: ofisas@pri.lt 

 

 1950 m. Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (SMRGD)  

1969 m. Paminklų konservavimo institutas (PKI)  

1987 m. Paminklų restauravimo projektavimo institutas (PRPI) 

1993 m. UAB “Paminklų restauravimo institutas“ 

1995 m. AB “Paminklų restauravimo institutas“ 

2002 m. UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas“  
 

 
 

Duomenys apie projektuotoją UAB PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS 
Įmonės kodas 124563175, Gedimino per. 21-101, LT-01103 
Vilnius, tel.: (0 5) 2624882, el.p. ofisas@pri.lt 

 

Projektuojamo objekto 
duomenys: 

Trakų salos pilies komplekso rūmai (u. k. KVR 29964) 
Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
 
Trakų salos pilies kompleksas (u. k. KVR 1020) Trakų rajono 
sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Trakų senamiestis (u. k. KVR 17114) Trakų rajono sav., Trakų 
sen., Trakų m. 
Trakų senojo miesto vieta (u. k. KVR 27125) Trakų rajono sav., 
Trakų sen., Trakų m. 
Trakų istorinis nacionalinis parkas 
 
Žemės sklypas, unik. Nr.: 4400-1939-8840, kadastro Nr. 
7977/0001:98 Trakų m. k. v. 
Trakų salos pilies komplekso rūmai, unik. Nr.: 4400-0761-
5005, žymėjimas 1C2/p 
 

Projekto numeris: 
 

PRI. 25-30 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. 
Nr. 4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, 
Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto projektas  
 

Bylos žymuo:  PRI. 25-30-PRP-BD, SA 
 

Etapas: Vieno etapo projektas 
 

Projekto vadovas: Projekto vadovas Marija Nemunienė 
LAR kvalif. atest. Nr. A976, NKPAS kvalif. atest. Nr. 0267, 

 Tel.: +370 687 90354, el.p. marija@pri.lt 
 

Projekto dalies vadovas: Projekto vadovas Marija Nemunienė 
LAR kvalif. atest. Nr. A976, NKPAS kvalif. atest. Nr. 0267, 

 Tel.: +370 687 90354, el.p. marija@pri.lt 
 

Statytojas / užsakovas: Trakų istorijos muziejus 
kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, tel. +370 
528 55297, el. p. info@trakaimuziejus.lt  
 

 
Vilnius, 2025 
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0  2025  Statybos darbų leidimui, konkursui ir statybai  

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

KVAL. 
PATV. 

DOK. Nr. 
 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PAVADINIMAS  

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 
4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 

43C, Trakai, paprastojo remonto projektas 

 
 

 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė 
 

BENDROJI DALIS, ARCHITEKTŪROS DALIS LAIDA 
 

 

A976, 0267 SPDV Marija Nemunienė 
 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

 

 

    
 

 

LT 

Statytojas ir užsakovas: 
 
  Trakų istorijos muziejus, 
  Kęstučio g. 4, LT-21104, Trakai 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

PRI.25-30-PRP-BD, SA-BDSŽ-01 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 
 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

Dokumentai 

 1 0 Antraštinis lapas 

PRI.25-30-PRP-BD, SA-BDSŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

PRI.25-30-PRP-BD-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

PRI.25-30-PRP-BD-PDVTSA 1 0 Projekto dalių vadovų tarpusavio suderinimo aktas 

 3 0 
Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)  - Priedas prie sutarties Nr. 
PRI 25-30, 2025-09-12 

 4 0 Ištrauka iš kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis patalpomis 

Paprastojo remonto projektiniai sprendiniai 

PRI.25-30- PRP-BD, SA-BAR-
AR 

31 0 Bendras aiškinamasis raštas, bendrųjų statinio rodiklių lentelė 

PRI.25-30-PRP-BD, SA-TS 8 0 Techninės specifikacijos 

PRI.25-30-PRP-SA-SŽ 5 0 Sąnaudų žiniaraščiai 

PRI.25-30-PRP-SA-B.01 1 0 Rūsio planas M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.02 1 0 Pjūvis 1-1 M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.03 1 0 Pjūvis 2-2 M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.04 1 0 Pjūvis 3-3 M 1:100 

PRI.25-30-PTDP-SA-B.05 1 0 Pjūvis 4-4 M 1:100 

Kiti dokumentai 

 15 0 Ištrauka iš NKPVT akto Nr. KPD-RM-3082, 2024-07-23 

 1 0 Apibrėžtų teritorijos ribų planas 

 9 0 NTR centrinio duomenų banko išrašas 

 2 0 Žemės sklypo planas 

 1 0 PV skyrimo įsakymas 

 2 0 Kvalifikacijos atestatai 

Priedai (teikiama atskirai) 

 46 0 Pilnos apimties nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla  

 1 0 Įgaliojimas 

 1 0 Pritarimas 

   
Projektuotojo privalomos civilinės atsakomybės draudimo 
sertifikatas 

 



 

    

0  2025-12   Leidimui, konkursui ir paprastajam remontui 

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. Nr. 
 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) 
rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto 

projektas 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė 
 PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

    

    
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

LAIDA 

    0 

LT 

STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

Trakų istorijos muziejus 
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai 

PRI. 25-30-PRP-BD-PSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 
 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

a b c d e 

1 PRI. 25-30-PRP-BD, SA 0 
BENDROJI DALIS 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

 

2 PRI. 25-30-PRP-E  0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

 

3 PRI. 25-30-PTDP 0 
PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ 
PROJEKTAS 

 

4 PRI. 25-30-PRP-KS 0 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS 

Paprastojo 
remonto ir 
tvarkybos 

 



 

    

0  2025-12   Leidimui, konkursui ir paprastajam remontui 

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. Nr. 
 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) 
rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto 

projektas 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė 
 PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

    

    PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO 
SUDERINIMO AKTAS 

 

LAIDA 

    0 

LT 

STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

Trakų istorijos muziejus 
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai 

PRI. 25-30-PRP-BD-PDVTSA 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Tomo (bylos) pavadinimas 
Projekto dalies 

vadovas  
Parašas 

1. PRI. 25-30-PRP-BD, SA 
Bendroji dalis, architektūrinė 
dalis 

M. Nemunienė   

2. PRI. 25-30-PRP-E Elektrotechnikos dalis T. Bieliauskas 

 

3. PRI. 25-30-PTDP-SA 
Paveldo tvarkybos darbų 
projektas  

M. Nemunienė  

 
 
 

Statinio projekto vadovas 

 

 
Marija Nemunienė 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  
 
 
 
 

 















Marija
Rectangle



 

 

 

 

PRI. 25-30-PRP 
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

 

 

 

 

  



 

 
    

 

0  2025-12   Leidimui, konkursui ir paprastajam remontui 
 

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
 

KVAL. 
PATV. 

DOK. Nr. 
 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Trakų salos pilies komplekso rūmų  
(u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, 

Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto projektas 

 

 

 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė 
 PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė 
 

 

 Arch. Dovilė Valivonytė Baronienė 
 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

LAIDA 

 

 

    0 

 

LT 

STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

Trakų istorijos muziejus 
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai 

PRI. 25-30-PRP-BD, SA-BAR-01 

 

1 31 

 

 

 

 

 

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400 -0761-5005) rūsio 
patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto projektas  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
1. BENDRIEJI DUOMENYS: 
 
Statytojas ir užsakovas: Trakų istorijos muziejus, kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, 
tel. +370 528 55297, el. p. info@trakaimuziejus.lt 
Objektas: Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) rūsio 
patalpos Nr. R-04, R-05, R-06 
Adresas: Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-1939-8840, kadastro Nr. 7977/0001:98 
Pastatas pagal naudojimo paskirtį:  

− Visuomeninių pastatų paskirties grupė: visuomeninių [8];  

− Pastato paskirtis: kultūros [8.1];  

− Pavadinimas: Pastatas - Centriniai rūmai 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys 
Etapas: vieno etapo projektas 
 
 
2. PROJEKTO RENGIMO, TYRIMŲ, PROJEKTINIAI DOKUMENTAI: 
 

- Projektavimo darbų sutartis Nr. PRI. 25-30, 2025-09-12; 
- Projektavimo užduotis (techninė specifikacija) – sutarties priedas; 
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 
- Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla; 
- Kultūros vertybių registro duomenys; 
- Trakų salos pilis (1020) Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 43C. Stogų laikančiųjų konstrukcijų 

esamos būklės tyrimai ir įvertinimas. Išorės sienų mūro ir kontraforsų konstrukcijų techninės 
būklės tyrimas ir įvertinimas. Medinių galerijų būklės tyrimas ir įvertinimas (UAB „Kęstučio 
Ablačinsko konstrukcijų projektai“, 2021/05-0148-SKT); 

- Objekto apžiūra natūroje ir fotofiksacija, UAB PRI, 2025 m.; 
- Trakų salos pilies 3D modelis, CAD & F, 2020 m.; 
- Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, CAD & F, 2025 m.; 
- Archyvuose saugoma gausi ikonografinė medžiaga, konstrukcijų tyrimų ataskaitos, 

restauravimo darbų dokumentacija, darbų vykdymo ataskaitos: 



 

PRI. 25-30-PRP-BD, SA-BAR-01 
Lapas Lapų Laida 

2 31 0 

 

- Trakų salos pilies centriniai rūmai, vakariniai ir pietiniai kazematai. Stogų ir galerijų 
konstrukcijų tyrimai. Techninės būklės įvertinimas. Konstrukcijų tyrimai. 1999 m.,  UAB 
PRI archyvas. 

- Trakų salos pilies centriniai rūmai, vakariniai ir pietiniai kazematai. Stogų ir galerijų 
remonto darbo projektas. 1999 m.,  UAB PRI archyvas. 

- Trakų salos pilies (1020) Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos darbų (remonto, 
restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas (UAB „PRI“, 2022 m. 
su vėlesnėmis laidomis A, B, C); 

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos Nr. EVS-122, 2025-12-09 išdavė Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius. 

 
 
3. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS 
 

Trakų salos pilies kompleksas (unikalus objekto kodas 1020) 
Adresas: Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Įregistravimo registre data:1992-05-06 
Statusas: paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis 
Rūšis: nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: kompleksas 
Seni kodai: kodas Registre iki 2005.04.19:  G506K; Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: 
AtR145 
Amžius: statytas XIV a. II p.–XVI a. 
Kompleksą sudaro: 

1. Trakų salos pilies komplekso rūmai (29964);  
2. Trakų salos pilies komplekso rūmų gynybinė siena, barbakano ir bokštelių liekanos (29965);  
3. Trakų salos pilies komplekso vartų bokštas (29966);  
4. Trakų salos pilies komplekso pietryčių bokštas (29967);  
5. Trakų salos pilies komplekso pietvakarių bokštas (29968);  
6. Trakų salos pilies komplekso šiaurės vakarų bokštas (29969);  
7. Trakų salos pilies komplekso vakarų kazematai (29970);  
8. Trakų salos pilies komplekso rytų kazematų liekanos (29971);  
9. Trakų salos pilies komplekso pietų kazematai (29972);  
10. Trakų salos pilies komplekso trikampiai kazematai (29973);  
11. Trakų salos pilies komplekso priešpilio gynybinė siena (29974).  

 
Teritorijos. KVR objektas:  21019.00 m² 
 
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architektūrinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); inžinerinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); istorinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); kraštovaizdžio. 
 
Vertingosios savybės nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų 
patikslinimo; 2024-07-23; Nr: KPD-RM-3082;  registravimo Registre data: 2024-08-02. 
 
Vertingąsias savybes žiūr.: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
 
Paprastojo remonto darbai projektuojami Trakų salos pilies komplekso rūmuose (unikalus objekto 
kodas 29964). 
 
Lygiagrečiai parengtas patalpų tvarkybos darbų projektas. 
 

https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
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Naudota: Trakų salos pilies 3D modelis, CAD & F, 2020 m. 

 
Trakų salos pilies komplekso rūmai (unikalus objekto kodas 29964). 
Adresas: Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g. 43C 
Įregistravimo registre data: 2004-12-31 
Statusas: paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis 
Rūšis: nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis 
Seni kodai: kodas Registre iki 2005.04.19:  G506K1 
Amžius: pastatyti XIV a. pab.–XV a. pr., konservuoti 1905 m., konservuoti-restauruoti 1929–1940, 
1951–1955 m., restauruoti 1955–1962 m., konservavimo ir restauravimo darbus vykdė inž. Michailas 
Prozorovas (1860–1914), inž. Bronislovas Malevskis (1850–1914), Janas Borovskis (1890–1966), 
architektai Bronius Paškevičius, Bronislovas Krūminis (1928–2000) 
Stilius: gotika 
Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); inžinerinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus); istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus). 
Vertingosios savybės:1 

7.1.1.2. tūris - sudėtinis, sudarytas iš stačiakampį vidaus kiemą formuojančių: dviejų 
stačiakampio plano 3 a. su pastogėmis ŠV ir PR korpusų, ŠR pusėje sujungtų siena 
per visą pastato aukštį, ir kvadratinio plano 5 tarpsnių su pastoge donžono PV 
dalyje (iki 1955 m. restauracijos buvo iš dalies išlikusios PR ir ŠV korpusų I-II a., donžono I-
IV tarpsnių sienos; PR ir ŠV korpusų stogai, donžono ŠV pusės sienų dalis, perdangos ir 
stogas nebuvo išlikę; TRP 1; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.1-0.25, 1.4-1.12; FF 
Nr. 1.01-0.30; 2021 m.); stogo forma - PR ir ŠV korpusų keturšlaitė, jungties ir 
donžono - dvišlaitė (stogai atkurti 1955-1962 m. restauracijos metu; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 0. 25; FF Nr. 1.01-1.04, 1.26; 2021 m.); stogo dangos medžiaga ar jos 
tipas - keraminių čerpių dangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; 
žr. 15.7; IKONOGR Nr. 0.25; FF Nr. 1.01-05, 1.27; 2021 m.); kiti stogo elementai - 
metalinių vėtrungių tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; FF Nr. 1.01-
1.06, 1.14; 2021 m.); 

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - ŠV ir PR korpusų I a. pereinamų patalpų, II-III a. mišrus: 
pereinamų patalpų ir narvelinis su atskirais įėjimais į patalpas iš atvirų galerijų, 
esančių vidiniame kieme, su PR korpuso II a. sale, donžono išplanavimas - I-V 
tarpsnių vienos patalpos su aukštus jungiančia laiptine (-; -; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; 

 
1 Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

https://kvr.kpd.lt/
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IKONOGR Nr. 0.9, 0.21, 0.22, 1.1-1.10; FF Nr. 1.16-1.25, 1.27-1.31, 1.34-1.37, 1.55-1.59, 
1.68, 1.74-1.76; 2021 m.); sienų angos - segmentinių sąramų I-III a. vidaus praėjimų 
angų tipas (reikšmingas forma; būklė gera; FF Nr. 1.34, 1.40, 1.42, 1.49, 1.72, 1.79, 1.81, 
1.84; 2021 m.); 

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus 
PV ir ŠR korpusų III a.; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.4-1.12; FF Nr. 1.1-1.31; 2021 
m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV, ŠR, PR fasadų ir kampų lauko akmenų 
mūro su akmens ir keraminių plytų skaldos kamša nuožulnūs ir laiptuoti 
kontraforsai (restauruoti keraminėmis plytomis; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.7-0.9, 0.11, 
0.14, 0.17, 0.21-0.25, 1.4-1.6, 1.9, 1.10; FF Nr. 1.01-1.14; 2021 m.); PV ir ŠV korpusų II-III 
a., donžono III-V tarpsnių medinių atvirų galerijų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, 
architektūriniu ir konstrukciniu sprendimais; būklė patenkinama, gera; žr. 15.2; IKONOGR 
Nr. 1.11; FF Nr. 1.16-1.30, 1.83; 2021, 2024 m.); ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų 
mūro pakopų laiptai į I a., jų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir forma; būklė gera; 
IKONOGR Nr. 1.11; FF Nr. 1.44; 2021 m.); 

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai (-; netyrinėta;-; 2021 m.); lauko akmenų - keraminių plytų 
mūro sienos su akmens skaldos ir mišria - akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis (sienų mūro netektys užpildytos restauracinėmis plytomis; būklė patenkinama, 
gera; žr. 15.2; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.1, 1.12; FF Nr. 1.0 
2-1.86; 2021, 2024 m.); PR korpuso II a. salėje - keraminių plytų mūro skliautų pėdos, 
jų fragmentai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.1-1.3; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 
m.); PR ir ŠV korpusų I a., donžono I-III tarpsnių cilindrinių, PR ir ŠV korpusų I-III a. 
patalpų, donžono IV tarpsnio žvaigždinių su nerviūromis, ŠV korpuso III a. patalpos 
Nr. III-1 žvaigždinių su nerviūromis ir apskritomis medinėmis dekoratyviomis 
detalėmis keraminių plytų mūro skliautų, dalies tinkuotų, tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu, forma ir konstrukcija, skliautai atkurti pagal išlikusius įspaudus ir skliautų 
pėdų vietas, donžono IV tarpsnio skliautų tapyba sukurta 2018 m. dailininkės Liudos 
Stankevičienės remiantis analogais; skliautų būklė gera; IKONOGR Nr. 1.1-1.5, 1.7-1.34, 
1.35, 1.39-1.44, 1.45-1.59, 1.61-1.65-1.69, 1.77, 1.81, 1.84-1.87; FF Nr. 1.34, 1.35, 1.39-
1.41, 1.45-59, 1.62-1.66,1.84-1.87; 2021 m.); donžono V tarpsnio medinės sijinės 
perdangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 
1.88-1.89; 2021 m.); PR ir ŠV korpusų, donžono medinės gegninės stogo 
konstrukcijos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcine schema; būklė gera; FF 
Nr. 1.71, 1.73, 1.90, 1.91; 2021 m.); funkcinė įranga - donžono sraigtinių keraminių 
plytų mūro pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma, konstrukcija, 
išskyrus medinius antpakopius; būklė patenkinama; FF Nr. 1.31, 1.74-1.76; 2021 m.); ŠV 
korpuso keraminių plytų mūro pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, 
konstrukcija, išskyrus keraminių plytelių antpakopius; būklė patenkinama; BR Nr. 1.1, 1.2; 
FF Nr. 1.36, 1.37; 2021 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų, dalies su 
vitražiniais stiklais, medinių konstrukcijų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdaila, 
išskyrus donžono II-III tarpsnių langus; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02-1.19, 1.36, 1.37; 
2021 m.); donžono medinių dvivėrių dvisluoksnių, metalu kaustytų vartų su 
dvivėrėmis durimis ir metalinių apkaustų - gembių, vyrių, rankenų, sklendžių - 
tipas (reikšmingi medžiagiškumu, konstrukcija ir apdaila; būklė gera; FF Nr. 1.16-1.18, 
1.21, 1.31; 2021 m.); medinių vienvėrių ir dvivėrių metalu kaustytų ŠV, PR korpusų ir 
donžono durų ir metalinių gembių, vyrių, rankenų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, 
apdaila; būklė gera; FF Nr. 1.21-1.23, 1.27-1.29, 1.44; 2021 m.); 

7.1.1.6. sienų apdaila - ŠV ir PR korpusų, donžono sienų tinko fragmentai patalpose Nr. I-1-
3, II-3, III-5, PR korpuso II a. salės sienų tinko su tapyba fragmentai (1822 m. 
dailininkas V. Smakauskas nukopijavo patalpoje Nr. II-4 buvusią sienų tapybą; tinko 
fragmentų būklė patenkinama; BR Nr. 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 1.1-1.3, 1.15, 1.16; FF Nr. 
1.38, 1.47, 1.48, 1.52, 1.56, 1.57, 1.66-1.69; 2021 m.); grindų danga, jos tipas - plūkto 
molio aslos fragmentas ŠV korpuso I a. patalpoje Nr. I-1 (-; būklė patenkinama; BR Nr. 
1.1; FF Nr. 1.33; 2021 m.); PR korpuso II a. salės keraminių kvadratinių plytelių 
tipas (reikšmingas medžiaga, forma, dydžiu, plytelės rastos archeologinių tyrimų metu, 
išmatavimai: 17,0x17,0x3,0 cm; būklė gera; žr. 15.4; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 m.); 
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Trakų salos pilies komplekso rūmai (29964) yra: 

− Trakų senamiestyje (u. o. k. 17114) Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m. 

− Trakų senojo miesto vietoje (u. o. k. 27125) Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m. 

− Trakų istoriniame nacionaliniame parke. 
 

 
4. TRUMPA ISTORINĖ ARCHITEKTŪRINĖ APŽVALGA2 

 
Trakų salos pilies kompleksas statytas keturiais etapais.  
Pirmuoju statybos laikotarpiu pradėta statyti pilis ir gynybinė siena, formuotas priešpilis, iškasta 

fosa. 1337 m. nebaigti statyti statiniai sudegė.  
Antruoju statybos laikotarpiu, kuris prasidėjo XIV a. pab., pastatyti rūmai, rūmų gynybinė siena, 

suformuota terasa, terasos P dalyje iškastas šulinys.  
Trečiuoju statybos laikotarpiu - XV a. pr. - suformuotas priešpilis, įrengta priešpilio gynybinė siena 

su bokštais, vidinėje pusėje pastatyti vakariniai ir rytiniai kazematai.  
Ketvirtuoju statybos laikotarpiu - XVI a. - pastatyti pietiniai ir trikampiai kazematai.  
1440-1492 m. Trakų salos pilyje buvo laikoma LDK metrika ir valstybės iždas.  
LDK valdant Vytautui Didžiajam (1392-1430 m.) Trakai buvo politinio ir kultūrinio gyvenimo 

centras , o Trakų salos pilis - diplomatinių priėmimų vieta.  
Po Žalgirio mūšio (1410 m.), sutriuškinus Kryžiuočių ordiną, pilis neteko savo gynybinės reikšmės 

ir tapo Vytauto Didžiojo rezidencija, kurioje Lietuvos didysis kunigaikštis 1430 m. spalio 27 d. mirė.  
Nuo XV a. pab. Trakų salos pilis pradėjo prarasti politinę reikšmę.  
Vykstant ATR karui su Maskva (1654-1667 m.), Trakus kelerius metus niokojo Rusijos okupacinė 

kariuomenė - miestas buvo apiplėštas ir sudegintas, Trakų salos pilies statiniai apgriauti. Pilis liko 
nebegyvenama, apgriauti statiniai - nebenaudojami.  

Trakų salos pilis nyko iki XX a. pr., nuo tada pradėta nauja akcija Trakų salos piliai gelbėti - buvo 
renkamos lėšos saugoti griuvėsius nuo irimo.  

1929-1941 m. pradėti pirmieji statinių konservacijos darbai, jiems vadovavo lenkų inžinierius, 
architektas Janas Borovskis.  

 
 

 

1940 m. planas3 1940-1944 m. planas Sudarė J. Borovskis4 
 

1939 m. Vilniaus kraštą gražinus Lietuvos Respublikai, Trakų pilių priežiūrą ir tvarkybą perėmė 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, darbus tęsti patikėta tam pačiam architektui.  

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui konservacijos ir restauracijos darbai nutraukti.  
 

 
2 Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
3 Naudota: DOSJĖ 
4 Ten pat 

https://kvr.kpd.lt/
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1947 m. piešiniai5 1947 m. piešiniai6 

 
1951 m. buvo atliekami tik avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ir dalinio restauravimo 

darbai.  
Nuo 1955 m. pradėti pilies rūmų restauravimo darbai, kuriems vadovavo architektas Bronislovas 

Krūminis.  
1962 m. atstatyti pilies rūmai sulaukė neigiamo vertinimo dėl politinių aplinkybių, tvarkybos darbai 

buvo sustabdyti.  
1962 m. atstatytuose rūmuose atidarytas Trakų istorijos muziejus. 1964 m. projektas buvo gerai 

įvertintas parodoje, vykusioje Londone.  
Nuo 1966 m. atnaujinti restauravimo ir atstatymo darbai, kuriems vadovavo architektas 

Stanislovas Mikulionis, darbai baigti XX a. 10 deš. Trakų istorijos muziejuje, pilyje įrengtos ekspozicijos, 
vyksta šventės. 
 
 
5. ESAMOS BŪKLĖS VERTINIMAS  
 

Rengiant Trakų salos pilies komplekso rūmų (29964) rūsio patalpų tvarkybos darbų projektą atsižvelgta į 
Trakų salos pilis (1020) Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g. 43C. Stogų laikančiųjų konstrukcijų 
esamos būklės tyrimai ir įvertinimas. Išorės sienų mūro ir kontraforsų konstrukcijų techninės 
būklės tyrimas ir įvertinimas. Medinių galerijų būklės tyrimas ir įvertinimas” (UAB „Kęstučio 
Ablačinsko konstrukcijų projektai“, 2021/05-0148-SKT); 

„[...] Tyrinėtos Trakų pilies konstrukcijos yra įvairaus susidėvėjimo, dalies būklė gera, dalis turi 
avarinės būklės požymių. Pagrindinė pažeidimų priežastis – atmosferos poveikiai. [...] 
Rengiant tvarkybos ar rekonstrukcijos projektus rekomenduojama:  

− „suprojektuoti lauko sienų mūro tvarkybą, numatyti paviršinės plytų erozijos restauravimą, 
protezuoti ištrupėjusias plytas, įstatyti iškritusius akmenis, restauruoti mūro siūles, nuvalyti 
skiedinį nuo plytų ir sutvarkyti siūles. 

− Numatyti visų mūro sienų paviršių valymą ir apsaugą. 

− [...]” 
 

 
5 Ten pat 
6 Ten pat 

https://kvr.kpd.lt/
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Prieš rengiant Trakų salos pilies komplekso rūmų (29964) trijų rūsio patalpų paprastojo remonto ir 

tvarkybos darbų projektą atlikta tyrimų, projektinės dokumentacijos analizė bei apžiūrėtos patalpos.  
Priešprojektinių darbų tikslas buvo įvertinti, kuriuos darbus priskirti tvarkomiesiems statybos 

darbams, o kuriuos  - tvarkomiesiems paveldosaugos darbams. 
 
Rūsio patalpos R-04, R-05, R-06 naudotos kaip pagalbinės tarnybinės. Patalpų būklė gera. 

Patalpose įrengtas elektrinis šildymas, apšvietimas, apsauginė signalizacija. Fiksuotos negausios 
akmenų plytų mūro pažaidos, siūlių ištrupėjimai, trūkiai.  

Patalpose pastoviai palaikytas mikroklimatas, todėl nėra pelėsio ir druskų. Įrengtos medinių lentų 
grindys. Medinių lentų grindys nusidėvėjusios dėl taip vadinamos „agresyvios aplinkos“. „Agresyvios 
aplinkos“ faktoriai: tiesioginis patekimas iš lauko, gruntinė ir atmosferinė drėgmė. 

 
Išvados ir rekomendacijos: 
1. Demontuoti lentų grindis ir įrengti grindų dangą, atsparesnę trinčiai, pvz.: plytas, klinkerį, 

akmenį, akmens masės plyteles. 
2. Atnaujinti apšvietimą. 
3. Atnaujinti šildymo elektriniais radiatoriais sistemą. 
4. Atnaujinti stalių gaminius. 
5. Vertingųjų savybių tvarkybai parengti tvarkybos darbų projektą. 
 

R-04 

R-05 

R-06 

https://kvr.kpd.lt/
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Rūsio patalpa R-04 Rūsio patalpa R-04 

  
Rūsio patalpa R-05 Rūsio patalpa R-05 

  

Rūsio patalpa R-06 Rūsio patalpa R-06 
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6. PAGRINDINIAI NORMATYVAI, REGLAMENTAI, KURIŲ PAGRINDU PARUOŠTAS 
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 

Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22) 
ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 
ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo 
paviršiaus indikatoriai 
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

 
Statybos techniniai reglamentai: 
 

STR 1.01.01:2005  Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas  

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas  

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka  

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas  

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas  

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

STR 2.04.01:2018  Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

 
Paveldo tvarkybos reglamentai 

 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
PTR 3.05.01:2015 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.03.01:2005  Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto 

ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės  

https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/NdvLDQQoGT
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd
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PTR 2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės  
PTR 3.08.01:2013   Tvarkybos darbų rūšys 
PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų tvarkybos taisyklės 
PTR 2.01.01:2006 Gruntai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos „mūras / gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas 
PTR 2.02.01:2006 Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.02.02:2006 Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai.  
PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba.  
PTR 2.03.03:2006 Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo dokumentacijos rengimo darbų 

sąnaudų normatyvai  
 
Pastabos:  

1. Kiekvieno šių dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti 
įsigalioję Tvarkybos darbų sąlygų išdavimo dieną. 

2. Kiti dokumentai, normatyvai, reglamentai, taisyklės, pateikti sudedamosiose projekto 
dalyse. 

 

7.  LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS 
DALIS SĄRAŠAS 
   

Rengiant paprastojo remonto projektą naudota licencijuota projektavimo programinė įranga: 
 

Eil. Nr. Projekto dalis Licencijuota projektavimo programinė įranga 

1.  Bendroji dalis, architektūros dalis 

Microsoft Office 365  
PDF24 Launcher 
PDF-XChange Editor 
AutoCAD LT 2023 

2.  Elektrotechnikos dalis 
DraftSight 
OpenOffice 

 

 
Statinio projekto vadovas 

 

 
Marija Nemunienė 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  
 

 

8. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 
 

Rūsio patalpose esančių Trakų salos pilies komplekto Centrinių rūmų vertingųjų savybių tvarkybai 
parengtas atskiras tvarkybos darbų projektas. 

Tvarkybos darbų projektas parengtas išnagrinėjus Kultūros vertybių registro duomenis, archyvuose 
saugomą medžiagą, taikomųjų tyrimų išvadas ir rekomendacijas, kitus dokumentus. 

Numatomi tausojantys išlikusią istorinę bei kelių restauravimo etapų architektūrą 

sprendimai. 

Saugojamas visas plytų akmenų mūras, autentiškos bei suformuotos eilės Trakų salos 

pilies atkūrimo darbų metu durų, langų angos.  

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. 
R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos (remonto, apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) darbų atlikimo specialiosios technologijos, techninės specifikacijos pateikti skyriuje 
„Techninės specifikacijos“; tvarkybos darbų kiekiai – skyriuje „Sąnaudų žiniaraščiai“. 
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Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) fasadų 
tvarkybos darbai atlikti 2024-2025 metais pagal Trakų salos pilies (1020) Karaimų g. 43C, Trakai, 
tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektą 
(UAB „PRI“, 2022 m.). 

 

 
Centriniai rūmai 

 
Centrinių rūmų kontraforsai 

 
Centrinių rūmų PR fasadas 

 
2024-2025 m. atlikta: 

− Išorės  sienų mūro tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai; 

− Kontraforsų stogų ir jų konstrukcijų tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai; 

− Stogo ir jo konstrukcijos tvarkybos (remonto) darbai; 

− Galerijų tvarkybos (remonto) darbai; 

− Langų tvarkybos (remonto) darbai; 

− Vitražinių stiklų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai; 

− Durų tvarkybos (remonto) darbai; 

− Vartų  tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai; 
 

Šie darbai rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos darbų projekto 
apimtyje nedubliuojami.  
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PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS (REMONTO)  DARBAI: 
 
TV-1. ŠV korpuso PR fasado keraminių plytų mūro pakopų laiptų remontas, netekčių atstatymas 
 

 
 

Mūrinių pakopų valymas, plovimas, siūlių sutvirtinimas specialiu skiediniu - 100 %. 
Laiptų remontas molinėmis plytomis; remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos, prisitaikant prie autentiško mūro 
eiliavimo ir plytų rišimo būdo – 20 %. 
Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu skiediniu. 

 
TV-2. Segmentinių sąramų I a. vidaus praėjimo angų remontas, netekčių atstatymas 

Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, biologinės taršos, siūlių sutvirtinimas specialiu skiediniu  
Mūrinių sienų paviršiaus remontas molinėmis plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo 
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Visi sprendiniai tikslinami tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros metu, darbo brėžiniais. 

 
 

TV-3. Lauko akmenų-keraminių plytų mūro sienų su akmens skaldos ir mišria-akmens ir 
keraminių plytų skaldos - kamšomis remontas 

 

    
Remontuojami sienų plyšiai ir įtrūkimai. 
Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, biologinės taršos. 
Mūrinių sienų paviršiaus remontas molinėmis plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo. 
Mūrinių sienų paviršiaus remontas lauko rieduliais. Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas 
prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir riedulių rišimo. 
Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu skiediniu. 
 

TV-4. PR korpuso I a. patalpų keraminių plytų mūro skliautų remontas 
 

      
 
Remontuojami skliautų plyšiai ir įtrūkimai. 
Mūro valymas nuo nešvarumų, druskų, biologinės taršos. 
Mūrinio skliauto paviršiaus remontas molinėmis plytomis, remontuojamos vietos storis 0.5-1 plytos. 
Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų remontas prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo. 
Mūro siūlių remontas, užpildant jas specialiu skiediniu. 
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9. PAPRASTOJO REMONTO DARBAI 
 

Paprastojo remonto darbai apima rūsio patalpų R-04, R-05, R-06 pritaikymą ekspozicijų įrengimu; 
apšvietimo, šildymo sistemų atnaujinimą.  

 
Keičiamas apšvietimas, rozetės ir jungikliai, montuojami nauji elektriniai radiatoriai, kurių 

pajėgumas apskaičiuotas pagal patalpų plotus. Kiekiai ir tipai pateikti elektrotechninėje dalyje. 
Ekspozicinių stendų pašvietimui ir mikroklimato užtikrinimui numatytos grindinės rozetės. 

 

 
Patalpoje montuojamos šviečiančios stygos, nedominuojančios erdvėje:  

 
Apšviestumas patikrintas skaičiavimais. Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas. Parinktas 

tvarus, energiją taupantis sprendinys, nes šviesos srauto stiprumas reguliuojamas nuo judesio daviklių. 

Radiatorių demontavimas 

 
 

 
 

Radiatorių metalinių uždengimų demontavimas  
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Keičiama prie įėjimo esanti utilitari lauko lempa į naujo tipo „rūko“ šviestuvą. Šviesos srautas 

skaidomas taip, kad neakina, kuria šviesos rūke įvaizdį: 
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Esamas šviestuvas 

 
Naujas šviestuvas, matmenys 130x130 mm 

 
Demontuojamos lentų grindys ir įrengiamos naujos grindys, tinkamesnės „agresyviai aplinkai“. 

Grindims naudojamos tamsiai rudos klinkerio trinkelės 200x65x60 mm ant pasluoksnių. Klojamos 2 kryptimis.  
 
Grindų įrengimas: 

− Klinkerio trinkelė 200x65x60 mm 

− Elastingi klijai, pav. Knauf K6 arba analogiški, 3-8 mm 

− Armuotas tinklu 4/4/150/150 smėlbetonio C16/20 sluoksnis, 80mm storio 

− Stabilizuota polietileno plėvelė 200mk storio 
 
Iš analogiškų klinkerio trinkelių įrengiamos pakopos. 

Patalpoje R-05 numatytas liukas pirminės aslos eksponavimui.  
Liukas:  juodo metalo rėmo su grūdintu stiklu, padengtu stiklo taškeliais, apsaugai nuo slydimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Klojimo schemos analogas 
 
 

 

 
Trinkelės analogas  Retro Nostalgie UDF60. 
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Liuko analogas:  

 
 
Esamos vidaus durys remontuojamos: nuvalomos, atnaujinamos. Metalo elementai nuvalomi, 

padengiami rūdžių surišėju, dažomi juoda spalva,  matiniais dažais metalui. Medinė durų dalis ir stakta 
nuvaloma, ištaisomi esami defektai, beicuojama analogiška spalva. Susidėvėję slenksčiai keičiami 
naujais analogiškais, jie beicuojami analogiška spalva. Slenksčio plotis 15 cm. Slenkstis metalu 
neaptaisomas. 
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Patalpoje lieka, nes nėra galimybių iškelti, elektros, apauginės signalizacijos skydeliai. Siekiant 
išvengti vizualinės taršos ekspozicijų salėje, numatytas metalinės atitvaros/ekspozicijos baldo 
įrengimas. Atitvara gaminama iš metalinio rėmo, dengto kuo smulkesnės perforacijos metalo 
plokštėmis, rudos spalvos su durimis, kad būtų galimybė įeiti į vidų.  

 
Analogas: 
 

 
 
Baldas detalizuojamas darbų metu, parinkus konkrečias medžiagas ir gamintoją.  
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Patalpoje lieka tranzitiniai kabeliai (žiūr. nuotraukas). Numatytas jų uždengimas iš analogiško 
perforuoto metalo lankstinio (U formos). 
 

   
 
 
10. OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMAS 
 

Numatomi paprastojo remonto ir tvarkybos darbai nepažeidžia Trakų salos pilies komplekso rūmų 
(u. k. KVR 29964) vertingųjų savybių, nustatytų NKPVT aktu dėl duomenų patikslinimo. 

 
Numatomais projekto sprendiniais užtikrinamas objekto vertingųjų savybių išsaugojimas, fizinio 

nykimo sustabdymas ir eksponavimas. 
 

Numatomi darbai nežalos, nesumenkins statinio autentiškumo, užtikrins jo išsaugojimą, 
stabilizuos objekto būklę, užtikrins saugią objekto eksploataciją, išryškins išplanavimo architektūrinę 
kompoziciją, patenkins kultūros vertybės apsaugos tikslus – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. 

 
Jei tvarkybos darbų metu bus atliekami žemės judinimo darbai, jų vietose būtini archeologiniai 

tyrimai PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka. 
 
Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų 

savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 
dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir 
priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, 
kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 
reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.). 
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11. BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELĖ 
 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vieneta
s 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1.sklypo plotas m2 21 019,00  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 13,75  

3. sklypo užstatymo tankis           % 16,71  

II SKYRIUS. PASTATAI:  
Paskirties grupė: visuomeninių [8.] 
Pastato paskirtis: kultūros [8.1] 
Pavadinimas: Pastatas – Centriniai rūmai 

2.1. Pastatas – Centriniai rūmai (4400-0761-5005) 

2.1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

Numatomas lankytojų skaičius vienu 
metu iki 5 žmonių 

2.1.2. Bendrasis plotas* m2 1082,21  

2.1.3. Pagrindinis plotas* m2 808,23  

2.1.4. Pastato tūris*  m³ 16756  

2.1.5. Aukštų skaičius* vnt. 3 Su antstatu (bokštu) 

2.1.6. Pastato aukštis* m ~34 Esamas 

2.1.7. Butų skaičius (gyvenamajame name): iš jų: vnt. -  

2.1.8. Energinio naudingumo klasė  - - nenormuojama 

2.1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I  

2.1.1. Rūsio patalpos R-04, R-05, R-06  

2.1.1. Bendrasis plotas* m2 139,60 Esamas 

2.1.2. Pagrindinis plotas* m2 139,60 Esamas 

2.1.3. Pastato tūris*  m³ ~553 Esamas 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti 
neesminių nukrypimų [5.39]. 
 

Statinio projekto vadovas   Marija Nemunienė (A 976, 0276) 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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12. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai 
 

LR Statybos įstatymas 
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai: 

− STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

− STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas; 

− STR 1.01.04:2015  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas; 

− STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys; 

− STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

− STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

− STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

− RSN 156-94 „Statybinė klimatologija. 
Kiti dokumentai: 

− Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis; 

− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai; 

− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 

− LST EN 795:2012 Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai; 

− Darboviečių įrengimo statybvietėse bendrieji nuostatai; 

− LR darbo kodeksas; 

− Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 

− Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 

− Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 

− Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 

− Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; 

− Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės; 

− Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; 

− Projektinė dokumentacija. 
 

2. Statybos darbų paruošimas ir organizavimas 
 

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis institucijomis ir 
trečiosiomis šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas tvarkybai ir 
pritarimas paprastojo remonto darbams.  

Statybos darbų rangovinė organizacija iki statybos pradžios turi parengti statybos darbų vykdymo 
(technologijos) projektą, kuriuo gali koreguoti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu 
tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Ruošiant statybos technologinį projektą rangovas privalo paruošti pastolių pastatymo brėžinius. 
Pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbų 
vadovas negali pradėti statybvietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2 p. reikalavimų. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. 
Iki darbų pradžios statybos darbų rangovinė organizacija privalo paruošti  darbuotojų saugos ir 

sveikatos statybvietėje planą bei paskirti atestuotą statinio statybos saugos ir sveikatos darbe 
koordinatorių, jei statybvietėje dirba daugiau nei viena rangovinė organizacija. 

Visos statybinės atliekos ir šiukšlės laikinai kraunamos į konteinerį teritorijoje arba iškart 
pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo vietą. Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, 
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šiukšlės turi būti laistomos vandeniu. Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas 
utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.  

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per 
visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos 

Statybinių medžiagų sandėliavimo vietą bei laikinuosius pastatus iš konteinerinių blokų 
(darbuotojų buitinėms reikmėms) įrengti sklypo teritorijoje. 

Rangovinė organizacija privalo vykdyti geodezinę kontrolę. Leistinieji nuokrypiai nuo projektinių 
padėčių yra nurodyti statybos ir montavimo darbų techninėse sąlygose, atitinkamuose norminiuose 
dokumentuose, projekto brėžiniuose. Statybos darbai vykdomi viena pamaina, darbo dienomis. 

Numatomos technologinės pertraukos betonavimo darbams. 
2.1. Aplinkosaugos reikalavimai 

− Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose 
taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų; 

− Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių 
medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis 
tarnybomis.  

− Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose; 

− Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi; 

− Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas; 

− Draudžiama taip pat naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai; 

− Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, 
nuplaunami vandeniu; 

− Medžiai, nepatenkantys į statomo objekto zoną, turi būti aptverti ir surišti, kad jų nesugadinti; 

− Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų, turi būti prižiūrimi, pastoviai tvarkomi; 

− Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo; 

− Greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje triukšmo lygis neturi viršyti 65 dBA; 

− Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autotransportu, tik gerai uždengus kėbulą, 
priešingu atveju draudžiama; 

− Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių; 

− Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos. 
2.2. Trečiųjų asmenų interesai 

Statybos metu rangovas užtikrina trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygas, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios: 

− statinių esama techninė būklė nepablogės; 

− galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

− galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

− patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 
higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

− gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

− apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių; 

− apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 
statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;  

Šias sąlygas galima keisti tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 
Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas jų 
sutikimas. 

2.3. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Statybos metu turi būti užtikrintas privažiavimas prie esamų pastatų.  
Po statybos darbų įvykdymo turi būti nuvalyta ir nušluota gatvių ir šaligatvių danga, kad neliktų pašalinių 
statybos atliekų. 

2.4. Paruošiamieji darbai 
Prieš statybos darbų pradžią Rangovas paruošia statybos darbų technologinį projektą ir jame numato 
konkretų darbų atlikimo kalendorinį grafiką, kurį būtinai suderina su Užsakovu. 
Prieš statybos darbų pradžią statinio statybos vadovas privalo įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo 
(statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį. 
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Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
statybos darbų pradžios turi pateikti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį 
pranešimą apie statybos pradžią; darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose gali veikti rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio turi būti išduota paskyra - leidimas.  
Statybvietės paruošiamieji darbai pradedami: 

− statybvietė aptveriama laikina tvora; 

− įrengiami laikini keliai, pajungiami laikini elektros tinklai statybos reikmėms, nuo esamų elektros 
tinklų; 

− lygiagrečiai šiems darbams statomos buitinės patalpos ir kiti laikini statiniai; 

− įrengiamas įvažiavimas/ išvažiavimas į statybvietę; 

− laikinus privažiavimo kelius, patenkančius į pavojingą zoną, pažymėti specialiais ženklais, 
transporto eismą kontroliuoti. Mažiausias atstumas nuo laikino kelio iki medžiagų laikymo 
aikštelės yra 1,0 m; 

− statybvietės laikinam apšvietimui statomos medinės atramos su prožektoriais. 
2.5. Statybinės medžiagos ir gaminiai 

Naudojami statybos produktai, turintys darniąsias technines specifikacijas pagal ES 2011-03-09 
reglamentą Nr. 305/2011, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių 
kalba), bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 
Statybos produktai, neturintys darniųjų techninių specifikacijų, turi turėti gamintojo išduotą 
eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), pagal STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, 
neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nustatytą tvarką. 
Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą, 
charakterizuojantį tas prekes. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal 
Sutarties reikalavimus: sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai.  
Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 
planuodamas tiekimą taip, kad tai vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi 
sandėliuoti nereikalingų medžiagų ar įrangos ir privalo imtis atsargumo priemonių, kad nė viena 
konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių 
saugumui. Rangovas turi pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovui 
privalu gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų 
laikytis. 

3. Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai 
Pavojingos zonos skiriamos į dvi grupes:  
Pavojingos zonos, kuriose yra nuolat veikiančių pavojingų ir (ar) kenksmingų veiksnių, priskiriamos 
vietos:  

− prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 

− neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 

− vietose, kuriose pavojingų ir (arba) kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali 
viršyti ribines vertes (nustatoma matavimais). 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertas 
apsauginiais aptvarais, kad sukliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos ir kenksmingos zonos turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir įspėjamaisiais ženklais. 
Vykdyti darbams pavojingose zonose išduodama paskyra – leidimas.  
Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingų veiksnių, priskiriamos vietos:  

− šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ir įrenginių; 

− vietos, virš kurių atliekami konstrukcijų arba įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 

− vietos, virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 

− vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrengimai.  
Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių – 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra 
griežtesnių ar papildomų reikalavimų.  
Aplink statomą pastatą atsižvelgiant į aukštį iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos. 
Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje 
teritorijoje. Įėjimuose į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Šioje zonoje leidžiama atlikti statybos ir 
montavimo darbus tik tada, kai garantuojamas darbininkų saugumas.  
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Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 
perkūnija, sniegas ir t.t.) kelia pavoju darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Statytojas ar jo paskirtas asmuo, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, privalo vykdyti 
darbuotojų mokymus ir kolektyvinį instruktavimą prieš pradedant atlikti specifinius tam tikros srities 
statybos darbus. 

3.1. Statybvietės įrenginiai 
Darbo įrenginiai turi atitikti jiems taikomų Lietuvos Respublikos norminių aktų saugos reikalavimus ir turi 
turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus arba – atitiktį patvirtinančius dokumentus, kad atitinka Europos 
Sąjungos direktyvų saugos reikalavimus; arba turi atitikti darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose 
nuostatuose nurodytus minimalius reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos norminiai aktai arba Europos 
Sąjungos direktyvos jiems netaikomos arba taikomos iš dalies. 
Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad per visą naudojimo laiką darbo 
įrenginiai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi, palaikoma jų reikiama techninė būklė. 
Darbo įrenginiai turi būti sumontuoti, išdėstyti ir naudojami taip, kad sumažintų riziką darbo įrenginių 
naudotojams ar kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, kad būtų numatyta pakankamai saugios erdvės tarp 
judančių darbo įrenginio dalių ir aplink jų fiksuotas ar judančias dalis, taip pat kad visų rūšių energija ir 
naudojamomis medžiagomis būtų aprūpinama saugiai bei pagamintos medžiagos būtų pašalinamos 
saugiu būdu. 
Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo 
pateiktų instrukcijų nuorodas. 
Darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti apsaugoti nuo jos 
poveikio specialiais įtaisais ar kitomis priemonėmis. 
Darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jų 
naudojimo metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas sąlygas bei grunto 
charakterį. 
Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai 
ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos. 
Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad 
nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl 
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo. 
Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 
apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir 
nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. 
Statybvietėje sumontuotų įrenginių išbandymus privalo organizuoti statinio statybos vadovas. 
Statybos metu būtina tikrinti ar naudojami statybos produktai ir įrenginiai atitinka nurodytiems statinio 
projekto techninėse specifikacijose. 

3.2. Darbo saugos dokumentai 
Būtina vadovautis aktualiais darbo saugos dokumentais. 
Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad: 

− pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 

− pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 
būtų gerai apšviestos; 

− visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 

− darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; 

− daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų saugos reikalavimus; 

− minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos būtų 
parenkamas pagal saugos reikalavimus; 

− žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 
žinybų atstovams; 

− nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtų įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios; 

− prieš įrengiant pastolius, būtina gerai išlyginti pagrindą ant kurio jie bus įrengiami. Darbininkų 
užlipimui ir nulipimui nuo pastolių įrengiamos kopėčios. Pastolių paklote neturi būti didesnių kaip 
10 mm plyšių, o pakloto skyduose neturi būti įtrūkusių vietų. Pastolių viršuje įrengiamas ne 
žemesnis kaip 1,1 m aptvaras. Metaliniai pastoliai privalo būti įžeminti; 

− kėlimo mechanizmų (kranų, keltuvų, gervių ir kt.) įrengimo tvarka, aptvėrimai, išdėstymas 
įrengiami pagal LR įstatymų reikalavimus ir suderinti su valstybinėmis institucijomis nustatyta 
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tvarka. Visur, kur yra pavojus dirbantiems žmonėms, turi būti įrengti aptvėrimai ir apsauginiai 
stogeliai; 

− keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

− reikalui esant, krovinius prilaikyti lanksčiomis atotampomis, kad nesiūbuotų; 

− krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 

− kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

− gaminiai nebūtų keliami už darbo zonos ribų; 

− gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 

− konstrukcijos į montavimo vietą būtų keliamos padėtyje, artimoje projektinei; 

− nebūtų keliamos surenkamojo g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be 
kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 

− nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

− pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to kai jos bus pastoviai 
arba patikimai laikinai įtvirtintos; 

− apsaugai nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojamos asmeninės ir kolektyvinės apsaugos 
priemonės; 

− dirbant aukščiau negu 5 m, darbuotojai turi turėti aukštalipių pažymėjimus; 

− zonose, kuriose aukščio skirtumas yra didesnis negu 1,3 m, nuo kritimo iš aukščio darbuotojus 
būtina apsaugoti taikant kritimo prevenciją arba naudoti tokias apsaugas nuo kritimo priemones 
kaip apraišus, kritimo blokavimo priemones, ankerines atramas prisitvirtinimui; 

− privalo būti reikiamos priėjimo į darbo vietą priemonės ir naudojami saugos diržai arba kitos 
apsaugos nuo kritimo priemonės; 

− visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

− iki statybos pradžios būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas; 

− būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą; 

− statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti. 
Buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi būti 
tikrinamas). 

3.3. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti 
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui 
buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 
Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. 
Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias 
patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. 
Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti 
aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) 
telefono numeriai ir adresai. 
 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis 

Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  

Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 
cm 

8 vnt.  

Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 
vnt. 

 

Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 

Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  

Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  

Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  

Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 
vnt. 

 

Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  
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Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  

Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  

Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  

Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  

Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 
cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) 
apkloti 

Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  

Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.  

Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.  

Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/dangtelio vidinės pusės 

 
* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato 
įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. 
Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos 
pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 
0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį. 
Papildomai rekomenduojama turėti: 

− Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo); 

− žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 
ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti; 

− Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims 
arba žaizdoms plauti; 

− sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm; 

− vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei 
vykdomus technologinius procesus, nustato įmonės vadovas); 

− šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, 
perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas. 

3.4. Principiniai nurodymai ir sprendiniai avarijos statybvietėje atveju 
Jei statant statinį įvyksta avarija, statybos rangovas privalo: 

− organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 

− imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 

− apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 

− pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam 
savivaldybės administracijos tarnautojui), apskrities viršininko administracijai; jei avarija įvyko 
statybos metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui 
ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių, – taip pat teisėsaugos institucijai ir 
Valstybinei darbo inspekcijai. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – 
apie ją turi būti pranešta Aplinkos ministerijai; jei avarija susijusi su potencialiai pavojingais 
įrenginiais, apie ją taip pat turi būti pranešta Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme 
nurodytoms institucijoms; 

− jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos 
buvo pažeisti šie įrenginiai, be 4 punkte nurodytų institucijų, apie tai pranešti atitinkamoms 
valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms; 

− aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
3.5. Saugos ir prevencijos priemonės statinių eksploatavimo metu 

Pastato savininkui, pastatą prižiūrinčiai organizacijai, bendrijai ar kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, 
atsakingam už statinio ekspoatavimą keliami reikalavimai: 

− pradedant eksploatuoti pastatą rekomenduojama parengti ekstremalių siuacijų valdymo planą; 

− rekomenduojama vykdyti kasmetinius įvadinius naujų darbuotojų bei kartotinius esamų 
darbuotojų elgesio bei veiksmų pagal ekstremalių situacijų valdymo planą apmokymus; 

− vykdyti tinkamą statinio eksploatacijos techninę priežiūrą; 

− paskirti statinio ekspoatacijos techninį prižiūrėtoją; 

− vykdyti statinio būklės nuolatinį stebėjimą bei kasmetines ir neeilines apžiūras. 
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3.6. Priešgaisrinės saugos reikalavimai 
Statybvietėje būtina įrengti priešgaisrinį skydą pirminėms gaisro gesinimo priemonėms sudėti. Skyde 
privalo būti gesintuvai MG-6 (milteliniai; 2 vnt.), kastuvai (2 vnt.), laužtuvai (2 vnt.), kobiniai (2 vnt.), 
kirviai (2 vnt.), kibirai (2 vnt.), nedegaus audinio skraistė. Šalia priešgaisrinio skydo – dėžė su smėliu. 
Prieš darbų pradžią privalo būti numatytos visos kitos gaisrinės saugos priemonės statybos – 
montavimo darbų procesuose. Darbų zonose privalo būti nešiojamieji, atitinkamos klasės gesintuvai. 
Pavojingi, sukeliantys žiežirbas, aukštą temperatūrą bei galimą gaisro pavojų darbai: suvirinimo, 
pjovimo, izoliavimo, darbai greitaeigiais įrenginiais. Dirbant šiuos darbus, iškylą pavojus sukelti gaisrą, 
nudegti, gauti šiluminį smūgį. Darbuotojus, dirbančius šiuos darbus, privaloma apmokyti; darbuotojai 
privalo būti įgiję kvalifikacinius pažymėjimus. 
Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamas tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų 
kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 
Rūkyti darbo vietose draudžiama. Rūkymo vietos numatytos prie priešgaisrinio skydo arba buitinių 
patalpų. 

3.7. Kliūčių ir pavojingų vietų ženklinimas. 
Vietas, kur yra susidūrimo su kliūtimis, daiktų nukritimo ir griuvimo rizikos, esančios užstatytose įmonės 
teritorijose, į kurias dirbdamas gali įeiti darbuotojas, būtina paženklinti. Šio ženklinimo matmenys 
priklauso nuo kliūties arba pavojingose vietos matmenų. Juostų polinkio kampas turi būti maždaug 45°, 
jų matmenys turi būti maždaug vienodi. 
Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai 
Ženklų lenteles įrengti tinkamame aukštyje ir regėjimui tinkamu kampu, pakankamai apšviestoje ir 
lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje prie įėjimo į potencialiai pavojingą zoną arba prie tam tikro 
galimo pavojaus vietų arba prie pavojų keliančio daikto. 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai – ženklai teikiantys informaciją arba nudarymus vaizdiniu ženklu, 
spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, 
veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos reikalavimus. 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimui darbovietėse naudojami šie pagrindiniai ženklai: 

− draudžiamasis ženklas – tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų 
sukeltas; 

− įspėjamasis ženklas - ženklas, kuris įspėja apie riziką arba pavojų; 

− įpareigojamasis ženklas - ženklas, kuris nustato privalomą elgesį; 

− pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas - ženklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai išėjimai 
arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones; 

− informacinis ženklas - ženklas, kuris nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos informaciją apie 
pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones; 

Saugos ir apsaugos ženklai darbo vietose gali būti šių pagrindinių formų (tokiu pavidalu); 

− vaizdinis ženklas - ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos 
deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai ryškiai 
apšviestas; 

− papildomas vaizdinis ženklas - ženklas, teikiantis papildomą informaciją ir naudojamas kartu su 
vaizdiniu ženklu; 

− saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė; 

− simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį ir 
kuri nupiešta ant vaizdinio ženklo arba apšviesto paviršiaus; 

− šviečiantis ženklas - ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas pagamintas iš permatomos arba 
šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo 
kaip šviečiantis paviršius; 

− garso signalas - sutartas garso signalas, skleidžiamas ir perduodamas tam tikslui skirtu 
įrenginiu, nenaudojant žmogaus balso arba jo imitacijos; 

− žodinis pranešimas - nustatyto turinio pranešimas žodžiu žmogaus balsu arba žmogaus balso 
imitacija; 

− rankų ženklas - nustatyti rankų ir (arba) plaštakų judesiai ir (arba) jų padėtis, duodant 
nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba 
pavojumi. 

Ženklų lentelių matmenys ir forma: 
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Draudžiamieji ženklai: 
  

 

Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama 
Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą 
ugnį galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas. 
Iškabinti prie įėjimo į statybvietę ir tose vietose kur galimas 
pavojus. 
 

 

Rūkyti draudžiama 
Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą 
ugnį galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas. 
Rūkyti galima tik rūkymo vietose. 

Įspėjamieji ženklai: 

 

Įspėjimas apie elektros srovės pavojų 
Ant patalpų, statinių ir įrenginių, turinčių elektros įtampą, galinčią 
sukelti pavojų žmonių gyvybei bei sveikatai. 

 

Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų 
Vietoje, kurioje gali kilti įvairūs pavojai. Reikalui esant pridedamas 
papildomas skydelis. 

 

Įspėjimas apie pakeltą krovinį 

 

Įspėjimas apie kliūtį 
Galimų kliūčių zonoje. 

 

Įspėjimas apie pavojų nukristi 
Galimo kritimo vietose. 

Įpareigojantieji ženklai: 
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Būtina dėvėti apsauginį šalmą 
Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose galimas daiktų kritimas iš 
viršaus. 

 

Būtina mūvėti apsaugines pirštines 
Darbo vietose, kuriose galimos rankų traumos. 

 

Būtina naudoti klausos apsaugines priemones 
Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose padidėjęs triukšmo lygis. 

 

Būtina naudoti apsauginius akinius 
Darbo vietose, kuriose galimos akių traumos. 

 

Būtina naudoti apsauginį pririšimą 
Atliekant aukštuminius darbus. 

 

Būtina prisisegti apsauginį veido skydelį 

Gaisrinių saugos priemonių ženklai 

 

Gesintuvas 
Patalpose ir teritorijose, kuriose yra ugnies gesintuvas. 

Informaciniai ženklai 

 

Rūkymo vieta 
Prie rūkymui skirtų patalpų durų arba rūkymo vietose. 

 

Vandens šaltinis 
Prie vandens telkinių, tinkančių gaisrui gesinti. 

  
4. Statybai reikalingi resursai 

4.1. Buitinės patalpos 
Prieš statant laikinus statinius turi būti paruošta aikštelė, išlyginant grunto paviršių, įruošiant smėlio - 
žvyro pagrindą ir gerai jį sutankinant. Aikštelėje statomi statybos vadovo patalpos, buitinės patalpos 
darbininkams, uždari medžiagų sandėliai konteinerinio tipo, biotualetai, konteineriai darbo įrankiams ir 
minimalios lauko medžiagų sandėliavimo aikštelės. 
Buitinės patalpos įrengiamos reikiamo dydžio. Jose numatomas reikiamas kiekis stalų ir kėdžių 
atsižvelgiant į darbininkų skaičių. Buitinėse patalpose įrengtos ir drabužių džiovinimo vietos. 
Persirengimui buitinėse patalpose sumontuotos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams 



 

PRI. 25-30-PRP-BD, SA-BAR-01 
Lapas Lapų Laida 

30 31 0 

 

daiktams pasidėti. Pagal sanitarines normas buitinės patalpos yra ne mažesnės kaip 12 m², kontoros – 
9 m². Buitinės patalpos naudojamos standartinės 3x5 m, jų plotas – 15 m². 
Atstumas nuo statomų objektų iki valgyklų, persirengimo ir sušilimo patalpų, tualetų, dušų ir prausyklų 
yra ne didesnis kaip 150 m. Pagalbiniai pastatai pastatyti išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i ≥ 0,005, 
kad paviršinis vanduo nutekėtu į iškastus griovius. Pėsčiųjų keliai ištiesti iš skaldos ir yra, 60 cm pločio. 
Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybos plane nurodytose vietose. 

4.2. Elektros tiekimas 
Statybos aprūpinimui elektros energija naudoti laikiną elektros įvadą nuo artimiausios elektros tiekimo 
vietos (prakloti kabelinę liniją). Statybvietėje įrengti laikiną oro el. tiekimo liniją iš laikino skydo. 

4.3. Vandentiekis 
Laikinas vandens statybos reikmėms tiekimas numatytas iš esamų vandentiekio tinklų, esamame 
šulinyje įrengus laikiną apskaitą. 
Geriamas vanduo pagal poreikį į objektą atvežamas spec. plastikinėje taroje.  

4.4. Nuotekos 
Statybvietės teritorijoje pastatyti biotualetus. Nuotekas iš tualeto išvežti specializuotu autotransportu. 
 

5. Ardomos, atstatomos dangos bei statybinės atliekos 
Statybvietėje būtina apskaityti susidariusias statybines atliekas, atliekų kiekius surašyti į pirminių atliekų 
apskaitos žurnalą. Būtina kontroliuoti, fiksuoti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaitą, nurodyti jų kiekį. Pirmines atliekų apskaitos ataskaitas teikti Aplinkos ministerijos regiono 
aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba. 
Duomenis apie statybinių atliekų išvežimą įrašyti Statybos darbų žurnale. 
Statybinių atliekų apskaitos dokumentus saugoti pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
Duomenis apie išvežtas statybines atliekas įrašyti į statybos darbų žurnalą. 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:  

− komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

− inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

− perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

− pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

− netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu paaiškėjus, kad 
tokios atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: 

− pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo 
metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 

− saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 

− atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją 
pavojingoms atliekoms vežti. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 
kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją pagal vietos 
savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles. Su šia įmone sudaroma atitinkama sutartis. Atliekos 
autotransportu išvežamos pagal vietos savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles. 
Statybinį laužą naudoti statybos darbų metu draudžiama. Leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu 
rangovas tai numatė technologiniame projekte bei suderino su reikiamomis valstybinėmis institucijomis. 
 

6. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai 
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Rangovas bei subrangovai privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti 
atitinkamai bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. 
Statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turėti LR Aplinkos ministerijos 
išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti numatytus darbus. 
 

7. Paprastojo remonto ir tvarkybos darbų trukmė 
Priimta bendra darbų trukmė – 4-6 mėn. Statytojo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir 
kitokia. 
 

8. Techninė priežiūra 
Statinio statybos techninę priežiūrą organizuoja statytojas.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Nr. Dokumento pavadinimas 

TS-1 Bendrieji reikalavimai 

TS-2 Klinkerio trinkelių dangos įrengimas 

TS-3 Stalių gaminių (medinių durų) remontas 

TS-4 Perforuotas metalas 

 
 

TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
 
BENDROSIOS NUOSTATOS. 
 
Šios techninės specifikacijos yra Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 
4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto 

projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir 
nurodymais projekto atskirų dalių technines specifikacijas. Ši techninė specifikacija apima statybinių 
medžiagų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus, 
aprašytus specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos 
ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti 
patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui. 
 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė 
nustatoma pagal (pateikiama mažėjančia tvarka): 

- Specialiosios technologijos, tvarkybos darbų ir jų  atlikimui naudojamų medžiagų techninės ir 
kokybės charakteristikos; 

- Aiškinamasis raštas; 
- Grafinė dalis (brėžiniai); 
- Darbų kiekių žiniaraščiai. 

Paprastojo remonto projektas – vieno etapo. Darbo projektas nerengiamas. 
 
SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGA. 
 
Būti Rangovu šiame objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 
valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
Darbus objekte turi vykdyti įmonė, turinti Kultūros ministerijos atestuotus specialistus, 
Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos, LR saugomų 
teritorijų įstatymo nuostatas, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus darbams paveldo objektuose. 
Vykdant žemės judinimo darbus privalomi archeologiniai žvalgymai Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba nustatyta tvarka. 
Baigęs darbus Rangovas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles ir nereikalingą gruntą, 
sutvarkyti teritoriją. 
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ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI. 
 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus. 
Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 
atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. Atsakingi darbai ir 
konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos 
Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 
Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 
išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais 
natūroje. 
 
REIKALAVIMAI GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBEI. 
 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 
nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 
į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Gaminiai turi būti sertifikuoti ES ir atitikti ISO 14021:2016 reikalavimus. 
 
REIKALAVIMAI ĮPAKAVIMUI, TRANSPORTAVIMUI, TARPINIS SAUGOJIMAS. 
 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 
visiškai atsako Rangovas. 
 
TVARKYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS. 
 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 
Visos vagos naujai instaliacijai turi būti pjaunamos naudojant deimantinius pjūklus – taip mažiau 
pažeidžiami autentiški vertingi mūrai. 
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 
DARBŲ KOORDINAVIMAS. 
 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei. 
Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 
pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto 
priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas ar darbus. 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI. RANGOVO PATEIKIAMA INFORMACIJA. 
 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 
 
PRIDAVIMO EKSPLOATACIJAI DOKUMENTACIJA. 
 
Pastato ir įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: visus 
sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas; gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms; tiekėjų ir 
subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, el. p. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 
PRIĖMIMAS. 
 
Statybos užbaigimo tvarką (procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 
straipsnis ir jas detalizuoja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatas, statybos užbaigimo procedūros atliekamos arba 
surašant statybos užbaigimo aktą (toliau – aktas), arba surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą 
(toliau – deklaracija), kuri tvirtinama statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo ar statinio (jo 
dalies) ekspertizės rangovo ir registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), arba surašant 
deklaraciją ir ją tik registruojant IS „Infostatyba“, priklausomai nuo šio straipsnio 2-4 dalyse nurodytų 
sąlygų. 
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Priėmimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka 
pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS. 
 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 
GARANTIJA. 
 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką.  
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  
Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių 
priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 
 

 
TS-2. KLINKERIO TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

 
Grindims ir laiptams naudojamos tamsiai rudos klinkerio trinkelės 200x65x60 mm ant pasluoksnių. 
Trinkelės analogas Wienerberger Retro Nostalgie UDF60: 
 

 
 
Grindų įrengimas: 

− Klinkerio trinkelė 200x65x60 mm 

− Elastingi klijai, pav. Knauf K6 arba analogiški, 3-8 mm 

− Armuotas tinklu 4/4/150/150 smėlbetonio C16/20 sluoksnis, 80 mm storio 

− Stabilizuota polietileno plėvelė 200 mk storio 
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Eksploatacinės savybės turi atitikti: 
 

 
 
Klojamos 2 kryptimis. Analogas: 
 

 
 
 
 
TS-3. STALIŲ GAMINIŲ (MEDINIŲ DURŲ) REMONTAS 
 

Esamos vidaus durys remontuojamos vadovaujantis: 

− PTR 2.04.01:2010 "Medžio ir stalių gaminių tvarkyba", 

− PTR 2.04.02:2010 "Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis" 

 
Bendri reikalavimai 
 
Reikalavimai statybos produktams ir medžiagoms 
Natūrali mediena statybiniams stalių gaminiams LST EN 13307-1. 
Stalių gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus. 
Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

− apdailinėms lentoms, apvadams, antplyšiams ir pan. 15 %; 

− tąšeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. 6-10 %; 

− nageliams, kamščiams ir juostelėms, skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3%   
mažesnės negu elementų, kuriuose jie naudojami. 
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Mediena konstrukciniams elementams ir stalių gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus 
reikalavimus. Klijuota sluoksninė mediena stalių dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 
386:2000 keliamus reikalavimus. 

 
Reikalavimai medienai.  

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena, ne drėgnesnė kaip 20. 
Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampio 
skerspjūvio elementams turi būti 130 kg/cm2. Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir 
gniuždomiems turi būti naudojama A rūšies mediena (žiūr. lentelę), kitoms konstrukcijoms (paklotams, 
apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama 
B rūšies mediena. 
Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų ir lentų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, 
tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, 
nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, 
jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų.  

 
Leistini medienos konstrukcijų defektai.  

 Medienos rūšis 

Defektas A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų 
matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršyja 1/3 
elemento minimalaus pločio. 
Gniuždomiems elementams leidžiama 1 
sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm 
skersmens 1m elemento ilgio 

Leidžiamos visokios šakos, 
išskyrus sutrūnijusios 
didesnės kaip 50mm - iki 2 
vnt. 1 m ilgio 

Plyšiai ne elementų 
sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 
elemento ilgio ir storio 

Neribojami 

Plyšiai elementų 
sujungimo zonose 
(sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami Neleidžiami 

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio Leidžiamas iki 15 cm 1 m 
elemento ilgio 

Puvinys, pažeista 
mediena 

Neleidžiami Neleidžiami 

 
A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau kaip 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - 

ne mažiau kaip 20 . A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba 
tempiamuose elementuose negali būti šerdies. Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti 

kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos medienos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 
partijos, bet ne mažiau 10 vnt. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

 
Defektai ir kokybė:  

a. visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus;  
b. jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoti, matyti paviršiaus 

nelygumai ar kiti defektai - jie turi būti pakeisti; 
c. jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita;  
d. tiesmetriniai stalių gaminiai  pagal ilgį gali būti sudurti darant dyginius sudūrimus su klijais. 

Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie   turi   būti  jungiami  dvigubu dygiu. 
Jungiami gali būti tik tie elementai, kurie bus dengiami neskaidria apdaila; 

e. visi matomi stalių dirbinių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu būdu, atviri 
aštrūs kraštai užapvalinti. Kur reikia, stalių gaminiai turi būti išfrezuoti figūrinėmis frezomis; 

f. stalių gaminių nematomi paviršiai, besiliečiantys su mūru, betonu ar metalu turi būti 
antiseptikuoti paviršiniu būdu;  

g. matomi paviršiai turi būti dažomi pagal nurodymus projekte ir tikslinami projekto vykdymo 
priežiūros metu.  

h. lauko gaminiai iš medžio prieš dažymą impregnuojami.  
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Mediena stalių darbams 
Stalių gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 2004 keliamus reikalavimus. Stalių darbams turi būti 
naudojama A rūšies spygliuočių mediena. Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

a. apdailinėms lentoms, grindjuostėms, apvadams, antplyšiams ir pan. 15%; 
b. tašeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. 6-10%;  
c. grindų lentom 12%;  
d. vidinių durų staktoms ir varčioms 6-12%; nageliams, kamščiams ir juostelėms, skirtoms 

medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3% mažesnės negu elementų, kuriuose jie 
naudojami. 

 
Leistinos paklaidos.  
Stalių dirbiniams leidžiami nuokrypiai nuo nurodytų dydžių, (nurodyti LST L 1514 2004). Ydos ir 
apdirbimo defektai turi būti ištaisyti pagamintais iš tos pačios medienos rūšies kamščiais.  
 
Reikalavimai statybos produktams ir medžiagoms 
Natūrali mediena statybiniams stalių gaminiams LST EN 13307-1. 
Stalių gaminiai turi atitikti LST EN1514-1 keliamus reikalavimus. 
Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

− apdailinėms lentoms, apvadams, antplyšiams ir pan. 15 %; 

− tąšeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. 6-10 %; 

− nageliams, kamščiams ir juostelėms, skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3%   
mažesnės negu elementų, kuriuose jie naudojami. 

Mediena konstrukciniams elementams ir stalių gaminiams turi atitikti LST EN 1309-1:1998 keliamus 
reikalavimus.  
Klijuota sluoksninė mediena stalių dirbiniams turi atitikti LST EN 385:2002, LST EN 386:2000 keliamus 
reikalavimus. 

 
Esamos vidaus durys nuvalomos, atnaujinamos. Atnaujinamos vietoje, esant reikalui – galima 
vežti į dirbtuves.  
Su muziejaus atstovais ir technine priežiūra papildomai įvertinami užraktai, vyriai, rankenos. Jei 
yra defektai – sutvarkoma arba keičiama naujais. 
 
Metalo elementai nuvalomi, padengiami rūdžių surišėju, dažomi juoda spalva, matiniais dažais metalui.  
Medinė durų dalis ir stakta nuvaloma, ištaisomi esami defektai, beicuojama analogiška spalva.  
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TS-4. PERFORUOTAS METALAS 
 

Metalinės atitvara / ekspozicijos baldas gaminama iš metalinio rėmo, dengto smulkios 
perforacijos metalo plokštėmis, tamsiai rudos spalvos, su durimis.  

 
Rėmui naudoti milteliniu būdu dažytą juodą metala. Kvadratinis 20x20 mm profilis. 
 
Perforuoto metalo plokštė – rekomenduotinas storesnis aliuminio lakštas, nes nėra korozijos 

rizikos ir geriau tinkamas rūsio mikroklimatui. Aliuminis tinkamiausias milteliniam dažymui.  
Lakšto storis: 2-3 mm 
Perforacija derinama PVP metu ir parenkama pagal lentelę:  
 

 
 
Spalva: tamsiai ruda, RAL 8028 arba RAL 8022. 
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SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1 
REMONTO DARBAI 

Poz. 
Nr. 

Spec. 
Techn. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Kiekio 
matas 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

  DEMONTAVIMO DARBAI 

1.  TS-1 Esamų medinių lentų su pasluoksniais 
demontavimas 
Lentos storis ~3 cm 
Gulekšniai ~7 cm, kas 40 cm 

m2 

 
m3 

m3 

142,0 
 

4,30 
2,50 

SŽ-02 
Bendras 
demontuotos 
medienos svoris 
~3,5 t 2.  TS-1 Medinių pakopų demontavimas m2 3,20 

3.  TS-1 Konventorinių radiatorių demontavimas 

 
 

 
 

 
 

vnt. 9  SŽ-02 
 
Svoris: 
1 vnt. 7 kg 
Viso: 63 kg 
(~0,063 t) 

4.  TS-1 Šviestuvų demontavimas vnt. 12 SŽ-02 

5.  TS-1 Radiatorių metalinių uždengimų demontavimas  

 

m2 7,0 SŽ-02 
Svoris 10-12 kg 
(~0,01-0,012 t) 



 

Dokumento numeris: 

PRI.25-30-PRP-SA-SŽ-01  

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

 

6.   Elektros dėžučių ir skydų perkėlimas - - Kiekiai ir sprendiniai 
E dalyje 

  REMONTO DARBAI 

1.  TS-2 Naujų grindų su pasluoksniais įrengimas: 
1.1. Tamsiai rudų klinkerio trinkelių įrengimas. 
Matmenys 200x65x60. Klojimas dviem kryptimis. 
Siūlės ne mažesnės nei 0,5 cm 
 
Patalpa R-04  
Patalpa R-05  
Patalpa R-06 
 

 
Klojimo schemos analogas 
 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
36,00 
49,40 
62,00 
 
Viso 
147,40 

 

 
Trinkelės analogas  
Retro Nostalgie 
UDF60 
 
Piešinys 
pateikiamas PVP 
metu 
 
 
 
 1.2. Elastingi klijai, pav. Knauf K6 arba analogiški, 

3-8mm 
m3 1,18 

1.3. Armuotas tinklu 4/4/150/150 smėlbetonio 
C16/20 sluoksnis, 80 mm storio 

m3 11,80 

1.4. Stabilizuota polietileno plėvelė 200mk storio m2 147,40 

1.5. Smėlio-žvyro mišinys, gerai sutankintas 
Ev2/Ev1>1.5, Ev2>40MPa, t=200..250 mm 

m3 36,85 

2.  TS-2 Pakopų mūrijimas iš  tamsiai rudų klinkerio trinkelių 
Lp-2 

m2 

m3 
2,86 
~2,00 

Siūlės 
parenkamos PVP 
metu 

3.  TS-3 Esamų vidaus durų remontas. 
Visos durys nuvalomos. Atnaujinamos. 
 

    
 

  Patikrinami 
užraktai, rankenos. 
Esant reikalui, 
keičiami naujais 

4.1. Metalo elementai nuvalomi, padengiami rudžių 
surišėju, dažomi dažais metalui,  juoda matine 
spalva 
D-1 
D-2 
D-3 

 
 
 

m2 

 
 
 
3,73 
2,80 
3,82 
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4.2. Medinė durų dalis ir stakta nuvaloma, ištaisomi 
esami defektai, beicuojama analogiška spalva.  
D-1 
D-2 
D-3 

 
 

m2 

 
 
5,80 
3,05 
4,20 

4.3. Susidėvėję slenksčiai keičiami naujais 
analogiškais, jie beicuojami analogiška spalva. 
Slenksčio plotis 15 cm 
D-1 
D-2 
D-3 

 
 
 

m 

 
 
 
1,62 
1,71 
1,69 

4.  TS-2 Stiklinio liuko grindyse įrengimas 
100x150 cm. 
Liukas juodo metalo rėmo su grūdintu stiklu, 
padengtu stiklo taškeliais, apsaugai nuo slydimo. 

vnt. 
m2 

1 
1,50 

 

5.  
 

TS-4 Metalinės atitvaros/ekspozicijos baldo įrengimas. 
Atitvara gaminama iš metalinio rėmo, dengto 
smulkios perforacijos metalo plokštėmis, rudos 
spalvos su durimis, kad būtų galimybė įeiti į vidų. 
 

 
380x240x100 cm 

vnt. 
m2 

 

m‘ 

1 
18,00 
(plokštės) 
 

94,00 
(Metalinio 
rėmo iš 
2x2 cm 
kvadratinio 
profilio 
vamzdžio) 

Baldas 
detalizuojamas 
darbų metu, 
parinkus konkrečias 
medžiagas ir 
gamintoją 

 
analogas 

6.  TS-4 Esamų laidų uždengimas perforuoto metalo 
lankstiniu (U formos), Plotis ~20 cm 
 

   
 

m‘ 9,0  

7.   Evakuaciniai ženklai vnt. 3 Parenkama PVP 
metu 
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SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2 
 

ARDYMO IR STATYBINIŲ ATLIEKŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 su vėlesniais pakeitimais. 
 

 
Pastabos:  

− Statybinių atliekų kiekiai – orientaciniai. Kiekius būtina tikslinti pagal naudojamas darbų 
technologijas ir darbuotojų kiekį. 

− Skaičiavimuose neįvertinta inžinerinė įranga, smulkios metalinės konstrukcijos.  

− Statybinės atliekos išvežamos į artimiausią statybinių ir kitų atliekų sąvartyną Trakų g. 1, 
Lentvaris. 

− Išvežant statybines atliekas įvertinti svorį, tinkamą vienu metu vežti tiltais. 

Eilės 
Nr. 

Atliekos 

Atliekų 
saugojimo 

objekte 
sąlygos 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai 

Pavadinimas 
Kiekis, 

t 

Agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavojingumas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Statybinės atliekos 

1.  

Mišrios 
statybinės ir 
griovimo 
atliekos, 
nenurodytos  
17 09 01*,  
17 09 03* 

~3,0 k 

17 02 02 
17 06 04 
17 09 04 
17 04 10 

nepavojingos konteineris 

S1, S2 
surenkama, 
išvežama ir 
priduodama 

specializuotie
ms LR 

įstatymų 
tvarka 

registruotiems 
atliekų 

tvarkytojams 
perdirbimui 

2.  
Mišrios 
pakuotės 

~1,0 k 15 01 06 nepavojingos konteineris 

Darbų metu susidarančios komunalinės atliekos 

3.  
Įvairios 
komunalinės 
atliekos 

~0,5 k 20 03 01 nepavojingos konteineris  
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A
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B

A

C
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1 2

1 2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Kamb.
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS

32.19R-04 Patalpa

PLOTAS,
m²

59.17

PASTABOS:

1. Trakų salos pilies komplekso rūmų  (u. o. k. 29964) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06 tvarkybos (remonto, apsaugos techninių priemonių
įrengimo) darbai projektuojami nepažeidžiant NKPVT akte įvardintų vertingųjų savybių.

2. Demontuojamos esamos lentų grindys, įrengiamos naujos keraminių trinkelių grindys.
3. R-05 patalpoje grindyse įrengiamas stiklinis liukas ąslos eksponavimui. Liukas apšviečiamas.
4. Tarp R-05 ir R-06 patalpų, praėjime, demontuojamos nesaugomos medinės laiptų pakopos, įrengiamos naujos keraminių  trinkelių mūro.
5. Apšvietimo ir rozečių sprendiniai pateikti elektros dalyje.

R-04

R-05

R-06

R-05 Patalpa
R-06 Patalpa

139.59

48.23

01

D-3

Lp-1

D-2

D-1

SL-1

Lp-2

Medinės pakopos keičiamos
keraminių plytų mūro pakopomis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DurysD-1

Saugomas kapitalinių sienų tinklas

STATYBOS  DARBŲ SPRENDINIAI

Stiklinis liukas ąslos eksponavimuiSL-1

Projektuojami nauji elementai

Keraminių trinkelių mūro grindų danga

LaiptaiLp-1,Lp-2

Patalpos R-05 fotofiksacija Durų D-2 fotofiksacija Patalpos R-06 fotofiksacija

Patalpos R-04 fotofiksacija

Projektuojamas baldas/atitvara

Projektuojama  perforuoto, rudo
metalo atitvara/ ekspozicijos baldas,
uždengti el. skydus, techninei
įrangai pasidėti su durimis.

Projektuojamas stiklinis liukas
grindyse, autentiško grindinio

eksponavimui

- grindų danga, keraminės grindinio trinkelės UDF60
NOSTALGIE WASSERSTRICH GETROMMELD (200x65x60h);
- elastingi klijai, pav. Knauf K6 arbaanalogiški 3-8 mm;
- armuotas tinklu 4/4/150/150 smėlbetonio C16/20 sluoksnis, 80 mm;

- smėlio-žvyro mišinys, gerai sutankintas
Ev2/Ev1>1.5, Ev2>40 MPa, t=200...250 mm;

- stabilizuota polietileno plėvelė 200 mk storio;

- esamas nejudintas, jei reikia sutankintas, gruntas Ev2>26 MPa;
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D-3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DurysD-3

Saugomas kapitalinių sienų tinklas

STATYBOS  DARBŲ SPRENDINIAI
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03

2 1

Projektuojama  perforuoto, rudo metalo atitvara/ ekspozicijos
baldas, uždengti el. skydus, techninei įrangai pasidėti su durimis.

Analogai

D-3 Lp-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DurysD-3

Saugomas kapitalinių sienų tinklas

STATYBOS  DARBŲ SPRENDINIAI

Projektuojami nauji elementai
Projektuojamas baldas/atitvara
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D-2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DurysD-2
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STATYBOS  DARBŲ SPRENDINIAI



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DurysD-1

Saugomas kapitalinių sienų tinklas

STATYBOS  DARBŲ SPRENDINIAI

LapųLapas

Laida

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

0

 SPV M. Nemunienė

Statytojas / užsakovas:

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai

Statybos darbų leidimui, konkursui, statybai20250

Kalbos
trump.

LT
PRI. 25-30-PRP-B.

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)IŠLEIDIMO DATALAIDA

Trakų salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005)
rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, paprastojo remonto

projektas

A976, 0267

UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

 SPDV M. NemunienėA976, 0267

 ARCH. D. Valivonytė BaronienėBK 000721
PJŪVIS 4-4 M 1:150

05

D C B A

Stiklinis liukas, grindinio eksponavimuiSL-1

Projektuojami nauji elementai

LaiptaiLp-1,Lp-2

Medinės pakopos keičiamos
keraminių plytų mūro pakopomis

D-3D-2

Lp-2SL-1

Projektuojamas stiklinis liukas grindyse,
autentiško grindinio eksponavimui



 
 
 

PRI. 25-30-PRP-KITI DOKUMENTAI 
 

 

 







Marija
Rectangle

















Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. ĮV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. ĮV-510 redakcija)
                                                

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI
(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA
A K T A S

2024-07-23 Nr. KPD-RM-3082
data

Vilnius
vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba)  s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2024-06-20 įsakymu 
Nr. Į-167
(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba,  s u s i d e d a n t i  iš

pirmininko (-ės) Ramūno Kondrato ir narių:
(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Arūno Borutos, Juozapo Algimanto Januševičiaus, Ilonos Vaškevičiūtės, Inesos Alistratovaitės-
Kurtinaitienės, Auksės Kaladžinskaitės-Jocienės, 

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i  Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu 
Nr. Į-279 
(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per 
kablelį)

n u s t a t o, kad:

          1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre 
(toliau – Registras) kaip:

[  ] pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

[x] kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

[  ] kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)
pažymėti tik vieną

          2. Pavienis objektas yra: [  ] vieta [  ] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          3. Komplekso dalys:

1



Trakų salos pilies komplekso rūmai (29964; 1);
Trakų salos pilies komplekso rūmų gynybinė siena, barbakano ir bokštelių liekanos (29965; 2);
Trakų salos pilies komplekso vartų bokštas (29966; 3);
Trakų salos pilies komplekso pietryčių bokštas (29967; 4);
Trakų salos pilies komplekso pietvakarių bokštas (29968; 5);
Trakų salos pilies komplekso šiaurės vakarų bokštas (29969; 6);
Trakų salos pilies komplekso vakarų kazematai (29970; 7);
Trakų salos pilies komplekso rytų kazematų liekanos (29971; 8);
Trakų salos pilies komplekso pietų kazematai (29972; 9);
Trakų salos pilies komplekso trikampiai kazematai (29973; 10);
Trakų salos pilies komplekso priešpilio gynybinė siena (29974; 11);

 (kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

          4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Trakų salos pilies kompleksas
(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

pilies kompleksas
(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Karaimų g. 43C

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.) (korpuso) (Nr.)

Trakai (m.) Trakų sen. Trakų rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          7. Vertybės (statytas XIV a. II p.–XVI a.; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, sudaryta 
iš dviejų, gynybiniu grioviu atskirtų dalių: gynybine siena apjuostų rūmų ir priešpilio 
su gynybine siena, bokštais ir priešpilio vidinėje pusėje išdėstytais kazematais (-; -; 
TRP; BR Nr. 0.1-0.4; IKONOGR Nr. 0.1-0.25; FF Nr. 0.01-0.25; 2020 m.);
7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - tilto, jungiančio priešpilį 
ir rūmus, vieta (-; būklė patenkinama; TRP 16; BR Nr. 0.3, 0.4; IKONOGR Nr. 0.25, 0.28; 
FF Nr. 0.03; 2020 m.); panduso, skirto patekimui ant tilto, vieta (-; būklė patenkinama; 
TRP 17; BR Nr. 0.4; IKONOGR Nr. 0.25; FF Nr. 0.03, 0.30; 2020, 2021 m.); akmenų 
mūro pastato pamato liekanos (pamatas atidengtas 2023 m. archeologinių tyrimų metu, 
datuojamas XVI-XVII a., pastato paskirtis neidentifikuota; būklė patenkinama; žr. 15.53; 
TRP 19; 2024 m.);
7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno 
formos - dvi lauko akmenų-keraminių plytų mūro dviejų arkų arkados tarp priešpilio 
ir rūmų gynybinių sienų (-; būklė patenkinama, bloga; žr. 15.2; TRP 13, 14; BR Nr. 0.3, 
0.4; IKONOGR Nr. 0.8, 0.9, 0.24, 0.25; FF Nr. 0.07, 0.17, 0.27-0.29; 2020, 2024 m.);
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - gynybinis griovys tarp priešpilio ir rūmų 
gynybinių sienų (griovio dugnas išplūktas šlyno sluoksniu; būklė patenkinama; TRP 15; 
IKONOGR Nr. 0.7, 0.8, 0.17, 0.19, 0.21, 0.22, 0.24; FF Nr. 0.07, 0.17, 0.27-0.29; 2020 m.);
 kultūrinis sluoksnis (patenka į Trakų salos piliavietės u. k. 3492, A1781, AR1215 
teritoriją; -; TRP; 2020 m.);
7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - lauko akmenų grindinio tipas rūmų vidiniame 
kiemelyje (-; būklė patenkinama; TRP 18; FF Nr. 0.09; 2020 m.); dirvožemio, grunto, 
žolinė danga rūmų ir priešpilio gynybinių sienų išorinėse pusėse bei teritorijos dalyje 
tarp rūmų ir rūmų gynybinės sienos (-; dangoje yra savaimingai susiformavusių pėsčiųjų 
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takų; IKONOGR Nr. 0.9, 0.16-0.19, 0.21-0.25; FF Nr. 0.01-0.04, 0.06-0.08, 0.10-0.17, 0.27
-0.29; 2021 m.);
7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - apskrito plano 
lauko akmenų mūro vandens šulinys greta rūmų P dalies (-; būklė patenkinama; TRP 
12; BR Nr. 0.2; IKONOGR Nr. 0.8, 0.24; FF Nr. 0.26; 2020 m.); 
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos 
kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - patenka į Trakų salos ir pusiasalio 
kultūrinio rezervato bei į Trakų senamiesčio (u. k. 17114, U18) teritorijas (-; -; TRP; 
2020 m.);
7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - 
Trakų salos pilies kompleksas statytas keturiais etapais. Pirmuoju statybos 
laikotarpiu pradėta statyti pilis ir gynybinė siena, formuotas priešpilis, iškasta fosa. 
1337 m. nebaigti statyti statiniai sudegė. Antruoju statybos laikotarpiu, kuris 
prasidėjo XIV a. pab., pastatyti rūmai, rūmų gynybinė siena, suformuota terasa, 
terasos P dalyje iškastas šulinys. Trečiuoju statybos laikotarpiu - XV a. pr. - 
suformuotas priešpilis, įrengta priešpilio gynybinė siena su bokštais, vidinėje pusėje 
pastatyti vakariniai ir rytiniai kazematai. Ketvirtuoju statybos laikotarpiu - XVI a. - 
pastatyti pietiniai ir trikampiai kazematai. 1440-1492 m. Trakų salos pilyje buvo 
laikoma LDK metrika ir valstybės iždas. LDK valdant Vytautui Didžiajam (1392-1430
 m.) Trakai buvo politinio ir kultūrinio gyvenimo centras , o Trakų salos pilis - 
diplomatinių priėmimų vieta. Po Žalgirio mūšio (1410 m.), sutriuškinus Kryžiuočių 
ordiną, pilis neteko savo gynybinės reikšmės ir tapo Vytauto Didžiojo rezidencija, 
kurioje Lietuvos didysis kunigaikštis 1430 m. spalio 27 d. mirė. Nuo XV a. pab. Trakų 
salos pilis pradėjo prarasti politinę reikšmę. Vykstant ATR karui su Maskva (1654-
1667 m.), Trakus kelerius metus niokojo Rusijos okupacinė kariuomenė - miestas 
buvo apiplėštas ir sudegintas, Trakų salos pilies statiniai apgriauti. Pilis liko 
nebegyvenama, apgriauti statiniai - nebenaudojami. Trakų salos pilis nyko iki XX a. 
pr., nuo tada pradėta nauja akcija Trakų salos piliai gelbėti - buvo renkamos lėšos 
saugoti griuvėsius nuo irimo. 1929-1941 m. pradėti pirmieji statinių konservacijos 
darbai, jiems vadovavo lenkų inžinierius, architektas Janas Borovskis. 1939 m. 
Vilniaus kraštą gražinus Lietuvos Respublikai, Trakų pilių priežiūrą ir tvarkybą 
perėmė Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, darbus tęsti patikėta tam pačiam 
architektui. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui konservacijos ir restauracijos 
darbai nutraukti. 1951 m. buvo atliekami tik avarinės būklės likvidavimo, 
konservavimo ir dalinio restauravimo darbai. Nuo 1955 m. pradėti pilies rūmų 
restauravimo darbai, kuriems vadovavo architektas Bronislovas Krūminis. 1962 m. 
atstatyti pilies rūmai sulaukė neigiamo vertinimo dėl politinių aplinkybių, tvarkybos 
darbai buvo sustabdyti. 1962 m. atstatytuose rūmuose atidarytas Trakų istorijos 
muziejus. 1964 m. projektas buvo gerai įvertintas parodoje, vykusioje Londone. Nuo 
1966 m. atnaujinti restauravimo ir atstatymo darbai, kuriems vadovavo architektas 
Stanislovas Mikulionis, darbai baigti XX a. 10 deš. Trakų istorijos muziejuje, pilyje 
įrengtos ekspozicijos, vyksta šventės.

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.*)

          8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:
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          9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį;
arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį;
arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[x] Archeologinis [x] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Inžinerinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[x] Istorinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Kraštovaizdžio

(galima pažymėti kelis) (galima pažymėti kelis) (pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)
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          12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:
          12.1. ribos yra:

          11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

Taško 
Nr.,

Atkarpa
Būdas

Tiksluma
s

(cm)
Y (ordinatė) X (abscisė) Geokodas Aprašymas

1 K 20 560265,98 6057807,74 kv6

1-2 - - - -

2 K 20 560269,84 6057805,96 kv6

2-3 - - - -

3 K 20 560270,56 6057802,28 kv6

3-4 - - - -

4 K 20 560278,62 6057803,18 kv6

4-5 - - - -

5 K 20 560285,34 6057801,33 kv6

5-6 - - - -

6 K 20 560304,41 6057799,47 kv6

6-7 - - - -

7 K 20 560311,84 6057797,09 kv6

7-8 - - - -

8 K 20 560316,34 6057792,90 kv6

8-9 - - - -

9 K 20 560320,23 6057783,17 kv6

9-10 - - - -

10 K 20 560322,36 6057765,05 kv6

10-11 - - - -

11 K 20 560322,66 6057751,14 kv6

11-12 - - - -

12 K 20 560323,98 6057740,91 kv6

12-13 - - - -

13 K 20 560321,18 6057735,78 kv6

13-14 - - - -

14 K 20 560309,73 6057719,12 kv6

14-15 - - - -

15 K 20 560307,14 6057717,17 kv6

15-16 - - - -

16 K 20 560290,78 6057694,70 kv6

16-17 - - - -

17 K 20 560287,04 6057682,18 kv6

[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis
(pažymėti tik vieną)
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17-18 - - - -

18 K 20 560296,06 6057655,24 kv6

18-19 - - - -

19 K 20 560304,35 6057653,51 kv6

19-20 - - - -

20 K 20 560305,92 6057649,07 kv6

20-21 - - - -

21 K 20 560311,10 6057648,91 kv6

21-22 - - - -

22 K 20 560314,06 6057644,72 kv6

22-23 - - - -

23 K 20 560317,31 6057645,65 kv6

23-24 - - - -

24 K 20 560323,01 6057640,37 kv6

24-25 - - - -

25 K 20 560329,15 6057639,67 kv6

25-26 - - - -

26 K 20 560346,75 6057627,72 kv6

26-27 - - - -

27 K 20 560350,01 6057624,89 kv6

27-28 - - - -

28 K 20 560350,11 6057622,71 kv6

28-29 - - - -

29 K 20 560344,19 6057619,02 kv6

29-30 - - - -

30 K 20 560337,57 6057618,81 kv6

30-31 - - - -

31 K 20 560329,19 6057627,68 kv6

31-32 - - - -

32 K 20 560323,76 6057628,91 kv6

32-33 - - - -

33 K 20 560320,61 6057632,71 kv6

33-34 - - - -

34 K 20 560319,88 6057635,12 kv6

34-35 - - - -

35 K 20 560317,29 6057635,38 kv6

35-36 - - - -

36 K 20 560314,92 6057634,31 kv6

36-37 - - - -

37 K 20 560300,81 6057630,79 kv6

37-38 - - - -

38 K 20 560288,93 6057627,64 kv6
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38-39 - - - -

39 K 20 560281,84 6057631,33 kv6

39-40 - - - -

40 K 20 560280,47 6057633,99 kv6

40-41 - - - -

41 K 20 560264,64 6057637,84 kv6

41-42 - - - -

42 K 20 560251,74 6057634,37 kv6

42-43 - - - -

43 K 20 560242,10 6057629,65 kv6

43-44 - - - -

44 K 20 560237,22 6057624,33 kv6

44-45 - - - -

45 K 20 560234,07 6057623,29 kv6

45-46 - - - -

46 K 20 560230,92 6057623,17 kv6

46-47 - - - -

47 K 20 560226,59 6057623,97 kv6

47-48 - - - -

48 K 20 560220,83 6057627,83 kv6

48-49 - - - -

49 K 20 560218,95 6057629,00 kv6

49-50 - - - -

50 K 20 560208,01 6057633,80 kv6

50-51 - - - -

51 K 20 560203,47 6057637,24 kv6

51-52 - - - -

52 K 20 560198,93 6057644,74 kv6

52-53 - - - -

53 K 20 560193,42 6057646,98 kv6

53-54 - - - -

54 K 20 560174,38 6057672,23 kv6

54-55 - - - -

55 K 20 560171,21 6057676,44 kv6

55-56 - - - -

56 K 20 560169,62 6057681,72 kv6

56-57 - - - -

57 K 20 560159,30 6057694,52 kv6

57-58 - - - -

58 K 20 560158,38 6057698,78 kv6

58-59 - - - -

59 K 20 560158,49 6057703,14 kv6

7



59-60 - - - -

60 K 20 560159,45 6057706,77 kv6

60-61 - - - -

61 K 20 560163,05 6057712,49 kv6

61-62 - - - -

62 K 20 560166,36 6057713,58 kv6

62-63 - - - -

63 K 20 560176,97 6057714,37 kv6

63-64 - - - -

64 K 20 560181,97 6057715,83 kv6

64-65 - - - -

65 K 20 560183,93 6057718,14 kv6

65-66 - - - -

66 K 20 560189,11 6057721,51 kv6

66-67 - - - -

67 K 20 560190,74 6057759,10 kv6

67-68 - - - -

68 K 20 560193,11 6057770,90 kv6

68-69 - - - -

69 K 20 560202,09 6057783,80 kv6

69-70 - - - -

70 K 20 560213,09 6057789,09 kv6

70-71 - - - -

71 K 20 560238,42 6057794,87 kv6

71-72 - - - -

72 K 20 560257,50 6057807,34 kv6

72-73 - - - -

73 K 20 560265,98 6057807,74 kv6

73-1 - - - -

         12.2. plotas yra:

21019,00 kv. m

         13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:
         13.1. nustatytas**:

[  ] apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

[  ] vizualinės apsaugos pozonis
(pažymėti galima abu arba tik vieną)

         13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

         13.2.1. ribos yra:
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13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

         13.3. vizualinės apsaugos pozonio

         13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. [x]  nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

         14. Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Dėl pripažinimo valstybės saugomu , 
Įsakymas, 2005-04-29, Nr. ĮV-190

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

         15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):
       
       
       
       
       
     

15.1. ABLAČINSKAS, Kęstutis. Trakų salos pilies, Rūmų gynybinės sienos (u. k. 29965) ir 
Priešpilio gynybinės sienos liekanų (u. k. 29974), būklės nustatymas ir neardomieji 
konstrukcijų taikomieji tyrimai. Vilnius, 2024; 
15.2. ABLAČINSKAS, Kęstutis. Trakų salos pilis. Stogų laikančiųjų konstrukcijų esamos 
būklės tyrimai ir įvertinimas. Išorės sienų mūro ir kontraforsų konstrukcijų techninės būklės 
turimas ir įvertinimas. Medinių galerijų būklės tyrimas ir įvertinimas. Vilnius, 2021; 
15.3. BALIULIS, Algirdas, MIKULIONIS, Stanislovas, MIŠKINIS, Algimantas. Trakų 
miestas ir pilys; istorija ir architektūra, Vilnius, 1991; 
15.4. IVINSKIS, Zenonas. Trakų salos pilis: jos praeitis ir dabartinė būklė, Kaunas, 1941;
15.5. Lietuvos architektūros istorija, T. 1. Vilnius, 2000, p. 103-108;
15.6. MIKULIONIS, Stanislovas. Trakų salos pilis. Vilnius, 1978;
15.7. Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba. Architektūros skyrius. Trakų 
salos pilis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos 
biblioteka, AtR 145;
15.8. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Architektūros paminklo Trakų pilies 
šiaurės-vakarų bokšto restauracijos ir apmatavimo brėžiniai, 1954 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 21376;
15.9. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakai. Salos pilis. Restauracijos darbų 
žurnalas, 1958 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4168;
15.10. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilies 1961 m. tyrimų ir 
užbaigiamųjų konservacijos darbų peržiūra, 1961 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, 
f. 1019, ap. 11, b. 4167;
15.11. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilies darbų žurnalas, 1959 m. 
Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4166;
15.12. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilies restauracijos – 
konservacijos darbų žurnalas, 1957 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4165;
15.13. Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. Trakų salos pilis. 1962 m. pilies 
architektūrinių tyrimų ataskaita, 1962 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
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11, b. 4205;
15.14. Paminklų konservavimo institutas. Trakai 1985-1986. Salos pilies priešpilis. PV ir 
ŠV bokštai bei  V kazematai. Archeologiniai tyrimai ir priežiūra. Ataskaita, 1987 m. 
Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4200;
15.15. Paminklų konservavimo institutas. Trakai 1987. Salos pilis. Priešpilis. Rytinai 
kazematai. Žv. archeologiniai tyrimai: ataskaita,1988 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4202;
15.16. Paminklų konservavimo institutas. Trakai 1987. Salos pilis. Priešpilis. Rytinai 
kazematai. Žv. archeologiniai tyrimai: ataskaita, fotofiksacija,1988 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4204;
15.17. Paminklų konservavimo institutas. Trakai dėl seno ir naujo mūro ribų pažymėjimo 
Trakų salos pilyje 1981 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4227;
15.18. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilies priešpilio rytinių kazematų 
restauracijos techniniam projektui paruošti istorijos tyrimai, 1973 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4186;
15.19. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilies priešpilio šiaurės vakarų bokšto 
atkasimo dienoraštis, 1974 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 
4187;
15.20. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilies vakariniai kazematai. 1977 m. 
žemės darbų stebėjimo ir perkasų fiksacijos ataskaita, 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4194;
15.21. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. „Trikampių“ kazematų 
archeologiniai tyrimų ataskaita, 1979 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4196;
15.22. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1960-1973 metų atliktų 
archeologinių perkasų vakariniuose kazematuose suvestinė, 1974 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4189;
15.23. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1973 m. tyrimo – projektavimo 
ir gamybos darbų ataskaita, 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 4169;
15.24. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1974 m. tyrimo – projektavimo 
ir gamybos darbų ataskaita, 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 4170;
15.25. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. 1975 m. tyrimo – projektavimo 
ir gamybos darbų ataskaita, 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, 
b. 4171;
15.26. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už tyrimo – 
projektavimo ir gamybos darbus 1976 m., 1976 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 
1019, ap. 11, b. 4172;
15.27. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1977 m., 1979 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4173;
15.28. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1978 m., 1979 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4174;
15.29. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1979 m., 1979 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4175;
15.30. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir gamybos darbus 1980 m., 1981 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4176;
15.31. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Centriniai rūmai. Priešpilis. 
Ataskaita už  restauravimo ir pritaikymo darbus 1981 m., 1982 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4177;
15.32. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. I eilės restauravimo-pritaikymo 
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darbai. Archeologinė priežiūra ir fiksacija, 1983 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, 
f. 1019, ap. 11, b. 4228;
15.33. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Kultūros paminklų apsaugos 
mokslinės metodinės tarybos archyve esanti iki 1940 m. laikotarpio pilies apmatavimų 
medžiaga, 1971 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 21431;
15.34. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Pietinių kazematų restauracija. 
Architektūrinė – statybinė dalis. Darbo brėžiniai, 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 21131;
15.35. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Priešpilio prieš restauraciją 
fotofiksacija, 1981 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4197;
15.36. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Tarpukario laikotarpio 
fotonuotraukos, 1982 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4238;
15.37. Paminklų konservavimo institutas. Trakų salos pilis. Vakarinių kazematų restauracija. 
Archeologiniai ryrimai, 1983 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 
4198;
15.38. Paminklų restauravimo institutas. Trakų salos pilies reprezentacinės menės freskų bei 
tinko konservacijos tyrimas. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Paveldosaugos biblioteka;
15.39. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilies vakariniai 
kazematai. Medienos tyrimai. 1991 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4240;
15.40. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
restauravimo darbus 1986 m., 1988 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4178;
15.41. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
restauravimo darbus 1987 m., 1988 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 
11, b. 4179;
15.42. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  1988 
m. tyrimo – projektavimo ir gamybos darbus, 1989 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4180;
15.43. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
tyrinėjimo, projektavimo - restauravimo darbus 1950-1973 m. laikotarpyje, 1990 m. 
Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4183;
15.44. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita už  
tyrimo – projektavimo ir restauravimo darbus 1989 m., 1990 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4181;
15.45. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. 1990 m. tyrimo – 
projektavimo ir restauravimo darbų ataskaita, 1991 m. Vilniaus regioninis valstybės 
archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4182;
15.46. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Ataskaita apie 
tyrimo – projektavimo ir restauravimo darbus 1991 m., 1992 m. Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 4184;
15.47. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Priešpilio pietinė 
išklotinė. Pietinės gamybinės sienos tarpo tarp pietvakarinio ir įvažiavimo vartų bokštų 
restauracija. Tomas A., 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 
21143;
15.48. Paminklų restauravimo projektavimo institutas. Trakų salos pilis. Priešpilio pietinė 
išklotinė. Pietinės gamybinės sienos tarpo tarp įvažiavimo vartų ir pietrytinio bokštų 
restauracija. Tomas B., 1978 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1019, ap. 12, b. 
21141;
15.49. PURLYS, Evaldas. Trakų salos pilies pietryčių bokšto liekanų (u. k. 29967) 
architektūriniai tyrimai. Vilnius, 2020; 
15.50. ŠALTENIS, Julius. Trakų salos pilies pietryčių bokšto liekanų (u. k. 29967) 
pagrindinių konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas. Vilnius, 2020; 
15.51. Trakų salos pilies komplekso rūmai. Buvusi sienų tapyba, V. Smakausko eskizas, 
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1822. Iš: Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, Acta Academiae Artium 
Vilnensis, t. 25, 2002; 
15.52. VĖLYVIENĖ, Rita. Trakų salos pilis. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, 2004 m. 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldosaugos biblioteka, 
G506K;
15.53. VEŽEVIČIENĖ, Vitalija, NARAŠKEVIČIUS, A. Archeologinių tyrimų metų aptiktų 
architektūrinių struktūrų liekanų vertinimas. Vilnius, 2023.

         16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam 
teismui.

Taryba šiuo a k t u

[  ] n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.

[x] n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės 
duomenys 1020

(kodas)

[  ] n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar 
patikslinama apsaugos zona

(kodas)

[  ] n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

          PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 401 lapai;
2. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas bei pokyčių brėžinys, 3 lapai;
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 9 lapai;
4. Ikonografija, 83 lapai;
5. Brėžiniai, 29 lapai.

Pirmininkas Ramūnas Kondratas

                PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar 
patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam
skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos 
įsigalioja objektą paskelbus saugomu
                *** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra 
draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui
bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais
                **** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar 
inicijuoti skelbti saugomais
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Tarybos akto 2024-07-23   Nr. KPD-RM-3082
(data) (Nr.)

1 priedas
(Nr.)

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO 
DUOMENYS

          1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ir vardais:
Trakų salos pilies komplekso rūmai

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

          2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:
rūmai

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

          3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:
Karaimų g. 43C

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

(pastato) (Nr.) (korpuso) 
(Nr.)

Trakai (m.) Trakų sen. Trakų rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)
(seniūnija) (savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

          4. Į kompleksą įeinantis objektas yra: [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

(pažymėti tik vieną)

          5. Į kompleksą įeinančio objekto (pastatyti XIV a. pab.–XV a. pr., konservuoti 1905 m., 
konservuoti-restauruoti 1929–1940, 1951–1955 m., restauruoti 1955–1962 m., konservavimo 
ir restauravimo darbus vykdė inž. Michailas Prozorovas (1860–1914), inž. Bronislovas 
Malevskis (1850–1914), Janas Borovskis (1890–1966), architektai Bronius Paškevičius, 
Bronislovas Krūminis (1928–2000); gotika; ) vertingosios savybės yra:
       
       
      

5.1.1.2. tūris - sudėtinis, sudarytas iš stačiakampį vidaus kiemą formuojančių: dviejų 
stačiakampio plano 3 a. su pastogėmis ŠV ir PR korpusų, ŠR pusėje sujungtų siena 
per visą pastato aukštį, ir kvadratinio plano 5 tarpsnių su pastoge donžono PV dalyje 
(iki 1955 m. restauracijos buvo iš dalies išlikusios PR ir ŠV korpusų I-II a., donžono I-IV 
tarpsnių sienos; PR ir ŠV korpusų stogai, donžono ŠV pusės sienų dalis, perdangos ir stogas 
nebuvo išlikę; TRP 1; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.1-0.25, 1.4-1.12; FF Nr. 
1.01-0.30; 2021 m.); stogo forma - PR ir ŠV korpusų keturšlaitė, jungties ir donžono - 
dvišlaitė (stogai atkurti 1955-1962 m. restauracijos metu; būklė gera; IKONOGR Nr. 0. 25; 
FF Nr. 1.01-1.04, 1.26; 2021 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių 
dangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; žr. 15.7; IKONOGR Nr. 
0.25; FF Nr. 1.01-05, 1.27; 2021 m.); kiti stogo elementai - metalinių vėtrungių tipas 
(reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė gera; FF Nr. 1.01-1.06, 1.14; 2021 m.);
5.1.1.3. aukštų išplanavimas - ŠV ir PR korpusų I a. pereinamų patalpų, II-III a. 
mišrus: pereinamų patalpų ir narvelinis su atskirais įėjimais į patalpas iš atvirų 
galerijų, esančių vidiniame kieme, su PR korpuso II a. sale, donžono išplanavimas - I-
V tarpsnių vienos patalpos su aukštus jungiančia laiptine (-; -; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; 
IKONOGR Nr. 0.9, 0.21, 0.22, 1.1-1.10; FF Nr. 1.16-1.25, 1.27-1.31, 1.34-1.37, 1.55-1.59, 
1.68, 1.74-1.76; 2021 m.); sienų angos - segmentinių sąramų I-III a. vidaus praėjimų 
angų tipas (reikšmingas forma; būklė gera; FF Nr. 1.34, 1.40, 1.42, 1.49, 1.72, 1.79, 1.81, 
1.84; 2021 m.); 
5.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma 
(išskyrus PV ir ŠR korpusų III a.; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.4-1.12; FF Nr. 1.1
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-1.31; 2021 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV, ŠR, PR fasadų ir kampų 
lauko akmenų mūro su akmens ir keraminių plytų skaldos kamša nuožulnūs ir 
laiptuoti kontraforsai (restauruoti keraminėmis plytomis; būklė gera; IKONOGR Nr. 0.7-
0.9, 0.11, 0.14, 0.17, 0.21-0.25, 1.4-1.6, 1.9, 1.10; FF Nr. 1.01-1.14; 2021 m.); PV ir ŠV 
korpusų II-III a., donžono III-V tarpsnių medinių atvirų galerijų tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu, architektūriniu ir konstrukciniu sprendimais; būklė patenkinama, gera; žr. 
15.2; IKONOGR Nr. 1.11; FF Nr. 1.16-1.30, 1.83; 2021, 2024 m.); ŠV korpuso PR fasado 
keraminių plytų mūro pakopų laiptai į I a., jų tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir 
forma; būklė gera; IKONOGR Nr. 1.11; FF Nr. 1.44; 2021 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - pamatai (-; netyrinėta;-; 2021 m.); lauko akmenų - keraminių 
plytų mūro sienos su akmens skaldos ir mišria - akmens ir keraminių plytų skaldos - 
kamšomis (sienų mūro netektys užpildytos restauracinėmis plytomis; būklė patenkinama, 
gera; žr. 15.2; BR Nr. 0.1-0.3, 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 0.9-0.25, 1.1, 1.12; FF Nr. 1.0 2-
1.86; 2021, 2024 m.); PR korpuso II a. salėje - keraminių plytų mūro skliautų pėdos, jų 
fragmentai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1.1-1.3; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 m.); PR 
ir ŠV korpusų I a., donžono I-III tarpsnių cilindrinių, PR ir ŠV korpusų I-III a. 
patalpų, donžono IV tarpsnio žvaigždinių su nerviūromis, ŠV korpuso III a. patalpos 
Nr. III-1 žvaigždinių su nerviūromis ir apskritomis medinėmis dekoratyviomis 
detalėmis keraminių plytų mūro skliautų, dalies tinkuotų, tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu, forma ir konstrukcija, skliautai atkurti pagal išlikusius įspaudus ir skliautų 
pėdų vietas, donžono IV tarpsnio skliautų tapyba sukurta 2018 m. dailininkės Liudos 
Stankevičienės remiantis analogais; skliautų būklė gera; IKONOGR Nr. 1.1-1.5, 1.7-1.34, 
1.35, 1.39-1.44, 1.45-1.59, 1.61-1.65-1.69, 1.77, 1.81, 1.84-1.87; FF Nr. 1.34, 1.35, 1.39-
1.41, 1.45-59, 1.62-1.66,1.84-1.87; 2021 m.); donžono V tarpsnio medinės sijinės 
perdangos tipas (reikšmingas medžiagiškumu ir konstrukcija; būklė patenkinama; FF Nr. 
1.88-1.89; 2021 m.); PR ir ŠV korpusų, donžono medinės gegninės stogo konstrukcijos 
tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcine schema; būklė gera; FF Nr. 1.71, 1.73, 
1.90, 1.91; 2021 m.); funkcinė įranga - donžono sraigtinių keraminių plytų mūro 
pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma, konstrukcija, išskyrus medinius 
antpakopius; būklė patenkinama; FF Nr. 1.31, 1.74-1.76; 2021 m.); ŠV korpuso keraminių 
plytų mūro pakopų laiptų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, konstrukcija, išskyrus 
keraminių plytelių antpakopius; būklė patenkinama; BR Nr. 1.1, 1.2; FF Nr. 1.36, 1.37; 
2021 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų, dalies su vitražiniais stiklais, 
medinių konstrukcijų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdaila, išskyrus donžono II-III 
tarpsnių langus; būklė patenkinama; FF Nr. 1.02-1.19, 1.36, 1.37; 2021 m.); donžono 
medinių dvivėrių dvisluoksnių, metalu kaustytų vartų su dvivėrėmis durimis ir 
metalinių apkaustų - gembių, vyrių, rankenų, sklendžių - tipas (reikšmingi 
medžiagiškumu, konstrukcija ir apdaila; būklė gera; FF Nr. 1.16-1.18, 1.21, 1.31; 2021 m.); 
medinių vienvėrių ir dvivėrių metalu kaustytų ŠV, PR korpusų ir donžono durų ir 
metalinių gembių, vyrių, rankenų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdaila; būklė 
gera; FF Nr. 1.21-1.23, 1.27-1.29, 1.44; 2021 m.);
5.1.1.6. sienų apdaila - ŠV ir PR korpusų, donžono sienų tinko fragmentai patalpose 
Nr. I-1-3, II-3, III-5, PR korpuso II a. salės sienų tinko su tapyba fragmentai (1822 m. 
dailininkas V. Smakauskas nukopijavo patalpoje Nr. II-4 buvusią sienų tapybą; tinko 
fragmentų būklė patenkinama; BR Nr. 1.1-1.3; IKONOGR Nr. 1.1-1.3, 1.15, 1.16; FF Nr. 
1.38, 1.47, 1.48, 1.52, 1.56, 1.57, 1.66-1.69; 2021 m.); grindų danga, jos tipas - plūkto 
molio aslos fragmentas ŠV korpuso I a. patalpoje Nr. I-1 (-; būklė patenkinama; BR Nr. 
1.1; FF Nr. 1.33; 2021 m.); PR korpuso II a. salės keraminių kvadratinių plytelių tipas 
(reikšmingas medžiaga, forma, dydžiu, plytelės rastos archeologinių tyrimų metu, 
išmatavimai: 17,0x17,0x3,0 cm; būklė gera; žr. 15.4; FF Nr. 1.55-1.59; 2021 m.); 

          6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:
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(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

          7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

[  ] Archeologinis [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] Povandeninis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Etnokultūrinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Architektūrinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Želdynų [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] Inžinerinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[x] Istorinis [x] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [x] unikalus

[  ] Memorialinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Dailės [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ] lemiantis reikšmingumą
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kultūrinės 
raiškos [  ] lemiantis reikšmingumą

[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

          8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:
[x] nacionalinis [  ] regioninis [  ] vietinis

(pažymėti tik vieną)
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