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I Bendroji/Susisiekimo dalis
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v Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:Eq Laida Dokumento Pavadinimas |Pastabos
SR2024-458-PRA-BD/S-BSZ 1 0 Projekto dokumenty
sudéties Ziniarastis
SR2024-458-PRA-BD/S-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
SR2024-458-PRA-BD/S-AR 8 0 Aiskinamasis rastas
SR2024-458-PRA-BD/S-TS 29 0 Techninés specifikacijos
SR2024-458-PRA-BD/S-SZ 3 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Priedai
BREZINIY ZINIARASTIS
Bll\;(:z. L:E"l Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
o1} 1 0 Suvestinis, dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500
SR2024-458-PRA-BD/S-B.01
021 1 0 Skersiniai profiliai
M 1:50
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paprasto remonto

Laida: O

aprasas.

SR2024-458-PRA-BD/S-BSZ

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena paprastasis
remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km




Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1. SKLYPAS
Un. Nr. 4400-2633-2312, Kad. Nr.
8240/7001:7 Naujasodzio k.v..
2 ’
L1 Sklypo plotas m 238803 Utenos r. sav., Utenos r. sav.
teritorija
lll. SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJOS
Paprastasis remontas:
Kelias - Valstybinés reiksmés krasto UN. Nr. 4400-2392-0598 ;
kelias Nr. 118 Kupiskis -Utena Ypatingasis statinys,
Pk.52,32
SLD nereikalingas

1 | kelio kategorija 111

2 kelio ilgis* km 14,881 Remontuojamas ruozo ilgis 0,040 km
3 | kelio juostos plotis m 13,5

4 | eismo juosty skaicius Vnt. 3

5 eismo juostos plotis m 3,5

* _ Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus

kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532)

(vardas, pavarde, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\,A,.;- Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena
Kval. patv. O paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. nr. INFINERINIS sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS

36532 SPV J. Veigneris LAIDA

36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS LAPUY

Uzsakovas:UAB Janonio 27
LT Statytojas :AB Via Lietuvas SR2024-458-PRA-BD/S-BSR 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: UAB Janonio 27
STATYTOJAS: AB Via Lietuva
OBJEKTO ADRESAS: Valstybinés reikSmeés kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena, 52,050 km
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

Statybos riisis — Paprastasis remontas

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija - Ypatingasis statinys

Statinio projekto etapas - Paprastojo remonto aprasas

O O O O

statinio vieta:

) L
ociSkes

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena
Kval. patv. 2°C 2 paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. nr. INZINERINIS sankryZoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Aiskinamasis rastas 0
LAPAS | LAPY
Uzsakovas:UAB Janonio 27
LT Statytojas :AB Via Lietuvas SR2024-458-PRA-BD/S-AR 1 7



mailto:info@projektavimas.net

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojanCiais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti Gaspariskiy g., Aukstakalnio g. ir Valstybinés

reikSmeés kelio Nr. 118 Kupiskio g. sankryzos paprastojo remonto aprasa.

InZinerinius geodezinius matavimus atliko A.Bivainio tyrinéjimo jmoné".

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;
InZineriné topografiné nuotrauka

2.2, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos [statymas"

VIII-787 ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas"

I-1120 ,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas"

1-2223 ,Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas"

1-891 , Lietuvos Respublikos keliy jstatymas"

IT ASFALTAS 25 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés™

IT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés™

IT SS 17 ,Automobiliy keliy dangy siuliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés"

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés"

IT ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés"

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés"

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés®

KTR 1.01:2008 ,Keliy techninis reglamentas"

»Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas"

PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés"

R 36-01 , Automobiliy keliy sankryzos"

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas"

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas"

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rusys"

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize"

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas"

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra"

STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas"

STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"

STR 2.01.01 (3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga"

STR 2.01.01 (4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo"

STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas"

LAPAS LAPY LAIDA
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TRA ASFALTAS 25 , Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas"

TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas"

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuristujy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas"

TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas"

TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas"

TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio enkly techniniy reikalavimy aprasas®

TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas"

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®

~Keliy eismo taisykles"

»Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés"

~Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés"

3. ESAMA PADETIS
Projektavimo darbai bus vykdomi teritorijoje Salia prekybos centros, daugiabuciy namuy,
misko ir planuojamo statyti prekybos centra adresu Gaspariskiy g., Aukstakalnio ir Kupiskio g.
sankryzoje, Utenoje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar
kultliros paveldo teritorijas.
Igyvendinus komercinés paskirties pastato projektg atsirado poreikis jrengti Kupiskio g.

Kelio Nr. 118 52,050 km papildomas pésciujy peréjas ir Sviesoforine sankryza.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi

(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - Ypatingasis statinys.

Kelio kategorija I1I;

Darby rasis paprastasis remontas;
Eismo juosto plotis 3,5m;
Eismo juosty skaicius 3;

Vaziuojamosios dalies danga asfaltbetonis;

Gaspariskiy g. ir Kupiskio g. sankryzoje projektuojami papildomi pésciyjy takai, jrengiant
neregiy vedimo pavirsius.

Pk 0+00 projektuojama saugumo salelé.

Sankryzoje projektuojamas vertikalus ir horizontalus kelio Zenklinimas

Vadovaujantis poveikio keliy saugumui vertinimo iSvadomis, Gaspariskiy g. -
Aukstakalnio g. ir Kupiskio g. sankryzoje numatoma jrengti Sviesoforine sankryza.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebdty pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4.1. DANGU KONSTRUKCIJOS

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés nustatytus reikalavimus.

LAPAS LAPY LAIDA
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Saligatvis.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy ketvirtojo
skirsnio 133 punkta, esant F2 klasés gruntams 45 cm Salciui atsparios dangos konstrukcijos
storis yra pakankamas ir Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio skai¢iavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy 13 lentele):

- Esama sankasa (EV2=30MPa);

- 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (EV2 nespecifikuojama);

- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio fr. 0/32 arba fr.
0/45 (EV2=100 MPa);

- 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

- 8 cm betono trinkeliy danga.

Pries darby vykdymo pradzig Saligatvio danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uzsakovu.

Saligatvis apréminamas jrengiant betoninius vejos bordidirus ant 20 cm betono pagrindo
C16/20.

Asfalto dangos konstrukcijos atstatymas Salia borto

- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo miSinio fr.0/45
(EV2=120MPa);

- 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniarasc¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu. Rangos darby pirkimo metu bus galima pateikti lygiavert] pasitulyma
konstrukcijai su zvyro pagrindo sluoksniu.

4.2, PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju zenklinimu ir Sviesoforais.
Projekte numatomas kelio Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku.
Horizontalusis kelio Zenklinimas turi bati atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisyklémis". Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad bity gerai matomi eismo
dalyviams, kad juos bity kuo patogiau jziGreéti ir kad baty kuo mazesné tikimybeé juos sugadinti.
Zenkly matomumo neturi uzstoti jokios kliditys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip
trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i$ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesa atspindincia
plevele, Zenkly skydai parenkami , 1" dydzZio. Zenkly skydy dydziai dviraciy ir pésciujy takuose
rengiami ,,0" dydzio. Jy atramos i$ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas
priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.

4.3. GATVES ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIS

Projektinis skersinis nuolydis projektuojamas Saligatvis su 2,0% nuolydziu |
vaziuojamaja dalj. Projektinis isilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie
esamo reljefo bei greta esamy statiniy, taip pat, kad baty pasiekti optimalls darby kiekiai,
uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis isilginis profilis
suprojektuotas tiesémis ir kreivémis.

Naujai jrengiamos dangos turi biti suvedamos su esamomis dangomis.

4.4. SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas".

LAPAS LAPY LAIDA
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Takai suprojektuoti ir turi biti jrengti taip, kad nesukelty klitic¢iy negalig turintiems
zmonéms ir neblty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeti. Saligatviy
plotis =1,2 m. Saligatviai ir takai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir$ gatves vaziuojamosios
dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su
Saligatviais bei takais vietose kelio bordidrus jrengti iskilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Saligatviuose ir takuose suprojektuota neregiy, ir silpnaregiy jspe&jimo sistema i$ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Saligatviy ir taky iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 4%. Skersinis pésciyjy tako
nuolydis turi bati ne didesnis kaip 2,0%.

Reljefiniai pavirsiy elementai turi biti 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy bei taky neturi bati dangciy, groty, trapy ir kity klitciy, kysanciy auksciau
ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirsiaus.

4.5. PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR
VISUOMENES SVEIKATAI
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos - susisiekimo komunikacijuy sgveikos

salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky
susidarymo, laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais iS dirbancios statybinés
technikos, tam turi bdti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus
absorbuojancios priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bati jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikStelé turi bdti jrengta taip, kad uzterstos lietaus nuotekos
nepatekty | dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti iSlaikomas maziausiai
20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima
jrengti nesunaikinus Zzeldiniy, projektg reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu
aplinkos apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi bati

iSvezamos | atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.6. SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus,

esminius statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny_interesy.

4.7. APZELDINIMAS
Projekto darby apimtyje néra Salinami medziai, kriimai ar kiti zZeldiniai.

LAPAS LAPY LAIDA
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4.8. PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
Lietaus pavirsinis vanduo nuvedamas skersiniu ir iSilginiu gatvés nuolydziy.

4.9. INZINERINIAI TINKLAI

Visi esami poZzeminiai inzineriniai tinklai iSsaugomi.

Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais.

Darby metu pazeisti Suliniy zymeéjimo zenklai turi bati atstatomi | pradine bikle, jeigu
pakeic¢iama vieta, numatyti Zzyméjimo lenteliy pakeitima.

4.10. SAUGOMU TERITORIJY TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis
sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy misiniu.

4.11. BAIGIAMIEJI DARBAI
Atliekos privalo buti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637

patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles“, (Zin.2007, Nr. 10-403).
Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos i atlieky
perdirbimo jmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi biiti

iSvezamos ] sgvartynag.

4.12, NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKIS
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — kity inZineriniy statiniy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medZziagoms sandé¢liuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysCiais 1§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemongs, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medZziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy Zeldiniy, neuZterSty dirvoZemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandé¢liuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos
nepatekty i dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandé¢liavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi buti rekultivuojamos.
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Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. TRETIEJI ASMENYS
Projekto sprendiniai numatomi ir treCiyjy asmeny Zemés jie yra suderinti su Zemés

savininkais.

5.2. PASTABOS:
- Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti zemés darbus,
privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant
nustatytg tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy brézZiniy, kaip
pagrindine medziagg remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, brézZiniais,

sgnaudy Ziniarasdiais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: UAB Janonio 27
STATYTOJAS: AB Via Lietuva
OBJEKTO ADRESAS: Valstybinés reikSmeés kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena, 52,050 km
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InzZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J]. Veigneris

o Statybos risis - paprastasis remontas

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos

o Statinio kategorija - Ypatingasis statinys

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy

reglamento KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy [T
ZS 17 ,Automobiliy keliy Zzemeés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés" ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i$déstyti
reikalavimai kelio tiesimo ar paprastojo remonto darby pradzioje atliekamy paruosiamujy
darby atlikimui, kontrolei ir priéemimui. Keliy tiesimo ar paprastojo remonto vietos
(statybvietés) ruosimo metu privaloma:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimag;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio
ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virsutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— iSkirsti medzius ir krimus, pasalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijuy, kelio/gatvés dangos

konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A, Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena
Kval. patv. g . paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. nr. INZINERINIS sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Techninés specifikacijos 0
LAPAS LAPUY
Uzsakovas:UAB Janonio 27
LT Statytojas :AB Via Lietuvas SR2024-458-PRA-BD/S-TS 1 27
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— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud| atlikti visus kitus
paruosiamuosius darbus.

- paruosiamuyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruosiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi bati
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruo$iamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy, specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi bitinais elektros instaliavimo darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo

to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti Siame dokumente ar ne.

2.2, STATYBINES MEDZIAGOS BEI STATYBINES ATLIEKOS
Susidaranc¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos

negrazinamoms medziagoms transportuojamos j AB ,Via Lietuva“ nurodytas sandéliavimo vietg
(-as), parenkant optimaliausig atstuma:
1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
2. AB Keliy priezitra“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné bazé,

Kakdny k., Karsakiskio sen., PaneveéZio r.;

AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

AB ,Keliy priezidra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g.

12,Marijampolé;
6. AB ,Keliy prieziara“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt.
medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy buklés: kelio Zenklai, kelio zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt

Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo
vietas tik suderinus su AB ,Via Lietuva“.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surdSiuotos j tinkamas naudoti
pakartotinai ir netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-
priéemimo akte turi bati atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy
charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas, nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos
aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa,

ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medZiagy turi bati nurodytas tik perduodamas kiekis.
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Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bida.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy badty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai
nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy

netinkamo iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
2.3. DARBU ATLIKIMAS

2.3.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi biti naudojami tinkami statybos metodai, kad bdty uztikrintas
vandens nuleidimas iS statybvietés. Potvyniy ir liGc¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas is
statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy

pablogéjimo ar kitos zalos.

2.3.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty | pylimus. Dirvozemio ir atlieky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi bati
nurodytos. Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau

panaudojamas iskasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

2.3.3. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusy sustojimo aikstelés, pésciyjy takai ir
kt.) turi bdti iSardytos statybvietés ruosimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos
medziagos turi biti sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy

panaudojimas nenumatytas projekte.

2.3.4. Griovimai ir ardimai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi bdti nurodytos projekte. Statybvietés ruosimo
metu atliekami Sie griovimai:

- esamy konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimai;

- esamy kelio zenklinimo ir kity elementy iSardimas

2.3.5. Zemés sankasos Zzyméjimas

PrieS pradedant vykdyti Zzemés darbus, turi biti apskaiCiuotos projektinés altitudés ir
plociai, po to vietovéje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asis,
briaunos, pylimy ir iSkasy Slaity susikirtimai su Zzemeés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio asis zymima:

- tiesiuose ruozuose - nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

Ant Zemés sankasg zyminciy gaireliy turi biti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis

aukstis arba darby zyma tame taske.
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2.4. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar is statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi biti atlikti pries kelio tiesimo ar paprastojo remonto darby
pradzig. Po transéjy uzpylimo turi bati atlikta zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus,
turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Turi buti pateikti priémimo proceduros reikalaujami
atitinkamos valdzios instancijy pasirasyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam
panaudojimui atiduodamos utilizacijai. Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti

pazymas is utilizacijos jmoniuy.

2.5. STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybes,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)"
e LST EN 61386-24 ,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos"

2.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*
e IT Z2S 17 ,Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklées®
e Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,

taisyklées®

3. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy_keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
[T ZS 17 ( toliau [T ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
~Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés" IT ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus Zzemés darbams. Jos apima paruosiamuosius
darbus, iSkasy grunto priezilirg, pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima,
Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai,

saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.
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3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti
IT ZS 17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktdriniy rysiy. Inzineriné - geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverciame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemeés
darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés" IT ZS 17 nurodo pagrindines grunto,
naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose
arba zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra
pateikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba

lygiaverciame standarte).

3.3. DARBU ATLIKIMAS
3.4. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zzemeés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima,
reikia laikytis IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi bisimy statybos darby pavirSiai turi biti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi bdti pasalintas, kad nepatekty | Zzemés sankasos grunta.
Dirvozemis turi bdti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir

sandéliuojamas laikinose vietose.

3.5. ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus. I$kasos kasimo darbai apima
grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima | transporto priemones. Taip pat apima bendrus
kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaikinimas yra pateiktas
statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés" [T ZS 17. I$kasos negali blti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas i$kasos pagrindas
ir kol techninés priezitiros inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi is

anksto informuoti priezitros inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atliekamy kontroliniy bandymy rGSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése

~Automobiliy keliy zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés" IT 7S 17.

3.6.1. Bandymuy risys
Reikalavimai bandymuy riidims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.
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Reikalavimai bandymuy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti iSdéstyti [T
ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos viréuje iddéstyti [T ZS 17
XVIII skyriuje.

Dinaminis deformacinis modulis turi bati matuojamas vadovaujantis IT ZS 17 p. 222.
Dinaminis deformacinis modulis turi bGti matuojamas su dinaminés plokstés apkrovos tikrinimo
prietaisu.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant [T ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant [T 2S 17 XVIII

skyriuje isdéstytus reikalavimus.

3.6.2. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:
Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy
1. Zemés sankasa
1.1. Auksdiai £ 5cm
1.2. Plotis +10 cm
(atstumas nuo Zzemeés sankasos asies iki
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydZiai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
1.9. Deformacijos modulis >30 MPa (30 MN/m?2)

1.8. Sutankinimo rodiklis

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksdciai (garantuojant vandens +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. ISilginis nuolydis +10% (sant.)

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksdiai +5cm

2.2.2. ISilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.7. MEDZIAGU SAVYBIU BANDYMAI
Pries darby pradzig turi bdti nustatytos visos grunty savybés, kad bity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais

tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
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Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atliekami tokie jo
savybiy bandymai:

1. drégmeés kiekis;

2. sauso grunto tankis;
3. sutankinimas;
4

daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

3.8. DARBU PRIEMIMAS

Rangovas privalo organizuoti zemeés darbus taip, kad bity galima pastoviai kontroliuoti
sutankinima ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus.
Sie rezultatai turi bati pateikti techninés prieZitiros inZinieriui pagal anksc¢iau nustatyta forma
nevéluojant. Individualids duomenys turi biti jrasyti | statybos zurnalg. Techninés priezitros
inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms
specifikacijoms, kad bity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zzemés darbus, turi biti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,

e bandymuy skaicius ir bldas,

e pavirSiaus lygumas,

e Slaity tikslumas,

e ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos
virSaus plotis ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirsiaus lygumo matavimus turi bati
atlikti rangovo, priimant techninés priezitros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti
leidziamus nukrypimus, taikomy normuy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziliros
inZinierius turi patvirtinti darby priéemima statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas
dangos sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galutine ataskaita, paremtg galutiniais
kontroliniy bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti
jteiktos techninés priezitros inZinieriui kaip priedas prie pranesimo apie zemés darby ar jy

dalies uzbaigima. Darbai turi bati priimti pagal sutarties sglygas.

3.9. STANDARTAI
e LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas)."
e LST 1360.1:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai.

Granuliometrinés sudeéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).”
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LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

LST 1360.4:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

LST 1360.5:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas
Stampu (arba lygiavertis standartas)."

LST 1360.6:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy
tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

LST 1360.8:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens

laidumo nustatymas (arba lygiavertis standartas).”

Be Siy standarty gali bati taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.10.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai."

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai®

IT ZS 17 ,Automobiliy keliy zemeés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo
taisyklés."

Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos
metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

MN SSN 15 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai®

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: VI ,Problematika", 1995.

4. KELIUY PAGRINDAI

4.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas,

priémimas. Sios technines specifikacijos yra paruostos pagal galiojancius LST (arba lygiaverdius

standartus), KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius

nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp

dangos sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo salcio

sluoksnis. Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasa nuo jSalo ir

uztikrinti palanky drégmés ir temperatiiry rézimag kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei

storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato

salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatliros, nuo statyboje

naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius isteklius. Kelio pagrindo sluoksniai
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projektuojami ir jvertinami pagal ,Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés™ IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy
dulkiy (daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% misSinio masés (pagal
~Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés" IT SBR 19).
Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k=1,0x10> m/s.

4.2. MEDZIAGOS
4.2.1. Mineralinés medziagos ir jy misiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus.

4.2.2. Biriyju medziagy pagrindo sluoksniai

Biriujy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI
19 reikalavimus. Apsauginiam Salciui atspariam sluoksniui jrengti gali biti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy misiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvoZzemiu bei uzséjami Zole.

4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Salciui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis IT SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti
pagal Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi bati vél sutankinta, jg priima techninés prieziliros
inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant susalusios
sankasos neturi buti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar
kitus nereikalingus likucius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygis
pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Badtiny jrengimy skaicius ir nasumas parenkami taip, kad bty galima uztikrinti
nepertraukiama sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirsiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezilros inzinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziama eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo

sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami
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neuzdengti, tai prieS darby atnaujinima sluoksnius bdtina iS naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet
kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziGros inzinieriaus
instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi bdti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi bati apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty
véziy. Pagrindo defektai turi bGti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas
draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatarai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais
nuo Zzemesnés vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol

pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4. ATLIKTUY DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti IT SBR 19 reikalavimus.

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biti iSbandomos
sluoksnio paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rasys:

e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumag
nurodytam sluoksniui,

e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikimag,

e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas
pabaigto sluoksnio priémimui.

Techninés prieziliros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi bati atliekama
pagal bandymy metodus, nurodytus atitinkamuy_sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas
bandymo ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta,
sluoksnio tipas ir storis, bandiniy skaicius ir apytikris svoris). Prie$ pateikiant bandymy
institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad bty iSvengta pakeitimo

ar zalos transportuojant.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-458-PRA-BD/S-TS
10 27 0




Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezilros inzinierius patvirtinty bandymuy ir

pavyzdziy émimo laikq ir vietg. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Salciui nejautraus sluoksnio auk$ciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0
cm; skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10
cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biti didesnés kaip
30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirujy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virsijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy
sluoksniams neturi bati didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

V. —

kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais - tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus iS eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki
darby pradzios rangovas techninés priezilros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy
rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,Automobiliy keliy

dangos konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés" IT SBR 19 reikalavimus.
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4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai - tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priemimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biti Sie pagrindo
sluoksnio priemimo bandymai:
e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,
e projektiniy auksciy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

4.4.5. Darby priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal kontrakto
reikalavimus ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezilros inzinieriaus. Pries
jrengiant kitg sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis
priemimas reiskia, kad techninés prieziGiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo
sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio
priemimo data techninés priezilros inzinieriui turi bGti pranesta per 7 d., darby priémimas turi
biti patvirtintas statybos zZurnale. Priemimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darbuy.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*
e TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas."
e TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas."
e MN SSN 15 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai®
e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,Problematika", 1995 m.

Be Siy normatyviniy dokumenty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

5. GATVES DANGOS
5.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal veikianciy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems
lygiaverciy standarty), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai*
(toliau — KTR 1.01:2008), TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy
aprasas" (toliau — TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 25 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy
techniniy reikalavimy aprasas" (toliau — TRA ASFALTAS 25), IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés" (toliau — IT ASFALTAS 25), Keliy
bitumuy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy,
aprasas TRA BITUMAS 23" (toliau — TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15 , Automobiliy keliy

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-458-PRA-BD/S-TS
12 27 0




bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau - TRA BE 08/15) ir kity techniniy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy misiniams, misiniy
paruosimui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Virsutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimg
su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy.

5.2. MEDZIAGOS IR JUY MISINIAI

Mineralinems medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimag
(gimininguma) ir grideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba
lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai pagrindo-dangos asfalto sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD

Sluoksnio storis cm 10,0

Sluoksnio svoris kg/m? 125 - 250
Sutankinimo laipsnis % > 97,09

Oro tustymiy kiekis trio % <6,0

1)Pésciujy ir dviraciy taky bei rankiniu bldu klojamiems asfalto
pagrindo dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo
sluoksniy be risikliy, gali

biti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

5.2.1. Mineralinés medziagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.2.2. RiSamosios medzZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius
su tipo bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 25 ,Automobiliy
keliy asfalto dangos" reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai

ir polimerais modifikuoti bitumai.

5.2.3. Asfalto misiniai
Asfalto miSinys turi atitikti TRA ASFALTAS 25 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojamas asfalto miSinys nurodytas lenteléje.
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Sluoksnio tipas | Misinys Mineraliné medziaga Risiklis

Virsutinis-
pagrindo AC 16 PD Pagal TRA UZPILDAI 19 70/100;
sluoksnis

(...) - tik ypatingais atveéjai

Asfalto misinys klojamas ir tankinamas karstoje bakléje.

5.3. DARBU ATLIKIMAS
5.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto misiniai.
Jose turi biti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karSto misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperattros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, ju likuc¢iai neturi prilipti prie
bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi bati sandéliuojamos aikStelése
su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis. Medziagy atsargos turi uztikrinti
100 t/val. nasuma.

5.4. TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirSius, pries pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus
ir atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia
drékinancigja medziaga, kuri nedaryty asfalto misiniui neigiamo poveikio. Transportavimo
metu turi bati laikomasi nustatytos misinio temperatiiros. Asfalto misinys transportavimo ir
technologiniy pertrauky metu turi buti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo.

Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

5.4.1. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté
turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy

misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

5.4.2. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos
metodas. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty
tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy

padangy slégis turi buti vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose,
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kuriose volai negali biti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais

mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

5.4.3. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra
Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis IT ASFALTAS 25
iSdéstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bity kiek galima
tolygesnés ir buty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros

temperatiirai ne zemesnei kaip +5 °C

5.4.4. Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti IT ASFALTAS 25
reikalavimus. Siuliy pagruntavimui turi bati naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio
misiniy gamybai.

Irengiant viensSlaites dangas, auksStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje - abiejy
briauny visas Sono plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra
maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 25.). Uzsandarinimas
bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uZteréti. Zemesnés briaunos kraétai

paprastai néra sandarinami.

5.5. ATLIKTUY DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

5.5.1. Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy riiSys nurodytos IT ASFALTAS 25.

Asfalto misiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurkstinimo bandymai
atliekami pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus, o asfalto misiniams naudojamy mineraliniy
medziagy - pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.5.2. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti IT ASFALTAS 25 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir
iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavert;.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant
proSvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virsyti 6,0 mm vertinamosios vertés.

Pakloty asfalto sluoksniy leistini nuokrypiai:

. Asfalto pagrindo sluoksnis
Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprasas

AC 16 PD
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Sluoksnis be risikliy 10 mm

RiSikliais suriStas pagrindo sluoksnis asfalto pagrindo

sluoksnis 10 mm

Asfalto apatinis sluoksnis -

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati
didesnis negu £ 0,5 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi biti ne mazesnis kaip 0,35 (ribiné verté pagal
IT Asfaltas 25 pateiktg alternatyvyjj metodq).

5.5.3. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus.

6. EISMO ORGANIZAVIMAS
6.1. IVADAS
Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus

statinio. Statybos metu statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra Sios:

° barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei klittis;
° kelio Zenklai;

° signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

° mirksincios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

[ atitvarai ir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis™ (2012-01-31, Nr. 3-83), ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis"
(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés"
PIT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.

6.2. MEDZIAGOS
6.2.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés".

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,Kelio zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklés" (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,Automobiliy keliy vertikaliyjy
kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas® TRA VZ 12.
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Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi bdti naudojama suformuoty
briauny ir sustiprinto kontGro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi blti nemazesnis
kaip 260 N/mm?2, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly - ne mazesnis kaip 380
N/mm2 . Naudotinos medziagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346.
Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST
EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirdius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai
projektuoty zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biti didesnis kaip 5mm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklemis" PIT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaziuojamosios dalies,
kelio zenklai jrengiami 2,0 — 4,0 m aukstyje, iSskyrus kelio zenklus 146 - 147, Sie zenklai
jrengiami 1,0 m auksStyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami keli zenkly skydai,
vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi bati didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindinéiu pavirdiumi. Visi zenklai ir jy detalés turi
blti pagaminti i$ nertdijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji puse ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi
bati pilkos spalvos.

Zenkly pavirdius turi bati lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma
naudoti 1 Zenkly dydzio grupés Zenklus gatviy dalyse su 2 eismo juostomis.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant
betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg
atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi
biti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmones prekes Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi bdti suvynioti | drégmés nepraleidziantj popieriy ir sudéti |
specialius konteinerius arba dézes taip, kad laikant ar gabenant jie nebaty sugadinti. Zenkly
naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindindiu pavirdiumi garantijos laikas
nustatomas pagal Sviesg atspindinciy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis

~Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis" T DVAER 12.

6.2.2, Kelio zenklinimas
Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizidrin¢iomis
tarnybomis.
Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padét;. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau

kaip £ 10 mm. Briaksninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -
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50 mm, +150 mm. Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio
daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai
taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne
daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi bdti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk$tuma didinandciais
uzpildais gruntu ir klijais, zenklinimo storis turi biti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medziaga turi biti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus
dangos pavirsius turi bdti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo zZenklinimo
taisyklémis®, patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82.
Vykdant dangos Zenklinimo darbus vadovautis ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
7enklinimo jrengimo taisyklémis® [T ZM 12, ,Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy
aprasu® TRA ZM 12.

6.3. DARBU ATLIKIMAS
6.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos pastatytos ant betono C25/30 pagrindo, jrengty pagal PIT KZA 08.
Visi zenklai, iSskyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr.
146-147 jrengiami 1,0 m auksStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas
zenklo skydas, vertikalus atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi

biti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai neturi uzdengti vienas kito.

6.3.2. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12

~Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

6.4. BANDYMALI IR DARBY PRIEMIMAS

6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos
medziagos neSildomose saugyklose gali biti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti |
medziagy jauta Zzemoms bei aukStoms temperatliroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés
neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms

kokybeés sertifikatus.
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6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos

pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés" (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio

zenkly ir dangos zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio

zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

6.4.3.

Priimant darbus turi biti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto

Priémimas ir matavimai

bréziniams, darby isbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos

zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

6.5. STANDARTAI

LST
1436:2007+A1:2009

. LST EN 1463-1:2009

LST EN 1871:2002

5. LST EN 12352:2006

8.
9.

LST EN 12368:2006

LST EN 12767:2008

LST EN 12899-1:2008

LST EN 1871:2000

10.LST EN 13197:2011

. LSTEN 1424:2001/A1:2003Keliy Zenklinimo medZziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

ENKeliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos

kelio horizontaliojo Zenklinimo zenkly charakteristikos.
Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
Eismo reguliavimo priemoneés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

Keliy Zzenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Keliy Zzenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

T DVAER 12

. PIT KZA 08

. TRA TAS-PL 09

KPT TAS 09

CITzZM 12

2012-01-31, Nr. 3-83

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés. Vilnius, 2012 m.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykles

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary
sistemy_projektavimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo
jrengimo taisyklés

~Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés"
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7. TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medzZiagy techniniy reikalavimy aprasas

7. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

7.1. IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), Automobiliy keliy

standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés, TRA MIN 19 "Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA MIN 19), TRA SBR 19 "Automobiliy keliy
nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
ridikliy jrengimo taisyklés" (toliau IT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plok$&iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apradas" (toliau TRA TRINKELES 14), IT
TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo
taisyklés® (toliau [T TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono danguy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i$ betono

jrengimas, reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.

7.2. MEDZIAGOS
7.2.1. Betono misiniai, skiediniai

Betono misiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po

aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono misiniai.

7.2.2. BETONINIAI APLINKOTVARKOS ELEMENTAI
Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN

1339:2003, LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir Kiti
betoniniy aplinkotvarkos elementy stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo Salciui
klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploksciy ir bordiliry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant
druskas nuo apledéjimo klasé - 3. Betoniniy trinkeliy, ploksciy ir borditiry atsparumo dilinimui
klasé - 4. Betoniniy borditiry lenkiamojo stiprio klasé - 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio

klase - 3.

7.3. DARBU VYKDYMAS

Pasluoksnis
Pasluoksnis turi bati jrengtas vadovaujantis IT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos
produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali bati nuo 4 cm iki 6 cm.
Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4,

0/5, 0/8. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, o pasluoksnio storis
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didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuriStasis mineraliniy
medziagy misinys 0/11.
Pasluoksnio medziaga turi bGti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta

reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

7.3.1. Trinkeliy, plyteliy dangos
Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploksciy bei keraminiy trinkeliy ir

ploksciy pjaustymo, atsizvelgiant | reikiama klojimo plotj, turi biti iS anksto nustatytas tikslus
atstumas tarp bordiliry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui,
turi bati taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sidlés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi bdti
surtsiuotos pagal leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maziausias
vertes.

Trinkeliy ir ploksciy dangos dazniausiai turi blti sutankintos vibravimo priemonémis,
pradedant nuo krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi biti neigiamo poveikio numatytam

sitiliy tiesumui. Plotai, kuriy sitlés dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés

Saligatviams jrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmeny betoninés trinkelés.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu
paliekant siuliy tarpelius. Sialiy plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy
gaminimo storis = 120 mm, siuliy plotis turi bati nuo 5 mm iki 8 mm. Siuliy geometrija turi
bati taisyklinga ir sklandi. Sillés uzpildomos mineraliniy medziagy misSiniais {Sluojant | sitles
0/2 frakcijos mineraline meziagq ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad blty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui | Sonus, plokstuma is visy pusiy
turi bati apsupta krastinémis trinkelémis, bordilirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono misiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms
lysvéms ir grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi | maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono
pamatg (sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas
pamatas kaip galiné atrama. Tokiu budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkelés gali bdti natdralios (pilkos) arba spalvotos (zZr. kaip nurodyta projekte).
Virsutinéje gaminiy dalyje negali biti matomy defekty: plysiy ar istrupéjimy; nudauzyty kampy
ir Sony. VirsSutinis ir apatinis sluoksniai turi bdti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy spalvos
pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, saugumo salelés ir Saligatviai turi bati Svards, lygds ir atitikti
projektuojamus nuolydzius.

Ispéjamoji trinkeliy danga su kauburéliais turi bati geltonos spalvos.
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Ispéjamoji trinkeliy danga su linijos turi bdti geltonos spalvos

e
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2 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini

gaminiai.

7.3.2. Kelio, vejos bordiury jrengimas
Pries klojant asfalto dangq, bisimos dangos krastuose pastatomi betoniniai ir granitiniai

bordilrai. Gatvés borditiry matmenys - 1000x300xI50, jvaziavimo bordiGry matmenys -
1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal isilginius ir
skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus,
neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi bdti nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy,
ar defekty. Borditry (apvady) sidlés jrengiamos su tarpais. Sitlés tarpo plotis - apie 3-5 mm,
kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordilry tarpai gali
biti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm
su atspara, betono marké C12/15. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygls ir priesS pradedant jy
jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty
blti naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12
m gali bati naudojami tiesids 500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra

20 m ir didesnis, gali buti naudojami tiestis 1000 mm ilgio bordiurai (apvadai).
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Pries klojant Saligatvius iS betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraste jrengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygds ir pries pradedant jy
jrengimo darbus - patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy bordidiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé
sitiliy sandarinimo juosta. Bordilrai turi bdti sausi ir Svarlis, padengti sandarinimo juostai

tinkamu gruntu. Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordidro.

7.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procedira vyksta pagal kontrakto

reikalavimus ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inZinieriaus. Atlikti
darbai turi atitikti IT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploksciy dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj,
skersinj ir iSilginj nuolydj. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati
didesni kaip £ 2,0 cm.

Bordilirai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi bati jrengti pagal
projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo
projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biti didesni kaip *
2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir ploksciy

pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie darby pradzia.

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams
Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN
1338:2003/AC:2006 ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamuyjy
nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu, ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo
dilumui ir Salcio atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamuyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens
igeriamumo ir Salcio atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai bordidrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN
1340:2003/AC:2006 (matmeny bei formos leidziamuyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo

dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio atsparumo) reikalavimus.

7.5. STANDARTAI
1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai
2. LSTEN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
3. LST EN 1340:2003 metodai
4. LST EN Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
206:2013+A1:2017
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Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba
ir atitiktis

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
1. TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy,
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
2. TRA MIN 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
3.ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy

irengimo  taisyklés.

4. IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy
irengimo taisyklés.

5. TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

6. MN TRINKELES 14  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy

irengimo metodiniai nurodymai.

8. APZELDINIMAS
8.1. VEJA

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu,
paskleidziant gruntg ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
irengimui: augaliné Zemeé tolygiai paskleidzZiama visame bilsimos vejos plote 10 cm storio
sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Pries séjant Zoliy
misinj, Zzemés pavirsius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi bati parenkamas pagal Zemeés ras| arba aplinka. Parinkus ir
paséjus zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavejo reikalavimy Zemés paruosimui, treSimui ir
auginimui, augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZzaugusi dekoratyviné veja
pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm aukscio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-
2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro saglygy ir vejos rasies.
Intensyviai vejg Sienaujant, bdtina tresti. Vejos priezilra, treSimas, laistymas, purskimas

chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

9. STATYBVIETES ISBANDYMAS
9.1. BENDROJI DALIS
Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi bdti laikomasi Siy

bendryjy salygu.
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Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg buty
galima patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo |éSomis pasirlpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais
reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi buti pademonstruotas prietaisy
tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos
salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sqveikoje su
visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi bati nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

PrieS praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus
bandymo duomenis. Sie dokumentai turi biti uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai
jrenginiai. Kiekvienam bandymui turi bGti nurodyti Sie duomenys:

- bandymuy procediiros aprasymas;

- techniniai bandymuy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sgrasas.

9.2, BANDYMAI MONTAVIMO METU
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty
patenkinamg montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi
dalyvauti Projekto vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSsomos visos
klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo pasirapinti visomis bandymui reikalingomis
priemonémis, ir Projekto vadovui turi bati leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali

laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biti kalibruotos ne véliau
kaip pries 12 ménesiy iki bandymy dienos.

PrieS praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos

bty iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
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10.DARBUY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis , Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatomis™ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje"; STR
1.07.02:2005 ,Zemés darbai" bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

PrieS pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biti supazindinti su technologijos
projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais ribais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita bidtina jranga. Darbams bdtina iSduoti paskyra -
leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zzemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. Pries pradedant kasti
gruntg reikia pazymeti Zemés pavirdiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemes
darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros
kabeliy ir dujotiekio liniju, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy
organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais,
dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazymeéty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol
nebus gautas iS organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliu.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus,
nes keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natdralaus byréjimo kampas, todél iSkasos
Slaitas gali nuslinkti ir uzgriGti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apzilréti iSkasg ir nustatyti grunto blseng. Reikalui esant, jis turi imtis
priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biti apziGrétas ir atitinkamai paruostas. Apzitros
metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje
padétyje.

Keliant nestandartiniu krivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymuy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi
biti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. [&jimo |
darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip
1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary
néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo -
demontavimo darbai, apsSvieCiamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui | tranSéjas, daubas ir

iSlipimui i$ jy badtina jrengti lipynes su turéklais.
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Statinio konstrukcijy (borditry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo - demontavimo
vietos turi bati atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy
konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi bati techniskai tvarkingi ir saugls. Suvirinimo
elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis
turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje
leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi
biti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi bdti apsaugoti iS iSorés taip, kad | juos
nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros
srove. [rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistinéle. Objekte turi buti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos

pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | Zymuo
1 2 3 4 5
1 ParuoSiamieji darbai ir ardymo darbai
1.1 Gatvés trasos nuZyméjimas km 0,04 2
1.2 Asfalto dangos demontavimas hvid-10 cm m? 106,6 2
1.3 Betoniniy trinkeliy demontavimas m? 96,8 2
1.4 Gatvés bordiliru demontavimas m 75,1 2
1.5 Vejos borditiry demontavimas m 8,5 2
1.7 Statybiniy Siuksliy iSvezimas iki 15 km atstumu t 25,3 2
1.8 Asfaltbetonio dangos iSvezimas vidutiniSku 15 km atstumu* t 25,6
1.9 Skydy demontavimas Vnt. 4
2 Zemés darbai
21 Dirvozemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j s
. S . o m 3
savivarcius ir transportavimas iki 10km 7,5
29 II grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j . 3
' autosavivarcius ir transportavimas j i§lykj iki 10km 59,7
2.3 Ploty planiravimas mechanizuotu biidu, kai gruntas II grupés m? 125,7 3
Ploty planiravimas mechanizuotu rankiniu, kai gruntas I1
24 A m? 3
grupeés 14,0
2.5 Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotai m? 33,9 3
2.6 Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu badu m3 0,4 3
3 Pésciyju tako dangos konstrukcijos jrengimas
Betoniniy trinkeliy jrengimas 200x100x80 mm dangos
3.1 . . m? 7
jrengimas 71,9
32 Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams - 7
) irengimas (su kauburéliais), h=0,08 m 12,9
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
33 . . T m? 7
jrengimas (su linijomis), h=0,08 m 53
ISlyginamojo sluoksnio jrengimas i$ granito skaldos atsijy, h-
34 m?2 4
0,03 m 90,1
35 Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medZziagy misinio - 4
' 0/45,h=0,15m 90,1
3.6 Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas m? 23,5 4
4 Asfalto dangos atstatymas $alia bordiiiro
41 Asfalto virSutinis dangos sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 - 5
' PD h-0,10 m 23,5
49 Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio - 4
' 0/45, h=0,20 m 23,5
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A_/-- Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena
Kval. patv. % paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. nr. INZINERINIS sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS
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Eil Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | Zymuo
1 2 3 4 5
4.3 Gruntavimas kar§tuoju siulés sandarikliu N2 tipo m 50,5 5
5 Bordiiiry jrengimas
Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25)
5.1 . m 7
pagrindo 32,0
59 Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono pagrindo m 7
' (C20/25) 28,3
53 Nuzemintu (uzapvalinty) gatvés borditiry 1000x150x220 m 7
) irengimas ant betono pagrindo (C20/25) 18,9
Gruntavimas prie§ sandarinimo juostos jrengima (gruntas
54 . .. . m? 5
tinkantis juostai) 2,8
55 Sandarinimo juostos prie borditiry jrengimas, kai h - 0,06 m, b m 5
' -0,015m 472
6 Baigiamieji darbai
Horizontalusis zenklinimas termoplastu 1.1 (Siaura iStisiné
6.1 . m 6
linija) 50,0
Horizontalusis Zenklinimas termoplastu 1.7 (Siaura briik§niné
6.2 . m 6
linija) 1:1:1 189,3
Horizontalusis zenklinimas termoplastu 1.13.3 (linija sudaryta
6.3 AR . m 6
1§ staciakampiy) 87,6
Horizontalus Zenklinimas termoplastu 1.11 (Plati linija ,,Stop"
6.4 . m? 6
linija) 56,7
6.5 Horizontalus Zenklinimas termoplastu 1.16 (Rodyklés) m? 50,7 6
6.6 Naujy kelio zenkly skydy montavimas ant gembiy vnt 6 6
Naujy kelio zenkly skydy montavimas ant
6.7 MO vnt 6
apsvietimo/Sviesoforo atramy 19
Esamy kelio Zenkly skydy montavimas (perkelimas) ant
6.8 AR vnt 6
apSvietimo/Sviesoforo atramy 24
6.9 Metapmq atramy 2.3 ant monolitiniy betoniniy pamaty vnt 6
jrengimas 2
6.10 2.3 zenklinimo montavimas apvyniojant apsvietimo/Sviesoforo Vot 6
stulpa 4
6.11 | Esamy kelio Zenkly skydy montavimas ant 2.3 atramy vnt 2 6
Augalinio grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio
6.12 . m? 8
storis 6 cm) 30,0
7 NegraZinamy statybiniy medZiagy sarasas
7.1 Frezuoto asfalto granulés t 25,6 6
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui

3)

igyvendinti iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus

reikalavimus;

Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi bdti geriausios kokybés, tinkamos

5)

numatytai paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir

gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziros ir turi bati gautos i$ patikimy

tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly

sudétines dalis, jos turés buti pakeistos naujomis.
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6) * - Negrazinamos medziagos. Sios medziagos lieka rangovui, bet jy jkainiai pateikiami
samatoje atskiroje eilutéje su minuso Zenklu. Ikainiai pateikiami Via Lietuva pateiktoje
techninéje specifikacijoje.

7) Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sarasg ir
(ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos
rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo

jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).
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Sutartiniai Zzyméjimai |:| & tinkl 0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Sklypy ribos flumos tinkly apsaugos zona Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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— ) g . v . Dok. Nr Paneriy g. 64, Vilnius paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
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e Projektuojama pésciyjy-dviradiy tako trinkeliy danga '
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Projektuojamas kelio bortas nuleistas iki dangos 100x22x15 36531 PDV Jonas Veigneris 1 Suvestinis, dangy ir eismo organizavimo o
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SKERSINIS PJUVIS 1-1

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,10 m

kaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo miniSinio fr. 0/45, EV2 2120 MPa - 0.20 m Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,10 m
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Esama sankasa E/V2230MPa Esama sankasa E/V2>=30MPa
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0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. v. L. . ) “ Statinio projekto pavadinimvas: . .
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36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
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\WVia Lietuva

TVIRTINU:

Justas Norbutas
(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrove Via Lietuva.

2. Uzsakovas: UAB Janonio 27.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmes krasto kelio Nr. 118 KupiSkis — Utena
paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km paprasto

remonto apraSo parengimas ir projekto vykdymo prieZiira. .

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena paprastasis
remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.

5. Statybos rusis: paprastasis remontas.

6. Etapas: apraSas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
8. Statinio raiSis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.



10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.
11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:
11.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis —

Utena paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km,
(darby ribas tikslinti projektavimo metu);
11.2. kelio (gatveés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje
projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, jvertinus esamag uZzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy;
11.3. projektavimo paslaugy apimtis: vadovautis projektiniais pasitilymais, kuriems pritarta
2024-07-16 Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos posédzio
protokolu Nr. PKK-199;

11.4. vieno lygio sankryzos: vieno lygio sankryZos: pagal statybos rekomendacijas R 36-01
»Automobiliy keliy sankryzos*;

11.5. numatyti adaptyvy sviesofory valdymgq: Taip;

11.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: pagal DviraCiy ir péséiyjy
eismo infrastruktiiros planavimo ir projektavimo taisykles;

11.7. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros plotis: pagal Pés¢iyjy ir
dviraciy taky projektavimo rekomendacijas;

11.8. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles;

11.9. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisykles;

11.10. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.11. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;
11.12. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.13. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas). Esant

poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistema, kuri po statybos darby bus
registruojama atskirai;



11.14. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: nustatoma projektavimo
metu;

11.15. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: pésCiyjy peréja;

11.16. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés plotis, m: pagal PésCiyjy
per¢jimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles;

11.17. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés kryptinis apsvietimas: numatyti;

11.18. inZinerinés eismo saugos priemonés: pagal InZineriniy eismo saugumo priemoniy
igyvendinimo rekomendacijas ;

11.19. apsvietimas: apSvietimas: poreikj modernizuoti esamg ir (ar) suprojektuoti nauja
apsSvietimg spresti, nustatyti, ir numatyti projektavimo metu. Vadovautis tipinémis keliy
apsvietimo projektavimo saglygomis ir minimaliais reikalavimais kryptiniam apSvietimui;

11.20. kiti reikalavimai: projektuojant Sviesofory jrangg bei vertikalyjj ir horizontalyjj
zenklinima, remtis pridedamais reikalavimais $viesoforais reguliuojamy sankryzy ir peréjy
projektavimui. Reikalavimai Sviesofory jrangos projektavimui pateikti techninés uzduoties
priede Nr. 2. .

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais.: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

13. Finansavimo $altinis:

Keliy priezitros ir plétros programos 1ésos;

Savivaldybés biudzeto 1¢Sos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize.



15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija.

Priedas Nr.2. Reikalavimai $viesoforais reguliuojamy peréjy ir sankryzy projektavimui

Priedas Nr. 3. BSR pvz. .

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemes sklypo unikalus numeris: Nr. 4400-2633-2312,
— inZinerinio statinio unikalus numeris: Nr. 4400-2392-0598.

18. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Projektuojant Sviesofory jranga bei vertikalyjj ir horizontalyjj zenklinimg, remtis pridedamais
reikalavimais Sviesoforais reguliuojamy sankryzy ir peréjy projektavimui.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavardé, paraSas, data) (vardas, pavardg¢, paraSas, data)
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1 priedas

1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 118 KUPISKIS — UTENA PAPRASTASIS
REMONTAS, |RENGIANT EISMO REGULIAVIMO PRIEMONES SANKRYZOJE 52.050 KM PAPRASTO
REMONTO APRASO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA.

BVPZ kodas: 71320000-7 inZinerinio projektavimo paslaugos.

2. TECHNINIY REIKALAVIMY, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRASYMAS

TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

AB ,,Via Lietuva“— Akciné bendrové ,Via Lietuva®“.

Paslaugos teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo prieziGros paslaugas teikianti jmoné.
Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis.

Projektas — paprastojo remonto aprasas.

Auditas — keliy saugumo auditas.

Komisija — AB ,Via Lietuva“ Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisija.

PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

21 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2 Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3 Projekto rengimo dokumentais;

24 InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

25 Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6 AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7 Kitais galiojanCiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

3.1. Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos
salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitlymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle, jvertinti keliy ir kity susijusiy
kelio statiniy bikle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme bity tinkamai ir pilnai jvertintos rekonstravimo
darby apimtys bei darby jvykdymo sglygos.

4, BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

41. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

4.2. Gauti priva€iy Zzemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zzemés panaudojimui, jei
remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui,
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zzemémis). Tais atvejais, kai Zzemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino
Zemés panaudojimo turi bati pasiraSoma tik tada, kai apmokeéjimo suma yra suderinta su AB ,Via Lietuva“.
4.3. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrijstas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, bitinus techniniu, ekonominiu ir
eismo saugos pozitriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

4.4. |dentifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozidriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

[\ JR N L [ [ (i . §
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https://dvs.lakd.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=19344504&Referrer=23c6ac20-a59e-4cc4-80f4-b3c5d3a2d251
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1 priedas

4.5. savarankiSkai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.
4.6. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su AB ,Via Lietuva“. AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima.
4.7. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse.
4.8. Laiku jspéti (rastiskai informuoti) AB ,Via Lietuva“ dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekts.
49. Tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal AB ,Via Lietuva“ patvirtintg technine
specifikacijg ir technine (-es) uzduotj (-is).
4.10. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZiGros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procedtros bitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skai€iuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projekto rengéjas turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanciag BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.
Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, basimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |monés darbuotojy darbo el. pasSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*
P.S. VDAI yra iSaiskinusi, kad asmens duomenys (be auk$&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turima turtg (Zeme, automobilj, buta, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.
*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikima, jeigu tai leidZziama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.
4.11. Kreiptis j AB ,Via Lietuva® dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidZian¢io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms
atlikti.
4.12. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
4.13. Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta informacija AB ,Via
Lietuva“ atstovams:

—  statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad AB ,Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  Zemeés sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalUs (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i projektiniy sprendiniy.
4.14. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasSais)) perduoti AB ,Via Lietuva“. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinimag. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto
zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopijg tik jei AB ,Via Lietuva“

nurodys tai padaryti.
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4.15. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymag, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su AB
,Via Lietuva®“.

4.16. Atlikti statinio projekto vykdymo priezitra.

5. ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu AB ,Via Lietuva“ gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perziurai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj AB ,Via Lietuva® nurodymg, paslaugos teikéjas per
7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasymg), kuriame turi bati konkreciai, aidkiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktikai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su AB ,Via Lietuva®;

— AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su AB ,Via Lietuva“
suderintu formatu, data ir laiku;

— teikiant AB ,Via Lietuva“ perziarai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir
.dwg formatu.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

6.1. Parengtame projekte negali bati nurodytas konkretus modelis ar altinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie baty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibddinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant Zodzius ,arba lygiavertis®.

6.2. Projektinéje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos
(nuotraukoje turi matytis datos Zyma).

6.3. Statinio statybos skaiiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskaicCiuota vadovaujantis parengty sprendiniy bréZiniais ir statybos resursy skai€iuojamuyjy rinkos kainy
bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis rekomendacijomis (jregistruotomis
V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bati parengta
atsizvelgiant j Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy reikalavimus.
6.4. Suvestiniame darby kiekiy zZiniaraStyje turi biti nuorodos | Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).

6.5. Jvertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomujy archeologiniy tyrinéjimy atlikimg DKZ nurodant
aiSkius mato vienetus (tyringjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti grafiSkai brézZinyje;
6.6. vertinti teritorijoje galiojanCius teritorijy planavimo dokumentus, projekto aiSkinamajame raste
pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad projektuojamo objekto
sprendiniai nepriestarauja teritorijy planavimo dokumentams;

6.7. Projekto grafiné dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos (pvz., pilka spalva, plonos linijos).

6.8. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
6.9. Statybinés ir negrazinamos medziagos bei statybinés atliekos

Statybinés medzZiagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos j AB ,Via Lietuva“ nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
optimaliausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergeés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
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2. AB ,Keliy priezidra“ PaneveZio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné
bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., Panevézior.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy prieziara“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy priezitra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;

6. AB ,Keliy prieziara“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis
(t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy baklés: kelio Zzenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir Kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.

Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su AB ,Via Lietuva“.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surGSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi biti
nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo bida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos.
Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma
rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Negrazinamos medziagos:

Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikoma negrazinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi biti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

— 2zvyro ir skaldos miSinys, nesuridtasis mineraliniy medziagy midinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m?® (santykis 1,5);

—  grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -1521 (santykis 1,6);

— mediena — jkainj pateikia paslaugos teikéjas, jvertines medienos bukle: = 0,00 Eur/m3 — kai
mediena menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos,
< 0,00 Eur/m3 — kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso
Zenklu.

Statybinés atliekos:

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sgradg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanCius aplinkos
apsaugos reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

Si informacija turi bati pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy Ziniaradéio.
6.10. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas

Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
6.11. Medziai ir krimai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi biti jradytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant $akny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reik§mes automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir krimy pripaZinimo
kelianciais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybines reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — |statymas) nuostatomis:

- Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy buklés
ekspertize;

- saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidima;

— pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy $alinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjacio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medZiai priskiriami saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini Zeldiniai.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams taikomus kriterijus). Jvertinti kompleksinio
saugotiny zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje: kurortuose ir
kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy teritorijoje, kultliros
paveldo objekty ar kultlros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty Zeldyny ir zeldiniy teritorijose.
Taip pat turi bati pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— patekimas j kelio juostg;

— piketas ir kelio pusé;

- atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

- medZio skersmuo;

— medzio rdsis;

— saugotinas ar ne;

- saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

— vieta kelio plano brézZinyje.

Jei rajoniniy keliy atveju projektuojamame objekte yra saugotiny medZiy, ieSkoti sprendiniy, kad bty
iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny medziy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Projektuotojas apie tai turi informuoti senitng ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apradyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

6.12. Inzineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), projektiniai sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty
iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projekta
priimti racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).

Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi
bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projektg, gali sillyti alternatyvy inzZineriniy tinkly
pertvarkymo bldg nei numatyta projekte, prie$ tai suderines su AB ,Via Lietuva®“. InzZineriniy tinkly
sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant




\Wia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 6 & 11

1 priedas

sankryZas, nuovazas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vieta
parenkant individualiai.

Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengeéjas turi radtu informuoti AB ,Via Lietuva“ apie tokiy
tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.

Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
bakle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines skundo projektg dél
iSduoty prisijungimo _(techniniy) salygy su AB ,Via Lietuva®, turi rastu kreiptis | Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos $ios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / aukscius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg).

6.13. Apsvietimas

Gyvenvietés ribose pésciyjy peréjos turi bati apSviestos kryptiniais Sviestuvais. Numatyti naujg
prisijungimg prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg ap3vietimg bei jy
valdymg, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apS$vietimo tinkly. Tipinés keliy apS$vietimo
projektavimo sglygos ir minimalds reikalavimai kryptiniam apS$vietimui pateikiami AB ,Via Lietuva“
tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-informacija

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIYJ RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrigji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reglamento 5 priedo reikalavimais.
Prieduose pridedama pavyzdiné forma.

7.2. | BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,Zalieji tiltai“),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos
elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai,
kiti statiniai (pvz.: tvoros, Suliniai, aikStelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavimg nelaikomi Statiniais.

7.3. ]| BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 131 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, prieStriukSminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros
irt.t..

7.4. Pastabos:

— suraSomi visi Zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos® nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos badtina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS
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8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradZios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkdciuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5. Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperattra bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®.

8.6. topografiniuose planuose turi biti suzymeti visy kelig kertan&iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy risys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozeminiai inzineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

9.1. Sviesoforais reguliuojamy sankryzy planiné padétis
Projektuojant Sviesoforais reguliuojamy sankryZzy geometrijg ir planine padétj, jskaitant pésciyjy bei
dviraciy taky vietas privaloma vadovautis Siais principais:
— Sankryzos ploto minimizavimas, parenkant maziausius leistinus posukio spindulius (atsizvelgti |
reikalingas posukio trajektorijas)
— Sankryza turi bati suprojektuota taip, kad stop linija reikty jrengti kuo ar€iau sankryZos ploto
pradzios
— Eismo juostos sankryzos prieigose turi bati kuo siauresnés (atsizvelgiant j kelio kategorijg bei teisés
akty reikalavimus)
—  Sviesoforais reguliuojamy peréjy vietos sankryzose turi biti parinktos taip, kad deréty su pésé&iyjy
tako trajektorija (peréja neturi bati dirbtinai nustumta tolyn nuo sankryzos, kad norédamas ja
pasinaudoti pésciasis turety daryti lankstg)

9.2. Nuovazos

Jvertings esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01
L2Automobiliy keliy sankryZos®. NuovaZzos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal rekomendacijas
R 36-01, o j savivaldybéms priklausancCius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo
ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi bati
numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréziniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo
nuovazos reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne maZesnis kaip
4/4V/4p/4pV. Nuovazos | laukus turi bati parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovazos gali bdati
parenkamos tik j namy valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.

NuovaZzy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemeétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
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plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raSte nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemetvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas paimtas i
internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)

—  kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.

Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad baty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniunija.

Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypg) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bdti pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovaZzos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.

9.3. Vandens nuvedimas

Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanc€iy pralaidy fotofiksacijas ir baklés
vertinimus), esamos blogos buklés pralaidos po kelio vaZiuojamaja dalimi turi bati kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi medzZiaga — metalas arba gelZzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSskuma, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo  pagrindimas  pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakei€iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiCiavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skaiCiavimus, pagrindzZianc€ius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualGs parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudes,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekejimo kryptys.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei prieZastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius remontuojamo/rekonstruojamo ruozo darby pradzioje
ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statis $laitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) bdtina pateikti UZsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendinj.

9.4. Grioviai

Kelio plano bréZiniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose. Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medZiagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk&¢ia danga (18—36 cm akmens
grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelZzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

9.5. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).
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Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
9.6. Reikalavimai betoniniams aplinkotvarkos gaminiams
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréztos standartuose ar techniniy reikalavimy aprase ,, TRA Trinkelés 14*:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokdtéms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditirams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plok&tems, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens borditGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
9.7. Geosintetinés medziagos
Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis ,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams
keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ZD13, Geosintetikos, naudojamos zemés darbams
keliuose, techniniy reikalavimy aprasu TRA GEOSINT ZD 13, automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSskumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su slugsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy ziniaras€iais, iSvadomis, kuriose bty
nurodomas sitlomas sprendinys.
10. PAPILDOMI REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTUY PROJEKTAVIMUI
10.1. Kryptinio apSvietimo ir kelio zenkly atramos turi bati numatytos taip, kad neriboty specialiyjy
poreikiy turin€iy Zmoniy judéjimo;
10.2. turi bati numatytas pésciyjy infrastruktiros nuo pésciyjy peréjos suvedimas su esama pésciyjy
infrastruktira (takais, Saligatviais, peronais) arba suvedimas j greta esancig nuovazg, Salutine gatve;
10.3. pagal poreikj, atsizvelgiant | esamos pésciyjy infrastruktiros buakle ir kelio dangos bukle, ties
péscCiujy peréja turi bati numatytas dangos remontas, poreikj vertina paslaugos teikéjas, projektavimo
metu;
10.4. projektavimo metu nustacius poreikj, jrengiamoje pésciyjy peréjoje pagal Taisykliy reikalavimus
turi bati numatytos inzZinerinés eismo saugos priemonés, pvz., iSkilis grei€io maZzinimo kalneliai,
antislydiminé danga, signaliniai-mirksintys pésc€iyjy peréjos zibintai, Sviesoforai, tvorelés ir pan. Kiekvienu
atveju paslaugos teikéjas priemoniy poreikj vertina projektavimo metu;
10.5. projektuojant pésciyjy peréjas turi bati numatytas horizontaliojo pésciyjy peréjy Zenklinimo ir jose
jrengty inZineriniy eismo saugos priemoniy Zenklinimo jrengimas, taip pat numatomas naujas
horizontalusis Zenklinimas pagal naujai diegiamos inzinerinés eismo saugos priemonés tipg;
10.6. pagal poreikj turi bati numatytas pésciyjy peréjy kelio Zzenkly perkélimas / jrengimas taip, kad
atitikty Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy (toliau — KVZT) reikalavimus;
10.7. pésdiyjy peréjy kelio Zenklus pagal galimybes (jei tai neprie$tarauja KVZT) turi bati numatyta jrengti
ant kryptinio apSvietimo atramuy;
10.8. suprojektuotos saugumo salelés turi netrukdyti, transporto priemonéms atlikti posikio manevrus;
10.9. saugumo salelés turi bati suprojektuotos i$ trinkeliy ir apribotos nuzemintais bordidrais (auksciy
skirtumas tarp vaziuojamosios dalies ir bordidro virSaus apie 7 cm), medziagiSkumg parenka paslaugos
teikéjas, projektavimo metu;
10.10. Projektuojant eismo saugos priemones peréjose, kuriomis fiziSkai apribojamas eismo juostos plotis
(pavyzdziui, ties saugumo salelémis) bitina atsizvelgti j didziagabari€iy Zzemés tkio technikos priemoniy
eismo poreikius, kuriuos projekto derinimo metu pateikia savivaldybés, o jvertina kelio savininkas. Jei
priemonés projektuojamos didziagabariCiy zemés Ukio technikos priemoniy marsrute, ties eismo saugos
priemoné turi bati uztikrintas Sioms transporto priemonéms reikalingas minimalus 4,7 m plo€io gabaritas,
kuriame nebaty klitciy (auksty kelio borty, atramy, apsauginiy atitvary sistemuy, tvoreliy ir pan.), t. y. turi
bati uztikrintas Siy transporto priemoniy pravaziuojamumas. Tokiose vietose gali bati numatoma jrengti
papildomg skirtingos faktdros ir spalvos uzvaziuojamg plotg (techniSkai netinkamg vaziuoti bendram
motoriniy transporto priemoniy eismui), pakankamo plocio sutvirtintus kelkras¢ius, nuozulnius kelio bortus
(uzvaziuojamus) ar pan., ta€iau tuo paciu turi bdti uztikrintos saugios eismo salygos kitiems eismo
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dalyviams. Savivaldybiy pateikti argumentai dél didziagabarités Zemés Ukio technikos marsruto poreikio
valstybinés reikSmés keliais su eismo saugos priemonémis turi biti prisegti prie projekto dokumentacijos.
10.11. numacdius pésciyjy peréjy susiaurinimus pratesiant Saligatvius, esamy dangy atstatymg ar
remontg, projektuojama danga pagal galimybes turi badti priderinta prie esamos (spalva, gaminiy
matmenys ar pan.);

10.12. prieS rengiant paprastojo remonto apra$g turi biti atlikti topografiniai tyrinéjimai.

10.13. Projektuojant Sviesoforais reguliuojamy sankryZzy geometrijg bei planine padétj privaloma
vadovautis Keliy Sviesofory jrengimo taisykliy 44 punktu:

— - Pésciyjy pereéjos turi atitikti péscCiyjy judéjimo srautus ir, siekiant uztikrinti geresnj matomumg,
sankryzoje pésciyjy peréjos turi biti jrengtos kuo arciau Salia esancio lygiagretaus kelio.

— - Kai i§ vienos eismo juostos leidZiama vaziuoti tiesiai ir j deSine, deSinéje esanti pésciyjy peréja
gali bati atitraukta nuo vaziuojamuyjy kelio daliy sankirtos apie 5—6 m, tam, kad bty vietos
sukancioms j deSine transporto priemonéms ir jos netrukdyty i$ paskos vaziuojantiems tiesiai.

— - Rekomenduojama posukj apribojancius bortelius jrengti su mazu spinduliu — tai sumazina
pésciyjy perejos ilgj ir sukanciy transporto priemoniy greicius, taciau tai turi leisti pasukti dideliy
gabarity transporto priemonéms.
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Reikalavimai Sviesoforais reguliuojamy peréjy ir sankryzy projektavimui

1. Projektuoti vadovaujantis aktualia Keliy Sviesofory jrengimo taisykly, patvirtinty Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012-01-31 jsakymu Nr. 3-81, redakcija (toliau — KS]T) bei kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

2. Techniniy specifikacijy bendruosiuose reikalavimuose nurodyti, kad: ,Visi techninéje specifikacijoje
pateikti reikalavimai turi bati laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikSmes,
reiSkia, kad tai yra minimalios reik§més (arba maksimalios reikSmeés, priklausomai nuo konteksto —
sitiloma jranga turi atitikti reikalaujamg reikSme arba bdati geresné). Jeigu tam tikro lygio jrangos
nejmanoma pateikti, turi bati sidloma aukStesnio lygio jranga. Jeigu projekto dalies techninéje
specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo S$altinis, konkretus procesas, bddingas
konkretaus gamintojo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas,
standartas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, rangovas gali sitlyti lygiaveréius modelius, Saltinius,
procesus, tipus, standartus, patentus, prekes Zenklus. LygiavertiSkumo jrodymas yra rangovo pareiga.“

3. Suprojektuoti reikiama kiekj Sviesofory atramy bei atramy pamaty.

3.1. Suprojektuoti cinkuotas arba aliuminines paprastas atramas (stulpelius) ir gembines atramas:

3.1.1. Peréjimas iS vertikalios atramos dalies j horizontalig turi bati uzapvalintas.

3.2. Sviesofory atramy pamatai

3.2.1. Pamatai atramoms be gembés (stulpeliams): atramos be gembés turi biti jtvirtinamos betonu ar
betoniniais pamatais. Specifiniai reikalavimai nekeliami (iSskyrus nurodytus 3.2.3 p.).

3.2.2. Pamatai atramoms su gembe: atramoms su gembe jrengiami monolitiniai liejami arba surenkami
betoniniai pamatai su jbetonuotomis inkarinémis detalémis, skirti pritvirtinti Sviesofory atramg su
pagrindo plokste S virSaus, kad baty iSvengta galimo atramos nusisukimo ar vertikalumo
praradimo nuo véjo ar kity atmosferos veiksniy.

3.2.3. Bendrigji reikalavimai atramy pamatams: inkariniai strypai (ar kitos metalinés pamato detalés
turinCios salytj su aplinka) turi biti apsaugoti nuo korozijos (pagaminti i$ nertdijanciy medziagy
arba padengti tam pritaikytomis medziagomis, pvz. cinkuoti). Betono bei plieno klasé parenkama
atsizvelgiant j tai, kad pamatas kartu su visomis tvirtinimo detalémis ir varztais turi bati pilnai
jrengtas po danga. Turi bati uztikrinta pakankama laikomoji galia bei LR teisés aktus atitinkancios
eksploatacinés savybés.

3.3. Nustatyti reikalavimus kabeliy komutacijai atramose: turi bati numatytas ilgaamzis sprendimas
kabeliy sujungimui atramose, uztikrinantis sujungimy kokybe. Turi biti numatyta, kad kabeliai
atramose komutuojami ne per kaladéles jungiant kabelio gyslas atskirai, bet per vientisas rinkles.
Kabeliy perjungimus pageidautina atlikti gembinése atramose. Atramy aptarnavimo durelés turi bati
jrengtos j kitg puse negu yra vaziuojamoji dalis.

3.4. Sviesofory atramy vietas parinkti sprendinius derinant su ap$vietimo atramy poreikiu bei vietomis,
taip pat su numatomomis kelio zenkly vietomis. ApSvietimo ir Sviesofory projektiniai sprendiniai
privalo bati maksimaliai orientuoti j naudojamy atramy skaiCiaus efektyvinimg: pagal situacijg
apSvietimg montuoti ant Sviesofory atramy ar Sviesoforus ant apSvietimo atramy, naudoti
kombinuotas atramas ant kuriy galima sumontuoti ir Sviesoforus ir apSvietima, kelio Zenklus bei kitg

jranga.



4. Suprojektuoti reikiamg kiekj Sviesofory.

4.1. Transporto, péséiujy ir kity Sviesofory dydzius parinkti laikantis KS|T desimtojo skirsnio nurodymy
ir rekomendacijy.

4.2. Visi Sviesoforai turi palaikyti pritemdymo funkcijg (angl. dimming).

4.3. Sviesoforai, jrengiami vir$ vaZiuojamosios dalies: atstumas nuo vaziuojamosios dalies iki $viesofory
apacios turi bati 4,5 — 5,0 metro gyvenamosiose vietovése bei 5,0 iki 5,3 m uz gyvenamujy vietoviy
riby.

4.4. Sviesoforai, jrengiami $alia vaZziuojamosios dalies: atstumas nuo pavir§iaus ne daugiau 2,1 — 2,2
metro.

5. Suprojektuoti elektros energijos tiekimg i$ elektros energijos skirstymo operatoriaus AB ,ESO*
panaudojant esamg AB ,Via Lietuva“ (toliau — Via Lietuva) priklausantj jvadg (esant poreikiui padidinat
galig) arba suprojektuoti naujg elektros energijos tiekimo apskaitos spintg, Salia Sviesofory posto
valdiklio (toliau — Valdiklis) spintos. Jvado vietg ir atstumg (abonentinio kabelio ilgj) derinti su Via Lietuva.

6. Suprojektuoti elektros kabeliy bei jy apsaugos vamzdziy sistemg su komutaciniais Suliniais. Kabeliai
turi bati skirti naudoti ir lauke ir Zeméje, turéti apsaugg nuo UV spinduliy. Suliniy vietas parinkti
atsizvelgiant | patoguma eksploatuoti Sviesofory jrenginiy tinklus bei laikantis principo, kad Sulinys turi
bati jrengtas tose vietose, kur prasideda ir baigiasi kabeliy apsaugos vamzdziai, kurie bus klojami
uzdaru bldu arba tose vietose kur kabeliy apsaugos vamzdziai bus jrengiami po vaziuojamaja dalimi.
Komutaciniy Suliniy poreikj bei vietas derinti su Via Lietuva.

7. Suprojektuoti su Sviesofory jrengimo vietomis bei eismo organizavimu 3viesoforais derantj horizontaly
Zenklinima.

8. Suprojektuoti su Sviesofory jrengimo vietomis bei eismo organizavimu Sviesoforais derantj vertikalyjj
Zenklinima.

9. Valdiklis:

9.1. Suprojektuoti naujg Valdiklj, atitinkantj Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus.

9.2. Via Lietuva perduodama Valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija — vartotojo instrukcijos
(angl. user manual) tiek techniniam Valdiklio aptarnavimui ir priezidrai, tiek eismo valdymo
parametry keitimui.

9.3. Sgnaudy kiekiuose numatyti iki 8 val. nuotolinius mokymus Valdiklio eksploatacijai ir priezitrai
suteikiamus pagal poreikj Via Lietuva atstovams (iki 3 asmeny).

10. Suprojektuoti transporto priemoniy detekcijg. Detekcijos zony ir fiksavimo vietas derinti su Via Lietuva.
Numatyti termovizoriaus arba aukstos raiSkos vaizdo bei dirbtinio intelekto (angl. Al) pagalba
veikianCius jutiklius, turin€ius objekty aptikimo, sekimo bei klasifikavimo funkcijas. Termovizoriaus
technologija turi bati naudojama tais atvejais, jeigu kelio apSvietimo nepakanka tiksliam daviklio veikimui
tamsiu paros metu. Davikliy tikslumas aptinkant objektus numatytose detektavimo zonose = 95 %.
Projekte numatyti prievole jrengimo darby rangovui jj uZtikrinti bei, kilus abejonéms, detektavimo
tikslumg pagrjsti stebéjimo protokolais ir vaizdine medziaga. Pagal poreikj, derinant su Via Lietuva,
labiau apkrautose pésciyjy peréjose numatyti pésciyjy srautg detektuojancius jrenginius.

11. Projektuojami detekcijos jrenginiai turi bGti pajungti prie Sviesofory posto valdymo spintos
marsSrutizatoriaus tiesiogiai ar per Sakotuvg bei turi turéti galimybe keisti jy parametrus prisijungus prie
jrenginiy nuotoliniu badu. Projektuojamy detekcijos jrenginiy techninése specifikacijose numatyti, kad
jrenginiy parametry keitimas turi bati atliekamas be papildomos programinés jrangos arba programiné
jranga reikalinga parametry keitimui turi bati jgyta Via Lietuva vardu ir perduota Via Lietuvai be
papildomy mokesciy ir neribotam laikui. Turi bati suprojektuota pakankama maitinimo $altinio galia,
numatant reikiamag maitinimo $altiniy skaiciy.

12. Suprojektuoti garsinius signalus, kurie jrengiami po pésciyjy Sviesoforu bei skleidzia leidziamajj garso
signalg skirtg regos negalig turintiems asmenims perduoti informacijg apie tuo metu jjungtg leidziamajj
optinj Sviesoforo signalg bei nurodyti judéjimo kryptj. LeidZiamasis garso signalas susideda i$ keleto
harmoningy daZniy garso bangy, kuriame dominuoja 800 + 50 Hz daZnio garso bangos. Sviesoforo
leidZiamojo garso signalo garso lygis turi bati automatiskai reguliuojamas pagal aplinkos garso lyg;j.
Sviesoforo leidZiamojo garso signalo garso lygis turi bati tarp 30 dB ir 90 dB. Sviesoforo leidZiamojo



garso signalo garso lygis turi bati 5 dB didesnis uz aplinkos triukSmo lygj ir neturi virSyti 10 dB virs$
aplinkos triukSmo lygio. Leidziamasis garsinis signalas skleidzia garsg tik zalio pésciyjy signalo metu ir
tik tuo atveju, jeigu buvo fiksuotas spaudziamos rodyklés mygtuko paspaudimas. Leidziamieji garsiniai
signalai turi bati pajungti prie valdiklio kaip signalinés grupés bei stebimi kaip ir Sviesos signalai (Zalia-
Zalia konfliktas, saugos laikai).

13. Suprojektuoti péscCiyjy bei pésciyjy su regos negalia leidZziamo signalo iSkvietimo pultelius, taip pat,
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pagal poreikj, dviratininky pultelius. Abiejy tipy pesciyjy pulteliai (kombinuoti — skirti tiek optiniam tiek
garsiniam signalui iSkviesti ir neregiy — skirti tik péstiesiems su regos negalia) turi skleisti orientavimo
signalg skirtg iSkvietimo jungiklio radimui. Jungiklio suradimo signalas: 1.2 Hz + 0.2 Hz pulsuojantis
garsas, girdimas per 4-5 metrus nuo garsiakalbio. 1.2 Hz néra garso bangy daznis, bet pulsuojancio
garso jjungimo intervalas. Turi bti galimybé reguliuoti skleidziamg garsg. Skleidziamas garsas turi
automatiskai prisitaikyti prie aplinkos triuk8mo. Orientavimo signalas turi bati duslus ir akivaizdZiai skirtis
nuo garsinio signalo skleidziamo Zalio signalo metu (éjimo garso signalo). Turi skirtis daznis ir tono
moduliacija. Jrenginiai turi turéti spaudziamg krypties rodykle apacioje, sumontuotg ant apatinés
plokstumos bei galinCig skleisti taktilinj signalg. Taktilinis signalas - i8kilaus mygtuko, nurodancio
peréjos kryptj iSkilia rodykle, vibravimas. Taktilinis signalas yra skirtas péstiesiems su regéjimo negalia:
dubliuoja leidziamajj garso signalg arba jj pakeiia ramybés valandomis. Taktilinis signalas turi bati

13.1. Kombinuoti pésciyjy pulteliai privalo turéti paspaudimo patvirtinimo signalg ,LAUKITE". Patvirtinimo
signalas turi bati valdomas signalu i$ Valdiklio, kai yra gautas iSkvietimas.

13.2. Pésciyjy su regos negalia pulteliai (skirti tik garsiniam signalui iSkviesti pvz. kai optinis pésciyjy
signalas jsijungia be iSkvietimo kartu su transportui skirtais signalais) neturi patvirtinimo signalo
-LAUKITE" ir lieCiamojo pavirSiaus, tik spaudZiamg rodykle apacioje su taktiliniu signalu bei turi bati
pazymétas neregiy simboliu (atitinkanciu kelio Zzenkle Nr. 844 esantj simbolj).

. Suprojektuoti 1 (vieng) skaitmenine valdomg vaizdo stebéjimo kamerg, jos pajungimg j Via Lietuva
vaizdo stebéjimo sistemg (Digifort 7.2.0.0) bei sistemos licencijy praplétimg pagal poreikj (poreikj
nustatyti projektavimo metu). Pagal poreikj suprojektuoti atskirg vaizdo stebéjimo kameros jrangos
spinta.

. Sudaryti ar numatyti rangos darby kiekiuose, kad tai turés bati padaryti rangos darby vykdymo metu:
kabeliy sujungimy schemga. Schemoje turi bati:

15.1. nurodyta kiekvienoje atramoje komutuojamy kabeliy gysly skaicius, nuosekli gysly numeracija

15.2. nurodytos visos signalinés grupés

15.3. nurodyti visi Sviesofory optiniai moduliai (raudonas, geltonas, Zalias)

15.4. pazyméti pésciyjy mygtukai, garsiniy signalai, jy pajungimui naudojamos kabelio gyslos
15.5. pazymetas jZeminimo pajungimas

15.6. nurodytos kabeliy markiruotés

17.

18.

19

s

Valdiklio programavimui, kada Valdiklis turi generuoti kritine klaidg (angl. major fault) ir kada turi bati
generuojama nekritiné klaida (angl. minor fault).

Parengti skersiniy profiliy brézinius (pjavius), kuriose baty detaliai atvaizduotos atramos, jy pamatai,
atstumai nuo vaziuojamosios dalies ar Saligatvio iki projektuojamy jrenginiy, jy montavimo vietos, ant
atramy montuojami kelio zenklai ir kt.

Apskaiciuoti saugos laikus vadovaujantis RILSA 2015" Guidelines for Traffic Signals (toliau — RILSA)
gairése nustatyta metodika (KS]T 83 p.). Rekomenduojama RiLSA gairémis vadovautis projektuojant ir
kitus Sviesofory reguliavimo sprendinius, kiek tai papildo ir neprieStarauja Lietuvos Respublikoje
galiojantiems teisés aktams.

. Numatyti Sviesofory signaly sekas be zalio mirksin&io signalo.

L FGSV. Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen - Lichtzeichenanlagen fiir den StraBenverkehr. 2015, FGSV-Nr.: 321. ISBN: 978-3-
939715-91-7. (angl. Guidelines for Traffic Signals — Traffic Lights for Road Traffic). Nemokama dokumento versija angly
kalba: https://www.fgsv-verlag.de/pub/media/pdf/321 E.v.pdf




20. (TIK SANKRYZOMS) Atlikti eismo srauty tyrimus piko valandomis, ne trumpiau nei vieng valanda
vakarinio piko metu ir vieng valandg rytinio piko metu. Sudarant signaly planus jvertinti vasaros meto
eismo specifikg, nustatyti ar vietovei biddingi reikSmingi eismo srauty intensyvumo svyravimai
atsizvelgiant | mety laikus. ISnagrinéti bei pagal poreikj numatyti papildomus signaly planus vasaros
laikui.

21. (TIK SANKRYZOMS) Eismo srauty vertinimas:

21.1. ISnagrinéti eismo srauty kitimo tendencijas reikSmingomis valandomis ar yra reikSmingy pokyciy
susijusiy su jgyvendinamu projektu — naujas statinys, nauji traukos centrai, kurie darys jtakg eismo
srautams. |vertinti esamus bei prognozuojamus srautus nustatant sankryzos pralaidumg ir eismo
kokybeés lygj, sudarant signaly programas ir (ar) atliekant eismo srauty modeliavima.

21.2. Nustatyti ar vietovei bdingi reikSmingi eismo srauty intensyvumo svyravimai atsizvelgiant | mety
laikus. 18nagrinéti bei pagal poreikj numatyti papildomus signaly planus vasaros ar kitam mety
laikui.

22. (TIK SANKRYZOMS) Atlikti projektuojamy $viesoforais reguliuojamy sankryzy eismo srauty
pralaidumo skaiciavimus kiekvienai numatytai eismo valdymo programai (signaly planui):

22.1. SkaiGiavimai atliekami naudojant HBS? (2009, 2011 arba 2015) ar analogi$kg metodikg arba atlikti
eismo srauty simuliacijg panaudojant eismo srauty mikro-lygio model;.

22.2. Pateikti eismo srauty pralaidumo skaiciavimy rezultaty lenteles.

22.3. Skaiciavimy rezultatuose turi bati jtraukta:

22.3.1. Eismo kokybés lygis kiekvienai eismo juostai
22.3.2. Vidutinis automobiliy pravaziavimo daznis
22.3.3. Maksimalus eismo juostos pralaidumas
22.3.4. Vidutinis gaisties laikas
22.3.5. Eismo kokybeés lygis
22.4. Visai sankryZzai:

22.4 1. Svertinis gaisties vidurkis bei eismo kokybés lygis.

23. Parengti Sviesofory posto eismo valdymo programy dokumentacija, j kurig jeina:

23.1. Signaliniy grupiy lentelé su bazinémis signaly sekomis (min. Zalio signalo trukmé, geltono signalo
trukmé ir t.t.)

23.2. Faziy seka (sekos, Zr. 30.1)

23.3. Saugos laiky matrica, saugos laiky skaiciavimai (zr. 30.2)

23.4. Faziy peréjimai (grafiné vizualizacija, Zr. 30.3)

23.5. Fiksuoto laiko programy grafiné vizualizacija (signaly planai, Zr. 30.4)

23.6. Detekcijos jéjimy lentelé

23.7. Valdiklio iéjimy lentelé

23.8. Sviesofory posto jjungimo ir i§jungimo programos (planai)

23.9. Plany perjungimo kalendorius su perjungimo laikais kiekvienai savaités dienai

23.10. Valdymo logikos diagramos (valdymo algoritmas, Zr. 30.5) faziy logikai.

23.11. Eksploatacijos metu keiiamy Valdiklio parametry lentelés:

23.11.1. Koordinuotiems planams: anksciausios ir véliausios faziy pabaigos sekundés.

23.11.2. Nekoordinuotiems planams: minimalUs ir maksimalUs signaliniy grupiy zalio signalo ir (ar) faziy

trukmés laikai

23.11.3. Kiti eismo reguliavimui reikSmingi parametrai: maksimalGs tarpai tarp transporto priemoniy (angl.

time gaps), signaly uzlaikymo trukmés (angl. progressions) ir pan.

24. Projektavimo metu pasirinkus naudoti koordinuotg Sviesofory posto valdymg, parengti koordinavimo
grafikus visiems koordinuotiems planams.

25. Projekte numatyti prievole rangovui pateikti dokumentacijg, grafine medziagg ar programine jranga,
kuria naudojantis baty galima jsitikinti, kad Valdiklis uzprogramuotas batent taip, kaip numatyta

2 FGSV. Handbuch fiir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen. 2015, FGSV-Nr. 299. ISBN: 978-3-86446-103-3.



parengtoje Sviesofory eismo valdymo programy dokumentacijoje. Pateiktoje medziagoje turi matytis,
visy signaliniy grupiy signaly sekos laike, detektoriy suveikimai ir pan. Turi bati pateikta kaip jmanoma
daugiau simuliuojamy situacijy aktyvuojant skirtingus jutiklius skirtingomis kombinacijomis.

26. Projekte numatyti prievole rangovui iki 3 ménesiy po Sviesofory posto perdavimo Via Lietuva, atlikti
Valdiklio programos keitima, tobulinimg ir perprogramavimg pagal Via Lietuva poreikj.

27. Projekto dalj (dalis), kurioje (kuriose) projektuojami su Sviesofory jrenginiais susije sprendiniai derinti su
Via Lietuva Intelektiniy transporto sistemy komandos projekto vadovu.

28. Siuose reikalavimuose neaptartus dalykus projektuoti vadovaujantis KS|T bei kitais privalomaisiais
statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimais.

29. Spresdamas Siuose reikalavimuose neaptartas problemas susijusias su projektuojamais jrengimais ar
darbais, projektuotojas vadovaujasi savo kompetencija, konsultuojasi su Via Lietuva atstovais, vertina
kokybés bei kainos santykj bei parenka racionaliausius, konkreciai situacijai tinkancius sprendinius.

30. Sviesofory posto programy dokumentacijos sudedamujy daliy principiniai pavyzdziai:

30.1. Faziy sekos principinis pavyzdys — RILSA, 2.3.3, pav. 7 (angl. Figure 7).

30.2. Saugos laiky matricos principinis pavyzdys — RILSA, 2.5.1, pav. 9 (angl. Figure 9).

30.3. Faziy peréjimy principinis pavyzdys — RIiLSA, 2.3.4, pav. 8 (angl. Figure 8).

30.4. Fiksuoto laiko signaly plano principinis pavyzdys — RILSA, 2.8, pav. 18 (angl. Figure 18).
30.5. Valdymo logikos algoritmo principinis pavyzdys — RILSA, 4.5.2, pav. 33 (angl. Figure 33).



Priedas Nr. 1. Reikalavimai Valdikliui.

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

Spinta

e Poliesteriné (sustiprinta stiklo pluo&tu) arba metaliné
(apsaugota nuo korozijos: cinkuota bei padengta milteline,
atsparia atmosferos poveikiui, danga), sustiprinta, su pamatu.

¢ Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55

¢ Rakinama jleidZiama spyna.

Atitinka standartus

LST EN 50556:2018
LST EN 12675:2017
LST EN 50293:2013

Atlikti bandymai

Yra iSbandyta pagal LST EN 50556:2018 bei atitinka 3io
standarto reikalavimus

Nominali jéjimo jtampa

pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ..
50 Hz -6 % ... +4%.

.+ 10 %,

Lempy valdymo jtampa

Nustatoma projekto rengimo metu ir (ar) uzsakant (pvz.: 42 V,
230 V)

(0]

Laikrodis

Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo rySiu ar GPS

~

Darbiné temperatira

-40° C iki +60° C, nenaudojant Sildytuvo

Modemas

e Nemaziau 4 ethernet porty.
e Su GSM rySiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos).
e Turintis marsrutizatoriaus funkcijg
¢ Palaiko:
- Ethernet technologijg
- Bevielio tinklo funkcijg (WiFi)
- SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas
jungtis.

Rysiai, sgsajos, protokolai

Integracijai j Via Lietuva Sviesofory stebéjimo sistemg
(Stebéjimo sistema) valdiklis turi nustatytu laiko tarpu iSsiysti
informacijg (teksto eilute) Via Lietuva nurodytu formatu (su
nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu j Via Lietuva nurodytg
IP adresg ir prievadg. Informacijos idsiuntimas vykdomas
nustatyto laiko intervalais bei jvykus blasenos ar parametry
pasikeitimui. I8siuniama informacija apima veikimo rézima,
signaliniy grupiy bei detekcijos klaidas, dury bukle, UPS bukle ir
kitus panasaus pobudZio parametrus.

10

Sasaja valdiklio
aptarnavimui

Vartotojo sgsaja pasiekiamg nemokamomis narSyklémis ar
nemokama (arba perduota neribotam laikui naudoti Via Lietuva)
gamintojo programine jranga. Valdiklis neturi iSéjimo j interneta.
Prisijungimas prie Valdiklio galimas per Via Lietuva vidinj VPN
tinklg. Via Lietuva turi bati perduoti visy lygiy vartotojy
prisijungimo duomenys.

11

Naudojami jutikliy tipai

transporto jutikliai, pés€iujy (ir neregiy) mygtukai pajungiami per
I/O plokste arba kitg sgsajg (jeigu Valdiklis palaiko kitokig
sgsajg) uztikrinan€ig minimy jutikliy veikima.




Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

12

Signalizacijos sauga
(lempy kontrolé ir
akustiniy signaly kontrolé)

Sviesoforo Valdiklis privalo saugiu badu valdyti atskirai Zalios,

geltonos, raudonos bei antros raudonos Sviesofory spalvy

signaliniy grupiy iSéjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos

Sviesofory spalvos iSéjimy jtampa bei srove realiu laiku.

Valdiklis uzfiksuoja kritine klaida (angl. major fault),

iSsiuncia pranesima apie gedima ir iSjungia Sviesofory

posta j tamsy arba geltong mirksintj rezima:

e Esant KS|T 15 p. numatytoms sglygoms.

¢ Kai yra uzfiksuojama jtampa konfliktuojanciy signaliniy grupiy
iSéjimuose (jskaitant signalus akliesiems): zalia — zalia (t. y.
leidZiamyjy signaly konfliktas), Zalia — geltona konfliktai.

¢ Esant paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos
lempos gedimui.

¢ Kai pazeidZiama su sauga susijusi minimali signalo trukmé

¢ Kai pazeidZiami saugos laikai (angl. intergreen times, safety
timings)

¢ Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais

Valdiklis uzfiksuoja nekritine klaidg (angl. minor fault) ir

iSsiuncéia pranesima apie gedima:

¢ Esant bet kokios signalinés grupés bent vieno optinio
elemento gedimui

o Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais

13

Atmintis

Valdiklis kaupia savo atmintyje visus jvykius, bei detektoriy
rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus.
Valdiklio atmintis turi bati iSplésta iki maksimalaus galimo dydzio
priklausomai nuo valdiklio modelio. MazZiausias terminas — 2
ménesiai.

14

Nepertraukiamo maitinimo
sistema

Privalo turéti nepertraukiamo maitinimo sistemg (angl. UPS) su
jtampos keitikliu, uztikrinan€ig pranesimy apie elektros tiekimo
sutrikimus i8siuntimg ir Valdiklio i8jungimg kontroliuojamu badu.
UPS akumuliatoriy turi pakakti bent iki 3 minuciy palaikyti
Sviesofory darbg bei perduoti signalg Valdikliui, kad elektros
energijos tiekimas sutrikes ilgiau nei 1 minuté (laisvai kei¢iamas
parametras) ir reikia iSjungti Sviesofory postg per iSjungimo
programg. Kai elektra dingusi ilgiau nei 1 minuté (laisvai
keiCiamas parametras), turi bati iSsiuniama Zinuté Via Lietuva
nurodytu telefono numeriu. Atsistacius elektros energijos
tiekimui, Valdiklis turi grjzti j normaly rezimg kontroliuojamu badu
per jjungimo programa bei iSsiysti pranesimg Via Lietuva
nurodytu telefono numeriu.

15

Dury atidarymo stebéjimas

Durys su jleidziama spyna bei dury padéties jutikliu. Dury
atidarymas ir uzdarymas fiksuojamas valdiklio Zurnale
automatisSkai bei perduodamas j Stebéjimo sistema.




Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

16

Valdymo programa

e valdiklio programiné jranga leidzia atlikti Sviesofory posto
eismo valdymo programos simuliacija, prie$ aktyvuojant
valdymo programg Sviesofory poste. Programinéje jrangoje
privalo biti galimybé imituoti visas eksploatacijos sglygomis
galindias pasitaikyti Valdiklio jéjimy bUseny situacijas (pvz.
uzimti, laisvi davikliai, keli davikliai uzimti vienu metu, visi
davikliai vienu metu ir pan.).

¢ galimybé keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus
eksploatacijos metu tiek nuotoliniu badu, tiek lokaliai prijungus
kompiuterj prie Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametry
keitimui yra reikalinga speciali programiné jranga, ji turi buti
perduodama Via Lietuva kartu su konkreciu Valdikliu
neterminuotai ir be papildomy mokesciy uz programos
licencijas visai eksploatacijos trukmei.

e Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga
speciali programiné jranga turi bati perduodama Via Lietuva
kartu su konkreciu Valdikliu neterminuotai ir be papildomy
mokesciy uz programos licencijas. Jeigu programinei jrangai
yra reikalingos licencijos jos turi biti jskaiCiuotus j valdiklio
kaina, jgytos Via Lietuva vardu bei perduotos Via Lietuvai.

¢ Su eismo sauga susije parametrai (saugos laikai, signaly
konfliktai ir kt.) turi bati apsaugoti nuo nepageidaujamy
pakeitimy, neteisingy ar sugadinty duomeny naudojimo: pvz.
neteisingai aptarnaujant, jvykus jrangos/ sistemos klaidai.
Valdiklio architektdra turi uztikrinti, kad nuotoliniu badu kei¢iant
eismo inzinerinius parametrus (faziy trukmes, signaliniy grupiy
signaly trukmes, faziy peréjimus ir valdymo algoritmg) nebuty
galima pakeisti su eismo sauga susijusiy parametry.

e Turi bati galimybé programiskai deaktyvuoti garsiniy
leidziamuyjy ir orientavimosi signaly veikima.

17

Signaliniy grupiy skaicius

2 projektuojant nustatomas signaliniy grupiy skaicius

s

signalinéms grupéms (regéjimo negalig turintiems péstiesiems)

Jvesties jrenginiai (angl.

18 Inputs) 2 projektuojant nustatomas skaicius skaitmeniniy jéjimy
Signaliniai kabeliai valdiklyje uzvedami j nuosekliai suzymétas
19 | Komutacija, pajungimas rinkles (tvirtinamas ant DIN bégelio). Kabeliai prie signaliniy

grupiy iSéjimy pajungiami per rinkles.

20

s

laisvai programuojami skaitmeniniai iSéjimai (angl. Outputs)
(pvz. pésciyjy mygtuky paspaudimo signalams valdyti), neskirti
Sviesofory pajungimui. Reikalingas kiekis nustatomas projekto
rengimo metu.

21

Pritemdymo (angl.
dimming) rézimas

Turi turéti galimybe veikti pritemdymo rezimu. Veikimas
pritemdymo rézime uztikrinamas naudojant papildomg
transformatoriy.

Pritemdymo funkcija negali turéti jtakos funkcinés saugos
reikalavimams. Esant poreikiui, raudono Sviesoforo signalo LED
tinkamai stebésenai uztikrinti, turi bati numatytas atskiras
valdiklio signaliniy grupiy plokstés iSéjimas kiekvienam LED
signalui.




Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

22

Dokumentacija

Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija — vartotojo
instrukcijos (angl. user manual) tiek techniniam valdiklio
aptarnavimui ir priezidrai, tiek eismo valdymo parametry
keitimui, perduodama Via Lietuva.

23

Garantinis laikas

Ne maziau 5 mety.




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
. SKLYPAS'
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.1. Sklypo plotas m2 XXX XXXX/XXXX XX XXXX K. V., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.2. Sklypo plotas m2 XXX XXXX/XXXX XX XXXX K. V., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.3. Sklypo plotas m?2 XXX XXXX/XXXX XX XXXX K.v., XXXX sav.
(kelio Nr.xxxx)? o
teritorija
Il. PASTATAI®
Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dusai) Ypatingasis* statinys,
2.1.1. pastato bendrasis plotas* m? XXX SLD reikalingas®.
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m? XXX (pastabos)
2.1.3. pastato tdris* m3 XXX
2.1.4. auksty skaicius* vnt. XXX
2.1.5. pastato aukstis* m XXX
2.1.6. energinio naudingumo klase - XXX
2.1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy ) XX
klasé
2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - XXX
2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - XXX
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas®:
3.1. xxxx kelias Nr. xxxx XXXX = XXXX = XXXX’ Un. NI, XXXX-XXXX-XXXX8,
3.1.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.1.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.1.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. XXX
3.1.5. eismo juostos plotis m XXX
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis® m XXX Kelio sudétiné dalis
3.2. xxxx kelias Nr. Xxxx XXXX = XXXX = XXXX Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.2.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.2.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.2.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio ribos Pk xxx+xx — Pkx xx+xx
3.2.4. eismo juosty skaigius vnt. xxx___|Kelio elementai — pésciyjy (dviraciy)
3.2.5. eismo juostos plotis m XXX takas, Ziedinés sankryzos (ZS)
Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.6. AP1lgis'® km XXX
3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km XXX Kelio sudétinés dalys
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km XXX
3.2.7. viaduky ilgis™ m XXX (Kelio statiniai, Tunelinis
pravaziavimas xxx km)

! SuraSomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryZos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

3 Jeigu projekte néra remontuojamy, rekonstruojamy, griaunamy ar naujai statomy pastaty $is skyrius neformuojamas

4 Nesudétingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
5 Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

¢ Nurodama statybos rii$is — paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

7 Nurodomas kelio pavadinimas

8 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rii§is, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

9 Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudétiné dalis, BSR nurodoma prie
pagrindinio kelio kaip sudétiné dalis, tai pazymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko néra kaip sudétinés dalies, tokiu atveju 3.1.6
eiluté neformuojama.

10 Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR jtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio
nurodant jungiamojo kelio ilgj.

11 Jeigu viaduko néra, eiluté neformuojama



Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
3.3. Viadukas'? Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX'3,
3.3.1. llgis* m XXX Ypatingasis statinys,
3.3.2. plotis m XXX SLD reikalingas.
(pastabos — kokiam kelyje, kokiam
km ir pan.
Nauja statyba':
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys'®,
3.4.1. ligis* m XXX SLD reikalingas.
3.4.2. plotis m XXX X= XXXXX, Y= XXXXX,
Tiltas per xxxxx xxxxx km
Griovimas'S:
3.5. Liepy gatvé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.5.1. kategorija - XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
3.5.2. lgis* km XXX SLD nereikalingas.
3.5.3. vaziuojamosios dalies plotis m XXX (pastabos)
3.5.4. eismo juosty skaiCius vnt. XXX
3.5.5. eismo juostos plotis m XXX
IV. INZINERINIAI TINKLAI'
Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys
4.1.1. ilgis* m XXX . SLD reikalingas.
4.1.2. vamzdziy skersmuo mm xxx; xxx; | SL1-318a, SL1-320a — SL1-329 ir
XXX SL1-331a, SL1-333a ir b, SL1-334a,
SL1-335a ir b, SL1-340a ir b — ES12
4.2. Lietaus nuoteky linija Neypatingasis statinys
4.2.1. ilgis* m XXX SLD reikalingas.
4.2.2. vamzdziy skersmuo mm XXX SL1-317a — ES182a
Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXX,
4.3.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
4.3.2. vamzdzio skersmuo mm XXX; XXX nuosavybé — UAB ,XXXXXXX",
SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9
4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.4.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.4.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxxx“, SLD reikalingas.
T12-T13
4.5. Didelio slégio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. XXXX=-XXXX-XXXX,
4.5.1. dujotiekio tinkly ilgis* m XXX Neypatingasis statinys, nuosavybé -
4.5.2. vamzdzio skersmuo mm XXX AB ,Energijos skirstymo operatorius®
SLD reikalingas.
Kapitalinis remontas:
4.6. Buitiniy ir gamybiniy nuoteky kolektorius Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.6.1. nuoteky tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.6.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxx“, SLD nereikalingas.
V. KITI STATINIAI'®

12 Nurodomas ilgis ir plotis

13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rii§is, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai

14 Pavyzdys. Jeigu naujos statybos néra tiesiog ta dalis neformuojama

I3 Kai tilto, viaduko, estakados remonto riisis ,,nauja statyba®, pastabose nurodoma statinio centro koordinaté x.y.

16 Pavyzdys. Jeigu griovimo néra tiesiog ta dalis iStrinama i§ BSR.

17 Jeigu inZineriniai tinklai neprojektuojami, eiluté/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre
kaip STATINIAI Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todeél j BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos
elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalj, rysiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais, todél j BSR nepildom ir nepateikiame jokiy TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinkly. Pagal Lietuvos Respublikos
Gamtiniy dujy jstatymo 13! dalj maZo ir vidutinio slégio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél § BSR irgi
nepateikiami. .

13 Prie kity statiniy visi kiti statiniai, kurie netinka prie kity skyriy pagal STR ,,Statiniy klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis
tais paciais principais, kaip ir prie kity skyriy. Jeigu §ito skyriaus néra, tiesiog iStrinamas. Prie ,,KITI STATINIAI* jtraukiame ir
melioracija. Nors melioracijos jrenginiai unikaliy Nr neturi, taciau pagal Melioracijos jstatyma, tai yra statiniai, todél melioracija
pildome.



Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
Nauja statyba:
5.1. Automobiliy stovéjimo aikstelé Neypatingasis statinys,
5.1.1. Plotas* m XXXXX SLD reikalingas.
64 km automobiliy stovéjimo
aikSteleé su priklausiniais —
privaZiavimai ir ZS Nr. 10
5.2. Stoginé | gr. nesudétingasis statinys,
5.2.1. uzstatymo plotas* m? XXX SLD nereikalingas.
5.2.2. aukstis* m XXX 64 km automobiliy stovéjimo
aiksteléje
5.3. Nuoteky valymo jrenginys I/s XXX Neypatingasis statinys**
SLD reikalingas.
NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje
Rekonstravimas:
5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys
5.4.1. tinkly ilgis* m 19484 SLD reikalingas.
5.4.2. vamzdzio skersmuo mm 58/50;
92/80;
126/113;
160/145;
200/180;
110; 160;
200; 250;
315; 400;
500;
200/237;
90; 125;
140; 180;
225; 280;
355; 450;
560
5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.5.1. tvora m XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — UAB ,xxxxx“
5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.6.1. asfaltbetonio danga m2 XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD reikalingas
Statinio bendrasavininkas — UAB
SXXXXXX
Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.7.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.8. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.8.1. rukykla vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.8.2. tvora m XXX SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.9.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.9.2. lauko tualetas vnt. XXX SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx
5.10. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.10.1. Plotas m2 XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx
5.11. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.11.1. Plotas m2 XXX | gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx




Pastaba: * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Ukio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx
kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato Nr.)
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés priezitaros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo
vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2022 m. kovo 24 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. rugpjuéio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2020 UAR _LODVILA® 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky 3alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2022 m. kovo 24 d.
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

Irmantas Vienazindis 2025-11-18

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Elektra

Povilas Aglinskas 2025-11-18

PrieS vykdant darbus iSkviesti ESO atstova.
Elektros kabelio apsaugos zonoje Zzemés kasimo
darbus vykdyti rankiniu badu.

RysSiai

Alis Sliurpa 2025-11-17

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P168073

2025-11-18 09:45
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DERINIMAS
2025 m. gruodzio 11 d.

Vilnius

Siuo ra$tu pritariu paprastojo remonto apraso ,,Valstybinés reik§meés kelio Nr. 118 Kupiskis —
Utena paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km paprasto
remonto aprasas‘‘ sprendiniams. Aprasas suderintas su techniniu projektu ,,Gaspariskiy ir Aukstakalnio

gatviy daliy ir sankryZos su Boksto ir Vilties gatvémis, Utenoje, rekonstravimo techninis projektas*‘.

UAB Inzinerinis projektavimas
Projekto vadovas kvak . 245372

Jonas Veigneris
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