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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: UAB Janonio 27
STATYTOJAS: AB Via Lietuva
OBJEKTO ADRESAS: Valstybinés reikSmés kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena, 52,050 km
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

Statybos riisis — Paprastasis remontas

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija - Ypatingasis statinys

Statinio projekto etapas - Paprastojo remonto aprasas

O O O O

statinio vieta:

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena
Kval. patv. 0 paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. nr. INEINERINIS sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
R.
26581 SPDV Steponavicitte Aiskinamasis rastas
Aleksiejiené 0
LAPAS LAPY
UZsakovas:UAB Janonio 27
LT Statytojas :AB Via Lietuvas SR2024-458-PRA-PVA-AR 1 6




Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti Gaspariskiy g., Aukstakalnio g. ir Valstybinés

reikSmes kelio Nr. 118 Kupiskio g. sankryzos paprastojo remonto aprasa.

InZinerinius geodezinius matavimus atliko A.Bivainio tyrinéjimo jmone".

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;
InZineriné topografiné nuotrauka

2.2, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Istatymas"

VIII-787 ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas"

I-1120 ,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas"

1-2223 ,Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas"

I-891 , Lietuvos Respublikos keliy jstatymas"

IT ASFALTAS 25 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykles"

IT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles"

IT SS 17 ,Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés"

IT VZ 14 , Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisykles"

IT ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés"

IT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés"

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

KPT VNS 16 , Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés"

KTR 1.01:2008 ,Keliy techninis reglamentas"

»Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy jstatymas"

PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles"

R 36-01 , Automobiliy keliy sankryZos"

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas"

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas"

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rusys"

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas"

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra"

STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas"

STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"

STR 2.01.01 (3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga"

STR 2.01.01 (4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga"

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo"

STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas"
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TRA ASFALTAS 25 , Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas"

TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy,
reikalavimy aprasas"

TRA SBR 19 , Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas"

TRA SS 15 , Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas"

TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas"

TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas"

TRA ZM 12 ,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas"

T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés"

~Keliy eismo taisyklés"

»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®

»Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés®

3. ESAMA PADETIS
Projektavimo darbai bus vykdomi teritorijoje Salia prekybos centros, daugiabuciy namuy,
misko ir planuojamo statyti prekybos centra adresu Gaspariskiy g., Aukstakalnio ir Kupiskio g.
sankryzoje, Utenoje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar
kultdros paveldo teritorijas.
Igyvendinus komercinés paskirties pastato projektg atsirado poreikis jrengti Kupiskio g.
Kelio Nr. 118 52,050 km papildomas pésciuyjy peréjas ir Sviesoforine sankryza.
4. SVIESOFORINIO REGULIAVIMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Eismo valdymo projektiniai sprendiniai
Sviesoforinio reguliavimo dalyje projektuojama eismo valdymo sistema, kurig sudaro:
« Sviesofory posto valdiklis su jrenginiy skydu;
e Diodiniai transporto, pésciujy Sviesoforai;

e Eismo jutikliai - transporto jutikliai (vaizdo ir termovizoriniai su dirbtinio intelekto (AI)
atpazinimo technologija) transporto srauty reguliavimui;

e Sensorinio tipo pésciuyjy mygtukai.

e Garsiniai signalai;

e Valdoma vaizdo stebéjimo kamera.

e Vaizdo stebéjimo kamery spinta.
Techninis sprendimas ir funkcionalumas

Sviesofory tipai, skersmenys ir kiti parametrai, eismo jutikliai, jy idéstymas pateikti
sgnaudy Ziniarastyje bei bréziniuose.

Sviesofory montavimui numatytos atramos su gembe bei paprastosios vertikaliosios
atramos (Sviesofory stulpeliai). Ant kai kuriy atramy numatoma montuoti kelio zenklus. Taip
pat ant kai kuriy gembiniy atramy montuojamas kryptinis pésciyjy peréjy apsvietimas.

Sankryzoje projektuojami transporto jutikliai (vaizdo ir termovizoriniai su dirbtinio
intelekto (AI) atpazinimo technologija). Numatytos nutolusios detekcijos zonos pagrindinéje
kryptyje skirtos Zalio signalo ilginimui. Postkio | kaire juostose, bei Salutinése gatvése
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numatytos detekcijos zonos leidziamojo signalo iSkvietimui fiksuoti, taip pat nutolusios
detekcijos zonos leidZziamojo signalo ilginimui.

SankryZose numatomas 50 km/h. leistinas greitis.
InzZineriniai tinklai
Sviesofory kabeliy kanalizacijos sistema sudaroma i$ HDPE @110 mm vamzdZziy privedamy, prie
projektuojamuy atramuy ir Sviesofory valdymo spintos per projektuojamus plastikinius Sulinélius.

Sviesofory kabeliy sistemos sprendiniai igyvendinami pagal projekto dalies brézinius ir
schemas. Inzineriniai tinklai po vaziuojamaja dalimi klojami uzdaru badu.

Elektros energijos tiekimo sprendiniai

Elektros energijos tiekimas uztikrinamas i$ kitame projekte projektuojamos KS/KAS spintos,
panaudojant Cu 3x4mm? kabelj, L-10m (Zr. SR2024-458-PRA-PVA-B.04).

Sviesofory atramos ir jy pamatai

Sviesofory jrengimui numatomos karstai cinkuotos atramos su jdétiniais pamatais.
Sioje projekto dalyje numatomi $viesofory posto idéstymo sprendiniai remiasi tuo, kad tiek
atramos tiek jy pamatai yra gaminiai, uz kuriy savybes ir tinkamumg atsako gamintojas.
Rangovas Siuo gaminius parenka ir uzsako vadovaudamasis techninémis specifikacijomis.

Turi bdti numatytas ilgaamzis sprendimas kabeliy sujungimui atramose, uztikrinantis
sujungimy kokybe.

Kabeliai atramose komutuojami ne per kaladéles jungiant kabelio gyslas atskirai, bet
per vientisas rinkles. Kabeliy perjungimus pageidautina atlikti gembinése atramose. Atramy
aptarnavimo durelés turi bati jrengtos | kitg puse negu yra vaziuojamoji dalis.

Sviesoforus ant konstrukcijy ir atramy montuoti vadovaujantis galiojan¢iomis KSIT.

Atramos jzeminimo varza ne daugiau 30 Ohm, spintos - 10 Ohm.

Gembiné Sviesofory atrama susideda iS vertikalios atraminés dalies ir paprastosios
gembés - peréjimas i$ vertikalios atramos dalies | horizontalig turi biiti uzapvalintas. Sviesoforo
atramos ir gembés turi buti tinkamos montavimui I véjo apkrovos rajone (Vref,0=24 m/s), turi
buti atsparios gravitacijos ir sunkio jégoms jvertinant ant ju montuojamy jrenginiy matmenis,
svorj, sniegq, apledéjima, paukscius ir kitg jranga.

Sviesoforai vir§ vaziuojamosios dalies jrengiami taip, kad jy apacia baty 4,5 m - 5,0
m aukstyje nuo vaziuojamosios dalies pavirsiaus.

Transporto Sviesoforo jrengimas Salia vaz. dalies neturi bati daugiau 2,15 m.

Jei kryptinis pésciujy peréjy Sviestuvas projektuojamas ant gembiniy Sviesoforiniy
atramuy, jis montuojamas ant 60 mm diametro laikiklio. Sviestuvo laikiklio medziaga - karstai
cinkuotas plienas, cinko storis, pm =60.

Sviesofory pajungimas ir Zyméjimas

Visi Sviesoforai yra valdomi per pajungtus valdymo kabelius nuo gnybty atramoje, prie
kuriy yra pajungti kabeliai ateinantys i$ valdymo spintos. Pajungimui naudojami neekranuoti
signaliniai kabeliai, kuriy tipai nurodyti kabeliy sujungimo schemoje. Transporto priemoniy
signalinés grupés zymimos skaiciais ir raidémis. Pagrindinis signalinés grupés Sviesoforas
(Sviesoforo galva) Zymimas taip pat, kaip ir signaliné grupé. Papildomi signaliniy grupiy
Sviesoforai (Sviesofory galvos) Zymimos mazosiomis raidémis Salia signalinés grupés
zyméjimo.

- Pavyzdys Nr. 1: 1a - papildomas Sviesoforas (Sviesoforo galva) ,a", valdomas per
signaline grupe ,1".

- Pavyzdys Nr. 2: 2a - papildomas Sviesoforas (Sviesoforo galva) ,a", valdomas per
signaline grupe ,,2" .
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Vaizdo stebéjimo sistema

Esamoje sankryzoje jrengiama viena visomis kryptimis valdoma vaizdo stebéjimo kamera
Vaizdo stebéjimo kamerai valdyti jrengiama atskira valdymo spinta su pamatu, kurios elektros
tiekimas pajungiamas nuo Salia esancios Sviesofory valdymo spintos. Vaizdo stebéjimo kamera
pajungiama j AB Via Lietuva vaizdo stebéjimo sistemg ,Digifort* (serverio versija 7.4), atliekant
visus reikalingus programinés jrangos, centro serveriy ir (ar) licencijy praplétimus, programavimo
bei sistemos derinimo darbus.

Transporto jutikliai bei jy jrengimas

Projektuojamos sankryZzos transporto srauty detekcijai numatyti vaizdo ir
termovizoriniai su dirbtinio intelekto (AI) atpazinimo technologija, veikiantys eismo jutikliai.

Jutikliai turi bati pajungti taip, kad valdikliui be trikdziy bity perduodama informacija
apie nustatytos detekcijos zonos uzimtuma/laisvumag. Turi bdti galimybé jvertinti transporto
priemonés vaziavimo kryptj - prie STOP linijos esanciose detekcijos zonose pareikalavimas
fiksuojamas tik uzfiksavus leistingja vaziavimo kryptimi judancig transporto priemone - kitomis
kryptimis judanciy transporto priemoniy atsitiktiniai jvaziavimai | detekcijos zong turi buti
ignoruojami ir neperduodami | Sviesofory posto valdiklj. Vaizdo kameros montuojamos ant
nurodyty atramy (Sviesofory, apsSvietimo ir/ar kt.) pagal Irangos iSdéstymo schemg SR2024-
458-PRA-PVA-B-01 ir B-02. Su ar be papildomy laikikliy kamera iSkeliama | tokj aukstj, kad
blty uztikrintas tiek patikimas laiko tarpy (,time gaps") tarp viena po kitos vazZiuojanciy
transporto priemoniy fiksavimas, tiek patikimai fiksuojamas prie ,Stop" linijos sustojusiy
transporto priemoniy (jskaitant dviracius) buvimas.

Pésciujy peréjos
Sviesoforais reguliuojamy peréjy S$viesoforai sankryzoje jrengiami pagal Keliy

Sviesofory jrengimo taisykliy priedo 12 pav. Detalls Sviesoforinio reguliavimo sprendiniai
pateikiami Sviesoforinio valdymo dalies bréziniuose.

Garsiniai signalai

Pésciyjy ir aklyju mygtukai turi skleisti orientavimosi signalg skirtg isSkvietimo jungiklio
radimui. Jungiklio radimo signalas skirtas tam, kad Zmonés su regos negalia pagal jo garsg
peréjoje rasty leidziamojo signalo iskvietimo jungiklj ir galéty ji paspausti. Jungiklio suradimo
signalas: 1.2 Hz + 0.2 Hz pulsuojantis garsas, girdimas per 4-5 metrus nuo garsiakalbio. Bdtina
atkreipti démesj, kad 1.2 Hz néra garso bangy daznis, bet pulsuojancio garso jjungimo
intervalas. Turi bGti galimybé reguliuoti skleidzZiamg garsg. Skleidziamas garsas turi
automatiskai prisitaikyti prie aplinkos triukSmo. Orientacinis signalas turi bati duslus ir
akivaizdziai skirtis nuo garsinio signalo skleidziamo zalio signalo metu (leidziamojo garso
signalo). Turi skirtis daznis ir tono moduliacija. Irenginiai turi turéti spaudziamg krypties
rodykle apacioje, sumontuotg ant apatinés plokStumos bei galinCig skleisti taktilinj
signala.jrengiami po pésciyjy Sviesoforu bei skleidzia leidziamajj garso signalg skirtg regos
negalig turintiems asmenims perduoti informacijg apie tuo metu jjungtg leidziamajj optinj
Sviesoforo signalg bei nurodyti judéjimo krypt;.

LeidZziamasis garso signalas susideda iS keleto harmoningy dazniy garso bangu,
kuriame dominuoja 800 - 1100 Hz daznio garso bangos (tikslesnj daznj nustatyti projektavimo
metu). Sviesoforo leidziamojo garso signalo garso lygis turi biti automati$kai reguliuojamas
pagal aplinkos garso lygj. Sviesoforo leidziamojo garso signalo garso lygis turi biti tarp 30 dB
ir 90 dB. Sviesoforo leidziamojo garso signalo garso lygis turi biti 5 dB didesnis uZ aplinkos
triukSmo lygj ir neturi virSyti 10 dB vir$ aplinkos triukSmo lygio. LeidZziamasis garsinis signalas
skleidzia garsg tik Zalio pésciyjy signalo metu ir tik tuo atveju, jeigu buvo fiksuotas
spaudziamos rodyklés mygtuko paspaudimas. Leidziamieji garsiniai signalai turi bati pajungti
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prie valdiklio kaip signalinés grupés bei stebimi kaip ir Sviesos signalai (zalia-zZalia konfliktas,
saugos laikai). Gyvenamose vietovése leidZiamas garsinis signalas gali bdti nejjungiamas
ramybés valandomis (naktj). Tokiais atvejais turi biti naudojamas vibruojantis jungiklio
signalas. Naktj gali bati iSjungiamas ir iSkvietimo jungiklio radimo signalas, jeigu automatiné
pritildymo funkcija neuztikrina aplinkiniy gyventojy ramybés.

Taktilinis signalas - iskilaus mygtuko, nurodancio peréjos kryptj iSkilia rodykle,
vibravimas. Taktilinis signalas yra skirtas péstiesiems su regéjimo negalia: dubliuoja leidziamajj
garso signalg arba ji pakei¢ia ramybés valandomis. Taktilinis signalas turi bati priziGrimos
valdiklio procesoriaus kaip ir garsiniai signalai..

Pésciyjy mygtukai ir paspaudimo patvirtinimo signalas

Pésciyjy mygtukuose turi bati paspaudimo patvirtinimo signalas ,,LAUKITE" (iSskyrus
tik akliesiems skirtus mygtukus). Pésciyjy mygtukai turi tureéti ir iSkilia paspaudziama krypties
rodykle mygtuko apacioje. Patvirtinimo signalas valdomas atskira gysla tiesiogiai iS Sviesofory
valdiklio. Valdymo bidas, kai patvirtinimo signalas pajungimas ir suveikia tiesiai nuo pacio
pésciuyjy mygtuko paspaudimo, o patvirtinimo signalo iSjungimas realizuojamas pajungiant
patvirtinimo signalo ,reset" jé€jima tiesiogiai nuo Zalio pésciyjy signalo lempos neleidziamas.

Esamos padéties atstatymas

Klojant inzinerinius tinklus, vietose kur buvo atlikti Zemés darbai, pazeista ar kitaip
sugadinta esama gatvés ar Saligatviy danga turi bati atstatyta, Zalios vejos zonose uzséjama
zolé.

Sviesofory posto valdiklio programavimas bei Rangovo jsipareigojimai

Valdiklis programuojamas pagal SR2024-458-PRA-PVA-EI skyriuje parengtg
Sviesoforinio reguliavimo dokumentacijq | kurig jeina faziy seka, saugos laikai, faziy peréjimai,
eismo valdymo programos, valdymo logika.

Programa optimizuojama pagal uzsakovo poreikj instaliacijos metu. RANGOVAS atlieka
pilng Sviesofory posto valdiklio testavimag, parengia valdiklj eksploatacijai ir jsipareigoja atlikti
papildomus programavimo darbus optimizavimo fazéje po Sviesofory posto paleidimo
(minimaliai - 3 ménesiai).

Taip pat RANGOVAS turi sudaryti visos Sviesofory posto jrangos pajungimo komutacine
lentele ir (ar) brézinj, kuriame bty nurodyta gysly numeracija bei pajungimo vietos.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji techniniai reikalavimai

Techninio darbo projekto sprendiniai parinkti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybines normas ir taisykles. Statybinéms medzZiagoms ir gaminiams, naudojamiems
statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei Europos standartizacijos komiteto
patvirtinti standartai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos
atitinkamuy_ institucijy.

Esant reikalavimui, kad tipiniai bandymai bdty atlikti Europoje akredituotoje
laboratorijoje: Akredituota laboratorija - laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota
Europos akreditacijos organizacijos (European cooperation for Accreditation) pripazistamoje
akreditacijos jstaigoje bandymy (testing) srityje.

éviesoforq posty jranga privalo turéti CE Zenklinimo deklaracija.

Visi techninéje specifikacijoje pateikti reikalavimai turi bati laikomi minimaliais
reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikSmés, reiskia, kad tai yra minimalios reikSmés
(arba maksimalios reikSmés, priklausomai nuo konteksto - siGloma jranga turi atitikti
reikalaujama reikSme arba bti geresné). Jeigu tam tikro lygio jrangos nejmanoma pateikti,
turi blti silloma aukstesnio lygio jranga.

1.1. SVIESOFORY ATRAMA BE GEMBES

e Plieninés (cinkuotos) arba aliumininés.
e Su pagrindo plokste arba jtvirtinta prisukant varztais prie pamato ankeriniy

detaliy.

e Tvirtinimo varztai (ar kitos detalés) neatlaisvéjantys, cinkuoti ir atsparis
korozijai.

e Atramy viduje turi buti gnybty rinklés ir priéjimas prie ju per specialias
dureles.

1.2, GEMBINE SVIESOFORU ATRAMA

e Plieninés (cinkuotos) arba aliumininés.
e Su pagrindo plokste arba jtvirtinta prisukant varztais prie pamato ankeriniy

detaliy.
e Tvirtinimo varztai (ar kitos detalés) neatlaisvéjantys, cinkuoti ir atspards
korozijai.
e Atramy viduje turi buti gnybty rinklés ir priéjimas prie jy per specialias
dureles.
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena
Kval. patv. paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. nr. INFINERINIS sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
R.
26581 SPDV Steponavicitté Techninés specifikacijos
Aleksiejiene 0
LAPAS LAPY
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Gembinés konstrukcijos (atramos) sienelés storis parenkamas gamintojo
atsizvelgiant | atramai teksiancias apkrovas remiantis laikomosios galios
skaiCiavimais, ta¢iau ne mazesnis kaip 4 mm.

Sviesofory atramos gembe turi biti tokiame aukstyje, kad nuo auk$ciausio
vaziuojamosios dalies tasko iki visy ant gembés pakabinty jrengimy bty
iSlaikytas ne mazesnis nei 5 m atstumas, kai sankryza yra uz gyvenamujy
vietoviy riby, ir ne maziau nei 4,5 m atstumas, kai sankryZa yra valstybinés
reikSmés kelyje, esanCiame mieste, miestelyje, kompaktiSkai uZstatytoje
kaimo teritorijoje ar sutampanciu su gatve.

Rangovas parenka gembinés konstrukcijos atramy sistema jvertindamas
nuolatine apkrova, kintama véjo apkrova, apledéjima bei Siy apkrovy derinius
pagal LR galiojancius norminius dokumentus. ] skaiciuojamas apkrovas
privaloma jtraukti visus ant atramos montuojamus jrenginius, kelio Zenklus
bei jy tvirtinimo detales.

5. REIKALAVIMAI ATRAMU IRENGIMUI

Naujos atramos jrengiamos taip, kad tiek pamatas, tiek tvirtinimo detalés ir
atramos pagrindo ploksté (jskaitant varztus) bity po zeme ar po dirbtine
danga. IS po dangos gali isljsti tik pats stulpas (atramos vertikali dalis).
Tvirtinimo detalés, atrama ir jos pamatas turi buti pritaikytas tokio tipo
jrengimui.

Atramy jrengimo pavyzdys (galimi jrengimo budai), peréjimo tarp atramos ir
pagrindo pavirsiaus iSpildymo kokybei:

T e—
Sl 4 -
ol f

Atramos turi blti jrengtos taip, kad atramy durelés baty nusuktos nuo
vaziuojamosios dalies (jrengtos | kitg puse nei vaziuojamoji dalis).

1.3. SVIESOFORO ATRAMU PAMATAI

1.3.1. PAMATAI ATRAMOMS BE GEMBES (STULPELIAMS)

Atramos be gembeés turi bati jtvirtinamos betonu ar betoniniais pamatais. Specifiniai
reikalavimai nekeliami (iSskyrus nurodytus 1.3.3 p).

1.3.2. PAMATAI ATRAMOMS SU GEMBE

Atramoms su gembe jrengiami monolitiniai liejami arba surenkami betoniniai pamatai
su jbetonuotomis inkarinémis detalémis, skirti pritvirtinti Sviesofory atrama su pagrindo plokste

iS virsaus.
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1.3.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ATRAMY PAMATAMS

Inkariniai strypai (ar kitos metalinés pamato detalés turincios salytj su aplinka) turi
blti apsaugoti nuo korozijos (pagaminti i$ nerddijan¢iy medziagy arba padengti tam
pritaikytomis medziagomis, pvz. cinkuoti). Betono bei plieno klasé parenkama Teikéjo
atsizvelgiant | tai, kad pamatas kartu su visomis tvirtinimo detalémis ir varztais turi bati pilnai
jrengtas po danga. Turi bati uztikrinta pakankama laikomoji galia bei LR teisés aktus
atitinkancios eksploatacinés savybés. Atramos nusisukimas ar vertikalumo praradimas nuo
vejo ar kity atmosferos veiksniy bus laikomas garantiniu gedimu.

1.4.SVIESOFORAS

ﬁ':' Techniniai parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
Sviesos intensyvumas ©210/200 mm > 200 cd
1. y @300 mm > 300 cd
Nustatoma uZsakant:
2 Vardiné jtampa
: -230V AC
-42 arba 48 V AC
3. | Vardinis daznis 50 Hz
4. Energijos suvartojimas Vienos sekcijos < 12 W
5. Temperatura Klasés A, B, C, atitinka EN 12368
6. Modulio IP klasé ne zemesné nei IP65 pagal EN 60529
7. | Korpuso IP klasé ne zemesné nei IP55 pagal EN 60529
8. LeSiy atsparumas smugiui ne zemesnis nei IR3 pagal EN 60598
9 Elektromagnetinis Atitinkantis EN 50293
- | suderinamumas
10. Iliuzinis efektas Ne Zemesné kaip 5 klasée
11, | Garantinis laikas > 5 mety
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1.5.SVIESOFORU POSTO VALDIKLIS

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

Spinta

e Poliesteriné (sustiprinta stiklo pluostu) arba
metaliné (apsaugota nuo korozijos: cinkuota
bei padengta milteline, atsparia atmosferos
poveikiui, danga), sustiprinta, su pamatu.

e Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55

¢ Rakinama jleidZziama spyna.

Atitinka standartus

LST EN 50556
LST EN 12675
LST EN 50293

Atlikti bandymai

Yra iSbandyta pagal LST EN 50556bei atitinka
Sio standarto reikalavimus

Nominali jéjimo jtampa

pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ...
+ 10 %,

50 Hz -6 % ... +4%.

Lempy valdymo jtampa

Nustatoma uzsakant (pvz.: 42 V, 230 V)

Laikrodis

Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo rysiu ar
GPS

Darbiné temperatura

-40° C iki +60° C, nenaudojant Sildytuvo

Modemas

e Nemaziau 4 ethernet porty.
e Su GSM rysiu ne prastesniu nei 4G/LTE
(ketvirtos kartos).
e Turintis marsrutizatoriaus funkcija
¢ Palaiko:
- Ethernet technologija
- Bevielio tinklo funkcijg (WiFi)
- SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi
atitinkamas jungtis.

RysSiai, sgsajos, protokolai

Integracijai | Via Lietuvos Sviesofory stebéjimo
sistema (Stebeéjimo sistema) valdiklis turi
nustatytu laiko tarpu iSsiysti informacijg (teksto
eilute) Via Lietuvos nurodytu formatu (su
nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu j Via
Lietuvos nurodytq IP adresq ir prievada.
Informacijos iSsiuntimas vykdomas nustatyto
laiko intervalais bei jvykus blsenos ar
parametry pasikeitimui. ISsiunc¢iama informacija
apima veikimo rézima, signaliniy grupiy bei
detekcijos klaidas, dury bukle, UPS bkle ir
kitus panasaus pobudzio parametrus.

SR2024-458-PRA-PVA-TS
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Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

10

Sasaja valdiklio aptarnavimui

Vartotojo sasaja pasiekiamg nemokamomis
narSyklémis ar nemokama (arba perduota
neribotam laikui naudoti Via Lietuvai) gamintojo
programine jranga. Valdiklis neturi iSé&jimo |
internetg. Prisijungimas prie Valdiklio galimas
per Via Lietuvos vidinj VPN tinklg. Via Lietuvai
turi  bdti  perduoti visy lygiy vartotojy
prisijungimo duomenys.

11

Naudojami jutikliy tipai

transporto jutikliai, pésciyju (ir neregiy)
mygtukai pajungiami per I/O plokste arba kita
sasaja uztikrinancig minimy jutikliy veikima.

Sviesofory postuose, kur naudojami indukciniy
kilpy jutikliai, turi bati galimybé nuotoliniu bidu
nustatyti normaliam funkcionavimui butinus
indukciniy kilpy parametrus (jautruma,
induktyvuma ir (ar) pan.)

12

Signalizacijos sauga (lempy
kontrolé ir akustiniy signaly
kontrolé)

Sviesoforo Valdiklis privalo saugiu bidu valdyti
atskirai zalios, geltonos, raudonos bei antros
raudonos Sviesofory spalvy signaliniy grupiy
iSéjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos Sviesofory
spalvos iséjimy jtampg bei srove realiu laiku.

Valdiklis uzfiksuoja kritine klaida (angl.
major fault), iSsiuncia pranesima apie
gedima ir iSjungia sankryza | tamsy arba
geltona mirksintj rezima:

e Esant KSVZIT 15! p. numatytoms salygoms.

e Kai yra uzfiksuojama jtampa konfliktuojanciy
signaliniy grupiy iSéjimuose (jskaitant signalus
akliesiems): Zzalia - Zalia (t. y. leidZziamuyjy
signaly konfliktas), zalia - geltona konfliktai.

e Esant paskutinés tos pacios signalinés grupés
zalios spalvos lempos gedimui.

e Kai pazeidZiama su sauga susijusi minimali
signalo trukme

e Kai pazeidziami saugos laikai (angl. intergreen
times, safety timings)

e Kitais privalomais saugos standartuose
nurodytais atvejais

Valdiklis uzfiksuoja nekritine klaida (angl.

minor fault) ir iSsiundia pranesima apie

gedima:

e Esant bet kokios signalinés grupés bent vieno
optinio elemento gedimui
o Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais
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Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

13

Atmintis

Valdiklis kaupia savo atmintyje visus jvykius bei
detektoriy rodmenis pagal gamintojo numatytus
maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi bati
iSplésta  iki maksimalaus galimo dydzio
priklausomai nuo valdiklio modelio. Maziausias
terminas - 2 ménesiai.

14

Dury atidarymo stebéjimas

Durys su jleidziama spyna bei dury padéties

jutikliu.  Dury atidarymas ir uzZdarymas

fiksuojamas valdiklio zurnale automatiSkai bei
perduodamas | Stebéjimo sistema.

15

Valdymo programa

e valdiklio programiné jranga leidzia atlikti
sankryzos eismo valdymo programos
simuliacija, prieS aktyvuojant valdymo
programg sankryzoje. Programinéje jrangoje
privalo bati galimybé imituoti visas
eksploatacijos sglygomis galincias pasitaikyti
Valdiklio jéjimy baseny situacijas (pvz. uzimti,
laisvi davikliai, keli davikliai uzimti vienu metu,
visi davikliai vienu metu ir pan.).

galimybé keisti visus adaptyvaus valdymo
parametrus eksploatacijos metu tiek nuotoliniu
bldu, tiek lokaliai prijungus kompiuterj prie
Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametry
keitimui yra reikalinga speciali programiné
jranga, ji turi bdti perduodama Via Lietuvai
kartu su konkreciu Valdikliu neterminuotai ir be
papildomy mokesciy uz programos licencijas
visai eksploatacijos trukmei.

Valdiklio programavimui ar programos keitimui
reikalinga speciali programiné jranga turi bdti
perduodama Via Lietuvai kartu su konkreciu
Valdikliu neterminuotai ir be papildomy
mokesciy uz programos licencijas. Jeigu
programinei jrangai yra reikalingos licencijos
jos turi bati jskaiciuotus | valdiklio kaing, jgytos
Via Lietuva vardu.

Su eismo sauga susije parametrai (saugos
laikai, signaly konfliktai ir kt.) turi bdati
apsaugoti nuo nepageidaujamy pakeitimy,
neteisingy ar sugadinty duomeny naudojimo:
pvz. neteisingai aptarnaujant, jvykus jrangos/
sistemos klaidai. Valdiklio architektura turi
uztikrinti, kad nuotoliniu bidu kei¢iant eismo
inzinerinius  parametrus (faziy trukmes,
signaliniy grupiy signaly trukmes, faziy
peréjimus ir valdymo algoritma) nebity galima
pakeisti su eismo sauga susijusiy parametru.

e Turi bati galimybé programiskai deaktyvuoti
garsiniy_leidziamuyjy ir orientavimosi signaly
veikima.
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Nr Techniniai parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
> 8 Transporto signaliniy grupiy;
S e . .
16 | Signaliniy grupiy skaiCius = 8 Pesciujy signaliniy grupiy;
= 8 Garsiniy signaliniy grupiy (regéjimo negalig
turintiems péstiesiems)
Skaitmeniniai j&jimai:
0 Transporto detekcijos zonos
17 | lvesties jrenginiai (angl. Inputs) O Pésciyjy mygtuky jéjimai
O Iéjimai iS mygtuky regéjimo negalig
turintiems péstiesiems
> 2 laisvai programuojami iséjimai (I/0) (pvz.
18 NepriziGrimi iSéjimai pésCiyjy mygtuky paspaudimo signalams
valdyti), neskirti Sviesofory pajungimui
Privalo saugiai veikti pritemdymo rezimu,
naudojant papildomag transformatoriy.
Pritemdymo funkcija negali turéti jtakos
Pritemdymo (angl. dimming) funkcinés saugos reikalavimams. Esant poreikiui,
19 | rézimas raudono Sviesoforo signalo LED tinkamai
stebésenai uztikrinti, turi bati numatytas atskiras
valdiklio signaliniy grupiy plokstés iséjimas
kiekvienam LED signalui.
Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga
dokumentacija - vartotojo instrukcijos (angl.
20 | Dokumentacija user manual) tiek techniniam valdiklio
aptarnavimui ir prieziGrai, tiek eismo valdymo
parametry keitimui, perduodama Via Lietuvai.
>1 | Garantinis laikas > 5 mety

1.5.1. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO SISTEMA

Nepertraukiamo maitinimo sistema (angl. UPS) su jtampos keitikliu:

Turi uztikrinti pastovy jtampos lygj Sviesofory valdikliui, esant jtampos svyravimams
tinkle

Turi uztikrinti pranesimy apie elektros tiekimo sutrikimus iSsiuntimg ir Valdiklio
iSjungima kontroliuojamu biidu

UPS akumuliatoriy turi pakakti palaikyti Sviesofory darba ne trumpiau 3 minuciy,
Valdiklis turi gauti signalg, kad elektros energijos tiekimas sutrikes. Taip pat apie UPS
baterijy bikle.

Sutrikimui tesiantis ilgiau nei 1 minuté (jgyvendinta kaip laisvai kei¢iamas parametras)
sankryZa turi bati iSjungiama pagal numatytg iSjungimo programa.

Kai elektra dingusi ilgiau nei 1 minuté (jgyvendinta kaip laisvai kei¢iamas parametras),
turi bati iSsiunciama zinuteé Via Lietuvos nurodytu telefono numeriu.

Sistema jrengiama valdiklio déZéje. Nesant galimybés ir (ar) vietos sistemaq jrengti
Valdiklio dézéje, leidziama jrengti naujq spinta nepertraukiamo maitinimo sistemos
irengimui Salia valdiklio. Spinta turi atitikti Valdiklio spintai nustatytus reikalavimus.
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1.5.2. VALDIKLIO PROGRAMAVIMAS
Valdiklis uzprogramuojamas pagal Projekte nurodytg programa.

1.5.3. VALDIKLIO IRENGIMAS, DERINIMAS IR PALEIDIMAS

Valdiklis jrengiamas laikantis suderinto Projekto bei galiojanciy teisés akty, reglamentuojanciy
tokio tipo Darbus. [ valdiklj jvedami kabeliai. J[vedimo vietos privalo biti sandarios, negali bati
palikta tarpy per kuriuos | valdiklj galéty pateki gyvinai. Ivesti | valdiklj kabeliai turi bati
pazymeti, Zyméjimas turi atitikti projekta. Signaliniai kabeliai valdiklyje uzvedami | nuosekliai
suzymétg gnybtyng (tvirtinamg ant DIN bégelio), o tik tada pajungiami prie signaliniy grupiy
iSéjimy. Signaliniai kabeliai valdiklyje uzvedami | nuosekliai suzymétas rinkles (tvirtinamas ant
DIN bégelio). Kabeliai prie signaliniy grupiy iSéjimy pajungiami per rinkles. Jeigu jrengiant
valdiklj bei jgyvendinant Projekta reikalinga atlikti kabeliy pajungima, perjungima ar
komutavima atramose, taip pat kitus smulkius elektrotechninius darbus atramose ar Suliniuose,
tai turi bGti jskaiCiuota | Darby jkainj. Kompleksinis Sviesoforo derinimas atliekamas prie
Valdiklio pajungus Sviesofory posto jrenginius ir sujungus kabelius. Derinimo darbai atliekami
kvalifikuoty elektrotechnikos specialisty, turinciy atitinkamus, tokiems Darbams privalomus,
kvalifikacijos pazymeéjimus. Pirmiausia patikrinami visi kabeliy prijungimai pagal principines
schemas. Patikrinama kiekvienos signalinés grupés Sviesofory kiekvieno optinio modulio
(raudono, geltono, Zalio) suveikimas paduodant maitinimo jtampa. Patikrinamas kiekvieno
transporto daviklio teisingas suveikimas, naudojant transporto priemone. Patikrinami pésciyjy,
dviratininky ir bendri mygtukai: Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius
patikrinimus, | valdiklj jkeliama eismo valdymo programa, valdiklis paleidziamas dirbti be
iSéjimo | iSorinius jrenginius (Sviesoforus). [jungti Sviesofory reguliavima galima tik gavus

eV —
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1.6.KOMBINUOTI PESCIUJY MYGTUKAI

ﬁ':' Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, salyga
Apsaugos nuo aplinkos i .
o . . ne prastesnis nei IP55

1 poveikio laipsnis

2 Aplinkos temperatira -25°C ... +60 °C

3 Vardiné jtampa 24V DC -48V DC

- Prisilietus prie priekinio mygtuko pavirSiaus

- Pridéjus rankg prie priekinio pavirSiaus arciau nei per 2-3

cm

4 | Aktyvavimo budas - Paspaudus mechaninj mygtuka [renginio apatinéje

plokStumoje

Turi bdti uztikrinta, kad mygtukas nesuveikinés nuo

drégmés, krituliy, toliau nei per 2-3 pro mygtuka judanciy

objekty.

- Po prisilietimo ar paspaudimo turi uZsidegti uzrasas -
~LAUKITE". Turi turéti spaudziamg rodykle mygtuko
apatinéje sieneléje, kuri skleidzia taktilinj signalg
(vibruoja).

Papildomi reikalavimai - Turi turéti garso skirto orientacijai skleidimo funkcija.

5 | mygtukams - Garso skleidimas i$ mygtuko valdomas i$ valdiklio atskiru
j€jimu. Taktilinis signalas valdomas atskiru jéjimu kaip
aklyjy akustiné signaliné grupe.

- Turi bati galimybé atskirai valdyti taktilinj signalg (kad
taktilinis signalas galéty veikti naktj, kai neveikia garsinis
éjimo signalo).

g | Garantinis laikas = 5 mety
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1.7.PESCIUIY SU REGOS NEGALIA MYGTUKAI

ﬁ':' Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, salyga
Apsaugos nuo aplinkos . .
1 poveikio laipsnis ne prastesnis nei IP55
2 Aplinkos temperatira -25°C ... +60 °C
3 Vardiné jtampa 24V DC -48V DC
4 | Aktyvavimo budas - P:aspau;lus mechaninji mygtuka jrenginio apatinéje
plokstumoje
- Turi turéti spaudziama rodykle, kuri skleidzia taktilinj
signalg (vibruoja).
- Turi turéti garso skirto orientacijai skleidimo funkcijq.
Garso skleidimas iS mygtuko valdomas is valdiklio
atskiru jéjimu. Rodyklés vibravimas valdomas atskiru
Pabildomi reikalavimai iejimu kaip aklyjy akustiné signaline grupe.
5 n‘?pltu?(?rlnrsel alavimai - Turi bati galimybé atskirai valdyti taktilinj signalg
Y9 (kad taktilinis signalas galéty veikti naktj, Kkai
neveikia garsinis €jimo signalo).
- Mygtuko priekinis pavirsius su aklyjy simboliu:
6 | Garantinis laikas = 5 mety
1.8.GARSINIAI SIGNALAI
Eil. | Techniniai . . .
Nr. | parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
1. | Korpuso saugos klase Ne Zemesné nei IP55
5. | Aplinkos temperatira -25°C ... +60 °C
Nustatoma uzsakant:
3. | Valdymo jtampa -230V AC
-40 V AC/DC
-24 VvV DC
4. Korpusas PC ar PVC
Reguliuojama mazZiausio ir didziausio garsumo riba ne
5. | Garso lygis siauresnio diapazono nei nuo 30 dB iki 90 dB, reguliuojamas
mikrofono jautrumas prisitaikantis prie aplinkos triukSmo.
6. | Ypatybes - Automatigkai prisitaikantis prie aplinkos triukémo
7. | Irengimo vieta Tinkamai funkcionuoja jrengtas 2,0 - 2,5 m aukstyje
g. | Garantinis laikas = 5 mety
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1.9.ZEMEJE KLOJAMU KABELIUY APSAUGOS VAMZDZIAI

Nr Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

1 Standartai

LST EN 61386-24

Produkto sertifikavimas turi buti
atliktas Europoje esancioje
2 nepriklausomoje organizacijoje,
kuri yra akredituota produkty

sertifikavimo srityje.

Pateikti sertifikatg

3 | Vamzdis pagamintas iS plastiko

Klojant atviru badu: PP, PE

Klojant uzdaru bidu: PE

Klojant atviru badu:

G -gofruota
4 | Vamzdzio iSoriné sienelé “lygi
Klojant uzdaru budu:
- lygi
5 | VamzdZzio vidiné sienelé lygi

Atsparumas  gniuzdymui (angl.
6 Resistance to compression) pagal
LST EN 61386-24 standartg

> 750 N (klojant uzdaru bidu: = 1250 N)

Atsparumas smugiams (angl.
7 Resistance to impact) pagal LST EN
61386-24 standartg

Normalus (angl. N- normal)

8 Darbo temperatura

nuo -20° C iki +60° C

9 Tarnavimo laikas

= 40 mety

Garantinis laikas

10

= 5 mety

Lentelé 1 kabeliy apsaugos vamzdziy gabaritiniai matmenys

Isorinis ..
o Vamzdzio _ e ..
vamzdzio v . . i . Minimalus vidinis vamzdzio
Vamzdzio ilgis, m sienelés storis,
skersmuo, skersmuo, mm
mm
mm
110 6* 7,5 94

*lankstls vamzdziai pateikiami ritése suvynioti

jtraukimo virve.

netrumpesni kaip 50 metry su

1.10. SIGNALINIAI KABELIAI
ﬁ':' Techniniai parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
1 Vardiné jtampa Uo/U > 450/750 V
> | Izoliacija PVC

3 Naudojimas

patalpose, Zeméje, atvirame ore
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Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

Nr.
4 | imaninko wemperatora | 2 700
5 Minimalus kabelio lenkimo diametras | 7 x iSorinio kabelio skersmens.
6 Laidininkas (gysla) Varis, daugiagyslis
7 | Laidininko gysly skaicius 1-34
8 Laidininky gysly skerspjaviy plotai 1,5-2,5 mm?
g | Tarnavimo laikas = 40 mety
10 | Garantinis laikas = 10 mety
1.11. KABELIU SIGNALINES JUOSTOS
ﬁ': Charakteristika Techniniai duomenys
1 | Pagaminta i$ polietileno PE
2 | Spalva Geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 | Apsauginés juostos storis > 0,5 mm
5 | Apsaugines juostos plotis: 100mm
6 | Ant juostos turi bdti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
7 | Aplinkos temperatira -350C - +35°C
8 | Tarnavimo laikas = 40 metai
9 | Garantinis laikas = 10 metai
1.12. EISMO JUTIKLIAI (§ILUMINIO ARBA MATOMOS SVIESOS VAIZDO)
ﬁ'.! Iﬁ:?:&:;:;sﬁ?;:metra" Reikalaujamas dydis, salyga
Pésciyju, dviraciy ir transporto priemoniy
aptikimas ir
klasifikavimas;
Eismo duomeny rinkimas;
1. | Reikalavimai detektavimui o
Eilés ilgio stebéjimas;
Privalo turéti keliy objekty vienu metu sekimo
funkcijq
(angl. multiple object tracking).
Analizuojamy elektromagnetiniy Matomos Sviesos vaizdo analizé arba Siluminio
2. vaizdo analizé (nustatoma uzsakant)

bangy spektras
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Eil. | Techniniai parametrai, . . .
Nr. | charakteristika Reikalaujamas dydis, salyga
Matomos Sviesos vaizdo davikliui: ne prastesné
nei 1920 x 1080 pikseliy (angl. Full HD)
3. | Raiska (nustatoma uzsakant) y
) Siluminio vaizdo davikliui: ne prastesné nei 640 x
480 (angl. VGA)
Matomos Sviesos vaizdo ar Siluminio vaizdo
4. | Detektavimo technologija analizé ir objekty sekimas paremtas dirbtiniu
intelektu (angl. AI)
5. Aplinkos temperatira nuo -30 °C iki +60 °C
OthJekvt-y\./o. matymo kampas ir Nustatoma uzsakant
6. | leio Zidinio atstumas
Pajungimui naudojami kabeliai: skirti naudoti
lauke, zeméje, pramoninémis salygomis.
Laidininkas: varis
- Power over Ethernet (PoE):
Ne prastesnis nei FTP standarto kabelis
Duomeny perdavimas ir
7. | maitinimas arba
- Broadband over Power Line (BPL)
laidininko skerspjlvio plotas pagal ilgj:
Iki 100 m - 0,75 mm?
Iki 200 m - 1 mm?
Iki 300 m - 1,5 mm?
V|dut|n|§ el. energijos <1i5W
8. | suvartojimas
9. Darbiné jtampa <48V DC
- Konfigliruojamas per grafine HTTP WEB
sgsajq be papildomos programinés
Vartotoi . jrangos
10. | vartotojo sgsaja Prisijungus prie jrenginio per konfigiravimo HTTP
WEB sasajq galima stebeti gyva jutiklio matoma
vaizda bei atlikti konfiglravima realiu laiku
Pajungiamas prie valdiklio marsrutizatoriaus per
11, | Nuotoliné prieiga vietinj tinklg (LAN). Turi palaikyti nuotolinj
prisijungima per TCP/IP protokola.
Turi turéti aplikacijy programavimo sasajq (API),
per kurig daviklis galéty komunikuoti su kita
12. | Sasaja programine jranga bei jos pagalba keistis
duomenimis. Dokumentacija aprasanti API turi
biti pateikta kartu su davikliu.
13.
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Techniniai parametrai,

Reikalaujamas dydis, salyga

Nr. | charakteristika
> 24 konfigaruojamos virtualios kilpos buvimo
aptikimui
14, | Aptikimo zony / iséjimy skaiCius | > g skaitmeniniai igejimai tiesiai i jutiklio ar per
papildomg sasajq perduoti atskiry detekcijos
zony uzimtuma | Sviesofory valdiklj
= 95 % patikimumas vertinant kiekvienai zonai,
lyginant faktinj vaizda su jutiklio parodymais.
Teisingu detektavimu laikoma, kai:
Detektavimo tikslumas pilnai
15. sukonfigiravus - transporto priemoné yra zonoje ir jutiklis
fiksuoja zonos uzimtuma,
transporto priemonés néra zonoje ir jutiklis rodo,
kad zona laisva
Gamintojas néra paskelbes Zinios apie sitilomos
16. | Kiti reikalavimai jrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimag
(angl. end of life time ar Discontinued).
17. | Garantija > 5 mety
1.13. IiEMINIMAS IR JO IRENGIMAS
ﬁ':' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
5 Strypo medziaga Plienas
3 Strypo padengimas > 0,07 mm. Cinko ar vario danga (Plieniniam strypui)
4 Strypo diametras > 14 mm
IZeminimo sistemos
5 efektyvumo laikotarpis > 15 mety
IZeminimo elementas prie jZeminamo jrenginio (valdymo
spintos ar atramos) prijungiamas plienine cinkuota juosta
ne mazesne nei 30 mm plocio ar minkstu variniu laidu ne
mazesniu nei 16 mm? skerspjivio ploto. [Zeminimo strypo
_ o sujungimo su juosta ar laidu vieta tinkamai apsaugoma
Reikalavimai nuo korozijos, naudojant antikorozine juosta.
6 | jZeminimo jrengimui

IZeminimo varzos matavimui naudojamas specialus
prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai
turintys atitinkamus atestatus. Turi bGti uztikrina ne
didesné nei norminiuose dokumentuose nustatyta
konkretaus jZeminamo objekto {Zeminimo varza.
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1.14. PLASTIKINIAI RYSIU KANALIZACIJOS SULINIAI

Plastikiniai surenkami arba vientisi Sulinéliai su dangciu, pritaikytu atlaikyti apkrovas
tai vietai, kurioje jie jrengti. Irengiant uztikrinti vandens nubégima pagal poreikj sutvarkant
gruntg po Sulinéliu.

1.15. REIKALAVIMAI SVIESOFORU POSTO IRANGOS PAJANGIMO KOMUTACINEI
LENTELEI/BREZINIUI

Komutacinéje lenteléje ar pajungimo schemoje turi bati:
nurodyta kiekvienoje atramoje komutuojamuy kabeliy gysly skaicius, nuosekli

gysly numeracija;

gyslos

nurodytos visos signalinés grupés
nurodyti visi Sviesofory optiniai moduliai (raudonas, geltonas, Zalias)
pazymeti pésciujy mygtukai, garsiniy signalai, ju pajungimui naudojamos kabelio

pazymeétas jZeminimo pajungimas
nurodytos kabeliy markiruotés

1.16. JEGOS KABELIAI

E':' Techniniai parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
1 |Standartas LST EN 50525-2-31
Tipiniai bandymai turi bati atlikti
Europos Sajungos Salies
> |akredituotoje laboratorijoje|Pateikti sertifikaty ir bandymuy protokoly kopijas
turincioje teise sertifikuoti gaminius
visoje ES
3 Vardiné jtampa Uo/U > 450/750 V
4 |Bandymo jtampa = 2500 V, 50 Hz, 5 min.
5 [Vardinis daznis 50 Hz
6 Eksploatavimo salygos patalpose; Zeméje; atvirame ore
7 Aplinkos temperatira -35 ... +60 °C
g |Kabelio konstrukcija:
g.1 [|Laidininky skaicius 2 - 5, nurodoma uzsakant
g.» [|Laidininky gysly skerspjaviy plotai |1,5 - 10 mm?, nurodoma uzsakant
Nurodoma uzsakant:
g.3 |Laidininkas - o ]
: - atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis;
- atkaitintas apvalus monolitinis varis.
_ o - PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis
8.4 Laidininky izoliacija miginys;
- Juodas, UV atsparus lauko sglygoms
8.5 Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas |Pagal HD308 S2:2002 arba IEC 60757
o Ilga.la.lklo darbo auk_SC|au5|a leistina > +70° C
laidininko temperatira
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ﬁ': Techniniai parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
10 lesant trampajam jungimui (5.5)  |% +160°C

11 |Zemiausia klojimo temperatiira -5° C

12 [Minimalus lenkimo spindulys < 12 iSorinio kabelio skersmens

13 |Tarnavimo laikas > 40 mety

14 |Garantinis laikas = 10 mety

1.17. PASKIRSTYMO DEZUTES MONTAVIMUI ANT ATRAMU

Plastikiné paskirstymo dézuté. Apsaugos nuo vandens ir dulkiy lygis ne prastesnis nei IP
65. Apsaugos smugiams klasé ne prastesne IK08.

1.18. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBEJIMO KAMEROMS, SPINTOMS IR JUY IRANGAI

ﬁ': Charakteristika Techniniai duomenys

1. Reikalavimai valdomai vaizdo stebéjimo kamerai ir jos korpusui:

1.1. | Vaizdo kameros tipas Valdoma, spalvoto vaizdo

1.2. | standartas TL!ri ati_tikti ONVIF standarto S, G, T profiliy
reikalavimus

1.3. | Optinis priartinimas Ne maziau kaip 20 karty
Automatinis Dienos / Nakties rezimas, | kameros

1.4. | Vaizdo fiksavimas korpusq in’Eegru_otas IR (infraraudvonqj.q
spinduliy) apsvietimas (atstumas ne mazesnis
kaip 100 m)

1.5 Vaizdo jutiklis CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8"

1.6. | Bendras tasky skaicius Ne mazesnis kaip 2 Megapikseliai

1.7. | Efektyviy tasky skaicius Ne mazesnis kaip 1920(H) x 1080(V)

1.8 Raiska Ne blogesné nei 1080P (1920x1080 pikseliy)

1.9. | Vaizdo suspaudimo greitis Ne mazesnis kaip 1080P (1-25kps)

1.10. | Srauty kiekis Ne maziau kaip 2

1.11. | Kompresijos metodai H.264, H.265

1.12.| Fokusavimas Automatinis ir rankinis

1.13. | Vaizdo stabilizavimas Turi buti vaizdo stabilizavimo funkcija

1.14. | Objektyvo diafragma Ne blogiau kaip F1.6-F3.9
Ne blogiau kaip: Diena: 0.05 Lux@F1.6, 1/30 s;

1.15. | Minimalus apsSvietimas Naktis: 0.005Lux@F1.6, 1/30 s arba 0 Lux su
jjungtu IR apsvietimu
IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP,

1.16. | Palaikomi protokolai ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, DDNS, FTP

1.17.| Modemas Pajungta | Sviesofory valdymo posto modema.
1.18.1. Virtualios linijos kirtimo aptikimo

funkcija
1.18.2. Judesio nustatytoje vaizdo zonoje
. aptikimo funkcija
1.18. | Intelektika 1.18.3. Automatinis kameros pasukimas |
kamery lauko spintg

1.18.4. Ne maziau kaip 16 vnt. iSankstiniy
pozicijy nustatymas

1.19. | Maitinimas 12V ar 24V AC/DC arba PoE*

1.20. | Apsauga nuo virsjtampiy Integruota arba papildoma
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1.21.

Galingumas

Ne daugiau kaip 50 W (su Sildymu)

1.22.

Darbo salygos

Kameros veikimas turi bati uztikrinamas esant
aplinkos temperatirai nuo -30 °C iki + 50 °C

Apsaugos klasé aplinkos

1.23. - Ne mazesné nei IP66
poveikiui
1.24, | Apsaugos klase fiziniam Ne maZesné nei IK10
poveikiui
1.25. | Korpusas Antikorozinis, hermetiskas
1.26. | Tvirtinimas Spgaalus _(or_lglnalus) -tV|rt|n_|mo laikiklis, su
galimybe viduje pravesti kabelius
Kameros pasukimo greitis horizontaliai ir
ot X . o o
1.27. | Pasukimo greitis ir kampas vertikaliai: ne blogesnis nei 0.1 250° per

sekunde. Kampas: horizontalus - 360° neribotas
sukimas, vertikalus - ne maziau kaip 90°.

1.28.

Konfiguracija

Turi bati kontrolés ir konfiguravimo tinklu
galimybé

1.29.

Kibernetinis saugumas

1.29.1. Vaizdo kamery programiné aparatiné
(angl. ,firmware™) jranga turi biti apsaugota nuo
nesankcionuoty isilauzimy, duomeny
desifravimo ir nutekéjimo.

1.29.2. Vaizdo kameros turi biti su naujausiais
kamery gamintojo sillomais programinés
jrangos atnaujinimais, kuriuose baty iStaisytos
Zinomos saugumo spragos ir pazeidziamumai.
1.29.3. Vaizdo kamery programinés jrangos
atnaujinimy atsisiuntimas turi bati
organizuojamas iS Europos Sajungos ir NATO
Salyse esanciy serveriy.

1.29.4. Vaizdo kameros turi biti tik su
funkcionalumais, kuriy reikalauja techniné
specifikacija, o] papildomi, techningje
specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi
biti deaktyvuoti.

2. Reikalavimai kamery lauko spintai:
Vidaus jranga montuojama sustiprintoje

2.1 Kamery lauko spintos tipas poliesterineje arba metalinégje cinkuotoje
spintoje su pamatu

2.2 Apsaugos klasé Ne mazesné kaip IP55

2.3 Fizinés apsaugos lygis Ne Zemesnis kaip IK10
Visy spinty uzraktai turi bdti rakinami vienu
raktu. Negali biiti naudojami universalls uzrakty

2.4 UZraktas tipai (pavyzdziui, trikampis raktas). UZsakovui
turés biti pateikti ne maziau kaip 4 rakty
komplektai

25 Kamery lauko spintos korpuso RAL 9004

spalva

2.6 | Papildomi elementai §L{ montaiiqe plok_éte_ ir tvirtinimais, LED tipo
Sviestuvu spintos viduje

5.7 Kabeliy jvedimas _Ié apaé_ios, kabeliy jvedimo ploksté su guminémis
jvorémis
Vaizdo kamera privalo turéti bent vieng aliarminj
i&jima ((aliarminis jéjimas gali bati pacioje
kameroje, tinklo komputatoriuje arba realizuotas

2.8 Dury atidarymo signalizaciia su papildoma to paties kameros gamintojo I/O

plokste), kuris sujungiamas su kamery lauko
spintos dury atidarymo jungikliu. Digifort
sistemoje yra atliekamas vaizdo kamery veiksmy
programavimas (pasisukimas | kamery lauko
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spintg). Pasisukimas | kamery lauko spintg turi
jivykti po to, kai kamery lauko spintos durys yra
atidaromos ir suveikia kameros aliarminis
j€¢jimas. Vaizdo kamera turi siysti Digifort
sistemai suprantamus aliarminius pranesimus.

©

Visi metaliniai spintos elementai turi buti

[zeminimo rengimo ypatybes patikimai sujungti su jZeminimo kontdru

Reikalavimai kamery lauko spintos jrangai:

Turi biti elektros tinklo apsauga nuo virsjtampio

Turi bati automatiniai jungikliai

Turi bati automatinis jungiklis su nuotékio rele

Turi bati LED Sviestuvas kamery lauko spintoms 230V (su jungikliu, suveikianciu nuo
dury atidarymo)

Turi bati maitinimo Saltinis

Turi bati transformatorius

wWww| w lwwlwlw| N
Nk WIN e

Turi bati elektros lizdas (230 V), montuojamas ant DIN bégelio

w
@

Turi bGti montuojama jranga, pritaikyta darbui, esant nuo -30 °C iki + 50 °C
temperatirai, o jei montuojama jranga nepritaikyta lauko salygoms, turi bdti
sumontuota papildoma jranga, uztikrinanti viduje esanciai jrangai tinkamag darbui
temperatlirg ir dréegnuma, aplinkos temperatirai esant nuo -30 °C iki + 50 °C.
Montuojant papildoma jranga, ji turi buti jrengiama ant DIN bégelio.

Jeigu montuojama papildoma Sildymo jranga, ji turi biti su automatine iSsijungimo
funkcija veikiancia nuo temperatiros pokycio (pvz., termostatas).

Turi bati tinklo komutatorius montuojamas ant DIN bégelio su 5 ETH portais, 1 SFP
portu. 100/1000 SFP modulio greitis, 10/100/1000 RJ45 lizdo (-y) greitis, turi bati
apsauga nuo tinklo transliacijos audros (angl. Broadcast storm protection).

Turi bati SFP modulis optiniam keitikliui

Turi bati dury padéties jungiklis

Reikalavimai duomeny perdavimo kabeliui:

Internetinis tinklo kabelis UTP (lauko sglygoms),
Kabelio tipas skirtas vaizdo stebéjimo sistemy vaizdui ir
aliarmo signalui perduoti

4.2.

Kategorija Ne mazesné kaip 5e

5.

Reikalavimai elektros tiekimo kabeliui:

5.1.

Skirtas naudoti grunte, lauke, vandenyje ir

Kabelio tipas kabeliy kanaluose. Gyslos medZziaga - varis

5.2.

Nominali jtampa Ne mazesné kaip 450/750 V

5.3.

Leidziama auksCiausia gyslos Ne didesné kaip +70 °C
temperatira ilgalaikiame rezime

5.4.

Laidininko skersmuo Ne maziau kaip 1.5 mm?

5.5.

Laidininko gysly skaicius Ne maziau kaip 3

5.6.

Laidininko izoliacija Polivinilchlorido (PVC) plastikas

2. ZEMES DARBAI

2.5.BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT ZEMES DARBUS

Rangovas arba Gkio bidu statytojas(uZsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj

iSduoda miesto, rajono savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:
1. pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta,
statybos darby zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema.

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti
imonéms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys
tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos
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aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly Zzemés kasimo darby
pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei
jrenginiy vietas, nekilnojamy kulturos vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzem| bei Zeldinius nuo
galimos zalos.

nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei
keliuose, kol nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés
eismo reguliavimo priemonés.

Zzemés kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant
igaliotam gelezinkelio tarnybos atstovui, kuris, prireikus privalo issikviesti
suinteresuoty gelezinkelio padaliniy atstovus.

prieS zemés kasima, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos
zonose suderinti su juos naudojanciomis {monémis saugos priemones, kasti
zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti elektros ,Siluminiy
tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zzeme, dalyvaujant juos naudojanciy

V.-

imoniy atstovams. ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uzZpilamos priziGrint kelig
naudojancios jmonés atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig
Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries parg

Visais atvejais , uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks
buvo iki darby pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati
atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

3. TRANSEJUY KASIMAS

Geodezinis trasos nuzyméjimas:

nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje
kas 50 m; zymima trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant
specialius Zenklus;

nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas atkasimas kas 20 m
(0,35m plocio skersinés transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transeéjos);
kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

sustatomas geodezinés trasos nuzymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo
schema, dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezitiros inzinieriui.

Transéjy kasimas:

miesto gatvémis vykdomas rankiniu bddu, neuZstatytomis vietomis -
vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu btdu kabeliy
klotuvais;

iSkastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo transéjos briaunos;

iSkasta transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas
iS purios Zemés 10 cm storio, o0 molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;
transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZziama:

—piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

—priesméliuose iki 1,25 m gylio;

—priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.

transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidZziamas:
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vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo
esamo kabelio asies;

daugiakausiais ekskavatoriais 1,0+1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
kabeliy klotuvais(netranséjiniu bddu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu badu;

leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu:

purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Siluma nuo
krosneliy;

grunto atsildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip
3,0 m ir pastacius jspéjamuosius zenklus;

draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.

3.5.KABELIU KLOJIMAS

Kabeli

Kabeli
vandenims jie

y klojimo gyliai:

Signaliniai kabeliai 0,7+1,0 m;

Eismo jutikliy pajungimo kabeliai, ne vaziuojamojoje dalyje, privedant prie
pagrindinés RKKS - 0,3 m;

kiti kabeliai po keliais, gatvémis - 1,0 m

Minimallds atstumai tarp lygiagreciai klojamy_kabeliy:

tarp jégos ir signaliniy kabeliy - 0,10 m;

tarp signaliniy kabeliy - nenormuojamas ;

tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai — 0,5
m.
o klojimas vykdomas sausoje transéjoje. Esant aukStiems gruntiniams
pazeminami atviru bddu siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis

nuleidZiant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.
Transéja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas iS purios
zemés 10 cm storio, o molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas.

Pries

kabelio klojimg iskvieCiamas techninés prieziliros inzinierius (uZsakovas) ir

kartu su rangovu patikrina:

transéjos gylj, posukio kampus;

kabeliy sertifikatus;

kabeliy bligno patikrinimo aktus;

Kloti kabelius ziemos metu leidziama:

kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne zemiau 0 °C;

kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 °C iki -20 °C.

Prie Zemesniy temperatiry kabelis pries klojimg pasildomas patalpose,
prijungiant jj, prie elektros tinklo, Siltnamiuose Sildymo prietaisy pagalba;
prie temperattros nuo +5 iki +10 -72 val.;

prie temperatiros nuo +10 iki.25 -24 val.;

prie temperatiros nuo +25 iki 40 -18 val.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius

orientyrus arba

7ymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo

trasos posikiuose, movy sujungimo vietose, i$ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy
susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose Zzemése Zenklai
statomi ne reciau kaip 500 m.
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3.6.TRANSEJU UZPYLIMAS

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

— priemoliuose - sméliu;

- sméliuose, priesméliuose — gruntu iSkastu is transéjy be akmeny, statybiniy
Siuksliy.

— Irengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;

- 6-10 kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keramikiniais
gaubtais, degto molio pilnavidurémis plytomis ir signalinémis apsauginémis
juostomis;

— 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti ariamose Zzemése nuo mechaniniy pazeidimy
neapsaugomi, uztenka pakloti signaline juostg 0,3 m gylyje;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése apsaugomi nuo
mechaniniy pazeidimy ir paklojama Va;

- Zzemos jtampos kabeliai 0,35:0,70 m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose
apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0,5 mm. Apsauginés juostos
klojamos 0,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus su uzrasu " Démesio! Kabelis". Uzpilant transéjq
signaliné turi bati iSlyginta.

Irengus kabeliy apsaugq, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés
organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine prieZitrg vedanciu inZinieriumi patikrina
trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20 - 30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos
priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta transéja
netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

4.5. SAUGOS REIKALAVIMAI

Elektros jrangq gali montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota
jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems | jg patekti
kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas
su pavojy kelian¢iomis jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jy instaliavimas. Sie
uzrasSai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo nuostatais, elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais,
metodiniais nurodymais.

4.6. SAUGOS PRIEMONES MONTUOJANT

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ir uzdaryti. Turi
biti naudojami gamykliniai PVC dangteliai.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biti gerai
apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu.

Jei tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai,
iskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti
pazeidimus, atstatant tokig paciq ar geresne bikle.
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4.7. SAUGOS REIKALAVIMAI STATYBOS VIETOJE

PrieS statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas ir
imonés vadovas privalo jforminti aktg - leidimg, kuriame turi bati numatytos priemonés,
uztikrinancios darby sauga.

PrieS statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi blti nustatytos
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai:

1) Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais
veiksniais, priskiriamos vietos:

— prie elektros jrenginiy jtampag turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;
— neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

2) Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos
vietos:

— esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy
ar jrenginiy;

— vir$ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo)
darbai;

— virs$ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

— kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
biti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti |
tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi bGti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiskiai pazymétos.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos
priemoneémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (véjas,
uraganas, perkunija ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (poilsio vietos, Zmoniy praéjimai) turi
biti uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemoneés, jrenginiai ir technologiné jranga
turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvietés teritorija turi bati aptverta, kad j jg nepatekty pasaliniai asmenys.

Radus sprogstamy medziagy zemés kasimo darbus bdtina nedelsiant nutraukti,
uztikrinti jy apsauga ir pranesti policijai.

Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir ju elementais (santvaromis,
rygeliais ir kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be
specialiy apsauginiy jtaisu.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi buti atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo
instrukcija.

Dirbant Salia troleibusy kontaktiniy tinkly turi bati iSlaikytas nemazesnis nei 1 metro
atstumas nuo visy darbui naudojamy_ jrengimy, masiny ir darbuotoju.

4.8. SAUGOS REIKALAVIMAI DIRBANT KABELIU LINIJOSE
Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kdjy ir kity smaginiy masiny arciau
kaip 5 m iki kabeliy. Ziema atsildant grunta Silumos $altinis negali priartéti prie kabeliy arciau
kaip 15 cm.
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Zemés kasimo darbai turi bati atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00, patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

Duobés ir transéjos turi bati aptvertos, pakabinti jspéjamieji Zenklai. Atkasti kabeliai
ir ju movos turi bati jtvirtinti, apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy ir pazymeéti jsp&jamaisiais
zenklais.

Esant bitinumui perkloti neatjungtus kabelius leidZziama laikantis ypatingy saugos
reikalavimu, dirbti reikia mavint dielektrines pirstines. Apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy ant
dielektriniy pirstiniy reikia uzsimauti brezentines pirstines.

4.9. LAIKINOS EISMO REGULIAVIMO PRIEMONES STATYBOS METU

Vykdant darbus, kuriy metu reikalinga isjungti Sviesofory postq ar atskirus
Sviesoforus, batina uztikrinti saugias eismo sglygas. Rytinio ir vakarinio piko metu, o taip pat
ir kitu paros metu, jei to reikalauja AB Via Lietuva ar RadviliSkio rajono savivaldybe, privaloma
pasitelkti eismo reguliuotojus ar jrengti laikinus (kilnojamos) Sviesoforus.
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SANAUDUY KIEKIUY ZINIARASTIS

IIE\::_ Pavadinimas, techninés charakteristikos Zymuo h:z:o Kiekis
Sviesofory valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir TS Nr. 1.5 vnt 1
1 visa kita reikiama jranga n '
, I;CIIE/[;:/I;(I))V Sviesoforas (3 Sekcijos po @200 mm, TS Nr. 1.4 vnt. 10
LED 230V Sviesoforas (3 Sekcijos po @200 mm,
3 rd/ge/zl, su krypties rodyklémis) TSNr. 1.4 vnt. 4
LED 230V Sviesoforas (2 Sekcijos po 3200 mm, TS Nr. 1.4 vnt 14
4 rd/zl, su pésciojo simboliu) n '
Pagalbinis (kontrastinis) skydas @200 mm KSIT priedas vnt 6
5 | &viesoforui ant gembeés 9p. '
6 Kombinuoti pésciyjy mygtukai TS Nr. 1.6 vnt. 6
7 Pésciyjy mygtukai neregiams TS Nr. 1.7 vnt. 5
8 Garsiniai signalai TS Nr. 1.8 vnt. 14
Sviesoforo atrama be gembés, h=4 m, TSNr. 1.1 vnt 4
9 komplekte su pamatu TS Nr. 1.3 '
Sviesoforo atrama su gembe, h=6 m, L=3,5 m, TSNr. 1.2 vnt >
10 | komplekte su pamatu TS Nr. 1.3 '
Sviesoforo atrama su gembe, h=6 m, L=4,5m, TSNr. 1.2 vnt >
11 | komplekte su pamatu TS Nr. 1.3 '
Sviesoforo atrama su gembe, h=6 m, L=5,5m, TSNr. 1.2 vnt 1
12 | komplekte su pamatu TS Nr. 1.3 '
Sviesoforo atrama su gembe, h=6 m, L=6,5 m, TSNr. 1.2 vnt 1
13 | komplekte su pamatu TS Nr. 1.3 '
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Iéleé(;itr;\o Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval \A/ Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena
patv. paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
dok. n'r. ANERINIS sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
R.
26581 SPDV Steponavicitté Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
Aleksiejiené
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I::_ Pavadinimas, techninés charakteristikos Zymuo I\c::o Kiekis
14 Apsauginis vamzdis kabeliams HDPE @110 mm TS Nr. 1.9 174
15 Signalinis kabelis 32x1,5 mm?2 TS Nr. 1.10 225
16 Signalinis kabelis 24x1,5 mm?2 TS Nr. 1.10 62
17 | Video jutikliy kabelis 4x1mm? TS Nr. 1.12 209
18 Eismo jutiklis termo TS Nr. 1.12 vnt. 2
19 Eismo jutiklis video TS Nr. 1.12 vnt. 4
20 | Montazinis kabelis Cu 5x1,5 mm? 202
21 Elektros jvadas i$ KS Cu 3x4mm?2 TS Nr. 1.16 10
22 Signaliné juosta "Kabelis" TS Nr. 1.11 174
23 Apsauginé guma atramoms vnt. 10
Kontaktineés kaladéles kabeliy pajungimui vnt 10
24 | atramoje '
25 Laikikliai Sviesoforams vnt. 22
Laikikliai Sviesoforams tvirtinimui ant gembés vnt 6
26 | (vir§ vaziuojamosios dalies) '
27 Laikikliai eismo jutikliy tvirtinimui vnt. 6
28 Cementinis skiedinys m3 0,5
29 Tvirtinimo detalés jvairios kg 5
30 IZeminimo komplektas TS Nr. 1.13 kompl. 10
31 2 m ilgio perforuoti profiliai kompl. 6
32 Plastikiniai rysiy kanalizacijos Suliniai TS Nr.1.14 kompl. 11
Sasajos plokste (BPL) jutikliy (TS 1.13) kombpl 5
33 | pajungimui pl.
34 UPS (valdikliui) vnt. 1
Papildomas maitinimo Saltinis jutikliams (ant ¢ 1
35 DIN) vnt.
26 _\{alz.d_o steb_ejlmo_ k_amer_q splntg su licencijos TS Nr1.18 vnt 1
iSplétimu, visa reikiama jranga ir pamatu
37 | Valdoma vaizdo stebéjimo kamera TS Nr.1.18 vnt 1
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| darby kiekius jeina montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medziagos, detalés ir mazgai.

I::_ Pavadinimas Pastabos I\:"::o Kiekis
1 Duobés kasimas ir uzkasimas spintos pamatams m?3 0,5
2 Spintos pamaty tvirtinimas betonu m?3 0,3
3 Sviesofory valdymo spintos jrengimas vnt. 1

Pilnas Sviesofory posto valdiklio jrengimas ir
konfigliravimas komplekte su pésciyjy bei kompl 1
4 transporto jutikliais ir kitomis reikalingomis P
dalimis, parengimas eksploatacijai.
éviesoforq posto jrangos pajungimo
L . . kompl 1
5 komutacinés lentelés parengimas
Iki 8 val. nuotoliniai mokymai Valdiklio
6 eksploatacijai ir priezilrai pagal poreikj AB Via kompl 1
Lietuva atstovams (iki 3 Zmoniy).
Transéjos kasimas ir uzkasimas I-II gr. grunte,
. _ m 100
7 mechanizuotu bidu
Transéjos kasimas ir uzkasimas I-II gr. grunte,
.. _ m 74

8 | rankiniu badu

Pagrvlr-u-jo- vamzdziy klojimui jrengimas m 174

9 | transéjoje

HDPE @110mm vamzdzio montavimas
. m 174
10 | trandéjoje
11 Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 174
Sviesoforo atramos be gembes su pamatu vnt 4
12 jrengimas (kasant gruntg rankiniu budu) )
Sviesoforo gembinés atramos su pamatu vnt 6
13 jrengimas (kasant gruntg rankiniu budu) '
14 Pésciyjy mygtuky montavimas vnt. 14
15 Eismo jutikliy montavimas vnt. 6
Eismo jutikliy derinimo darbai, detekcijos zony

16 LI . . kompl. 1
konfiglravimas ir testavimas
Sviesoforo jrengimas ant atramos vertikalios

17 . vnt. 16

dalies

18 Sviesoforo jrengimas vir§ vaziuojamosios dalies vnt. 6

19 Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas vnt. 6

20 Kontaktiniy kaladeéliy montavimas atramose vnt. 10

21 Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 378
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Eil. Pavadinimas Pastabos Mato Kiekis
Nr vnt.
Kabe|IO-IkI 1-kg/.m montavimas m 247
22 | atramoje/spintoje
Vaizdo kameros montavimas ant kronsteino ir vnt 1
23 | prijungimas
Vaizdo stebéjimo kameros pajungimo ir derinimo
24 d ) vnt 1
arbai
Vaizdo kamery integravimas j Via Lietuva Digifort
25 . vnt. 1
7.4 sistemg
IZzeminimo kontliro R<30 Q jrengimas kalant
26 | elektrodus kompl. 10
IZzeminimo kontliro R<10 Q jrengimas kalant kool 5
27 | elektrodus Pl
28 [Zeminimo kontdro varZzos matavimas vnt. 10
29 Kabeliy izoliacijos varzos matavimas kompl. 2
ISpildomosios geodezinés nuotraukos
30 . kompl. 1
parengimas
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui
igyvendinti iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus
reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybés, tinkamos
numatytai paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir
gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZitros ir turi bati gautos i$ patikimy,
tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly
sudétines dalis, jos turés biti pakeistos naujomis.

6) * - Negrazinamos medziagos. Sios medziagos lieka rangovui, bet jy jkainiai pateikiami
samatoje atskiroje eilutéje su minuso Zenklu. [kainiai pateikiami Via Lietuva pateiktoje
techninéje specifikacijoje.

7) Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sgrasq ir

(ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi buati sutvarkomos
rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos rengovas privalo

isivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).

LAPAS LAPY LAIDA
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Sutartiniai Zyméjimai 0 2025-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Sklypy ribos Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Via Lietuva kelio sklypo riba Kval. ~ UAB ,InZinerinis projektavimas" stating ﬁrojeg? p'avadiq}(m“as' krasto keli iSki
Projektuojamus horizontalus Zenklinimas Patv. \A/ Paneriu a. 64. Vilni y Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena
P— Proiek p ikal Senklini Dok. Nr aneriy g. 64, vVilnius paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
- |Proje tuojamas vertikalus Zenklinimas _ . Nr. /O\ info@projektavimas.net sankryZoje 52,050 km paprasto remonto aprasas
i Projektuojama pésciyjy-dviraciy tako trinkeliy danga i
Projektuojamas kelio bortas 100x30x15 36532 PV Jon.as Veigneri-sv-_ - / Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojamas kelio bortas nuleistas iki dangos 100x22x15 26581 PDV Kam“'/l‘fei;‘?g‘?::g'c'”‘e 7 KABELIY IR SVIESOFORY ISDESTYMO 0
Projektuojamas vejos bortas 100x20x8cm = PLANAS M1:500
Eeeei i Projektuojama neregiy jspéjamoji betoniniy trinkeliy danga — - -
. . . h . h . Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
Projektuojama neregiy vedimo betoniniy trinkeliy danga . o
Asfalto sandarinimo sitlé LT Statytojas: AB Via Lietuva SR2024-458-PRA-PVA-B.01
Asfalt darini il Uzsakovas: UAB Janonio 27 1 1
sfalto sandarinimo siule
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
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X Sviesofory valdymo spinta
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P1
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la skydu ir jo nr.
v Video jutiklio (plataus kampo)
kameros vieta
v Termo jutiklio (siauro kampo)
Kam1 kameros vieta
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Sutartiniai zyméjimai

Sklypy ribos

Via Lietuva kelio sklypo riba

Projektuojamus horizontalus zenklinimas

Projektuojamas vertikalus Zenklinimas

Projektuojama pésciyjy-dviraciy tako trinkeliy danga

Projektuojamas kelio bortas 100x30x15

Projektuojamas kelio bortas nuleistas iki dangos 100x22x15
Projektuojamas vejos bortas 100x20x8cm

7 Projektuojama neregiy jspéjamoji betoniniy trinkeliy danga

Projektuojama neregiy vedimo betoniniy trinkeliy danga
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Sviesoforams atramy viduje, nuo komutacinés dézutés, klojamas montaZinis
5x1,5mm? kabelis.

-« 1,14, 3, |2, 23, 5, P1-P7
Sviesoforai|3a, 3b, |5a
@200 mm |4 4a. 6,
6a
RAaUDONA| O | € | ® [+
GELToNA| O | € | @D
ey ZALIA O|lC| 0! @ @ 0
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Leistinas greitis sankryZoje 50km/h

INY

0 2025-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. .. . . . “ Statinio projekto pavadinimas: . i s
P;/tav UAB ,Inzinerinis projektavimas Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena
Dok.' NF. Panenq g: 64, \_/Ilnlus paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
info@projektavimas.net sankryZoje 52,050 km paprasto remonto aprasas
36532 PV Jonas Veigneris 1 statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
26581 PDV Ramune Dtﬁp}?”a_\”c'afe 7] SIGNALINIY GRUPIY IR TRANSPORTO
Aleksiejiene JUTIKLIY ISDESTYMO PLANAS M1:500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Statytojas: AB Via Lietuva SR2024-458-PRA-PVA-B.02
Uzsakovas: UAB Janonio 27 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
——S8V110—— Kabelis apsauginiame vamzdyje @110
Sviesofory posto jranga:

Sviesofory valdymo spinta
Pésciyjy Sviesoforas ir jo nr.

Transporto Sviesoforas su pagalbiniu
skydu ir jo nr.
Video jutiklio (plataus kampo) s
kameros vieta
Termo jutiklio (siauro kampo)
Kam1 kameros vieta
© Sviesoforo atrama ir jos nr.
PM1a Kombinuotas pés¢. mygtukas ir jo pavad.
Aklyjy mygtukas ir jo pavad.
Projektuojamas rySiy Sulinys

X
A
A Transporto Sviesoforas ir jo nr.
=
v

Signaliniy kabeliy sgrasas
Kabeliy pavadinimas | Gyslyskai€ius | ISatramos | |atrama

X1.1. 24 Spinta A13
Xi1.2. 24 A13 Al4
X1.3. 24 Al4 A15
K2.1. 32 Spinta A1
K2.2. 32 Al A2
HK2.3. 32 A2 A3
2.4 32 A3 A
SG.1. 32 Spinta A12
S3G.2. 32 A12 A1
3.3 32 A1 A10
SG.4. 32 A10 A9
SK4.1. 32 Spinta A8
SK4.2. 32 A8 A7
4.3 32 A7 A6
SK4.4. 32 A6 A5

Pastaba:

Kiekviena raudona lempa turi bdti pajungta atskira gysla.

~N
/ /
/ /
[/
Sutartiniai zyméjimai 0 2025-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Via Lietuva kelio sklypo riba Kval. g : .. | Statinio projekto pavadinimas: y . -
Projektuojamus horizontalus Zenklinimas Paty UAB ,,.Inzmerlnls_pITOJektawmas Valstybines reikSmes krasto kelio Nr. 118 Kupiskis - Utena
Proiektuoiamas vertikalus Senklinim Dok. Nr. Paneriy g. 64, Vilnius paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
p 8‘]':ktugj':m:spé2(‘f' .a udS . eaé' takgst inkeliy danga info@projektavimas.net sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas
i1 Projektuoj iyjy-dviraciy ri iy
Projektuojamas kelio bortas 100x30x15 36532 PV Jon-as Veigneri.sv._ . Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojamas kelio bortas nuleistas iki dangos 100x22x15 26581 PDV Kam”’;feigf’;?::é"'c'“‘e SIGNALINIY KABELIY ISDESTYMO PLANAS 0
Projektuojamas vejos bortas 100x20x8cm M1:500
=1 Projektuojama neregiy jspéjamoji betoniniy trinkeliy danga — . -
Projektuojama neregiy vedimo betoniniy trinkeliy danga Statytojasir (arba) uzsakovas: Bokumento Zymuo: Lapas| Lapy
Asfalto sandarinimo sidlé LT Statytojas: AB Via Lietuva SR2024-458-PRA-PVA-B.03

Asfalto sandarinimo sidlé

UZsakovas: UAB Janonio 27 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Kabeliai ir apsauginiai vamzdziai:
——SV110—— Kabelis apsauginiame vamzdyje @110
Sviesofory posto jranga:

Sviesofory valdymo spinta
Pésciujy Sviesoforas ir jo nr.

Transporto Sviesoforas su pagalbiniu

skydu ir jo nr. ‘

Video jutiklio (plataus kampo)

kameros vieta

Termo jutiklio (siauro kampo)
Kam1 kameros vieta

© Sviesoforo atrama ir jos nr.

PM1a Kombinuotas pés¢. mygtukas ir jo pavad.
Aklyjy mygtukas ir jo pavad.
Su2 Projektuojamas rySiy Sulinys

X
.
A Transporto Sviesoforas ir jo nr.
=
v

Signalinis kabelis 4x1 jveriamas j HDPE d110mm vamzdZzius:
RK1 - i§ eismo valdymo spintos (SVS) j termo jutiklj KAM1
RK2 - i§ eismo valdymo spintos (SVS) j video jutiklj KAM2
RK3 - i§ eismo valdymo spintos (SVS) j video jutiklj KAM3
RK4 - i§ eismo valdymo spintos (3VS) j termo jutiklj KAM4
RK5 - i§ eismo valdymo spintos (SVS) j video jutiklj KAM5
RKB6 - i§ eismo valdymo spintos (SVS) j video jutiklj KAM6

Signalinis kabelis 4x1 jveriamas j HDPE d110mm vamzdZius:
VSK1 - i§ eismo valdymo spintos (SVS) j vaizdo stebéjimo kamerg VSK1

) &
) ~
Sutartiniai zyméjimai 0 2025-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Sklypy ribos Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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g . 3 v i Dok. N Paneriy g. 64, Vilnius paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones
Pr‘O]_ektUO_].amaS Yel}lk.alus .Zerll.(“mmas . . o A info@projektavimas.net sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas
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Projektuojama neregiy vedimo betoniniy trinkeliy danga - -
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Gembiné Sviesofory atrama A1

Gembiné Sviesofory atrama A2
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Pastaba. Sviestuvo montavimo diametras 60 mm. Sviestuvo laikiklio medziaga - karstai cinkuotas plienas, cinko storis, um 260. H
Atrama A8
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1. Salia vaz. dalies esantys $viesoforai turi bati pasukti  prie stop linijos stovingias transporto priemones.
2. Sviesofory atramos turi biti su pamatais, kurie visi, su visu flangu ir tvirtinimo detalémis, buty jrengti po zeme.
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Pastaba. Sviestuvo montavimo diametras 60 mm. Sviestuvo laikiklio medziaga - karstai cinkuotas plienas, cinko storis, um 260.
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Signalinés grupés A
~ LISA
off = | _color
Name Type rilz Signalized streams Progressive intesr::c_tion Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination [m}a}f} State |nd|(c)z;;c|on Tr;n;g;)rt Comment
green yellow-flsh

111 Veh_be mirksincio| 1 |Leg4->23 - SI1 ‘\ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
212 Veh_be mirksincio | 2 [Leg4->1 - SI1 \» 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
313 Veh_be mirksincio| 3 |Leg1->234 - SI1 5{ 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
414 Veh_be mirksincio| 4 |Leg2->14 - SI1 \' 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
515 Veh_be mirksincio| 5 [Leg2->3 - SI1 a~\ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
6|6 Veh_be mirksincio| 6 [Leg3-> 1,24 - SI1 ):' 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Unlit Veh.
7 | P1 Ped_be mirksincio | 7 | Leg 4 (cross.): Crossing 1| - SI1 Vel 8 - - - - - - - Unlit Ped.
8 (P2 Ped_be mirksincio | 8 |[Leg4 (cross.): Crossing 2 | - SI1 7 8 - - - - - - - Unlit Ped.
9 [N1 acoustic signal 9 | Leg 4 (cross.): Crossing 1| - SI1 7 11 - - - |- - - - | Off Ped.
10| N2 acoustic signal 10 | Leg 4 (cross.): Crossing 2 | - Sl 7 11 - - - |- - - - Off Ped.
11| P3 Ped_be mirksincio | 11 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 \ 8 - - - |- - - - Unlit Ped.
12| P4 Ped_be mirksincio | 12 [ Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 \, 8 - - - - - - - Unlit Ped.
13| N3 acoustic signal 13 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 \ 11 - - - |- - - - Off Ped.
14| N4 acoustic signal 14 | Leg 1 (cross.): Crossing 2 | - SI1 \ 11 - - - - - - - | Off Ped.
15[ P5 Ped_be mirksincio | 15 [ Leg 2 (cross.): Crossing 1| - SI1 7 9 - - - - - - - Unlit Ped.
16| P6 Ped_be mirksincio | 16 [ Leg 2 (cross.): Crossing 2 | - SI1 7 9 - - - - - - - Unlit Ped.
17| N5 acoustic signal 17 | Leg 2 (cross.): Crossing 1| - SI1 7 12 - - - |- - - - Off Ped.
18| N6 acoustic signal 18 | Leg 2 (cross.): Crossing 2 | - SI1 7 12 - - - |- - - - Off Ped.
19(P7 Ped_be mirksincio [ 19 [ Leg 3 (cross.): Crossing 1| - N \ 5 - - - - - - - Unlit Ped.
20| N7 acoustic signal 20 | Leg 3 (cross.): Crossing 1| - SI1 \, 9 - - - |- - - - Off Ped.
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. v . .
Saugos laiky skaiCiavimas gismo
INZinerjja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
4 (St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 27,5 - 10,0 - 3,0 6,4 23,0 - 11,1 - 2,1 4,3 -
1 1 4 (St) Lane 1, Veh. 3 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 19,5 - 10,0 - 3,0 56 23,0 - 11,1 - 21 35 - 6
4 (Ri) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 19,0 - 7,0 - 2,0 56 26,5 - 11,1 - 2,4 32 -
5 1 4 (St) Lane 1, Veh. s 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 21,5 - 10,0 - 3,0 58 22,0 - 11,1 - 2,0 38 - 6
4 (Ri) Lane 1, Veh. 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 19,5 - 7,0 - 2,0 5,6 26,5 - 11,1 - 24 3,2 -
4 (St) Lane 1, Veh. 3 (St Lane 1, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 12,5 - 11,1 - 1.1 51 -
3 1 4 (St) Lane 1, Veh. 6 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 29,0 - 10,0 - 3,0 6,5 12,0 - 11,1 - 1.1 54 - 6
4 (St) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,0 - 10,0 - 30 | 58 | 125 - 11,1 - 11 47 -
4 1 4 (St) Lane 1, Veh. P1 4 (Cr) Ped. 6,0 4,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 - 5
4 (Ri) Lane 1, Veh. 4 (Cr) Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 -
5 1 4 (St) Lane 1, Veh. P6 | 2(Cn Ped. 6,0 385 - 10,0 - 30 | 75 0,0 - 12 - 0,0 7.5 - 8
6 5 4 (Le) Lane 2, Veh. 3 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 7,0 - 2,0 6,3 15,5 - 11,1 - 14 4,9 - 6
4 (Le) Lane 2, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 19,5 - 7,0 - 2,0 56 18,0 - 11,1 - 1,6 4,0 -
; 2 4 (Le) Lane 2, Veh. 4 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 32,0 - 7,0 - 2,0 7.4 14,5 - 11,1 - 13 6,1 - 7
4 (Le) Lane 2, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 27,0 - 7.0 - 2,0 67 16,5 - 11,1 - 15 52 -
8 5 4 (Le) Lane 2, Veh. 6 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 27,0 - 7,0 - 2,0 6,7 21,5 - 11,1 - 1,9 4,8 - 6
4 (Le) Lane 2, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 57 18,0 - 11,1 - 1,6 4,1 -
9 2 4 (Le) Lane 2, Veh. P1 4(Cr) Ped. 6,0 4,5 - 7.0 - 2,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 - 5
10 2 | 4(Le) Lane 2, Veh. P4 | 1(Cn Ped. 6,0 350 - 7,0 - 20 | 79 0,0 - 12 - 0,0 7.9 - 8
1(Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 27,0 - 11,1 - 2,4 38 -
n 3 1(St) Lane 1, Veh. 1 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 10,0 - 3,0 6,0 19,0 - 11,1 - 17 43 - 6
1(SY) Lane 1, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 27,0 - 10,0 - 30 63 18,5 - 11,1 - 17 4,6 -
2 3 1(Le) Lane 2, Veh. 5 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 16,0 - 7,0 - 2,0 51 23,5 - 11,1 - 2,1 3,0 - 6
1(St) Lane 1, Veh. 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 18,5 - 10,0 - 3,0 55 19,0 - 11,1 - 1,7 38 -
1(Le) Lane 2, Veh. 2(St) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 50 19,0 - 11,1 - 1,7 33 -
13 3 1(St) Lane 1, Veh. 4 2(st) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 10,0 - 30 | 50 | 220 - 11,1 - 20 30 - 6
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2 (St Lane 1, Veh. 6,0 13,5 - 7,0 - 2,0 50 26,0 - 11,1 - 23 2,7 -
14 3 1(Le) Lane 2, Veh. p 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 20,5 - 7,0 - 2,0 58 16,5 - 11,1 - 15 43 - 6
1(SY) Lane 1, Veh. 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 235 - 10,0 - 30 6,0 22,5 - 11,1 - 2,0 4,0 -
1(Le) Lane 2, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 12 - 0,0 50 -
15 3 1(St) Lane 1, Veh. P3 1(Cn Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 - 5
1 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 -
16 3 1(St) Lane 1, Veh. P7 | 3(Cn Ped. 6,0 330 - 10,0 - 30 | 69 0,0 - 12 - 0,0 6,9 - 7
17 4 2 (Ri) Lane 1, Veh. 5 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 15,0 - 7,0 - 2,0 50 31,5 - 11,1 - 2,8 2,2 - 6
2(St) Lane 1, Veh. 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 17,0 - 10,0 - 3,0 53 26,5 - 11,1 - 2,4 2,9 -
2 (St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 19,5 - 10,0 - 30 56 13,5 - 11,1 - 12 44 -
18 4 2(st) Lane 1, Veh. 3 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 22,5 - 10,0 - 30 | 59 | 135 - 11,1 - 12 47 - 6
2 (St Lane 1, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 26,5 - 10,0 - 3,0 6,3 13,0 - 11,1 - 1,2 51 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 3(SY) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 50 26,0 - 11,1 - 23 2,7 -
19 4 2(st) Lane 1, Veh. 6 3(st Lane 1, Veh. 6,0 15,0 - 10,0 - 30 | 51 | 220 - 11,1 - 20 31 - 6
2(st) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 10,0 - 30 | 60 | 220 - 11,1 - 20 4,0 -
20 4 2(St) Lane 1, Veh. P2 | 4(Cn) Ped. 6,0 37,5 - 10,0 - 3,0 7.4 0,0 - 12 - 0,0 74 - 8
21 4 2 (Ri) Lane 1, Veh. ps 2(Cn Ped. 6,0 35 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 - s
2(st) Lane 1, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 35 - 10,0 - 30 | 50 0,0 - 12 - 0,0 50 -
» s 2 (Le) Lane 2, Veh. 1 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 21,0 - 11,1 - 19 4,2 - 6
2 (Le) Lane 2, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 27,0 - 7,0 - 2,0 6,7 19,0 - 11,1 - 17 50 -
23 s 2 (Le) Lane 2, Veh. 3 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 20,0 - 11,1 - 1,8 35 - 6
2 (Le) Lane 2, Veh. 1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 23,0 - 7,0 - 2,0 6,1 23,0 - 11,1 - 2,1 4,0 -
2 5 2 (Le) Lane 2, Veh. 6 3(SY) Lane 1, Veh. 6,0 15,5 - 7,0 - 2,0 51 17,0 - 11,1 - 1,5 3,6 - 6
2(Le) Lane 2, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 21,5 - 7,0 - 2,0 59 13,5 - 11,1 - 1,2 4,7 -
25 5 2 (Le) Lane 2, Veh. P5 | 2(Cn Ped. 6,0 35 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 12 - 0,0 50 - 5
26 5 2 (Le) Lane 2, Veh. P7 3(Cn Ped. 6,0 325 - 7,0 - 2,0 7,5 0,0 - 12 - 0,0 7,5 - 8
3(SY) Lane 1, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 13,0 - 10,0 - 3,0 50 25,5 - 11,1 - 23 2,7 -
27 6 3 (Ri) Lane 1, Veh. 1 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 12,5 - 7.0 - 2,0 50 28,5 - 11,1 - 2,6 24 - 6
3(Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 13,0 - 7,0 - 2,0 5,0 21,5 - 11,1 - 19 31 -
28 6 3(St) Lane 1, Veh. 2 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,0 - 10,0 - 3,0 58 26,5 - 11,1 - 2,4 34 - 6
3 (Le) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 18,5 - 7,0 - 2,0 55 19,5 - 11,1 - 1.8 37 -
3(St) Lane 1, Veh. 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 26,5 - 10,0 - 30 63 13,5 - 11,1 - 12 51 -
29 6 3(s) Lane 1, Veh. 4 2(st) Lane 1, Veh. 6,0 22,5 - 10,0 - 30 | 59 | 145 - 11,1 - 13 46 - 6
3 (Le) Lane 2, Veh. 2 (St Lane 1, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 23,5 - 11,1 - 2,1 4,0 -
30 6 3(St) Lane 1, Veh. 5 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 17,5 - 10,0 - 3,0 54 15,0 - 11,1 - 14 4,0 - 6
3(Le) Lane 2, Veh. 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 5,0 21,0 - 11,1 - 1,9 3,1 -
31 6 3(Sh) Lane 1, Veh. P4 1(Cn Ped. 6,0 30,5 - 10,0 - 3,0 6,7 0,0 - 12 - 0,0 6,7 - 7
3(St) Lane 1, Veh. 3(Cr) Ped. 6,0 3,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 12 - 0,0 50 -
32 6 3 (Ri) Lane 1, Veh. P7 | 3(Cn Ped. 6,0 35 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 1,2 - 0,0 50 - 5
3(Le) Lane 2, Veh. 3(Cn Ped. 6,0 35 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 12 - 0,0 50 -
3 P1 4 (Cr) Ped. 1 4 (St) Lane 1, Veh. - 7,0 - 12 - - 58 0,0 - 11,1 - 0,0 58 - 6
4 (Cr) Ped. 4 (Ri) Lane 1, Veh. - 7,0 - 1,2 - - 58 0,0 - 11,1 - 0,0 58 -
34 P1 | 4(Cn Ped. 2 | 4(Le) Lane 2, Veh. - 7,0 - 1.2 - - 58 0,0 - 11,1 - 0,0 58 - 6
35 P2 | 4(Cn Ped. 4 2(St) Lane 1, Veh. - 35 - 1,2 - - 2,9 350 - 11,1 - 32 -03 - 3
1(Cn Ped. 1(Le) Lane 2, Veh. - 6,5 - 1,2 - - 54 0,0 - 11,1 - 0,0 54 -
36 P3 | 1(Cn Ped. 3 1(St) Lane 1, Veh. - 65 - 1.2 - - 54 0,0 - 11,1 - 0,0 54 - 6
1(Cn Ped. 1 (Ri) Lane 1, Veh. - 6,5 - 12 - - 54 0,0 - 11,1 - 0,0 54 -
37 P4 1(Cn Ped. 2 4 (Le) Lane 2, Veh. - 4,5 - 1,2 - - 38 32,5 - 11,1 - 2,9 0,9 - 3
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 8




- =W L] - .
Saugos laiky skaiCiavimas SIeme i
INZinerjja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]

38 P4 | 1(Cn Ped. 6 3(st Lane 1, Veh. - 45 - 1.2 - - 38 | 280 11,1 25 13 3
2(Cn Ped. 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - 6,3 0,0 11,1 0,0 6,3

39 P5 4 7
2(Cn Ped. 2(St) Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - 6,3 0,0 11,1 0,0 6,3

40 P5 2(Cn Ped. 5 2(Le) Lane 2, Veh. - 7.5 - 12 - - 63 0,0 11,1 0,0 63 7

4 P6 | 2(Cn Ped. 1 4 (St) Lane 1, Veh. - 45 - 1.2 - - 38 | 360 11,1 32 06 3

42 P7 3(Cr) Ped. 3 1(St) Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,2 - 88 31,0 11,1 2,8 6,0 6

43 P7 3(Cr) Ped. 5 2(Le) Lane 2, Veh. - 10,5 - 1,2 - 88 30,5 11,1 2,7 6,1 7
3(Cn Ped. 3 (st Lane 1, Veh. - 10,5 - 1.2 - - 838 0,0 11,1 0,0 88

44 P7 3(Cn) Ped. 6 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,2 - 88 0,0 11,1 0,0 838 9
3(Cr) Ped. 3 (Le) Lane 2, Veh. - 10,5 - 1,2 - 88 0,0 11,1 0,0 8,8

Guideline: RILSA_EN

Project
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Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
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. . . .
Faziy peréjimai eismo
inZinerija
LISA
P3/4 ir N3/4 iSjungimas P7 ir N7 iSjungimas FP_1.2
Signal CcT=0 Signal CT=0 Signal cT=7
group BG | Term GT group BG | Term GT group BG | Term GT | 9 | |
1 0 LAY 0 PN 1| o @I
2 - 0 2\ 0 2 M| o7 0 1
L
3 X 0 3 X 0 3 X 0
X 0 4 X 0 4 X 1 1 1
5 ~ 0 5 ~ 0 5 an 7 0 7
6 X 0 6 X 0 6 X 0
P1 0 P1 0 P1 »~ 0
P2 .~ 0 P2 .~ 0 P2 .7 0
N1 »~~ 0 N1 »~ 0 N1 »~ 0
N2 .~ 0 N2 .~ 0 N2 .~ 0
P3N 0 o | P3N 0 P3N 0 0 E
LI 0 0 -—0 ZIEAN 0 Pa N 0 0 =
Ng N 0 0 j—o N3N 0 N3N 0 0 :‘2
Na N 0 0 | 7N 0 Na N 0 o M
P5 .~ 0 P5 .~ 0 P5 .7 0
P6 .~ 0 P6 .~ 0 P6 .~ 0
N5 .~ 0 N5 .~ 0 N5 .~ 0
N6 .~ 0 N6 o~ 0 N6 ! 0
P7 N 0 P7 N 0 0 : PN\ 0 0 :
N7 0 N7 N 0 0 ":3— N7 0 0 |H
T T T
Properties Properties Signalinés grupés 1 ir 4 peréjime iSjungiamos
From stage - Intergreen matrix IGM From stage Intergreen matrix IGM dinamiék_a.i (t.y. pasiekus TimeGap verte),
To stage - OC for beginning of green | OMBG To stage OC for beginning of green | OMBG bet ne véliau negu nurodyta sekunde.
Sec. target stage CT|| OC for end of green OMEG Sec. target stage CT|| OC for end of green OMEG
D no. 1 || Min/Max list - D no. Min/Max list - Properties
" " From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM
Documentation only | no Documentation only | no
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 3 Min/Max list -
Documentation only | no
FP_1.3 FP_1.2a FP_1.2b
Signal 0 CT=9 Signal OCT=6 Signal 0 cr=7
group BG | Term | GT | .} | | group BG | Term | GT | . .| ,| | group BG | Term | GT | 7§ |
Y o | o [m= TN 6 ﬁ DY R ==
2 - 0 2 M| 6 0 2 \» 0
3 X o 0 7 3 X 0 3 X 0
4 \' 0 | =, 4 \<v 0 0 | 4 \( 7 ﬂ
5 0 N 0 5 7 0 0
6 X| o 0 1 6 X 0 6 X 0
P1 .~ 8 1 s P1 7 0 P1 0
P2 .~ 8 1 s P2 7 0 P2 .~ 0
N1~ 8 1 %]: N1 7 0 N1~ 0
N2 .~ 8 1 b N2 7 0 N2 .~ 0
P3N 0 o | P3 0 0 E P3N 7
ZIN 0 0 j Pa N 0 0 = Pa N 7
N3 0 0 — N3 0 0 — N3 7
A = \ = A s
Na N 0 o [H Ne N 0 o |H Ne N 7
P5 .| 8 1 ) P5 .~ 0 P5 .~ 0
P6 7| 8 1 ) P6 7 0 P6 7 0
N5 .~ 8 1 é‘]: N5 .~ 0 N5 .~ 0
N6 .~ 8 1 T N6 o~ 0 N6 o~ 0
PT N 0 o | TN 6 H PT N 0 o |
N7\ o | o ":-; NN s F— N7\ o | o ":-3
T T T T T
Properties Properties Signaliné grupé 1 peréjime iSjungiama
From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM dinamiék-a'i (t.y. pasiekus TimeGap verte),
To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 2a || OC for beginning of green | - bet ne veliau negu nurodyta sekunde.
Sec. target stage CcT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
D no. 4 Min/Max list - D ro. 5 Min/Max list - Properties
D " " From stage Fazé 1 Intergreen matrix IGM
ocumentation only | no Documentation only | no
To stage Fazé 2b || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 6 Min/Max list -
Documentation only | no
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 11




[ ]
. . . .
Faziy peréjimai eismo
inZinerija
LISA
FP_2.1 FP_2.3 FP_2a.1
Signal CT=9 Signal CT=6 Signal CT=9
group BG | Term | GT | ? | |, | group BG | Term | GT | . .| | group BG | Term | GT | ? | |, |
Tl
A ”\ e ”\ o =m—
2 - 0 0 2 \» 0 0 ™ 2 - 0 0
3 X 0 3 X| s 0 ??- 3 X 0
4 N 9 0 7 4+ % 0 4 N 9 0 7
5 a 0 o |EEE=D 5 0 0 5 a 0
6 X 0 6 | s 0 A 6 X 0
P1 0 P1 5 1 5 P1 0
P2 .~ 0 P2 .7 5 1 5 P2 .~ 0
N1 »~~ 0 N1 »~ 5 1 5:]: N1 »~ 0
N2 .~ 0 N2 .~ 5 1 5|-— N2 .~ 0
ps N | 8 1 ! P3N 0 ps N\ | 8 1 ;
P N | 8 1 ; Pa N 0 P N | 8 1 !
N N | o8 1 aj: Na o\ 0 N N | o8 1 8:]:
N N |8 1 - Na N 0 N N |8 1 -
P5 .~ 0 P5 .7 5 1 s P5 .~ 0
P6 .~ 0 P6 .~ 5 1 s P6 .~ 0
N5 .~ 0 NS o~ 5 1 5:]: N5 0
N6 .~ 0 N6 7| 5 1 e N6 .~ 0
P7 \| 8 1 1 LN 0 P7 N 9 H
NN 8 1 I NN 0 N7 N o F—
T T T T T T
Properties Properties Properties
From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2a || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | - To stage Faze 1 OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 7 Min/Max list - ID no. 8 Min/Max list - ID no. 14 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no Documentation only | no
FP_2a.2 FP_2a.3 FP_2b.1
Signal o cT=7 Signal o CT=9 Signal o CT=9
group BG | Term | GT | 7§ | | group BG | Term | GT | 7 | | group BG | Term | GT | |, |
M miinn e e My
2 - 7 2 - 3 | 3 [ 2 - 0
3 X 0 3 X o 0 7| 3 X 0
X 0 X 0 X 9 ?
5 | 7 0 i 5 0 5w 0 0
6 X 0 6 X| o 0 1 6 X 0
P1 0 P1 .~ 8 1 5 P1 o7 0
P2 .~ 0 P2 .~ 8 1 s P2 7 0
N1 .~ 0 N1 .~ 8 1 %]: N1 7 0
N2 .~ 0 N2 .~ 8 1 b N2 .~ 0
P3N 0 XN 0 P3N\ 9
I 0 ZIN 0 Pa N\ 9
N3 0 N3 0 N3 9
A A A I
(7N 0 L7 0 Na N 9
P5 .~ 0 P5 .+~ 8 1 b P5 7 0
P6 .~ 0 P6 7| 8 1 b P6 .7 0
N5 .~ 0 N5 .~ 8 1 é]: N5 .~ 0
N6 .~ 0 N6 .| 8 1 é—— N6 7 0
Pr N\ 0 0 H 2N 0 0 H Pz N\| s 1 b’
N7\ 0 0 ":-; N7\ 0 0 ":-; NN 8 1 1
T T T T T T
Signaliné grupé 1 peréjime i§jungiama Signaliné grupé 2 peréjime iSjungiama Properties
dinami$kai (t.y. pasiekus TimeGap verte), dinami$kai (t.y. pasiekus TimeGap verte), From stage Fazé 2b || Intergreen matrix IGM
bet ne véliau negu nurodytg sekunde. bet ne véliau negu nurodytg sekunde. To stage Faze 1 OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green -
Properties Properties ID no. 17 Min/Max list -
From stage Fazé 2a || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2a || Intergreen matrix IGM "
Documentation only | no
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CcT OC for end of green - Sec. target stage CcT OC for end of green -
1D no. 15 Min/Max list - 1D no. 16 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 12




[ ]
. . nn . .
Faziy peréjimai eismo
inZinerija
LISA
FP_2b.2 FP_2b.3 FP_3.1
Signal CT=6 Signal Signal CT=8
group BG | Term GT 0 | group BG | Term group BG | Term GT 0 | | ,|
1 0 LAY 1A s 0 A
2 Ml o6 0 7 2\ 2\ 0
I}
3 X 0 3 X o 3 X 0 (==,
X 0 0 L 4 K 0 4 K| s 0 7
5 un 6 5 an 3 5 un 0
6 X 0 6 X| o 6 X 0 o |m=
P1 0 P1 .~ 8 P1 »~ 0 0 |F
0
P2 7 0 P2 7| 8 P2 7 0 0 -0
—
N1 0 N1 7 8 N1 »~~ 0 0 —0‘
—
N2 .~ 0 N2 .~ 8 N2 .~ 0 o (=
P3N 0 0 E P3N 0 0 E P3| 7 1 !
PN 0 0 ] ZIAN 0 0 = Pa | 7 1 1
Ng N 0 0 :“i Ng N 0 0 :‘? N N[ 7 1 7:]:
Na N 0 o | L7 0 o | N N7 1 —
P5 .7 0 P5 .7 8 1 ! P5 .7 0 o |
P6 .~ 0 P6 7| 8 1 5 P6 .~ 0 0 -0
—
N5 .~ 0 N5 .~ 8 1 %]: N5 .~ 0 0 (—
—
N6 .~ 0 N6 | 8 1 L e N6 o~ 0 o [~
P7 N 0 P7 N 0 T N| 7 1 !
NN 0 N7 N 0 NN 7 1 1
T T T T T
Properties Signaliné grupé 5 peréjime i$jungiama Properties
From stage Fazé 2b || Intergreen matrix IGM dinamiék_ali (t.y. pasiekus TimeGap verte), From stage Fazé 3 || Intergreen matrix IGM
To stage Faze 2 OC for beginning of green | - bet ne véliau negu nurodyta sekunde. To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
D no. 18 Min/Max ist - Properties D no. 20 Min/Max list -
" From stage Fazé 2b || Intergreen matrix IGM "
Documentation only | no D only | no
To stage Fazé 3 OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 19 Min/Max list -
Documentation only | no
FP_3.4 FP_4.5 FP_4.6
Signal CT=1 Signal cT=0 Signal CT=0
group BG | Term GT group BG | Term GT group BG | Term GT
DY 0 (Y 0 1A 0
2 - 2 \» 0 2 - 0
3 X 1 [ 3 X 0 3 X 0 0 L
4 X 0 X 0 4 X 0
5 0 N 0 5 0
6 X 1 6 X 0 0 ! 6 X 0
P1 .~ 0 0 | m P1 .~ 0 P1 .~ 0
0
P2 .~ 0 0 -0'_ P2 7 0 P2 L.~ 0
N1 0 0 :3'— NT & 0 N1 o 0
N2 7 0 0 = N2 7 0 N2 .7 0
AN 0 P3N\ 0 P3N 0
ZIN 0 Pa N 0 ZIAN 0
N3N 0 N3\ 0 N3N 0
Na N 0 Ne N 0 Na N 0
_—
P5 . 0 o | P5 W 0 P5 W 0
P6 .~* 0 0 ‘0_ P6 7 0 P6 +~” 0
N5 . 0 0 :g'— N5 . 0 N5 . 0
N6 .~ 0 0 =H— N6~ 0 N6 .~ 0
P7 N\ 0 P7 A\ 0 P7 N\ 0
N7\ 0 N7 0 N7\ 0
T T
Properties Properties Properties
From stage Fazé 3 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 4 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 4 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 4 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 5 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 6 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CcT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CcT OC for end of green -
1D no. 9 Min/Max list - ID no. 10 Min/Max list - 1D no. 1" Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 13




I Al I eismo
Faziy peréjimai emeriia
LISA
FP_5.1 FP_6.1
Signal 0 CT=8 Signal 0 CT=8
group BG Term GT ...|....|..|.| group BG Term GT ...|....|..|.|
Y i I Y 2 e
i : > i
S 1 I NI i 1 il
M ¢ i M v i
— : — S m.p
] '
6 X 0 6 X 0 0 ; |
P2 7 0 P2 7 0
N1 7 0 N1 .~ 0
N2 7 0 N2 .~ 0
P3N\ | 5 3 P3N\ | 7 1
Pa N\ | 5 3 1 Pa N\ | 7 1 1
—— ~—
N3 N | 5 3 ] Ns N | 7 1 !
—— ~—
Na N\ | 5 3 = Ne N\ |7 1 —
- T - T
P6 7 0 P6 0
N5 .~ 0 N5 .~ 0
N6 7 0 N6 .~ 0
p7 ‘\‘ 7 1 ﬂ =4 ‘\‘ 5 3 ﬂ
N7 7 1 - N7 5 3 -
A\ ! A\ ]
RN AR R RN AR AR
Properties Properties
From stage Fazé 5 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 6 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 12 Min/Max list - ID no. 13 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 14
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - P01. 90s (CT=90) - Ryto pikas 2026
Pocket Pocket
Appr Lane symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT [ LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length I8 [s] [-]
[m]
1 }/ 3 27 28 63 0,311 145 3,625 1,800 2000 622 16 0,172 2,865 5728 34,368 - 0,233 24,026 B
1
2 { 3 27 28 63 0,311 137 3,425 1,800 2000 412 10 0,288 3,208 6,237 37,422 - 0333132976 B
2 -\ 5 10 1" 80 0,122 56 1,400 1,800 2000 244 6 0,169 1,434 3,459 20,754 - 0,230| 38,184 C
2
1 'K' 4 25 26 65 0,289 257 6,425 1,800 2000 578 14 0,477 5719 9,763 58,578 - 0,445| 29,077 B
2 ) 6 19 20 71 0,222 9 0,225 1,800 2000 270 7 0,019 0,214 0,996 5976 - 0,033]| 34,074 B
3
1 /{ 6 19 20 7 0,222 82 2,050 1,800 2000 444 1 0,128 1,791 4,054 24,324 - 0,185| 29,442 B
1 )\ 1 33 34 57 0,378 319 7,975 1,800 2000 756 19 0,432 6,334 10,590 63,540 - 0422 22,771 B
4
2 \~ 2 20 21 70 0,233 180 4,500 1,800 2000 466 12 0,367 4,160 7,609 45,654 - 0,386| 31,924 B
Total for intersection: 1185 3792
Weighted average: 0,360 | 28,138
CT=90s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Laneno. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
reqLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 16
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HBS evaluation 2015 Sismo .
INZinerjja
~ LISA
Private transport - P02. 90s (CT=90) - Dienos pikas 2026
Pocket Pocket
Appr Lane symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT [ LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length I8 [s] [-]
[m]
1 }/ 3 30 31 60 0,344 189 4,725 1,800 2000 688 17 0,217 3,640 6,867 41,202 - 0,275 22,523 B
1
2 { 3 30 31 60 0,344 42 1,050 1,800 2000 389 10 0,067 0,930 2,561 15,366 - 0,108 30,408 B
2 -\ 5 10 1" 80 0,122 55 1,375 1,800 2000 244 6 0,164 1,405 3,410 20,460 - 0,225| 38,089 C
2
1 'K' 4 22 23 68 0,256 138 3,450 1,800 2000 512 13 0,211 2,968 5,882 35,292 - 0,270| 28,243 B
2 ) 6 23 24 67 0,267 60 1,500 1,800 2000 293 7 0,145 1,464 3,510 21,060 - 0,205| 35,542 C
3
1 /{ 6 23 24 67 0,267 158 3,950 1,800 2000 534 13 0,241 3,385 6,497 38,982 - 0,296 | 27,878 B
1 )\ 1 30 31 60 0,344 166 4,150 1,800 2000 688 17 0,180 3,149 6,150 36,900 - 0,241) 22,058 B
4
2 \~ 2 20 21 70 0,233 113 2,825 1,800 2000 466 12 0,181 2,477 5139 30,834 - 0,242 29,453 B
Total for intersection: 921 3814
Weighted average: 0,253 | 27,202
CT=90s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Laneno. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
reqLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 18
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o
. .
HBS evaluation 2015 Sismo .
INZinerjja
~ LISA
Private transport - P03. 90s (CT=90) - Vakaro pikas 2026
Pocket Pocket
Appr Lane symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT [ LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length I8 [s] [-]
[m]
1 B3] 2| 0 |6 0333 310 7,750 1,800 | 2000 666 17 0,521 6,637 10,994 65,964 - |o465|26504| B
1
2 { 3 29 30 61 0,333 33 0,825 1,800 2000 327 8 0,062 0,763 2,240 13,440 - 0,101)| 32,663 B
2 “ s 11| 12 | 79| 0133 89 2,225 1,800 | 2000 266 7 0,290 2,309 4,879 29,274 - |o335]39328] c
2
1 'K' 4 26 27 64 0,300 207 5175 1,800 2000 600 15 0,305 4,346 7,872 47,232 - 0,345| 26,426 B
2 ) 6 33 34 57 0,378 100 2,500 1,800 2000 319 8 0,261 2,472 5131 30,786 - 031336371 C
3
1 /{ 6 33 34 57 0,378 245 6,125 1,800 2000 756 19 0,276 4,617 8,251 49,506 - 0,324| 21,154 B
1 )\ 1 28 29 62 0,322 182 4,550 1,800 2000 644 16 0,226 3,620 6,838 41,028 - 0,283 24,023 B
4
2 \~ 2 n 12 79 0,133 70 1,750 1,800 2000 266 7 0,203 1,775 4,028 24,168 - 0,263 37,799 C
Total for intersection: 1236 3844
Weighted average: 0,347 27,591
CT=90s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Laneno. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
reqLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Kupisk.Auk
Job no. Variant 03 Date | 26/02/2026
Planner Signature Page | 20
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Laiko kintamuyjy lentelé

Kintamasis: | P01. 90s | P02. 90s | P03. 90s
N 1 1 0
Timin 20 18 18
Timax 33 30 28
omin 5 5 5
Tomax 20 22 11
3min 12 12 12
T3max 27 30 29
tamin 14 13 16
Tamax 25 22 26
t5min 5 5 5
t5max 10 10 11
tomin 12 12 12
tomax 19 23 33
tp1/2min 8 8 8
tPl/Zmax 12 12 12
tNl/Zmin 11 11 11
tr3/amin 8 8 8
tr3/4max 26 23 26
tN3/4min 11 11 11
tps/6min 9 9 9
tPS/Gmax 12 12 12
tNs/6min 12 12 12
tp7min 5 5 5
tp7max 33 30 28
IN7min 9 9 9
Tt1min 10 10 10
T2min 5 5 5
tr2amin 5 5 5
t2bmin 5 5 5
t3min 11 11 11
tf4min 0 0 0
Ltsmin 0 0 0
Lt6min 0 0 0

Maxgap verteés

Jutiklio zona | Maxgap verté (s)

VD1.1 3

VvD1.2 2, kolt_gr<10,tada 0,1
vD1.3 3

VD1.4 3

VvD2.1 2, kol t_gr<10, tada 0,1




Jutiklio zona

Maxgap verté (s)

VD2.2

2, kolt_gr<10,tada 0,1

VD2.3

3

vD2.4

w

VD3.1

VD3.2

, kolt_gr<10,tada 0,1

VD3.3

VD3.4

VD4.1

, kolt_gr<10,tada 0,1

VD4.2

, kolt_gr<10,tada 0,1

VD4.3

VD4.4

WIWININWIWIN(W

Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa Progr.ar:nos
pavadinimas
00:00-07:00 90s programa P03. 90s
07:00-10:00 90s programa P0O1. 90s
10:00-15:00 90s programa P02. 90s
15:00-21:00 90s programa P03. 90s
19:00-24:00 90s programa P03. 90s
Nepriziurimy valdiklio iSéjimy lentelé

Eil. Nr. Jrenginys Komentaras

1 PM1, PM1a/2, PM2a Signalas , Laukite”

2 PM5, PM5a/6, PM6a Signalas , Laukite”

Valdiklio prizitirimy LED lentelé

Jvykis Klaidos tipas

Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1 arba 2a arba 3 arba

3b arba 4 arba 5a arba 6 arba 6b Kritine

Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: P1 arba Pla arba P2
arba P2a arba P3 arba P3a arba P4 arba P4a arba P5 arba P5a arba Kritiné
P6 arba P6a arba P7 arba P7a

Paskutinés tos pacios signalinés grupeés Zalios spalvos lempos

. Kritiné
gedimas.
Bet kurios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimas.
Raudono signalo lempos gedimas Sviesofore: 1a arba 2 arba 3a arba Nekritineé

43 arba 5 arba 6a

Tos pacios signalinés grupés raudono Sviesoforo signalo sekcijos optinis elementas prie
valdiklio turi bati prijungiamos atskira kabelio gysla, kad atsiradus gedimui valdiklis galéty
nustatyti kuris Sviesoforas neveikia.



\Wia Lietuva

TVIRTINU:

Justas Norbutas
(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. Uzsakovas: UAB Janonio 27.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmes krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena
paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km paprasto

remonto apraso parengimas ir projekto vykdymo priezitira. .

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis — Utena paprastasis
remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km paprasto remonto aprasas.

5. Statybos rusis: paprastasis remontas.

6. Etapas: aprasas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
8. Statinio rasis: inzinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.



10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.
11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:
11.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 118 Kupiskis —

Utena paprastasis remontas, jrengiant eismo reguliavimo priemones sankryzoje 52,050 km,
(darby ribas tikslinti projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje
projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy;
11.3. projektavimo paslaugy apimtis: vadovautis projektiniais pasitilymais, kuriems pritarta
2024-07-16 Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos posédzio
protokolu Nr. PKK-199;

11.4. vieno lygio sankryzos: vieno lygio sankryzos: pagal statybos rekomendacijas R 36-01
,ZAutomobiliy keliy sankryzos®;

11.5. numatyti adaptyvy sviesofory valdymgq.: Taip;

11.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: pagal Dviraciy ir pésciyjy
eismo infrastruktiiros planavimo ir projektavimo taisykles;

11.7. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros plotis: pagal PésCiyjy ir
dviraciy taky projektavimo rekomendacijas;

11.8. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles;

11.9. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles;

11.10. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.11. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu,
11.12. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.13. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo ] privacias teritorijas). Esant

poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistema, kuri po statybos darby bus
registruojama atskirai;



11.14. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: nustatoma projektavimo
metu;

11.15. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: pésCiyjy peréja;

11.16. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés plotis, m: pagal PésCiyjy
per¢jimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles;

11.17. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés kryptinis apsvietimas: numatyti;

11.18. inZinerinés eismo saugos priemonés: pagal Inzineriniy eismo saugumo priemoniy
jgyvendinimo rekomendacijas ;

11.19. apsvietimas: apSvietimas: poreik] modernizuoti esamg ir (ar) suprojektuoti nauja
apSvietimg spresti, nustatyti, ir numatyti projektavimo metu. Vadovautis tipinémis keliy
apSvietimo projektavimo saglygomis ir minimaliais reikalavimais kryptiniam apSvietimui,

11.20. kiti reikalavimai: projektuojant Sviesofory jrangg bei vertikalyji ir horizontalyji
zenklinima, remtis pridedamais reikalavimais Sviesoforais reguliuojamy sankryzy ir peréjy
projektavimui. Reikalavimai Sviesofory jrangos projektavimui pateikti techninés uzduoties
priede Nr. 2. .

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu

http.//lakd. lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqglygomis. Taip.

13. Finansavimo S$altinis:

Keliy priezitiros ir plétros programos 1€sos;

Savivaldybés biudzeto 1éSos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.



15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
S$iy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné¢ specifikacija.

Priedas Nr.2. Reikalavimai §viesoforais reguliuojamy peréjy ir sankryzy projektavimui

Priedas Nr. 3. BSR pvz. .

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemes sklypo unikalus numeris: Nr. 4400-2633-2312,
— inZinerinio statinio unikalus numeris: Nr. 4400-2392-0598.

18. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Projektuojant Sviesofory jranga bei vertikalyjj ir horizontalyjj zenklinima, remtis pridedamais
reikalavimais Sviesoforais reguliuojamy sankryzy ir peréjy projektavimui.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavardé, parasas, data) (vardas, pavardg¢, paraSas, data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 118 KUPISKIS — UTENA PAPRASTASIS
REMONTAS, |RENGIANT EISMO REGULIAVIMO PRIEMONES SANKRYZOJE 52.050 KM PAPRASTO
REMONTO APRASO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA.

BVPZ kodas: 71320000-7 inZinerinio projektavimo paslaugos.

2. TECHNINIY REIKALAVIMY, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRASYMAS

TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

AB ,,Via Lietuva“— Akciné bendrové ,Via Lietuva®“.

Paslaugos teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezitros paslaugas teikianti jmoné.
Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis.

Projektas — paprastojo remonto apraSas.

Auditas — keliy saugumo auditas.

Komisija — AB ,Via Lietuva“ Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisija.

PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

21 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2 Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3 Projekto rengimo dokumentais;

24 InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

25 Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6 AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7 Kitais galiojanCiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

3.1. Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos
salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitlymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir bakle, jvertinti keliy ir kity susijusiy
kelio statiniy bikle, susipaZinti su vietove, kad pasitlyme baty tinkamai ir pilnai jvertintos rekonstravimo
darby apimtys bei darby jvykdymo saglygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavima taikomas mokestis).

4.2. Gauti privaCiy Zzemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui,
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino
Zemés panaudojimo turi bati pasiraS8oma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su AB ,Via Lietuva®“.
4.3. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, batinus techniniu, ekonominiu ir
eismo saugos poziiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

4.4. I|dentifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozidriu problemiSkas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

N e e e N e N -—
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4.5. savarankiSkai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.
4.6. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su AB ,Via Lietuva®“. AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima.
4.7. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty
parengta nesaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse.
4.8. Laiku jspéti (rastisSkai informuoti) AB ,Via Lietuva“ dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekts.
49. Tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal AB ,Via Lietuva“ patvirtintg technine
specifikacijg ir technine (-es) uzduotj (-is).
4.10. Projektas turi bdti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros bitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skai€iuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidziantis dokumentas projekto rengeéjas turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanCiag BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.
Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, basimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bdti nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, paraSas, |monés darbuotojy darbo el. pasto adresai, tokie Kkaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*
P.S. VDAI yra iSaiskinusi, kad asmens duomenys (be aukS&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (Zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bukle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, $eimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Néra asmens duomeny baigtinio saraso.
*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aisky sutikima, jeigu tai leidziama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.
4.11. Kreiptis ] AB ,Via Lietuva® dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidzian€io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms
atlikti.
4.12. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
4.13. |Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta informacija AB ,Via
Lietuva“ atstovams:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad AB ,Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  zemes sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikals (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  Zemés sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.14. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti AB ,Via Lietuva®“. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto
Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopijg tik jei AB ,Via Lietuva“

nurodys tai padaryti.



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 3 & 11

1 priedas

4.15. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su AB
,Via Lietuva®“.

4.16. Atlikti statinio projekto vykdymo prieziara.

5. ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu AB ,Via Lietuva“ gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj AB ,Via Lietuva“ nurodyma, paslaugos teikéjas per
7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraS8yma), kuriame turi biti konkreciai, aiSkiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su AB ,Via Lietuva®;

— AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su AB ,Via Lietuva“
suderintu formatu, data ir laiku;

— teikiant AB ,Via Lietuva“ perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir
.dwg formatu.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

6.1. Parengtame projekte negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés salygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant zodzius ,arba lygiavertis®.

6.2. Projektinéje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos
(nuotraukoje turi matytis datos Zyma).

6.3. Statinio statybos skaiciuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskaicCiuota vadovaujantis parengty sprendiniy bréziniais ir statybos resursy skaiiuojamuyjy rinkos kainy
bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis rekomendacijomis (jregistruotomis
V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaiiuojamoji kaina turi bati parengta
atsizvelgiant j Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy reikalavimus.
6.4. Suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje turi bati nuorodos j Technine specifikacija, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).

6.5. Jvertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomujy archeologiniy tyrinéjimy atlikimg DKZ nurodant
aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti grafiSkai brézinyje;
6.6. |vertinti teritorijoje galiojanCius teritorijy planavimo dokumentus, projekto aiSkinamajame raste
pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindimg, kad projektuojamo objekto
sprendiniai nepriestarauja teritorijy planavimo dokumentams;

6.7.  Projekto grafiné dalis turi bati jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos (pvz., pilka spalva, plonos linijos).

6.8. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymeétos susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly apsaugos zonos.
6.9. Statybinés ir negrazinamos medziagos bei statybinés atliekos

Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos j AB ,Via Lietuva“ nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
optimaliausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
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2. AB ,Keliy priezidra“ PaneveéZio keliy tarnybos Panevézio meistrijos KarsakiSkio gamybiné
bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;

3. AB ,Keliy priezidra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy priezitra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;

6. AB ,Keliy priezidra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

] sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis
(t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy biklés: kelio Zzenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.

Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su AB ,Via Lietuva“.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surGSiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipg, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo buda. Siektina, kad
kuo daugiau medZiagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechanidkai nepazeistos bei neuZterstos.
Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai bity laikoma
rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Negrazinamos medziagos:

Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikoma negrazinamomis medziagomis. Jos samatoje turi bati nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

— zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -1521 (santykis 1,6);

— mediena — jkainj pateikia paslaugos teikéjas, jvertines medienos biakle: = 0,00 Eur/m3 — kai
mediena menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos,
< 0,00 Eur/m3 — kai mediena néra menkaverte ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso
Zenklu.

Statybinés atliekos:

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

Si informacija turi bati pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy Ziniarascio.
6.10. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas

Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
6.11. Medziai ir krimai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medZziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybines reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — |statymas) nuostatomis:

- Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny zeldiniy baklés
ekspertize;

— saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidima;

— pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy $alinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjacio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medzZiai pagal Apradg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, bukai, puSys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini Zeldiniai.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams taikomus kriterijus). Jvertinti kompleksinio
saugotiny zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje: kurortuose ir
kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy teritorijoje, kultiros
paveldo objekty ar kultiros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty zeldyny ir zeldiniy teritorijose.
Taip pat turi bati pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— patekimas j kelio juostg;

—  piketas ir kelio pusé;

- atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

- medZzio skersmuo;

— medzio rasis;

— saugotinas ar ne;

- saugotino medzio biklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;

- vieta kelio plano bréZinyje.

Jei rajoniniy keliy atveju projektuojamame objekte yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad bty
iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny medziy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Projektuotojas apie tai turi informuoti seniling ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtimg, Projekte turi bdti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija aprasSyta auk$ciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

6.12. Inzineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), projektiniai sprendiniai turi bGti parengti taip, kad bty
iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inzineriniy_tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projekta
priimti racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).

InZineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi
bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sitlyti alternatyvy inzineriniy tinkly
pertvarkymo bidg nei numatyta projekte, prie$ tai suderines su AB ,Via Lietuva®. InzZineriniy tinkly
sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant
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sankryzas, nuovazas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietg
parenkant individualiai.

Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti AB ,Via Lietuva“ apie tokiy
tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.

Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
bikle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines skundo projektg dél
iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su AB ,Via Lietuva®, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / aukscius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistema).

6.13. Apsvietimas

Gyvenvietés ribose péscCiyjy peréjos turi biti apSviestos kryptiniais Sviestuvais. Numatyti naujg
prisijungimg prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apsvietimg bei jy
valdyma, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apSvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo
projektavimo sglygos ir minimalGs reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami AB ,Via Lietuva“
tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-informacija

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrigji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize reglamento 5 priedo reikalavimais.
Prieduose pridedama pavyzdiné forma.

7.2. | BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,zalieji tiltai®),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos
elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai,
kiti statiniai (pvz.: tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavimg nelaikomi Statiniais.

7.3. | BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— ryS8iy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— maZzo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 131 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, priestriukSminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros
irt.t..

7.4. Pastabos:

— suraSomi visi zemeés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— surasSomi visi statiniai ir zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreik;.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS
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8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apra$as®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5. Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®.

8.6. topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy risys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozeminiai inzineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

9.1. Sviesoforais reguliuojamy sankryzy planiné padétis
Projektuojant Sviesoforais reguliuojamy sankryZzy geometrijg ir planine padétj, jskaitant pésciyjy bei
dvira€iy taky vietas privaloma vadovautis Siais principais:
— Sankryzos ploto minimizavimas, parenkant maziausius leistinus posuakio spindulius (atsizvelgti |
reikalingas posiukio trajektorijas)
— Sankryza turi bdti suprojektuota taip, kad stop linija reikty jrengti kuo arCiau sankryZos ploto
pradzios
— Eismo juostos sankryzos prieigose turi bati kuo siauresnés (atsizvelgiant j kelio kategorijg bei teisés
akty reikalavimus)
—  Sviesoforais reguliuojamy peréjy vietos sankryZose turi biti parinktos taip, kad deréty su pés&iyjy
tako trajektorija (peréja neturi bati dirbtinai nustumta tolyn nuo sankryzos, kad norédamas ja
pasinaudoti pésc€iasis turéty daryti lankstg)

9.2. Nuovazos

Jvertines esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01
»+Automobiliy keliy sankryzos“. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bdti numatomas pagal rekomendacijas
R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo
ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi bati
numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréziniuose.
Individualios nuovaZos rengiamos tik i8skirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo
nuovazos reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi biti parenkamas ne mazesnis kaip
4/4V/4p/4pV. Nuovazos | laukus turi bati parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovazos gali biti
parenkamos tik j namy valdos sklypus, kai yra apribotos galimybeés jrengti 4 tipo nuovazas.

NuovaZzy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy reikalavimus.
Rengiant projekta turi bati iS8analizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
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plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bdti pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas paimtas i$
internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)

—  kiekvienos nuovaZos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.

Apibendrinta 8i nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad bity matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniiinija.

Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypa) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagrjstas ir
argumentuotas. Naujos nuovaZzos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.

9.3. Vandens nuvedimas

Jvertinus esamy pralaidy bakle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir baklés
vertinimus), esamos blogos blklés pralaidos po kelio vaziuojamagja dalimi turi bati keiCiamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziskumg, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo  pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakeiCiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiCiavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus, pagrindziancCius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bdti
nurodytos vandens tekéjimo kryptys.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skaiciy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius remontuojamo/rekonstruojamo ruozo darby pradzioje
ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statts Slaitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trdkumas ir pan.) batina pateikti UZzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendin;.

9.4. Grioviai

Kelio plano bréziniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose. Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk$¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais bldais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

9.5. Kelio zenklai ir kelio Zzenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).
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Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
9.6. Reikalavimai betoniniams aplinkotvarkos gaminiams
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréztos standartuose ar techniniy reikalavimy aprase ,,TRA Trinkelés 14*:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstéms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditirams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plok§téms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens borditGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
9.7. Geosintetinés medziagos
Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis ,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams
keliuose metodiniais nurodymais® MN GEOSINT ZD13, Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams
keliuose, techniniy reikalavimy aprasu TRA GEOSINT ZD 13, automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su slugsancCiais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skai€iavimais, darby kiekiy zZiniaras€iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.
10. PAPILDOMI REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI
10.1. Kryptinio apSvietimo ir kelio Zenkly atramos turi bati numatytos taip, kad neriboty specialiyjy
poreikiy turin€iy Zmoniy judéjimo;
10.2. turi bati numatytas pésciyjy infrastruktdros nuo pésciyjy peréjos suvedimas su esama peésciyjy
infrastruktdra (takais, Saligatviais, peronais) arba suvedimas j greta esancig nuovaza, Salutine gatve;
10.3. pagal poreikj, atsizvelgiant j esamos pésciyjy infrastruktiros bikle ir kelio dangos bikle, ties
péscCiujy peréja turi bati numatytas dangos remontas, poreikj vertina paslaugos teikéjas, projektavimo
metu;
10.4. projektavimo metu nustacius poreikj, jrengiamoje pésciyjy peréjoje pagal Taisykliy reikalavimus
turi bati numatytos inzinerinés eismo saugos priemonés, pvz., iSkills greiio mazinimo kalneliai,
antislydiminé danga, signaliniai-mirksintys pésciyjy peréjos Zibintai, Sviesoforai, tvorelés ir pan. Kiekvienu
atveju paslaugos teikéjas priemoniy poreikj vertina projektavimo metu;
10.5. projektuojant pésciyjy peréjas turi bati numatytas horizontaliojo pésciujy peréjy zenklinimo ir jose
jrengty inZineriniy eismo saugos priemoniy zenklinimo jrengimas, taip pat numatomas naujas
horizontalusis Zenklinimas pagal naujai diegiamos inzinerinés eismo saugos priemonés tip3a;
10.6. pagal poreikj turi bati numatytas pésciyjy peréjy kelio zenkly perkélimas / jrengimas taip, kad
atitikty Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy (toliau — KVZT) reikalavimus;
10.7. péséiyjy peréjy kelio Zenklus pagal galimybes (jei tai nepriestarauja KVZT) turi bati numatyta jrengti
ant kryptinio apSvietimo atramuy;
10.8. suprojektuotos saugumo salelés turi netrukdyti, transporto priemonéms atlikti posiikio manevrus;
10.9. saugumo salelés turi bati suprojektuotos i$ trinkeliy ir apribotos nuzemintais bordidrais (auksciy
skirtumas tarp vaziuojamosios dalies ir bordidro virSaus apie 7 cm), medziagiSkumg parenka paslaugos
teikéjas, projektavimo metu;
10.10. Projektuojant eismo saugos priemones peréjose, kuriomis fiziSkai apribojamas eismo juostos plotis
(pavyzdziui, ties saugumo salelémis) batina atsizvelgti | didziagabariiy Zzemés Ukio technikos priemoniy
eismo poreikius, kuriuos projekto derinimo metu pateikia savivaldybés, o jvertina kelio savininkas. Jei
priemoneés projektuojamos didziagabariCiy zemés tkio technikos priemoniy marsrute, ties eismo saugos
priemoné turi bati uztikrintas Sioms transporto priemonéms reikalingas minimalus 4,7 m plogio gabaritas,
kuriame nebity kliG€iy (auksty kelio borty, atramy, apsauginiy atitvary sistemy, tvoreliy ir pan.), t. y. turi
bati uztikrintas Siy transporto priemoniy pravaziuojamumas. Tokiose vietose gali biti numatoma jrengti
papildoma skirtingos faktdros ir spalvos uzvaZiuojamg plotg (techniSkai netinkamg vaziuoti bendram
motoriniy transporto priemoniy eismui), pakankamo ploc€io sutvirtintus kelkra¢ius, nuozulnius kelio bortus
(uzvaziuojamus) ar pan., tac¢iau tuo paciu turi bati uztikrintos saugios eismo salygos kitiems eismo
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dalyviams. Savivaldybiy pateikti argumentai dél didziagabarités Zemés dkio technikos marsruto poreikio
valstybinés reikSmés keliais su eismo saugos priemonémis turi bati prisegti prie projekto dokumentacijos.
10.11. numacius pésciyjy peréjy susiaurinimus pratesiant Saligatvius, esamy dangy atstatymg ar
remonta, projektuojama danga pagal galimybes turi bati priderinta prie esamos (spalva, gaminiy
matmenys ar pan.);

10.12. prieS rengiant paprastojo remonto aprasa turi bati atlikti topografiniai tyringjimai.

10.13. Projektuojant Sviesoforais reguliuojamy sankryZzy geometrijg bei planine padétj privaloma
vadovautis Keliy Sviesofory jrengimo taisykliy 44 punktu:

— - Pésciyjy peréjos turi atitikti pésc€iujy judéjimo srautus ir, siekiant uztikrinti geresnj matomuma,
sankryzoje pésciyjy peréjos turi bati jrengtos kuo ar€iau Salia esancio lygiagretaus kelio.

— - Kai i§ vienos eismo juostos leidZiama vaZziuoti tiesiai ir j deSine, deSinéje esanti pesciyjy peréja
gali bati atitraukta nuo vaziuojamuyjy kelio daliy sankirtos apie 5-6 m, tam, kad baty vietos
sukancioms j deSine transporto priemonéms ir jos netrukdyty i$ paskos vaziuojantiems tiesiai.

— - Rekomenduojama posukj apribojancius bortelius jrengti su mazu spinduliu — tai sumazina
pésciujy peréjos ilgj ir sukanciy transporto priemoniy greiCius, taciau tai turi leisti pasukti dideliy
gabarity transporto priemonéms.
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Reikalavimai Sviesoforais reguliuojamy peréjy ir sankryzy projektavimui

1. Projektuoti vadovaujantis aktualia Keliy Sviesofory jrengimo taisykly, patvirtinty Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012-01-31 jsakymu Nr. 3-81, redakcija (toliau — KS]T) bei kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

2. Techniniy specifikacijy bendruosiuose reikalavimuose nurodyti, kad: ,Visi techninéje specifikacijoje
pateikti reikalavimai turi bati laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikSmeés,
reiSkia, kad tai yra minimalios reik§més (arba maksimalios reikSmés, priklausomai nuo konteksto —
siiloma jranga turi atitikti reikalaujamg reikSme arba bati geresneé). Jeigu tam tikro lygio jrangos
nejmanoma pateikti, turi bati sidloma aukStesnio lygio jranga. Jeigu projekto dalies techninéje
specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo $altinis, konkretus procesas, budingas
konkretaus gamintojo tiekiamoms prekems ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas,
standartas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, rangovas gali sialyti lygiavercius modelius, Saltinius,
procesus, tipus, standartus, patentus, prekes Zenklus. LygiavertiSkumo jrodymas yra rangovo pareiga.*

3. Suprojektuoti reikiama kiekj Sviesofory atramy bei atramy pamaty.

3.1. Suprojektuoti cinkuotas arba aliuminines paprastas atramas (stulpelius) ir gembines atramas:

3.1.1. Peréjimas i$ vertikalios atramos dalies j horizontalig turi bati uzapvalintas.

3.2. Sviesofory atramy pamatai

3.2.1. Pamatai atramoms be gembés (stulpeliams): atramos be gembés turi bati jtvirtinamos betonu ar
betoniniais pamatais. Specifiniai reikalavimai nekeliami (iSskyrus nurodytus 3.2.3 p.).

3.2.2. Pamatai atramoms su gembe: atramoms su gembe jrengiami monolitiniai liejami arba surenkami
betoniniai pamatai su jbetonuotomis inkarinémis detalémis, skirti pritvirtinti Sviesofory atrama su
pagrindo plokste iS virSaus, kad badty iSvengta galimo atramos nusisukimo ar vertikalumo
praradimo nuo véjo ar kity atmosferos veiksniy.

3.2.3. Bendrieji reikalavimai atramy pamatams: inkariniai strypai (ar kitos metalinés pamato detalés
turinCios salytj su aplinka) turi biti apsaugoti nuo korozijos (pagaminti i$ nertdijanciy medziagy
arba padengti tam pritaikytomis medziagomis, pvz. cinkuoti). Betono bei plieno klasé parenkama
atsizvelgiant j tai, kad pamatas kartu su visomis tvirtinimo detalémis ir varztais turi bati pilnai
jrengtas po danga. Turi bati uztikrinta pakankama laikomoiji galia bei LR teisés aktus atitinkancios
eksploatacines savybés.

3.3. Nustatyti reikalavimus kabeliy komutacijai atramose: turi bati numatytas ilgaamzis sprendimas
kabeliy sujungimui atramose, uZztikrinantis sujungimy kokybe. Turi bati numatyta, kad kabeliai
atramose komutuojami ne per kaladéles jungiant kabelio gyslas atskirai, bet per vientisas rinkles.
Kabeliy perjungimus pageidautina atlikti gembinése atramose. Atramy aptarnavimo durelés turi bti
jrengtos | kitg puse negu yra vaziuojamoji dalis.

3.4. Sviesofory atramy vietas parinkti sprendinius derinant su ap$vietimo atramy poreikiu bei vietomis,
taip pat su numatomomis kelio Zenkly vietomis. ApSvietimo ir Sviesofory projektiniai sprendiniai
privalo bati maksimaliai orientuoti j naudojamy atramy skaiCiaus efektyvinimg: pagal situacijg
apSvietimg montuoti ant Sviesofory atramy ar Sviesoforus ant apSvietimo atramy, naudoti
kombinuotas atramas ant kuriy galima sumontuoti ir Sviesoforus ir apSvietimag, kelio zenklus bei kitg

jranga.



4. Suprojektuoti reikiamg kiekj Sviesofory.

4.1. Transporto, péséiujy ir kity Sviesofory dydzius parinkti laikantis KS|T desimtojo skirsnio nurodymy
ir rekomendacijy.

4.2. Visi 8viesoforai turi palaikyti pritemdymo funkcijg (angl. dimming).

4.3. Sviesoforai, jrengiami vir§ vaZiuojamosios dalies: atstumas nuo vaziuojamosios dalies iki Sviesofory
apacios turi bati 4,5 — 5,0 metro gyvenamosiose vietovése bei 5,0 iki 5,3 m uz gyvenamujy vietoviy
riby.

4.4. Sviesoforai, jrengiami $alia vaZiuojamosios dalies: atstumas nuo pavir§iaus ne daugiau 2,1 — 2,2
metro.

5. Suprojektuoti elektros energijos tiekimg i$ elektros energijos skirstymo operatoriaus AB ,ESO*
panaudojant esama AB ,Via Lietuva“ (toliau — Via Lietuva) priklausantj jvadag (esant poreikiui padidinat
galig) arba suprojektuoti naujg elektros energijos tiekimo apskaitos spintg, Salia Sviesofory posto
valdiklio (toliau — Valdiklis) spintos. Jvado vietg ir atstuma (abonentinio kabelio ilgj) derinti su Via Lietuva.

6. Suprojektuoti elektros kabeliy bei jy apsaugos vamzdziy sistemg su komutaciniais Suliniais. Kabeliai
turi bati skirti naudoti ir lauke ir Zeméje, turéti apsaugg nuo UV spinduliy. Suliniy vietas parinkti
atsizvelgiant j patoguma eksploatuoti Sviesofory jrenginiy tinklus bei laikantis principo, kad Sulinys turi
bdti jrengtas tose vietose, kur prasideda ir baigiasi kabeliy apsaugos vamzdziai, kurie bus klojami
uzdaru bdu arba tose vietose kur kabeliy apsaugos vamzdziai bus jrengiami po vaziuojamagja dalimi.
Komutaciniy Suliniy poreikj bei vietas derinti su Via Lietuva.

7. Suprojektuoti su Sviesofory jrengimo vietomis bei eismo organizavimu Sviesoforais derantj horizontaly
Zenklinima.

8. Suprojektuoti su Sviesofory jrengimo vietomis bei eismo organizavimu Sviesoforais derant] vertikaluyjj
Zenklinima.

9. Valdiklis:

9.1. Suprojektuoti naujg Valdiklj, atitinkantj Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus.

9.2. Via Lietuva perduodama Valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija — vartotojo instrukcijos
(angl. user manual) tiek techniniam Valdiklio aptarnavimui ir priezidrai, tiek eismo valdymo
parametry keitimui.

9.3. Sanaudy kiekiuose numatyti iki 8 val. nuotolinius mokymus Valdiklio eksploatacijai ir priezitrai
suteikiamus pagal poreikj Via Lietuva atstovams (iki 3 asmeny).

10. Suprojektuoti transporto priemoniy detekcijg. Detekcijos zony ir fiksavimo vietas derinti su Via Lietuva.
Numatyti termovizoriaus arba aukstos raiSkos vaizdo bei dirbtinio intelekto (angl. Al) pagalba
veikiancCius jutiklius, turin€ius objekty aptikimo, sekimo bei klasifikavimo funkcijas. Termovizoriaus
technologija turi biti naudojama tais atvejais, jeigu kelio apSvietimo nepakanka tiksliam daviklio veikimui
tamsiu paros metu. Davikliy tikslumas aptinkant objektus numatytose detektavimo zonose = 95 %.
Projekte numatyti prievole jrengimo darby rangovui jj uZtikrinti bei, kilus abejonéms, detektavimo
tiksluma pagrjsti stebéjimo protokolais ir vaizdine medziaga. Pagal poreikj, derinant su Via Lietuva,
labiau apkrautose pésc€iyjy perejose numatyti pésciyjy srautg detektuojancius jrenginius.

11. Projektuojami detekcijos jrenginiai turi bati pajungti prie Sviesofory posto valdymo spintos
marsrutizatoriaus tiesiogiai ar per Sakotuvg bei turi turéti galimybe keisti jy parametrus prisijungus prie
jrenginiy nuotoliniu badu. Projektuojamy detekcijos jrenginiy techninése specifikacijose numatyti, kad
jrenginiy parametry keitimas turi bati atliekamas be papildomos programinés jrangos arba programine
jranga reikalinga parametry keitimui turi bati jgyta Via Lietuva vardu ir perduota Via Lietuvai be
papildomy mokesciy ir neribotam laikui. Turi bati suprojektuota pakankama maitinimo Saltinio galia,
numatant reikiamag maitinimo Saltiniy skaicCiy.

12. Suprojektuoti garsinius signalus, kurie jrengiami po pésciyjy Sviesoforu bei skleidzia leidziamajj garso
signalg skirtg regos negalig turintiems asmenims perduoti informacijg apie tuo metu jjungtg leidziamajj
optinj Sviesoforo signalg bei nurodyti judéjimo kryptj. Leidziamasis garso signalas susideda i$ keleto
harmoningy daZniy garso bangy, kuriame dominuoja 800 + 50 Hz daZnio garso bangos. Sviesoforo
leidziamojo garso signalo garso lygis turi biti automatisSkai reguliuojamas pagal aplinkos garso lygj.
Sviesoforo leidZziamojo garso signalo garso lygis turi bti tarp 30 dB ir 90 dB. Sviesoforo leidZziamojo



garso signalo garso lygis turi biti 5 dB didesnis uz aplinkos triukSmo lygj ir neturi virSyti 10 dB vir$
aplinkos triukdmo lygio. Leidziamasis garsinis signalas skleidzia garsg tik zalio pésciyjy signalo metu ir
tik tuo atveju, jeigu buvo fiksuotas spaudziamos rodyklés mygtuko paspaudimas. Leidziamieji garsiniai
signalai turi bati pajungti prie valdiklio kaip signalinés grupés bei stebimi kaip ir Sviesos signalai (zalia-
Zalia konfliktas, saugos laikai).

13. Suprojektuoti péscCiyjy bei pésciyjy su regos negalia leidziamo signalo iSkvietimo pultelius, taip pat,
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pagal poreikj, dviratininky pultelius. Abiejy tipy pésciyjy pulteliai (kombinuoti — skirti tiek optiniam tiek
garsiniam signalui iSkviesti ir neregiy — skirti tik péstiesiems su regos negalia) turi skleisti orientavimo
signalg skirtg iSkvietimo jungiklio radimui. Jungiklio suradimo signalas: 1.2 Hz + 0.2 Hz pulsuojantis
garsas, girdimas per 4-5 metrus nuo garsiakalbio. 1.2 Hz néra garso bangy daznis, bet pulsuojancio
garso jjungimo intervalas. Turi bati galimybé reguliuoti skleidziamg garsa. Skleidziamas garsas turi
automatiskai prisitaikyti prie aplinkos triukSmo. Orientavimo signalas turi bati duslus ir akivaizdziai skirtis
nuo garsinio signalo skleidziamo Zalio signalo metu (&jimo garso signalo). Turi skirtis daznis ir tono
moduliacija. Jrenginiai turi turéti spaudziamg krypties rodykle apacioje, sumontuotg ant apatinés
plokStumos bei galinCig skleisti taktilinj signalg. Taktilinis signalas - iSkilaus mygtuko, nurodancio
peréjos kryptj iSkilia rodykle, vibravimas. Taktilinis signalas yra skirtas péstiesiems su regéjimo negalia:
dubliuoja leidziamajj garso signalg arba jj pakei¢ia ramybés valandomis. Taktilinis signalas turi bati

13.1. Kombinuoti pésciyjy pulteliai privalo turéti paspaudimo patvirtinimo signalg ,LAUKITE®. Patvirtinimo
signalas turi bati valdomas signalu i$ Valdiklio, kai yra gautas iSkvietimas.

13.2. Pésciyjy su regos negalia pulteliai (skirti tik garsiniam signalui iSkviesti pvz. kai optinis pésciyjy
signalas jsijungia be iSkvietimo kartu su transportui skirtais signalais) neturi patvirtinimo signalo
,LAUKITE" ir lieCiamojo pavirSiaus, tik spaudziama rodykle apacioje su taktiliniu signalu bei turi bati
pazymétas neregiy simboliu (atitinkanciu kelio Zenkle Nr. 844 esantj simbolj).

. Suprojektuoti 1 (vieng) skaitmenine valdomg vaizdo stebéjimo kamera, jos pajungimg j Via Lietuva
vaizdo stebéjimo sistemg (Digifort 7.2.0.0) bei sistemos licencijy praplétimg pagal poreikj (poreikj
nustatyti projektavimo metu). Pagal poreikj suprojektuoti atskirg vaizdo stebéjimo kameros jrangos
spinta.

. Sudaryti ar numatyti rangos darby kiekiuose, kad tai turés bati padaryti rangos darby vykdymo metu:
kabeliy sujungimy schema. Schemoje turi bati:

15.1. nurodyta kiekvienoje atramoje komutuojamy kabeliy gysly skaicius, nuosekli gysly numeracija

15.2. nurodytos visos signalinés grupés

15.3. nurodyti visi Sviesofory optiniai moduliai (raudonas, geltonas, Zalias)

15.4. pazyméti pésciyjy mygtukai, garsiniy signalai, jy pajungimui naudojamos kabelio gyslos
15.5. pazymétas jzeminimo pajungimas

15.6. nurodytos kabeliy markiruotés

17.

18.

19

Valdiklio programavimui, kada Valdiklis turi generuoti kritine klaidg (angl. major fault) ir kada turi bati
generuojama nekritiné klaida (angl. minor fault).

Parengti skersiniy profiliy brézinius (pjavius), kuriose bity detaliai atvaizduotos atramos, jy pamatai,
atstumai nuo vaziuojamosios dalies ar Saligatvio iki projektuojamy jrenginiy, jy montavimo vietos, ant
atramy montuojami kelio zenklai ir kt.

Apskaiciuoti saugos laikus vadovaujantis RILSA 2015" Guidelines for Traffic Signals (toliau — RIiLSA)
gairése nustatyta metodika (KS)T 83 p.). Rekomenduojama RiLSA gairémis vadovautis projektuojant ir
kitus Sviesofory reguliavimo sprendinius, kiek tai papildo ir neprieStarauja Lietuvos Respublikoje
galiojantiems teisés aktams.

. Numatyti Sviesofory signaly sekas be Zalio mirksincio signalo.

L FGSV. Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen - Lichtzeichenanlagen fiir den StraBenverkehr. 2015, FGSV-Nr.: 321. ISBN: 978-3-
939715-91-7. (angl. Guidelines for Traffic Signals — Traffic Lights for Road Traffic). Nemokama dokumento versija angly
kalba: https://www.fgsv-verlag.de/pub/media/pdf/321 E.v.pdf




20. (TIK SANKRYZOMS) Atlikti eismo srauty tyrimus piko valandomis, ne trumpiau nei vieng valanda
vakarinio piko metu ir vieng valandg rytinio piko metu. Sudarant signaly planus jvertinti vasaros meto
eismo specifikg, nustatyti ar vietovei badingi reikSmingi eismo srauty intensyvumo svyravimai
atsizvelgiant | mety laikus. ISnagrinéti bei pagal poreikj numatyti papildomus signaly planus vasaros
laikui.

21. (TIK SANKRYZOMS) Eismo srauty vertinimas:

21.1. ISnagrinéti eismo srauty kitimo tendencijas reikSmingomis valandomis ar yra reikSmingy pokyciy
susijusiy su jgyvendinamu projektu — naujas statinys, nauji traukos centrai, kurie darys jtakg eismo
srautams. |vertinti esamus bei prognozuojamus srautus nustatant sankryzos pralaidumg ir eismo
kokybes lygj, sudarant signaly programas ir (ar) atliekant eismo srauty modeliavima.

21.2. Nustatyti ar vietovei budingi reikSmingi eismo srauty intensyvumo svyravimai atsizvelgiant | mety
laikus. I1Snagrinéti bei pagal poreikj numatyti papildomus signaly planus vasaros ar kitam mety
laikui.

22. (TIK SANKRYZOMS) Atlikti projektuojamy $viesoforais reguliuojamy sankryZzy eismo srauty
pralaidumo skai€iavimus kiekvienai numatytai eismo valdymo programai (signaly planui):

22.1. Skaic¢iavimai atliekami naudojant HBS? (2009, 2011 arba 2015) ar analogi$kg metodikg arba atlikti
eismo srauty simuliacijg panaudojant eismo srauty mikro-lygio model.

22.2. Pateikti eismo srauty pralaidumo skaiciavimy rezultaty lenteles.

22.3. Skaiciavimy rezultatuose turi biti jtraukta:

22.3.1. Eismo kokybés lygis kiekvienai eismo juostai
22.3.2. Vidutinis automobiliy pravaziavimo daznis
22.3.3. Maksimalus eismo juostos pralaidumas
22.3.4. Vidutinis gaisties laikas
22.3.5. Eismo kokybés lygis
22.4. Visai sankryzai:

22.4.1. Svertinis gaisties vidurkis bei eismo kokybés lygis.

23. Parengti Sviesofory posto eismo valdymo programy dokumentacija, j kurig jeina:

23.1. Signaliniy grupiy lentelé su bazinémis signaly sekomis (min. Zalio signalo trukmé, geltono signalo
trukmé ir t.t.)

23.2. Faziy seka (sekos, Zr. 30.1)

23.3. Saugos laiky matrica, saugos laiky skai€iavimai (zr. 30.2)

23.4. Faziy peréjimai (grafiné vizualizacija, zr. 30.3)

23.5. Fiksuoto laiko programy grafiné vizualizacija (signaly planai, Zr. 30.4)

23.6. Detekcijos jéjimy lentele

23.7. Valdiklio iséjimy lentelé

23.8. Sviesofory posto jjungimo ir i§jungimo programos (planai)

23.9. Plany perjungimo kalendorius su perjungimo laikais kiekvienai savaités dienai

23.10. Valdymo logikos diagramos (valdymo algoritmas, Zr. 30.5) faziy logikai.

23.11. Eksploatacijos metu keic¢iamy Valdiklio parametry lentelés:

23.11.1. Koordinuotiems planams: anksc¢iausios ir véliausios faziy pabaigos sekundés.

23.11.2. Nekoordinuotiems planams: minimalds ir maksimalis signaliniy grupiy Zalio signalo ir (ar) faziy

trukmes laikai

23.11.3. Kiti eismo reguliavimui reikSmingi parametrai: maksimalUs tarpai tarp transporto priemoniy (angl.

time gaps), signaly uzlaikymo trukmés (angl. progressions) ir pan.

24. Projektavimo metu pasirinkus naudoti koordinuotg Sviesofory posto valdyma, parengti koordinavimo
grafikus visiems koordinuotiems planams.

25. Projekte numatyti prievole rangovui pateikti dokumentacija, grafine medziagg ar programine jranga,
kuria naudojantis bty galima jsitikinti, kad Valdiklis uZprogramuotas batent taip, kaip numatyta

2 FGSV. Handbuch fiir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen. 2015, FGSV-Nr. 299. ISBN: 978-3-86446-103-3.



parengtoje Sviesofory eismo valdymo programy dokumentacijoje. Pateiktoje medziagoje turi matytis,
visy signaliniy grupiy signaly sekos laike, detektoriy suveikimai ir pan. Turi bati pateikta kaip jmanoma
daugiau simuliuojamy situacijy aktyvuojant skirtingus jutiklius skirtingomis kombinacijomis.

26. Projekte numatyti prievole rangovui iki 3 ménesiy po Sviesofory posto perdavimo Via Lietuva, atlikti
Valdiklio programos keitima, tobulinimg ir perprogramavimg pagal Via Lietuva poreikj.

27. Projekto dalj (dalis), kurioje (kuriose) projektuojami su Sviesofory jrenginiais susije sprendiniai derinti su
Via Lietuva Intelektiniy transporto sistemy komandos projekto vadovu.

28. Siuose reikalavimuose neaptartus dalykus projektuoti vadovaujantis KS|T bei kitais privalomaisiais
statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimais.

29. Spresdamas Siuose reikalavimuose neaptartas problemas susijusias su projektuojamais jrengimais ar
darbais, projektuotojas vadovaujasi savo kompetencija, konsultuojasi su Via Lietuva atstovais, vertina
kokybés bei kainos santykj bei parenka racionaliausius, konkreciai situacijai tinkancius sprendinius.

30. Sviesofory posto programy dokumentacijos sudedamujy daliy principiniai pavyzdziai:

30.1. Faziy sekos principinis pavyzdys — RILSA, 2.3.3, pav. 7 (angl. Figure 7).

30.2. Saugos laiky matricos principinis pavyzdys — RILSA, 2.5.1, pav. 9 (angl. Figure 9).

30.3. Faziy peréjimy principinis pavyzdys — RILSA, 2.3.4, pav. 8 (angl. Figure 8).

30.4. Fiksuoto laiko signaly plano principinis pavyzdys — RiLSA, 2.8, pav. 18 (angl. Figure 18).
30.5. Valdymo logikos algoritmo principinis pavyzdys — RILSA, 4.5.2, pav. 33 (angl. Figure 33).



Priedas Nr. 1. Reikalavimai Valdikliui.

ﬁ'rl' Techniniai parametrai Reikalaujamas dydis, salyga
¢ Poliesteriné (sustiprinta stiklo pluostu) arba metaliné
(apsaugota nuo korozijos: cinkuota bei padengta milteline,
1 | Spinta atsparia atmosferos poveikiui, danga), sustiprinta, su pamatu.
¢ Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55
¢ Rakinama jleidZziama spyna.
LST EN 50556:2018
2 | Atitinka standartus LST EN 12675:2017
LST EN 50293:2013
3 | Atlikti bandymai Yra iébandy’;a pag_al LST EN 50556:2018 bei atitinka Sio
standarto reikalavimus
. . 0, 0
4 | Nominali jgjimo jtampa ggg:lzljg';)ENfA(fJ;fG.Zm& 230 VAC-13% ... + 10 %,
5 | Lempy valdymo jtampa gggt\a/’;oma projekto rengimo metu ir (ar) uzsakant (pvz.: 42V,
6 | Laikrodis Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo rySiu ar GPS
7 | Darbiné temperatira -40° C iki +60° C, nenaudojant Sildytuvo
¢ Nemaziau 4 ethernet porty.
e Su GSM rySiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos).
e Turintis marsrutizatoriaus funkcijg
¢ Palaiko:
8 | Modemas - Ethernet technologijg
- Bevielio tinklo funkcijg (WiFi)
-SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas
jungtis.
Integracijai j Via Lietuva Sviesofory stebéjimo sistema
(Stebéjimo sistema) valdiklis turi nustatytu laiko tarpu iSsiysti
informacijg (teksto eilute) Via Lietuva nurodytu formatu (su
nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu j Via Lietuva nurodytg
9 | RySiai, sgsajos, protokolai | IP adresg ir prievadg. Informacijos iSsiuntimas vykdomas
nustatyto laiko intervalais bei jvykus blsenos ar parametry
pasikeitimui. ISsiuniama informacija apima veikimo rézima,
signaliniy grupiy bei detekcijos klaidas, dury bikle, UPS bikle ir
kitus panaSaus pobidzio parametrus.
Vartotojo sgsaja pasiekiamg nemokamomis narSyklémis ar
nemokama (arba perduota neribotam laikui naudoti Via Lietuva)
10 Sasaja valdiklio gamintojo programine jranga. Valdiklis neturi i5éjimo | interneta.
aptarnavimui Prisijungimas prie Valdiklio galimas per Via Lietuva vidinj VPN
tinklg. Via Lietuva turi bati perduoti visy lygiy vartotojy
prisijungimo duomenys.
transporto jutikliai, pésc€iyjy (ir neregiy) mygtukai pajungiami per
11 | Naudojami jutikliy tipai I/0O plokste arba kitg sgsajg (jeigu Valdiklis palaiko kitokig

sgsajg) uztikrinan&ig minimy jutikliy veikima.




Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

12

Signalizacijos sauga
(lempy kontrolé ir
akustiniy signaly kontrolé)

Sviesoforo Valdiklis privalo saugiu badu valdyti atskirai Zalios,

geltonos, raudonos bei antros raudonos Sviesofory spalvy

signaliniy grupiy iSéjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos

Sviesofory spalvos iSéjimy jtampa bei srove realiu laiku.

Valdiklis uzfiksuoja kritine klaida (angl. major fault),

iSsiuncia pranesima apie gedimg ir iSjungia Sviesofory

posta j tamsy arba geltong mirksintj rezima:

e Esant KS|T 15 p. numatytoms sglygoms.

¢ Kai yra uzfiksuojama jtampa konfliktuojanciy signaliniy grupiy
iSéjimuose (jskaitant signalus akliesiems): Zalia — Zalia (t. y.
leidziamuyjy signaly konfliktas), zalia — geltona konfliktai.

¢ Esant paskutinés tos pacios signalinés grupés Zalios spalvos
lempos gedimui.

¢ Kai pazZeidziama su sauga susijusi minimali signalo trukmé

¢ Kai pazeidziami saugos laikai (angl. intergreen times, safety
timings)

o Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais

Valdiklis uzfiksuoja nekritine klaida (angl. minor fault) ir

iSsiunéia pranesima apie gedima:

¢ Esant bet kokios signalinés grupés bent vieno optinio
elemento gedimui

o Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais

13

Atmintis

Valdiklis kaupia savo atmintyje visus jvykius, bei detektoriy
rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus.
Valdiklio atmintis turi bati iSplésta iki maksimalaus galimo dydzio
priklausomai nuo valdiklio modelio. MaZiausias terminas — 2
ménesiai.

14

Nepertraukiamo maitinimo
sistema

Privalo turéti nepertraukiamo maitinimo sistema (angl. UPS) su
jtampos Keitikliu, uztikrinancig pranesimy apie elektros tiekimo
sutrikimus i8siuntimg ir Valdiklio ijungimg kontroliuojamu budu.
UPS akumuliatoriy turi pakakti bent iki 3 minuciy palaikyti
Sviesofory darbg bei perduoti signalg Valdikliui, kad elektros
energijos tiekimas sutrikes ilgiau nei 1 minuté (laisvai keiCiamas
parametras) ir reikia iSjungti Sviesofory posta per iSjungimo
programg. Kai elektra dingusi ilgiau nei 1 minuté (laisvai
keiCiamas parametras), turi bati i§siun€iama Zinuté Via Lietuva
nurodytu telefono numeriu. Atsistacius elektros energijos
tiekimui, Valdiklis turi grjzti j normaly rezimg kontroliuojamu badu
per jjungimo programa bei iSsiysti pranesima Via Lietuva
nurodytu telefono numeriu.

15

Dury atidarymo stebéjimas

Durys su jleidziama spyna bei dury padéties jutikliu. Dury
atidarymas ir uzdarymas fiksuojamas valdiklio zurnale
automatiskai bei perduodamas j Stebéjimo sistema.




Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

16

Valdymo programa

e valdiklio programiné jranga leidzZia atlikti Sviesofory posto
eismo valdymo programos simuliacija, pries aktyvuojant
valdymo programg Sviesofory poste. Programinéje jrangoje
privalo bati galimybé imituoti visas eksploatacijos sglygomis
galinCias pasitaikyti Valdiklio jéjimy bUseny situacijas (pvz.
uzimti, laisvi davikliai, keli davikliai uzimti vienu metu, visi
davikliai vienu metu ir pan.).

¢ galimybe keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus
eksploatacijos metu tiek nuotoliniu badu, tiek lokaliai prijungus
kompiuterj prie Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametry
keitimui yra reikalinga speciali programiné jranga, ji turi bati
perduodama Via Lietuva kartu su konkreciu Valdikliu
neterminuotai ir be papildomy mokesciy uz programos
licencijas visai eksploatacijos trukmei.

¢ Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga
speciali programiné jranga turi bati perduodama Via Lietuva
kartu su konkre€iu Valdikliu neterminuotai ir be papildomy
mokesciy uz programos licencijas. Jeigu programinei jrangai
yra reikalingos licencijos jos turi bati jskai€iuotus j valdiklio
kaing, jgytos Via Lietuva vardu bei perduotos Via Lietuvai.

¢ Su eismo sauga susije parametrai (saugos laikai, signaly
konfliktai ir kt.) turi bati apsaugoti nuo nepageidaujamy
pakeitimy, neteisingy ar sugadinty duomeny naudojimo: pvz.
neteisingai aptarnaujant, jvykus jrangos/ sistemos klaidai.
Valdiklio architektdra turi uZtikrinti, kad nuotoliniu badu keiciant
eismo inzinerinius parametrus (faziy trukmes, signaliniy grupiy
signaly trukmes, faziy peréjimus ir valdymo algoritmg) nebadty
galima pakeisti su eismo sauga susijusiy parametry.

e Turi bati galimybé programisSkai deaktyvuoti garsiniy
leidziamuyjy ir orientavimosi signaly veikima.

17

Signaliniy grupiy skaicius

= projektuojant nustatomas signaliniy grupiy skai€ius

signalinéms grupéms (regéjimo negalig turintiems péstiesiems)

18

Jvesties jrenginiai (angl.
Inputs)

2 projektuojant nustatomas skaiCius skaitmeniniy jejimy

19

Komutacija, pajungimas

Signaliniai kabeliai valdiklyje uzvedami j nuosekliai suzymeétas
rinkles (tvirtinamas ant DIN bégelio). Kabeliai prie signaliniy
grupiy iSéjimy pajungiami per rinkles.

20

laisvai programuojami skaitmeniniai iSéjimai (angl. Outputs)
(pvz. pésciyjy mygtuky paspaudimo signalams valdyti), neskirti
Sviesofory pajungimui. Reikalingas kiekis nustatomas projekto
rengimo metu.

21

Pritemdymo (angl.
dimming) rézimas

Turi turéti galimybe veikti pritemdymo reZzimu. Veikimas
pritemdymo rézime uztikrinamas naudojant papildomg
transformatoriy.

Pritemdymo funkcija negali turéti jtakos funkcinés saugos
reikalavimams. Esant poreikiui, raudono Sviesoforo signalo LED
tinkamai stebésenai uztikrinti, turi bati numatytas atskiras
valdiklio signaliniy grupiy plokstés iSéjimas kiekvienam LED
signalui.




Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

Reikalaujamas dydis, salyga

22

Dokumentacija

Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija — vartotojo
instrukcijos (angl. user manual) tiek techniniam valdiklio
aptarnavimui ir priezidrai, tiek eismo valdymo parametry
keitimui, perduodama Via Lietuva.

23

Garantinis laikas

Ne maziau 5 mety.




AB ,Energijos =
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2025-06-10,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2026-06-10

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER25-57428

Klientas: Akciné bendrové "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37065545655,
info@projektavimas.net

Objekto pavadinimas: Sviesoforas

Objekto adresas: Kupiskio g. -, Utena, Utenos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N7557428

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistina naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW -
Nauja leistina naudoti galia kW 5 Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW 5 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Kupiskio g. -, Utena, Utenos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. UzZsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projekta (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacija
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.1.1. Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir preliminariai prijungimo jmokai po projekto
parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus atliekanciai jmonei galiojanCiy rangos sutarciy
jkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutart]
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydinCius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmokag. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite ir uZsisakykite reikiama kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrika, kuri (-s) atliks Jusy vidaus
elektros instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi
bati paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
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valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinant;
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.5. Svarbi informacija:

3.5.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokejimo dienos.

3.5.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrové.

3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.5.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.5.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lIt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, iSorinéje sklypo ribos puséje (sklypy sandiroje)
jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos
10 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinés MT-151 Zemos jtampos skirstyklos laisvos prijungimo
grupeés . Prijungimui nutiesti 150 mm? skerspjavio kabeliy linijg.

4.3. Transformatorinés MT-151 Zemos jtampos skirstyklos prijungimo grupéje jrengti saugikliy / kirtikliy
blokg su saugikliais.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
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*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
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»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius"

“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376

Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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