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1. BENDRA INFORMACIJA 

o Statinio pavadinimas: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), 

statybos projektas“. 

o Statytojas: Trakų rajono savivaldybė, į. k. Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, el.p. info@trakai.lt, tel. (8528) 

51527; 70 486 (toliau – Užsakovas). 

o Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:  

• Vandentiekio tinklai –  Nesudėtingasis I ir II gr. statinys; 

• Buitinių nuotekų šalinimo tinklai - Nesudėtingasis I gr. statinys. 

o Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:  

• Vandentiekio tinklai – Inžineriniai tinklai; 

• Buitinių nuotekų šalinimo tinklai - Inžineriniai tinklai. 

o Statybos rūšis: statinio (-ių) statyba. 

o  Lėšų pobūdis: Trakų savivaldybės biudžeto lėšos. 

o Projekto stadija: Supaprastintas statybos projektas.  

o Statybos vieta: Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav. 

o Projektavimo organizacija: UAB „Sweco Lietuva“. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Šis projektas vykdomas siekiant didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą, užtikrinti nepertraukiamą, ilgalaikį bei technine ir ekonomine prasme visiems vartotojams 

prieinamą socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, gruntinių vandenų taršos 

mažinimą.  

Žemiau išvardintais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais (aktualios redakcijos iki projektavimo darbų 

rangos sutarties pasirašymo dienos): 

Eil. 

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

1.  
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (1996 m. kovo 19. Nr.I-

1240) 

2 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3 STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ 

4 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

5 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

6 STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

7 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos dokumentai 

8 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

9 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

10 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 



  
  

  
 

 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

24075-XX-SSP.AR-01 

Lapas 3  Lapų 19  Laida 0   
 

Lauko inžineriniai tinklai 

11 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

12 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

13 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas  

14 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

15 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

16 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga   

17 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

18 STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas  

19 ES Nr. 305/2011 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

20  

Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. liepos 

13 d. įsakymu Nr. X-764) 

21  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas 

Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su 

nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 

22  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymas Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 

23  

Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas 15949, buvęs G12K), Trakų 

r., Lentvaryje, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis 

planas. Sprendiniai. Aiškinamasis raštas 

24  
LR aplinkos ministro 206 m. gegužės 17 d. įsakymas „Dėl nuotekų 

tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

25  
LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo”) 

3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Šis projektas rengiamas vadovaujantis, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu 

Nr. S1E–191 patirtintu „Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros plano keitimu“. (https://teisineinformacija.lt/trakai/document/73535). 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav. teritorija  patenka į 1-mo etapo Viešojo 

vandens tiekimo teritoriją. 

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami: 

• Valstybės žemėje prie gyvenamųjų namų Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario kaime, Lentvario sen., 

Trakų r. sav.; 

• Žemės sklype Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 48A kad. Nr. 7944/0001:724, kurį valstybinės žemės 

patikėjimo teise valdo Trakų rajono savivaldybė; 

• Žemės sklype Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 46 kad. Nr. 7944/0001:446 kurį valstybinės žemės 

patikėjimo teise valdo Trakų rajono savivaldybė, išnuomotame UAB „Kilimai“. 

Teritorijos reljefas švelniai banguotas, absoliutiniai aukščiai svyruoja 140,4 ÷ 146,3 m intervale. Maždaug 40 – 

110 m atstumu aplink teritoriją yra paplitusių nedidelių vandens tvenkinių ir Lentvario ežeras. 

Teritorija, kurioje projektuojami inžineriniai tinklai, yra Lentvario dvaro sodyboje (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 15949; adresas: Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m., Klevų al.).   

https://teisineinformacija.lt/trakai/document/73535
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Lentvario dvaro sodyba įregistruota į kultūros vertybių registrą 1993-05-19, pripažinta valstybės saugomu 

kultūros paveldo objektu 2005-04-29 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190,  paskelbta Kultūros paminklu 

2008-02-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 155. 

Tinklų statybos teritorijoje buvo atlikti inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai išgręžiant 3 gręžinius 

sraigtiniu būdu iki 4,0 - 8,0 m gylio. Tyrimo metu paimti suardytos sandaros mėginiai laboratoriniams 

tyrimams, o gamtinio tankio nustatymui - nesuardytos. Gruntai aprašyti vadovaujantis LST EN ISO 14688 – 

1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis“ standartu. Ištirtąjį 

inžinerinį geologinį – litologinį pjūvį sudaro: 

• Augalinis sluoksnis (pd IV) sudarytas iš dirvožemio (Hu). 

• Technogeninis gruntas (t IV), aptinkamas gręžiniuose Gr.SZ-02 ir Gr.SZ-03 iki 0,5 m gylio ir yra sudarytas iš 

žvyringo smėlio ir skaldos su smėlio ir dirvožemio priemaiša.  

• Viršutinio Nemuno ledynmečio Grūdos posvitės kraštiniai glacialiniai (gt III gr) gruntai, kuriuos sudaro 

smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis ir 

smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis. 

Požeminis vanduo nustatytas tik gręžinyje Gr.SZ-02 2,7 m (139,1 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. Tai yra podirvio vanduo talpinamas smėlingo mažo plastiškumo dulkio ir smėlingo mažo 

plastiškumo molio smėlio lęšiuose. Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu virš 

molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo. 

Teritorijoje gruntus sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis 

ir dulkis, moreninis ir smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis pasižymi itin prastomis filtracinėmis 

savybėmis. 

5. TRUMPAS SPRĘSTINŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS 

Lentvario dvaro sodybos pastatai - administracijos namas, adresu Tiškevičių g. Nr. 1, arklidė-namas, adresu 

Tiškevičių g. Nr. 3, tarnų namas, adresu Tiškevičių g. Nr. 5 ir valdytojo namas, adresu Tiškevičių g. 7 šiuo 

metu yra pritaikyti gyvenamajai paskirčiai. Visi šie pastatai yra nekilnojamojo kultūros paveldo Lentvario dvaro 

sodybos (unikalus kodas 15949) teritorijoje ir apsaugos zonoje. Gyventojai geriamąjį vandenį ima iš prie 

pastatų įrengtų šachtinių šulinių, naudojasi lauko tualetais. Artimiausi centralizuoti vandentiekio ir buitinių 

nuotekų tinklai yra nutolę nuo minėtų pastatų daugiau kaip 130 metrų ir yra gretimame žemės sklypuose, 

adresu Klevų al. 48A, ir Klevų al. 48.  

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami vadovaujantis UAB „Trakų vandenys“ 2024 m. birželio 18 d. 

išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 2024-53-T. Tinklai klojama dvaro sodybos komplekso šiaurinėje dalyje 

esančiame Parke (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22212) ir atvedami iki šiaurės - vakarų sodybos 

dalyje esančią ūkinę – gyvenamąją zoną. Lentvario dvaro sodybos pastatuose šiuo metu yra 32 butai, dalis iš 

jų negyvenami. Projektu planuojama įrengti 18 vandentiekio įvadų ir 18 nuotekų išvadų, 0,5 m atstumu nuo 

pastatų pamatų. Vandentiekio įvadai bei nuotekų išvadai pastatuose bus projektuojami atskirais projektais, 

kurie bus rengiami bei derinami LR įstatymų numatyta tvarka. 

Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vieta (0,5 m atstumu nuo pastatų pamatų) ir vamzdyno įgilinimas buvo 

derinama su gyventojais. 

Tinklai trasuojami taip, kad nereikėtų pažeisti teritorijoje augančių medžių, kad būtų nepažeidžiamos kultūros 

paveldo vertybės ir kad gyventojai galėtų prisijungti prie projektuojamų tinklų mažiausiomis sąnaudomis. 

Vandentiekio įvadai projektuojami d32 mm skersmens polietileniniais PN 10 slėgio klasės vamzdžiais. Įvadų 

galuose (prie pastatų) įvadų užsukimui projektuojami požeminiai įvadiniai ventiliai su teleskopiniais valdymo 

velenais, dangteliais. Įvadų galuose už įvadinių priežiūros sklendžių vamzdžių galai užaklinami PE el. 



  
  

  
 

 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

24075-XX-SSP.AR-01 

Lapas 5  Lapų 19  Laida 0   
 

virinamomis aklėmis. Kiemo skirstomieji vandentiekio tinklai projektuojami DN 40 ÷ 63 mm skersmens, 

polietileniniais PN10 slėgio klasės vamzdžiais. Pasijungimas prie esamos vandentiekio linijos gretimame 

sklype bus vykdomas sumontuojant ketinį trišakį ir sklendę su jungiamosiomis dalimis. Vandentiekio 

vamzdyne projektuojami 4 gelžbetoniniai šuliniai d1000 ir 1500 mm skersmens su fasoninėmis ir 

jungiamosiomis dalimis, uždaromąja armatūra. Kita dalis vandentiekio įvadų bus pajungiami prie 

projektuojamų kiemo tinklų elektra virinamų polietileninių fasoninių dalių pagalba. Vandentiekio tinklų įrengimo 

gylis svyruos 1,7 ÷ 2,5 m ribose.  

Buitinių nuotekų tinklai projektuojami savitakiniai. Išvadai, kiemo tinklai ir nuotakai projektuojami plastikiniais 

vamzdžiais d160 mm skersmens. Nuotekų išvadų pradžioje (prie pastatų) projektuojami plastikiniai PVC d425 

mm skersmens kontroliniai šuliniai, o nuotakuose PVC d425 mm ir gelžbetoniniai d1000 ir d1500 mm 

skersmens kontroliniai šuliniai. Projektuojami buitinių nuotekų tinklai bus pajungti į esamą nuotekų kontrolinį 

šulinį žemės sklype adresu Klevų al. 46. Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų gylis svyruos 1,13 ÷ 5,52 m 

ribose. 

Tiškevičių gatvėje projektuojami tinklai trasuojami kuo arčiau pastatų, pagrinde važiuojamojoje kiemų dalyje. 

Šiuos tinklus planuojama įrengti atviru tranšėjiniu kasimo būdu, nes yra labai daug pasijungimo taškų, 

kontrolinių šulinių, tinklų posūkių.  

Dalį tinklų (vandentiekio tarp taškų V1 ir V-3, nuotekų tarp šulinių F-15 ir esamo nuotekų šulinio Nr. 5) 

planuojama įrengti uždaru kryptinio gręžimo būdu siekiant kuo mažiau pažeisti kultūros paveldo teritoriją, dėl 

didelio tinklų gylio ir su tuo susijusių didelių statybos kainų. Kitur, kur dėl trumpų atkarpų tarp posūkių ir šulinių 

nėra galimybės kloti vamzdžių uždaru būdu (labai arti pastatai, el. spintos ir šuliniai, trūksta reikiamo atstumo 

agregatui pradėti gręžimą), darbai vykdomi atviru tranšėjiniu būdu. Tinklus įrengiant uždaru kryptinio gręžimo 

būdu, turi būti naudojami polietileniniai PE100-RC slėgio vamzdžiai nemažesnio kaip PN10 slėgio klasės. 

Įrengiant projektuojamus tinklus išardytas dangas būtina atstatyti, pasėti žolę. Pravedant tinklus ties 

Administracijos namu (un, k. KVR 22203, Tiškevičių g. 1) ir ties Tarnų namu (un. k. 22211, Tiškevičių g. 7), 

maksimaliai mažame plote turi būti laikinai išardomas Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios 

vertingosios savybės - akmenų grindinio (TRP34) - atkarpos. Grindinio akmenys turi būti išrenkami ir atstatomi 

į ankstesnę padėtį pagal tvarkybos darbų projektą, kuris parengiamas vadovaujantis 2025-09-26 Nr. EVS-92 

išduotomis tvarkybos darbų sąlygomis, ir kuriam turi būti išduotas leidimas atlikti tvarkybos darbus. Tik tuomet 

galima, pagal parengtą statybos darbų projektą, galima vykdyti darbus grindinio atkarpose.  

KITI BENDRIEJI DUOMENYS 

1 lentelė. Vandens suvartojimas: 

 

Sistemos 

Vandens suvartojimo kiekiai 

m3/h maks. m3/d m3/metus 

Šaltas vandentiekis V1 2,6 5,76 2102,4 

 

Planuojamas išleidžiamų  į kaimo centralizuotus nuotekų tinklus nuotekų užterštumas  pagal BDS7  neviršys 

350 mg/l, skendinčias medžiagas neviršys 330 mg/l, detergentus 10 mg/l ir riebalus iki 100 mg/l. 
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2 lentelė. Techniniai tinklų rodikliai: 

Eil. 

Nr. 
Statinys 

Tinklų 

ilgis, m 

Tinklų 

skersmenys 

Ø, mm 

Statinio 

kategorija 
Tinklų medžiagos 

1. 
Vandentiekio 

tinklai 
512,30 32 ÷ 63 

Nesudėtingasis 

I-II gr. 

Polietileniniai (PE, PE100-

RC) 

1.1. skirstomieji 358,80 40 ÷ 63 
Nesudėtingasis 

II gr. 

Polietileniniai (PE, PE100-

RC) 

1.2. įvadiniai 153,50 32 
Nesudėtingasis 

I gr. 
Polietileniniai (PE) 

2. 
Buitinių nuotekų 

šalinimo tinklai 
545,14 160 

Nesudėtingasis 

I gr. 

Polivinilchlorido (PVC) ir 

polietileniniai (PE100-RC) 

2.1.  nuotakai 463,70 160 
Polivinilchlorido (PVC) ir 

polietileniniai (PE100-RC) 

2.2.  išvadai 81,44 160 Polivinilchlorido (PVC) 

 

Projektuojamų tinklų sanitarinė apsaugos zona į abi puses nuo vamzdyno ašies - 2,5, kai tinklų įgilinimas 

siekia iki 2,5 m, o kai tinklų įgilinimas viršija 2,5 m, apsaugos zona  - 5,0 m. 

Projektuojamų tinklų teritorijoje planas. 

 

7. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

Statybos darbai vykdomi pagal LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų kvalifikacinių reikalavimų rangovui, 

reikalavimų darbų saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimui, aplinkosauginių reikalavimų, privačių 

asmenų teisių nepažeidimo, rangovo ir subrangovo leidimų žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali 

vykdyti tik apmokyti specialistai. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą 

statybos darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.  
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Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo kranams, 

įvažiavimams), laikinoms sąlygoms elektros energijai, vandeniui, ryšių ir kitoms paslaugoms gauti. 

Visos atvežtos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti gamyklinėse pakuotėse. 

Sertifikuotiems gaminiams ir medžiagoms, įrenginiams turi būti atitikties deklaracijos, arba atitikties sertifikatai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais 

ir įrengimais. 

8. PAVELDOSAUGINIAI REIKALAVIMAI 

Teritorija, kurioje projektuojami lauko inžineriniai tinklai yra Lentvario dvaro sodyboje (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 15949; adresas: Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m., Klevų al.).   

Lentvario dvaro sodyba įregistruota į kultūros vertybių registrą 1993-05-19, pripažinta valstybės saugomu 

kultūros paveldo objektu 2005-04-29 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190,  paskelbta Kultūros paminklu 

2008-02-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 155. 

Tinklai klojama dvaro sodybos komplekso Š dalyje esančiame Parke (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

22212) ir atvedami į ŠV sodybos dalyje esančią ūkinę – gyvenamąją zoną. Vandentiekio ir nuotekų tinklai bus 

skirti šiems į komplekso sudėtį įeinantiems pastatams (0,5 m atstumu nuo pastatų pamatų) – kultūros paveldo 

objektams: 

        2. Administracijos namas (unikalus kodas KVR 22203, adresas: Tiškevičiaus g. 1); 

        7. Valdytojo namas (unikalus kodas KVR 22208, adresas: Tiškevičiaus g. 5); 

        8. Arklidė-namas (unikalus kodas KVR 22209, adresas: Tiškevičiaus g. 3); 

        10. Tarnų namas (unikalus kodas KVR 22211, adresas: Tiškevičiaus g. 7). 

Tvarkymo režimas nustatomas pagal LR Nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų 

projektai turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamentu. 

Kiti dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant projektą: 

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus išduotos Tvarkybos darbų 

projektavimo sąlygos  2025-09-26 Nr. EVS-92; 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas su priedais, paskutinį kartą patikslintas 2017-02-07, 

Nr. KPD-RM-831/3; 

Dr. Lino Girlevičiaus (LR kultūros ministerijos atestatas Nr. 0870, išduotas 2021-05-12)  Projekto 

„Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“ įgyvendinimo vietos 

archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma; 

2008-2009 m. atliktais „Lentvario dvaro sodybos parko (G12K11) istorinės bei meninės raidos dendrologijos 

tyrimais“, tyrė V. Deveikienė, S. Deveikis, G. Čeponytė. 

8.1 APSKAITA 

Kultūros paveldo objekto duomenys: 

Unikalus objekto kodas 15949 

Pilnas pavadinimas Lentvario dvaro sodyba 

Adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m., Klevų al. 

Įregistravimo registre data 1993-05-19 
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Statusas Paminklas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 

Rūšis Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą Kompleksas  

Amžius  XIX a. – XX a. pr. 

Teritorijos 

KVR objektas:  963649.00 kv. m 

Vizualinės apsaugos pozonis:  1026959.00 kv. m 

Vizualinės apsaugos pozonis:  555202.00 kv. m 

Kompleksą sudaro: 

1.  Lentvario dvaro sodybos rūmai (22202);  

2.  Lentvario dvaro sodybos administracijos namas (22203);  

3.  Lentvario dvaro sodybos kavinė "Rivjera" (22204);  

4.  Lentvario dvaro sodybos vandens malūnas (22205);  

5.  Lentvario dvaro sodybos daržinės liekanos (22206);  

6.  Lentvario dvaro sodybos arklidė (22207);  

7.  Lentvario dvaro sodybos valdytojo namas (22208);  

8.  Lentvario dvaro sodybos arklidė-namas (22209);  

9.  Lentvario dvaro sodybos bokštas (22210);  

10.  Lentvario dvaro sodybos tarnų namas (22211);  

11.  Lentvario dvaro sodybos parkas (22212);  

12.  Lentvario dvaro sodybos namas (30120);  

13.  Lentvario dvaro sodybos kalvė (30121);  

14.  Lentvario dvaro sodybos vinių fabriko pastatas (32218);   

Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis 

reikšmingumą tipiškas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

Vertingosios savybės  

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - XIX a. susiformavusi dvaro sodybos plano struktūra, tūrinė erdvinė 

kompozicija, kurią sudaro centrinėje sodybos dalyje - reprezentacinėje zonoje esantys rūmai su terasa 

ir parteriu, teritorijos ŠV dalyje - ūkinėje-gyvenamojoje zonoje išsidėstę ūkiniai pastatai, valdytojo ir 

administracijos namai bei kavinė „Rivjera“, teritorijos ŠR dalyje - gamybinėje zonoje esantis vinių 

fabriko pastatas, teritorijos Š ir P dalyse parkas, vandens telkinių sistema su V ir R kanalais, 

susisiekimo trasos, statinių liekanos ir vietos teritorijos R, centrinėje, ŠR, ŠV dalyse (-; iš dalies pakitę; 

TRP; FF Nr. 1-36; 2013 m.); 

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - arklidės liekanos teritorijos centrinėje 

dalyje (-; būklė bloga; TRP18; IKONOGR Nr. 4, 9, 16, 17, 46, 54-56; FF Nr. 37-39; 2013 m.); tilto liekanos 

teritorijos R dalyje (pastatytas XIX a. vid. tiltas jungė Lentvario ež. Š krantą su pylimu; būklė bloga; TRP21; 

FF Nr. 58a, 58b; 2015 m.); pagrindinių įvažiavimo vartų su sargine vieta teritorijos R dalyje (pastatyti XIX 

https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
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a. vid., nugriauti 1891 m., mirus J. Tiškevičiui, vartai stovėjo prie P įvažiavimo į sodybą, greta tilto, jungusio 

Lentvario ež. Š krantą su pylimu; -; žr. 13.31; TRP20; IKONOGR Nr. 2, 10, 12; -; 2013 m.); Pietvakarių vartų 

vieta teritorijos centrinėje dalyje (-; -; TRP19; IKONOGR Nr. 9; -; 2013 m.); pirmo pastato vieta teritorijos 

ŠV dalyje (-; -; TRP22; IKONOGR Nr. 6; -; 2013 m.); antro pastato vieta teritorijos ŠV dalyje (-; -; TRP23; 

IKONOGR Nr. 6; -; 2013 m.); statinio vieta teritorijos ŠR dalyje (-; -; TRP24; IKONOGR Nr. 6; -; 2013 m.); 

7.1.3.3. įvairios išraiškos formos - molio plytų Šiaurės vakarų vartų stulpas prie daržinės PR fasado su 

plytų mūro profiliuotu karnizu, vainikuojamu betoniniu rutuliu (stulpo ŠR pusėje yra išlikusios metalinės 

vartų gembės; būklė bloga, patenkinama; TRP15; IKONOGR Nr. 58, 59; FF Nr. 242-244; 2013 m.); molio 

plytų ir akmens mūro trijų dalių Šiaurės rytų vartai su dviejų stulpų, vainikuojamų betoninių rutulių, 

įrėminta centrine dalimi ir abipus išdėstytomis žemesnėmis dalimis, su šoniniais pėsčiųjų varteliais 

prie arklidės-namo PR fasado (-; būklė bloga; TRP17; IKONOGR NR. 53, 54; FF Nr. 35, 36; 2013 

m.); atviro maniežo molio plytų mūro vartų, puoštų lieto betono bareljefu liekanos; natūralių ir skaldytų 

akmenų mūro atraminė maniežo sienutė (vartų į atvirą maniežą stulpai, puošti ornamentuotu karnizu ir 

profiliuota lieto betono viršūne neišliko; būklė bloga; TRP16; IKONOGR NR. 59; FF Nr. 48, 49, 254; 2013 m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - pylimas per Lentvario ežerą (pylimas per ežerą, vedęs į sodybą 

buvo supiltas 1850-1873, XIX a. 10 d-metyje, XX a. II p. pylimo lygis buvo pakeltas; būklė gera; IKONOGR Nr. 

1-6; FF Nr. 1, 7, 8; 2013 m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - pagrindinio R įvažiavimo į dvaro sodybą kelio trasa, 

privažiavimo prie rūmų kelio trasa, įvažiavimo į ūkinę-gyvenamąją zoną kelio su atsišakojimais 

trasos (-; būklė patenkinama; TRP 33; FF Nr. 8-12, 20, 21, 23, 25, 28; 2013 m.); R įvažiavimo į dvaro 

sodybą kelio lauko akmenų grindinių fragmentai prie tilto liekanų teritorijos R dalyje; lauko akmenų 

grindinio fragmentai ūkinės-gyvenamosios zonos kieme, ties Tarnų namu, prie kavinės 

„Rivjera“ (pagrindinio R įvažiavimo į dvaro sodybą kelio XIX a. vid., XIX a. pab. lauko akmenų grindinių 

fragmentai prie tilto liekanų yra 0,55 - 0,60 m. gylyje; būklė bloga, grindinių būklė ties Tarnų namu, prie 

kavinės „Rivjera“ - patenkinama; TRP 34; FF Nr. 50-53, 58b,58c; 2015 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - P įvažiavimo į dvaro sodybą lapuočių medžių alėja (XIX a. II p. kelias ėjęs 

pylimu į dvaro sodybą buvo apsodintas tuopomis; būklė patenkinama; TRP35; IKONOGR Nr.14, 16; FF Nr. 7, 

8; 2013 m.); 

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 

vertingosios savybės - kraštovaizdis į P, V, Š nuo dvaro sodybos (-; -; TRP; FF Nr. 2, 6, 12, 33, 34, 419-

425; 2013 m.); 

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes - seniausios žinios apie 

Lentvario dvarą siekia XVI a. II p., kai Žygimantas Augustas (1520-1572) tuometines Litavariškes patvirtino 

Kazimiero Kmitos Kuncevičiaus nuosavybe. 1604 m. Jono Kmitos duktė Beata Komorovska pardavė dvarą 

Adomui Kijanovskiui, o iš Kijanovskių 1618 m. jį įsigijo LDK pakancleris Povilas Steponas Sapiega (1565-

1635). 1670 m. Ona Sapiegaitė Naruševičienė dvarą testamentu paliko Vilniaus benediktinių vienuolynui. XVIII 

a. vid. dvarą nusipirko Mykolas Antonievičius ir 1772 m. jį padovanojo savo seserėnui Antanui Hrinevičiui. 

1819 m. teismo sprendimu dvaras padalintas jo palikuonims. Iki XIX a. vid. ši teritorija minima kaip Lappų, 

Izdebskių, Šachnų nuosavybė. XIX a. 6 d-metyje. dvarą įsigijęs vienas turtingiausių Lietuvos žemvaldžių 

grafas Juozapas Tiškevičius (1830-1891) čia įsirengė rezidenciją su parku, pastatais žirgų auginimui. Dalį 

kapitalo Juozapas Tiškevičius investavo į pramonę ir prekybą, Lentvaryje pastatė vielos ir vinių fabriką. 1892 

m. dvarą paveldėjo jo sūnus Vladislovas Tiškevičius (1865-1936), teisininkas, gydytojas odontologas, 

visuomenės veikėjas, kolekcininkas, aktyviai dalyvavo visuomeniniame ir politiniame gyvenime. 1899 m. 

paveldėtą Lentvario dvarą perstatė, praplėtė parką, įrengė teniso kortus. 1907 m. Lentvaryje įkūrė vasaros 

vaikų darželį Vilniaus miestiečių vaikams, 1897-1926 m. buvo pagrindinis Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei 

Marijai bažnyčios fundatorius. Gyvendamas Milane įkūrė antikvariatą „Warowland“ (iškraipytas lenkiškas 

Lentvario vardas - Landwarów), surinko didelę kultūros, meno ir mokslo vertybių kolekciją, kurią vėliau 

parvežė į Lentvarį. Siekdamas su meno rinkiniais supažindinti visuomenę, 1907 m. Vilniuje įsteigė Mokslo ir 
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meno muziejaus draugiją, į kurios veiklą įtraukė brolius Antaną ir Juozapą Tiškevičius, architektą Tadeušą 

Rostvorovskį (1860-1928), grafą Marijoną Broel-Pliaterį (1873-1951), archeologą Vandaliną Šukevičių, 

dailininką Boleslovą Mykolą Rusecką (1824-1913). Muziejuje buvo eksponuojami archeologijos, 

numizmatikos, etnografijos ir dailės rinkiniai, kuriuos dovanojo draugijos nariai-steigėjai bei rėmėjai. Didžiąją 

dalį rinkinių sudarė V. Tiškevičiaus paaukota Vakarų Europos tapybos darbų kolekcija. 1914 m. draugija 

susiliejo su Vilniaus lenkų mokslo bičiulių draugija, kurios meno rinkinius 1941 m. perėmė Lietuvos dailės 

muziejus. Lentvaryje saugotos kolekcijos didelę dalį tarpukariu išvežė į Varšuvą. Didžioji jos dalis buvo 

sunaikinta 1944 m. Varšuvos sukilimo prieš vokiečius metu. 1915-1920 m. įvairių armijų žygių metu dvaro ūkis 

buvo sunaikintas. 1920-1939 m. Lentvaris priklausė Lenkijos valdomam Vilniaus kraštui. Bijodami karo 

veiksmų atsinaujinimo Lenkijos - Lietuvos pasienyje, Tiškevičiai nesistengė skirti daug lėšų rezidencijos 

atnaujinimui, rūmai buvo užkonservuoti. Mirus V. Tiškevičiui, paskutiniuoju Lentvario savininku tapo jo sūnus 

Steponas Eugenijus Marija Tiškevičius (1897-1976), kuris dvarą valdė ir gyveno jame iki 1939 m. Antro 

pasaulinio karo metais dvare buvo įsikūrusios karinės vadovybės, pokario - kolūkis, nuo 1957 m. buvusiuose 

grafų rūmuose - Lentvario kilimų fabriko administracija. 2007 m. didžiąją dvaro dalį išsinuomojo verslininkas 

Laimutis Pinkevičius. 

NKV teritorijoje esančios vertingosios savybės susiję su projektiniais sprendiniais: 

17. Šiaurės rytų vartai (TRP17) - išsaugomi, nekeičiami. 

33. Keliai, kelių trasos (TRP33) - išsaugomos, nekeičiamos. 

34. Akmenų grindinys (TRP34) – išsaugomas, fragmentai ūkinės – gyvenamosios zonos kieme remontuojami 

parengus tvarkybos darbų projektą, pagal KPD išduotas 2025-09-26 Nr. EVS-92 tvarkybos darbų projektavimo 

sąlygas, gavus leidimą atlikti tvarkybos darbus.  
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Į kompleksą įeinančio kultūros paveldo objekto – Parkas (222212) – duomenys: 

Unikalus objekto kodas   22212 

Pilnas pavadinimas    Lentvario dvaro sodybos parkas 

Adresas    Trakų rajono sav., Lentvario sen., Lentvario m., 

Įregistravimo registre data    1996-10-28 

Statusas    Paminklas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra    Nacionalinis 

Rūšis    Nekilnojamas 

Vertybė pagal sandarą Į kompleksą įeinantis 

Priklauso kompleksui   Lentvario dvaro sodyba 

Eil.Nr. komplekse   11 

Autorius   Eduardas Fransua Andrė (1840–1911), Rene Andrė (1867–1942) 

Amžius pradėtas kurti XIX a. vid., rekonstruotas XIX a. pab., tvarkytas XX a. II p. 

Vertingųjų savybių pobūdis   Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Inžinerinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą retas); 

 

 

https://kvr.kpd.lt/


  
  

  
 

 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

24075-XX-SSP.AR-01 

Lapas 12  Lapų 19  Laida 0   
 

Vertingosios savybės 

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - peizažinio parko plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija su 

geometrinių formų parteriu (-; -; TRP11; BR Nr. 58; IKONOGR Nr. 7, 40-45; FF Nr. 31, 32, 382-391, 414-

425; 2013 m.); 

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - dirbtinės 

uolos, grota, kriokliai, akmenimis įrėminti kaskadinio upelio krantai ir takai palei ji, natūralių ir skaldytų 

akmenų įvijų laiptų ir atraminių sienučių grupės, įrengtos statesnio nusileidimo vietose parko Š 

dalyje (-; būklė patenkinama; TRP28-TRP30; IKONOGR Nr. 41, 43-45; FF Nr. 383, 386, 387, 389-399; 2013 

m.); suolas su stalu iš akmenų ir betono su medžio faktūros imitacija centrinėje parko dalyje (-; būklė 

patenkinama; TRP31; FF Nr. 400; 2013 m.); dekoratyvinė betoninė kolona su pjedestalu parko Š 

dalyje (pagal dvaro sodybos gyventojų prisiminimus ant kolonos stovėjo T. Kosciuškos biustas; kolonos 

kapitelis ir biustas neišliko, būklė bloga, patenkinama; TRP26; IKONOGR Nr. 41; FF Nr. 41, 386, 388; 2013 

m.); molio plytų mūro ažūrinio terasos parapeto su betoniniu porankiu ir betoninių laiptų tipas; 

profiliuoto betoninio rutulio apatinė dalis, vainikuojanti terasos stulpus (XX a. 8 d-metyje parapetas su 

porankiu buvo remontuotas ir supaprastintas, profiliuoti betoniniai rutuliai prarasti; būklė patenkinama; TRP24; 

IKONOGR Nr. 30; FF Nr. 33, 34, 375, 376; 2013 m.); parterio dekoratyvinių betoninių kolonų 

tipas (kolonos atkurtos, remiantis ikonografine medžiaga; TRP26; IKONOGR Nr. 20-22, 25, 40; FF Nr. 40, 

381; 2013 m.); skulptūrų 2 betoniniai pjedestalai parko ŠV dalyje (skulptūros su pjedestalais stovėjo prie 

kelio, vedančio į kavinę „Rivjerą“; būklė patenkinama; TRP27; FF Nr. 42; 2013 m.); natūralių ir skaldytų 

akmenų laiptai ir atraminė sienutė ŠV parko dalyje (laiptai veda nuo kelio prie gyvenamo namo; būklė 

patenkinama; TRP28; FF Nr. 45-47; 2013 m.); skaldytų akmenų laiptai ir viršutinė betoninė pakopa su 

medžio faktūros imitacija centrinėje parko dalyje prie tarnų namo G12K10 (laiptai vedė į namo verandą; 

būklė bloga, patenkinama; TRP28; IKONGR NR. 61; FF Nr. 43, 44, 408; 2013 m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - natūrali, kalvota teritorija su dirbtinai išryškintu reljefo 

kontrastu Š parko dalyje; natūralus, nelygus teritorijos reljefas P ir V parko dalyse (-; būklė gera; FF Nr. 

31, 32, 382-391, 420-425; 2013 m.); taisyklingo stačiakampio formos įgilintas parteris, išilgai padalintas 

į du segmentus, su betoniniais nusileidimo laiptukais iš abiejų pusių (centrinio tako ŠV gale stovėjo 

vyskupo Jurgio Tiškevičiaus biustas; būklė bloga; BR Nr. 58; IKONOGR Nr. 7, 20-25; FF Nr. 377-381; 2013 

m.); rūmų terasa (XX a. pr. terasoje buvo lauko teniso aikštelė; būklė patenkinama; TRP24; IKONOGR Nr. 

29, 30; FF Nr. 33, 34, 375, 376; 2013 m.); apžvalgos kalvelė parko Š dalyje (XX a. pr. ant kalvelės stovėjo 

šiaudais dengta medinė altana; TRP25; IKONOGR Nr. 42; FF Nr. 409; 2013 m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - lenktų ir vingiuotų parko takų Š parko dalyje trasos (-; būklė 

patenkinama; TRP28; BR Nr. 58; FF Nr. 31, 32, 382-384, 386, 395, 401, 402, 409, 421, 423, 424; 2013 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - medžių masyvai, grupės; vyrauja vietinės medžių rūšys: ąžuolas 

paprastasis, beržas karpotasis, eglė paprastoji, klevas paprastasis, juodalksnis, klevas sidabrinis; 

introdukuoti medžiai - liepa didžialapė, pocūgė melsvoji, maumedis europinis, riešutmedis pilkasis, 

tuja vakarinė; žemesnėse parko vietose vyrauja lapuočiai, aukštesnėse - spygliuočiai: kalvelių 

viršūnėse susodinti maumedžiai, virš uolų masyvų - pocūgės, eglės (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10, 

31-34, 374, 382-388, 409, 419-425; 2013 m.); pavieniai medžiai, išskirtini: 7 kamienų mažalapė liepa 

parko Š dalyje, paprastieji ąžuolai iki 1 m skersmens PV rūmų pusėje (-; būklė patenkinama, gera; FF Nr. 

10, 410-413; 2013 m.); 

7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - Lentvario ežeras su tvenkinių sistema 

parko centrinėje ir Š dalyse; XIX a. II p. įrengta V kanalo tarp Balčio ir Lentvario ež. trasa; XX a. I p. 

įrengta R kanalo trasa (-; būklė patenkinama; TRP35, 36; IKONOGR Nr. 1, 2, 4, 6; FF Nr. 1-7, 17, 55-58, 

415-420, 422, 424, 425; 2013 m.); 
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8.2 TRUMPAI APIE TERITORIJOS TYRIMUS 

Lentvario dvaro sodybos parkas, kaip sodybos struktūros ir kraštovaizdžio elementas, yra sukurtas dviem 

etapais. Pirmasis reprezentacinės sodybos ir parko kūrimo etapas buvo Lentvarį įsigijusio ir čia rezidavusio 

Juozapo Tiškevičiaus (1835-1891) sumanymu XIX a. 7-ajame dešimtmetyje (apie 1870 m.). Lentvario dvaro 

parko perplanavimas ir išplėtimas (antrasis etapas) buvo vykdomas po tėvo mirties Lentvario dvarą 

paveldėjusio Vladislovo Tiškevičiaus (1865-1936) sprendimu pagal prancūzų kraštovaizdžio architektų, parkų 

kūrėjų E. Andrė (1840-1911) ir jo sūnaus Renė Andrė (1867-1942) 1898-1899 m. parengtą projektą. Parko 

struktūra išlikusi  autentiška ir atspindi jo kūrėjų principus. Tiškevičiai dvarą valdė iki 1939 m.  

2008 m. kompleksinius parko tyrimus atliko kraštovaizdžio architektai V. Deveikienė, S. Deveikis, G. 

Čeponytė. Jų pagrindu 2010 m. buvo išleista dviem leidiniais – „Lentvario dvaro parko istorinės ir meninės 

raidos apybraiža“ ir „Lentvario dvaro parko dendrologinių tyrimų apybraiža“. Leidiniai supažindina su istorine 

ikonografija, E. Andre kūrybos principais, parko elementų būkle, archeologiniais duomenimis pagrįstomis 

žiniomis apie Lentvario parką. 

2008 m. atlikti Lentvario dvaro sodybos ir parko kraštovaizdžio, archeologiniai, menotyrinės ir istorinės raidos 

tyrimai, kurių pagrindu rengtas Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas 15949, buvęs kodas G12K) Trakų r. 

sav., Lentvaris, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Tyrimų medžiagos pagrindu 

parengtas Lentvario dvaro sodybos specialusis planas. Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 15949, buvęs kodas G12K), Trakų r. sav., Lentvaris, nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas, 

patvirtintas Kultūros ministro 2011-09-28 įsakymu Nr. ĮV-605 (Žin., 2011, Nr. 121-5727), TPDR Nr. T0005347, 

tinklų nesprendžia. 

2025-08-22 Dr. Linas Girlevičius (LR kultūros ministerijos atestatas Nr. 0870, išduotas 2021-05-12) parengė 

projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“ įgyvendinimo 

vietos archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymą (10 lapų), kurią svarstė Mokslinė 

archeologijos komisija 2025-08-19 posėdyje, posėdžio protokolu Nr. 113-31  šiai pažymai pritarė. Išvada: 

Archeologiniai tyrimai realizuojant šį projektą nėra privalomi. 

8.3 KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS 

APRAŠYMAS 

Žr. Lentvario dvaro sodybos su parku schemą, su saugomais statiniais ir teritorijos vertingosiomis 

savybėmis, ant kurios užkelta projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų trasa. 

Rytinėje teritorijos dalyje pasijungiama į esamą nuotekų šulinį, vandentiekio šulinys projektuojamas naujas 

neužstatytoje parko dalyje be medžių. Trasa nuo šulinių iki F15 ties buv. Arklide - namu (un. k. KVR 22209, 

Tiškevičių g. 3) klojama uždaru būdu.  

Kitur, kur dėl trumpų atkarpų tarp posūkių ir šulinių nėra galimybės kloti vamzdžių uždaru būdu (labai arti 

pastatai, el. spintos ir šuliniai, trūksta reikiamo atstumo agregatui pradėti gręžimą), darbai vykdomi atviru 

tranšėjiniu būdu. 
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                                                                             Šiaurės rytų vartai (TRP 17), 2013, A. Petrašiūnas. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tinklai klojami buvusių įvažiavimo vartų ašyje iki Arklidės-namo (22209) uždaru prastūmimo būdu. 

Vartų zonoje tinklus klojant netranšėjiniu uždaru būdu (vandentiekio linija 2,01 m, o buitinių nuotekų 3,40 m 

gylyje), nebus sąlyčio su vertingąją savybe - molio plytų ir akmens mūro trijų dalių Šiaurės rytų vartais su 

visais šių vartų elementais - dviem betoniniais rutuliais vainikuotais vartų stulpais centre ir abipus išdėstytomis 

žemesnėmis dalimis su šoniniais pėsčiųjų varteliais prie arklidės-namo PR fasado. Vertingoji savybė 

nekeičiama, išlieka nepakitusi. Vėlyvas vartų centrinės dalies užmūrijimas (žema tvorelė) taip pat išlieka 

nepakitusi.  Žr. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartų 2025-12-06 fotofiksacija. 

Tiesiant tinklus ties Administracijos namo (un. k. KVR 22203, Tiškevičių g. 1) ir prie Tarnų namo (un. k. 22211, 

Tiškevičių g. 7), turi būti laikinai išardomas Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios 

savybės - akmenų grindinio (TRP34) – atkarpos.  

Grindinio remonto (ardymo ir grąžinimo į vietą) darbams atlikti bus parengtas atskiras Tvarkybos darbų 

projektas, pagal KPD prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus išduotas Tvarkybos darbų 

projektavimo sąlygas  2025-09-26 Nr. EVS-92. Lauko akmenų grindinio fragmentų ūkinės – gyvenamosios 

zonos kieme, ties tarnų namu ir Administracijos namu, adresu Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav. tvarkybos darbų (remonto) projektas, turi būti suderintas LR teisės aktų numatyta tvarka.  

Grindinio tvarkybos (remonto) darbai bus pradedami tik parengus grindinio fragmentų remonto 

tvarkybos darbų projektą, suderinus projektą nustatyta tvarka bei gavus leidimą atlikti tvarkybos 

darbus. 

Tvarkybos darbų projektas nėra šio Statybos darbų projekto sudėtinė dalis, rengiamas atskiru projektu.  
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                         Grindinio 2025-12-06 fotofiksacija 
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8.4 DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ  

Vadovaujantis Lentvario dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajame plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2011 m. rugsėjo mėn. 28 d. įsakymu Nr. ĮV-605 

nustatytais reglamentais „prieš žemės darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus“, pagal PTR 2.13.01:2011 

„Archeologinio paveldo tvarkyba“. Archeologijos tyrimų projektą, archeologas teikia Mokslinės archeologinės 

komisijos pritarimui, ši komisija sprendžia ir dėl kasimo būdo - ar tinklai klojami atviru ar uždaru būdu. Projekte, 

didžiąja dalimi, kur įmanoma tinklus numatyta kloti uždaru būdu, saugant vertingus lauko akmenų grindinio 

fragmentus.  

2025-08-22 Dr. Linas Girlevičius (LR kultūros ministerijos atestatas Nr. 0870, išduotas 2021-05-12) parengė 

projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“ įgyvendinimo 

vietos archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymą (10 lapų), kurią svarstė Mokslinė 

archeologijos komisija 2025-08-19 posėdyje, posėdžio protokolu Nr. 113-31  šiai pažymai pritarė. 

Pažymos išvados: 

Išnagrinėjus Lentvario dvaro sodyboje numatomų statyti vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų 

projektą, apžvelgus prieinamus istorinius duomenis bei suprojektuotųjų tinklų aplinkoje galima teigti, kad 

archeologinių vertybių iki šiol čia nėra aptikta, egzistuoja tik menka tikimybė, kad čia, numatytoje projekto 

realizavimo vietoje, jų esama. Iki šiol čia buvo aptikta tik XIX–XX a. radinių ir struktūrų. Jei didžioji 

suprojektuotųjų trasų būtų įrengta betranšėju būdu, šioms struktūroms vykstant statybos darbams nebūtų 

pakenkta. Šio kultūros paminklo akte, nėra nustatytas archeologinis vertingųjų savybių pobūdis, tad, mano 

nuomone, archeologiniai tyrimai realizuojant šį projektą nėra privalomi. Visgi, jei realizuojant projektą 

„Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“ su juo susijusių žemės 

kasimo darbų metu būtų aptikta archeologijos paveldo (pvz., mūro fragmentų, medinių konstrukcijų liekanų), 

būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 

paragrafo nuostatomis. 

Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymą (10 lapų) ir Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos protokolo išrašą su 2025-08-19 posėdžio protokolu Nr. 

113-31 žr. prieduose (2 lapai).  

8.5 REIKALAVIMAI DARBŲ VADOVUI 

Kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektams vadovauti gali specialistai,  atitinkantys 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin. 2004. Nr. 153- 5571) 2008. 

Nr.59-2203) 23' str. reikalavimus. Atskiru projektu rengiamam Tvarkybos darbų projektui gali vadovauti ir 

statinio projekto priežiūrą vykdyti nustatyta tvarka atestuoti kultūros paveldo apsaugos specialistai, turintys 

kvalifikaciją dirbti kultūros paveldo objektuose ir statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje.  

8.6 REIKALAVIMAI DĖL SPECIALIOSIOS EKSPERTIZĖS 

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje ir 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos(specialiosios) 

ekspertizės atlikimo taisyklės" 3.1 papunktį projektiniams sprendiniams, kurie atliekami kultūros paveldo 

objekto teritorijoje yra privaloma paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. 

Šiam statybos darbų projektui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas“ atlikta specialioji ekspertizė, parengė E. Zilinskas  2025- 02-17, atest. Nr. 0888. 
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Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektui, kuris bus parengtas prieš darbų pradžią,  Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 9 d. Kultūros ministro nustatytais 

atvejais ir tvarka, iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo, turi būti atlikta šių darbų  

projekto paveldosaugos (specialioji ekspertizė). 

8.7 SPRENDINIŲ POVEIKIS NEKILNOJAMAM KULTŪROS PAVELDUI 

Šis projektas užtikrins vartotojams ne tik prieinamą socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų teikimą, gruntinių vandenų taršos mažinimą, bet ir ilgalaikį kultūros paveldo objektų naudojimą ir 

priežiūrą. Darbai galintys pakenkti, pakeisti Lentvario dvaro sodybos (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių 

registre 15949, statusas - paminklas) vertingąsias savybes neprojektuojami. 

Šiuo projektu visi tinklai projektuojami 0,5 m atstumu nuo pastatų pamatų. Vandentiekio įvadai bei nuotekų 

išvadai pastatuose bus projektuojami atskirais projektais, kurie bus rengiami bei derinami LR įstatymų 

numatyta tvarka. 

Vandentiekio įvadai projektuojami d32 mm. Vandentiekio tinklų gylis svyruoja ±1,70 ÷1,90 m ribose. Buitinių 

nuotekų išvadai projektuojami d160 mm. Nuotekų tinklų gylis svyruoja ±1,20 ÷1,40 m ribose. Vandentiekio 

įvadai bei nuotekų išdavai projektuojami 0,5 m iki pastatų pamatų. Tinklai bus skirti šiems pastatams: 

2.  Administracijos namas (22203, Tiškevičių g. 1); 7.  Valdytojo namas (22208, Tiškevičių g. 5); 8.  Arklidė-

namas (22209, Tiškevičių g. 3); 10.Tarnų namas (22211, Tiškevičių g. 7). 

Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės - lauko akmenų grindinio 

fragmentai ūkinės-gyvenamosios zonos kieme ir ties Tarnų namu – išsaugojami, akmenų grindinys 

(TRP34)  - prisijungimo atkarpose atstatomas į pirminę būklę, grąžinant laikinai išrinktus riedulius į vietą. 7. 

Šiaurės rytų vartai (TRP17), 33; Keliai, kelių trasos (TRP33) - išsaugojami, nekeičiami. 

Lentvario dvaro sodybos Parko (22212) visos vertingosios savybės, tame tarpe takų trasos, mažosios 

architektūros statiniai, želdynai ir želdiniai - išsaugojamos, nekeičiamos. 

Požeminiai vandentiekio ir nuotekų tinklai neturės neigiamo poveikio Lentvario dvaro sodybos (15949) 

teritorijos ir komplekso dalių vertingosioms savybėms. 

9. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar įrangos 

transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos padidėjimą. 

Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas (statybų darbai 

planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir statybos transporto judėjimą atitinkamame pervežimo 

maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks  STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos 

įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos poveikis vietovės darbo rinkai turės nežymų teigiamą poveikį statybų ir 

laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų statybos sektoriuje.  

Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomą dirvožemio nukasimą, 

nustūmimą, galimą dirvožemio sluoksnių sumaišymą bei suspaudimą (sutankinimą), esamų kiemo ir keliukų 

dangų išardymą ir atstatymą.  

Poveikis dirvožemiui galimas šiais  planuojamos veiklos etapais: naujų objektų metu, objektų normalios 

eksploatacijos metu ar ekstremalių situacijų metu. Didžiausias poveikis derlingam dirvos sluoksniui statybos 

metu bus naujų objektų statybos prieigose. 

Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio 

sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. Statybos metu turi 

https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
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būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos 

taip minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui. 

Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Pastatytų šiuo projektu statinių eksploatacijos metu poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms nenumatomas. 

Statybos metu paviršinės nuotekos bus perpumpuojamos siurblių pagalba į esamą kūdrą. 

Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. Darbų 

zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.  

Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos 

aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.  

Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir 

artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl  statybos neįtakos materialinių vertybių. 

Statinių statyba nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, šviesos, šilumos, 

jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. 

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektiniais sprendiniais numatomai veiklai, pagal „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 

taisykles“ (patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586), planuojamos ūkinės 

veiklos objektui sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. Statybos teritorija neįeina į kitų statinių ar objektų 

sanitarinę, pavojingą gaisrui, sprogimui. 

11. MEDŽIAI 

Dalis statybos teritorijos yra apaugusi medžiais ir krūmais. Vyraujantys medžiai klevas (Acer), juodalksnis 

(Alnus glutinosa), paprastas uosis (Fraxinus excelsior),  beržas (Betula),  klevas sidabrinis, mažalapė liepa ir 

menkaverčiai krūmai. Medžiai ir krūmai tikriausiai savaime sužėlę, prižiūrimi, aplinka tvarkoma. Projekte 

nenumatyta kirsti nei medžių, nei krūmų.   

Suvestiniame plane sužymėti arčiausiai projektuojamų tinklų esami  medžiai iš 2008 m. parengtos Lentvario 

dvaro parko dendrologinių tyrimų apybraižos, tyrėjas Steponas Deveikis. Vykdant statybos darbus esami 

medžiai saugojami pagal „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles“ (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 “Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos 

darbus, taisyklių patvirtinimo”). 

12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS    

Planuojama ūkinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir buitinių nuotekų šalinimas. Planuojama ūkinė veikla 

dėl savo pobūdžio nedaro reikšmingo poveikio aplinkai. Ši ūkinė veikla nėra įrašyta į planuojamos ūkinės 

veiklos, kurios poveikis aplinkai turi būti vertinamas, rūšių sąrašą. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) statyba, Klevų 

al. 46, Klevų al. 48A, Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav. 

Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas.  

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo poveikio aplinkai nedarys, 

nes triukšmas bus trumpalaikis ir padidės tik vykdomų darbų zonoje. Pažymėtina, kad statybų darbai 

numatomi tik darbo dienomis ir darbo valandomis. 

13. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

Projekte, numatomi inžineriniai tinklai bei šuliniai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar 

sugadinami. Nuotekų šulinių dangčiai numatomi rakinami, kad nebūtų galimybės pašaliniams asmenims jų 

atidaryti.  
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14. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 

REIKALAVIMAMS. 

Statiniai suprojektuotas taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, 

nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, taip pat 

kituose normatyviniuose dokumentuose. 
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1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

Šios specifikacijos apibrėžia bendruosius reikalavimus, taikomus vandentiekio, nuotekų tinklų ir 

įrenginių statybos darbams. 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą 

vykdant rangos darbus bei privalo laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos apsaugą ir darbo 

saugą reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Prie iškasų ar išardytų kelio ruožų turi būti pastatyti reikiami skydai su įspėjamaisiais užrašais. 

Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams tęsiantis, turi būti 

kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai kelio 

naudotojams. Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo 

priemones žmonių, gyvūnų, automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais 

darbais. Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo 

nesugebėjimu užtikrinti tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą kaip aprašyta aukščiau. 

Rangovas turi būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems 

darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.  

Tinkamas laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai, 

užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad 

žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų turės padengti 

Rangovas savo lėšomis. 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis pateikia. Rangovas yra atsakingas už 

rangos darbų metu susidariusių atliekų tvarkymą. 

Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 

organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje 

galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi 

būtinais tinkamam statinio darbų užbaigimui privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie 

parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Visiems projektui įgyvendinti pateiktiems statybos produktams, nurodytiems LR Aplinkos 

ministro įsakymu patvirtintame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, turi būti pateiktos 

eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba. Kai pateikiami statybos produktai turi 

darniąsias technines specifikacijas, jie turėtų būti paženklinti CE ženklu. Kitais atvejais 

pateikiama atitikties deklaracija. 

Prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir 

nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų 

įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami 

veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas 

medžiagas ir įrangą. 

Darbų vadovas turi turėti Aplinkos ministerijos ypatingojo ir neypatingojo statinio, įskaitant 

statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo 
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vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)  statybos darbų 

vykdymo vadovo atestatą. 

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje ir Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų reikalavimais. Darbuotojai privalo 

vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus, naudotis saugos priemonėmis. 

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie 

reikalavimai apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams. Standartinei įrangai 

leistinas triukšmo lygis ≤ 80 dB. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų įrengimų 

eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti 

brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

1.1 Taikomos taisyklės ir normos 

Vykdydamas darbus, Rangovas turi laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos juridinių ir 

normatyvinių dokumentų reikalavimų.  

Dokumentai, reglamentuojantys šios sutarties statybos darbus, jais neapsiribojant, yra: 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimas Nr. 1129 „Dėl nekilnojamojo 

turto registro nuostatų patvirtinimo“; 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“; 

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;  

- STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Visi juridiniai ir normatyviniai dokumentai bei susiję su šios sutarties įgyvendinimu teisės aktai 

turi būti taikomi kartu su jų pakeitimais bei papildymais, o taip pat su jų nuorodose įvardytais 

dokumentais - standartais, direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis ir pan., įskaitant ir Europos 

Sąjungos juridinius bei normatyvinius dokumentus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, 

techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose 

specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai. 

2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, DARBAMS 
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2.1 Vamzdžiai ir fasoninės dalys 

2.1.1 Bendroji dalis 

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar 

firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei 

papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus. 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra, tiekiamos išliekamiesiems darbams, turi būti 

sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką ir čia pateiktus reikalavimus. Turi atitikti atitinkamų 

LST, EN ir ISO standartų reikalavimus. Išorėje esantis nuotakynas montuojamas vadovaujantis  

LST EN 752 ir LST EN 1610 standartais nustatytais reikalavimais. 

Vamzdžiai, skirti ne vandens tiekimui, turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, 

leidžiantį juos naudoti nuotekų sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. Geriamojo 

vandentiekio tinklams naudojami vamzdžiai turi turėti maisto prekės higieninį pažymėjimą, 

leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai ir atitikties sertifikatą, išduotus 

Lietuvoje. Vandentiekiui naudojamų PE vamzdžių spalva yra mėlyna arba juoda su mėlynomis 

juostelėmis. 

2.1.2 Polietileno slėgio vamzdžiai vandentiekiui ir fasoninės dalys 

Plastikiniams vamzdžiams naudojami PE 100 SDR17, PN10 slėgio klasė.  

Plastikinius vamzdžius klojant atviru būdu, vamzdžių medžiaga turi būti ne žemesnės kokybės 

nei PE100. 

Klojant atviru būdu be smėlio pakloto ir užverčiant esamu gruntu, arba klojant betranšėjiniu 

būdu, turi būti naudojami PE100RC sertifikuoti pagal LST EN 12201-2:2011+A1:2014 (arba 

lygiavertis) bei PAS 1075 (Tipas 2 arba Tipas3) standartus.  

Produktų sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje 

teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją bei Europoje esančios 

nepriklausomos organizacijos, kuri yra akredituota PAS 1075 statybos produktų sertifikavimo 

srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.). 

Vamzdžiai jungiami naudojant elektromovinio suvirinimo fasonines dalis arba kontaktinį 

(sandūrinį) suvirinimą. Armatūra ir fasoninės dalys jungiamos virinamais PE atvamzdžiais su 

laisvais flanšais, arba kalaus ketaus fasonynu. Visos naudojamos medžiagos turi būti atsparios 

korozijai. Naudojamas kalus ketus turi būti padengtas milteline epoksidine danga (pagal LST 

EN 14901 ir turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ 662 sertifikatą) arba emaliuotas pagal LST 

EN ISO 11177. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2:2000 arba ekvivalentišką standartą, esant 10 

barų nominaliajam slėgiui. Jungčių tarpinės iš NBR medžiagos. Tarpikliai turi atitikti ISO 10221, 

LST EN 681 arba kitų analogiškų standartų reikalavimus. Visos kalaus ketaus jungės, kurios 

bus naudojamos geriamam vandeniui, turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus. 

2.1.3 Reikalavimai buitinių nuotekų vamzdynams  ir jų fasoninėms dalims 

Vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms 

medžiagoms esančiose nuotekose. Moviniai vamzdžiai komplektuojami su guminiais žiedais. 

Visi vamzdžiai, fasoninės dalys, jungtys ir pan. turi būti pažymėtos gamintojo pavadinimu ar 
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ženklu, nurodytas diametras, slėgis, klasė, alkūnių posūkio kampas ir pan. bei visa papildoma 

informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte. 

Reikalavimai savitakinių buitinių nuotekų vamzdynams. 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš polivinilchlorido, polipropileno vamzdžių. 

Neplastifikuoto  polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC ir fasoninės dalys turi 

atitikti LST EN 1401-1:2009. Naudojami SN4, SN 8 klasės PVC vamzdžiai. Savitakinėms 

nuotekų sistemoms skirti PP vamzdžiai (naudojami, kai vamzdžio skersmuo daugiau kaip 160 

mm) ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Trisluoksniai PP 

vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus. Naudojami SN8 

klasės PP vamzdžiai. 

Reikalavimai slėginiams buitinių nuotekų vamzdynams. 

Slėginė linija iš polietileno PE 100RC slėgio vamzdžių turi atitikti LST EN 12201-2 standarto 

reikalavimus. Vamzdžiams turi būti išduotas PAS 1075 atitikties sertifikatas. Vamzdžiai jungiami 

naudojant elektromovinio suvirinimo fasonines dalis arba kontaktinį (sandūrinį) suvirinimą. 

Armatūra ir fasoninės dalys jungiamos virinamais PE atvamzdžiais su laisvais flanšais. Visos 

virinamos detalės turi būti tokios pat medžiagos kaip ir vamzdžio medžiaga, kaitinimo spiralė turi 

būti įlieta į korpusą, kad užmaunant ant vamzdžio nebūtų galima jos pažeisti. Kiekvienas 

gaminys turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, SDR, 

gaminio modelis, medžiaga (iš kurios jis pagamintas). Ant gaminio turi būti brūkšninis kodas 

informacijos nuskaitymui. Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo 

sistemą (pateikti galiojančio sertifikato kopiją su vertimu į lietuvių kalbą), kilmės šalis – Europos 

sąjunga.  

2.2 Uždaromoji armatūra vandentiekiui 

Sklendės turi būti skirtos geriamam vandeniui, minkštai užsidarančios (gumuotu skląsčiu), pagal 

LST EN 1074. Įprastais atvejais, flanšines sklendes naudoti GR15 ilgio pagal LST EN 558-1. 

Sklendės korpuso medžiaga – ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563. Korpuso detalės iš 

vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal LST EN 14901 

ir turėti GSK sertifikavimo centro RAL-GZ 662 sertifikatą) arba emaliu pagal LST EN ISO 11177. 

Pajungimo būdas – flanšinis. Flanšai pagal LST EN 1092-2, pragręžti pagal DIN 2501 – PN10. 

Sklendės sandarumas – A klasės, pagal LST EN 12266-1. Skląstis iš ketaus su rutuliniu grafitu 

pagal LST EN 1563, pilnai padengtas elastomeru (EPDM), tinkamu geriamam vandeniui. 

Skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą ir 

atidarymą. Sklendžių uždarymui sukimo momentas negali viršyti Nm=0,6xDN. Sklendės 

stiprumas persukimui turėtų būti ne mažesnis kaip Nm=3xDN. Veleno medžiaga – nerūdijantis 

plienas (ne žemesnės kokybės nei 1.4021-X20Cr13). Prailginimo velenai: a) velenas su tolygiu 

aukščio reguliavimu, ant sklendės korpuso užtvirtinamas užsriegiant į dešinę; b) nerūdijančio 

metalo kaiščiu fiksuojamas sklendės velenas su valdomu teleskopo velenu. Požeminės 

sklendės veleno galva turi būti iš ketaus keturkampė 27 (viršus) / 32 (apačia) mm. Sklendės turi 

būti paženklintos gaminio logotipu, nurodytas skersmuo, darbinis slėgis, gaminio modelis. 

Sklendžių darbinis slėgis 10/16 bar.  
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Kapos naudojamos pagal DIN 4056 ir atraminės plokštelės pagal DIN 19720. Kapos dangtelio 

lygis aplink esančios dangos atžvilgiu, turi būti įrengtas vadovaujantis STR 2.07.01. 

Asfaltuotose dangose ir dangose, kur galimas vėlesnis dangos aukščio keitimas, tikslinga 

naudoti reguliuojamo aukščio kapas. 

2.3 Įvadų vamzdynas 

Įvadų jungimui ir posūkiams naudojamos elektromovinio suvirinimo jungtys. Įvadinės sklendės – 

minkštai užsidarančios pagal LST EN 1074. Sklendžių darbinis slėgis 16 bar. Sklendės 

sandarumas – A klasės, pagal LST EN 12266-1. Pajungimo būdas – vidiniu sriegiu arba PE 

vamzdžiams movinis. Įvadinės sklendės korpuso medžiaga – ketus (padengtas milteline 

epoksidine antikorozine danga) arba plastiko POM. Veleno medžiaga – nerūdijantis plienas (ne 

žemesnės kokybės nei 1.4021-X20Cr13). Įvadinės sklendės pleištas pilnai padengtas 

elastomeru (EPDM), tinkamu geriamam vandeniui. Velenas užsandarintas mažiausiai trimis 

elastomeriniais sandarinimo riebokšliais. Sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti 

nuo korozijos (kontakto su išore). Velenas, valdomas teleskopu, kurio aukštis keičiamas tolygiai, 

turi būti užtvirtinamas ant sklendės korpuso užsriegiant teleskopo korpusu arba sklendės 

velenas su valdomu teleskopo velenu fiksuojamas nerūdijančio metalo kaiščiu. Įvadinių 

sklendžių veleno galva turi būti keturkampė 12 x 12 mm. 

Kapos naudojamos pagal DIN 4056 ir atraminės plokštelės pagal DIN 19720. Kapos dangtelio 

lygis aplink esančios dangos atžvilgiu, turi būti įrengtas vadovaujantis STR 2.07.01. 

Pajungimas prie skirstomojo tinklo iš PE. 

PE vamzdžiams skirti ketiniai balnai su kieta apkaba (pagal LST EN 1563), kurie turi turėti 

miltelinį epoksidinį antikorozinį padengimą pagal LST EN 14901 ir turėti GSK sertifikavimo 

centro RAL-GZ 662 sertifikatą arba PE vamzdžiams skirti virinami balnai. Armatūra – PN16. 

Ketinio balno sandarinimas vyksta visu profiliu EPDM guma, tinkama geriamam vandeniui. 

Ketinių balnų tvirtinimui naudojami atsparaus korozijai nerūdijančio plieno pagal LST EN ISO 

3506, A2 arba A4 varžtai su A4 veržlėmis, stiprumo klasė 70. 

Pajungimas prie skirstomojo tinklo iš ketaus ir metalo. 

Trišakio korpusas iš ketaus (pagal LST EN 1563), kuris turi turėti miltelinį epoksidinį antikorozinį 

padengimą pagal LST EN 14901 ir turėti GSK sertifikavimo centro RAL-GZ 662 sertifikatą.  

Flanšų sujungimas turi būti vykdomas pagal LST EN 1092-1:2002, LST EN 1092-2:2000, LST 

EN 1092-3:2004 ar LST EN 1092-4:2003 standartus ar ekv. Tarpinės turi būti iš armuotos 

nitrilinės 3 mm storio gumos. 

2.4 Vamzdynų ir įrenginių atramos 

Turi būti įrengtos visos reikiamos atramos, įskaitant pamatus, kabyklas, tarpines atramas, 

slenkančias atramas, stropus, išplėtimo detales, fiksavimo varžtus, pamatinius varžtus, 

tvirtinimo ir inkaravimo taškus ir pan., reikalingos vamzdynui ir susijusiai įrangai paremti. Visi 

kronšteinai ar kitos formos atramos turi būti tvirti ir pagaminti iš sukniedytų ar suvirintų plieno 

profilių, o ne liejinių. Joks grindų ar sienų kirtimo taškas negali būti naudojamas kaip atrama, 

nebent Inžinierius leistų. 
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Ties visais posūkiais, trišakiais, sklendėmis turi būti įrengtos atramos. Rangovas pateikia 

atramų projektus, atitinkančius grunto sąlygas. 

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje „Betonavimo darbai“ išdėstytus 

reikalavimus. Betoninės išlietos atramos įrengiamos nuo nesujudinto grunto iki fasoninės dalies, 

kuriai paremti skirta atrama ir visais atvejais turi būti storio ne mažiau kaip 150 mm iki vamzdžio. 

Betono klasės C8/10. Liejant atramas, negalima uždengti jokių movų ar jungčių ir jei, būtina, 

vamzdis su sujungiamosiomis vamzdyno dalimis turi būti tvirtai užfiksuotas prie atramos tam 

panaudojant tinkamą prie atramos tvirtinamą nerūdijančio plieno juostą. Ten, kur buvo 

naudojami medienos klojiniai, tokia mediena prieš užkasimą turi būti išimta. Iki to, kol 

vamzdynas bus pradėtas veikti kokiu nors slėgiu, betoni turi būti leista įgauti reikalingą stiprumą. 

Atramos, suderinus su Projekto Inžinieriumi, gali būti pakeistos ankerinėmis jungtimis. 

Ankerinės fasoninės dalys turi būti gaminamos iš anglinio plieno, karštai galvanizuoto plieno ir 

apsaugotos nuo korozijos gamykline epoksidine danga. Varžtai, veržlės ir poveržlės - iš karštai 

galvanizuoto anglinio plieno. 

2.5 Šuliniai 

2.5.1 Gelžbetoniniai šuliniai 

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus 

standartinius brėžinius (katalogus) arba pateiktus brėžinius projekte. Gelžbetoniniai gaminiai turi 

atitikti LST EN 1917 arba lygiaverčius standartus. 

Užtikrinant šulinių nepralaidumą vandeniui, turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija. 

Šuliniai, kuriuose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi būti pagaminti iš sulfatams 

atsparaus betono. Gamykliniai šulinio elementai turi būti su užkaitais (falcu), sujungimai turi būti 

padengti lanksčia ir vandeniui atsparia sandarinimo medžiaga. Šulinio dugno latakai turi būti 

formuojami iš sulfatams atsparaus C35/45 klasės betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, 

kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą. Vamzdžių praėjimui per 

šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, 

plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Apžiūros šuliniuose (kai skersmuo didesnis ar 

lygus 1000 mm) nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos nekoroduojančios medžiagos lipynės. Jos 

turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydi ir stiprumas turi būti toks, kad būtų galima 

saugiai patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 300-350 mm vertikalioje 

padėtyje.    

2.5.2 Plastikiniai šuliniai 

Plastikiniai šuliniai turi būti atsparūs grunto poslinkiams, įšalui, vertikalioms apkrovoms, 

nepralaidūs gruntiniam vandeniui. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos 

specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Šulinio dugnas 

pagamintas iš PP/PE. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su 

gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar 

slėgį. Šulinio žiedinis stipris ne mažiau kaip SN4 - 4kN/m2. Plastikinių šulinių dangčiai 

montuojami teleskopo pagalba, kurio laisva eiga šulinio aukščio koregavimui 150-350 mm. 

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, turi būti pateiktos tai 
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patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos. Surenkamų plastikinių šulinių montavimas turi 

būti vykdomas prisilaikant gamintojų rekomendacijų. 

2.6 Šulinių liukai ir dangčiai 

Šulinių dangčiai turi būti iškelti pagal STR 2.07.01: 2003 ”Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus. Šulinių dangčiai turi būti 

viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos 

gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose. 

Šulinio rėmas pagamintas iš kaliojo ketaus ir betono kombinacijos arba tik iš kaliojo ketaus. 

Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą, betonas C35/45-XF4 

arba lygiavertis. Dangtis: ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą. 

Liuko tipas: pastatomas, apvalus. Įlipimo angos skersmuo ne mažiau 600 mm. Rėmo aukštis ne 

mažiau 125 mm. Liuko su dangčiu konstrukcija, bandymai, ženklinimas ir kokybė turi atitikti 

visus standarto LST EN 124 arba lygiavertį standartą. Dangčių apkrovos: D 400 apkrovos klasė 

važiuojamoje dalyje, B 125 apkrovos klasė nevažiuojamoje dalyje (LST EN 124). Gamintojas 

turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ISO 9001 arba lygiavertę. Šulinių liukai turi turėti 

ilgaamžę, atsparią trinčiai, keičiamą tarpinę tarp liuko rėmo ir dangčio. Tarpinė turi būti atspari 

tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių medžiagoms. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti 

paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio, skirto tik konkrečiam 

dangčio modeliui. Liuko ir dangčio konstrukcija bei svoris turi užtikrinti, kad pravažiuojantis 

transportas nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą. Liuko dangčio ir rėmo viršutinis 

paviršius turi turėti faktūrą, kurios iškiliųjų dalių aukštis turi būti nuo 3 iki 8 mm. Plaukiojančio 

tipo liuko šulinio dangtis turi būti su vyriu, kuris fiksuotų dangtį atidarytoje padėtyje ir neleistų 

judėti horizontalia kryptimi. Atidarytas ir užfiksuotas dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio 

uždarymo. Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Ant 

dangčio papildomai turi būti UAB „Trakų vandenys“ pavadinimas ir logotipas. 

2.7 Šulinių žymėjimo lentelė 

Informacinės lentelės turi būti patvarios, pagamintos iš atmosferos poveikiams atsparios 

plastmasės su keičiamu tekstu. Lentelės tvirtinamos ant karštai cinkuotų plieninių stovų, kurie 

įrengiami taip, kad būtų gerai matomi ir netrukdytų saugiam transporto ir pėsčiųjų eismui. 

Informacinės lentelės aukštis nuo žemės paviršiaus turėtų būti nuo 80 iki 120 cm. Standartinės 

lentelės išmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. Viršuje, dešinėje pusėje numatyta vieta 

diametrui ir papildomai informacijai. Viršuje kairėje pusėje dvi vietos papildomai informacijai. 

Apačioje atstumas nuo šulinio metrais, po kablelio vienas skaitmuo. Lentelės gali būti 

tvirtinamos ant pastatų sienų, tvorų (būtinas statinių savininkų leidimas). 

 

3 ŽEMĖS DARBAI 
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3.1 Bendroji dalis 

Šio skyriaus darbų apimtys – tai tranšėjų vamzdžiams, darbo duobių tiesiant vamzdžius uždaru 

būdu iškasimas, tranšėjų dugno išlyginimas; jei reikia pagrindų įrengimas klojant vamzdžius 

atviru būdu, tranšėjų ir duobių užpylimas sutankinant, pylimų ir šlaitų sutvirtinimas, iškasto 

grunto išvežimas nesandėliuojant vietoje, perteklinio iškasto grunto išvežimas, trūkstamo grunto 

atvežimas, išlyginimas ir sutankinimas po keliais, statybos aikštelės niveliavimas, statybų vietos 

išlyginimas, dangų atstatymas, netinkamų medžiagų išvežimas ir pan., o taip pat visų kitų su 

statybomis susijusių darbų atlikimas. 

Prieš pradėdamas statybą Rangovas turi parengti statybos darbų technologijos projektą pagal 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kuriame turi būti numatyti tinklų 

statybos būdai, išspręstos grunto sandėliavimo vietos, o esant reikalui laikini privažiavimai ir 

apvažiavimai.  

Prieš pradedant darbus, tiesiamų tinklų trasoje Rangovas kartu su techninės priežiūros 

Inžinieriumi, Užsakovo bei savivaldybės atstovu privalo surašyti esamų dangų būklės įvertinimo 

aktą su foto nuotraukomis ir nustatyti esamos dangos konstrukciją, kad būtų aiškios esamų 

dangų atstatymo apimtys ir neiškiltų problemų objektą priduodant. Šaligatvių plytelės, bortai, 

trinkelės, grindinio akmenys turi būti tvarkingai išardomi ir sandėliuojami, o sugadinti pakeičiami 

naujais. Minėtos dangos turi būti atstatytos iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš 

pradedant darbus. Jei yra poreikis, reikia atšurfuoti esamas komunikacijas.  

Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą konstrukciją vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 61.1, 61.2 punktų reikalavimais. 

Statybinės atliekos, susidarysiančios statybos metu statybvietėje, turi būti rūšiuojamos, 

laikomos, tvarkomos ir išvežamos, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Turi būti numatytos esamų tinklų ir statinių išsaugojimo priemonės, kad tiesiant valytų nuotekų 

tinklą nebūtų pažeistos esamos komunikacijos ir statiniai. 

Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

3.2 Paruošiamieji darbai 

Rangovas turi paruošti aikšteles statybai ir vamzdynų klojimui, pašalinti augmeniją, krūmus, 

šiukšles ir kt. Į statybos aikštelės valymo kainą įeina taip pat šaknų iškasimas, atsiradusių 

tuštumų užpylimas bei visų atliekų, kurios atsiras po valymo darbų, pašalinimas iš statybos 

aikštelės. Statybos aikštelės valymo išlaidos turi būti įtrauktos į sutarties kainą. 

Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Projekto Vadovas, 

turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. 

Rangovas pašalina iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į su vietos valdžios 

institucija suderintas ir Inžinieriaus patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos 

vietiniams gyventojams ir aplinkai. 

3.3 Kasimas 
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Statomo tinklo vietose viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas ir supilamas atskirai vėlesniam 

panaudojimui.  

Nesant galimybės viršutinio ir iškasto grunto sandėliuoti šalia tranšėjų, iškastas gruntas turi būti 

išvežtas į su Užsakovu suderintą vietą, o po to, esant reikalui, atvežtas atgal. Sandėliuoti gruntą 

ant esamų tinklų draudžiama. Kasimo darbai turi būti atliekami pagal matmenis ir gylius, 

nurodytus brėžiniuose ar techninėse specifikacijose. Mechanizuotai tranšėja kasama iki 

projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės altitudės kasimas atliekamas rankiniu 

būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai 

visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo 

vietas nepatektų gruntinis ar lietaus vanduo. Vandenį šalina Rangovas. 

Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų 

pėstiesiems ir automobilių eismui, leistų lengvai prieiti prie esamų pastatų, nebūtų nutraukiama 

esančių įmonių vykdoma veikla. 

Darbinis plotis keliuose sumažinamas iki minimumo suderinus su Statytoju bei (ar) susijusia 

valdžios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje numato visas sąnaudas, susijusias su 

darbu apribotose teritorijose. Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dėl to su valdžios 

institucijomis ar žemės savininkais. Visas mokėtinas kompensacijas padengia Rangovas 

Iškasas, prieduobes būtina apsaugoti nuo įgriuvimo, įrengiant atitinkamus išramstymus ir 

įtvirtinimus. 

Smėlį bei supiltus gruntus kasti be išramstymų draudžiama. Be išramstymų pamatų duobes ir 

tranšėjas vertikaliomis sienelėmis natūralaus drėgnumo grunte (kai nėra gruntinio vandens ir 

arti požeminių įrengimų) galima kasti ne gilesnes kaip:  

- 1. 1 m – supiltuose smėlio ir žvirgždo gruntuose;  

- 1,25 m – priesmėlio gruntuose;  

- 1,5 m – priemolio ir molio gruntuose.  

Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį 

pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai 

iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 1 lentelės duomenis. 

Gruntai       Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 

1,5 3 5 

Piltiniai nesutankinti  1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 

Smėlio ir žvyro  1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 

Priesmėliai  1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 

Priemoliai  1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 

Moliai  1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

Liosiniai  1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 

3.4 Netinkamų medžiagų iškasimas 
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Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamų medžiagų, tokių, kaip medžių šaknys, organinės 

medžiagos, statybinis laužas, gipsas, atliekos ir pan. jas išveža ir šalina Inžinieriui leidus. Jei 

Inžinierius nenurodo kitaip, dėl to susidariusias ertmes Rangovas užpildo sutankintu granuliuotu 

užpildu (kai statinių nėra). 

 

3.5 Užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios 

medžiagos. Prieš pradėdamas užpylimą Rangovas gauna Inžinieriaus patvirtinimą. Jei kuris 

nors užbaigtas objektas užpilamas be patvirtinimo, Inžinieriaus gali nurodyti Rangovui jį vėl 

atkasti. Šis darbas bei pakartotinas užpylimas atliekamas Rangovo sąskaita. 

Pasirinkta užpylimui medžiaga – tiek iškasta vietoje, tiek atvežta iš kitur – turi būti sudaryta iš 

vienarūšės įmanomos sutankinti medžiagos, be augalinių priemaišų, statybos atliekų ir 

sušalusių dalių, be galinčių staiga užsidegti medžiagų. Užpylimo medžiagoje taip pat negali būti 

molio, kurio drėgnumo riba viršija 80 ir (ar) plastiškumo riba viršija 55, bei kitų medžiagų, 

kuriose yra didelis drėgmės kiekis. Turi būti pašalinti molio gumulai ir akmenys, sulaikomi 

atitinkamai 75 mm ir 37,5 mm sietų. 

3.6 Užpilto grunto sutankinimas 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu iš abiejų vamzdžių pusių, tolygiai skleidžiant 

gruntą per visą užpilamo vamzdyno atkarpos ilgį. Tankinama horizontaliais sluoksniais, 

nesutankintos medžiagos storis turi būti tolygus ir neviršyti 250 mm. Tankinama mechaniniais 

volais, plūktuvais, vibratoriais ar kitais patvirtintais mechanizmais. Galima pilti ir tankinti sekantį 

grunto sluoksnį tik tada, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.  Kiekvienas 

sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 98 % maksimalaus 

tankio, gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bus tiesiami keliai ir ne mažiau, nei 95 %  visose 

kitose vietose maksimalaus sausabūklio tankio. Pastarasis nustatomas pagal Inžinieriaus 

nurodytus standartus. Tankinimo metu turi būti atliekami reikiami bandymai, kad būtų užtikrinti 

sutankinimo parametrai. 

Rangovas pateikia Inžinieriui duomenis apie siūlomą naudoti metodą bei įrangą likus ne mažiau 

nei 1 savaitei iki to metodo bei įrangos panaudojimo nuolatiniams darbams. Inžinierius patvirtina 

Rangovo pateiktus bandymų rezultatus ir duoda savo sutikimą arba nurodo kitus metodus bei 

sąlygas. Jei Inžinierius nustato, kad sutankinimas yra netinkamas, Rangovo sąskaita tankinama 

dar kartą arba užpylimo medžiaga pakeičiama kita. 

3.7 Paviršių atstatymas 

Visus kelių, takų, aikštelių, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti darbų metu, Rangovas 

pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus užpiltą medžiagą. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant 

darbus. Iki darbų pradžios esama kelio dangų būklė turi būti įvertinta, dalyvaujant Užsakovo, 
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Rangovo ir Inžinieriaus atstovams. Kelių, takų paviršiai atstatomi bent jau iki buvusios būklės, 

vadovaujantis sekančiais dokumentais: 

•         STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

•         KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

• KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės“; 

• TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 

be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“; 

• TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“. 

Veja įrengiama vadovaujantis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“, 

patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr.D1-717. 

Jei Inžinierius ir Užsakovas bei  (ar) valdžios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo 

atliktu atstatymu, Rangovas ištaiso trūkumus savo sąskaita. Jei Rangovas negali ar nenori 

ištaisyti trūkumų Inžinieriaus ir Užsakovo nurodymu, Inžinierius ir Užsakovas gali šiems 

darbams pasamdyti kitą Rangovą. Rangovas padengia su tuo susijusias išlaidas arba jų suma 

išskaitoma iš Rangovui mokėtino atlyginimo. 

4 VAMZDYNŲ TIESIMAS 

4.1 Vamzdžių paruošimas 

Prieš lauko tinklų montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai 

turi būti patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Tranšėjos turi būti sausos, jei tranšėjos būklė 

netinkama, vamzdžiai neklojami.  

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai 

uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kt. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų 

pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos arba jei 

vamzdis išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 

Klojant, montuojant vamzdynus būtina atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas. 

PE vamzdžių perėjimui per g/b šulinio/kameros sienelę turi būti naudojami plastikiniai 

gamykliniai protarpiai. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio/kameros perdengimo plokštės – 0,5 m. Jeigu jis 

mažesnis, tai šuliniai važiuojamoje dalyje turi būti įrengti su sustiprinta perdengimo plokšte. 

Įrengiant naujus šulinius/kameras drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau 

šulinio/kameros dugno) prieš gelžbetoninių šulinių/kamerų montavimą turi būti atlikta 

šulinio/kameros dugno ir sienų hidroizoliacija. Rangovas turi užtikrinti šulinių sandarumą nuo 

gruntinio vandens. 

4.2 Pagrindo paruošimas 
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Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, 

išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir 

užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento K ≥ 0,95 max standartinio sutankinimo. 

Pagrindas vamzdžiams turi būti 100-200 mm storio iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 

reikalavimus ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. 

Tranšėjos dugnas turi būti nejudinto grunto ir 100-200 mm žemiau vamzdžio apačios. 

4.3 Vandens pažeminimas 

Iškasos turi būti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo iš iškasų turi būti 

šalinamas tokiu būdu, kuris apsaugo paviršius. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas iškasų 

dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo vandens slėgio poveikio, kai perkrovimas 

pašalinamas. Jeigu numatoma naudoti sausinimą adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti 

savo pasiūlymus. Tokie pasiūlymai turi užtikrinti, kad, kartu su vandeniu pašalinus smulkias 

grunto daleles, nebus sumažinta aplinkinio grunto ir statinių atrama. 

Rangovas privalo užtikrinti greitą susikaupusio liūties vandens pašalinimą. Kada tai praktiškai 

įmanoma, vanduo turi būti šalinamas į aplinkinius griovius, kanalus ar kitas paviršinio vandens 

drenažo sistemas. Laikinos sistemos, skirtos vandens nukreipimui į nuolatines drenažo 

sistemas, turi būti aprūpintos reikiamomis sąnašų sulaikymo priemonėmis. Jeigu reikalinga, turi 

būti įrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos priemonės, reikalingos 

apsaugoti žemės darbus nuo vandens. 

4.4 Vamzdynų montavimas 

Vamzdynai montuojami, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos 

reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų 

bei nurodymų. Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa 

vamzdžių siunta. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš 

statybvietės. Prieš montavimo darbus vamzdžiai turi būti išvalyti. 

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus 

pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas 

vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžių ir fasoninių 

dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.  

Jei PE vamzdžiai su vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis jungiami sulydimo būdu, tai lydoma vieta 

turi būti švariai nuvalyta, neoksiduota. Vamzdžių galai nušlifuojami iki atitinkamos žymos. 

Suvirinant vamzdžius, naudojami pagalbiniai reguliavimo mechanizmai, neleidžiantys 

jungiamoms atkarpoms pajudėti, kol išlydytas plastikas nesustingsta. Elektra suvirinta jungtis 

visiškai sutvirtėja tik praėjus porai valandų po suvirinimo. Jei abejojama dėl suvirinimo kokybės, 

jungtį galima suvirinti dar kartą. Tačiau, prieš tai, ją reikia atvėsinti. Esant minusinei lauko 

temperatūrai, PE vamzdžiai virinami palapinėje. Jei reikia, vamzdžiai užkemšami ir galai šildomi 

(ne atviroje ugnyje). Esant žemesnei kaip – 15°C temperatūrai, vamzdžių montavimas 

nevykdomas. 
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Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 

minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad 

nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, nupjauti galai užsandarinami. Visi perėjimai į mažesnį 

skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius ruošinius. 

Vamzdynai turi būti montuojami, vadovaujantis įmonės gamintojos rekomendacijomis bei 

nurodymais. Jei po montavimo darbų, būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti 

Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai. 

Vandentiekio ir nuotekų vamzdynai tiesiami atviru (iškastose tranšėjose) ir uždaru 

(betranšėjiniu) būdu. Rangovui paliekama teisė pasirinkti statybos būdą, tačiau tai negali 

pabloginti trečiųjų šalių veiklos vykdymo. 

4.5 Vamzdžių klojimas tranšėjose 

PE ir PVC vamzdžiai tranšėjose turi būti tiesiami ant paruošto pagrindo. Draudžiama vamzdžius 

tiesti ant silpnų gruntų ( durpių ir kt.). Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami, nepažeidžiant 

vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant kad į paruoštą vietą ar į patį vamzdį patekti žemių. 

Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. Moviniai vamzdžiai klojami movinius 

galus nukreipus prieš nuotekų tekėjimo kryptį. 

4.6 Vamzdžių klojimas betranšėjiniu būdu 

Horizintalus valdomas gręžimas. Iki 200 mm skersmens vamzdžiams gali būti taikoma sauso 

gręžimo technologija, didesnio skersmens vamzdžiams tiesti – šlapio gręžimo technologija. 

Horizontalaus gręžimo įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo padėties nustatymo 

įrenginio, o šlapiam gręžimui – dar ir iš gręžimo mišinio, maišyklės, aukšto spaudimo siurblio.  

Tiesiant naujus vamzdynus horizontalaus valdomo gręžimo būdu gali būti naudojamas gręžimo 

mišinys, kuris stabilizuoja gręžinio sieneles, padidina jų stiprumą, palengvina vamzdyno 

įtraukimą į horizontalųjį gręžinį. Pagrindinis gręžimo mišinio komponentas yra vanduo su aukštu 

pH rodikliu (8,5÷9). Pagal grunto charakteristikas šiam vandeniui parenkami priedai ar jų 

mišiniai. Populiariausias iš naudojamų priedų yra bentonitas, tačiau gali būti naudojami ir įvairūs 

kiti ekologiškai švarūs polimeriniai priedai. 

Betranšėjiniam klojimui turi būti naudojama technika, užtikrinanti vamzdžio paklojimo tikslumą 

pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo projekte 

nurodytos krypties ar nuolydžio, dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė 

kitas inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir 

atstatyti sugadintas inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas, padengti 

sugadintų inžinerinių komunikacijų savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų). 

Vykdant darbus betranšėjiniu būdu, privaloma laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų. 

4.7 Vamzdynų bandymas 

Prieš pradedant vamzdynų bandymus, Rangovas turi patikrinti ar vamzdynas švarus ir 

neužkištas. 
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Rangovas turi pateikti visą reikiamą įrangą ir įrengimus, kurie gali būti reikalingi vamzdynų 

išbandymui nurodytais slėgiais. Rangovas atsako už aprūpinimą vandeniu bandymams ir 

panaudoto vandens išleidimą. 

Jei kuris nors patikrinimas duotų nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavyktų, 

Rangovas savo sąskaita iš naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus. 

4.7.1 Slėginių vamzdžių išbandymas 

Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais: 

- pirmas – išankstinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui atliekamas nepilnai užpilant 

vamzdžius ir neužpilant gruntu jungčių jų vizualiai apžiūrai; 

- antras – galutinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui atliekamas esant projektiniam 

užpylimui gruntu. Atliekant šį bandymą, dalyvauja Užsakovas. 

Abu bandymai vykdomi iki sklendžių montavimo, vietoje jų flanšais – aklėmis užaklinant 

vamzdynų galus.  

Bandomasis slėgis Pband. =Pdarb.×1,5. 

Bandomų vamzdynų užpylimo vandeniu intensyvumas 4 – 5 m³/val. Užpildant oras pašalinamas 

per atidarytą armatūrą. Vamzdynas turi būti išlaikomas užpildytas vandeniu 24 h, išleistas oras. 

Išbandymo metu papildomai pumpuojamas vandens debitas – 0,5 l/min. 

Išbandymas vykdomas ne didesniuose kaip 1 km tarpuose. Prieš atiduodant eksploatacijai, 

vamzdynai kruopščiai praplaunami. 

4.7.2 Neslėginių tinklų išbandymas 

Neslėginių linijų (savitakinių nuotekų vamzdžių) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 

1610 reikalavimus. 

Išbandymas vandeniu 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš 

matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens 

lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas jei po 30 

min. užpildytas vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam 

nominalaus skersmens metrui. 

Infiltracija 

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi patikrinant infiltraciją. Visi 

įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas 

infiltracija. Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įskaitant infiltraciją į šulinius po 30 

min. neviršija 0,5 ltr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 
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Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į 

vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi 

reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

4.7.3 Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, turi būti atlikta televizinė vamzdynų diagnostika. Rangovas 

pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos 

medžiagą. Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

o  Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį. 

o  Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

o  Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo 

sistema - tikslumas +/- 0,1mm; 

o  Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir 

absoliutinis). 

o  Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus Užsakovo 

nurodytu formatu. 

o  Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros 

ataskaita. 

o  Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai 

patvirtinantį dokumentą. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio 

nuolydžio ir nėra esminių montavimo defektų. Rastus defektus Rangovas pašalina savo 

sąskaita. 

4.8 Geriamojo vandens vamzdynų dezinfekavimas 

Naujai paklotų ir rekonstruotų geriamo vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti 

atliekama pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų dalių, kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą 

išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir vandens tiekimo įmonės nustatytas taisykles. 

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios 

medžiagos (pvz.: natrio hipochlorido, chloro). Dezinfekavimo priemones reikia parinkti 

atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo paprastumas (kenksmingumo 

darbuotojams ir aplinkai požiūriu). Be to, atsižvelgti į dezinfekuojančios medžiagos rūšį, tirpalo 

koncentraciją, kiekį, mažiausią sąlyčio trukmę, tekėjimo greitį bei Rangovas pasiūlo Inžinieriui 

patvirtinti, atsižvelgiant į vandens savybes. Minėtos priemonės neturi sukelti vamzdžių ir įrangos 

vidaus korozijos. 

Baigus dezinfekavimo procesą sistema praplaunama ir vėl pripildoma vandeniu iš vietinių 

vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai bakteriologinei analizei. Jei analizės rezultatai parodo, 

kad sterilizavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami 
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rezultatai. Tik tada vandentiekį galima pradėti eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias 

sąnaudas padengia Rangovas. 

5 BETONAVIMO DARBAI 

Betonas naudojamas betonavimui statybos aikštelėje, turi būti gaunamas iš gamyklos, turinčios 

betono gamybos licenziją, atitinkančią aukščiausią statybvietėje naudojamo betono klasę. 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 bei nurodytų 

standartų ir techninių specifikacijų reikalavimus: 

• Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“; 

• Lietuvos standartą LST 1328:1994 „Statybinių industrinių gaminių žymenys. Betono, 

gelžbetonio gaminiai“; 

• Lietuvos standartą LST EN 197-1:2011 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, 

techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 

• Lietuvos standartą LST EN 206:2014 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, 

gamyba ir atitiktis“; 

• Lietuvos standartą LST EN 12620:2013 „Betono užpildai“; 

• Lietuvos standartą LST EN 197-1:2011 „Cementas“; 

• Lietuvos standartą LST EN 12350-2:2009 „Šviežio betono bandymas“; 

• Lietuvos standartą LST EN 12390-3:2009 „Betono bandymas“; 

• Lietuvos standartą LST EN 12504-2:2012 „Betono bandymas konstrukcijose“. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 

apsaugą nuo korozijos ir t.t.). 

 Pradėjęs stingti betonas negali būti naudojamas. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir 

sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose bei brėžiniuose išdėstytus 

reikalavimus. 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis 

pienas, kad, jį sutankinus, betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu oro 

neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai 

užpildai smulkesni negu 16 mm. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Monolitinio betono slankumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos turi būti: 

• masyvioms konstrukcijoms: 10-40 mm , ±10 mm; 
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• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms: 50-90 mm, ±20 mm; 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją 

formose ir aplink armatūrą, slankumas turi būti didesnis: 100-150 mm ±30 mm. 

Naudojamas paprastas portlandcementis arba sulfatams atsparus cementas (pagal paskirtį). 

Rangovas pateikia Inžinieriui tiekėjo kokybės ir bandymų sertifikatus. Cementas laikomas 

sausoje vietoje, pakeltas virš žemės ir apsaugotas nuo drėgmės. Cementas, išsipylęs iš 

suplyšusių maišų, kruopščiai surenkamas ir naudojamas kaip nestatybinis cementas. Pasenęs 

ar sukietėjęs cementas pašalinamas ir nenaudojamas jokiems darbams. 

6  ESAMŲ DANGŲ ATSTATYMO DARBAI 

Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatyti ne prastesnės kokybės kaip buvo iki 

statybos darbų pradžios, gatvės atstatomos pagal esamą konstrukciją, esama padėtis 

užfiksuojama video arba foto medžiaga. 

Atstatomos dangos konstrukcija parenkama pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19. Asfalto sluoksnių mišiniai numatomi pagal 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08. 

Asfalto dangos įrengimas turi atitikti Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08 ir aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Asfalto atstatymas. 

Asfalto sluoksniai neklojami, jei apatinis skaldos pagrindo sluoksnio paviršius yra šlapias. 

Esamas apatinis sluoksnis (pasluoksnis), ant kurio bus įrengiamas asfalto sluoksnis, turi būti 

švarus, be sniego bei ledo, o jei reikia pagruntuotas, iš anksto tinkamai paruošiamas ir turi būti 

priimtas užsakovo. Pagrindas turi būti pakankamai stabilus, stiprus, lygus, tinkamo profilio ir 

išlaikantis apkrovas, atitinkantis techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.  

Mišinys klojamas ir tankinamas karštas. Asfalto pagrindo-dangos mišinio temperatūra 

transportavimo metu turi būti tokių ribinių verčių: 130-170°C. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, 

esant žemesnei kaip 0°C oro temperatūrai nerengiamas. Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų 

savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti reikalavimai. 

Sutankinimo laipsnis % - ≥ 97,0; oro tuštymių kiekis tūrio % –  ≤ 6,0. 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Mineralinių 

medžiagų granuliometrinei sudėčiai leistini nuokrypiai ir ribinės vertės kiekvienam atskirajam 

bandiniui, paimtam iš mišinio (išimties atveju–iš dangos) ir jų aritmetinio vidurkio, pateikti ĮT 

ASFALTAS 08. Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, 

nustatytas kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas iš mišinio (išimties atveju – iš dangos), gali 

maksimaliai nukrypti nuo projektinės reikšmės ± 0,5 masės %. Atitinkamos konstrukcijos 

bandymų rezultatų aritmetinio vidurkio didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinės reikšmės 

pateikti ĮT ASFALTAS 08.  

Skaldos pagrindo sluoksniams naudoti nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius. Skaldos 

frakcija – 0/45. Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų 

mišiniuose skirtuose skaldos pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti ≤5 %. Mišinio sudėtis turi 

atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse ĮT SBR 19 
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ir automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant šį sluoksnį, turi būti 

pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 MPa. Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo 

laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodos. Todėl mišinius reikia pakrauti, 

iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra 

neleistinas. Skaldos pagrindo sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 

±4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 

cm. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos 

atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip 

kontroliniai bandymai. 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui 

smėlis,  kuris ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.5*10-5 

m/s. Dalelių mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 3 % mišinio masės. Jį 

sutankinant, turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 ≥80 MPa. Šio sluoksnio įrengimas turi 

atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, 

automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašą TRA SBR 19 ir kitus teisės aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai 

apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui. Šio sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių 

daugiau kaip ±4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, sluoksnio plotis - ne 

daugiau kaip ±10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti 

didesnės kaip 30 mm. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 

rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai 

turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų 

teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų 

vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Žvyruotų kelio dangų atstatymas 

Dangos turi būti įrengtos pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16 d. 

Vejos įrengimas 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir 

prieš pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per 

vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi 

grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos 

pašalinami nuo paviršiaus. 
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Augalinio grunto sluoksnio storis ne mažiau 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku ne mažesniu 

kaip 30 g/m2 tankumu. Sėjamas žolių mišinys: 

- raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.) - 50  

- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 20  

- miglė paprastoji (Poa Pratensis) - 30  

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Rangovas įsipareigoja pagal 

keliamus reikalavimus prižiūrėti veją ir žolę tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus 

galutinai priduotas Užsakovo atsakomybėn. 
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POZ., 
EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 
ŽYMUO 

MATO 

VNT. 
KIEKIS PASTABOS 

1. VANDENTIEKIO TINKLAI   V1     

1.1 Vamzdynai     

1.1.1 PE slėgio vamzdis d63 mm PN10 
TS.P. 
2.1.2 

m‘ 
144.19  

1.1.2 PE100 RC slėgio vamzdis d63 mm PN10 
TS.P. 
2.1.2 

m‘ 
132.32  

1.1.3 PE slėgio vamzdis d50 mm PN10 
TS.P. 
2.1.2 

m‘ 
31,50  

1.1.4 PE slėgio vamzdis d40 mm PN10 
TS.P. 
2.1.2 

m‘ 
50,79  

1.1.5 PE slėgio vamzdis d32 mm PN10 
TS.P. 
2.1.2 

m‘ 
153.50  

1.1.6 Ketinis flanšinis trišakis d50x50 mm TS.P.2.2 vnt 
1  

1.1.7 Flanšas – mova ket. vamzdžiui d65-50 mm TS.P.2.2 vnt 
2  

1.1.8 Ketinė sklendė d50 mm TS.P.2.2 vnt 
1  

1.1.9 Flanšinis adapteris  d63 mm TS.P.2.2 vnt 
1  

1.1.10 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama mova d63 
mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
1  

1.1.11 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama mova d32 
mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 5  

1.1.12 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas trišakis 
d63x63 mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
2  

1.1.13 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas trišakis 
d63x50 mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
6  

1.1.14 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas trišakis 
d50x40 mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
2  

1.1.15 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas 
d63x32 mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
1  

1.1.16 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas 
d50x40 mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
2  

1.1.17 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas 
d50x32 mm 

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
4  

1.1.18 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas 
d40x32 mm   

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
12  
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1.1.19 PP trišakis d63x2“mm 
TS.P. 
2.1.2 

vnt 
2  

1.1.20 PP jungtis d63x2” mm 
TS.P. 
2.1.2 

vnt 
1  

1.1.21 PP jungtis d63x1 ½” mm 
TS.P. 
2.1.2 

vnt 
2  

1.1.22 PP jungtis d40x1 ½” mm 
TS.P. 
2.1.2 

vnt 
3  

1.1.23 Rutulinis ventilis d50 mm v/iš. TS.P.2.2 vnt 
1  

1.1.24 Rutulinis ventilis d40 mm v/iš. TS.P.2.2 vnt 
3  

1.1.25 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama aklė d32 
mm  

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
18  

1.1.26 PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama aklė d63 
mm  

TS.P. 
2.1.2 

vnt 
1  

1.1.27 
Įvadinė priežiūros sklendė d32 mm PE 
vamzdžiams (mova/mova) su teleskopiniu 
valdymo velenu, kapa-dangteliu   

TS.P.2.2 kompl 
17  

1.1.28 Ketinis dangtis d700 mm, stiprumo klasė 40 t. TS.P.2.6 vnt 
4  

1.1.29 G/B šulinio žiedas ŠŽ 7-5F TS.P.2.5.1 vnt/m3 
4/0.34  

1.1.30 G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-10F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
4/0,616  

1.1.31 G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-10F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
4/0,90  

1.1.32 G/B šulinio dugnas KCD 10 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.36  

1.1.33 G/B šulinio dugnas KCD 15 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.76  

1.1.34 G/B šulinio perdenginys KCP 10-1 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.20  

1.1.35 G/B šulinio perdenginys KCP 15-1 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.54  

1.1.36 Šulinių žymėjimo stovas – lentelė TS.P.2.7 kompl 
4  

1.1.37 Statybinis betonas  C16/20 TS.P.5 m3 0,11  

1.2 Darbai     

1.2.1 Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų TS.P. 4.1 kompl 1  

1.2.2 

PE slėgio vamzdžių d32-63 PN10 su 
sujungimo detalėmis paklojimas atviru 
tranšėjiniu būdu įvertinant fasonyno ir 
uždaromosios armatūros montavimą 

TS.P. 4.4 m1 379,98  

1.2.3 PE100 RC slėgio vamzdžių d63 PN10 
įrengimas uždaru kryptinio gręžimo būdu 

TS.P. 4.4 m1 132.32  

1.2.4 Vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas, 

praplovimas, dezinfekcija 

TS.P. 4.7, 

4.8 
m‘ 512,30  

1.2.5 Vandentiekio vamzdyno mikrobiologinių tyrimų 

paėmimas, tyrimas 

TS.P. 4.7, 

4.8 
kompl. 1  

1.2.6 Gruntinio vandens lygio pažeminimas siurblių 
pagalba 

TS.P. 4.3 val 12  
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1.2.7 Šulinių žymėjimo stovų su informacine lentele, 

montavimas, betonavimas 
TS.P.2.7 kompl 18  

1.2.8 

Vandentiekio šulinių d1500 mm skersmens 
montavimas (G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-10F (2 
vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1 vnt.), šulinio 
dugnas KCD 15-1 (1 vnt), šulinio perdenginys 
KCP 15-1 (1 vnt.), ketinis dangtis d700 mm 
D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos 
įrengimas 

TS.P.4.4 kompl 2  

1.2.9 

Vandentiekio šulinių d1000 mm skersmens 
montavimas (G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-10F (2 
vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1 vnt.), šulinio 
dugnas KCD 10-1 (1 vnt), šulinio perdenginys 
KCP 10-1 (1 vnt.), ketinis dangtis d700 mm 
D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos 
įrengimas  

TS.P.4.4 kompl 2  

2. LAUKO ŪKIO-BUITIES NUOTEKYNĖ F1     

2.1. Vamzdynai   
  

2.1.1 PVC beslėgis vamzdžis d160 mm N klasės TS.P.2.1.3 m1 
387,00  

2.1.2 PE100 RC slėgio vamzdis d160 mm PN10 TS.P.2.1.2 m1 
158,14  

2.1.3 PP valymo ir tikrinimo šulinys su dešine atšaka 
d425-160 

TS.P.2.5.2 vnt 
11  

2.1.4 PP valymo ir tikrinimo šulinys su tiesia prabėga 
d425-160 mm 

TS.P.2.5.2 vnt 
13  

2.1.5 PP valymo ir tikrinimo šulinys su kairine atšaka 
d425-160 

TS.P.2.5.2 vnt 
10  

2.1.6 PP valymo ir tikrinimo šulinys su dešine ir 
kairine atšaka d425-160 

TS.P.2.5.2 vnt 
10  

2.1.7 Gofruotas vamzdis d425 mm TS.P.2.5.2 m1 
64.0  

2.1.8 Ketinis liukas su teleskopiniu vamzdžiu d425 
D400 klasės 

TS.P.2.6 vnt 
42  

2.1.9 PVC protarpis trumpas d160 mm TS.P.2.1.3 vnt 
11  

2.1.10 Šulinio jungtis In Situ d160 mm TS.P.2.1.3 vnt 
2  

2.1.11 PVC alkūnė d160-450 mm TS.P.2.1.3 vnt 
17  

2.1.12 PVC alkūnė d160-150 mm TS.P.2.1.3 vnt 
1  

2.1.13 PVC aklė d160 mm TS.P.2.1.3 vnt 
54  

2.1.14 G/B šulinio žiedas ŠŽ 7-5F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
4/0.34  

2.1.15 G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-10F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.616  

2.1.16 G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-12,5F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
1/0.385  

2.1.17 G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-10F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
6/2.70  

2.1.18 G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-12,5F 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
1/0.562  

2.1.19 G/B šulinio dugnas KCD 10 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.36  
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2.1.20 G/B šulinio perdenginys KCP 10-1 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.20  

2.1.21 G/B šulinio dugnas KCD 15 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.76  

2.1.22 G/B šulinio perdenginys KCP 15-1 
TS.P. 
2.5.1 

vnt/m3 
2/0.64  

2.1.23 Šulinių žymėjimo stovas – lentelė TS.P. 2.7 kompl 
48  

2.1.24 Statybinis betonas  C20/15 TS.P.5 m3 1,44  

2.2 Darbai     

2.2.1 Prisijungimas prie esamų nuotekų tinklų 
TS.P. 

2.1.3 
kompl 1  

2.2.2 
PVC beslėgių vamzdžių d160 mm N  klasės  
paklojimas atviru tranšėjiniu būdu įvertinant 
jungčių, ir fasonyno montavimą 

TS.P. 4.4, 
4.5 

m1 387,00  

2.2.3 PE100 RC slėgio vamzdžių d160 PN10 
įrengimas uždaru kryptinio gręžimo būdu 

TS.P. 4.4, 
4.6 

m1 158,14  

2.2.4 Nuotekų vamzdyno hidraulinis bandymas, 

praplovimas, TV diagnostika 

TS.P. 
4.7.1, 
4.7.2 

m‘ 546,20  

2.2.5 Gruntinio vandens lygio pažeminimas siurblių 
pagalba 

TS.P. 4.3 val 186,0  

2.2.6 Šulinių žymėjimo stovų su informacine lentele, 

montavimas, betonavimas 
TS.P.2.7 kompl 46  

2.2.7 

Nuotekų G/B šulinio d1000 mm skersmens 
H=1.70 m montavimas ( šulinio žiedas ŠŽ 10-
12,5F (1 vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1 vnt.), 
šulinio dugnas KCD 10-1 (1 vnt), šulinio 
perdenginys KCP 10-1 (1 vnt.), ketinis dangtis 
d700 mm D400 apkrovos klasės), išorinės 
hidroizoliacijos įrengimas  

TS.P. 
2.5.1 

kompl 1  

2.2.8 

Nuotekų G/B šulinio d1000 mm skersmens 
H=2.52 m montavimas ( šulinio žiedas ŠŽ 10-
10F (2 vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1 vnt.), 
šulinio dugnas KCD 10-1 (1 vnt), šulinio 
perdenginys KCP 10-1 (1 vnt.), ketinis dangtis 
d700 mm D400 apkrovos klasės), išorinės 
hidroizoliacijos įrengimas  

TS.P. 
2.5.1 

kompl 1  

2.2.9 

Nuotekų G/B šulinio d1500 mm skersmens 
H=3.75 m montavimas ( šulinio žiedas ŠŽ 15-
10F (3 vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1 vnt.), 
šulinio dugnas KCD 15-1 (1 vnt), šulinio 
perdenginys KCP 15-1 (1 vnt.), ketinis dangtis 
d700 mm D400 apkrovos klasės išorinės 
hidroizoliacijos įrengimas),   

TS.P. 
2.5.1 

kompl 1  

2.2.10 

Nuotekų G/B šulinio d1500 mm skersmens 
H=4.90 m montavimas ( šulinio žiedas ŠŽ 15-
10F (3 vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 15-12.5F (1 
vnt.),  šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1 vnt.), šulinio 
dugnas KCD 15-1 (1 vnt), šulinio perdenginys 
KCP 15-1 (1 vnt.), ketinis dangtis d700 mm 
D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos 
įrengimas 

TS.P. 
2.5.1 

kompl 1  
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24075-XX-SSP-BD.BAR-01 

Lapas 5  Lapų 5  Laida 0   

 

2.2.11 PVC kontrolinių šulinių d425 mm montavimas 
TS.P.4.4, 

4.5 
kompl 42  

3 Kiti darbai     

3.1 
Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į 

krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei 

apsėjimas žole, kai h=10cm 

TS.P. 6 m2/m3 364/36,4  

3.2 Pėsčiųjų takų dangų su dolomitine danga 

ardymas ir atstatymas 
TS.P.  6 m2/m3 20,0/3,00  

3.3 Asfalto dangų ardymas ir atstatymas TS.P. 6 m2 19,0  

3.4 II k. grunto kasimas 0.5 m3 ekskavatoriumi TS.P. 3.3 m3 1560,11  

3.5 Grunto kasimas rankiniu būdu (10 cm) TS.P.3.3 m3 62,39  

3.6 

10 cm smėlio pagrindas po vamzdynu bei 30 

cm smėlio sluoksnis aplink vamzdžius 

užpylimas, sutankinimas 

TS.P.3.5, 

3.6 
m3 153,34  

3.7 
Užpylimas smėliu/žvyru, vietiniu gruntu, 

išlyginimas, sutankinimas 

TS.P. 3.5, 

3.6 
m3 1310,6  

3.8 Grunto išvežimas 1 km atstumu 
TS.P. 3.5, 

3.6 
m3 158,56  

4 Paveldosaugos tvarkomieji darbai     

4.1 

Tvarkybos darbų projekto, pagal KPD prie 

Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio 

skyriaus išduotas Tvarkybos darbų 

projektavimo sąlygas 2025-09-26 Nr. EVS-92, 

parengimas, įskaitant visus reikalingus 

derinimus, leidimų gavimus. 

 kompl. 1  

4.2 

Akmenų grindinio ardymas ir atstatymas

rankiniu būdu. Galimas tik parengus ir 

nustatyta tvarka suderinus tvarkybos darbų 

projektą.

 m2 272,0  

PASTABOS:  Plastmasinių  fasoninių  dalių  bei  vamzdynų  kiekis  ir  asortimentas  turi  būti  parenkami ir  
tikslinami  vietoje pagal  kintančius darbo  brėžinius. 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)  

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė  Parašas 

 UAB „Sweco Lietuva“ 20805 SPV  Dainius Gelžinis  

Individualios veiklos 
pažymėjimas Nr. 647659 

12678 SPDV (VN) Jonas Gečas  

UAB „Senojo miesto 
architektai“ 

0758 
SPDV 
(NKPAS)           

Daina Ferguson
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

LAIDA

LAPŲLAPAS

1 2

0

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

24075-XX-SSP-VN.B-02

2024-09

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR. 647659

12687 SPDV J.GEČAS

SPV D. GELŽINIS

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSTATYTOJAS

20805

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLANAS
M1:500

ESAMI 0,4kV ELEKTROS KABELIAI

V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

V
ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

V
F

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

P-3

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL.
48A, KLEVŲ AL. 46, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS

TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R.
SAV.), STATYBOS PROJEKTAS NR. 24075
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
KVALIF.
PATVIR.

DOK. NR.
LAIDA

LAPŲLAPAS

2 2

0

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

24075-XX-SSP-VN.B-02

2024-09

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR. 647659

12687 SPDV J.GEČAS

SPV D. GELŽINIS

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

20805

M1:500

ESAMI 0,4kV ELEKTROS KABELIAI

TECHNINIAI RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS PROJEKTUOJAMA

1 VANDENTIEKIO TINKLAI 512.30 m
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 545.14 m

1057.44 m

V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

V
ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

V
F

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

794400010955

440043743198
794400010446

VISO:

F-19F-18

Ø63, L=24.00
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P-1

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL.
48A, KLEVŲ AL. 46, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS

TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R.
SAV.), STATYBOS PROJEKTAS NR. 24075

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Darbai uždaru būdu

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLANAS

Prisijungimas prie esamų vandentiekio
tinklų pastatant naują šulinį

Prisijungimas prie esamų savitakinių
nuotekų tinklų į esamą šulinį

ESAMAS AKMENŲ GRINDINYS

1 2

E22 Ø37

K23 Ø60

B48 Ø65
K49 Ø73

K3 Ø54 203 Ø47

207 Ø37

82 Ø40

83 Ø47

208 Ø33

225

Brandūs medžiai

Lajos projekcija

Kritinis šaknų apsaugos plotas pagal arboristinę praktiką (skersmuox5)

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas vykdant statybos darbus

Kamieno diametras

8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
kamieno diametras cm pagal S.Deveikio tyrimus

L56 Ø62

pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių p. 7.9.

Lapuotis

Spygliuotis
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Dr. Linas Girlevičius 

LR kultūros ministerijos atestatas 

Nr. 0870, išduotas 2021-05-12 

 

Kultūros paveldo departamentui 

 

Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas“ įgyvendinimo vietos archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma 

 

Įvadas. Į UAB „Teisinga orbita“ projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, 

Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“ parengusios UAB „Sweco Lietuva“ atstovai, nes 

derinant šį projektą Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriuje šiam projektui 

nepritarta, rekomenduota projekto sprendinius, projekto įgyvendinimo būdą derinti su Kultūros 

paveldo departamento Moksline archeologijos komisija, mat Lentvario dvaro sodybos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajame plane nurodyta prieš žemės darbus atlikti 

archeologinius tyrimus. Pažymėtina, kad XIX a. pradėtai kurti Lentvario dvaro sodybai (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 15949) nėra nustatytas archeologinis vertingųjų savybių pobūdis. 

Atsižvelgiant į tai, vietoje archeologinių tyrimų projekto parengimo pasirinktas kitas būdas – atliktas 

archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimas, juolab, kad tokia galimybė yra numatyta 

Paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. 

Projektiniai sprendiniai. Vadinamojoje Lentvario dvaro sodybos reprezentacinėje dalyje 

numatoma įrengti inžinerinius tinklus (žr. priedus 1, 2, 4). Projektuojamo vandentiekio ilgis 512,3 m, 

projektuojamų buitinių nuotekų tinklų – 545,14 m. Didžiąją dalį požeminių inžinerinių tinklų atšakų 

planuojama įrengti betranšėju (prastūmimo, prakalimo ar pragręžimo būdu) 1,8–5,5 m gylyje, visgi 

tokių darbų metu, žinoma, yra reikalingos ir darbo duobės. Būtinos būtų ir atviru būdu kasamos 

duobės šių inžinerinių tinklų aptarnavimo šuliniams. Visgi, atsižvelgiant ir į būtinybę saugoti šio 

paminklo vertingąsias savybes (takus, akmenų grindinius, medžius etc.), projekte numatyta didžiąją 

dalį požeminių inžinerinių tinklų įrengti būtent betranšėju būdu. 

Istorinių duomenų apžvalga. Kai kurių autorių (R. Aftanazy, V. Levendausko) nuomone, 

o šios žinios kartojamos ir Kultūros vertybių registre1, seniausios žinios apie Lentvario dvarą siekia 

XVI a. II pusę, kai valdovas Žygimantas Augustas (1520–1572) tuometines Litavariškes patvirtino 

Kazimiero Kmitos Kuncevičiaus nuosavybe. Lentvario dvaro istoriją tyrinėjusi istorikė Lina Balėnaitė2 

mano, kad šie tyrinėtojai Litavariškes tapatino su Petuchovo kaimu, kurio riba nuo dabartinės 

Lentvario dvaro ribos nutolusi 1 km atstumu. Istorikės nuomone, tokia versija yra ginčytina. 

Manoma, kad XVII a. Lentvaris priklausė Sapiegų giminei, vėliau savininkai gan dažnai keitėsi. Iki 

XIX a. vidurio ši teritorija minima kaip Lappų, Izdebskių, Šachnų nuosavybė. Manoma, kad dabartinė 

dvaro sodyba yra buvusioje Šachnų valdoje. Konkretesnių duomenų apie ankstyvąjį Lentvario dvarą, 

jo sandarą nėra, iki šiol neaptikta ankstyvų pastatų, kitų struktūrų liekanų. 1819 m. tyrinėjamoje 

 
1 https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, žiūrėta 2025-08-12 
2 BALĖNAITĖ, L., Buv. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. Vilnius, 1991, Vilniaus apskrities archyvas, f. 5, ap. 11, b. 
6135. 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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teritorijoje nurodoma buvus tik ūkinius pastatus. XIX–XX a. planai taip pat nesuteikia informacijos 

apie tariamų ankstesnių dvaro sodybos raidos etapų (žr. priedą 3, pav. 1–3). XIX a. VI dešimtmetyje 

dvarą įsigijo grafas Juozapas Tiškevičius (1830–1891). Jis čia nuo 1870 m. įsirengė rezidenciją su 

parku, pastatais žirgų auginimui. Dalį kapitalo Juozapas Tiškevičius investavo į pramonę ir prekybą, 

Lentvaryje pastatė vielos ir vinių fabriką. Daugumas XIX a. statytų dvaro sodybos pastatų yra išlikę 

iki šiol. Sodyba buvo įrengta šiauriniame Lentvario ežero krante, pats ežeras 1870–1873 m. buvo 

išplėstas dirbtiniu būdu, 1850–1873 m. buvo supiltas pylimas per ežerą, per pylimą įrengtas kelias. 

Apie 1870 m. pradėtas veisti parkas, kurio architektas Eduardas Andre, įrengta vandenų (tvenkinių, 

kanalų) sistema. 1892 m. dvarą paveldėjo Vladislovas Tiškevičius (1865–1936). 1899 m. jis Lentvario 

dvarą perstatė, praplėtė parką, įrengė teniso kortus. Jis surinko didelę kultūros, meno ir mokslo 

vertybių kolekciją, kurią vėliau pervežė į Lentvarį. Mirus Vladislovui Tiškevičiui, paskutiniuoju 

Lentvario dvaro savininku tapo Steponas Eugenijus Marija Tiškevičius (1897–1976), kuris dvarą valdė 

ir gyveno jame iki 1939 m.  

Ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga. 963 649 m2 ploto Lentvario dvaro sodybos 

teritorijoje, apimančioje ir vandens telkinius, iki šiol atliktas santykinai didelis kiekis archeologinių 

tyrimų3. Šiuos tyrimus bendras „vienijantis“ bruožas – beveik visuose iš jų archeologijos vertybių šių 

tyrimų metu neaptikta4. 

Nagrinėjant archeologinių tyrimų tikslingumą vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų 

projekto įgyvendinimo metu svarbiausi yra archeologo Sauliaus Sarcevičiaus reprezentacinėje dvaro 

sodybos dalyje atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai5. Tirti 26 šurfai (žr. priedą Nr. 1 – situacijos 

planą), bendras tirtas plotas 89 m². Fiksuotas 0,2–1,7 m storio XIX a. II puse – XX a. datuotas 

kultūrinis sluoksnis. Ankstyviausias kultūrinis sluoksnis susijęs su J. Tiškevičiaus pradėta intensyvia 

rūmų bei rūmams priklausiusių ūkinių pastatų statybine veikla, rastas sklypo PR dalyje, šalia 

Lentvario ežero, prie esamo asfaltu padengto įvažiavimo į rūmų aplinką (šurfai 7, 8). Prie esamo 

betoninio tiltelio kultūrinio sluoksnio storis siekia 1,5 m (šurfas 8), tačiau įžemis  čia nepasiektas, 

 
3 GENDRĖNAS, G., Lentvario pramonės rajono teritorijos žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita (1992 m.), 
Paminklų restauravimo institutas, b. 6459; 
OSTRAUSKIENĖ, D., Lentvario dvaro sodyboje (15949) 2011 m. atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. 
Vilnius, 2011, Paveldosaugos biblioteka (PB) b. 2224; POŠKA, T., Lentvario dvaro sodybos (19949) teritorijos, Trakų raj. 
sav., Lentvario m. (Lentvario sen.) Grafų g., sklype Nr. 7944/001:1077 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, PB 
b. ; LISAUSKAITĖ, B., Lentvario dvaro sodybos teritorijos (15949), kelio Lentvaris – Kariotiškės – Raudonė Nr. 4729 
atkarpos, Lentvario m., Trakų r. sav., archeologinių žvalgymų 2015 m. ataskaita, LIIBR b. 7431; GIRLEVIČIUS, L., 
Lentvario dvaro sodybos (15949) teritorijos, Trakų r. sav., Lentvario k., sklypo kad. Nr. 7940/0006:0072 žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų ir Lentvario m., Klevų al., archeologinių žvalgymų 2015 m. ataskaita, LIIBR b. 7521; 
ZUBRICKAS, D., Lentvario dvaro sodybos (15949) teritorijos, Trakų m. sav., Klevų al. 42, Lentvaris, 2016 m. 
archeologinių žvalgymų ataskaita, LIIBR b. 8459; NARAŠKEVIČIUS, A., Lentvario dvaro sodybos (u. k. 15949) teritorijos 
Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al. 42, archeologinių žvalgymų 2016 m. ataskaita, LIIBR b. 8327; LISAUSKAITĖ, B., 
Lentvario dvaro sodybos teritorijos (u. k. 15949), kelio Lentvaris-Kariotiškės-Raudonė Nr. 4729 atkarpos, Lentvaryje, 
Trakų r. sav., archeologinių žvalgymų 2016 m. ataskaita, LIIBR b. 7833; LISAUSKAITĖ, B., Lentvario dvaro sodybos 
teritorijos (u. k. 15949), kelio Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė Nr. 4729 atkarpos, Lentvaryje, Trakų r. sav., archeologinių 
žvalgymų 2017 m. ataskaita, LIIBR b. 8301; BUDVYDAS, U., Lentvario dvaro sodybos (15949) teritorijos ir apsaugos nuo 
fizinio poveikio pozonio Trakų r. sav., Lentvario m., Bijūnų g. 11, 2018 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 
LIIBR b. 8682; BANYTĖ–ROWELL, R., Lentvario dvaro sodybos (u. k. 15949) ir jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, 
Trakų r. sav., archeologinių žvalgymų 2018 m. ataskaita, LIIBR b. 8673; LISAUSKAITĖ, B., Lentvario dvaro sodybos (u.k. 
15949) teritorijos, Grafų g. 8, Lentvario sen., Lentvario m., Trakų r. sav., žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 
2021 m., LIIBR f. 1 10386;  
4 Išimtis – 2021 m. Grafų g. 8 (pietinė Lentvario ežero pakrantė) surastos 7 lipdytos keramikos šukės; 
5 SARCEVIČIUS, S., Vilniaus aps., Trakų raj. Lentvario buv. dvaro sodybos (G12K) teritorijoje vykdytų archeologinių 
žvalgomųjų tyrimų 2008 m. ataskaita, LIIBR b. 6444; 
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kadangi pradėjo veržtis gruntinis vanduo. Šioje vietoje, maždaug dabartinio ežero vandens lygyje, 

aptiktas akmenimis grįstas grindinys sietinas su rūmų statybos ankstyvuoju laikotarpiu ir datuojamas 

XIX a. VI–IX dešimtmečiais. Antrasis kelio grindinys nutiestas, matyt, XIX a. IX dešimtmetyje, mirus J. 

Tiškevičiui, kai dvaras atiteko jo sūnui Vladislovui. Pastarasis, matyt, ėmėsi perstatyti ne tik rūmus, 

bet ir dalinai keitė aplinką. Visų pirma pakeltas ežero vandens lygis, dėl ko senasis  kelio grindinys 

tapo apsemtas vandeniu. Tai privertė 90 cm pakelti kelio lygį. Nauja kelio danga išgrįsta akmenimis. 

Tyrimai šalia centrinių rūmų parodė, kad pirminių rūmų statybos metu natūralios kalvos, ant kurios 

buvo statomas rūmų pastatas, reljefas buvo keičiamas. Centrinė kalvos dalis buvo nulyginta, o 

pakraščiai išplatinti bei paaukštinti supiltiniu gruntu – kultūrinis sluoksnis šalia centrinių rūmų bei 

priešais ŠV fasadą esančiame sodelyje – skvere siekė 20–40 cm (šurfai 3, 5–6, 18), o pakraščiuose – 

80–90 cm (šurfas 4). Centrinių rūmų viduje, 60 cm gylyje nuo esamų grindų paviršiaus buvo aptiktas 

pirminis pirmo aukšto grindų paviršius. Archeologinių tyrimų metu atkasti buvusios ratinės ar 

vežiminės pastato pamatai bei šio statinio grindų fragmentai. Nustatyta, kad šis pastatas, stovėjęs 

priešais kumetyną, buvo 14,4 m pločio. Atidengtas pastato Š kampas, statinio sienos ŠR bei ŠV 

pamatų fragmentai. Šalia rūmų pastato buvo aptikti apžvalgos aikštelę juosiančios tvorelės pamatų 

fragmentai (šurfas 4). Ši apžvalgos aikštelė yra žymima XIX a. II pusės rūmų sodybos plane. Šurfe 6, 

kastame prie rūmų ŠV fasado, tarp centrinio ir šoninio rizalito, lokalizuota iki šių dienų neišlikusios 

atviros arkados vienos iš kolonų vieta. Šurfe 7 supiltiniame sluoksnyje aptikta plytų gamybos broko 

– manoma, kad dvaro rūmų statybai reikalingos plytos gamintos vietoje. Šurfe 5 buvo atkasti kalkių 

duobės, kurioje, matyt, buvo gesinamos kalkės, kontūrai. Duobė priskirta pirmajam rūmų statybos 

etapui. Šurfe 19 lokalizuota šalia kumetyno V fasado buvusio priestato P sienos vieta, atkastas 

pastato PV kampas bei plytomis grįstų grindų fragmentas. Malūno viduje XIX–XX a. kultūrinio 

sluoksnio storis siekė 25 cm (šurfas 22), o išorėje, prie PV sienos – 1,34–1,54 m (šurfas 21). Karvidžių 

viduje to paties laikotarpio kultūrinio sluoksnio storis siekė 20–49 cm. Šurfe 23 aptiktas kolonos 

pamatas, o šurfe 24 – vidinės sienos pamatas. Abu mūrai yra karvidžių statybos laikotarpio. Arklidžių 

viduje fiksuotas 40–65 cm storio XIX–XX a. kultūrinis sluoksnis. Pirminis grindų paviršius aptiktas 

30 cm (šurfas 5) ir 42 cm (šurfas 26) gylyje. Šurfe 26 pirminis grindų paviršius buvo išgrįstas lauko 

akmenimis. Šurfe 20, kastame šalia akmenų mūro sienos, kultūrinio sluoksnio storis siekė 76 cm, 

pirminis paviršius pasiektas 60 cm gylyje. 

Apibendrinant S. Sarcevičiaus 2008 m. atliktų archeologinių tyrimų rezultatus 

pažymėtina, kad archeologijos paveldo aptikti nepavyko, visgi aptinkama ne archeologinio 

laikotarpio, Lentvario dvaro skirtingų raidos etapų reliktų, struktūrų. 

  



4 
 

Išvados: 

Išnagrinėjus Lentvario dvaro sodyboje numatomų statyti vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų projektą, apžvelgus prieinamus istorinius duomenis bei suprojektuotųjų 

tinklų aplinkoje galima teigti, kad archeologinių vertybių iki šiol čia nėra aptikta, egzistuoja tik menka 

tikimybė, kad čia, numatytoje projekto realizavimo vietoje, jų esama. Iki šiol čia buvo aptikta tik XIX–

XX a. radinių ir struktūrų. Jei didžioji suprojektuotųjų trasų būtų įrengta betranšėju būdu, šioms 

struktūroms vykstant statybos darbams nebūtų pakenkta. Šio kultūros paminklo akte, nėra 

nustatytas archeologinis vertingųjų savybių pobūdis, tad, mano nuomone, archeologiniai tyrimai 

realizuojant šį projektą nėra privalomi. Visgi, jei realizuojant projektą „Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 

1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“ su juo susijusių žemės kasimo 

darbų metu būtų aptikta archeologijos paveldo (pvz., mūro fragmentų, medinių konstrukcijų 

liekanų), būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

9 straipsnio 3 paragrafo nuostatomis. 

 

 

 

 

Vilnius, 2025-08-22 _______________ Dr. Linas Girlevičius, archeologas 

 

 

 

 

Priedai: 

1. Situacijos planas M 1:2000; 

2. Statybinis situacijos planas; 

3. Tiriamoji vietovė istoriniuose planuose; 

4. Fotofiksacija. 



Šr.1
Šr.19

Šr. 20

Šr. 26

Šr. 25

Priedas Nr. 1 – situacijos planas M 1:2000

Sutar�niai ženklai:
– suprojektuotų inžinerinių �nklų trasos
– S.Sarcevičiaus 2008 m. �rtų šurfų vietos ir Nr.Šr.1
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Priedas Nr. 2 – statybinis
situacijos planas
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Priedas Nr. 3
Pav. 3–1 Lentvaris XIX a. pabaigos 
plane

7

Acer
Oval



Pav. 3–2 Lentvaris 1934 m. plane
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Acer
Oval



Pav. 3–3 Lentvario dvaras 1939–1940 m. plane
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Acer
Oval



Priedas Nr. 4 – fotofiksacija

1. Vaizdas į projekto realizavimo teritoriją iš PV. 2. Vaizdas į projekto realizavimo teritoriją iš V.

3. Vaizdas į projekto realizavimo teritoriją iš V. 4. Vaizdas į projekto realizavimo teritoriją iš PV. 10
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DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS PROTOKOLO IŠRAŠO PATEIKIMO 

 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), 

atsižvelgdamas į Jūsų 2025-08-28 prašymą (2025-08-28 Nr. 1-2510) bei vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 

nuostatomis, teikia Jums Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) 2025-08-19 posėdžio Nr. 

113-31 protokolo išrašą Lino Girlevčiaus parengtai archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo 

pažymai „Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48a, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), 

statybos projektas“ įgyvendinimo vietos archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma“ 

(toliau – Pažyma).  

Vadovaujantis Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 7.3.10 papunkčiu, Pažyma įtraukta į 2025-08-19 

posėdžio Nr. 113-31 darbotvarkę ir 2025-08-19 posėdyje Nr. 113-31 nutarta Pažymai rekomenduoti 

pritarti su pastaba, pagal kurią pataisius, pažyma MAK pakartotinai svarstyti neteikiama. 

Papildomai informuojame Jus, kad vadovaujantis Nuostatų 6 punktu, MAK pagal 

kompetenciją vertina, priima sprendimus bei teikia išvadas dėl su archeologiniais tyrimais susijusių 

klausimų. Projektų sprendiniai derinami Departamento teritoriniuose skyriuose, teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str., per vieną 

mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos pasirinktinai galite jį skųsti tam pačiam viešojo administravimo 

subjektui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, Vilnius), 

aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui – Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijai (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto 

g. 12, Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, Vilnius; Kauno 

rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Šiaulių rūmai, 

Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys, arba per Lietuvos teismų 

elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. 2025-08-19 posėdžio Nr. 113-31 protokolo išrašo kopija, 1 lapas. 

 

Direktorius        Vidmantas Bezaras 
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TVIRTINU: 
Trakų rajono savivaldybė 
 
 
__________________ 

2024-12- 
 
UAB „Trakų vandenys“ 
Direktorius  
Romualdas Ingelevičius 
__________________ 

2024-12- 
 

STATINIO PROJEKTAVIMO  UŽDUOTIS 
(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 
I. BENDRA INFORMACIJA  

 
1. Projekto pavadinimas: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, 

Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., 
Trakų r. sav.), statybos projektas“. 

2. Statytojas: Trakų rajono savivaldybė. 

3. Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas:  

Eil. 
Nr. 

Statinys Paskirtis 

1. 
Savitakiniai nuotekų 
tinklai 

Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai) 

2. Vandentiekio tinklai Inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai) 
 

4. Statybos rūšis: nauja statyba. 

5. Statinio kategorija: nesudėtingieji statiniai. 

6. Statinio projekto rengimo etapas: Supaprastintas statybos projektas. 

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS 

 

7. Projektavimo  paslaugų apimtis.  

7.1. Įprastos paslaugos:  

7.1.1. Parengti „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 
46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. 
sav.), statybos projektas“ statybos projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ reikalavimus ir  pagal Užsakovo reikalavimus. 



2 
 

Projekto sudėtis:           

 Supaprastintas statybos projektas; 

 Skaičiuojamosios statybos kainos nustatymo dalis. 

7.2. Kitos paslaugos: 

7.2.1. Užsakyti ir savo lėšomis atlikti reikiamus topografinius ir inžinerinius geologinius 
tyrinėjimus; 

7.2.2. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo ir Statybos Techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 
D1- 738 „Dėl statybos Techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka;       

7.2.3. Parengtą Supaprastintą statybos projektą pateikti derinimui Statytojui;    

7.2.4. Gavus Statytojo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti statinio projektą 
bendrajai bei specialiajai paveldosaugos projekto ekspertizei. Esant pastaboms, jas ištaisyti be 
papildomo apmokėjimo ir pakartotinai su atsakymais į pastabas pateikti pataisytą statinio projektą 
ekspertizei. Gauti teigiamą ekspertizės išvadą;        

7.2.5. Statytojui patvirtinus statinio projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio 
projekto egzempliorius popierinėje formoje bei 1 (vieną) kompiuterinėje laikmenoje pasirašytą 
elektroniniu parašu; 

7.2.6. Statytojo vardu įkelti parengtą projektą į sistemą „Infostatyba“ ir gauti statybą 
leidžiantį dokumentą; 

7.2.7. Atlikti projekto vykdymo priežiūrą.        

8. Statytojo pateikiami dokumentai projektui rengti: 

8.1. Įgaliojimas;        

8.2. UAB „Trakų vandenys“ prisijungimo sąlygos.     
     

III. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

9. Statinio projekte taikoma teisė ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;       

9.2. LR elektros energetikos įstatymas;       

9.3. LR elektroninių ryšių įstatymas;        

9.4. LR kibernetinio saugumo įstatymas;       

9.5. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;      

9.6.  Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“;             

9.7. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;   

9.8. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai“;   

9.9. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;   
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9.10. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių kvalifikaciniai 
reikalavimai“;             

9.11. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, 
statybos užbaigimas“;            

9.12. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.    

10. Pagrindiniai reikalavimai projektuojamiems statiniams: 

10.1. Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus su atšakomis vartotojų pajungimui 
toliau nurodytais adresais: Tiškevičių g. Nr.1, Nr.,3, Nr.5, Nr.7; 

10.2. Projekto rengimui reikalingas sąlygas gauna paslaugų teikėjas, parengęs projektą 
suderina su suinteresuotomis institucijomis ir trečiosiomis šalimis (su privačių būstų ir žemės sklypų 
savininkais). Projekte turi būti suprojektuoti visi reikalingi darbai, medžiagos (įskaitant, bet 
neapsiribojant: gerbūvio atstatymas, praplovimai, TV diagnostika ir t.t.); 

10.3. Savitakinius nuotekų tinklus įrengiant atviru tranšėjiniu vamzdžių klojimo būdų 
projektuoti iš PVC beslėgių lygių movinių D110-160 mm „N“ klasės nuotekų vamzdžių, o įrengiant 
uždaru betranšėjiniu vamzdžių klojimo būdu – PE100 RC PN10 slėgio klasės d160 mm vamzdžiais. 
Nuotekų šulinių medžiaga GB, PVC, dangčiai pagal šulinių gamintojų specifikacijas. Vartotojų 
prisijungimui atšakų gale suprojektuoti PVC šulinį; 

10.4. Vandentiekio tinklą įrengiamus atviru tranšėjiniu vamzdžių klojimo būdu projektuoti iš 
PE PN10 slėgio klasės vamzdžių, o įrengiant uždaru betranšėjiniu  vamzdžių klojimo būdu 
– PE100 RC PN10 slėgio klasės vamzdžiais. Vandentiekio šuliniai ir/ar kameros iš 
gelžbetonio, su ketiniais dangčiais. Vartotojų prisijungimui atšakų gale ties sklypo riba 
suprojektuoti požeminę sklendę su valdymo velenu ir paviršine kapa; 

10.5. Apskaičiuoti ir pateikti statinių statybos skaičiuojamąją kainą. 

 
 

 
UAB „Sweco Lietuva“ 
Projekto vadovas 
Dainius Gelžinis 

 
 



  
  

 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 
Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. 
sav.), statybos projektas 

 

24075-XX-SSP.PDS-01 

Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

 

 SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS   

 

 

PROJEKTO DERINIMŲ SĄRAŠAS   
 

Eil. 
Nr. Institucija, pareigos 

Derintojo 
vardas 

pavardė 
Data Pastabos 

1.  Telia Lietuva, AB.  
Ramunas 
Tidikis 

20212-10 

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių 
linijų vieta suderinta.  
Prieš 3 paras iki darbų pradžios 
būtina paimti raštišką sutikimą 
žemės kasimo darbams Liepų g. 
16a, Klaipėda, tel. 868645965. 

2.  

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“. Elektros tinklo 
eksploatavimo skyriaus 
vyresnysis inžinierius 

Donatas 
Venzlauskas 

2024-12-12 

Pritarta. Prieš darbus išsikviesti AB 
"Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų 
nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti 
kontrolines atkasas. Užtikrinti 
esamų kabelių 
apsaugojimą nuo mechaninių 
pažeidimų darbų 
metu. 

3.  UAB „Trakų vandenys“ 
Algimantas 
Lankas 

2024-12-13 Pritariu. 

4.  Trakų rajono savivaldybė 
Ramūnas 
Kodis 

2024-12-02 Suderinta. 

5. AB „VIA Lietuva“   2024-12-18  

6. 
Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos 

Astra 
Mockienė 

2025-02-10 Pritarta 

 
 

 

 

 
 

0 2024-09 Ekspertizei, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)  

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė  Parašas 
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
KVALIF.
PATVIR.

DOK. NR.
LAIDA

LAPŲLAPAS

2 2

0

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

24075-XX-SSP-VN.B-02

2024-09

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR. 647659

12687 SPDV J.GEČAS

SPV D. GELŽINIS

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

20805

M1:500

ESAMI 0,4kV ELEKTROS KABELIAI

TECHNINIAI RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS PROJEKTUOJAMA

1 VANDENTIEKIO TINKLAI 514.17 m
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 542.38 m

1056.55 m

V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

V
ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

V
F

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

794400010955

440043743198
794400010446

VISO:

F-18F-17

Ø63, L=28.45

Darbai uždaru būdu

P-1

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL.
48A, KLEVŲ AL. 46, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS

TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R.
SAV.), STATYBOS PROJEKTAS NR. 24075

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Darbai uždaru būdu

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLANAS

Prisijungimas prie esamų vandentiekio
tinklų pastatant naują šulinį

Prisijungimas prie esamų savitakinių
nuotekų tinklų į esamą šulinį
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2024-12-12 Pritarta

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti 
kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių 
apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų 
metu.

-

Registracijos Nr. P115210

Pasirašymo data 2024-12-12 11:37
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TECHNINIAI RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS PROJEKTUOJAMA

1 VANDENTIEKIO TINKLAI 514.17 m
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 542.38 m
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TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R.
SAV.), STATYBOS PROJEKTAS NR. 24075
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Darbai uždaru būdu
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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24075-XX-SSP-VN.B-02

2024-09

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR. 647659
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SPV D. GELŽINIS

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSTATYTOJAS
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLANAS
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ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

VAMZDYNO APSAUGOS ZONA
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VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL.
48A, KLEVŲ AL. 46, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS

TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R.
SAV.), STATYBOS PROJEKTAS NR. 24075
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Tiškevičių g. 1, un. k. KVR 22203, Administracijos namas

Tiškevičių g. 3, un. k. KVR 22209, Arklidė-namas

Tiškevičių g. 5, un. k. KVR 22211 Tarnų namas

Tiškevičių g. 7, un. k. KVR 22208, Valdytojo namas
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NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
Trakų rajono savivaldybė 
Trakai,  Vytauto g. 33 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2025-02-03 Nr. 1GST-1249  
 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 
 
 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2025-02-03 prašymą 

Nr. 1GST-1249, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 
 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

50-110 mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), vandentiekis 
"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), 
vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

iki 50 mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), vandentiekis 
"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 
Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), 
vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 
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tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

iki 50 mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), nuotekų tinklas 

"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 
Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 
mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 

k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 

Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų tinklas 

"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 
mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 

k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 

Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų tinklas 

"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 
mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 
k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 

Skersmuo, mm: iki 50 mm), vandentiekis "Vandentiekio 
ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų 

al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 

3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), 

statybos projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), 
vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 
sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

iki 50 mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), vandentiekis 
"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), 
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vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

iki 50 mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), vandentiekis 
"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), 
nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 

k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 
Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų tinklas 

"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 
mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 

k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 
Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų tinklas 

"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 
mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 

k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 
Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų tinklas 

"Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų 

al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų 

r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 
mm), vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, 

Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario 

k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( 
Skersmuo, mm: iki 50 mm), vandentiekis "Vandentiekio 
ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų 

al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 

3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), 

statybos projektas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm), 
vandentiekis "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 
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sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 
iki 50 mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų 

tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, 

Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

160-200 mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų 

tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, 

Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

160-200 mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų 

tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, 

Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

160-200 mm), nuotekų tinklas "Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, 

Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 

projektas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuotekų 

tinklas "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, 

Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 

(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario 

sen., Trakų r. sav.), statybos projektas" ( Skersmuo, mm: 

160-200 mm) 
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 
            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

Nežinomas Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k. Lentvario 

sen., Trakų r. sav. 
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 
Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 
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susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 

daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 
Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 2112 kv. m. Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 
Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 
Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų žemės sklypams taikymo. Tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti 

jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos 

zonose, todėl Sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo. 
Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 
Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės 

tarnybą prie Aplinkos ministerijos. 
PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 
 
Skyriaus patarėjas (-a)*  
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Astra Mockienė, tel. 870685976, el. p. astra.mockiene@nzt.lt 
128798242 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 
*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-08 14:37:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2085588

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2016-10-17

Adresas: Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 48A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4374-3198

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7944/0001:724 Lentvario m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 6.6754 ha
Kelių plotas: 0.2273 ha

Užstatyta teritorija: 0.0510 ha
Vandens telkinių plotas: 0.7309 ha

Kitos žemės plotas: 5.6662 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 36500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-05-30
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-30
2.2. Pastatas - Vandens bokštas

Unikalus daikto numeris: 7997-3004-1148
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 13H1p
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 801 kub. m

Užstatytas plotas: 53.83 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 519648 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 155816 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2007-08-10

Vidutinė rinkos vertė: 7730 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-13
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-10-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UGNIUS KIGUOLIS, gim. 1978-12-09
Daiktas: pastatas Nr. 7997-3004-1148, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2021-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. MK-637
Įrašas galioja: Nuo 2021-01-15

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-1009-(14.46.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AP8E-9/2MŽP-8-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Hipoteka

Daiktas: pastatas Nr. 7997-3004-1148, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-14 IDK Nr. 20120210002757

2021-01-14 Sutartinė hipoteka Nr. MK-644
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: pastatas Nr. 7997-3004-1148, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. MK-637

Įrašas galioja: Nuo 2021-01-15

7.2.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2015-10-20 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831/2; 2014-04-29 Vertinimo tarybos
aktas Nr.: KPD-RM-831/1; 2017-02-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831/3; 2008-
07-22 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.0049 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.1132 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0368 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.6967 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 6.6754 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0058 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7. Sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis
Daiktas: pastatas Nr. 7997-3004-1148, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-11-04 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis Nr. AS-23
Įrašas galioja: Nuo 2008-11-12

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-1009-(14.46.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-23

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MINDAUGAS DRUSKIS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4374-3198, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126

2016-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-23

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AGNĖ MANKAUSKAITĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-08 14:38:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 79/5617

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1994-12-01

Adresas: Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 46
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 7944-0001-0446

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7944/0001:446 Lentvario m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 5.6229 ha
Užstatyta teritorija: 5.2379 ha

Vandens telkinių plotas: 0.3850 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 363000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-07-15
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-07-05
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1994-07-27 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 233v
Įrašas galioja: Nuo 1994-12-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AP8E-9/2MŽP-8-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1., 7.3.
Įregistravimo pagrindas: 2023-08-22 Sutartinė hipoteka Nr. JŠ-8615

2023-08-23 IDK Nr. 30000130077191
2023-12-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. JŠ-11726

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2007-10-
25 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 305 Teisės plotas - 5.6173 ha.
Sąlyginė hipoteka. Įsigalios nuo momento, kai įkaito davėjas pateiks įkeičiamą daiktą
patikėjimo teise valdančios Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos
sutikimą įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę. Sąlyga įvyko, hipoteka
įsigaliojo.

Įrašas galioja: Nuo 2023-08-23

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2015-10-20 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831/2; 2014-04-29 Vertinimo tarybos
aktas Nr.: KPD-RM-831/1; 2017-02-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831/3; 2008-
07-22 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.2.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2015-10-20 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831/2; 2014-04-29 Vertinimo tarybos
aktas Nr.: KPD-RM-831/1; 2017-02-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831/3; 2008-
07-22 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-831

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24
7.3. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "KILIMAI", a.k. 181237563
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-10-25 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 305
Plotas: 5.6173 ha

Įrašas galioja: Nuo 2007-11-06
Terminas: Nuo 2007-10-25 iki 2093-12-01

8. Žymos:
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8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 11255.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 56229.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2076.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 160.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 56229.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2441.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 422.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1348.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ORINTAS VAŽNEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-384
2018-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-15
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7944-0001-0446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-11-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-893-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-15

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356037
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Trakų rajono savivaldybėje Nr. 3-342
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Įregistravimo data: 2022-07-15
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Trakų rajono savivaldybėje Nr. 3-342
Duomenų pakeitimo data: 2024-05-02

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Trakų rajono savivaldybėje Nr. 3-342

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 127 kv. m, nuo 2024-05-02

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339380

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 390 kv. m, nuo 2023-06-10

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337954

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-03-01
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-10-04 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2022 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-55 'Dėl Trakų elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo pakeitimo' Nr. 1-319

Duomenų pakeitimo data: 2023-10-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 444 kv. m, nuo 2023-10-16

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100336259

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 384 kv. m, nuo 2023-06-10

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100332407

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-02-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1234 kv. m, nuo 2023-06-10

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100325977

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-02-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-06-10

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100323331

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 68 kv. m, nuo 2023-06-10

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100311429

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Trakų elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-55

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 50 kv. m, nuo 2023-06-10

11.9. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100245603

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-36 ?Dėl Vilniaus-Grigiškių skirstomųjų
dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-321

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 38 kv. m, nuo 2023-06-10

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-Registro Nr.10/33770.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AGNĖ MANKAUSKAITĖ
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FR0468 forma patvirtinta  
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie  
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.                                             
įsakymu Nr. VA-373  
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos 
viršininko 2013 m. birželio 25 d. 
įsakymo Nr. VA- 37 redakcija) 

 

 
 
 

TAURAGĖS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 
Valstybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 116, LT-72501 Tauragė, Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 188729695. 

Mokestinių prievolių skyriaus Tauragės poskyrio duomenys: tel. (8 446) 62 898, faks. (8 446) 72 317, el. p. taurages.sk.rastai@vmi.lt.   
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO 
PAŽYMA Nr. 647659 

 
 
 

  
 

Pažymima, kad Jonas Gečas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris 

35802080495, 
nuo 2015-02-19 vykdo individualią veiklą:  
 
711220* 
 

Projektiniai - konstruktoriniai darbai 
 
 

2015-02-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) 
 
Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais. 
 
 
 
Išdavimo data: 
 
2015-02-23 

 

mailto:taurages.sk.rastai@vmi.lt




UAB „Inžinerijos centras“
Elektrėnai, Draugystės g. 20

Įmonės kodas 303172990
Tel. +370 604 44692

El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas:

Plano tipas:

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k. Lentvario sen., Trakų r. sav.

INŽINERINIS PLANAS – VANDENTIEKIS

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIIS Nr. 20240820-052771

Žymuo: –



UAB „SwecoLietuva“
 301135783, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-08-02
Elektrėnai

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

Bendra informacija
Objekto pavadinimas –

Adresas Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k. Lentvario sen., Trakų r. sav.
Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys

Reikalavimai inžineriniui planui

Išmatuotų topografinių objektų
padėties vidutinė kvadratinė
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;

Objektai, kurie turi būti
išmatuoti didesniu tikslumu –

Teritorija

Statybos projekto numeris
informacinėje sistemoje

"Infostatyba"
-

Reikalavimai inžinerinio tinklo planui
Vamzdžių medžiaga,

išorinis/vidinis skersmuo,
izoliacijos storis

Slėgis –
Profiliai Nereikalingi

Kita informacija –

UAB „SwecoLietuva“



Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 2

Parašas

Aurimas Gudelis1GKV-1464 2024-08-20

UAB „Inžinerijos centras“

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-08-13, 09:00–17:00;2024-08-14, 09:00–17:00;
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Draugystės g.

20.Įmonės kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete:
www.inzinerijoscentras.lt

3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:
3.1. geodezininkas Aurimas Gudelis – geodeziniai matavimai ir išmatuotų inžinerinių tinklų

objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų
koordinatės ir aukščiai): –.
4. Įrengtas inžinerinio plano geodezinis pagrindas:

4.1. 6058553.287,567061.523,145.54,met_vinys
4.2. 6058674.597,566946.680,146.20,lk_sul
4.3. 6058687.383,566958.047,146.29,lk_sul
4.4. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1–3 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu

„Altus Nr.3“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

4.5. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1–3 altitudės patikslintos uždaru geometrinio niveliavimo
ėjimu, matuojant nivelyru „Nikon NPL-522“.

5. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tiklsumas):

5.1. horizontalios padėties – 4cm;
5.2. vertikalios padėties – 4 cm.

6. Inžinerinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
6.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
6.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;

7. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

8. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.
9. Užsakovas: privatus asmuo.

Aiškinamasis raštas

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k. Lentvario sen., Trakų r. sav.



2
146.20

3
146.29

1
145.54

Topografinio plano geodezinio pagrindo schema

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

2 2

Parašas

Aurimas Gudelis1GKV-1464 2024-08-20

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k. Lentvario sen.,
Trakų r. sav.

AutoCAD SHX Text
6058553.29

AutoCAD SHX Text
567061.52

AutoCAD SHX Text
6058674.60

AutoCAD SHX Text
566946.68

AutoCAD SHX Text
6058687.38

AutoCAD SHX Text
566958.05



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-09-02 13:31

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: AURIMAS GUDELIS

GKP: 1GKV-1464

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240820-052771

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240820-052771

Pavadinimas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k. Lentvario sen., Trakų r. sav.

Adresas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k. Lentvario sen., Trakų r. sav.

Prašymo teritorija: 2.34 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf,
Tiskeviciu_7_Lentvaris.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Trakų rajono savivaldybės administracija (64)

EDT grupė: Trakų r. sav. Architektūros skyrius (65)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

ASTA NARKEVIČIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

Pridėti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf, Tiskeviciu_7_Lentvaris.

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-20 15:32:55 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-09-02 13:26:11 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Gren Trakai“ (281)

Gautas EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Trakų vandenys" (378)

Gautas EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: Tiskeviciu_7_Lentvaris_ts.dwg

ED pateikti susipažinti
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Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

 

 

 

 

  

  

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai 
Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. 
Projektinių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 
kategorijai, ataskaita 
Tyrimų identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 50835‐2024  

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 

UAB „Sweco Lietuva“ 

2024 m. rugsėjis 

 

 



ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 50835-2024

1. Tyrimo užsakovas UAB "Sweco Lietuva",  reg.kodas 301135783, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Vito Gerulaičio g. 1 - 1001

2. Tyrimo vykdytojas UAB "FUGRO BALTIC",  reg.kodas 111552798, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus

m., Mindaugo g. 42

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1009573 , išdavimo data 2013-01-17

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r.

sav. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti II

geotechninei kategorijai

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai: vandentiekio tinklai

Tyrimo objekto pavadinimas Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k.,

Trakų r. sav.

Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario k., Tiškevičių g. 1, 3, 5Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6058619 566932; Nr.2 6058578 567004; Nr.3 6058578 567068;

Nr.4 6058565 567069; Nr.5 6058570 566988; Nr.6 6058606 566923;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2024-09-02 , tyrimo pabaigos data 2024-10-31

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav.

Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei

kategorijai, ataskaita

2024-10-31

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Techninė užduotis10. Pridedami dokumentai:

1 iš 2



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 50835-2024

info@fugro.lt

 Pareigų pavadinimas

2135115

Užpildė:

 Data

Dalia Sajonaitė

 Telefono numeris

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2024-09-22

ŽGT-2024-3688 2024-09-22Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2024-10-09Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino Dalia Sajonaitė

2024-10-09, 16:46:55

2 iš 2



Ataskaita 

Projekto pavadinimas 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. 

Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Komisinis Nr. 24194 

 

Kliento informacija 

Užsakovas UAB „Sweco Lietuva“ 

Užsakovo adresas Ozo g. 12A-1, Vilniaus m.  

 

Rangovo informacija 

Rangovas UAB „Fugro Baltic“ 

Rangovo adresas Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius 

 

Lauko darbus vykdė 

Inicialai Vardas Pareigos 

VB V. Barkovskij Geotechnikas 

KJ K. Jurgelis Vyr. technikas 

VG V. Grinis Projektų inžinierius 
 

 

Tyrimų vadovas 

Inicialai Vardas Pareigos 

DS D. Sajonaitė Projektų vadovė 

Ataskaitą rašė 

Inicialai Vardas Pareigos 

DA D. Auškelytė Projektų inžinierė 
 

Ataskaitą tvirtina 

Inicialai Vardas Pareigos 

AU A. Uždanavičius Direktorius 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.sajonaite
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Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Psl. 1 iš 7 

 

Turinys 

1. Įvadas 2 

1.1 Lauko darbai 2 

1.2 Laboratoriniai tyrimai 3 

1.3 Rezultatų apibendrinimas 3 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 3 

3. Geologinė sandara 3 

4. Hidrogeologinės sąlygos 4 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 4 

6. Gruntų fizinės – mechaninės savybės 5 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 6 
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1. Įvadas  

UAB „Fugro Baltic“ 2024 m. rugsėjo mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 

projektuojamiems vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., 

Lentvario sen., Trakų raj. sav., II geotechninė kategorija, nesudėtingasis statinys. 

IGG tyrimų Užsakovas – UAB „Sweco Lietuva“ , tyrimų vadovas – DS, leidimas tirti žemės gelmes 

2020-07-01 Nr. 1009573 (pateiktas  F priede). Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas projektuojamo 

statinio vietoje. Tyrimų vieta parodyta 1 paveiksle, o gręžinių vietos - toponuotraukoje (A 

priedas). Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94) nurodytos techninėje užduotyje (H priedas), tyrimų 

vietų koordinatės – gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (B priedas). 

 

               Pav. 1: Tyrimų vieta (pažymėta geltonai) 

 

1.1 Lauko darbai  

Sraigtiniu būdu išgręžti 3 gręžiniai iki 4,0 - 8,0 m gylio. Tyrimo metu paimti suardytos sandaros 

mėginiai laboratoriniams tyrimams, o gamtinio tankio nustatymui - nesuardytos. Gruntai 

aprašyti vadovaujantis LST EN ISO 14688 – 1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis“ standartu. Šalia gręžinių atlikta po statinio 
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zondavimo bandymą (CPT) iki 4,08 – 8,01 m gylio. Nustatyta kūgio sprauda (qc, MPa (MN/m2)) 

ir šoninė trintis (fs, MPa (MN/m2)). Matavimai atlikti kas 0,02 m. CPT bandymai atlikti 

vadovaujantis metodais, nurodytais EN ISO 22476 – 1 standarte. CPT zondo kalibracijos 

sertifikatas pateiktas G priede. Iš gautų rezultatų (qc reikšmių) apskaičiuotas deformacijų 

modulis – E, pagal projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 

priede pateiktas formules. Rezultatai pateikti gruntų charakteringų rodiklių suvestinėje 

lentelėje (E priedas). 

1.2 Laboratoriniai tyrimai 

Gruntų laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Fugro Baltic“ laboratorijoje. Darbai atlikti 

vadovaujantis metodais, nurodytais žemiau pateiktuose standartuose: 

◼ Grunto granuliometrinės sudėties nustatymas – ISO/TS 17892 - 4:2016; 

◼ Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) – ISO/TS 17892 – 12:2018; 

◼ Tūrinio tankio nustatymas – ISO/TS 17892 – 2:2014; 

◼ Gruntų drėgnio nustatymas – ISO/TS 17892 – 1:2014; 

◼ Dalelių tankio nustatymas – ISO/TS 17892 – 3:2015; 

◼ Grunto pavadinimas – ISO/TS 14688-2:2018. 

1.3 Rezultatų apibendrinimas 

Pagal surinktus duomenis parengta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, kurioje 

gruntai klasifikuoti pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (2019 

m. birželio 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-175). Ataskaitoje pateikta gruntų litologinė sudėtis, 

geologiniai - litologiniai stulpeliai (C priedas) bei inžinerinis geologinis pjūvis (D priedas).  

 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

Tiriama teritorija yra adresu Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų raj. sav., 

reljefas švelniai banguotas, abs. aukščiai (pagal gręžinių altitudes) svyruoja 141,6 – 143,0 m 

intervale. Maždaug 40 – 110 m atstumu aplink tiriamą teritoriją yra paplitusių nedidelių vandens 

tvenkinių ir Lentvario ežeras. Pagal karsto – sufozijos pavojingumą teritorija priskiriama 

nepavojingoms. 

 

3. Geologinė sandara 

Ištirtąjį inžinerinį geologinį – litologinį pjūvį sudaro: 

• Augalinis sluoksnis (pd IV) sudarytas iš dirvožemio (Hu). 

• Technogeninis gruntas (t IV), aptinkamas gręžiniuose Gr.SZ-02 ir Gr.SZ-03 iki 0,5 m 

gylio ir yra sudarytas iš žvyringo smėlio ir skaldos su smėlio ir dirvožemio priemaiša.  



Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Psl. 4 iš 7 

• Viršutinio Nemuno ledynmečio Grūdos posvitės kraštiniai glacialiniai (gt III gr) gruntai, 

kuriuos sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, smėlingas mažo 

plastiškumo molis ir dulkis, moreninis ir smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis. 

 

4. Hidrogeologinės sąlygos 

2024 m. rugsėjo mėn. gręžiant gręžinius iki 4,0 – 8,0 m gylio požeminis vanduo nustatytas 

gręžinyje Gr.SZ-02 2,7 m (139,1 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai yra podirvio 

vanduo talpinamas smėlingo mažo plastiškumo dulkio ir smėlingo mažo plastiškumo molio 

smėlio lęšiuose.  

Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu virš molingo grunto laikinai 

gali kauptis podirvio vanduo (aukščiausias prognozuojamas lygis pateiktas gręžinių 

geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (D priedas)). 

Statybos metu iškasose gali kauptis podirvio vanduo.  

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, 

moreninis ir smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis pasižymi itin prastomis filtracinėmis 

savybėmis.  

 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal gręžimo ir CPT bandymo duomenis tiriamoje teritorijoje išskirti 6 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS): 

• IGS 1- Technogeninis gruntas (Mg) 

• IGS 2- Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, silpnas (saClL) 

• IGS 3- Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL) 

• IGS 4- 
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL-

SiL) 

• IGS 5- Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis, stiprus (saSiL) 

• IGS 6- Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis, labai stiprus (saSiL) 

Detali sluoksnių geometrija pateikta gręžinių litologiniuose stulpeliuose (C priedas) kurioje 

pateikiamos qc, fs vertės kas 2 cm grafikų pavidalu. Inžineriniame geologiniame pjūvyje (D 

priedas) pateikiama informacija interpretuojant duomenis tarp dviejų gretimų gręžinių.  
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6. Gruntų fizinės – mechaninės savybės 

Remiantis statinio zondavimo bandymų metu gautais ir suvidurkintais parametrais tyrimų 

ataskaitoje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami 

silpnų, vidutinio stiprumo ir stiprių gruntų kategorijoms. 

Gruntų deformacijų modulis (E0, MN/m²) apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių 

ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priede pateiktas formules. Kūginio stiprio (qc, MN/m2) 

ir šoninės trinties stiprio (fs, kN/m2) vidurkinės vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose 

prie gręžinių stulpelių (C priedas). Gruntų fizinės mechaninės parametrų qc, fs vertės kas 2 cm 

pateiktos statinio zondavimo grafikuose (C priedas). Gruntų charakteringų rodiklių suvestinėje 

lentelėje (E priedas) pateikiami suvidurkintų parametrų vertės iš gręžinių, vertinant grunto 

stiprumus pagal IGGT rekomendacijų 5 priedą. 

Prie silpnas stiprumines savybes turinčių gruntų priskiriami: 

• Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris priklausomai nuo vietos turi kaičias stiprumines 

savybes. 

• Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, silpnas (saClL) (2 IGS), kurio kūgio 

spraudos (qc) vidurkinė vertė – 0,5 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 5 MPa; 

Prie vidutines stiprumines savybes turinčių gruntų priskiriami: 

• Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL) (3 IGS), kurio 

kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 2,3 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 23 MPa; 

• Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL-SiL) 

(4 IGS), kurio kūgio spraudos (qc) vidurkinė vertė – 1,8 MPa, o deformacijų modulio (Eo) 

– 18 Mpa. 

Prie geras stiprumines savybes turinčių gruntų priskiriami: 

• Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis, stiprus (saSiL) (5 IGS), kurio kūgio 

spraudos (qc) vidurkinė vertė – 3,2 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 39 MPa; 

• Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis, labai stiprus (saSiL) (6 IGS), kurio kūgio 

spraudos (qc) vidurkinė vertė – 7,2 MPa, o deformacijų modulio (Eo) – 87 Mpa. 

Gruntų fizinės mechaninės parametrų vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose (C 

priedas) ir charakteringų rodiklių suvestinėje lentelėje (E priedas). 

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fiziniai – mechaniniai parametrai taikytini su 

sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei 

peršalimo. 
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7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai 

nepastebėti. 

Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.lgt.lt) žemėlapiu „Geologiniai procesai ir 

reiškiniai“ tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybėse (100 m atstumu) neužfiksuoti jokie plyšiai 

gruntų masyvuose, išgraužos, įgriuvos, nuošliaužos/nuogriuvos, nuošliaužų pažeisti šlaitai ar 

smegduobės.  

Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.lgt.lt) žemėlapiu „Pelkės ir durpynai M 1: 200 

000“ tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybėse (100 m atstumu) neužfiksuoti jokie durpingi 

pažemėjimai ir pelkės. 

 

8. Tyrimų išvados ir rekomendacijos 

◼ Tiriama teritorija yra adresu Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų raj. sav., 

reljefas švelniai banguotas, abs. aukščiai (pagal gręžinių altitudes) svyruoja 141,6 – 143,0 

m intervale. Maždaug 40 – 110 m atstumu aplink tiriamą teritoriją yra paplitusių nedidelių 

vandens tvenkinių ir Lentvario ežeras. 

◼ 2024 m. rugsėjo mėn. gręžiant gręžinius iki 4,0 – 8,0 m gylio požeminis vanduo nustatytas 

gręžinyje Gr.SZ-02 2,7 m (139,1 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai yra 

podirvio vanduo talpinamas smėlingo mažo plastiškumo dulkio ir smėlingo mažo 

plastiškumo molio smėlio lęšiuose. Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių 

intensyvių liūčių metu virš molingo grunto laikinai gali kauptis podirvio vanduo.  

◼ Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, 

moreninis ir smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis pasižymi itin prastomis 

filtracinėmis savybėmis. 

◼ Pagal gręžimo duomenis tiriamoje teritorijoje išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai 

(IGS). 

◼ Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, silpnas (IGS-2), užfiksuotas Gr.SZ-01 (2,6-

3,3 m gylyje). Šis gruntas yra silpnas.  

◼ Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš žvyringo smėlio ir skaldos su smėlio ir 

dirvožemio priemaiša, aptinkamas gręžiniuose Gr.SZ-02 ir Gr.SZ-03 iki 0,5 m gylio. Šis, 

antropogeninės veiklos suformuotas gruntas, pasižymi itin kaičiomis ir sunkiai 

prognozuojamomis fizikinėmis – mechaninėmis savybėmis. 

 

http://www.lgt.lt/
http://www.lgt.lt/
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◼ Projektuojant statinį reikia atsižvelgti į kiekviename gręžinyje nustatytas kūgio spraudos 

(qc) vertes ir parinkti tuos pamato gylio intervalus, kurie optimaliausiai tenkintų 

projektavimo sąlygas bei suprojektuoti tokį pamato plotį, kad įtempiai po statiniu neviršytų 

šių nuogulų laikomosios galios. 

◼ Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis (IGS-5 ir IGS-6), patiriant apkrovaspasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis.  

◼ Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai 

nepastebėti. 

 

Pagal lauko darbų duomenis ataskaitą parengė: 

 

 D. A. 

 
 

  

UAB „Fugro Baltic“ 

 Projektų inžinierė 
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Priedas B  

Gręžinio nr. 
Koordinatės Absoliutinis 

aukštis, m 
Gręžinio gylis, m 

Statinio zondavimo 

gylis, m X Y 

GR.SZ-1 6058609 566935 141.6 4.0 4.08 

GR.SZ-2 6058580 566988 141.8 6.0 6.06 

GR.SZ-3 6058573 567053 143.0 8.0 8.01 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema – LAS07 

Planinio pririšimo būdas: Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano 

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano 
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Priedas C  

Priedas C  

Gręžinių geologiniai stulpeliai su 

statinio zondavimo rezultatais 



141.0

140.0

139.0

138.0

0.20 - Dirvožemis, pd IV0.20

1.30 - Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, gt III gr, moreninis,

gelsvai rudas, labai stiprus ( IGS - 6, qc - 7,9 MPa, fs - 146

kPa).1.30

2.00 - Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, gt III gr, moreninis,

gelsvai rudas, stiprus (IGS - 5, qc - 3,2 MPa, fs - 60 kPa).2.00

2.60 - Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, gt III gr,

moreninis, rudas, su drėgno smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo

(IGS - 4, qc - 1,9 MPa, fs - 49 kPa).2.60

3.30 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, gt III gr, moreninis,

rudas, su drėgno smėlio lęšiais, silpnas (IGS - 2, qc - 0,5 MPa,

fs - 19 kPa).3.30

4.00 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, gt III gr, moreninis,

rudas, su drėgno smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo (IGS - 3, qc

- 2,4 MPa, fs - 74 kPa).4.00
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Gręžinio padas:
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g.

1, 3, 5 Lentvario k., Trakų r. sav.
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mėginiai

Gylis

(m)

Pjūvis ir 

vandens 
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141.0

140.0

139.0

138.0

137.0

136.0

0.50 - Technogeninis gruntas, t IV, žvyringas smėlis, gelsvai

rudas, drėgnas (IGS - 1)0.50

2.00 - Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, gt III gr,

moreninis, rudas, su drėgno smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo

(IGS - 4, qc - 1,6 MPa, fs - 54 kPa)2.00

4.00 - Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, gt III gr, moreninis,

rudas, su vandeningais smėlio lęšiais, labai stiprus (IGS - 6, qc

- 6,6 MPa, fs - 178 kPa).4.00

6.00 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, gt III gr, moreninis,

rudas, su vandeningais smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo (IGS

- 3, qc - 2,4 MPa, fs - 82 kPa).6.00
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6.0

0 5 10 15 20

Kūgio sprauda (qc, MPa)

Projektas:

Gręžinys:

Užsakovas:

Vykdytojas:

Sudarė:

Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :

Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:

Mastelis 1:30

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g.

1, 3, 5 Lentvario k., Trakų r. sav.
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Projektiniai IGGT

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:

Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais

Grunto 

mėginiai

Gylis

(m)

Pjūvis ir 

vandens 

lygis

Aprašymas



143.0

142.0

141.0

140.0

139.0

138.0

137.0

136.0

135.0

0.50 - Technogeninis gruntas, t IV, skalda su smėliu, su

dirvožemio priemaiša (IGS - 1)0.50

5.50 - Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, gt III gr,

moreninis, rudas, su drėgno smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo

(IGS - 4, qc - 1,9 MPa, fs - 57 kPa).5.50

8.00 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, gt III gr, moreninis,

rudas, su drėgno smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo (IGS - 3, qc

- 2,1 MPa, fs - 61 kPa).8.00
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Sudarė:

Tyrimai atlikti:

Koordinatė Y :

Koordinatė X :

Abs. aukštis:

Gręžinio padas:

Mastelis 1:40

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g.

1, 3, 5 Lentvario k., Trakų r. sav.
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Projektiniai IGGT

 Sraigtinis

Abs.a. 

(m)

Tyrimų rūšis:

Gręžimo metodas:

Gręžinio litologinis stulpelis su statinio zondavimo rezultatais

Grunto 

mėginiai

Gylis

(m)

Pjūvis ir 

vandens 

lygis

Aprašymas



UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas D  

Priedas D  

Inžinerinis geologinis pjūvis 





UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas E  

  

  

 

 

Priedas E  

Gruntų charakteringų rodiklių 

suvestinė lentelė 



UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas E  

 

 
Pastaba: 

Sutiktų gruntų pagrindinių fizinių – mechaninių savybių rodikliai, pateikti lentelėje, taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo, išdžiūvimo, permirkimo, peršalimo; 

* - Rezultatai pateikti gauti statinio (qc ; fs) zondavimo bandymų metu  

** - Rezultatai gauti laboratorinių tyrimų metu. 

*** - Deformacijų modulis E apskaičiuotas pagal statinio zondavimo metu gautas (qc) reikšmes taikant formules, kurios pateiktos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priede. 
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- kPa M Pa M Pa vnt.d vnt.d vnt.d vnt.d vnt.d vnt.d M g/m3 M g/m3 - -

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Min

Max

Vid

Min

Max

Vid 0.103 0.187 0.104 0.083 -0.012 1.012 2.70

Min 61 2.1 21 0.111 0.186 0.115 0.071 -0.062 0.831 2.24 2.71

Max 82 2.4 24 0.127 0.197 0.116 0.081 0.169 1.062 2.28 2.72

Vid 72 2.3 23 0.119 0.192 0.116 0.076 0.054 0.947 2.26 2.71

Min 49 1.6 16

Max 57 1.9 19

Vid 53 1.8 18 0.107 0.211 0.158 0.053 -0.962 1.962 2.71

Min

Max

Vid 0.100 0.182 1.80

Min 146 6.6 79

Max 178 7.9 95

Vid 162 7.2 87 0.126 0.168 2.25 2.71
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UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas F  

Priedas F  

Leidimas tirti žemės gelmes 



UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas F  

 

  



UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas F  

 



UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas G  

 

  

Priedas G  

CPT zondo kalibracijos 

sertifikatas 



Calibration Certificate

This certificate shall not be reproduced, except in full, without written permission of Fugro
Fugro Transducer Workshop, P.O. Box 130, 2630 AC Nootdorp, The Netherlands, Phone +31-70-3111444, www.fugro.com
Page 1 of 5

Applicant UAB Fugro Baltic
Mindaugo st. 42
LT01311 Vilnius
Lithuania

Instrument Cone Penetrometer
Manufacturer Fugro
Type CP15-CF75SN2-P1E1M4-V1
Serial Number 1701-3621

Certificate Number
FCN24033491

Calibration method The instrument was calibrated according to Fugro procedures using a comparison technique against a 
reference standard.

Environmental Conditions
Temperature during calibration 20.5 ± 3 °C
Atmospheric pressure during calibration 1000 ± 100 mbar

Result The condition of the cone penetrometer meets the requirements of ISO 22476-1:2012 Section 4.1 through 
4.7. The calibration results are reported on the next page(s).

 
The calibration results indicate that the cone penetrometer meets the requirements for use in Application 
Class 2 as defined in ISO 22476-1:2012 Section 5.2.

 
Uncertainty The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, which 

provides a confidence level of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in 
accordance with EA-4/02.

 
Traceability The measurements have been executed using standards for which the traceability to (inter)national 

standards has been demonstrated towards the RvA (Raad voor Accreditatie).
 
Calibration period 26-Apr-2024 through 30-Apr-2024
 
Calibrate before 26-Apr-2025

Calibrated Sensor Manufacturer / Type Calibrated Range Maximum Rating Procedure
Cone [Force] Fugro Loadcell 0 to 75 kN 0 to 150 kN EUAF-FNLM- CAL-PR-003
Cone+Fric. [Force] Fugro Loadcell 0 to 75 kN 0 to 150 kN EUAF-FNLM- CAL-PR-003
Slope [Inclination] ADXL 0 to 15 Deg 0 to 20 Deg EUAF-FNLM- CAL-PR-005

This certificate is issued provided that neither Fugro nor the Raad 
voor Accreditatie assumes any liability. 
 
The Raad voor Accreditatie is one of the signatories of the 
Multilateral Agreement of the European Cooperation for 
Accreditation (EA) for the mutual recognition of calibration 
certificates. 

Nootdorp, 01-May-2024

Gerry Sinjorgo
Manager Transducer Workshop
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kategorijai, ataskaita 

Priedas H  

Priedas H  

Techninės užduoties kopija 
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UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Priedas I  

Priedas I  

Laboratorinių tyrimų protokolų 

kopijos 



Dulkis
Suma,    

%

>8 8,0-4,0 4,0-2,0 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 <0,063 mm mm mm

0,77 3,71 2,02 2,58 3,05 5,85 8,63 8,77 64,62 100,00 0,027 0,040 0,060 0,988 2,222

Data: 2024-09-12

Tyrimą atliko: T. Gečas

Cc Cu

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Žvyras Smėlis

Gr. 1 (1,5-2,0)

Grunto pavadinimas:  Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115
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0,100 0,182 - - - - - Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu; Tyrimą atliko: T. Gečas
Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu 2024-09-12

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Gręžinio Nr. Gr. 1 (1,5-2,0)

Gamtinis drėgnis 

Wn, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastingumo 

riba WP, [-]

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL
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Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

4,00 3,60 5,32 9,10 16,34 12,26 18,17 7,99 5,79 17,43 100,00 2,695

Tyrimą atliko: T. Gečas

2024-09-17

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. SavProjektas:

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

Tyrimo protokolo Nr.:

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Smėlis Dulkis
Suma,    

%

Gr.1 (2,7-3,1)Gręžinio Nr.
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0,103 0,187 0,104 0,083 -0,012 1,012 Labai standi Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu; Tyrimą atliko: T. Gečas
Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu 2024-09-17

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Gręžinio Nr. Gr. 1 (2,7-3,1)

Gamtinis drėgnis 

Wn, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastingumo 

riba WP, [-]

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL
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Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

14,54 4,50 6,54 13,78 17,30 11,02 9,99 4,65 3,87 13,81 100,00 2,713

Tyrimą atliko: T. Gečas

Tyrimo protokolo Nr.:

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Smėlis Dulkis
Suma,    

%

Gr.2 (2,0-2,5) Gręžinio Nr.

24194

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3

2024-09-12

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. SavProjektas:

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL
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0,126 0,168 - - - - - Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu; Tyrimą atliko: T. Gečas
Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu 2024-09-12

Gręžinio Nr. Gr. 2 (2,0-2,5)

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Gamtinis drėgnis 

Wn, [-]

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo dulkis saSiL

Plastiškumas
Takumo riba 

WL, [-]

Tyrimo protokolo Nr.:

Projektas:

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

24194
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Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

4,20 4,00 5,68 11,30 18,02 12,76 10,27 10,11 4,37 19,29 100,00 2,709

Tyrimą atliko: T. Gečas

2024-09-12

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. SavProjektas:

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

Tyrimo protokolo Nr.:

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Smėlis Dulkis
Suma,    

%

Gr.2 (4,5-5,0)Gręžinio Nr.

24194

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3
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0,127 0,186 0,115 0,071 0,169 0,831 Standi Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu; Tyrimą atliko: T. Gečas
Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu 2024-09-12

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Gręžinio Nr. Gr. 2 (4,5-5,0)

Gamtinis drėgnis 

Wn, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastingumo 

riba WP, [-]

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL
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Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

3,34 2,82 4,78 12,94 21,60 15,02 7,50 7,51 3,85 20,64 100,00 2,713

Tyrimą atliko: T. Gečas

Tyrimo protokolo Nr.:

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Smėlis Dulkis
Suma,    

%

Gr.3 (3,0-3,5)Gręžinio Nr.

24194

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3

2024-09-12

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. SavProjektas:

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis saClL-SiL
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0,107 0,211 0,158 0,053 -0,962 1,962 Labai standi Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu; Tyrimą atliko: T. Gečas
Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu 2024-09-12

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Gręžinio Nr. Gr. 3 (3,0-3,5)

Gamtinis drėgnis 

Wn, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastingumo 

riba WP, [-]

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis saClL-SiL
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Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

3,68 2,20 4,02 10,80 18,22 13,54 8,57 9,51 7,47 21,99 100,00 2,717

Tyrimą atliko: T. Gečas

2024-09-12

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. SavProjektas:

TYRIMO ATASKAITA

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-4:2016

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

Tyrimo protokolo Nr.:

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Smėlis Dulkis
Suma,    

%

Gr.3 (7,0‐7,5) Gręžinio Nr.

24194

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

D
a
le

lių
 m

a
s
ių

 k
ie

k
is

, 
%

 n
u
o
 b

e
n
d

ro
s
 m

a
s
ė

s

Dalelių skersmuo d, mm

t.gecas
TGE_JPG



0,111 0,197 0,116 0,081 -0,062 1,062 Labai standi Mažas

Takumo riba nustatoma penetracijos metodu; Tyrimą atliko: T. Gečas
Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu 2024-09-12

TYRIMO ATASKAITA

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-12:2018

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Gręžinio Nr. Gr. 3 (7,0-7,5)

Gamtinis drėgnis 

Wn, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastingumo 

riba WP, [-]

Plastingumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Grunto pavadinimas: Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL
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Eil. Nr.: Gręžinio Nr.
Biukso masė

mc , g

Biukso masė su drėgnu 

gruntu m1 , g

Biukso masė su sausu 

gruntu m2 , g
w, [-] w, [%]

1 Gr. 1 (1,5-2,0) 107,36 233,64 222,13 0,100 10,03

2 Gr. 2 (2,0-2,5) 105,52 315,72 292,13 0,126 12,64

3 Gr. 2 (4,5-5,0) 93,72 297,84 274,76 0,127 12,75

4 Gr. 3 (3,0-3,5) 93,4 266,14 249,41 0,107 10,72

5 Gr. 3 (7,0-7,5) 93,29 231,12 217,32 0,111 11,13

6

7

8

9

10

Tyrimą atliko: R.Rakalovič

2024-09-12

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

TYRIMO ATASKAITA

DRĖGNIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-1:2014

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

r.rakalovic
Parasas RRA



Eil. Nr.: Gręžinio Nr.
Biukso masė

mc , g

Biukso masė su drėgnu 

gruntu m1 , g

Biukso masė su sausu 

gruntu m2 , g
w, [-] w, [%]

1 Gr. 1 (2,7-3,1) 99,87 244,56 231 0,103 10,34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tyrimą atliko: T. Gečas

2024-09-17

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

TYRIMO ATASKAITA

DRĖGNIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-1:2014

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

t.gecas
TGE_JPG



m1 m2 m3

1 Gr. 1 (1,5-2,0) 39,59 129,66 90,07 50,00 1,80

2 Gr. 2 (2,0-2,5) 39,59 151,860 112,27 50,00 2,25

3 Gr. 2 (4,5-5,0) 39,59 151,420 111,83 50,00 2,24

4 Gr. 3 (7,0-7,5) 39,59 153,720 114,13 50,00 2,28

5

6

7

8

9

10

ρ  - tūrinis tankis, Mg/m3 ;

V  - bandinio tūris, cm3 ;

m1  - žiedo masė, g ;

m2  - bandinio masė su žiedu, g ;

m3  - bandinio masė, g ;

Tyrimą atliko: R. Rakalovič

V, cm3

Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

24194

Tyrimo atlikimo data: 2024-09-12

Projektas:

ρ Mg/m3

Tyrimo protokolo Nr.:

2024-09-12

TYRIMO ATASKAITA

TŪRINIO TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-2:2014

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Gręžinio Nr.Eil. Nr
Bandino matavimai, g

r.rakalovic
Parasas RRA



m1 m2 m3 m4 m5 ρw;1 ρw;2

1 Gr. 2 (2,0-2,5) 46,180 64,730 158,660 147,068 18,550 0,99823 0,99681 101,067 2,713

2 Gr. 2 (4,5-5,0) 44,560 62,670 155,800 144,495 18,110 0,99823 0,99681 100,112 2,709

3 Gr. 3 (3,0-3,5) 43,960 62,090 157,210 145,886 18,130 0,99823 0,99681 102,107 2,713

4 Gr. 3 (7,0-7,5) 47,060 65,500 156,680 145,145 18,440 0,99823 0,99681 98,259 2,717

5

6

7

8

9

10

ρs  - dalelių tankis, ρs ;

Vp  - piknometro tūris, ml ;

m1  - piknometro masė, g ;

m2  - piknometro masė + gruntas, g ;

m3  - piknometro masė + gruntas + distiliuotas vanduo, g ;

m4  - piknometro masė + distiliuotas vanduo, g ;

m5  - grunto masė, g ;

ρw;1  - vandens tankis nustatant m4 , Mg/m3 ; Tyrimą atliko: T. Gečas
ρw;2  - vandens tankis nustatant m3 , Mg/m3 ;

2024-09-12

2024-09-12

ρs Mg/m3

Vandens tankis, 

Mg/m3
VpEil. Nr Gręžinio Nr.

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

TYRIMO ATASKAITA

DALELIŲ TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-3:2015

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Piknometro matavimai, g

Tyrimo atlikimo data:

t.gecas
TGE_JPG



m1 m2 m3 m4 m5 ρw;1 ρw;2

1 Gr. 1 (2,7-3,1) 43,105 61,230 154,190 142,912 18,125 0,99823 0,99681 99,984 2,695

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ρs  - dalelių tankis, ρs ;

Vp  - piknometro tūris, ml ;

m1  - piknometro masė, g ;

m2  - piknometro masė + gruntas, g ;

m3  - piknometro masė + gruntas + distiliuotas vanduo, g ;

m4  - piknometro masė + distiliuotas vanduo, g ;

m5  - grunto masė, g ;

ρw;1  - vandens tankis nustatant m4 , Mg/m3 ; Tyrimą atliko: T. Gečas
ρw;2  - vandens tankis nustatant m3 , Mg/m3 ;

2024-09-17

2024-09-17

ρs Mg/m3

Vandens tankis, 

Mg/m3
VpEil. Nr Gręžinio Nr.

Tyrimo protokolo Nr.: 24194

Tyrimas atlikimo vieta: UAB "FUGRO Baltic" Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

TYRIMO ATASKAITA

DALELIŲ TANKIO NUSTATYMAS PAGAL ISO/TS 17892-3:2015

Projektas: Tiškevičių g. 1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. Sav

Piknometro matavimai, g

Tyrimo atlikimo data:

t.gecas
TGE_JPG



UAB „Sweco Lietuva“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 24194 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Tiškevičių g. 

1, 3, 5, Lentvario k., Trakų r. sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaita 

Appendix I | Page 0 

 

UAB „FUGRO BALTIC“ 

Mindaugo g. 42, 

01311 Vilnius  

Lietuva 

Tel./faks.: 8 5 2135115 

El.paštas: info@fugro.lt 
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VIEŠINIMO ATASKAITA 
19/12/2024 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 
Trakų rajono savivaldybės administracijai 
 

 
 
 
 

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL. 48A, KLEVŲ AL. 46, 
LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., 

LENTVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV.), STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  
VIEŠINIMO ATASKAITA 

 
2024-11-20 

Vilnius 
 

- Projekto pavadinimas kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 

3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas“; 

- Viešo susirinkimo data: 2024 m. lapkričio mėn. 18 d.; 

- Viešo susirinkimo vieta: nuotolinė tiesioginė garso ir vaizdo transliacija; 

- Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eiga: Visuomenės atstovai viešinime galėjo dalyvauti 

prisijungę prie viešinimo transliacijos per pateiktą nuorodą. Viešo svarstymo metu buvo 

pristatytas Statytojas, trumpai supažindinta su parengtais projektiniais pasiūlymais. 

Visuomenės atstovų buvo laukiama vieną valandą nuo susirinkimo pradžios prisijungiant prie 

transliacijos. Viešo susirinkimo protokolas ir transliacijos vaizdo bei garso įrašo medžiaga yra 

saugomi pas Projektuotoją UAB „Sweco Lietuva“. Nuoroda į transliacijos kopiją pateikta 

susirinkimo protokole; 

- Motyvuoti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės atstovų pasiūlymus: prie susirinkimo 

prisijungė vienas visuomenės atstovas. Susirinkimo metu buvo atsakyta į visus klausimus. 

Klausimai ir atsakymai pateikti protokole. Raštu ar el paštu pastabų ar pasiūlymų negauta. 

- Prie ataskaitos pateikiami priedai: Priedas – viešo susirinkimo protokolas su jo priedais. 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas  Dainius Gelžinia 
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VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL. 48A, KLEVŲ AL. 46, 
LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., 

LENTVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV.), STATYBOS PROJEKTAS  

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  

VIEŠOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS  

 

Data 2024-11-18 

Vieta Elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 

Transliacijos nuoroda - https://bbf.lt/hbdMp 

Susirinkimo pirmininkas Statinio projekto vadovas Dainius Gelžinis 

Svarstomų projektinių 

pasiūlymų pavadinimas 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų 
al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 
Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

Dalyvių registracija 

prasidėjo 
16.00 

  

Projektinių pasiūlymų pristatymas 

Lentvario dvaro sodybos pastatai - administracijos namas, adresu Tiškevičių g. Nr. 1, arklidė-namas, 
adresu Tiškevičių g. Nr. 3, valdytojo namas, adresu Tiškevičių g. 5 ir tarnų namas, adresu Tiškevičių g. 

Nr. 7 šiuo metu yra pritaikyti gyvenamajai paskirčiai. Visi šie pastatai yra nekilnojamojo kultūros paveldo 

Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas 15949) teritorijoje ir apsaugos zonoje. Gyventojai geriamąjį 

vandenį ima iš prie pastatų įrengtų šachtinių šulinių, naudojasi lauko tualetais. Artimiausi centralizuoti 
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai yra nutolę nuo minėtų pastatų daugiau kaip 130 metrų ir yra 

gretimame žemės sklypuose, adresu Klevų al. 48A, ir Klevų al. 48.  

Projektiniai sprendiniai 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami vadovaujantis UAB „Trakų vandenys“ 2024 m. birželio 18 

d. išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 2024-53-T. Lentvario dvaro sodybos pastatuose šiuo metu yra 

32 butai, dalis iš jų negyvenami. Projektu planuojama įrengti 18 vandentiekio įvadų ir 18 nuotekų išvadų. 

Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vieta ir vamzdyno įgilinimas buvo derinama su gyventojų 

pageidavimais siekiant kuo mažesnėmis sąnaudomis įrengti tinklus iki esamų butų. Vienu vandentiekio 

įvadu ar nuotekų išvadu galės pasinaudoti keli butai. 

Vandentiekio įvadai projektuojami d32 mm skersmens polietileniniais PN 10 slėgio klasės vamzdžiais. 

Įvadų galuose (prie pastatų) įvadų užsukimui projektuojami požeminiai įvadiniai ventiliai su 

teleskopiniais valdymo velenais, dangteliais. Kiemo skirstomieji vandentiekio tinklai projektuojami DN 
40 ÷ 63 mm skersmens, polietileniniais PN10 slėgio klasės vamzdžiais. Pasijungimas prie esamos 

vandentiekio linijos gretimame sklype bus vykdomas sumontuojant ketinį trišakį ir sklendę su 

jungiamosiomis dalimis. Vandentiekio vamzdyne projektuojami 3 gelžbetoniniai šuliniai d1500 mm 

skersmens su fasoninėmis ir jungiamosiomis dalimis, uždaromąja armatūra. Vandentiekio tinklų 

įrengimo gylis svyruos 1,7 ÷ 2,5 m ribose.  

Buitinių nuotekų išvadai, kiemo tinklai ir nuotakai projektuojami plastikiniais vamzdžiais d160 mm 

skersmens. Nuotekų išvadų pradžioje (prie pastatų) projektuojami plastikiniai PVC kontroliniai šuliniai, 

o nuotakuose PVC ir gelžbetoniniai kontroliniai šuliniai. Projektuojami buitinių nuotekų tinklai bus 
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pajungti į esamą nuotekų kontrolinį šulinį žemės sklype adresu Klevų al. 46. Projektuojamų buitinių 

nuotekų tinklų gylis svyruos 1,13 ÷ 4,95 m ribose. 

Tiškevičių gatvėje projektuojami tinklai trasuojami kuo arčiau pastatų, pagrinde važiuojamojoje kiemų 

dalyje. Šiuos tinklus planuojama įrengti atviru tranšėjiniu kasimo būdu, nes yra labai daug pasijungimo 

taškų, kontrolinių šulinių, tinklų posūkių.  

Žemės sklype, adresu Klevų g. 48A, tinklus planuojama įrengti uždaru kryptinio gręžimo būdu siekiant 

kuo mažiau pažeisti kultūros paveldo teritoriją, dėl didelio tinklų gylio ir su tuo susijusių didelių statybos 

kainų. Tinklus įrengiant uždaru kryptinio gręžimo būdu, turi būti naudojami polietileniniai PE100-RC 
slėgio vamzdžiai nemažesnio kaip PN10 slėgio klasės. 

Šiuo projektu planuojama pastatyti šiuos statinius: 

Eil. 
Nr. 

Statinys 
Tinklų 

ilgis, m 

Tinklų 

skersmenys 
Ø, mm 

Statinio 
kategorija 

Tinklų medžiagos 

1. 
Vandentiekio 

tinklai 
514,17 32 ÷ 63 

Nesudėtingasis 

II gr. 
 

Polietileniniai (PE, PE100-
RC) 

1.1. skirstomieji 362,59 40 ÷ 63 
Polietileniniai (PE, PE100-

RC) 
1.2. įvadiniai 151,58 32 Polietileniniai (PE) 

2. 
Buitinių nuotekų 

šalinimo tinklai 
541,96 160 

Nesudėtingasis 

I gr. 

Polivinilchlorido (PVC) ir 
polietileniniai (PE100-RC) 

2.1.  nuotakai 465,79 160 
Polivinilchlorido (PVC) ir 

polietileniniai (PE100-RC) 
2.2.  išvadai 76,17 160 Polivinilchlorido (PVC) 

 

Visuomenės paštu ar el. paštu pateikti pasiūlymai. 

Pasiūlymų, pastabų negauta. 

Viešojo susirinkimo metu visuomenės pateikti klausimai ir atsakymai. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

1. Kada pradės vykti darbai? 

Atsakymas. PV Dainius Gelžinis 

1. Šiuo metu projektas viešinamas. Paviešinus projektą, bus išimami specialieji paveldosaugos 

reikalavimai, pagal juos atlikti projektavimo darbai bei gautas statybos leidimas. Tai gali užtrukti apie 2 

mėn. Šio projekto Statytojas yra Trakų rajono savivaldybė. Gavus statytos leidimą, Trakų rajono 

savivaldybė, organizuos statybos darbų konkursą. Procedūros gali užtrukti iki 3 mėn. Po to, bus vykdomi 

statybos darbai. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

2. Kitų metų pavasarį prasidės statybos darbai? 

Atsakymas. PV Dainius Gelžinis 

2.       Optimistiškai taip, gal greičiau arčiau kitų metų viduriui. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

3. Kaip dėl tos kainos ant lentos? 

Atsakymas. PV Dainius Gelžinis 
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3.      Jokios kainos skelbime nebuvo nurodyta. Projektavimo darbus finansuoja UAB „Trakų vandenys“. 

Statybos darbus turėtų finansuoti Statytojas - Trakų rajono savivaldybė. Gyventojams reikės nuo 

pastatytų įvadų ir išvadų įsivesti tinklus į gyvenamąsias patalpas. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

4. Kas išsipirkę kaip bus? 

Atsakymas. PDV Jonas Gečas 

4.    Gyventojai kurie išsipirkę butus tinklus turės įsivesti savo privačiomis lėšomis. Butams kurių 

savininkė yra savivaldybės,  tuos darbus turėtų atlikti savivaldybė. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

5. Kaip toliau bus? Kaip žmonės įsivedinės? 

Atsakymas. PV Dainius Gelžinis 

5.       Šie pastatai yra Kultūros paveldo pastatai. Reikės parengti projektus bei šiuos projektus suderinti 
su Kultūros paveldo departamentu, dėl darbų pačiuose pastatuose. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

6. Jei butai yra savivaldybės, tai savivaldybė turės derinti? 

Atsakymas. PV Dainius Gelžinis 

6.       Jei butai yra išnuomoti ar kitais pagrindais valdomi, turėtų būti susitarimai su savivaldybe bei 
gyvenamosios patalpos valdytoju, kuriame nustatytos atsakomybės ribos. Vidaus tinklų projektai ne šio 
projekto apimtyje. Šio projekto apimtyje, tinklai suprojektuoti 1 m. atstumu nuo pastato. 

Klausimas. Julija Lentvario kaimo gyventojas 

7. Kur bus paviešinta ši transliacija?  

Atsakymas. PV Dainius Gelžinis 

7.      Ši transliacija bus paviešinta YouTube kanale. Po šio susirinkimo bus parengtas susirinkimo 
protokolas. Protokolas ir transliacija bus įkelta į informacinę sistemą infostatyba. Ir šie dokumentai turėtų 
atsirasti savivaldybės puslapyje. 

 

Nuoroda į viešojo susirinkimo įrašą:  

https://youtu.be/IsY4XHxum7A 

 

 
 

 

 

Susirinkimo pirmininkas:                                                          Dainius Gelžinis 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IsY4XHxum7A
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Visuomenės informavimas 
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentv | Trakų rajono savivaldybė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trakai.lt/vandentiekio-ir-buitiniu-nuoteku-salinimo-tinklu-klevu-al.-48a-klevu-al.-46-lentvaris-traku-r.-sav.-pastatams-tiskeviciu-g.-1-3-5-7-lentvario-k.-lentvario-sen.-traku-r.-sav.-statybos-projektas/6923
https://trakai.lt/vandentiekio-ir-buitiniu-nuoteku-salinimo-tinklu-klevu-al.-48a-klevu-al.-46-lentvaris-traku-r.-sav.-pastatams-tiskeviciu-g.-1-3-5-7-lentvario-k.-lentvario-sen.-traku-r.-sav.-statybos-projektas/6923
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VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL. 48A, KLEVŲ AL. 46, 
LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., 

LENTVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV.), STATYBOS PROJEKTAS  

  

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠOJO SUSIRINKIMO  

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

2024-11-18 

Eil. 
Nr. 

Vardas Pavardė 
Atstovaujama 

institucija 
Kontaktai Parašas 

1 Dainius Gelžinis 
UAB „Sweco Lietuva“ 
Projekto vadovas 

dainius.gelzinis@sweco.lt 
Tel. 8 638 21139 

 

2 Jonas Gečas 
Projekto dalies 
vadovas tel. +370 687 27436.  

3  
UAB „Trakų 
vandenys“ 

projektai@trakuvandenys.lt  

4 „Julija“ 
Lentvario kaimo 
gyventojas 

  

 

mailto:dainius.gelzinis@sweco.lt


 

 

 
 

 
 

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL. 48A, 

KLEVŲ AL. 46, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 

7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV.), 

 STATYBOS PROJEKTAS 
 24075 SPP-01  

 





  
  

 

 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. 
sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos 
projektas 

24075-XX-SPP-BSZ-01 
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

XX Visi statiniai 

 

STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas   Pastabos 

1. SPP-01 0 STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

 
BYLOS SPP-01 laida 0 SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

24075-XX-SPP–BSZ-01 1 0 SPP-01 bylos sudėties žiniaraštis  

 2  
Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis 

 

24075-XX-SPP–BAR-01 9 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  

     

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Brėžinio žymuo 
Lapo 
Nr. Lapų Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

24075-XX-SPP-B-01 1 1 0 Situacijos schema  

24075-XX-SPP-B-02 1 2 0 Tinklų planas M 1:500  

24075-XX-SPP-B-02 2 2 0 Tinklų planas M 1:500  

 
PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1  

Trakų rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 
S1E–191 patirtinto „Trakų rajono 
savivaldybės teritorijos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano keitimo“ 
brėžinys Viešojo vandens tiekimo 
teritorijos. 

 

     

 







  
  

  

XX VISI STATINIAI  STATINIO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

24075-SPP-BD.BAR-01 

Lapas 1  Lapų 9  Laida 0 
 

  
AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS  

 

1. BENDRA INFORMACIJA ........................................................................................................... 2 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ....................................................................................... 2 

3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI............................................................................... 3 

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS ...................................................................... 3 

5. TRUMPAS SPRĘSTINŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS ............................................................... 3 

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ................................................................................................... 4 

7. MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS ........................................................ 5 

8. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS .............................................................................................................. 5 

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI .......................... 6 

10. INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJA ................................. 6 

11. KERTAMI MEDŽIAI .................................................................................................................... 7 

12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS .... 8 

13. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS ..... 9 

14. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 

REIKALAVIMAMS. .................................................................................................................................... 9 

15. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS ............................................................................................ 9 

16. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ APSAUGOS ZONOS .............................................................. 9 
 

 

 



  
  

  
 

 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

24075-SPP-BD.BAR-01 

Lapas 2  Lapų 9  Laida 0   
 

1. BENDRA INFORMACIJA 

o Statinio pavadinimas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 

46, Lentvaris, Trakų r. sav. (pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., 

Trakų r. sav.), statybos projektas 

o Statytojas: Trakų rajono savivaldybė, į. k. Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, el.p. info@trakai.lt, 
tel. (8528) 51527; 70 486 (toliau – Užsakovas). 

o Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:  

• Vandentiekio tinklai –  Nesudėtingasis II gr. statinys; 

• Buitinių nuotekų šalinimo tinklai - Nesudėtingasis I gr. statinys. 

o Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:  

• Vandentiekio tinklai – Inžineriniai tinklai; 

• Buitinių nuotekų šalinimo tinklai - Inžineriniai tinklai. 

o Statybos rūšis: statinio (-ių) statyba. 

o  Lėšų pobūdis: Trakų savivaldybės biudžeto lėšos. 

o Projekto stadija: Supaprastintas statybos projektas.  

o Statybos vieta: Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav.,Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, 

Lentvario k, Lentvario sen., Trakų r. sav. 

o Projektavimo organizacija: UAB „Sweco Lietuva“ 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Šis projektas vykdomas siekiant didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumą, užtikrinti nepertraukiamą, ilgalaikį bei technine ir ekonomine prasme visiems 

vartotojams prieinamą socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, 
gruntinių vandenų taršos mažinimą.  

Žemiau išvardintais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais (aktualios redakcijos iki projektavimo 

darbų rangos sutarties pasirašymo dienos): 

Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

1.  
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (1996 m. kovo 19. Nr.I-
1240) 

2 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3 STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ 
4 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
5 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
6 STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
7 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos dokumentai 
8 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
9 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

10 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 



  
  

  
 

 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, Klevų al. 48A, Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų r. sav. 
(pastatams Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav.), statybos projektas 

24075-SPP-BD.BAR-01 

Lapas 3  Lapų 9  Laida 0   
 

Lauko inžineriniai tinklai 
11 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
12 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
13 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas  
14 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  
15 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
16 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga   
17 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

18 STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas  
19 ES Nr. 305/2011 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

20  
Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. liepos 

13 d. įsakymu Nr. X-764) 

21  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas 

Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su 

nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ 

22  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymas Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 

23  
Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas 15949, buvęs G12K), Trakų 

r., Lentvaryje, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis 

planas. Sprendiniai. Aiškinamasis raštas 

24  
LR aplinkos ministro 206 m. gegužės 17 d. įsakymas „Dėl nuotekų 

tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
 

3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Šis projektas rengiamas vadovaujantis, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. 
sprendimu Nr. S1E–191 patirtintu „Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimu“. 

(https://teisineinformacija.lt/trakai/document/73535). 

Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav. teritorija  patenka į 1-mo etapo 
Viešojo vandens tiekimo teritoriją. 

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami: 

• Valstybės žemėje prie gyvenamųjų namų Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7, Lentvario k,, Lentvario sen., 
Trakų r. sav.; 

• Žemės sklype Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 48A kad. Nr. 7944/0001:724, kurį valstybinės 

žemės patikėjimo teise valdo Trakų rajono savivaldybė; 

• Žemės sklype Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 46 kad. Nr. 7944/0001:446 kurį valstybinės 

žemės patikėjimo teise valdo Trakų rajono savivaldybė, išnuomotame UAB „Kilimai“. 

5. TRUMPAS SPRĘSTINŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS 

Lentvario dvaro sodybos pastatai - administracijos namas, adresu Tiškevičių g. Nr. 1, arklidė-namas, 
adresu Tiškevičių g. Nr. 3, valdytojo namas, adresu Tiškevičių g. 5 ir tarnų namas, adresu Tiškevičių 

https://teisineinformacija.lt/trakai/document/73535
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g. Nr. 7 šiuo metu yra pritaikyti gyvenamajai paskirčiai. Visi šie pastatai yra nekilnojamojo kultūros 

paveldo Lentvario dvaro sodybos (unikalus kodas 15949) teritorijoje ir apsaugos zonoje. Gyventojai 
geriamąjį vandenį ima iš prie pastatų įrengtų šachtinių šulinių, naudojasi lauko tualetais. Artimiausi 
centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai yra nutolę nuo minėtų pastatų daugiau kaip 130 

metrų ir yra gretimame žemės sklypuose, adresu Klevų al. 48A, ir Klevų al. 48.  

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami vadovaujantis UAB „Trakų vandenys“ 2024 m. birželio 

18 d. išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 2024-53-T. Lentvario dvaro sodybos pastatuose šiuo 

metu yra 32 butai, dalis iš jų negyvenami. Projektu planuojama įrengti 18 vandentiekio įvadų ir 18 

nuotekų išvadų. Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vieta ir vamzdyno įgilinimas buvo derinama su 

gyventojų pageidavimais siekiant kuo mažesnėmis sąnaudomis įrengti tinklus iki esamų butų. Vienu 

vandentiekio įvadu ar nuotekų išvadu galės pasinaudoti keli butai. 

Vandentiekio įvadai projektuojami d32 mm skersmens polietileniniais PN 10 slėgio klasės 

vamzdžiais. Įvadų galuose (prie pastatų) įvadų užsukimui projektuojami požeminiai įvadiniai ventiliai 

su teleskopiniais valdymo velenais, dangteliais. Kiemo skirstomieji vandentiekio tinklai projektuojami 
DN 40 ÷ 63 mm skersmens, polietileniniais PN10 slėgio klasės vamzdžiais. Pasijungimas prie 
esamos vandentiekio linijos gretimame sklype bus vykdomas sumontuojant ketinį trišakį ir sklendę su 

jungiamosiomis dalimis. Vandentiekio vamzdyne projektuojami 3 gelžbetoniniai šuliniai d1500 mm 

skersmens su fasoninėmis ir jungiamosiomis dalimis, uždaromąja armatūra. Vandentiekio tinklų 

įrengimo gylis svyruos 1,7 ÷ 2,5 m ribose.  

Buitinių nuotekų išvadai, kiemo tinklai ir nuotakai projektuojami plastikiniais vamzdžiais d160 mm 

skersmens. Nuotekų išvadų pradžioje (prie pastatų) projektuojami plastikiniai PVC kontroliniai 
šuliniai, o nuotakuose PVC ir gelžbetoniniai kontroliniai šuliniai. Projektuojami buitinių nuotekų tinklai 

bus pajungti į esamą nuotekų kontrolinį šulinį žemės sklype adresu Klevų al. 46. Projektuojamų 
buitinių nuotekų tinklų gylis svyruos 1,13 ÷ 4,95 m ribose. 

Tiškevičių gatvėje projektuojami tinklai trasuojami kuo arčiau pastatų, pagrinde važiuojamojoje kiemų 

dalyje. Šiuos tinklus planuojama įrengti atviru tranšėjiniu kasimo būdu, nes yra labai daug 

pasijungimo taškų, kontrolinių šulinių, tinklų posūkių.  

Žemės sklype, adresu Klevų g. 48A, tinklus planuojama įrengti uždaru kryptinio gręžimo būdu 

siekiant kuo mažiau pažeisti kultūros paveldo teritoriją, dėl didelio tinklų gylio ir su tuo susijusių 

didelių statybos kainų. Tinklus įrengiant uždaru kryptinio gręžimo būdu, turi būti naudojami 

polietileniniai PE100-RC slėgio vamzdžiai nemažesnio kaip PN10 slėgio klasės. 

Šiuo projektu planuojama pastatyti šiuos statinius: 

Eil. 
Nr. 

Statinys 
Tinklų 
ilgis, m 

Tinklų 

skersmenys 
Ø, mm 

Statinio 
kategorija 

Tinklų medžiagos 

1. 
Vandentiekio 

tinklai 
514,17 32 ÷ 63 

Nesudėtingasis 

II gr. 
 

Polietileniniai (PE, PE100-
RC) 

1.1. skirstomieji 362,59 40 ÷ 63 
Polietileniniai (PE, PE100-

RC) 
1.2. įvadiniai 151,58 32 Polietileniniai (PE) 

2. 
Buitinių nuotekų 

šalinimo tinklai 
541,96 160 

Nesudėtingasis 

I gr. 

Polivinilchlorido (PVC) ir 
polietileniniai (PE100-RC) 

2.1.  nuotakai 465,79 160 
Polivinilchlorido (PVC) ir 

polietileniniai (PE100-RC) 
2.2.  išvadai 76,17 160 Polivinilchlorido (PVC) 
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Projektuojamų tinklų teritorijoje planas. 

 

7. MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 

Privažiuoti prie darbų vykdymo zonų galima esamomis gatvėmis ir kiemų keliukais. Rangovas turi 
užtikrinti, kad privažiavimo bei praėjimo vietos visuomet būtų švarios ir be kliūčių. Rangovas atsako 

už žalą padarytą privažiavimo keliams - gatvėms, praėjimo vietoms. Statybos metu galimi laikini 

nepatogumai gyventojams dėl statybos darbų.  

8. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar 

įrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir 

vibracijos padidėjimą. Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo 

valandas (statybų darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir statybos transporto 

judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks  STR 

2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

reikalavimus. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos poveikis vietovės darbo rinkai turės nežymų 

teigiamą poveikį statybų ir laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų statybos sektoriuje.  

Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomą kiemo 
privažiavimo keliukų ir takų dangų ardymą dirvožemio nukasimą, nustūmimą, galimą dirvožemio 

sluoksnių sumaišymą bei suspaudimą (sutankinimą).  
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Poveikis dirvožemiui galimas šiais  planuojamos veiklos etapais: naujų objektų metu, objektų 

normalios eksploatacijos metu ar ekstremalių situacijų metu. Didžiausias poveikis derlingam dirvos 
sluoksniui statybos metu bus naujų statinių statybos prieigose. 

Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį 

dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. 

Statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos laiku 

pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui. 

Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“. 

Pastatytų šiuo projektu statinių eksploatacijos metu poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms 

nenumatomas. 

Statybos metu gruntiniai vandenys bus perpumpuojamos siurblių pagalba į esamą kūdrą. 

Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai 

nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai 

tepalų surinkimui.  

Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš 

statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.  

Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos 

aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl  statybos neįtakos 

materialinių vertybių. Statinių statyba nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl 

vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. 

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektuojami statiniai nepatenka į saugomas teritorijas. 

 

Šaltinis https://stvk.lt/ 

10. INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJA 

Statiniai patenka į kultūros paveldo objektų ir vietovės teritoriją bei vizualinės apsaugos pozonį 
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Šaltinis https://kvr.kpd.lt/ 

Informacija apie kultūros paveldo objektų ir vietovės teritoriją: 

• Unikalus objekto kodas - 15949 
• Pilnas pavadinimas - Lentvario dvaro sodyba 
• Adresas - Trakų rajono sav., Lentvario sen., Lentvario m., Klevų al. 
• Įregistravimo registre data - 1993-05-19 
• Statusas - Paminklas 
• Objekto reikšmingumo lygmuo yra - Nacionalinis 
• Rūšis - Nekilnojamas 
• Vertybė pagal sandarą Kompleksas 
• Vertingųjų savybių pobūdis 
o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 
o Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Kraštovaizdžio; 
o Želdynų (lemiantis reikšmingumą unikalus). 

Techninio projekto rengimui bus gauti Specialieji paveldosaugos reikalavimai. Projektavimo ir 
statybos darbai bus atlikti laikantis minėtų reikalavimų. 

11. KERTAMI MEDŽIAI 

Dalis statybos teritorijos yra apaugusi medžiais ir krūmais. Vyraujantys medžiai klevas (Acer),  

juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastas uosis (Fraxinus excelsior),  beržas (Betula) ir menkaverčiai 

krūmai. Medžiai ir krūmai tikriausiai savaime sužėlę, nevisiškai prižiūrimi, aplinka tvarkoma. Projekte 

nenumatyta kirsti nei medžių, nei krūmų. 

Teritorijoje augantys medžiai ir krūmai: 

https://kvr.kpd.lt/
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12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

Planuojama ūkinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir buitinių nuotekų šalinimas. Planuojama 
ūkinė veikla dėl savo pobūdžio nedaro reikšmingo poveikio aplinkai. Ši ūkinė veikla nėra įrašyta į 

planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai turi būti vertinamas, rūšių sąrašą. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) 

statyba, Klevų al. 46, Klevų al. 48A,  Lentvaris, Trakų r. sav., Tiškevičių g. 1, 3, 5, 7 Lentvario k., 
Trakų r. sav. 

Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas.  

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo poveikio aplinkai 

nedarys, nes triukšmas bus trumpalaikis ir padidės tik vykdomų darbų zonoje. Pažymėtina, kad 

statybų darbai numatomi tik darbo dienomis ir darbo valandomis. 

Projektiniai buitinių nuotekų užterštumo rodikliai palyginami su ribinėmis reikšmėmis.  

Buitinių nuotekų teršalų koncentracijų vertės. 

Buitinių nuotekų tarša, mg/l Projektinė teršalų koncentracija 
SM kiekiai nuotekose, mg/l 330 
Naftos produktų kiekis nuotekose, mg/l 10 
BDS7 mg O2/l 350 
Bendras azotas mg/l 100 
Bendras fosforas mg/l 20 
Riebalai mg/l 100 
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UAB „Sweco Lietuva“

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSTATYTOJAS

20805

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLANAS
M1:500

ESAMI 0,4kV ELEKTROS KABELIAI

V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

V
ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

V
F

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

P-3

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, KLEVŲ AL.
48A, KLEVŲ AL. 46, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV. (PASTATAMS
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

24075-XX-SPP-VN.B-02

2024-09

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR. 647659

12687 SPDV J.GEČAS

SPV D. GELŽINIS

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

20805

M1:500

ESAMI 0,4kV ELEKTROS KABELIAI

TECHNINIAI RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS PROJEKTUOJAMA

1 VANDENTIEKIO TINKLAI 512.30 m
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 545.14 m

1059.44 m

V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
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TIŠKEVIČIŲ G. 1, 3, 5, 7, LENTVARIO K., LENTVARIO SEN., TRAKŲ R.
SAV.), STATYBOS PROJEKTAS NR. 24075

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
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