\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-01-22

DEL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_4

Akciné bendrove ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo Krasto kelio
Nr. 138 Vilkaviskis-Kudirkos Naumiestis-Sakiai 20,461 km tilto per Sesupe rekonstravimas (Pirkimo
Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso bddu, proceddras ir, atsakydama | tiekéjy
klausimus/prasymus, teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Statinio konstrukcijy dalies projekto Ziniarastyje 2.13 pozicijoje yra numatytas ,MedZiagy pristatymas
j sandéliavimo vieta, metalas” — 14548kg, taCiau 2.01 pozicijoje ,Statinio metaliniy turékly iSardymas
(pristatoma j sandéliavimo vietg) — 1370kg ir 2.02 pozicijoje ,Metaliniy atitvary demontavimas
(pristatoma j sandéliavimo vietg) — 11258kg viso sudaro 12628kg. PraSome paaiskinti kiekiy neatitikimg
ir jeigu reikia patikslinti Ziniarastj,

Atsakymas:

Statinio konstrukcijy dalies projekto Ziniarastyje 2.13 pozicija tikslinama: p.2.13 Medziagy
pristatymas j sandéliavimo vietg (metalas) — 12628 kg.

2. Klausimas:

11 priedo_DKZ 2 3 skyriuje ,Krantiniy atramy remontas panaudojant naujas medziagas“ 3.32
pozicijoje ,Asfalto virSutinio sl. h=3 cm AC 11 VN jrengimas®, 5 skyriuje ,Perdangos remontas panaudojant
naujas medziagas“ 5.22 pozicijoje ,VirSutinio asfalto sl. h=4 cm SMA 11 S jrengimas®. PraSome atsakyti
ar turi skirtis virSutinio asfalto sl. storiai krantinése atramose ir ant tilto perdangos?

Atsakymas:

Vadovautis projekte pateikta informacija.

3. Klausimas:

11 priedo_DKZ_ 2 5 skyriuje ,Perdangos remontas panaudojant naujas medziagas“ 5.21 pozicijoje
»2Apatinio asfalto sl. h =4 cm AC 16 AS jrengimas” ir 5.22 pozicijoje ,VirSutinio asfalto sl. h=4 cm SMA 11
S jrengimas, taciau néra gruntavimo tarp sluoksniy. PraSome papildyti darby kiekiy ziniarastj asfalto sl.
gruntavimas bit. emulsija.

Atsakymas:

Pridedamas patikslintas(papildytas) darby kiekiy Ziniarastis 11 priedas_DKZ ir santrauka_20250121.

4. Klausimas:

Konstrukcijy dalyje numatyta augalinio grunto pasSalinimas 985 m3. Véliau dalis Sio grunto
panaudojama $laity tvirtinimui h-20 cm 394 m3 ir paskleidimas vietoje 591 m3, i$ viso 985 m3. Tuo tarpu
susisiekimo dalyje augalinio grunto paSalinimo nenumatyta, bet Slaity padengimui reikés 82 m3 augalinio
grunto. Paaiskinkite §j neatitikimg ir patikslinkite panaudojamo augalinio gruto kiekius, arba gal bt reikés
atlikti augalinio grunto pasalinimo darbus susisiekimo dalyje, ir papildykite DKZ.

Atsakymas:

Konstrukcijy dalyje numatytas visas reikalingas pas$alinti augalinis sl., vertinant nuo sankasos $laity
ir statybos darby organizavimo plotuose. Susisiekimo dalyje numatytas augalinio sl. padengimas tik kelio
sankasos S$laitams auks$Ciau tvirtinimo betoninémis plytelémis, statinio konstrukcijy dalyje numatytas
tvirtinimas ir atstatymas visame likusiame plote, nuo kurio buvo pa$alintas augalinis sl. (statybos darby
organizavimo plotai, vandens nuvedimo griovio $laitai, Slaitai uz Slaito betoninio tvirtinimo ir kt.).
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5. Klausimas:

Excel SK dalies DKZ 5.23 punkte nurodyta naudoti asfaltg MA 11 S. Toks asfaltas néra naudojamas
kitose pozicijose ir néra apraSomas projektuose. Ar galima vertinti SMA 11 S?

Atsakymas:

PraSome vadovautis projektu. (3_HE-23-1.004-TDP-SK Ai8kinamojo rasto dalies Projektiniai
sprendiniai 7.17. p).

6. Klausimas:

PraSau jtraukti virSutinés asfalto dangos pasiurkstinima.

Atsakymas:

Pasiurkstinima tiekéjas jsivertina pats jtraukdamas pasiurkstinimo darbus j atitinkamos pozicijos jkain;.

PRIDEDAMA. 11 priedas_DKZ ir santrauka 20250121 .xIsx.

Pateikiami Pirkimo salygy paaisSkinimai/ patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo
salygy dalimi, ir jy nuostatos turi virsenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.




