












EIL. 
NR.  DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 

MATO 
VNT. KIEKIS 

 

EIL. 
NR.  DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 

MATO 
VNT. KIEKIS 

 Krosnos k.v. 
Retų krūmų (krūmų atžalų) pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu Gr. Nr. N-1-4 

Pk 8+40-12+20 
Pk 15+90-16+20 
Pk 21+20-21+80 
Pk 22+30-22+50 
Pk 24+10-24+80 
Pk 35+80-41+90 
Pk 42+80-49+10 
Pk 53+80-54+10 
Gr. Nr. N-1-4-1 
Pk 0+40-1+40 
Gr. Nr. N-1-4-4 
Pk 1+70-2+20 
Gr. Nr. N-1-4-3 
Pk 2+10-16+40 
Gr. Nr. N-1-4-8 
Pk 0+00-1+20 

Gr. Nr. K 
Pk 3+20-7+50 

Gr. Nr. K-2 
Pk 2+30-5+20 

Gr. Nr. K-8 
Pk 1+80-2+20 
Pk 3+00-3+70 

m2 3000 

Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu  ha 0,3 
Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 0+00-8+50 
Pk 9+40-9+80 

Pk 10+10-12+20 
Pk 16+90-17+80 
Pk 20+20-25+60 
Pk 25+90-26+40 
Pk 28+00-28+40 
Pk 35+30-35+60 
Pk 49+90-50+90 
Pk 51+30-53+80 
Gr. Nr. N-1-4-1 

Pk 0+90-3+10 
Gr. Nr. N-1-4-3 
Pk 0+00-0+20 
Pk 2+20-2+70 

Pk 13+50-13+90 
Pk 16+80-19+96 
Gr. Nr. N-1-4-4 
Pk 0+00-0+80 
Pk 1+70-3+20 
Gr. Nr. N-1-4-8 
Pk 2+60-5+40 

Gr. Nr. K 

Pk 0+00-0+50 
Pk 1+60-2+10 
Pk 6+60-7+20 
Pk 8+30-10+05 

Gr. Nr. K-2 
Pk 0+40-3+80 
Pk 4+70-5+20 

Gr. Nr. K-8 

Pk 1+40-1+70 
Pk 2+30-3+76 

m 4257 

Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 

Gr. Nr. N-1-4 

Pk 9+80-10+10 
Pk 12+20-12+50 
Pk 13+30-15+80 
Pk 16+70-16+90 
Pk 17+80-20+20 
Pk 27+20-28+00 
Pk 35+60-36+40 
Pk 41+00-49+90 
Pk 50+90-51+30 
Pk 53+80-54+10 
Gr. Nr. N-1-4-1 

Pk 0+00-0+20 
Pk 0+50-0+90 
Pk 3+10-3+62 
Gr. Nr. N-1-4-3 
Pk 2+70-3+00  

Pk 3+80-10+90 
Pk 12+90-13+50 
Pk 13+90-14+40 
Pk 16+60-16+80 
Gr. Nr. N-1-4-4 

Pk 0+80-1+70 
Gr. Nr. N-1-4-8 
Pk 0+00-0+20 
Pk 1+20-2+60 
Pk 5+40-6+09 

Gr. Nr. K 

Pk 2+10-2+30 
Pk 3+50-6+60 
Pk 7+20-8+30 

Gr. Nr. K-2 
Pk 0+00-0+40 
Pk 3+80-4+70 

Gr. Nr. K-8 
Pk 0+00-1+40 
Pk 1+70-2+30 

m 3761 

Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 12+50-13+30 
Pk 15+80-16+70 
Pk 36+40-41+00 
Gr. Nr. N-1-4-1 
Pk 0+20-0+50 
Gr. Nr. N-1-4-3 
Pk 3+00-3+80 

Pk 10+90-12+90 
Pk 14+40-16+60 
Gr. Nr. N-1-4-8 
Pk 0+20-1+20 

Gr. Nr. K 
Pk 2+30-3+50 

m 1380 

Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 1,5 m Gr. Nr. N-1-4 

Pk 8+40-12+20 
Prie dujotiekio 6 m 

m3 3,6 

Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo 
kai paskleistos juostos plotis 10 m 

 m3 5638,8 

Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 
kW (80 AJ) galingumo 

 ha 9,398 

Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) 
galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniais 

 ha 8,8164 

Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto  ha 8,8164 
Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į 
transporto priemones ir išvežimas 5 km atstumu 

 m3 23 

Esamo vamzdyno d 600 mm praplovimas (kanalizuoto griovio) Gr. Nr. N-1-4 
Pk 28+90-35+14 

m 624 

Esamo vamzdyno d 1200 mm praplovimas (kanalizuoto griovio), šiukšlių 
pašalinimas 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 26+40-27+11 m 71 

 

Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d110 mm 

Gr. Nr. N-1-4 

31 
Gr. Nr. N-1-4-1 

5 
Gr. Nr. N-1-4-3 

17  
Gr. Nr. N-1-4-4 

5 
Gr. Nr. N-1-4-8 

3 
Gr. Nr. K 

5 
Gr. Nr. K-2 

3 
Gr. Nr. K-8 

3 

vnt. 72 

Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d160 mm 

Gr. Nr. N-1-4 

4 
Gr. Nr. N-1-4-4 

1 
Gr. Nr. N-1-4-8 

1 

vnt. 6 

Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d200 mm Gr. Nr. N-1-4 

3 vnt. 3 

 

Šeštokų k.v. 

1.  
Retų krūmų (krūmų atžalų) pašalinimas nuo griovių šlaitų 
rankiniu būdu 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 54+10-57+50 

Gr. Nr. N-1-4-1 (1) 
Pk 0+00-6+50 

m2 990 

2.  Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km 
atstumu 

 ha 0,099 

3.  
Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 
m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 54+80-57+52 

Gr. Nr. N-1-4-1 (1) 
Pk 4+60-6+55 

m 467 

4.  
Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 
m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 54+10-54+80 

Gr. Nr. N-1-4-1 (1) 
Pk 0+00-4+60 

m 530 

5.  
Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw 
(80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m 

 m3 598,2 

6.  
Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų 
susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo 

 ha 0,997 

7.  
Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant 
traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai šlaitai apaugę 
krūmokšniais 

 ha 0,9 

8.  
Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir 
išmetimas ant griovių krašto 

 ha 0,9 

9.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d110 mm 

Gr. Nr. N-1-4 
2 

Gr. Nr. N-1-4-1 (1) 
3 

vnt. 5 

10.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d160 mm Gr. Nr. N-1-4 
1 vnt. 1 

11.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d200 mm Gr. Nr. N-1-4-1 (1) 
1 vnt. 1 

 

EIL. 
NR.  DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 

MATO 
VNT. KIEKIS 

Griovių įrenginių rekonstravimo darbai 
Krosnos k.v. 

1.  Vamzdinių g/b vandens pralaidų išvalymas nuo sąnašų  m3 38,14 
2.  Signalinių stulpelių įrengimas  vnt. 36 

3.  Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 17+05 
Pk 46+00 
Pk 50+45 

Gr. Nr. N-1-4-8 
Pk 5+35 

m3 1,6 

4.  Laikinų pylimėlių supylimas  m3 438 
5.  Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių  m3 228 
6.  Esamų g/b pralaidų demontavimas  m3 11,5 

7.  
Vandens pralaidų iš 1,6 m skersmens metalinių vamzdžių 
(11,5 m ilgio) įrengimas ant natūralių pagrindų 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 6+55 vnt. 1 

8.  Vandens pralaidų iš 1,2 m skersmens HDPE vamzdžių (iš viso 
7,5 m ilgio) įrengimas ant natūralių pagrindų 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 25+50 vnt. 1 

9.  Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 6+55 

Pk 25+50 
Išt./įt. kanalizuoto 

d1200 griovio 
linijos antgaliai 
Gr. Nr. N-1-4-3 

Pk 3+40 
Pk 8+75 

Gr. Nr. N-1-4-4 
Pk 0+30 
Gr. Nr. K 
Pk 2+15 

Gr. Nr. K-2 
Pk 0+80 

m3 42,34 

10.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas Gr. Nr. N-1-4 
Pk 46+00 m 12 

11.  Griovio dugno ir šlaitų tvirtinimo prie pralaidų įrengimas (iš g/b 
plokščių P-15-10 / skaldos prizmės) 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 6+55 

Pk 17+05 
Pk 25+50 
Pk 46+00 
Pk 50+45 

Gr. Nr. N-1-4-3 
Pk 3+40 
Pk 8+75 

Gr. Nr. N-1-4-4 
Pk 0+30 

Gr. Nr. N-1-4-8 
Pk 5+35 
Gr. Nr. K 
Pk 2+15 

Gr. Nr. K-2 
Pk 0+80 

vnt./m3 216/54 

12.  Laikinų pylimėlių išardymas  m3 438 
13.  Smėlio pagrindo įrengimas (dangos atsatymui virš pralaidos)  m3 57,6 
14.  Žvyro dangos įrengimas (dangos atsatymui virš pralaidos)  m3 51,84 
15.  Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu  m2 315 
16.  G/b laužo, šiukšlių ir k.t. pakrovimas ir išvežimas  t 56,24 
17.  Šulinio dangčio pakeitimas  vnt. 1 
18.  Šulinio dangčio su anga pakeitimas   vnt. 2 

 

EIL. 
NR.  DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 

MATO 
VNT. KIEKIS 

Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbai 
Krosnos k.v. 

1.  
Pavienių akmenų (d40-d50 cm) įrengimas griovio 
dugne 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 12+70 -13+00 
Pk 24+30 -24+60 
Pk 43+20 -43+50 

 

m 90 

2.  Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 6+90  
Pk 7+80 
Pk 51+20 
Gr. Nr. K 
Pk 0+10 
Pk 0+20 
Pk 0+30 
Pk 0+40 
Pk 0+50 
Pk 5+70 
Pk 5+95 
Pk 6+10 
Pk 6+30 
Pk 6+50 
Pk 6+80 
Pk 7+00 
Pk 7+20 
Pk 7+40 
Pk 7+60 
Pk 7+80 
Pk 8+00 
Pk 8+20 
Pk 8+40 
Pk 8+60 
Pk 8+80 
Pk 9+00 
Pk 9+20 

vnt. 26 

3.  
Vandens biologinio valymo sistemos su pelkine 
augmenija (BVS) įrengimas 

Gr. Nr. N-1-4 
Pk 13+83  vnt. 1 

 









EIL. 
NR.  

DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

 Teizų k.v. 

1.  Retų krūmų (krūmų atžalų) pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu 

Up. Verstis 
Pk 4+20-4+50 
Pk 7+30-7+50 

Pk 11+20-14+00 

m2 330 

2.  Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu 

Gr. Nr. K-38-2 
Pk 0+00-10+80 
Gr. Nr. K-38-2-2 
Pk 0+40-2+60 
Gr. Nr. K-38-1 
Pk 1+50-1+70 
Pk 5+20-5+40 

Up. Balinė (atkarpa) 
Pk 1+00-5+20 

m2 1760 

3.  Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu  ha 0,385 

4.  

Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 

Gr. Nr. K-38 
Pk 2+50-4+30 
Pk 5+00-7+10 
Gr. Nr. K-38-1 
Pk 0+00-3+60  
Pk 5+50-5+75 
Gr. Nr. K-38-2 
Pk 0+00-0+70 
Pk 1+70-2+10 
Pk 6+10-9+40 

Gr. Nr. K-38-2-2 
Pk 1+00-1+60 

Up. Balinė (atkarpa) 
Pk 0+00-0+20  
Pk 0+80-3+30 
Pk 4+10-4+60  
Up. Verstis 

Pk 0+00-1+50 
Pk 6+90-8+90 

Pk 10+30-10+80 
Pk 11+50-12+80 

m 2125 

5.  

Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 

Gr. Nr. K-38 
Pk 7+10-8+00 

Pk 11+20-13+48 
Gr. Nr. K-38-1 
Pk 4+10-5+50 
Gr. Nr. K-38-2 
Pk 0+70-1+70 
Pk 2+10-3+50 
Pk 5+80-6+10 

Gr. Nr. K-38-2-2 
Pk 0+00-1+00 
Pk 1+60-2+69 

Up. Balinė (atkarpa) 
Pk 0+20-0+80  
Pk 3+30-4+10 
Pk 4+60-4+80  
Up. Verstis 

Pk 1+50-2+80 
Pk 4+60-6+90 

Pk 8+90-10+30 
Pk 10+80-11+50 

m 1667 

6.  

Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m 

Gr. Nr. K-38 
Pk 8+00-11+20 
Gr. Nr. K-38-1 
Pk 3+60-4+10 
Gr. Nr. K-38-2 
Pk 3+50-5+80 

Up. Balinė (atkarpa) 
Pk 4+80-5+26  
Up. Verstis 

Pk 2+80-4+60 

m 826 

7.  Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo 
kai paskleistos juostos plotis 10 m 

 m3 2770,8 

8.  
Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 
kW (80 AJ) galingumo  ha 4,618 

9.  
Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) 
galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniais  ha 4,5234 

10.  Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto  ha 4,5234 

11.  
Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į 
transporto priemones ir išvežimas 5 km atstumu  m3 10 

12.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d110 mm 

Up. Verstis 
1 

Gr. Nr. K-38-2 
11 

Gr. Nr. K-38-2-2 
2 

Gr. Nr. K-38 
9 

Gr. Nr. K-38-1 
7 

Up. Balinė (atkarpa) 
6 

vnt. 36 

13.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d160 mm 

Up. Verstis 
4 

Gr. Nr. K-38 
2 

Gr. Nr. K-38-1 
1 

Up. Balinė (atkarpa) 
3 

vnt. 10 

EIL. 
NR.  

DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

Griovių įrenginių rekonstravimo darbai 

Teizų k.v. 
1.  Vamzdinių g/b vandens pralaidų išvalymas nuo sąnašų  m3 22,8 
2.  Signalinių stulpelių įrengimas  vnt. 16 

3.  Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais 
Up. Verstis 

Pk 2+80 
Pk 6+40 

m3 0,4 

4.  Laikinų pylimėlių supylimas  m3 250 
5.  Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių  m3 75 
6.  Esamų g/b pralaidų demontavimas  m3 18,5 

7.  
Vandens pralaidų iš 1,6 m skersmens metalinių vamzdžių 
(12,5 m ilgio) įrengimas ant natūralių pagrindų 

Gr. Nr. K-38 
Pk 7+05 vnt. 1 

8.  
Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 
km atstumu 

 m3 14,15 

9.  
Vandens pralaidų iš 0,6 m skersmens HDPE vamzdžių (iš viso 
6 m ilgio) įrengimas ant natūralių pagrindų 

Gr. Nr. K-38-2 
Pk 5+40 vnt. 1 

10.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas 
Up. Balinė 
(atkarpa) 
Pk 1+60 

m 9 

11.  
Griovio dugno ir šlaitų tvirtinimo prie pralaidų įrengimas (iš g/b 
plokščių P-15-10 / skaldos prizmės) 

Gr. Nr. K-38 
Pk 7+05 

Gr. Nr. K-38-2 
Pk 5+40 

Up. Balinė 
(atkarpa) 
Pk 1+60 

Up. Verstis 
Pk 2+80 
Pk 6+40 

vnt./m3 111/26,8 

12.  Laikinų pylimėlių išardymas  m3 250 
13.  Smėlio pagrindo įrengimas (dangos atsatymui virš pralaidos)  m3 28,8 
14.  Žvyro dangos įrengimas (dangos atsatymui virš pralaidos)  m3 25,92 
15.  Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu  m2 153 
16.  G/b laužo, šiukšlių ir k.t. pakrovimas ir išvežimas  t 26,271 

 

EIL. 
NR.  

DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbai 

Teizų k.v. 

1.  
Pavienių akmenų (d40-d50 cm) įrengimas griovio 
dugne 

Up. Verstis 
Pk 7+00-7+30 
Gr. Nr. K-38-2 
Pk 3+10-3+40 
Gr. Nr. K-38 

Pk 3+20-3+50 
Pk 6+20-6+50 
Gr. Nr. K-38-1 
Pk 0+20-0+50 

m 150 

2.  Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne 

Up. Verstis 
Pk 5+30 

Gr. Nr. K-38 
Pk 4+30 

vnt. 2 

 





EIL. NR.  DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

Griovių rekonstravimo darbai 

Avižienių k.v. 

1.  Retų krūmų (krūmų atžalų) pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu 

Gr. Nr. N-1 
Pk 4+00-6+20 
Gr. Nr. M-1-1 
Pk 0+00-0+40 

m2 220 

2.  Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu 

Gr. Nr. N-1 
Pk 0+00-0+90 
Pk 1+20-1+70 
Pk 2+30-3+40 
Pk 6+40-10+70 
Gr. Nr. M-1(1) 
Pk 1+00-2+00 

m2 1640 

3.  Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu  Gr. Nr. M-1-1 
Pk 9+40-14+00 m2 1380 

4.  Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu  ha 0,324 

5.  Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m 

Gr. Nr. M-1 

Pk 5+80-7+50 
Pk 10+80-11+30 

Gr. Nr. M-1-1 
Pk 0+00-0+30 
Pk 9+40-12+70 
Gr. Nr. M-1 (1) 
Pk 0+95-2+70 

Gr. Nr. N-1 

Pk 0+00-2+20 
Pk 4+10-5+00 
Pk 8+80-10+80 

m 1265 

6.  
Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m 

Gr. Nr. M-1 

Pk 0+00-2+60 
Pk 4+40-5+80 
Pk 7+50-10+80 

Pk 11+30-11+94 
Gr. Nr. M-1-1 
Pk 0+30-1+10 

Pk 12+70-14+00 
Gr. Nr. M-1 (1) 

Pk 2+70-3+00 
Gr. Nr. N-1 

Pk 2+20-4+10 
Pk 5+00-5+90 
Pk 8+50-8+80 

m 1344 

7.  

Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, 
kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m 

Gr. Nr. M-1 
Pk 2+60-4+40 

Gr. Nr. N-1 

Pk 5+90-8+50 

m 440 

8.  
Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo 
kai paskleistos juostos plotis 10 m  m3 1829,4 

9.  
Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 
kW (80 AJ) galingumo  ha 3,049 

10.  
Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) 
galingumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniais  ha 3,4911 

11.  Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto  ha 3,4911 

12.  Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant į 
transporto priemones ir išvežimas 5 km atstumu 

 m3 15,4 

13.  Esamo vamzdyno d 600 mm praplovimas (kanalizuoto griovio) Gr. Nr. M-1-1 
Pk 1+17-9+40 m 823 

14.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d110 mm 

Gr. Nr. M-1-1 

6 
Gr. Nr. M-1 

7 
Gr. Nr. N-1 

10 

vnt. 23 

15.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d160 mm 

Gr. Nr. M-1-1 
2 

Gr. Nr. M-1 

3 
Gr. Nr. N-1 

3 

vnt. 8 

16.  Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, kai d200 mm 

Gr. Nr. M-1 

2 
Gr. Nr. N-1 

3 

vnt. 5 

 

EIL. 
NR.  

DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

Griovių įrenginių rekonstravimo darbai 

Avižienių k.v. 
1.  Vamzdinių g/b vandens pralaidų išvalymas nuo sąnašų  m3 13,8 

2.  Signalinių stulpelių įrengimas Gr. Nr. N-1 
Pk 6+35 vnt. 4 

3.  Pralaidų antgalių remontas betono mišiniais 

Gr. Nr. N-1 
Pk 6+35 

Gr. Nr. M-1-1 
Išt./įt. kanalizuoto 

d600 griovio 
linijos antgaliai  

m3 0,8 

4.  Laikinų pylimėlių supylimas  m3 60 
5.  Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių  m3 48 
6.  Pralaidos atkasimas  m3 77 

7.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas Gr. Nr. N-1 
Pk 6+35 m 9 

8.  Pralaidos užkasimas  m3 77 

9.  
Griovio dugno ir šlaitų tvirtinimo prie pralaidų įrengimas (iš g/b 
plokščių P-15-10 / skaldos prizmės) 

Gr. Nr. N-1 
Pk 6+35 vnt./m3 8/3,4 

10.  Laikinų pylimėlių išardymas  m3 60 
11.  Grunto virš pralaidų sutankinimas  m3 77 
12.  Smėlio pagrindo įrengimas (dangos atsatymui virš pralaidos)  m3 14,4 
13.  Žvyro dangos įrengimas (dangos atsatymui virš pralaidos)  m3 12,96 

 

EIL. 
NR.  

DARBŲ PAVADINIMAS PIKETAI 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 

Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbai 

Avižienių k.v. 

1.  Pavienių akmenų (d40-d50 cm) įrengimas griovio 
dugne 

Gr. Nr. 1 
Pk 2+10-2+40 
Pk 7+00-7+30 

Gr. Nr. M-1 
Pk 7+70-8+00 
Gr. Nr. M-1-1 

Pk 9+90-10+20 

m 120 

2.  Įtvirtintas akmenų metinių įrengimas griovio dugne 
Gr. Nr. 1 
Pk 8+10 

vnt. 1 

 

























MONOLITINIS ANTGALIS
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1

3

3

4

5

Strypo
Karkaso

Nr.

ir kiekis

ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Nr.

,klasė

mm

Ilgis

mm

1 m

svoris

kg
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4
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2
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3
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1

3

3

4

5
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Nr.

ir kiekis

ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Nr.

,klasė
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Ilgis
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1 m
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kg

1

Bendras

m

Svoris

kg

Kiekis

vnt
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6

7

8

9
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12
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4

4

4

4

4
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L
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m

200 100
C30/37 2,51 19,46 19,24
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MONOLITINIS ANTGALIS
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Žemės ūkio skyriaus                                                            Administracijos direktorė

ė                                              

(pareigos, vardas, pavardė)     (pareigos, vardas, pavardė)

2025 m. gruodžio       d.                                                        2025 m. gruodžio       d.

PROJEKTO ,,LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ
KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-12-          Nr. ŽŪ4-
1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (kodas 188714992), Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.

2. OBJEKTAS

Projekto ,,Lazdijų r. sav. Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių
melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimas.

2.1. OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Statinių vieta: Lazdijų rajono Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinės vietovės. Statybos
rūšis – rekonstravimas. Planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius melioracijos
statinius.

2.2. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Kiekis

Rekonstruojamų griovių ilgis km 20,452

Rekonstruojamų griovių aptarnaujamas plotas ha 406

Vandens pralaidų skaičius vnt. 17

Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius vnt. 185

Projekto rengimo tikslas - parengti pagal Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos,
Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcijos tyrinėjimo darbų
dokumentaciją (pridedamas) blogos būklės melioracijos sistemų rekonstrukcijos techninį - darbo

Elektroninio dokumento nuorašas



projektą.

Dažniausiai pasitaikantys gedimai yra: sąnašos (uždumblėjimas), išsiklaipę vamzdžiai, ant
melioracijos statinių užaugę medžiai, krūmai, griovių uždumblėjimas, įsiurbimai, tarpai tarp žiedų
pralaidose, jų užnešimas sąnašomis, pralaidų deformacijos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos:
3.1.1. Techninis darbo projektas turės būti parengtas atskirai kiekvienai kadastro vietovei;
3.1.2. jei reikalinga atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;
3.1.3. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
atsakingu specialistu;
3.1.4. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai,
statiniai, kiti susiję interesai, turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Užsakovu);
3.1.5. rengiant techninį darbo projektą nepažeisti trečiųjų šalių ir asmenų interesų.
3.1.6. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Ekspertas. Projekto rengėjas privalės
pakoreguoti Projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas.
3.1.7. techninio darbo projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą ir
statybą leidžiančio dokumento išėmimą (jei statybą leidžiantis dokumentas privalomas).
3.1.8. Paslaugas atlikti: per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
3.1.9. Paslaugų tiekėjas pats apsirūpina reikalingomis priemonėmis, įranga, medžiagomis ir
žmogiškaisiais ištekliais.
3.1.10. Paslaugų teikėjas po sutarties pasirašymo per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti ir su
užsakovu suderinti darbų atlikimo grafiką.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:
3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005
„Melioracijos statinių projektavimas“, ir kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais,
normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi bei kitais reglamentuojančiais
dokumentais ir teisės aktais;
3.2.2. Pagrindinės projekto sudedamosios dalys:
3.2.2.1. Bendroji dalis:

 bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai
nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;

 melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

 bendrieji techniniai rodikliai;

 aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados,
priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės zonos ir kt.)

 techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams
įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai
melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti
ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

 statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai, išskiriant melioracijos statinių
grupes;

 inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;



 projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių, drenažo, tiltų
išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);

 informuoti visuomenę apie rengiamą melioracijos projektą vietinėje spaudoje;

 reperių katalogas;

 brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti.
3.2.2.2. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais
įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos
papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių
žiniaraštį, išskiriant melioracijos statinių grupes.
3.2.3. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 4 (keturi) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir
2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto (pilnos apimties) įrašyto į kompiuterinę laikmeną (*.pdf
formatu); papildomai pateikiami brėžiniai (*.dwg formatu).
3.2.4. Paslaugų teikėjas gavęs atlygį už parengtą projektą, raštiškai atsisako visų autorinių teisių į šį

projektą.

4. PRIEDAI

4.1. Projekto Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių

magistralinių melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas tyrinėjimo

darbų dokumentacija, 35 lapai.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) PROJEKTO ,,LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, 

KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ 

KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ 

MELIORACIJOS STATINIŲ 

REKONSTRUKCIJA“ TECHNINIO DARBO 

PROJEKTO PARENGIMO  TECHNINĖ 

UŽDUOTIS 

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-12-03T14:04:30.34+02:00, ŽŪ4-51

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo paskirtis Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

, Vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-12-02T17:05:37.2256134+02:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-12-02T17:06:31+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2028-07-30T23:59:59+03:00

Parašas #2

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

, Vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-12-02T17:06:32.3663382+02:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-12-02T17:07:26+02:00

EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją



EE

Sertifikato galiojimo laikas 2028-07-30T23:59:59+03:00

Parašas #3

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

ė, Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-12-03T13:54:34.7718188+02:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-12-03T13:55:39+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2028-06-21T23:59:59+03:00

Parašas #4

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

r. specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-12-03T14:37:50.7164525+02:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-12-03T14:38:55+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E 

SK ID Solutions AS 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2030-02-24T23:59:59+02:00

Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 

elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

DocLogix v12.8.7.0



pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 

2026-05-21 01:12:43



Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas

Išduodanti institucija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Išduodanti institucija

Licencijos gavėjai

Teisinė forma Mažoji bendrija
Pavadinimas MB "Gaprojektuotojas"

Kodas 304944719
El. paštas ga
Telefonas

Veiklos duomenys
Kodas Pavadinimas Komentaras

2480 Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių projektavimas

Numeris 315-Pm
Galioja nuo 2022-11-25
Galioja iki 2027-11-25
Būsena Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2022-11-25

Išdavimo data 2022-11-25
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris 8D-516(5.50E)

Licencija archyvuota



Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas

Išduodanti institucija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Išduodanti institucija

Licencijos gavėjai

Vardas ANDRIUS
Pavardė GEGUŽIS

Asmens kodas
Adresas

El. paštas
Telefonas

Veiklos duomenys
Kodas Pavadinimas Komentaras

2484 Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių projekto vadovas

Numeris S-757-Pm
Galioja nuo 2023-04-06
Galioja iki 2028-03-30
Būsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2023-03-30

Išdavimo data 2018-04-06
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris 8D-153 (5,50E)

Licencija archyvuota
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KLASIFIKUOTI

Informuojame, kad yra rengiamas projektas „Lazdijų r. sav. 
Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių 
melioracijos statinių rekonstrukcija“. Projektas apima Lazdijų r., 
Krosnos mstl., Avižienių gyv., Krosnėnų, Krasenkos, Naujavala-
kių, Saltininkų, Papečių, Kamenkos, Akuočių ir Straigių kaimų 
teritorijos ribas.

Projekto rengėjas – MB „Gaprojektuotojas“, tel. +370 695 09 
627, el. p. gaprojektuotojas@gmail.com.

Užsakovas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vil-
niaus g. 1, Lazdijai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektuotoją ar statytoją 
nurodytais kontaktais.


