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2026 M.___________MEN.__D.

PATVIRTINTA:__________________ TÛKST.EUR.

UÞSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________

                         PAREIGOS, V. PAVARDË

SÀMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2026.03.18

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(tûkst. EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

600.692 94.090 694.7821  Vandentiekio ir nuotekø ðalinimo tinklø
Igliaukos mstl. Marijampolës r. sav., statybos
projektas

600.692 94.090 694.782Viso III:
600.692 94.090 694.782Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo darbai  7.00% 48.635 48.635

Viso IV: 48.635 48.635
Viso II-IV: 600.692 94.090 48.635 743.417
VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai  5.00% 37.171 37.171

Viso VI: 37.171 37.171
Viso II-VI: 600.692 94.090 85.806 780.588

Sudarë: Aleksandras Kuzminovas (kval. atestato Nr.25941)
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Vandentiekio ir nuotekø ðalinimo tinklø Igliaukos mstl. Marijampolës r. sav., statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

2026.03.18

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(tûkst. EUR)

Viso 
  be
PVM

1 576.530 94.090 670.620 554.231Vandentiekio ir nuotekø ðalinimo tinklai
2 24.162 24.162 19.969Elektros ir procesø valdymo dalis

600.692 94.090 694.782 574.200Ið viso:

Sudarë: Aleksandras Kuzminovas (kval. atestato Nr.25941)
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Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Igliaukos mstl. Marijampolės r. sav., statybos
projektas

Statinių
grupė

Statinys

SUDERINTA: ___________ .EUR TVIRTINU:_______________EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2026  M.            MĖN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2026 M.       MĖN.   D.

2026.03.12

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  1576530.32  EUR

Darbo

Suma žiniaraščiui

EURKaina

   1 Lauko vandentiekio tinklai - V1 -
   1 N22P-0511 Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m

ilgio įrengimas kryptinio gręžimo
įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį,
kai vamzdžių skersmuo  iki 63 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

   1215.0m  1092.53 47015.4  60585.4912477.56

   2 N22P-0510 Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio
įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu,
įtraukiant plastikinį vamzdį, kai
vamzdžių skersmuo  75-110 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

      1.2m     1.08    69.65     89.22   18.49

   3 1022-290 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiekiui 63x3.8 (juodas
su mėlyna j.)

    785.0m  2909.76   2909.76

   4 1022-186 Evopipes DN/OD 50x3,0mm
Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 100m

    321.0m   483.07    483.07

   5 1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm
Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR11 PN16 100m

    109.0m    97.98     97.98

   6 1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiekiui 110x6.6 (juodas
su mėlyna j.)

      1.2m    12.75     12.75

   7 N22P-0802 Surenkamų gelžbetoninių šulinių
montavimas šlapiuose gruntuose, kai
šuliniai  apvalūs d2000 (šulinio
surenkamos gelžbetoninės
konstrukcijos)     k9=1.15

      2.6m3  2280.58   211.86   3127.0  634.56

   8 N22P-0802 Surenkamų gelžbetoninių šulinių
montavimas šlapiuose gruntuose, kai
šuliniai  apvalūs d1500 (šulinio
surenkamos gelžbetoninės
konstrukcijos)     k9=1.15

      9.73m3  8534.65   792.86  11702.23 2374.72

   9 N22P-0802 Surenkamų gelžbetoninių šulinių
montavimas šlapiuose gruntuose, kai
šuliniai  apvalūs d1000 (šulinio
surenkamos gelžbetoninės
konstrukcijos)     k9=1.15

      0.75m3   657.86    61.11    902.02  183.05

  10 260244 Ketiniai liukai       9.0vnt  1678.14   1678.14

  11 N22P-0407 Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną
balneliu su kaitinamąja spirale, kai
prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63
mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm

     11.0vnt.     0.27   117.55    348.4  230.58
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k9=1.15
  12 2046-209 El. balnai LU PE100, SDR 11,

63/32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot.
(Monoline)

     10.0vnt   431.4    431.4

  13 2046-206 El. balnai LU PE100, SDR 11,
50/32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot.
(Monoline)

      1.0vnt    36.23     36.23

  14 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

     15.0vnt     1.52     99.93   98.41

  15 260115.1 Įvadinė sklendė PN16 DN 1 1/4“ su
mova PE vamzdžiui

     15.0vnt  1050.0   1050.0

  16 N22P-0905 Kapų (apsauginių gaubtų) su
apsauginiais žiedais įrengimas
k9=1.15

     15.0vnt.  1076.09   1263.61  187.52

  17 N22P-0309 Sklendžių prailginimo velenų
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,5m iki 2,0m     k9=1.15

     15.0vnt.     83.34   83.34

  18 371732.1 Sklendžių vairo prailginimo velenas      15.0vnt   465.0    465.0

  19 N22-266 Polietileninių trišakių pastatymas
k9=1.15

      0.510 vnt.     57.68   57.68

  20 N22-265 Polietileninių atšakų, alkūnių
antvamzdžių, perėjimų pastatymas
k9=1.15

      0.410 vnt.     31.15   31.15

  21 260236.1 Elektra virinamas trišakis DN 63x63       4.0vnt   143.64    143.64

  22 260236.2 Elektra virinamas trišakis DN 110x110       1.0vnt    66.98     66.98

  23 260235.1 Elektra virinamas perejimas DN63x32       4.0vnt    59.32     59.32

  24 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdžių skersmuo  iki 65 mm
k9=1.15

     12.15100m     0.06    782.13  782.07

  25 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdžių skersmuo  100 mm
k9=1.15

      0.012100m      0.9    0.9

  26 N22P-0701 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas, kai vamzdžių
skersmuo  iki 65 mm     k9=1.15

     12.15100m   388.99   2064.71 1675.72

  27 N22P-0701 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas, kai vamzdžių
skersmuo  100 mm     k9=1.15

      0.012100m     0.46      2.47    2.01

  28 N22P-0908 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant
stulpelių įrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

     24.0vnt.    78.28    333.06  254.78

  29 261117.1 Metalinis stulpelis      24.0vnt.   578.64    578.64

  30 261118.1 Žymėjimo ženklas      24.0vnt.   119.52    119.52

Skyriuje    1 19092.54  21855.35 48657.88  89605.77

   2 Lauko vandentiekio šuliniai - V1 -
   1 N22-555 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus

flanšinių keturšakių montavimas
k9=1.15

      2.0vnt.     29.53   29.53

   2 1005-413 Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN
100x100

      2.0vnt   433.94    433.94

   3 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių alkūnių, perėjimų, movų
montavimas     k9=1.15

      2.0vnt.     19.12   19.12

   4 261144.1 Sagos tipo redukcinis flanšas
DN100/65

      2.0vnt   141.88    141.88

   5 N22-270 Vandentiekio ketinių sklendžių arba
atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas

      5.0vnt    52.05    178.81  126.76
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k9=1.15
   6 2014-11 Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN

100 (trumpos)

      5.0vnt  1283.55   1283.55

   7 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių alkūnių, perėjimų, movų
montavimas     k9=1.15

      8.0vnt.     76.49   76.49

   8 1005-154k Adapteris fl. uni. ket. v. DN100/100       2.0vnt   386.66    386.66

   9 261144.2 Sagos tipo redukcinis flanšas
DN100/50

      3.0vnt   175.62    175.62

  10 261144.2 Sagos tipo redukcinis flanšas
DN100/50

      3.0vnt   175.62    175.62

  11 1005-154 Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai
PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d
107.2-115.1)

      3.0vnt   402.3    402.3

  12 N22P-0407 Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną
balneliu su kaitinamąja spirale, kai
prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63
mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm
k9=1.15

      1.0vnt.     0.02    10.69     31.67   20.96

  13 2046-209 El. balnai LU PE100, SDR 11,
63/32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot.
(Monoline)

      1.0vnt    43.14     43.14

  14 N22-555 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių keturšakių montavimas
k9=1.15

      1.0vnt.     14.76   14.76

  15 1005-412.1 Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN
65x65

      1.0vnt   113.18    113.18

  16 N22-547 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių trišakių montavimas
k9=1.15

      2.0vnt.     21.93   21.93

  17 1005-65a Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN
65x65

      2.0vnt   145.6    145.6

  18 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių alkūnių, perėjimų, movų
montavimas     k9=1.15

     11.0vnt.    105.17  105.17

  19 261144.3 Aklinas flanšas d65       1.0vnt    17.81     17.81

  20 261144.4 Flanšas DN65 su vidiniu sriegiu 1 1/4"       2.0vnt    50.62     50.62

  21 1005-152 Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai
PN16, DN 65 (išor. vamzdžių d
72.2-85.0)

      8.0vnt   871.6    871.6

  22 N22-269 Vandentiekio ketinių sklendžių arba
atbulinių vožtuvų D 80mm pastatymas
k9=1.15

      6.0vnt    30.85    181.21  150.36

  23 2014-10a Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN
65 (trumpos)

      6.0vnt   888.0    888.0

  24 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių alkūnių, perėjimų, movų
montavimas     k9=1.15

      6.0vnt.     57.36   57.36

  25 261144.5 Sagos tipo redukcinis flanšas DN65/50       3.0vnt   163.14    163.14

  26 261144.6 Flanšas DN50 su vidiniu sriegiu 1 1/4       3.0vnt    65.64     65.64

  27 N22-268 Vandentiekio ketinių sklendžių arba
atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas
k9=1.15

      8.0vnt    38.1    159.32  121.22

  28 2014-9 Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN
50 (trumpos)

      5.0vnt   787.0    787.0

  29 2014-9 Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN
50 (trumpos)

      3.0vnt   472.2    472.2

  30 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių alkūnių, perėjimų, movų
montavimas     k9=1.15

      5.0vnt.     47.8   47.8

  31 1005-151 Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai       5.0vnt   413.2    413.2
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PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d
59.5-72.0)

  32 N22-547 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių trišakių montavimas
k9=1.15

      1.0vnt.     10.97   10.97

  33 1005-64 Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN
50x50

      1.0vnt    96.93     96.93

  34 N22-555 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių keturšakių montavimas
k9=1.15

      3.0vnt.     44.29   44.29

  35 1005-411a Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN
50x50

      3.0vnt   339.54    339.54

  36 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanšinių alkūnių, perėjimų, movų
montavimas     k9=1.15

      5.0vnt.     47.8   47.8

  37 261144.7 Aklinas flanšas d50       3.0vnt    45.0     45.0

  38 1005-1a Kaliojo ketaus movinės alkūnės 90` DN
50

      2.0vnt    71.86     71.86

  39 N22P-0307 Nuorinimo vožtuvų (vantuzų)
montavimas ( flanšiniai vantuzai,
skersmuo 50 mm)     k9=1.15

      2.0vnt.     4.54     25.38   20.84

  40 260240.1 Fl. nuorinimo vožtuvas DN50       2.0vnt   598.18    598.18

  41 N22-265 Polietileninių atšakų, alkūnių
antvamzdžių, perėjimų pastatymas
k9=1.15

      0.510 vnt.     38.93   38.93

  42 262532.1 PE verž. adapteris DN32 su išoriniu
sriegiu

      5.0vnt     8.6      8.6

  43 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

      6.0vnt     0.62     39.98   39.36

  44 260115.2 Įvadinė sklendė DN32 mova/mova       1.0vnt    84.0     84.0

  45 260115.3 Įvadinė sklendė DN32 su
išoriniu/vidiniu sriegiu

      5.0vnt   445.0    445.0

Skyriuje    2   993.65   8845.99    10.69   9850.33

   3 Lauko buitinis nuotekymas - F1 -
   1 N22P-0114 Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas

jungtimis su kaitinamąja spirale, kai
vamzdžių skersmuo  180-225 mm
(jungtis)     k9=1.15

     68.0vnt.    16.59  1022.75   2619.71 1580.37

   2 N22P-0511 Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m
ilgio įrengimas kryptinio gręžimo
įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį,
kai vamzdžių skersmuo  125-200 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

    825.0m   741.84 43532.78  55827.9211553.3

   3 N22P-0510 Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio
įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu,
įtraukiant plastikinį vamzdį, kai
vamzdžių skersmuo  125-200 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

    105.0m    94.42  7018.01   8974.96 1862.53

   4 1022-298 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiek. 200x11.9 (juodas
su mėlyna j.)

    825.0m 28297.5  28297.5

   5 1022-296 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiek. 160x9.5 (juodas
su mėlyna j.)

    105.0m  2379.3   2379.3

   6 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių
nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose
gruntuose, kai šulinių skersmuo  1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.04, k9=1.15

      4.15m3  3099.64   526.04   5093.12 1467.44



2026.03.12

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas
Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  526SAM-045 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

   7 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių
nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose
gruntuose, kai šulinių skersmuo  1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.04, k9=1.15

      2.53m3  1905.75   355.05   3210.46  949.66

   8 260244 Ketiniai liukai       5.0vnt   932.3    932.3

   9 N23P-0306 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių
montavimas, kai šulinių skersmuo
daugiau 500 mm iki 600 mm     k9=1.15

      5.0vnt.   294.26    679.84  385.58

  10 260732.1 PP šulinio dugnas d600/200       5.0vnt  2436.8   2436.8

  11 260732.2 PP šulinio stovas d600 l-3000       5.0vnt  2964.85   2964.85

  12 260732.3 Guminė tarpinė 600 šuliniui       5.0vnt   408.2    408.2

  13 260732.4 Ketinės grotelės važiuojamajai daliai,
apvalios

      5.0vnt  4890.75   4890.75

  14 N23P-0306 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių
montavimas, kai šulinių skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm     k9=1.15

     22.0vnt.  1095.53   2628.95 1533.42

  15 1033-30 PP valymo ir apž. I tipo šul.dugnai,
tiesia prabėga, 200mm, 425mm
gofr.šulin.

     22.0vnt  3767.06   3767.06

  16 1033-53 Gofruoti Multiflex vamzdžiai su
movomis 425x3000 (išor. nuotek.)

     22.0vnt  7290.36   7290.36

  17 1033-58 Sandarinimo tarpinės 425mm (ket.
dangčio telesk.vamzdžiui (išor. nuotek.)

     22.0vnt   727.32    727.32

  18 1033-86 Ketiniai dangčiai važ. daliai
425x375mm be užrakto (išor. nuotek.)

     22.0vnt  8442.94   8442.94

  19 N23P-0306 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių
montavimas, kai šulinių skersmuo
daugiau 200 mm iki 315 mm     k9=1.15

     20.0vnt.   1127.08 1127.08

  20 1033-26 PP valymo ir apž. I tipo šul.dugnai,
tiesia prabėga, 160mm, 315mm
gofr.šulin.

     20.0vnt  2130.4   2130.4

  21 1033-51 Gofruoti Multiflex vamzdžiai su
movomis 315x3000 (išor. nuotek.)

     20.0vnt  3067.6   3067.6

  22 1033-57 Sandarinimo tarpinės 315mm (ket.
dangčio telesk.vamzdžiui (išor. nuotek.)

     20.0vnt   338.6    338.6

  23 1033-65 Ketiniai dangčiai važ. daliai
315x500mm be užrakto (išor. nuotek.)

     20.0vnt  4475.2   4475.2

  24 N22-273 Vandentiekio ketinių sklendžių arba
atbulinių vožtuvų D 200mm pastatymas
k9=1.15

      1.0vnt    19.29    48.44    115.67   47.94

  25 260238.1 Kalaus ketaus vienpusio sandarinimo
peilinė sklendė DN200

      1.0vnt   616.88    616.88

  26 N22P-0908 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant
stulpelių įrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

     58.0vnt.   189.17    804.9  615.73

  27 261117.1 Metalinis stulpelis      58.0vnt.  1398.38   1398.38

  28 261118.1 Žymėjimo ženklas      58.0vnt.   288.84    288.84

  29 N23P-0402 Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdžių skersmuo 160 mm)
k9=1.15

      1.05100m    31.31    218.17  186.86

  30 N23P-0402 Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdžių skersmuo 200 mm)
k9=1.15

      8.25100m   254.22   1771.33 1517.11

  31 N22P-0705 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas be dezinfekcijos , kai
vamzdžių skersmuo 125-150 mm
k9=1.15

      1.05100m     47.87   47.87

  32 N22P-0705 Vamzdynų iki 400 mm skersmens       8.25100m    409.34  409.34
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praplovimas be dezinfekcijos , kai
vamzdžių skersmuo 200 mm
k9=1.15

  33 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant
vaizdo įrašą     k9=1.15

      9.3100m  1403.09   2271.34  868.25

Skyriuje    3 24152.48  80919.98 55581.48 160653.94

   4 Lauko slėginis buitinis nuotekynas - FS1
   1 N22P-0114 Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas

jungtimis su kaitinamąja spirale, kai
vamzdžių skersmuo  75-110 mm
(jungtis)     k9=1.15

      7.0vnt.     0.98    60.95    154.44   92.51

   2 N22P-0511 Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m
ilgio įrengimas kryptinio gręžimo
įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį,
kai vamzdžių skersmuo  75-110 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

    768.0m   690.59 35121.72  45133.37 9321.06

   3 N22P-0511 Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m
ilgio įrengimas kryptinio gręžimo
įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį,
kai vamzdžių skersmuo  75-110 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

     85.0m    76.43  3887.17   4995.23 1031.63

   4 1022-292 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiekiui 90x5.4 (juodas
su mėlyna j.)

    768.0m  5740.03   5740.03

   5 1022-290 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiekiui 63x3.8 (juodas
su mėlyna j.)

     85.0m   315.07    315.07

   6 N6P-0103 Pagrindų posluoksnių po pamatais
įrengimas  iš skaldos  mažų apimčių
k8=1.03, k9=1.15

      2.7m3   126.99     6.17    215.31   82.15

   7 N23P-0606 Nuotekų bei dumblo persiurbimo
siurblinių montavimas , kai talpos tūris
daugiau 3 m3     k9=1.15

      1.0vnt.    64.74    189.31  124.57

   9 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių
nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose
gruntuose, kai šulinių skersmuo  2,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.04, k9=1.15

      1.35m3  1013.71   128.34   1575.35  433.3

  10 N6P-0103 Pagrindų posluoksnių po pamatais
įrengimas  iš betono  mažų apimčių
k8=1.03, k9=1.15

      1.0m3   115.41     1.19    162.85   46.25

  11 N23P-0606 Nuotekų bei dumblo persiurbimo
siurblinių montavimas , kai talpos tūris
daugiau 3 m3     k9=1.15

      1.0vnt.    64.74    189.31  124.57

  13 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių
nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose
gruntuose, kai šulinių skersmuo  2,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.04, k9=1.15

      1.35m3  1013.71   128.34   1575.35  433.3

  14 N6P-0103 Pagrindų posluoksnių po pamatais
įrengimas  iš betono  mažų apimčių
k8=1.03, k9=1.15

      1.0m3   115.41     1.19    162.85   46.25

  15 N6-14 Betoninės pamatų plokštės, įrengiant
klojinius iš skydų, paduodant betoną
siurbliu     k8=1.03, k9=1.15

      2.25m3   259.91    16.89    367.32   90.52

  16 N6-156 Betoninio pasluoksnio armavimas
tinklais     k9=1.15

     0.2155t   327.85     2.24    360.51   30.42

  17 N23P-0606 Nuotekų bei dumblo persiurbimo
siurblinių montavimas , kai talpos tūris

      1.0vnt.    64.74    189.31  124.57
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daugiau 3 m3     k9=1.15
  19 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių

nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose
gruntuose, kai šulinių skersmuo  2,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.04, k9=1.15

      1.35m3  1013.71   128.34   1575.35  433.3

  20 N6P-0103 Pagrindų posluoksnių po pamatais
įrengimas  iš betono  mažų apimčių
k8=1.03, k9=1.15

      1.0m3   115.41     1.19    162.85   46.25

  21 N51-144 Lygio reguliavimo prietaisų montavimas       2.0vnt     0.49     86.5   86.01

  23 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių
nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose
gruntuose, kai šulinių skersmuo  1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.04, k9=1.15

      2.25m3  1694.85   315.76   2855.17  844.56

  24 260244 Ketiniai liukai       3.0vnt   559.38    559.38

  25 N22P-0701 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas, kai vamzdžių
skersmuo  100 mm     k9=1.15

      8.53100m   332.47   1761.92 1429.45

Skyriuje    4 14820.67  13179.93 40326.18  68326.78

   5 Žemės darbai ir sklypo sutvarkymo darbai
   1 HP2-1-53 Asfalto dangų nufrezavimas , kai freza

su pakrovimu     k8=1.17, k9=1.15

      2.0100m2   298.46    483.34  184.88

   2 R27P-1-1 Mechanizuotas dangos išardymas , kai
danga juodos skaldos/Žvyro dangos
ardymas     k9=1.15

      0.06100m3    21.95     28.75    6.8

   3 N57P-1122 Dirvožemio sluoksnio pašalinimas
buldozeriais , kai buldozerio galia 55
kW (75 AG)     k9=1.15

      0.22t.m2    14.5     14.5

   4 N1P-0113 Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į
autosavivarčius , kai gruntas II grupės
k9=1.15

     12.0100m3  2686.66   2858.99  172.33

   5 N1P-1311 Grunto transportavimas 10t
autosavivarčiais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kaušo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

     12.0100m3  3769.42   3769.42

   6 N1P-1316 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis
už papildomą 1km atstumą, vežant 10t
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės
k4=9.0

     12.0100m3  4469.45   4469.45

   7 R1-34 Tranšėjų, iškasų po atstatomomis
dangomis užpylimas ekskavatoriais

    680.0m3 10412.16  2261.88  15589.61 2915.57

   8 88001001 .....................Žvyro dangos
atstatymas.....................

      0.0

   9 N57P-3201 Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio
(storis 5 cm , viensluoksnė)     k9=1.15

      0.3100m2    33.7    36.61     86.5   16.19

  10 N57P-3201 Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio
(storis 15 cm , viensluoksnė)
k9=1.15

      0.3100m2   100.88    36.61    153.68   16.19

  11 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio
pagrindo sluoksnių įrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius, kai
pagrindas smėlio-žvyro mišinio,
autogreiderio galia  79 kW (108 AG)
k9=1.15

      0.075100m3   138.44    35.63    189.42   15.35

  12 88001002 ...................Asfalto dangos
atstatymas..................

      0.0

  13 N57P-3223 Viensluoksnės kelio dangos įrengimas       2.0100m2  4457.85   192.84   4760.03  109.34
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iš pagrindo - dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)     k8=1.17,
k9=1.15

  14 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito
skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

      2.0100m2  2184.38   535.14   2802.35   82.83

  15 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio
pagrindo sluoksnių įrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius, kai
pagrindas smėlio-žvyro mišinio,
autogreiderio galia  79 kW (108 AG)
k9=1.15

      0.5100m3   922.93   237.6   1262.85  102.32

  16 88001003 ..................Vejos atstatymas..........       0.0

  17 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech.
būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm
storio sluoksnį augalinio
dirvožemio/PANAUDOJAMAS esamas
gruntas     k9=1.15

      2.2100m2    62.79    668.41  605.62

  18 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio
sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti
arba atimti     k9=1.15

     -2.2100m2   -171.59 -171.59

  19 88001004 ..............Trinkelių dangos
atstatymas...........

      0.0

  20 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių
rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens
atsijomis     k9=1.15

      0.2100m2    23.3    37.34    261.15  200.51

  21 253-7 Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8
200x100x80 mm

     20.0m2   395.6    395.6

  22 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas
(akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)
k9=1.15

      0.2100m2    39.83     5.57     64.92   19.52

  23 N57P-3501 Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito
skaldelė, sluoksnio storis  20 cm)
k8=1.06, k9=1.15

      0.2100m2   203.1    20.58    279.98   56.3

  24 N57P-3501 Šaligatvio pagrindo įrengimas
(smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis
30 cm)     k8=1.06, k9=1.15

      0.2100m2   112.57    16.12    178.4   49.71

  25 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono
pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000
mm     k9=1.15

      0.18100m    54.72     1.93    202.35  145.7

  26 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono
pagrindo, kai bordiūrai  150x300x1000
mm     k9=1.15

      0.08100m    51.17     2.14    131.87   78.56

  27 255-4 Šaligatvių ir vejų bordiūras JB
100x8x20 cm (pilkas)

     18.0vnt    72.36     72.36

  28 255-9 Gatvės bordiūras GB 100x15x22 cm       8.0vnt    72.4     72.4

Skyriuje    5  4606.13  19275.39 14743.22  38624.74

   6 Drenažinių tinklų atstatymas
   1 N22P-0510 Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio

įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu,
įtraukiant plastikinį vamzdį, kai
vamzdžių skersmuo  75-110 mm
(trasos ilgis)     k9=1.15

     33.0m    29.67  1915.44   2453.46  508.35

   2 N22P-0510 Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio
įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu,
įtraukiant plastikinį vamzdį, kai
vamzdžių skersmuo  iki 63 mm (trasos
ilgis)     k9=1.15

     13.0m    11.69   617.37    738.29  109.23
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   3 1022-292 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiekiui 90x5.4 (juodas
su mėlyna j.)

     10.0m    74.0     74.0

   4 1022-291 PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis
vamzdis vandentiekiui 75x4.5 (juodas
su mėlyna j.)

     23.0m   119.37    119.37

   5 1022-186 Evopipes DN/OD 50x3,0mm
Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 100m

     13.0m    19.56     19.56

   6 MN3P-0524 Plastikinių požeminių drenažo šulinių
montavimas ( šulinys T600 PŠ)
k9=1.15

      9.0vnt.  1849.27   3795.98 1946.71

   2564.29     2103.56    2532.81Skyriuje    6       7200.66

Viso žiniaraštyje   1   66229.76   146180.20  161852.26     374262.22

    4385.41Papildomų medžiagų vertė   3.00%
   4855.57Papildomų mechanizmų vertė   3.00%

   9332.99Sezoniniai darbai  15.00% (62219.90)
    248.19Specifiniai darbai  17.00%
   6064.88Papildomas darbo užmokestis

8.00%(66229.76+9332.99+248.19)
  81875.82   150565.61  166707.83Viso:     399149.26

   1465.58Soc.draudimo išlaidos
1.79%(66229.76+9332.99+248.19+6064.8

  83341.40   150565.61  166707.83Statinio statybos išlaidos Viso:     400614.84

     36055.34Statybvietės išlaidos   9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos     436670.18

     17112.05Pridėtinės išlaidos
20.90%(66229.76+9332.99+248.19+6064.88)

     22689.11Pelnas   5.00%(436670.18+17112.05)

Iš viso netiesioginės išlaidos      39801.16

    476471.34Bendra vertė be PVM
    100058.98Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

    576530.32Bendra vertė su PVM

Sudarė: Aleksandras Kuzminovas (kval. atestato Nr.25941)

         /Pavardė/
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26SAM-045 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Igliaukos mstl. Marijampolės r. sav., statybos projektas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Igliaukos mstl. Marijampolės r. sav., statybos projektas

Statinių
grupė

Statinys

2026.03.12

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Įrenginių pavadinimas

Lapas  1

VertėKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma žiniaraščiui 94090.01 EUR

   4 Lauko slėginis buitinis nuotekynas - FS1
8 261122.1 vnt       1.000     33840.0    33840.0Buitinių nuotekų siurblinės (NS-2) PEHD, Q=4.2 l/s,

H=10 m.v.st. d1600 mm, H-3800 mm su sausai
pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo
sistema

12 261122.1 vnt       1.000     33840.0    33840.0Buitinių nuotekų siurblinės (NS-3) PEHD, Q=4.2 l/s,
H=18 m.v.st. d1600 mm, H-3800 mm su sausai
pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo
sistema

18 261122.3 vnt       1.000      6720.0     6720.0Buitinių nuotekų siurblinės (NS-1) PE, Q=2 l/s, H=7
m.v.st. d850 mm, H-3800 mm su  2 panardinamais
siurbliais ir smulkintuvu

22 260516.1 vnt       2.000      1680.17     3360.34Elektromagnetiniai debitomačiai

Skyriuje     4    77760.34

žiniaraštyje   1    77760.34

   16329.67PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS    21.00%
   94090.01Iš viso žiniaraštyje    1

Sudarė: Aleksandras Kuzminovas (kval. atestato Nr.25941)

         /Pavardė/
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         1

26SAM-045 Vandentiekio ir nuotekø ðalinimo tinklø Igliaukos mstl. Marijampolës r. sav., statybos projektas

Vandentiekio ir nuotekø ðalinimo tinklø Igliaukos mstl. Marijampolës r. sav., statybos projektas

Statiniø grupë

Statinys

SUDERINTA: ___________ TÛKST.EUR. TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2026 M.     MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2026 M.       MËN.   D.

2026.03.18

Sàm.
eil. D.uþm. Medþiagos Mechanizm. Ið viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbø ir iðlaidø apraðymai

Lapas  124161.97  EUR

Darbo

Suma þiniaraðèiui

EURKaina

   1 Elektros medþiagos ir árenginiai
   1 3550-22A 1kV aliuminiai kabeliai 5x16      24.0m    91.07     91.07

   2 1035-118 DN/OD 50mm Evocab Hard vamzdis
N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova

     15.0m    15.61     15.61

   3 1035-122 DN/OD 110mm Evocab Hard vamzdis
N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova

     15.0m    41.31     41.31

   4 3860-20 Cinkuota juosta áþeminimui 30x4 mm
0.94 kg/m (ritë~50kg)

      8.46kg   134.93    134.93

   5 3860-3 Cinkuotas áþeminimo strypas ið plieno
20x1500 mm

     12.0vnt   144.84    144.84

   6 3860-5 Smaigalys cinkuotam strypui Rd-20mm       3.0vnt     5.55      5.55

   7 3860-4 Kalimo galvutë áþeminimo strypams
d20mm, vidinis d13.50mm

      3.0vnt    18.93     18.93

   8 3860-56 Kryþminis sujungimas Zn
(viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm

      3.0vnt     7.56      7.56

   9 573022 Gamtinis smëlis       0.54m3     7.52      7.52

  10 810083 Signalinë juosta kabeliams       6.0m     1.26      1.26

  11 3660-1 1 kV galinës movos 4-iø gyslø kabeliams
EVPU-4 x 25-70-S-L12

      6.0vnt   294.96    294.96

Skyriuje    1    763.54    763.54

   2 Elektros montavimo darbai
   1 N1-428 Tranðëjø kasimas rankiniu bûdu 1-2

kabeliams I-II grupës grunte iki 1m gylio
k9=1.15

      0.006km     33.72   33.72

   2 N1-431 Tranðëjø uþpylimas rankiniu bûdu 1-2
kabeliams I-II grupës grunte     k9=1.15

      0.006km     13.62   13.62

   3 N21P-0116 Kabeliø apsaugos plastikiniø gofruotø
vamzdþiø klojimas tranðëjose, kai
vamzdþio iðorinis skersmuo  daugiau 32
mm iki 63 mm

      0.15100m     18.75   18.75

   4 N21P-0116 Kabeliø apsaugos plastikiniø gofruotø
vamzdþiø klojimas tranðëjose, kai
vamzdþio iðorinis skersmuo  daugiau 75
mm

      0.15100m     22.92   22.92

   5 N21-6-1 Signalinës juostos paklojimas tranðëjoje
virð pakloto kabelio     k9=1.15

      0.006km      0.24    0.24

   6 N21P-0118 Kabeliø átraukimas á paklotus vamzdþius
tranðëjose, kai 1 m kabelio masë  iki 1 kg

      0.15100m     4.07     3.06     31.92   24.79

   7 N21P-0403 Laidø komplektavimas ir tiesimas
spintose, dëþëse, ant skydø (laidø ilgis)

      0.09100m      9.61    9.61

   8 N21P-0134 Termosusitraukianèiø galiniø movø iki 1       6.0vnt.     2.71    105.04  102.33
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kV átampos 4 gyslø kabeliams su plastiko
izoliacija montavimas, kai kabelio gyslø
skerspjûvio plotas  35-50 mm2

   9 N33-66 Áþeminimo kontûro árengimas ið vieno
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
áþeminimo ðyna iki 1m ilgio

      3.0kompl.    14.84     92.07   77.23

  10 N33-68 Kiekvienam sekanèiam elektrodo
ágilinimo metrui virð 5 m pridëti

      3.0m      3.98    3.98

  11 N33-69 Kiekvienam sekanèiam horizontalios
áþeminimo ðynos metrui virð 1 m
árengimui pridëti

      3.0m     1.39     27.27   25.88

  12 N33-69 Kiekvienam sekanèiam horizontalios
áþeminimo ðynos metrui virð 1 m
árengimui pridëti/Áþemintuvo prijungimas
prie elektros spintos

      3.0m     1.39     27.27   25.88

  13 R33-98 Áþeminimo kontûro varþos matavimas       3.0vnt     75.63   75.63

  14 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varþos matavimas       3.0vnt.     42.8   42.8

  15 N21P-0162 Kabeliø daugiavieliø gyslø su antgaliais
prijungimas prie aparatø gnybtø , kai
kabelio gyslø skerspjûvio plotas iki 16
mm2

      0.03100vnt      1.82    1.82

Skyriuje    2   479.20      9.56    17.90    506.66

   3 Procesø valdymo ir siganlizavimo dalies medþiagos
   1 IR.1 Automatikos spinta, antivandalinë,

1000x750x420 mm, IP65, su montaþine
plokðte ir montavimo pagrindu,
papildomomis vidinëmis durimis su
viduje sumomtuota áranga

      3.0vnt  8700.0   8700.0

   2 3600-63 300/500V kontroliniai lankstûs variniai
kabeliai YSLY-JZ 3x0.75

     25.0m    14.16     14.16

   3 261106.1 Kabelis 2x0,75 + ekran. LiYCY      75.0m    57.17     57.17

   4 3600-61 500V kontroliniai lankstûs variniai
kabeliai YSLY-OZ 2x0.75

     25.0m    15.0     15.0

   5 261106.2 Kabelis 4x0,75 + ekran. LiYCY      30.0m    35.84     35.84

   6 3600-65 300/500V kontroliniai lankstûs variniai
kabeliai YSLY-JZ 3x1.5

     30.0m    26.4     26.4

   7 3600-73 500V kontroliniai lankstûs variniai
kabeliai YSLY-JZ 7x1.5

     30.0m    63.3     63.3

   8 D Sujungimo dëþutë 16 mm gnybtai IP65      12.0vnt   225.6    225.6

Skyriuje    3   9137.47   9137.47

   4 Procesø valdymo ir siganlizavimo dalies montavimo darbai
   1 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos

montavimas
      3.0vnt     8.92    99.14   1086.84  978.78

   2 N21P-0403 Laidø komplektavimas ir tiesimas
spintose, dëþëse, ant skydø (laidø ilgis)

      2.15100m    229.57  229.57

   3 N51-163 Sujungimo dëþutës iki 25 gnybtø
montavimas

     12.0vnt     0.29    225.58  225.29

   4 D2-88 Daugiakontûrinës automatinio
reguliavimo sistemos derinimas,kai
derinama iki 5 parametrø

      3.0vnt   3472.95 3472.95

   5 R61P-2718 Iki 0,4 kV átampos elektros instaliacijos
pereinamosios varþos matavimas
(taðkas)/PEN, PE, ir N laidø
pereinamosios varþos matavimo darbai

      0.310 vnt      0.76    0.76

   6 D1-382 Grandinës "fazë - nulis" tariamosios
varþos matavimas

      3.0grandinë     47.55   47.55

   7 R61P-2718 Iki 0,4 kV átampos elektros instaliacijos       0.310 vnt      0.76    0.76



2026.03.18

Sàm.
eil. D.uþm. Medþiagos Mechanizm. Ið viso  

Kiekis
Mato
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Darbo EURKaina

pereinamosios varþos matavimas
(taðkas)/Kiðtukiniø lizdø apsauginio
laidininko pereinamosios varþos
matavimai

Skyriuje    4  4955.66      9.21    99.14   5064.01

Viso þiniaraðtyje   2  5434.86   9919.78   117.04  15471.68

Papildomø medþiagø vertë   3.00%    297.59

Papildomø mechanizmø vertë   3.00%     3.51

Sezoniniai darbai  15.00% (47.58)     7.14

Specifiniai darbai  17.00%
Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(5434.86+7.14)   435.36

Viso:  5877.36  10217.37   120.55  16215.28

Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(5434.86+7.14+435.36)   105.20

Statinio statybos iðlaidos Viso:  5982.56  10217.37   120.55  16320.48

Statybvietës iðlaidos   9.00%   1468.84

Ið viso tiesioginës iðlaidos  17789.32

Pridëtinës iðlaidos  20.90%(5434.86+7.14+435.36)   1228.37

Pelnas   5.00%(17789.32+1228.37)    950.88

Ið viso netiesioginës iðlaidos   2179.25

Bendra vertë be PVM   19968.57

Pridëtinës vertës mokestis  21.00%    4193.40

Bendra vertë su PVM   24161.97

Sudarė: Aleksandras Kuzminovas (kval. atestato Nr.25941)

             (Pavardė)

Skaičiavo: _____________________________

              (Pavardė)


