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2. VN, M 0 Vandentiekio, nuotekų šalinimo ir melioracijos - 

3. EI 0 Elektrotechnikos; procesų valdymo ir automatizacijos - 
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1. GALIOJANČIŲ PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Normatyviniai, kiti dokumentai, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis 
 
Projekto dalis parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

 
Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
 
• UAB „Sūduvos vandenys“ pateikta statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis); 
• UAB „Sūduvos vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr. SD-2255 
• UAB „Metrum LT“ 2025 m parengtos topografinės nuotraukos. 
• Marijampolės savivaldybės administracijos išduoti specialieji architektūros reikalavimai 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI: 
 
LR Statybos įstatymas 1996-03-19. 
LR Statybos įstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymas 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21 
LR Žemės įstatymas 1994-04-26 
LR Teritorijų planavimo įstatymas 1995-12-12 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998-06-16 
LR želdinių įstatymas 2007-06-28 
LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994-12-22 
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas (2018-07-16) 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 06 19. 
 
GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 
 
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
   

0 2026-02 Statybos leidimui, statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis 

Kval. 
patv. dok. 

Nr. 
UAB „INŽINERINIŲ OBJEKTŲ STATYBA“ 

Statinio projekto pavadinimas: 
 

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, 
IGLIAUKOS MST. MARIJAMPOLĖS RAJ. SAV., STATYBOS 

PROJEKTAS 
 

25941 PV A. KUZMINOVAS  Dokumento pavadinimas: 
 

Normatyvinių dokumentų sąrašas 
 

Laida 
23787 PDV A. KUZMINOVAS  

0 
 Projek. G. SVANIDZAITĖ  

LT 
Statytojas: 

 
UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ 

 
 

Dokumento žymuo: 
 

2025-11/01-SSP-SO- NDŽ 
 

 

Lapas Lapų 

1 2 



2025-11/01-SSP-SO                          VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, IGLIAUKOS MST. MARIJAMPOLĖS RAJ. SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka “ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“ 
STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
 
HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 
 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje 
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas“ 
HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
Nr. D1-193 „Paviršinių nuotėkų tvarkymo reglamentas“ 
Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“  
 
VYKDANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: 
 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (TAR, 2017-08-17, Nr. 13385); 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin. 2008, Nr. 10-362) ; 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin. 2007, Nr. 123-5055); 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878); 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (TAR 2015-02-23 Nr. 2015-2620); 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (2006-10-31, Nr. 116- 4417); 
Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 1999, Nr. 63-2065); 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (TAR, 2014-08-29, Nr. 11431) ; 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (Žin. 2010, Nr. D1-193) ; 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709); 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878); 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin. 2012, Nr. 18-816); 
Elektros tinklų naudojimo taisyklės (Žin. 2012, Nr. 69-3562 ); 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1877 ); 
Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams aprašas (TAR, 2016-02-02, Nr. 2060); 
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (TAR, 2014- 01-06, Nr.44); 
Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 (2012- 04 16 d. Nr.V-87); 

Pasibaigus nurodytų normatyvinių dokumentų, teisės aktų, įstatymų galiojimui – vadovaujamasi juos pakeitusiais, 
naujos redakcijos. 
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2. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1 Bendrieji duomenys 
Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Igliaukos mst., Marijampolės sav.  

statybos projektas. 
Statybos vieta: Alytaus, Gandrų, Plento, V. Kačergio g. Igliaukos mst., Marijampolės sav. 
Statybos rūšis: nauja statyba 
Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai 
Statinio kategorija: nesudėtingi I grupės statiniai 
Užsakovas: UAB „Sūduvos vandenys“ 
Projektuotojas: UAB ,,Inžinerinių objektų statyba” 

 
1 pav. Projektuojamo objekto vietos 

Projektuojami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Igliaukos miestelyje, Alytaus, Gandrų, Plento, Šaltinio ir V. 
Kačergio gatvėse. Projekto sprendiniai dalinai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje - nesuformuotuose sklype, 
dalinai suformuotuose sklypuose, kurių patikėtinis Marijampolės savivaldybė. Šaltinio g. suformuotas sklypas (kad. Nr. 
5132/7001:10), Gandrų g. (kad. Nr. 5132/7001:12), Plento g. (kad. Nr. 5132/7001:23), Alytaus g. – nesuformuotas 
sklypas, V. Kačergio g. (kad. Nr. 5132/7001:5), Vytauto g. 1, (kad. Nr. 5132/4:277) ir Vytauto g. 1A (kad. Nr. 
5132/4:385). Gatvėse, kuriose projektuojami tinkai yra esami aukštos ir žemos įtampos el. kabeliai ir ryšių kabelių 
tinklai. 
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2.2 Geografinė vieta  

Igliauka – miestelis Marijampolės savivaldybėje, 24 km į rytus nuo Marijampolės ir 20 km į vakarus nuo Prienų, 1 
km nuo kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė . 

Teritorijos, kuriose vykdomi projektavimo darbai nepatenka į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas. 
Teritorijose, kuriose projektuojami tinklai neatlikti geologiniai tyrinėjimai. 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio lygumos rajonui, 

Užnemunės lygumos parajoniui, Marijampolės limnoglacialiniam kloniui. 

2.3 Klimato sąlygos 
Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ duomenis artimiausioje objektui Lazdijų meteorologijos stotyje 

yra šios klimatinės sąlygos: 
Vidutinė vasaros oro temperatūra 18,3 ºC 
Vidutinė žiemos oro temperatūra -5,5 ºC 
Vidutinė oro temperatūra (metinė) +7,5 ºC; 
Santykinis oro drėgnis (metinis) 79 %; 
Vidutinis kritulių kiekis (metinis) 649 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis (maksimumas) 83,9 mm. 
Vėjo krypčių pasikartojimas: sausio mėn. – iš P, PV; liepos mėn. – iš ŠV; 
Vidutinis vėjo greitis (metinis) ~ 3,0 m/s; 
Įvairių krypčių vėjo greitis 10 m aukšyje (galimas vieną kartą per 50 metų) 20 m/s; 

2.4 Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 
Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis ir, nesumaišant su gruntu, saugomas numatytose ir netrukdančiose 

statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis išvežamas už statybvietės. Medžiai ir 
želdiniai išsaugomi. Esant poreikiui medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 
lentomis. 

2.5 Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 
Šiuo projektu nenumatomas esamų statinių griovimas ar iškėlimas 

2.6 Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, tvarkymo būdai, panaudojimo 
statybvietėje sąlygos 
Statybinės atliekos bus rūšiuojamos ir sandėliuojamos, laikomos tam skirtose žemės sklypo vietose ir tvarkomos 

vadovaujantis galiojančiomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos 
įstatymą, LR atliekų tvarkymo įstatymą ir kitus LR norminius dokumentus. Buitinės atliekos surenkamos į konteinerius, 
laikomus specialioje tam skirtoje vietoje (aikštelėje) sklype ir išvežamos, utilizuojamos vadovaujantis LR nustatyta 
atliekų tvarkymo tvarka. 
Statybinių atliekų rūšys: 

Kodas Pavadinimas Tvarkymas 

17 04 05 geležis ir plienas 

Rūšiuojama ir priduodama antriniam 
panaudojimui ar perdirbimui 

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 
17 02 03 plastikas 
17 04 02 aliuminis 
17 04 04 cinkas 
17 04 07 metalų mišiniai 
17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 3 

Rūšiuojama ir priduodama į sąvartyną 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 
17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 

* pažymėtos medžiagos – priskiriamos pavojingoms atliekoms. 
Tikslūs susidariusių atliekų kiekiai ir jų panaudojimo galimybės – tikslinami, sprendžiami statybos metu. 
Statyboje draudžiama naudoti medžiagas pagamintas iš asbesto, arba turinčias asbesto sudėtyje. Draudžiama naudoti  
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chemines medžiagas kenksmingas sveikatai, arba kurių sudėtis kelis kartus viršija nustatytas normas. 

2.7 Transporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos 
Pilnai uždaryti esamas gatves ar pravažiavimus draudžiama. Vykdant darbus esant poreikiui atitverti tik po vieną 

eismo juostą, kad transportas galėtų laisvai judėti.  
Nepradėti žemės darbų gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su 

policija eismo reguliavimo priemonės. 

2.8 Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti 
Papildomas žemės sklypas statybos produktams sandėliuoti bei statybiniams įrenginiams ar mechanizmams 

nenumatomas. 

2.9 Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais 
Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu – reikia prisijungti prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengti laikinus 

įvadus skirtus statybos įrenginiams, statybai (įrengiant laikinus apskaitos prietaisus), prieš tai suderinus su inžinerinius 
tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Geriamasis vanduo statybos aikštelėje – turi atitikti geriamam vandeniui 
keliamus higienos reikalavimus. Gruntinio vandens, laikiną lietaus nuotekų šalinimą – numato rangovas. Visai kitais 
objektui įvykdyti reikiamais resursais pasirūpina rangovas. 

2.10 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas 
Bendrieji reikalavimai statybos įrangai ir statybiniam transportui: 
Visa statybinė technika ir įrengimai turi būti techniškai tvarkingi. Naudojami pagal paskirtį. Žemės darbų mašinų, 

krovininio, krovimo, kėlimo ir kt. transporto personalas turi būti apmokytas ir kvalifikuotas. Būtina užtikrinti saugų darbą 
su mašinomis, negalima statyti per arti tranšėjų, nesutvirtintų šlaitų ir kt. 

Kėlimo mechanizmai ir reikmenys turi būti tinkamai sukomplektuoti, sumontuoti, įtvirtinti, turi būti tinkamai 
prižiūrimi ir nuolat tikrinimai. Negali būti viršijama nustatyta maksimalus leistina apkrova (kėlimo kranų – kėlimo galia). 
Krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai – turi būti su apsauginiais užraktais, nuo krovinio savaiminio atsilaisvinimo, 
atsikabinimo. 

Statybinė technika turi būti naudojama taip, kad nesukeltų tretiesiems asmenims nepatogumų, būtų laikoma tik 
statybos sklype, arba neužstatant gretimų pravažiavimų, įvažiavimų, gatvių. Reikia vengti per didelių vibracijų (tankiai 
apstatytoje aplinkoje). Statybinė technika, mechanizmai ir konkretūs įrenginiai – nurodomi, parenkami rangovo, 
rangovo technologiniame statybos projekte 

Rekomenduojami mechanizmai projekto įgyvendinimui: 
Betranšėjinė vamzdžių klojimo įranga – 1vnt 
Ekskavatorius – 2vnt 
Autosavivarčiai-2vnt 
Vibroplokštės – 2vnt 
Buldozeris – 1vnt 
Vibrovolai – 1vnt 
Fiskaras - 1vnt 
Kompresorius – 1vnt 
Asfalto klotuvas: 1 vnt. 
Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami darbų vykdymo eigoje. 

2.11 Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
Rangovas turi numatyti konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą pagal 

,,Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”  
,,Kėlimo kranų naudojimo taisyklės”. Priemonėse būtina atkreipti dėmesį į tai, kad: 
• pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 
• judėjimo keliai ir pavojingos zonos būtų įrengti atsižvelgiant į Nuostatų 13.1 – 13.4 p. reikalavimus; 
• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos ir pažymėtos gerai matomais ženklais; 

  

2025-11/01-SSP-SO-AR 
LAIDA LAPAS LAPŲ 

0 3 9 



2025-11/01-SSP-SO                          VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, IGLIAUKOS MST. MARIJAMPOLĖS RAJ. SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 
• per tranšėjas įrengti laikini tilteliai; 
• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
• krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 
• pakabintos konstrukcijos nebūtų paliktos darbo pertraukų metu; 
• pastatytos į projektinę padėtį konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai 

laikinai įtvirtinamos; 
• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (šalmais, 
pirštinėmis, akiniais ir kt.); 
• elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
• nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų turi būti įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios; 
• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą. Darbuotojai, dirbantys 

statybiniais mechanizmais ir įranga privalo laikytis “Kėlimo kranų naudojimo taisyklių”, „Statybinių keltuvų naudojimo ir 
priežiūros taisyklių“ (patv. 2009-12-30, įsak. A1-707) ir „Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų“ (aktuali redakcija 
2005-10-17, įsak. Nr. A1-271) reikalavimų. 

 
Pagrindiniai reikalavimai kėlimo mechanizmams būtų tokie: 
1. Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus 

ir atramas, turi būti: 
• teisingai sumontuoti ir naudojami, bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
• tvarkingai prižiūrimi; 
• tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai 
pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
• aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
• ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 
leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 
• kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 
 
Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
• tinkamai pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
• techniškai tvarkingi; 
 paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
• aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 
• slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir 
tikrinami. 
 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
• tinkamai pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
• techniškai tvarkingi; 
• tinkamai ir teisingai naudojami; 
• žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys 

darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
• būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai 
neįgriūtų į iškasas arba į vandenį; 
• žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 
vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
Statybines mašinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 

iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais rekomenduojamu minimaliu atstumu nuo iškasų šlaito 
krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės pagal 1 lentelę. 
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1 lentelė. Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos 

Iškasos 
gylis, m 

Gruntas 
Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 
Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m 

1.0 1.5 1.25 1.0 1.0 
2.0 3.0 2.40 2.0 1.5 
3.0 4.0 3.60 3.25 1.75 
4.0 5.0 4.40 4.0 3.0 
5.0 6.0 5.30 4.75 3.5 

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. 
 

Darbų vykdymui pavojingose zonose 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Paskyra – leidimas išduodama darbų 
vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje – leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi 
veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje 
numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, 
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 
• prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
• neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
• kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines  
vertes. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
• esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
• virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
• virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
• kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 
Vykdydamas statybą Rangovas atsakingas už darbo vietos priešgaisrinį stovį ir turi vadovautis ,,Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ (aktuali redakcija 2010-07-27, įsak. Nr. 1-223) reikalavimais, taip pat „Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatai“ (patv. 2010-03-15, įsak. Nr. D1-193) punktais 7.1 – 7.3. 

 
Darbuotojų instruktavimas 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymo, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir 
instruktavimo tvarkos“ (2005-04-20, Nr. 1-107) nuostatomis, įmonės vadovas nustato darbuotojų instruktavimo tvarką 
įmonėje. Įmonės vadovas, darbdavio įgaliotas asmuo savarankiškai organizuoja darbuotojų instruktavimą darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais ir užtikrina, kad darbuotojai gautų informaciją, nurodytą darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminiuose teisės aktuose (išskyrus atvejus, jei tokia informacija darbuotojams buvo suteikta mokant pagal Mokymo 
ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus). 

 
Laikinos buitinės ir higienos patalpos 
Remiantis norminiais dokumentais statybvietėje būtina įrengti administracines – buitines patalpas, vadovaujantis 

normomis vienam dirbančiajam: statybos vadovui (inžinieriui) – 5 m², drabužinės – 1,13 m², prausyklos – 0,26 m², 
džiovinimo patalpos – 0,2 m², valgymo-poilsio patalpos – 1 m², sušilimo patalpos – 0,1 m² (bet ne mažesnė nei 8 m²), 
tualetai – 1 unitazas 30-čiai žmonių (1,2x0,8 m).  

 
Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 
Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis ir vykdomų darbų rūšis, šioje statybvietėje turi būti numatytos vietos 

(patalpos) pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Pirmosios pagalbos priemonių laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 
Matomose vietose turi būti ryškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės, avarinės dujų 
tarnybos)  
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telefono numeriai ir artimiausi adresai. 

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuotą tvarką (LR SAM įsakymą Nr. V-450; 2003-07-11) įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje ar kitoje institucijoje, kurioje nėra medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios 
pagalbos rinkinys bei asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos teikimą. Darbo metu statybvietėje už pirmosios 
pagalbos suteikimą atsakingas įmonės vadovo įgaliotas asmuo. Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti šio asmens 
prižiūrimas, papildomas ir atnaujinamas. Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir 
darbo pobūdžio, nustato įmonės vadovas. Būtina įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis aprašoma LR SAM 
ministro įsakyme Nr. V-450, išleistame 2003 m. liepos 11 d. 

 
Principiniai nurodymai gaisro ir kitos avarijos atveju 
Gaisrai kyla dėl žaibo, elektrostatinių laukų, rūkant pavojingose priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus 

elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir pan. 
Darbų vykdymo vietoje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - pirminės gaisro gesinimo priemonės ar 

profilaktinės gaisro organizavimo priemonės, vadovaujantis „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ reikalavimais. 
Bendru atveju įvykus bet kokiai avarijai būtina atlikti šiuos veiksmus: organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu 

nukentėjusiems žmonėms; evakuoti žmones iš pavojingos zonos; imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių 
avarijos pasekmių; apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; pranešti apie avariją 
(telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis), Statytojui (Užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, 
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, statinio projektuotojui, jei yra 
nukentėjusių žmonių, teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai. 

Avarijos likvidavimas atliekamas vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. Komisija 
išnagrinėjusi avarijos tyrimo medžiagą ekspertų išvadas, laboratorinių tyrimų rezultatus bei padariusi išvadas apie 
avarijos priežastis ir nustačiusi su jomis susijusius asmenis, surašo avarijos tyrimo aktą. Už avarijos nuslėpimą, jos 
tyrimo vilkinimą, trukdymą tyrimui arba klaidinančios informacijos apie jos aplinkybes teikimą įstatymų nustatyta tvarka 
atsako nurodytas Statytojas, Rangovas arba statinio savininkas (naudotojas). Komisijos pirmininkas ir jos nariai atsako 
už avarijos tyrimo akte pateiktų duomenų bei išvadų išsamumą, pagrįstumą ir teisingumą. Už statinio projekto ir statinio 
ekspertizės, statybos produktų tyrimų ir bandymų išvadas atsako juos atlikusios įmonės vadovas ir išvadas parengęs 
(pasirašęs) asmuo. Dėl avarijos patirta žala fiziniams ir juridiniams asmenims, aplinkai, atlyginama Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl šio reglamento reikalavimų pažeidimo sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Ekstremalių situacijų atvejui Rangovas turi paruošti ir suderinti su Užsakovu statyboje dirbančių žmonių 
evakuacijos planą ir iškabinti jį visiems gerai matomoje vietoje. 

2.12 Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas. 

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, praėjimo vietos būtų visuomet švarios ir be kliūčių. Rangovas atsako 
už žalą, padarytą tokiems keliams, praėjimo vietoms. Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir 
užtikrinti tvarką grunto kasimo ir supylimo darbų vietose, transportavimo keliuose, atliekų naikinimo vietose. Privalo 
saugoti aplinką nuo dulkių, dūmų, cheminės taršos, triukšmo. 

 Statybinės atliekos, šiukšlės saugomos ir susikaupus atitinkamam kiekiui išrūšiuojamos, pakraunamos 
į konteinerius ir išvežamos į atitinkamas vietas - saugojimo aikšteles, sąvartynus ar atliekų perdirbimo įmones. 
Sąskaitos faktūros, gautos išvežant statybines atliekas, saugomos iki statybos pabaigos ir pateikiamos valstybinei 
komisijai. 

 Statybos vietose medžių kirsti nenumatyta. 
 Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pažeista (esami grioviai, 

šlaitai, medžiai, krūmai, vejos, derlingasis dirvožemio sluoksnis), turi būti atstatyta į pirminę padėtį arba taip, kaip buvo 
numatyta projekte, medžiai ir krūmai turi būti atsodinti ir t.t. 

 Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti statybos laikotarpiu dirbantys mechanizmai dėl jų agregatų 
nesandarumo. Įvykus avarijai, naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas 

Statybos metu numatytos saugos juostos, įspėjamieji ženklai ir aptvėrimas statybos darbų zonose. Statybinės 
medžiagos sandėliuojamos konteineriuose, aikštelėje, arba, tam skirtoje zonoje sklype, neišeinant iš sklypo ribų. 
Atliekos išvežamos sudarius sutartį su atliekų išvežimo–utilizavimo bendrove, LR nustatyta tvarka. Krovininis  
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transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui judėti, pravažiuoti esamais pravažiavimais, 

keliais. 
Statybinės atliekos bus rūšiuojamos ir sandėliuojamos, laikomos tam skirtose žemės sklypo vietose ir tvarkomos 

vadovaujantis galiojančiomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos 
įstatymą, LR atliekų tvarkymo įstatymą ir kitus LR norminius dokumentus. Statybinių atliekų tvarkymas ir panaudojimas 
nurodytas techninių specifikacijų skyriuje:  Statybinių atliekų sandėliavimas, tvarkymas“. 

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai ilgalaikių nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 
privažiavimai nebus apriboti, ar užstatyti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus pažeisti. Naudojimo metu 
statinys-(iai) ilgalaikės neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms ir gyventojams – neturės. 

Veikla, kurios metu būtų teršiamas aplinkos oras, bloginama oro kokybė – nenumatoma. Statinio eksploatavimo 
metu, grunto ir žemės gelmių tarša – nenumatoma. Projektuojamų inžinerinių tinklų eksploatacija – augalijai ir gyvūnijai 
neigiamos įtakos neturės. Estetinis projekte planuojamų inžinerinių tinklų poveikis kraštovaizdžiui ir bendrai aplinkos 
kokybei – nenumatomas. 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – 
išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. Projektuojami 
inžineriniai tinklai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo trikdymo. 

2.13 Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 
Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos 

darbų kalendorinį grafiką. Žemiau pateiktas grafikas yra tik rekomendacinio pobūdžio. 

 
2 pav. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas 

Rekomenuojama statybos vykdyti vienu etapu pavasario-rudens metu. 

2.14 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
Statinio statybos techninė, kurią vykdo Statytojo (Užsakovo) paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros dalių  
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vadovai. Jų veiklą ir veiklos reglamentavimą nustato dokumentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“, statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje. 
Asmuo, einantis ypatingojo statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, turi turėti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą (statybos techninė priežiūra). Atestato įgijimo tvarką nustato LR 
Statybos įstatymas (12 straipsnio 5 dalis.).  

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus. Statybos darbų 
žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, 
technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio 
konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei  

įrenginių bandymo aktus). Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų 
vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir 

dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių atitikimą faktiniams darbų kiekiams. Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir Statytojo (Užsakovo) sutartį. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla 
prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu 
tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos 
surašymo. 

Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas 
turi pateikti Statytojui (Užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo 
įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas. Bendrąją (bendrųjų statybos 
darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Techninės priežiūros vykdymo tvarka:  
• specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė; 
• prieš statybos pradžią iš Užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento išdavimo datą ir 

numerį ir kitus dokumentus; 
• organizuoja ir dalyvauja Užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių 

statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 
• kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, 

statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos 
išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga; 

• tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų 
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, 
prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų; 

• sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti 
realizuojami, kreipiasi į Statytoją (Užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių 
koregavimo; 

• sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 
• privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau 

kaip 2 kartus per savaitę; 
• tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, 

atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 
• dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo 

aktus. Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo specialiųjų statinio statybos 
techninių priežiūrų vadovai; 

• statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) paskirsto 
aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos 
techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu; 

• kartu su Rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti; 
• kitus darbus, nurodytus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, VII skyriuje „Statinio 

statybos techninė priežiūra. 
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Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimai  
 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS VALANDŲ 
SKAIČIUS 

MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

1 Projekto nagrinėjimas  54 18 val/km 
2 Inžinerinis tinklas  120 40 val./km 
3 Inžinerinio tinklo bandymai  8 8 val. 
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų 

atitikties dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

72 12 val./mėn. 

5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 36 12 val./km 
6 Užbaigimo komisija 24.0 24 val 
Iš viso: 314 val 
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Principinė statybvietės įrengimo schema
M1:250

UAB "SŪDUVOS VANDENYS" 2025-11/01-SSP-SO-01
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Projek. G. SVANIDZAITĖ
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STOP Pneumatinis
įrenginys

STOP STOP STOP

0.15 m

3.5 m Lipynės

Prieduobės
išramstymas

PASTABOS:
1. Prieduobės paruošiamos sutvirtinant jas metalinėmis sijomis, įrengiant klojinius su
išramstymais pagal atskirus Darbų vykdymo projektus;
2. Išramstymo darbai vykdomi iš viršaus gilyn. Iškasus gruntą iki 1,5 m gylio, ramstoma ir
kasama klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobių sienelių viršutines ramsčių
lentas būtina iškišti virš iškasos briaunų ne mažiau kaip 15 cm, o iškastas gruntas iš tranšėjos
turi būti kraunamas ne arčiau kaip 0,5 m nuo iškasos briaunos arba išvežamas į sandėliavimo
vietą. Lentiniai ramsčiai turi būti ardomi iš apačios, išimant ne daugiau kaip tris Lentas, o
biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieną lentą. Jeigu tranšėjos dugnas yra
žemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlentė, kuri įkasama žemiau prieduobės
dugno ne mažiau kaip 0,75m;
3. Iškasus gruntą iki numatyto gylio rankiniu būdu yra išlyginamas tranšėjos dugnas ir
sutankinamas vibro plūktuvu arba vibro plokšte. Įrengiami vandens surinkimo grioveliai ir
pastatomas siurblys jiems išsiurbti. Išpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo
darbo zonos į melioracijos griovius. Vietose, kur aukštas gruntinio vandens lygis jis yra
žeminamas adatinių filtrų pagalba;
4. Vietose, kur kasama tranšėja kertasi su esamomis komunikacijomis, būtina užtikrinti šių
komunikacijų išsaugojimą. Todėl ant tranšėjos viršaus yra montuojama metalinė sija, kuri turi
remtis į tranšėjos kraštus 1 m iš abiejų pusių. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba
apsauginiu vamzdžiu ir viela pririšamos prie įrengto skersinio.
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Išramstymo schema Gruntų rūšys
lentos t > 32 mm

Natūralaus drėgnumo
gruntai arba gruntai
su nežimiu vandens
pritekejimu

lentos t > 32 mm

Birūs ir padidinto
drėgnumo gruntai

nuo 3m iki 5m Ištisinis vertikalus

6*20

iki 3m Horizontalus su
protarpiais

Duobė aptveriama tvorelėmis

Duobės ar griovio gylis Išramstymas

lentos t > 32 mm

Birūs gruntai kai
vandens pritekejimas
žymus

nepriklausomai
nuo gylio

Špuntas

ik
i 3

m
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