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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas, techninės charakteristikos 
Žymuo 
(kodas) 

Tech. 
spec. 

Mato 
vienetai 

Kiekis Pastabos 

Lauko elektroniniai ryšiai (RKKS) medžiagos 

1  Vamzdis 750 N HDPE d50mm  T.S.1.1 m 160  

2  Vamzdis 750 N HDPE d32mm  T.S.1.1 m 185  

3  
Optinis kabelis 4sk. SM OS2 SM 9/125μm, Cca, 
skirtas kloti žemėje 

 - m 185  

4  Ryšio kabelis UTP, CAT6, lauko sąlygomis  - m 410  

5  Signalinė juosta kabeliams  T.S.1.2 m 345  

6  
Pramoninis optinio ryšio keitiklis su maitinimo 
šaltiniu, 1 Port 10/100Mbps RJ45, 1 port 100Mbps 
SC, darbinė temperatūra -40...+50 °C 

 - kompl. 1  

7  
Pramoninis komutatorius su maitinimo šaltiniu, 
16x RJ-45, nevaldomas, darbinė temperatūra -
20...+50 °C 

 - kompl. 1  

8  Kištukas RJ45 (8P8C) CAT 6 UTP kabeliams  - vnt. 20  

9  Optinio kabelio jungtis SC tipo  - vnt. 2  

10  Kabelio markiruotės   - vnt. 22  

11  Tvirtinimo ir montavimo elementų kompl.   kompl. 1  

 
Pastabos: 
1. Vadovaujantis projekto sprendiniais, prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba 

įrangą, statybos darbų pradžioje turi būti suderinamas statybos produktų bei įrangos sąrašas ir turi būti 
gautas Užsakovo paskirto atsakingo asmens patvirtinimas. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai 
numatomais instaliavimo darbams užbaigti ir kurie būtini tinkamai sistemoms eksploatuoti, turi būti 
įvertinti Rangovo pasiūlymo žiniaraščių įkainiuose, nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti, paminėti 
Techninio projekto dokumentuose, ar ne., 

2. Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti. Rangovai privalo patys paskaičiuoti 
kiekius.  

3. Projekte nurodyti gaminių analogai skirti tik kokybės lygiui įvertinti. 
4. Sąnaudų žiniaraščius žiūrėti kompleksiškai kartu su brėžiniais 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

23.251314-TP-LER.SŽ1 

LAPAS LAPŲ LAIDA 
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STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas, techninės charakteristikos 
Žymuo 
(kodas) 

Tech. 
spec. 

Mato 
vienetai 

Kiekis Pastabos 

Lauko elektroniniai ryšiai (RKKS) montavimo darbai 

1  Trasos nužymėjimas T.S.2.1 m 345   

2  Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu T.S.2.1 m 300   

3  Tranšėjų užkasimas mechanizuotu būdu T.S.2.1 m 300   

4  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu T.S.2.1 m 45   

5  Tranšėjų užkasimas rankiniu būdu T.S.2.1 m 45   

6  Vamzdžių paklojimas tranšėjoje T.S.2.1 m 345   

7  Plotų išlyginimas rankiniu būdu T.S.2.1 m2 300   

8  Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu T.S.2.1 m2 45   

9  Grunto tankinimas T.S.2.1 m3 345   

10  Signalinės juostos paklojimas T.S.2.1 m. 345   

11  UTP kabelio įtraukimas į vamzdį T.S.2.1 m 345   

12  UTP kabelio montavimas konstrukcijomis T.S.2.1 m 65   

13  RJ45 kištukų montavimas T.S.2.1 vnt. 20   

14  Optinio kabelio įtraukimas į vamzdį T.S.2.1 m 160   

15  Optinio kabelio montavimas konstrukcijomis T.S.2.1 vnt. 25   

16  SC tipo jungčių montavimas optiniam kabeliui T.S.2.1 kompl. 2   

17  Optinio ryšio keitiklio montavimas skyde T.S.2.1 kompl. 1   

18  Komutatoriaus montavimas skyde T.S.2.1 kompl. 1   

19  Kabelio galų markiravimas T.S.2.1 kompl. 1   

20  Programavimo derinimo darbai T.S.2.1 kompl. 1   

21  Geodezinės išpildomosios nuotraukos rengimas T.S.2.1 kompl. 1   

22  Išpildomoji dokumentacija T.S.2.1 kompl. 1   

 


