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Sutarties Nr. 1 priedas
_ Aove\

UKMERGES MIESTO DUKSTYNOS KAPINIU ISPLETIMO PROJEKTAVIMU TECHNINE

UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
Eil. - ; ——
Nr. Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objektg |
1. Techninio darbo projekto Kitos inzinerinés paskirties statinio - Ukmergés
pavadinimas: miesto Dukstynos kapiniy, Ukmergés r. sav., Vidiskiy

sen., Bernotidkiy k., Miskuy g. 20 naujos statybos
(i¥plétimo) techninis darbo projektas

Zi Statiniy paskirtys ir grupes. InZineriniai statiniai:
. Kiti inZineriniai statiniai — aikStelés, takai, j(-
i¥)vaZiavimai, kt.

Susisiekimo komunikacijos:

- Gatve (Misky g.)

3. Pagrindinio statinio statybos riis. Nauja statyba. Galuting pagrindinio ir kity statiniy
statybos riidis suderings su uZsakovu nustato
projektuotojas.

4, Statinio kategorija. Nesudetingasis 1T gr. Galuting statinio kategorija

pagal  suprojektuotus poZymius  nustato ir
projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto

vadovas.
5. Statytojas Ukmergés rajono savivaldybe, j.k.: 111107563
6. Uzsakovas Ukmergés rajono savivaldybés administracija, i k.:
188752174
T Statinio projekto rengimo etapas. Techninis darbo projektas (toliau — Projektas). i

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé
ir perkandiosios organizacijos pateikiami duomenys

8. Projektavimo paslaugy apimtis:
8.1. | projektavimo paslaugos; Projekto sudétis nustatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé® 12 priede su sanaudy
kiekiy ZiniaraCiais, technine specifikacija ir Statybos
skaifiuojamosios kainos nustatymo dalimi, bei kitomis
projekto sudedamosiomis dalimis, jvertinus statinio specifikg
ir specialivosius reikalavimus, Kkuriuos nustato kiti jstatymai
ir normatyvai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Visa Projekto sudétj nustato projekto vadovas ir suderina su
UZsakovu.

Projektuotojas privalo iStaisyti Projekty pagal Uzsakovo
pastabas, projekto eksperto privalomgsias idvadas.

Projektuojant, architekturinius, planinius,
konstrukcinius sprendinius, medZiagas derinti su
Uzsakovu.
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8.2,

kitos paslaugos;

Pagal UZsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius
projekto rengimo dokumentus: prisijungimo salygas,
statybg leidZiantj dokumentg.

Projektavimo paslaugy trukmé.

240 kalendoriniy dieny;

Prie§ pradedant projektuoti, atvykti j viets, laikg
suderinus su UZsakovu. Projektavimo metu
savivaldybés  administracijos  Urbanistikos  ir
infrastruktiiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus j savivaldybe;

Projekta pateikti projekto ekspertizei ir jj iStaisyti per
ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal ekspertizés
privalomasias iSvadas;

Uzsakovo vardu gauti statyba leidZiantj dokumenta
norminiuose dokumentuose nustatytais terminais.

10

Paslaugy  teikéjui  pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto dokumentams
(toliau — projekto  dokumentai)
parengti, kopijos (3iy dokumenty
kickis  priklauso nuo  statinio
paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai i
visuomenés sveikatai ir kt.):

Preliminari projektuojamo ploto schema (apie 3,0ha);
Detaliojo plano iStrauka.

10.1.

Projektiniai pasillymai (tais atvejais,
kai yra rengiami),

Projektiniai pasitlymai rengiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedy,
p3.2 - visuomené informuojama apie visuomenei
svarbaus statinio projektavimg ir atliekami kiti batini
projektavimo paslaugy rengimo ir vieSinimo
procediiry uztikrinimo veiksmai.

10.2.

Zemeés sklypo teisinés registracijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai arba Zemes
sklypo nuomos (panaudos)
dokumentai;

Zemés sklypo kadastrinis planas ir nuosavybés
iSra8as i§ RC

10.3.

[statymy ir kity teisés akty nustatytais
atvejais, kai atliekamas planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas,  planucjamos  Tkinés
veiklos poveikio visuomenes sveikatai
vertinimo dokumentai;

Kai planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai ir
visuomenés  sveikatai  vertinimo  dokumentai
privalomi — pateikia projektuotojas.

10.4.

Sklypo inZineriniy geodeziniy

tyrinéjimy dokumentai;

Uzsakovas parengia topografinius, geologinius ir
medZiy inventorizavimo tyrimus bei pateikiai
projektuotojui, kaip privalomuosius dokumentus.
Tyrimy atlikimo laikas nejskaitivotas j projekto
parengimo terming.

10.5.

Prisijungimo salygos;

Pagal usakovo i galiojimg pateikia projektuotojas.

10.6.

Kiti dokumentai.

Uzsakovo  jgaliojimas  statybg leidZiantiam
dokumentui gauti.

IIL Reikalavimai projektavimo paslaugoms |

il

Projekto  rengimo  dokumentams
taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai _statinio _saugos ir

Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
galiojandiais  Lietuvos Respublikos  jstatymais,
statybos  techniniais reglamentais, ~standartais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei
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paskirties dokumentai. Kitais susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais
galiojantiais pakeitimais ir papildymais.
Projekto sudétis turi apimti visas pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” reikalavimus privalomas dalis. Projekto
apimtis turi biti pakankama projekto paskirtiai
jgyvendinti ir atitikti aukdCiausius projektavimo
darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius
standartus.
Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su
vykdomu projektu.

12. Aplinkos, ~ visuomenés sveikatos Projektuojamas statinys turi atitikti  nustatytus
saugos, kradtovaizdZio, nekilnojamyjy | specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sglygas.
kultiiros paveldo vertybiy, tretiyjy
asmeny interesy apsaugos, Saugomos
teritorijos apsaugos ir Kitos apsaugos
(saugos),  nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

13. Esminiai  funkciniai  (paskirties), | 1. TERITORIJA.
architektiiros (estetinius), | 2. [vaziavimas/privaZiavimas - parinkti ir

technologijos, techniniai, ekonominiai,
kokybes, reikalavimai bei kiti rodikliai
ir charakteristikos statiniy
projektavimui:

susijungimo taskus su esamais keliais;

2.1 Automobiliy statymo parinkimas.

3. Numatyti teritorijoje vidaus kelius/
pravaziavimus.

4, Kapavietiy kvartalus suformuoti.

4.1. Kvartala projektuoti, kad racionaliai tilpty
kapavietés, bei pra¢jimai tarp jy (1,5%2,5 ir/arba
2,8x2,5)

5. Tranzitinis/magistralinis kelias (Gatve) tiesiama
j toliau esangig sklypo dalj.

6. Pagal parengtg medZiy inventorizavima,
parinkti/parengti kertamy/iSsaugomy medZiy plang
(pavieniy, masyvy).

7. Peleny barstymo laukas — racionalus vietos
parinkimas ( = iki 5-10 a).

2. ELEMENTAL

8. Atlieky surinkimas, patogiai aptarnaujamas ir
rii§iuojamas.

9, Rodyklés, Zenklai, nuorodos (kvar. Nr.; keliy
yenklai., kur rasti WC ir kt.).

10. Vietos parinkimas BIO tualetams.

11. Tvora — analogi¥ka esamai.

3, BENDRI NURODYMAL

14, Dangos — analogi3kos esamoms.

15. Sprendiniy principai analogiski jrengty kapiniy
teritorijai.
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14. Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Kas menesj pateikti projekto rengimo tarpinius
pritarimui ir pan. rezultatus, Prie§ UZsakovui pritariant projekto

sprendiniams (ekspertizei atlikti), projektuotojas
turi pristatyti parengty projekty susitikimo metu,
pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodyti projekto sprendiniy
atitiktj projektavimo uZduotiai.
Projekto  vienas  egzemplioriy  komplektas
pateikiamas Uzsakovui sprendiniy pritarimui i
statinio techniniy-ekonominiy rodikliy patvirtinimui.
Projektas turi biti suderintas su visais suinteresuotais
juridiniais asmenimis.
Statinio projekto ekspertiz¢ organizuoja ir apmoka
Uzsakovas.

15. Statinio  ar _ statiniy  grupés | Nustato projekto vadovas.
projektavimo ir statybos eiliSkumas.

16. Reikalavimai  projekto  rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

1 Reikalavimai  projekto  rengimo | UZsakovui su paraSais pateikiami apraSo 3 egz.
dokumenty jforminimui, sudétiai ir | spausdinty byly ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais
pan. skaitmeninéje CD laikmenoje.

18. Techninés specifikacijos priedai: Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama

projektavimo specifikacijos dalis.

181, | Dokumenty, reikalingy  projekto | Nurodyta Sio priedo 10 punkte.
dokumentams parengti ir kuriuos
pateikia  perkantioji  organizacija,
kopijos;

18.2. |Duomenys  apie  perkantiosios Neplanuojama.
organizacijos turimus ar planuojamus
jsigyti jrenginius ir (ar) statybos
produktus;

183. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skaiCiuojant nuo
projektavimo  paslaugy teikimo | paslaugy teikimo sutarties pasiraSymo dienos.
grafikas. Projektas parengiamas per 240 kalendoriniy dieny ir

teikiamas ekspertizei. Gali biti prafgsiamas ne
ilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny terminui.
IV, Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZilirai |
19. Statinio projekto vykdymo prieZitra. | Vykdoma pagal atskirg susitarimg




Elektroninio dokumento nuorasas

UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga. Kestucio a. 3, LT-20114 Ukmergg, tel. (8 340) 60302,
el.p. savivaldybe@ukmerge.lt; http:// www.ukmerge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188752174

MB “GINTARO PROJEKTAI, 2024-06- Nr.
El.p. g.gaidjurgis@gmail.com

DEL PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATIKSLINIMO

Ukmergés rajono savivaldybés administracija informuoja, kad MB ,, GINTARO
PROJEKTAI* rengia projekta ,,Kitos inZinerinés paskirties statinio - Ukmergés miesto Dukstynos
kapiniy, Ukmergés r. sav., vidiskiy sen., Bernotiskiy k., Misky g. 20, naujos statybos (iSplétimo)
projektas®.

Informuojame, kad Siuo projektu nerengiama:

— vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis nerengiama.

— teritorijos apSvietimo tinklai ar kitos vaizdo informacijos ir reklamos priemonés Siame
projekte nenumatomi.

— nerengiami zvalgybiniai geologiniai tyrimai, nes teritorijoje jau yra kapavietes, keliai,
takai ir auks$ty gruntiniy vandeny neaptikta.

Administracijos direktore Inga Prackaile

10
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergeés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél projektavimo uzduoties patikslinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-06-20 Nr. (6.10Mr) 18-3076

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos
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STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 274163 Nagrinéjam
sklypo dalis -
40349

1.1. esamas sklypo uzstatymas paga V] RC nuosavybés iSrasg m? 12430 Tame tarpe
esami takai —
6406 m?

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - Pastaty néra ir
neplanuojama,
todél
uzstatymo
tankis ir
intensyvumas
nesiskaiciuoja

3. sklypo uzstatymo tankis % -

Il SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmeés):

1.1. kelio kategorija

1.2. kelio ilgis™ km

1.3. kelio juostos plotis m

1.4. eismo juosty skaicius vnt.

1.5. eismo juostos plotis m

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m

2. Gelezinkeliai:

2.1. kategorija

2.2. ilgis* km

2.3. apsaugos zonos plotis m

3. Gatvés: automobiliy stovéjimo aikstelé(s), takai

3.1. kategorija

3.2. ilgis* km

3.3. vaziuojamosios dalies plotis m

3.4. eismo juosty skaiCius m

3.5. eismo juostos plotis m

3.6. asfaltbetonio danga privaziavimas (t=80mm) m? 1740.00

3.7. asfaltbetonio dangos takai (t=60mm) m? 7530.00

3.8. betoniniy trinkeliy takai (t=60mm) m? 4500.00

3.9. sutankinto zvyro automobiliy aikstelés (t=200mm) m? 420.00

3.10. zali plotai — veja, zeldynai ir pan. m? 4400.00
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Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s

IISKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir

rodikliai)

4. inzineriniy tinkly ilgis*

4.1. Vandentiekis: vandentiekio PE80 PN10 vamzdziai d32mm m

4.2. Buitiné nuotekyné: buitinés nuotekynés PVC beslégiai m

vamzdziai ,N“ klasés d110mm

4.3. Buitinés nuotekynés jrenginiy rodikliai m3/d

5. vamzdZzio skesmuo (tik vamzdynams): vandentiekis mm

buitinés nuotekynés mm

6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.;
mm?

7. elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir skerspjavis vnt,;
mm?

IVSKYRIUS — KITI STATINIAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir

rodikliai)

1. Statinys(iai) (rodikliai, apimtys, kiti rodikliai). Pésciyjy takai

1.1. Statinio/|renginio rodikliai m? 4500

2. Statinys(iai) (rodikliai, apimtys, kiti rodikliai). Automobiliy stovéjimo
aikstelé/ZN viey skaicius

2.1. Statinio/Jrenginio rodikliai vnt. 27/3

3. Statinys(iai) (rodikliai, apimtys, kiti rodikliai). Segmentiné
tvora/segmentinés tvoros
vartai-varteliai (h=1,5m)

3.1. Statinio/Jrenginio rodikliai m 780/70

4. Statinys(iai) (rodikliai, apimtys, kiti rodikliai). Atveztinio grunto
saugojimo/laikymo aikstelés

4.1. Augalinio grunto (juodzemio) aikStelés m? 26

4.2. Atveztinio grunto (zvyro) aikstelés m? 16

5. Statinys(iai) (rodikliai, apimtys, kiti rodikliai). Kapavietés, jy tipas
(gabaritai)

5.1. Seimynynés kapavietés (3,0x2.5m) vnt. 2433

5.2. Vienvietés kapavietés (1,5x2.5m) vnt. 66

5.3. Kremuoty palaiky kapavietés (1,2x1.1m) vnt. 187

5.4. Peleny iSbarstymo laukas/veja/zalias plotas/zeldynai m2, 540

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés
tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas PV Gintaras Gaidjurgis, kval. at. Nr. A 1466, 2025-09-15

(vardas, pavardé¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

TVIRTINU: statytojas Ukmergés r. sav. administracija
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Programiné jranga

Kitos inZinerinés paskirties statinio — Ukmergés miesto Dukstynos kapiniu, Ukmerges r. sav., Vidiskiy sen.,
Bernotiskiy k., Misky g. 20, nausjos statybos (iSplétimo) projektas parengtas legalia programine jranga:

1. Grafine dalis — ,DraftSight* braizymo programa;

2. Aprasomoiji dalis —,OpenOffice” biuro programiniu paketu.

PV G. Gaidjurgis
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PROJEKTO SPRENDINIY PRITARIMUY IR SUDERINIMU SARASAS:

Projekto sprendiniai nepaZeidzia treciyjy Saliy interesy. Gauti projekto sprendiniy pritarimai,
suderinimai.

1. 2023-08-23 Ukemergés r. sav. administracija, sprendimu Nr. (6.10E) 18-4146, pritaré projekto
sprendiams.

PV Gintaras G
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Elektroninio dokumento nuorasas

UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga. Kestucio a. 3, LT-20114 Ukmergé, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370,
el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; http:// www.ukmerge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188752174

MB ,,GINTARO PROJEKTAI* 2023-08- Nr.
El p. g.gaidjurgis@gmail.com

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Ukmergés rajono savivaldybés administracija pritaria techninio darbo projekto Nr.
GIPRO-2022-08-29 ,,Kitos inZinerinés paskirties statinio - Ukmergés miesto Dukstynos kapiniy,
Ukmergés r. sav., Vidiskiy sen., Bernotiskiy k., Misky g. 20, naujos statybos (iSplétimo) projektas*
sprendiniams.

Administracijos direktoré Inga Prackailé

Rasa Sepetiené, (8 340) 63840; el. p. rasa.sepetiene@ukmerge. It
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VIETA

ZVYRO LAIKYMO

VIETA
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ZVYRO LAIKYMO
VIETA

Kelio borditrai

Vejos borditmi

Ivatiavimo bordifirai
——~ Privaiavimy/taky alys
e Segmenting tvora (b
——— Segmentiné tvora su vartais
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&=
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Kremuoty palaiky kpaviets

(1,20x1,10m.)

Vienvietés kapavictés
(1,50x2,50m.)

B

R’

*A" tipo parkavimo vieta ZN
Parkavimo vieta ZN
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TEKSTINE DALIS



NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

LR jstatymai, taisyklés:

NN h D=

LR Statybos jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas.

LR Zemés jstatymas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas.

LR Aplinkos ministro patvirtintos "Atlieky tvarkymo taisyklés".

LR Aplinkos ministro patvirtintos "Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybos techniniai reglamentai:

Eal S e

AN

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

STR 1.07.03:2017. Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka.

STR 1.04.02:2011. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira.

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

STR 1.02.01:2017. Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.
STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

STR 2.01.02:2016. Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.
STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.08:2003. Lauko saglygomis naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamo triuk§Smo
valdymas.

STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.06.04:2014. Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai.

STR 2.01.12:2024. Statyby klimatologija.

STR 2.03.01:2019. Statinio prieinamumas.
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26. STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
ekspoataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

LR statybos normos, higienos normos, taisyklés ir kt.:

1. HN 33:2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeningés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

2. HN 35:2007. Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore.

3. 2011-03-09. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

4. LST 1516:2015. Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

PrieSgairinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
patvirtinti:

1. "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai".

2. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés".
3. "Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés".
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AISKINAMASIS RASTAS

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis;
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis

Dokumento Sifras

Dokumento pavadinimas

Uzduotis projektavimui

Inzinerinis topografinis planas

2017 01 01, Nr.XII-2573

LR Statybos jstatymas

2003 01 01, Nr.IX-1004

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

199512 12, Nr. I-1120

LR Teritorijy planavimo jstatymas

1994 04 26, Nr. 1-446

LR Zemés jstatymas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

0 2025-11-24 Statybos leidizian¢iam dokumentui ir statybos darbams
Laida ISleidimo data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr.

MB ,,Gintaro projektai‘
J. Simkevi¢iaus g. 10, Vilnius,
tel. +370 672 50145,

— s (20 elp. g.gaidjurgis@gmail.com

Kitos inzinerinés paskirties statinio-Ukmergés miesto
Dukstynos kapiniy, Ukmergés r. sav., Vidiskiy sen.,
Bernotiskiy k., Misky g. 20, statybos (iSplétimo)
projektas

Pareigos Vardas, Pavardé Paragas | Statinio numeris ir pavadinimas
Al466 SPV_ | Gintaras Gaidjurgis 01 — Kitos inzZinerinés paskirties statinys (kapiniy
A1466 SPDV | Gintaras Gaidjurgis iSplétimas), (4.5)
Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT | Ukmergés savivaldybés administracija | GIPRO-2022-08-29/TDP-01-BD/SP.AR 1 19
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STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija.

STR 1.01.04:2015 Statybos  produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimsa, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertnimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Projektavimo taisyklés,
patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2010-12-07 jsakymo Nr. 1338

ISO 21542:2021 Pastaty statyba. Apstatytos aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés (BPST)

Pastaba: Vadovaujamais auksciau iSvardinty teisés akty aktualiomis (galiojanc¢iomis) redakcijomis.

1. PROGRAMINE JRANGA, KURIOMIS PARENGTA SP DALIS:

Windows ir/ar UBUNTU (ir kitos i §ig OS integruotos aplikacijos);
Office Business ir/ar OpenOffice;

PDF24;

LibreCAD.

2. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA: GEOGRAFINE VIETA, KLIMATO
SALYGOS, VEJO KRYPTIS IR STIPRUMAS, ZEMES RELJEFAS, AUGANTYS ZELDINIAI,
PASTATAI, INZINERINIAI TINKLAI, VANDENS TELKINIAL, KULTUROS PAVELDO
VERTYBES, TOPOGEODEZINIAIL, GEOLOGINIAI, HIDROGEOLOGINIAI IR KITI
PROJEKTO PARENGIMUI REIKALINGI DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas: Kitos inZinerinés paskirties statinio — Ukmergés miesto
Dukstynos kapiniy, Ukmergés r. sav., Vidiskiy sen., Bernotiskiy k., Misky g. 20, statybos
(iSplétimo) projektas;;

Zemés sklypo unikalus Nr. (kad. Nr.): 4400-0906-8206 (kad. Nr. 8115/0001:325);

Statybos vieta: Misky g. 20, Bernotiskiy k., Vidiskiy sen., Ukmergés r. sav.;

Zemés sklypo savininkas: Lictuvos Respublika; Valstybinés Zemés patikéjimo teise —
Nacionaliné¢ zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Sudaryta panaudos sutarts su Ukmergés
reajono savivaldybe;

Statytojas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija;

Projekto rengéjas: MB ,,Gintaro projektai®, J. Simkevi¢iaus g. 10, Vilnius;

Projekto vadovas: Gintaras Gaidjurgis, atestato Nr. A1466;

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis uzsakovo
patvirtinta projektavimo sutartimi ir uzduotimi projektavimui, teisés aktais ir kitais privalomaisiais
projekto rengimo dokumentais;

Projektavimo etapai (stadijos): Techninis darbo projektas;

Statybos rusis: Nauja statyba;

Statinio kategorija: Nesudétingas statinys;

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida

GIPR-2022-08-29-TDP-01-BD/SP.AR | 5 | 19 | o
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e Pagrindiné sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

e Zemés naudojimo biidas: Bendro naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy
bendrojo naudojimo) teritorijos;

e Projektuojamo pastato naudojimo paskirtis: kitos inZinerinés paskirties statinys (kapiniy
iSplétimas), (4.5).

e Esami statiniai: Yra esamas statinys — Ukmergés miesto Dukstynos kapinés su jregistruotais
pésciyjy takais;

e Projektavimo etapai (stadijos): Techninis darbo projektas;

e InZineriniai tinklai: Salia sklypo (vakarinéje puséje) praeina magistraliniai dujotiekio tinklai;
teritorijoje yra anksCiau jrengtas vandens gréZinys, yra suprojektuoti ir jgyvendinti privaZiavimo
keliai iki nagrin¢jamos teritorijos.

e Vandens telkiniai: Sklype yra esamas (anks¢iau suprojektuotas) vandens grezinys. Vandentiekio
tinklai Siuo projektu neprojektuojami kaip ir buitinés nuyotekynés ir pavirSinio vandens (leitaus)
nuvedimo tinklai. Projektu taip pat nenumatomi nauji vandens telkiniai.

e Kultiros paveldo vertybés: Kultiiros paveldo vertybiy sklype ir greta jo néra;

e Reljefas: Sklypo reljefas be zymiy aukscio skirtumy/perkriciy. Esamos sklypo altitudés svyruoja
tarp +74,20 - +74,50;

e Augantys Zeldiniai: Sklypo dalis, kur projektuojamas naujos kapaviietés yra greta esamy,
bviekianc¢iy kapiniy (Ukmergés miesto Dukstynos kapiniy) bei nagrin¢jama teritorija apsupta
misku (Pasilés girininkijos Dukstynos misku) ar misko Zzeme. Naujy Zeldyny nenumatoma, o
sickiama maksimaliai juos i$saugoti kur jmanoma, o ypatingai ten, kur numatytas pelyny
iSbarstymo laukas.

o Salia sklypo esantis uZstatymas/kaiminysté: Sklypas yra misko apsuptyje. Gretimo uZstatymo
néra. Yra tik easmos, veikian¢ios Ukmergés miesto Dukstynos kapinés su priklausiniais
(kolumbariumais, WC ir pan.).

e Higieninés buklés jvertinimas: Sklype Siuo metu néra susikaupusiy Siuksliy ar kokiy kity atlieky,
Salia néra objekty, kurie terSty aplinkos org, vandenj ar dirvoZzemj. Vykdant statybos darbus bus
siekiama nepazeisti treciyjy Saliy interesy.

e Geografiné vieta: Rytiné Lietuva, Misky g. 20, Bernotiskiy k., Vidiskiy sen., Ukmergés r. sav.
Sklypo centro koordinatés: X=6127504, Y=551796, nagrinéjamos teritorijos centro koordinatés:
X=6127468, Y=551796 (koordinaciy sistema LKS-1994).

- Absoliutus oro temperatiiros minimumas: -38,3°C;

- Absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +35,4°C;

- Santykinis metinis oro drégnumas: 78%;

- Vidutiné metiné oro temperatiira: +7,4°C;

- Maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) — 76cm;
- Maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 karta per 50 mety) — 99cm.

2.1. SKklypo, teritorijos apibudinimas. Bendri duomenys

Kapinés numatomos Ukmergés raj., PaSilés girininkijos Dukstynos miske. Vieta kapiniy
jrengimui buvo parinkta taip pat atsiZvelgiant | greta esancias, veikianCias kapinaites, kurios jau
baigiamos pilnai jsisavinti. Naujos kapinés numatomos, kaip senyjy kapiniy iSplétimo dalis. Taip pat
kapiniy vieta juridiskai apipbrézta: parengtu ir rajono savivaldybés 2006.06.28 patvirtintu detaliuoju
planu.

Nagrinéjama teritorija, kurios plotas apie 40349 m? yra Siaurés rytinéje nuo Ukmergés miesto
nutolusioje dalyje, tarp A2 kategorijos automagistralés (Vilnius — Panevézys) bei A6 kategorijos
automagistralés (Kaunas — Zarasai — Daugpilis). Taip pat $i teritorija i§ vakarinés pusés yra ribojama
auksto slégio magistraliniy dujotekio trasy. Teritorija i§ pietryCiy yra ribojama veikian¢iomis kapinémis.

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida

GIPR-2022-08-29-TDP-01-BD/SPAR | 3 | 19 | o
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Nagrin¢jamos teritorijos projektos pendiniai jgyvendinami etapisSkai. Projekto sprendiniams jgyvendinti
numatyti 7-1 etapai.

Teritorija nepatenka | Dukstynos entomologinj draustinj (1997, LRV nutarimas Nr. 1486).
Nuo kapiniy iki draustinio yra apie 1300 m atstumas.

Irengty keliy néra. Vakarinéje teritorijos dalyja yra pakloti elektros tinklai bei greta
nagriné¢jamos teritorijos praeina magistralinis dujotekis. Teritorijoje yra vietinés reikSmés kvartaliniai
misko keliukai, kuriy pagrindu bus numatomi pravaziavimai.

Gamtos ir kultiros paveldo vertybiy teritorijoje taip pat néra.

Potencialy pavirSinio ir pozeminio vandens tarSos zidiniy (sgvartyny, organiniy ir mineraliniy
medziagy sankaupy, nuoteky isleidimo j pavirSinj gruntg) néra.

Teritorijoje nenumatyta, neprojektuojama buitinés nuotaekynés bei lietaus nuotekynés tinklai.
Nuo taky ir pravaziavimu nuvedamas ] Zaliuosius plotus, kur ir susigeria ] grunta.

Kapiniy teritorijoje jokia tikiné veikla bei komerciné veikla susijusi su gamyba nenumatoma,
tad aplinkos oro terSaly nenumatoma.

Kapiniy teritorijoje derlingasis dirvoZzemis nuimamas tik statybai leistinose vietose: koplycios,
komerciniy pastaty ir taky, privaziavimy statybos vietose. Derlingas dirvoZzemis saugomas grunto
saugykloje.

Nuo teritorijos pavirSinis vanduo nuteka pagal esamg pavirsiy ir susigeria j gruntg.

Vyraujantys gruntai kapiniy teritorijoje — priesméliai, sméliai. Projektuojant kapines, Salia
(Stuo metu veikianciy kapiniy teritorijos) buvo atlikti inZineriniai-geologiniai tyrin€jimai. Gruntinis
vanduo iki 6,0 m gylio nesutiktas. Suprojektuoto artezinio grezinio teritorijoje vandeningo horizonto
statinis lygis rastas apie 16 m nuo zemés pavirsiaus.

Kapiniy teritorijos reljefas ramus. Teritorijoje néra (neprojektuojama) jgriovy ar skardziy. Ji
yra miskingoje teritorijoje, tad Zemés nuosliauzy bei erozijos tikimybés néra.

Kapiniy teritorija patenka Dukstynos miSko masyva (63 kvartalas), kuriame vyrauja
spygliuo¢iy medziy grupés (eglynas uzima apie 17 ha, puSynas uzima apie 7,3 ha, eglynas-puSynas uzima
apie 1 ha).

Bus sutvarkyta Dukstynos misko (Pasilés girininkija) masyvo dalis, atliekant sanitarinj
valymg. Medziai bus iskirsti keliy bei taky jrengimui ir galutinai atliktas misko retinimas kertant
brandzig mediena.

Norminiai atstumai nuo sklypo riby, inzineriniy tinkly ar kity elementy, susije su treciyjy
asmeny ineresais iSsaugomi, nepazeidziami.

3. PROJEKTUOJAMAS STATINYS, STATINIU SARASAS

Sprendiniai. Projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis teisés aktais, projektavimo
(technine) uzduotimi, esminiais statinio, aplinkos, krastovaizdzio, treCiyjy asmeny interesy apsaugos
reikalavimais bei kitais projekto rengimo norminiais dokumentais.

Projektuojamu statiniu sarasas:
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e Ukmergés miesto Duktynos kapiniy iSplétimas — kapinés.
Numatant esam$ veikian¢iy kapiniy skalndZig plétra, jvertinant pésciyjy taky, privaziavimy tinkla.
Sklype jau yra jrengtas jvaziavimas, automobiliy stovéjimo aikStele, kuri tarnaus abiejy pastaty

aprupinimui.

Planuojamas pastatas nuosaikios architektiiros, foninio charakterio, nekontrastuojantis su supanciu
uzstatymu, taciau turintis savita architekturing raiska. Pastato architektiira (fasady estetika, spalviniai
sprendimai, aukstis) derinami prie gretimo uzstatymo, bei esamo pastato, sickiama pastatu kompozicijos
bendrumo. Siekiama naujo pastato uzstatymu bei esamu, praturtinti esamg architektiira, taciau neuzgozti,

nedominuoti aplinkoje ir tarsi sukurti bendra kompleksa.

4. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI: ESAMU PASTATU, INZINERINIU STATINIU
NUGRIOVIMAS, INZINERINIU TINKLU IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU ISKELIMAS
ARBA JU APSAUGOJIMAS, MEDZIU IR KRUMU ISKIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO
SLUOKSNIO NUKASIMAS, LAIKINU PRIVAZIAVIMO KELIU, LAIKINU INZINERINIU
TINKLU IRENGIMAS, TERITORIJOS APTVERIMAS IR KT.

Nuo visy zemés sankasos jrengimui skirty ploty pries darby pradzig esamas dirvozemis, turi buti
pasalinamas, sustumtas j kriivas, o véliau panaudotas teritorijos sutvarkymui.

Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija, gautas statyba leidziantis dokumentas.

Pries pradedant darbus turi biiti nustatytos ir patikrintos zeméje esancios komunikacijos ir kad jos
bty reikiamai apsaugotos ir aiskiai pazymeétos.

5. PAGRINDINIAI MOTYVAIL, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS:

5.1. Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas sklype

Bendrieji rodikliai yra pateikti bendrojoje dalyje. Ivaziavimas j sklypa esamas nuo magristralinio
kelio A6 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) per esamg nuovazg ir per Misky g.

5.2. Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas

Sklypo vidutiné altitudé yra apie 74,20. Pagal viduting altitudé turi buti ir parinkti visi takai,
privaziavimai. Be to takai ir privaziavimai turi sklandZiai jungtis su esamai takais ir esamais
privaziavimais veikian¢iy kapiniy teritorijoje ir gretimoje aplinkoje.

5.3. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Teritorijos Zemés pavirSiaus auksc¢iai beveik nekei¢iami, nenaudojamos atraminés sienutés, laiptai.
Numatomos naujos dangos — betoninés trinkelés (pésCiyjy takai — 8cm trinkeliy), pagrindiniai
privaziavimai i§ asfaltbetonio projektuojamy kapiniy teritorijoje bei pagrindinio privaziavimo (Misky g.)
suformavimas, esomos anksciau jrengtos gatvés pratgsimas pagal kapiniy teritorija. Formuojami 1-2,5%
nuolydziai vandens nutekéjimui nuo kiety dangy.
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5.4. Aplinkos sutvarkymas, teritorijos apZeldinimas, darbuotoju poilsio zony irengimas, eksterjero
elementai

Projekte numatomi maksimaliai iSsaugoti esamus Zeldinius, kurie napatenka j privaziavimy, taky ar
kapaviec¢iy zonas pagal fakta ir ty zeldiniy buklg.

5.5. Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualine, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas

Nesprendziama.
5.6. Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés

Esamos kapinés aptvertos segmentine tvora, tuodé¢l tose vietose kur ribojasi su naujai pleCiamomis
(Siuo projektu suprojekuotomis) kapinémis demontuojama. Naujai jrengiamas aptvérimas (1,5 m aukscio
segmentine tvora) pagal suprojektuota ir jgyvendintg (atsiZvelgiant  etapiSkumus) kapiniy teritorija.

5.7. Lengvojo ir krovininio autotransporto ivaziavimas j sklypo teritorija, ju stovéjimo
aikstelés

Automobiliy stovéjimas numatytas prie pagrindinio privaziavimo prie i§peCiamy kapiniy teritorijos
ribos. Numatomos 27-i0s naujai jrengtos automobiliy stovéjimo vietos palei privaziavimo kelig (Misky
g.) 18 kuriy 4-ios vietos ZN. Viena ZN automobiliy stoveé¢imo viety numatyta ,,A* tipo.

Dangos projektuojamos ir jrengiamos vadovaujantis DK-SDK 19 ,,Dél Automobiliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy patvirtinimo* reikalavimais, rekomendacijomis ir pan.

5.8. Sklype irengiamui autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikStelés, pesCiyjuy takai
(krovininio autotransporto, geleZinkeliy, kito transporto ir kélimo priémoniy Kkeliy ir stovéjimo ar
krovos darbams atlikti reikalingy aikSteliy su dangomis projektiniai sprendiniai

Sprendiniuse detalizuojami takai, o automobiliy stovejimo aikstelé esama bei takai skirti patekti iki
esamo kapiniy. Naujos 27-i0s automibiliy parkavimo vietos numatytos palei Misky g.

5.9. Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Prie pagrindinio privziavimo — MiSky g. numatomos 3-ys aikstelés atlieky surinkimo, rii§iavimo
konteineriams su trinkeliy danga.

5.10. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, KkrastovaizdZio, nekilnojamojo kultiiros paveldo, trefiyju asmeny
interesy apsaugos reikalavimams

Projektiniai sprendiniai parengti pagal uzsakovo pateiktus dokumentus:
1.  Techniné uzduotis;

2. Teritorijy planavimo dokumentus;

3.  Nuosavybés dokumentai;

4.  Toponuotrauka.

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinio ir statinio architektiiros reikalvimus, treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalvimus. Projektas parengtas taip, kad pastato, sklypo formavimo, pri¢jimy
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ir privaziavimy, inZinieriniy sistemy tiesimas nepablogins tre€iyjy asmeny statiniy esamos biklés ir
nesudarys prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning
biikle.

5.11. Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy ivazZiavimas i sklypa, privaZiavimas prie
statiniy ir apsisukimo (kai reikia) aikStelés; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstyms

Planuojamoje teritorijoje pastatai neprojektuojami, todél pastaty iSorés gusry gesinimas
nesprendziamas, nedetalizuojamas.

5.12. Zmoniy su negalia judéjimo ir ju transporto stovéjimo, judéjimo galimybés
Numatoma ZN lankytojy galimybé. Visos erdvés lengvai pasiekiamos Zmonéms su negalia.

Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®“ sklypo
parkavimo aikStel¢je numatyta 1-a A tipo vieta Zmonéms su negalia.

Maimenys nurodyti milimetrais

Paaiskinimas:
1 =2 600 mm maliausiasis laisvasis aukslis,
2 = Ienkdinimas, jskaitant prisinamume simbolj

3 —borielio rampa;

Vaziuojamosios dalies ir taku dangos nuolydis ZN automobiliu stovéjimo vietose yra ne didesnis
kaip 1:50 (2%) bet kuria kryptimi. Taky/privaziavimy plotis yra ne mazesnis kaip 1200 mm - 3500 mm.
Pésciyjy tako plotis tarp kapaviecciy yra ne mazesnis kaip 1 000 mm. Pésciyjy tako iSilginis nuolydis yra
ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pés¢iyjy tako nuolydis yra ne didesnis kaip 1:50 (2%).

7N pritaikyti teritorijos, elementai ir kita (takai, automobiliy stovéjimo vietos) turi biiti pazyméti
7N informa-ciniu Zenklu. ZN informacijos Zenklai, nuorodos, uZra$ai, schemos turi biti jrengti. Pés¢iyjy
peréjos ir Saligatvio bortelio nuoZulnos isilginis nuolydis turi atitikti ISO 21542:2011 8 skyriaus 2
lentelés [5.10] reikalavimus 500-4500 mm nuo grindy ar $aligatvio pavir§iaus. Pakabinti ZN informacijos
7enklai neturi sumazinti ZN judéjimo trasy maZiausiy leistiny plo¢iy bei auks¢iy, manevrams skirty
aiksteliy maZiausiy ploty ar kitaip kliudyti ZN. ZN informacijos Zenkly, nuorody, uzrasy, schemy raidés,
skaiCiai, matmenys, pieSiniai turi buti kontrastingi (Sviesiis tamsiame fone arba atvirksciai), Zenkly
pavir§ius matinis, neblizgus. Sriftas turi bati aiSkus ir gerai jskaitomas. RaidZiy ir skaitmeny, skirty
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skaityti 1§ 10 m atstumo, aukstis turi bati 120—-150 mm, skaitomy i§ 20 m atstumo — 200-250 mm,
skaitomy i§ 40 m — 500-600 mm. ZN informacijos Zenklai turi biiti ne maZesni kaip 150 x 150 mm. Ant
informacijos Zenk-ly, jrengty ZN pasiekiamumo zonoje esanti informacija turi biiti pateikta ir taktiline
forma — Brailio rastu.

TERITORIJU IR PASTATUY ELEMENTAI Nejgaliyjy judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji
pavirSiai turi atitikti Siuos reikalavimus: lygiagrecios juostelés, skirtos judéjimo krypciai paZymeéti,
nukreipti aplink klititis. Statmenos vaziuojamajai daliai lygiagreciosjuostelés, skirtos nukreipti link
pésciyjy peréjy, nezyméty peréjy ir kity objekty.

Paalfkinimas:
1 - (4-5) mm aukito sinusoidiniy Bkyly strukibn
2 = nusklembta

L - bent 270 mm
W - bent 250 mm

Paaidkinimas:
1 = {(4=5) mm aukscio iSkysos; L = bent Z70 mm
2 - nusklembta; W - bent 250 mm
g —(20-30) mm vandens nulekéjimo griovehs
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Paaifkinimas:

1 - (4-5) mm aukitio ploki&iavirses pailgos juostos nuskiembtomis briaunomis; L -bent 270 mm;
s - atstumas tarp iSkysy W - bent 250 mm,
b - pagrindo plotis. d - bent 30 mm,

Lygiagrecios juostelés, kurios jrengiamos lauke, turi biiti 4,5-5 mm auks¢io, o atstumai tarp
juosteliy asiy turi biiti 30-50mm. Trapecinio skerspjiivio juostelés virSaus plotis turi biti 5-15 mm. Tuo
atveju, kai juosteliy skerspjivis néra trapecinés formos, juostelés plotis gali buti 20-25 mm plocio,

iSdéstytos kas 40-60mm.

Aklieji ir silpnaregiai orientuojasi pagal reljefines dangas, kontrastingy spalvy juostas. Kai
Saligatvis ir gatvés vaziuojamoji dalis jrengti viename lygyje, tai jy riba turi biiti pa-Zyméta skirtingos

faktiiros ir skirtingos spalvos jspéjamaja juosta per visg Saligatvio plotj, likus 30 cm iki Saligatvio krasto
arba susikirtimo su vaziuojamgja dalimi.

Apvalis kauburéliai, skirti jspéti apie priekyje esanCius auk$¢io pasikeitimus, jspéti apie
susikirtimg su vaziuojamagja dalimi, apie judéjimo trasoje esancias klititis, jspéti apie krypties pasikeitimg

ir prasidedancias naujas kryptis.

Kupoly pagrindo skersmuo turéty boti (25-35) mm (&r. A.2 paveikalg).

1
2
3

c

6. DUOMENYS APIE SKAICIAVIMAIS PAGRISTI

Matmanue nuendutl milimatrais

Paaldkinimas:

[strizoms ailemis Soestyt kigai
kvadrating gardale ibdestytl kgai

= nupjauting kigis (sukdtis (4-5) mm, virdulinis skersmuo (12-25) mm, pagnndo skersmud = wiulinis

skersmuo plus (10 £ 1) mm

- atstumas tarp cantry.

DOKUMENTAIS NUSTATYTI:

AR NORMATYVINIAIS

6.1. Sklypo teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos; sklypo
teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos dydis, sklype esantiems ar
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projektuojamiems inZineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servituty ar
veiklos apribojimais nustatyty apsaugos zonu dydis ir plotas

Sklype jregistruotos Sios specialiosios zemés naudojimo salygos:
— Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

— Magistraliniy dujotiekiy ir naftotirkiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (III skyrius, penktas
skirsnis);

— Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III
skyrius, deSimtas skirsnis);

— Magistraliniy dujotiekiy vietoves klasiy teritorija (III skyrius, septintas skirsnis).
Sklype nejregistruotos §ios specialiosios zemés naudojimo salygos:

— Misko zemé (VI skyrius, trecias skirsnis);

— Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (I'V skyrius, pirmas skirsnis);

— Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III
skyrius, derSimtas skirsnis);

— Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (III skyrius, penktas
skirsnis).

Sklype registruoty servituty ar kity veiklos apribojimy néra.

6.2. Sklype susidarancias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas
Nera.

6.3. Sklype esanciy kitoms Zinyboms priklausan¢iy inZineriniy tinkly ar komunikacijy
teritoriju, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos dydzZius ir nustatytus veiklos
apribojimus (servitutus)

Sklypa kerta elektros kabeliai, priklausantys AB ESO. Greta sklypo yra AB ,, Amber grid*
priklausianti magristralinio dujotekio trasa. Sklypo plano sprendiniuose pavaizduotas tos magristalinio
dujotiekio trasos apsaugos zonos lygios 25 m (magistralinio dujotiekio apsaugos zona) ir 200 m
(magistralinio dujotiekio vietovés klasiy teritorijos apsuagos zona).

6.4. Automobiliy ir motocikly stovéjimo viety poreikis, taip pat Zmoniu su negalia transportas

Automobiliy stovéjimo aikStelé yra esama prie Dukstyno kapiniy, prie magistralinio kelio A6
(Kaunas-Zarasai-Daugpilis). Siuo projektu projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos paleis
planuojama privaziavimo kelig — Misky gatvés tagsg. Numatomos 27-ios automobiliy stovéjimo vietos i
kuriu 4-ios pritaikytos ZN, tame skaiGiuje 1-a vieta (,A“ tipo) ZN. Stovéjimo vietos lengviesiems
automobiliams jrengiamos pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®.
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301 entelé. Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaicius

Eil. | Pastaty tipai, paskirciu grupés, Minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius
Nr. paskirtys, pavadinimai
III InZineriniai statiniai

15.1 |Kapinés 1 vieta 200 kapaviecCiy, bet ne maziau kaip 10 viety

Planuojamoje teritorijoje numatomos 2686 kapavietés. Tai minimalus naujai ple¢iamoms kapinéms
automobiliy parkavimo viety skaiCius/poreikis: 2686/200=13,43 automobiliai — tai yra 14 automobiliy.
Prie tesiamos, naujai projektuojamos Misky g. numatytos, suprojektuotos 27-iy automobiliy stovéjimo
vietas (tame skaiciuje 4-ios vietos skirtos ZN).

6.5. Sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastaty) iSorés aplinkos triuk§mo rodikliai ties
fasadais ir juos atitinkancios garso klasés, vibracijos rodikliai

Teritorijoje neprojektuojami pastatai, todel triukSmo rodikliai, insoliacijos ar kiti parametrai
privalomi pagrindziant projektuojant pastatus - netaikomi.

6.6. Sprendinius pagrindziantys skaifiavimai, reikalingi sklypo techniniams rodikliams
nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagristi

— UlZstatymo intensyvumas: visy pastaty antzeminés dalies patalpy, jskaitant cokoliniy auksty ir
naudojamy pastogiy patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su zemés sklypo plotu.

Kadangi sklype néra ir naujai neprojektuojam (Siuo projektu) jokiy pastaty, todeél Uzstatymo
intensyvumas $iuo projektu neskaic¢iuojamas, nenustatomas. Sklype yra jrestruoti esami pésc¢iyjy takai,
kurie néra pastatai; tai — kiti (ploksti) inzineriniai statiniai.

— UiZstatymo tankumas: pastaty ir turinciy stogq inZineriniy statiniy antZemine dalimi uZstatomo
ploto, nustatomo pagal isoriniy sieny ar kity atitvary projekcijq j Zemés pavirsiy, santykis su
zemes sklypo plotu.

Kadangi sklype néra ir naujai neprojektuojam (Siuo projektu) jokiy pastaty, todél Uzstatymo tankumas
Siuo projektu neskaiCiuojamas, nenustatomas. Sklype yra jrestruoti esami pésCiyjy takai, kurie néra
pastatai; tai — kiti (ploksti) inZineriniai statiniai.

— ApZeldintas sklypo plotas - 4400,00 m?, kas sudaro apie 1,6 % viso sklypo ploto (sklypo plotas
— 274163 m?). Kai nagrin¢gjama sklypo dalis Siuo projektu — 40349,00 m?, tai aZeldintas
nagriné¢jamos zemés sklypo dalis dalis sudaro apie — 10,9 % viso nagrinéjamos sklypo dalies.

7. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE:

Sybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo
darby geodezing kontrole, kuria sudaro:

1. Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padeties plane ir pagal
aukstj tikrinimas jy montavimo metu.

2. Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktin¢ padetis plane
ir pagal aukst] atlikus jy montavimg. Geodeziné (instrumentin¢) kontrol¢é vykdoma visoms
pozeminems ir antzeminéms konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukst] jy
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vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo kampas, plok§tumy sutapimas statybinés
organizacijos turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose: statiniy padeties kontrolé turi
biti atlickama tiesiogiai matuojant atstumus tarp asiy, o po galutinio sutvirtinimo papildomai tarp
susikertanciy plokstumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec. Sablonus; Statybos
darby kontrolés metu turi buti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Darby vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas, bei
medziagas, atveztas I statybos aikstele, pagal darbo brezinius, technines salygas bei standartus.

Kontrol¢ vykdoma visoms poZeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir konstrukcijoms.
Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos statybos zurnale. Geodezinés kontrolinés
nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendruyjy ar specialiyjy statinio
statybos darby vadovu — kai vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma
schemu, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

Faktiné konstrukcijy, tinkly padétis plane ir pagal auksti, jy vertikalumas, horizontalumas arba
duotas, nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniu detaliy jd¢jimo vieta ir jy padétis
statybinés organizacijos turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Aktualiu rekomenduojamu kontroliniu nuotrauku saraSas:
* Geodeziniai nuZymejimo darbai:
— pagrindiniu asiu nuZymejimo ir itvirtinimo kontroline nuotrauka;

— tarpiniu aSiu nuZymejimo ir itvirtinimo kontroline nuotrauka.

8. MEDZIU, AUGMENILJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO
ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS:

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atliekant statybos darbus buty laikomasi Zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé biity tokia, kokia buvo
nurodyta statinio projekte.

Vykdant statybos darbus rangovas privalo:

— 1Spurenti ir patrgs$ti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo
IvaZiavimo ar i§vaZiavimo 1S statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;

— medZiy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo kriimy;

— pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

— aptveriant visa statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciu gatves ir kitu zeldiniu;
— irengti takus, pakeltus vir§ Zemes pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai

darbo metu reikia vaikScioti arti Zeldiniu (po medZiu lajomis);
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— saugoti nuimtg nuo zZemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant ji nuo uzters§imo, iSplovimo, iSpustymo (v¢€jo), kad buty galima ji panaudoti sklypo sutvarkymo
ir Zeldinimo darbams;

— saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
irenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy;

— nekasti trans$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

— uZpilti Zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per
menesi;

— medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maZziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzZio Sakny kaklelio
ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Zemés darbai

Jei kasant Zemg aptinkami breziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai
statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi tarnyba (o kai leidimas
nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tikio biidu statytojas) i8siaiSkina, kam priklauso S§ie statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti breziniuose, suderina tolesnes zemeés darby vykdymo priezitiros
tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus. Kai statybos aiksteléje poZzeminiy inzineriniy tinkly
bei kity inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo buti Zemés
darbu vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Vietose, kurias kerta esamos pozeminés komunikacijos (vandentiekj, Silumos tinklus), zemés
darbai atliekami laikantis visy atsargumo priemoniy. Vietose, kur pavojus pazeisti pozeminius tinklus yra
realus, grunto kasimo ir uZpylimo darbai atliekami rankiniu budu, dalyvaujant tuos tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Pasirodzius gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pazeminimui naudojami adatiniai filtrai,
taip pat vanduo i$siurbiamas i$ surinkimo duobiy (Suliniy) siurbliais ir atviruoju biidu.

Visos Zzemés darby zonos turi biiti aptvertos ir irengti ispéjamieji zenklai, informuojantys apie
netoliese esancig pavojaus zong.

Baigus mechanizuoty biidu grunto kasimg iki nurodytos altitudes (10 cm auksciau projektuojamy
altitudziy - Sis sluoksnis nukasamas rankiniu buidu), pagrindas patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy
grunty. Tokie gruntai turi biiti paSalinti iki techninés prieziiiros nurodyto gylio ir uZpilti kitu patvariu
sméliniu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesa betong kaip sutankinto grunto pakaitalg.
Atsitiktiniai grunto perkasimai uZpilami sméliniu gruntu. Sis supiltas gruntas turi bti ypatingai gerai
sutankintas.

Jei vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengima ar remontg) pazeidziama

vvvvv
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kad neiSSalty Saknys, jas butina apSiltinti. PaZeidus medzio Saknis, medZio laja galima iSretinti
vadovaujantis MedZiy ir kriimy prieZiiiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
prieziiiros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

- apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu
Nr. D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

- sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

Dirvozemis ir gruntas turi biti saugomas statybos aiksSteléje, véliau ji panaudojant statybos
aiksteleés poreikiams, o grunto perteklius pakraunamas j autotransportg ir iSvezamas j savartyna.

9. APLINKOS APSAUGA

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi biiti vykdomas pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles,
patvirtintas 2006-12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR
aplinkos ministro pakeistas taisykles 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,.Del statybiniy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (TAR 2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky
tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d.jisakymu Nr. D1-367 ,,D¢l
Atlieku susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka.
Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby Zurnale.

Kai atlieky siuntgjas ir atlieky gavéjas yra atlieky tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos
taisyklémis vykdo atlieky tvarkymo apskaita naudodamiesi GPAIS, Lydrastj naudodamasis GPAIS
rengia atlieky siuntéjas:

- atlieky siuntéjas, planuojantis vezti atliekas, jskaitant ir atliecky vezima | to paties atlieky
tvarkytojo atlieky tvarkymo jrenginj, kuriame vykdoma atlieky tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje
vietoje, ne véeliau kaip prie§ 1 darbo dieng iki planuojamo atlieky vezimo turi suformuoti Lydrast]
naudodamasis GPAIS, nurodant jame planuojamy vezti atlieky kodus ir pavadinimus, pirmini atlieky
Saltinj (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atlieky gavéja, vezéja ir
kita Lydrastyje privaloma informacija. Siuntéjas gali suteikti teise per GPAIS Lydrastj formuoti
surinkéjui, vezéjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas vezti atlieky kiekis nenurodomas. Kai po
mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo irenginiuose (MA/MBA) apdorotos,
netinkamos naudoti atliekos vezamos j regioninj nepavojingy atlieky sgvartyna, 1 darbo dienos terminas
iki atlieky vezimo netaikomas;

- apie planuojamg atlieky vezimg automatiskai per GPAIS informuojamas Aplinkos apsaugos
departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau — AAD), atlieky gavéjas ir atlieky vezgjas;

- likus 1 darbo dienai iki atlieky vezimo, Lydrascio duomeny (pvz., atlieky vezé¢jo duomeny)
koregavimas galimas, taCiau atlieky siuntéjui pakeitus planuojamy vezti atlieky kodus, pavadinimus ir
(ar) atlieky vezimo data, prasitesia 1 darbo dienos terminas iki galimo atlieky iSvezimo;

— prie§ atliecky vezima atlieky siuntéjas privalo LydraStyje nurodyti kiekvienos perduodamos
atliekos svorj, taros svorj (pvz., tus¢io konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminiy ir (ar) pakuociy
atlieky sutvarkyma jrodanciy dokumenty iSraSymo tvarkos aprasu, pavirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr. D1-359 ,,Dél Gaminiy ir (ar) pakuociy atlieky
sutvarkyma jrodan¢iy dokumenty iSraSymo tvarkos apraSo patvirtinimo®, iSraSomas gaminiy ir (ar)
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pakuociy atlieky sutvarkyma jrodantis dokumentas, — transporto priemones (-iy) valstybinj registracijos
numer] ir marSruta (nurodant kelius pagal Valstybinés reikSmés automobiliy keliy saraSa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. birZelio 9 d. nutarimu Nr. 757 ,,Dél Valstybinés reikSmés
automobiliy keliy sgraso patvirtinimo*). Jeigu atliekos vezamos gelezinkeliais, atlieky siuntéjas §j
atlieky vezimo btida nurodo GPAIS pries atlicky vezimg. Atlickos negali biiti vezamos, kol Lydrastis
neturi busenos ,,Vykdomas vezimas*;

- apie pradeta veZima automatiSkai per GPAIS informuojamas atlieky gavéjas ir AAD, jeigu AAD
numateé vykdyti vezamy atlieky kontrolinj svérima,;

- AAD pareigtinas gali atlikti kontrolin] vezamy atlieky sverimg. Sustabdzius atliekas vezancia
transporto priemon¢ prie§ pradedant kontrolinj atlieky sverima AAD pareigiinas informuoja atlieky
siuntéjo LydraStyje nurodyta atsakinga asmenj naudodamasis Lydrastyje nurodytais kontaktiniais
duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliecky svérimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su
Lydrastyje nurodytu atsakingu asmeniu. AAD pareigtinas kontrolinio svérimo rezultatus svérimo metu
pazymi Lydrastyje GPAIS:

- jeigu AAD pareiglino pasvertas atlieky kiekis nuo atlieky siuntéjo Lydrastyje nurodyto bendro
atlieky kiekio skiriasi (didesnis ar mazesnis) 10 proc. ribose arba lygus atlieky siuntéjo Lydrastyje
nurodytam atlieky kiekiui, atliekos toliau vezamos atlieky gavéjui;

- jeigu AAD pareigiino pasvertas atlieky kiekis nuo atlieky siuntéjo Lydrastyje nurodyto bendro
atlieky kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar mazesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD
pareigiinas nustato aplinkos apsauga reglamentuojanciy jstatymy ir kity teisés akty pazeidimus, AAD
pareigiinas privalo atSaukti atlieky vezima, atlieckos nebegali biti vezamos atlieky gavéjui, jos
grazinamos atlieky siuntéjui ne veliau, kaip kitg darbo dieng;

- atliecky vezimo metu naudodamasis GPAIS vezima gali atSaukti atlieky gavéjas arba AAD
pareiglinas;

- atlieky gavéjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svori nurodyti Lydrastyje
GPAIS ne véliau kaip kitg darbo dieng po atlieky gavimo taip patvirtindamas atlieky gavima;

- apie atlieky gavimo patvirtinimg automatiskai per GPAIS informuojamas atlieky siuntéjas;

- atlieky siuntéjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba graZina tikslinti atlieky gavéjo pasverta
atlieky kiekj ne véliau kaip kita darbo dieng nuo patvirtinimo apie atliecky gavima dienos. Atlieky
siuntéjas gali atSaukti atlieky vezima, kai atlieky gavéjas patvirtina atlieky gavima;

- apie atlieky siuntéjo patvirtintg arba grazintg tikslinti atlieky gavéjo pasverta kiekj arba atSaukta
atlieky vezimg automatiskai per GPAIS informuojamas atlieky gavéjas;

- kai atlieky siuntéjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atlieky gavéjo pasverta ir Lydrastyje
nurodyta atlieky kiekj, atliecky siuntéjo ir atlieky gavéjo atliecky tvarkymo apskaitos Zzurnalai
automatiskai uzpildomi Lydrascio duomenimis;

- Lydrast] galima atsispausdinti.

Statybvietéje turi biiti iSruiSiuotos ir atskirai laikinai laitkomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios

savo pobudziu ar sudétimi yra panasSios ] buitines atliekas;

2. Inertines atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyc¢iai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas,

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atlickos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti

tinkamos 1§ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotes ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, esdinancios, toksiskos, sukeliancios korozija ar turin¢ios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinka ir zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
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Atliekos, atlieky tvarkymas statybos metu:

Technolog | Pavadinimas | Agregatin| Kodas | Pavojinguma | Laikymo Mato Numatomi
inis ni biivis pagal ] salygos vienetas, t atlieky
procesas atlieky tvarkymo
sarasa budai
1 2 3 4 5 6 7 8
Buitiné | Popieriusir | Kietas | 2001 01 |Nepavojingos| Popieriaus 0,01 Israsiuotos
veikla kartonas dézéje atliekos turi
Buitiné Misrios Kietas | 2003 01 |Nepavojingos | Konteineryje 0,02 C‘;ut;
veikla | komunalinés perduodam
atliekos . OS_
jmonéms,
Statyba Mediena Kietas | 170201 |Nepavojingos| Metaliniame 0,1 turin&ioms
konteineryje teise
Statyba Betonas Kietas | 1701 07 |Nepavojingos | Metaliniame 2,5 tvarkyti
konteineryje tokias
. . iy .. atliekas
Statyba Plastikas Kietas 17 02 03 |Nepavojingos | Metaliniame 0,5 pagal
konteineryje sutartis dél
Statyba Misrios Kietas 17 09 04 | Nepavojingos | Metaliniame 3 Ju
statybinés konteineryje naudojimo
atliekos ir Salinimo

Maziausiai 70 proc. (pagal svorj) nepavojingy statybiniy ir griovimo atlieky (iSskyrus nattraliai
atsirandanc¢ias medziagas, nurodytas Europos saraSo 17 05 04 kategorijoje (2000/532/EB)),
statybvietéje susidarancios atliekos turéty buti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir
kitoms medziagy panaudojimo galimybéms, jskaitant uzpildymo operacijas, naudojant atlickas kitoms
medziagoms pakeisti, laikantis atlieky hierarchijos ir Europos Sajungos statybos ir griovimo atliecky
tvarkymo protokolo. Statybos darbai bus vykdomi pagal aplinkos apsaugos vadybos sistema,
atitinkancig LST EN ISO 14001 ar lygiavercius standartus.

Kiekvienos rusies konteineriy turius parenka rangovas pagal savo technologija — jei konteineriy
1Sdéstymas bus toks, kad nustumti rankomis iki SiukS§liaveZés nejmanoma, juos iSdéstyti taip, kad biity
privaziavimas iki jy.

Objekto eksploatacijos metu susidarancios atliekos riiSiuojamos ] perdibti tinkamas atliekas
(popierius, plastikas, stiklas) ir buitines organines, netinkamas perdirbimui. Aliekos kaupiamos pagal
ju ras] pritaikytuose konteineriuose. Visos eksploatacijos metu susidarancios atliekos perduodamos
atlieky tvarkytojams. Pridedamos sutartys dél atleiky srinkimo su atliekas tvarkanc¢iomis jmonémis.

Eksploatacijos metu susidarysianciy atlieky sarasas, kiekiai ir tvarkymo budai:

Atliekos o
Kodas Pavadinimas Klek1§, Tvarkymas
m?/mén
Perduodamos atlieky
2001 01 popierius ir kartonas 0,2 tvarkytojams
(perdirbamos)
Perduodamos atlieky
2001 02 stiklas 0,1 tvarkytojams (perdirbamos)
Perduodamos atlieky
2001 03 plastikai 0,25 tvarkytojams (perdirbamos)
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(biologiskai suyrancios) Perduodamos atlieky
200201 atliekos 0,5 tvarkytojams
2003 01 misrios komunalinés 0.5 Perduodamos atlieky
atliekos ’ tvarkytojams

10. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,,Darboviefiu irengimo statybvietéje
nuostatais* bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. ISardyti smulkiis gaminiai (lentos, akmenys
ir pan.) pakraunami rankiniu biuidu. Bitina vengti Siuksliy sandéliavimo statybos aikstel¢je, kadangi tai
trukdys darby eigai. Aptikus aiksteléje kenksmingas medziagas (jeigu tokios medziagos yra), bitina jas
perduoti pagal sutartj pavojingy atlieky tvarkytojams.

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas j gruntg kategoriSkai
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.

Ypatinga demésj butina atkreipti | tai, kad:

Pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

Daubos, trans¢jos zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos arba pazymétos gerai matomais
zenklais;

Pavojingos zonos biity paZymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos
bty gerai apSviestos;

Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkelimas biity atlickamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
Keélimo mechanizmai nebutu perkrauti;

Gaminiai nebuty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

Salia tvoros gaminiai nebiity pakeliami auk$¢iau 2 m nuo Zzemés pavirsiaus;

Nebiity zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;
Konstrukcijos j montavimo vietg biity paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

Nebuty keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturin¢ios montavimo kilpy arba zymiy, be
kuriy negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti,

Nebity paliktos pakabintos konstrukcijos arba statybinés medziagos darbo pertrauky metu;

Pastatytos | projekting padetj, konstrukcijos bty atkabinamos tiktai po to, kai jos bus
pastoviai arba patikimai laikinai jtvirtintos;

Darbininkai biity aprupinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis; aiksteléje
biity vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis, kuriy galiojimo terminas néra
pasibaiggs;

Zemés darbai prie esamy inZinieriniy tinkly ir kity statiniy biity vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy zinyby atstovams;

Elektriniy jrankiy nenaudoti lietaus metu neuzdengtoje nuo krituliy vietoje, kai >48V;,
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e Tki statybos pradzios biity parengtas statybos darby technologijos projektas;

e Biity paskirtas statinio statybos vadovas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma;

e Statybos aikstel¢je prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrinj
posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

Pavojingos zonos statybos aiksteleje:

1.

2.

3.

4,

Privaziavimo keliai;
Mechanizmy (automobiliy, ekskavatoriy) darbo zonos;
Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai.

Rangovas prie§ pradedant darbus pagal statinio projekta turi sudaryti ir parengti reikiamy
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teises akty ir dokumenty aplanka. Siame aplanke esanéiais

darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais teisés aktais ir dokumentais privaloma vadovautis vykdant bet
kuriuos statybos darbus. Vykdant pavojingus darbus, prie§ tai darbuotojai turi biiti apmokomi darbdavio

nustatyta tvarka.

Pavojingu darbo viety statybvietéje sarasas:

1.
2.

Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose irenginiuose;
Grunto kasyba gilesnése kaip 1,5 m iskasose;

Kroviniy kélimas mechaniniais, 1§ jy savaeigiais krautuvais, iSskyrus potencialiai
pavojingus jrenginius;

Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa
kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

Mechaninis medienos, metaly ir kity medziagy apdirbimas, kai naudojama
nemechanizuota pastiima;

Darbas su pavojingomis cheminémis medziagomis ir preparatais, nurodytais Lietuvos
Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatyme.

Darby su kenksmingomis meZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
Suvirinimas elektra;

Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

Aplinkosaugos ir treciyju asmenuy interesy apsaugos reikalavimai
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Remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®“ ir Lietuvos
respublikos statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktu Rangovo teis¢ ir pareiga ,,uztikrinti saugy
darba, gaisriné sauga, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy ir judanéiy Zmoniy
apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygy*, nurodyty statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai. Visi darbininkai, technikai bei
inZinieriai turi biiti pra¢je saugumo technikos instruktazg. Vykdant statybos darbus turi biiti uztikrinamas
privaziavimas bei pri¢jimas prie visy greta esanciy ir funkcionuojanciy pastatu, statiniy bet kuriuo paros
metu.

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra/bus aptverta, todél pasaliniai Zzmonés i ja nepateks.

Baigus statybos darbus statybinés atliekos ir Siukslés i$ teritorijos bus i§veZztos.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-1.Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai;

Statybos darbai atlickami vadovaujantis LR galiojanciais jstatymais ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais (statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklémis, statiniy naudojimo ir
techninés prieziliros taisyklémis, nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengti ir
priimti statybos srityje taikomi Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir
tarptautiniai standartai ir kiti teisés aktai). Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai
reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medZziagoms bei gaminiams, nurodomi
techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy
standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius.

Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi apraSant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami
teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai.

Darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir nustatyta tvarka apmokyti specialistai, kurie
atlikdami darbus juos atlieka pagal produkty gamintojy instrukcijas. Darbai vykdomi turint nustatyta
tvarka suderinta Projekta ir iSduoty statyba leidZiantj dokumentg-statybos leidimg prie§ darby pradzig
suderinus su statytoju jy eiga ir tvarka.

Visos objekte naudojamos medZiagos privalo biuti atveZamos firminéje pakuotéje, turéti LR
sertifikatg, atitikties deklaracija arba gaminio pasg. Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, sutvarkyta
teritorija turi baiti tinkama eksploatacijai. Siame etape i3skirtos sekangios aplinkos sutvarkymui skirtos

specifikacijos.
0 2025-11-24 Statybos leidizian¢iam dokumentui ir statybos darbams
Laida I8leidimo data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. MB ,,Gintaro projektai* Kitos inZinerinés paskirties statinio-Ukmergés miesto
I Simkevicius g 10, Vilnius, Dukstynos kapiniy, Ukmergés r. sav., Vidiskiy sen.,
= PHD  elp. ggaidjurgis@gmail.com Bernotiskiy k., Misky g. 20, statybos (iSplétimo)
projektas
Pareigos Vardas, Pavarde ParaSas Statinio numeris ir pavadinimas
A1466 SPV_ | Gintaras Gaidjurgis 01 — Kitos inZinerinés paskirties statinys (kapiniy
A1466 SPDV | Gintaras Gaidjurgis iSplétimas), (4.5)
Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT | Ukmergées savivaldybés administracija | GIPRO-2022-08-29/TDP-01-BD/SP.TS 1 1
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TS-2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj;

Pilng teisés akty sarasg, reguliuojanciy Ukio subjekty veikla statybos srityje, galima rasti:
https://vtpsi.lrv.1t/It/teisine-informacija/teises-aktai-2/teises-aktu-reguliuojanciu-ukio-subjektu-veikla-statybos-srityje-
sarasas

Pateikiami pagrindiniai teisés aktai, kuriy privalu laikytis statant statinj:

Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas

Uzduotis projektavimui

Inzinerinis topografinis planas

2017 01 01, Nr.X1I1-2573  |LR Statybos jstatymas

2003 01 01, Nr.IX-1004 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

199512 12, Nr. I-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

1994 04 26, Nr. 1-446 LR Zemés jstatymas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rtusys

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertize

STR 1.05.01:2017

Statybg  leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.06.04:2014

Gatves ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.01.12:2024

Statyby klimatologija.

STR 1.01.04:2015

Statybos  produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy  specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimsa, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertnimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Projektavimo taisyklés,
patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2010-12-07 jsakymo Nr. 1338
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ISO 21542:2021 Pastaty statyba. Apstatytos aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés (BPST)

DK-SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

TS-3. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms), jrenginiams;

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabiluma, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo
triukSmo, energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio
reikalavimai®. MedZiagy ir gaminiy atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir
laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Visi gaminiai ir
medziagos turi atitikti projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus.
Gaminiai turi turéti dokumenta, i8duotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas
yra reikiamu biidu identifikuotas ir atitinka standartg ar kita normini dokumenta, nurodytg techninése
specifikacijose. Taip pat tiekejas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi buiti deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikStel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais. Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogety juy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. MedZiagos ir prekeés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti
pakeistos naujomis rangovo saskaita.

TS-4. Reikalavimai statybos darbams. ParuoSiamieji darbai.

Rangovas, atlikdamas Zemés kasimo darbus, turi rupintis, kad vanduo galéty nuolat nekliudomas
nutekéti ir neblity padaroma zala. Visose zemés darby stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
priemonés apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens
nuleidimo darbai neatlieckami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu biidu sugadinti
gruntai turi biiti pagerinami arba pakeiciami. Neturi buti leidZiama vandeniui nutekéti nuo iskasy $laity ant
zemés sankasos virSaus. Jis turi buiti surenkamas ] iSilginius vandens nuleidimo jrenginius ir nuleidziamas.

Rangovas 1§ statybvietés turi nuimti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty | rengiamus pagrindus. PaSalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas tam numatytoje vietoje
sklypo ribose. Jeigu dirvozemis vél bus naudojamas apzeldinimui, dirvos rekultivacijai, tai galioja Sie
nurodymai:

— dirvozemis neturi buiti uzterstas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai piivan¢iomis augaly lieckanomis;

— jeigu dirvozemis bus naudojamas véliau, jis turi biiti sandéliuojamas kriivose. Be to, per ji
negalima vazinéti arba kitokiu biidu tankinti. Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei
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vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti susidaryti velénai. Erozijai jautrus dirvoZemis turi buti
apsaugomas.

Vykdant Zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atlickomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius ir kitus jrenginius bei priesgaisrinius
kelius. DraudZiama uZpilti grunta nutiesus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius
statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (iSpildomyjy geodeziniy
nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo panaikinimo taisykliy [3.23] nustatyta tvarka.

Papildomai uZpylus arba nukasus gruntag nuo esamy inZineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi biiti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy
tinkly savininkui (naudotojui).

TS-5. Darbuy sauga, Zemés darbai

Dirbti pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darby
vadovui, o elektros kabeliy apsauginéje zonoje — tik stebint elektros tinklus eksploatuojancios jmonés
atstovui. Rangovas privalo iSkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§s 5 dienas iki darby
pradzios, praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laika ir vietg. Kai statybos aiksteléje pozeminiy
inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi buti iSkviesti Siy statiniy savininkai (naudotojai,
valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo buti zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Arti veikian¢iy komunikacijy leidziama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti
smiginius jrankius (lauZtuvus, kaplius, pleisStus ir pneumatinius jrankius) draudziama.

Kasant gruntg rankiniu budu, darbininkai privalo laikytis saugaus atstumo vienas nuo
kito(darbininky darbo zonos neturi kirstis), siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, dél nesaugaus atstumo
suzeidziant naudojamais darbo jrankiais. Vykdant mechanizuotus zemés paruos§imo ir statybos darbus
reikia ypatingai stebéti tas darby vietas, kur tikétinos grunto nuoSliauzos bei nuogriuvos. Pavojingos
vietos turi biiti atitvertos ir pazymétos atitinkamais jsp¢jamais uzraSais. Dirbti tokiose vietose
leidziama tik po kasdieninés darby vadovo apzitiros.

Netikétai aptikus pozeminiy jrenginiy, komunikacijy, sprogstamyjy medziagy ir Saudmeny,
kultiiros  vertybiy apie kuriuos nebuvo nurodyta, Zemés kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir
pranesti darby vadovui (teritorija aptverti). Draudziama palikti radinius be apsaugos. Darbus testi
galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pasalinti, teritorija kruopscCiai patikrinta ir gautas atitinkamy
tarnyby leidimas.

TS-6. Pagrindai

1.1. Pagrindai jrengiami kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa (asfalto
dangai, sustiprintai betono trinkeliy dangai), Ev2 > 30 MPa (betono plyteliy dangai). Atliekant aikSteliy
jrengimo darbus ir nepavykus sutankinti grunto iki reikalingo stiprumo naudoti stabilizuojantj geotinklg ir
neausting geotekstile.

1.2. Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

1.2.1. Apsauginis Sal¢iui atsparaus sluoksnio miSinio sudétis turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy
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keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
aprasas reikalavimus. Apsauginiam Sal¢iui atspariam sluoksniui jrengti rekomenduojama naudoti
misinius kuriuos sutankinus buty pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80 MPa (asfalto dangai), Ev2
> 100 MPa (sustiprintai betono trinkeliy dangai).

1.2.2. Apsauginis Salciui atsparaus sluoksnio miSiniui gali biiti naudojami:
1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP;

3) zvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami zvyro misiniai 0/32

1.2.3. Pagrindo sluoksnio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydziai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote
neturi biti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10.0cm

1.3. Skaldos pagrindo sluoksnis

1.3.1. Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuristi skaldos misiniai 0/45.

1.3.2. Sutankinus skalda turi buti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 100 MPa (betono plyteliy
dangai), >120MPa (asfalto dangai, sustiprintai betono trinkeliy dangai). MiSinio sudétis turi atitikti TRA
SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas reikalavimus

1.3.3. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi biiti ne mazesnis kaip 103%. Pagrindo
sluoksnio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydziai nuo projektiniy neturi nukrypti
daugiau kaip 0.5%.

1.3.4. Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi buti didesnis kaip 20 mm, o plotis
nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10.0cm.

TS-7. Trinkeliy dangos jrengimas

Kietos dangos statybos darbus apima apatinj SalCiui atspary pagrinda, biriyjy medziagy bei
hidrauliskais riSikliais sustiprinta pagrindo sluoksnj, trinkeliy, plyteliy sluoksniu, vejos, gatvés bortus.
Pries grindimo bei dangos tiesimo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lygiis pavirsiai, kurie turi buti
nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu j vienoda ir tolygy pavir$iy. Baigto
pavirSiaus konstrukcija turi biiti be jduby, banguotumo, nelygumuy, jvairiy atlieky ir kity defekty ir tikslaus
profilio, tolygi ir horizontali.

Statybos aiksteléje zemés darbai vykdomi panaudojant gruntg vertikaliam planavimui. Trukstamas
grunto kiekis atvezamas. Lovyje gruntas iSkasamas pagal dangy konstrukcijy storius. Dangy pagrindas
turi biiti jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi buti atliktas taip, kad faktiSki auksc¢iai neturi
nukrypti nuo projektiniy auksciy daugiau kaip +5,0 cm. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote
neturi biiti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydziai neturi nukrypti daugiau kaip +£0,5%; plociai - ne
daugiau kaip 10 cm. Reikalavimas dangy konstrukcijos Zemés sankasos virSaus (lovio dugno) gruntui -
deformacijos modulio reik§mé turi buti Ev2 >45 MN/m?.

Vaiksciojamgjai dangai pirmiausia turi buiti paruostas pagrindas i§ sutankinto karjerinio grunto
(zvyro). Virs$ jo jrengiamas SalCiui nejautrus sluoksnis 19 cm storio i§ zZvyro smélio misinio, tada pilamas
ir sutankinamas skaldos miSinys (frakcija 0 — 32) 15 cm. Prie§ klojant trinkeles, reikia pakloti iSlyginamajj
smeélio arba sijoto Zvyro sluoksnj, kurio frakcija 0/4 mm ir storis apie 3 cm. Trinkelés parenkamos atskirai.
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Klojant dangg i§ trinkeliy butina iSlaikyti vienodo plocio tarpus. Trinkeliy/plyteliy dangos
pavirSiaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5 %. Tarpus tarp plyteliy, pastato sienos, Saligatvio
bortelio reikia uztaisyti smelio — cemento misiniu.

TS-8. Asfaltbetonio dangos irengimas.

&.1. Medziagos ir jy miSiniai

8.1.1. Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

&.2. Mineralinés medziagos

8.2.1. Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

&.3. RiSamosios medZiagos

8.3.1. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

8.4  Asfalto miSiniai

8.4.1. Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. 1.4.2.
Naudojami asfalto miSiniai nurodyti 4 lenteléje. 4 lentelé. Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medziaga Risiklis
Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UZPILDAI 100/150; 70/100;
19 3 prieda (160/220)

Minétas asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karstoje buikléje
8.5. Klojimas ir tankinimas
8.5.1. Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

8.6. Asfalto gamyklos

8.6.1. Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto misiniai. Jose turi
buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medZiagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.

8.7. Transporto priemonés

8.7.1. Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto miSinj, turi buti Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biti laikomasi
nustatytos misSinio temperattiros. Asfalto misinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biiti
apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.
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8.8.  Asfalto klotuvai

8.8.1. Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi buti Sildoma (dujomis ar
elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinanc¢ig tolygy miSinio tankinimg visame sluoksnio

plotyje.

8.9. Tankinimo mechanizmai

8.9.1. Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant gatvés
dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi buti bent vienas
atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi buti
tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 7

8.9.2. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

8.10. Prijungtys ir sandarintinos sialés

8.10.1. Pries prilydant juostg sitiléms sandarinti, sitilés Sonus reikia patepti gruntu. Juostg reikia patiesti
iSkart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus pirminio grunto. Juosta reikia priglausti taip, kad atskiriamasis
popierius biity iSorinéje pus¢je. Tuomet atskiriamajj popieriy reikia nuimti ir prilydyti juosta sitléms
sandarinti, puciant ] Sig juosta karSta ora, pvz.: naudojant dujy degikli. Viena juostos pus¢ iSlydoma ir
prispaudziama prie paruostos siiilés krasto. Tai galima padaryti specialiu prispaudziamuoju prietaisu arba
rankiniu biidu, pvz.: glaistykle. Kai juosta lieCiasi su kar§tu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai
papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta sitiléms sandarinti turi biti apsaugota, kad per ja nevaziuoty
statybvietéje naudojama technika.

8.10.2. Pavirsius prie kurio juosta bus glaudziama prie§ nuimant apsauging juosta turi buti sausas ir
neuzterstas tepalu, alyva ar kita medziaga, Drégnus pavirSius privalu iSdziovinti karStu oru. Negali biiti
prilipusiy statybiniy medziagy daleliy ar dulkiy. Sandarinimo juosta turi biiti uzklijuota pries pat atliekant
asfaltavimo darbus.

8.10.3. Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavir§iaus temperattra yra
maziausiai 5°C. Esant Zemesnei temperatiirai bitinai reikia papildomy priemoniy, pavyzdziui, liepsna
pasildyti siiilés Sonus.

8.10.4. Rekomenduojamas juostos aukstis ir storis yra dangos storis minus 5 mm, juosta glaudziant prie
virSutinés sitilés Sono briaunelés. Maziausias juostos storis yra 10 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo
gamintojo sudaro >0,03 1/m kiekvienam dangos storio cm.

8.10.5. Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siiilés sandarinimo
budas. Pries$ tiesiant juosta sitiléms sandarinti, siiilés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostg reikia
tiesti ant pradzitivusio, bet dar Siek tiek drégno grunto. Priklausomai nuo oro salygy, reikiamo drégnumo
gruntas biina praé¢jus 10 — 15 min po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksciau iSvardytus tik néra
naudojamas karStas oras sitlei iSlydyti. Kai sandarinimo juosta lieciasi su karStu miSiniu, ji lydosi ir
sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

8.10.6. Jrengta sialé turi buti pilnai uzpildyta, prisilydziusi prie kontaktiniy pavirSiy ir lygi su danga,
negali buti iSspausta. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas.
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8.11. Asfalto dangy bandymai

8.11.1. Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atlieckami pagal [T
ASFALTAS 08 reikalavimus bei uzsakovo nuoziiira — pagal ST 193061491.04:2009 5 Ientelés
reikalavimus.

&.12. Leistinieji nuokrypiai

8.12.1. Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

8.12.2. Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti 5 lentel¢je
nurodyty verciy.

8.12.3. Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant prosvaisas
skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi vir§yti 7,0 mm vertinamosios vertés

Posluoksnio, ant kurio klojama, aprasas

Asfalto virSutiniai sluoksniai 1§
Posluoksnio, ant kurio klojama,|Asfalto pagrindo sluoksniai ir AC
aprasas asfalto pagrindo-dangos sluoksniai
1. Sluoksnis be risikliy <10 —
2. Asfalto sluoksnis, kurio|— <4
lygumui leidZiamos < 6 mm
prosvaisos

8.12.4. Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti didesnis
negu £ 0,5 %.

8.12.5. Pakloty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padéties, sukibimo nuokrypiy vertés turi
atitikti [T ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus.

8.12.6. Uzbaigty dangos sluoksniy sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip lentel¢je nurodytos
leistinos reikSmes.

Sluoksnio tipas MiSinys Sutankinimo rodiklis, %

Pagrindo-dangos AC 16 PD =97

UZzbaigty dangos sluoksniy — virSutinio, skaldelés ir mastikos bei pagrindo-dangos — lickamasis
akytumas po sutankinimo turi biiti ne didesnis kaip 6 tiirio %.
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TS-9. Sutankinto Zvyro dangos jrengimas.

Dangos pagrindg sudaro SalCiui nejautrus sluoksnis ant suatnkinto nepiltinio/esamo grunto ir
armuojancio geotinklo sluoksnio. Sal¢iui atsparaus sluoksnio storis priklausomai nuo naudojimo paskirties
apie 33 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip Kfiitr>2m/para.

Saléiui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis turi atitikti [T SBR 07 p.15 ir
sutankinus sluoksnis turi biti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa. Saléiui nejautraus sluoksnio
auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip
0.5%, sluoksnio plotis — ne daugiau kaip 10.0 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnio storis apie 20 cm. Skaldos frakcija — 0/45. Sutankinus skaldg turi bti
pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80 MPa. MiSinio sudétis turi atitikti JT SBR 07 4 priedo
reikalavimus.

Viryutinis sluoksnis i§ akems atsijy/dulkiy apie 70 cm. Sutankinus skaldg turi biiti pasiektas
deformacijos modulis Ev2 > 120 MPa.

TS-10. Bortai.
10.1 Kelio bortai

Kelio bortai (100x30x15cm) dedami ant gruntinio pagrindo, kurio sutankinimo koeficientas siekia
0,98, ant betoninio C20/25 klasés pagrindo, atsparumas Sal¢iui F200, vandens jgeriamumas iki 5% ir
dilumas iki 0,70 g/cm?, 10 cm storio, 30 cm plocio juostos. Bortai pagal ilgj sujungti 6mm storio cemento
skiediniu. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir pries pradedant klojimo darbus, inZinieriaus patikrinti ir
aprobuoti. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai trumpinami
pripjaunant rankiniu biidu. Kelio bortai klojami tarp vaziuojamosios dalies ir Zalio ploto, bei iki Saligatvio
plyteliy ir kelio dangos jrengimo.

10.2 Vejy bortai

Vejy bortai (100x20x8cm) (BR 100.20.8) — gamykliniai, klojami tarp betoniniy trinkeliy dangos ir Zaliyjy
ploty. Bortai klojami ant C20/25 klasés 5 cm storio ir 20 cm ploc¢io betono juostos. Bortelius i$ iSorés
pusés prispausti gruntu ar betonu. Sitlés tarp borty galy neturi virSyti 10 mm. Sitlés uzpildomos cemento
skiediniu.

TS-11. Vejos jrengimas/atstatymas ir prieZiiira.

Vejos irengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio lauzo, Siuksliy
surinkimo, reljefo suformavimo ir piktZoliy naikinimo. Ypatingag démesj reikia atkreipti j vietas, kur }
dirvozemj gal¢jo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tq dirvozem] patartina visiSkai pasalinti.
Atsodinama veja po statybos darby, numatant 10 cm augalinj sluoksnj. Augalinis sluoksnis
supurenamas iki 1 cm gylio, s¢jama veja ir uzvoluojama.

Smulkias séklas (dobily, migliy, smilgy) reikia jterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidriy,
erai¢iny) — iki 3 cm. Neleistina séklas palikti nejterptas. Séklas reikia padalinti j dvi dalis. Puse
i§séti einant skersai lauko, o kita — iSilgai. Pasétos seklos 1 dirva jterpiamos grébliu. Kad joms
dirvoje uztekty drégmés, dirva po séjos reikia suvoluoti. Sékly s¢jos norma jrengiant veja priklauso nuo
rusiy sudéties, dirvos drégnumo, s¢jos laiko, Zoliy seékly daigumo bei Svarumo.
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TS-12. Segmentiné tvora, vartai, varteliai.

Standartiné segmentiné tvora. Tvoros aukstis — 1,5m. Viela — @4 mm. Akuciy metmenys: 50 mm
(horizontali) x 200 mm (vertiklaii). Spalva derinti su UZsakovu/statytoju pries uzsakant gaminj. Vartai ir
varteliai tokioj tvoroj jrengiami pagal gamintojo nurodymus.

TS-13. Saugaus eismo organizavimas.

1. Pastatomas vertikalus zenklas prie automobiliy stovéjimo aikstelés. Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy
pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos ST 188710638.08:2004. 1.1. Tik lengvajam transportui
skirtos stovéjimo vietos ,,528 ir ,,817 (1 pav.): ,,528 Zenklo plotis — 600 mm, aukstis — 600 mm; 1.2.
817 Zenklo plotis — 600 mm, aukstis — 300 mm, aukstis nuo zemés pavirSiaus iki zZenklo apacios H >
1700 mm; 1.3. Atramy skaicius: 1 vnt., atramos aukstis su jgilinimu: 4250 mm, inkaravimo gylis | pamatg:
1000 mm, atramos skerspjivis: @101,6x2,0 mm.

ot

1 pav. lengvieji automobiliai (528; 817)

Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti LST 1335:1994. Zenklo pavirsius
turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms. Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie gr¢ztiniy poliniy
pamaty, jrengty pagal ST 188710638.08:2004.

Zmoniy su negalia vieta Zymima specialiu Zenklu 1.24. (3 pav.) (kelio daZais) ir vertikaliu Zenklu
846 (4 pav.). Si vieta skirta tik transporto priemonéms pazymétoms skiriamuoju zenklu ,,Nejgalieji®.

3 pav. Zzmoniy su negalia Zenklas 1.24

&K

4 pav. zmoniy su negalia Zenklas 846.

Irengiami nauji betoniniai bordilirai gatvéje ir aplink automobiliy stovejimo aikstele (4 pav.).
Borditro matmenys: ilgis — 1000 mm, aukstis — 300 mm, plotis 150 mm. Bordiirai jgilinami 200 mm.
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A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi biiti ne siauresné
kaip 4 900 mm, 1S kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstel¢ i§lipimui, ir ne
trumpesné kaip 8 200 mm, i§ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikstelé
iSlipimui
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MB ,GINTARO PROJEKTAI®

Sanaudy Ziniarastis: Kitos inZinerinés paskirties statinio — Ukmergés miesto Dukstynos
kapiniy, Ukmergés r. sav., VidiSkiy sen., Bernotiskiy k., Mi§ku g. 20, naujos statybos (iS§plétimo)

projektas

Bendrieji statybos darbai

EILNR. | CHARAKTERISTIKOS | 0 | VN1 KIEKIS | PASTABOS
ZEMES DARBAI
Ploty planiravimas TS-5 m’ 18700
DANGOS
L Asfaltb;;[)(zlrcl)ij(; ;dta:ngggl ngl;';i)r:)avieéiq TS-8 ? 7530
1.1. Asfalto danga 8 cm m? 603
1.2. Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm ?;?9 m? 1506
1.3. Salciui nejautrus sluoksnis 42 cm m? 3163
2. Asfaltbetonio danga (t=100mm) TS-8 m? 1740
2.1. Asfalto danga 10 cm m? 174
2.2. Skaldos pagrindo sluoksnis 25 cm 7;?-?9 m? 435
2.3. Salciui nejautrus sluoksnis 37 cm m? 644
3. Sutankinto zZvyro danga (t=270mm) TS-9 m? 420
3.1. Zvyras 0/22, 7 cm m’ 30
3.2. Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm iy m? 84
| s 9
3.4. Salciui nejautrus sluoksnis 33 cm m? 139
P sty konteiney onojo) ST | w1
4.1. Betoninés trinkelés 8 cm m? 11
42 Pasluoksnis (granitinés atsijos) 3 iy 3 y
cn o
4.3. Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm m? 27
4.4. Salciui nejautrus sluoksnis 25 cm m? 34
5. Betoniniy trinkeliy danga (t = 60 mm)| TS-7 m? 4500
5.1 Betoninés trinkelés 6 cm m’ 270
52 Pasluoksnis (granitinés atsijos) 3 _ 3 135
e 7

5.3. Skaldos pagrindo sluoksnis 25 cm m? 1125
5.4. Salciui nejautrus sluoksnis 20 cm m? 900
6. Veja/atstatomi zali plotai paséjant veja| TS-11 m’ 4400
6.1. Augalinis gruntas 10 cm m? 440 Augalinis

Kompleksas: Kitos inzinerinés paskirties statinio — Ukmergés miesto Dukstynos kapiniy, Ukmergeés r. sav., Vidiskiy sen., Bernotiskiy k., Misky
g. 20, naujos statybos (i$plétimo) projektas
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MB ,GINTARO PROJEKTAI®

gruntas
suagojamas
vietoje,
nuémus jj
dangy
irengimo
vietose
ZELDINIAI/APTVERIMAS
7. Kertami medziai vnt pagal fakta
2 Projektuojama segmentiné, tinkliné o' 670
tvora, h=1,5m
: - o TS-12
9. Proj ektuOJaml se§mentlnlo tipo vat 80
vartai,, h=1,5m
10. Ardoma tinklo tvora m' 170
BORDIURAI

I1. Vejos bordiiirai JB100.20.8 m' 2900

12. Gatvés borditrai GB100.30.15 TS-10 m' 1050

13. [vaziavimo bortas GB100.22.15 m' 210

PALAIKU LAIDOJIMUI
14. Vienvietés kapavietés (2,5x1,5m) vnt 66
Dvivietés (Seimyninés) kapavietés
15. (2.5x3.0m) vnt 2433
16. Kremuoty palaiky kapavietés nt 187
(1,2x1,1m)
Peleny isbarstymo laukas: veja, Zali )
17. plotai/ Zeldiniai/zeldynai m 340
Numatomi kolumbariumo statiniai su
18. galimybe laidoti niSose vnt 3
(projektuojami atskiru projektu)
Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Projekto vadovas Gintaras Gaidjurgis A1466 2022
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