
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi pravažiuojamojo kelio tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g. 
rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos rangos darbų pirkimo 
supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 8620177) sąlygų aprašo 53 p., 
atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: 
Projekte numatyta šalinti augalus. Prašome nurodyti, ar reikia įsivertinti augalų 

atkuriamąją vertę ir jeigu taip, kokią sumą?
1. Atsakymas:
Augalų atkuriamosios vertės į pasiūlymo kainą įsivertinti nereikia. Augalų atkuriamąją 

vertę apmokės užsakovas.

2. Klausimas: 
Projekte numatyta, kad demontuojami reklaminiai stendai yra grąžinami savininkui. 

Kas yra jų savininkas ir kur juos reikės pristatyti?
2. Atsakymas:
Prieš atliekant reklaminių stendų demontavimo darbus, jų grąžinimo tvarką, savininką ir 

pristatymo vietą rangovas privalės suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Licencijų ir leidimų skyriumi.

3. Klausimas: 
Projekte numatyta, kad galima rinktis du važiuojamosios dangos konstrukcijos 

variantus. Palyginus variantus matome, kad asfalto plotai abiejuose skiriasi. Automatiškai 
skiriasi ir kiti kiekiai kaip skalda, smėliai ir gruntų pakeitimas. Kadangi gatvė bus aprėminta
bortais jos plotas negali keistis. Pagal pasirinkimus gali kisti medžiagų storis, bet ne 
kvadratūra. Tai matome ir skersiniuose brėžiniuose. Prašome suvienodinti sluoksnių 
plotus, paliekant skirtingus tik tuos kiekius, kurie nurodyti m3 (nes skirsis storiai).

3. Atsakymas:
Pridedame patikslintą žiniaraštį.

4. Klausimas: 
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Prašome paaiškinti kokiu tikslu pėsčiųjų take prie kelio borto yra numatyta įrengti 50
cm pločio trinkelių juostą. Tokia juosta iš trinkelių neturi jokios prasmės ir bus nestabili, nes
atramą turės tik vienoje pusėje (asfalto danga nebus tinkama atrama). Be to šios juostos 
įrengimas bereikšmiai išbrangina tako įrengimą, nes pirmiausia vis tiek reiks pilnu pločiu 
pasikloti asfaltą ir 50 cm išfrezuoti norint įrenginėti trinkeles. Prašome take leisti įrenginėti 
asfaltą pilnu pločiu ir trinkeles įrengti tik tose vietose, kur numatyta aklųjų vedimo ir 
įspėjimo paviršiai. Arba užtikrinant trinkelių stabilumą take tarp trinkelių ir asfalto įrenti 
papildomą vejos bortą skirtą atramai. Atitinkamai patikslinant kiekius ir skersinius 
brėžinius.

4. Atsakymas:
Trinkelių juostą reikia įrengti pagal projekte numatytus sprendinius.

5. Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar žiniaraščio eilutėje „Grunto pakeitimas geresnių savybių 

gruntu – h = 15 cm“ Rangovas pirminiame pasiūlyme turi įsivertinti tik bazinį mechaninį 
esamo grunto nukasimą ir naujo šalčiui atsparaus grunto (smėlio/žvyro) atvežimą bei 
sutankinimą, o papildomas grunto stabilizavimas rišikliais (cementu/kalkėmis) pagal MN 
GPSR 12 – jei atlikus kontrolinius bandymus bus nustatyta, kad E_V2 mažiau 45 MPa – bus
traktuojamas kaip nenumatyti papildomi darbai ir apmokamas atskirai pagal faktiškai 
nustatytą poreikį statybvietėje?

5. Atsakymas:
Rangovas, rengdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas sąnaudas ir technologines 

priemones, būtinas techninio darbo projekto, techninių specifikacijų bei norminių 
dokumentų reikalavimams įvykdyti. Todėl, jei reikiamiems rodikliams pasiekti būtinas 
grunto stabilizavimas ar kiti metodai, jo sąnaudos turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje ir 
atskirai nebus apmokamos.

6. Klausimas: 
Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje 3 Vandens nuvedimas ir 6 Atraminė 

sienute prie drenažo darbų nėra įtraukti kasimo darbai. Prašome patikslinti ar jie numatyti 
žemės darbų skyriuje ir prie drenažo kasimo vertintis nebereikia?

Taip pat kasimo rankiniu būdu kiekio nėra ir skyriuje 8 „Kiti darbai – Surenkamas 
apsauginis ryšių kabelių dėklas 27 m“. Ar reikia šiame skyriuje įsivertinti kasimo darbus?

6. Atsakymas:
Visi kasimo darbai yra numatyti ir įvertinti suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio skyriuje 

„Žemės darbai“. Atskirai prie drenažo, atraminės sienutės ir surenkamo apsauginio ryšių kabelių
dėklo įvertinti kasimo darbų papildomai nereikia.

Pastaba.  Bet  kokie  pirkimo  dokumentų  paaiškinimai  laikomi  neatsiejama
pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.
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PRIDEDAMA. Patikslintas suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis, 4 lapai.

Komisijos pirmininkas Andrius Betingis

Alvaras Baranauskas, tel. +37068531845, el. p. alvaras.baranauskas@klaipeda.lt
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