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A 1582  PV  TOMA KARTOČIENĖ   
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

LAIDA 

A 1582 PDV TOMA KARTOČIENĖ  
0 

 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):  
VŠĮ „LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
SVEIKATOS CENTRAS“ 

25A18-TDP-BD-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ŽYMĖJIMAS 
PROJEKTO DALIES 

RENGĖJAS 

1. BENDROJI DALIS 25A18-TDP-BD 
PV TOMA KARTOČIENĖ,  

KA NR. A1582 

2. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
25A18-TDP-SA PDV TOMA KARTOČIENĖ, KA 

NR. A1582 
ARCHITEKTAS  

DOMINYKAS ŠPOGIS 3. INTERJERO DALIS 
25A18-TDP-I 

4. TECHNOLOGINĖ DALIS 
25A18-TDP-TCH PDV TATJANA NAVIDČENKO 

 

5. GAISRINĖS SAUGOS DALIS 
25A18-TDP-GSD PDV PAVEL BARAŠKEVIČ,  

KA NR. 40547 

6. KONSTRUKCIJŲ DALIS 
25A18-TDP-SK PDV EDITA 

MARCINKEVIČIENĖ,  
KA NR. 19993 

7. 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
ŠALINIMO DALIS 

25A18-TDP-VN PDV GVIDAS PLIENAITIS 
KA NR. 41422 

8. 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO 
KONDICIONAVIMO DALIS 

25A18-TDP-ŠVOK PDV GVIDAS PLIENAITIS 
KA NR. 41422 

9. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
25A18-TDP-E PDV RAMŪNAS BUČINSKAS  

KA NR. 30014 

10. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS 
25A18-TDP-ER PDV EGIDIJUS PAKŠTAS       

 KA NR. 39634 

11. 
GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO DALIS 

25A18-TDP-GSS PDV EGIDIJUS PAKŠTAS       
 KA NR. 39634 

12. MEDICININIŲ DUJŲ DALIS 
25A18-TDP-MD PDV GINTAUTAS 

BARANAUSKAS 

13. 
PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

25A18-TDP-SDO PDV TADEUŠ MEŠKUNEC, 
KA NR. 36640 

14. 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

25A18-TDP-SSK PDV JELENA MICHNIOVA AT. 
NR. 38256 
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BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

ŽYMUO 
LAPŲ 
SK. 

LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS LAPAS 

   TEKSTINIAI DOKUMENTAI    

PSŽ 1 0 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  2 

PDŽ 1 0 BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 3 

PND 2 0 PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ 
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 
SĄRAŠAS. NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS. ATLIKTŲ 
PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 4 

BSR 3 0 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  6 

AR 40 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  8 

TS 5 0 TECHINĖS SPECIFIKACIJOS  55 

TSA 1 0 PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ 

TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

 56 

   PRIEDAI   

 19  STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  61 

 32  STATINIO KADASTRO DUOMENŲ BYLA  80 

 4  PAGRINDINĖ GAISRINĖS SAUGOS 
REIKALAVIMŲ PROJEKTAVIMO 
UŽDUOČIŲ LENTELĖ 

 112 

      

   BRĖŽINIAI   

01 1 0 SITUACIJOS PLANAS M1:2000  116 

02 1 0 STATYBVIETĖS PLANAS M1:500  117 

03 22 0 INŽINERINIŲ TINKLŲ SCEMOS  118 
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PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS 

 
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1. Statinio projektavimo užduotis 2025 m.  
2.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių 

teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 
3.1. Žemės sklypo planas M1:500. 
4.1. Topografinė nuotrauka.  
B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

• Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22); 

• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
• STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
• Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
• Lietuvos standartas LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai“; 
• ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 

vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“; 
• HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir 

poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai"; 

• HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. 
Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai"; 

• HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 
normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“; 

• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“; 

https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
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• HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje"; 

• HN 51:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir 
matavimo reikalavimai darbo vietose"; 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Suvestinė (2024-11-01 - 2024-12-10); 

• Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
 

BENDRAJAI DALIAI PARENGTI NAUDOTOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS 

 

 
ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS PROGRAMINĖ ĮRANGA 

1.  TEKSTINĖ DALIS Openoffice (nemokama) 

2. BRĖŽINIAI NANOCAD (nemokama) 

3. PDF PDFill PDF tools (nemokama) 

NR. INSTITUCIJOS/ ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  DERINTOJO 
VARDAS PAVARDĖ, 

DERINIMAS 

DATA/ NR. 

1.  VŠĮ „LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
SVEIKATOS CENTRAS“„Dėl pritarimo 
techninio darbo projekto sprendiniams prieš 
bendrąją projekto ekspertizę“ 

  

2.     

3.     

4.     
5.     
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
5 priedas 

 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju 

atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji 
statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.  

PAVADINIMAS 
MATO 

VNT. 
ESAMAS PROJ. PASTABOS 

I SKYRIUS. SKLYPAS         

1. sklypo plotas m2  32080  

2. sklypo užstatymo intensyvumas  %  Esamas  

3. sklypo užstatymo tankis         % Esamas  

II SKYRIUS. PASTATAI. 
1. GYDYMO PASKIRTIES (8.3) 
PASTATAS (1D5p, Unikalus Nr. 

5993-6000-3010) 

   

 Ypatingasis 

1.1. Pastato paskirties rodikliai 

(gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 

   

 30 lovų 
Remontuojamų 
patalpų 

1.2. Pastato bendrasis plotas.*  m2  9997,46  9 971,84   

1.3. Pastato pagrindinis plotas. *  m2  5442,11 5 370,48   

1.4. Pastato pagalbinis plotas. *  m2  4555,35 4 601,36  

1.5. Pastato tūris.*  m³  40508 40508   

1.6. Aukštų skaičius.* vnt.  5 5 
 

1.7. Pastato aukštis. *  m  Esamas Pagal kadastrinius 
matavimus 

1.8. Energinio naudingumo klasė    Esama   

1.9. Pastato (patalpų) akustinio 
komforto sąlygų klasė   

  - C  Patalpų 
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PAVADINIMAS 
MATO 

VNT. 
ESAMAS PROJ. PASTABOS 

1.10. Statinio atsparumo ugniai 
laipsnis  

  - II   

1.11. Kiti papildomi pastato 
rodikliai  

    

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
 

Statinio projekto vadovė _Toma Kartočienė                                  KA Nr. A1582,               _ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 

TVIRTINU/PRITARIU: 

Statytojas VŠĮ „LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRAS“ DIREKTORIUS  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO 
PAGRINDAS 

Objektas: GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO 
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
Statinio paskirtis: GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) 
PASTATO (8.3), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos 
rūšys", V skyriumi. 
Žemės sklypas: Unikalus Nr. 4400-4812-4018, kadastro Nr. 5923/0001:49; paskirtis -kita; 
naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos, plotas- 32080 m2. Sklypo savininkas: 
Lietuvos Respublika. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Lazdijų rajono savivaldybė  
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Teritorijos, kurioje taikomos SŽNS, 
neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre): vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos; 
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; elektros tinklų apsaugos zonos; 
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Teritorijos, kurioje taikomos SŽNS, 
įregistruotos Nekilnojamojo turto registre): Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos; Kelių apsaugos zonos; Elektros tinklų apsaugos zonos; 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;  
Apželdinimas: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra medžių, krūmynų. 
Reljefas: Sklypo aukščiai kintantys. 
Statiniai: Sklypas užstatytas esamais statiniais.  
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame remontuojamas gydymo paskirties pastatas Lazdijų 
mieste, urbanizuotoje vietoje. 
Sklypo tyrinėjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinės nuotraukos Nr. 
TIIIS1-20250822-056424 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys. 
Projekto stadija: Techninis darbo projektas. 
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo 
projektavimo paslaugų sutartimi, Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, Statybos 
įstatymu ir kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais dokumentais. 
Kultūros paveldas: Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektus ir teritoriją ir apsaugos 
zonas, bei vizualinės apsaugos pozonius. 

. 

2. TRUMPAS ŽEMĖS SKLYPO APIBŪDINIMAS, ESAMI PASTATAI, ESAMA SITUACIJA, 
ESAMOS INŽINERINĖS SISTEMOS 
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SITUACIJOS SCHEMA. www.regia.lt 

 
Apželdinimas: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra savaime užaugę medžiai ir krūmai. 
Reljefas: Sklypas sąlygiškai lygus. 
Statiniai: Sklypas užstatytas statiniais:  
- 3A1p Gyvenamas namas, Unikalus Nr.: 5993-6000-3032; 
- 1D5p Ligoninė, Unikalus Nr.: 5993-6000-3010; Remontuojamas 
- 4D2p Poliklinika, Unikalus Nr.: 5993-6000-3043;  
- 7H1p Transformatorinė, Unikalus Nr.: 5993-6000-3076;  
- 8G1p Garažas, Unikalus Nr.: 5993-6000-3087; 
- 11F1p Dujų saugykla, Unikalus Nr.: 5993-6000-3110; 
- 12H1p Galerija Nr.1, : 5993-6000-3121; 
- 13L1p Paslaugų paskirties pastatas, Unikalus Nr.: 5993-6000-3132; 
- 2A2p Gyvenamosios paskirties pastatas, Unikalus Nr.: 5993-6000-3021; 
- d Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė, Unikalus Nr.: 4400-2258-2007; 
- Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė),Unikalus Nr.: 5993-6000-3165; 
- k, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai, Unikalus Nr.: 4400-2525-4475.  
 
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame remontuojamas pastatas randasi miesto centrinėje 
dalyje. 
Sklypo tyrinėjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinės nuotraukos Nr. 
TIIIS1- 20250822-056424. 

Remontuojamų patalpų vieta 
vieta 
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3. PASTATO ESAMOS BŪKLĖS (TECHNOLOGIJOS, STATINIŲ, KONSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ, 
INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS) 
ĮVERTINIMAS, ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, 
PAAIŠKINIMAS, KAIP JI ATITINKA NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS, 
FUNKCINĘ PASKIRTĮ 

 
STATINIŲ APRAŠYMAS 
Remontuojamas pastatas: 
• (Unikalus Nr. 5993-6000-3010) 5 aukštų ligoninė pastatas su rūsiu. Pastatas statytas 1983 

metais, rekonstruotas 2008 metais. Bendras pastato plotas- 9997,46 m2, pagrindinis plotas 5442,11 
m2 

 
KONSTRUKCIJŲ APRAŠYMAS 
 
Pamatai: Betonas 
Sienos: Plytų mūras 
Perdangos: Gelžbetoninės; 
Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu, danga bitumas; 
Langai: Nauji PVC langai; 
Durys: Išorinės durys pakeistos naujomis PVC, vidinės durys pakeistos dalinai; 
 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS 
 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis; 

1D5p Ligoninės pastatas 
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Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas. 
 
TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS 

 
Šiuo metu pastate veikianti ligoninė ir poliklinika. 
 

KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 
Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.Esamos situacijos fotofiksacija 

 

   

  
4. UNIVERSALASUS DIZAINO SPRENDIMAI, PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU SPEC. 
POREIKIAIS (ŽN) 
Remontuojamos patalpose laikomasi visų universalaus dizaino principų, pritaikant judėjimo takus, 
įėjimus, patalpas žmonėms su negalia pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių ir STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Numatomos nuorodų sistemos.   
 
Remontuojamame pastate užtikrinama galimybė ŽN savarankiškai patekti, laisvai judėti ir naudotis 
patalpomis.  
Remontuojamose patalpose numatoma: 

- ŽN pritaikyti visas patalpas, kuriose patenka lankytojai; 
- ŽN judėjimo trasų paviršiai numatomi lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 

neklampūs. Dangos iš plokščių ar plytelių lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 
mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti 
platesnės kaip 15 mm. 

- Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti 
įspėjamuosius paviršius. 

- Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu 
ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus. 
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- Koridoriuje (2-77 patalpoje) numatyta drabužinė, kurioje veidrodžiu galima naudotis stovint 
arba sėdint. Drabužių kabliai turėtų būti išdėstyti skirtinguose aukščiuose: dalis 850 mm, 
dalis 1 100 mm, likę 1 800 mm aukštyje. 

 
Pastate įrengiami san. mazgai pritaikyti ŽN  

Visuomeninės paskirties statinių (patalpų) kiekviename aukšte įrengtas ne mažiau kaip vienas 
bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, į kurį įeinama tiesiai iš bendrojo 
naudojimo koridorių, holų, vestibiulių ir pan.  A tipo tualetai įrengiami kiekviename gydymo 
paskirties pastato (patalpų) aukšte. 
Unitazas statomas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm. tarpas vežimėliui 
pastatyti;  
Unitazas pastatytas ne arčiau kaip 300 mm. iki šoninės sienos ar pertvaros;  
Unitazo viršus 430-520 mm. aukštyje nuo grindų paviršiaus;  
Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm. nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 
kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti;  
Abipus unitazo 800-900 mm. aukštyje nuo grindų įrengiami atlenkiami ar pasukami horizontalūs 
turėklai su alkūnramsčiais; 
Ant sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindys su nuolydžiu ir trapu 
vandeniui nubėgti;  
Praustuvas pakabintas ne arčiau kaip 300 mm. nuo šoninės sienos;  
Praustuvo viršus 750-850 mm. aukštyje nuo grindų paviršiaus.  
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800-900 mm. aukštyje reikia pritvirtinti turėklus; 
Veidrodžiai pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 
mm. nuo grindų paviršiaus.  
Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 
850-1200 mm. aukštyje nuo grindų. 
Praustuvų, dušų, vonių čiaupai svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai patogūs 
naudotis ŽN.  
San. mazguose, kuriuose yra numatomas dušas įrengiamas suolelis, kuris pritvirtintas prie sienos 
400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta  stacionariai. Dušo 
galvutės žarna ne trumpesnė kaip 1 500 mm.  
San. mazguose prie suolelių ant sienų įrengiamas „L“ formos ranktūris. 
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Durys  

 
Tarpduriai t projektuojami pagal šiuos papildomus kriterijus: 
− durų laisvasis plotis bent 800 mm; rekomenduojamas 850 mm arba didesnis plotis; 
− tarpdurio laisvasis aukštis bent 2 000 mm (plg. su 10.6); 
− vidinėms ir išorinėms durims rekomenduojamas lygus slenkstis; 
Durų atidarymo jėga ne didesnė nei 25 N 
 
Įstiklintos (stiklinės) ir visiškai stiklinės durys aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais Arti 
judėjimo erdvių esantys dideli įstiklinti plotai gali būti klaidingai palaikyti angomis. Įstiklintos sienos, 
durys ir kiti visu aukščiu įstiklinti plotai labai klaidina neregius ir silpnaregius. Atspindžiai nuo šių 
paviršių gali ypač trikdyti. (900–1 000) mm ir (1 300–1 400) mm aukštyje virš grindų lygio įrengti 
75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono 
skiriasi bent 30 balų. Rekomenduojama (100–300) mm aukštyje įrengti papildomą vaizdinį 
indikatorių (žr. 27 paveikslą). Siekiant atsižvelgti į apšvietimo sąlygas ir foną, rekomenduojama 
naudoti vaizdinius indikatorius, sudarytus iš dviejų skirtingų spalvų, kurių tarpusavio LRV skirtumas 
yra 60 balų. Reikėtų nenaudoti sidabruoto arba itin atspindinčio stiklo. Visos atskiros įstiklintų 
vitrinų briaunos turi turėti juostą, regimai išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos 
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Durų furnitūra 

 
Durų užraktai, rankenos, skambučiai ir kiti įtaisai, sudarantys galimybę patekti į tam tikrą vietą, 
lengvai randami, identifikuojami, pasiekiami ir naudojami, juos galima valdyti viena ranka. Durų 
furnitūra išdėstyta (800–1 000) mm, pageidautina 900 mm aukštyje. Pageidautina įrengti D formos 
sverto principu veikiančias durų rankenas. Abipus durų suprojektuota pakankamai laisvos erdvės, 
kad neįgaliųjų vežimėlyje sėdintys asmenys galėtų pasiekti durų valdymo įtaisus ir pervažiuoti per 
duris 

 

5. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. 

 Statinio remonto sprendimai parengti taip, kad būtų užtikrintos tinkamos Statinyje esančių 
žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, 
pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens nuotekų, dūmų, 
kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, Statinių konstrukcijų ar Statinių vidaus drėgmės. 
Pastatų vidaus aplinkai remonto sprendiniai taikomi vadovaujantis HN 33-1:2003 [4.36], HN 
35:2002 [4.45], HN 42:1999 [4.34], HN 50:1994 [4.47], HN 73-2001 [4.51], HN 80:2000 [4.54], HN 
98:2000 [4.35]; HN 36:2002 [4.46], HN 105:2001 [4.57] 
 

5.1. Apsauga nuo triukšmo 

 Statinys remontuojamas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis 
nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos 
sąlygas. Leidžiami triukšmo lygiai, jų apskaičiavimo ir matavimo metodika visuomeninės paskirties 
statiniuose, bei patalpose turi atitikti HN 33-1:2003 [4.36] 
 

5.2. Statinio naudojimo sauga. 

 Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos. 
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5.3. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

 Statinio remonto užduotis apsiriboja tik vidinių patalpų remontu, sprendiniai numatomi taip 
kad jį naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir vėdinimui. Atitvarinių 
konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai esami, energetinė klasė nenustatyta. 
 
Pastato energinio naudingumo klasė paliekama esama. 
 

5.4. Statinio paskirties reikalavimai. Patalpų išplanavimas 

Gydymo įstaigų patalpų plotai ir reikalavimai parengti pagal HN 47-1995 [4.27], HN 74-1998 [4.33], 
HN 65:2001 [4.48], HN 66: 2000 [4.49], HN 77:2002 [4.52], HN 82:2000 [4.55], HN 100:2000 [4.56], 
HN 108:2001 [4.58], maisto prekių prekybos bei maitinimo įmonių – HN 15:2003 [4.28], HN 
25:1998 [4.44].HN 33-1:2003 [4.36], HN 35:2002 [4.45], HN 42:1999 [4.34], HN 50:1994 [4.47], 
HN 73-2001 [4.51], HN 80:2000 [4.54], HN 98:2000 [4.35]; HN 36:2002 [4.46], HN 105:2001 [4.57] 
 

5.5. San. Mazgai  

 
Kiekviename visuomeninės paskirties statinio aukšte įrengiami tualetai. Kiekviename tualeto 
tambūre arba kabinoje įrengiami praustuvai ir rankų džiovintuvas (arba įrenginys vienkartiniams 
rankšluosčiams) Tualetai numatyti ne toliau kaip 50 m nuo labiausiai nutolusios nuolatinės žmonių 
buvimo vietos (patalpos). Viešieji tualetai įrengiami vadovaujantis HN 55- 2001 [4.37]. Vienos 
tualeto kabinos matmenys ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m2, o kabinos su bidė – 1,8 x 1,2 m2. 
Sanitarinių prietaisų skaičius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose, ne 
mažesnis kaip: 
 

 
Viso planuojamas žmonių skaičius remontuojamose patalpose: vyrų- 67, moterų- 67 . Reikalingas 
san. mazgų skaičius: 10vnt. 
Viso projektuojama san mazgų: 15vnt. 
 

6. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
 Remontuojamas gydymo paskirties pastato pirmasis aukštas, skubios medicinos pagalbos 
skyrius, poliklinikos skyrius, holas. Antrajame pastato aukšte tvarkomas poliklinikos skyrius ir 
chirurginis skyrius. Tiksli darbų riba ir etapiškumas nurodomas architektūriniuose brėžiniuose. 
Remontuojamos tik vidinės pastato patalpos, išorėje darbai nenumatomi.  
 
Vidinė patalpų apdaila turi atitikti jų funkcinę paskirtį bei jose naudojamą įrangą (jei įrangos 
gamintojas numato specifinius reikalavimus). Grindų, sienų, lubų, pertvarų, baldų lygūs, švarūs, 
tinkami lengvai valyti drėgnu būdu ir dezinfekuoti. Paviršiai atsparūs mechaniniam poveikiui, 
valikliams, plovikliams, cheminėms dezinfekavimo priemonėms. Grindys ir sienos, jų sandūros, 
vamzdžių perėjimo vietos sandarios, kad nepatektų vabzdžių ir graužikų. Grindys suprojektuotos 
taip ir parinkti tokie statybos produktai, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo). Grindys lygios, be plyšių, nepralaidžios vandeniui, 
turėtų gerą termoizoliaciją, būti atsparios cheminiams valikliams, plovikliams, dezinfekavimo 
priemonėms. Naudojama homogeninėgrindų danga PVC pagrindu, ji turi gerai priglusti prie 
pagrindo, siūlės gerai suvirintos, o kraštai pakelti ir priklijuoti prie sienų 10 cm aukštyje nuo grindų. 
Naudojamos apdailos medžiagos aprobuotos ir tinkančios medicininėms įstaigoms.  

ĮRENGINYS VYRŲ NE DAUGIAU KAIP MOTERŲ NE DAUGIAU KAIP 

1 UNITAZAS 18 12 
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Patalpos be slenksčių, o grindų dangos sandūros lygios ir netrukdyti judėti pacientams ir 
personalui, žmonėms su negalia, aparatūrai, vežimėliams. Vestibiulių, koridorių, holų ir kitų 
patalpų, kur yra intensyvus žmonių, aparatūros, vežimėlių judėjimas, grindų danga atspari 
mechaniniam poveikiui. Sienos, prie kurių numatomi tvirtinti santechniniai įrenginiai (praustuvai, 
bide, pisuarai), padengtos drėgmei atspariomis medžiagomis. Aplink santechninį įrenginį 60 cm iš 
visų pusių įrengiama apsauginė homogeninė plokštė. Lubų apdaila lygi, neabsorbuoti dulkių, 
mikroorganizmų ir cheminių medžiagų, lengvai valoma, be įtrūkių. Pakabinamos lubos iš lygių, 
atsparių cheminiams valikliams, plovikliams ir dezinfekcijos medžiagoms medžiagų, 
neperforuotos, be plyšių. 
Dušuose, voniose, virtuvėse grindų danga neslidi, apsaugota nuo slydimo, grindų, sienų, lubų 
paviršiai – atsparūs drėgmei. 
Gydymo paskirties patalpos 
Grindų danga – PVC su užlenkiama grindjuoste. 
Sienos – dažytos plaunamais dispersiniais dažais. Praustuvo zonoje apsaugoti sieną nuo drėgmės 
(PVC, plytelės ar kt.). 
Lubos – reikalingos pakabinamos lubos: higieninio išpildymo, atsparios valymo ir dezinfekavimo 
priemonėms (tinkančios gydymo paskirties patalpoms). 
 
Holas (1 aukštas) 
Tvarkomas esamas holas, kuriame numatomas durų keitimas, grindų, lubų, sienų apdailos 
keitimas. Patalpoje numatoma drabužių pasikabinimo vieta, sėdėjimo, laukimo vietos.  
 
Skubios medicinos pagalbos skyrius (1aukštas) 
Skubios medicinos pagalbos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, 
įrengiamos naujos g/k pertvaros, keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi 
pažeidimai sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, 
numatant esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles 
(detalizacija apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio 
pluošto lubų įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta spalva. 
Skubios medicinos pagalbos skyriuje numatoma įrengti 4 san. mazgus, iš jų 2 pritaikyti žmonėms 
su negalia, 1 A tipo, 1 personalo. Projektuojamas postas, registratūra, koridorius su laukiamuoju, 
valymo priemonių ir inventoriaus patalpa, sanitarinė patalpa, nešvarių skalbinių, med. Atliekų 
laikymo patalpa, švarių skalbinių laikymo patlapa, apžiūros kabinetas, procedūrinis kabinetas, 
palatos, intensyvios pagalbos palatos, izoliuota palata su priešboksiu, poilsio patalpos su dušu.  
 
Poliklinikos skyrius (1aukštas) 
Poliklinikos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, įrengiamos naujos 
g/k pertvaros, keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi pažeidimai 
sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, numatant 
esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles (detalizacija 
apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio pluošto lubų 
įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta spalva. Poliklinikos 
skyriuje numatoma registratūra, koridorius su laukimo erdvėmis, 2 san. mazgai, iš jų 1 pritaikytas 
žmonėms su negalia, valymo priemonių patalpa. Projektuojamas urologo kabinetas, traumatologo 
kabinetas, 2 tvarstomieji, procedūrinis, kraujo paėmimo kabinetas, šeimos gydytojų kabinetai, akių 
ligų kabinetas, akių patikros kabinetasm LOR kabinetas, odontologijos kabinetas su instrumentų 
ruošimo patalpa, ginekologo kabinetas su apžiūros patalpa. 
 
Poliklinikos skyrius (2aukštas) 
Poliklinikos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, įrengiamos naujos 
g/k pertvaros, keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi pažeidimai 
sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, numatant 
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esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles (detalizacija 
apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio pluošto lubų 
įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta spalva. Poliklinikos 
skyriuje numatoma koridorius su laukimo erdvėmis, 2 san. mazgai, iš jų 1 pritaikytas žmonėms su 
negalia A tipo, priemonių sandėlis. Projektuojamas cukrinio diabeto kabinetas, palata, gydytojų 
kabinetai, echoskopijos, slaugytojų kabinetai, psichologo kabinetas, pasiruošimo patalpa ir 
personalo patalpos. 
 
Chirurgijos skyrius (2aukštas) 
Poliklinikos skyriuje keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi pažeidimai 
sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, numatant 
esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles (detalizacija 
apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio pluošto lubų 
įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta spalva. Patalpų 
išdėstymas ir funkcijos esamos. Numatomas posto atnaujinimas, įrengiant stiklinę pertvarų sistemą. 

 
7. TECHNOLOGIJŲ SPRENDINIAI 

7.1. Technologinių procesų sprendiniai 
Sveikatos centre yra projektuojamos šios zonos: 
• skubios medicinos pagalbos skyrius (1 aukštas); 
• poliklinika (1 ir 2 aukštai); 
• dienos chirurgijos skyrius (2 aukštas). 
Planuojamas apsilankymų skaičius: 
• skubios pagalbos skyriuje iki 25 žmonių per parą; 
• poliklinikoje 50 000 žmonių per metus (per du aukštus); 
• dienos chirurgijos skyriuje apie 1200 žmonių per metus. 
 
Pirmas aukštas 

Į skubios medicinos pagalbos skyrių yra du esami patekimai iš lauko. Tarp 2-3 ašių yra pacientų 
priėmimo rampa (su stogeliu), pritaikyta privažiuoti tiek su GMP (greitosios medicinos pagalbos 
automobiliu), tiek neįgaliesiems / vežimėliams. Pacientas, patekęs į koridorių, keliauja prie posto, 
kur yra užregistruojamas. Toliau pacientas nukreipiamas į stebėjimo palatą / procedūrinį / apžiūros 
kabinetą / intensyvios pagalbos patalpą – priklausomai nuo jo būklės. 
Įtariamiems ar patvirtintiems infekciniams pacientams yra numatyta palataizoliatorius, kuris turi 
atskirą priešboksį ir sanitarinį mazgą, užtikrinantį infekcijų kontrolę ir kontakto ribojimą su kitais 
pacientais bei personalu. Ašyse F-G yra infekcinių pacientų patekimas į palatą-izoliatorių. 
Skyriuje įrengtos kelios palatos (2 palatos po 3 lovas ir 1 palata 2 lovom). 
Pacientams, kurių būklė sunki ar nestabili, skirta intensyvios pagalbos patalpa, užtikrinanti 
galimybę teikti nuolatinį būklės stebėjimą ir neatidėliotiną medicininę pagalbą. 
Taip pat skyriuje veikia apžiūros ir procedūrų kabinetai, kuriuose atliekami būtini diagnostiniai ar 
gydomieji veiksmai prieš priimant sprendimą dėl tolimesnio gydymo. 
Skyriuje taip pat įrengtos ir pagalbinės patalpos: personalo poilsio kambariai, valymo priemonių 
patalpa su medicininių atliekų laikymo vieta, skalbinių laikymo patalpos. Skyriuje taip pat bus 
įrengta sanitarinė patalpa, skirta pacientų asmens higienai, nejudrių ar specialios priežiūros 
reikalaujančių pacientų slaugai. 
Poliklinikoje suprojektuotas laukiamasis, šalia kurio įrengta registratūra su 3 darbo vietomis 
pacientų priėmimui ir srautų valdymui. Priklausomai nuo paciento nusiskundimų, siuntimo 
pobūdžio ar jo būklės, pacientas iš registratūros gali būti nukreipiamas į vieną iš gydytojų 
specialistų kabinetų ar pagalbinių diagnostinių patalpų. 
Skyriuje planuojama įrengti šias patalpas: 
• urologo-ginekologo kabinetas; 
• traumatologo kabinetas; 
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• tvarstomasis; 
• procedūrų kabinetas; 
• kardiogramos; 
• kraujo paėjimo kabinetas; 
• slaugytojo kabinetai; 
• šeimos gydytojo kabinetai; 
• akių ligų kabinetas su akių patikros kabinetu; 
• ginekologo kabinetas; 
• odontologo kabinetas su instrumentų apruošimo patalpa; 
• LOR gydytojo kabinetas. 
 
Antras aukštas 
Poliklinikoje antrame aukšte yra dar papildomai suplanuota: 
• cukrinio diabeto kabinetas; 
• dienos stacionaro palata (1 lova); 
• 4 gydytojo kabinetai; 
• 2 slaugytojų kabinetai; 
• 2 echoskopijų kabinetai; 
• psichologo kabinetas; 
• endoskopijos patalpa su priemonių plovimo patalpa. 
Dienos chirurgijos skyriuje išlaikomas esamas patalpų. Atliekami kosmetiniai atnaujinimo darbai: 
atliekama patalpų apdaila, atnaujinama elektros instaliacija – įrengiamos naujos elektros rozetės 
bei pagalbos iškvietimo mygtukai. Dviejose palatose numatytas deguonies tiekimo įrengimas, 
tiekiant jį per medicinines sienines konsoles. 
Pagalbinės patalpos, skirtos švarių ir nešvarių skalbinių laikymui, taip pat valymo priemonių ir 
inventoriaus sandėliavimui, yra numatytos už šio projekto apimties ribų. 
 

7.2. Darbo režimas, darbuotojų skaičius 
Skubios pagalbos skyriuje pamainoje 3 darbuotojai. Darbuotojams persirengimui ir poilsiui skirtos 
patalpos numatytos skubios pagalbos skyriuje. Patalpose yra numatyta vieta spintai, 
minkštasuoliui ir kompiuterinė darbo vieta. Šalia patalpų suprojektuotas dušas bei san.mazgas. 
Poliklinikoje pamainoje dirbs apie 30 darbuotojų. Darbuotojams persirengimui ir poilsiui skirtos 
patalpos numatytos neremontuojamoje dalyje. 
 

7.3. Pastato pavojingumas gaisrui ir sprogimui, prevencinės ir apsauginės priemonės 
Technologinis procesas gaisrui ir sprogimui nepavojingas. Objekte bus iškabintos priešgaisrinės 
saugos taisyklės, jame numatomos pirminio gaisro gesinimo priemonės. 
 

7.4. Higienos užtikrinimo priemonės 
Asmeninės saugos priemonės laikomos darbo vietoje. Įrengiamos atskiros spintos arba spintos su 
pertvaromis darbuotojų apsauginiams drabužiams bei avalynei ir asmeniniams drabužiams bei 
avalynei ir daiktams laikyti. 
Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos paslaugas teikiančių 
įmonių darbuotojai, dirbantys su aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių, medicinos prietaisų 
cheminėmis dezinfekcijos ir (ar) sterilizacijos priemonėmis, turi laikytis naudojimo instrukcijų, 
saugos duomenų lapuose nurodytų taisyklių. Draudžiama naudoti aplinkos (patalpų, daiktų, 
įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos ir medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos 
priemones, pasibaigus jų galiojimo terminui. Valymo, dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami 
pagal gamintojų naudojimo instrukcijas, o cheminės sterilizacijos priemonės pagal sterilizatoriaus 
ir priemonės gamintojų rekomendacijas. 
Darbo metu bus prisilaikoma šių higienos reikalavimų: 
• sustabdomas darbas, įvykus vandentiekio tinklų avarijai, nutrūkus karšto, šalto 
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vandens, elektros energijos tiekimui, sugedus visiems šaldymo įrengimams, 
taip pat atliekant pagrindinį patalpų valymą, remontą; 
• patalpos bus kasdien valomos drėgnu būdu; 
• patalpose bus palaikoma švara, tvarka; 
• grindys bus lygios, lengvai valomos, atsparios, nepralaidžios vandeniui; sienos 
šviesios, nepralaidžios vandeniui, lengvai plaunamos; durys šviesios, 
atsparios puvimui ir korozijai, lengvai dezinfekuojamos. 
• lankytojams prie įėjimų numatytos dezinfekcinės stotelės, kur lankytojai gali 
dezinfekuoti rankas. 
• aplinką valantys ir atliekas tvarkantys darbuotojai turi dėvėti tinkamas 
apsaugos priemones. Jei nepakanka respiratorių, galima dėvėti chirurginę 
kaukę, taip pat pirštines, akinius ir chalatą. Be to, reikėtų apsvarstyti galimybę 
naudoti ūkines pirštines ir uždarus batus. 
• rekomenduojamas reguliarus valymas ir dezinfekcija, naudojant asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms skirtas dezinfekavimo priemones, veikiančias 
virusus. Pacientų palatose ypač svarbu valyti ir dezinfekuoti dažnai liečiamus 
paviršius. 
 

7.5. Triukšmo, vibracijos lygiai darbo zonose, numatomos prevencinės ir apsauginės 
priemonės 

Darbo vietose sudarytos sąlygos atitinka sanitarinių normų reikalavimus. 
Techninėse patalpose projektuojamų aptarnavimo įrenginių triukšmo lygius įvardina atitinkamų 
inžinerinių dalių projektuotojai. 
 

7.6. Darbų saugos užtikrinimo sprendiniai 
Darbo vietos aprūpintos valymo ir tvarkymo priemonėmis. 
Visi dirbantieji turi praeiti įžanginį saugumo technikos instruktažą ir instruktažą darbo vietose pagal 
LR galiojančius norminius dokumentus. Visiems dirbantiesiems yra numatomos apsauginės 
prevencinės priemonės: spec. darbo rūbai. Baigus darbą, būtina sutvarkyti darbo vietą, darbo 
įrankius. 
Numatytas optimalus dirbtinis apšvietimas pastoviose darbo vietose. 
Visiems darbuotojams išduotos rašytinės darbų saugos instrukcijos, darbui su cheminėmis 
medžiagomis. Darbuotojai dar apmokomi pagal mokymo programą, į kurios sudėtį įeina: darbo 
procedūros, darbų saugos, sveikatos ir aplinkosaugos klausimai, įskaitant avarijas, pavojus, 
pirmąją pagalbą, priešgaisrinę saugą. 
Administravimas - vadovas yra atsakingas už darbuotojų ir trečiųjų asmenų elgesį. 
Visi technologinės įrangos įrenginiai, elektros energijos įvadai, architektūrinė- statybinė dalis, 
vandentiekio dalis, šildymo-vėdinimo dalis, šiluminės technikos dalis privalo atitikti projektuojamų 
patalpų kategorijai pagal jų pavojingumą gaisrui ir klasei pagal EĮĮT. 
Pastate įrengtas įžeminimas bei žaibosauga. 
Objektuose įrengti specialūs priešgaisriniai skydai, stendai, spintos pirminėms gaisro gesinimo 
priemonėms sudėti. Stendai ir priešgaisriniai skydai statomi matomose ir patogiose prieiti vietose, 
kuo arčiau išėjimų. 
Priešgaisrinės saugos instrukcijas parengia asmenys, atsakingi už priešgaisrinę saugą. 
Instrukcijos derinamos su valstybinėmis priešgaisrinės priežiūros pareigūnais ir tvirtinamos įmonės 
vadovo. 
 

7.7. Aplinkos apsauga, atliekos 
Objekte susidarys nedideli kiekiai komunalinių atliekų, kurių laikymas numatytas lauke 
konteineriuose. Taip pat pagal veiklos pobūdį bus medicininės atliekos. Skubios medicinos 
pagalbos skyriuje medicininių atliekų laikymui numatyta atskira patalpa (Nr. 2- 81.1). Atliekos, 
susidarančios kituose įstaigos skyriuose, surenkamos ir transportuojamos į centrinę atliekų 
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saugyklą, kuri yra už šio projekto apimties ribų. Medicinines atliekas išveža įmonė, tvarkanti tokios 
rūšies atliekas. 
Medicininės atliekos (švirkštai, lašinės sistemos, kateteriai, drenai, pirštinės, prijuostės, talpyklos, 
adatos, biologinės atliekos iš tyrimų kabinetų, kraujas, žmogaus kūno skysčiai, žmogaus audiniai, 
ląstelės, kraujo ar jo produktų atsargų likučiai, skalpeliai, grąžtai, siurbliai, mėgintuvėliai, ampulės, 
pipetės, stiklo duženos, servetėlės, šluostės, tamponai, tvarsčiai, slaugos popierinės atliekos, 
paklodės, rankšluosčiai ir pan.) iki utilizavimo bus laikomos tam skirtose patalpose. Farmacinės 
atliekos bus saugomos, įtraukiamos į apskaitą ir perduodamos farmacinių atliekų tvarkymo įmonei 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Laikinai farmacinės atliekos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo. 
Medicininės atliekos bus išvežamos pagal poreikį. Atliekos bus išvežamos pagal sudarytą sutartį 
su medicininių atliekų tvarkymo įmone. Medicininių atliekų surinkimas (rūšiavimas) jų susidarymo 
vietose, pakavimas, ženklinimas ir laikinas laikymas atitinka reikalavimus (pagal HN 66:2013 
"Medicininių atliekų tvarkymas"). Aplinkai ar darbuotojams biologinio užterštumo ar kokio užkrėtimo 
pavojaus būsima veikla nekelia. 
Objekte nėra įrenginių, išskiriančių kenksmingas medžiagas į aplinką. 

 
8. KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI 

8.1. Konstrukcinė pastato schema 
Esamo pastato konstrukcinė schema susideda iš mūrinių skersinių ir išilginių sienų bei gelžbetoninių 
perdangų 

8.2. Projektiniai konstrukcijų įrengimo sprendiniai 
Mūras ir sąramos 

• Keičiamų durų vietose išmontuojamas mūras ir įrengiamos metalinės sąramos MS. Jų 
išdėstymą ir įrengimo sprendinius žiūrėti aukštų planų brėžiniuose (SK-02 – SK-04). 
• Dalis esamų angų užmūrijama plytų mūru. Angų užpildymo sprendinius žiūrėti aukštų planų 
brėžiniuose. 
• Dėl vėdinimo sistemų įrengimo III aukšte projektuojamos naujos angos esamose sienose 
(sprendiniai pateikti SK-04 lape). 

Pertvaros 
• Dalis esamų pertvarų išardoma, naujos įrengiamos iš gipskartonio, užpildyto mineraline 
vata. Pertvaros turi atitikti garso izoliacijos, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus. Pertvarų 
įrengimo mazgai pateikti aukštų planuose (SK-02 – SK-04). 
• Dalis esamų angų pertvarose užmūrijama plytų mūru. 
• Keičiamų durų vietose įrengiamos metalinės sąramos MSR (sprendiniai pateikti SK-02 – 
SK-04). 

Perdangos ir angos 
• Dėl vėdinimo sistemų įrengimo projektuojamos naujos angos esamose perdangose. 
• Numatyti esamų perdangų stiprinimo sprendiniai naujų angų įrengimui (SK-01 – SK-03). 

Sprendiniai ŠVOK įrenginių įrengimui 
• Rūsyje numatomas vėdinimo įrenginys. Tam projektuojamas esamų grindų stiprinimas: 
išmontuojama esama grindų danga ir pasluoksniai, įrengiamas naujas gelžbetoninis 
išlyginamasis sluoksnis (SK-01). 
• Lauke, prie ašių J ir 6, numatomas išorinis blokas. Jam projektuojamas gelžbetoninis padas 
ant pasluoksnių (SK-02). 
• Ašyje 7, tarp ašių I–V, prie sienos 0,5 m aukštyje projektuojami prie sienos tvirtinami blokai. 
 

Remontuojamo esamo pastato statiniai skaičiavimai neatliekami. 
Apkrovos ir poveikiai nustatyti remiantis LR galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
Pagrindinės šio statinio konstrukcijoms tenkančios apkrovos: konstrukcijų nuosavas svoris, 
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nelaikančiųjų konstrukcijų ir elementų svoris, naudojimo (eksploatacinės) apkrovos, sniego 
ir vėjo poveikiai. 
 

Statybos produktų reikalavimai. 
• Reglamentuojamų statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumas vertinamas pagal 
galiojančias technines specifikacijas. 
• Produktų atitiktį tiekėjas patvirtina raštu. Jei duomenų nėra, prieš naudojimą parametrai nustatomi 
gaisriniais bandymais arba skaičiavimais. 
Papildomi reikalavimai: 

• Pastato ir statinio laikančiosioms konstrukcijoms ir stogą laikančioms konstrukcijoms įrengti 
naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
• Angų užpildai priešgaisrinėse sienose ir perdangose negali mažinti jų atsparumo ugniai. 
• Jei naudojamos priešgaisrinės dangos (antipirenai, dažai, lakai, pastos ir kt.), jų 
techniniuose dokumentuose nurodoma keitimo arba atnaujinimo periodiškumas. Šios dangos negali 
būti naudojamos ten, kur jų periodiškai atnaujinti neįmanoma. 
• Gaisro plitimas ribojamas žemesnės degumo klasės produktus dengianti aukštesnės atsparumo 
klasės apdaila. 
• Konstrukcijos įrengiamos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų jų viduje. 
 
Konstrukcijų apsaugos priemonės 

• Gelžbetoninės konstrukcijos. Atsparumas ugniai užtikrinamas konstrukcinėmis priemonėmis – 
numatant pakankamus armatūros apsauginio sluoksnio storius ir 
konstrukcijų skerspjūvio matmenis. 
• Plieninės konstrukcijos. Antikorozinis padengimas nustatomas pagal LST EN ISO 12944- 
8, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas: 
Lauke esančios konstrukcijos – C3; 
Vidaus konstrukcijos – C1; 
Įdėtinės ir montažinės detalės – C1 (po suvirinimo – iki C3); 
Atviros konstrukcijos, neapsaugotos nuo kritulių – cinkuojamos arba dažomos. 
Ilgaamžiškumo lygis – aukštas (H), daugiau nei 15 metų. 
• Gelžbetonis. Apsauga užtikrinama parenkant tinkamą betono klasę ir armatūros 
apsauginio sluoksnio storį pagal aplinkos poveikio klasę. 
• Metalinės konstrukcijos. Padengiamos antikoroziniais ir ugniai atspariais dažais arba 
betono sluoksniu. Nelaikančiosios konstrukcijos ugniai atsparinamos tik nuo korozijos. 
• Apsauga nuo klimatinių poveikių. Konstrukcijas saugo stogo danga, sandarinti ir 
apskardinti konstrukcijų sujungimai. 
 

9. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 

Skaičiuotini parametrai  

Vandentiekio įvade užtikrinamas slėgis – 4,0bar. 
Lovų skaičius priėmimo skyriuje – 11. 
Darbuotojų skaičius vaikų ligų skyriuje – 11. 
 
Projektavimo darbų apimtys ir esama situacija  
Ne visuose gydymo pastato skyriuose bus atliekami vienodos apimties darbai, todėl žemiau yra 
išvardinami kokie darbai bus atliekami atitinkamame skyriuje: 

- Poliklinikos skyriuje seniau buvo atliktas remontas, todėl jo vandentiekio ir nuotekų 
vamzdynai dar nėra susidėvėję ir yra tinkami naudoti. Šiame skyriuje numatoma pakeisti 
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sanitarinius prietaisus, atvesti naujus vamzdynus iki naujai projektuojamų sanitarinių 
prietaisų ir suprojektuoti kondensato nuvedimo sistemą nuo oro kondicionierių; 

- Priėmimo skyriuje yra susidėvėję sanitariniai prietaisai ir vamzdynai. Todėl numatoma 
projektuoti naujas vandentiekio magistrales, buitinių nuotekų vamzdynus ir sanitarinius 
prietaisus. 2-100 koridoriaus patalpoje numatoma pakeisti susidėvėjusią gaisrinio čiaupo 
spintelę. 

- Chirurgijos skyriuje numatoma suprojektuoti kondensato nuvedimo sistemą nuo oro 
kondicionierių. Vamzdynų ir sanitarinių prietaisų keitimas nėra numatomas; 

- Vaikų ligų skyriuje yra numatoma pakeisti vandentiekio magistralinius vamzdynus ir 
sanitarinius prietaisus bei suprojektuoti kondensato nuvedimo sistemą nuo oro 
kondicionierių. 

-  
9.1. Projektiniai sprendiniai 

BUITINIO Vandentiekio sistemos V1, T3 ir t4 
Pastato priėmimo ir vaikų ligų skyriuje suprojektuotos naujos buitinio šalto (V1) karšto (T3) ir 

recirkuliacinio (T4) vandentiekių sistemos, kurios pakeis senąsias sistemas. Poliklinikos skyriui 
suprojektuoti papildomi skirstomieji šalto (V1) ir karšto (T3)  vamzdynai iki naujų sanitarinių prietaisų, 
kurie bus prijungiami prie esamų vandentiekio vamzdžių. Magistraliniai šalto vandentiekio 
vamzdynai suprojektuoti iš plastikinių PPR vamzdžių, karšto ir recirkuliacinio vandentiekio 
vamzdynai iš plastikinių PPR GLASS vamzdžių. Skirstomieji vandentiekių vamzdynai suprojektuoti 
iš PE-RT daugiasluoksnių plastikinių vamzdžių.  

Karštas vanduo priėmimo skyriuje ruošiamas tūriniuose elektriniuose šildytuvuose. Likusiuose 
skyriuose karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte. Vaikų ligų skyriaus karšto vandentiekio 
sistemą numatoma prijungti prie tūrinio elektrinio vandens šildytuvo, kad šiluminių trasų hidraulinių 
bandymų metu skyriui nenutrūktų karšto vandens tiekimas. Šildytuvuose ir šilumos punkte 
paruošiamo vandens temperatūra tokia, kad temperatūra vandens naudojimo vietose ne žemesnė 
kaip 50°C ir ne aukštesnė kaip 60 °C. Taip pat numatytos technines sąlygos vandens šildytuvuose 
karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 °C. Kad išvengti legionelių bakterijų, vieną kartą per 
ketvirtį, pastato administruojanti organizacija, turi pakelti termofikacinio vandens temperatūrą taip, 
kad karšto vandens temperatūra šildytuve būtų 66 °C (prie čiaupų 65 °C) ir ji  palaikoma 3 val. Iš 
kiekvieno čiaupo 15min. nuleidžiamas vanduo. Apie tai informuojami darbuotojai, kad nenukentėtų. 

Magistraliniai i šalto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 20mm storio akmens vatos izoliacija, 
karšto ir recirkuliacinio vandentiekio vamzdynai – 40mm storio akmens vatos izoliacija. Skirstomieji 

vandentiekio vamzdynai izoliuojami 9 mm storio putų polietileno izoliacija. 

Greitam priėmimo skyriaus vandentiekio sistemų atjungimui, 2-100 ir 2-89 patalpose 

numatomos spintelės su rutuliniais ventiliais. 
 

Buitinių nuotekų SISTEMA F-1 

Pastato priėmimo skyriuje projektuojama nauja nuotekų šalinimo sistema, kuria bus 
pakeičiama senoji. Kituose skyriuose projektuojami buitinių nuotekų vamzdynai naujai 
projektuojamiems sanitariniams prietaisams. Buitinių nuotekų vamzdynus numatoma prijungti prie 

esamų nuotekų vamzdynų. Vidaus buitinių nuotekų sistema F-1 suprojektuota iš savitakinių PP ir PP 
mažatriukšmių vamzdžių. Magistraliniai buitinių nuotekų vamzdynai priėmimo skyriui suprojektuoti 
rūsio palubėje. Sanitarinių prietaisų jungės suprojektuotos paslėptai pastato sienų ir grindų 
konstrukcijose. Visi horizontalūs vamzdynai suprojektuoti su nuolydžiu išvado link. Sistemos 
valymui, suprojektuotos pravalos. Nuotekų vėdinimas numatomas per esamus stoginius alsuoklius 
arba naujai projektuojamus vakuuminius alsuoklius. Nuotekų vamzdžiams, kertant statybines 
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konstrukcijas, angos  užsandarintos nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį 
atsparumą ugniai.  

Prie buitinių nuotekų sistemos numatoma prijungti kondensato nuvedimo nuo ventiliatorinių 
konvektorių (oro kondicionierių) sistema T-8. Ši sistema prie buitinių nuotekų vamzdžių prisijungiama 
per sauso tipo sifoną. Kondensato nuvedimas projektuojamas iš PVC-U klijuojamų vamzdžių. 

Sumontavus nuotekų sistemą,  atlikti jų hidraulinį išbandymai. 
 

Sanitariniai prietaisai 

Pastato sanitariniuose mazguose bus montuojami sanitariniai prietaisai, techninėse 
patalpose – trapai. Prietaisai turi atitikti pastarųjų aprašymą projekto techninėse specifikacijose. 
Sanitarinių prietaisų tipą ir gamintoją pasirenka pats Užsakovas 

 

10. ŠILDYMO, VĖDINIMO ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI 
 

10.1. PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS 

Radiatorinio šildymo sistema 

Renovuojamose pastato dalyse numatomas senų radiatorių keitimas naujais.  
 
Hidrauliniam radiatorinės sistemos subalansavimui, radiatoriai projektuojami su trieigiais 
termostatiniais ventiliais, taip pat su dviem rutuliniais uždarymo ventiliais. Radiatorių 
pajungimo tipas – šoninis. Radiatoriai prie sistemos jungiami juodo plieno vamzdžiais. 
 
Projektuojamas vienas papildomas radiatorius 2-89.3 patalpoje, kuris prijungiamas prie 
esamos šildymo sistemos. 
 
Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei 
šiluminis išbandymas, sistemos balansavimas ir derinimas. 

Esamos šildymo sistemos demontavimas 

Pastato renovuojamoje dalyje esamą radiatorinio šildymo sistemą numatoma demontuoti. 
Orientaciniai kiekiai nurodyt sąnaudų žiniaraštyje. Esamų vėdinimo ir oro kondicionavimo 
sistemų nėra. 

 

10.2. PASTATO VĖDINIMO SISTEMOS 

Pastato vėdinimui projektuojamos mechaninės oro tiekimo ir ištraukimo sistemos. Vėdinimo 
įrenginiai projektuojami nešildomose patalpose, pastato viduje. Vėdinimo įrenginiai numatomi 
su nuotolinio valdymo galimybe. 

Aerodinaminiam sistemų subalansavimui atšakose yra numatytos rankinio reguliavimo 
sklendės. 

Oras į vėdinimo įrenginius paduodamas ir išmetamas į lauką per fasadą, išlaikant min~6.0 m 
atstumą tarp oro ėmimo ir išmetimo angų. 
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Oro pritekėjimui visuose san. mazguose, dušinėse ir valytojos patalpose, iš kurių oras yra tik 
šalinamas arba tik tiekiamas, numatyti 1,5 cm plyšį durų apačioje arba oro pratekėjimo 
groteles. Oras kompensuojamas pratekėjusiu oru iš gretimų patalpų. 

Projektiniai oro greičiai: 
• per oro tiekimo ir šalinimo groteles, turi neviršyti 3,0 m/s;  
• oro tiekimo taškuose iki 2 m/s;  
• Ortakiuose turi neviršyti: magistralėse – 6-8 m/s; atšakose 3-4 m/s; 

Ortakiai esantys viduje (iki vėdinimo įrenginių oro ėmimo ir oro šalinimo srautus valdančių oro 
užsklandų) izoliuojami šilumine izoliacija. Lauke esantys ortakiai apskardinti. 

Vėdinimo sistemų ortakiai  B sandarumo klasės (STR 2.09.02:2005, 29.2.2). 

Gaisro metu visos vėdinimo sistemos išjungiamos automatiškai. 
Priimamojo skyriaus vėdinimo sistema 

Patalpoms vėdinti suprojektuota oro tiekimo / šalinimo sistema su oro pašildymu šaltuoju 
laikotarpiu. Vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų plokšteliniu šilumokaičiu, kurio 
naudingumo koeficientas yra 81%, montuojamas pastato viduje, rusyje. Vėdinimo įrenginio 
elektrinio oro šildytuvo el. galia: 18kW. Tiekiamo oro kiekis į patalpas sudaro +2016 m³/h, 
šalinamo oro kiekis -2016 m³/h. Į patalpas tiekiamo oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu 
yra 20 °C. Šviežiam orui tiekti, patalpose numatyti oro tiekimo ir oro šalinimo lubiniai difuzoriai. 

Echoskopijos kabinetų vėdinimo sistema  

Patalpoms 3-41 bei 3-41.1 vėdinti projektuojama mechaninė oro tiekimo ir ištraukimo sistema. 
Numatomą sistemą sudaro kanaliniai oro tiekimo ir šalinimo ventiliatoriai, kurie tiekia/šalina 
+262/-262 m³/h oro kiekį. Taip pat numatomas elektrinis kanalinis oro šildytuvas tiekiamo oro 
atšakoje. Šviežiam orui tiekti, patalpose numatyti oro tiekimo ir oro šalinimo lubiniai difuzoriai. 
Numatomos oro paėmimo grotelės fasade, oro šalinimo atšaka prijungiama prie esamos oro 
šalinimo sistemos 4-26 patalpoje. 

Šios sistemos techniniai įrenginiai numatomi įrengti trečiame aukšte esančioje 4-26 patalpoje. 

Oro šalinimo sistemos 

Patalpose 2-71, 3-1, 3-22.1, 3-22.2, 3-47.1 ir 3-53 numatomi oro šalinimo ventiliatoriai su 
laikmačiais. Šios sistemos prijungiamos prie esamų oro šalinimo sistemų.  
Šalinamo oro kiekis 2-71 patalpoje -216m3/h. 3-1, 3-47.1 ir 3-53 patalpose šalinamas oro kiekis 
yra -70 m3/h. Patalpose 3-22.1 ir 3-22.2 šalinamo oro kiekis yra -108 m3/h. 

10.3. PASTATO VĖSINIMO SISTEMOS 

VRF vėsinimo sistema 

Pastate suprojektuota 1 dvivamzdė VRF sistema, 1 dvivamzdė MultiSPLIT (IB-3.43) sistema 

bei 14 dvivamzdžių SPLIT (IB-3.41, IB-3.41.1, IB-3.44, IB-3.45, IB-3.46, IB-3.46.1, IB-3.47, IB-

3.47.1, IB-3.48, IB-3.49, IB-3.50, IB-3.52, IB-3.53, IB-3.54) sistemų. Šaltnešis VRF sistemose 
– freonas R410A, SPLIT sistemose – freonas R32. Skaičiuotina patalpų temperatūra vasarą 
+24°C. 
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Poliklinikos paskirties pastato dalyje oro vėsinimui projektuojama VRF freoninė dvivamzdė 
sistema. Šaltnešis - freonas R410A.  

Slėginė freoninių vamzdynų kategorija – I  (pagal „Slėginės įrangos techninį reglamentą“ 2 

priedą). 
Didžiausias leistinas sistemos slėgis – 42 bar; didžiausia leistina temperatūra +70 °C. 
Išoriniai blokai montuojami šiaurinėje pastato pusėje. 

VRF sistema su oro šildymo ir oro vėsinimo funkcija. Oro vėsinimo funkcija gali būti 
naudojama, esant lauko oro temperatūrai +52...-15 0C, o oro šildymo funkcija, esant lauko oro 
temperatūrai +18...-30 0C. Išoriniai blokai su vidiniais sujungiami variniais vamzdeliais 
izoliuotais kevaline antikondensacine izoliacija, kurios storis ne mažesnis kaip 9 mm arba 
gamykline izoliacija, priklausomai nuo vamzdžio diametro.  
Suprojektuotos VRF sistema: 

• OK-1 (22,4 kW) skirta pirmo aukšto poliklinikos korpuso vėsinimui (didžiausi diametrai 
12,7/28,58); 

Patalpos vėsinamos kasetinio palubinio tipo oro kondicionieriais. Išorinis sistemos blokas yra 
statomas ant atraminio rėmo >0.5 m virš grindinio paviršiaus. 

Vaikų ligoninės, chirurginio bei echoskopijos skyrių patalpų vėsinimui suprojektuoti SPLIT tipo 

oro kondicionieriai: IB-3.41, IB-3.41.1, IB-3.44, IB-3.45, IB-3.46, IB-3.46.1, IB-3.47, IB-3.47.1, 

IB-3.48, IB-3.49, IB-3.50, IB-3.52, IB-3.53, IB-3.54 sistemos: 

• IB-3.41, IB-3.41.1, IB-3.46 (2,6 kW) sistemos skirtos 3.41, 3.41.1, 3.46 patalpų 
vėsinimui (diametrai 6,35/9,52); 

• IB-3.44, IB-3.45, IB-3.46.1, IB-3.55 (3,5 kW) sistemos skirtos 3.44, 3.45, 3.46.1, 3.55 

patalpų vėsinimui (diametrai 6,35/9,52); 
• IB-3.47 (5,1 kW) sistema skirta 3.47 patalpos vėsinimui (diametrai 6,35/12,7); 
• IB-3.47.1, IB-3.48, IB-3.49, IB-3.50, IB-3.52, IB-3.53 (7,1 kW) sistemos skirtos 3.47.1, 

3.48, 3.49, 3.50, 3.52, 3.53 patalpų vėsinimui (diametrai 6,35/12,7); 
Patalpos vėsinamos kasetinio tipo lubiniais oro kondicionieriais. Sistemų išoriniai blokai 
montuojami pietinėje pastato pusėje esančiuose balkonuose, išskyrus IB-3.41, IB-3.41.1 – 

išoriniai blokai montuojami pietinėje pusėje ant stogo. Šildymo/šaldymo šilumnešis – freonas 

R32, paskirstomas variniais izoliuotais vamzdeliais. Darbinės temperatūrų ribos šaldyme: -

20...50 °C, o šildyme: -20...18 °C. 
Patalpose 3.43.1 ir 3.43.2 vėsinimui suprojektuota dvivamzdė MultiSPLIT sistema (IB-3.43).  

Patalpos vėsinamos kasetinio tipo lubiniais oro kondicionieriais. Sistemos išorinis blokas 
montuojamas pietinėje pastato pusėje ant stogo. Šildymo/šaldymo šilumnešis – freonas R32, 

paskirstomas variniais izoliuotais vamzdeliais. Darbinės temperatūrų ribos šaldyme: -20...50 

°C, o šildyme: -20...18 °C. 
Projektiniai skaičiavimo duomenys 

Atliekant vėsinimo kiekio skaičiavimus buvo atsižvelgta: 
• į perteklinius šilumos pritekėjimus per langus, pagal kryptis, (kadangi jokių saulės 

kontrolės priemonių nebuvo numatyta priimtas koeficientas, kai kryptis statmena – 0,9) 

ir stogą (5 W/m2); 

• žmonių skaičių esantį patalpose (100 W/žmogui); 
• apšvietimą (bendram plotui – 10 W/m2 arba viena kaitrinė lemputė – 60-100W); 
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• elektros įrenginius (stacionarus kompiuteris – 120 W, spausdintuvas – 100 W). 

Pagal šiuos duomenis buvo apskaičiuotas reikalingas vėsinimo poreikis. 
 

10.4. KONDENSATO NUVEDIMO SISTEMA 

Kondensato nuvedimo sistema projektuojama VN dalyje. 

Kondensatas nuvedamas nuo oro vėsinimo sistemų vidinių blokų ir plokštelinių šilumokaičių 
kondensato vonelių. 

Lubinio kasetinio tipo vidiniai išgarintuvai komplektuojami su kondensato nusiurbimo siurbliukais. 
 
11. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

11.1. Elektros energijos tiekimo tinklai 
Maitinimo tinklo struktūra 
Pastato elektros energijos tiekimas vykdomas iš ESO tinklo per esamą paskirstymo sistemą 

su pagrindiniu skydeliu SP-42, kuris lieka pagrindiniu pastato įvadu. 
Iš SP-42 skydo projektuojamos trys atskiros maitinimo atšakos į naujus skydus PS-0-1, VS-2-

1 ir PS-0-2. 
Visi šie skydai maitinami tiesiogiai iš SP-42 per atskiras apsaugotas linijas su saugikliais nuo 

perkrovų ir trumpo jungimo srovių. 
• PS-0-1 ir PS-0-2 skydai aptarnauja I ir II aukštų priėmimo, poliklinikos ir chirurgijos patalpas. 
• VS-2-1 skydas skirtas ventiliacijos įrangos maitinimui. 
Esamas skydas PS-42 SS, prijungtas prie UPS, demontuojamas. 
Jo vietoje įrengiamas naujas skydas AJS-UPS-1, naudojant tą patį įvadinį kabelį iš UPS. 
Skydas AJS-UPS-1 skirtas I kategorijos (UPS maitinimo) vartotojų paskirstymui – nuo jo 

maitinamos palatų rozetės, postų įranga, intensyvios priežiūros konsolės, apšvietimas ir slaugos 
iškvietimo sistema, kaip numatyta projektavimo užduotyje. 

 
Demontuojami tinklai 
Esami tranzitiniai skydai JP-1-4, AS-1-4, JS-2-3 ir AS-2-3 projektu numatoma demontuoti. 
Šie skydai šiuo metu veikia kaip tranzitiniai taškai, todėl jų kabelinės linijos sujungiamos, 

išlaikant maitinimo tinklo tęstinumą ir fazių seką. 
Jungimai atliekami jungimo dėžėse arba naujuose skyduose, užtikrinant izoliacijos varžą ir 

apsaugos įtaisų selektyvumą. 
 
Kabelių instaliacija 
Visi magistraliniai, skirstomieji ir grupiniai tinklai (jėgos, apšvietimo, valdymo) projektuojami iš 

varinių kabelių su degimą nepalaikančia izoliacija, degumo klasė Cca pagal LST EN 50575. Kabeliai 
klojami ant kabelinių kopėtėlių, vamzdžiuose grindyse, sienose po tinku arba po gipso kartono 
apdaila. 

Nuleidimai į skydus aukštuose – po tinku, o skydinėje – atviru būdu, plastikiniuose 
vamzdžiuose arba kabelinėse kopėtėlėse su dangčiais. 

 
Papildomos pastabos 

• AJS-UPS-1 skyde formuojama atskira I kategorijos (UPS) šaka, užtikrinanti nepertraukiamą 
gydymo paskirties patalpų veikimą. 

• Nepertraukiamumui be UPS numatyti įrangos gamintojų akumuliatoriniai maitinimo šaltiniai 
(gaisrinė signalizacija, avarinis apšvietimas ir kt.). 

Visa 0,4 kV sistema – TN-S; PE ir N laidai atskiri; potencialų išlyginimas – pagal LST HD 
60364. 
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11.2. Jėgos tinklas 
Jėgos skirstomasis ir grupinis tinklas suprojektuotas vadovaujantis gydymo paskirties pastato 

architektūrine–statybine užduotimi ir patalpų funkcine paskirtimi. 
Elektrotechnikos techninio projekto jėgos tinklo dalyje numatyti šie prijunginiai: 

• Projektuojami skydai PS-0-1, PS-0-2 ir VS-2-1 maitinami tiesiogiai iš esamo paskirstymo 
skydo SP-42 per atskiras linijas su apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo srovių. 
Skydai PS-0-1 ir PS-0-2 aptarnauja I ir II aukštų priėmimo, poliklinikos ir chirurgijos 
patalpas. 
Skydas VS-2-1 numatytas ventiliacijos įrenginių maitinimui. 

• UPS paskirstymo skydas AJS-UPS-1 įrengiamas vietoje esamo PS-42 SS skydo, kuris 
bus demontuotas. 
AJS-UPS-1 prijungtas prie esamo UPS maitinimo išėjimo ir skirtas I kategorijos (UPS) 
vartotojų paskirstymui – nuo jo maitinamos palatų rozetės, postų įranga, intensyvios 
priežiūros konsolės, apšvietimas bei slaugos iškvietimo sistema. 

• Jėgos skydai JS-1-1, JS-1-2 ir JS-2-1 – skirti vietinių patalpų įrenginių, technologinės bei 
buitinės įrangos maitinimui. 

• Apšvietimo skydai AS-1-1 ir AS-2-1 – nuo jų maitinamas patalpų bendras, darbo ir 
avarinis apšvietimas. 

• ŠVOK įrenginių skydai VS-0-1, VS-2-1 ir VS-3-1 – nuo jų maitinami vėdinimo, oro 
kondicionavimo įrenginiai, šildymo mazgų automatika bei siurbliai. 

Įrangos montavimo vietas būtina tikslinti derinant su atitinkamų dalių projektais (ŠVOK, VN, 
MD, SS), nes galutinė įranga gali skirtis pagal galią ar pajungimo būdą. 

Kištukiniai lizdai montuojami 0,4 m aukštyje nuo grindų, nebent brėžiniuose nurodyta 
kitaip. 
Kištukinius ir ryšių lizdus (RJ-45) rekomenduojama montuoti bendrame rėmelyje, siekiant 
vientisos estetikos ir patogaus eksploatavimo. 

 
11.3. Apšvietimas 
Apšvietimo tinklas suprojektuotas vadovaujantis gydymo paskirties pastato architektūrine–

statybine užduotimi ir patalpų funkcine paskirtimi. Apšvietimo skaičiavimai atlikti pagal LST EN 
12464-1 ir HN 98:2014, naudojantis šviestuvų gamintojų pateiktomis fotometrinėmis duomenų 
bazėmis bei specializuotomis skaičiavimo programomis. Gautos apšvietimo ataskaitos pridedamos 
prie projekto priedų. 

Projektuojant grupinius apšvietimo kabelius, atsižvelgta į tolygų fazių apkrovimą. Apšvietimo 
tinklo įtampa – 230 V. Visi šviestuvai projektuojami su LED šviesos šaltiniais, užtikrinančiais 
energijos efektyvumą, ilgą tarnavimo laiką ir mažas priežiūros sąnaudas. 

Patalpų apšvietos lygiai 
 

Patalpos Norminė apšvieta, lx 

Kabinetai, gydytojų priėmimo patalpos 500 lx 

Priėmimo skyrius, manipuliacinės 500 lx 

Palatos 300 lx 

Koridoriai, holai, laiptinės 200 lx 

WC, persirengimo, pagalbinės patalpos 100 lx 

Techninės patalpos 100 lx 

Patalpų apšvietos lygiai parinkti atsižvelgiant į paskirtį, sienų ir lubų atspindžio koeficientus bei 
šviestuvų optines charakteristikas. 

Šviestuvų techniniai parametrai ir gaminiai pateikiami techninėse specifikacijose. 
 
Apšvietimo valdymas 
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Vietiniam apšvietimo valdymui projektuojami įjungimo–išjungimo jungikliai, montuojami 1,05 

m aukštyje nuo grindų. 
Koridorių, holų ir bendrųjų patalpų apšvietimas valdomas jungikliais, išdėstytais prie 

įėjimų į patalpas arba patogiose vietose pagal projektinį planą. WC ir pagalbinėse patalpose 
apšvietimas valdomas judesio jutikliais. 

Jungiklių ir jutiklių apsaugos klasės parinktos pagal patalpų charakteristikas; visi įrenginiai turi 
atitikti nominalias apkrovas ir būti sertifikuoti pagal ES reikalavimus. 

 
Apsaugos klasės 
 
Projektuojamų šviestuvų apsaugos klasės parinktos pagal EĮĮBT reikalavimus: 
• sausose patalpose – ne žemesnė kaip IP20; 
• techninėse, sanitarinėse ir drėgnose patalpose – IP44 ar aukštesnė; 
• lauko šviestuvams (jei tokie numatomi) – ne mažesnė kaip IP65. 
 
Evakuacinis ir saugos apšvietimas 
 
Evakuacinis ir saugos apšvietimas projektuojamas pagal LST EN 1838 reikalavimus. 
• Šviečiančios evakuacijos krypties rodyklės su įmontuotomis baterijomis įrengiamos virš 

pagrindinių išėjimų, koridoriuose, posūkiuose bei prie durų į lauką. 
• Evakuacinio apšvietimo šviestuvai (ne mažesnio kaip IP44 apsaugos laipsnio) tvirtinami 

prie lubų evakuaciniuose keliuose; grindų lygyje apšvieta – ≥ 0,5 lx. 
• Saugos apšvietimas (≥ 5 % darbo apšvietos, bet ne mažiau kaip 2 lx) įrengiamas laiptinėse, 

holuose ir didesnio lankomumo vietose. 
Visi avariniai ir saugos apšvietimo šviestuvai turi integruotus akumuliatorius, užtikrinančius 

mažiausiai 3 val. veikimą dingus tinklo įtampai. 
Akumuliatoriai – ilgaamžiai, nereikalaujantys priežiūros (≥ 10 metų tarnavimo). 

Evakuacinio ir saugos apšvietimo sistemų veikimas periodiškai tikrinamas pagal eksploatacijos 
instrukcijas. 
 
12. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SPRENDINIAI 

Visos telekomunikacijų (ryšių) sistemos įranga – aktyvioji ir pasyvioji –prijungta prie pastato 
bendros potencialų suvienodinimo sistemos (PEG). Prijungimai vykdomi per artimiausią PEG šyną 
arba ĮPS-1 įžeminimo tašką. Siekiant išvengti įžeminimo kilpų, taikomas vienos jungties principas. 

Įžeminami šie komponentai: 
• visi 19" RACK korpusai (per 6 mm² PE laidą), 
• pasyviosios infrastruktūros komponentai (ekranuotos panelės, paskirstymo dėžės), 
• metalinės ryšių dėžės, komutaciniai moduliai. 
Maksimali leidžiama atstojamoji įžeminimo varža – 10 Ω, kaip numatyta elektrotechnikos 

dalyje. 
 
1.2 Kompiuterinis tinklas 
Registratūroje (1-04 patalpa) projektuojama įvadinė komutacinė ryšių spinta. Projektuojamas 

struktūrizuotas kompiuterinis tinklas, kuriuo prijungiami: 
• darbo vietų ryšių lizdai; 
• bevielio ryšio antenos; 
• gaisrinės signalizacijos centralė (GC); 
• apsaugos signalizacijos centralė (AC). 
Nuo spintos iki kiekvieno lizdo klojami du atskiri UTP kabeliai (Cat. 6e, LSZH). Taikoma 

žvaigždės topologija. Komutacinės panelės programuojamos, palaikyti PoE maitinimą bevielio ryšio 
stotelėms, kurios numatytos koridoriuose. 
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Montavimo reikalavimai: 
• Kabeliai koridoriuose klojami kabelinėse kopėtėlėse, patalpose – grindyse; 
• Draudžiama kabelius traukti ilgesniais nei 30 m ruožais be pertraukos; 
• Negalima formuoti daugiau nei dviejų 90° kampų lenkimų vienoje atkarpoje; 
• Maksimalus kabelio lankas – 15 cm tarp kilpos galų; 
• Visi kabeliai ženklinami, rozečių montavimas derinamas su elektrotechnikos dalimi; 
• Užtikrinama CPR atitiktis – kabeliai ne žemesnės kaip Cca s1,d1,a1 (evakuacijos 

keliuose) ir Dca s2,d2,a2 (kitur) degumo klasės; 
• Kabeliai, kuriais perduodami signalai iš GSS, E60 (pagal LST EN 50200). 
 
1.3 Elektros tiekimo patikimumas 
Elektroninių ryšių tinklo įrenginių patikimumas: 
• Įranga, susijusi su GAS, AS ar evakuacijos sistemų duomenų perdavimu, priskiriama 

II elektros tiekimo patikimumo grupei. 
•  maitinama per nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS), užtikrinant bent 30 min. 

autonominį darbą, o gaisrinės informacijos perdavimo linijos – ≥ 1 val.. 
• Kita bendra tinklo įranga, kurios sutrikimas nesukeltų pavojaus gyvybei, priskiriama 

III grupei. 
Sprendiniai suderinti su užsakovu ir elektrotechnikos projekto rengėju. 
 
1.4  NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA 
Neįgaliųjų sanitariniuose mazguose (WC) numatoma įrengti vietinę iškvietimo sistemą, skirtą 

pagalbos išsikvietimui kritiniais atvejais. Sistemos paskirtis – leisti asmeniui savarankiškai informuoti 
personalą apie poreikį suteikti pagalbą. 

Sistemos sudėtis: 
- Traukiamasis iškvietimo jungiklis su dviem raudonos spalvos žiedais, tvirtinamais: 
- vienas 100 mm virš grindų; 
- kitas 800–1000 mm aukštyje. 
- Garsinis ir šviesos indikatorius (blykstė) – įrengiamas patalpos viduje ir išorėje (virš durų). 
- Atstatymo (nutildymo) mygtukas – įrengiamas pasiekiamame aukštyje, ne per aukštai 

(maks. ~1200 mm). 
- Signalas pasiekia nuotolinį indikatorių, esantį budėtojo ar priėmimo poste, kuris vizualiai 

išsiskiria nuo gaisrinių ar kitų sistemų pranešimų. 
Įrengimo reikalavimai: 

- Signalizacijos įrenginiai : 
- o pasiekiami sėdint ant klozeto; 
- o pasiekiami nugriuvus ant grindų; 
- o nepertraukiamo veikimo, iki atstatymo rankiniu būdu. 
- Traukiamųjų virvelių ilgis ir vieta turi užtikrinti, kad aktyvavimo galimybė būtų iš kelių 

padėčių. 
- Garsiniai ir šviesos signalai ne painiojami su gaisrinės signalizacijos indikatoriais. 
- Rekomenduojama naudoti savaime aiškią piktogramą bei raudonos spalvos ženklinimą. 

Organizaciniai reikalavimai: 
-  Įrengus sistemą, turėtų būti užtikrintas atsakingas personalo reagavimas. 
-  Sistema gali būti jungiama prie bendrai budinčio posto, kur signalas būtų matomas ir 

girdimas. 
Teisinė bazė: 

- Sprendiniai parengti vadovaujantis: 
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
- ISO 21542:2011, sk. 36 (pagal p. 5.10.2); 
- LST EN 60601-1-8 
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13. GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS SPRENDINIAI 

Kadangi projektas rengiamas kapitalinio remonto atveju, atliktas esamų gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemų (įrenginių ir tinklų) būklės įvertinimas. Nustatyta, kad: 
 
• Esama įranga (jei yra) nebeatitinka galiojančių normatyvinių dokumentų (STR 2.01.01(2):1999, 
LST EN 54 serijos, GSPR); 
• Instaliuoti kabeliai ir detektoriai yra techniškai ir morališkai pasenę, neatitinka CPR kabelių 
degumo klasių; 
• Sistema nėra pritaikyta automatinio aliarmo perdavimui ir nėra integruota į pastato valdymo ar 
saugos sistemas. 
 
Atsižvelgiant į tai, numatomas visiškas esamos sistemos demontavimas ir naujos sistemos 
įrengimas pagal šiuolaikinius techninius bei saugos reikalavimus. 
 
Projektavimo pagrindai ir motyvai 
Vidaus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektas parengtas vadovaujantis: 
• Lazdijų ligoninės administracijos patvirtinta projektavimo technine užduotimi; 
• Projekto bendrosios, architektūrinės, konstrukcinės, gaisrinės saugos, elektrotechninės, 
šildymo–vėdinimo ir kitų dalių sprendiniais; 
• Galiojančiais statinio projektavimo ir saugos normatyviniais dokumentais (STR 1.04.04:2017, 
STR 2.01.01(2):1999, LST EN 54 serija, GSPR); 
• Atsižvelgiant į pastato paskirtį (gydymo paskirties viešoji įstaiga) ir naudotojų saugą. 
 
Sistemos tipas ir paskirtis 
Projektuojama A tipo (adresinė) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, atitinkanti Gaisro aptikimo 
ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės reikalavimus. Šis sistemos tipas leidžia 
identifikuoti aliarmą sukeliančio įrenginio adresą, kas būtina visuomeninės paskirties pastatuose. 
 
Sistema apima: 
• Dvi gaisro signalizacijos centralės (postuose): 
o 1-ojo aukšto postas – 2-86 patalpoje; 
o 2-ojo aukšto postas – 3-6.1 patalpoje. 
• Optinius dūmų ir šiluminius detektorius; 
• Rankinius pavojaus mygtukus; 
• Vidaus ir lauko garso bei šviesos sirenas. 
 
Abi centralės sujungtos į bendrą adresinę sistemą, užtikrinant: 
• pilną abiejų aukštų stebėseną ir valdymą; 
• signalų centralizavimą ir sinchronizavimą; 
• aliarmo bei gedimo pranešimų perdavimą į PGT ir saugos tarnybą; 
• funkcionalumą, kad bet kurios kilpos aliarmas iškviečia pavojaus signalą visose 
remontuojamose pastato patalpose. 
 
Detektorių išdėstymo ir montavimo reikalavimai 
Detektoriai montuojami palubėje: 
• Ne arčiau kaip 0,5 m nuo sienų; 
• Kiekviename lubų plote, kurį riboja >0,4 m išsikišimai; 
• Jei išsikišimai 0,08–0,4 m – saugomas plotas sumažinamas 25%; 
• Virš kabamųjų lubų – jei ten gali kilti gaisras; 
• Po kabamomis lubomis – visada; 
• Jei virš kabamųjų lubų įrengiamas detektorius, būtina: išvesti šviesos indikatorių ir užtikrinti 
prieinamumą techninei priežiūrai. 
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Leidžiama nediegti detektoriaus virš kabamųjų lubų, jei: 
• Atstumas iki perdangos <0,4 m; 
• Naudojamos nedegios arba mažai degios medžiagos (B-s1,d0, BL, B1ca klasės). 
 
Kabeliai 
GASS kabeliai parenkami pagal: 
• EN 50575:2014+A1:2016; 
• LST EN 13501 klasifikaciją; 
• ELIĮT II sk., 9 p. ir 1 priedo 6 lentelę. 
 
Kabelių klasės: 
• Evakuacijos keliuose – ne žemesnės kaip Cca s1,d1,a1; 
• Kitose patalpose – ne žemesnės kaip Dca s2,d2,a2; 
• Sandėliuose – ne žemesnės kaip Eca; 
• Atsparumas ugniai – ne mažiau kaip E90 (90 min.). 
 
Centralės ir įrangos įrengimo reikalavimai 
Centralės : 
• Įrengtos postuose, neprieinamose pašaliniams; 
• Lengvai pasiekiamos budinčiam ar atsakingam personalui; 
• Patalpose užtikrintas mikroklimatas ir telefono ryšys. 
Maitinimas 
GAS sistemos maitinimo sprendiniai: 
• Pagrindinis maitinimas – iš elektros tinklo; 
• Rezervinis – akumuliatoriai, užtikrinantys 72 val. veikimą; 
• Prireikus – papildomas UPS; 
• Automatinis perjungimas, nepriklausomas nuo naudotojo veiksmų. 
 
Signalizacijos suveikimo algoritmas 
Aliarmo atveju: 
• Suveikia detektorius / paspaudžiamas mygtukas; 
• Suveikia vidaus ir lauko sirenos; 
• Išjungiamas elektros tiekimas (išskyrus I grupės imtuvams); 
• Atrakina evakuacines duris; 
• Signalas perduodamas PGT ir saugos tarnybai per GSM / LAN. 
 
Kabelių tiesimas 
Vadovautis EĮĮBT ir GASSPĮT reikalavimais: 
• Signaliniai kabeliai montuojami atvirai virš lubų ar kanaluose; 
• Negalima lygiagrečiai su maitinimo kabeliais arčiau kaip 50 cm, išskyrus ekranuotus iki 15 
cm ir 1,5 m ilgio; 
• Leidžiamas 90° kirtimas su elektros kabeliais; 
• Laidai tvirtinami kas 0,5 m, su kilpomis plokštumų perėjimuose. 
Visi kabeliai žymimi, ekranai įžeminami. Naudojami A1 klasės gaisriniai vamzdžiai ir latakai. 
 
Mygtukai ir sirenos 
• Mygtukai – evakuacijos keliuose, iki 30 m nuo buvimo vietos, 1,5 m aukštyje. 
• Vidaus sirenos – nuo adresinės kilpos, lauko – nuo relinio išėjimo. 
• Skirtingi tonai gedimo ir gaisro signalams. 
 
Bendrieji nurodymai 
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• Visi instaliavimo darbai, būtini sistemos veikimui ir eksploatavimui, privalomi, net jei nėra 
atvaizduoti brėžiniuose. 
• Įranga, kabeliai, komponentai žymimi, įžeminami pagal gamintojo ir normų reikalavimus. 
 
14. MEDICININIŲ DUJŲ SPRENDINIAI 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui  privalomai 
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose 
ar ne. 
Montavimo darbai  vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis normomis ir 
taisyklėmis. 
 
Medicininių dujų poreikiai 
Pirmo aukšto patalpų eksplikacija su medicininių dujų įvadais 

Eil. 

Nr. 

Patalpos 

Nr.  
Patalpos pavadinimas  

Reikalingos medicininės 
dujos *  

Dujų poreikis vienam 
vartotojui l/min  

Kiekis 

1  2 – 92  Palata - izoliatorius  Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  2 

2  2 – 93  Palata  Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  2 

3  2 – 94  
Intensyvios pagalbos 

kambarys 
Deguonis 4 ÷ 5bar  100,00  1 

4  2 – 95  Palata  Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  3 

5  2 – 97  Palata  Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  3 

Antro aukšto patalpų eksplikacija su medicininių dujų įvadais 

Eil. 

Nr. 

Patalpos 

Nr.  
Patalpos pavadinimas  

Reikalingos medicininės 
dujos *  

Dujų poreikis vienam 
vartotojui l/min  

Kiekis 

1  3 – 9  Palata  Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  1 

2  3 – 10  Palata  Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  1 

3  3 – 47  
Endoskopijos 

procedūrų palata 
Deguonis 4 ÷ 5bar  15,00  1 

*Nurodyti darbiniai medicininių dujų slėgių intervalai 
 
Projektiniai sprendimai 
Projekto sprendiniai atitinka normatyvinių statybos techninių reglamentų, normatyvų, statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Suprojektuotose patalpose (palatose, intensyvios pagalbos kambaryje, endoskopijos procedūrų 
palatoje),  medicininė įranga į kurią numatomas medicininio deguonies tiekimas, suprojektuoti nauji 
deguonies tiekimo tinklai, užtikrinantys nepertraukiamą medicininių dujų tiekimą. 
Naujai projektuojama deguonies tiekimo sistema jungiame prie esamų deguonies tiekimo tinklų 
pirmame ir antrame aukšte. Esamų deguonies tinklų būklė, esamu deguonies tiekimo šaltinių būklė 
ir pajėgumai šioje projekto dalyje nevertinami.  
Deguonis paskirstomos į aukšte esančias patalpas. Į esamus tiekimo tinklus įsikertama per 
trišakius, sumontuojami atjungimo ventiliai. Nuo jų numatoma nutiesti trasas iki medicininių dujų 
kontrolės ir atjungimo blokų, nuo kurių ir numatoma pajungti deguonies tiekimą į patalpas, įsikertant 
į trasas per trišakius. Medicininių dujų kontrolės ir atjungimo blokuose  sumontuotos greito 
pajungimo movos avariniam balionų pajungimui, pagrindinių tiekimo šaltinių gedimo atveju. 
Palatose ir patalpose, kuriose numatytos sieninės konsolės arba medicininių dujų jungtys, varinius 
vamzdžius nuo sieninių konsolių montuoti ant sienos, rėžyje paslėptai užtinkuojant paliekant galus 
pajungimui iki konsolių. Vamzdynus sienoje tiesti apsauginiame šarve, kad apsaugoti nuo betono 
ir mūrijimo skiedinio poveikio. Palatose, kuriose numatytos lubinės konsolės, varinius vamzdžius 
montuoti tvirtinant ant lubų, virš pakabinamų lubų, lygiagrečiai sienoms ir luboms, tvarkingai, 
prisiderinant prie kitų projektuojamų inžinerinių tinklų. Mazgų pririšimo ir inžinerinių tinklų klojimo 
vietas nuo konsolių derinti darbų eigoje pagal parinktą medicininę įrangą darbo projekto eigoje. 
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Koridoriuje varinius vamzdžius montuoti tvirtinant prie perdangos, virš pakabinamų lubų, 
lygiagrečiai sienoms ir luboms, tvarkingai, prisiderinant prie kitų projektuojamų inžinerinių tinklų. 
Uždaromoji armatūra ne pasiekiama ligoninės lankytojams.  informaciniai ženklai, nurodantys 
uždaromosios armatūros sumontavimo vietas. 
Padarius pakeitimus, padaryti išpildymo nuotrauką, parodant esamą vamzdynų išdėstymą, 
skersmenis, nurodant užtinkuotų ir paslėptų vamzdžių išdėstymą. 
Naujai įrengiamus tinklus sujungti su anksčiau įrengtu medicininių dujų vamzdynu, išanksto 
suderinus su ligoninės atsakingais asmenimis. 
Būtina atlikti sistemos kompleksinius pneumatinius bandymus sutinkamai su LST EN 7396–
1:2016, užpildant tipinių formų protokolus. 
Odontologinės kėdės funkcijų užtikrinimui, patalpoje 2 – 71 projektuojamas suspausto oro 
kompresorius su suspausto oro tiekimo magistrale. 
Odontologinės kėdės funkcijų užtikrinimui, patalpoje 2 – 71 projektuojamas vakuumo siurblys su 
vakuumo tiekimo magistrale. 
 
Detalesnį aprašymą žiūrėti Medicininių dujų dalyje. 

 
15. STATYBOS PARUOŠIMAS IR DARBŲ OGANIZAVIMAS 

Paruošiamieji darbai. 
Iki statybos pradžios  parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikštelę. 
Rangovas privalo pasirašyti aktą su atsakingomis organizacijomis dėl leidimo statybos 

darbus vykdymo veikiančioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti užsakovui sąrašą asmenų dirbančių 
objekte, pateikti darbų atlikimo eigą ir grafikus. 

Statybose naudojami mechanizmai ir įranga  pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti 
vibracijos ir didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos 
Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos 
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks 
aplinkai, o taip pat nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Pagrindiniai darbai.  
Kapitalinio remonto projekte numatyta atlikti tokius pagrindinius darbus tokia tvarka:  

• Įrengiamos laikinos pertvaros atskiriančios darbo zoną; 
• Įrengiami statybinių atliekų latakai; 
• Įrengiamas keltuvas; 

• Demontuojamos senos durys; 

• Demontuojamos esamos inžinerinės sistemos; 
• Demontuojama sienų, lubų grindų apdaila; 
• Demontuojamos vidaus pertvaros; 

• Stiprinamos grindys vėdinimo įrenginiui; 
• Monolitinamas padas vėdinimo įrangai; 
• Užmūrijamos durų angos; 
• Montuojamos naujos sąramos; 
• Platinamo durys; 

• Kertamos angos pertvarose; 

• Įrengiamos naujos g/k pertvaros; 
• Montuojama elektros instaliacija, apšvietimas; 
• Montuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai; 
• Montuojama šildymo sistema; 
• Montuojama vėdinimo sistema; 
• Montuojami elektroninių ryšių tinklai; 
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• Montuojama apsauginė ir gaisrinė signalizacija; 
• Montuojama medicininių dujų sistema; 
• Montuojami sanitariniai prietaisai; 

• Įrengiama grindų, lubų, sienų apdaila; 
• Montuojamos palangė; 
• Įrengiamos vidaus durys; 
• Montuojami papildomi apsauginiai elementai; 

• Valomos patalpos; 

• Montuojama įranga; 
• Montuojami baldai; 

Baigiamieji darbai: 

• Pastato vidaus patalpų po statybos darbų tvarkymas; 
• Statybinių atliekų išvežimas; 
• Inžinierinių tinklų bandymas; 

• Dokumentų tvarkymas; 

• Objekto užbaigimo procedūros. 
Darbų atlikimo grafikas. Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo 

sąlygos bei sutartiniai grafikai) todėl pateikiamos preliminarus grafikas o siūlomas darbų eiliškumas 
anksčiau aprašytas. 

Pastato patalpų kapitalinio remonto darbų trukmė bus nustatyta, atsižvelgiant į suspaustas 
darbų vykdymo sąlygas.  

Pastato patalpų kapitalinio remonto darbų trukmė priimta 6 mėnesiai su dokumentacijos 
tvarkymu, užsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia, ji bus nurodyta 
suderintoje ir pasirašytoje abiejų šalių sutartyje.  

Numatoma jog kapitalinio remonto darbai vyks vienu etapu, todėl dalinis ribojimas ir 
konservavimas nenumatytas. Kadangi pastato veikla nebus sustabdyta, statybvietėje pagal 
užsakovo ir rangovo sutartį bus numatomas darbo periodiškumas. Dirbant I pamaina numatoma 
dirbti  darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant II pamainomis numatoma dirbti  darbo dienomis 
nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos technologinės pertraukos pietums.  

Remonto darbai bus atskirose korpusuose, holose, bet kitose aukštuose ir korpusuose 
veiklos stabdyti nenumatyta, todėl ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į darbų saugą. Visi statybos 
darbai ir jų grafikas  suderintas su užsakovu.   

Darbų zona, kuriame vyks pastato remonto darbai atskiriamas nuo kitų patalpų įrengiant 
laikinas pertvaras. Patalpose,  kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad į 
statybvietės patalpas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybininkai turės atskirą patekimą į statybos 
aikštelę. Pastato naudotojų ir statybininkų kelias nesikirs. 

Prie įėjimo į pastatą  pakabintos schemos pastato lankytojams, kad galėtų patekti į pastatą / 
korpusą / aukštus taip pat per kitus įėjimus. 

Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą, paruošia 
rangovinė organizacija suderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos 
organizavimo aprašyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo 
saugos reikalavimų. 

Darbovietės įrengimas statybvietėje. 
Privažiavimui, o taip pat ir evakuaciniams keliams objekte panaudojami teritorijoje esami 

keliai, kurie privalo būti atlaisvinti ir neužstatyti automobiliais, mechanizmais bei statybiniais 
gaminiais ir medžiagomis.  

Vykdant remonto ir statybos darbus, pastatą numatomą eksploatuoti, tai yra 
remontuojamame pastate nebus stabdoma veikla statybos darbų metu. Statybinė organizacija 
vykdanti statybos darbus turi suderinti darbų grafiką su pastato administracija. Remonto darbų 
vykdymo metu reikia ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, darbų eiliškumui bei jų 
kokybei.  
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Darbo zonos  atitvertos, kad nesikirstų pastate dirbančių žmonių, lankytojų ir statybininkų 
keliai. Darbo zonos atitveriamos uždengiant remonto zonas įrengiant laikinas pertvaras, kad nebūtų 
galimybės sklisti dulkėms, garsui, pašaliniams asmenims patekti į statybos zoną, tuo paliekant 
galimybę pastatui funkcionuoti statybos metu. Darbuotojų ir lankytojų judėjimo keliai ir evakuacija 
statybos metu numatoma per visas esamas laiptines.  

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai  nepažeidžiami. Trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nebus pablogintos – 
gretimų pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs.  Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo 
ribose. Kapitalinio remonto darbai neturės neigiamos įtakos gretimiems pastatams. Statybinės 
medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės sklypo ribose. Statybos metu kaimyninių sklypų 
gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų 
įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos metu nebus pažeisti esami veikiantys inžineriniai 
tinklai bei bendrųjų sistemų inžineriniai tinklai, nebus pažeisti jokie kiti eksploatuojami statiniai, nebus 
sustabdytas eismas gatvėje, bus užtikrintas privažiavimas prie esamų pastatų, nebus oro, vandens 
ir grunto užteršimo. Taip pat nebus pablogintos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos kitos sąlygos, 
nurodytos  LR Statybos įstatymo 6 str. 4 dalyje.   

 Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad 
pašalinus vieną dalį, nebūtų sukelta kitos dalies griūtis. Atliekant ardymo darbus,  naudojamos 
respiratorinės apsauginės priemonės. 

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir 
įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti, prireikus, 
privalo būti uždengtos. 

Statybinės medžiagos sandėliuojamos remontuojamosiose patalpose bei teritorijoje. Prie 
įėjimo į pastatą įrengiama aikštelė su vieta medžiagų sandėliavimui, buitinėms patalpoms, 
konteineriu statybinėms šiukšlėms, tualetu, priešgaisriniu postu. Pirmosios medicininės pagalbos 
priemonės (vaistinėlės) su visa būtinais pirmosios medicininės pagalbos medikamentais ir kitomis 
medicininėmis priemonėmis laikomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus nurodytose darbo 
zonose. 

Įvykus sunkiai traumai, nukentėjusiam pirmiausia  vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji 
medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji medicininė pagalba 
ir nedelsiant apie įvykį pranešama LR valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.   

Elektros energija statybos periodui naudojama iš esamo pastato. Laikinas elektros tiekimas  
turės būti atliktas prisilaikant visų galiojančių techninių reikalavimų. 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga. 
Vykdant statybos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. 

Statiniai  statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Šios sąlygos yra: 
1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių 

išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
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8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų 
statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.  

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams,  apribotas 
mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai 
ir įrankiai  pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus.  

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis,  derinami su jais ir gaunamas 
sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. 
Prieš pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Eismo organizavimas. 
Privažiuoti prie remontuojamo pastato galima nuo Kauno, vėliau Gėlyno gatvės. Medžiagos 

į remontuojamas patalpas pakeliamos keltuvu, dalis nunešamos rankiniu būdu per įėjimą. Medžiagų 
atvežimo dieną reikia užtikrinti, kad transportas patektų į teritoriją,  atidaryti vartai, automobiliai 
sustatyti taip, kad netrukdytų pravažiuoti ir apsisukti.   

 
Statybinių medžiagų atvežimo schema 

Statybines atliekos 
Statybos darbų procese susidariusių statybinių atliekų, nekenksmingų aplinkai ir žmonių 

sveikatai, statybos aikštelėje numatytos laikinos jų kaupimo konteinerių stovėjimo vieta. Statybinės 
atliekos  tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsniu nustatyta tvarka, taip pat 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. 
Statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje  išrūšiuotos į tinkamas naudoti 
(konstrukcijas, medžiagas) ar perdirbti (antrines žaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas ir k.t.) 
atliekas. 

Statybines atliekos kraunamos į maišus iš išnešamos iš remontuojamų patalpų.  
Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais statybinis laužas ir kitos 

medžiagos bus išrūšiuojamos. Statybinės atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 
• tinkamas naudoti vietoje – betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kitų nedegių gaminių atliekas, kurias būtų galima panaudoti aikštelių, 
privažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti; 
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• tinkamas perdirbti – betono, keramikos, bituminių medžiagų atliekas, kurios pabaigus 
statybos darbus būtų pristatomos į perdirbimo įmones; 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, tara, pakuotėse užterštos 
medžiagos), kurios būtų išvežamos į sąvartynus; 

Rangovas privalo statybos aikštelėje palaikyti švarą ir tvarką, visomis priemonėmis saugoti 
statybos teritoriją nuo užterštumo. 

Statybos metu Statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai ir kad, 
didžioji dalis atliekų būtų antrinio panaudojimo ar perdirbamos. 

Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybos darbams atlikti bus įrengtos laikinos inžinerinio aprūpinimo sistemos bei įrenginiai, 
statybos darbai nepadidins aplinkos taršos, nesukels dulkių, elektros tiekimo trikdymų, nepakeis 
ekosistemų ir biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros bei estetinės kokybės. 
Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtose konteineriuose ir išvežamos į sąvartyną pagal 
atskirai sudarytą sutartį.  

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinių atliekų 
turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus išvežtos statybinės atliekos. Taip pat, jis 
atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą. 

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip pat ir tara, užteršta pavojingomis medžiagomis,  
sudedama į specialią talpą ir pagal atskirą sutartį priduodama pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei.  

Statybvietėje išrūšiuotos atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus,  kaupiamos ir 
saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjams. Statybinės 
atliekos  išvežamos savivarčiais, su uždangalu.  

Kapitalinio remonto metu gali susidaryti betono atliekos (17 01 01), plytos/blokeliai (17 01 02), 
medis (17 02 01), dažyta mediena (17 02 04), geležis ir plienas (17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei 
kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03).  

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir 
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.  

Orientacinis statybinių atliekų kiekis yra apie 120 t.  
STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS 

Eilės 
Nr. 

Kodas Pavadinimas Mato 
vienetas, t 

Sandėliavimas / tvarkymo 
būdas 

Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai 
1. 17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika 75 Sandėliavimas ir rūšiavimas 

sklypo teritorijoje. G/b laužas 
išvežamas  utilizavimui, 

perdirbimui arba antriniam 
panauduojimui įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti 

tokias atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir šalinimo  

 
 
 
 
 

2. 17 01 01 betonas / gelžbetonis 15 

3. 17 01 02 plytos 60 

4. 17 01 03 čerpės ir keramika - 

5. 17 01 06 betono, plytų, čerpių ir keramikos 
gaminių mišiniai arba atskiros dalys, 
kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų 

- 

6. 17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos 
gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 

- 

Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos 
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1. 17 02 medis, stiklas ir plastikas 5 Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 
konteineriuose. Išrūšiuotos 

atliekos  perduodamos 
įmonėms, turinčioms teisę 

tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo 

2. 17 02 01 Medis (popierius) 2 

3. 17 02 02 stiklas 1 

4. 17 02 03 plastikas 2 

5. 17 02 04 stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose 
yra pavojingų cheminių medžiagų 
arba kurie 
yra jomis užteršti 

- 

6. 17 04 metalai (įskaitant jų lydinius) 16 Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 

konteineriuose arba krūvose. 
Išrūšiuotos atliekos  

perduodamos įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti 

tokias atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir šalinimo 

7. 17 04 01 varis, bronza, žalvaris 0,5 

8. 17 04 02 aliuminis - 

9. 17 04 03 švinas - 

10. 17 04 04 cinkas - 

11. 17 04 05 geležis ir plienas 15 

12. 17 04 06 alavas - 

13. 17 04 07 metalų mišiniai - 

14. 17 04 09 metalų atliekos, užterštos 
pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis 

- 

15. 17 04 10 kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens 
anglių dervos ir kitų pavojingų 
cheminių 
medžiagų 

- 

16. 17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,5 

Kitos mišrios statybinės ir griovimo atliekos 

1. 17 09 kitos statybinės ir griovimo 
atliekos 

22 Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 

konteineriuose arba krūvose. 
Išrūšiuotos atliekos  

perduodamos įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti 

tokias atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir šalinimo 

2. 17 09 01 statybinės ir griovimo atliekos, 
kuriose yra gyvsidabrio 

- 

3. 17 09 02 statybinės ir griovimo atliekos, 
kuriose yra polichlorintųjų bifenilų 
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra 
PCB, polimerinės dangos, kuriose yra 
PCB, hermetiški glazūravimo 
gaminiai, kuriuose yra PCB, 
kondensatoriai, kuriuose yra PCB) 

- 

4. 17 09 03 kitos statybinės ir griovimo atliekos 
(įskaitant mišrias atliekas), kuriose 
yra pavojingų cheminių medžiagų 

- 

5. 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 
02 ir 17 09 03 

22 

Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas 

1. 20 03 kitos komunalinės atliekos 2 Mišrių atliekų buitiniai atliekų 
konteineriai 2. 20 03 01 mišrios komunalinės medžiagos 2 

  IŠ VISO STATYBINIŲ ATLIEKŲ: 120  

Statybvietėje  pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
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ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statyba, atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Statybinio laužo važtaraščiai  
išsaugoti. 

Tikslesnis statybinių atliekų kiekis bus žinomas demontavimo ir statybos darbų eigoje. 
Gaminių sandėliavimas. 
Laikinos sandėliavimo vietos turi netrukdyti žmonių judėjimui. 

Kadangi visi darbai bus atliekami rankiniu būdu, medžiagos į darbovietes nugabenamos 
keltuvu ir nunešamos per esamą įėjimą, tačiau esamuose praėjimuose draudžiama palikti arba 
laikinai sandėliuoti medžiagas. Statybinės medžiagos ir susidariusios atliekos sandėliuojamos taip, 
kad neužkrautų praėjimo ir evakuacinių kelių. Didžiausia sandėliavimo apkrova 150 kg/m². Prie 
darbo vietos sandėliuojama tik tiek medžiagų kiek reikia einamiems darbams. Prie pastato įėjimo  
numatyta vieta laikinai sandėliuoti medžiagas, taip pat ir statybinių atliekų konteineris. 

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos  gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių 
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo 
operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Asmenų patekimo į patalpas tvarka ir sąlygos: 

• Statybos aikštelėje griežtai reguliuojamas statybininkų darbo laikas. Darbo laikas 
suderinamas su užsakovu. 

• Darbuotojų vaikščiojimo takai nurodyti darbų plane – darbuotojai privalo vaikščioti pagal 
suderintas schemas su užsakovu (gali vaikščioti tik remontuojamuose patalpose ir iki jų). 

• Darbuotojai gali pateikti tik į remontuojamas patalpas; 
• Persirengimas numatomas buitinių patalpų zonoje (suderinus su užsakovu gali būti patalpa 

esanti pastate); 

• Medžiagas draudžiama sandėliuoti remontuojamo pastato dalies koridoriuose. Leidžiama 
atsinešti tik tiek medžiagų, kiek reikia tam tikram darbui atlikti; 

• Remontuojamose patalpose būtina laikytis tvarkos (nešiukšlinti ir t.t.); 
• Būtina naudotis triukšmo slopintuvais; 
• Prie įėjimo į pastatą  pakabintos schemos pastato lankytojams, kad galėtų patekti į 

pastatą/korpusą/aukštą per kitus įėjimus. 
Laikinos patalpos ir inžineriniai tinklai. 
Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai – naudojami esami, patalpose.  
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės: 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar asmenys ją lankantys  aprūpinti 

statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. 
Kiekvienas šalmas  gamintojo paženklintas: 

• nurodytas šalmo tipas; 
• šalmo dydis; 
• pagaminimo metai ir ketvirtis; 

• Europos standarto žymuo; 
• CE žyma; 
• gamintojo pavadinimas arba identifikacijos ženklas. 

Darbo pirštinės. Statybos darbuotojų darbo pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 
388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias darbo 
pirštines. 
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Darbo drabužiai. Darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus. Be 
to darbininkai būtinai turi dėvėti ryškias signalines liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, 
kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus. 

Profesinė avalynė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas. 
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaką apsaugojančiomis pirštinėmis, batais su nepersmeigiamu 

padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pašiltintos pirštinės, žieminė 
avalynė ir žieminė striukė. 

Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 
• apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama 

didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 
• tikti darbuotojui; 

• būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta. 
Draudžiama darbuotojams išduoti nesutaisytas, neišskalbtas, neišvalytas, nedezinfekuotas, 

neišbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones. 
Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio svorį, darbo vietos 

pobūdį, darbuotojų fizines galimybes, jų amžių ir kitus veiksnius. 
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos – kroviniai  tinkamai įpakuoti ir kraunami tik tam 

parinktose bei parengtose vietose. 
Pirmoji pagalba.  
Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visa būtinais pirmosios 

medicininės pagalbos medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis laikomas buitinėse 
patalpose ir pagal darbų vadovus nurodytose darbo zonose. 

Įvykus sunkiai traumai, nukentėjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji 
medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji medicininė pagalba 
ir nedelsiant apie įvykį pranešama LR valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai  
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 
atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo,  nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 
Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus  numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose  pagrindinė 
pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas  lengvai patenkama su neštuvais. Šios 
patalpos  paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. 

Pirmosios pagalbos priemonės  visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. 
Jų laikymo vietos  pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose  aiškiai 
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) 
telefono numeriai ir adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 
Statybvietėje  pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos 

ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. Būtinosios pirmosios pagalbos priemonės 
laikomos sargo patalpoje, buitinėse darbuotojų patalpose.  

Darbų saugos ženklai. 
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir 

sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima 
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 

• Draudžiamieji; 
• Įspėjamieji; 
• Įpareigojamieji; 
• Evakuaciniai; 

• Gaisrinių saugos priemonių; 
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• Informaciniai. 
Šie ženklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką 

ir galėtų jos išvengti.Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės 
tvorelės ir/arba „STOP“ juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios 
tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi 
rizika pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. 
Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, 
apšviečiamos halogeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
• Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama 

• Rūkyti draudžiama 

• Pašaliniams įeiti draudžiama 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 

• Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų 

• Įspėjimas apie degiąją medžiagą 

• Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų 

• Įspėjimas apie pakeltą krovinį 
• Įspėjimas apie pavojų nukristi 

Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
• Būtina dėvėti apsauginį šalmą 

• Būtina dėvėti apsauginius batus 

• Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis 
Gaisrinė sauga statybvietėje. 
Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietėje įrengiami 

sukomplektuoti priešgaisriniai skydai, kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kobiniai, 
kirviai, nedegaus audeklo gabalai. 

Visi statybvietėje esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus ES reikalavimus. Gesintuvai  
periodiškai tikrinami. Jie išdėlioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir toliau kaip 1m nuo šildymo prietaisų. Gesintuvai kabinami ne aukščiau 
kaip 1,5 m. 

Vykdant statybos darbus būtina vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis.  
užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos: 

• Kilus pavojui, darbuotojams  sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš 
visų darbo vietų. 

• Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, 
naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą 
didžiausią darbuotojų skaičių,  numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro 
gesinimo priemonių ir, jei būtina,  įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos 
įrenginiai. 

• Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai  tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 
prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai  atliekami pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai 
darbuotojams apmokyti. 

• Pirminės gaisro gesinimo priemonės  išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai 
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės  paženklintos, kaip 
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. 
Ženklai  patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 
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• Rūkyti galima tik tam skirtose vietose. 
Statybai reikalingi resursai 
Statybos aikštelė siūloma aprūpinti inžinieriniais tinklais: 

• Elektros energija atvedama iš remontuojamo pastato įvertinant atskirą apskaitą, pajungiant 
laikiną elektros įvadą; 

• Vanduo technologinėms ir statybiniam laužui laistyti numatomas iš remontuojamo pastato; 
• Neužterštos nuotekos šalinamos esamais nuotekų tinklais. Užterštos nuotekos  surinktos ir 

pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. 
• Griežtai draudžiama į esamą kanalizaciją pilti skiedinių, aplaidos medžiagų, cemento, klijų, 

dažų ir kitų medžiagų. 
• Klijų, dažų, skiedinių ir kitų medžiagų taip pat įrankių plovimui numatoma statybvietėje įrengti 

plovimo punktą su vandens tiekimu ir laikinu nuotekų rezervuaru. 
Geriamas vanduo turi atitikti  higienos reikalavimus. Laikinų inžinerinių tinklų pasijungimo 

taškai derinami su Užsakovu. Vienam žmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 l/para. 
Statybos aikštelėje atvežamas ir pastatomas biotualetas arba įrengiama laikina kanalizacija 

nutekamiems vandenims ir įvairioms atliekoms pašalinti iš sanitarinių ir buitinių patalpų (dušinių, 
prausyklų, tualetų) į kanalizacijos tinklą. Į jį nukreipiamos buitinių patalpų nuotekos.  

Įrengiamos laikinos buitinės patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinės patalpos 
darbininkams, biotualetai, pasitarimų patalpa, apsaugos postas ir ratų plovimo postas prie 
įvažiavimo į statybvietės teritoriją. 

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei įrangai apie 12 kW. Kadangi visi statybiniai 
įrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus ženkliai mažesnis. Įvertinus 
naudojimo koef. elektros poreikis apie 8 kW. 

Nurodyti mechanizmai ir jų kiekiai statyboje gali būti rangovo nuožiūra pakeisti kitais, 
analogiškais. Pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame 
projekte.  

Statybvietėje naudojama įranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis 
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (Žin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus 
reikalavimus. 

Statinio techninė priežiūra 
1. Statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji 

statybos techninė priežiūra. 
2. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti 
ypatingųjų negyvenamųjų gydymo paskirties pastatų bendrąją techninę priežiūrą arba jo 
vadovaujama priežiūros grupė. 

3. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovai, turintys teisę eiti ypatingųjų negyvenamųjų gydymo paskirties pastatų 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos ir silpnų 
srovių darbus arba jų vadovaujamos priežiūros grupės. 

4. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės 
priežiūros sutartį STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 
VII skyriaus nustatyta tvarka.  

5. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka 
kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

6. Statinio techninė priežiūra privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos 
darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Taip pat privalo dalyvauti 
vykdant hidraulinius sistemos bandymus 
 

16. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ TAIKYMAS  
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16.1. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas 

 Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą 
statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos 
nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už leistinas deformacijų. 
 

16.2. Gaisrinė sauga 

STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ GAISRINIO PAVOJINGUMO CHARAKTERISTIKOS (ŽMONIŲ 
SKAIČIUS, STATINIŲ TŪRIS, PLOTAS, AUKŠTIS, IŠSIDĖSTYMAS, ATSTUMAS IKI 
ARTIMIAUSIOS PGT, PASKIRTIS, NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS, TECHNOLOGIJA). 

Kauno g. 8, Lazdijuose, gydymo paskirties pastatui, kapitalinio remonto projektas rengiamas 
pagal sekančius pastato parametrus. Remonto darbai atliekami pastato pirmame ir 2 aukštuose 

 

Gydymo paskirties pastatas 

PAGRINDINĖ 
PASKIRTIS – 
GYDYMO 

Atsparumo ugniai laipsnis II (esamas ir nekeičiamas) 
Gaisro apkrovos kategorija - (esama ir nekeičiama) 
Gaisrinių skyrių skaičius 1 (esamas ir nekeičiamas) 
Aukštų skaičius 3 (esamas ir nekeičiamas) 
Patalpų kategorija pagal sprogimo ir 
gaisro pavojų 

Pastatas pagal sprogimo   ir 
gaisro pavojų 
nekategorizuojamas. Patalpų 
kategorijos pateikiamos 
gaisrinės  saugos 
aiškinamajame rašte ir 
brėžiniuose. 

Žemiausia grindų altitudė (m) nuo 
gaisrinių automobilinių žemiausios 
pastatymo altitudės 

esama ir nekeičiama 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė 
(m) nuo gaisrinių automobilinių 
žemiausios pastatymo altitudės 

esama ir nekeičiama 

Didžiausias aukšto plotas ~ 1480 m2 (esamas ir 
nekeičiamas) 

Gaisrinio skyriaus tūris (m3) esamas ir nekeičiamas 

Bendras pastato plotas ~ 3090 m2 

Žmonių skaičius Virš 100 

Gaisrinio skyriaus 

plotas (m2) 

Pastato kapitalinio remonto apimtimi nesikeičia pastato aukščiausio 
aukšto grindų altitudė, pastato plotas ir kiti rodikliai. Gaisrinio skyriaus 
ploto skaičiavimai neatliekami. Atsižvelgiant į didžiausia aukšto plotą ir 
pastato altitudę pastatas vertinamas II atsparumo ugniai. 
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1 Pav. Gaisrinio automobilio privažiavimo kelias 

Artimiausia valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Vilniaus PGV Lazdijų PGT komanda 
randasi Ežero g. 33 Lazdijai ~ 3 km atstumu. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba turi 

pakankamai technikos ir įrangos bei personalo ir yra tinkamai aprūpinta ir parengta 
galimiems incidentams objekte likviduoti. 

 
GAISRINĖS TECHNIKOS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, PRIVAŽIAVIMAI PRIE STATINIŲ IR 
APSISUKIMO AIKŠTELĖS. 
Privažiuoti prie pastato ir vandens paėmimo vietų bus naudojamos esamos motorizuoto susisiekimo 
gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus, pritaikytos 
kelio dangos. 
Keliai ir aikštelės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių 
hidrantų yra visada laisvi, yra pastatyti specialus ženklai ir aptvarai (iki 20 cm aukščio). 
Kapitalinio remonto apimtyje nėra numatyti sklypo tvarkymo darbai. Visi privažiavimai prie pastato 
lieka esami. 
 
LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO (GAISRINIŲ HIDRANTŲ) TINKLAI AR VANDENS 
TELKINIAI (ŠALTINIAI) GAISRUI GESINTI. 
Kapitalinio remonto apimtimi nesikeičia pastato tūris, aukšto altitudė plotas ar statinio išdėstymas 
sklype. 
Sklypo sprendiniai projekto apimtimi nesikeičia. Išorės gaisrai yra gesinami su esamais gaisriniais 
hidrantais. 
 
SAUGŪS ATSTUMAI TARP STATINIŲ 
Kapitalinio remonto apimtimi nesikeičia pastato išorės parametrai. Atstumai iki kitų pastatų 
nenagrinėjami. 
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SPROGIMO AR GAISRO PAVOJINGUMO KATEGORIJOS 
Gydymo paskirties pastatui pavojingumo sprogimui ir gaisrui kilti kategorijos nenustatomos. Kitoms 
techninėms, sandėliavimo patalpoms nustatomos kategorijos atsižvelgiant į šių patalpų naudojimo 
specifiką pateikiamos brėžiniuose. 
 
ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS, GAISRO APKROVOS KATEGORIJA, PATALPŲ GAISRO 
APKROVOS 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukcinių elementų atsparumu ugniai. 
Pagrindiniai kriterijai statybos produktų atsparumui ugniai apibūdinti yra geba išlaikyti apkrovas, 
vientisumą (sandarumą) ir izoliacines savybes. 
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio 
pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos 
pagamintos, pateikiami lentelėje: 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo 
ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)(1) 
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Administracinės paskirties pastatas 

II - REI 60(2) R 45(3) RN REI 20(3) RE 20(3) REI 30 R 15(3) 

(1) Kai statinio konstrukcijų elementai sutampa su statinio gaisrinių skyrių atskyrimo sienų ir 
perdangų konstrukcijų elementais, jiems taikomi lentelės trečiame stulpelyje nurodomi reikalavimai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.. 
(3) Pastato ir stogą laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės 
statybos produktai, arba B-s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti nuadojami 
ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. Eksploatuojamų stogų atsparumas ugniai 
numatomas ne mažesnio atsparumo kaip pastato perdangos 

Patalpos su centralizuotu deguonies tiekimų bus atskirtos nuo kitų patalpų EI 45 priešgaisrinėmis 
atitvaromis ir atitinkamos klasės užpildais.Rūsio aukšte nenumatoma Cg kategorijos patalpų kurių 
plotas būtų didesnis kaip 400 m2.  

Statinio laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas pakankamu 
normatyviniu apsauginiu sluoksniu iki armatūros. Metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai 
užtikrinamas konstrukcinėmis apsaugos priemonėmis įrengiant konstrukcijas paslėptai (tinkuojant 
apsauginiu tinko sluoksniu). Atviroms metalinėms galima naudoti atsparumą ugniai didinančias 
dangas (dažus, lakus ar kt.), arba vertinant joms sudaroma temperatūrinį poveikį pagal 
charakteristinę gaisro kreivę. Šių dangų techniniuose reikalavimuose  nurodytas jų keitimo arba 
atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose 
vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 
Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninėse specifikacijose (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius 
reikalavimus. Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams 
tiekėjas patvirtina raštu. Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, 
atitinkami parametrai  nustatomi gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam 
pagrindui). 
 
KONSTRUKCIJŲ IR MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 
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Gaisrinius skyrius skiriančios priešgaisrinės sienos įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 
degumo klasės statybos produktai. 
Pastato ir statinio laikančiosioms konstrukcijoms ir stogą laikančioms konstrukcijoms įrengti 
naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. Projektuojamo pastato 
stogas turi atitikti BROOF (t1) degumo klasės reikalavimą, o jo laikančios konstrukcijos bus įrengtos 
iš ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės. 
 
STATINYJE NUMATOMI GAISRINIAI SKYRIAI 
Gydymo paskirties pastatas yra vertinamas kaip 1 gaisrinis skyrius. Kapitalinio remonto apimtyje 
nenumatoma keisti gaisrinių skyrių ribų, detaliau šie sprendiniai nenagrinėjami. 

 
STACIONARIOS GAISRŲ GESINIMO (AUŠINIMO) SISTEMOS (GESINIMO MEDŽIAGA, 
SISTEMOS TIPAS, GESINIMO TRUKMĖ, GESINIMO MEDŽIAGOS TIEKIMO UŽTIKRINIMAS) 
Kapitalinio remonto apimtimi nėra keičiami rodikliai dėl kurių atsirastu poreikis įrengti AGGS. 
Kapitalinio remonto apimtimi įrengti AGGS neprivaloma ir detaliau sprendiniai nenagrinėjami. 
 
STATINIO VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS (TIPAS, ČIURKŠLIŲ SKAIČIUS, 
VANDENS TIEKIMO UŽTIKRINIMAS, GESINIMO TRUKMĖ, VANDENS DEBITAS) 
Gydymo pastate yra įrengtas vidaus gesinimas 1 čiurkšle kurių debitas būtų ne mažesnis kaip 2,7 
l/s kiekvienam patalpos taškui. Reikalingas bendras debitas 2,7 l/s. Gesinimo trukmė ne mažesnė 
kaip 3 val. Komplektuojamos spintelės su 20 m ilgio plokščiosiomis žarnomis. Gaisriniai čiaupai 
pirmiausiai įrengiami ne toliau kaip 3 m. nuo evakuacinio išėjimo iš pastato durų. 
Kapitalinio remonto apimtimi sistema pertvarkoma tiek, kad užtikrinti pakankamą sistemos 
pasiekiamumą. 
Gaisriniai čiaupai projektuojami su plokščiosiomis žarnomis, kurioms keliami šie reikalavimai: 

- plokščiosios žarnos skersmuo  ne didesnis kaip 52 mm; 
- žarna  vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m; 
- purškiamas vandens srautas Q  ne mažesnis kaip 162 l/min; 
- uždorinio purkšto skersmuo  ne mažesnis kaip 11 mm. 

Slėgis prie uždorinio purkšto  ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi užtikrinti prie aukščiausiai ir toliausiai 
nuo įvado esančios plokščiosios žarnos gaisrinio čiaupo slėgį, kad čiaupą atsukus bet kuriuo paros 
metu kompaktinė (neišpurslinta) vandens srovė būtų ne mažesnė už patalpos aukštį, matuojamą 
nuo grindų iki aukščiausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais horizontali vandens čiurkšlės 
projekcija imama ne didesnė kaip 5 m. 
Uždoriniai purkštai (švirkštai) turi užtikrinti šias valdymo padėtis: 

- uždarymo; 
- purškimo; 
- čiurkšlės. 

Vanduo vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai bus tiekiamas iš tų pačių tinklų. Detalesni sistemos 
įrengimo sprendiniai pateikiami atskirose projekto dalyse. 
 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 
Kapitalinio remonto apimtyje yra pertvarkoma esama A tipo gaisro aptikimo sistema su dūminiais 
jutikliais tiek, kad užtikrinti efektyvu sistemos veikimą. 
Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje evakuacijos 
keliuose (koridoriuose, praeigose, laiptinėse ir t. t.), o prireikus – atskirose patalpose. Ranka valdomi 
pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos. 
Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne didesnis kaip 30 m. 
Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras, bus 
įrengti gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, bus išvestas šviesos signalas po 
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje. Detektorius virš kabamųjų lubų nebūtina 
įrengti jei erdvė tarp denginio ir lubų mažesnė kaip 0,4 m, arba toje erdvėje naudojami statybos 
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produktai kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų degumas BL ir tiesiami B1ca 
degumo klasės kabeliai. 
Jei patalpose bus 0,75 m pločio ortakių po jais numatomi jutikliai. 
Liftas valdomas EN 81-73 serijos standarto reikalavimais. Kai gaisras vyksta visuose aukštuose 
išskyrus pirmą, liftas leidžiasi į pirmą aukštą. Kai gaisras vyksta pirmame aukšte liftas leidžiasi į 2 
aukštą. 
GAS sistemos valdymo ir rodymo įranga bus įrengta sprogimo ir gaisro atžvilgiu nepavojingoje 
patalpoje ant sienų, pertvarų konstrukcijų pagamintų iš A2 degumo klasės statybos produktų. Ši 
įranga bus įrengta 0,8-1,8 m aukštyje nuo patalpos grindų. 
Signalas perduodamas į nuolatinio budėjimo patalpas ar į saugos kompanijos pultą. Priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu. Gaisrinės signalizacijos ir gaisrinės 
automatikos skydų gaisro ir gedimų signalai per apsauginės signalizacijos centralės modemą 
perduodami į apsaugos pultą. 
Šį sistema (aukšte, kuriame suveikė) perduos signalą sekančioms sistemoms: 

• Signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams; 
• Oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimo 

sistemai; 
• Evakuacinio ir avarinio apšvietimo įjungimo sistemai; 
• Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų įjungimui; 
• Lifto valdymo sistemai; 

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas 
garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 
Detalios valdomų signalų matricos rengiamos darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į gaisriniame 
skyriuje montuojamą įrangą. 
 
PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMOS (TIPAS, VALDYMAS) 
Pastate pertvarkoma esama 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema tiek, kad 
užtikrinti efektyvų sistemos veikimą. Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate (skambutis, 
tuonotas signalas). (Šviesos signalai (išėjimo ženklai ir rodyklės) signalizuoja suveikus gaisrinėms 
perspėjimo priemonėms. 
Projektuojant ir įrengiant perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo (si) valdymo sistemą, vadovaujamasi 
LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų reikalavimais. 
 
DŪMŲ IR ŠILUMO VALDYMO SISTEMOS, TEIKIAMO PRIEŠDŪMINIO VĖDINIMO SISTEMOS 
(SISTEMŲ TIPAI IR PARAMETRAI) 

Remontuojamose zonose nebus Cg kategorijos patalpų kurių plotas būtų vir 50 m2 todėl dūmų 
šalinimo sistema neprojektuojama. 

Koridoriuose gaisro apkrova bus iki 100 MJ/m2. 
Kitų patalpų kuriose vienu metu gali būti virš 50 žmonių remonto zonoje nenumatoma 
 
ŽMONIŲ EVAKUACIJA, EVAKUACIJOS KELIŲ IR IŠĖJIMŲ ILGIAI, PLOČIAI 
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų. Nustatant 
evakuacijos kelių apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija (evakavimas), atsižvelgiant į 
evakuacijos kelią, išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai 
laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. 
Pagrindinių evakuacinių praėjimų plotis pakankamas, jie nesumuojami. 
Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi, išskyrus patalpas, kuriose 
vienu metu būna iki 15 žmonių. Užtikrinama, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos 
vidaus bet kuriuo paros metu. 
Esami evakuaciniai išėjimai iš patalpų yra atitolę vienas nuo kito didesniu atstumu (l) tarp labiausiai 
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nutolusių išėjimų nustatomų pagal formulę: 
l≥1,5 , kur P – patalpos perimetras. 

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksčiai galės būti tik durų angose ne didesnio kaip 15 
cm aukščio. 
Evakuacijos kelias iš pastato yra numatomas per esamas L1 tipo laiptines,. Evakuacijos keliuose 
nebus įrengtų spintų, išskyrus spintas skirtas inžinerinei įrangai. 
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi,  ne siauresni kaip: 

• 0,85 m iš techninių patalpų, dviračių saugojimo patalpų ir kt. patalpų iš kuriu evakuosis 
iki 15 žmonių 

• 0,8 m iš kitų patalpų iki 15 žmonių 
• 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 
• 1,2 m – iš parkingo zonos ir kitų patalpų kuriose bus daugiau kaip 50 žmonių 

Evakuacinių išėjimų durų spynos numatomos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – 
ne aukščiau kaip 1100 mm. 
Kapitalinio remonto apimtyje nesikeičia iš patalpų išėjimų skaičius, žmonių skaičius lieka esamas, 
evakuacinių kelių pločiai ir atstumai lieka esami ir projekto apimtimi nenagrinėjami. 
Visais atvejais evakavimosi kelių iš pastatų išorės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba 
uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 
 
 
GAISRO IR DEGIMO PRODUKTŲ SKLIDIMO, RIBOJIMO STATINYJE SPRENDINIAI, 
STATINIO SUSKIRSTYMAS PRIEŠGAISRINĖMIS UŽTVAROMIS, PRIEŠGAISRINIŲ 
SKLENDŽIŲ, TAMBŪRŲ – ŠLIUZŲ ĮRENGIMAS, JŲ ATSPARUMAS UGNIAI 
Gaisro plitimas statiniuose ribojamas: degančio ploto, degimo intensyvumo ir trukmės mažinimo 
priemonėmis. 
Laiptinių vidinės sienos atskiriamos REI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis atitvaromis. 
Techninės patalpos bei patalpos su deguonies tiekimų yra atskiriamos su EI 45 atsparumo ugniai 
priešgaisrinėmis atitvaromis. 
Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, pertvarų atsparumas ugniai numatomas ne 
mažesnis kaip kertamos konstrukcijos. 
Kertant priešgaisrines užtvaras šachtomis ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų 
medžiagų transportavimo vamzdynais, juose  įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, 
šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai. Sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms 
keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
Kai projektuojami inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo) perėjimai per 
priešgaisrines pertvaras, angos sandarinamos tai komunikacijai skirtomis priemonėmis. Angos 
vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas, sandarinamos, 
užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės 
konstrukcijos atsparumą ugniai. Naudojamos tik tai komunikacijos rūšiai sandarinti skirtos 
priemonės. 
Projekte numatomas degimo produktų plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, šildymo oru ir 
kondicionavimo sistemų ortakiais, įrengiant angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas 
ir priešgaisrines pertvaras ugnies vožtuvus, kurių atsparumas ugniai : 

• EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 
Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas  ne mažesnis kaip ortakio. 
Ugnies vožtuvai numatomi su autonominiu ir rankiniu valdymais. Ugnies vožtuvus reikia 

tvirtinti pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo pertvaros iki vožtuvo) 
atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 

Nenumatoma vėdinimo sistemomis kirsti laiptinių sienas. 
Bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose, 

vėdinimo įrangos patalpose, rūsiuose vietose kur gali kauptis degios medžiagos, ortakiai bus iš 
A1 degumo klasės statybos produktų. 
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Virtuvių ir kitų patalpų ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos arba 
kondensuotis degiosios medžiagos,  ne mažesnio kaip 0,005 nuolydžio oro judėjimo kryptimi, ne 
žemesnės kaip A2- s1,d0 degumo klasės ir ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai.  numatyta 
galimybė valyti ortakius ir kanalus, arba bus užtikrinta, kad šiuose ortakiuose nesikaups degios 
medžiagos 

Likę ortakiai bus iš ne žemesnės kaip C-s2, d1 degumo klasės. 
Virtuvėlių ortakiuose bus numatyti gaudikliai neleidžiantys juose kauptis degiosioms 
medžiagoms. Ugniai atsparių statybos produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam 
pavojingumui sumažinti, 

atitiktis normatyviniams reikalavimams bus įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų 
gaisrinio pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą standartą. Ugniai atsparūs statybos 
produktai, naudojami statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai padidinti, taip pat bus įvertinti 
bandymais. 

Detalesni projektiniai sprendiniai, ortakių išdėstymas ir t.t. pateikiami projekto „Šildymas 
vėdinimas“ dalyje. 

 
ANGŲ UŽPILDŲ PRIEŠGAISRINĖSE ATITVAROSE PARINKIMAS, JŲ ATSPARUMAS UGNIAI 
IR PAGRINDINĖS TECHNIKOS CHARAKTERISTIKOS (UŽDARYMO MECHANIZMAI, 
AUTOMATINIAI SLENKSČIAI, DURYS) 
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą 
ugniai parenkamas pagal lentelę: 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas ugniai 

Durys, vartai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų ir 
šachtų 

atsparumas ugniai 

20 EW 20-C* EI 20 EI 20 

30 EW 30–C* EI 30 EI 30 

45 EW 30–C* EI 45 EI 45 

60 EI2 30–C* EI 60 EI 60 

*Priešgaisrinių durų pro kurias evakuojasi iki 5 žmonių savaiminio užsidarymo 
mechanizmo klasė parenkama C0, jei pro duris evakuojasi nuo 6 iki 15 žmonių - C1, o jei daugiau 
nei 15 žmonių – C3. 
Gaisro metu angos priešgaisrinėse sienose ir pertvarose  uždarytos. Šiam tikslui pasiekti durys 
projektuojamos su savaiminio uždarymo mechanizmais bei sandarinančiomis tarpinėmis. 

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25% užtvaros ploto. 
Durų atsparumai ugniai ir reikalaujamos savaiminio uždarymo klasės pateikiamos brėžiniuose. 
 
SPROGIMO PREVENCINĖS PRIEMONĖS (LENGVAI NUMETAMOS KONTRUKCIJOS, JŲ 
PLOTAI) 
Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės skirstomos į technines, aktyvias ir pasyvias, kurios 
aprašomos atskiruose skyriuose bei projektuojamos atskirose projekto dalyse, organizacines, 
rėžiminio pobūdžio priemones, kurios  vykdomos vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 
bei kitų statinio eksploatavimą užtikrinančių teisės aktų reikalavimais. 
Iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti  įvykdytos nurodytos priemonės, kurios būtinos saugiam 
statinio eksploatavimui bei  pateikta: 

- atskiroms patalpoms, inžinerinėms sistemoms bei visam statiniui parengtos 
priešgaisrinės, eksploatavimo 

instrukcijos bei kita privaloma dokumentacija; 
- įsigytas ir patalpose tolygiai išdėstytas reikiamas pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis; 
- sukabinami visi informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų, gaisrinių čiaupų vietas taip, kad 
iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas. 

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių 
tinkamumą gaisrui gesinti, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų 
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savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir 
laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes. 

Nešiojamieji gesintuvai patalpose  išdėstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti lengvai prieinamose 
vietose, gaisrinių čiaupų spintelėse (kai jos pritaikytos tam) arba prie jų. 

Gesintuvų skaičius nustatomas pagal žemiau pateikiamas lenteles. Nešiojamieji gesintuvai: 

 
Eil. 
Nr. 

 
Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojamasis 
matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – 
kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens 
mišinio – litrais) 

6 kg (l) 
1. Gydymo paskirties 400 m2 2 

Projekte numatomi nešiojami 6 kg gesintuvai. Gesintuvai dėliojami kiekvienoje techninėje 
ir sandėliavimo patalpoje, taip pat kitose patalpose, didesnėse kaip 50 kv.m. į kiekvieną patalpą. 
Kitoms patalpoms gesintuvų skaičius parenkamas pagal lentelės reikalavimus atsižvelgiant į 
bendrą patalpų plotą. Rekomenduojamos gesintuvų pastatymo vietos pateikiamos brėžiniuose. 

 
NUMATOMOS GAISRŲ (AVARIJŲ) LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

Specialių gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonių, išskyrus aprašomas atskirose projekto 
dalyse, nenumatoma, gaisrų gesinimas mobiliomis priemonėmis vykdomas valstybinės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgomis. 

 
ŽAIBOSAUGOS SISTEMŲ ĮRENGIMO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI (ĖMIKLIŲ, 
ĮŽEMIKLIŲ ATSTUMAI IKI DEGIŲJŲ MEDŽIAGŲ) 
Kapitalinio remonto apimtyje nėra numatyta pastato išorės tvarkymo darbų. Žaibosauga nėra 
pertvarkoma, projekto apimtyje nenagrinėjama. 
 
FASADŲ APDAILAI, STOGO DANGAI IR ŠILTINIMUI NAUDOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ 
DEGUMO KLASĖS 

Kapitalinio remonto apimtyje nenumatyti stogo ir fasado tvarkymo darbai. Fasado 
remontuojamiems elementams taikomas B-s3, d0 degumo reikalavimas, o stogui Broof(t1). 

 
VIDAUS SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ PAVIRŠIAMS ĮRENGTI NAUDOJAMŲ STATYBOS 
PRODUKTŲ DEGUMO KLASĖS 

Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti ant A2-s1,d0 degumo klasės paviršių 
naudojami statybos produktai numatomi ne žemesnės degumo klasės, kaip pateikiama 
lentelėje žemiau. 

 
Patalpos 

 
Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 
laipsnis 

II 

statybos produktų degumo 
klasės 

Evakavimosi keliai, kai jais evakuojasi 
iki 
15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Evakavimosi keliai kai jais evakuojasi 
iki 
50 žmonių 

sienos ir lubos C-s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimosi keliai, kai jais evakuojasi 
50 
ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys BFL–s1 
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Patalpos, kuriose gali būti iki 15 
žmonių 

sienos ir lubos D-s2, d2 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 
50 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys EFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 
600 daugiau žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys CFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 
erdvės virš kabamųjų lubų 

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL– s1 

Cg kategorijų sandėliavimo patalpos sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 

 grindys DFL–s1 

 Šildymo
 įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL-s1 

(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 
klasės statybos produktais. 

 
GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS (GAISRINIAI LAIPTAI, 
IŠLIPIMAI ANT STOGO, SAUSVAMZDŽIAI, GAISRINIAI LIFTAI) 

Galimo gaisro gesinimas pastate ir gelbėjimo darbai bus užtikrinami konstrukcinėmis, 
tūrinio suplanavimo, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis: 
- vidaus priešgaisrinio vandentiekio įrengimas; 
- saugių veiklos sąlygų ugniagesiams gelbėtojams sudarymas; 
- įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos įrengimas;. 

Vidiniai išeiti ant stogo keliai iš laiptinių yra esami laiptais su aikštelėmis prieš ne 
mažesnes 0,75 x 1,5 m duris. 

Ant pastato stogo įrengiami 0,6 m aukščio parapetai. 
Laiptinėje 8/10 ašyse numatytas tarpas tarp laiptatakių ne mažesnis kaip 50 mm pločio tarp 
2-3 ašies numatytas sausvamzdis. 

 
REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJAI (ELEKTROS KABELIŲ DEGUMAS, GAISRINĖS 
SAUGOS PRIEMONIŲ ELEKTROS KABELIŲ ATSPARUMAS UGNIAI), ELEKTROS TIEKIMO 
PATIKIMUMO KATEGORIJA GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖMS 

Žmonių evakuacijos valdymui ir ugniagesių gelbėtojų pagalbai, patalpose, kuriuose gali 
susirinkti ar kuriomis gali evakuotis 50 ar daugiau žmonių bus įrengtas evakuacinis apšvietimas, 
užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui evakuacijos kelių apšvietimą, išsijungus 
pagrindiniam apšvietimui. Šviestuvai montuojami taip, kad iš bet kurio patalpų taško matytųsi 
evakuacijos kryptis. Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 2 lx apšvietą 
evakavimosi keliuose ir patalpose ir ne mažesnę kaip 5 lx apšvietą ties evakuaciniais išėjimais. 

Kitose patalpose virš 50 kv. m arba kai joje numatyti 2 išėjimai numatomi 
fotoliuminisenciniai krypties ženklai. 
Fotoliuminescencinių  ženklų  skaistis  nustatomas  bandymais  laboratorijoje:  praėjus  
10  min  nuo ne mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto stiprumo 5 min trukmės poveikio 

skaistis  ne mažesnis nei 140 mcd/m2, praėjus 60 min – ne mažesnis nei 20 mcd/m2. 
I kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumas numatomas, avariniam ir 
evakuaciniam apšvietimui, lifto valdymui, gaisrinei signalizacijai, perspėjimo apie gaisrą 
ir evakavimo(si) valdymo sistemai, 
I kategorijos elektros aprūpinimas užtikrinamas panaudojant akumuliatorines baterijas, ir 
kt. Priemones 

detalizuojamas elektrotechninėje dalyje 
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Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai  apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio 
pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio  apsaugoti ne mažesnio kaip 
EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai 
atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Tiesiant iš skydinės kabelius ar laidus, vertikaliosios perėjos per perdangas į kitus aukštus 
ir horizontaliosios į gretimas patalpas  įrengiamos vadovaujantis EĮĮT reikalavimais. 
Užsandarinimui reikia naudoti A1 degumo klasės statybos produktus nesumažinant kertamos 
konstrukcijos atsparumo ugniai. 

Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu  įrengiama taip, kad: 
- nesukeltų gaisro; 
- aktyviai neskatintų gaisro; 
- ribotų gaisro plitimą; 

kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo 
darbus. 

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 
pateikiamas lentelėje: 
 
 

Patalpos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

II 

Elektros laidų ir kabelių degumo 
klasė ne žemesnė kaip 

Evakavimosi keliai Ccas1,d1,a1 

Patalpose, kuriuose gali būti 50 ir daugiau žmonių Dcas1,d2,a2 

Šachtos, techninės nišos, erdvės už pakabinamų lubų ir pan. Dcas2,d2,a2 

Techninės, sandėliavimo patalpos Eca 

Detalesni sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje. 
 

16.3. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

 Remontuojant pastatą, sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus 
temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų 
šildymas, vėdinimas, dirbtinis apšvietimas. 

Natūralus ir dirbtinis apšvietimas turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 
 

16.4. Apsauga nuo triukšmo 

NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ: 
Projektuojamame pastate nėra numatyta įrenginių sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 

triukšmo normas. Įstaigos patalpose triukšmo ribiniai dydžiai turi atitikti HN 33:2011 reikalavimus. 
Projektuojamų vėsinimo ir vėdinimo įrenginių išorinių blokų triukšmo galia į aplinką prie 

maksimalaus našumo, neviršys reglamentuojamų verčių. 
Vadovaujantis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
apsauga nuo triukšmo“ didžiausias dienos leidžiamas triukšmo dydis – 55dB, nakties - 45 dB . 

Statybos užbaigimo metu (statybos užbaigimo procedūros etape), ties esamo gyvenamojo 
namo sklypo riba, numatoma atlikti triukšmo matavimai. 

Jei faktiniai matavimų rezultatai prastesni nei HN ar /ir STR reglamentuojami, tai privaloma iki 
statinio pridavimo termino numatyti triukšmo slopinimo kompensacines priemones. 
 

16.5. Statinio naudojimo sauga. 
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 Pastatas suprojektuotas ir  remontuojamas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros 
srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Pastate patalpų grindys neslidžios, paviršiai gerai valomi.  
 Virš įėjimų į pastatą numatomi stogeliai. 
 

16.6. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

 Prieigos prie pastato, aplinka apšviečiama tamsiu paros metu aplink pastatą esančiais 
šviestuvais. Laiptinių apšvietimui įrengiami nauji šviestuvai. Lauko duryse įrengiami užraktai. 
Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti vandalizmo (įėjimų apšvietimas, prieigų 
apžvelgiamumas  iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos ir kt.). 
 

16.7. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
  

Elektros energija gaminama esama saulės elektrinėje ant stogo. Elektros energija 
naudojama šildymui, karšto vandens ruošimui ir elektros prietaisams. 

 
16.8. Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, 
mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei 
aplinkai keliantys veiksniai 

 
 Vadovaujantis „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 
501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, patalpos 
pastate įrengiamos laikantis įstatyme numatytais reikalavimais. Visi duomenys apie statinio atitiktį 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos pagrindžiantys skaičiavimai bei 
duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 
infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos 
ir kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių 
laboratoriniai matavimai  atlikti ir pateikti statybos užbaigimo procedūros etape.  
 Statytojas privalo iki pastato pridavimo pateikti: - Techninio darbo projekto popierinis 
variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“.  
- Pastato garso klasifikavimo protokolą.  
- Pastato energinio naudingumo sertifikatą.  
- cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 
infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos 
ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, 
dokumentai, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei 
programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl 
jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir 
šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
nustatytiems reikalavimams.  
 Tokie reikalavimai nustatyti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.3.26 bei Statybos techninio reglamento STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 93.18 papunkčiuose. 
 

17. Bendrosios pastabos 
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 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai  atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, statomas 
pastatas  tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po statybos negali pablogėti teritorijos eksploatacijos 
savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš 
pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto teritorijos apžiūrą ir įvertinti pilnai visus 
planuojamus darbus. 
 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 
įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo 
vienetais) kiekiai. 
 Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų 
(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų 
kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių 
tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 
darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
 Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 
 Statinio statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų 
baigtinių statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir skaičiuojamuosius 
įkainius. Ši projekto dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis. Pastato statybai 
naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose 
liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 
 Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras derina projekto architektas projekto priežiūros 
metu. 
 Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių 
dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
 Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacinius atestatus. 

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS) 
 

1. Bendroji dalis 
1.1. Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų 

bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- 
pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. 

 
2. Taikymo sritis 
2.1. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, 

pastatymą ir sumontavimą. 
2.2. Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas 

pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir 
visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.  

2.3. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

2.4. Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 
3. Įstatymai ir reikalavimai 
3.1. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
• Ypatingojo statinio projekto (techninio projekto, techninio darbo projekto, darbo projekto) 

ekspertizė privaloma; 
• reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu): geologiniai ir topografiniai; 
Geologiniai trinėjimai IGG  atlikti ir suderinti iki statinio statybos užbaigimo. 
• Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimą. Statybos darbai  vykdomi 

pagal:  
• statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;  
• įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;  
• viešojo administravimo subjektų, atliekančiu statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus 

bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;  
• statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas 

statybos taisykles;  
• statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio 

technines (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.  
• Iki statybos darbų pradžios statytojas (užsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos 

leidimą, kurį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojas. Statybos pradžia – diena, kai rangovas po statybvietės priėmimo 
iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti statybos darbus (vykdant darbus rangos būdu) arba kai 
statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti statybos darbus ūkio būdu. 

3.2. Nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo projekto dalis): 
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Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 
objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 
vykdyti ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, raštu 
iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai 
privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais 
dokumentais.  

Sklypo paruošimas statybai 
 Nukasti pastato statybos plote augalinį žemės sluoksnį; 
 Įrengti lauko inžinerinius tinklus; 
 Užkasti inžinerinių tinklų tranšėjas gruntas sutankinamas iki k=0,95; 
 Jei reikalinga įrengti statybos montavimo darbams elektros skydą su atskiru kirtikliu (dėžę su 

užraktu); 
 Įrengti laikinus kelius ir aikšteles statybinių medžiagų sandėliavimui. 
 3.3. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo projekto dalis): 
3.3.1. statinių statybos eiliškumas: 
Mūrinio pastato montavimas 
Pastatas montuojamas griežtai laikantis nustatytos sekos: 
• įrengiami juostiniai surenkami arba monolitiniai pamatai; 
• įrengiama horizontali ir vertikali (esant reikalui) hidroizoliacija rūsio sienoms; 
• mūrijamos laikančios sienos; 
• zonose, kur numatyta plytų apdaila, įmūrijami stikloplasto ryšiai 4 vnt./m2; 
• zonose, kur numatyta dailylenčių apdaila, įmūrijami įsriegti strypai diametro 6mm, kas 

600mm horizontaliai ir kas 800mm vertikaliai; 
• mūrijamos sienos ir pertvaros; 
• įrengiami monolitiniai perdangos ruožai; 
• užbaigiamas sienų mūras, tvirtinami mūrlotai; 
• montuojama stogo konstrukcija, dengiamas stogas; 
• sienos dedamos akmens vatos plokštės, vėjo užtvara, įrengiamos apdailinės medinės 

lentelės ir tinkuojama apdailiniu tinku; 
• įrengiamas stogo apšiltinimas; 
• montuojami vidaus tinklai ir vykdoma apdaila; 
• atliekami aplinkos tvarkymo darbai. 
3.3.2. reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 
Iki statybos pradžios  parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. 
Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo 

projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip 
pat nepažeis darbų saugos reikalavimų. 

Rangovas privalo pasirašyti aktą su atsakingomis organizacijomis dėl leidimo statybos darbus 
vykdymo veikiančioje teritorijoje.  

Statybos aikštelė  aprūpinta inžinieriniais tinklais: 
• Elektros energija. 
• Vandeniu. 
• Statybose naudojami mechanizmai ir įranga  pritaikyta statyboms, tvarkinga, 

nesukelianti vibracijos ir didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti 
Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

3.3.3 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms: 
• Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės 

aktais nustatytus darbo saugos reikalavimus. 
• Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai  nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 

ir altitudės  pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
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Aikštelėje laikomuose brėžiniuose  nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 
Atliekant statybos darbus  laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 

kitaip. 
3.4. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 

3.5. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
Statybų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais 

dokumentais: 
• LR Statybos įstatymu (aktuali redakcija); 
• STR 1.05.06:2017 „Statinio projektavimas“; 
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

3.6. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 

vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu). 
 
4. Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės 
Statytojas (užsakovas) privalo: 
• Kai statyba vykdoma ūkio būdu, leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų 
valstybinės priežiūros institucijų pareigūnams, statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims (kai tai susiję 
su jų pareigų vykdymu) netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, 
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus), šiame punkte nurodytų asmenų 
reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus; 

• Nepradėti statybos, kol apie statybos pradžią nepateikta informacija šios dalies statybos 
įstatymo 14 straipsnio 12 punkte nustatyta tvarka; 

Statytojas (užsakovas) turi teisę: 
• pasirinkti statybos organizavimo būdą: rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, 

dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų Lietuvos Respublikos 
įstatymams ir kitiems teisės aktams; 

 
5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu. 

 Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu 
atsako rangovas.  

 Tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytą  darbų eiliškumą, nustatyti šie būtiniausi 
statybvietės darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai: 

• Stabilumas ir tvirtumas. Darbų vykdymo metu būtina laikytis saugaus darbo taisyklių 
reikalavimų. Darbų zona pavojingose vietose šalia pastolių  aptverta apsaugine užtvara, sustatyti 
perspėjantys ženklai. 

• Darbuotojai  apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne. 
• Dirbti tik su asmeninės apsaugos priemonėmis. Siekiant išvengti krintančių daiktų, 

dirbant pastato apačioje, tuo metu nevykdyti darbų, pastato viršuje. 
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• Medžiagas ir įrenginius laikinai sandėliuoti taip, kad jos nenuslystų ar nenukristų 
pastoliais žemyn. 

• Jei medžiagų padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarnauti 
kvalifikuoti darbuotojai. Ant visų kėlimo mechanizmų  aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 
leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia. Kėlimo mechanizmai ir priemonės  naudojami tik pagal 
paskirtį. 

• Numatytos žemės darbų mašinos, transportavimo priemonės bei įrenginiai 
(ekskavatorius, autosavivartis, buldozeris, grunto tankinimo mašina ir kt.)  techniškai tvarkingi, neteršti 
aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, šių mechanizmų vairuotojai bei juos aptarnaujantys 
darbuotojai  specialiai apmokyti. 

• Smulkūs įrenginiai, mašinos, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio,  techniškai 
tvarkingi, naudojami pagal paskirtį, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai. 

• Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga  sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Aikštelėje  pirmo būtinumo medicinos priemonės, vanduo, mobilusis telefonas. Aikštelėje būtina 
įrengti priešgaisrinį postą (skydą su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Skydas  prieinamoje 
vietoje.  užtikrintas gaisrinių automobilių įvažiavimas į statybos aikštelę. 

Statybos darbų metu nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas turi užtikrinti, kad 
privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs ir be kliūčių. Rangovas atsako už 
padarytą žalą keliams bei kitiems gerbūvio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose,  priimti inžinieriaus, tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys  priimtas priėmimo komisijos. 

 
6. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
6.1. Specifikacijos  skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių 

nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių 
interpretacijos. 

6.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ 
ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, 
Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su 
rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu,  
vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius 
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus 
specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 

 
7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 
7.1. Statyba ūkio būdu – statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir statinys 

sukuriamas statytojo rizika, nesudarius statybos rangos sutarties, naudojant tik statytojo darbo jėgą. 
7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 

eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui.  
7.3. Statinio statybos techninė priežiūra privaloma (išskyrus atvejus, kai ne didesnių kaip 300 

m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, 
nesudėtingųjų statinių statyba vykdoma ūkio būdu), kai statybos darbai  vykdomi vadovaujantis šiais 
dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, 
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu. 

7.4. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

7.5. LR Aplinkos ministerijos sprendimu panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų 
statybos produktų sertifikatai, todėl statybos metu negalima bus naudoti nesertifikuotų statybos 
medžiagų. 

8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
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8.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus 
kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia 
informacija  nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga,  pvz., nenuro 

dant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta Užsakovo 
patvirtinimui. 

8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba 
jie yra įtraukti į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija  visiškai aiški. 

8.4. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu ne uždengiami 
arba jei negalima jų palikti matomais  lengvai ir visiškai atidengiami. 

8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos  deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo  nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė  nurodyti pristatymo pranešime. 

8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas 
privalo vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai 
ir medžiagos  su atitinkamais dokumentais. 

8.7. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 
vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 
pretenzijos  patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

8.8. Gaminiai ir statybinės medžiagos  saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 
nuorodų. 

8.9. Statybos aikštelėje prekės  laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 

8.10. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje,  
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai 
atsako Rangovas. 

 
9. Draudimo objektas ir draudimo sutartys.  
9.1.Draudžiant statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę, draudimo 
objektas yra rangovo arba statytojo (užsakovo), kai statyba vykdoma ūkio būdu, vykdomi statinio 
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomieji statybos darbai, jiems atlikti į draudimo objekto vietą pristatyti statybos produktai, taip pat 
rangovo civilinė atsakomybė už padarytą žalą tretiesiems asmenims ir statytojo (užsakovo) turtui, kuris 
nelaikomas statybos darbų rezultatu. Vykdant statinio statybą pagal pasirašytas rangos sutartis, šis 
draudimas apima taip pat rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę. 

9.2.Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) statinio statybą vykdo ūkio arba mišriu būdu arba 
nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudaro sutartis 
su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudaro statytojas (užsakovas). 
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Šiuo aktu projektuotojai patvirtina, kad yra susipažinę su sprendiniais įgyvendintais kitose projekto  
dalyse ir neprieštarauja (neturi pastabų) numatytiems sklypo sutvarkymo, architektūros, 

konstrukcijų, technologijos, nuotekų šalinimo, elektrotechnikos vidaus ir lauko tinklų, pasirengimo 
statybai ir statybos darbų organizavimo, sprendimams: 

 

NR
. 
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12. MEDICININIŲ DUJŲ DALIS 
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Pagrindinė gaisrinės saugos reikalavimų projektavimo užduočių lentelė 

2025-07-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemos tipas Pagrindiniai minimalūs parametrai 
Gydymo paskirties (Visuomeninių paskirties grupės) pastato (8.3), Kauno g. 8, Lazdijai, 
kapitalinio remonto projektas. 
Kapitalinio remonto apimtyje numatoma atlikti pastato patalpų dalies perplanavimo darbus 
paveikiant pastato laikančiąsias konstrukcijas, atitinkamai pagal tai atnaujinami visi kiti 
sprendiniai, vandentiekis, vėdinimas, gaisro aptikimo signalizacija ir kt. 

Gydymo paskirties pastatas 

Pagrindinė 
paskirtis (gydymo 
paskirties pastatas) 

Atsparumo ugniai laipsnis II (esamas ir nekeičiamas) 
Gaisro apkrovos kategorija - 

Gaisrinių skyrių skaičius 1 

Aukštų skaičius 3 

Patalpų kategorija pagal sprogimo ir 
gaisro pavojų 

Pastatas pagal sprogimo ir 
gaisro pavojų 
nekategorizuojamas. 
Patalpų kategorijos 
pateikiamos gaisrinės 
saugos aiškinamajame 
rašte ir brėžiniuose. 

Aukščiausia grindų altitudė (m) nuo  
gaisrinių  automobilinių kopėčių 
žemiausios pastatymo altitudės 

Esama ir nekeičiama 

Didžiausio aukšto plotas (m2) ~ 1480 (esama ir 
nekeičiama) 

Gaisrinio skyriaus tūris (m3) Esamas ir nekeičiamas 

Bendras skyriaus plotas (m2) ~ 3090 

Žmonių skaičius Virš 100 

Gaisrinio skyriaus 
plotas (m2) 

Kapitalinio remonto apimtyje nesikeičia aukščiausio aukšto grindų 
altitudė, užstatymo plotas. Todėl gaisrinio skyriaus plotas nėra 
nustatomas. 
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Statybos 
produktų 
degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 
statybos produktų 

degumo klasės* 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi 
 iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 
 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos C-s1,d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir 
daugiau žmonių 
  

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 
žmonių 

sienos ir lubos D-s2,d2 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo15 iki 
50 žmonių 

sienos ir lubos C-s1,d0 

grindys EFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo  
50 iki 600 daugiau žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys CFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 
erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL– s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir 
sandėliavimo patalpos  

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo 
patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo 
įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

Reikalavimai statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai, priklausomai nuo statybos produktų degumo 
klasių, iš kurių tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje: 
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 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo 
ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)(1) 
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Gydymo paskirties pastatas 

II - REI 60(2) R 45(3) RN(4) REI 20(3) RE 20(3) REI 30(3) R 15 
(1) Kai statinio konstrukcijų elementai sutampa su statinio gaisrinių skyrių atskyrimo sienų ir perdangų 
konstrukcijų elementais, jiems taikomi lentelės trečiame stulpelyje nurodomi reikalavimai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.. 
(3) Pastato ir stogą laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės 
statybos produktai, arba B-s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti 
nuadojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. Eksploatuojamų stogų atsparumas 
ugniai numatomas ne mažesnio atsparumo kaip pastato perdangos 
Patalpos su centralizuotu deguonies tiekimų bus atskirtos nuo kitų patalpų EI 45 priešgaisrinėmis atitvaromis ir 
atitinkamos klasės užpildais. 
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Gydymo paskirties pastatai (išskyrus 
evakuacijos kelius) 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys CFL–s1 
(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti 
dengiami D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 

Evakuacijos 
sprendiniai 
 

 Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi, turi būti ne siauresni kaip: 
• 0,80 m iš patalpų iš kuriu evakuosis iki 15 žmonių 

• 0,85 m  iš techninių patalpų, sandėliavimo patalpų iš kuriu evakuosis iki 15 žmonių 

•  0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 
• 1,2 m – iš parkingo zonos ir kitų patalpų kuriose bus daugiau kaip 50 žmonių 

Evakuacijai bus naudojamos esamos L1 tipo evakuacinės laiptinės 
Laiptų pakopų aukštis turi būti ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 30 
cm 
Evakuacijos keliai bus lygus, o slenksčiai tik durų angose ne didesnio kaip 15 cm aukščio. 
Iš gydymo paskirties gaisrinio skyriaus evakuacinio kelio atstumas turi būti ne didesnis kaip 
35 m koridoriuose bei 20 m patalpose. 

1. Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte 
numatomos saugos zonos. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai turi būti įrengta ne mažesnė 
kaip 1200 x 850 mm dydžio aikštelė.  

2. Durų užraktams pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, numatomas LST EN 179 
serijos atitikimuo.  

Išorės gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 
 

Nenagrinėjama Kapitalinio remonto apimtyje nesikeičia pastato paskirtis, pastato 
tūris ar išorės parametrai, kurie darytu tiesioginę ar netiesioginę 
įtaką pastato išorės gaisrų gesinimui. Todėl išorės gaisrinio 
vandentiekio sprendiniai nenagrinėjami. 

Elektros tiekimo patikimumo kategorija Nuolatinės elektros energijos vartotojai, jos užtikrinimo ypatumai 
nustatomi elektrotechninėje dalyje. 
Avarinis apšvietimas 

Evakuacinis apšvietimas. 
Signalizacijos bei perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo valdymo 
sistema 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių 
sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai 
priešgaisrinėmis užtvaromis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų 
tokių sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 
Automatinė 
gaisro aptikimo 
ir signalizacijos 
sistema 
(GAS) 

Remontuojama 
 

Pastate yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 
dūminiais/temperatūriniais signalizatoriais. 
Projekto apimtyje numatoma remontuoti esamą sistemą tiek, kad 
užtikrinti efektyvu sistemos veikimą.  
Pastatų viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai 
įrengiami 1,5 m aukštyje evakuacijos keliuose (koridoriuose, 
praeigose, laiptinėse ir t. t.), o prireikus – atskirose patalpose. 
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami prie 
evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos. 
Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne 
didesnis kaip 30 m.  
Signalas perduodamas į nuolatinio budėjimo patalpas ar į saugos 
kompanijos pultą.. 
Liftų valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis 
LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. Numatomas lifto 
nusileidimas į 1 aukštą kai gaisras vyksta bet kuriame aukšte ir į 
2 aukštą kai gaisras vyksta 1 aukšte. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema privalo užtikrinti signalų 
apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą 
budėtojams; 
Šį sistema (gaisriniame skyriuje, kuriame suveikė) perduos 
signalą sekančioms sistemoms: 

- Signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir per-
davimą budėtojams; 

- Oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios 
ventiliacijos ventiliatorių išjungimo sistemai; 
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- Evakuacinio ir avarinio apšvietimo įjungimo sistemai; 
- Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų įjun-

gimui; 
- Automatinių evakuacijos durų atidarymo ar atblokavimo 

sistemai; 
- Elektromechaninių priešgaisrinių sklendžių uždarymo sis-

temai; 
- Lifto valdymo sistemai; 

Perspėjimo apie 
gaisrą ir 
evakuacijos 
valdymo sistema 
(PGEVS) 

Remontuojama Pastate remontuojama esama PGEVS. Naudojamas garsinis 
žmonių perspėjimas pastate. Skambučiai, sirenos, ženklai ir kiti 
įrenginiai įsijungia automatiškai, suveikus dūmų detektoriams ar 
paspaudus pavojaus mygtuką. 
Projektuojant ir įrengiant perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) 
valdymo sistemą, vadovaujamasi LST EN 60849, LST EN 54 
serijos standartų reikalavimais. 

Automatinė 
gaisro gesinimo 
sistema (AGGS) 

Neprojektuojama Pastate nėra įrengtos AGGS. Kapitalinio remonto apimtyje 
neatsiranda poreikis ar viršijami rodikliai dėl kurių atsiranda 
poreikis įrengti šią sistemą.  

Vidaus gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 
(VGVS) 

Remontuojama Gydymo paskirties pastato tūris yra iki 25 000 kūb, m. pastate 
remontuojama esama vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
numatomas 1x2,7 l/s gesinimas vandens čiurkšlėmis kiekvienam 
patalpos taškui. Reikalingas vandens debitas – 2,7 l/s. Gesinimo 
trukmė – 3 val, Komplektuojamos spinteles su 20 m ilgio 
plokščiosiomis žarnomis. Gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami 
ne toliau kaip 3 m. nuo evakuacinio išėjimo iš pastato durų. 
Poreikis vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai išlieka esamas, 
vandens tiekimo šaltiniai lieka esami ir projekto apimtyje 
nenagrinėjami. 
 

Dūmų šalinimo 
sistema  

Neprojektuojama 
 

Patalpose, kuriose gali būti 50 ir daugiau žmonių bus numatytos 
angos kurių atviras plotas sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. nuo 
grindų ploto patalpų atitvarinėse konstrukcijose ir stoge. Angos 
kraštas turi būti nutolęs nuo tolimiausios saugomos patalpos 
vietos ne didesniu kaip 15 m. atstumu. Jos atidarymas 
numatomas ranka. Vertinamas aukštis nuo 2,2 m.  
Koridoriuose numatomas gaisro apkrovos ribojimas iki 100 
MJ/kv.m . 
 

Kompensacinio 
oro sistema 

Neprojektuojama Mechaninės dūmų šalinimo sistemos neprojektuojamos. 
Atitinkamai kompensacinio oro tiekimo sistemos 
neprojektuojamos. 

Papildomo oro 
slėgio sudarymo 
sistemos 

Neprojektuojama Viršslėgio sistemų įrengimas nenumatomas 

Žaibosaugos 
sistema 

Neremontuojama Kapitalinio remonto apimtyje numatomi vidaus remonto darbai. 
Darbų apimtyje nėra numatomas žaibosaugos remontas. 

Priešgaisrinių 
sienų 
sandarinimo 
sprendiniai 

Visos komunikacijos kertančios priešgaisrines pertvaras sandarinamos priemonėmis kurios 
užtikrina ne mažesnį atsparumą ugniai nei kertamos konstrukcijos.  

Gesinimas ir 
gelbėjimo darbai 

Privažiuoti prie pastato korpusų bei gaisrinių hidrantų turi būti naudojamos esamos 
motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios 
teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos. 
Automobilinėms kopėčioms privažiuoti privažiavimai neprojektuojami, nes pastato aukšto 
altitudė iki 15 m. 
  
Kitų kelių plotis yra  ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m; 
 

Sandėliavimo, techninės bei pagalbinės patalpos turi būti projektuojamos taip kad gaisro apkrova jose būtų 
ne didesnė kaip 600 MJ/m2. Tokie sprendiniai turi būti numatyti projekto technologinėje dalyje atsižvelgiant į 
laikomas, naudojamas medžiagas bei jų kiekius. 
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SP-42 SKYDO, PAPILDYMO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
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PS-0-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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P in, kW 98.8 54.8 25.5 18.5

k nevienl. 0.7 0.6 0.6 1.0

P sk, kW 66.7 32.9 15.3 18.5

U, V 400.0 400.0 400.0 400.0

I sk, A 101.4 50.0 23.3 28.1

∆U, % 0.23 0.62 1.82 0.55

I tr., kA 1.88 1.13 0.32 0.89
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P in, kW 207.5 93.0 23.8 86.9 0.9 2.9

k nevienl. 0.4 0.4 0.6 0.4 1.0 1.0

P sk, kW 90.1 37.2 14.3 34.8 0.9 2.9

U, V 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

I sk, A 137.0 56.6 21.7 52.9 1.4 4.5

∆U, % 0.21 1.10 1.06 1.55 0.11 0.52

I tr., kA 1.95 0.89 0.47 0.68 0.32 0.22

Kabelio ilgis, m 10 40 25 60 40 60
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Iš esamo UPS skydo
užmaitinama nuo esamo kabelio.

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

AJS-UPS-1 skydas

AJS-UPS-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA
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P in, kW 93.0 9.0 12.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.0

P sk, kW 37.2

U, V 400.0 400.0 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 56.6 13.7 18.3 11.4 11.4 11.4 13.7 13.7 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 6.9 9.2

Kabelio ilgis, m 35 30 20 25 30 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 30 3035 30 30 25 40 20 20 15 30 10 30

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2
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 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

JS-1-1 skydas

JS-1-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-03

LAIDA

0
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO
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DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 23.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.2 0.5 0.5 0.6 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0

P sk, kW 14.3

U, V 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 21.7 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 0.9 2.3 2.3 2.5 4.6 13.7 4.6 4.6 4.6

Kabelio ilgis, m 25 25 25 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 2.5 2.5 2.5
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PE

 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

JS-1-2

JS-1-2 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-04

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KALBOS
TRUMP.

LT

SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 86.9 6.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1 2.0 2.0

P sk, kW 34.8

U, V 400.0 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 52.9 9.6 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 6.9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 0.5 9.2 9.2

Kabelio ilgis, m 15 15 15 15 15 20 15 30 30 35 35 30 30 25 25 35 35 35 35 25 25 20 25 20 20 20 15 15 15 15 20 55 10 25 20

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 5 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
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 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

JS-2-1 skydas

JS-2-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-05

LAIDA
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO
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DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 0.3 0.2 0.2

P sk, kW 0.3

U, V 400.0 230.0 230.0

I sk, A 0.5 0.7 0.8

Kabelio ilgis, m 45 45

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 3 CU 3

1.5 1.5

Patalpos Nr.,

Įranga

Viso:
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R≤106 
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Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

AS-esamas skydas

ESAMO SKYDO AS PAPILDYMO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-06

LAIDA

0
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TRUMP.

LT

SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

P sk, kW 0.9

U, V 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 1.4 0.6 0.8 0.7 0.3 0.8 0.6 0.5

Kabelio ilgis, m 50 90 40 40 70 70 90

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Patalpos Nr.,
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Viso:
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 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

AS-1-1 skydas

+

AS-1-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-07

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11
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TRUMP.
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 2.9 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 0.7 0.1 0.1

P sk, kW 2.9

U, V 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 4.5 1.0 1.4 0.8 0.5 0.5 1.0 1.0 4.2 3.0 0.5 0.5

Kabelio ilgis, m 80 75 70 50 50 90 120 100 90 50 80

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

AS-2-1 skydas

+

AS-2-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-08

LAIDA

0
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
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DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 54.8 25.0 22.3 2.5 2.5 2.5

P sk, kW 32.9

U, V 400.0 400.0 400.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 50.0 38.0 33.8 11.4 11.4 11.4

Kabelio ilgis, m 10 10 10 10 15

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 5 CU 5 CU 3 CU 3 CU 3

16 10 2.5 2.5 2.5

Patalpos Nr.,

Įranga

Viso:

įvadas

D
eg

uo
ni

es

ko
nc

en
tr

at
or

iu
s

V
ėd

in
im

o 
įre

ng
in

ys

K
iš

tu
ki

ni
ai

 li
zd

ai

R
-7

 p
at

. 2
vn

t.

K
iš

tu
ki

ni
ai

 li
zd

ai

va
nd

en
s 

ši
ld

yt
uv

as

R
-7

 p
at

. 1
vn

t.

K
iš

tu
ki

ni
ai

 li
zd

ai

va
nd

en
s 

ši
ld

yt
uv

as

R
-9

 p
at

. 1
vn

t.

R
ez

er
va

s

R
ez

er
va

s

R
ez

er
va

s

1 2 3 4 5 6 7 8

C C C C C C C C

63A 40A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

R≤108 

Q
3F

-2
0A

PE

 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

VS-0-1 skydas

VS-0-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-09

LAIDA

0
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TRUMP.
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
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DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064



B

P in, kW 92.1 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 2.7 2.7 2.7 2.7 3.8 2.7 2.5 2.5

P sk, kW 55.3

U, V 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 84.1 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 12.5 12.5 12.5 12.5 17.5 12.5 11.4 11.4

Kabelio ilgis, m 60 20 25 30 35 50 55 20 20 15 15 20 55 160 130

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 5 CU 5 CU 5 CU 5 CU 5 CU 5 CU 5 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3

35 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
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Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

VS-2-1 skydas

VS-2-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-10

LAIDA

0
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11

KALBOS
TRUMP.
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
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DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064

 Iš SP-42 skydo  gr. M-27



B

P in, kW 25.5 8.3 11.6 2.7 2.7 0.1 0.1

P sk, kW 15.3

U, V 400.0 400.0 400.0 230.0 230.0 230.0 230.0

I sk, A 23.3 12.5 17.6 12.5 12.5 0.5 0.5

Kabelio ilgis, m 10 10 10 10 10 10

Kabelio degumo

klasė
Cca Cca Cca Cca Cca Cca

Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis

vnt*mm2

CU 5 CU 5 CU 3 CU 3 CU 3 CU 3

4.0 4.0 2.5 2.5 1.5 1.5

Patalpos Nr.,

Įranga
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 Iš PS-0-1 skydo

Skyde palikti 30 proc. rezervinės laisvos vietos

VS-3-1 skydas

VS-3-1 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-E-11

LAIDA

0
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SPDV30014 RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO
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PAT.
DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-ER-01

LAIDA

0
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KALBOS
TRUMP.

LT

SPDV39634 EGIDIJUS PAKŠTAS

SPDA RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064

ESAMOS KS-1 PAPILDYMAS,
PRINCIPINĖ SCHEMA

L-2x40
2xUTP 6a cat.

esami vartotojai

projektuojama komutacinė panelė

į esamą spintą
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-ER-02

LAIDA
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GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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Panerių g. 38A
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MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
PRINCIPINĖ SCHEMA, KS-2

KS-2

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x25

B12xUTP 6a cat.
L-2x15



STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-ER-03

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KALBOS
TRUMP.

LT

SPDV39634 EGIDIJUS PAKŠTAS

SPDA RAMŪNAS BUČINSKAS
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UAB Architeko
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
PRINCIPINĖ SCHEMA, KS-3

V
is

o 
28

 U
T

P
 6

a 
ca

t. 
ka

be
lia

i

Kištukinių lizdų blokas

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x20

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x25

~1f.x230V
CU 3x2,5

UPS

Optinis kabelis

MM OM3

L-100m

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2xUTP 6a cat.
L-2x20

2xUTP 6a cat.
L-2x25

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x20

UTP 6a cat.
L-10

Wi-Fi

UTP 6a cat.
L-15

Wi-Fi

2xUTP 6a cat.
L-2x20

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x15

2xUTP 6a cat.
L-2x20

2xUTP 6a cat.
L-2x45

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

KS-3

Įvadas iš

serverinės



STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-ER-04

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KALBOS
TRUMP.

LT

SPDV39634 EGIDIJUS PAKŠTAS

SPDA RAMŪNAS BUČINSKAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko.

GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO
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AUTOMATINĖS TELEFONŲ STOTIES PAPILDYMO
PRINCIPINĖ SCHEMA

Viso 24 UTP 6a cat. kabeliai

esamas ATS

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

esami vartotojai

UTP 6a cat.
L-100

UTP 6a cat.
L-20

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

UTP 6a cat.
L-100

UTP 6a cat.
L-95

UTP 6a cat.
L-95

UTP 6a cat.
L-95

UTP 6a cat.
L-95

UTP 6a cat.
L-90

UTP 6a cat.
L-90

UTP 6a cat.
L-50

UTP 6a cat.
L-50

UTP 6a cat.
L-50

UTP 6a cat.
L-40

UTP 6a cat.
L-40

UTP 6a cat.
L-45

UTP 6a cat.
L-40

UTP 6a cat.
L-40

UTP 6a cat.
L-35

UTP 6a cat.
L-35

UTP 6a cat.
L-25

UTP 6a cat.
L-25

UTP 6a cat.
L-45

UTP 6a cat.
L-20

UTP 6a cat.
L-30

ATS

Plintai



Vald.

C
U
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x0

.5
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80

m

2-92, 2-92.1 pat.

2-86 pat.

2-93 pat.

2-94 pat.

2-95 pat.

2-97 pat.

2-81 pat.

2-99 pat.

2-5 pat.

~
1
f.

x
2
3
0
V

C
U

 3
x
2
,5

PIRMO AUKŠTO PERSONALO IŠKVIETIMO SISTEMOS
PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-ER-05
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0
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Vald.

C
U

 4
x0

.5
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m
3-6.1 pat.

3-10 pat.

3-21, 3.21.1 pat.

3-22.2 pat.

3-48 pat.

3-49 pat.

3-50 pat.

3-52 pat.

~
1
f.

x
2
3
0
V

C
U
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x
2
,5

3-53 pat.

3-54 pat.

3-9 pat.

3-55 pat.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-ER-06
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0
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ANTRO AUKŠTO PERSONALO IŠKVIETIMO SISTEMOS
PRINCIPINĖ SCHEMA



PRIETAISAI Aparatūra, įrenginiai, jutikliai 

230V

GC

1 kilpa
2x1,0mm2
L-220m

Viso adresų: 44

2x1,0mm2
L-15m

DD D D D D D D D D

1-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-40

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20
D

DDD D DD DDDD

1-41 1-42 1-43 1-44

D

D D D

DDDDDD

D D D

Signalas reaguojančiai tarnybai, GSM Kiz Kilpos izoliatorius
Signalas į apsauginę centralę , 2x1.0 E90, l-10m

Kiz

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-GAS-01
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0

LAPŲLAPAS

11

KALBOS
TRUMP.
LT

SPDV39634 EGIDIJUS PAKŠTAS

SPDA RAMŪNAS BUČINSKAS
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PIRMO AUKŠTO GAISRO APTIKIMO
IR SIGNALIZAVIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA
0 2025-09-17

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASUAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

MB "Skirgiškių projektai"
Į.k. 304399941 Skirgiškės, Riešės sen. Vilniaus r.
ramunas.bucinskas@gmail.com  tel.: +370 602 66064

I/O
Automatinių durų
valdymui

3 vnt.



Signalas reaguojančiai tarnybai, GSM Kiz Kilpos izoliatorius
Signalas į apsauginę centralę , 2x1.0 E90, l-10m

2 kilpa
2x1,0mm2
L-440m

Viso adresų: 69

D D D
2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20

2-212-222-232-242-252-262-272-282-292-302-312-322-332-342-352-362-372-382-392-40

2-41 2-42 2-43 2-44 2-45 2-46 2-47 2-48 2-49 2-50 2-51 2-52 2-53 2-54 2-55 2-56 2-57 2-58 2-59 2-60

2-612-622-632-642-652-66

D D DD D D D D D

DDD DD DD DD

DD D D D D D D DD DDD

D D D DD

230V

GC

2x1,0mm2
L-40m

PRIETAISAI Aparatūra, įrenginiai, jutikliai 

D D D D DD

DDDDDD

D D D D

Kiz

Kiz

2-672-682-69

D D

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-GAS-02
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Panerių g. 38A
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info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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ANTRO IR TREČIO AUKŠTO GAISRO APTIKIMO
IR SIGNALIZAVIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

Kiz


