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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ŽYMĖJIMAS 
PROJEKTO DALIES 

RENGĖJAS 

1. BENDROJI DALIS 25A18-TDP-BD 
PV TOMA KARTOČIENĖ,  

KA NR. A1582 

2. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
25A18-TDP-SA PDV TOMA KARTOČIENĖ, KA 

NR. A1582 
ARCHITEKTAS  

DOMINYKAS ŠPOGIS 3. INTERJERO DALIS 
25A18-TDP-I 

4. TECHNOLOGINĖ DALIS 
25A18-TDP-TCH PDV TATJANA NAVIDČENKO 

 

5. GAISRINĖS SAUGOS DALIS 25A18-TDP-GSD PDV PAVEL BARAŠKEVIČ,  
KA NR. 40547 

6. KONSTRUKCIJŲ DALIS 
25A18-TDP-SK PDV EDITA 

MARCINKEVIČIENĖ,  
KA NR. 19993 

7. 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
ŠALINIMO DALIS 

25A18-TDP-VN PDV GVIDAS PLIENAITIS 
KA NR. 41422 

8. 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO 
KONDICIONAVIMO DALIS 

25A18-TDP-ŠVOK PDV GVIDAS PLIENAITIS 
KA NR. 41422 

9. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
25A18-TDP-E PDV RAMŪNAS BUČINSKAS  

KA NR. 30014 

10. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS 
25A18-TDP-ER PDV EGIDIJUS PAKŠTAS       

 KA NR. 39634 

11. 
GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO DALIS 

25A18-TDP-GSS PDV EGIDIJUS PAKŠTAS       
 KA NR. 39634 

12. MEDICININIŲ DUJŲ DALIS 
25A18-TDP-MD PDV GINTAUTAS 

BARANAUSKAS 

13. 
PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

25A18-TDP-SDO 
PDV TADEUŠ MEŠKUNEC, 

KA NR. 36640 

14. 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

25A18-TDP-SSK PDV JELENA MICHNIOVA AT. 
NR. 38256 
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ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

ŽYMUO 
LAPŲ 
SK. 

LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS LAPAS 

   TEKSTINIAI DOKUMENTAI    

PSŽ 1 0 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  2 

PDŽ 2 0 ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 3 

PND 2 0 PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ 
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 
SĄRAŠAS. NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS. 

 4 

AR 9 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  6 

KŽ 4 0 KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  15 

TS 41 0 TECHINĖS SPECIFIKACIJOS  19 

   BRĖŽINIAI   

01 1 0 COKOLINIO AUKŠTO PLANAS M1:100  60 

02 1 0 PRIMO AUKŠTO PLANAS M1:100  61 

03 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100  62 

04 1 0 TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:100  63 

05 1 0 PJŪVIAI M1:100  64 

06 1 0 DURŲ ŽINIARAŠTIS  65 

07 1 0 VIDAUS VITRINŲ ŽINIARAŠTIS  66 

08 1 0 PRIMO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ  67 

09 1 0 ANTRO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ  68 
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PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS 

 
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1. Statinio projektavimo užduotis 2025 m.  
2.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių 

teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 
3.1. Žemės sklypo planas M1:500. 
4.1. Topografinė nuotrauka.  

 
B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

• Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22); 

• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

• STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

• Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

• Lietuvos standartas LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai“; 

• ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“; 

• HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir 
poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai"; 

• HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. 
Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai"; 

• HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 
normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“; 

https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
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• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“; 

• HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje"; 

• HN 51:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir 
matavimo reikalavimai darbo vietose"; 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Suvestinė (2024-11-01 - 2024-12-10); 

• Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
 
STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIAI PARENGTI NAUDOTOS KOMPIUTERINĖS 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

 
 

 

NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS PROGRAMINĖ ĮRANGA 

1.  TEKSTINĖ DALIS Microsoft 365 

2. BRĖŽINIAI ARCHICAD (licencijos Nr.  SW0000160633) 

3. PDF Foxit Reader 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas 

Objektas: GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO (8.3), 
KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
Statinio paskirtis: GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) 
PASTATO (8.3), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", 
V skyriumi. 
Žemės sklypas: Unikalus Nr. 4400-4812-4018, kadastro Nr. 5923/0001:49; paskirtis -kita; 
naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos, plotas- 32080 m2. Sklypo savininkas: 
Lietuvos Respublika. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Lazdijų rajono savivaldybė  
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Teritorijos, kurioje taikomos SŽNS, 
neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre): vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos; paviršinių 
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; elektros tinklų apsaugos zonos; elektroninių ryšių 
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Teritorijos, kurioje taikomos SŽNS, įregistruotos 
Nekilnojamojo turto registre): Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos; Kelių apsaugos zonos; Elektros tinklų apsaugos zonos; Šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonos;  
Apželdinimas: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra medžių, krūmynų. 
Reljefas: Sklypo aukščiai kintantys. 
Statiniai: Sklypas užstatytas esamais statiniais.  
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame remontuojamas gydymo paskirties pastatas Lazdijų 
mieste, urbanizuotoje vietoje. 
Sklypo tyrinėjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinės nuotraukos Nr. 
TIIIS1-20250822-056424 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys. 
Projekto stadija: Techninis darbo projektas. 
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo 
projektavimo paslaugų sutartimi, Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, Statybos 
įstatymu ir kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais dokumentais. 
Kultūros paveldas: Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektus ir teritoriją ir apsaugos zonas, 
bei vizualinės apsaugos pozonius. 
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2. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, 
statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas, esamų statinių architektūrinės 
būklės įvertinimas, paaiškinimas, kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, 
funkcinę paskirtį 

 
STATINIŲ APRAŠYMAS 
Remontuojamas pastatas: 
• (Unikalus Nr. 5993-6000-3010) 5 aukštų ligoninė pastatas su rūsiu. Pastatas statytas 1983 

metais, rekonstruotas 2008 metais. Bendras pastato plotas- 9997,46 m2, pagrindinis plotas 
5442,11 m2 

 
KONSTRUKCIJŲ APRAŠYMAS 
 
Pamatai: Betonas 
Sienos: Plytų mūras 
Perdangos: Gelžbetoninės; 
Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu, danga bitumas; 
Langai: Nauji PVC langai; 
Durys: Išorinės durys pakeistos naujomis PVC, vidinės durys pakeistos dalinai; 
 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS 
 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis; 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas. 
 
TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS 

 
Šiuo metu pastate veikianti ligoninė ir poliklinika. 
 
KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 
 

3. Architektūriniai sprendimai 

Remontuojamas gydymo paskirties pastato pirmasis aukštas, skubios medicinos pagalbos 
skyrius, poliklinikos skyrius, holas. Antrajame pastato aukšte tvarkomas poliklinikos skyrius ir 
chirurginis skyrius. Tiksli darbų riba ir etapiškumas nurodomas architektūriniuose brėžiniuose. 
Remontuojamos tik vidinės pastato patalpos, išorėje darbai nenumatomi.  
 
Vidinė patalpų apdaila turi atitikti jų funkcinę paskirtį bei jose naudojamą įrangą (jei įrangos 
gamintojas numato specifinius reikalavimus). Grindų, sienų, lubų, pertvarų, baldų paviršiai 
numatomi lygūs, švarūs, tinkami lengvai valyti drėgnu būdu ir dezinfekuoti. Paviršiai atsparūs 
mechaniniam poveikiui, valikliams, plovikliams, cheminėms dezinfekavimo priemonėms. Grindys 
ir sienos, jų sandūros, vamzdžių perėjimo vietos sandarios, kad nepatektų vabzdžių ir graužikų. 
Grindys suprojektuotos taip ir parinkti tokie statybos produktai, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų 
išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo). Grindys lygios, be plyšių, 
nepralaidžios vandeniui, turėtų gerą termoizoliaciją, būti atsparios cheminiams valikliams, 
plovikliams, dezinfekavimo priemonėms. Naudojama homogeninėgrindų danga PVC pagrindu, ji 
turi gerai priglusti prie pagrindo, siūlės gerai suvirintos, o kraštai pakelti ir priklijuoti prie sienų 10 
cm aukštyje nuo grindų. Naudojamos apdailos medžiagos aprobuotos ir tinkančios medicininėms 
įstaigoms.  
Patalpose neprojektuojami slenksčiai, o grindų dangos sandūros numatomos lygios ir netrukdyti 
judėti pacientams ir personalui, žmonėms su negalia, aparatūrai, vežimėliams. Vestibiulių, 
koridorių, holų ir kitų patalpų, kur yra intensyvus žmonių, aparatūros, vežimėlių judėjimas, grindų 
danga atspari mechaniniam poveikiui. Sienos, prie kurių numatomi tvirtinti santechniniai įrenginiai 
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(praustuvai, bide, pisuarai), padengtos drėgmei atspariomis medžiagomis. Aplink santechninį 
įrenginį 60 cm iš visų pusių įrengiama apsauginė homogeninė plokštė. Lubų apdaila lygi, 
neabsorbuoti dulkių, mikroorganizmų ir cheminių medžiagų, lengvai valoma, be įtrūkių. 
Pakabinamos lubos numatomos iš lygių, atsparių cheminiams valikliams, plovikliams ir 
dezinfekcijos medžiagoms medžiagų, neperforuotos, be plyšių. 
Dušuose, voniose, virtuvėse grindų danga neslidi, apsaugota nuo slydimo, grindų, sienų, lubų 
paviršiai – atsparūs drėgmei. 
Gydymo paskirties patalpos 
Grindų danga – PVC su užlenkiama grindjuoste. 
Sienos – dažytos plaunamais dispersiniais dažais. Praustuvo zonoje apsaugoti sieną nuo 
drėgmės (PVC, plytelės ar kt.). 
Lubos – reikalingos pakabinamos lubos: higieninio išpildymo, atsparios valymo ir dezinfekavimo 
priemonėms (tinkančios gydymo paskirties patalpoms). 
 
Holas (1 aukštas) 
Tvarkomas esamas holas, kuriame numatomas durų keitimas, grindų, lubų, sienų apdailos 
keitimas. Patalpoje numatoma drabužių pasikabinimo vieta, sėdėjimo, laukimo vietos.  
 
Skubios medicinos pagalbos skyrius (1aukštas) 
Skubios medicinos pagalbos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, 
įrengiamos naujos g/k pertvaros, keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose 
matomi pažeidimai sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų 
danga, numatant esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės 
plyteles (detalizacija apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų 
mineralinio pluošto lubų įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) 
balta spalva. Skubios medicinos pagalbos skyriuje numatoma įrengti 4 san. mazgus, iš jų 2 
pritaikyti žmonėms su negalia, 1 A tipo, 1 personalo. Projektuojamas postas, registratūra, 
koridorius su laukiamuoju, valymo priemonių ir inventoriaus patalpa, sanitarinė patalpa, nešvarių 
skalbinių, med. Atliekų laikymo patalpa, švarių skalbinių laikymo patlapa, apžiūros kabinetas, 
procedūrinis kabinetas, palatos, intensyvios pagalbos palatos, izoliuota palata su priešboksiu, 
poilsio patalpos su dušu.  
 
Poliklinikos skyrius (1aukštas) 
Poliklinikos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, įrengiamos 
naujos g/k pertvaros, keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi 
pažeidimai sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, 
numatant esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles 
(detalizacija apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio 
pluošto lubų įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta 
spalva. Poliklinikos skyriuje numatoma registratūra, koridorius su laukimo erdvėmis, 2 san. 
mazgai, iš jų 1 pritaikytas žmonėms su negalia, valymo priemonių patalpa. Projektuojamas 
urologo kabinetas, traumatologo kabinetas, 2 tvarstomieji, procedūrinis, kraujo paėmimo 
kabinetas, šeimos gydytojų kabinetai, akių ligų kabinetas, akių patikros kabinetasm LOR 
kabinetas, odontologijos kabinetas su instrumentų ruošimo patalpa, ginekologo kabinetas su 
apžiūros patalpa. 
 
Poliklinikos skyrius (2aukštas) 
Poliklinikos skyriuje tvarkomos vidaus patalpos, griaunamos esamos pertvaros, įrengiamos 
naujos g/k pertvaros, keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi 
pažeidimai sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, 
numatant esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles 
(detalizacija apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio 
pluošto lubų įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta 
spalva. Poliklinikos skyriuje numatoma koridorius su laukimo erdvėmis, 2 san. mazgai, iš jų 1 
pritaikytas žmonėms su negalia A tipo, priemonių sandėlis. Projektuojamas cukrinio diabeto 
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kabinetas, palata, gydytojų kabinetai, echoskopijos, slaugytojų kabinetai, psichologo kabinetas, 
pasiruošimo patalpa ir personalo patalpos. 
 
Chirurgijos skyrius (2aukštas) 
Poliklinikos skyriuje keičiamos durys, naujai dažomos sienos, vietose kuriose matomi pažeidimai 
sutvarkoma, užglaistoma ir dažoma arba kiluojamos plytelės. Keičima grindų danga, numatant 
esamos ardymą, įrengiant naują homogeninę dangą arba akmens masės plyteles (detalizacija 
apdailų lentelėse ir apdailų planuose). Numatomas naujų pakabinamų mineralinio pluošto lubų 
įrengimas, senų išardymas. Numatomas vidinių palangių keitimas (PVC) balta spalva. Patalpų 
išdėstymas ir funkcijos esamos. Numatomas posto atnaujinimas, įrengiant stiklinę pertvarų 
sistemą.  

4. Universalasus dizaino sprendimai, pritaikymas žmonėms su spec. Poreikiais (ŽN) 

Remontuojamos patalpose laikomasi visų universalaus dizaino principų, pritaikant judėjimo 
takus, įėjimus, patalpas žmonėms su negalia pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių ir STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Numatomos nuorodų sistemos.   
 
Remontuojamame pastate užtikrinama galimybė ŽN savarankiškai patekti, laisvai judėti ir 
naudotis patalpomis.  
Remontuojamose patalpose numatoma: 
ŽN pritaikyti visas patalpas, kuriose patenka lankytojai; 
ŽN judėjimo trasų paviršiai numatomi lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs. 
Dangos iš plokščių ar plytelių lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose 
trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 
Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti 
įspėjamuosius paviršius. 
Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar 
garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus. 
Koridoriuje (2-77 patalpoje) numatyta drabužinė, kurioje veidrodžiu galima naudotis stovint arba 
sėdint. Drabužių kabliai turėtų būti išdėstyti skirtinguose aukščiuose: dalis 850 mm, dalis 1 100 
mm, likę 1 800 mm aukštyje. 
 
Pastate įrengiami san. mazgai pritaikyti ŽN  
 
Visuomeninės paskirties statinių (patalpų) kiekviename aukšte įrengtas ne mažiau kaip vienas 
bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, į kurį įeinama tiesiai iš bendrojo 
naudojimo koridorių, holų, vestibiulių ir pan.  A tipo tualetai įrengiami kiekviename gydymo 
paskirties pastato (patalpų) aukšte. 
Unitazas statomas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm. tarpas vežimėliui 
pastatyti;  
Unitazas statomas ne arčiau kaip 300 mm. iki šoninės sienos ar pertvaros;  
Unitazo viršus 430-520 mm. aukštyje nuo grindų paviršiaus;  
Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm. nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 
kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti;  
Abipus unitazo 800-900 mm. aukštyje nuo grindų įrengiami atlenkiami ar pasukami horizontalūs 
turėklai su alkūnramsčiais; 
Ant sienos įrengiama lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindys su nuolydžiu ir trapu 
vandeniui nubėgti;  
Praustuvas kabinamas ne arčiau kaip 300 mm. nuo šoninės sienos;  
Praustuvo viršus 750-850 mm. aukštyje nuo grindų paviršiaus.  
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800-900 mm. aukštyje reikia pritvirtinti turėklus; 
Veidrodžiai kabinami taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 
mm. nuo grindų paviršiaus.  
Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 
850-1200 mm. aukštyje nuo grindų. 
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Praustuvų, dušų, vonių čiaupai numatomi svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai 
patogūs naudotis ŽN.  
San. mazguose, kuriuose yra numatomas dušas įrengiamas suolelis, kuris pritvirtintas prie 
sienos 400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta  
stacionariai. Dušo galvutės žarna ne trumpesnė kaip 1 500 mm.  
San. mazguose prie suolelių ant sienų įrengiamas „L“ formos ranktūris. 
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Durys  
 

Tarpduriai projektuojami pagal šiuos papildomus kriterijus: 

− durų laisvasis plotis bent 800 mm; rekomenduojamas 850 mm arba didesnis plotis; 

− tarpdurio laisvasis aukštis bent 2 000 mm (plg. su 10.6); 

− vidinėms ir išorinėms durims rekomenduojamas lygus slenkstis; 
Durų atidarymo jėga ne didesnė nei 25 N 
 
Įstiklintos (stiklinės) ir visiškai stiklinės durys aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais Arti 
judėjimo erdvių esantys dideli įstiklinti plotai gali būti klaidingai palaikyti angomis. Įstiklintos 
sienos, durys ir kiti visu aukščiu įstiklinti plotai labai klaidina neregius ir silpnaregius. Atspindžiai 
nuo šių paviršių gali ypač trikdyti. (900–1 000) mm ir (1 300–1 400) mm aukštyje virš grindų lygio 
įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo 
fono skiriasi bent 30 balų. Rekomenduojama (100–300) mm aukštyje įrengti papildomą vaizdinį 
indikatorių (žr. 27 paveikslą). Siekiant atsižvelgti į apšvietimo sąlygas ir foną, rekomenduojama 
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naudoti vaizdinius indikatorius, sudarytus iš dviejų skirtingų spalvų, kurių tarpusavio LRV 
skirtumas yra 60 balų. Reikėtų nenaudoti sidabruoto arba itin atspindinčio stiklo. Visos atskiros 
įstiklintų vitrinų briaunos turi turėti juostą, regimai išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos 

 
 
Durų furnitūra 
 
Durų užraktai, rankenos, skambučiai ir kiti įtaisai, sudarantys galimybę patekti į tam tikrą vietą, 
lengvai randami, identifikuojami, pasiekiami ir naudojami, juos galima valdyti viena ranka. Durų 
furnitūra turi būti išdėstyta (800–1 000) mm, pageidautina 900 mm aukštyje. Pageidautina įrengti 
D formos sverto principu veikiančias durų rankenas. Abipus durų privalo būti pakankamai laisvos 
erdvės, kad neįgaliųjų vežimėlyje sėdintys asmenys galėtų pasiekti durų valdymo įtaisus ir 
pervažiuoti per duris.  
 
5. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

 Statinio remonto sprendimai parengti taip, kad būtų užtikrintos tinkamos Statinyje esančių 
žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, 
pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens nuotekų, 
dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, Statinių konstrukcijų ar Statinių vidaus 
drėgmės. Pastatų vidaus aplinkai remonto sprendiniai taikomi vadovaujantis HN 33-1:2003 
[4.36], HN 35:2002 [4.45], HN 42:1999 [4.34], HN 50:1994 [4.47], HN 73-2001 [4.51], HN 
80:2000 [4.54], HN 98:2000 [4.35]; HN 36:2002 [4.46], HN 105:2001 [4.57] 
 
5.1. Apsauga nuo triukšmo 

 Statinys remontuojamas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis 
nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos 
sąlygas. Leidžiami triukšmo lygiai, jų apskaičiavimo ir matavimo metodika visuomeninės 
paskirties statiniuose, bei patalpose turi atitikti HN 33-1:2003 [4.36] 
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5.2. Statinio naudojimo sauga. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. 
 
Reikalavimai atitarų įstiklinimams 
 
Atitvaroms įstiklinti naudojamas paprastasis, laminuotasis, grūdintas arba vielos tinklu armuotas 
stiklas. Projektuojant atitvarų įstiklinimą, vertinama:  
pastato patalpų paskirtis ir jų naudotojų veiklos intensyvumas, t. y. galinčių prieiti prie kritinėse 
padėtyse esančio įstiklinimo žmonių skaičius ir jų veikla; 
stiklo atsparumas smūgiui ir dužimo būdas (įvairių rūšių stiklo dužimo būdai nurodyti LST EN 
12600:2003 [6.37]); 
kritinėse padėtyse esančio stiklo matmenys. 
 
Stiklo savybės ir stiklo klasės 
 

Eil. 
Nr. 

Stiklo savybė 
Stiklo 
klasė 

Pastabos 

1. 

Atsparumas 
smūgiui LST 
EN 
12600:2003  
[6.37] 

2 
3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – 
didžiausias 

2. 

Stiklo dužimo 
būdas 
LST EN 
12600:2003  
[6.37] 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai 
nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas 
termiškai grūdintam stiklui. 

 
Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimo reikalavimai: 
Kritinės padėtys yra: 
106.1.1. durys ir aplink duris; 
106.1.2. sienų apatinės dalys. 
  

 
Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rodo kritines įstiklinimo padėtis 
Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimas pagal nurodytus reikalavimus 
 

Eil. 
Nr. 

Kritinės padėtys 

Mažiausia 
reikalaujama 
saugaus stiklo 
atsparumo 
smūgiui klasė 

1.  Išorinių durų įstiklinimas (žr. paveikslą. (1, 2 
padėtys) ir reglamento 106.3 papunktį) 

Mažesnysis stiklo 
matmuo > 900 mm 

2 



architeko. 
GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO 

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 

24A3-TDP-SA-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 10 0 

 

Mažesnysis stiklo 
matmuo £900 mm 

3 

2. Atitvarų įstiklinimas šalia išorinių durų (žr. 
paveikslą (3, 4, 5 padėtys) ir reglamento 
106.3 papunktį) 

Mažesnysis stiklo 
matmuo > 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo 
matmuo £900 mm 

3 

3. Atitvarų įstiklinimas sienų apatinėse dalyse 
(žr. paveikslą (6, 7, 8 padėtys) ir reglamento 
106.3 papunktį) 

Visiems matmenims 
3 

paveiksle nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis 
matmuo yra ne didesnis kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas 
neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003  [6.37] ne mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 
mm nuo grindų paviršiaus lygio esančioms stiklinėms atitvarų dalims, kurios yra kitos nei 
gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti naudojamas 
reglamento lentelės reikalavimus atitinkantis neklasifikuotas stiklas. 
 

Eil. 
Nr. 

Stiklo storis, mm Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys, mm 

1. 8 1100 × 1100 

2. 10 2250 × 2250 

3. 12 4500 × 4500 

4. 15 ir daugiau Nėra apribojimų 

 padidintos rizikos patalpose, kuriuose vyksta aktyvi žmonių veikla, visų atitvarų įstiklinimas turi 
atitikti aukščiau esančios lentelės reikalavimus. Įvertinus veiklos aktyvumą pastato patalpose, 
galima būti panaudoti aukštesnės negu 21 lentelėje nurodytos klasės įstiklinimas arba apsaugos 
priemonės. 
5.3. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

 Statinio remonto užduotis apsiriboja tik vidinių patalpų remontu, sprendiniai numatomi taip 
kad jį naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir vėdinimui. Atitvarinių 
konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai esami, energetinė klasė nenustatyta. 
 
Pastato energinio naudingumo klasė paliekama esama. 

 
6. Statinio paskirties reikalavimai. Patalpų išplanavimas 

Gydymo įstaigų patalpų plotai ir reikalavimai parengti pagal HN 47-1995 [4.27], HN 74-1998 
[4.33], HN 65:2001 [4.48], HN 66: 2000 [4.49], HN 77:2002 [4.52], HN 82:2000 [4.55], HN 
100:2000 [4.56], HN 108:2001 [4.58], maisto prekių prekybos bei maitinimo įmonių – HN 15:2003 
[4.28], HN 25:1998 [4.44].HN 33-1:2003 [4.36], HN 35:2002 [4.45], HN 42:1999 [4.34], HN 
50:1994 [4.47], HN 73-2001 [4.51], HN 80:2000 [4.54], HN 98:2000 [4.35]; HN 36:2002 [4.46], 
HN 105:2001 [4.57] 
 
6.1. San. Mazgai  
 
Kiekviename visuomeninės paskirties statinio aukšte įrengiami tualetai. Kiekviename tualeto 
tambūre arba kabinoje įrengiami praustuvai ir rankų džiovintuvas (arba įrenginys vienkartiniams 
rankšluosčiams) Tualetai numatyti ne toliau kaip 50 m nuo labiausiai nutolusios nuolatinės 
žmonių buvimo vietos (patalpos). Viešieji tualetai įrengiami vadovaujantis HN 55- 2001 [4.37]. 
Vienos tualeto kabinos matmenys ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m2, o kabinos su bidė – 1,8 x 1,2 
m2. Sanitarinių prietaisų skaičius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose, ne 
mažesnis kaip: 
 

ĮRENGINYS VYRŲ NE DAUGIAU KAIP MOTERŲ NE DAUGIAU KAIP 

1 UNITAZAS 18 12 
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Viso planuojamas žmonių skaičius remontuojamose patalpose: vyrų- 67, moterų- 67 . 
Reikalingas san. mazgų skaičius: 10vnt. 
Viso projektuojama san mazgų: 15vnt. 
 

 
7. Bendrosios pastabos  

 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai atliekami iki galo – „pilnas įrengimas“, remontuojamas 
tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po statybos negali pablogėti teritorijos eksploatacijos 
savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams 
prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto teritorijos apžiūrą ir įvertinti pilnai visus 
planuojamus darbus. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių 
ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo 
vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų 
ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų 
kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, 
požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 
darbų ir numatomų resursų kiekiai.  
Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  
Statinio statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų 
baigtinių statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir 
skaičiuojamuosius įkainius.  
Pastato statybai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas 
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose 
pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 
Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto architektas, projekto vykdymo 
priežiūros metu.  
Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių 
dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacinius atestatus.  
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto dalies vadovu ir atitinkamomis 
institucijomis.  
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SUSTAMBINTAS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

I ETAPAS 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 
TS 

SIENOS IR SIENŲ APDAILOS ĮRENGIMAS 

1.  Griaunamos esamos pertvaros m2 29,3   

2.  
Kertamos angos esamose 
pertvarose 

m2 4,4  
 

3.  

Dvigubo gipso kartono pertvarų 
įrengimas ant metalinio karkaso 
su garso izoliacija, esamų durų 
angų užtaisymas. 

m2 39,5 
(1a.8,1 m2; 
2a. 31,4 m2) 

 

4.  
Pažeistų esamų sienų įtrūkimų, 
apdaužymų tvarkymas 
(tinkavimas, hermetizavimas) 

m2 50 
Kiekis orientacinis 

 

5.  
Esamų sienų apdailos nuvalymas, 
paviršių paruošimas 

m2 2170,05 
 

 

6.  Sienų glaistymas 
m2 2039,15 (1a. 1026.64 m2; 

2a. 1012.51 m2) 
Žr. apdailos lenteles 

 

7.  Sienų dažymas 
m2 2039,15 (1a. 1026.64 m2; 

2a. 1012.51 m2) 
Žr. apdailos lenteles 

 

8.  Plytelių klijavimas 
m2 170,40 (1a. 78,76 m2; 

2a. 91.64 m2) 
Žr. apdailos lenteles 

 

9.  Stiklinių pertvarų įrengimas vnt./ m2 1/6.75 
Žr. vidaus vitrinų 

žiniaraščius 
 

10.  
Apsauginė homogeninė plokštė 
aplink praustuvus ir koridoriuose 

m2 187,30 (1a. Koridoriuose 
50,00 m2; aplink 

plautuvus 34,20 m2 

2a. Koridoriuose  
76,90 m2 ,aplink 

plautuvus 26,20 m2) 

 

11.  Lanksti sienų kampų apsauga vnt/m 16/17,6   

GRINDYS IR GRINDŲ APDAILOS ĮRENGIMAS 

1.  Esamos grindų apdailos ardymas m2 851,26 
(1a. 428,47 m2; 
2a. 422,76 m2) 

 

2.  
Homogeninės dangos įrengimas 
+ užlenkimas 10cm ant sienos 

m2 809,36 
(1a. 405 m2; 

2a. 404,36 m2) 
Žr. apdailos lenteles 
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m2 86,05 
(1a. 40,73 m2; 
2a. 45,32 m2) 

Su paslpėtu 
kampu 

3.  Plytelių klijavimas m2 41,87 
(1a. 23,47 m2; 
2a. 18,4 m2) 

Žr. apdailos lenteles 

 

LUBOS IR LUBŲ APDAILOS ĮRENGIMAS 

1.  
Esamos pakabinamų lubų 
apdailos ardymas 

m2 851,23 
(1a. 428,47 m2; 
2a. 422,76 m2) 

 

2.  
Mineralinio pluošto pakabinamų 
lubų įrengimas ant metalinio 
karkaso 

m2 851,23 
(1a. 428,47 m2; 
2a. 422,76 m2) 

Žr. apdailos lenteles 

 

DURYS 

1.  Esamų durų ardymas vnt./ m2 58/98,6 
(1a. 29/49,3 m2; 
2a. 29/49,3 m2) 

 

2.  Naujų durų įrengimas vnt. 56 
(1a. 27; 
2a. 29) 

Žr. durų žiniaraščius 

 

KITI DARBAI, MEDŽIAGOS, ĮRANGA 

1.  Esamų vidaus palangių ardymas vnt./ m 42/139,3 
(1a. 20/61,46; 
2a. 22/77,84) 

 

2.  
Naujų vidaus PVC palangių 
įrengimas 

vnt./ m 42/139,3 
(1a. 20/61,46; 
2a. 22/77,84) 

 

3.  Nuorodų sistema Kompl. 1   

WC ĮRANGA, PRIETAISAI 

1.  
Neįgaliųjų san. mazgų įranga 
(porankiai, kėdės, kabliai ir t.t) 

Kompl. 1  
 

2.  Veidrodžiai vnt./ m2 6/8,1   

3.  Muilo dozatorius vnt.  6   

4.  Popierinių rankšluosčių laikikilis vnt.  6   

5.  Tualetinio popieriaus laikikilis vnt.  6   

6.  Šiukšliadėžės vnt.  6   

 
II ETAPAS 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 
TS 

SIENOS IR SIENŲ APDAILOS ĮRENGIMAS 

1.  Griaunamos esamos pertvaros m2 256,56   

2.  
Kertamos angos esamose 
pertvarose 

m2 19,32  
 

3.  

Dvigubo gipso kartono pertvarų 
įrengimas ant metalinio karkaso 
su garso izoliacija, esamų durų 
angų užtaisymas. 

m2 266,34 
(1a.160,14 m2; 
2a. 106,2 m2) 

 

4.  
Pažeistų esamų sienų įtrūkimų, 
apdaužymų tvarkymas 
(tinkavimas, hermetizavimas) 

m2 50 
Kiekis orientacinis 

 

5.  
Esamų sienų apdailos nuvalymas, 
paviršių paruošimas 

m2 1216,39 
 

 

6.  Sienų glaistymas 
m2 1304,93 (1a. 654,87 m2; 

2a. 650,06 m2) 
Žr. apdailos lenteles 

 

7.  Sienų dažymas 
m2 1304,93 (1a. 654,87 m2; 

2a. 650,06 m2) 
Žr. apdailos lenteles 
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8.  Plytelių klijavimas 
m2 177,80 (1a. 143,51 m2; 

2a. 34,29 m2) 
Žr. apdailos lenteles 

 

9.  Stiklinių pertvarų įrengimas vnt./ m2 1/5,16 
Žr. vidaus vitrinų 

žiniaraščius 
 

10.  
Apsauginė homogeninė plokštė 
aplink praustuvus ir koridoriuose 

m2 158,03 (1a. Koridoriuose 
71,00 m2; aplink 

plautuvus 14,58 m2 

2a. Koridoriuose  
48,15 m2 ,aplink 

plautuvus 24,3 m2) 

 

11. ' Lanksti sienų kampų apsauga vnt/m 30/33   

12.  
Sienų iš G/K ardymas ir  
atstatymas, glaistymas, dažymas 
po vamzdynų remonto darbų 

M2 10,0 Cokoliniame a.  

GRINDYS IR GRINDŲ APDAILOS ĮRENGIMAS 

1.  Esamos grindų apdailos ardymas m2 549,31 
(1a. 302,31 m2; 
2a. 247,00 m2) 

 

2.  
Homogeninės dangos įrengimas 
+ užlenkimas 10cm ant sienos 

m2 505,98 
(1a. 293,27 m2; 
2a. 212,71 m2) 

Žr. apdailos lenteles 

 

m2 53,80 
(1a. 40,73 m2; 
2a. 45,32 m2) 

Su paslpėtu 
kampu 

3.  Plytelių klijavimas m2 43,33 
(1a. 9,04 m2; 
2a. 34,29 m2) 

Žr. apdailos lenteles 

 

LUBOS IR LUBŲ APDAILOS ĮRENGIMAS 

1.  
Esamos pakabinamų lubų 
apdailos ardymas 

m2 549,31 
(1a. 302,31 m2; 
2a. 247,00 m2) 

 

2.  
Mineralinio pluošto pakabinamų 
lubų įrengimas ant metalinio 
karkaso 

m2 549,31 
(1a. 302,31 m2; 

2a. 247,00 m2)Žr. 
apdailos lenteles 

 

3.  
Esamų segmentinių lubų 
atstatymas, po inžinerinių tinklų 
įrengimo 

m2 30 Cokoliniame a. 
 

DURYS 

1.  Esamų durų ardymas vnt./ m2 44/88 
(1a. 22/44 m2; 
2a. 22/44 m2) 

 

2.  Naujų durų įrengimas vnt. 45 
(1a. 25; 
2a. 20) 

Žr. durų žiniaraščius 

 

KITI DARBAI, MEDŽIAGOS, ĮRANGA 

1.  Esamų vidaus palangių ardymas vnt./ m 23/77,46 
(1a. 13/37,85; 
2a. 10/39,61) 

 

2.  
Naujų vidaus PVC palangių 
įrengimas 

vnt./ m 23/77,46 
(1a. 13/37,85; 
2a. 10/39,61) 

 

3.  
Esamų stiklo paketų pakeitimas 
PVC užpildu 

vnt./ m2 2/0,1,62 Cokol. a 
 

4.  Nuorodų sistema Kompl. 1   

5.  

Lifto pakeitimas (su šachtos 
korekcijos darbais ir montavimu) 
Sustojimų skaičius - 6/6 vnt. 
Įėjimai iš vienos pusės 
Kabinos matmenys (plotis x gylis 

vnt. 1  

TS-2.18 
Išmontuoja
mas senas 

ir 
įrengiamas 
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x aukštis)-1100x1400x2050 mm 
Kėlimo galia, kg - 630 / 8 žmonės 

naujas 

WC ĮRANGA, PRIETAISAI 

1.  
Neįgaliųjų san. mazgų įranga 
(porankiai, kėdės, kabliai ir t.t) 

Kompl. 3  
 

2.  Veidrodžiai vnt./ m2 6/8,1   

3.  Muilo dozatorius vnt.  6   

4.  Popierinių rankšluosčių laikikilis vnt.  6   

5.  Tualetinio popieriaus laikikilis vnt.  6   

6.  Šiukšliadėžės vnt.  6   

7.  Kabliukai rūbams vnt.  6   

Pastabos: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 

įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo 
vienetais) kiekiai. Darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų 
(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus 
darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, 
požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 
darbų ir numatomų resursų kiekiai . STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl 
objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 

4. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.  
5. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai atliekami iki galo – pilnas įrengimas. Atliekami ne 

tik visi darbai aprašyti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, 
reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam 
darbų atlikimui.  

6. Vertinant statybos kainą reikia vadovautis ne tik sąnaudų kiekių žiniaraščiais, bet projekto 
sprendiniais. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI 

IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ. 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

1.1.1. Rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir patvirtinimus statybai įvykdyti, teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

1.1.2. Rangovas ir subrangovai privalo vadovautis įstatymu ir normatyviniais dokumentais, kurių 

privalu laikytis statant statinį. Detalus normatyvinių dokumentų sąrašas pateikiamas 

bendrosios dalies aiškinamajame rašte ir kiekveinoje projekto dalyje atskirai; 

1.1.3. Rangovas ir subrangovai privalo atitikti visus kvalifikacinius reikalvimus numatytus įstatymu 

ir statybos techniniuose reglamentuose (pvz.: STR 1.02.06:2007 ir kt.). 

1.1.4. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi atiktikti visus kvalifikacinius 

reikalvimus numatytus įstatymu ir statybos techniniuose reglamentuose (pvz.: STR 

1.02.06:2007, STR 1.09.05:2002 ir kt.). 

 
1.2. Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 

Rangovas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose 
nurodytų reikalavimų. Rangovas gali samdyti kitus asmenis ar įmones atlikti tam tikrus darbus, 
tenkančias rangovo atsakomybei. Rangovas įpareigoja leisti kitiems vykdyti koordinavimo funkciją, jei 
jis pats neturi reikalingos kvalifikacijos arba kompetentingo asmens, galinčio atlikti šią užduotį, tačiau 
rangovas yra atsakingas, kad darbo užduotys būtų atliktos gerai. 
Bendros saugos priemonės, tenkančios atskiriems rangovams, turėtų būti surašytos saugos ir 
sveikatos plane. 
Visi darbai turi būti vykdomi pagal ,,Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ (2008 m. sausio 15 
d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34) keliamus reikalavimus;  
 
Statytojo atsakomybė 
Saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje koordinavimas: 
Statytojas turi koordinuoti visų darbdavių, kurie dirba statybvietėje saugos ir sveikatos primones, 
nepaisant to, ar tai yra subrangovai, su kuriais jis pats nesudaręs sutarties. 
Statytojas koordinuoja saugos darbus: 
- paskirdamas koordinatorių; 
- pasirupindamas, kad koordinatorius rengtų susirinkimus (eiliniai saugos susirinkimai turi būti 
rengiami mažiausiai kas 14 dienų); 
- pasirūpindamas, kad koordinatorius statybvietėje palaikytų ryšį asmeniškai. 
Saugos ir sveikatos planas turi būti prieinamas visiems asmenims statybvietėje visu statybų 
laikotarpiu. 
 Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje ,,DT 
5-00” (Žin. 2001, Nr. 3-74), bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina 
atkreipti į tai, kad: 
- Į statybos aikštelę draudžiama įleisti pašalinius asmenis; 
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- Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 
- Pavojingos zonos būtų pažymėtos gerai matomais įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o 
darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
- Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 
viršuje 0, 15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m. aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su 
viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones; 
- Keliamų gaminių prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- Objekte būtų vaistinėle su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 
- Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, 
kur yra žmonės; 
- Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
- Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos, medžiagos pertraukų metu; 
- Darbininkai turi būti praėję darbų saugos kursą ir gavę pažymėjimus; 
- Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 
,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai” (Žin. 2007, Nr. 123-
5055); 
- Esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
- Tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai 
ant stogo ir pastolių būtų sustabdyti; 
- Ant stogo pavojingos zonos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Dirbti be aptvarų 
galima tik su saugos diržais, pritvirtintais darbų technologiniame projekte nurodytose vietose ar ten, 
kur nurodo statinio statybos vadovas; 
- Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- Prijungti elektrinius šildymo įrengius gali tik elektromonteriai, turintys ne žemesnę kaip pradinę 
elektrosaugos kvalifikaciją; 
- Dirbant su skiediniais, turinčiais cheminių priedų, reikia naudotis guminėmis pirštinėmis ir 
apsauginiais akiniais; 
- Elektros laidai neturi būti susiraizgę ir gulėti ant žemės; 
- Iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo technologinis projektas; 
- Statybines šiukšles draudžiama mesti iš pastato. Specialiai tam turi būti STOP juosta atitverta 
vieta, kad nesužeistų apačioje dirbančių žmonių; 
- Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą; 
- Draudžiama dėti montavimo įrangą ant sienų ar perdangų kraštų; 
- Patebėjus plieninio lyno nutrūkusią giją, draudžiama lyną naudoti darbui; 
- Draudžiama kelti neteisingai užkabintus gaminius; 
- Draudžiama krovinių kėlimo priemonėmis kelti žmones; 
- Darbai aukštyje (5 m nuo žemės, perdengimo ar darbo pakloto paviršiaus ir didesniame 
aukštyje). Dirbti pavojingus (aukštalipio) darbus leidžiama tik darbuotojams, įgijusiems specialių žinių, 
turintiems praktinių įgūdžių ir atestuotiems nustatyta tvarka; 
- Pavojingose zonose leidžiama dirbti tik gavus paskyrą – leidimą; 
- Darbininkai, montuojantys pastolius turi būti iš anksto supažindinti su pastolių konstrukcija ir 
montavimo taisyklėmis, bei tvirtinimo prie sienos būdais; 
- Pastoliai turi būti montuojami ant išlyginto ir sutankinto pagrindo, kuriam turi būti įrengtos 
vandens nubėgimo vietos; 
- Aikštelė pastolių montavimui turi būti horizontali išilgine ir skersine kryptimis; 
- Pastolių elementų pakėlimas ir nuleidimas turi būti vykdomas keltuvų arba kitų mechanizmų 
pagalba; 
- Pastolių montavimas turi būti vykdomas per visą montavimo atkarpo ilgį, pagal montavimo 
schema. 
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 Asmeninės apsaugos priemonės 
 
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP), pavyzdžiui, ausų kamščiai ir ausinės, gali būti panaudojamos 
kaip paskutinė priemonė, kai jau išnaudotos galimybės pašalinti triukšmo šaltinį arba sumažinti 
triukšmą. Naudojant AAP reikia atsižvelgti į tokias aplinkybes: 
Įsitikinti, kad pasirinktos tinkamos AAP, įvertinus triukšmo pobūdį ir trukmę – jos taip pat turi būti 
suderintos su kitomis apsaugos priemonėmis; 
Darbuotojai privalo turėti galimybę pasirinkti tinkamas klausos apsaugos priemones, kad galėtų 
išsirinkti patogiausias; 
Daugeliui darbuotojų, pavyzdžiui, vairuotojams, operatoriams, reikalingos ausinės su radijo ryšiu, 
dažniausiai turinčios veiksmingą triukšmo pašalinimo funkciją (VTP), užtikrinančios gerą ryšį ir iki 
minimum sumažinančios nelaimingų atsitikimų riziką; 
AAP turi  būti tinkamai laikomos ir prižiūrimos; Turi būti organizuoti mokymai, kurių metu būtų 
išaiškinta, kodėl būtinos AAP, kaip reikia jomis naudotis, jas saugoti ir prižiūrėti. 
Labai pavojingi darbai 
Darbo vietos privalo būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų 
veiksnių (triukšmo, dujų, dulkių ir kt.); 
Darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, 
yra gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatai apsaugoti; 
Kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas, veikiamas pavojingos 
aplinkos, negali dirbti vienas. Privalu jį nuolat prižiūrėti ir turėti parengtas reikiamas priemones greitai 
ir efektyviai pagalbai suteikti. 
 Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų, kur vyksta statybos darbai, gerai prieinamose vietose būtina 
įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 

  
 Ypatingosios nuostatos dėl kopėčių naudojimo: 
1. Kopėčios turi būti pastatytos taip, kad jomis naudojantis jos stovėtų stabiliai. Nešiojamosios 
kopėčios turi būti statomos ant nejudančio, tvirto ir tinkamo dydžio pagrindo, kad jų skersiniai būtų 
horizontalioje padėtyje. Pakabinamosios kopėčios, išskyrus virvines kopėčias, turi būti saugiai 
pritvirtintos taip, kad nejudėtų ir nesisuptų. 
2. Nešiojamųjų kopėčių atramos turi būti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant prie jų viršutinių ar 
apatinių galų bet kokį kopėčioms nuslysti neleidžiantį įtaisą ar panaudojant kitus slydimą 
eliminuojančius būdus. Kopėčios, kuriomis lipama į darbo vietą, turi būti pakankamai ilgos, kad kyšotų 
virš paaukštinimo, ant kurio reikia užlipti. Naudojant sudedamąsias arba ištraukiamąsias kopėčias, 
atskiros jų dalys turi būti tvirtai sujungtos viena su kita ir fiksuotos. Mobilios (perstumiamos) kopėčios 
turi būti pastatytos stabiliai ir lipant jos neturi judėti. 
3. Kopėčios turi būti naudojamos taip, kad darbuotojai visada galėtų patikimai stovėti ant jų ir 
laikytis. Kai lipant kopėčiomis rankoje nešamas krovinys, jo svoris ir konfigūracija neturi trukdyti 
saugiai lipti ir laikytis. 
 
Priešgaisrinė sauga statybos aikštelėje ir atliekant atskirus darbus. 
 Už objekto priešgaisrinę saugą atsakingas vadovas (darbdavys). 
- Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, 
naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią 
darbuotojų skaičių, privalo būti nustatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir, jei būtina, privalo būti įrengti gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 
- Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai privalo būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 
prižiūrimi ir tikrinami. 
Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai apmokant darbuotojus; 
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- Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. 
 Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti nustatyta tvarka paženklintos. 
 Priešgaisrinei saugai reikalingų pravažiavimų minimalūs parametrai sklype. 
 Privalo būti laisvas privažiavimas visą parą prie pastato spec. tarnyboms o taip pat paliktas reikiamas 
apsisukimo spindulys. Teritorijoje turi būti nustatytos medžiagų laikymo vietos, jos turi būti specialiai 
ženklinamos. Medžiagas ir žaliavas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas 
priemones (vanduo, putos ir t.t.), taip pat pagal jų pavojingumą gaisro atžvilgiu. Teritorijoje turi būti 
išdėstomos pirminės gaisro gesinimo priemonės. 
Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai. 
 Gretimų sklypų (statinių) priešgaisrinė sauga statybos metu. 
 Laikytis visų privalomų priešgaisrinių reikalavimų dėl sklypo užstatymo ir saugaus atstumo tarp 
pastatų. 
 Lengvai užsiliepsnojančios statybinės medžiagos negali būti sandėliuojamos arti pastato, prie jų turi 
būti įrengtas priešgaisrinis punktas su reikiamu inventoriumi. Prieigose prie šių vietų turi būti 
atitinkami įspėjamieji užrašai arba ženklai. 
 Statomose pastatuose draudžiama įrengti laikinus lengvai užsiliepsnojančių, degių skysčių ir dujų 
balionų sandėlius. 
 Medžiagas ir žaliavas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, 
putos ir t.t.), taip pat pagal jų pavojingumą gaisro atžvilgiu. Privalo būti nustatytos rūkymo vietos.  
 Ruberoido sandėliavimo patalpa nuo statomų pastatų turi būri ne arčiau kaip 24 m. 
 Stogdengio darbo vietoje privalo būti ne mažiau kaip du avariniai išėjimai (laiptinės, kopėčios ir t.t.) ir 
gaisro gesinimo komplektas. 
 
Statybos metu mažinant oro taršą privaloma laikytis: 
1. vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 
2. naudoti mažiau toksinių medžiagų;  
3. valyti ir laistyti privažiavimo kelius, aikšteles; 
4. mašinų varikliai privalo būti sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų 
normų; 
5. nedirbančios mašinos būtų su išjungtais varikliais. 
 Atliekant statybos darbus Rangovinė organizacija privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis 
vanduo (į gruntą nepatektų betono ar skiedinio likučiai bei rišamosios medžiagos ir t.t.). 
 Išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis: 
 Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo 
krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo 
pagrindas atstatomas tik išardytame plote; Sugadintas apželdintas plotas iš naujo apsėjamas. 
 
Nelaimingi atsitikimai darbe. 
 Asmuo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pejėgia), ar matęs įvykį arba jo 
padarinius, privalo apie nelaimingą atsitikimą darbe pranešti padalinio vadovui arba įmonės vadovui, 
įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo 
padarinius, privalo nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. 
 Įmonės vadovas, kiti darbdavio įgalioti asmenys privalo nedelsiant užtikrinti pirmosios medicinos ir 
kitokio pagalbos suteikimą, o prireikus nugabenti į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo 
darbe tyrimą. 
 Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe 
vadovaudamasis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 
2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 2001, Nr 64 2377), ir apie nelaimingus atsitikimus darbe, 
dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė (įskaitant šių Nuostatų 40 punkte nurodytus įvykius), taip pat apie 
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tai, kad asmuo mirė darbe dėl ligos, nesusijusios su darbu, privalo nedelsdamas telefonu, elektroniniu 
paštu, faksu arba kitomis ryšio priemonėmis pranešti: 
 1.  atitinkamos apylinkės prokuratūrai; 
 2. Valstybės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, pateikdamas nustatytosios formos pranešimą; 
 3.  nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovui. 
  Sustabdyti nelaimingą atsitikimą statybvietėje. 
  Įvykus nelaimei ar incidentui suteikti pirmąją medicinos pagalbą. 
  Įvykus nelaimei iškviesti pagalbą. 
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Rimti nelaimingi atsitikimai Mažesni nelaimingi atsitikimai 

Kviesti pagalbą 112 ir informuoti: 
Atsitikimo vietą – adresas. 
Kas nutiko – jei yra ypatingos sąlygos. 
Nukentėjusių skaičius. 
Iš kur skambinama – tel. nr. 
Susitarti susitikimo vietą kur pasitiksite pagalbą. 
Pasirūpinti, kad kas nors pasitiktų susitikimo 
vietoje. 
Nepamiršti, kad pokalbį baigia avarinės pagalbos 
tarnyba. 

Kvieti pagalbą: 
Jei reikia, iškviesti transportą 
nukentėjusiems. 
Jei reikia, skambinti 112. 

Informuoti apie nelaimingą atsitikimą: 
Statybvietės vadovybę. 
Saugos ir sveikatos koordinatorių. 
Darbų vadovą. 
Personalo direktorių. 

Informuoti apie nelaimingą atsitikimą: 
Statybvietės vadovybę. 
Saugos ir sveikatos koordinatorių (per 24 
val.) 

 
Reikalui esant saugos ir sveikatos koordinatorius susisiekia su teritoriniu Darbo inspekcijos padaliniu. 
Per saugos ir sveikatos koordinatorių galima užsakyti psichologinę pagalbą krizių atveju. 
Apie darbines traumas būtina pranešti. Pranešimo blankas pateikia saugos ir sveikatos 
koordinatorius. 
Jei saugos ir sveikatos koordinatorius nurodo, statybvietės vadovybė kartu su statybvietės saugos 
grupe sudaro veiksmų planą 
 
Incidentai 
Įvykus incidentui, kurio metu išvengta asmenų traumų, reikia išsiaiškinti veiksmų eigą ir informuoti 
saugos personalą: 
Sustabdyti incidentą: 
Nutraukti darbus toje teritorijoje. 
Reikalui esant aptverti teritoriją. 
Išjungti įrenginius, elektros srovę ir kt. 
Informuoti:  
Statybvietės vadovybę ir saugos personalą. 
Susisiekti su saugos ir sveikatos koordinatoriumi. 
Saugos ir sveikatos koordinatorius įvertina ir sprendžia, ar reikia surašyti aktą dėl incidento, ir 
pasirūpina, kad būtų informuotas saugos personalas. 
Nelaimingus atsitikimus arba incidentus, kurių metu išvengta traumų, reikia aptarti per kitą saugos 
susirinkimą. Jei reikia, sušaukiamas neeilinis saugos susirinkimas. 
 
Gaisras 
Gelbėti žmonių gyvybę: 
Nelaimingo atsitikimo vietoje nutraukiami darbai ir duodamas pavojaus signalas visiems asmenims, 
esantiems darbo vietoje (statybvietėje). 
Palikti teritoriją – iškviesti visus, įskaitant nukentėjusiuosius. 
Sustabdyti nelaimingą atsitikimą: 
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Patikrinti gaisro ar dūmų išplitimą. Jei įmanomą, nedelsiant užgesinti gaisrą gaisrinės saugos 
priemonėmis. 
Plintant dūmams, užgesinti dūmų šaltinį. 
Kviesti pagalbą – skelbti gaisro pavojų (jei gaisro neįmanoma užgesinti nedelsiant, kviesti pagalbą 
112): 
Gaisro vieta ir kas dega. 
Jei yra, ypatingos sąlygos ir pavojai. Informuoti jei teritorijoje yra dujų balionai, cheminės ar sprogios 
medžiagos. 
Prenešti apie nukentėjusių žmonių skaičių. 
Iš kur skambina – tel nr.  
Pasirūpinti, kad kas nors pasitiktų susitikimo vietoje. 
Nepamiršti, kad pokalbį baigia avarinės pagalbos tarnyba. 
 Gaisro gesinimas ir evakuacija: 
Jei įmanoma, pradėti gesinti gaisrą turimomis gesinimo priemonėmis. 
Išjungti elektros srovę ir dujas, uždaryti duris ir langus. 
Pasirūpinti, kad teritorijoje neliktų žmonių. 
 Informuokite: 
Su statybvietės vadovybe, taip pat jei gaisrą užgesino savo jėgomis. 
Su saugos ir sveikatos koordinatoriumi. 
Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas (kai 
statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija – 
statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 
1) organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
3) pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 
4) užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5) pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei 
avarija įvyko statybos metu, - taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros  
vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo 
objekto teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
atsakingai institucijai, o jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, - už aplinkos 
apsaugą atsakingai institucijai; 
6) jei statinio avarija įvyko dėl energetikos ar potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl 
statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, taip pat apie tai pranešti atitinkamoms valstybinės 
priežiūros bei kontrolės institucijoms, o branduolinės energetikos objektų avarijos atveju – taip pat 
Valstbinei atominės energetikos saugos inspekcijai; 
7) aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
 Statytojo atsakomybė. Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje 
norminius reikalavimus. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo 
saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už saugą objekte. 
Detalūs reikalavimai pateikti statybos darbų organizavimo projekto dalyje. 
1.1.6. Rangovas ir subrangovai privalo tūrėti patirtį atliekant šiame projekte numatytus statybos ir 
inžinerinės įrangos montavimo darbus. Rangovas privalo tūrėti statybos patirtį statant ypatingos 
svarbos statinius, gydymo paskirties objektus šiose statybos srityse: metalinių konstrukcijų G/B 
konstrukcijų, mūro, ir kt. projekte numatytų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų montavime. 
 
1.2.1. Statytojas, rangovas turi gauti leidimą reklamos plotui. 
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1.2.2. Iki statybos darbų pradžios rangovas privalo parengti statybos darbų technologinį projektą. Iki 

statinio pridavimo rangovas privalo parengti inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijas; 

inžinerinių tinklų geodezines nuotraukos; išpildomuosius brėžinius ir technines specifikacijos su užrašu 

„TAIP PASTATYTA“, dokumentų perduodamų Statytojui egzempliorių skaičių nustato statytojas; 

1.2.3. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka: 

1.2.4. Atlikus pakeitimus darbo projekto stadijoje, jie privalo būti įteisinami įstatymų nustatyta tvarka; 

1.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendra jų priėmimo statybvietėje tvarka 

1.3.1. Visi statybos produktai gaminiai ir medžiagos ir įrengimai privalo atitikti higienos, įstatymu, 

statybos techniniais reglamentais ir techninėmis specifikacijomis deklaruojamus reikalavimus. 

Suderinus su techninio projekto atlikėjais ir Statytoju gaminiai ir medžiagos ir įrengimai gali būti 

keičiami analogiškais, jeigu esminėmis savo savybėmis atitinka techninių specifikacijų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus; 

1.3.2. Draudžama naudoti kenksmingas medžiagas (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

1.3.3. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), privalo būti tiekiami su kokybę įrodantčiais 

dokumentais (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 

1.3.4. Privalo būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, kurios tvarka 

suderinta su Staytoju, bei apimanti šias sritis: 

• statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

• statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 

• paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

• laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

• nurodymai statybos sklypo paruošimui; 
 

1.4. Vykdant statybos darbus rangovas privalo užtikrinti 

1.4.1. Sklypo paruošimą statybai; 

1.4.2. Statybinių atliekų panaudojimą ir (ar) ar utilizavimą; 

1.4.3. Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimą ir tolimesnį panaudojimą; 

1.4.4. Būtinų laikinų pastatų ir inžinerinių tinklų, statinių įrengimą, laikinų kelių įrengimą; 

1.4.5. Darbų saugos reikalavimus statybos dalyviams; 

1.4.6. Darbo saugos reikalavimus pastato valdytojams ir naudotojams (pastatas turi funkcionuoti 

statybos darbų metu). 

1.5. Statybos darbų organizavimas 

1.5.1. Statybos eiliškumas, specialūs reikalavimai, reikalavimai statybos įrangai, reikalavimai darbų 

saugai išdėstyti statybos darbų organizavimo dalyje. 

1.6. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Statybos užbaigimas, deklaravimas apie statybos užbaigimą ir statybos užbaigimo akto gavimas turi 
būti vykdomi laikantis “STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reikalavimų. 



architeko. 
GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO 

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 

 

 

25A18-TDP-SA-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 42 0 

 
 
 

Įgyvendinus šį projektą eksploatacijai bus priduodamas statiniai ir pastatas. 
 
2. APDAILOS DARBAI 

2.1. Bendroji dalis 

 Apdailos darbus sudaro pastato vidaus atitvarų paviršių tinkavimo, metalinių konstrukcijų, 
vamzdynų ir kt. konstrukcijų aptaisymo gipso kartonu, gipso kartono plokščių pertvarų įrengimo, 
dengimo plytelėmis ir homogeninė danga, dažymo, grindų ir pakabinamų lubų įrengimo darbai. 
 Be to, apdailoms darbams priskiriami esamos pastato apdailos ir atskirų elementų 
rekonstrukcijos bei specialieji interjero paruošiamieji darbai.   
Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (+10,0 C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas 
nedidesnis kaip  60 %. Sienų, pertvarų, lubų ir grindų apdailos darbai atliekami hermetiškai 
užsandarinus angas inžinerinių tinklų praėjimo vietose. 
Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių-techninių sistemų prietaisai apdaila turi būti 
įvykdyta iki jų montažo. 
Paviršiaus medžiagos turi dengti aptariamą paviršių pilnai iki gretimai esančių, pvz., lubų ir pertvarų, 
nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Sienų paviršiai už tvirtinimų turi būti apdailinti tokiu pačiu 
būdu, kaip ir likusioji sienos dalis, o tik vėliau montuoti įvairius tvirtinimus. 
Brėžiniuose nematomoms pastato dalims ar konstrukcijoms galioja tie patys reikalavimai  kaip ir 
matomiems paviršiams. 
Paviršiaus konstrukcijos ir pagrindinės apdailos dangos yra nurodytos brėžiniuose, apdailos 
lentelėse. 
Pastato plieninės ir medinės  konsrukcijos, kur nurodyta konstrukciniuose brėžiniuose, turi būti 
ugniaatsparinamos tinkuojant cementiniu skiediniu arba dažant ugniaatsparių tirpalų, dažų sistema, 
kad pasiektų nurodytą konstrukciniuose brėžiniuose ugniaatsparumo laiką. Atliekant apdailos darbus 
būtina laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų operacija nėra aprašyta specifikacijose 
ar sąnaudų žiniaraščiuose, bet paprastai įeina į pilną darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros 
kompensacijos. 
Dangos patalpose gali būti įrenginėjamos tik patvirtinus apdailos medžiagas statytojui ir 
architektūrinės dalies vadovui. 
 
2.2. Tinkavimas 

2.2.1. Paviršių paruošimas 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo 
dėmės ir gerai sudrėkintas.  
 Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti 
storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu, cinkuotos vielos tinklu.  
 Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 
 Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 
siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 
 Jeigu sienų paviršiai prieš tai tinkuot, reikia įsitikinti esamo tinko sukibimo kokybe. Nekokybiškas 
arba pažeistas ankstesnis tinkas nudaužomas iki konstrukcijos,tinkamos naujam paruošiamajam 
sluoksniui įrengti. 
 Sienos, kurios bus tinkuojamos, turi būti apsaugotos nuo kylančios ir besileidžiančios drėgmės. 
Prieš pradedant tinkavimo darbus turi būti pasibaigęs betono ir statinio drėgmės atidavimas 
paviršiaus zonoje. Taigi paviršius, kuris bus tinkuojamas, turi būti pajėgus sugerti drėgmę. 
 Rangovas, prieš pradėdamas tinkavimo darbus, savo atsakomybe įvertina esamų pastato 
apdailos paviršių būklę ir pasiūlo priimtiniausią darbų atlikimo technologiją, kuri turi atitikti 
reglamentuotiems kokybės standartams. 
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2.2.2. Medžiagos 

Portlandcementas aprašytas betono darbų skyriuje. 
 Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, 
molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip  0,5 % pagal 
masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 
Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 
 - grūdelių didumas < 2,0 mm; 
 - molingų dalelių kiekis < 15 %; 
 - tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
 - grūdelių didumas < 0,5 mm; 
 - molingų dalelių kiekis < 5 %; 
 - tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Kalkės: 
 - turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 
 - negesių grūdelių kiekis < 11 %; 
 - gesinimo laikas 8-25 minutės. 
 
 Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis -1400 kg/m3, vandens - 50 %. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), 
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
 
2.2.3. Tinkavimo darbų vykdymas 

Tinką turi sudaryti paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 
paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai 
susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko 
sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį 
reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir 
užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 
Visos tinko sluoksnių medžiagos turi būti vienos sistemos ir vieno gamintojo. 
 Tvirtinimai turi būti atlikti pagal gamintojo rekomendacijas. 
 Reikia numanyti, kad kai kurios pastato konstrukcijos judės tinkuotų paviršių atžvilgiu. Todėl 
tose vietose reikia numatyti atitinkamas priemones apdailos paviršių atskyrimui.  
 Jau įstatyti langai, langų ar durų rėmai arba kitos statybinės detalės turi būti visą laiką saugomi 
nuo užteršimo tinko skiediniais. 
 
2.2.4. Tinkavimas žiemos metu 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 10oC. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 
10oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 
 Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras 
prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 10oC temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 
 
2.3. Plytelių įrengimas (sienos) 

2.3.1.  Bendroji dalis 

 Plytelių matmenys parenkami atsižvelgiant į patalpų paskirtį, formą ir estetinius interjero 
reikalavimus. Plytelių dydį, spalvą ir klojimo piešinį būtina derinti su architektu. 
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 Plytelės, jų matmenys ir gamintojai nurodyti apdailos lentelėse, gali keistis projekto priežiūros 
vykdymo (darbo projekto) metu. 
 Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų tinkuotų mūro, betono paviršių, gipso 
kartono arba cementinių plokščių (paviršiai turi būti lygūs, kampai ir plokštumos vertikalūs, grindys ir 
lubos horizontalios, sienų kampai statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose) naudojant patentuotus klijus 
pagal gamintojo rekomendacijas. Sienos klijuojamos plytelėmis įrengus grindis. 
 Sienų paviršiai prieš plytelių klijavimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui. Gipso kartono ir 
cementinių plokščių siūlės, vidiniai ir išoriniai kampai bei jungtys su grindimis ir lubomis turi būti 
hermetizuotos klijuotinės hidroizoliacijos juostomis. Analogiškai turi būti įrengta ir tinkuotų sienų 
hidroizoliacija.  
 Grindų hidroizoliacija turi būti 200÷300 mm užlenkta ant sienų. Grindų ir sienų kampų 
hidroizoliacija turi būti ištisinė be siūlių.  
 Gipso kartono ir cementinių plokščių konstrukcijų kampai aptaisomi specialiais aliuminio 
kampuočiais, o gipso kartonas, cementinės plokštės ar tinkas 2 kartus gruntuojamas drėgmei 
atspariu gruntu ar kita teptine hidroizoliacija pagal gamintojo rekomendacijas. 
 Vamzdynų praėjimo vietose gipso kartonas ir cementinės plokštės impregnuojamos papildomai 
20-30 cm plote aplink vamzdį. 
 Plyteles klijuoti kaip nurodyta brėžiniuose (horizontaliai, vertikaliai arba istrižai), kad piešinys 
būtų stačiakampis tinklas iš statmenų siūlių.  
 Siūlių plotis turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. 
Siūlių plotis tarp sienų ir grindų plytelių, taip pat tarp sienų plytelių ir lubų bei pakabinamų lubų turi būti 
ne didesnis kaip 1 mm arba kaip nurodyta brėžiniuose.  
 Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų, lengvai valomi. Plytelėmis dengtų 
plotų išoriniamsir vidiniams kampams bei kraštams įrengti turi būti naudojami specialūs glazūruoti 
plytelių kampiniai elementai ar specialūs plastikiniai profiliai kaip nurodyta brėžiniuose.  
 Plastikiniai kampeliai turi būti tinkamo dydžio, briaunos neaštrios. Vidiniai kampai, kur 
nenaudojami specialūs sujungimo profiliai turi būti įrengiami tiksliai sudedant plyteles. Todėl tokie 
sienų kampai turi būti kruopsčiai įrengti prieš klijuojant plyteles. 
 Durų ir langų angokraščiai taip pat turi būti išklijuojami plytelėmis nebent brėžiniuose nurodyta 
kitaip.  
 Plytelės klijuojamos neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos pagal gamintojo rekomendacijas 
specialiu glaistu po 1-2 dienų arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai.  
. Elastinės deformacinės siūlės turi būti įrengiamos kaip nurodyta gamintojo rekomendacijose. 
Glaisto, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas plytelių siūlių paviršius 
būtų lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, atsparus valymo ir 
dezinfekcinių priemonių poveikiui, nekeisti spalvos, jame neturi atsirasti pelėsių.  
 Drėgnų patalpų sienų vidiniai kampai, sienų jungimosi su grindimis siūlės, vamzdžių praėjimo 
per sienas ir praustuvų ar jų stalviršių, o patalpose skirtose neįgaliesiems ir įvairių atramų tvirtinimo 
vietos turi būti hermetizuotos tinkamais hermetikais ir užglaistomos. Hermetikai ir glaistai neturi keisti 
spalvos ir kitų savybių nuo vandens, dezinfekcinių ar valymo priemonių poveikio bei plovimo stpria 
vandens srove.  
 Patalpose, kur yra pakabinamos lubos, viršutinės plytelių eilės išorinis kraštas turi būti 100 mm 
virš pakabinamų lubų altitudės arba kaip nurodyta brėžiniuose. Glazūruotomis plytelėmis dengti 
drėgnų patalpų sienų paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų. 
 Glazūruotų plytelių kraštai turi būti lygūs, nepažeisti. Glazūra turi būti lygi ir be porų ar pašalinių 
priemaišų. Glazūra turi būti tolygiai pasiskirsčiusi po visą plytelės paviršių ir nesutrūkinėjusi, lengvai 
valoma. Spalvotas  plyteles reikia pirkti iš tos pačios degimo partijos ir rūšiuoti aikštelėje. 
 Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu. Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne 
mažiau 8oC. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15oC. Patalpose 2 paras prieš 
pradedant darbus turi būti palaikoma 10oC temperatūra. Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis 
kaip 60%. 
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Visur, kur nurodyta brėžiniuose, turi būti įrengti revizijų liukai ir įvairūs tvirtinimai. 
Plytelių spalva, matmenys ir rūšis derinamos su interjero projekto architektu, vykdančiu autorinę 
priežiūrą. Pradėjus plytelių klijavimo darbus klijavimo pavyzdys turi būti pateikiamas patvirtinimui. 
Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 
dokumentacija Užsakovui ir Interjero Architektui patvirtinti. 
Plytelės,  klijavimo  mastikos  turi  turėti  sertifikatus,  gamintojo  instrukcijas  ir  gaminių  techninių 
charakteristikų lapus. 
Reikia laikytis šių standartų, jei techninėse specifikacijose nenurodyta kitaip: LST EN 12004+A1+AC, 
LST EN 159, LST EN 176, LST EN 178, LST EN 121. 
 
2.3.2.  Akmens masės plytelės 

 Akmens masės glazūruotos sienų plytelės turi atitikti Europos standartus, naudojamos san. 
mazguose, holuose ir bendrose patalpose. 
 Sauso presavimo keraminės (akmens masės) plytelės, kurių vandens įmirkis E≤0,5%. EN 
14411:2012, BIa-GL, Priedas G. Skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų 
vidinių ir išorinių sienų ir grindų apdailai. 
 
- Galimi matmenys 600X1200mm, 600x600mm, 300x600mm, storis ne mažiau 8,5mm 
- Plytelės paviršius yra neslidus – matinis 
- Atsparumas lenkimui S> 1300N 
- Atsparumas ugniai A1(fl)- A1 
- Šalčiui atsparios 
- Slidumas R10 
 
 

Techniniai duomenys 
Pagal Standartą EN 14411-2012 

PARAMETRAI  Standartas 

Vandens įgeriamumas, ( % ) ≤0.1 ISO 10545-3 

Atsparumas lenkimui, N/mm2 45 ISO 10545-4 

Trūkstamasis stiprumas, N, kai storis ≥7.5mm 4200 ISO 10545-4 

Atsparumas trinčiai PEI, (glazūruotoms) III - V ISO 10545-6 

Neglazuruotų plytelių gilusis dilumas, mm3  130 ISO 10545-6 

Tiesinis šiluminis plėtimasis nuo aplinkos temperatūros 
iki 100 ° C (K-1) 

Deklaruojama 
vertė 

ISO 10545-8 

Atsparumas šalčiui  atspari ISO 10545-12 

Atsparumas buitinėms cheminėms medžiagoms, 
Atsparumas mažos koncentracijos rūgštims ir šarmams 

klasė A 
LA, HA 

ISO 10545-13 

Atsparumas trinčiai P.E.I 4 ISO – 10545 -7 

Atsparumas dėmių susidarymui 4 klasė ISO 10545-14 

Pasipriešinimas slidimui R 10 DIN 51130 

Leidžiamas (pločio/ilgio) nuokrypis nuo darbinių 
matmenų 

+-0,6% EN14411:2012 

Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo 
darbinių matmenų 

+-5% EN14411:2012 

Didžiausias leistinas šono kreivės 
nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, 
palyginus su darbiniais ilgio/pločio 
matmenimis 

+-0,5% EN14411:2012 

Slidumas R10 DIN 51130 
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2.4. Gipso kartono plokščių panaudojimas 

 Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų, dekoratyvinių 
elementų, pakabinamų lubų įrengimui, papildomam konstrukcijų apšiltinimo įrengimui, 
ugniaatsparinimui ar uždengimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui, vėjo izoliacijai.  
 Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų 
profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje kas 300mm. Jungtys daromos 
lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų 
galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos.  
 Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, 
reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai 
aptaisyti gipso kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose.  
 Visi lubų paviršiai turi būti horizontalūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose. 
 Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, 
briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi 
būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo).  
 Gipso kartono plokštės, sandarinimo mastikos turi turėti sertifikatus gamintojo instrukcijas ir 
gaminių techninių charakteristikų lapus. 
 
2.4.1. Gipso kartono pertvaros 

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai kas 400/600mm* 
arba kaip nurodyta brėžiniuose ir ties horizontaliom siūlėm. Prie grindų ir prie lubų statomi specialūs 
loviniai karkaso profiliai. Sienų ir lubų susijungimo vietose numatoma taikyti „teleskopinius“ 
sprendinius.  
 Visoms sienoms numatomi su  gipso kartono sluoksniai iš abiejų pusių. Gipso kartono plokščių 
jungtys išdėstomos pakopomis. Visi objekte naudojami  gipsokartono lakštai turi būti ne žemesnės 
negu A2 klasės, atsparūs drėgmei. 
 Koridoriaus sienas iki 1,5 m aukščio numatoma papildomai apsaugoti plokštėmis nuo 
mechaninio poveikio (pvz. laminuota plokšte), kampus kaustyti aliuminio arba nerūdijančio plieno 
kampuočiais. 
 Montuojant pertvaras būtina atsižvelgi į konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. 
 Kitų komunikacijų ir konstrukcijų uždengimui ir dekoratyvinių elementų įrengimui naudoti 2 sl. 
gipso kartono ant cinkuoto karkaso. 
 Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir 
perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo 
grindų iki perdangos arba kaip nurodyta brėžiniuose. 
 Visur, kur nurodyta brėžiniuose, pertvarų konstrukcijoje turi būti sumontuoti inžineriniai tinklai ir 
įrengti revizijų liukai.Pertvarose montuojama elektros instaliacija, jokiu būdu, negali pažeisti akmens 
vatos garso ar šilumos izoliacinių savybių. 
 Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi 
būti įrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas, impregnuota medžio drožlių plokštė ar 
cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Durų angoms turi būti 
naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai tašai. 
 Vėjo izoliacijai turi būti naudojamos 9 mm storio gipso kartono plokštės. 
 Pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga“ lentelės Nr.4. 
reikalavimus. 
 Triukšmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2003 “Akustinis triukšmas“ 1 lentelės reikalavimus. 

 Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 
1441:1996 reikalavimus. 
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 Pradėjus pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Inžinieriaus 
patvirtinimui. 
 Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 
dokumentacija Užsakovui ir Inžinieriui patvirtinti. 
 
2.5. Lubos 

2.5.1. Bendroji dalis 

Betoniniai lubų paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus.  
Betoninės lubų konstrukcijos ir perdangos, kurioms nenumatoma apdaila arba numatoma lamelių 
apdaila, turi būti gruntuojamos.Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas 
vietas, kur gali kauptis drėgmė.  
Kiti paviršiai turi būti apdailinami kaip nurodyta brėžiniuose. 
 
2.5.2. Pakabinamos lubos 

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

• apdailiniai - sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių; 

• kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis 
vietose; 

• laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui; 

• tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 
apdailinius elementus. 

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi 
turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvai turi būti integruojami į pakabinamas 
lubas arba tvirtinami kaip nurodyta brėžiniuose. 
Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai 
cinkuoti arba padengti kadmiu. 
Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 
Šviestuvų ir revizijų durelių įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti 
išpjaunami pagal šviestuvo ar durelių kontūrą. 
Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 
Gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• interjero ar eksterjero naudojimui; 

• spalvos nuoroda; 

• įrengimo instrukcija; 

• pagaminimo data. 
 
2.5.3. Higieninės segmentinės pakabinamos lubos 
 

   
 

Aprašymas  
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Medžiagos tipas Gipsas, PVC plėvelė 
Storis 8.00 mm 
Vandens garų varžos faktorius 600 
Šilumos laidumas 0.25 W/m.K 
Standartas EN 14190 
Produkto tipo aprašymas Modulinės higieninės lubos dengtos PVC plėvele 
Reakcija į ugnį B-s1, d0 
Maksimali drėgmė 90% 
Vandens garų varžos faktorius 600 
m² svoris 6.2 kg/m² 
Activ'Air technologija Ne 
Laikymo sąlygos Laikyti ant padėklų, uždarose patalpose. 
ESD (DoP) numeris CEILING108-03 
Briauna A - A 
Spalvos aprašymas Balta arba juoda 
Garso izoliacinės savybės Dn,c,w=37 dB (722 mm ertmė be vatos), Dn,c,w=46 dB (722 mm ertmė su 75 mm 
mineraline vata) 
Šviesos atspindėjimas 88% 
Perforuotas paviršius procentais 0 % 
Paviršiaus apdirbimas Padengtas lengvai groblėta PVC plėvele 
Pakabinimo sistema T15 arba T24 profiliuočių konstrukcija 
Išmatavimai600x600 mm; 1200x600 mm 
 

Montavimas  
Plokštės montuojamos naudojant  T24 ar T15 tipo konstrukciją . Plokštės lengvai pjaustomos peiliu. 
Jei plokštes reikia pjauti, briaunoms naudojami specialūs dažai. 
 

 

Matmenys 
600x600mm, 1200x600mm, 1200х1200mm, 1600х600mm, 1800х600mm, 2000х600 ir 2400x600mm didelių 
matmenų lubos naudojamos koridoriuose ir montuojamos naudojant išskirtinai tik 24mm konstrukciją. 

Briaunos tipas E 

  E    
 
Valymas 
Gali būti valomos sausa kempine arba vakuuminiu būdu, ir kartą per savaitę drėgna kempine. 
Atsparumas drėgmei  
Rekomenduojama naudoti, kai santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 95% ir temperatūra ne aukštesnė kaip 

javascript:PIM_ZoomImages('/PIM/25880__440.jpg');
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+30°C. 
Kokybė  
Lubų plokščių atspalviai atskirose pristatymo partijose gali truputį skirtis. Dėl to rekomenduojame į tą patį objektą 
naudoti tos pačios partijos gaminius. 
 
 
Spalva –balta 

 
 
2.6. Dažymas 

2.6.1. Bendrieji nurodymai 

Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius. 
Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus. 
Visiems dažymo darbams reikalaujama penkerių (5) metų garantija, pradedant nuo objekto pridavimo 
eksploatacijai datos. Visus įmanomus dažymo darbus, įtrauktus pagal šią garantiją, turi atlikti dažymo 
darbų Rangovas, kuris taip pat atsakingas už visas su dažymu susijusias išlaidas. Jei reikia, 
nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažų paviršių. 
Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 
Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo metodai turi 
tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius 
įtaką darbo rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo 
drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažytinas patalpas, bei visa tai registruoti į statybos 
darbų žurnalą. 
Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentaciją, kurioje būtų nurodyti naudotų 
medžiagų pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai ir priežiūros instrukcijos bei galimi kokybės 
liudijimai. 
Rangovas atsakingas už tinkamą darbų vykdymą. 
Visi dažyti paviršiai turi atitikti patvirtintus etalonus. 
 
2.6.2. Reikalavimai dangos sluoksniams 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Skirtingų spalvų dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir 
tikslios. Šviesi spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsioji maždaug 1 mm iki kampo, nebent būtų 
pateikti kitokie nurodymai. 
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiūvus. 
Apdaila turi būti atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. Jei atsiranda defektų, 
Rangovas turi atnaujinti visą paviršių, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų ištaisymui. 
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2.6.3. Darbų vykdymas 

Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia 
esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti 
vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus 
reikalavimus, turi būti tinkami toms dažymo medžiagoms.  
Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal 
savo patvarumą ir išvaizdą. 
Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų 
medžiagų naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 
Vykdant dažymo darbus prisilaikyti LST EN 13300 rekalavimų. 
Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme ar 
brėžiniuose, bet kuris paprastai įeina į pilną darbų atlikimo apimtį, turi būti atliekamas be atskiros 
kompensacijos. 
 
2.6.4. Paviršių paruošimas 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas  8 % betoninių ir 

gelžbetoninių  4-6 % , medinių  12 %. Dažomos patalpos temperatūra  80 C, santykinis oro 

drėgnumas  70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C temperatūrai, esant 
tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas 
kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.  
Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po 
to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos 
mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. 
Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur 
galimas drėgmės susikaupimas. 
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis 
nedaromas, kol techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina. 
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 
2.6.5. Dažymo būdas 

Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.  
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko 
žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purškimas galimas, jei 
gretimi paviršiai gerai uždengti. 
Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 
 
2.6.6. Medžiagos 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 
užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

• gamintojo rekvizitai; 

• medžiagos pavadinimas ir savybės; 
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• pritaikymo sritys; 

• reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

• spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

• siuntos numeris ir pagaminimo data. 
Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. 
 
2.6.7. Dažymo rūšys 

Tipas 1.   
Betoninių, tinkuotų ir gipsokartoninių vidaus paviršių dažymas akriliniais pusiau matiniais dažais. Jie 
turi būti atsparūs plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemonių, chemikalų poveikiui ir drėgmei. 
Savybių turi nekeisti 10 metų. 
Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 
trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o 
išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai 
nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą 
kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami 
dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi emulsiniais pusiau 
matiniais dažais.  
Tipas 2.  
Betoninių ir cementinių paviršių dažymas sintetinių, trinčiai atsparių dažų sistema. Dažai turi būti 
tinkami naudoti drėgnose patalpose, atsparūs dėvėjimui, visiems valikliams ir dezinfekcinėm 
medžiagom. 
Paviršiai paruošiami ir dažomi pagal gamintojo rekomendacijas. Savybių turi nekeisti 10 metų. 
Tipas 3.  
Metalinių ir medinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Jie turi būti 
atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo 
korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 
Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai 
pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai 
nugruntuojami. Gruntui išdžiūvus visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais 
matiniais dažais.  
Tipas 4.  
Metalinių vidaus ir išorės paviršių dažymas dvikomponenčiais poliuretano dažais, atspariais 
atmosferos poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui.  
Tipas 5.   
Mūrinių rievėtų ir betoninių vidaus paviršių dažymas silikatiniais dažais.   
2.6.8. Atviro betono paviršiai 

Naudojama paliekamiems atviro betono fragmentams interjere.  
Atviro betono paviršiai įrengiami atsižvelgiant į visu faktorius, įtakojančius paviršiaus kokybę ir 
ilgaamžiškumą, t.y. darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį, betono sudėtį ir kokybę, klojinių sistemas, klojinių 
tepalą bei papildomas medžiagas. Siekiant betono paviršiaus kokybės būtina atsižvelgti į tai, kad 
įtakos turi ne tik klojinių būklė, bet ir betono sudėtis, betonavimo technologija – betono padavimas, 
tankinimas, klojinių plokštė, armatūros apsauginis sluoksnis. 
Tose vietose, kur yra klojinių jungimo siūlė, yra dvi skylės greta, viena iš jų turi būti užkimšta, kita 
atvira strypui klojinių suveržimui. Skyles užtaisyti pageidautina betoniniais kamščiais. 
Kampų nusklembimui naudojama trikampė briauna, ciklų atskyrimui – trapecinis plastikinis profilis. 
Betonuojant ciklais į viršų arba į šoną, apsaugai nuo betono pienelio nubėgimų, naudojama lipni bei 
sandarinimo juostos, kurios klijuojamos prie jau užbetonuotos sienos viršaus. 
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Siekiant aukštos betono paviršiaus kokybės, svarbu tinkamai nuvalyti klojinių nuo betono likučių, tam 
naudojami šepečiai su tvirtais šeriais. 
Klojinių tepalas paskirstomas po matomą 30 g/m² (paliekamas paviršiaus porėtumas). Tepalo 
perteklius nuvalomas šepečiu su gumine juosta. 
 
2.6.9. Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai 
ar nuvarvėjimai, kalkių , dažų, skiedinių nešvarumai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 
Nuo gaminių turi būti nuimtos apsauginės plėvelės ir etiketės ,nebent Užsakovas norėtų kitaip. 
Valomų paviršių ar daiktų pažeidimai, atsiradę vykdant apdailos darbus, prieš pradedant valymo 
darbus ,turi būti pažymėti ir pateikti Statybos vadovui. Pastatas turi būti palikti paliktas švarus, su 
išvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui. 
 
2.7. Grindys 

2.7.1. Grindų įrengimas 

Įrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; “Statinių konstrukcijos. Grindys“. 
Visos grindys turi būti horizontalios išskyrus nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydžiai į trapus ir kt.  
Grindų dangų medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje, ir būti ilgaamžės. Rangovas privalo pateikti 
grindų dangų pavyzdžius architektų derinimui. Išardžius grindų dangą ir pažeidus pagrindą sutvarkyti 
paruošiamuosius sluoksnius. 
 
2.7.2. Plytelių grindys. Akmens masės plytelės 

Plytelių klojimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis 
statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. 
Sauso presavimo keraminės (akmens masės) plytelės, kurių vandens įmirkis E≤0,5%. EN 
14411:2012, BIa-GL, Priedas G. Skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų 
vidinių ir išorinių sienų ir grindų apdailai. 
 
- Galimi matmenys 600X1200mm, 600x600mm, 300x600mm, storis ne mažiau 8,5mm 
- Plytelės paviršius yra neslidus – matinis 
- Atsparumas lenkimui S> 1300N 
- Atsparumas ugniai A1(fl)- A1 
- Šalčiui atsparios 
- Slidumas R10 
 

Techniniai duomenys 
Pagal Standartą EN 14411-2012 

PARAMETRAI  Standartas 

Vandens įgeriamumas, ( % ) ≤0.1 ISO 10545-3 

Atsparumas lenkimui, N/mm2 45 ISO 10545-4 

Trūkstamasis stiprumas, N, kai storis ≥7.5mm 4200 ISO 10545-4 

Atsparumas trinčiai PEI, (glazūruotoms) III - V ISO 10545-6 

Neglazuruotų plytelių gilusis dilumas, mm3  130 ISO 10545-6 

Tiesinis šiluminis plėtimasis nuo aplinkos temperatūros 
iki 100 ° C (K-1) 

Deklaruojama 
vertė 

ISO 10545-8 

Atsparumas šalčiui  atspari ISO 10545-12 

Atsparumas buitinėms cheminėms medžiagoms, 
Atsparumas mažos koncentracijos rūgštims ir šarmams 

klasė A 
LA, HA 

ISO 10545-13 

Atsparumas trinčiai P.E.I 4 ISO – 10545 -7 
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Atsparumas dėmių susidarymui 4 klasė ISO 10545-14 

Pasipriešinimas slidimui R 10 DIN 51130 

Leidžiamas (pločio/ilgio) nuokrypis nuo darbinių 
matmenų 

+-0,6% EN14411:2012 

Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo 
darbinių matmenų 

+-5% EN14411:2012 

Didžiausias leistinas šono kreivės 
nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, 
palyginus su darbiniais ilgio/pločio 
matmenimis 

+-0,5% EN14411:2012 

Slidumas R10 DIN 51130 

 
Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas, o hidroizoliacija turi būti atlikta pagal konstrukcinius 
brėžinius. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos 
temperatūros. Grindys turi būti suskirstytos deformacinėmis siūlėmis pagal konstrukcines nuorodas. 
i. Prieš plytelių klojimą pagrindą reikia sudrėkinti. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio. 
Plytelės nuolydžiuose turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos bent jau plastikine 
plėvele. Reikia vengti staigaus dangos džiūvimo. Tiek lygios, tiek gruoblėtos ar plytelės su profiliu turi 
būti lengvai valomos, neįgerti purvo, atsparios valikliams, riebalams. 
Akmens masės plyteles klijuoti, kad piešinys būtų nuoseklus tinklas pagal interjero projektą.  
Siūlių plotis turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. Už 
slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Siūlės turi 
būti sandarinamos elastiniu glaistu. Inžinerinių tinklų praėjimo ir įvairių tvirtinimų vietose siūlės turi būti 
patikimai užhermetintos ir uždengtos plastikiniais ar metaliniais žiedais, siūlės su sienomis drėgnose 
patalpose taip pat turi būti hermetiškos. 
Baigtas plytelių siūlių paviršius turi būti lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai 
valomas, atsparus valymo ir dezinfekcinių priemonių poveikiui, nekeisti spalvos, jame neturi atsirasti 
pelėsių. 
Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų, lengvai valomi.  
Glazūruotų ir matinių plytelių kraštai turi būti lygūs, nepažeisti. Glazūra turi būti lygi ir be porų ar 
pašalinių priemaišų. Glazūra turi būti tolygiai pasiskirsčiusi po visą plytelės paviršių ir nesutrūkinėjusi, 
lengvai valoma. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš tos pačios degimo partijos ir rūšiuoti aikštelėje. Visos 
plytelės turi būti atsparios blukimui. 
Plytelės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių 
charakteristikų lapus. 
Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo.  
Plytelių ir siūlių spalvą bei grindų piešinį derinti su architektūrinės projekto dalies vadovu. 
 
2.7.3. Ruloninė homogeninė PVC danga 

APIBŪDINIMAS 
Bendras storis  EN ISO 24346  mm  2.00 
Svoris  EN ISO 23997  g/m2  2700 
Plotis  EN ISO 24341  cm  200 
Ilgis  EN ISO 24341  lm  20 

KLASIFIKACIJA    

Standartas / Gaminio 
specifikacija  -  -  EN ISO 10581 

Europinė klasifikacija  EN ISO 10874  klasė  34 - 43 
Degumo klasė  EN 13 501-1  klasė  Bfl-s1 
Statinės elektros krūvis  EN 1815  kV  < 2 
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SAVYBĖS    

Surišėjo tipas  EN ISO 10581  tipas  I 
Matmenų stabilumas 
(reikalavimas)  EN ISO 23999  %  lapas < 0.40 

Matmenų stabilumas (vidutinė 
išmatuota vertė)  EN ISO 23999  %  lapas ≈ 0.10 

Smūgio garso izoliacija  EN ISO 717-2  dB  5 
Liekamasis įspaudimas (norma)  EN ISO 24343-1  mm  ≤ 0.10 
Liekamasis įspaudimas (vidutinė 
išmatuota vertė)  -  mm  ~ 0.02 

Slidumas  DIN 51130 / BGR 181  klasė  R9 
Kėdės ratukų testas (tipas W)  ISO 4918  -  GERAS 
Šilumos laidumas  EN ISO 10456  W/(m.K)  0.25 
Spalvos atsparumas  EN 20 105 - B02  laipsnis  ≥ 7 
Paviršiaus apdorojimas  -  -  Evercare™ 
Sandarumas vandeniui  EN 13553  Annex A  išlaikyta 
Atsparumas cheminėm 
medžiagom  EN ISO 26987  klasė  GERAS 

Antibakterinis aktyvumas (E. coli 
– S. aureus – 
MRSA)**  

ISO 22196  -  > 99 % stabdo augimą 

Antivirusinis aktyvumas 
(žmogaus koronavirusas 
229E)  

ISO 21702  99.7% 99.9% po 5 val. po 2 
val. 

 

APLINKA/VIDAUS ORO 

KOKYBĖ 
   

TVOC po 28 dienų  ISO 16000-6  mikrogramai/ m3  < 10 
Serifikavimas  -  -  Floorscore® 

CE ŽYMĖJIMAS    

 

EN 14041  

    

 
 
2.7.4. Ruloninės homogeninės PVC dangos klojimo instrukcija 

 
Juodgrindės turi būti švarios, sausos ir nesutrūkinėjusios. Turi būti pašalintos dulkės ir teršalai, kurie 
gali trukdyti  sukibimui, pvz.: dažų, alyvos ir kt. dėmės. Atkreipkite dėmesį, kad bitumas, alyvos 
dėmės, impregnavimo medžiagos, rašiklių žymės ir kt. gali pakeisti dangos spalvą. Hidroizoliacija turi 
būti įrengta pagal vietos statybų standartus. Kai reikia, juodgrindėse turi būti naudojama veiksminga 
hidroizoliacinė plėvelė. Patikrinkite ant grunto paklotų grindų, virš katilinių esančių grindų, grindų su 
grindiniu šildymu ar su išvedžiotais aukštos temperatūros vamzdžiais ir pan. drėgnumą. Priklausomai 
nuo planuojamos kloti dangos storio leistinas paviršiaus lygumas turi būti -/+ 2mm.  1. lentelėje 
pateikti leistini paviršiaus nelygumai. 
 
  1 lentelė. 
  

Paskirtis Maksimalus leistinas grindų nelygumas 
matuojant 2 m lygiasieniu padėtu ant grindų, mm 

  

Aukštas standartas: komercinės ir 2,00 
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gamybinės patalpos 

 
 Įrengiant PVC dangą ant betoninių juodgrindžių be hidroizoliacijos, drėgmės kiekis, išmatuotas 
kaip santykinis drėgnumas, neturi viršyti 85 %. Pagal karbido metodą ( 0-6% drėgmės kiekis turi būti   
> 2 % arba > 5 % matuojant paviršiniu drėgnomačiu (VI-D4 Romus - 0,3-15,3 % skalėje). 
 
Pagrindo paruošimas 
 
Dulkės ir šiukšlės yra stropiai pašalinamos. Didelio arba kintamo sugeriamumo pagrindai  turi būti 
hermetizuoti tinkamu gruntu. Prieš pradedant kloti dangą gruntuotas paviršius yra visiškai 
išdžiovinamas. Pagrindas yra gruntuojamas volelio pagalba dispersiniu gruntu (Forbo 050 arba 
analogišku). Juodgrindžių paviršius yra dengiamas lyginimo mišiniu Atlas SMS15 arba analogišku 
apie 1 mm storio sluoksniu. Visiškai išdžiūvus išlygintam sluoksniui jo paviršius yra šlifuojamas 
elektrinių šlifavimo mašinų pagalba. Dulkės pašalinamos dulkių siurblio pagalba ir grindų paviršius yra 
antrą kartą gruntuojamas.  
 Žymėjimui naudojame tik grafitinį pieštuką. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokios žymės, padarytos 
flomasteriais, nuolatiniais arba nenuolatiniais rašaliniais markeriais, šratinukais ir kt. gali nudažyti 
dangą. 
 Kai grindyse išvedžioti vamzdžiai, jie turi būti išdėstyti taip, kad grindų medžiagos nuolat 
neveiktų aukštesnė kaip 27 0C temperatūra, nes priešingu atveju gali pakisti medžiagos spalva ir 
(arba) kitos jos savybės. 
 Papildomą dėmėsį reikia atkreipti įrengiant ant paviršių, kuriuose tikėtini dideli temperatūros 
pokyčiai, pvz., stiprios saulės šviesos veikiamos grindys, kadangi tai gali turėti didelį poveikį sukibimo 
stiprinimui ir juodgrindžių apdorojimui. 
 Jei naudojama medžiaga iš kelių ritinių, jie turi būti to paties gamybos serijos numerio ir 
naudojami eilės tvarka. 
 Prieš klojimą leidžiama dangai, klijams ir juodgrindėms pasiekti patalpos temperatūrą, t.y. bent 
18 0C. Santykinis oro drėgnis turi būti 30-60 %. Ritiniai turi būti laikomi patalpose. 
Klojant dangą reikia įsitikinti, kad pagrindas yra visiškai sausas. Pro pagrindą negali skverbtis grunto 
drėgmė, pagrinde esantis vanduo turi būti išgaravęs.  
 
Įrengimas 
 
 Įrengimas yra atliekamas patalpos temperatūroje nuo 18 0C iki 26 0C. Juodgrindžių temperatūra 
turi būti bent 15 0C. Santykinis oro drėgnumas patalpose turi būti 30-60 %. Ta pati temperatūra ir 
drėgnumas turi būti palaikomas bent 72 valandas po įrengimo. 
 Ritiniai supjaustomi reikiamais ilgiais ir, jei įmanoma, išdėliojami patalpoje, taip jiems leidžiant 
aklimatizuotis prieš klojant. Tai ypač svarbu ilgoms atkarpoms. Danga ritiniais priklijuojama 
homogeninei dangai skirtais klijais, šiuo atveju yra naudojami Forbo 522 arba analogiški grindų 
dangos klijai. 
 Įrengimo trukmė priklauso nuo pagrindo tipo, jo sugeriamumo, temperatūros ir oro drėgmės 
patalpose. 
 Danga ritiniais yra klojama taip, kad nebūtų spalvos skirtumų. Kai galima yra keičiama ritinių 
kryptis. 
 Stropiai braukydami prispaudžiame grindų dangą prie pagrindo, kad ji gerai sukibtų su klijais ir 
būtų pašalintas visas oras. Atkreipti dėmesį, kad braukymui naudojamas įrankis nebraižytų grindų 
dangos paviršiaus. Tam tikslui naudojamas grindų ritinys (maždaug 50 kg) ir jis ridenamas per grindis 
skersai. 
 
Rulonų išdėstymas 
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       1 pav. Rulonų išdėstymas ir klojimo kryptis. 
 
 Atsižvelgiant į rulono plotį ir patalpos dydį, nekryptinė PVC danga, klojama su mažiausia išeiga, 
nepriklausomai nuo klojimo krypties. Jungiant karšto virinimo būdu tarp dangos kraštų paliekamas 1 
mm tarpelis. Prieš klojant, patalpoje kur bus klojama, danga turi būti išlaikyta nemažiau 24 val.. kad 
susivienodintų temperatūros. Klijavimui naudojame Forbo 522 arba analogiškus akrilinės emulsijos 
klijus. Klijai paskleidžiami ant pagrindo naudojant A2 tipo dantytą mentelę, kuri užtikrina klijų išeigą 
350 g/m2. Dantyta mentelė turi būti reguliariai keičiama, kad užtikrinti vienodą klijų išeigą. Ištiesta 
danga yra atlenkiama perpus atgal kaip nurodyta 1 pav. ir ant grindų išvedžiojami klijai tuomet ant jų 
klojama danga. Viskas analogiškai pakartojama kitoje pusėje. 
 
 
Pastabos 
 

• Tiksliai sekite gamintojo klijų naudojimo instrukciją ypatingai tiksliai laikantis nurodyto laukimo 
laiko (10 – 90 min. priklausomai nuo pagrindo ). 

• Pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į patalpos temperatūrą, drėgmę, pagrindo įgeriamumą 
ir klijų išeigą. 

• Dėl per trumpo laukimo laiko atsiras burbulai. 

• Dėl per ilgo laukimo laiko klijai nepakankamai įsigers į pagrindą. 

• Klijuojant toliau, niekada neleiskit, kad naujas klijų sluoksnis susidarytų ant seno sluoksnio. 

• Klijus tepkite tik plote, kurį galite suklijuoti per nurodytą laukimo laiką. 
 
Lyginimas ir volavimas 
 
Tai gali būti atliekama dviem būdais: 

1. Rankinio lyginimo pagalba kaip 2 pav. klijavimo metu naudojant kamštinį lyginimo presą yra 
pašalinami susidare oro burbulai. 

2. Volavimas iš centro į kraštus naudojant 50kg volą 3 pav.   po klijavimo darbų, taip užtikrinant 
tinkamą dangos priklijavimą. 
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2 pav. Rankinis lyginimas.           3 pav. Volavimas. 
 
Priderinimas, užleidimas ir kampai 
 
Naudodami liniuotę ir pieštuką pažymime visas sienas, ant kurių bus užleista grindų danga, maždaug 
100 mm, WC patalpose 130 mm aukštyje. Užtepame klijus ant sienų iki pažymėtos linijos mentele su 
smulkiais dantukais. Šiek tiek klijų paskleidžiame ant grindų, kaip parodyta 4 pav. 
 Kol klijai stingsta, supjaustomos ritininės dangos juostos 5 pav. Juostos turi būti  atpjaunamos 
ilgesnės už kambarį, kad liktų pakankama atkarpa užlaidai. Kai vienos juostos užtenka patalpos 
pločiui, jos apačioje ir ant juodgrindžių kryžiuku pažymime centrą. Tai padės pakloti juostą tiksliai ten, 
kur reikia. Klojant dangą kryžiukus reikia sulygiuoti. 
 Jei patalpos plotis viršija dangos juostos plotį (plotui padengti reikia daugiau kaip vienos 
juostos), ant grindų nubrėžiame su išilgine siena lygiagrečią liniją, kurios atstumas nuo sienos turi būti 
12-15 cm mažesnis už dangos juostos plotį. Ant šios linijos pažymėkite patalpos centrą. Ant 
kiekvienos juostos pažymėkite jų centrą. Klojant ant juodgrindžių ir dangos juostų pažymėti kryžiukai 
turi sutapti 6 pav. 
 
 

 
4 pav.            5 pav.        6 pav. 
 
 Atlenkiame ir atlaisviname dangos juostas, dengiančias pusę grindų paviršiaus. Užtepami klijai 
ant juodgrindžių mentele su smulkiais dantukais (A1). Aplink drenus ir sunkiai pasiekiamas vietas 
klijai tepami minkštu teptuku 7 pav. 
 Kampų ritinėliu danga tvirtai prispaudžiama į kertę tarp grindų ir sienos. Tose vietose, kur 
juodgrindėms uždengti užtenka vienos dangos juostos, klijais galima užtepti visą paviršiaus plotą ir 
kloti dangą. Tai yra greičiausias įrengimo būdas 8 pav. 
 Klijuodami vidiniuose kampuose, pjauname dangą pradėdami nuo maždaug 5 mm virš grindų 
nuo kampo 9 pav. Jei prieš lenkiant medžiagą reikia pakaitint, kaitinkite sritį tarp dangos ir sienos. 
Taip danga ir klijai geriau sukimba. 
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7 pav.        8 pav.           9 pav. 
 
 Dangą tvirtai prispaudžiame prie kampo kertės kampų ritinėliu 10 pav. 
Kampų siūlės turi būti daromos ant vienos iš sienų, 45 laipsnių kampu 11 pav. 
Klijuojant prie išorinio kampo, danga prilenkiama prie kampo ir perpjaunama nuo maždaug 5 mm 
atstumo nuo grindų. 12 pav. parodytas dangos kampas prie sienos ir pjūvis, einantis maždaug 45 
laipsnių kampu į sienos kampą. Po to atpjaunama įstrižai, kaip parodyta. 
 

 
10 pav.    11 pav.   12 pav. 
 
 Norėdami lengviau ir patikimiau priklijuoti trikampio formos gabalą, dangos apačioje peiliu 
išpjauname griovelį 13 pav. Griovelis turi būti ne gilesnis kaip pusė dangos storio. 
 Tuomet trikampį galima sulenkti ir užklijuoti ant kampo 14 pav. Jis persidengs su grindų dangos 
užlaida ant sienos. Prapjauname per persidengiančius sluoksnius ir dalys glaudžiai susijungia. 
 Visose grindų ir užlaidos siūlėse prieš suvirinant turi būti padaromas griovelis 15 pav. 
 Naudojamas karšto oro fenas virinti su virve vidiniuose ir išoriniuose kampuose 16 pav. 
specialiai skirtas virinti homogenines grindų dangas.  
 

 
 
13 pav.          14 pav.   15 pav. 16 pav. 
 
 
 
 Dangų suvirinimas 
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 Ritininės dangos juostos jungiamos suvirinant. Virinama, kai klijai visiskai išdžiūve. Siūlės 
nupjaunamos lygiai arba sudarant griovelį iki maždaug ¾ dangos storio, naudojant rankinį griovelio 
sudarymo įrankį.  
 Virinama karštu oru ir „Romus“ sparčiojo suvirinimo antgaliu 21 pav. Prieš pradedant darbą 
atliekamas bandomasis suvirinimas su atraižomis, kad sureguliuoti greitį ir temperatūrą. 
 Prieš nulyginant suvirinimo siūlės turi atvėsti iki kambario temperatūros. Pradedame nulyginti 
ten, kur pradėjome suvirinimą. Suvirinimo siūlę rekomenduojama nulyginti dviem etapais: grubaus ir 
dailaus nulyginimo 22 pav. 
 

 
21 pav.             22 pav. 
 
 Patikrinimas 
 
 Atlikus darbus būtina patikrinti ar ant naujai paklotų grindų nėra klijų likučių ir danga gerai 
prisiklijavusi, nėra oro burbuliukų. Po paklojimo grindimis negalima intensyviai vaikščioti 24 val. 
Baldus galima statyti praėjus 48 val. po paklojimo. 
 
2.7.5. Grindų įrengimas žiemą 

Kai temperatūra neigiama, grindys turi būti įrengiamos šildomose patalpose. Grindų elementus iš 
betono ir cemento galima daryti kai patalpos temperatūra ne žemesnė kaip 10°C. Neleidžiama grindų 
rengti ant sušalusio grunto. Betono ir cemento grindims skiedinių temperatūra turi būti ne žemesnė 
kaip 15°C. Įrengus grindis, septynias paras palaikoma ne žemesnė kaip 10°C temperatūra. 
 
2.7.6. Grindų dangų sujungimo juostos 

Skirtingos grindų dangos turi būti jungiamos specialiomis metalinėmis juostomis, kurių skerspjūvis 
parenkamas pagal dangos tipą. Jos turi būti atsparios mechaniniam poveikiui, nerūdyti, gerai 
sutvirtinti dangų sandūras. Sujungimo juostos turi būti įrengtos kaip, kad būtų patogu valyti. 
 
 
2.8. RULONINĖS DANGOS KLOJIMO ANT SIENŲ INSTRUKCIJA 

 Reikalingos sąlygos 
          Galima klijuoti ant lygių, sausų, švarių ir tvirtų betoninių, gipskartonio, medienos plaušų 
plokštės, faneros ir medienos plaušų sienų. Plokštės turi būti gerai pritvirtintos, kad nejudėtų ir 
nepersimestų, nes uždengiama tik viena jų pusė. Plokščių ir panašių pagrindų drėgmės kiekies turi 
būti iki 8 % (tai atitinka 40  % santykinį drėgnį esant +20 0C). 
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Betoninės arba cementinės sienos paprastai turi būti išlygintos vandeniui atspariu glaistu, kad 
paviršius taptų lygus ir tvirtas – tinkamas klijuoti. 
 
Negalima klijuoti dangos ant alyviniais dažais nudažytos sienos. 
 
Sienoms klijuoti naudojami tik klijų gamintojo PVC sienų dangoms rekomenduojami klijai. Klijai turi 
būti pakankamai lipnūs, kad išlaikytų dangos padėtį po priklijavimo ir kartu pakankamai drėgni, kad 
sudrėkintų ir priliptų prie dangos užpakalinės pusės. 
 
Patalpos temperatūra prieš įrengimą, įrengiant ir po to turi būti ne žemesnė kaip 18 0C. Sienų danga 
ir klijai taip pat turi būti kondicionuodami toje pačioje temperatūroje ir tiek pat laiko.  
 
Siūlės suvirinamos karšto oro fenu suvirinimo verve, kurios spalvos parenkama pagal dangos spalvą. 
Virinimui naudojamas “Romus” sparčiojo suvirinimo antgalis. 
 
Klijavimo darbai 
 
             Sienų paviršius yra gruntuojamas volelio pagalba dispersiniu gruntu Forbo 050 arba 
analogišku. Tik gruntui tinkamai išdžiūvus yra tepami klijai.  
 
Pradedame klijuoti prie durų rėmo ant sienos be kliuvinių arba naudodamiesi gulsčiuku ar svambalu 
nubrėžiame ant sienos kiekvienai dangos juostai skirtas vertikalias pradžios linijas. Pakoreguojame 
vertikalias linijas, jei norime glausti dangą briaunomis (be užlaidos), palikdami ne platesnius kaip 0,5 
mm siūlių tarpelius. Žymėjimui ir linijoms naudojame tik grafitinį pieštuką. Pastaba. Mežiagos plotis 
maždaug 200 cm. Suplanuojame klijavimą taip, kad siūlės eitų ne arčiau kaip 100 mm nuo vidinių 
arba išorinių kampų. 
 
Išpjauname dangos juostas šiek tiek ilgesnes nei sienos aukštis ir leidžiame joms išsilyginti ir 
nusistovėti. Jei reikia nulyginame kraštą toje pusėje, kuris bus lygiuojamas pagal vertikalią liniją. 
 
Susukame sienų dangos juostą į ritinį (gerąja puse į vidų) išilgine kryptimi. Kiekvienai papildomai 
dangos juostai ant sienos be kliuvinių tepame klijus kaip ir anksčiau  ir išvyniojame ritinius ant klijų 
palikdami ne platesnius kaip 0,5 mm siūlių tarpelius. Kai galima, keiskite gretimų ritinių kryptį. 
Klijus tepame ant sienos ploto, ant kurio bus klijuojamas pirmas ritinys ir dar kelis centimetrus už 
siūlės krašto. Užtepame klijus pagal gamintojo instrukcijas. Naudojame ritinėlį su “avies vilna” klijams 
ant sienos paskleisti. Jei parankiau klijus tepame su mentele su smulkiais dantukais, 
rekomenduojama išlyginyi klijus ant paviršiaus ritinėliu, nes kitaip yra rizika, kad mentelės dantukų 
suformuotos klijų linijos vėliau persimatys pro dangą. 
 
Klijavimui naudosime Wakol 3330 arba analogiškus akrilinės emulsijos klijus. Klijai paskleidžiami ant 
pagrindo naudojant volelį, kuris užtikrina klijų išeigą 250 g/m2.  
 
Sukite sienų dangos juostą į ritinį (gerąja puse į vidų) išilgine kryptimi. Priglauskite dangos kraštą prie 
vertikalios linijos ir išvyniokite ant klijų. Vyniojame dangą iš ritinio po truputį. 
Tvirtai prispaudžiame dangą lentele suapvalinta briauna arba atitinkamu įrankiu. Lyginame iš viršaus 
žemyn ir nuo juostos vidurio į kraštus. Svarbiausia pašalinti visus oro burbuliukus. 
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Vidiniai kampai 
Išmatuojame juostos dangos pločio atstumą nuo paskutinės priklijuotos juostos iki gretimos sienos 
kampo ir toliau. Pažymime tuo atstumu vertikalią liniją. Užtepame klijus ant sienos ir tokiu pačiu būdu 
išvyniojame dangą, pradėdami nuo vertikalios linijos ir lygindami link kampo. 
Pakaitiname dangą ir gerai prispaudžiame ją prie klijų, spausdami link kampo, maždaug 1,3 mm 
atstumu nuo kampo sulenkiame dangą smailiu kampu ir spaudžiame naudodami spaudimo įrankį, 
kad susidarytų nuolatinis sulenkimas. Stebėkite, kad sulenkimo briauna arba spaudimo įrankis 
neprisiliestų prie gretimos sienos užteptų klijų. Galiausiai įspaudžiame sulenktą dangą į kampą. Kitas 
variantas sulenkti dangą prieš klijuojant, išmatavus atstumą iki kampo nuo vertikalios linijos arba 
paskutinės juostos krašto. Po to išvyniojame likusią dangos dalį ant gretimos sienos link sujungimo 
vietos. 
Išoriniai kampai 
Išmatuojame juostos dangos pločio atstumą nuo paskutinės priklijuotos juostos iki gretimos sienos 
kampo ir toliau. Nubrėžiame linijas ant nugarinės sienų dangos pusės, atitinkančios 100 mm atstumą 
į abi puses nuo kampo. 
Užtepame klijus ant sienos ir nugarinės dangos pusės šioje 100 mm pločio į abi puses nuo srityje ir 
leidžiame jiems išdžiūti reikiamą išlaikymo trukmę. 
Užtepame klijus ant likusio sienos ploto ir pridedame dangos juostą. Šiek tiek pakaitiname ir 
ištempiame sienų dangą aplink kampą ir tuo pačiu tvirtai prispaudžiame prie klijų. 
Suvirinimas 
Ritininės dangos juostos jungiamos suvirinant. Virinama, kai klijai visiškai išdžiūvę. Siūlės 
nupjaunamos lygiai arba sudarant griovelį iki maždaug ¾ dangos storio, naudojant rankinį griovelio 
sudarymo įrankį.  
Virinama karšto oro fenu „Leister“  ir specialiu suvirinimo antgaliu. Prieš pradedant darbą atliekamas 
bandomasis suvirinimas su atraižomis, kad sureguliuoti reikiamą virinimo temperatūrą. Siūles 
viriname tik kitą dieną po dangos priklijavimo. 
Prieš nulyginant suvirinimo siūlės turi atvėsti iki kambario temperatūros. Pradedame nulyginti ten, kur 
pradėjome suvirinimą. Suvirinimo siūlę rekomenduojama nulyginti dviem etapais: grubaus ir dailaus 
nulyginimo. 
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Siūlės išpjaunamos gremžtuku          Siūlės virinimas karštu oru 

.  
Grubus nulyginimas    Dailus nulyginimas 
 
APSAUGINIŲ KAMPŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
 
SPM PROFILA 50 modelis arba analogiškas yra 2 mm storio PVC profiliai, skirti kampams apsaugoti. 
Šios apsaugos montuojamos tiesiogiai ant sienų paviršiaus, naudojant montažinius klijus Point 096 
arba analogiškus. 
Lipnios juostelės pritvirtintos abejuose galuose tam, kad išlaikytų apsauginį kampą reikiamoje vietoje, 
kol džius klijai (nustatytą klijų džiūvimo laiką). Klijų juostelės negali užtikrinti ilgalaikės fiksacijos. 
  
  Užtepti montažinių klijų ant profilio paviršiaus, kaip parodyta paveikslėlyje apačioje (pav. 1) 
  Nulupti apsaugines plėveles nuo lipnių juostelių (pav. 2) 
 
  Pritvirtinti apsauginį kampą prie sienos. 
  Stipriai prispausti (su voleliu) visą PVC ar nerūdijančio plieno profilio paviršių. 
  Klijų perteklių pašalinti su šluoste ir karštu vandeniu. 
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APSAUGINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
  
SPM Decochoc apsauginės plokštės arba analogiškos - 2-2,5 mm  storio štampuoti PVC profiliai, 
naudojami sienų apsaugai. 
Šios apsauginės plokštės turi būti tvirtinamos tiesiai prie sienų, klijuojant su dispersiniais klijais. 
Klijų juostelės, pritvirtintos profilių kraštuose, yra skirtos išlaikyti apsauginę plokštę paskirtoje vietoje, 
laikinai, kol išdžius klijai (nustatytą klijų džiūvimo laiką). Šios klijų juostelės negali užtikrinti ilgalaikės 
fiksacijos.   

 
 
SPM Decochoc ARBA ANALOGIŠKŲ APSAUGINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMO EIGA 

▪ Užtepkite SPM dispersinių klijų ant PVC profilio paviršiaus, kaip parodyta priešais esančiame 
paveikslėlyje. 

▪ Naudodami gulsčiuką ir pieštuką (ar lazerį) pažymėkite ant sienos profilio tvirtinimo aukštį. 
▪ Pašalinkite apsaugines plėveles nuo klijų juostelių. 
▪ Priremkite apsauginę plokštę prie sienos, vadovaudamiesi nubrėžta linija (kai apsauginė plokštė 

priremiama prie sienos, plokštės padėties pakoreguoti nebegalima). 
▪ Plokštę stipriai prispauskite (su voleliu) per visą išorinį PVC profilio paviršių. 
▪ Klijų perteklių pašalinkite su šluoste ir karštu vandeniu. 
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2.9. Interjerų apdailos medžiagų parinktys 

2.9.1. Ant sienų klijuojamas veidrodis 

Klijuojama ant paruoštų tinkuotų mūro, betono paviršių, gipso kartono arba cementinių plokščių 
(paviršiai turi būti lygūs, kampai ir plokštumos vertikalūs, grindys ir lubos horizontalios, sienų kampai 
statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose). Pagal gamintojo rekomendacijas. Naudojami tiekėjo klijai.  
 
2.10. Vidinės įstiklintos pertvaros iš aliuminio profilių 

Vieta-  registratūra, postas,  jei bus numatyta interjero projekte. 
Vidinės aliuminio konstrukcijos turi būti įstiklintos vienu beskeveldriu stiklu pagal gamintojo 
rekomendacijas nebent brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Visur, kur to reikia pagal šilumos arba garso 
izoliavimo reikalavimus, vidaus pertvaros turi būti stiklinamos vienkameriniu stiklo paketu. Rėmai turi 
būti su hermetiškomis tarpinėmis. Durys pertvarose turi būti integruotos į vitrinų sistemą. 
Pertvaros turi būti įrengtos iš gamykloje dažytų aliuminio profilių, atsparių dezinfekcinių ir valymo 
medžiagų poveikiui, ir įstiklintos beskeveldriu stiklu, pagal gamintojo rekomendacijas. Stiklas turi būti 
skaidrus. Ant stiklo neturi kauptis kondensatas ir vandens nuosėdos. 
Profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti apsaugine plastikine danga montuojant ir iki statybos 
pabaigos. Vitrinų piešinį ir matmenis žiūrėti brėžiniuose ir specifikacijų lentelėse.  
Profilių spalvą derinti su architektu. 

 
2.11. Palangės 

Jeigu nenurodyta kitaip - vidinės palangės turi būti laminuotos PVC plokštės su apvaliomis 
briaunomis. Plokštės storis 20 mm su 40 mm aukščio užapvalinta briauna patalpos pusėje. 
Palangės komplektuojamos įskaitant visus tvirtinimo ir jungiamuosius elementus. Palangės turi būti 
50mm atsikišusios nuo sienos plokštumos į patalpos vidų. Palangės ilgis –lango angos pločio. 
Palangių paviršius turi būti atsparus trumpalaikiams drėgmės ir vandens poveikiams. Palangių apačia 
dažoma sienų spalva. Spalvą derinti su architektu. 
Naudojamos po langais. Kiti angokraščiai, kur nenumatomos laminuotos palangės ir jei nenurodyta 
kitaip - turi būti apdailinamos patalpų sienų apdailos medžiagomis, kaip nurodyta , apdailos lentelėse. 
Visos palangės,nepriklausomai nuo medžiagos, turi būti įrengiamos su 1% nuolydžiu į patalpų pusę.  

 
2.12. Durys 

2.12.1. Bendroji dalis 

Durys  iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas 
užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Numatytos metalinės, 
aliuminio,skydinės aklinos ir įstiklintos durys. 
Visos durys turi būti gamyklinio išbaigtumo ir sertifikuotos Lietuvoje.Gamintojas atsakingas už 
gaminių kokybę ir nustatytus atsparumo ugniai bei garso izoliavimui reikalavimus. 
Prie visų durų ir vartų, kur nurodyta, turi būti sumontuota elektros instaliacija elektrinei užraktų 
sistemai ir kitai įrangai. 
Rangovas savo sąskaita privalo pateikti 5% nuo bendro kiekio (bet ne mažiau kaip po vieną) visų 
tvirtinimo elementų, vyrių, spynų remonto reikmėms. Parinkti gaminiai turi būti suderinti su Užsakovu 
ir Inžinieriumi. Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi 
būti identiški ir priimtini Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų, rezultatų 
dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 
Prieš pradėdamas durų ir vartų gamybą, Rangovas privalo gauti Užsakovo patvirtinimą. 
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Prieš pradedant gamybą Gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patvirtinti sąlygas vietoje, 
angų dydžius ir išmatavimus, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus būtų galima atlikti 
greitai ir tiksliai. Pradėjus kiekvieno durų tipo montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti 
pateikiamas Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. 
Kur numatyta, durys turi turėti užrakto cilindrą su statybos laikui skirtais serijos numeriais. 
Jei dokumentacijoje nenurodyta kitaip, vyrių paviršius nerūdijančio plieno  arba, derančios  su 
aplinkiniais paviršiais spalvos, matomų tvirtinimų paviršių spalva turi derėti prie durų spalvos. 
Nematomi tvirtinimai turi būti padengti cinku ar kita atsparia vandeniui ir išorės poveikiams danga.  
Matomų tvirtinimų ir vyrių spalvą derinti su architektu. 
Visos išorinės durys ir vartai turi būti atsparios atmosferiniams poveikiams, o dušų ,WC ir kitų drėgnų 
patalpų durys - santykiniam drėgnumui iki 80%.Visur, kur durų rankena gali atsitrenkti į sieną, turi būti 
sumontuotos atmušos. Visur, kur nurodyta, durys turi būti su pritraukimo mechanizmais. 
Mechanizmas turi lengvai uždaryti duris. Metalinės durys tvirtinamos durų angoje mechaniniu būdu, o 
jungtis izoliuojama polimerinių putų pagalba. Tarpo tarp sienos ir durų staktos aptaisymas dažytomis 
ar cinkuotomis plieno juostomis įrengiamas pagal tikslius brėžinius tada, kai to reikia pagal jų išvaizdą 
ar sandarumo reikalavimus.  
Surinktą lango ir durų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, furnitūra, 
tvirtinimo detalėmis, sandarintojais, - pateikia patikimas gamintojas su gaminio pasu. 
Durų surenkamų elementų nuokrypiai, paviršių apdaila turi atitikti LST 1514:1998. 
Durų berėmių stiklo vitrinų varstomų dalių – durų rankenos turi būti vienodos visame pastate 
nepriklausomai nuo nuomininko ar patalpos paskirties. 
Parinkti langų ir durų tipai turi būti suderinti su Užsakovu ir architektu. 
Prieš užsakant langus ir duris gamybai ,rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui 
duomenis apie medžiagas ir konstrukcijas: 

• Langų ar durų įstatymo įvairių tipų sienose brėžinius ir detalius durų staktų, sąramų ir langų, 
palangių brėžinius. 

• Visų tipų durų,langų ,jų rėmų,įdėtinių detalių ir stiklų pavyzdžius. 
Reikia laikytis tokių standartų: 

• LST 1514 Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai, priėmimas, bandymų būdai. 

• STR 2.05.01:1999 Pastatų atitvarų šiluminė technika. 
 

2.12.2. Projekte taikomų durų ir furnitūros tipai 

Metalinės durys  

Metalinės durys, skirtos naudoti vidaus patalpose. Šios durys pasižymi aukštos klasės  
„PDD45“ tipo arba analogiškos durys yra gaminamos iš šaltai valcuoto, galvaniškai cinkuoto plieno: 
varčia iš 0,8 mm, stakta iš 1,0 mm storio, dviejų modelių (montavimui į angos centrą ir su apvadu, 
montavimui prie angos krašto). Užpildas specialios technologijos, aukšto tankio akmens vata, varčios 
storis 47 mm, staktos 98 mm. Durys gaminamos pagal užsakovo matmenis. 
Durys atitinka: 

• Oro garso izoliacijos rodiklis – -33 dB,  

• Durų konstrukcija atitinka 3 mechaninio patvarumo klasę, durų standumas atitinka visus 
keliamus reikalavimus. 
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 Galimybė pasirinkti blokinę staktą ir montuoti angos viduje, arba kampinę staktą su 40 mm. 
apvadėliu dengiančių montavimo putas ir pan. taip pat prie šių staktų naudoti metalinius gaubimus iš 
vidinės pusės sienai iki 350 mm, kad pilnai pabaigti apdailą, duris galima montuoti pačias paskutines, 
kai jau yra pagrindas, sienos su pilna apdaila, taip išvengiama durų subraižymo ir kitokio pažeidimo. 
Jose galima sumontuoti pritraukėjus, mechanines spynas, elektromagnetines sklendes, jei reikalinga 
praėjimo kontrolė. 
 Durys yra su mineralinės vatos užpildu, garso izoliaciniai rodikliai iki 33 dB. 
 Durys turi būti be slenksčių, esant poreikiui galima sumontuoti mechaniškai nusileidžiančius 
slenksčius.  
 Priešgaisrines durys turi atrodyti identiškai ir atitikti priešgaisrinius reikalavimus, remiantis 
projekto gaisrinės saugos dalimi. 
 

Skydinės durys 

 

Durų varčia: 
• Plokštuminė, lygi, be įgilinimų (kad būtų lengva valyti ir dezinfekuoti). 
• Pilnaviduriu medžio plaušo plokštės užpildu, paslėptais vyriais. 
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• Paviršius – laminuotas HPL arba PVC, atsparus drėgmei, įbrėžimams ir dezinfekcinėms 
priemonėms. 

• Storis – ne mažiau kaip 40 mm. 
• Spalva – šviesi (pagal interjero projektą, rekomenduojama balta ar šviesiai pilka). 

Stakta: 
• Metalinė arba MDF su laminuota/apdorota atsparia danga. 
• Atspari intensyviam naudojimui ir drėgmei. 
• Su guminėmis sandarinimo tarpinėmis triukšmo ir kvapų izoliacijai. 

Furnitūra: 
• Nerūdijančio plieno rankenos, pritaikytos higieninėms sąlygoms. 
• WC užraktas su galimybe avariniam atrakimui iš išorės. 
• Vyriai – sustiprinti, nerūdijančio plieno. 

Papildomi reikalavimai: 
• Lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos medžiagos. 
• Atsparumas dažnam naudojimui (didelis atidarymų skaičius). 
• Avarinė prieiga (spynoje turi būti galimybė atrakinti iš išorės). 
• Pagal poreikį – vėdinimo angos durų apačioje arba ventiliacinė grotelė. 
• Jei durys skirtos neįgaliesiems – plotis ne mažesnis kaip 90 cm, slenkstis – be pakylos (0 cm). 

 
Vidaus Aliuminio profilių durys.  
Darnusis standartas EN 14351-1:2006+A2:2016.  

Nr Savybė 
Klasės arba deklaruojamos 

vertės 
Darnusis standartas 

1 Atsparumas dūmams SA, S200C5 LST EN 1634-3:2004 
LST EN 1192 
LST EN 12400 

2 Atsparumas smūgiams  3 klasė 

3 Užsidarymo ciklų skaičius 
200 000 ciklai 

6 klasė 

4 Profilių gylis 51 mm 

5 Spalva   RAL 7021 

6 
Oro garso izoliacija 

RRwR(C;CRtrR) 
npd 

7 Tarpinės juodos  

 
 
Priešgaisrinių durų įstatymas ir montavimas. Prieš keliant staktą į angą reikia jos viršutinę 

horizontalią dalį pritvirtinti prie vertikalių dalių (tuo atveju jei durys transportuojamos nesurinktos). Tam 
reikia į vertikalių dalių viršutinius galus įgręžti skylutes medsraigčiams.  

Slenkstį galima tvirtinti iš galų prie vertikalių staktos dalių. Sujunkite staktą ir slenkstį varžtais dar iki 
staktos kėlimo į angą ir stebėkite, kad slenksčio apatinis kraštas butų vienoje plokštumoje su 
vertikaliomis staktos dalimis. 

Staktos vertikalią dalį su vyriais statyti stačiu kampu visomis kryptimis ir tvirtinti prie sienos. 
Durys turi užsidaryti automatiškai, ir tam turi būti naudojamas savaime užsidarantis mechanizmas, 
numatytas durų lapams, kuriu svoris 60 kg ar daugiau. 

 
Vidaus durų atsidarymo ribojimas. Ant grindų tvirtinamas metalinis durų ribotuvas. Durims 

atsidarant iki sienos, durų varčia atsimuša į šį ribotuvą, kurio dalis yra dengta gumine tarpine, ir jos 
pagalba durų varčia apsaugoma nuo mechaninių pažeidimų.  

Durų atsidarymo ribotuvai montuojami ir prie vitrinose esančių durų. 
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Stiklinimas. Naudojamas stiklas: langams – paprastas ir selektyvinis stiklas. Stiklas turi būti be oro 
pūslelių ir kitų defektų, paviršius turi būti visiškai lygus. Paprastas stiklas turi būti skaidrus, be jokių 
atspalvių. Stiklas gaminamas iš poliruoto stiklo. 

Paprastą stiklą langams naudoti min 4 mm storio. Jo charakteristikos turi būti: 

– šviesos laidumo koeficientas  0,9; 

– atsparumas lenkimui  300 kg/cm2. 
Turi būti užtikrintas hermetiškas stiklo paketo suklijavimas. Stiklo paketų sandarinimui turi būti 

naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 
metai. 

Stiklo paketo gamybai naudoti termorėmelį, užtikrinantį  PSI vertę ne didesnę kaip 0,05 W/mK. 

 
Bendros pastabos visoms durims 

Vidaus durų ir vitrinų technines specifikacijas tikslinti gaisrinės ir apsaugos signalizacijos 

dalyje. Priešgaisrinių ir prieš dū minių durų specifikacijas tikslinti gaisrinėje dalyje. Durys su 

oro paėmimo grotelėmis nurodytos vėdinimo dalyje. 

  

Visos patalpose įrengiamos durys turi bū ti be iš kilių slenksčių grindyse. Visos vidaus durys 

turi būti pritaikytos riboto judumo žmonėms pagal STR 2.03.01:2019, durų plotis "š varoje" 

≥850 mm. 

  

Medžiagos, apipavidalinimas ir gaminimo būdas 

 Durys susideda iš durų lapo, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų.  
Privalomai durys aprūpinamos uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas duris.  
Durys atsparios įprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams - 
smūgiams, vibracijai, drėgmės ir temperatūros pokyčiams bei korozijai. 
Durys lengvai atidaromos ir uždaromos jas įprastai naudojant.  
Šilumos ir garso izoliacijai naudojamos medžiagos, kurios gaisro atveju neišskiria nuodingų dujų ar 
daug dūmų. 
Durų dažymui naudojami priešgaisriniai viniliniai - akriliniai dažai.  
Lauko durų rankenos – nerūdijančio plieno. 
Durų vyrių nuotolis nuo durų lapo kampų yra maždaug 250 mm. Durų varstymo tarpelis yra 2-3 mm. 
 

Durų montavimas. 
Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. 
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų 

uždarymu. 
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų ir 

langų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 2 mm.  
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos 
   

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, 
mm 
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Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria 

kryptimi 
2 

Palangių nukrypimas nuo horizontalės 3 
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 3 
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir 

duryse 
1 

 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 

įskilimų. 
Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos 

griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. 
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 

Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.  
 

Durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.  
Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 

7863, TV 110, NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami 
ciano akriliniai klijai. 

Priešgaisrinėse duryse turi būti įrengtas durų pritraukėjas. 
Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 

Durų pritraukėjai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą.  
Reguliuojama pritraukėjų uždarymo jėga - EN 2 - 6 klasės. 
Pritraukėjų traukių tipai: standartinė, standartinė fiksuojanti, slankiojanti, slankiojanti fiksuojanti.  
Pritraukėjai privalomi su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“) funkcija.   
Sertifikuotas pritraukėjų atidarymo-uždarymo ciklų skaičius 2 mln. 
Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti pritraukėjai.  
Dvivėrių durų pritraukėjai konplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais 
priedais. 
Traukės tipą ar pritraukėjo spalvą derinti su projekto autoriumi. 
Visose patalpose, išskyrus klasių, pagalbines ir technines patalpas, įrengiami durų pritraukėjai 
(tikslų kiekį derinti su projekto autoriumi DP metu). Pritraukėjų vietas derinti su AS, GSS, ER, PVA 
projekto dalimis 

 
 

 

 

 

 

Durų pritraukėjo pavyzdys. 

 

Durys su aliuminio ventiliacijos grotelėmis.  
Ventiliacijos grotelės į duris įstatomos gamykloje, apatinėje durų dalyje 160mm nuo apačios; 
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Grotelių spalva turi atitikti durų spalvą (spalva derinama su projekto autoriumi darbo projekto 
metu). 

 
Vidaus durų atsidarymo ribojimas. 

Ant sienos tvirtinamas metalinis durų ribotuvas.  
Durims atsidarant iki sienos, durų varčia atsimuša į šį ribotuvą, kurio dalis yra dengta gumine 

tarpine, ir jos pagalba durų varčia apsaugoma nuo mechaninių pažeidimų. 

Durų atsidarymo ribotuvai montuojami ir prie vitrinose esančių durų. 
Durų atsidarymo ribotuvai negali būti montuojami ant grindų, montuojami tik ant sienų. 
 

Rankenos ir kita durų furnitūra 
Lauko ir vidaus duryse naudojamos nerūdijančio plieno rankenos.  
Rankenų tipą ir formą derinti su projekto autoriumi. 
Lauko (išorinėse) duryse, laiptinių bei intensyvaus varstymo duryse montuoti traukiamas rankenas. 
Traukiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tarpusavio tvirtinimo 

varžtais. 
Nulenkiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. 

Pritaikytos intensyviam naudojimui, visuomeniniams pastatams. 
Durų atmūšėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius.  
Sanitariniuose mazguose durys rakinamos suktuku iš patalpos vidaus. Išorinės durys turi būti su 

įleidžiamomis spynomis su dvipuse cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu, rankenos nikeliuotos ir 
plokščiais chromuotais vyriais. 

 
Evakuacinių išėjimų durų spynos ir furnitūra (Antipanik įrenginiai) 

Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos 
standartų reikalavimais.  

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai 
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.  

Evakuacinių durų, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, – pagal LST EN 1125 standarto 
serijos reikalavimus.  

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus 
arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Antipanik strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis 
mechaninėmis arba elektromechaninėmis spynomis.  

Antipanik įtaisų tipą parenka projekto autorius darbo projekto metu. 
 

Varstomų durų automatika 
Ten kur nurodyta ar reikalinga, montuojama varstomų durų automatika, sertifikuota naudoti 

priešgaisrinėms, evakuacinėms avarinio ir atsarginio išėjimo durims.  
Programuojamos „Push&Go”, laisvo varstymo (“free swing”) funkcijos, pritraukimo prieš atidarant 

duris funkcija, atidarytų durų funkcija, normalaus ir uždelsto impulso jungtys, gaisrinės signalizacijos 
(aliarmo signalo) jungtis.  

Durų automatika montuojama su saugumo radarais, fiksuojančiais kliūtį durų atidarymo-uždarymo 
trajektorijoje. 

Durų automatika elektroniškai valdoma nuotoliniu būdu (iš centrinio valdymo ar priešgaisrinės 
signalizacijos valdymo pulto) ir/arba praėjimo kontrolės įrenginiu (kortelių skaitytuvas, kodinė klaviatūra 
ir t.t.).  

Sertifikuotas durų automatikos varstymo (atidarymo-uždarymo) ciklų skaičius – ne mažiau 1 mln. 
 

Mechaniniai spynų korpusai 
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Mechaninių spynų  korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  
Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (rakinimo 

ciklų skaičius ne mažiau 200 000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 
 

Cilindrai (spynų šerdys) 
Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą.  
Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. 
 

Raktai 
Simetriškas raktas. 
Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas 

įgaliotus pardavėjus. 
Raktas iš nerūdijančio metalo lydinio. 

 
 

2.13. Reikalavimai ŽN įrangai. 

Visa ŽN įranga- sanprietaisai, turėklai, alkūnramsčiai, pagalbos iškvietimo jungikliai, ŽN pritaikyti 
baldai, barų kontuarai detalizuojami parenkant konkrečius produktus DP stadijoje. Bendras 
reikalavimas visai ŽN pritaikytai įrangai yra pilnas atitikimas STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ reikalavimams. 
Prieš laiptus, pandusus ir liftus – ten kur nurodyta brėžiniuose būtina įrengti kontrastingos aplinkai 
spalvos grindų dangą.  
Įspėjamųjų paviršių dizainas sprendžiamas ir detalizuojamas interjero projekte. 
Stiklinės durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė 
durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės 
sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. 

 
2.14. Kiti gaminiai. 

2.14.1. Veidrodžiai 

Visuose sanitariniuose mazguose turi būti įrengti veidrodžiai. Veidrodžiai taip pat turi būti personalo 
patalpose.  
Veidrodžių stiklų kraštai - šlifuoti. Stiklas turi būti lygus, gerai nupoliruotas. Prie sienos veidrodžiai 
klijuojami. Siūlės su sienų keraminių plytelių danga įrengiamos, naudojant apdailinius metalinius arba 
plastikinius profilius, arba užglaistant . Profiliai turi būti tinkamo dydžio. Siūlių tarp veidrodžių ir plytelių 
įrengimo būdas turi būti suderintas su Užsakovu ir architektu.  
Kiti veidrodžiai, tiekiami su integruotais elementais ir tvirtinami ant integruotų elementų sienelių ar 
kitose nurodytose vietose. 
Atskirais atvejais, veidrodžiai tvirtinami prie apdailinių sienos pavišių specialiais nerūdijančio metalo 
laikikliais.  
 
2.15. Sanitarinių patalpų įrengimai 

Prie kriauklės sanmazguose turi būti vienkartinių servetėlių įrenginys, skysto muilo dozatorius, 
kasetinis oro gaiviklis. Visur šalia unitazo turi būti pritvirtintas tualetinio popieriaus laikiklis. 
Visa įranga turi būti parinkta vienodo dizaino, gamyklinio išpildymo ir suderinta su projekto architektu.  
 
Medžiaga - metalas/plastikas 
Nerūdijantis plienas su specialia nuo pirštų žymių saugančia danga. 
Padeda užtikrinti geriausius higienos standartus. 
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Muilo dozatorius: 
Kiekvienas muilo papildymas yra su užsandarintu butelius, nauja pompa, tai padeda apsaugoti 
priemonę, kol ji pasiekia vartotoją. 
 
Rankšliuosčių laikiklis 
Aukštis - 13.1 cm, Plotis - 34.6 cm, Ilgis- 49.5 cm 
 
Šiukšliadėžė: 
50 l, tinka daugelyje higieninių patalpų, tvirtinama prie sienos 
 
Gaminių PVZ.: 
 

 
 
2.16. Nuorodų ženklai 

Hole, koridoriuje turi būti pateikiama informacija apie kabinetus, darbo laiką ir kt. 
Visame pastate ir jo teritorijoje turi būti įrengta vieninga ženklų ir nuorodų sistema.  

• Ženklai ir užrašai turi būti gerai matomi, aiškaus šrifto. Nuorodinės sistemos medžiagos turi būti 
atsparios oro salygoms, UV spinduliams ir agresyvioms vidaus patalpų salygoms. Ženklai ir 
užrašai turi būti tvirtinami nurodytose vietose.  

• Ženklai turi atitikti tarptautinį žymėjimą. 

• Elektros ir kitose dalyse turi būti numatyti ir įrengti tų dalių simboliai bei nuorodinės sistemos.  

• Evakuavimo ženklų žibintai su permatoma plokšte montuojami visose reikiamose vietose pagal 
gaisrinės saugos žinybų reikalavimus. 
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• Visų ženklų pavyzdžiai turi būti suderinti su architektūrinės dalies vadovu. 
 

2.17. Revizijų durelės, gaisrinių čiaupų spintų durelės 

Revizijų durelės turi būti įrengiamos visur, kur reikia prieiti prie įvairių sklendžių, čiaupų, ugniavožčių ir 
kt. pagal vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, elektros ir ryšių projektų dalis. 
Visos durelės turi būti gamykloje pagamintas gaminys iš plieno. Paviršius turi būti lygus gamykloje 
nudažytas valymo priemonėms atspariais dažais. Durelės sienose turi būti su užraktu. Revizijų 
durelės į inžinerinių tinklų šachtas turi būti su garso izoliacija. 
Galutinis dažymas: apdailos spalva pagal RAL paletę, turi būti  artima sienos spalvai.  
Bendrose erdvėse – pagrindinio įėjimo atriume, koridoriuose - revizinės ir gaisrinių čiaupų spintų 
durelės turi būti individualaus dizaino, sprendžiamos kaip interjero dalis – ženklinamos vieningoje 
sistemoje. Visi sprendiniai turi būti suderinami su projekto dalies vadovu. 
 
2.18. Lifto keitimas  

Keičiamas liftas, išmontuojant esamą įrenginį, sutvarkoma (koreguojama) šachta ir sumontuojamas 
naujas įrenginys. 
 
Lifto techninė specifikacija: 
 

Parametrai 
(specifikacija) 

Parametrų reikšmės 

Gamintojas, modelis  

Lifto tipas keleivinis, lyninis.  

Pakabinimo lynai Plieniniai dengti poliuretano danga 

Pavara elektrinė, dažniu valdoma bereduktorinė pavara 

Važiavimų sk. per val. 180 

Kėlimo galia, kg 630 / 8 žmonės 

Važiavimo greitis, m/s 1,0 

Kėlimo aukštis, m 16,350  

Sustojimų skaičius, vnt. 6/6 Įėjimai iš vienos pusės 

Pagrindinis sustojimas -1a. (cokolinis aukštas) 

Mechanizmų patalpa BE Mašinų patalpos 

Maitinimas 3 x 400V, 50Hz, variklis ~5,0kW 

Matmenys  

Kabina (plotis x gylis x aukštis) mm 1100 x 1400 x 2050 

Durys (plotis x aukštis) mm 900 x 2000 2 sąvarų šoninio atidarymo, dažniu 
valdoma 

Šachta (plotis x gylis) mm 1600 x 1700 Reikalingi šachtos koregavimo darbai 

Šachtos duobė, mm 1300 

Šachtos viršutinis aukštas, mm 3300 

Apdaila  

Kabinos sienos nerūdijantis plienas 

Kabinos durys nerūdijantis plienas 

Kabinos lubos pakabinamos, su LED apšvietimu 

Kabinos grindys neslidi guminė danga 

Šachtos durys nerūdijantis plienas 

Šachtos angokraščiai nerūdijantis plienas 

Veidrodis per pusę sienos 
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Porankis po veidrodžiu 

Valdymas  

Tipas, keleivių surinkimas mikroprocesorinis, surenkantis  žemyn/aukštyn 

Valdymo pultas kabinoje mygtukinis su padėties indikacija, aliarmu, pritaikytas 
neįgaliesiems 

Valdymo švieslentė aukštuose mygtukiniai, indikacinis švieslentė visuose 
sustojimuose, pritaikyti neįgaliesiems 

Durų kontrolė foto užuolaida 

Durų priešgaisrinis sertifikavimas nenumatytas 

Kita perkrovos kontrolė 

 avarinis apšvietimas 

 Valdymas Gaisro atveju, ventiliatorius, atvykimo 
gongas, balso sintezatorius 

Standartai LST EN81-20; 
LST EN81-50;  
LST EN 81-70 tipas 2; 
LST EN 81-73 
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448,12 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ESAMOS SIENOS

PASTABOS:
1. Bet kurie pakeitimai derinami su Užsakovu, projekto vadovu ir architektu.
2. Darbų vykdymo metu vietoje iškilus klausimams ar esant neatitikimams informuoti projekuotoją. Sprendžiama darbų
vykdymo tvarka;

- GRIAUNAMOS SIENOS

- ARDOMOS DURYS

- PROJ. G/K PERTVARA

- PROJ. STIKLINĖ ATITVARA

- PROJ. DURYS

- NEREMONTUOJAMOS PATALPOS

- II ETAPO DARBŲ ZONA

- I ETAPO DARBŲ ZONA
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G/K KAKTA PO STIKLINE PERTVARA h=1.1m
G/K KAKTA VIRŠ STIKLINĖS PERTVAROS ap. alt. 2,10, h=0.9m

VV-1

D-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ESAMOS SIENOS

PASTABOS:
1. Bet kurie pakeitimai derinami su Užsakovu, projekto vadovu ir architektu.
2. Darbų vykdymo metu vietoje iškilus klausimams ar esant neatitikimams informuoti projekuotoją. Sprendžiama darbų
vykdymo tvarka;

- GRIAUNAMOS SIENOS

- ARDOMOS DURYS

- PROJ. G/K PERTVARA

- PROJ. STIKLINĖ ATITVARA

- PROJ. DURYS

- NEREMONTUOJAMOS PATALPOS

- II ETAPO DARBŲ ZONA

- I ETAPO DARBŲ ZONA

- REI 20

- EI 15

- REI 30

- EI 45

- REI 60 (EI 60)
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-SA-3

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.

LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-10-03

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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CHIRURGIJOS SKYRIUS

POLIKLINIKA

ŽYMUO

3-1
3-2
3-3
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3-6
3-6.1
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-48
3-49
3-50
3-51
3-51.1
3-52
3-53
3-54
3-55
3-56.2

3-20
3-21
3-21.1
3-22
3-22.1
3-22.2
3-24
3-41
3-41.1
3-43
3-43.1
3-43.2
3-44
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3-46.1
3-47
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SAN. MAZGAS
SAN. MAZGAS
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PALATA
PALATA
PALATA
PERSONALO PATALPA
PERSONALO PATALPA
PALATA
PALATA
KABINETAS
PALATA
KORIDORIUS

CUKRINIO DIABETO KABINETAS
PALATA
SAN. MAZGAS
GYDYTOJŲ KABINETAS
SAN. MAZGAS
ŽN SAN. MAZGAS
PRIEMONIŲ SANDĖLIS
ECHOSKOPIJA
ECHOSKOPIJA
KORIDORIUS
GYDYTOJO KABINETAS
GYDYTOJO KABINETAS
SLAUGYTOJO KABINETAS
GYDYTOJO KABINETAS
PSICHOLOGO KABINETAS
SLAUGYTOJO KABINETAS
ENDOSKOPIJOS PROCEDŪRŲ
PATALPAENDOSKOPIJOS PRIEMONIŲ
PLOVIMO PATALPA
KORIDORIUS
PERSONALO PATALPA

KVADRATŪRA

10,81
9,96
22,57
11,12
11,65
11,43
11,32
10,80
10,39
10,79
11,23
2,46
1,23
3,02
3,48
3,45
2,97
1,22
2,43
25,88
26,82
26,90
10,72
22,18
26,52
26,56
13,53
12,22
79,10

422,76 m²

11,09
9,46
1,32
10,48
1,65
6,07
4,40
10,40
8,86
11,60
13,35
13,33
13,34
12,05
13,15
13,15
15,90
9,88
46,79
12,59

238,86 m²
661,62 m²

D-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ESAMOS SIENOS

PASTABOS:
1. Bet kurie pakeitimai derinami su Užsakovu, projekto vadovu ir architektu.
2. Darbų vykdymo metu vietoje iškilus klausimams ar esant neatitikimams informuoti projekuotoją. Sprendžiama darbų
vykdymo tvarka;

- GRIAUNAMOS SIENOS

- ARDOMOS DURYS

- PROJ. G/K PERTVARA

- PROJ. STIKLINĖ ATITVARA

- PROJ. DURYS

- NEREMONTUOJAMOS PATALPOS

- II ETAPO DARBŲ ZONA

- I ETAPO DARBŲ ZONA

- REI 20

- EI 15

- REI 30

- EI 45

- REI 60 (EI 60)
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-SA-4

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.

LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-10-03

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:100

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

TREČIO AUKŠTO EKPLIKACIJA
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-SA-5

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.
LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-10-03

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 PJŪVIS A-A; B-B; C-C M 1:100

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

1 8

34 060

-2,80

±0,00

+3,30

+6,30

+3,00

+2,45
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V G E A
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+3,30
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+12,90

+13,20

+16,20
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±0,00

+3,00

+3,30

+6,30

+6,60

+9,60

+2,70

+6,00

A V

100 420

-2,80

-0,30

±0,00

+3,00

+3,30

+6,30

+6,60

+9,60

+9,90

+12,90

+13,20
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-I-6

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.

LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2026-05-05

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 DURŲ ŽINIARAŠTIS

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

DURŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO

D-1

D-1.1

D-2

D-2.1

D-3

KIEKIS

75

3

4

5

1

ANGOS
MATMENYS

1 000×2 050

1 000×2 050

1 250×2 050

1 250×2 050

1 500×2 050

PLOTAS

2,05

2,05

2,56

2,56

3,08

SCHEMA PASTABOS

Metalinės durys. Durų furnitūros bei
detalių spalva NCS 7005-R50B

EW 30 C0. Metalinės durys. Durų
furnitūros bei detalių spalva NCS 7005-
R50B. Su automatiniu slenksčiu.

Metalinės durys. Durų furnitūros bei
detalių spalva NCS 7005-R50B

EW 30 C0. Metalinės durys. Durų
furnitūros bei detalių spalva NCS 7005-
R50B. Su automatiniu slenksčiu.

Aliuminio profilių durys. Durų furnitūros
bei detalių spalva NCS 7005-R50B.
Saugus stiklas iš abiejų pusių.
Slankiojančios durys su automatine
pavara. Su davikliu gaunančiu signalą
iš gaisrinės signalizacijos.

DURŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO

D-4

D-5

D-6

D-7

KIEKIS

2

5

3

3

101

ANGOS
MATMENYS

1 650×2 050

950×2 050

850×2 050

1 000×2 050

PLOTAS

3,38

1,95

1,74

2,05

213,90 m²

SCHEMA PASTABOS

C3S200. Metalinės durys. Durų
furnitūros bei detalių spalva NCS 7005-
R50B. Pagrindinės varčios švarus
praėjimo plotis 90cm.

Metalinės durys. Durų furnitūros bei
detalių spalva NCS 7005-R50B

Skydinės durys. Durų furnitūros bei
detalių spalva NCS 7005-R50B

Aliuminio profilių durys. Durų furnitūros
bei detalių spalva NCS 7005-R50B.
Saugus stiklas iš abiejų pusių.

PASTABOS:
1. Bet kurie pakeitimai derinami su Užsakovu, projekto vadovu ir architektu.
2. Darbų vykdymo metu vietoje iškilus klausimams ar esant neatitikimams informuoti projekuotoją. Sprendžiama darbų
vykdymo tvarka;
3. Matmenis gamintojas privalo tikrinti vietoje;
4. Montavimo mazgus atlieka durų gamintas ir derina su architektūrinės dalies vadovu;
5. Visų gaminių gamybinius brėžinius, furnitūrą, dalinimą, durų rankenas ir vyrius prieš užsakant gamintojas privalo
suderinti su projekto autoriais;
6. Priešgaisrinius reikalavimus būtina žiūrėti projekto gaisrinės saugos dalyje;
7. Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankenos gali atsiremti į sienas ar kitus paviršius;
8. Durų varstymą žiūrėti pastato planų brėžiniuose kartu su gaisrinės saugos dalies brėžiniais;
9. Evakuacinių kelių durų spynos turi turėti CE sertifikatą, spynos atrakinimas negali būti priešingas evakuacinio išėjimo
krypčiai;
10. Stiklinių durų stiklinė plokštuma 900-1000mm ir 1300-1400mm aukštyje nuo grindų turi būti pažymėta min. 75mm
aukščio indikacine juosta, turi atitikti ISO 201542:2011 taikomus reikalavimus
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-SA-7

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.
LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-10-03

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 VIDAUS VITRINŲ ŽINIARAŠTIS

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

950 897 837 837 1 165

95
0

1 
10

0

950 3 735

930 930 990 1 135 1 000 1 073 1 073

95
0

1 
10

0

2 850 1 135 1 000 2 145

95
0

897 837 837 1 165

99
0

93
0

93
0

1 135 1 000 1 073 1 073

g/k

g/k

LE
N

K
IM

O
LI

N
IJ

A

g/k pertvara

g/k

g/k

LE
N

K
IM

O
LI

N
IJ

A

VV-1

VV-2 PASTABOS:
1. Bet kurie pakeitimai derinami su Užsakovu, projekto vadovu ir architektu.
2. Darbų vykdymo metu vietoje iškilus klausimams ar esant neatitikimams informuoti projekuotoją. Sprendžiama darbų
vykdymo tvarka;
3. Matmenis gamintojas privalo tikrinti vietoje;
4. Montavimo mazgus atlieka vitrinų gamintas ir derina su architektūrinės dalies vadovu;
5. Visų gaminių gamybinius brėžinius, furnitūrą, dalinimą gamintojas privalo suderinti su projekto autoriais.

VV-1
PLOTIS: 950MM +3735MM =4685MM
AUKŠTIS: 1100MM
PLOTAS: 5.16M2
KIEKIS: 1VNT

VV-2
PLOTIS: 2850MM +1135MM +2145MM =6130MM
AUKŠTIS: 1100MM
PLOTAS: 6.75M2
KIEKIS: 1VNT
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-SA-8

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.

LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-10-03

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 PIRMO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

PIRMO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ

HOLAS

POLIKLINIKA

SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIUS

ŽYMUO

2-77

2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-66
2-67
2-69
2-70
2-71
2-72
2-73
2-74

PATALPA

KORIDORIUS

REGISTRATŪRA
UROLOGO KABINETAS
KORIDORIUS
ŽN SAN. MAZGAS
TRAUMATOLOGO KABINETAS
TVARSTOMASIS
SAN. MAZGAS
VALYMO PRIEMONIŲ PATALPA
TVARSTOMASIS
PROCEDŪRINIS
KRAUJO PAĖMIMO KABINETAS
KORIDORIUS
ŠEIMOS GYDYTOJO KABINETAS
ŠEIMOS GYDYTOJO KABINETAS
AKIŲ LIGŲ KABINETAS
ŠEIMOS GYDYTOJO KABINETAS
ŠEIMOS GYDYTOJO KABINETAS
LOR KABINETAS
ODONTOLOGIJOS KABINETAS
INSTRUMENTŲ RUOŠIMO PATALPA
GINEKOLOGO APŽIŪROS PATALPA
GINEKOLOGO KABINETAS
AKIŲ PATIKROS KABINETAS

GRINDŲ
PLOTAS

65,04
65,04 m²

49,45
14,35
4,56
3,99
10,96
6,97
1,36
1,98
10,80
10,39
11,15
76,76
12,22
13,53
18,05
10,97
15,50
26,90
16,82
8,06
12,18
13,33
7,10

357,38 m²

GRINDŲ
APDAILA

HOMOG. D.

HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.

LUBŲ
PLOTAS

65,04
65,04 m²

49,45
14,35
4,56
3,99
10,96
6,97
1,36
1,98
10,80
10,39
11,15
76,76
12,22
13,53
18,05
10,97
15,50
26,90
16,82
8,06
12,18
13,33
7,10
357,38 m²

LUBŲ
APDAILA

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.

SIENŲ
PLOTAS

85,38
85,38 m²

96,84
44,25
21,71
22,08
30,33
23,18
12,03
15,12
32,43
34,51
31,67
189,45
40,92
39,86
51,08
37,39
41,89
53,27
42,23
32,39
37,15
39,36
30,05
999,19 m²

SIENŲ
APDAILA

GL. DAŽ.

GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.

PIRMO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ

ŽYMUO

2-78

2-80

2-81

2-81.1

2-84
2-85
2-86
2-89
2-89.1
2-89.2
2-89.3
2-89.4
2-90
2-91
2-92
2-92.1
2-93
2-94
2-95
2-97
2-99
2-100
2-100.1

2-100.2

PATALPA

SAN. MAZGAS
VALYMO PRIEMONIŲ IR
INVENTORIAUS PATALPA
SANITARINĖ PATALPA
NEŠVARIŲ SKALBINIŲ, MED.
ATLIEKŲ LAIKYMO PATALPA
APŽIŪROS KABINETAS
PROCEDŪRINIS
POSTAS
KORIDORIUS
DUŠAS
SAN. MAZGAS
POILSIO PATALPA
POILSIO PATALPA
TAMBŪRAS
PRIEŠBOKSIS
PALATA- IZOLIATORIUS
ŽN SAN. MAZGAS
PALATA
INTENSYVIOS PAGALBOS PATALPA
PALATA
PALATA
ŽN SAN. MAZGAS
KORIDORIUS
KORIDORIUS
ŠVARIŲ SKALBINIŲ LAIKYMO
PATALPA

GRINDŲ
PLOTAS

1,65

5,23

12,26

2,93

9,48
9,58
15,21
4,64
2,95
2,27
10,23
10,77
8,95
7,43
20,83
4,94
16,08
15,45
21,56
21,01
5,76
80,19
9,50

3,41

302,31 m²
724,73 m²

GRINDŲ
APDAILA

PLYT. KL.

HOMOG. D.

PLYT. KL.

HOMOG. D.

HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.

HOMOG. D.

LUBŲ
PLOTAS

1,65

5,23

12,26

2,93

9,48
9,58
15,21
4,64
2,95
2,27
10,23
10,77
8,95
7,43
20,83
4,94
16,08
15,45
21,56
21,01
5,76
80,19
9,50

3,41

302,31 m²
724,73 m²

LUBŲ
APDAILA

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.

SIENŲ
PLOTAS

13,85

21,51

34,51

20,10

30,56
25,46
31,79
15,59
18,25
16,09
32,75
34,60
29,65
26,91
40,59
24,48
37,94
42,05
42,63
38,85
24,72
155,90
22,60

17,59

798,97 m²
1 883,54 m²

SIENŲ
APDAILA

GL. DAŽ.

PLYT. KL.

GL. DAŽ.

GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.

GL. DAŽ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

MIN. PL. P. L. - MINERALINIO PLUOŠTO PAKABINAMOS LUBOS
PLYT. KL. - PLYTELIŲ KLIJAVIMAS
HOMOG. D. - HOMOGENINĖ DANGA
GL. DAŽ. - GLAISTYMAS , DAŽYMAS (2k.)
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

VŠĮ "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS" 25A18-TDP-SA-9

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR. architeko. GYDYMO PASKIRTIES (VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO

(8.3), KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPVA1582

KALBOS
TRUMP.

LT

TOMA KARTOČIENĖ

SPDVA1582 TOMA KARTOČIENĖ

ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2025-10-03

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 ANTRO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ

UAB Architeko
Panerių g. 38A
LT-03202 Vilnius
į.k. 306259742
info@architeko.lt

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ANTRO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ

CHIRURGIJOS SKYRIUS

ŽYMUO

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-6.1
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-48
3-49
3-50
3-51
3-51.1
3-52
3-53
3-54
3-55
3-56.2

PATALPA

KABINETAS
INSTRUMENTŲ RUOŠIMO PATALPA
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
LAUKIAMASIS
POSTAS
KABINETAS
VIRTUVĖ
PALATA
PALATA
PATALPA
SAN. MAZGAS
SAN. MAZGAS
KORIDORIUS
KORIDORIUS
SAN. MAZGAS
SAN. MAZGAS
PATALPA
PALATA
PALATA
PALATA
PERSONALO PATALPA
PERSONALO PATALPA
PALATA
PALATA
KABINETAS
PALATA
KORIDORIUS

GRINDŲ
PLOTAS

10,81
9,96
22,57
11,12
11,65
11,43
11,32
10,80
10,39
10,79
11,23
2,46
1,23
3,02
3,48
3,45
2,97
1,22
2,43
25,88
26,82
26,90
10,72
22,18
26,52
26,56
13,53
12,22
79,10

422,76 m²

GRINDŲ
APDAILA

HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.

LUBŲ
PLOTAS

10,81
9,96
22,57
11,12
11,65
11,43
11,32
10,80
10,39
10,79
11,23
2,46
1,23
3,02
3,48
3,45
2,97
1,22
2,43
25,88
26,82
26,90
10,72
22,18
26,52
26,56
13,53
12,22
79,10

422,76 m²

LUBŲ
APDAILA

MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.

SIENŲ
PLOTAS

33,71
32,29
46,68
33,83
33,74
20,18
21,57
33,05
33,51
33,43
33,56
15,06
11,45
18,24
18,50
16,78
18,42
11,34
14,93
51,18
51,14
51,22
34,89
35,10
51,61
51,14
40,40
39,84
208,75
1 095,54 m²

SIENŲ
APDAILA

GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.

ANTRO AUKŠTO APDAILŲ LENTELĖ

ŽYMUO PATALPA GRINDŲ
PLOTAS

GRINDŲ
APDAILA

LUBŲ
PLOTAS

LUBŲ
APDAILA

SIENŲ
PLOTAS

SIENŲ
APDAILA

POLIKLINIKA
3-20
3-21
3-21.1
3-22
3-22.1
3-22.2
3-24
3-41
3-41.1
3-43
3-43.1
3-43.2
3-44
3-45
3-46
3-46.1

3-47

3-47.1

3-56
3-56.1

CUKRINIO DIABETO KABINETAS
PALATA
SAN. MAZGAS
GYDYTOJŲ KABINETAS
SAN. MAZGAS
ŽN SAN. MAZGAS
PRIEMONIŲ SANDĖLIS
ECHOSKOPIJA
ECHOSKOPIJA
KORIDORIUS
GYDYTOJO KABINETAS
GYDYTOJO KABINETAS
SLAUGYTOJO KABINETAS
GYDYTOJO KABINETAS
PSICHOLOGO KABINETAS
SLAUGYTOJO KABINETAS
ENDOSKOPIJOS PROCEDŪRŲ
PATALPA
ENDOSKOPIJOS PRIEMONIŲ
PLOVIMO PATALPA
KORIDORIUS
PERSONALO PATALPA

11,09
9,46
1,32
10,48
1,65
6,07
4,40
10,40
8,86
11,60
13,35
13,33
13,34
12,05
13,15
13,15

15,90

9,88

46,79
12,59

238,86 m²
661,62 m²

HOMOG. D.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.
HOMOG. D.

HOMOG. D.

HOMOG. D.

HOMOG. D.
HOMOG. D.

11,09
9,46
1,32
10,48
1,65
6,07
4,40
10,40
8,86
11,60
13,35
13,33
13,34
12,05
13,15
13,15

15,90

9,88

46,79
12,59

238,86 m²
661,62 m²

MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.

MIN. PL. P. L.
MIN. PL. P. L.

33,61
28,21
8,47
33,49
12,91
12,57
17,28
36,16
19,52
36,45
37,73
37,19
37,80
36,26
39,15
26,33

39,10

33,03

118,59
34,37
678,22 m²
1 773,76 m²

GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
PLYT. KL.
PLYT. KL.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.
GL. DAŽ.

GL. DAŽ.

GL. DAŽ.

GL. DAŽ.
GL. DAŽ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

MIN. PL. P. L. - MINERALINIO PLUOŠTO PAKABINAMOS LUBOS
PLYT. KL. - PLYTELIŲ KLIJAVIMAS
HOMOG. D. - HOMOGENINĖ DANGA
GL. DAŽ. - GLAISTYMAS , DAŽYMAS (2k.)


