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STATYBOS DARBEAL

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

VS] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

];{L;)E BYLOS (SEGTUVO) ZYMUO |LAIDA PAVADINIMAS
I AE-2022-221420-TDP-BD 0 [BENDROIJI DALIS
II AE-2022-221420-TDP-SP 0 |SKLYPO PLANO DALIS
III AE-2022-221420-TDP-SA 0 |STATINIO ARCHITEKTURINE DALIS
v AE-2022-221420-TDP-SK 0 |STATINIO KONSTRUKCIJU DALIS
v AE-2022-221420-TDP-VN 0 |VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
VI AE-2022-221420-TDP-3VOK 0 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO
DALIS
VII  |AE-2022-221420-TDP-E 0 |[ELEKTROTECHNIKOS DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STTAYBOS DARBU
VIII  |AE-2022-221420-TDP-SO 0 ORGANIZAVIMO DALIS
STATYBOS SKAICTUOJAMOSIOS KAINOS
IX AE-2022-221420-TDP-SSKN 0 NUSTATYMO DALIS
X AE-2022-221420-TDP-E (GA) 0 |ELEKTROTECHNIKOS DALIS (GATVES APSVIETIMAS)

Laida |ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZzastis (jei taikoma)

0 2022

Statybos leidimui, konkursui

KVAL.

e @ Aestas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

pastato Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

VS Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo

/
A292 PV A.Vaitulevi&ius H PORUMENTO PAVADINIMAS Laida
Statinio projekto sudéties ziniarastis 0
UZSAKOVAS BYLOS SIFRAS La pas La Py
LT AE-2022-221420-TDP-PSZ

Traky rajono savivaldybés administracija
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STATY B

s DAREA

SLYPO PLANO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

VS] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Bylos (tomy) Ziniarastis

Eil. Bylos (tomo) Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. SP (1) Sklypo plano dalis. Techninis darbo projektas
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis
Eil. Dokumento Zymuo Lapu | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1. 1 0 Titulinis lapas
2. AE-2022-221420-TDP-PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
3. | AE-2022-221420-TDP-SP-BSZ 1 0 Sklypo plano dalies bylos
dokumenty sudéties ZiniaraStis
4. AE-2022-221420-TDP-BD- 1 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo
TSA aktas
5. | AE-2022-221420-TDP-SP-AR 17 0 Aiskinamasis rastas
6. AE-2022-221420-TDP-SP- 4 0 Medziagy, darby orientacinis kiekiy
MKZ Ziniarastis
7. | AE-2022-221420-TDP-SP-TS 34 0 Techninés specifikacijos

Bréziniy ZiniaraStis

Dokumento Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Eil. sk.
Nr.
1. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.1 1 0 Bréziniy ZiniaraStis
2. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.2 1 0 Sklypo planas, dangy planas, asiy
nuzyméjimo planas, M 1:500
3. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.3 1 0 Suvestinis inZineriniy tinkly planas,
inZineriniy tinkly apsaugos zonos,
M 1:500
4. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.4 1 0 Vertikalusis planas, M 1:500
5. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.5 1 0 Apzeldinimo planas, M 1:500
6. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.6 1 0 Nuogrindos jrengimo detalés,
pésciyjy tako jrengimo detalé
7. | AE-2022-221420-TDP-SP-B.7 1 0 Asfalto dangos jrengimo detalé
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
0 2022 Statybos leidimui, konkursui
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 5
PATV VSI Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo
DOK.NR @ Aes tO S pastato Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
A292 PV A Vaitulevigius v PORUMENTO PAVADINIMAS Laida
A292 SPPDV | A.Vaitulevicius /j Sklypo plano bylos sudéties Ziniarastis 0
UZSAKOVAS BYLOS SIFRAS L apas L apy
LT Traky rajono savivaldybés administracija AE-2022-221420-TDP-SP-BSZ | 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

VS] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos pastato Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)

projektas
BYLO | Bylos pavadinimas Parasas
S EIL.
NR.
I Bendroji dalis ;27,7
PV A VaituleviCius, Atestato Nr. A292 v
I Sklypo plano dalis %
PDV A.Vaitulevi¢ius Atestato, Nr. A292 v
Architektuiros dalis 7
I _ o 7’,—?"
PDV A.Vaitulevic¢ius Atestato, Nr. A292 v
v Konstrukcijy dalis 7(%
PDV Gediminas Gylys Atest. Nr. 31507 '
v Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis /ﬁl\
PDV Donatas Bartkus, Atest. Nr. 31580 N[
VI Sildymo, védinimo ir oro kondiconavimo dalis )ﬁl\
PDV Donatas Bartkus, Atest. Nr. 31580 '/I' [
Elektrotechnikos dalis -
vil ' - ,;g'
PDV Darius TijuSas, Atest. Nr. 26687 o
VI Pasirengimo statybai ri statybos darby organizavimo dalis el
PDV Gintautas Barysas Atest. Nr. 29978
/
X Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis i/
PDV Algis Levandavicius, Atest. Nr. 22541 /
Elektrotechnikos dalis (gatvés apSvietimas) =
x - &
PDV Darius Tijusas, Atest. Nr. 26687 7
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
0 2022 Statybos leidimui, konkursui
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV @ VSJ Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos pastato
DOK.NR Aes tO S Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
/]
A292 PV A.Vaitulevi¢ius # DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
%
Statinio projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 0
UZSAKOVAS BYLOS SIFRAS Lapas Lapq
LT Traky rajono savivaldybés administracija 1 1
AE-2022-221420-TDP-TSA
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17.
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19.
20.
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© /\estos

STATINIO SKLYPO PLANO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. DOKUMENTU, KURIU PAGRINDU PARENGTA PROJEKTO DALIS, SARASAS

Lietuvos Respublikos Statybos Istatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
Teritorijy planavimo jstatymas (aktuali redakcija) LR] 1995 12 12 Nr. I-1120;
Statybos jstatymas (aktuali redakcija) LR] 2001 11 08 Nr. [X-583;
Aplinkos apsaugos jstatymas LR] 1992 01 21 Nr. [-2223 su pakeitimais;
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys;
STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai;
. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;
STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas;
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas (Zin., 1999, Nr. 112-3260);
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo;
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas;
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo;
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3orin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo (Zin., 2009 Nr.
138-6095);
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai (TAR, 2014-06-17,
Nr. D1-533);
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j¢jimo durys;
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys;
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

0 2022 Statybai, konkursui

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PATV @ A e St O S V3] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos

DOK.NR

gydymo pastato Mindaugo g. 17, Trakai

P atnaujinimo (modernizavimo) projektas

A292 PV A Vaitulevicius A 2022 Laida

A292 SPPDV | A.Vaitulevi¢ius Jl 2022 Aiskinamasis rastas

4 0

UZSAKOVAS

Lapas| Lapy

. . . .. . Bylos Sifras
LT Traky rajono ravivladybés administracija AE-2022-221420-TDP-SP-AR . 17
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55.

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas;

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;

STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas;

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai,

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Nr. 1- 338. 2010.12.07 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

TINP planavimo schemos (reg. Nr. T00054220) 2 skyriaus “Bendri TINP planavimo ir tvarkymo
principai” ir 3 skyriaus “Traky istorinio nacionalinio parko zonos” 2 dalies “Draustiniai” 2.2 punkto
nuostatomis.

TINP Nuostaty III skyriaus "Apsaugos ir tvarkymo reikalavimai, taikomi visose Traky istorinio
nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose" ir IV skyriaus "Apsaugos ir tvarkymo reikalavimai,
taikomi konservacinio funkcinio prioriteto zonose" nuostatomis.

XV-XX a. Respublikinés reik§Smés architektiiros ir urbanistikos paminklas. Traky senamiestis. Sklypy
iSplanavimo projektas (reg. Nr. T00043473).

Traky senamiescio kraStovaizdzio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T00081116) sprendiniais.

Traky senamiesCio — nekilnojamojo kultliros paveldo objekto (u.k. 17114) apskaitos ir vertinimo
dokumentais.

Kultiiros vertybiy registro duomenimis (http:/kvr.kpd.1t/#/);

Galiojanciu Traky senamiescio (unikalus objekto kodas kultiros vertybiy registre 17114, statusas

— valstybés saugomas) nekilnojamojo kulttiros paveldo vertinimo tarybos aktu;

Galiojanc¢iu Traky senojo miesto vietos (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre 27125,
statusas — valstybés saugomas) nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu;

Traky senamiesCio krastovaizdzio tvarkymo specialiuoju planu (patvirtinta Traky rajono
savivaldybés tarybos sprendimu 2015 m. birzelio 25 d. jsakymu Nr. S1-160);

Traky istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta statybos ir urbanistikos ministro
isakymu 1993 m. gruodzio 20 d. Nr. 212;

Traky istorinio nacionalinio parko individualiu apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos kulttiros ministro 2003 m. lapkri¢io 21 d. jsakymu Nr. [V-436;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 1994 m. gruodzio 22 d. Nr. [-733; Zin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);
Nekilnojamosios kultiiros vertybés — statiniy komplekso, ansamblio ir archeologinés vietos
tipiniais apsaugos reglamentais (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 31
d. nutarimu Nr. 152) reikalavimais;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo
19 d. Nr. 1-1240);

PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2011 m. rugpjacio 16 d. jsakymu Nr. JV-538; Zin., 2011, i. k. 109-5162);

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, 1.
k. 2016-26687);

PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto
ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizes atlikimo
taisyklés®.

Lapas Lapy Laida

AE-2022-221420-TDP-SP-AR




2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: VS] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Statytojas, UZsakovas: Traky rajono savivaldyb¢, Traky rajono savivaldybés administracija.
Statybos geografiné vieta: Mindaugo g. 17, Trakai, LT-21114.
Projektuotojas: UAB , Aestas” ik. 303197883, Vilniaus g. 96B, Ukmergg,

info@aestas.lt.

Projekto rengimo pagrindas: techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:
1. VSI Traky ligoninés — konsultacinés poliklinikos
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planu, kur; 2018 m. pareng¢é UAB ,Navita”,
auditoré J. AZzukiené, kval. atest. Nr. 0001;

2. Valstybés jmonés registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny

banko iSrasu;

3. Nekilnojamo turto kadastro apskaitos byla;
4. Projektavimo technine uzduotimi;
5. Specialaisiais architektiiros reikalavimais;

el. pastas:

Mindaugo g. 17, Trakai,

6. Projektavima reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais.
Projektavimo etapas (stadija): Techninis darbo projektas.

Statybos riisis: Paprastasis remontas.
Projekto raiSys: Atnaujinimas (modernizavimas).

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

3. STATINIU TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, 5 priedas

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji
statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas M ato Kiekis pries Kiekis po Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS (kad. Nr. 7977/0002:439 Traky m. k. v.)
1.Sklypo plotas m’ 5981 5981
2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 41,04 41,04
3. Sklypo uZstatymo tankumas % 24,94 25,29
I1. PASTATALI UNIK. NR. 7007-0000-3021
1. Pastato paskirties rodikliai
(gamybos, kitos planuojamos tikinés Darbuotojy sk. |  Darbuotojy sk.
veiklos, paslaugy apimtis, buty, - 99 99
viety, lovy aptarnaujamy Zmoniy
skaicius, kiti rodikliai)
2. Pastato bendraslS plotas * m° 1713,40 1713,40
3. Pastato naudingasis plotas™® m’ 1644,04 1644,04
4. Pastato tiiris* m’ 7007 * 7357*
5. Auksty skaicius* vnt. 3+riisys 3+riisys
6. Pastato aukstis* m 13,55 14,10
Lapas Lapy Laida
AE-2022-221420-TDP-SP-AR 3 17 o




Pavadinimas M ato Kiekis pries§ Kiekis po Pastabos
vienetas

7. Energetinio naudingumo klas¢ F B

8. Pastato (patalpy) akustinio - C

komforto salygy klasé

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I

10. Kiti papildomi pastato rodikliai - -

IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir rodikliai)

1. inZineriniy tinkly ilgis*:

Lauko vandentiekio m 12,0

1.1 vamzdzio skersmuo (tik mm 110

vamzdynams)

2. inZineriniy tinkly ilgis*: 10,0

Lauko buitiniy nuotéky m

2.1.vamzdzio skersmuo (tik mm 110

vamzdynams)

3. elektros tinkly laidininky skaicius | vnt.;

ir skerspjiivis mm?’

4. elektroninio rysio laidininky pory | vnt.;

skaiCius ir skerspjiivis mm?’

V. KITI STATINIAI
20
automobiliy
stovéjimo
985,0 viety:

1. Kiemo aikstelé m’ 418 jy -
elektromibili
y ikovimo
vietos; 2 18 jy
skirtos ZN

2. Péséiyjy takai m’ 420,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas: A. Vaitulevicius, kval. atest. Nr. A292 %
(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

4. PROJEKTO TIKSAI IR UZDUOTYS

Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) pastatg, esantj, Mindaugo g. 17, Trakuose,
jgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones Siluminei energijai sutaupyti (II paketas);
- Sumazinti Silumos nuostolius (ne mazesn¢ kaip B energetinio pastato naudingumo klas¢);
- Prailginti pastato eksploatacijos trukme;
- Atnaujinti pastato esteting iSvaizda;
- Irengti automobiliy stovéjimo vietas;
- Atnaujinti pésciyjy taky dangas.

Lapas Lapy Laida
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Projekte numatyta atlikti viso pastato iSorés sieny, cokolio, stogo sutvarkymo, langy ir dury
keitimg, atnaujinti Silumos punkta, Sildymo, védinimo, Salto vandens, buitiniy ir lietaus nuoteky
sistemas, elektros instaliacija, jrengti nauja nuogrinda.

Pagrindinés laikancios konstrukcijos atnaujinimo (modernizavimo) darby metu nebus
keiciamos.

5. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Geografiné schema. Modernizuojamas (atnaujinamas) pastatas randasi Traky miesto ribose,
Mindaugo g. 17, Trakuose, skl. kad. Nr. 7977/0002:439 Traky m. k. v. Sklypo pagrindiné¢ naudojimo
budas — visuomeninés paskirties; pobiidis — mokslo ir mokymo, sporto ir kultiros, sveikatos apsaugos
pastaty ir statiniy statybos. Sklypo plotas 0,5981 ha. Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos
Respublikai, a. k. 4400.

o inANGETT T

1. pav. Situacijos schema, istrauka is regia.lt

Klimato salygos Pagal RSN 156 — 94 | Statybin¢ klimatologija“ duomenis vyrauja klimatinés
salygos:

- Vidutiné metiné oro temperatiira +6,0°C, maksimali oro temperatira 35,9° C; minimali oro
temperatiira -36,6°C;

- Santykinis oro drégnumas 80 %;

- Vidutinis metinis véjo greitis 3,6 m/s, maksimalus véjo greitis - 28 m/s. Vyraujantis véjas sausio
mén PV ir V, liepos m. — V ir SV;

- Vidutinis metinis krituliy kiekis 683 mm, maksimalus paros krituliy kiekis 55,8 mm;

- Sniego danga — vidutinis sniego dangos storis per Ziemg 27 cm, maksimalus sniego dangos storis
per ziema 39 cm.

- Dirvos temperatiira - maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm), galimas vieng karta per 10
mety — 134 cm, per 50 mety — 170 cm.

Zemés reljefas. Reljefas — esamas, topofrafinés nuotraukos duomenimis, Zeméjantis i§ rytinés j
vakaring puse.

Augantys Zediniai. Teritorijos rytiné sklypo linija palei Birutés gatve apzeldinta brandziais
medziais. Vakarinéje moderinizuojamo pastato dalyje pievoje yra pasodinta du medeliai, krimai, pora
brandziy medziy.

Pastatai. Nagrin¢jamame sklype be modernizuojamo (atnaujinamo) pastato yra kiti pastatai —

Lapas Lapy Laida
5 17 0)

AE-2022-221420-TDP-SP-AR




administracinis pastatas, garazy pastatas.

InZineriniai tinklai. Atnaujinamas modernizuojamas pastatas yra apriipintas vandentiekio (Silto,
Salto), buitiniy nuoteky, elektros ir centrinio Sildymo inZinerinias tinklais.

Vandens telkiniai. Vandens telkiniy Salia tvarkomos teritorijos néra.

Kultiiros paveldo vertybés. Gydymo paskirties pastatas — poliklinika, adresu Mingaudo g. 17,
Trakai, yra LR Kulttros vertybiy registre registruoty nekilnojamojokulttiros paveldo vietovés Traky
senamiescio (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre 17114) ir objekto Traky senojo miesto
vieta (unikalus kodas Kulttiros vertybiy registre 27125, statusas — valstybés saugomas) terotorijose.

Projektas parengtas:

- vadovaujantis $iais speciaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais:

1. TINP planavimo schemos (reg. Nr. T00054220) 2 skyriaus “Bendri TINP planavimo ir
tvarkymo principai” ir 3 skyriaus “Traky istorinio nacionalinio parko zonos” 2 dalies “Draustiniai”
2.2 punkto nuostatomis.

2. TINP Nuostaty III skyriaus "Apsaugos ir tvarkymo reikalavimai, taikomi visose Traky istorinio
nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose" ir IV skyriaus "Apsaugos ir tvarkymo reikalavimai,
taikomi konservacinio funkcinio prioriteto zonose" nuostatomis.

3. XV-XX a. Respublikinés reik§meés architektiiros ir urbanistikos paminklas. Traky senamiestis.
Sklypy iSplanavimo projektas (reg. Nr. T00043473).

4. Traky senamiesCio kraStovaizdzio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T00081116)
sprendiniais.

5. Traky senamiesCio — nekilnojamojo kultiiros paveldo objekto (u.k. 17114) apskaitos ir
vertinimo dokumentais.

- vadovaujantis $iais speciaisiais paveldosaugos reikalavimais:
1. Kultiiros vertybiy registro duomenimis (http://kvr.kpd.lt/#/);
2. Galiojan¢iu Traky senamies¢io (unikalus objekto kodas kultiros vertybiy registre 17114,

statusas — valstybés saugomas) nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu;

3. Galiojanciu Traky senojo miesto vietos (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre
27125, statusas — valstybés saugomas) nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu;

4. Traky senamiesCio kraStovaizdzio tvarkymo specialiuoju planu (patvirtinta Traky rajono
savivaldybés tarybos sprendimu 2015 m. birzelio 25 d. jsakymu Nr. S1-160);

5. Traky istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta statybos ir urbanistikos
ministro jsakymu 1993 m. gruodzio 20 d. Nr. 212;

6. Traky istorinio nacionalinio parko individualiu apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos kulttiros ministro 2003 m. lapkric¢io 21 d. jsakymu Nr. [V-436;

7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 1994 m. gruodzio 22 d. Nr. I-733; Zin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);

8. Nekilnojamosios kulttiros vertybés — statiniy komplekso, ansamblio ir archeologinés vietos
tipiniais apsaugos reglamentais (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 31 d.
nutarimu Nr. 152) reikalavimais;

9. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m.
kovo 19 d. Nr. 1-1240);

10. PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba® (patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultiiros ministro 2011 m. rugpjacio 16 d. jsakymu Nr. [V-538; Zin., 2011, i. k. 109-5162);
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11. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, 1. k.
2016-26687);

12. PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby
projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
atlikimo taisyklés®.

Planuojamais darbais negali biiti sunaikintos, paZeistos, ar kitaip pakeistos Kultiiros paveldo
objekty ir vietovés vertingosios savybés. Parengtas projektas (projektai) atitinka Paveldo tvarkybos
reglamenty (PTR) ir Statybos techniniy reglamenty (STR) reikalavimus bei nepazeidzia treciyjy
asmeny interesy. Zemés judinimo darbu vietose Rangovas atlieka privalomus archeologinius
tyrimus. Jei atlickant darbus bus aptikta archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy
savybiy, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. (Zin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571)).

Sl ’/_// Ve R VR WG T
RC B
B ’/ et 5 . i 2 TRy .—’ ? . N §
W s B i i e o Traky sencjo miesto vieta (kodas 27125)
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Unikalus objekto kodas
Pilnas pavadinimas Traky senojo miesto vieta
Adresas Traky rajono sav., Traky sen., Traky m.,

|registravimo registre data 2003-04-24

Statusas Valstybés saugomas
ROsis Nekilnojamas
Teriterijos KVR objektas: 752700.00 kv. m
Vertybé pagal sandara Pavienis objektas
Seni kodai Kodas registre iki 2005.04.19: A1733
Dokumentai 1. KVAD direktoriaus jsakymas; 2003-04-24. Nr: |-114
g. Del pripaZinimo valstybés saugomu ; 2005-04-29; Nr: [V-190;

. Del aptikiy vedingujy savybiy atskleidime ir apsaugos reikalavimuy patikslinimo inicijavimo; 2008-

04-30; Nr: [-131;
Del Traky senojo miesto vietos (u.k 27125 buv. k. A1783) Vilniaus aps., Traky r. sav., Traky m.
aptikty vertingyjy savybiy atskleidimo ir apsaugos reikalavimy_patikslinimo inicijavimo procedaros
nutraukimo; 2008-11-07; Nr: [-448;

i

2. pav. Istrauka is https://kvr.kpd.lt

Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti duomenys. Neatlickami.
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6. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Esamy pastaty, inZineriniy statiniy nugriovimas, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy iSkélimas arba juy apsaugojimas. Jokie pastato griovimo ar inZineriniy tinkly
iSkélimo darbai nenumatomi. Vykdant cokolio Siltinimo bei kitus darbus, Rangovas saugo rysio,
elektros, Silumos, vandentiekio ir nuotéky tinkly dalis ir jy jvadus.

Medziy ir krimuy iskirtimas. Nagrinéjamoje teritorijoje numatoma pasalinti krimus nuo pastato
daliy, kurios tiesiogiai trukdo projekte numatytiems fasady, cokolio Siltinimo darbams, jéjimo
stogeliy atnaujinimo darbams. Teritorijoje visi esantys medziai iSsaugomi.

DirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas. Aplink atnaujinamg pastatg jrengiama nuoginda,
Siltinama cokolio antZeminé ir poZeminé dalys, jrengiama asfaltuota automobiliy stovéjimo aikstele,
todel pries atliekant Zemés darbus, nukasamas dirvozemis (apie 15 cm) ir laikinai sandéliuojamas
statybvietéje. Atlikus fasady atnaujinimo darbus ir kitus darbus, dirvozemis paskleidziamas,
perteklius - iSvezamas.

Laikiny privaziavimo Keliy, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas, teritorijos aptvérimas.
Laikiny privaziavimo keliy, laikiny inzineriniy tinkly jrengimas, teritorijos aptvérimas numatytas
statybos darby organizavimo dalyje.

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pries atliekant statinio atnaujinimo darbus, pirmiausia iSmontuojama ir pagal atlieky tvarkymo
reglamentus iSvezama betoniné nuogrinda aplik pastatg, iSardomos ir iSvezamos Sviesduobiy
sienutés. Taip pat iSardoma asfaltbetonio dalis, esanti prie pat pastato, kad buty galima atkasti
pamatus ir juos apsiltinti ir visa asfalto danga, kuri mumatyta Sklypo plano grafinéje dalyje.

Zeldiniai

Prie§ pradedant remonto darbus, paSalinami zeldiniai (vijokliniai krimai), tiesiogiai trukdantys
atlikti numatytus darbus. Taip pat laikinai iSkasami ir sandéliuojami du jauni medeliai ir du kriimai.

Atlikus statybos darbus iSkasti du medeliai ir du kriimai persodinami, pasodinama Mazalapiy liepy 4
vnt, atsatatoma veja.

LY e et

3. pav. Pries pradedant remonto darbus, pasalinami zeldiniai (vijokliniai kriimai) nuo fasady, cokolio

Lapas Lapy Laida

AE-2022-221420-TDP-SP-AR




e P

;0 Rl ) '_.-. : "-';_ iy 3

4. pav. Persodinami medeliai ir kramai

Nuimtas augalinis sluoksnis laikinai sandéliuojamas statybvietés teritorijoje ir atgal
paskleidziamas atlikus projekte numatytus darbus, séjama veja. Augalinio dirvozemio perteklius
iSvezamas. D¢l pamaty ir riisio sieny Siltinimo darby, nuogrindos jrengimo, automobiliy stovéjimo
aikStelés ir pésc¢iyjy taky jrengimo iskastas gruntas iSvezamas.

Atlikus pastato moderinazvimo ir aikstelés jrengimo darbus, priklausomyjy zeldyny plotas tenkina
norminius pagal ,,Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny
normy (ploty) nustatymo tvarkos™ apraso prieda:

Zemés sklypo Zeldynuv iskaitant vejas
naudojimo biuidas Zemes sklypo naudojimo pobudis [4.2] r gelyrvlus, .plotas nuo
[4.1] viso zemés sklypo
ploto, %
Visuomeningés Administraciniy pastaty statybos sklypai 15
paskirties teritorijos |Religiniy bendruomeniy pastaty statybos sklypai 20
Mokslo ir mokymo pastaty statybos sklypai:
vaiky lopseliy-darzeliy, darzeliy 60
bendrojo lavinimo mokykly, specialiyjy mokykly, 50
aukstesniyjy mokykly, kolegijy, aukstyjy mokykly
kity mokslo ir mokymo jstaigy pastaty statybos 30
Kultiiros ir sporto pastaty statybos (biblioteky, kultiiros 25
centry, muziejy ir kity kultiiros jstaigy, sporto
kompleksy)
Sveikatos apsaugos pastaty statybos sklypai:
sanatorijy 55
ligoniniy 45
polikliniky ir Kkity sveikatos apsaugos pastaty 20
statybos

Lapas Lapy Laida

AE-2022-221420-TDP-SP-AR




732+4240+501+237=1710 m>
1710/5981=0,286, t.y. 28.6 proc.

Cokolis, nuogrinda

Atkasus grunta, sienos su auksto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likuciy.
Atliekamas pamaty bloky sitiliy remontas.

Apsiltinus  antzeminés ir pozeminés dalies riisio sienas, iSkasos uzpilamos smeéliu, kuris
sutankinamas, jrengiami nuogrindos sluoksniai. Projekte numatytos dviejy tipy nuogrindos: atvira,
kai virSutinis sluoksnis jrengiamas i§ plauty akmenuky, ir uzdara, kai virSutinis sluoksnis klojamas i§
betoniniy trinkeliy. Prie§ tankinant bazinius nuogrindy sluoksnius, betonuojamos Sviesduobiy
sienutés, jrengiami vejos bortai.

Pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi, numatoma pasiekti
remontuojamo pastato cokolio ir pozeminés pamato dalies sieny Silumos perdavimo koeficientg
atitinkamai U<0,22 W/m’K ir U<0,24 W/m’K.

Sildomo riisio sieny pozemin¢ dalis apsiltinama termoizilaicija iki ildomo riisio grindy, likusioje
pastato dalyje Siltinimo medziaga | gruntg jgilinama 1,20 m, skaifiuojant nuo grunto pavirSiaus.
Pozemine cokolio dalis Siltinamos polistireninio putplas¢io XPS (A = 0,035 W /m K), storis t = 130
mm plokstémis iki nuogrindos virSaus. Jrengiama hidroizoliacija i§ drenazinés membranos.

Pastato cokolio antzemin¢ dalis Siltinama jrengiant tinkuojamg fasadg polistireninio putplascio
XPS (A = 0,035 W / m K), storis t = 130 mm, klijuojant ir tvirtinant smeigémis Atlickamas
Siltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas, smeigiy skaiius pagal sistemos gamintojo
rekomendacijg. Apdaila — mozaikinis tinkas su natiiralaus akmens granulémis, grudeliy dydis iki 2
mm, spalva artima RAL 7016 (nurodyta architektiiriniuose fasado bréziniuose). Rangovas, parinkes
konkrety gaminj, privalo ji suderinti su Uzsakovu.

Riisio langy angokras¢iy Siltinimas putplas¢éiu XPS (A= 0,035 W/mK), storis t=30 mm.
Termiozoliacija klijuojama ir tvirtinima smeigémis, apdaila —mozaikinis tinkas.

Automobiliy stovéjimo aikStelé, pésciyju takai

Teritorijoje numatoma keisti esamg asfalbetonio dangg bei praplésti tiek, kad biity jrengta 20
automobiliy parkavimo viety aikstelé. Taip pat atnaujinamos bei prapleciamos pés¢iyjy taky dangos.
Irengiamy asfalto ir pésCiyjy taky dangy sluoksnius zitréti grafinéje dalyje bei techninése
specifikacijose.
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Pastato pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms. Esamy péscCiyjy taky danga atnaujinama
pagal esama suplaniruotg situacija. Jais ZN gali saugiai ir laisvai judéti. Saligatvio plyteliy dangos
turi biiti lygios, sitlés tarp plyteliy ne platesnés kaip 5 mm.

Ties j€jimy 18 rytinés pusés ] pastata, Saligatvio danga yra viename lygyje kaip ir jjéimo aikstelé.
Si aikstelé taip pat yra viename lygyje su aikstele, prie kurios jrengtas vidau keltuvas. Prie vertikalaus
keltuvo lauko laipty numatytas nuoSulnusis elektrinis laiptinis keltuvas. Papildomas pandusas
neprojektuojamas.

Prie§ lauko laipty marSg jrengiamas jspéjamasis pavirSius. [spéjamasis pavirSius yra laiptatakio
plocio ir bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotj.
ZN pritaikyty laipty pavirius turi biti kietas, Siurkstus, neslidus. Laipty pakopu aukstis yra ne
aukstesnis nei 15 cm. Rangos darby metu pastebéjus, kad laipto aukstis yra nevienodas, biitina
suvienodinti.

Ispéjamasis pavirsius

4 pav. Ispéjamieji pavirsiai: 1 Kauburéliai isdéstyti Sachmatais, 2 Kauburéliai isdéstyti lygiagreciomis linijomis, 3
Kauburéliai — aukstis nuo 4 iki Smm, pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35mm.

Pastaba. Atstumy tarp centry diapazone, didziausias tarpas pagerina pastebimuma uzmynus koja,
0 maziausiais tarpas pagerina pastebimumag lieCiant vedimo lazdele, naudojamag neregiy. Dury
slenkstis turi biti ne aukStesnis kaip 0,02 m. Dury angos beklittis plotis turi biiti ne maZesnis kaip
0,85 m. Dury spynos turi biiti ne auks§¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos - ne auksciau kaip
1100 mm nuo grindy.

Prie pagrindinio j¢jimo dury montuojami kojy valymo jtaisai, jie jgilinami taip, kad jy pavirSius
sutapty su dangos pavirSiumi.

8. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS, INFORMACIJA IR DUOMENYS

Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisieckimo komunikaciju iSdéstyma sklype.
Ivaziavimas | sklypo teritorija numatomas i§ esamo jvaziavimo/iSvaziavimoo. Automobiliy judéjimo
krypé€iy principas numatomas dvipusis. Pastato i§déstymas, funkciniai rySiai ir zonavimas — esamas.

Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas. Absoliutiné
altitudé sutampa su modernizuojamo pastato pirmo auksto altitude ir néra kei¢iama.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas. Sklypo teritorijos auks$ciai
esami. Automobiliy stovéjimo aikStelés planiravimas pritaikytas prie esamo jvaziavimo aukscio bei
trijy esamy pastaty. Auksciai aplink modernizuojamg pastatg — esami. Lietaus vanduo surenkamas i
lietaus nuvedimo tinklus.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, darbuotoju poilsio zony jrengimas, eksterjero
elementai. Teritorijos esamos dangos — asfalbetonis, trinkelés, veja. Atlikus pastatao atnaujimo
darbus, atstatoma veja. Pakeitus taky danga naujomis trinkelémis, pastatomi suoliukai su
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SiuksSliadézeémis, tvirtinami dviraciy stovai, sodinami medziai. Taip pat atnaujinama dalis esamos
asfalto dangos.

Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas. Sklypo apSvietimas — esamas, gatveés Sviestuvai neprojektuojami. Po j¢jimy j
pastato stogeliais numatytas apSvietimas.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés. Sklypo teritorija neaptverta. Sklypo apsaugos
priemonés — esamos.

Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaZziavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo aikSteles
uz sklypo ribuy. Privaziavimas prie tvarkomos teritorijos — esamais keliais. Galimas automobiliy
parkavimas Mindaugo g.

Sklype irengiami autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikStelés, péscCiyjuy takai.
Autotransportui jrengtama asfaltbetonio dangos aiksStelé. Automobiliy stovéjimo vietus skaicius
numatytas 20. Pés¢iyjy takai teritorijoje atnaujinami.

Atlieky surinkimas ir tvarkymas. Atliekos turi buti tvarkomos pagal statybiniy atlieky tvarkymo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-28 jsakymu Nr. D1-698 ,.Dél
statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*. Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis,
teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. geguzeés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi
Statybos darby Zzurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

Statybvietéje turi biiti iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atlieckos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;

- inertinés atlieckos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ¢ésdinancios, toksiSkos, sukelian¢ios korozija ar turinCios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir zZmoniy sveikatg;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrusiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turincioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
atlieky ruisiy atsizvelgiant i statybos riisis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes®.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi buti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zZmoniy sveikatai.
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Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti tvarkomos pagal nustatytus
reikalavimus. Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily turincios statybinés atliekos
statybvietéje turi biiti surenkamos pagal Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily tvarkymo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugs¢jo 26 d. jsakymu Nr. 473
,,Dél Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, ir
2004 m. balandzio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dél patvariyjy
organiniy terSaly ir i§ dalies keiciancio direktyva 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-
49)“.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, pripazjstant statinj
tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti dokumentai,
irodantys, kad statybinés atlieckos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba pateikta statytojo
(uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima nurodytuose dokumentuose
numatytais buidais.

Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka
skleidziamo triukSmo valdymas‘ nustatytus reikalavimus. Statybiniy atlieky smulkinimg mobilia
jranga statybvietéje gali vykdyti statybines atliekas tvarkancios jmonés, registruotos Atlieky
tvarkytojy valstybés registre, vykdancios atlieky apskaitg ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklése nustatytus reikalavimus.

Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar daZais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 ,,D¢l
Atlieky deginimo aplinkosauginiy reikalavimy patvirtinimo®.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar
asbesto pasalinimo darbai turi buti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 16 d. isakymu Nr. A1-184/V-546 ,.D¢l Darbo su asbestu nuostaty
patvirtinimo®. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo
darbus gali vykdyti atitinkamos imonés. Kompetencijos reikalavimy imonéms, vykdancioms statiniy,
turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d.
jsakymu Nr. A1-199 ,,D¢él Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turinciy
konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraso tvirtinimo*,
nustatytus reikalavimus®.

Dulkancios statybinés atliekos turi buti vezamos dengtose transporto priemonése, kad uZztikrinty
vezamy atlieky patekimo i aplinka. Pavojingos atliekos turi biiti vezamos pagal atlieky tvarkymo
taisyklése numatytus reikalavimus.

Projektiniy sprendiniuy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektaros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiuy,
trefiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams. Parengti projekto sklypo plano sprendiniai
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atitinka privalomuosius projekto dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus ir kitus reikalavimus.
Sklypo plano techninio projekto sprendiniai nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaZiavimai j sklypa, privaziavimai prie statiniy ir
apsisukimo aikStelés, gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstymas. Visus gaisrinés saugos
sprendinius, reikalavimus konstrukeijy ir gaminiy ugniaatsparumui Zr. Statinio architekttiros, Statinio
konstrukeijy ir Statinio bendrojoje dalyse.

Ivaziavimai ] sklypa, teritorija aplink esamg pastata po rekonstrukcijos iSlieka ta pati —
asfaltbetonis. Esama asfalbetonio teritorija yra pakankama gaisriniy automobiliy privaziavimui ir
apsisukimui.

Privaziavimai prie pastaty uztikrinami kietos dangos keliais. Gaisriniy automobiliy pravaziavimo
plotis priimamas atsizvelgiant keliy, inZineriniy tinkly iSdéstymu ir yra ne toliau kaip 25 m nuo
pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m plocio, uztikrinant galimybe ugniagesiy technikai manevruoti.
Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikStelés turi biiti visada laisvos. Tam uztikrinti
naudojamas specialus zZymejimas. Taip pat visus pastatus gaisriniai automobliai gali pasiekti nuo
Mindaugo ir Birutés gatviy: atstumas nuo gatviy iki pastaty yra ne toliau kaip 25 m.
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7 pav. Gaisriniy automobiliy apsisukimo aikstelé 12x12 m.

Gaisry gesinimui i$ iSorés reikalingas 20 1/s vandens kiekis. Gaisrai bus gesinami i§ hidranto,
esancio Salia jvaziavimo ] teritorijg, hidrantas nuo tolimiausio pastato kampo yra apie 66,75 m.
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B PASTATAS . —

o eMindauge

- Taan Fast Fann Fana Fant Fava Fant 7

5 pav. Atstumas nuo hidranto iki tolimiausio pastato kampo

Zmoniy su negalia judéjimo ir ju transporto stovéjimo, judéjimo galimybés. Mindaugo g.
jrengtos automobliy stovejimo vietos, i§ kuriy 2 numatytos nejgaliyjy transportui. Ties jéjimais ]
pastatg suprojektuoti ispéjamieji pavirsiai.

6 pav. Esamos ZN automobiliy stovéjimo vietos Mindaugo g., $alia Mindaugo g. 17 pastato

Projektuojamoje automobiliy stovéjimo aiksteléje numatytos 20 parkavimo viety, 18§ kuriy 2 skirtos
ZN (1 vieta A tipo, ir 1 vieta B tipo). Visi atnaujinami takai projektuojami jterpiant ir vedimo
pavir$ius iki i&jimy j pastatg.

Visi nejgaliyjy naudojimui skirti statinio ir sklypo elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas‘ ir tarptautinj standarta ISO/FDIS 21542 reikavimus bei jy nuorodas kituose
teisés aktuose.

9. KITI DUOMENYS

Sklypo sanitariné ar apsauginé zonos. Sklype nustatytos Sios specialiosios Zemés ir miSko
naudojimo sglygos:
o Nekilnojamyjy kultiros paveldo veertybiy teritorija ir apsaugos zonos — 0,5981 ha (esamos).
o Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkle ir jrenginiy apsaugos zonos — 0,038 ha
(esamos).
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o Silumos ir kar$to vandens tickimo tinkle apsaugos zonos — 0,105 ha (esamos).
o Nacionaliniai ir regioniniai parkai — 0,5981 ha (esamos).
o Elektros tinkly apsaugos zonos — 0,05 ha (esamos).
Sklype susidarandios sprogimui ir gaisrui pavojingas zonos. Sklype sprogimui ir gaisrui
pavojingy zony nesusidaro.
Sklype esancios kitoms Zinyboms priklausancios inZineriniy tinkly ar komunikaciju
apsauginés zonos dydZiai, nustatytos veiklos apribojimai (servitutai). Néra.

Automobiliy ir motocikly stovéjimo viety poreikis, taip pat Zmoniy su negalia transportui.
Automobiliy stvéjimo viety poreikis skai¢iuojamas remiantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés

reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai 30 lentelé. Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaicius:

30 lentelé. Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaicius:

ilrl Pastaty Minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius
10. | Gydymo paskirties pastatai
10.2. | poliklinikos 3 vietos konsultaciniam kabinetui

Neigaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaiius parenkamas pagal STR 2.03.01:2019
,»tatiniy prieinamumas® 1 lentele:

Bendras automobiliy | Minimalus bendras nejgaliyjy Minimalus A tipo automobiliy
stovejimo viety automobiliy stovéjimo viety skaiCius stovéjimo viety skaicius i§
skaicius nejgaliyjy automobiliy stovéjimo

viety skaiciaus

20 ar maziau 1 1

21-50 2 1

Elektromobiliy jkrovovimo stoteliy skaiCius parenkamas pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® 107 p.:

,107'. Statomy,  rekonstruojamuy, atnaujinamy  (modernizuojamy) ar  kapitaliSkai
remontuojamy negyvenamyjy pastaty automobiliy saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobiliy
stovéjimo viety) ne maziau kaip 20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi buti
uztikrinta galimybé jkrauti elektromobilius. Sis reikalavimas taikomas ir rekonstruojant ar
remontuojant atviras negyvenamyjy pastaty automobiliy stovéjimo aikSteles (nuo 5 ir daugiau
stovéjimo viety), jy elektros tinkly infrastruktiirg.*

Modernizuojamame poliklinikos pastate (unikalus Nr. 7997-0000-3021) jrengty konsultaciniy
kabinety skai¢ius nesikei¢ia. Siuo projektu numatyta jrengti nuogrinda, apsiltinti fasadus bei stoga,
pakeisti langus ir duris. Vidaus darbai, patapy keitimas, konsultaciniy kabinety jrengimas
nenumatomas, todél automobiliy parkavimo viety skaicius irengiamas pagal Uzsakovo uzduoti.

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® p. 107:

,»Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) keiciant jy paskirtj privalomos automobiliy
stovéjimo vietos jrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lenteléje nurodytam
padidéjusiam plotui, naujiems kambariams (numeriams), butams, kabinetams, gyventoju,
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jrenginiy, remonto viety, mokiniy, studenty, vaiky skaiciui) Sio statinio ar statiniy grupés zemes
sklypo ribose, i§skyrus Sio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus.

Salia modernizuojamo pastato numatyta jrengti 20 automobiliy stovéjimo viety. Dvi i§ ju skirtos
nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietoms (viena A tipo ir viena B tipo). 20% nuo 22 viety yra 4
vietos, todél 4 automobiliy stovéjimo vietoms numatytos elektromobiliy jkrovimas.

Taip pat automobiliai gali buti parkuojami Mindaugo g. jrengtose automobiliy stovéjimo vietose,
kur yra numatyta vieta ir ZN automobiliui, bei kitose aikstelése, ne toliau kaip 300 m atstumu pagal
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® p. 112.2: ,Ivairios
paskirties statiniams miesto senamiestyje ne toliau kaip 300 m nuo senamiescio zonos riby”

Kiti specifiniai duomenys. Néra.
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® Aestas

STATYROS DARBEAL

SKLYPO PLANO DALIES ORIENTACINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozic. TS Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis Papildomi
Nr. Vnt. duomenys
I. SKLYPO PLANAS, kad. Nr. 7977/0002:439 Trakuy m. k.v.
1.1. ISmontavimo, ardymo, iSveZimo darbai
L. 01, 02, Esamos 6 cm betoninés nuogrindos iSmontavimas m*/m’ 35,5/
03,04, 05 ‘ 3,33
2. 02’16 40’26 5 Esamy 5 cm $aligatvio plyteliy iSmontavimas. m*/m’ 3115(’)5%/
3.1 01,02 Esamy vejos bordiiiry ir jy pagrindo iSmontavimas m 215,0
03,04, 05 ' ’
4. 02’16 40’26 5 Esamos 6 cm storio asfalto dangos iSardymas. m*/m’ %g(’)é%/
5. 02,16 40’26 5 Gatvés borditiry ir jy pagrindo iSmontavimas. m 68,5
6. 01,02, | Krimy, géelyny Salinimas dél pastato atnaujinimo
03,04, 05 | (modernizavimo) darby (vijokliniai kriimai ant fasado) vat. 7
7. 02,16 40,26 5 | Siukstiy isvezimas 8 objekto ¢ | 1500
1.2. Zemés darbai
01, 03,04,
8. 05, 06, | Augalinio sluoksnio (150 mm) nukasimas m*/m’ 2? 8 ’(()) /
07,08, 10 ’
01, 03, . D o 3
9. 05, 07 Augalinio sluoksnio laikinas sandéliavimas teritorijoje. m 39,0
Zemés kasimas (plotis — 1 m nuo pastato) jgilinto
01, 03,04, | cokolio dalies apsiltinimui (ties Sildomu riisiu pamatas
10. 05, 07, | apsiltinimas iki Sildomo riisio grindy perdangos apacios; m’ 221,0
09,10 | min. 1200 mm ties neSildomu riisiu ir dalyje, kurioje
grindys jrengtos ant grunto) ir grunto i§vezimas
01, 03,04, Smélio atvezimas ir uZpylimas ap$iltinus jgilintg cokolio 3
11. | 05,07, dali m 153,0
09, 10
Augalini
s
01, 03, Grunto kasimas (lovys projektuojamy trinkeliy dangos 3 .
12-1" 04,05 | konstrukcniams (slu\(;yknilmjs) , A0 mm, m 36,0 | sluoknis
pvertintas
8 eilutéje
13 01,03, | Grunto kasimas ir i§vezimas (lovys projektuojamos o’ 148.0 Augalini
' 04, 05 asfalto dangos konstrukciniams sluoksniams), t=670 ’ S
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
0 2022 Statybai, konkursui
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV @ A e St Qs VSI Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos
DOK.NR gydymo pastato Mindaugo g. 17, Trakai
/] atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A292 PV A.Vaitulevicius < |2022 . - Laida
A292 | SPPDV |A.Vaitulevicius A |22 MedZiagy, da‘zritl’l‘l?a‘r’;eT‘taC‘nls kieldy
4 St1s 0
UZSAKOVAS Lapas| Lapy
LT Bylos Sifras

Traky rajono savivaldybés administracija
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mm. sluoknis
Jvertintas
8 eilutéje
1.3. Nuogrindos jrengimo darbai
01, 03,04, . o e . ..
14, 05. 07 Uzpilto smélio ar kitokio atitinkamo uzpildo tankinimas, . 55.0
> | EV2>45 MPa. ’
10, 11
01, 03,04,
15 05,07, | Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio ir Zvyro 2/’ 55,0/
' 10, 11, | (t=300 mm), EV2>60 MPa. 16,5
12, 14
01, 03,04,
16 05,07, | Nuogrindos i§ plauty akmenuky jrengimas, fr. e 550
"1 10, 11,12, | 32/60, (t=260) mm. ’
14, 15
17. 01),5(’)%,;)’4, Vequ borty 100.20.8 montavimas ant betoninio m 91,0
11,17 pagrindo
1.4. Trinkeliy dangos jrengimo darbai
01, 03,04,
18. 05, 07, Esamo grunto tankinimas, EV2>45 MPa. 140,0
10, 11
01, 03,04,
19 05,07, | Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ smélio ir Zvyro 2/’ 140,0/
' 10,11, | (t=300 mm), EV2>60 MPa. 42,0
12,13, 14
01, 03,04, Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo
20. { 05,07, . L - e . 2,3 | 140,0/
10,11, mineraliniy medziagy miSinio jrengimas, fr. 0/45, m°/m 21.0
12,13, 14 (t=150 mm), EV2>100 MPa.
01, 03,04,
21. 05,07, | Skaldos atsijy i§lyginamojo sluoksnio jrengimas, fr. 2 430/
10, 11, | 0/2, (=30 mm), EV2>120 MPa. A 12,90
12,13, 14
01, 03,
22.| 04,05,
07, 10, | Betoniniy trinkeliy klojimas, 200x100x80 mm. m’ 430,0
11, 12,
13, 14,15
23. 01)’5(’)%’;)’4’ Vequ borty 100.20.8 montavimas ant betoninio m 237.0
11, 17 pagrindo
24. | 01, 03,04, Ispéjamyjy pavirsiy i$ spalvoty betoniy trinkeliy 2
05,07, 200x100x80 mm jrengimas m 16,0
11, 17,20
01, 03,04, Vedimo pavirsiy i§ spalvoty betoniy trinkeliy 2
25. 05, 07, 200x100x80 mm jrengimas m 40,0
11,17,20
26. | 01, 03,04, .. . e et . .
05. 07 Ispéj amuyjy pavirsiy i3 nertdyjancio plienos jrengimas . 73
1 1” 20’ ant laipty aiksteliy, 290mm x 35mm x h4.5mm ’
1.5. Asfalto dangos jrengimo darbai
27. 01),50%,;) 4, Esamo grunto tankinimas, EV2>45 MPa. m’ 205,0
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09, 10,
11, 12,
13, 14, 16
01, 03,04,
05, 07, e C oy
73 09. 10 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ smélio (420 2/’ 205,0/
11: 12: mm), EV2>100 MPa. 86,10
13,14, 16
01, 03,04,
05, 07, Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (200 mm), EV2>150 2,3 | 205,0/
29. | 09,10, m°/m
MPa. 41,0
11, 12,
13,14, 16
01, 03,04,
05, 07,
30. 09, 10, | Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS (100 mm) m*/m’ 983,0/
112, 98,50
13,14, 16
01, 03,04,
05, 07,
31. 09, 10, | Apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC 16 AS (60 mm) m’/m’ 985,0/
1112, 59,10
13,14, 16
01, 03,04,
05, 07,
32.| 09,10, | Virsutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VS (40 mm) mm® | 2350/
112, 39,40
13, 14, 16
33 01),5(3%,;)’4, Kelig borty 100.30.15 montavimas ant betoninio m 75.0
11,17 pagrindo
1.3. Zeldiniai
01, 03,04,
34.| 05,06, | Laikinai sandéliuoto augalinio grunto paskleidimas o 39.0
07, 08, | (planiravimas) vejos atstatymui (t=100-150 mm). ’
10, 21
01, 03,04,
35.4 05,06, | Augalinio grunto paruoSimas vejai uzséti mechaniniu bei e 630.0
07, 08, | rankiniu budu. ’
10, 21
Vejos sodinimas ir volavimas.
01, 03,04, | Vejos sudétis:
36.1 05,06, | 40% pieviné miglé )
07, 08, | 30% daugiameté svidré m 680,0
10, 21 20% Sakniastiebis raudonasis eraic¢inas
10% kuokstinis raudonasis erai¢inas
01, 03,04, . . PSP Lo e P
37 05, 06, Sodinami rzlefdmal. Mazalapé 1.16pa ({ot. Tilia parvifolia), vt 4
07,22 augalo aukstis 1,3-1,5 m, kamieno diametras 3-4,5 cm
01, 03,04, | Inzineriniy tinky apsauga nuo sodinamy medziy Sakny
38. 05, 06, (ribotuvas) i§ HDPE, profiliuotas, rulonas 30 m, h-600 vnt. 1
07,22 mm.
39. 01, 03,04, Esamy krimy persodinimas vnt. 2
05, 06,
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07,22

01, 03,04,
40. 05, 06, | Esamy medeliy persodinimas vnt, 2
07,22
1.4. Kiti darbai
01, 03,04, | Esamo Siluminés trasos alsuoklio atitraukimas.
41. vnt. 1
05, 06
Dviraciy stovas, pagamintas i§ cinkuoto ir dazyto plieno
42 01, 03,04, | profilio, 50x30 mm. Po skersiniu gzuoliné detalé, vnt 5
" | 05,06, 23 | sauganti dvira¢io réma nuo apgadinimo, storis 2 cm. ’
Matmenys 700x50x850h mm
Suolas, cinkuoto plieno, dazyto milteliniu budu.
Sédimoji dalis i§ impregnuotos, tris kartus dazytos 4
43 01, 03,04, | cm. storio eglés medienos lenty. ISmatavimai: 1800 x vnt 5
"1 05, 06,23 | 730 x 840 mm (sédimosios dalies aukstis 470 mm.). ’
Tvirtinimas: M10 tvirtinimo varztai ankeravimui j
pagrinda
01. 03.04 Siuksliadéz¢, plieno konstrukcija su medinémis
44, > 77+ | lentelémis. Matmenys: 350x250x930h mm., talpa 45 lItr. vnt. 3
05, 06, 23 .
Svoris 36 kg.
01, 03,04, o . . ey .
Automobiliy parkavimo viety (linijy) ir ZN horizontalus 2
45. | 05,06, |. . m 9,0
zenklinimas, trafaretas
19, 20
46. 8;: 82:0148’ Guminiai parkavimo borteliai vnt. 20
01, 03,04, | Vertikalaus ZN automobiliy parkavimo viety
47. 05, 06, zenkilinimo lentelés Nr. 846 ,Nejgalieji* (KET, 1 vnt. 2
19, 20 priedas) montavimas ant betoninio pagrindo
48 01)’50%)’2 4, Vertikalus elektromobiliy pa.r1.<a.vimo viety Zgnkilinimas vnt 4
’ 19” 20’ lentele Nr. 854 ,,Elektromobiliai“ (KET, 1 priedas) )
49, g;: 82:0244; Nuozulnusis elektrinis laiptinis keltuvas vnt. 1
01, 03,04, Gaisriniy automobiliy apsisukimo aikstelés (linijy) 2
50. | 05,06, . T m 5,0
19, 20 horizontalus zenklinimas, trafaretas
Archeologiniai tyrimai grunto judinimo vietoje,
51 vadovaujantis speciaisiais saugomos teritorijos
' tvarkymo ir apsaugos reikalavimaisbei speciaisiais
paveldosaugos reikalavimais
Pastabos:

1. Ziniarastyje pateikiami sustambinti orientaciniai medziagy kiekiai reikalingi statyby kainai nustatyti.
2. Medziagy kiekiai pateikti nevertinant jy iSeigos.
3. Tiksly reikiamg medziagy kiekj pasiskai¢iuoja ir uz ji atsako, statybos darby Rangovas. Medziagy,
gaminiy kiekiai tikslinami rengiant darbo projekts.

4. Ziniaratj zitiréti kartu su projekto dalies grafine bei tekstinémis dalimis.
5. Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.
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TS-01. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

e Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

e Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidima darby vykdymui.
Uz darby saugg atsako rangovas.

e Naudojami statybos produktai neturi biti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme¢ Zzmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms.

e Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

e Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti
firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokiy sertifikaty néra — importinés medziagos, gaminiai ir jrengimai privalo turéti
uzsienio $aliy sertifikatus, vietinés - imoniy paruostus standartus.

e Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
medziagomis, gaminiais bei jrenginiais.

e Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, pastatas turi buiti tinkamas
eksploatacijai.

e Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su S8io projekto vadovu ir atitinkamomis
institucijomis.

e Jgyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

e Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi buti
uztikrinta tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

e Statybos darby metu esamy palieckamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio,
elektros rysiy) jvadai j pastatg ir nuoteky iSvadai turi biiti iSsaugomi ir nepazeidziami.

e Sagnaudy kiekiy ziniaraS¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby (statinio, jo elementy orientaciniai darby kiekiai atitinkamais matavimo
vienetais) kiekiai. Darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiira.

e Techninio projekto sprendiniai tikslinami darbo projekto metu, atidengus pasléptas
konstrukcijas.

e Specifikacijose nurodytos gaminiy markeés yra informacinio pobiidzio ir turi biiti suprantamos
kaip analogas renkant jrangg ir medziagas.

Tyrimai rengiant ir atlieckant statybos darbus

Vykdant statybos darbus paaiskéja statinio techniniame projekte nenumatytos aplinkybeés,
statybiniai tyrinéjimai atlieckami statinio darbo projekto rengimo bei statinio statybos metu.

Sis techniniy specifikacijy (toliau TS) skyrius turi biiti nagrin¢jamas kartu su projekto dalies
aiSkinamuoju rastu ir darby kiekiy ziniara$¢iais.

Tyrimai statybos metu

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atlikty tyrimy
rangovas privalo atlikti papildomus statinio ar jo inzineriniy sistemy, grunto ar kt. tyrimus Statinio
statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty inzineriniy tinkly ir
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komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to,
kai gautos jy geodezinés nuotraukos.

Kiti bendrieji reikalavimai

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir
objekte naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys
dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir
turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos
produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus. Tik jvykdzius techninése specifikacijose
(TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir
tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biti atvezamos firmingje pakuotéje, turéti LR
sertifikata, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi buti tinkama eksploatacijai.

Rangovas privalo vadovautis Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklémis
http://www.statybostaisykles.It/. Turi biiti vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis, taip pat
gamintojo rekomendacijomis ir kitais norminiais teisés aktais.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuvedima;
— apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— 1iSkirsti medzius ir krimus, pasalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir

kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

TS-02. ARDYMO, GRIOVIMO DARBALI.

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir
techningés priezitiros inZinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

Laikomasi saugos darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

Statybinés atliekos zemyn turi biti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése-
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZziama tik
i$ ne didesnio kaip 3 m. Vieta | kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir tinkamai

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti techninés priezitiros inZinieriy. Kitu atveju Rangovas ir prieziiiros inzinierius
privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
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suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti
ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruos$ti naujai apdailai.
Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy. Kad nekilty dulkiy, ardomus
gaminius — drékinti.

TS-03. STATYBOS JRANGA, DARBU VYKDYMAS IR KONSTROLE

Bendrieji nurodymai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atlieckamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su Uzsakovu ir
Inzinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy
vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje.

Statybinés atlieckos Zemyn turi biiti nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdziais, déZése-
konteineriuose arba panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik
1§ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tesiami leidus
InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.
Visas i§laidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

NesuriSta asbesta kuo grei¢iau ir geriau susiurbti siurbliu, turin€iu asbesto plauselis sulaikantj
filtra.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius — drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinciy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Nesluoti sausy dulkiy ir lazeny, o naudoti H kategorijos dulkiy siurblj ar drégnas Sluostes;
nenaudoti pakartotinai vienkartiniy kvépavimo takus apsauganciy priemoniy; neriikyti; darbo zonoje
negerti ir nevalgyti.

Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty™ (2004 m. Liepos 16 d. Nr.
A1-184/V-546).
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Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracine, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

a) statiniy — 5 metai;

b) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety;

c) jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus. Pataisyty ar
pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo
ir darbo iSlaidas, vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus
atlickamas nustatytomis darbo valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos,
kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos ] aptarnavima; eksploataciniai reikmenys ir medziagos |
aptarnavimg nejtraukiami. Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie priklauso garantiniam aptarnavimui
ir del kuriy reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymuy, tai Sie papildomi
apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes.

Matavimai

Linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos
steb¢jimo padéties.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir wuztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik | vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkama darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ UZzsakovo. Darbo metodo
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybeés.

Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninés prieziiiros ir projekto vykdymo prieziiiros
vadovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas
konstrukcijas.

Bandymai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy
bandymus ir pateikti jy rezultatus Uzsakovui jmanomai greitu laiku. Sékmingam patikrinimui
svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy susitartas bandymo
laikas, vieta ir buidas, turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety, bandymams turi
biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai,
kuriuos atlikti reikalaus projekto vykdymo priezitros ir techninés priezitiros vadovai. Jei rezultatai
nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie
turi esmin¢ svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo.
Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zZalos ir pavojaus. Bet kokio
bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Reikalingi bandymai:
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Smeiges bei ankerius iSbandyti rovimui.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo sugadinimo tolimesniy darby metu.
Kai tai aktualu turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitiros vadova kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe , pries rengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

PrieS uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teis reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo
besgs tinkamas.

Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sarasas:

d) monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armatiros ir klojiniy patikrinimas prie§ betonavima;

¢) monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus klojinius;

f) pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

g) kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzitré¢jimas:

1) stogy horizontali hidroizoliacija;

2) pamaty vertikali hidroizoliacija.

h) perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

1) metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno
antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

j) grindy konstrukcijos apzitré¢jimas prie§ dangos daryma.

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose komunikacijoms ar kitiems tikslams skirty nenumatyty angy ar
nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be projektuotojo sutikimo rastu - grieztai draudziamas.

Angos montavimui Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis
atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai patvirtinus UZzsakovui, turi pateikti visus tokius
reikalavimus vykdymui. Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose
konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leisty Projektuotojas.

VariZtai, tvirtinimai ir atramos

D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Projektuotoja leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i8
nerudijanc¢io plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne
mazesnis kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSiis pavirS$iai turi buti uzlyginami ir
apdailinami. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir i$vaizda turi atitikti jiems nurodytus
reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedura nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio taisymo
masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko
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grafikg. Jei remontuotina zona pagaminta i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis
turi biiti pakeiiama nauja. Jei suremontuota zona turi biiti dazoma, tai turi buti dazoma visa
supanti aplinka.

TS-04. PALIEKAMU PASTATU BUKLE.

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medZziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi
aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais biidais. Pastatai ir statiniai turi biiti
palikti Svarts.

TS-05. NUORODOS I NORMATYVINIUS IR KITUS DOKUMENTUS, KURIAIS
PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS.

Visas kompleksas objekte vykdomy darby turi atitikti normatyvinius statybos techniniams
dokumentus:

- Statybos techninius reglamentus (STR) — Vyriausybés jgaliotos institucijos teisés aktus, kurie
nustato statiniy, jy statybos, naudojimo ir prieziiiros techninius reikalavimus tiesiogiai arba
nuorodomis ] standartus arba statybos ar statiniy naudojimo ir techninés prieziiiros taisykles;

- Statybos ar statiniy naudojimo ir technines priezitiros taisykles — ministerijy, Vyriausybés
Jstaigy, kity valstybés institucijy ar juridiniy asmeny priimtus bei Vyriausybés jgaliotoje institucijoje
jos nustatyta tvarka jregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techniniy reglamenty
igyvendinimo biidus ir metodus;

- PripazZintus nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus
statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir
tarptautinius standartus;

- Techninius liudijimus (TL) — Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir
priimtus statybos produkty tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai néra
parengty atitinkamy Lietuvos ar Europos standarty arba kai neplanuojama §iy standarty rengti.

- Metodinius nurodymus, rekomendacijas — projektavimo ir statybos imoniy, mokslo ir studijy
institucijy paskelbtus savanoriskai taikomi dokumentus, kurie nurodo budus ir metodus, kaip
igyvendinti statybos techninius reglamentus.

- Statybos techniniai reglamentai (STR) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat
vieSojo administravimo subjektams, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg reglamentuoja Sis Jstatymas.

- Statybos taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriskai, iSskyrus
atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Statybos
taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, j kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar
rangos sutartyse, privalomi sutartj sudariusioms Salims.

TS-06. GAMINIU, MEDZIAGU IR SPALVU PAVYZDZIU APROBAVIMO TVARKA

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
imontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inZinerinj statinj, turi atitikti techninio projekto techninése
specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties
jvertinimo dokumentus. Atitikt] patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos
kontrolés sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualig arba neserijing produkcija,
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pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra nurodyta kitaip ir jeigu
statybos produktai néra ypac svarbiis sveikatos ir saugos pozitriu. Statybos produkty savybés turi
atitikty savo paskirt] bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrista naudojimo laikg. Apdailos
medZziagy spalvos, raStas, dydis tikslinamas Uzsakovui pasirinkus gamintojus ir pateiktus spalvy
rinkinius.

TS-07. BENDROSIOS ZEMES DARBU NUOSTATOS

Vykdant zemés darbus, draudZziama uZzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlieckomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijas ir jy
apsaugos zonas. Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, zemeés darbai vykdomi grieztai
vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems
toks projektas nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Pries pradedant statybos darbus turi biiti atlikti grunto geologiniai tyrimai, nustatytas gruntinio
vandens lygis, pasitikrintos melioracijos sistemos, kabeliy ir kity pozeminiy komunikacijy
i8déstymas statybos aiksteléje. Jei nustatomas auksStas gruntinio vandens lygis, atliekami gruntinio
vandens pazeminimo darbai. Esancio pavirSiaus planiravimo, kasimo, pamaty, vamzdyny ir kabeliy
jrengimo darbai pradedami turint statybg ir Zemeés darbus leidzian¢ius dokumentus.

ParuoSiamieji darbai. Atlickant paruoSiamuosius statybos darbus:

* iSvaloma ir, jei reikalinga, aptveriama teritorija;

» atliekamas dalinis Zemés pavirSiaus planiravimas;

* statybos aikstel¢je Zemés darbai vykdomi pries tai nustumdzius dirvozemio sluoksnj, kuris iki

baigiant tvarkyti sklypo teritorija, sandéliuojamas sklypo ribose;

« jrengiami laikini ir nuolatiniai privaziavimai, iSkasamos trans¢jos;

* jrengiami (paklojami) inZineriniai tinklai.

Zemés darby vykdymas

Iskastas gruntas neperduodamas rangovo nuosavybén (priklauso uZzsakovui). Zemés sankasos
jrengimo metody, technologiniy procesy sekos nustatymas, mechanizmy parinkimas paliekamas
rangovo kompetencijai, kurig apibrézia taikomos statybos taisyklés (ST). Darbai arti esanc¢iy medziy,
augaly ir apzeldinty ploty turi buti atlickami ypac kruopsciai.

Projekte numatoma nukasti ir i§vezti dalj esamo augalinio grunto. Gruntas turi buti imamas ir
pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais ir atsizvelgiant i zemes darby eiliSkuma bei grunty
jautruma meteorologinéms salygoms.

Dirvozemis, naudojamas apzeldinimui, neturi buti uzterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu,
Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptivanc¢iomis augalu
liekanomis. Dirvozemis turi biiti sukrautas Salia tvarkomos teritorijos (atskirai nuo kitu grunty) ir
pagal galimybes sandéliuojamas plokscios formos kriivose. Be to, per ji neturi buti vazinéjama arba
kitokiu biidu tankinama. Jeigu dirvozemis sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirsiuje
neturi susidaryti veléna.

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus
parenka rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés.
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Apie nenumatytus jvykius, pvz.: vandens iSsiverzimg, grunto iSspaudimg, sluoksniy nuosliauzas,
statybiniy jrenginiy paZeidimus, rangovai turi nedelsdami pranesti Uzsakovui ir techninio projekto
rengéjui. Taitkomos priemonés yra nenumatyti darbai.

Gruntas turi biiti pilamas bei skleidziamas sluoksniais per visg zemes sankasos plotj ir tuoj pat po
paskleidimo sutankinamas. Gruntas po dangomis turi buti drenuojantis, jo maséje neturi biiti
medienos atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy medziagy nuolauzy ir stambiy akmeny.

Supiltas gruntas kas 30cm tolygiai sutankinamas volu ar kitais mechanizmais. Gruntas turi buti
paskleidziamas sluoksniu iStisai per visa pylimo ploti. Sutankinimo rodiklis ne maziau kaip 98%.
Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verte, tai nattralyjj arba supiltinj
gruntg reikia stabilizuoti arba pagerinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti
priemones rangovai turi suderinti su UZsakovu ir projekto rengéju.

Bendroji aikstelés biikle — esantys topografiniai aukS¢iai — pateikiami sklypo topografiniame
plane. Jei vykdant statybos darbus iSaiSkéja topografinio plano netikslumai, galintys turéti jtaka
projekto sprendiniy vykdymui, Rangovas apie tai nedelsiant informuoja Statytoja ir Projektuotoja.

Pries pradedant statybos darbus aikStelé turi biiti patikrinama dalyvaujant Statytojo ir Rangovo
atstovams, suderinami bendrieji darbai, transporto judé¢jimas statybvietéje, aikstelés iSvalymo
apimtys. Auk$¢iy niveliavimas atliekamas iSnagrin¢jus pavirSiy planiravimo brézinyje nurodytus
aukscius ir susikirtimo taskus. Kasimo darbai ir sankasos turi biti atliekami iki altitudziy, kurios
nurodytos pavirSiy planiravimo plane. Sankasoms ir uzpylimui turi biiti naudojamos reikalingos
frakcijos inertinés medziagos.

Kasimo darbai gali biiti atlieckami priimat standartinius Slaity nuolydzius, (1:1 — 1:1), uZtikrinant
kad i8kastos transéjos ir grioviai biity sausi ir i juos negaléty patekti pavirSinis vanduo.

Pamaty duobés ir trans¢jos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vel uzpilamos per kuo trumpesnj
laika, kad neirty natiirali grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty
duobiy ir transeéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gyli. Kasant nattiralaus
drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$¢jas galima kasti jy neramstant:

—  smelio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

—  priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;
— molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

— ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés trans$éjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais §laitais.

TS-08. GRUNTO PASKLEIDIMAS IR SUTANKINIMAS

Gruntg tiesiogiai iSversti arba iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose. | pylimus
gruntas pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Prie§ jrengiant pylimus turi buti
patikrinamas pagrindo tinkamumas. Jeigu rangovas abejoja uzsakovo numatytais darby atlikimo
budais, darby sauga, tickiamy medziagy ir statybiniy elementy arba kity rangovy atlieckamy darby
kokybe, jis turi tuoj pat pranesti uzsakovui (geriausiai iki darby pradzios). Uzsakovas atsako uz jo
pateiktus duomenis, nurodymus bei tiekimg. Kai pylimo pagrindas statesnis kaip 1:5 ir tikimasi
nuosliauzy, tai, uztikrinant pylimo stabiluma, pakopy jrengimg arba kity tos pacios paskirties
priemoniy taikyma, reikia uzsakovui ir rangovui bendrai suderinti. Jeigu tokie darbai nenumatyti
projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais. Pakopos turi biiti rengiamos ne zemesnés kaip 0,6 m ir
ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy virSutinés plokStumos turi biiti su mazu ( 1% - 2% ) nuolydZiu j iSoring
puse.
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Rengiant pylimus turi biiti kontroliuojama, kad biity pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte
neturi buti terSaly. Jeigu pilamame grunte yra dideliy akmeny arba grunto luity, jie turi buti taip
paskirstyti, kad jsiterpty ;1 zemés sankasg, nesudarydami tuStumy. Paskleidziant riedulius, stambiausiy
gabaly dydis neturi virSyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. Gruntai turi biiti pilami bei
skleidziami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo sutankinami. Pylimai turi bati tankinami nuo krasty
link vidurio. Slaity zona turi bati kruops¢iai sutankinama, taikant tam tikrus metodus, nurodytus
atitinkamose ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, irengdamas zemés sankasg.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17¢. Keliy ir taky Zemés sankasos natiralis ir
supilti gruntai turi buti taip sutankinti, kad biity jvykdyti minéto reglamento 2 lentel¢je nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.

2 lentelé. Sutankinimo rodiklio Dp, veré¢iu 10 % maZiausio kvantiliol), ir oro poru n, kiekio
veréiy 10 % didZiausio kvantilio® reikalavimai

Eil. Zemés sankasos . 0 0
Nr. dalis Grunty grupés Dp,, % n, %
Virsuting dalis iki 1,0 m 7G, 7P, 7B,
1. | gylio pylimuose ir 0,5 m _ SB,SG, SP 100
gylio iSkasose ZD, ZM, SD, SM
Apatiné pylimo dalis nuo 2G, Zp, 78
2. 1,0 m gylio iki pylimo pado . S]?’ 5G, SP 28
>0 T EYHO X1 PYIMO P 7D, 7ZM, SD, SM
Vlrsutlng dalis 1k.1 pylimo 7De, ZMs, SD,, SM., N
3. | pado pylimuose ir 0,5 m X ) 3) 97,0 12
. D’,M’, OK
gylio iSkasose

" Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

D' Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, u? kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdZiui,
sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1).
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas
specialioje literatiiroje.

IDidziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uZ kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory
kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje
literattiroje.

ILeidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

YKai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagriidzius
ir smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipa ir dydj bei grunto rii§j numatytam grunto sutankinimo
rodikliui pasiekti turi biiti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaziavimy viena vieta skaiCius
tankinant. Todél rangovas prie$ tankinimo darby pradzig bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti,
ar jo parinktais darbo metodais pasiekiami pagal Siy rekomendacijy lentele techniniame projekte
nurodytus reikalavimus sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai
rangovas privalo atitinkamai pakeisti darbo metoda. Uzsakovui pareikalavus, rangovas turi pagristi
reikalaujamos sutankinimo rodiklio Dpr vertés pasiekimg. Jeigu nustatytais darbo metodais negalima
pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio Dpr, turi buti su uzsakovu suderinamas kity priemoniy
taikymas, pvz.: grunty pagerinimas, grunty pakeitimas. Tai yra nenumatyti darbai.

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro salygy. Kai oro salygos blogos ir
statybinémis - techninémis priemonémis negalima uztikrinti sutarties techninése specifikacijose
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numatyty reikalavimy jvykdymo, Sie darbai sustabdomi. Perdrékusiy grunty, kuriy Kw virSija:
biriems gruntams 1,25, riSliems gruntams 1, 0 (atskirais atvejais 1,15) ir jy nejmanoma paskleisti ir
sutankinti taip, kaip nurodyta Siose rekomendacijose, j pylimus pilti negalima. Tokie gruntai turi biiti
dziovinami maiSant arba pagerinami kalkémis. Rekomenduojami kalkiy kiekiai nurodyti
rekomendacijose. Kitais atvejais turi buti pakeisti tinkamais gruntais arba taikomos atitinkamos
priemonges. Tokie pakeitimai j darby kiekiy sarasus itraukiami atskirais punktais. Jeigu iSvardinty
priemoniy taikymo priezastys atsiranda dél rangovo veiklos, tai iSlaidos, taikant Sias priemones,
atskirai neatlyginamos.

Rengiant Zemés sankasg i krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi biiti ne mazesnis
kaip 6,0%. Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi biiti i§lygintas ir sutankintas. Norint
pagreitinti grunty, kuriy drégnis yra didesnis uz optimaly drégnj Wpr (kai dél Sios priezasties
negalima sutankinti), nusausinimg ir konsolidacijg, pylimo virSutin¢ dalis gali biiti rengiama 1§ keliy
sluoksniy pakaitomis su filtruojamaisiais sluoksniais (pvz.: i§ smélio ir zZvyro misiniy arba
geotekstilés). Pries taikant daugiasluoksnj pylimy jrengimo biida, turi biiti numatomi atskiri grunty ir
pylimy stabilumo tyrimai, taip pat numatomos Slaity apsaugos priemonés. Kai nustatoma, kad pylimo
pagrinde aukstas gruntinio vandens lygis, techniniame projekte turi biiti numatoma pylimo apacioje
jrengti kapiliarus nutraukiantj filtruojamajj sluoksnj.

Hidraulinj Zemés sankasos supylimo biidg galima taikyti grunty raSims, kurios yra prisotintos
vandeniu ir i§ kuriy po suplovimo savaime nusifiltruoja vanduo. Grunto rusiy tinkamumas Zemés
sankasai jrengti minétaisiais metodais turi buti nustatomas atskirai. VirSutiné pylimo zona iki 1,0 m
gylio nuo Zemés sankasos virSaus turi buti papildomai sutankinama, naudojant atitinkamus
sutankinimo mechanizmus. Jeigu pylimai i§ stambiagriidziy arba jvairiagrudziy su mazu smulkiy
daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali biiti
sutankinami, naudojant giluminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvyjj sutankinimg sunkiomis
krintan¢iomis plokstémis. Pries taikant Siuos metodus, jy tinkamumui pagrjsti, turi biiti specialiai
iStirlama granulometriné sudétis ir grunto stabilumas. Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio
nuo pylimo virSaus turi biti paskleidziami sluoksniais ir sutankinami. Pylimams jrengti po vandeniu
turi biiti vartojami stambiagriidziai gruntai. Pylimo dalis vir§ vandens turi biiti taip sutankinama, kad
sutankinimas biity veiksmingas ne mazesnei kaip 1,0 m storio povandeninei pylimo daliai.

TS-09. ISKASOS

ISkasy jrengimas turi atitikti ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i3 statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti

Atlieckamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo
Inzinierius, atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai
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Salia karjery, iSkasy ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos
ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

TS-10. ZEMES DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykles T ZS 17V skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai bandymy rasims pateikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykles IT ZS 17V skyriaus IV skirsnyje.

Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje turi atitikti ,,Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 VII skyriaus IV skirsnio
reikalavimus.

Grunty jautrio Sal¢iui bandymai atliekami prisilaikant ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
7emés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 VIII skyriaus i3déstyty reikalavimy.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlickamas pagal ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnio 12 lentele:

Leistinyjuy nuokrypiy arba Kontroliniy bandymy

Kontroliuojami dydziai dydziy reikimes apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.1.  Auksciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
+ 10 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.4.  Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.5.  Pylimo pado plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.6. Bermos plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
kaip 10 matavimy kiekviename

1.2. Plotis (atstumas nuo zemeés
sankasos asies iki briaunos)

+20 %,

1.7. Augalinio sluoksnio storis . Lo
taciau ne maZesnis kaip 6 cm

kilometre
100 %; 97 %, kai h< 0,5 m ne maziau kaip trys
1.8.  Sutankinimo rodiklis Dj,” 98 %5 97 %; 95 %, pavyzdiiqi kiekyieni.ems 7000-9000
kaih>0,5m m?, platinant Zemés sankasg, —
(Zr. iy taisykliy 2 lentele) kiekvieniems 4000 m?;
ne maziau kaip 10 matavimy
> 45 MPa (45 MN/m?) kiekviename kilometre;
1.9.  Deformacijos modulis Ey, (kai rengiamos SV, I-III klasiy platinant Zemés sankasa — ne
dangy konstrukcijos) maziau kaip trys matavimai

kiekvieniems 4000 m?

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

Lapas Lapy Laida
12 34 0)

AE-2022-221420-TDP-SP-TS




2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.1. éukééiai (garantuojant vandens +5em ne rediau kaip kas 50 m
nutekéjima)

2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.3. Isilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.) ne reciau kaip kas 50 m

Dkai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés
nurodymais

TS-11. DANGU JRENGIMO BENDROJI DALIS

Pries klojant danga, turi biiti suformuoti pavirSiaus nuolydZiai ir lyglis pavirSiai. Baigto pavirSiaus
konfigiiracija turi biiti be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty, tikslaus
profilio. Dangy pagrindas turi biiti jrengtas lovyje. Zemés sankasos grunta lovio dugne reikia
sutankinti iki 95-98 % tankumo. Grunto lovio planiravimas turi biti atliktas taip, kad patikrinus
altitudes, skirtumas iki 2 cm nuo projektuojamy auksciy nevirSyty 10 %, o kiti — 1 cm ribose.
Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfaltbetonio dangai — ne daugiau kaip 10 % patikrinty
altitudziy gali skirtis 15-20 mm nuo projektiniy auksciy, kiti — iki 10 mm.

TS-12. DANGU IRENGIMAS. APATINIS SLUOKSNIS

Biriems misiniams taikyti TRA SBR 19, TRA UZPILDAI 19 ir JT SBR 19.

Apatinis pagrindas susideda 1§ vidutiniagrudzio smeélio. MedZiaga turi biiti gerai iSruSiuota, be
protarpiy arba nukrypimy nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudéties. Filtracijos
koeficientas — 6 m/para. Didesniy kaip 2 mm griideliy kiekis turi sudaryti ne maziau kaip 30 1% ir ne
daugiau kaip 75 % miSinio masés. Daleliy, mazesniy kaip 0,063 mm kiekis turi biiti ne didesnis kaip
% misinio masés. Smelio tamprumo modulis E>120MPA, sankabumas C=0,006 Mpa. Smélio
iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Pries$ pristatant medziagas j vietg ir prie§ pradedant darbus,
rangovas turi pateikti pavyzdzius inZinieriui ir suderinti su juo $iy medziagy naudojima.

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis turi biti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei
deformacijos, kiek jmanoma, buty tolygesnés. Medziagy miSinys turi biiti klojamas taip, kad
neissiskirstyty atskiromis frakcijomis. Apsauginio atsparaus sluoksnio sutankinimo koeficientas turi
biti pasiektas K=98 %. Tankinat medZiagy miSinys, siekiant jj sutankinti maziausiomis sgnaudomis,
turi biiti optimalaus drégnio.

Visos apatinio pagrindo dalys su trukumais turi biti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius
dokumentus arba inzinerinius nurodymus rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy
nelygumy ir kenksmingy terSaly pasalinimas, profilio i§lyginimas).

Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi biiti tikslaus skerspjiivio, gerai uzpildytas ir iSlygintas,
be duobiy, be palikty véziy, jdauby, atlieky bei kity defekty.

Leistini nukrypimai:

* apatinio SalCiui atsparaus sluoksnio aukscio leistini nukrypimai nuo projektiniy — iki +/-5,0 cm;

» skersiniai nuolydziai ne daugiau kaip +/-0,5 %;

* matuojant lyguma, plysiai po 4 m ilgio liniuote neturi buti didesni kaip 3,0 cm;

* plo¢iai neturi nukrypti daugiau nuo projektiniy kaip +/-10,0 cm.

Lapas Lapy Laida
13 34 0)

AE-2022-221420-TDP-SP-TS




TS-13. DANGU JRENGIMAS. BAZINIS SLUOKSNIS

Biriems miginiams taikyti TRA SBR 19, TRA UZPILDAI 19 ir T SBR 19.
Bazinis pagrindas projektuojamas i§ dolomitinés frakcionuotos skaldos miSinio. Dolomitinés

frakcionuotos skaldos tamprumo modulis 200Mpa — M 600, storis- 20 cm. Bazinio pagrindo
jrengimui turi biiti naudojami 0/45 ir 0/56 miSiniai. Klojant sluoksnj skleidziamas miSinys, siekiant jj
sutankinti maziausiomis sgnaudomis, turi biiti optimalaus drégnio. Bazinio pagrindo dolomiting,
frakcionuota skalda iSbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir
palaistoma. Baigiant tankinimg barstoma uzpildomoji medziaga: zvyrosmélio-skaldos misinys, po to
sluoksnis galutinai sutankinamas. Skalda turi biiti Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy
priemaiSy. Skaldos sluoksnis, dél sutankéjimo, beriamas 30 % storesnis. Prie§ beriant skaldg lovio
krastai sustiprinami jrengiant Saligatvio ir ar gazoninius bortus.

Klojimui numatyty medziagy arba jy miSiniy tinkamumg turi nustatyti Rangovas. Uzsakovo
pripazintas medziagy arba jy miSiniy bandymy protokolas bei kokybés pazyméjimas yra tinkamumo
pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6.

Uzbaigus pagrinda, turi biiti atlickami kontroliniai bandymai. Juos atlieka Statytojas. Leistini
nukrypimai baziniam pagrindui:

» projektiniai auksc¢iai - +/-5 cm;

* skersinis nuolydis -  +/-5 %;

* lygumas, maksimalus plySys po 4 m ilgio linuote <2 cm;

« faltinis storis <15 %, mazesnis uz numatyta;

* sluoksnio plotis +/-10 cm;

« sutankinimo koeficientas K=103 % (bandant Stampu arba dinaminiu prietaisu);

* deformacijos modulis EV2 >120 MN/m2 pagal LST 1360.5.

TS-14. REIKALAVIMAI DANGU JRENGIMO DARBUS ATLIEKANT SALTUOJU
PERIODU

Jei sklypo tvarkymo darbus numatoma atlikti Saltu periodu ar atSilimo / uzSalimo laikotarpiu,
kasimo vietos turi buti apsaugotos nuo uzsSalimo, sutvarkytas vandens nuleidimas, pasalintas
augalinis sluoksnis, paruostos priemonés apsaugancios pavirSiy nuo uzsalimo. Gruntas nuo uzsalimo
gali biiti apsaugotas jj iSpurenant (suariant), naudojant chemines priemones (pvz. NaCl), uzdengiant
termoizoliacinémis medZziagomis arba sniegui sulaikyti naudojant nukirstus kriimus ir Sakas, o
nedideliuose plotuose — pjuvenas, durpes ir pan.

Biitina numatyti nuolatinj sniego ir ledo valyma nuo privaziavimo keliy ir darbo viety.

Zemés darbai Ziema turi biti atlieckami be pertrauky. Kasant iSkasas, jei buvo panaudotos
termoizoliacinés medziagos, jos turi biiti nuvalomos nuo ne didesnio pavir§iaus nei vienos pamainos
darbo apimtis. Norint kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki galutinio jo
sutankinimo neturi virsyti:

kai oro temperatiira iki minus 10 °C — 2-3 val.;

kai oro temperatiira iki minus 20 °C — 1-2val.;

kai oro temperatiira daugiau kaip minus 20 °C —iki 1 val.

Jeigu stipriai $gla (Zemiau minus 20 o C), sninga bei pusto, Zzemés darbus reikia nutraukti. Prie§
vel pradedant darbus, nuo darbo viety privaloma pasalinti sniegg ir ledg. Prie§ pavasario polaidj nuo
pylimy reikia nuvalyti sniegg.
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Susalusiy grunty negalima pilti j kelio statiniy uzpylimo, vandens pralaidy ir vamzdyny zonas bei
tranS¢jas, pylimus nuo 2 m gylio iki Zemés sankasos virSaus (vaziuojamosios dalies zonose) ir
tankinti, taip pat negalima leisti susalti gruntui Siose zonose.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo zemeés sankasos virSaus) reikia toliau
rengti Zemés sankasg, tai darby tgsimo saglygos ir metodai turi biiti iSnagrinéti atskirai, nustatant
susSalusio grunto poveikj zemés sankasos pastovumui (atsilus orams).

Zemés sankasoje jmontuoty matavimo prietaisy, kurie skirti nusédimams, persislinkimams ir kt.
stebeti, padetis neturi biiti kei¢iama. Uzbaigus zemés sankasg, rekomenduojama tuoj pat rengti
dangos konstrukcijos sluoksnius, tac¢iau prie§ tai turi biiti patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje
deformacijos modulio EV2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka reikalaujamas.
Reikalaujama, kad dangy konstrukcijoms zemés sankasos deformacijos modulio EV2 reikSmé bty
ne mazesné kaip 45 MPa.

TS-15. PASTATO NUOGRINDA, PESCIUJU TAKAS

Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos jrengimas (remontas) atliekamas:

1) kai nuogrindos néra visai arba,
2) kai nuogrinda pasvirusi j pastato pusg,
3) kai nuogrindoje yra trilkstamos ar pazeistos dalys.

Projekte numatyta jrengti atvirg (plauty akmeny) nuogirda bei atnaujinti pésciyjy takus.

Gruntas po dangos konstrukcija turi biiti sutankintas, taciau jis turi praleisti vandeni. Pagrindai
rengiami ant i§lygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga,
priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i§ skaldos, smélio.

Teisingai iSklotos dangos trinkelés viena su kita tampriai susijusios. Trinkeles veikianti apkrova
perduodama grindinio pagrindui, tod¢l grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors
tampris trinkeliy tarpusavio rySiai apsaugo paklotg nuo irimo, tac¢iau galimos pagrindo deformacijos
vis tiek turi poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia
priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali biiti
klojama ant vandeniui pralaidaus 10-15 cm storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm pakloto. Pagrindai
turi biiti tinkamai sutankinti. Paklota po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie§ lyginant trinkelés
biity pakilusios virs reikiamo auk$¢io mazdaug 1 cm.

Klojant dangg biitina iSlaikyti tarp plyteliy 3-5 mm plocio tarpus. Sitlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Trinkeliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis turi biiti > 5 %. Nuogrindai jrengti turi
biti naudojamos pilkos betoninés trinkelés.

Betono trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Trinkelés
klojamos ant 3 cm iSlyginamojo cemento-smélio miSinio arba skaldos atsijy. Betono trinkelés turi
buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis. Siiiles tarp trinkeliy
uzpildomos smulkiu sméliu. Paklojus trinkeles, danga turi buti Svari, lygi ir atitikti projektuojamus
nuolydzius. Numatomas tarnybinio ir mechanizuoto valymo transporto uzvaziavimas.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos:
e _Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisykles [T
TRINKELES 14%;
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e Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasa TRA
TRINKELES 14.

Taisykleése pateiktos nuorodos j Siuos dokumentus:

LST EN 1338 ,,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai*;

LST EN 1341 ,,Gamtinio akmens plokstés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo
metodai®;

LST EN 1342 ,, TaSyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo

metodai®;

LST EN 1340 ,,Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai‘;
-Trinkelé, Sinlé ~Pasluoksnis
plokste

}f 1 Posluoksnis
}1(‘_

plokiciy danga b

C
Dangos V // / / //
Zemés sankasos

konstrukeija Pagrindo sluoksniai
1 virfus

Supilta Zemes sankasa

‘ Trinkeliy arba

W N
Matiirali Zemes sankasa
e W R

1 pav. Betoniniy trinkeliy konstrukcijos pavyzdiné struktira

Betonings trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy. Klojant danga, prie borty linijy,

pastaty sieny, susidariusius dangos tarpus uzpildyti betono misSiniu neleidziama.
Trinkeliy techniniai duomenys - betono stiprumo klasé¢ gniuzdant, betono atsparumo S$al¢iui
markeé, vandens jgeriamumas, dilumas bei kiti parametrai privalo tenkinti LST 1338:2003

reikalavimus.
Pésciyjy takai numatomi i§ 8 cm storio pilky betoniniy trinkeliy Siuo konstruktyvu:
—8 cm storio betoniniy trinkeliy danga;
—3 cm storio iSlyginamasis skaldos atsijy sluoksnis 0/2;
—15 cm dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;
—30 cm Sal¢iui atsparus sluoksnis 1§ smélio ir Zvyro;
—esamas sutankintas gruntas.
Techniniai duomenys:
- matmenys 200x100x80 mm;
- betono stiprumo klasé gniuzdant C25/30;
- betono atsparumo Sal¢iui marke F200;
- vandens jgeriamumas iki 5%;
- dilumas iki 0,7 g/cm?. Gaminys turi tenkinti LST 1551:1999 reikalavimus.
Atvira nuogrindos konstrukcija susideda is:
—26 cm plauty akmenuky jrengimas, fr. 32/60;
—30 cm Salciui atsparus sluoksnis 1§ smélio;
—esamas sutankintas gruntas.
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TS-16. ASFALTBETONIO DANGA

Ivadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSo
TRA MIN 07 (toliau — TRA MIN 07), Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy
apraso TRA ASFALTAS 08 (toliau (TRA ASFALTAS 08), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy IT ASFALTAS 08 (toliau — IT ASFALTAS 08), Automobiliy
keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 08/15
(toliau — TRA BITUMAS 08/14), galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruoSimui,
dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Medziagos

- Mineralinés medZiagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA
ASFALTAS 08 reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biiti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanc¢iy sudedamyjy daliy.
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik nattralios kilmés (natiiralaus
akmens) mikrouZzpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui
TRA ASFALTAS 08 (6-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali biiti naudojama, jei bendrame
mineraliniy medziagy misinyje matematiné (skai¢iuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté
atitinka reikalaujamg. Matematiné PSV verté gali biiti apskaiiuojama pagal naudoty skirtingy
stambiyjy mineraliniy medziagy masiy daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maiSyti galima tik
stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne zemesné kaip
PSV,.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC riiSies asfalto miSiniams,
gamintojas taip pat privalo pateikti informacija apie tos pacios riuSies uolienos stambiosios
mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat
privalo pateikti informacija apie tos pacios rusies uolienos stambiosios mineralinés medziagos
atsparumo smigiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti
stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

- RiSamosios medZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS
08/14 reikalavimus. Natiiralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

- Priedai

Gali biiti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy
risis ir savybés turi buti deklaruotos.

Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties
normavimui pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais:
0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi biiti
tolydi.
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys

Asfalto pagrindo-dangos asfaltbetonio misinys (AC 16 PD) susideda i$ tolydzios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Galioja TRA ASFALTAS 08 4
lenteléje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Pavadinimas Kategorija Vil\e/Irf:fas AIS:]; 6
Medziagos
Mineralinés medziagos:
aptrupéjusio ir skelto pavirSiaus daleliy C Cennr D
procentas 5030
bendras aptakumo (birumo) koeficientas < B
frakcijai 0,063/2
Risiklis, rusis ir markeé 100/150;
70/100;
(160/220)
Asfalto miSinio sudétis
Mineraliniy medziagy misinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm maseés % 100
16 mm mases % 90-100
11,2 mm maseés % 80-90
2 mm mases % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm mases % 6-11
Maziausias riSiklio kiekis Buin Biins2
Asfalto miSinys
Maziausias oro tustymiy kiekis Vinin Vnin 1,0
Didziausias oro tuStymiy kiekis Vinax V imax 3.0
Y naudojimas ar naudojimas i§ dalies stambiosios mineralinés medZiagos, kurios kategorija yra
Cnr galimas, kai statytojas (uzsakovas) turi ilgamete teigiama patirti, susijusia su tokiy medziagy
naudojimu
(...) — tik ypatingais atvejais

Pries asfalto dangos jrengimo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lygiis pavir$iai, nuvalyti
nuo priemaiSy ir tinkamai sutankinti. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi buti tikslaus profilio, be
jduby, banguotumo ir kity defekty. Dangy pagrindas turi biti jrengtas lovyje. Grunto lovio
planiravimo aukscio nuokrypiai turi biti atlikti taip, kad nuokrypiai nuo projektiniy auksciy nevirSyty
+/-50 mm. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote neturi buti didesni nei +/- 30 mm,
skersiniai nuolydziai neturi nukrypti daugiau nei 0,5 %, plo¢iai nedaugiau kaip 10 cm.

Reikalavimas dangy konstrukcijos zemés sankasos virSaus (lovio dugno) gruntui — deformacijos
modulio reik§mé turi biiti Ev 2 > 45 MN/m2 (pagal DAT. KP -95 p. 2.1.5.3.2), apsauginio Sal¢iui
atsparaus sluoksnio — Ev 2 > 100 MN/m2.

LeidZiami nukrypimai atliekant sankasy formavimo darbus yra +/-50 mm. Uzpildas turi biiti
smeélio pagrindu ir pasiZymeéti tokiomis savybémis: daleliy, smulkesniy nei 0,002 mm < 10 %, daleliy
mazesnes nei 0,425 mm vandens sugérimo koeficientas turi biiti < 25 %, tamprumo koeficientas < 6
%. Pagrindas turi biiti klojamas, lyginamas ir tankinamas pagal Projekte nurodytas linijas,
iSmatavimus, lygius ir konstrukcijy pjiivius. Medziagos formavimui turi biiti be organiniy ir molio
priemaisy, be suSalusiy fragmenty ir sniego. Skaldos stambumas 0 — 30 mm.
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Lovio krastai sustiprinami jrengiant bortus. Privaziavimy iki varty +/-0,00 m. alt. aukSto varty
krastams sustiprinti naudojami 100 x 15 x 22 cm bortai, posiikiuose naudojant lenktus bortus, auksciy
pasikeitimo zonose — kairieji ir deSinieji paaukstéjimo bortai.

Irengiamos asfaltbetonio dangos konstrukcija susideda 4 cm storio virSutinio dévimojo ir 6 cm
storio asfaltbetonio pagrindo sluoksniy. MiSiniai turi buti papildomai patikrinti laboratorijoje
iSbandancioje asfaltbetonio gamyklos produkcija. Asfaltbetonio miSiniai susideda i§ tolygios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy (skaldelés, atsijy, gamtinio smélio, mineraliniy
milteliy) griideliy ir riSamosios medziagos (keliy bitumo).

Rangovas turi grieztai laikytis asfaltbetonio miSiniy paruo$imo, dangos jrengimo, medziagy
kokybés, bandymy atlikimo ir darby priémimo reikalavimy, parengty remiantis Lietuvos keliy
tiesimo ir darby priémimo taisyklémis ir nurodytais Lietuvos standartais (LST).

Asfaltbetonio sluoksniai klojami ant asfalto pagrindo, kurio pavirSius turi biiti visiSkai Svarus.
Asfaltbetonio sluoksniai klojami kai oro temperatira ne zemesné kaip +5 °C.

Dangos sluoksniy krastai sujungiami laikantis $iy reikalavimy:

- dangos sluoksniy sandiiros turi biiti tiesios - lygiagretés arba statmenos kelio aSiai;

- dirbant su pertraukomis, sluoksnis uzbaigiamas vertikaliai visu storiu;

- kai prie anksciau pakloto sluoksnio krasto klojamas karStas miSinys, tai Salto sluoksnio
Soninis pavirsius patepamas bitumu.

Paklotas miSinys turi biiti tankinamas kaip galima greiciau.

Tankinimo priemoniy skaicius, rusis ir svoris turi buti pagal darbo salygas, sluoksnio storj ir
misinio rus§j. Turi biiti tankinama taip, kad sluoksnis islikty lygus, neatsirasty idubimy ar jtrakimy.
VirSutinio dangos sluoksnj baigiama tankinti lygiais metaliniais plentvoliais, kurie nepalieka jspausty
véziy. Visa tai turi patvirtinti projekto vadovas.

Tankinant plentvolio ratai turi biiti nuolat dré¢kinami, kad prie jy nelipty miSinys.

Jei tankinamas miSinys pasislenka, jis turi biiti iSlyginamas rankiniu biidu. Tada reikia tankinti 18
naujo.

Draudziama laikyti tankinimo priemones ant kg tik paklotos neatvésusios dangos.

Rankiniu biidu miSinys gali biiti klojamas mazuose plotuose prie vandens surinkimo Sulinéliy.

Reikalavimai paklotai dangai

e Leistini dangos sluoksniy ploc¢io nuokrypiai -5 = +10 cm.

e Leistini dangos skersinio nuolydZio nuokrypiai £0,5 %.

e Pavirsiaus auks$¢iy nuokrypiai gali biiti ne didesni kaip £2 cm.

e Matuojant dangos pavirSiaus lyguma, plySys po 4 metry ilgio liniuote gali biiti ne didesnis
kaip 1 cm.

e Pakloto sluoksnio maZesnio storio nuokrypis negali virSyti [T ASFALTAS 14 lentel¢je
nurodyty ribiniy verc¢iy. Atliekami medziagy, miSiniy, pakloty dangos sluoksniy bandymai.

Esanciy gatviy asfalto ir Zvyro dangos bei projektuojamo jvaziavimo pavirsiy susijungime turi biiti
jrengtas betoninis bortas, kurio virSaus altitudés sutampa su projektuojamo privaziavimo altitudémis,
o altitudziy skirtumas tarp esancio gatvés pavirSiaus ir privaziavimo negali virSyti 4 cm. Tuo tikslu
projektinés privaziavimo ir gatvés susijungimo linijos altitudés gali biiti koreguojamos, iSlaikant
esminius privaziavimo pavirSiaus nuolydziy sprendinius.

Asfalto dangos konstruktyvas

—4 cm storio virSutinis asfalbetonio sluoksnis AC 11 VS;
—6 cm storio apatinis asfalbetonio sluoknis AC 16 AS;
—10 cm asfalbetonio pagrindo sluoknis AC 22 PS;
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—20 cm skaldos pagrindo sluoknis fr. 0/45
—42 cm Sal€iui atsparus sluoksnis 1§ smélio ir Zvyro;
—esamas sutankintas gruntas.

TS-17. BORTAI

Betoniniai bortai. Bendroji dalis

Betoniniai borditirai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus. Jei bortai liejami vietoje, betonas turi atitikti standarto
LST EN 206-1 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus.
Borditirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai taip pat turi biti jrengti pagal projekte
nurodyta pavirSiaus aukst] ir padét] plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok3¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju
uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzig. Lygaus pavirSiaus bordiiiry, apvady ir kity
elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai siiilés vietoje neturi buti didesni
kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi biti didesni kaip 5,0 mm.

Bordiiiry jrengimas

Gatvés bordiiirai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono marké
— C 12/15 ir stipresnis.

Pamatas jrengiamas dviem sluoksniais klojant Sviezig betong ant Sviezio betono. Sluoksniai
tankinami atskirai plukiant arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio.
Antrasis sluoksnis jrengiamas tokio storio (aukscio), kad ji sutankinus biity pasiektas projektinis
pamato aukstis.

Bordiiirai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mis$inio, dar neprasidéjus jo riSimosi
procesui. Bordiiiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris
neuzpildomas. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos
borditirai (apvadai). Kreivese, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm
ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buti naudojami tiests
1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Gatvés bortai

Gatvése jrengiami betoniniai gatviy bortai 100x30x15 cm ant betono C12/15 sluoksnio h=20,0
cm.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Ziareéti standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentele.

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

Betoniniy borditiry atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Zyméjimas Masés nuostolis po atsparumo
Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m2
3 D vidurkio verté < 1,0, be
jokios pavienés vertés > 1,5
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Lenkiamasis stipris

Ziareéti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentele.

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti
zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

Betoniniy bordiiiry lenkiamasis stipris

Klasé Zyméjimas Charakteringas Minimalus
lenkiamasis stipris lenkiamasis stipris
MPa MPa
1* S >3,5 >2,8
2 T >5,0 >4,0
*1 klasés lenkiamojo stiprio betoniniai borditirai naudojami techniskai pagrindus.
Atsparumas dilinimui (Dylamasis atsparumas)
Ziareéti standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentele.
Atsparumas dilinimui turi atitikti zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.
Betoniniy bordiiiry atsparumas dilinimui
Klasé Zyméjimas Reikalavimai
ISmatuota pagal Alternatyviai
bandymo metoda, iSmatuota pagal
aprasyta bandymo metoda,
standarto LST EN apraSytg standarto
1340 G priede LST EN 1340 H
priede
4 I <20 mm < 18000 mm3/5000
mm?2

Sandarinimo juosta tarp kelio borto ir asfalto
Bituminé asfaltbetonio siiiliy sandarinimo juosta, naudojama sujungimams su betoniniais
bordiiirais, darbiniy sitiliy sujungimams, paraleliniy vaziuojamosios kelio dalies juosty sujungimams.

Eilés Techninis reikalavimas Bandymuy Mato Rodiklis
Nr. standartas vnt.
l. Peleny kiekis DIN 52 005 % 45,0
2. Minkst¢jimo temperatiira DIN EN oC 120
pagal Ziedo ir rutulio metoda 1427
3. Kigio penetracija BS 2499-3 1/10 mm 21
4 Gebe¢jimas grjzti j prading BS 2499-3 % 24
padétj
5. Savybeés $altojo lenkimo DIN 52 123 oC -10
metu
6. Elastingumas ir sukibimo SNV 671920 % >10
tvirtumas esant - 10°C N/mm2 0,57
7. Elastingumas ir sukibimo SNV 671920 % >10
tvirtumas esant - 10°C po N/mm?2 0,71
terminio sen¢jimo
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Vejos bortai

Pries klojant dangas, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai. Visi bortai padaryti i$ gatavy
vejy borty (1000x200x60mm) ant betoninio pagrindo. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento
skiediniu.

Reikalavimai vejos borteliams:

e stipris tempimui: lenkiant >3,5 MPa.;

e atsparumas dilinimui: <20 mm.;

e vandens igeris: <6 %;

e atsparumas Salciui (mases nuostoliai kg/m?): <1,0.

e Atsparumas slydimui (ASV): 70.

Jeigu projekte nurodyto spindulio bortai néra gaminami, lenkimas formuojamas i§ tiesiy gatvés
borty juos pjaustant.

Zmoniy su negalia poreikiams privalomi sklandiis aligatviy ir vaZiuojamosios dalies dangy
sujungimai, todél vaziuojamosios dalies ir Saligatvio sandiiros vietose turi biiti klojami Zemi gatves
bortai (peraukstéjimas ~2cm).

Visi bortai turi buti taisyklingi, lygus ir prie§ pradedant klojimo darbus, inZinieriaus patikrinti ir
aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai
apipjaustomi. Lenkti bortai gali biiti maZesnio ilgio negu paprasti bortai.

Vejos/kelio borty techniniai duomenys - betono stiprumo klasé gniuzdant, betono atsparumo
Sal¢iui marké, vandens jgeriamumas, dilumas bei kiti parametrai privalo tenkinti LST 1340:2003
reikalavimus.

TS-18. GUMINIAI PARKAVIMO BORTELIALI

2. pav. Parkavimo bortelio pavyzdys

Parkavimo borteliai (raty atmus$¢jai) yra atspariis atmosferos poveikiui, smiigiams ir Ziema
barstomai druskai. Balta Sviesg atspindinti juosta yra lengvai pastebima tamsiu paros metu.
Stovéjimo vietai montuojamas vienas parkavimo bortelis. Bortelio ilgis — 1670 mm.

TS-19. KELIO ZENKLAI IR HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Kelio Zenklai
Kelio Zenkly iSdéstymas, dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés suprojektuotos ir
turi biti jvykdytos, vadovaujantis Keliy eismo taisykliy, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
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jrengimo taisykliy JT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy
apraso TRA VZ, Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT KZA 08 ir
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy reikalavimais.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atramy (cinkuoto metalinio vamzdZzio diametras bei sienelés storis
parenkami pagal ST 188710638.08:2004 Automobiliy keliy Zenkly tipinés atramos). Vertikaliy kelio
zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZziagos pateiktos kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése PJT KZA 08.

Zenklai turi biiti gaminami su §viesa atspindindiu pavir§iumi. Neturi atspindéti §viesos juodi ir
pilki zenkly elementai. Visi Zenklai ir jy detalés turi buti arba pagaminti i$ neriidijanciy medziagy,
arba biiti padengti apsauginiu antikoroziniu sluoksniu, atitinkanc¢iu galiojan¢iy standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé, taip pat ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti
pilkos spalvos. Kitoje zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lentel¢je turi biiti
pateikta:

e Zenklus pagaminancios jmongs prekés Zenklas;

¢ pagaminimo data;

Pagaminti Zenklai turi buiti suvynioti | drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti  specialius
konteinerius arba dézes taip, kad laikant ir gabenant, jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo
garantijos laikas nustatomas pagal Sviesg atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Horizontalus Zenklinimas

Kelio danga zenklinama daZais ir polimerinémis medZiagomis. Sios medziagos turi biiti atsparios
klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieziiirai, turi atspindéti Sviesa.
Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei zenklinimui naudojamos medziagos nurodomos
projekte.

Reikalavimai horizontaliam Zenklinimui:

1. Horizontaliam kelio zenklinimui turi buti naudojami alkidiniai dazai su Sviesa atspindinciais
grudeliais;

2. Oro temperatura dazymo metu turi buti ne maziau 15°C;

3. Horizontaliam Zenklinimui turi buti naudojama Zenklinimo masina trafaretas;

4. Linijos krastai turi buti lygus, gali buti Smm krastu nukrypimai 0,5m ilgyje;

5. Keliu zenklinimas turi buti atliktas pagal keliu horizontaliojo Zenklinimo taisykliu reikalavimus.

6. Nuzymimos linijos nukrypimas plane leidziamas +3cm;

7. Pries pradedant zenklinti, danga turi buti nuplauta ir sausa.

TS-20. REIKALAVIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Susisiekimo infrastruktiiros objektai (gatvés, peréjos, Saligatviai ir kt.) jtraukti | Zmonéms su
negalia svarbiy objekty saraSg, todél projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas‘; reikalavimus. Nejgaliesiems pritaikyty judéjimo trasy pavirSiai turi biiti lygis, be
duobiy ir nelygumy, kieti, pakankamai Siurkstus, neslidis, 1§ nebiriy (ne smélio, ne zvyro) ir
saikingai rievéty medziagy.

Dangos i trinkeliy turi bati lygios, siiilés tarp jy ne platesnés kaip 15 mm. Zmonéms su negalia
pritaikytose trasose ir zonose esanciy groty, dangc€iy ir pan. kiaurymés negali biiti platesnés kaip 15
mm. Taky lygiy skirtumai neturi buti didesni kaip 10 mm. Gatviy ir Saligatviy susikirtimo vietose
projektuojamas kelio bortas, ileistas iki vaziuojamosios dalies lygio.
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Darnios aplinkos reikalavimy jvykdymas irengiant sklypo teritorija

Automobiliy stovéjimo aiksteléje ZN automobiliy stovéjimo vietos turi biti pazymétos
horizontaliu Zenklinimu (nejgaliojo su veziméliu simbolis (Keliy eismo taisyklés, patvirtintos LR
Vyriausybés 2002-12-11 d. nutarimu Nr. 1950 (redakcija nuo 2016-11-04 iki 2019-12-31),
tolesniuose paaiskinimuose — KET; 3 priedo 1.24 p.):

O

ir vertikaliu kelio Zenklu Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta“:

|/ .

W

su papildomomis lentelémis Nr. 846 ,,Nejgalieji* (KET, 1 priedas):

&

b s/

1,5 m plocio juostos tarp atskiry ZN automobiliy stovéjimo viety turi biiti pazymétos horizontaliu
zenklinimu ,,Zebras®, kuris Zymi nereguliuojamg pésciyjy peréja:
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Ispéjamieji pavirsiai
Sistemga sudaro jspéjimo elementai, montuojami j bet kokj tvirtg pavirSiy. Sistema galima naudoti
tiek esamai tiek ir naujai jrengiamai infrastruktiirai.

3 pav. Taktiné sistema is neridijancio plieno

Klificiai pazyméti naudojamos taktiliniai specialtis vinukai (pav.1) arba taktiliniai strypeliai (pav.
2). Pavyzdziui prie§ laiptus | pastatg ir analogiSkai ant virSutinés pakopos link pirmo aukSto
numatoma taktiling, sudaryta i$ apvaliy, cinkuoto plieno/aliuminio vinuky (pav.1l) kauburéliy danga,
kuri Zymi aukS$¢iy pasikeitimg. Nereikalauja jokios priezitros. Pagamintas i§ SS316 neriidijancio
plieno klasés. Modelis yra uzpildyti karborundu - silicio karbidu. Sis abrazyvas naudojamas norint
maksimaliai sumazinti slydima. Modelis yra §viecianti vedimo sistema, kuri absorbuoja dienos $viesa
ir tamsoje Sviecia. Gaminiai atitinka STR 2.02.10:2018 reikalavimus. Slidumo klas¢ R12.

5 pav. Taktiliniai strypeliai Matmenys: 290mm x 35mm x 4.5mm.
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Specifikacijos

Klijuojami taktiliniai vinukai

Aukstis: 5 mm

Skersmuo: 25 mm
Aliuminiai, neriidyjancio plieno.

Suneriamas $ablonas klijuojamiems taktiniams vinukams.
Tvirtinamas prie grindy ispéjamosiose vietose.

Sablono ilgis 30 cm, plotis 42,5 cm, atstumai tarp vinuky 7.5
cm arba 3.7 cm, skilutés skersmuo 25 mm.

Kauburéliai i§déstyti Sachmatais.

Isukami taktiliniai vinukai

Aukstis: 5 mm
Skersmuo: 25 mm
Kojelés aukstis: 16 mm

Kojelés skersmuo: § mm

Cinkuoto plieno, neradijancio plieno, neriidijan¢io

plieno 316 markes.

Suneriamas $ablonas jsukamiems taktiniams

vinukams. Tvirtinamas prie grindy ispéjamosiose

vietose.

Sablono ilgis 30 cm, plotis 42,5 cm, atstumai tarp
vinuky 7.5 cm arba 3.7 cm, skilutés skersmuo 4 mm.

Kauburéliai i8déstyti Sachmatais.

Neregiy vedimo sistemos i§ trinkeliy

Matmenys: 20 x 10 cm, storis 8 cm. Spalva: jskilimai - raudona, juostelés - balta (pagal atskirg

uzsakyma gali buti gaminamos ir kitokiy spalvy)

TS-21. VEJOS IRENGIMAS

Veja s¢jama ten, kur buvo nuimtas augalinis gruntas, kur buvo pakloti tinklai, kur statyby metu
buvo iStrypta ir suniokota veja. Pradéti veja rengti reikéty iS rudens. Pirmiausia paSalinami
menkaverciai augalai, daugiametés piktzolés, iSrenkami akmenys, statybinés atliekos, Siukslés. ITki
vejos s€jos, jei numatyta projekte, irengiama sklypo drenazo sistema, kitos svarbios komunikacijos

(vamzdynai, elektros linijos, takeliai, laistymo sistema).
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Augalinio grunto tinkamumas apZzeldinimui turi biiti nustatytas laboratoriniais tyrimais. Augalinio
grunto mechaninis sgstatas pagerinamas smelio, durpiy, kalkiy ir kitais priedais, uzpilant ant
apzeldinamo pavir$iaus ir 2-3 kartus permaiSant. Augalinio grunto derlingumo padidinimui uzpilamo
grunto virSutiniame sluoksnyje jterpiamos mineralin€s ir organinés tragSos. Apzeldinamoje teritorijoje
uzpilamo netankinto augalinio grunto sluoksnis turi biiti 15 cm storio. Leistini dirvozemio sluoksnio
storio nukrypimai + 5 cm

Reikalavimai vejos jrengimui:

e augaliné zeme tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu;

e zemés pavirSius sutankinamas voluojant;

e  pries séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirsius lengvai iSpurenamas;

e pas¢jamas Zoliy miSinys.

Paprastosios vejos s¢kly miSinyje vyrauja pievinés miglés, atsparios mindymui bei nepalankioms
ziemos salygoms, auga ir sunkesnés mechaninés sudéties dirvozemiuose. Jos gali sudaryti 55 proc.
visy sekly, raudonieji eraiinai — 45 proc. Be to, | miSinj iki 10 proc. galima pridéti daugiameciy
svidriy. Paprastai vejai tinka ne tik varpinés, bet ir ankStinés daugiametés zolés — baltieji dobilai ar
zematges liucernos.

Iki Imm stambumo séklos séjamos, sumaiSius jas tariy santykiu 1:1 su sausu sméliu. Séklos
jterpiamos ] gruntg iki 1 cm.

Geriausia vejg séti pavasarj (iki geguzés vidurio), kol dirva dar pakankamai drégna, arba antroje
vasaros pusé¢je (ne véliau kaip rugséjo 10 d.). Zoliy séklos dygsta mazdaug 2—3 savaites, o trikstant
drégmeés ar suvélinus séjg rudenj veja bus reta.

Paséjus Zoles Zemés pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi 10 cm auks¢io zolé
pirmg karta pjaunama. Véliau pjaunama veél, kai zolé uzauga 15 cm nupjaunama iki 5 - 6 cm
aukscio. Nupjovus zZolg, veja palaistoma.

Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

Vidutiniskai derlingos dirvos tr¢Siamos amofosu ir kalio chloridu (po 2 kg/100 kv. m — arui).
Naudojant kompleksines NPK trasas, reikéty rinktis su mazesniu azoto kiekiu (N: P: K—8:20:30).
Arui pakanka apie 3 kg tokiy trasy. Dirva kalkinama ir tr¢Siama rudenj ar pries s¢j3.

Vejos sudétis: 40% pieviné miglé, 30% daugiameté svidré, 20% Sakniastiebis raudonasis
erai¢inas, 10% kuokstinis raudonasis eraicinas.

TS-22. MEDZIU IR KRUMU SODINIMAS

Darby atlikimas.

Prie§ sodinant augalus informuoti projektuotoja ir suderinti tikslius pasodinimo plotus. Bet kokie
nukrypimai turi biiti suderinti su projektuotoju. Augaly viety nuzyméjimo ir sodinimo metu biitina
priezitira.

Augaly sodinimui ] teritorija atvezamas naujas dirvozemis, kuris bus naudojamas medziy
sodinimui. Atveztas dirvozemis turi atitikti Valstybinés visuomenés sveikatos priezitiros tarnybos
prie sveikatos apsaugos ministerijos reikalaujamus kokybés standartus dirvozemiui visuomenei
prieinamose zonose. Dirvozemis privalo biiti neuZterStas statybinémis medziagomis, atliekomis,
Siukslémis ir pan.

Visa augaliné medziaga turi atitikti sodmeny kokybés reikalavimus. Visi sodinami augalai privalo
biiti su Zemés gumulu. Sakny sistema nepazZeista, kad uztikrinty sékminga persodinima ir prigijima. |
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dirvozemj jmaiSoma augalinés kilmés komposto, bei tam skirty specialiy trady. Sakny tvirtinimui
naudojama tinkly apsaugos sistema.

Visi pasodinti augalai privalo buti prizitirimi (laistomi ir t.t.) iki objekto pridavimo. Augalai
praéjus vieneriems vegetaciniams metams privalo biiti apzitiréti ir neprigij¢ atsodinami. Augalai
vezami j objekta turi biti pasodinti per 7 kalendorines dienas nuo jy iskasimo. Saknys privalo biiti
transportuojamos supakavus maisiuose, kad biity maksimaliai apsaugotos nuo Sakny nudzitivimo
rizikos.

ISkastose duobése uztikrinamas Sony ir dugno drenazas. Grunto pralaidumas turi biiti > 3,6 1/m2/h
. | paruostg duobg pilamas ir lengvai sutrombuojamas substrato sluoksnis taip, kad j duobe jstacius
medzio gumula, kaklelio aukstis biity 5 cm vir§ projektuojamo aukscio (dél nusédimo). -5 cm nuo
projektuojamo pavirSiaus uzpilamas dirvozemio ir komposto miSiniu su ilgo veikimo granulinémis
tragSomis — 20 g medziui 500 mm sluoksnis. Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrg tarp
sumazintos Sakny sistemos ir lajos, medZzius butina genéti.

Medziy, pasodinty Salia inzineriniy tinkly, Saknys izoliuojamos medziy Sakny atitvaru (ribotuvu).
Ribotuvai apsaugo medziy Saknis ir netoli esamus inzinerinius tinklus, kad abeji nebtitu paZeisti.
Tokiu biidu sukuriama apsaugos sistema. Vertikali apsauga nuo Sakny - tai Imm storio profiliuotas
$akny uztvaras sukurtas dangy, negiliy vamzdziy ir komunikacijy apsaugai. Si universali $akny
valdymo sistema skirta apsupti pavienius medzius ar jy grupes. Vertikalios briaunos nukreipia
medziy Sakny augima Zemyn

Tipas: Profiliuotas
Gylis: 600mm

Rulono ilgis: 30m
Zaliava HDPE

Spalva: Juoda
Uzbaigimas: Natiiralus

27
ot

Zaliavos charakteristikos:

Savybés Mato vienetai ReikS§mé

Mechaninés

Atsparumas smiigiams kj/m2 >13

Stipris tempiant ties takumo MPa 23-26
riba

Stipris tempiant ties trikimo MPa 28-30
riba

Pailgéjimas ties trilkimo riba % >600

Lankstumo modulis MPa 950-1100

Kietumas pagal Sora - 60-63

Fizinés

Tankis g/cc 0,97

Susitraukimas 2% 2,5-3,0

Lydymosi srauto g/10min <0,8
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indeksas(190°C/5kg) |
Terminés
VST@10N (VST/A) % 115-130
HDT@0,45mPa (HDT/B) °C 73-80
Prieziiira

Pirmaisiais metais po pasodinimo medziai turi gauti pakankamai vandens. Laistymas biitinas karta
per dvi savaites, jeigu nelyja. Pasodintus medZzius genéti reikia tuo atveju, jeigu Sakos yra paZzeistos
arba nudzitive. Véliau, subrend¢ medziai periodiSkai genimi siekiant uztikrinti sveikg ir ilgaamze
laja.

Genéjimas

Medzio genéjimas turi biiti vykdomas tik atidziai apsvarsCius butinybe ir atlikus detalig
inspektacija, kurig turi vykdyti kompetetingi arboristikos ir dendrologijos specialistai. Inspektacijos
metu turi biiti atsizvelgiama ] medzio fiziologinius, biomechaninius parametrus, augavietés biukle,
kamieno, lajos ir $aknyno bukle (Zr. Zeldiniy ir Zeldyny vertinimo metodika). Sio patikrinimo i§vados
ir sudaro genéjimo plang bei iSkelia reikalavimus. Verta nepamirsti, kad gali buti ir Salutiniy
genéjimo padariniy — tai Sakos skylimas, perspektyvoje susiformuosianti drevé, Sakos liizis ir kt. Kai
kurios gentys, tokios kaip aesculus betula, salix, populus turi silpnesnius vidinius apsauginius
barjerus (CODIT), todél Sios genties medziams genéjimo pjuviai turi biiti mazi ir negiliis. Prie§
genint kiekvieng medj, biitina atsizvelgti | jo inventorizacinius/inspektacinius parametrus.

Jauni medZiai. Ankstyvas jauny medziy genéjimas labai svarbus jy gery augimo funkcijy
uztikrinimui ir palaikymui vystymosi raidoje. Gen¢jimu ankstyvame amziuje siekiama sukurti tvirtg
ir gerai subalansuotg (tipiSka medzio rtsSiai) lajos struktira, kuri augty nuo vieno pagrindinio
kodominanto, taip pat, reikalui esant galima koreguoti medzio aukstj. Genéjimo technikos -
formuojantis genéjimas, lajos sukélimas, sanuojantis gené¢jimas, lajos redukcinis gené€jimas.

Brandiis medZiai. Medis yra skirstomas ] tris brandas — lyting brandg, techning branda
(miskininky taikomas metodas) ir gamting brandg. Gamting branda pasiek¢ medziai jprastai biina
arba yra netoli savo galutinio stiebo/stieby aukscio, turi suformave gerai subalansuotg lajos sistema
(gerose salygose augantys subjektai), kuri daugiau nebesiplecia. Po Sios fazés medziams prasideda
rezignacija — sulétéja arba visiSkai sustoja fiziologiniai procesai, prasideda auginiy nekroz¢, medziai
tampa nebe atspariis iSoriniams faktoriams.

Brandiems medziams turi biiti paSalinta kaip galima maziau gyvy Saky, taciau, pavyzdziui lytinés
medzio brandos etape dar galima pasalinti nepageidaujamus kodominatus, ar pakeisti lajos forma.
Genéjimai Siame etape atliekami siekiant palaikyti ar pagerinti sauguma, medzio bendra fiziologing
bukle ir zinoma esteting iSvaizda.

Gen¢jimo technikos - formuojantis genéjimas, lajos sukélimas, sanuojantis genéjimas, lajos

redukcinis genéjimas, sauguminis genéjimas.

Medis veteranas. Urbanizuotose teritorijose medziai veteranai turi biiti genimi tik siekiant
pagerinti jo stabilumo parametrus ir d¢l saugumo - pavojingos sausos, storos Sakos privalo biiti
pasalintos. Kadangi medis yra pasiekes ir perauges savo gamting brandg — gyvieji auginiai turi biiti
Salinami tik ekstra atveju, nepazeidziant medzio fiziologiniy procesy. Labai svarbu sustabdyti augimo
salygas bloginancius ar trukdancius faktorius. Tokios brandos medziai gali turéti svarbiy istoriniy
sasajy, biiti saugomi dél biojvairoves. Gene¢jimo technikos - formuojantis gen¢jimas, lajos sukélimas,
sanuojantis gené¢jimas, lajos redukcinis genéjimas, sauguminis gen¢jimas, jei reikia konservacinis
apdorojimas.
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Zaizdy gydymas
Svieziai atsiradusiomis pavir§inémis arba giliomis medZio Zaizdomis turi buti pasir@ipinta
nedelsiant, siekiant sustabdyti medienos jrimo procesus (2 savai¢iy senumo arba senesniy zaizdy —
ypac ty kurios pradéjo apauginéti brazdo dariniu gydyti nereikia). Pirmasis zingsnis turéty biiti
negyvos ar pazeistos medienos ir svetimkiiniy paSalinimas i§ Zaizdos, taCiau tai reikia daryti labai
atsargiai paSalinant kiek jmanoma maZiau gyvos medienos ir nepamirsti, kad medis turi savo

gynybinius mechanizmus. Tuomet drevés plySiai uzdengiami specialiu stogeliu, kuris ir apsaugo nuo
krituliy, tac¢iau leidzia zaizdai védintis.
Sodinamy Zeldiniy specifikacija:

Medziai
Eil. | Augalo Augalo Augalo Augalo | Augalo Vnt. | Pastabos
Nr. | nuotrauka pavadinimas | pavadinimas | auk$tis | diametras,
lietuviSkai lotyniskai h, m cm
1 Mazalapé Tilia 1,3-1,5 | 3-4,5 4 Sodinama pavieniui
liepa parvifolia ir grupémis, taip pat
eilémis, aléjomis.
Atspari miesto
klimatui.
TS-23. MAZOJI ARCHITEKTURA
Paveikslas AprasSymas
SUOLAS

Suoliuko rémas pagamintas i$ cinkuoto plieno,
dazyto milteliniu budu.

Sédimoji dalis 1§ impregnuotos, tris kartus
dazytos 4 cm storio eglés medienos lenty.

ISmatavimai: 1800 x 730 x 840 mm (sédimosios
dalies aukstis 470 mm).

Tvirtinimas: M10 tvirtinimo  varztai
ankeravimui | pagrinda.

AE-2022-221420-TDP-SP-TS
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SIUKSLIADEZE

Plieno konstrukcija su medinémis lentelémis
sujungta, naudojant  nertdijan¢io  plieno
varztus/jungtis. Plienas - cinkuotas ir dazytas.
DaZymas - miltelinis. Konstrukcija gaminama i§
4 mm., storio plieno laksty, 70x50x6 mm., ir
30x20x2 mm., L profiliy bei 30x5 mm., ir 40x5
mm., ploks¢iy virby. Durelés susideda i§ 6 lenty,
50x10x745 mm., galiné siena susideda i$ 6 lenty,
50x10x745 mm. Viduje cinkuotas kibirélis,
gaminamas i§ 0,8 mm storio cinkuoto plieno
laksto, talpa 45 ltr. Su uzraktu ir spynele. Su
durelémis. Mediena — spygliuotis. Matmenys:
350x250x930h mm, talpa 45 1, svoris 36 kg.

AE-2022-2,
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DVIRACIU STOVAS

Pagamintas i$ cinkuoto ir dazyto plieno profilio,
50x30 mm. Po skersiniu gzuoliné detalé,
sauganti dvira¢io réma nuo apgadinimo, storis 2
cm. Matmenys 700x50x850h mm.

BS0

-_'I""'."'" N |

TS-24. NUOZULNUSIS LAIPTU KELTUVAS

Laipty keltuvas turi buti pritaikytas eksploatuoti lauko salygomis. Prie$ jrengiant laipty
turéklus, prie kuriy bus tvirtinamas keltuvas, Rangovas su keltuvo gamintoju suderina turéky
tvirtinimo reikalavimus.

Greitis 0.1m/s

Keliamoiji galia 225 kg

Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) | 800x900, 800x1000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

Sustojimu/ dury skaicius 2

Pavaros maitinimas 230 V 50Hz

Grindy danga Speciali neslidi danga
Kélimo eiga (istrizainé) Apie 3000 mm
Galingumas 0,5kW

90 laipsniy, posikiy skaiCius 1

Platformos spalva RAL7035 arba RAL 9007
Bégiai Dazyto plieno hégiai

Integruota ant platformos. Valdymo pultas platformoje - mygtukai, vaziuoja laikant nuspausta

Valdymo elementai mygtuka.

Avarinio sustojimo mygtukas, Laikantys turéklai, Automatiskai uzlenkiama platforma, Valdymo vietos
- ant platformos ir susfojimo, Pritaikytas naudoti vidaus salygomis, Pritaikytas Zmonéms su neigaliuju
Kita informacija vezimeéliu, Pavara - elekiriné 24V maitinama i$ baterijos, Darbo rezimas - 4min darbo ir 6min poilsio,
Tvirtinimas ant sienos, Sepetéliai keltuvo Sonuose, Platforma automatiskai uzsilenkia po tam tikro
laiko palikus keltuva be prieziiros

- Keltuvo startas i§ 90 laipsniy posikio, keltuvas sustoja virSuje ties paskutine pakopa ir ten
parkuojasi;

Papildomai / Pastabos - Uivai]iavimo rampos 200 mm plocio;

- Atitinka standarta EN 81-40;
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TS-25. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatomis®“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR
1.07.02:2005 “Zemeés darbai* bei kitais veikiangiais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. darbams bttina iSduoti paskyra-leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti
7emés paviriiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir
juos priziiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekiy linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti zemés, kol
nebus gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todel iSkasos $laitas gali
nuslinkti ir uzgriiiti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo
apziuréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitrétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padétyje.

Keliant nestandartinius krtvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai.

Nuimami konstrukcijy ir taros kabinimo jtaisai turi biiti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. tam tikslui uzkabinta
konstrukcija pakeliama j 30-40cm aukst;j ir apzitirima.

Keliamos konstrukcijos ar elementai, kad jos nesiiibuoty ir nesisukty, prilaikomi virvinémis
atotampomis.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukceijy, elementy, draudziama biiti Zmonéms.
baigus ar pertraukus darba, draudZiama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Krovinius kelti ir nuleisti biitina sklandziai be trik¢iojimy.

Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama biti Zmonéms.
Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai jtvirtintos
Ju pastatymo vietoje.

Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ar jy elementais.

Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15m/s
ir daugiau, plikledziui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi buti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi bti techniskai tvarkingi.
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Kélimo masinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biti didesnis uz nurodytgjj masinos pase.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir
darbo vietos esancios 1,3m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai,
apSvieCiamos ne maziau kai 30 ly, neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui ] transéjas, daubas ir
iSlipimui 18 jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi buti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacija ir atsakingy asmeny leidimg. atlikti suvirinimo darbus aukStyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti
techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi
atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistin¢lé. Objekte turi
biiti pirminés gaisro gesinimo priemones, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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34 34 0)

AE-2022-221420-TDP-SP-TS




PATALPY EKSPLIKACIJA

Brézinio Nr.

Brézinio pavadinimas

Lapy sk.

Laida

AE-2022-221420-TDP-SP-B.1

Bréziniy Ziniarastis

AE-2022-221420-TDP-SP-B.2

Sklypo planas, asiy nuzyméjimo planas, dangy planas, M1:500

AE-2022-221420-TDP-SP-B.3

Suvestinis inZineriniy tinkly planas, inZineriniy tinkly apsaugos
zonos, M 1:500

AE-2022-221420-TDP-SP-B.4

Vertikalusis planas, M1:500

AE-2022-221420-TDP-SP-B.5

ApZzeldinimo planas, M1:500

AE-2022-221420-TDP-SP-B.6

Nuogrindos jrengimo detale, Pésciyjy tako jrengimo detalés

AE-2022-221420-TDP-SP-B.7

Asfalto dangos jrengimo detalés

Q) Q) I Y

o|lo|jo|lo| © |©

2022 Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.

Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

O® Aestas

Vilniaus g. 96B, Ukmerge, LT-20161 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37067365489
El. pastas:
www.aestas.lIt

info@aestas.It,

VS] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato Nr. | PAREIGOS | V. PAVARDE PARASAS
PV | AVaitulevicius J/ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
APDV | AVaitulevicius i
£ BREZINIU ZINIARASTIS 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Traky rajono savivaldybés administracija AE-2022-221420-TDP-SP-B.1 | |




X=6056106.00

Y=560583.08

X=6056106.91

X=6056107.66

X=6056110.70 X=6056110.84

X

Y=560589.44 Y=560595.76 Y=560621.34 Y=560622.64
X=6056105.93
Y=560582.60
X=6056105.41 Projektuojami dviraciy stovai 1o
Y=560577.07 16442 164.82
164.64
; . o
L . X=6056104.85 — s asf <
Gaisriniy automobiliy Y=560572.03 = s . A N :
apsisukimo aikstelé AN : T Mindaugo & 1| |- e Bipaas
P — y .| 100 - orifa D4 164,05 Lm0 4.2 ﬁ i
g & e =N Kelio (gatvés) kate\g gy — Q tr e Mindauge s
16T 7% 16179 s VX m, e -
e L L o D — 163 s A O 60 i B 1 :
e~ .67 M Bigsy S N 0 e L ot - \ G e eeuiinln
L P S 225, ' ) i s - 2
9 ,,,ﬁsff——— S ~ 1618133 tr | J ~ 1 elA!)(N ‘ B é ‘ 1.30 | 164.
; = : + = — ST — = E I A
X=560589.26 16119 s SRR U G - s i e /7 =1
Y=6056096.74 W A p+l Tcage o — \ | e T i
— 45 e 14757 | | | 164,35 "
5 1. i3 ——— — — U
S — " ToL. asf — — \ 16298 ! 1 al + B
P iy L/ R A | 1 \ 1+
- 161 — —gg 05T 10 Thet s | . . _SITUACIJOS SCHEMA
al Thelm — — 16201 54 |11 | ] f 165.06 Mindaugo g. 17, Trakai
X=6056095.35 16k 7 [ | E— (i — AR 164,89
Y=560578.97 s Nu : " j | iy EKSPLIKACIJA
v 1 mr gL e : ’L 1 I§: 64 48 y Projektuojama atvira Nr. Pavadinimas
’ - -
*\_ @ . ik T T ,‘ e nuogrindos konstrukcija @ Atnaujinamas gydymo paskirties pastatas
: || ‘ | r “1 | Jrengiama kiemo aikstele
X=560585.24 1 [T 790700020439 A L E | lreng
Y=6056093.75 \ e o - . I 1B 164.06 2 @ Atnaujinami péséiyjy takai
D) =Y ),_'. ————— — tf,,‘ = 1 S ] o i
X = 560589.28 161 = . B car 6.7 T JE T o & & 6566 @ Esamas garazy paskirties pastatas
= . , 7 63.82],., 245 I o @ :
Y = 6056093.56 L e 10— = ‘ ‘l ! | = %) 5 I:St; ) 16531 (5) Esamas katilinés pastatas
N 3. . G +7L 77777 | B 6 -1 Projektucjamos Sviesduobiy @ Esamas administracinés paskirties pastatas
163.4 63. Pl -+ grotelés SUTARTINIAI ZENKLAI
X=6056088.67 20 . “ “ | R : Foan Pavadinimas
Y=560589.23 63 ' ! ! | . : 166.07 ymejimas
o oL B el 8D o xcossess e S
, “ “ ! @ g 1665+ . .‘ Esamas jvaziavimas-iSvaziavimas j sklypa
oo 0 : L — [16605 - P
/ | | 1 £ [rEmm—————= Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
’ : \ L N o . :
1618 ) %\ 16186 X 2 | %77711_77 B i L; X=6056063.65 Esama betoniné nuogrinda
0 ) p i i I Y=560621.79 Atnaujinama esama asfalto danga
1 asf |\ AN N S DER SRR I £’ : e TP -
~ RS\ ™ R P Z S e 7 A 07 ¢ YA T: o R g | [ e Il s i 0’74 |rengiama asfalto danga
i —_— — . fnat 1617 52840 \Kes : [ 164 Tl P Atnaujinama Saligatvio trinkeliy danga
\/ Kadastriniai matavimai %o\ ) U 6 | 16458 3 1(;4.8365 1% = Aikstelé viename lygyje Irengiama Saligatvio trinkeliy danga
162.0 2 & 71 A% Mo su Saligatvio plytelémis eI ]
3 fglé“’“ ? }2%2 167.07 E SEE Projektuojama atviros konstrukcijos nuogrinda,
7 5 AR 14482 1648 s Zr. nuogrindos detale
1644 { % N 115 X=6056052.40 o 909080%0| Projektuojami jspsjamieji pavirsiai
- 7 a =
X;Egggggg.gg K6y \ 67/ | ¥=560616.55 +6056050“‘ Projektuojami vedimo pavirsius
= : o (93 72/ Elt\- 03/ >F ——><—— | Ardomi kelio, vejos bordidrai
| 166.20! LR kS| e ‘ Esami jéjimai j pastat:
0 1 i O Pekeliamas Sviestvas, VNG "o = P kt! oo p| kt . biliy jkrovimo stotelé
& - - f 167183 lg“uéf Kadastriniai matavimai I’O.e uol.amosee romo IIL“ I'OV-I.f:nOS(I)eeS
T : . Projektuojamos elekromobiliy stovéjimo vietos
= 166.74 ) | Projektuojami guminiai automobiliy bortai
66,2842 % 75 ' I 1-0303 Nuozulnus laiptinis keltuvas e Projektuojami lauko suoliukai ir Siuksliy dézés
7 / " X=6056055.25 [ | Projektuojami dviraciy stovai
Y=560600.05 ) ! 4
X=6056067.90 Asfalto ir Saligatvio dangy
Y=560592.69 sujungimas viename lygyje
=6056054.79
Y=560564.61 X=6056067.37 0 2022 Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.
PASTABOS =6056056.35 Y=560588.82 Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Y=560578.21
o . X=6056067.24 Vilniaus g. 96B, Ukmergé, LT-20161 | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS o
1. VISINUZYMEJIMAI, MATMENYS IR KOORDINATES DUOTOS METRAIS. Y=560587.83 @ Ae S tO S Telefonas: +37067365489 VSI Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
2. KOORDINACIY SISTEMA LKS-94, AUKSCIY SISTEMA - BALTIJOS. ) El pastas: info@aestas.It, gydymo Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)
3. DANGOS PROJEKTUOJAMOS MAKSIMALIAI PRISILAIKANT ESAMY DANGUY RIBY BEI PAVIRSIY. www.aestas.lt projektas
4. VYKDANT DARBUS RANGOVAS TURI VADOVAUTIS GALIOJANCIU LIETUVOJE STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY, TECHNINIY Atestato Nr. | PAREIGOS V. PAVARDE pARAgés
SPECIFIKACIJY REIKALAVIMAIS IR NURODYMAIS, MEDZIAGY GAMINTOJY TECHNINEMIS INSTRUKCIJOMIS BEI VISAIS PROJEKTO A292 PV A Vaitulovicius Laida
BREZINIUOSE DUOTAIS NURODYMAIS, PASTABOMIS IR PAN. b ’4} 4| DOKUMENTO PAVADINIMAS
5. PROJEKTA KEISTI GALIMA TIK GAVUS RASTISKA PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA BEI PROJEKTO PAKEITIMUS SUDERINUS SU A292 SPPDV | A.Vaitulevitius % SKLYPO PLANAS, DANGU PLANAS, 0
PROJEKTA DERINUSIOMIS TARNYBOMIS. / ASIU NUZYMEJIMO PLANAS, M 1:500
6. PRIES ATLIEKANT ZEMES KASIMO DARBUS, RANGOVAS TURI GAUTI AB "ESO" SUTIKIMAVYKDYTI ZEMES DARBUS BEI ISKVIESTI AB "ESO" 3 y Lapas | La
ATSTOVA/SPECIALISTA. KURIS TIKSLIAI NURODYS ESAMUY EL. KABELIY VIETAS UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO P pu
LT Traky rajono savivaldybés administracija AE-2022-221420-TDP-SP-B.2 | |




X

SUTARTINIAI ZENKLAI Automobiliy el.

Zyméjimas Pavadinimas Krovimo stotelé Nr.
e Y e Y Projektuojami vandentiekio tinklai V1, vietoje esamy. Esami IPS-1 . 2X(Cu-5x25
jvadai iSmontuojami. ’ 2xPEQJ63
R Projektuojami buitiniy nuoteky tinkiai F 1, vietoje esamy.Esami
iSvadai iSmontuojami 16449
W Projektuojamy vandentiekio tinkly V1 apsaugos zona . 164.42 164.82
o, Automobiliy el. 7. X 164.64
Projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly F1 apsaugos zona 163
X Krovimo stoteIeP gr;l‘l_ : o o <
|_— —==" Projektuojam1kV kabelis Cu-5x25 XLPE izoliacija l -1 N oL e ; ‘ v B
St jZemini iuotas 20 1.5 . A\ €100 . D Mindaugo & 164,05 /,Lmizﬁ'?/'”% 4.29 oo ] ﬁ
as jZzeminimo variuotas 20mm, 1.5m 7 6236 * | 9o ij . )
[ n pes! ] T RN Y Kelio (gaig’fés) kat? c.:\:;ga o il rl) ' indauge e
Plieniné juosta cinkuota @if/ LT 161795 s aioas— V - 54 1631 3 @ @\ i}i‘, e
i —5 i ——F o ul “Fr + %’%167 SE Ty == - “Besss 7 16490
® projektuojamas iki 1kV jtampos ﬂg}{l,r,gs#abeﬁgga’"”" 7 Tol. T SN e il L — 5021 - 2 16120
e — r ! _ ‘ 0 1fpr 0V ! E 164502,
C— 1 |projekiuojamas apsauginis van%“z&k oy T [+ ] — 6T = —— : ) : | | HER S 2 |\%
; X - - R e S e o g (1 Y e | ABEL £ oo ARSI 2 | E
. | Projektuojamas ap3vietimo kabeli e - = 4.9 \ 1 | k . -
— : ; e 16787 /N | i 5435 ' r
C—— 1 |projektuojamas, apsaugiss-val Tasf —— S i - T T T SR : 1 +
_____I/—'J"" ' _ ﬂas L= TOI06 T4 87 ) \ N I [ P w
r—-—a@'—_ Projektuojamas LED 53W évieq’gp))?s, — /%@57‘ L 15 T | ‘ /S/ITUACIJOS SCH EMA
: bel Cu-5x25 : \ e ['EI | ‘ y 165.06 Mindaugo g. 17, Trakai
! Projektuojamas jzeminimo kontﬁra%tr r))/ PE@63 . Y N | e B s 164.89
\n - jektuojamas | | Nu 7 e . EKSPLIKACIJA
R 10 |Projektuojamas virgjtampiy ribotuvaq%\\ . “:\_“ D13 7 2 ’\ ’E 5 x6055745.7 Nr Pavadinimas
g S = D .- T m g
X Demontuojamas jrenginys \ *\\ @ ' 330 || TS Y 0611125.60 @ Atnaujinamas gydymo paskirties pastatas
B ! B = - ; K KStele
W Sujungimo mova K l\ BRERE T L E ~, | Irengiama kiemo aikstelé
t . RAST60T . I ‘ (3) Atnaujinami péséiyjy takai
. \ ppss =y 161.93 . o
16167 o Blr161.94" 16L77 @ Esamas garazy paskirties pastatas
] + . 16332 ) 2 e 165.66 -
150 R L T = ikt 16551 @ Esamas katilinés pastatas
16158 —" et S leLp 10 = - P | ia
161. — x _;l L @ Esamas administracinés paskirties pastatas
103 é? <1 | @ X REINZS + SUTARTINIAI ZENKLAI
oy z YU 6 | B 166.07 Zyméjimas Pavadinimas
5 X Ziame i - L g°5165v94 g BE=a==d Sklypo riba
. : X é{ﬁ%%z& ﬁgl 6 i i z 16621 " Esamas jvaZiavimas-i§vaziavimas j sklypg
561099 | l | | 5 16665 [EEmmmEESEEER  Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
g 161.8 \ . ' - ! Vo , = == Esama betoniné nuogrinda
o . % 161.96 . = L A
Dujy jtaisas L S h £ ) @%2%%311'61’3 5 2 | i i i f Atnaujinama esama asfalto danga
- Dujy jtaisas 63 as | DA S S i ] Jrengiama asfalto danga
‘-\/ —_——— Kadastriniai matavimai 1617 . 162.8 :Q 26y, y —— ' Atnal.innama léaligﬁtVis) trinl.(eliq danga
0 5 O‘;a\ . z ‘ . j L asf 8 |rengiama $aligatvio trinkeliy danga
L. % . < < < <
0 % }2%2 167.04 @ W I?rojektquama atviros konstrukcijos nuogrinda,
2 )/ 1 2 Zr. nuogrindos detale
1644 { 7 i b 90908080| Projektuojami jspsjamieji pavirsiai
25074 a 4 8
Esama atrama iSmonfuojama, o nuo 28 \ il 4‘» 6056050 Projektuojami vedimo pavirsius
esamo kabelio sumontuojamos 6 (24 o i 211?1;le6 72/8d- 030{.‘ °>P ——><—— | Ardomi kelio, vejos bordidrai
pereinamosios movos PM 65 £056021.70 e @ S orotamas Sviesty 166.40 41% § 161 Y777 N Esami jéjimai j pastatg
560341.85 aear ass. \ / fl — 12% Kadastrinial matavimai = Proektuojamos elektromobiliy jkrovimo stotelés
Projektuojama nauja atrama, pajungiama T 6. o . Projektuojamos elekromobiliy stovéjimo vietos
: S i S 166.74 ‘ : P— P " -
PASTABOS DEL DUJOTIEKIO TINKLY nuo esamo !(abeho, sumontavus ' i 73/,, . Projektuojami guminiai automobiliy bortai
pereinamgsias movas PM 6628, % =T _— —T72731 - 0303 e Projektuojami lauko suoliukai ir Siuksliy dézés
Dél dujy jtaisy baklés jvertinimo ir galimo 7 . B 1 Projektuojami dviraciy stovai
poreikio atlikti jy aukscio reguliavimo darbus .
batina iSsikviesti ESO atstovg. Atsiradus x60557/28/44
poreikiui atlikti jtaisy auk$cio reguliavimo x6055742, 1%075 y56110993
darbus, bitina kreiptis dél jy atlikimo j ESO. Tie y 561115.5 1 t’ iU kasi
darbai bus atliekami uzsakovo léSomis. m (atviru kasimu) 0 2022  |Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.
PASTABOS Laida Data  |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- . Vilniaus g. 96B, Ukmergé, LT-20161 | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS o
1. VISI NUZYMEJIMAI, MATMENYS IR KOORDINATES DUOTOS METRAIS. @ Ae S tO S Telefonas: +37067365489 VSI Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
2. KOORDINACGIY SISTEMA LKS-94, AUKSCIY SISTEMA - BALTIJOS. ) El pastas: info@aestas.It, gydymo Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)
3. DANGOS PROJEKTUOJAMOS MAKSIMALIAI PRISILAIKANT ESAMY DANGUY RIBY BEI PAVIRSIY. www.aestas. It projektas
4. VYKDANT DARBUS RANGOVAS TURI VADOVAUTIS GALIOJANCIU LIETUVOJE STA'_I'YBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY, TECHNINIY Atestato Nr. | PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS
SPECIFIKACIJY REIKALAVIMAIS IR NURODYMAIS, MEDZIAGY GAMINTOJY TECHNINEMIS INSTRUKCIJOMIS BEI VISAIS PROJEKTO 7292 PV A Vaitlevicias 7% Laida
BREZINIUOSE DUOTAIS NURODYMAIS, PASTABOMIS IR PAN. i ; DOKUMENTO PAVADINIMAS
5. PROJEKTA KEISTI GALIMA TIK GAVUS RASTISKA PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA BEI PROJEKTO PAKEITIMUS SUDERINUS SU A292 SPPDV | A-Vaitulevicius 4% SUVESTINIS INZINERINIU TINKLUY 0
PROJEKTA DERINUSIOMIS TARNYBOMIS. 4 PLANAS, M 1:500
6. PRIES ATLIEKANT ZEMES KASIMO DARBUS, RANGOVAS TURI GAUTI AB "ESO" SUTIKIMAVYKDYTI ZEMES DARBUS BEI ISKVIESTI AB "ESO" 5y ; Lo | 1a
ATSTOVA/SPECIALISTA. KURIS TIKSLIAI NURODYS ESAMUY EL. KABELIY VIETAS UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO p Py
LT Traky rajono savivaldybés administracija AE-2022-221420-TDP-SP-B.3 1 1




S
164.49
164.42 164.82
T B g 10464
16423 T B
o ek | =T
S A | = <
- ,sT“—f”fr*'J’(’}ji/ N — 164.20 \i y |
— - = 2 =
70 o N | Mindwgoe g0 Tk Se1s
_ ¥ *1 - 4, 16405 Yo 25 1 A
T o e - Lo 0200 Mj‘jj[}r ///mi(x&) @ ) &
10— 161795 1631 i 0 7 o o
- A, V’ﬁ . ,,,Lszageff@teﬁ%‘”’mf?%'/ L1638 j@ L @/ £ NN o
IV 16167 M‘“d"‘“gz%m_gg B SRS 01 o (tt v AT 20 \ §16 16490
L —F P — — L —— - 1 e .
N T T r &i i = 3 \id‘«i“;’““ ’ BE A T
- 66 + [ — ~eJ3T — e g , ‘ Fllz S 2 |1\%
TR ':‘TE : i \ qu%‘* - 4549 ‘ PG B 3 5
— —— =T 162.09 \ B s =
‘ 45 =150 16187 | of i 19435 4 |+
38 NiE | + ) ol
ol _ 1\ N 2.9 1 = ! L
- e — 176 T (=} o | i <164.35) -
- — b — g 1S T — el S U v 2 I ] b _SITUACIJOS SCHEMA
V” al bei — eor I s W1 1 B Al 1TSS 165.06 Mindaugo g. 17, Trakai
1614 1 T AN T 164.89
o Nuezuln e i ‘E i | ian A . EKSPLIKACIJA
B . %) o i | as
¢ ; *162.13 1623 6238 ‘ | E ! 18 64 45 ol Nr. Pavadinimas
| | mar I8 ) . I i 165 (}QF ‘15}@7?5 - —
r @ ‘ 62k b33 ‘\ ‘\ [ ! - iy 4 ALyl @ Atnaujinamas gydymo paskirties pastatas
| * A 7 == 700,0201439, N 7%9_ N n ﬂfxlgm\m#, E E ] Irengiama kiemo aikstelé
4\ s KAS2091 o . f1ols | | | | ’g ! [l 164.06 4,3Jg ) g,_ L @ Atnaujinami pésciyjy takai
= 93 : —h g TN
16167 e B car 6.7 op B3 ! T E T | R ] 5 <66 @ Esamas garazy paskirties pastatas
s : | 4 | 16382 | 2ds i | 5 1 Mm" aa .
16240 — zzj 5 4‘ = ‘| ‘l : 432 ﬁﬁ I.‘ | 16351 (5) Esamas katilings pastatas
@ < 4 NERE N B I 4‘; @ Esamas administracinés paskirties pastatas
m% 4176 N 144 '6344% i " : : @l ﬁ -+ SUTARTINIAI ZENKLAI
= 162.p4 \ - i ! 2 > —
o £l | \ 16245 PRl ]zl | . 166.07 Zyméjimas Pavadinimas
. 6253 - = gl — S — ﬁi?O_J 16594 2 —i—/—1—i= Sklypo riba
. 797700020389 639 | 16} T | I \ 7 s 15 © P N —
16246 = | i i i |z 166.21 .‘ Esamas jvaziavimas-iSvaziavimas | sklypa
\ ‘ 50 ¥ 16605 e — - P—
| | | 4 5 Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
216146 - Muozbina L ! _L 77777 !#'*'1 - l -y === Esama betoniné nuogrinda
- - 16X | i i }_ N 12::23 Atnaujinama esama asfalto danga
) A as D s | P A S b N Irengiama asfalto danga
' 161.7 162867 64 135 pl A 164 _j'{ | I8 L . Atnaujinama Saligatvio trinkeliy danga
/ s B - ! it A /f0f6 ‘ | loas8 164.8:/ s as Aikstelé viename lygyje Jrengiama $aligatvio trinkeliy danga
1620 \ s > &/ S ‘ /1 /65-11 ‘ T su Saligatvio plytelémis e
N ) STAvS) r\Q, S S 3 fj jﬁﬂ/lé{% %i }2;%2 167.04 Z LS Projektuojama atviros konstrukcijos nuogrinda,
2 A62.57/ ~ wih ESaON 16 S r. nuogrindos detale
164.43 ’llez o o 16400 . . \64'87 745 S 25959590 Projektuojami jspejamieii pavirsiai
° . as: o 3
4‘» . L1654 164.60 D gl + 6056050 Projektuojami vedimo pavirius
" 771 168.13 : 64.65 ﬁt\ i —>&—— | Ardomi kelio, vejos borditirai
6 i @ Perkeliamas ooty ;(: 0 (7 3 161 Y777 P\ Esami jéjimai j pastatg
araz fs o o . . < . . B . . N
E - f . . lﬁ Kadastriniai matavimai 164.50 Vertikaliojo planiravimo altitudé
— =t 6. o 16—5‘:‘6 505 Projektuojama altitudé/Esama altitudé
36 ' - '
6628l I —— 72731 - 0303 NuoZzulnus laiptinis keltuvas
7 : B / -
- /
Asfalto ir Saligatvio dangy
sujungimas viename lygyje
0 2022 Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.
PASTABOS Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
. . . Vilniaus g. 96B, Ukmergé, LT-20161 | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS o
1. VISINUZYMEJIMAI, MATMENYS IR KOORDINATES DUOTOS METRAIS. @ Ae S tO S Telefonas: +37067365489 VSI Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
2. KOORDINACIY SISTEMA LKS-94, AUKSCIY SISTEMA - BALTIJOS. ) El pastas: info@aestas.It, gydymo Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)
3. DANGOS PROJEKTUOJAMOS MAKSIMALIAI PRISILAIKANT ESAMY DANGUY RIBY BEI PAVIRSIY. www.aestas.lt projektas
4. VYKDANT DARBUS RANGOVAS TURI VADOVAUTIS GALIOJANCIY LIETUVOJE STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY, TECHNINIY Atestato Nr. | PAREIGOS V.PAVARDE PARASAS
SPECIFIKACIJU REIKALAVIMAIS IR NURODYMAIS, MEDZIAGY GAMINTOJY TECHNINEMIS INSTRUKCIJOMIS BEI VISAIS PROJEKTO A292 PV A Vaitulovicius Laida
BREZINIUOSE DUOTAIS NURODYMAIS, PASTABOMIS IR PAN. b = DOKUMENTO PAVADINIMAS
5. PROJEKTA KEISTI GALIMA TIK GAVUS RASTISKA PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA BEI PROJEKTO PAKEITIMUS SUDERINUS SU A292 SPPDV | A.Vaitulevidius % 0
PROJEKTA DERINUSIOMIS TARNYBOMIS. VERTIKALUSIS PLANAS, M 1:500
6. PRIES ATLIEKANT ZEMES KASIMO DARBUS, RANGOVAS TURI GAUTI AB "ESO" SUTIKIMAVYKDYTI ZEMES DARBUS BEI ISKVIESTI AB "ESO" ; y Looas | La
ATSTOVA/SPECIALISTA. KURIS TIKSLIAI NURODYS ESAMUY EL. KABELIY VIETAS UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO P pu
LT Traky rajono savivaldybés administracija AE-2022-221420-TDP-SP-B .4 | |




%
/]
. |
|
Rt (|{k &
148 |
Persodinami kriimai : 195 i |
. . - zr. Aiskinamajj rast ; 6= 1
Persodinami medeliai ( a a) = s o M ‘\
(2r. Aiskinamajj rasta) T e e v g g |
fr 7 : v Mindaugo & 16440 ——=€164.45 S
[ 2 .| 6100 A= 16403 _1md0 0y ﬁ P
J— gt o} wos : :
T s L —— Lo 16380 a el i " -
fre 1121:54 — & léb'?% mz%ﬂ@ré}q‘}f‘”’l“' _%16 3 AT ’@ \ 65 % |
[— 1y . / oo 16280 T 20 1 . 1 13 . E
W= "% g 67 Mindoug0 g'i?/l()l_gg [ 1 Ve N (7 - S \ L U 64.56 164.90 7 .
\—gsp ¥ 9100 w00 e 2 -4 4 164.76
I e [TE TR tr 4 = ”;
- -~
16119 —77 ° N+ 23T
7 & 4T 5L — 16182 e
A P A ¥ \ ’
R (S = 16187 XN % P
" T0l asf _ \ ] T ,:‘. ‘
— b s~ O — 6 87 B Ll _SITUACIJOS SCHEMA
. B 16201 [ i i 165.06 Mindaugo g. 17, Trakai
ke ast B I B i 164,89
o Nuoz e I i EKSPLIKACIJA
v, 2162.13 1 RS | E . | Nr. Pavadinimas
) [} | \
1T ‘T@‘ ''''' , @ Atnaujinamas gydymo paskirties pastatas
. | | r = i i iK&tele
T3 700,020:439,‘ L E .y Irengiama kiemo aikstelé
. & [ | ’g | i 2 @ Atnaujinami péséiyjy takai
,,,,, [N N SN S
2 T % T ‘, ' g 6566 @ Esamas garaZy paskirties pastatas
! : ! as X
[ l ]:;; 1 165.51 @ Esamas katilinés pastatas
@ . L 4_,7‘L ,,,,, @ Esamas administracinés paskirties pastatas
— . i " : : -+ SUTARTINIAI ZENKLAI
£l gl ‘L J\_ \ / 3 }gggz _ Zyméjimas Pavadinimas
= N 1 S N R 7165 2 —i=— === Sklypo riba
LA 797700020389 ! | | .15 N s adiavimas Evatiavimas |
, 0 o 1 ‘ ‘ = %gg(z)% .‘ Esamas jvaziavimas-iSvaziavimas j sklypa
/ | | | ‘ 5 ' [rEmm—————= Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
. 16180 %\ “161.46 . _# 77777 \#71\_7 4 e A Esama betoniné nuogrinda
2 ) . h I i i i . h Atnaujinama esama asfalto danga
- 0 asf A\ WSS NS R MRS I N S = |rengiama asfalto danga
"\/ — . — . —  Kadastriniai matavimai 1617 1628 :Q 56 ==cl (": 1166:58' o r Atnaujinama $aligatvio trinkeliy danga
1625 %0\ . 7 L asf 8 |rengiama Saligatvio trinkeliy danga
o % . SOTOTOT
\{ % 1913 167.04 2 {25 5 | Projektuojama atviros konstrukcijos nuogrinda,
‘ s (I F 4 #r. nuogrindos detale
1644 ¢ . ff Z \ s © 25959590 Projektuojami jspejamieii pavirsiai
+ / \ il 4‘» 6056050 Projektuojami vedimo pavirius
" 6 f : 72/ Elt\- 0303 /777 —>&— | Ardomi kelio, vejos bordidrai
166.20 J 3 A Esami jéjimai j pastatg
06.2) S . i ‘1% 9 161 (Y67 77
e ‘ g . - P
1 @ Perkeliamas $viestvag, : \ / . o 12% Kadastrinial matavimai = Proektuojamos elektromobiliy jkrovimo stotelés
; ) - h Projektuojamos elekromobiliy stovéjimo vietos
166,75 M jerciojamos eeto LS OvEImo Y
| = 166.74 . — | Projektuojami guminiai automobiliy bortai
66,2812 % 545 . _—— —72731- 0303 e Projektuojami lauko suoliukai ir Siuksliy dézés
7 —_— | Projektuojami dviraciy stovai
. / Sodinami medZiai - maZalapé liepa (Tilia cordata)
Atstatoma veja

PASTABOS

1. VISI NUZYMEJIMAI, MATMENYS IR KOORDINATES DUOTOS METRAIS.
2. KOORDINACIY SISTEMA LKS-94, AUKSCIY SISTEMA - BALTIJOS.
3. DANGOS PROJEKTUOJAMOS MAKSIMALIAI PRISILAIKANT ESAMU DANGU RIBY BEI PAVIRSIY.

4. VYKDANT DARBUS RANGOVAS TURI VADOVAUTIS GALIOJANCIY LIETUVOJE STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY, TECHNINIY

SPECIFIKACIJY REIKALAVIMAIS IR NURODYMAIS, MEDZIAGY GAMINTOJY TECHNINEMIS INSTRUKCIJOMIS BEI VISAIS PROJEKTO
BREZINIUOSE DUOTAIS NURODYMAIS, PASTABOMIS IR PAN.

5. PROJEKTA KEISTI GALIMA TIK GAVUS RASTISKA PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA BEI PROJEKTO PAKEITIMUS SUDERINUS SU
PROJEKTA DERINUSIOMIS TARNYBOMIS.

6. PRIES ATLIEKANT ZEMES KASIMO DARBUS, RANGOVAS TURI GAUTI AB "ESO" SUTIKIMAVYKDYTI ZEMES DARBUS BEI ISKVIESTI AB "ESO"

ATSTOVA/SPECIALISTA. KURIS TIKSLIAI NURODYS ESAMU EL. KABELIY VIETAS
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VSI Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
gydymo Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)

projektas
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A292 PV | A.Vaitulevidius 4| poxumEnTO PAVADINIMAS Laida
A202 | SPPDV | A Vaitulevicius /%
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UZDAROS NUOGRINDOS JRENGIMO DETALE

Projektuojamo pasatato cokolis
Vejos bortelis

PESCIUJU TAKO JRENGIMO DETALE

Vejos bortelis
1000x50x200(h)mm

Vejos bortelis
1000x50x200(h)mm

Atstatoma veja

25%

augalinis gruntas (substratas)

500mm . 1000x50x200(h)mm
é ] Atstatoma veja
>59, 2 augalinis gruntas (substratas)

Betono pagrindas
C12/15, h=200 mm

++++++++

Betono pagrindas
C12/15, h=200 mm
4

%
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Betoninés trinkelés 80x100x200 mm

Skaldos atsijos, h=30 mm, fr. 0/2 (Ev=120Mpa)

Sutankinta skalda, h=150 mm, fr. 0/45 (Ev=100MPa)

Sutankintas SalCiui atsparus smélio ir Zvyro sluoksnis, h=300 mm (Ev=60MPa)

Sutankintas gruntas (Ev=45MPa)

DRENUOJANCIOS (atviros) NUOGRINDOS JRENGIMO DETALE

Atnaujinamo pastato cokolis

Vejos bortelis
600mm 1000x50x200(h)mm

Atstatoma veja
augalinis gruntas (substratas)

Betono pagrindas
C12/15, h=200 mm
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Betoninés trinkelés 80x100x200 mm

Skaldos atsijos, h=30 mm, fr. 0/2 (Ev=120Mpa)

Sutankinta skalda, h=150 mm, fr. 0/45 (Ev=100MPa)

Sutankintas SalCiui atsparus smélio ir Zvyro sluoksnis, h=300 mm (Ev=60MPa)

Sutankintas gruntas (Ev=45MPa)

Pastabos:
1. Visus matmenis bei aukscius tikslinti statybos vietoje, neatitikimus derinti su projekto autoriais.
2. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateikta montavimo technologija.
3. Darbus vykdyti pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir taisykles.

4. Apsiltinimui turi biiti naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos sistemos .

5. Rangovas pateikia visy sistemy ir medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
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2022

Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

O Aestas

Vilniaus g. 96B, Ukmerge, LT-20161
Telefonas: +37067365489

El. pastas: info@aestas.lt,
www.aestas.It

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VS] Traky ligoninés ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Plauty akmemy uzpildas, h =260 mm, fr. 32/60

Sutankintas Sal¢iui atsparus smélio ir Zvyro sluoksnis, h=300 mm (Ev=60MPa)

Sutankintas gruntas (Ev=45MPa)

Atestato Nr. | PAREIGOS V.PAVARDE PARAS%S
A292 PV | AVaitulevicius % | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A292 SP PDV | A.Vaitulevi¢ius % Nuogrindos jrengimo detalé,
Z7 Péséiyjy tako jrengimo detalés 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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Darby riba

ASFALTO DANGOS JRENGIMO DETALE

40 mm storio virSutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VS

60 mm storio apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC 16 AS

100 mm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS

200 mm skaldos pagrindo sluoksnis 0/45

Borto jrengima Zr. detaléje A

420 mm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ smélio

Esami gruntai

Ziareéti vertikalinj planiravima
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Uzpilama gruntu

Uzpilama augaliniu
gruntu,s¢jama veja

KELIO BORTO JRENGIMO DETALE - A
Kelio bortas 100.30.15

> ./\ /\ /\ X /\ /\ /\//\//
Ev2>150
Kelio bortas 100.30.15

Ev2 >1 00

ant betono C12/15
100 mm storio pagrindo

Betonas C12/15, h-200 mm
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Irengiamas pésciyty takas

1. Visus matmenis bei aukscius tikslinti statybos vietoje, neatitikimus derinti su projekto autoriais.
2. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateikta montavimo technologija.

3. Darbus vykdyti pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir taisykles.

4. Apsiltinimui turi btiti naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu zenklintos sistemos .
5. Rangovas pateikia visy sistemy ir medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
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2022

Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Vilniaus g. 96B, Ukmerge, LT-20161

@ A e S tO S Telefonas: +37067365489
El. pastas: info@aestas.It,

www.aestas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VS] Traky ligonings ir konsultacinés poliklinikos gydymo pastato
Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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. v ”
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