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 Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Eil. nr. Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  31580  Atestatas  

2.    PDV suderinimo aktas  

3.    Projektavimo užduotis  

4.  AE-2022-221420-TDP-PSŽ  Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

5.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

6.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-AR 0 Aiškinamasis raštas  

7.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-TS 0 Techninės specifikacijos  

8.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-SKŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

  

Brėžinių žiniaraštis 

Eil. nr. Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

9.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ1 0 Rūsio planas su šildymo sistemomis  

10.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ2 0 Pirmo aukšto planas su šildymo sistemomis  

11.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ3 0 Antro aukšto planas su šildymo sistemomis  

12.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ4 0 Trečio aukšto planas su šildymo sistemomis  

13.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ5 0 Stogo planas su šildymo sistemomis  

14.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ6 0 Radiatorinio šildymo sistemos funkcinė schema  

15.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ7 0 Vėdinimo įrenginio šildymo sistemos funkcinė 

schema 
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18.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BV2 0 Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistemomis  

19.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BV3 0 Antro aukšto planas su vėdinimo sistemomis  
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23.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BV7 0 R-1 vėdinimo sistemos funkcinė schema  

24.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BV8 0 I-1 oro ištraukimo sistemos funkcinė schema  

25.  AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BV9 0 I-2 oro ištraukimo sistemos funkcinė schema  
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ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI, BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Projektavimo kriterijai 

Projektas atliktas pagal statybinę – architektūrinę dalį, laikantis statybinių normų techninių reikalavimų. 

Naudotų statybos reglamentų ir literatūros sąrašas: 

1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija 2022-05-02) 

2. STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (aktuali redakcija 2022-07-29) 

3. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ 

4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktuali redakcija 2022-08-25) 

5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali nuo 2018-06-21) 

6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija 2022-07-12) 

7. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija 2022-09-01) 

8. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (aktuali redakcija 2022-02-25) 

9. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

10. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. (aktuali redakcija 2002-10-05) 

11. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. (aktuali 

redakcija 2002-11-09) 

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

13. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 

14. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

15. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (aktuali redakcija 

2020 09 29) 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
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16. RSN 156-94  Statybinė klimatologija. 

17. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ (aktuali redakcija 2018 02 14) 

18. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ (aktuali redakcija 2016 05 01) 

19. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

20. HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (aktuali 

redakcija 2012 03 31) 

21. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ 

22. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, (aktuali redakcija 2019 11 01) 

23. „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“ 

24. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija 2021 10 28) 

25. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, (aktuali redakcija 2022 01 01)  

26. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ (aktuali redakcija 2011 07 01) 

27. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (aktuali redakcija 2018 07 01)  

28. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos 2017 m. rugsėjo 

18 d. Nr. 1-245 

29. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 

30. Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1253/2014 

31. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 

32. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

Naudota licencijuota programinė įranga projektui atlikti: 

- ZWCad 2022 PRO: Licencijos sertifikatas Nr. ZLT-220037 

- Microsoft Office Professional Plus 2019: Licencijos nr.: 6H6N6-TCW4Q-TBC67-BK3H7-.... 

(paskutiniai ženklai paslėpti). 

- Microsoft Windows 10 Professional: Licencijos nr.: B3TBR-NJK4Q-XK3FQ-YPB7H-.... (paskutiniai 

ženklai paslėpti). 

- Net-San 4.7: Licencijos nr.: EE-NSFLT-1336.... (paskutiniai ženklai paslėpti). 

 

1.2. Lauko oro parametrai 

Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai bei vėdinimo – vėsinimo sistemų įrengimai pasirenkami 

atsižvelgiant į klimatinius duomenis Trakų miestui, kurie nurodomi: 

Parametras Žiemą Vasarą 

Temperatūra -23,0 0C +25,8 0C 
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Parametrai priimami B grupės. Šildymo sezono trukmė 220 paros. Vidutinė temperatūra 0,7 °C, kai vidutinė 

paros temperatūra žemesnė už 10°C. Patalpų oro drėgnumas nekontroliuojamas jokiomis automatinėmis 

reguliavimo priemonėmis, drėgnumas nurodomas tik vėdinimo įrangos parinkimui. 

2. BENDRI DUOMENYS 

2.1. Lentelė. Bendrieji pastato rodikliai 

Bendras plotas m2 1829,54 

Aukštų skaičius - 3 

Pastato energinio naudingumo klasė po renovacijos - B 

Šildomas plotas m2 1644,04 

Šildomas tūris m3 4879,52 

2.2. Lentelė. Pastato rodikliai 

Pavadinimas Koeficientas, W/(m2·K) 

Pastato energinio naudingumo klasė B 

Cokolis 0.166 

Požeminė rūsio siena 0,229 

Silikatinių plytų lauko siena (ventiliuojamas fasadas) 0,197 

Keramikinių plytų lauko siena (ventiliuojamas fasadas) 0,199 

Silikatinių plytų lauko siena (tinkuojamas fasadas) 0,196 

Langų šilumos perdavimo koeficientas 1.400 

Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 1.900 

Sutapdintas stogas 0,175 

Projektuojamame pastate patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų nėra klasifikuojamos. 

 

2.3 Lentelė. Patalpų vidaus oro parametrai 

Pat. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas 

Oro srautas, m/s 
Minimalūs šalinamo 

oro kiekiai, m3/h 

Minimalūs 

tiekiamo oro 

kiekiai, m³/h 

Būtina 

temperatūra 

T, °C 

Vasarą Žiemą 

RŪSYS 

R-1 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-2 Koridorius 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-3 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-4 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-5 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

R-6 Boilerinė 0,25 0,15 -49 m3/h  

(-1 h-1) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

R-7 Poilsio patalpa 0,25 0,15 -90 m3/h  

(-7,2 m3/h/m2) 

+90 m3/h  

(+7,2 m3/h/m2) 

+21 

R-8 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-9 Tualetas 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-10 Prausykla 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-11 Koridorius 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-12 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Pagal balansą  

(+147 m3/h) 

+19 

R-13 Archyvas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+18 

R-14 Archyvas 0,25 0,15 -11 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+18 

R-15 Kabinetas 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

Entalpija -21,9 kJ/kg 53,1 kJ/kg 

Santykinė drėgmė 90% 50% 
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R-16 Koridorius 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-17 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-18 Kabinetas 0,25 0,15 -73 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+73 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

R-19 Kabinetas 0,25 0,15 -178 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+178 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

R-20 Koridorius 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-21 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-22 Šilumos punktas 0,25 0,15 Esamas vėdinimas 

(0,5 h-1) 

Esamas vėdinimas 
(0,5 h-1) 

- 

R-23 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-24 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-25 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-26 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-27 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-28 Koridorius 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-29 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-30 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-31 Koridorius 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-32 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-33 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-34 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-35 Sandėlis 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

R-36 Archyvas 0,25 0,15 Nevėdinama Nevėdinama - 

1A 

1.1 Tambūras 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+18 

1.2 Registratūra 0,25 0,15 -156 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+156 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.3 Registratūra 0,25 0,15 -115 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+115 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.4 Koridorius-drabužinė 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Pagal balansą  

(+243 m3/h) 

+19 

1.5 Kabinetas 0,25 0,15 -132 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+132 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.6 Kabinetas 0,25 0,15 -70 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+70 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.7 Tualetas 0,25 0,15 -216 m3/h  

(-108 m3/h priet.) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

1.11 Kabinetas 0,25 0,15 -62 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+62 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.12 Kabinetas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+65 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.13 Kabinetas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+65 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.14 Kabinetas 0,25 0,15 -66 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+66 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.15 Kabinetas 0,25 0,15 -67 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+67 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.16 Kabinetas 0,25 0,15 -67 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+67 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.17 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.18 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Pagal balansą  

(+80 m3/h) 

+19 

1.19 Tualetas 0,25 0,15 -108 m3/h  

(-108 m3/h priet.) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

1.20 Tambūras 0,25 0,15 Per kitas patalpas Per kitas patalpas +18 
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pagal balansą pagal balansą 

1.21 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -8 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.22 Kabinetas 0,25 0,15 -63 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+63 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.23 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.24 Kabinetas 0,25 0,15 -43 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+43 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.25 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.26 Kabinetas 0,25 0,15 -60 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+60 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.27 Kabinetas 0,25 0,15 -56 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+56 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.28 Kabinetas 0,25 0,15 -55 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+55 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.29 Kabinetas 0,25 0,15 -37 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+37 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.30 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.31 Rengeno kabinetas 0,25 0,15 -216 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+216 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

1.32 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.33 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

1.34 Prausykla 0,25 0,15 -36 m3/h  

(-18 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

1.36 Tambūras 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+18 

1.37 Kabinetas 0,25 0,15 -43 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+43 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2A 

2.1 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Pagal balansą  

(+260 m3/h) 

+19 

2.2 Kabinetas 0,25 0,15 -64 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+64 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.3 Kabinetas 0,25 0,15 -64 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+64 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.4 Kabinetas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+65 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.5 Tualetas 0,25 0,15 -108 m3/h  

(-108 m3/h priet.) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

2.6 Tualetas 0,25 0,15 -108 m3/h  

(-108 m3/h priet.) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

2.7 Prausykla 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

2.8 Prausykla 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

2.9 Kabinetas 0,25 0,15 -63 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+63 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.10 Kabinetas 0,25 0,15 -66 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+66 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.11 Kabinetas 0,25 0,15 -66 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+66 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.12 Kabinetas 0,25 0,15 -67 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+67 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.13 Kabinetas 0,25 0,15 -67 m3/h  +67 m3/h  +21 
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(-5,4 m3/h/m2) (+5,4 m3/h/m2) 

2.14 Kabinetas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+65 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.15 Kabinetas 0,25 0,15 -66 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+66 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.16 Kabinetas 0,25 0,15 -72 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+72 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.17 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -8 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.18 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -7 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.19 Tambūras 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.20 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -8 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.21 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -7 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.22 Kabinetas 0,25 0,15 -57 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+57 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.23 Kabinetas 0,25 0,15 -54 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+54 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.24 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -7 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.25 Pagalbinė patalpa 0,25 0,15 -7 m3/h  

(-1,3 m3/h/m2) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

2.26 Kabinetas 0,25 0,15 -118 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+118 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.27 Kabinetas 0,25 0,15 -57 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+57 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.28 Kabinetas 0,25 0,15 -57 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+57 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.29 Kabinetas 0,25 0,15 -58 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+58 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.30 Kabinetas 0,25 0,15 -58 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+58 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.31 Kabinetas 0,25 0,15 -54 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+54 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

2.32 Kabinetas 0,25 0,15 -56 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+56 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3A 

3.1 Kabinetas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+65 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.2 Kabinetas 0,25 0,15 -47 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+47 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.3 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

3.4 Kabinetas 0,25 0,15 -65 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+65 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.5 Kabinetas 0,25 0,15 -64 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+64 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.6 Kabinetas 0,25 0,15 -63 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+63 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.7 Kabinetas 0,25 0,15 -66 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+66 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.8 Kabinetas 0,25 0,15 -66 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+66 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.9 Kabinetas 0,25 0,15 -67 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+67 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.10 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -68 m3/h  +68 m3/h  +21 
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(-5,4 m3/h/m2) (+5,4 m3/h/m2) 

3.11 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -64 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+64 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.12 Tualetas 0,25 0,15 -108 m3/h  

(-108 m3/h priet.) 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+22 

3.13 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -82 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+82 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.14 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -89 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+89 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.15 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -58 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+58 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.16 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

3.17 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -60 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+60 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.18 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -55 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+55 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.19 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -114 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+114 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.20 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Pagal balansą  

(+108 m3/h) 

+19 

3.21 Administracinė patalpa 0,25 0,15 -116 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+116 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.22 Kabinetas 0,25 0,15 -57 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+57 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.23 Kabinetas 0,25 0,15 -58 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+58 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.24 Kabinetas 0,25 0,15 -56 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+56 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.25 Kabinetas 0,25 0,15 -63 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+63 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.26 Kabinetas 0,25 0,15 -54 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+54 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.27 Kabinetas 0,25 0,15 -54 m3/h  

(-5,4 m3/h/m2) 

+54 m3/h  

(+5,4 m3/h/m2) 

+21 

3.28 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

3.29 Koridorius 0,25 0,15 Per kitas patalpas 

pagal balansą 

Per kitas patalpas 

pagal balansą 

+19 

 

2.4. Lentelė. Šilumnešių parametrai 

Šilumos tiekimas iš šilumos punkto į radiatorinį šildymą 80/60oC 

Šilumos tiekimas iš šilumos punkto į vėdinimo įrenginį 60/40oC 

Šilumos tiekimas iš šilumos punkto karštam vandeniui 55/5oC 

2.5. Lentelė. Šildymo sistemos 

Šildymos sistemos paskirtis Šilumnešio parametrai, oC 
Šilumos 

kiekis, kW 

Hidrauliniai 

nuostoliai, kPa 

Šilumos tiekimas radiatoriniam šildymui 80/60 oC (vanduo) 75,44 kW 32.13 

Šilumos tiekimas vėdinimo įrenginiui R-1 60/40 oC (propilenglikolio 

vandens tirpalas 35%) 
24,5 kW 20,01 

 

Esama padėtis:  

Šildymas: 

Šilumos (energijos) šaltinio tipas  Pastato šilumos punktas. Šilumos energija tiekiama 

iš centralizuotų šilumos tinklų.  

Šiluminio punkto tipas  Nepriklausomas. Šilumos punkte įrengtas 
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plokštelinis šilumokaitis. Šilumos punktas 

modernizuotas daugiau nei prieš 5 metus.  

Pastato šildymo sistemos tipas  Pastato šildymo sistema dvivamzdė, apatinio 

paskirstymo.  

Šildymo įrengimų tipas  Patalpose šildymo prietaisai – mišrūs. Dalis 

radiatorių pakeista į plieninius radiatorius su 

termostatinėmis galvomis, rūsyje – konvektoriai, 

dalyje patalpų likę seni sekcijiniai ketiniai 

radiatoriai.  

Reguliavimo prietaisai  Tiekiamo šilumnešio temperatūra automatizuotai 

reguliuojama pagal lauko oro temperatūrą. Ant 

dalies radiatorių įrengtos termostatinės galvos. 

Šildymo sistemos stovai nesubalansuoti.  

Vamzdžių izoliacija ir jų būklė  Šildymo magistralinių vamzdynų sena susidėvėjusi.  

Pastaba: Radiatorinės šildymo sistemos šilumnešio temperatūra yra 80/60°C.  

Esamas šilumokaitis yra 100 kW galios, prie šalčiausios lauko oro temperatūros (-23°C), termofikato 

parametrai yra  93/63°C. 

Vėdinimas: 

Vėdinimo sistemos tipas  Vėdinimo sistema pastate natūrali kanalinė.  

Oro tiekimas  Oras į patalpas patenka atidarant langus, duris, 

per nesandarumus.  

Oro ištraukimas  Oras iš patalpų šalinamas vertikaliais natūralaus 

vėdinimo ir kanalais.  

Apskaičiuotas oro kaitos patalpose 

kartotinumas  

(h-1)  

1,0- natūraliai ventiliacijai.  

Oro kondicionavimas: 

Patalpose kuriuose reikalingas vėsinimas, jau yra sumontuotos „Split“ tipo vėsinimo sistemos. 

Kondicionierių lauko blokai ant stogo ir ant žemiau esančių stogelių, o vidiniai blokai yra sieniniai 

sumontuoti virš durų. Esamo vėsinimo sistemos yra veikiančios. 

 

3. ŠILDYMAS 

Metiniai šilumos poreikiai projektuojamai pastato dalies šildymo ir vėdinimo sistemai. 

Qmet.=Qsis * nšild. * ndarb.laik. * ((tp-tvid.)/(tp-tlauk.p.)) 

čia: 

Qmet. – energijos poreikis šildymui, kWh; 

Qsis – sistemos galia, kW; 

nšild.- šildymo sezono trukmė, dienomis; 

ndarb.laik.- sistemos darbo laikas per parą, h; 

tp – projektinė patalpų temperatūra, °C; 

tvid. – vidutinė šildymo sezono temperatūra, °C; 

tlauk.p. – projektinė lauko temperatūra, °C. 

Šildymas: 
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𝑸𝒎𝒆𝒕. = 𝟕𝟓, 𝟒𝟒 ∗ 𝟐𝟒 ∗ 𝟐𝟐𝟎 ∗
(𝟐𝟎 − 𝟎, 𝟕)

(𝟐𝟎 − (−𝟐𝟑))
= 𝟏𝟕𝟖𝟕𝟖𝟐, 𝟏𝟗

𝒌𝑾𝒉

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟕𝟖, 𝟕𝟖𝑴𝑾𝒉  

 

 

Vėdinimas (vandeninis kaloriferis): 

𝑸𝒎𝒆𝒕. = 𝟐𝟒, 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎 ∗ 𝟐𝟐𝟎 ∗
(𝟐𝟎 − 𝟎, 𝟕)

(𝟐𝟎 − (−𝟐𝟑))
= 𝟐𝟒𝟏𝟗𝟐, 𝟑𝟑

𝒌𝑾𝒉

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟐𝟒, 𝟏𝟗 𝑴𝑾𝒉 

 

Pastato šilumos punktas įrengtas R-22 patalpos rūsyje, šilumos mazgo būklė gera, jis neremontuojamas. Iš 

esamo šilumos punkto šiluma tiekiama šildymo sistemai ir atskira atšaka į vėdinimo įrenginio šildymo sekciją. 

Šildymo sistemos vidiniame kontūre (vartotojo pusė) daroma papildoma atšaka kuri bus skirta tiekti šilumnešį 

vėdinimo sistemai. Toje naujoje atšakoje įrengiamas vėdinimo šilumokaitis kuris atskiria propilenglikolį ir vandenį, 

ir yra ruošiamas šilumnešis (60/400C) vėdinimo sistemai. 

Esamo šilumokaičio miesto termofikato parametrai prie šalčiausios lauko oro temperatūros (-23°C) yra  

93/63°C. 

Šilumos poreikis šildymui 75,44 kW, vėdinimui 24,50 kW. 

Esami šildymo sistemos radiatoriai ir vamzdynai yra susidėvėję, todėl keičiami naujais Esamai 

radiatorinei šildymo sistemai buvo numatyta 85kW šildymo galios (šilumokaitis Qšild=100kW, tačiau šildymui 

naudojama 85kW), o mūsų projektuojamai šildymo sistemai numatoma 75,44kW. Esama radiatorinė šildymo 

sistema nėra gerai subalansuota, o vamzdynai, izoliacija ir radiatoriai nusidėvėję, todėl patalpos nėra pakankamai 

prišildomos. Numačius naujus vamzdynus ir radiatorius, bei apšiltinus pastato fasadus šildymo galios reikia mažiau 

palyginus su esama situacija, todėl atlikusi šildymo galia (10 kW), numatoma į vėdinimą. Pakeitus langus ir 

apšiltinus  fasadus, šilumos poreikis patalpoms yra 75,44 kW o visa likusi šilumokaičio galia numatoma į vėdinimą 

24,50 kW. 

Pastato šildymui projektuojamas radiatorinis šildymas, dvivamzdė šildymo sistema, šilumnešio 

parametrai: 80/600C. Radiatoriniam šildymui numatomi šoninio pajungimo plieniniai radiatoriai. 

Temperatūros reguliavimui prie radiatorių projektuojami tiesūs termostatiniai ventiliai su išankstinio 

nustatymo galimybe ir termostatinės galvos (antivandalinės). 

Magistraliniai šildymo vamzdžiai numatomi pastato rūsyje, iš ten atšakos leidžiasi bei kyla į rūsio, 

pirmo, antro ir trečio aukštų radiatorius. Stovai, magistraliniai ir palubėje esantys vamzdžiai izoliuojami 

30mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. 

 Atšakos į šildymo prietaisus: prie sienų. Projektuojami presuojamo plieno cinkuoti vamzdžiai. Patalpose 

atvirai montuojami vamzdynai neizoliuojami. 

Šildymo sistemų subalansavimui numatyti automatiniai balansiniai ventiliai. Ventiliai projektuojami 

palubėje, kad būtų lengva prie jų prieiti ir juos aptarnauti. Ventilių vietos nurodytos brėžiniuose. 

Šildymo vamzdynai, kertantys priešgaisrines pertvaras, sandarinami priešgaisrinio sandarinimo sistemomis, 

tarpai jų kirtimo vietose turi būti užsandarinti tokiais statybos produktais, nesumažinant kertamos konstrukcijos 

atsparumo ugniai. 
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Aukščiausiose sistemos vietose numatomi nuorintojai, žemiausiose – vandens išleidimas.  

Karšto vandens vamzdynų keitimas sprendžiamas atskira dalimi. 

4. VĖDINIMAS 

Pastato patalpose jaučiamas slogus oras bei siekiant užtikrinti efektyvų patalpų vėdinimą, numatoma įrengti 

mechaninio vėdinimo sistemą su šilumogrąža.  

Pastato vėdinimui suprojektuota mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija R-1. 

R-1 sistema: 

R-1 sistemos vėdinimo įrenginys rotacinis rekuperatorius "VTS S075c-L-FRVH", horizontalus, kairinis, 

lauko išpildymo, su vandenine šildymo sekcija, 60/40°C, terpė – propilenglikolio vandens tirpalas 35 %. Įrenginio 

našumas +5505 m3/h; 250 Pa, -4857 m3/h, 250 Pa, Qšild.= 24,5 kW; Qel.=4,2 kW; 400 V; 77 dB(A); 625 kg. 

Įrenginys montuojamas ant stogo. Oras paimamas lauko grotomis 1400x900, Aef. = 50 % = 1,25 m2 = 2,5 m/s ir 

išmetamas per 1200x500 grotas, Aef. = 50 % = 0,60 m2 = 4,6 m/s. Lauko grotos dažomos fasado spalva. 

Kondensatas nuo vėdinimo įrenginio savitaka pajungiamas į artimiausią nuotekų tašką. 

Oro padavimo ir ištraukimo ortakiai esantys lauke izoliuojami 100 mm akmens vatos izoliacija su 

apskardinimu. Ant oro paėmimo ir išmetimo ortakių numatoma motorizuota uždarymo sklendė su el. pavara 

1200x600. 

Oras pastato patalpose tiekiamas ir šalinamas apvaliais ir stačiakampiais cinkuotos skardos ortakiais. 

Patalpose oras paskirstomas apvaliais difuzoriais. Oro srautų reguliavimui numatomos rankinio reguliavimo 

sklendės. Sklendžių vietos nurodytos brėžiniuose.  

Ten, kur ortakiai kerta priešgaisrines pertvaras, projektuojami motorizuoti ugnies vožtuvai. Angos turi būti 

užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo medžiagomis, kad nepažeistų reikalaujamo atsparumo ugniai. Taip pat 

kai kuriuose sienose numatomos grotelės su ugnies vožtuvais, kad oras pritekėtų į patalpas kuriuose numatytas tik 

ištraukimas. 

Vėdinimo sistemos triukšmui sumažinti projektuojami stačiakampiai triukšmo slopintuvai ant oro padavimo 

ir ištraukimo ortakių 700x400, L=1200, h=100. 

Projektuojami ortakiai iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų, tranzitiniai ortakiai 

iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų. 

I-1 sistema: 

WC patalpoms 1-7, 2-5 ir 2-6 suprojektuota I-1 oro ištraukimo sistema. Oras ištraukimas buitiniais 

ventiliatoriais su atbuliniais vožtuvais Qel.=0,01 kW; 230 V. Oro kompensavimas numatomas per koridorių. Oras 

iš patalpų ištraukiamas apvaliais cinkuotos skardos ortakiais. Oras išmetamas per stogą, kaminėlį. Ten, kur 

ortakiai kerta priešgaisrines pertvaras, projektuojami motorizuoti ugnies vožtuvai. Angos turi būti užsandarintos 

priešgaisrinėmis sandarinimo medžiagomis, kad nepažeistų reikalaujamo atsparumo ugniai. 

I-2 sistema: 

WC patalpoms 1-19 ir 3-12 suprojektuota I-2 oro ištraukimo sistema. Oras ištraukimas buitiniais 

ventiliatoriais su atbuliniais vožtuvais Qel.=0,01 kW; 230 V. Oro kompensavimas numatomas per koridorių. Oras 

iš patalpų ištraukiamas apvaliais cinkuotos skardos ortakiais. Oras išmetamas per stogą, kaminėlį. Ten, kur 
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ortakiai kerta priešgaisrines pertvaras, projektuojami motorizuoti ugnies vožtuvai. Angos turi būti užsandarintos 

priešgaisrinėmis sandarinimo medžiagomis, kad nepažeistų reikalaujamo atsparumo ugniai. 

Visų sistemų ortakių sandarumo klasė: C. 

Šilumos punkte yra esamas vėdinimas, grotelėmis lauko sienoje. 

 

5. VĖSINIMAS 

Pastato kabinetuose jau yra sumontuotos “Split” tipo vėsinimo sistemos. Kadangi sistemos veikiančios, jų 

nenumatoma keisti, todėl paliekami esami kondicionieriai patalpų vėsinimui. 
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1. ŠILDYMAS 

1.1 Plieniniai, presuojami, cinkuoti vamzdžiai 

Vamzdžiai (plonasieniai siūliniai) ir jungtys pagaminti iš mažaanglio plieno (E195) medžiagos nr. 1.0034 

pagal EN 10305-3, cinkuoto galvaniniu būdu (Fe/Zn 88), cinko sluoksnis 8-15 μm ir papildomai pasyvuoto 

apsauginiu chromo sluoksniu. 

Jungtys pagamintos iš mažaanglio plieno (RSt 34-2), medžiagos nr. 1.0034 pagal PN-EN 10305-3, cinkuoto 

galvaniniu būdu (Fe/Zn 88), cinko sluoksnis 8-15 μm ir papildomai pasyvuoto apsauginiu chromo sluoksniu. 

Cinkavimas atliekamas karštuoju būdu. 

Turi būti atsparūs iki 16 bar slėgiui; 

Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -35 °C iki 135 °C; 

Degumo klasė A. 

Jungtys „Press“ sistemoje komplektuojamos su žiedais, pagamintais iš EPDM kaučiuko, atitinkančio PN-EN 

681-1 reikalavimus.  

Jungtys ir žiedai turi būti atsparūs iki 16 bar slėgiui; 

Jungčių ir žiedų darbinės temperatūros diapazonas: nuo -35 °C iki 135 °C; 

Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas. Kokybę liudijančius 

dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui 

patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. Vamzdžiai 

turi būti žymimi pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. 

Projekte naudotini: 

DN 

Išorinis skersmuo x 

sienelės storis 
Vidinis skersmuo 

mm x mm mm 

15 18 x1,2 15,6 

20 22 x 1,5 19,0 

25 28 x 1,5 25,0 

32 35 x 1,5 32,0 

40 42 x 1,5 39,0 

50 54 x 1,5 51,0 

MONTAVIMAS IR ATRAMOS 

Vamzdynai tvirtinami  pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti kaip specialios konstrukcijos 

grupinius pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. 

Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi.  Horizontalūs vamzdžiai 

turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. Leistini atstumai tarp atramų: 

2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm; 

2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm; 
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3,0 m, kai nominalus diametras yra 50 mm; 

4,0 m, kai nominalus diametras yra iki 65…100 mm; 

4,5 m, kai nominalus diametras yra iki 100…150 mm; 

4,5 m, kai nominalus diametras yra iki 150…250 mm; 

 Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir 

priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildų atramų. 

 Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba svyravimams. 

Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su 

prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 

 Norint  išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į 

linijinius pailgėjimus. 

Magistraliniai vamzdynai montuojami su 0,002 nuolydžiu į  šilumos punktų arba vandens išleidimo ventilių 

pusę , o aukščiausiose sistemos vietose numatomi automatiniai nuorintojai. 

Presuojami vamzdynai jungiami presuojant, armatūra jungiama presuojant arba srieginiais sujungimais. 

Plastikiniai vamzdžiai jungiami plastikinėmis fasoninėmis detalėmis su sriegine jungtimi ir suvirinant/presuojant. 

Srieginių jungčių sandarinimui naudojamos pakulos ar speciali sandarinimo juosta. Plastikinių virinamų vamzdynų 

posūkiai daromi naudojant alkūnes. Išardomi vamzdynų sujungimai daromi armatūros įrengimo vietose ir ten, kur 

būtina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. Statybinėse konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai 

draudžiami. Montuojant vamzdynų sistemą turi būti įvertintas faktiškai galimas vamzdynų šiluminis išsiplėtimas, 

kad būtų išvengta žalos įrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms. Atvirai vertikaliai ir horizontaliai montuojami 

vamzdžiai tvirtinami kas 3 m. metalinėmis apkabomis su guminėmis tarpinėmis. 

VAMZDŽIŲ ĮVORĖS 

Taikytini standartai: „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų 

įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“.  

Vamzdžių  įvorės turi būti ten, kur  vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės turi būti 

pagamintos iš metalo, kad būtų užtikrintas ne mažesnis  kaip 15 mm tarpelis pagal diametrą, jeigu nenurodyta 

kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios 

ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kurių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip pertvarų kurias jie kerta, kad 

būtų pasiektas bent 2 val. atsparumas ugniai. Turi tenkinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 59, 3 

lentelę ir LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų 

sandarinimo priemonės.“ 

Praėjimuose pro grindis, kuriose yra nepraleidžiamos membranos, vamzdžio įvorė turi turėti sandarų flanšą, 

kurį statybininkas turi patvirtinti prie vandens nepraleidžiančios membranos.  

Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. Vamzdynus montuoti nuo kolonų 

centro ne arčiau 1m. 
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VAMZDYNŲ PLĖTIMASIS 

Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami 

netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. 

 Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojami natūraliais vamzdžių pasislinkimais 

ašine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo ankščiau aprašytu būdu, 

vamzdynams turi būti įrengti „U“ formos kompensatoriai. 

Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. Tikslios vietos ir darbinės smulkmenos 

visų plėtimosi prietaisų, kreipiančios detalės, ankeriai ir visa susijusi įranga turi būti pateikta techninės priežiūros 

vadovo aprobavimui prieš jų įrengimų pradžią kartu su gamintojų patvirtinimu.  

VAMZDŽIŲ ATRAMOS IR KREIPIAMOS DETALĖS 

Vamzdžių atramos turi būti įtvirtintos nurodytose vietose. Atramų apkabos turi būti įtvirtinamos tinkamu būdu, 

kad laikytų apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų. Detalės ir galutinė atramų vieta 

prieš įtvirtinimą turi būti pateikta techninės priežiūros vadovo patvirtinimui. 

1.2  Vamzdžių izoliacija 

Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama 

izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti mechaniškai pakankamai 

atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Atvirai montuojamų vamzdynų izoliuoti paviršiai dengiami armuotos 

folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiai neturi būti sujungti į bendrą 

izoliacijos dangą. Armatūros izoliacija turi būti išardoma. Visi darbai turi būti atliekami pagal STR ir gamintojo 

reikalavimus ir rekomendacijas.  

Sienos priešgaisriniai reikalavimai išlaikomi naudojant specialias ugniai nepralaidžias tarpines (turi būti 

nesumažinamas sienos atsparumas ugniai). 

Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai turi tenkinti: LST EN 13467:2018; LST EN 14707:2013; LST EN 

14303:2016 reikalavimus. 

Degumo klasifikacija: A2L – s1, d0 (EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) 

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp: ≤ 1 kg/m² LST EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472); 

Vandens garų difuzijos varža: MV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469);  

Didžiausia eksploatavimo temperatūra matmenų pastovumui: 85 °C. 

Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip λ = 0,038 W/mK. 

Pūsto polietileno šilumos izoliacijos kevalai turi tenkinti: LST EN 13467:2018; LST EN 14707:2013; LST 

EN 14303:2016 reikalavimus. 

Degumo klasifikacija: A2L – s1, d0 (EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) 

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp: ≤ 1 kg/m² LST EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472); 

Vandens garų difuzijos varža: MV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469);  

Didžiausia eksploatavimo temperatūra matmenų pastovumui: 95 °C. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida 

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-TS 6 33 0 

 

Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip λ = 0,040 W/mK. 

Projekte naudotos izoliacijos storiai: 

 Vamzdžio 

DN 

Izoliacijos storis, mm 

40/33 °C, kai 

aplinkos temp. -23 

°C 

40/33 °C, kai 

aplinkos temp. 

22 °C 

60/40 °C, kai 

aplinkos temp. 

-23 °C 

60/40 °C, kai 

aplinkos temp. -

22 °C 

15 20 20 30 20 

20 30 20 30 20 

25 30 20 40 20 

32 30 20 50 20 

40 40 20 50 20 

50 40 20 60 30 

Šilumos izoliacijos kriterijai: 

1. Šilumos izoliacija turi būti be Floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti tinkamos 

eksploatacijai 

esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti izoliuojamus 

paviršius, tiek 

sausoje tiek drėgnoje būsenoje. 

2. Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios. 

3. Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas 

gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu. 

Dėl vamzdynų ir įrenginių paruošimo šilumos izoliavimo darbams atlikti rezultatų turi būti 

surašytas paslėptų darbų aktas. Jungiamųjų detalių ilgis tarp izoliuojamų talpų, įrenginių ir vamzdynų turi 

būti ne mažesnis kaip izoliacijos su danga storis plius 200 mm, kad būtų galima prieiti prie jungių, nepažeidžiant 

izoliacijos. Vamzdynų ir įrenginių atramos turi būti suprojektuotos taip, kad jos išsikištų iš izoliacijos su danga ne 

mažiau kaip 25 mm. Vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų 

pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. Vamzdynų šilumos izoliacija kas 0,3 m tvirtinama suveržiant 

cinkuotos vielos žiedais arba metalinės (plastmasinės) juostos žiedais. Metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo 

korozijos. Izoliacinės medžiagos gaminius sujungiančios išilginės siūlės vamzdynų horizontaliuosiuose ruožuose 

turi būti atliktos žemiau horizontalios vamzdyno ašies. Tinklelio, kuriuo sutvirtinami dembliai, išilginės ir skersinės 

siūlės turi būti sujungtos tarpusavyje. Junginių jungčių vietose turi būti naudojamos nuimamosios šilumą 

izoliuojančios konstrukcijos. Izoliacija prie jungių turi būti įrengta taip, kad atlaisvinant varžtus ji nebūtų 

pažeidžiama (atstumas iki jungės ne mažesnis kaip varžto ilgis plius 20 mm). Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo 

ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami nuimamosiomis šilumą izoliuojančiomis 

konstrukcijomis, užtikrinant norminius šilumos nuostolius. Izoliuojant vertikalius vamzdynų ruožus kas 3–4 m 

reikia įrengti izoliaciją palaikančius atraminius žiedus. 
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1.3 Cirkuliacinis siurblys 

Cirkuliacinis šlapio rotoriaus siurblys turi būti tinkamas montuoti vertikaliai ar horizontaliai šilumos tiekimo 

sistemose. Siurblys turi dirbti tyliai, nevibruoti, komplektuojamas su šilumos izoliacijos kevalu. Cirkuliacinio 

siurblio korpusas - ketinis, darbo ratas - plastikinis, sustiprintas pluoštu polipropilenas, velenas turi būti pagamintas 

iš nerūdijančio plieno (X 46 Cr 13), guoliai turi būti grafitiniai metalu impregnuoti. Cirkuliacinio siurblio elektros 

motoras turi būti su apsauga nuo sauso režimo, ne mažesnės kaip IP 44 klasės (pagal IEC), tinkamas numatytai 

įtampai ~1/ 230 V/ 50 Hz (arba įtampai ~3/ 400 V/ 50 Hz). Siurblys turi sugebėti nepertraukiamai tiekti nurodytą 

vandens kiekį, išvystydamas projektinį slėgį, taip pat turi būti su veikimo (žalia) ir sutrikimo (raudona) šviesine 

indikacija (LED), bepotencialiniais bendro sutrikimo signalizacijos kontaktais (SSM), elektronine sukimosi 

krypties kontrole. 

Maksimali eksploatacinė temperatūra: 85 °C; 

Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

Turi turėti automatinę dažnio reguliavimo funkciją (galimybę keisti variklio dažnį atsižvelgiant į šilumnešio 

temperatūros ir slėgių skirtumą ir tuo mažinti cirkuliacinio siurblio energijos suvartojimą); turi būti ne didesnio 

kaip energijos vartojimo efektyvumo koeficiento EEI<0,20, kuris turi būti nurodomas ant gaminio pakuotės ir jį 

lydinčiuose techniniuose dokumentuose; (pagal ekologinio projektavimo Europos Sąjungos direktyvą 

2009/125/EC, įsigaliojusią nuo 2013.01.01, ir nutarimo „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi 

energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo“ 

nurodymus). 

Cirkuliaciniai siurbliai prie sistemų vamzdynų turi būti jungiami flanšiniu arba srieginiu sujungimu; 

Gamintojas (tiekėjas) privalo pateikti siurblio techninį pasą, sertifikatą, montavimo ir eksploatavimo 

instrukcijas. Siurblys turi būti išbandytas gamykloje pagal nurodytas sąlygas su patvirtintais bandymų rezultatais; 

Cirkuliacinis siurblys turi veikti be sutrikimų, esant elektromagnetinių trikdžių poveikiui, neviršijančių LST 

EN 50082-2:2000 ir LST EN 61000-6-3:2002 nurodytų ribų ir turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 5199:2003 

,,Išcentrinių siurblių techniniai reikalavimai. II klasė” pateiktus nurodymus. 

1.4 Automatinio balansavimo – reguliavimo vožtuvas 

Automatinio balansavimo – reguliavimo vožtuvas - tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei 

reguliavimo vožtuvas. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo vožtuvą sudaro tolygaus valdymo 

vožtuvas ir integruotas slėgio reguliatorius su membrana. Vožtuvas gali būti naudojamas kaip automatinis 

srauto ribotuvas.  

Vožtuvas turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. 

Vožtuvas turi automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. 

Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.  

Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-80. Vožtuvo įtaka turi būti 1, esant 

bet kokiam nustatymui, vožtuvo charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio 
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dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo vožtuvas turi turėti galimybę pakeisti tiesinę 

charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika.  

Diametrams DN10-80 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto 

temperatūros valdymui. 

Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 

20 kPa, DN32-80 – 30 kPa. 

• Ventilio skersmuo – DN15 – DN40 

• PN – 6; 

• DN15 Qmax = 0,45 m3/h; DN20 Qmax = 0,9 m3/h; DN25 Qmax = 1,7 m3/h; DN32 Qmax = 3,2 

m3/h; DN40 Qmax = 7,5 m3/h; 

• Maksimali eksploatacinė temperatūra: 85 °C; 

• Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa  

• DN 10-80 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui 

optimizuoti. 

• srieginis arba flanšinis. 

Sumontavus ventilius, visa sistema suskirstoma į nepriklausomų reguliavimo kontūrų zonas, kurios viena 

kitos neįtakoja. Vožtuvas montuojamas su elektros pavaromis ON/OFF, oro užuolaidų mazguose, su greitaeige 

24V pavara vėdinimo kamerų aprišimo mazguose 

1.4.1 AB-QM balansinis ventilis su pavara 

Ventilis su pavara – reguliavimo/balansavimo ventilis – srauto ribotuvas. Montuojamas su elektrine pavara 

ON/OFF veikimo. Vožtuvą valdo šildytuvo termostatas (termostatas tiekiamas kartu su oriniu šildytuvu). Susideda 

iš slėgio perkričio reguliatoriaus ir reguliuojančio ventilio. Minimalus valdymo pavaros nustatymas 30 l/s. 

Minimalus slėgių skirtumas – 16 kPa ventiliams, kurių matmenys iki DN20; 20 kPa ventiliams, kurių matmenys iki 

DN32; 30 kPa ventiliams, kurių matmenys iki DN100. 

1.5 Vandens išleidimo ventilis 

Susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų vanduo išleidžiamas ir 

trišakio su kamščiu pagalba .Tmax=120oC, PN=10. 

1.6 Atbulinis vožtuvas 

Korpusas: 

• žalvarinis arba ketinis; 

• srieginis arba flanšinis; 

Darbo režimas: 

• Ventilio skersmuo – DN20-DN50 

• PN – 6; 

• Maksimali eksploatacinė temperatūra: 85 °C; 
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• Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa  

1.7 Uždaromieji ventiliai 

Skirtas hermetiškam šildymo sistemos vandens srauto atjungimui. Tipas - rutulinė 

sklendė vandeniui, prijungimas - srieginis  iki DN50, didesnio - flanšinis.  

Diametrai – DN15 – DN80; 

Techniniai duomenys: 

• PN - 6;  

• Korpusas- žalvariniai;  

• Maksimali eksploatacinė temperatūra 85 °C; 

• Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

• sujungimo skersmuo iki DN150.  

1.8 Manometras 

Naudotinas tik registruotas standartizacijos departamente.  

• Tikslumo klasė 1,6.  

• Viena skalės padala turi būti 0,1 baro (10000 Pa). Apsaugos klasė IP 54.  

• Matavimo ribos: slėgis 0...1,6 MPa  

• Maksimali eksploatacinė temperatūra 80 °C; 

• Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

1.9 Termometras 

Termometras naudotinas tik toks, kuris nėra užpildytas gyvsidabriu, skalės padala turi atitikti 2°C, tikslumo 

klasė 1,5. 

• Maksimali eksploatacinė temperatūra 85 °C; 

• Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

1.10 Vandeniniai radiatoriai 

Radiatoriai (plieniniai) šoninio pajungimo: 

Maksimali eksploatacinė temperatūra: 85 °C; 

Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

Radiatoriai turi būti pagaminti iš aukščiausios rūšies medžiagų ir komponentų: korpusas iš šaltai valcuoto 

plieno.  

Plieniniai kompaktinio tipo radiatoriai su apatiniu arba šoniniu pajungimu turi būti su išvystytu konvekciniu 

paviršiumi, kuris šonuose turi būti uždengtas dekoratyvinėmis plokštelėmis, viršus turi turėti apsauginę plokštelę su 

pailgomis angomis sušilusiam orui cirkuliuoti. Visiškai lygia priekine plokšte, kuri priklijuota prie pagrindinės 

profiliuotos šildomosios plokštės taip, kad žiūrint iš priekio, nesimato jokių kyšančių briaunų. Du apatinio 

pajungimo ir keturi šoninio pajungimo atvamzdžiai, sriegti iš vidaus G1/2". 
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Radiatorių gamybos kokybė turi būti vykdoma pagal kokybės užtikrinimo sistemos LST EN 442-1:2015 ir 

LST EN 442-2:2015 reikalavimus.  

Radiatoriai apatinio prijungimo komplektuojamas su termostatiniu ventiliu (be galvutės), aklėmis, oro 

išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis. Šoninio pajungimo radiatorius komplektuojamas su aklėmis, oro išleidimo 

ventiliu, tvirtinimo detalėmis. 

Gamykloje plieninis radiatorius turi būti supakuotas į polietileninę plėvelę; šildymo plokštumų briaunos turi 

būti apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai – plastmasiniais antdėklais; prijungimo angos turi būti užaklintos 

plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti pakeistos plieninėmis aklėmis ir oro 

išleidikliais. Keli supakuoti radiatoriai turi būti sudedami ir pritvirtinami ant padėklo; jie turi būti atsargiai 

pakraunami ir iškraunami, be smūgių, kad nebūtų pažeidžiama paviršiaus danga; turi būti transportuojami, 

sandėliuojami kartu su padėklu uždarose ir sausose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių 

medžiagų; net supakuotų į polietileninę plėvelę radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti nuo padėklų 

radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai.  

Ant supakuoto radiatoriaus turi būti nurodomas gamintojas; radiatoriaus tipas: 11, 22 (nurodantis 

konvekcinių plokštelių junginių kiekį), radiatoriaus aukštis (mm), radiatoriaus ilgis (mm); turi būti „CE“ 

ženklinimas.  

Radiatoriai, kurie montuojami prie sienų, turi būti tiekiami kartu su bėginių, specialių laikiklių komplektu. 

Radiatorius, kurio ilgis iki 800 mm ilgio, tvirtinamas ant 4 sieninių laikiklių. Prie grindų konstrukcijos tvirtinami 

radiatoriai turi būti komplektuojami su stovelių, kurių aukštis gali būti reguliuojamas, komplektu.  

Plieninis radiatorius turi būti montuojamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Tipas ir spalva turi būti 

suderinta su architektu.  

1.11 Termostatinė galva su termostatiniu dinaminiu ventiliumi, grįžtamo srauto ventiliu 

Ventilis skirtas užtikrinti reikiamą sistemos slėgį esant bet kokioms apkrovoms. Automatinis termostatinis 

vožtuvas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo taško 

optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametrų užtikrinimui. 

Termostatinio elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis, tinka termostatiniai elementai („galvos“) su 

dujiniu užpildu, kurie greičiau reaguoja į perteklinę šilumą mažindami vožtuvo pralaidumą., 

Vožtuvo nustatymas tikslus, daugiapozicinis su 7-iais pagrindiniais nustatymais ir 7-is tarpinėmis padėtimis. 

PN – 6; 

Maksimali eksploatacinė temperatūra 85 °C; 

Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

Vožtuvo palaikomas srautas esant minimaliam 10 kPa slėgio skirtumui yra 25...135 l/h; 

Nuo slėgio nepriklausomas. 

Radiatorių termostatinė galva- su dujų pripildytu sifonu; 

Apsauga nuo užšalimo, temperatūros apribojimas ir fiksavimas; 



 

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida 

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-TS 11 33 0 

 

Jungtis su užspaudimo žiedu ir šešiakampiu varžtu 

Jungties tipas prie vožtuvo – RA; 

Termostatinės galvos temperatūrinė skalė – pagal EN standartus (xp-2 °C); 

Reguliavimo ribos 5-26 °C; 

Pajungimas M30x1,5; 

Montuoti, nustatyti pagal gamintojo instrukcijas. 

Grįžtamo srauto ventilis tiesus DN15, su vidiniu sriegiu. 

1.12 Automatinis nuorintojas 

Montuojamas aukščiausiose vamzdynų vietose oro išleidimui iš vamzdyno.  

• PN – 6; 

• Maksimali eksploatacinė temperatūra: 85 °C; 

• Maksimalus eksploatacinis slėgis 0,3 MPa; 

• Automatiškai užsidarantis. 

1.13 Šildymo sistemos montavimas, paleidimas, derinimas 

Šildymo sistemoms turi būti panaudoti plieniniai  vamzdžiai, sujungti presuojant spec. jungtimis. Vamzdynų 

galai turi būti nupjauti stačiu kampu, leistinas nuolydis daugiau 2°.  

Vamzdynų alkūnės gaminamos gamykloje, montuojamos fasoninės dalys. Vamzdynai, detalės ir mazgai turi 

būti sujungti presuojant. Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau nei 2 mm suminio 

nuokrypio patalpoje. 

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos 

grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. 

Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai 

turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir 

priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų. 

Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti  atsižvelgiant į 

linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos ar 

suvirintos konstrukcijos.  

Jei reikia sulenkti vamzdį mažu spinduliu, naudojama lenkimo atrama. Jei vamzdį reikia lenkti didesniu 

spinduliu, vamzdis kaitinamas karšto oro fenu tol kol lenkimo vietoje taps skaidrus. Tai įvyksta maždaug 130 ºC 

temperatūroje (atviros liepsnos negalima naudoti vamzdžio kaitinimui). Nedelsiant sulenkiamas vamzdis reikiamu 

kampu ir laikoma kol vamzdis atvės.  

 Daugiasluoksnių plastikinių vamzdžių sulenkimo minimalūs spinduliai, priklausantys nuo vamzdžių 

matmenų. ID- išorinis skersmuo.  
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 Šalto vamzdžio lenkimas                  8 x ID 

 Šalto tvirtinimo elemento lenkimas   5 x ID 

 Karšto vamzdžio lenkimas                5 x ID 

Jungtys – išardomų jungčių negalima slėpti konstrukcijose. Vamzdis klojamas šarve jei jis yra kolektorinėje 

dėžutėje, po durų slenksčiais, kerta temperatūrines siūles taip pat nuo kolektoriaus iki aptarnaujamos zonos. Nuo 

apskaitos iki buto kolektoriaus vamzdis izoliuojamas šilumine izoliacija. 

Montuojant grindinio šildymo vamzdelius grindyse naudojamos kraštinės juostos. Kraštinė juosta pagaminta 

iš polietileno, lipnus juostos išorinis sluoksnis leidžia lengvai atlikti montavimo darbus. Grindinio šildymo 

vamzdynai montuojami pagal LST EN 1264-4 rekomenduoja (p. 4.2.7) vamzdį tvirtinti kas 0,5m vidutiniškai 

(tiesioje atkarpoje gali būti rečiau, posūkiuose/kilpose dažniau). Taip pat naudojamos temperatūrines deformacijas 

mažinančios juostos („temperatūrinė siūlė“). Profilis pagamintas iš PP su polietileno putų plėtimosi juosta, 10mm 

storio, kad būtų galima patikimai atskirti grindų plokštes ir kompensuoti jų plėtimąsi., aukštis - 

100 mm, medžiagos storis: 10mm. Atliekant grindų betonavimo ir apdailos darbus, grindinio šildymo 

kontūrų vamzdynas turi būti užpildytas ir po slėgiu nemažesniu kaip 3 bar., įrengiant KMP kolektorinėse 

spintelėse. Atliekant šiuos darbus slėgis turi būti pastoviai tikrinamas. 

Paleidimo - derinimo darbus atlieka rangovas. 

 Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją  ir leidimą  šios rūšies darbams atlikti. 

Paleidimo - derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir patvirtinimas  techninės priežiūros vadovo. 

 Priimant sistemą  turi būti pateikti  tokie dokumentai: 

komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašytais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, atitinkančius 

brėžinius; 

paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

sistemų šiluminio išbandymo aktas; 

šaldymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

šaldymo sistemų aušinimo išbandymo aktas. 

Priimant eksploatacijos šilumos ir šalčio tiekimo sistemą turi būti nustatoma: ar darbai atlikti pagal projektą 

ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai 

pritvirtinti vamzdžiai, šildymo prietaisai,  sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, 

kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai); ar nėra vandens pratekėjimų 

presuojamose jungtyse, tarp vamzdžių  ir šildymo, šaldymo prietaisų, vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų ir 

kt.; ar tolygus sistemos šildymas ar aušinimas. 

  Šilumos tiekimo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: 

sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 

šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; 
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atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 

1.14  Ženklinimas 

Vamzdynų, įrangos ir armatūros ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių“ ir „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir 

saugaus eksploatavimo taisyklių“ reikalavimais. 

Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis (apsaugotomis nuo vandens poveikio), jeigu reikalaujama 

nurodomi pagrindiniai techniniai duomenys. Užrašai turi atitikti eksploatacinę schemą, turi būti įskaitomi ir aiškūs. 

Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus klijuojami lipdukai - skiriamieji spalviniai žiedai pagal vamzdynų 

paskirtį ir rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį: 

• šilumos tinklų ir šildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai – žalia spalva su geltona juosta ir 

rodykle; 

• šilumos tinklų ir šildymo sistemos grįžtamo srauto vamzdynai – žalia spalva su ruda juosta ir 

rodykle; 

• karšto vandens srauto vamzdynai – mėlyna spalva su oranžine juosta ir rodykle; 

• šalto vandens srauto vamzdynai – mėlyna spalva su rodykle. 

1.15  Vamzdynų atramos 

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos 

grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. 

Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai 

turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. 

Leistini atstumai tarp atramų: 

• 2,0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm; 

• 2,5m, kai nominalus diametras yra iki 40mm; 

• 3,0, kai nominalus diametras yra 50mm; 

• 4,0, kai nominalus diametras yra 65…100mm; 

• 4,5, kai nominalus diametras yra 100…150mm; 

• 4,5, kai nominalus diametras yra 150…250mm. 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. 

1.16 Priešgaisrinis vamzdynų sandarinimas 

Vamzdynui kertant priešgaisrines pertvaras (grindis arba sienas), turi būti naudojami sertifikuoti 

priešgaisriniai produktai. Sandarinimo mazgai privalo būti atliekami būtent taip, kaip nurodyta sertifikate arba 

gamintojų pateiktuose techniniuose duomenyse. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių 

konstrukcijų vietos, pro kurias eina vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų, 

remiantis 1-338 “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 3 lentele ir LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų 

įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“.+ 
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Priešgaisrinės užtvaros 

atsparumas ugniai 

Inžinerinių tinklų kanalų, šachtų ir 

priešgaisrinių sklendžių 

atsparumas ugniai 

15 EI 15 

20 EI 20 

30 EI 30 

45 EI 45 

60 EI 60 

90 EI 90 

Priešgaisriniai produktai ir sistema parenkami atsižvelgiant į maksimalius leistinus angos matmenis, 

komunikacijų, kertančias ugniasienes, tipą, kiekį, ir sertifikuotus atstumus tarpusavyje ir iki angos krašto. 

Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas su nedegia izoliacija (dc 28.9 – 168.3) 

Nedegiems vamzdžiams naudojama priešgaisrinė sandarinimo Sistema (akrilo pagrindo  

priešgaisriniai hermetikai, pvz. HILTI CFS-S ACR), užtikrinantys dūmų sandarumą ir karščio  

atsparumą gaisro metu, bei turintys bent 12% lankstumą.  

Aprašymas Pav. 

Sienose:  

priešgaisrinis akrilinis hermetikas (A) 

iš abiejų sienos pusių, tarpas 

užpildomas mineraline vata (B) pagal 

ETA-10/0292 reikalavimus. 

 

Perdangose:  

priešgaisrinis akrilinis hermetikas (A) 

iš viršutinės perdangos pusės, tarpas 

užpildomas mineraline vata (B) pagal 

ETA-10/0292 reikalavimus. 
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1.17 Šildymo sistemos hidraulinis bandymas 

Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią, kai yra atlikti vamzdynų montavimo 

darbai, sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės ir nejudamos atramos. Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų 

užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

 Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose. Bandymas atliekamas kiekvienai 

sistemai atskirai. Sistema užpildoma vandeniniu ne didesniu negu statinis slėgis, nuorinama, tikrinama ar nėra 

pratekėjimų, o tik po to atliekamas hidraulinis bandymas. Hidraulinis bandymas atliekamas pagal „Šilumos tinklų ir 

šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklių“ p.286-290 reikalavimus. Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius 

manometrus, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01 

MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje. Sistemos laikomos 

išbandytomis, jeigu bandymo metu: nepastebėta vandens tekėjimo per presuojamas jungtis, vandens tekėjimo iš 

šildymo prietaisų, vamzdynų, armatūros ir kitų elementų, bandymų metu slėgis per 5 minutes nesumažėjo su 

atvirais šildymo prietaisais ir 15 minučių su paslėptais šildymo prietaisais. Jei bandymo rezultatai neatitinka šių 

reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti dar kartą. Bandymo rezultatai įforminami aktu.  

Šildymo sistemas reikia išplauti vieną kartą per ketverius metus. Plaunama baigus šildymo sezoną, kol 

vanduo tampa visai švarus. Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 

kartus viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. 

• Grindinio šildymo sistema: bandymo slėgis – 3,9 barai;  

• Vėdinimo kamerų kaloriferiai: bandymo slėgis – 3,9 barai;  

• Oro užuolaidos: bandymo slėgis – 3,9 barai; 

• Radiatorinio šildymo sistema: bandymo slėgis – 3,9 barai. 

1.18 Šildymo sistemos šiluminis bandymas 

Sistemos išbandymas, esant teigiamai išorės oro temperatūrai atliekamas tinklo vandeniu, kurio temperatūra 

ne žemesnė kaip nurodyta šilumos tiekėjo patvirtintame šilumnešio temperatūrų grafike. Jeigu šiltuoju metų 

periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti vykdomas prasidėjus šildymo sezonui. 

Šiluminis bandymas atliekamas pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) 

taisyklės“ p.307. Šiluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Šiluminis 

bandymas atliekamas po šildymo ir šilumnešio tiekimo sistemų paleidimo-derinimo darbų. Temperatūra patalpose 

matuojama pagal galiojančios LR ir LST EN normatyvinius dokumentus. Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

1.19 Šildymo sistemų pridavimas ir perdavimas eksploatuoti 

Rangovas užsakovui turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją pagal Lietuvoje galiojančius normatyvinius 

aktus: 

• LST EN 14336:2004 – „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 

priėmimas eksploatuoti“. 
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• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ p.61. 

• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių p.84÷p.101. 

• Kaip papildiniai:  

• LST EN 12170:2003/P:2006; LST EN 12171:2003/P:2006. 

• Dokumentai: 

• patvirtinti projektavimo dokumentai (brėžiniai, aiškinamasis raštas ir kita) su visais nustatyta tvarka 

atliktais pakeitimais; 

• faktinės technologinės schemos, kuriose turi būti sunumeruotos visos prie atskirų sistemų vamzdynų 

prijungtos atšakos, einančios į šilumos naudojimo įrenginius, ir uždaromoji armatūra tose atšakose; 

• šilumos tinklų ir šilumos naudojimo įrenginių eksploatavimo instrukcijos; 

• paslėptų darbų patikrinimo aktai; sistemų hidraulinio išbandymo aktas; sistemų šiluminio išbandymo 

aktas; 

• valstybės priežiūros institucijų teisės aktuose nurodyti dokumentai; 

• darbų techninės saugos instrukcijos. 

Visa dokumentacija, išskyrus brėžinius ir originalius įrangos gamintojo pasus, turi būti A4 formato ir įrištos į 

segtuvą. Egzempliorių skaičius paruošiamas pagal susitarimą su užsakovu. 

1.20 Rutulinis ventilis 

Susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų vanduo išleidžiamas ir 

trišakio su kamščiu pagalba.Tmax=120oC, PN=10. 

1.21 Vėdinimo įrenginio šildymo sekcijos aprišimo mazgas 

Reguliavimo mazgai yra skirti vandeninio šilumokaičio galiai reguliuoti, t.y. tiekiamo oro temperatūrai 

reguliuoti sumaišant šilumnešį iš šilumos šaltinio su cirkuliuojamu šilumokaityje. Parenkamas gamykliškai 

surinktas aprišimo mazgas, pagal reikalinga šiluminę galią, kurį sudaro: 

• Trieigis reguliavimo vožtuvas su pavara; 

• Cirkuliacinis siurblys; 

• Termomanometras; 

• Uždarymo armatūra; 

• Reguliavimo ventiliai; 

• Rankinis balansinis ventilis; 

• Atbuliniai ventiliai; 

• Filtras. 

Šilumnešio parametrai 60/40oC, pripilenglikolio vandens tirpalas 35%. 
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1.1. lentelė 

Sistemos Nr. Aprišimo mazgo galia, kW Ps, bar Ts, oC Tmin., oC 

R-1 24,5 3,0 90 2 

Visos naudojamos armatūros didžiausias eksploatacinis slėgis yra 3,0 bar., didžiausia eksploatacinė 

temperatūra +90 0C. 

 

2. VĖDINIMAS 

2.1 Rotacinis rekuperatorius R-1 

Rotacinis rekuperatorius "VTS S075c-L-FRVH", lauko išpildymo, horizontalus, kairinis. Našumas: +5505 

m³/h; 250 Pa. -4857 m³/h; 250 Pa. Qel.= 4,2 kW; 400 V; Rekuperatorius su vandenine šildymo sekcija Qšild.=24,5 

kW; 60/40°C; terpė – propilenglikolio vandens tirpalas 35%; svoris 625 kg; 77 dB(A). 

Rekuperatoriaus efektyvumas prie tolygių srautų - ne mažiau 80% .(EC 1253/2014 sąlygomis), o 

rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. 

Slėgio nuostoliai per švarius oro filtrus 25 Pa, per 50% užterštus oro filtrus – 87 Pa. Oro greitis per filtrus 

1,27 m/s. 

Vėdinimo agregatų darbo procesų valdymas automatinis. Vėdinimo įrenginis su tiekiamas su gamykline 

automatika. 

Vėdinimo įrenginio sienutės turi būti dvigubos ir pagamintos alucink danga AZ150, tarpsienį užpildant 

šilumine izoliacija. Šilumos izoliacijos (poliuretanas) šilumos laidumo koeficientas λ=0,022W/mK arba mineralinė 

vata. Izoliacijos storis 40mm. 

• Šiluminės izoliacijos klasė (EN 1886:2007): T3 arba geresnė; 

• Šilumos tiltelių klasė (EN 1886:2007): TB4 arba geresnė; 

• Mechaninis atsparumas (EN 1886:2007):  D2 arba geresnė;  

• Nuotėkio (sandarumo) klasė (EN 1886:2007): L1; 

• Korpuso darbo ribos : nuo -40 iki +90°C  

Filtrai turi atitikti LST EN 15805:2010 EN 1822 („Oro filtrai dalelėms šalinti iš bendrojo vėdinimo sistemų. 

Eksploatacinių savybių nustatymas.”). Filtrai turi būti išbandyti pagal ISO 16890 standartą. Tipas – kišeniniai 

filtrai. Tiekiamo oro srauto filtrai - klasė F7 (pagal ISO 16890 ePM1/60%), ištraukiamo oro srauto filtrai – klasė 

M5 (pagal ISO 16890 ePM10/60%). Filtrų hermetinimui naudojamos medžiagos turi būti uždarų porų ir atsparios 

mikroorganizmų dauginimuisi. Būtina užtikrinti, kad filtruojanti medžiaga išlaikytų savo formą esant max. 

projektiniam oro kiekiui. Nepriklausomai nuo oro filtro užterštumo juos rekomenduojama keisti ne rečiau kaip 

kartą per metus. 

Šildymo sekcijos vamzdžiai - besiūliai variniai, briaunos – aliuminio, kolektorius - gamintojo standartas. 

Korpusas turi būti įrengtas taip, kad išvengti oro pertekėjimo ir drėgmės išnešimo. 
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Kondensato padėklas turi būti suprojektuotas taip, kad užimtų visą aušinimo įrenginio ilgį, įskaitant 

kolektorius. Jis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno su nuolydžiu į drenažo pusę. Kondensato padėklas turi 

būti iš vientiso metalo arba sulydymo vietos privalo būti nepralaidžios vandeniui. Draudžiamas bet koks jungčių, 

turinčių sąsajas su vandeniu, sujungimas mastika. Padėklas turi būti įrengtas virš korpuso apatinės dalies arba 

integruotas į patį korpusą. Drenažas iš kondensato padėklo turi būti vykdomas per sifoną su atbuliniu vožtuvu.  

Slėgio bandymas - šilumokaičiai turi būti testuoti gamykloje esant min. 13 bar slėgiui.  

Šildymo geba - nepriklausomai nuo priėmimo atlikus priežiūrą, Rangovas pilnai išlieka atsakingas už tai, jog 

būtų išlaikyta apibrėžta oro šildymo geba. 

Oro greitis šildymo sekcijos skerspjūvyje neturi viršyti 3 m/s. 

Vandens slėgio nuostoliai šildymo kaloriferyje neturėtų viršyti 10 kPa. 

2.2 Buitinis ventiliatorius 

Vienpusio siurbimo ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu. Qel.=0,01 kW, 25 dB, 108 m3/h ar 72 m3/h. 

Dirba pagal nustatyta darbo grafiką arba visą laika priklausomai nuo sistemos. Rangovas turi pagal projekte 

nurodyta oro kiekį ir slėgį parinkti ventiliatorių arba numatyti jam papildomai greičio reguliavimą, kad atitiktų 

projektinį oro kiekį. 

2.3 Triukšmo slopintuvas 

Skirtas sumažinti ventiliatorių skleidžiamą triukšmą ortakiuose iki maksimaliai galimo žemesnio lygio. 

Pertvariniai triukšmo slopintuvai yra stačiakampiai, didesnių matmenų. Triukšmo slopintuvus privalu gaminti iš 

sunkaus galvanizuoto plieno lakštų, jie gali būti su slopintuvų intarpais iš garsą sugeriančios pluoštinės medžiagos. 

Ši medžiaga turi būti 100-tu procentų ne higroskopinė, visiškai atspari pluošto erozijai prie oro greičio iki 25 m/s, 

atlaikanti +50 °C - +50 °C temperatūrą ir 10 % - 100 % santykinės drėgmės, o taip pat atitikti priešgaisrinius 

reikalavimus.  

Užtikrinimas, kad vėdinimo įrenginių garso parametrai neviršytų apibrėžtųjų šiose specifikacijose yra 

rangovo dispozicijoje. Rangovas privalo vadovautis LST EN ISO 7235:2010; LST EN ISO 5135:2020. Po triukšmo 

slopintuvų (kurie montuojami ant oro tiekimo į patalpas ir  ištraukimo iš patalpų ortakių) garso galia neturi būti 

didesnė už 45 dB(A). Garso galia po triukšmo slopintuvų (kurie montuojami ant oro paėmimo ir išmetimo ortakio) 

neturi būti didesnė už: 65 dB(A) – vėdinimo kamerų, kurios veikia darbo metu; 55 dB(A) – vėdinimo kamerų, 

kurios veikia visą parą. 

Vykdydamas įrenginių paleidimą, rangovas privalo atlikti matavimus visoje oktavų juostoje (nuo 63 Hz iki 8 

kHz) patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai. Minėtus matavimus derėtų atlikti matuojant dienos ar nakties 

metu, kuomet foninio garso lygis yra minimaliausias. Būtina fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo 

įrenginiams. 

Jei nors vienas vėdinimo įrenginių neatitiks triukšmui keliamų reikalavimų, rangovui teks imtis reikiamų 

priemonių, kad įrenginiai atitiktų šiose specifikacijose keliamus reikalavimus. Slopintuvai turi būti sertifikuoti.  

Triukšmo slopintuvai įrengiami šalia vėdinimo kamerų. 
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2.4 Išmetimo kaminėlis 

Oro išleidimo stogelis  (atitinka ortakio diametrą), maunamas ant ortakio. Medžiaga – cinkuota skarda. Gali 

būti su apsauga nuo paukščių. Stogelio konstrukcija su atmosferinės drėgmės nuvedimu ant stogo. 

2.5 Pereiga per stogą 

Apvali pereiga per stogą atitinka ortakio diametrą. Ilgis 900 mm. Apvali pereiga nerūdijančio plieno, 

gamykliškai izoliuota 50 mm šiluminė izoliacija. 

2.6 Ortakiai ir jų fasoninės dalys 

Turi atitikti: 

• LST EN 15727:2010 „Pastatų vėdinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir 

bandymai“; 

• LST EN 1505:2001 „Pastatų vėdinimas. Lakštinio metalo ortakiai ir stačiakampio skerspjūvio 

jungiamosios detalės. Matmenys“; 

• LST EN 12236:2002 „Pastatų vėdinimas. Ortakių kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai“;  

• LST EN 12220:2001 „Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. Bendrojo vėdinimo apvaliųjų jungčių 

matmenys“;  

• LST EN 12237:2003 „Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Apvaliųjų ortakių iš lakštinio metalo stipris ir oro 

nuotėkis“;  

• LST EN 12097:2006 „Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Reikalavimai, keliami ortakynų sistemų priežiūrą 

palengvinantiems komponentams“;  

• LST EN 1506:2007“ Pastatų vėdinimas. Apskritojo skerspjūvio ortakiai ir jungiamosios detalės iš skardos. 

Matmenys“;  

• LST EN 1507:2006 „Pastatų vėdinimas. Stačiakampio skerspjūvio lakštinio metalo ortakiai. Stiprumo ir 

sandarumo reikalavimai“; 

• LST EN 1366-1:2015 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Vėdinimo 

ortakiai“. 

• LST EN 17192:2019 „Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Nemetalinis ortakynas. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“. 

Brėžiniai pateikia bendrą ortakių, vamzdynų ir papildomos įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių 

detalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdžius prie įrengimų, oro tiektuvų ir pan. bei derinantis 

su kitomis dalimis. Ortakių sistema turi būti montuojama pagal atliktus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės 

dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų. Ortakių matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus. 

Įrengimai ir medžiagos turi būti atitinkamai apsaugoti nuo fizinių pažeidimų. Įrengimo metu įrengimų, 

vamzdynų ir ortakių vidus turi būti apsaugotas nuo pašalinių medžiagų patiekimo, prieš eksploataciją ir dažymą jie 

turi būti nuvalyti iš išorės ir vidaus. Ortakių tinklo įrengimas  turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais 
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matmenimis. Jie turi būti pagaminti iš aukščiausios kokybės galvanizuotų lakštų, atitinkančių LST EN 1505:2001 

standartą.  

 Vietose, kur ortakiai  jungiasi su ventiliatoriais, būtina įrengti lanksčias bent 150mm ilgio orui 

nepralaidžias neopreno pluošto jungtis, siekiant užtikrinti kelią vibracijos prasiskverbimui i pastatą. Lanksčios 

jungtys prie ventiliatorių ir ortakių turi būti pritvirtintos žiedais arba įspaustos tarp flanšų. Visos ortakių sandūros 

turi būti bent 50mm ilgio. Sandūrose taikytina ir guminė sandarinimo juosta. 

Alkūnės privalo būti kaip galima lygesnės. Segmentai negali viršyti 30° kampo, o fasoninės dalies lenkimo 

spindulys turi būti lygus bent ortakio skersmeniui. Atšakos daromos išpjovus tikslios formos angą magistraliniame 

ortakyje taip, kad nebūtų jokių išsikišimų į šakinio ortakio dalį. Skersinis ortakio pjūvis turi būti vientisas be 

užkarpų. 

Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis spindulys 

sudaro 1,5 D. Stačiakampių ortakių alkūnės gaminamos iš atskirų elementų, vidutiniu spinduliu 150 mm, ir turi 

atitikti gamybos standartą EN1506. 

Ortakių sekcijos tarpusavyje, taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais arba moviniu sujungimu. 

Sujungimai turi būti standūs bei hermetiški, flanšų plokštuma statmena ortakio ašiai. 

Ortakių ruošiniai turi būti sukomplektuoti sujungimo bei pritvirtinimo detalėmis. 

Ortakių sandarumo klasė turi atitikti B klasę. 

B klasė taikoma visiems slėgiminiams ortakiams, esantiems pastato viduje, tranzitiniams ir uždengtiems 

ortakiams, o taip pat kai perteklinis slėgis viršija ± 150 Pa; 

Bendras sistemos oro nuotėkis neturi viršyti 6% projektinio sistemos debito, atsižvelgiant į STR 

1.09.02:2005 29.1.5 p. nuostatas. 

Ortakiai ir kolektoriai turi būti pakankamai standūs ir gerai pritvirtinti, kad liktų sandarūs ir nejudami bet 

kokiomis sistemos darbo sąlygomis. 

Atšakos daromos išpjovus tikslios formos angą magistraliniame ortakyje taip, kad nebūtų jokių išsikišimų į 

pagrindinio ortakio vidų. Skersinis ortakio pjūvis turi būti vientisas, be užkarpų. Pagal galimybes turi būti 

naudojami trišakiai, jei nėra galimybių naudoti trišakius, tuomet naudoti atšakas. Jei dėl objekto sąlygų reikalingas 

staigesnis ortakio skerspjūvio pokytis srauto tekėjimo kryptimi, tuomet būtina įrengti kreipiamąsias. 

Visi pakabinimo elementai ir atramos turi būti reguliuojami, kad užtikrinti ortakių horizontalumą. 

Tvirtinant laikiklius ir atramas prie blokinių sienų, betoninių plokščių ar pan., būtina naudoti priežiūros institucijos 

patvirtintais  metaliniais ar kt., kaiščiais, arba kitą medžiagą. 

Statyboje naudotini varžtai, veržlės, atramos  ir t.t. turi būti papildomai galvanizuoti, kad tarp šių elementų ir 

jungiamų metalinių dalių nebūtų galvaninės korozijos. Ortakiai turi būti įžeminti 

APVALŪS ORTAKIAI: 

Turi būti pagaminti iš aukščiausios kokybės galvanizuotų lakštų, atitinkančių LST EN 10327 standartą. 

Lakštinio metalo storis pagal LST EN 10143.  
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Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti integruotos į vientisą standartinę sistemą. 

Pagaminus fasonines detales, jas būtina galvanizuoti. 

Ortakiai turi būti surenkami įvorės ir movos būdu, kuomet tiesiųjų atkarpų galai suformuoja movas, o 

fasoninės dalys įvores. Sandūras būtina užsandarinti guminėmis tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti kniedėmis ar 

savisriegiais. 

Fasoninės detalės, atšakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio šono, turi būti užsandarinti patvirtinta 

kaip tinkama tokiems darbams mastika, kuri privalo išlaikyti elastingumą 0oC - 80oC temperatūrų intervale. 

Šių ortakių tvirtinimas panašus į stačiakampių ortakių. 

Prieš užsakydamas medžiagas, rangovas turi gauti techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą dėl siūlomo 

spiralinių ortakių ir fasoninių detalių tipo. 

STAČIAKAMPIAI ORTAKIAI: 

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi būti pagaminti vadovaujantis šiais reikalavimais: 

Maksimalus intervalas tarp sandūrų/standumo briaunų 

Kraštinės ilgis 

(mm) 

Nominalus 

lakšto storis 

(mm) 

Be sąvarų ar 

skersinių jungimų 

(mm) 

Su sąvaromis ar 

skersiniais 

jungimais (mm) 

Min. kampuotis 

tarpinėms standumo 

briaunoms (mm) 

Iki 400 0,50 neribota neribota nėra 

401 - 600 0,50 1,5 neribota 25 x 25 x 3 

601 - 800 0,50 1,5 2 25 x 25 x 3 

801 - 999 0,50 1,2 1,5 25 x 25 x 3 

1001 - 1500 0,70 800 1,2 25 x 25 x 3 

1501 - 1999 0,70 800 800 30 x 30 x 4 

2000 - 3000 1,00 600 600 30 x 30 x 4 

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi išlikti neišsikraipę ir taisyklingos formos.  

Ortakių sandūros, kurių kraštinės iki 500 mm pločio, turi būti jungiamos “C” formos profiliais ir 

užsandarintos mastika. Ortakių sandūros, kurių siauroji kraštinė virš 500 mm, turi būti su flanšais ir 

užsandarintos mastika. 

Horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami ant konstrukcijos: vertikalūs strypai + horizontalūs profiliai 

ortakių apatinėje dalyje. Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį ir vieno asmens svorį (100 kg). 

Ilgesnės dalies ilgis 

ar skersmuo, mm 

Strypo 

skersmuo, mm 
Laikiklis, mm 

Maksimalus atstumas 

tarp atramų, mm 

Iki 300 8 20 x 3 plokščia 3000 

301 - 600 8 25 x 25 x 3 3000 

601 - 1000 10 30 x 30 x 3 2500 

1001 - 1600 10 30 x 30 x 3 2500 
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Stačiakampiam šalinamojo oro ortakiui su ilgesniąja kraštine iki 300 mm  leidžiama taikyti 20x3 mm 

plokščią tvirtinimo juostą, tvirtinamą ortakiui iš šonų. 

Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi būti su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakių 

tinklas yra skirtingų metalų. 

2.7 Tiekimo ir šalinimo difuzoriai 

Oro tiekimo ir šalinimo difuzoriai turi būti apskritimo formos, reguliuojami su padėties fiksavimo 

mechanizmu. Triukšmo lygis žemas. Būtina užtikrinti, kad tiekiant/šalinant oro kiekį nebus viršyti triukšmo 

parametrai. Vožtuvas nustatomas pagal tinkamą poziciją ir užfiksuojamas joje. Konstrukcija – plieno ar plastiko, 

padengta baltos spalvos emaliu. 

2.8  Rankinio reguliavimo sklendės, atbuliniai vožtuvai 

Vėdinimo sistemų aerodinaminiam reguliavimui ant ortakių atšakų naudojamos oro reguliavimo sklendės. 

Jos viduje yra metalinė mentelė, kurias pasukant galima keisti skerspjūvį oro pratekėjimui. Sklendė jungiama su 

ortakiais moviniu sujungimu per gumines tarpines, kurios užtikrina vėdinimo sistemų  hermetiškumą. Sklendės turi 

būti su uždarymo/atidarymo žymėmis, reguliavimo lygio indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendės padėčiai 

fiksuoti. Atbulinės traukos vožtuvai iš cinkuotos skardos, skirti apvaliems ortakiams. Dvi sklendės mentes 

tarpusavyje įveržia spyruoklė, o tai reiškia, kad sklendė gali būti montuojama ir vertikalioje padėtyje. Atbulinės 

traukos vožtuvas leidžia išvengti išorinio oro padavimo, kai ventiliatorius nedirba. 

2.9  Ugnies vožtuvas 

Ugnies vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba kiekviename taške, kur 

ortakis pereina priešgaisrinės sekcijos ribą. Ugnies vožtuvus privalu įrengti matomose vietose patikrai ir techniniam 

aptarnavimui vykdyti, o jeigu vožtuvas įrengiamas atokiau nuo priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet tarp vožtuvo ir 

priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis turi būti izoliuotas ugniai atsparia medžiaga. Visi ugnies vožtuvai turi atitikti 

sienos ar perdangos, kurią kerta atsparumą ugniai ir būti pritaikyti montuoti tokioje atitvaroje, į kurią montuojami.  

Ugnies vožtuvai privalo būti montuojami pagal gamintojo nurodymus, atitinkamoje atitvaroje taip, kad visas 

mazgas veiktų, nebūtų sumažinamas atitvaros gaisrinis atsparumas. Korpusas ir mentės gaminamos iš cinkuotos 

skardos. Korpusas ir skląsčiai privalo atitikti žiniaraštyje specifikuotą atsparumą ugniai. Ugnies vožtuvai turi 

atitikti šiuos standartus:  

• EN 15650: 2010 Pastatų vėdinimas. Priešgaisrinės sklendės 

• EN 1366-2: 2015 inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai badymai. Priešgaisrinės sklendės;  

• N 13501-3: 2010 statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 

Klasifikavimas pagal pastatų eksploatavimo įrenginiuose naudojamų gaminių ir elementų atsparumo 

ugniai bandymų duomenis: ugniai atsparūs kanalai ir priešgaisrinės sklendės 

• EN 1751: 2014 Pastatų vėdinimas. Oro galiniai įtaisai. Sklendės ir vožtuvų aerodinaminiai 

bandymai. 

Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, ugnies vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: 

• EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 
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• EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 

• EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 

• Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis 

skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 

Priešgaisrinės sklendės tvirtinamos pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo 

pertvaros iki sklendės) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. Priešgaisrinės sklendės (vožtuvo) 

konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti tokios, kad ji atitiktų nustatytus atsparumo ugniai reikalavimus. 

Priešgaisrinės sklendės (vožtuvo) pagal formą skirstomos į apvalias ir stačiakampes, o pagal montavimo padėtį – į 

vertikalias ir horizontalias. Kiekvienas priešgaisrinės sklendės (vožtuvo) tipas turi būti išbandytas arba įvertintas 

atsižvelgiant į atliktų bandymų rezultatus. Priešgaisrinę sklendę (vožtuvą) sudarančios dalys (korpusas, tvirtinimo 

elementai ir pan.) turi būti nurodytos ir identifikuotos. Jos negali būti keičiamos kitų tipų detalėmis ar kitomis 

medžiagomis. Jei numatoma pakeisti priešgaisrinės sklendės (vožtuvo) konstrukciją, gamybos technologiją, 

gamybai panaudotas medžiagas ar detales, būtina atlikti papildomą vertinimą. Ant priešgaisrinės sklendės 

(vožtuvo) turi būti nurodyta: 

• gaminio pavadinimas; 

• gaminio tipas; 

• gamintojo pavadinimas; 

• gamintojo adresas; 

• atsparumo ugniai klasė; 

Ant priešgaisrinės sklendės (vožtuvo) pateikta informacija turi būti įskaitoma ją eksploatuojant ir 

transportuojant. Teksto raidžių dydis turi būti ne mažesnis nei 5 mm. Užrašai neturi būti lengvai pašalinami. 

2.10  Uždarymo sklendė su pavara 

Korpusas ir pluksnos iš aliuminio profilio. Pluksnos izoliuotos. Sklendžių aukščio kitimo žingsnis yra 100 

mm. Pavaros sukimo momentas  Nm nurodomas medžiagų žiniaraštyje prie kiekvienos sistemos naudojamų 

pavarų. Valdymas atidaryta/uždaryta. Pavaros – spyruoklinės. 

2.11  Lauko grotelės 

Rangovas privalo vadovautis:  

LST EN 13141-5:2005 „Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentų/gaminių 

eksploatacinių charakteristikų bandymai. 5 dalis. Oro šalinimo virš stogo angų galiniai įtaisai“; LST EN 

13181:2003 „Pastatų vėdinimas. Galiniai įtaisai. Žaliuzių eksploatacinių charakteristikų tikrinimas modeliuojant 

smėlį“; LST EN 13030:2003 „Pastatų vėdinimas. Galiniai įtaisai. Žaliuzių eksploatacinių charakteristikų tikrinimas 

modeliuojant lietų“. 

Standartinės išorės lauko grotelės turi būti tiekiamos tokių dydžių ir tokios paskirties, kaip nurodyta 

brėžiniuose.Išorės grotelės turi būti pagamintos iš aukštos markės štampuoto aliuminio ir tiekiamos su galvanizuoto 

plieno apsauginiais tinklais. 
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Grotelės turi būtų atsparios vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Užtikrinti, kad oro greitis fasadinėje 

grotelių dalyje minimizuotų lietaus, sniego ar kitų kritulių patekimą į ortakius, šachtas ar patalpas.  

Konstrukcija - grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš galvanizuoto minkšto plieno 

arba aliuminio. Būtina užtikrinti grotelių stabilumą įrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame karkase. Sietas - 

vidinėje grotelių dalyje įrengti ne retesnį nei 3mm sietą apsaugai nuo vabzdžių.  

Oro paėmimo grotelių forma, medžiaga, apdaila, spalva kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą, 

architektūrinę koncepciją. 

Lauke montuojamos oro paėmimo ir išmetimo grotelės stačiakampės. Jos gali būti iš galvanizuoto plieno 

arba aliuminio. Oro greitis per groteles neturi būti didesnis kaip 2,5 m/s. 

Rangovas turi užtikrinti, kad grotelės būtų tvirtai sumontuotos ir,veikiant oro paskirstymo sistemoms, 

neskleistų triukšmo bei nekeltų vibracijos. 

Grotelių su mentelėmis aktyvusis skerspjūvis Aeff [m2] turi sudaryti ne mažiau kaip 60 % bendrojo grotelių 

vidinio rėmo skerspjūvio ploto. 

STAČIAKAMPĖS LAUKO GROTOS: 

Lauko grotelės apsaugo nuo lietaus lašų patekimo į ortakio vidų. Neapsaugo nuo sniego. Lauko grotų 

plunksnų žingsnis yra 68 mm. Tvirtinti grotas galima iš išorės per rėmą arba iš vidinės dalies per rėmą. Lauko grotų 

konstrukciją yra ardoma. Prieš tvirtinant rėmą į numatytą angą reikia išimti plunksnų kasetes. Stačiakampės lauko 

grotos pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto su cinko kiekiu 275 g/m2 - korozijos klasė C2/C3(L) pagal LST EN 

ISO 12944 standartą. Lauko grotos gali būti naudojamos temperatūroje nuo -45 °C iki +85 °C. Tinklo akies dydis 

12x12 mm. 

Groteles būtina valyti bent du kartus per metus. Tvirtinant groteles reikia palikti galimybe jas išimti, ortakio 

ir grotelių valymui. Rangovas turi užtikrinti, kad grotelės būtų tvirtai sumontuotos ir, veikiant oro paskirstymo 

sistemoms, neskleistų triukšmo bei nekeltų vibracijos. Oro greitis per groteles neturi būti didesnis kaip 2,5 m/s. Oro 

paėmimo/išmetimo grotelių forma, medžiaga, apdaila, spalva kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą, 

architektūrinę koncepciją. 

2.12  Ortakių šilumos izoliacija 

 Ortakių šilumos izoliacija turi būti be Fluoro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti 

tinkamos eksploatacijai, esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu 

paveikti izoliuojamus paviršius tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. Visos medžiagos, turėsiančios sąlytį su oro 

srautu, turi būti nedegios ar sunkiai degios. 

Specifikuotas medžiagų šilumos laidumo koeficientas yra esant 24 °C temperatūrai, nebent būtų nurodyta 

kitaip. Naudojant kitokią šilumos izoliaciją, jos storis turi būti parenkamas taip, kad šilumos perdavimo koeficiento 

reikšmė neviršytų čia specifikuotų medžiagų šilumos perdavimo koeficientų reikšmių. 

Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ir jos priedų konteineris turi būti pažymėtas 

gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu. 
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Rangovas privalo vadovautis: LST EN 14303:2016, LST EN 822:2013; LST EN 823:2013; LST EN 14303:2016; 

LST EN 13501-1:2019; LST EN 12667:200 

Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti izoliuoti tokio paties storio izoliacine medžiaga, kaip ir pats ortakis. 

Izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota aliuminio folija su popieriaus pagrindu. Visas folijos siūles būtina 

užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant garo barjero vientisumą. Laikiklių tvirtinimo vietose 

naudoti vamzdžio atramas. 

Ortakių izoliacijai naudojami vertikaliai orientuoto pluošto akmens vatos dembliai, iš vienos pusės padegti 

aliuminio folija, iš kitos - lipnia plėvele. 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Rodikliai Vertės Standartas 

Degumo klasifikacija A2-s1,d0 EN 13501-1 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609 

Didžiausia eksplotavimo temperatūra Savaime limpančios dangos pusėje 50°C EN 14706 

Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio 

storis 

> 200 m EN 12086 

 

Izoliacijos storis, mm: 20, 30, 40, 50 mm. 

2.13  Vėdinimo sistemų ortakių montavimas 

Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta: 

- Sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtinimas; 

- Prieš montavimą tikrinama, ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ir kitų daiktų. Ortakių sekcijos 

tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais arba beflanšiu sujungimu. Sujungimai 

turi būti standūs bei hermetiški. Flanšų plokštuma statmena ortakio ašiai. Ortakių ruošiniai turi būti 

sukomplektuoti sujungimo bei tvirtinimo detalėmis. 

2.14  Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas 

Vėdinimo sistemos aerodinaminis bandymas ir reguliavimas turi būti vykdomas, remiantis galiojančio 

Lietuvoje standarto LST EN 12599:2001 en ,,Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo 

ir oro kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai” reikalavimais ir nurodymais. 

Šilumos laidumo koeficientas λD [W/mK] Standartas 

10ºC temperatūroje 

20ºC  temperatūroje 

30ºC  temperatūroje 

40ºC  temperatūroje 

50ºC  temperatūroje 

0,038 

0,040 

0,042 

0,044 

0,048 

EN 14303 
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Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant: ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį; ar 

užtikrintas ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumas; ar faktiniai tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai atitinka 

projektinius; ar tolygiai šyla oro pašildytuvas; koks oro greitis oro tiektuvuose; apžiūrima įrengimų išorė. 

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Vėdinimo sistemose, 

veikiančiose natūralios traukos būdu, tikrinama, ar pakankama trauka grotelių angose. Nesandarumų dydis 

ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį, 

kuris vėdinimo sistemoje neturi viršyti 6% ventiliatoriaus našumo. Bandant vėdinimo sistemas, leidžiami tokie 

nukrypimai nuo projektinių rodiklių: 

Atliekant aerodinaminį vėdinimo sistemos bandymą, leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių: 

±20% paklaida oro kiekiui vėdinimo sistemos atšakoje (patalpoje); 

±15% paklaida bendram vėdinimo sistemos oro kiekiui; 

±2ºC paklaida tiekiamo į patalpą oro temperatūrai; 

±15% paklaida tiekiamo į patalpą oro santykiniui drėgniui (RH); 

±0,5 m/s paklaida tiekiamo į darbo vietą oro judrumui; 

±1,5ºC paklaida tiekiamo į darbo vietą oro temperatūrai; 

±3 dBA paklaida triukšmo lygiui patalpoje.  

Iki bandymo vėdinimo įrengimai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. 

Atlikus priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie jo turi 

būti pridedami tokie dokumentai: 

• Darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 

• Paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

• Vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas; 

• Kiekvieno įrengimo pasas. 

Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. 

Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. 

Paleidimo – derinimo darbam surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės priežiūros vadovo. Darbai 

atliekami pagal - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Rangovas užsakovui turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją pagal Lietuvoje galiojančius normatyvinius 

aktus: LST EN 14336:2004 – „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“. 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ p.61. 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių p.84÷p.101. Kaip 

papildiniai: LST EN 12170:2003/P:2006; LST EN 12171:2003/P:2006. 
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Dokumentai: 

• patvirtinti projektavimo dokumentai (brėžiniai, aiškinamasis raštas ir kita) su visais nustatyta tvarka 

atliktais pakeitimais; 

• faktinės technologinės schemos, kuriose turi būti sunumeruotos visos prie atskirų sistemų vamzdynų 

prijungtos atšakos, einančios į šilumos naudojimo įrenginius, ir uždaromoji armatūra tose atšakose; 

• šilumos tinklų ir šilumos naudojimo įrenginių eksploatavimo instrukcijos; 

• paslėptų darbų patikrinimo aktai; sistemų hidraulinio išbandymo aktas; sistemų šiluminio išbandymo 

aktas; 

• valstybės priežiūros institucijų teisės aktuose nurodyti dokumentai; 

• darbų techninės saugos instrukcijos. 

• Visa dokumentacija, išskyrus brėžinius ir originalius įrangos gamintojo pasus, turi būti A4 formato ir 

įrišta į segtuvą. Egzempliorių skaičius paruošiamas pagal susitarimą su užsakovu. 

2.15  Sistemų ženklinimas 

Vėdinimo ortakiai ir įranga ženklinami etiketėmis, kurios tvirtinamos prie sistemos elementų (vėdinimo 

įrenginių, ortakių, reguliavimo vožtuvų ir pan.) taip, kad išliktų per visą sistemos eksploatacinį laiką. Ortakiai 

ženklinami ne rečiau, kaip kas 10 metrų. 

2.16  Ortakių priešgaisrinis sandarinimas 

Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras (grindis arba sienas), priešgaisrinis angų sandarinimas atliekamas 

pagal ortakių gamintojų pateiktus techninius reikalavimus. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo 

atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina ortakiai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių 

reikalavimų, remiantis „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimai“ ir LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų 

įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“. 
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3. VĖDINIMO ŠILUMOKAIČIO MAZGAS 

3.1 Uždaromoji armatūra 

Skirta hermetiškam vandens srauto atnaujinimui. Pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų. Tipas – rutulinis. 

Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus arba žalvario, rutulys – iš chromu padengto ketaus arba žalvario. Pajungimas 

srieginis arba flanšinis su atsakomaisiais flanšais. Tinkamas terpei – propilenglikolio vandens 35% mišiniui. 

Techniniai duomenys: 

- Maksimali leistina temperatūra: 90ºC (Šildymo vėdinimo kontūre); 

- Maksimali leistina temperatūra: 90ºC (karšto vandens kontūre); 

- Maksimalus leistinas slėgis 10,0 bar (šildymo, vėdinimo kontūre); 

- Maksimali leistinas slėgis 8,0 bar (karšo vandens kontūre); 

 

3.2 Balansinis vožtuvas 

Rankinis balansavimo vožtuvas skirtas srautui balansuoti. 

Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms. 

Balansavimo vožtuvas turi būti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti ir išleisti prieš 

ir už balansinio vožtuvo. 

Skaitmeninė nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių. 

Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu. 

Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. Balansinio 

vožtuvo nustatymo (balansavimo) tikslumas turi atitikti BS 7350:1990 standartą. Paklaida ne daugiau 8%, kai 

balansavimo vožtuvas atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu. 

- Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. 

- Korpusas pagamintas iš DZR žalvario, rutulys iš chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM gumos. 

- Maksimalus leistinas slėgis 16 bar (įvadiniam kontūre); 

- Maksimalus leistinas slėgis 10,0 bar (šildymo, vėdinimo kontūre); 

- Maksimali leistina temperatūra: 120ºC (įvadiniam kontūre); 

- Maksimali leistina temperatūra: 90ºC (šildymo, vėdinimo kontūre); 

Terpė – propilenglikolio vandens 35% mišinys. 

Vožtuvų techninės charakteristikos: 

B1 – DN20; G=1,170m3/h 

3.3 Automatinis nuorintojas 

Montuojamas aukščiausiose vietose oro išleidimui iš vamzdyno. Bandomasis slėgis Ps=3,0 bar. Darbinis 

slėgis Pd=2,3 bar. Automatiškai užsidarantis. 

3.4 Cirkuliacinis siurblys S1 

Viengubas. Siurblys turi pasileisti ir sustoti automatiškai. Siurblys turi turėti minimalią apsaugos klasę IP42. 

Siurblys gali būti montuojamas ant vertikalių arba horizontalių vamzdynų. Turi dirbti tyliai ir nevibruoti bei turi 

būti tinkamas nepertraukiamam darbui. Korpusas turi būti iš ketaus. Ps=3,0 bar. Ts=900C. G=1,170 m3/h; (4,0 

m.v.st); Terpė: propilenglikolio vandens 35% mišinys. Jungimas srieginis arba flanšinis. Qel.=42 W; 230 V. 
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3.5 Dvieigis vožtuvas 

Dvieigis vožtuvas tai srautui subalansuoti ventiliai, prie kurių montuojamos reversinės pavaros. Pavaros 

išvystoma jėga 600N apsaugos klasė IP54. Pavaros uždarymo mechanizmo judėjimo greitis 1mm per 3s. Karšto 

vandens ruošimo vožtuvo pavaros mechanizmo greitis – 1mm per 0,9s. Šiuo ventiliu su pavara, priklausomai nuo 

lauko oro temperatūros, reguliuojama paduodamo į sistemą vandens temperatūra; 

Techniniai duomenys: 

- Korpusas iš kalaus ketaus arba bronzinis, kūgis, balnas ir velenas – iš nerūdijančio plieno arba žalvario; 

- Moviniai arba flanšiniai; 

- Maksimalus leistinas slėgis 16 bar (įvadiniam kontūre); 

- Maksimali leistina temperatūra: 120ºC (įvadiniam kontūre); 

- Reguliavimo vožtuvo nesandarumas turi būti ne mažesnis, kaip 0.05% nuo kvs. 

- Reguliuojant šilumnešį šilumos tiekėjo pusėje, vandens tekėjimo greitis vožtuvu neturi viršyti 3 m/s o 

reguliuojant vartotojo pusėje 2 m/s. 

- Vožtuvo charakteristika – linijinė. 

- Pajungimas – srieginis arba flanšinis su atsakomaisiais flanšais 

- Terpė – propilenglikolio vandens 35% mišinys. 

Dvieigiai vožtuvai: 

D1: DN15; kvs = 2,5 m3/h; Ps=16,0 bar; 

3.6 Atbulinis vožtuvas 

Skirtas montuoti vamzdynuose. Pagrindinė funkcija praleisti vandens srautą viena kryptimi. Ventiliai 

montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose 

Techniniai duomenys 

- Maksimali leistina temperatūra Tmaks=900C. 

- Maksimalus leistinas slėgis P=10bar 

- Medžiaga – žalvarinis arba nerūdijančio plieno pagal AISI316 

- Pajungimas DN15-DN50 - srieginis arba DN65 ≤ flanšinis su atsakomaisiais flanšais.  

- Terpė – propilenglikolio vandens 35% mišinys. 

3.7 Termometras 

Bimetalinis termometras. Absoliučioji leidžiamoji matavimo paklaida ± 1° C; skalės viena padala 1°C. 

Matavimo ribos: 0 – 1000C. DN15. 

Termometrą turi būti galima pakeisti be sistemos išhermetinimo. Termometrai montuojami su įvorėmis. 

3.8 Manometras 

Reikalavimai: 

− manometras parenkamas toks, kad darbinis slėgis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje. 

Ps=6 bar; 

− manometras turi būti įtaisytas taip, kad prižiūrintysis personalas aiškiai matytų jo rodmenis. 

− tikslumo klasė 1,5; 
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− skalės skersmuo 100 mm. 

3.9 Drenažo ventilis 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų 

vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 

Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina rangovas. 

3.10 Grubaus valymo filtras 

Grubaus valymo filtras, sulaikyti stambesnius nešvarumus sistemoje. Sulaikomos dalelės, kurių matmenys 

didesni nei 0,6 mm. Tinklelio medžiaga: nerūdijantis plienas. Slėgio nuostoliai filtre negali viršyti 0,1 bar. 

Medžiaga kelaus ketus arba bronza. DN15-DN50 – srieginis, DN65< - Flanšinis pajungtimis. Ts=900C. Terpė: 

miesto termofikacinis vanduo. Ps=16,0 bar. Terpė – propilenglikolio vandens 35% mišinys. 

3.11 Apsauginis vožtuvas 

Apsauginis vožtuvas skirtas apsaugoti vamzdžius ir sistemos elementus nuo maksimalaus leistino slėgio 

viršijimo. Korpusas iš žalvario.  

AV1: DN20. Tmax = 900C. Terpė: termofikacinis vanduo. Apsauginio vožtuvo suveikimo slėgis: 6,0 bar. 

3.12 Išsiplėtimo indas i1 

Išsiplėtimo indo tūris 18 ltr; Ps = 3,0 bar; Membraninis. Ts = 900C. Indo priešslėgis sistemos paleidimo – 

derinimo metu: 1,0bar; Terpė– propilenglikolio vandens 35% mišinys. 

3.13 Plokštelinis šilumokaitis V1 

Plokštelinis šilumokaitis; Q=24,5 kW; Pirminė pusė: terpė – termofikacinis vanduo T1/T2 = 80/600C; 

G=1,061m3/h. Ps=16,0 bar. Antrinė pusė: terpė - propilenglikolio vandens 35% mišinys; T11/T21= 60/400C; G= 

1,170m3/h. Leidžiami slėgio nuostoliai pirminiame žiede – 30 kPa; antriniame žiede – 20 kPa. Medžiaga - 

nerūdijantis plienas AISI 316 ar geresnė; Su gamykliniais nuimamais izoliaciniais kevalais. Pajungimas: išorinis 

sriegis. 

3.14 Šiluminė izoliacija 

Akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Izoliacijos storis 30-120 mm. Šilumos laidumo koeficientas: 

0,046 W/mK. Nominalus tankis ~80 kg/m3. Degumo klasifikacija A1L-s1,d0, didžiausia eksploatavimo temperatūra 

+250oC (nekinta izoliacinės savybės). 

Izoliuotų paviršių leistinos temperatūros negali viršyti 350C.  

3.15 Izoliavimo darbai 

Vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad izoliuojamoji medžiaga būtų 

apsaugota nuo atmosferinių kritulių, mechaninių pažeidimų, nesideformuotų ir nenuslystų nuo izoliuojamo 

paviršiaus. Vamzdynų ir įrenginių atramos turi būti suprojektuotos taip, kad jos išsikištų iš izoliacijos su danga ne 

mažiau kaip 25 mm. Vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų 

pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. Vamzdynų šilumos izoliacija kas 0,3 m tvirtinama suveržiant 

cinkuotos vielos žiedais arba metalinės (plastmasinės) juostos žiedais. Metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo 

korozijos. Izoliacinės medžiagos gaminius sujungiančios išilginės siūlės vamzdynų horizontaliuosiuose ruožuose 
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turi būti atliktos žemiau horizontalios vamzdyno ašies. Tinklelio, kuriuo sutvirtinami dembliai, išilginės ir skersinės 

siūlės turi būti sujungtos tarpusavyje. Šilumos izoliacijos metalinės dangos svoriui atlaikyti vamzdynuose turi būti 

įrengiami atraminiai žiedai iš metalinės juostos: 

• atraminiai žiedai įrengiami kas 0,9–1,2 m iš juostos 1,5(3,0) x 30 mm; 

• atraminiai žiedai turi būti sumontuojami ant vamzdžio ir izoliuoti nuo dangos ne mažiau kaip 2 mm storio   

stiklo pluošto ar panašios medžiagos juosta; 

• atraminiai žiedai nebūtini, jei izoliuojama kevalais ir kai tai nurodo izoliacinės medžiagos gamintojas. 

Junginių jungčių vietose turi būti naudojamos nuimamosios šilumą izoliuojančios konstrukcijos. Izoliacija 

prie jungių turi būti įrengta taip, kad atlaisvinant varžtus ji nebūtų pažeidžiama (atstumas iki jungės ne mažesnis 

kaip varžto ilgis plius 20 mm). Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi 

būti izoliuojami nuimamosiomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis, užtikrinant norminius šilumos 

nuostolius. Izoliuojant vertikalius vamzdynų ruožus kas 3–4 m reikia įrengti izoliaciją palaikančius atraminius 

žiedus. Vamzdynus, kurie vibruoja arba juose juntami smūgiai, rekomenduojama izoliuoti izoliacinių medžiagų 

kevalais. Šilumos izoliacijos apsauginiai dangai naudojami lakštai, kurių medžiaga ir storis nurodyti lentelėje: 

2.2.3.1 lentelė 

Izoliuojamo paviršiaus 

skersmuo su izoliacija, mm 

Apsauginės dangos, naudojant lygios skardos lakštus, nominalus storis, mm 

- cinkuota skarda (Zn) Austenitinio plieno skarda 

(EN10028-7); (EN10083-3) 

Aliuminio skarda 

(Al) - aliumo-cinko skarda (Al-Zn) 

≤ 400 0,5 0,5 0,6 

400–800 0,5÷0,7 0,5 0,8 

800–1200 0,7 0,6 0,8 

1200–2000 0,7 0,6 1,0 

2000–6000 0,7÷0,8 0,8 1,0 

>6000 0,8÷1,0 0,8 1,0÷1,2 

Vamzdynų ir įrenginių izoliacinės medžiagos turi būti parinktos pagal pateiktas rekomendacijas: 

2.2.3.2 lentelė 

Medžiagos 

kodas 
Produktas, gaminys 

Aukščiausioji 

panaudojimo 

temperatūra, °C 

Šilumos laidumo koeficientas esant 

vidutinei temperatūrai 

Tankis 

kg/m³ 

10 50 100 200 300  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K 1.1 Polistireno kevalai 90 0,04 0,05 - - - 20 

K 2.1 Polistireno kevalai 105 0,04 0,05 - - - 30 

K 3.2 Fenolio putų kevalai 150 0,03 - 0,03 - - 35 

K 3.1 Pūsto stiklo kevalai* 430 0,04 0,05 0,06 0,08 - 120 

K 4.1 Stiklo vatos kevalai 500 0,04 0,04 0,05 0,07  75 

K 5.1 Akmens vatos kevalai 640 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 100 

K 5.2 Akmens vatos kevalai 680 0,04 0,04 0,05 0,06 0,08 140 
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K 6.1 
Kalcio silikato 

kevalai* 
800 - - 0,08 0,1 0,12 190 

Izoliuojant paviršius kietais (ne pluoštiniais) formuotais gaminiais, kas 2–3 m turi būti įrengtos 5–10 mm 

pločio temperatūrinės siūlės, kurios užpildomos pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis. Neigiamos temperatūros 

izoliacijos konstrukcijose naudojamos metalinės detalės turi būti padengtos korozijai atsparia danga arba 

pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.  Vamzdynų šilumos izoliacijos sluoksnio storis nustatomas skaičiuojant 

pagal norminius šilumos nuostolius, pateiktus „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 

taisyklės“ 1 priede, kai izoliuojami vamzdynai yra pakloti patalpose: 

2.2.3.3 lentelė 

Vamzdyno skersmuo Šil. izoliac. storis 40 °C 
Šil. izoliac. 

storis 
60 °C Šil. izoliac. storis 80 °C 

Dsąl. Dišor. h, mm W/m h, mm W/m h, mm W/m 

25 32 30 6,0 40 10,0 40 16,0 

32 38 30 7,0 40 12,0 40 18,0 

40 45 30 7,0 40 13,0 40 20,0 

50 57 30 8,0 40 15,0 40 22,0 

65 73 40 8,0 40 17,0 50 23,0 

70 76 40 8,0 40 18,0 50 24,0 

80 89 40 9,0 40 19,0 60 25,0 

 

3.16 Hidraulinis bandymas 

Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis “Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatacijos ir 

priežiūros taisyklėmis”. Užbaigus statybos ir montavimo darbus, sumontavus visus šiloms tinklų elementus 

(sklendes, kompensatorius ir kt.). Bandymo metu sekcinės sklendės ir sklendės bandomojo vamzdyno atšakose turi 

būti visiškai atidarytos. 

Hidraulinis bandymas atliekamas bandomąjį ruožą nuo kitų ruožų atjungus (atskyrus) aklėmis. Atjungimui 

naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama. 

Jei išorės oro temperatūra žemesnė kaip +1 °C, vamzdynas užpildomas 50–60 °C vandeniu, hidraulinis 

bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki 45 °C temperatūros. 

Hidrauliniam bandymui atlikti šilumos tinklų vamzdynus reikia užpildyti ne aukštesnės kaip +45 °C 

temperatūros vandeniu. Kai šilumos tinklai bandomi hidrauliniu slėgiu, šilumos punktai ir šildymo sistemos turi 

būti patikimai atjungti nuo jų. 

Hidraulinis bandymas atliekamas bandomuoju slėgiu: atitinkantį naudojamą slėginę įrangą veikiančią 

didžiausią apkrovą, atsižvelgiant į didžiausią leidžiamąjį slėginei įrangai slėgį ir didžiausią leidžiamąją 

temperatūrą, padaugintą iš koeficiento 1,43 (bet ne daugiau kaip 6 bar, kai sistemose šildymo prietaisai yra 

radiatoriai); Šildymo sistemos bandomasis slėgis: 4,29 bar, karšto vandentiekio sistemos kontūro bandomasis 

slėgis: 8,58 bar. Šilumos punkto bandomasis slėgis: 14,3 bar. 
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Slėgis sistemose turi būti pakeliamas apie 50% nuo numatyto bandymo slėgio. Vėliau slėgis keliamas 

žingsniais po 10%, kol pasiekiamas galutinis bandymo slėgis. Sistema bandymo slėgiu testuojama mažiausiai 30 

minučių. Tada sistemoje slėgis sumažinamas iki maksimalaus leistino (Ps) ir visi sujungimai bei įrenginiai 

apžiūrimi. Testo metu neturi būti jokių matomų sistemos pažeidimo ženklų. 

Šilumos tinklų bandymo metu draudžiama juose atlikti bet kokius darbus, nesusijusius su atliekamu bandymu. 

3.17 Vamzdyno praplovimas 

Hidraulinis vamzdynų praplovimas atliekamas atlikus visus darbus ir sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo 

hidrauliniam sistemų praplovimui turi būti imamas iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens 

kiekio apskaitos. Šildymo sistemas reikia išplauti vieną kartą per ketverius metus. Plaunama baigus šildymo 

sezoną, kol vanduo tampa visai švarus. Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio 

kiekis 4–5 kartus viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. 

 

3.18 Metalas tvirtinimui 

Tai juodo metalo kampuotis, profiliniai vamzdžiai, armatūra, cinkuoti srieginiai strypai, naudojami 

tvirtinimo detalių gamybai. Juodas metalas nuvalomas, gruntuojamas ir nudažomas. Galvanizuoto plieno apkabos 

vamzdyno laikikliai komplektuojami su guminėmis tarpinėmis. Laikiklius tvirtinti į statybines konstrukcijas tik 

galvanizuotomis plieninėmis murvinėmis. Plastikinius kaiščius naudoti griežtai draudžiama. 
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Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 

duomenys 

ŠILDYMAS 

1.  Presuojamo plieno cinkuoti vamzdžiai: TS 1.1    

2.  d22x1,5 mm;  m 790  

3.  d28x1,5 mm;  m 87  

4.  d35x1,5 mm;  m 16  

5.  d42x1,5 mm;  m 2  

6.  Presuojamo plieno cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys; TS 1.1 kompl. 1  

7.  Akmens vatos izoliacijos su aliuminio folija kevalai; 

storis 30 mm: 
TS 1.2   

 

8.  d22x1,5 mm vamzdžiams;  m 590  

9.  d28x1,5 mm vamzdžiams;  m 87  

10.  d35x1,5 mm vamzdžiams;  m 16  

11.  d42x1,5 mm vamzdžiams;  m 2  

12.  Automatiniai balansiniai ventiliai (ASV-PV+ASV-I, 

arba atitikmuo) DN20; KVS=2.5; 
TS 1.4 vnt. 24 

 

13.  Plieniniai radiatoriai, šoninio pajungimo, su sieniniais 

tvirtinimo laikikliais: 
TS 1.10   

 

14.  10-400-500  vnt. 3  

15.  10-700-500  vnt. 3  

16.  10-800-500  vnt. 1  

17.  21-1100-500  vnt. 1  

18.  21-1200-500  vnt. 1  

19.  21-1800-500  vnt. 1  

20.  21-2500-500  vnt. 2  

21.  21-400-500  vnt. 3  

22.  21-500-500  vnt. 1  

23.  21-600-300  vnt. 1  

24.  21-600-500  vnt. 17  

25.  21-700-500  vnt. 28  

26.  21-800-500  vnt. 18  

27.  21-900-500  vnt. 2  

28.  22-1000-300  vnt. 1  

29.  22-1100-500  vnt. 1  

30.  22-1800-500  vnt. 1  

31.  22-1900-500  vnt. 1  

32.  22-800-300  vnt. 1  

33.  33-1000-500  vnt. 1  
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Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 

duomenys 

34.  33-1700-500  vnt. 1  

35.  Radiatorių grįžtamo srauto ventiliai DN15; TS 1.11 vnt. 89  

36.  Tiesus termostatinis ventilis su išankstinio nustatymo 

galimybe; 
TS 1.11 

vnt. 
89 

 

37.  Termostatinė galva ventiliui (antivandalinė, su užraktu) TS 1.11 vnt. 89  

38.  Tvirtinimo elementai; TS 1.15 kompl. 1  

39.  Esamų radiatorių demontavimas;  kompl. 89  

40.  Apdailos darbai po esamų šildymo sistemų 

demontavimo; 
 kompl. 89 

 

41.  Šildymo sistemos montavimo darbai; TS 1.13 kompl. 1  

42.  Angų gręžimas sienose, perdangose; TS 1.13 kompl. 1  

43.  Angų priešgaisrinis sandarinimas; TS 1.16 kompl. 1  

44.  Šildymo sistemos praplovimas; TS 1.13 kompl. 1  

45.  Šildymo sistemos šiluminis bandymas; TS 1.18 kompl. 1  

46.  Šildymo sistemos hidraulinis bandymas; TS 1.17 kompl. 1  

47.  Šildymo sistemos balansavimas; TS 1.13 kompl. 1  

48.  Šildymo sistemos ženklinimas; TS 1.14 kompl. 1  

49.  R-1 vėdinimo įrenginio šildymo sekcijos aprišimo 

mazgas; Q=24,5 kW; 60/40°C; terpė – 

propilenglikolio vandens tirpalas 35% : 

   TS 1.21 

   

50.  AB-QM nuo slėgio nepriklausomas automatinis 

balansinis ventilis Qmax=1,7 m³/h; DN25; Ps=3,0 bar; 

atidarymas 62%; 

TS 1.4.1 vnt. 1 

 

51.  Cirkuliacinis siurblys; G=1,061 m³/h; H=10,0 m; TS 1.3 vnt. 1  

52.  Termometras su įvore, skalė 0-80°C; TS 1.9 vnt. 2  

53.  Manometras 0÷0,4 MPa; tiksl. kl.-1,5; TS 1.8 vnt. 2  

54.  Uždarymo ventilis DN25; Ps=3,0 bar; TS 1.7 vnt. 2  

55.  Rankinis balansinis ventilis DN25; Ps=3,0 bar; TS 1.20 vnt. 1  

56.  Atbulinis vožtuvas DN25; Ps=3,0 bar; TS 1.6 vnt. 1  

57.  Automatinis nuorintojas DN15; TS 1.12 vnt. 1  

58.  Vandens išleidimo vožtuvas DN15; TS 1.5 vnt. 2  

VĖDINIMAS 

R-1 SISTEMA 

59.  Rotacinis rekuperatorius "VTS S075c-L-FRVH"; lauko 

išpildymo; horizontalus; kairinis; su vandenine šildymo 

sekcija (terpė – 35% propilenglikolio – vandens 

tirpalas).  Qšild.=24,5 kW; +5505 m3/h; 250 Pa; -4857 

m3/h; 250 Pa; Qel.=4,2 kW; 400 V; 77 dB(A); 625 kg; 

TS 2.1 vnt. 1 

 

60.  Lauko grotos oro paėmimui 1400x900, Aef. = 50 % = 

1,25 m2 = 2,5 m/s; dažytos fasado spalva; 
TS 2.11 vnt. 1 

 

61.  Lauko grotos oro išmetimui 1200x500, Aef. = 50 % = 

0,60 m2 = 4,6 m/s; dažytos fasado spalva; 
TS 2.11 vnt. 1 

 

62.  Pereiga per stogą 700x400, L=900 mm, h=50;  TS 2.5 vnt. 2  

63.  Triukšmo slopintuvas 700x400, L=1200, h=100; TS 2.3 vnt. 2  

64.  Motorizuota uždarymo sklendė su el. pavara komplekte 

su vėdinimo įrenginiu; 
TS 2.10 vnt. 2 

 

65.  Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai: TS 2.6    

66.  d100;  m 44  

67.  d125;  m 50  

68.  d160;  m 375  

69.  d200;  m 166  

70.  Apvalių cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys; TS 2.6 kompl. 1  
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71.  Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai: TS 2.6    

72.  200x200;  m 18  

73.  300x200;  m 68  

74.  400x200;  m 16  

75.  500x300;  m 22  

76.  600x200;  m 4  

77.  600x300;  m 6  

78.  600x400;  m 22  

79.  700x400;  m 12  

80.  1200x600;  m 3  

81.  Stačiakampių cinkuotos skardos ortakių fasoninės 

dalys; 
TS 2.6 kompl. 1 

 

82.  Apvalus oro padavimo difuzorius: TS 2.7    

83.  d125;  vnt. 6  

84.  d160;  vnt. 65  

85.  d200;  vnt. 9  

86.  Apvalus oro ištraukimo difuzorius: TS 2.7    

87.  d100;  vnt. 10  

88.  d125;  vnt. 8  

89.  d160;  vnt. 61  

90.  d200;  vnt. 6  

91.  Rankinio reguliavimo sklendė: TS 2.8    

92.  d100;  vnt. 10  

93.  d125;  vnt. 15  

94.  d160;  vnt. 124  

95.  d200;  vnt. 23  

96.  300x200;  vnt. 8  

97.  400x200;  vnt. 3  

98.  Ugnies vožtuvas EI45: TS 2.9    

99.  d100;  vnt. 3  

100.  d125;  vnt. 4  

101.  d160;  vnt. 32  

102.  d200;  vnt. 2  

103.  300x200  vnt. 9  

104.  300x300  vnt. 1  

105.  Ugnies vožtuvas EI90: TS 2.9    

106.  500x300  vnt. 1  

107.  600x200  vnt. 1  

108.  600x300  vnt. 1  

109.  600x400  vnt. 1  

110.  Ugnies vožtuvas EI120: TS 2.9    

111.  d100;  vnt. 1  

112.  d200;  vnt. 4  

113.  Grotelės duryse:     

114.  200x150;  vnt. 4  

115.  100 mm akmens vatos izoliacija su apskardinimu; TS 2.12 m² 20  

116.  Angų gręžimas/kalimas sienose, perdangose; TS 2.13 kompl. 1  

117.  Priešgaisrinis angų sandarinimas; TS 2.16 kompl. 1  

118.  Tvirtinimo elementai; TS 2.13 kompl. 1  

119.  Sistemos montavimo darbai; TS 2.13 kompl. 1  

120.  Sistemos paleidimo/derinimo darbai; TS 2.14 kompl. 1  
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121.  Sistemos ženklinimo darbai; TS 2.15 kompl. 1  

Grotelės sienose (oro pritekėjimui per priešgaisrines sienas) 

122.  Grotos sienose:     

123.  200x150  vnt. 8  

124.  Ugnies vožtuvas EI45 sienoje: TS 2.9    

125.  200x150;  vnt. 7  

126.  300x200;  vnt. 1  

127.  Ugnies vožtuvas EI120 sienoje: TS 2.9    

128.  200x150;  vnt. 7  

129.  Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai: TS 2.6    

130.  200x100;  m 1  

131.  200x150;  m 1  

132.  300x200;  m 1  

133.  Angų gręžimas/kalimas sienose, perdangose; TS 2.13 kompl. 1  

134.  Priešgaisrinis angų sandarinimas; TS 2.16 kompl. 1  

135.  Tvirtinimo elementai; TS 2.13 kompl. 1  

136.  Sistemos montavimo darbai; TS 2.13 kompl. 1  

137.  Sistemos paleidimo/derinimo darbai; TS 2.14 kompl. 1  

138.  Sistemos ženklinimo darbai; TS 2.15 kompl. 1  

I-1 SISTEMA 

139.  Buitinis ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu d160; 

Qel.=0,01 kW, 230 V; 

TS 2.2 
vnt. 1 

 

140.  Oro išmetimo kaminėlis d200;  TS 2.4 vnt. 1  

141.  Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai: TS 2.6    

142.  d160;  m 17  

143.  d200;  m 5  

144.  Apvalių cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys; TS 2.6 kompl. 1  

145.  Ugnies vožtuvas EI90: TS 2.9    

146.  d160  vnt. 2  

147.  Angų gręžimas/kalimas sienose, perdangose; TS 2.13 kompl. 1  

148.  Tvirtinimo elementai; TS 2.13 kompl. 1  

149.  Sistemos montavimo darbai; TS 2.13 kompl. 1  

150.  Sistemos paleidimo/derinimo darbai; TS 2.14 kompl. 1  

151.  Sistemų ženklinimas; TS 2.15 kompl. 1  

I-2 SISTEMA 

152.  Buitinis ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu d160; 

Qel.=0,01 kW, 230 V; 

TS 2.2 
vnt. 2 

 

153.  Oro išmetimo kaminėlis d160;  TS 2.4 vnt. 1  

154.  Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d160; TS 2.6 m 19  

155.  Apvalių cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys; TS 2.6 kompl. 1  

156.  Ugnies vožtuvas EI45: TS 2.9    

157.  d160;  vnt. 2  

158.  Ugnies vožtuvas EI90: TS 2.9    

159.  d160  vnt. 2  

160.  Angų gręžimas/kalimas sienose, perdangose; TS 2.13 kompl. 1  

161.  Tvirtinimo elementai; TS 2.13 kompl. 1  

162.  Sistemos montavimo darbai; TS 2.13 kompl. 1  

163.  Sistemos paleidimo/derinimo darbai; TS 2.14 kompl. 1  

164.  Sistemų ženklinimas; TS 2.15 kompl. 1  

VĖDINIMO SISTEMOS ŠILUMOKAITIS 
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165.  Plieninė rutulinė uždaromoji armatūra, DN20 Ps=16 

bar; Ts=1200C;  
T.S.3.1 vnt. 1 

6; 

166.  Plieninė rutulinė uždaromoji armatūra, DN25 Ps=16 

bar; Ts=1200C;  
T.S.3.1 vnt. 2 

1;2; 

167.  Plieninė rutulinė uždaromoji armatūra, DN32 Ps=16 

bar; Ts=1200C;  
T.S.3.1 vnt. 3 

3; 4; 5; 

168.  Mechaninis filtras; DN20  Ps=16 bar; T.S.3.10 vnt. 1  

169.  Mechaninis filtras; DN32  Ps=16 bar; T.S.3.10 vnt. 1 F1; 

170.  Atbulinis vožtuvas DN20  Ps=16 bar T.S.3.6 vnt. 1 AB2; 

171.  Atbulinis vožtuvas DN32  Ps=16 bar T.S.3.6 vnt. 1 AB1; 

172.  Dvieigis vožtuvas su el. pavara DN15 kvs=2,5 

Ps=16bar 
T.S.3.5 vnt. 1 

TR-1; 

173.  Balansinis ventilis DN20 Ps=16bar T.S.3.2 vnt. 1 B1; 

174.  Viengubas elektroninis cirkuliacinis siurblys 

DN25 G=1,170m3/h, 4,0 m.v.st. 
T.S.3.4 vnt. 1 

S1; 

175.  Rankinė glikolio papildymo stotelė  vnt. 1 RPS1; 

176.  Plokštelinis greitaeigis šilumokaitis šildymo kontūrui 

su gamykline izoliacija; Qš=24,5 kW; T1/T2=80-600C 

T11/T21=60/400C 

T.S.3.13 vnt. 1 

V1; 

177.  Membraninis išsiplėtimo indas V=18ltr Ps=3bar, 

Ts=900C 
T.S.3.12 vnt. 1 

i1; 

178.  Apsauginis vožtuvas vėdinimo konturui; Ts= 900C  

DN20, Pdarbo= 6,0 bar 
T.S.3.11 vnt. 1 

AV1; 

179.  Drenažinis ventiliai su akle ir plombavimo galimybe.   

DN15 Ps=16 bar 
T.S.3.9 vnt. 3 

IŠ-1; IŠ-2; 

IŠ-3; 

180.  Techninis termometras su pastatymo lizdu 

0-1000C, paklaida  
T.S.3.7 vnt. 4 

 

181.  Techninis manometras su kraneliu  DN15 

0-6 bar. 
T.S.3.8 vnt. 5 

 

182.  Plastikinė talpa propilenglikoliui  vnt. 1  

183.  Press plieno vamzdžiai;  Ø28x1,2 T.S.1.1 m 4  

184.  Press plieno vamzdžiai;  Ø35x1,5 T.S.1.1 m 70  

185.  Akmens vatos kevalai Ø28x20mm T.S.3.14 m 4  

186.  Akmens vatos kevalai Ø35x40mm T.S.3.14 m 70  

187.  Automatinis nuorintojas T.S.3.3 vnt. 4  

188.  Propilenglikolio-vandens mišinys 35%  ltr. 350  

189.  Vamzdžių ir įrengimų tvirtinimo plieninės detalės T.S.3.19 kompl. 1  

190.  Hidraulinis išbandymas  T.S.3.16 kompl. 1  

191.  Vamzdyno praplovimas T.S.3.17 kompl. 1  

192.  Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais ženklais  kompl. 1  



Patalpų eksplikacija

R-4

R-3

R-1

R-2

R-19

R-18 R-14 R-13

R-15
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R-17

R-11 R-10 R-9

R-6 R-7 R-8 R-22

R-21

R-23 R-24 R-25 R-26 R-27

R-28

R-29R-30R-36R-32R-33

R-34

R-35

R-20 R-31
R-12

R-5

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

R-1 Sandėlis 3.86
R-2 Koridorius 8.43
R-3 Sandėlis 8.48
R-4 Sandėlis 8.44
R-5 Koridorius 6.11
R-6 Boilerinė 21.92
R-7 Darbuotojų poilsio patalpa 12.41
R-8 Pagalbinė patalpa 6.07
R-9 Tualetas 1.79
R-10 Prausykla 1.77
R-11 Koridorius 2.90
R-12 Koridorius 27.83
R-13 Archyvas 49.39
R-14 Archyvas 28.84
R-15 Kabinetas 5.41
R-16 Koridorius 3.31
R-17 Pagalbinė patalpa 4.17
R-18 Kabinetas 13.35
R-19 Kabinetas 32.86
R-20 Koridorius 8.12
R-21 Sandėlis 4.19
R-22 Šilumos punktas 10.18
R-23 Sandėlis 17.16
R-24 Sandėlis 15.73
R-25 Sandėlis 15.73
R-26 Sandėlis 16.13
R-27 Sandėlis 15.68
R-28 Koridorius 8.61
R-29 Sandėlis 11.75
R-30 Sandėlis 10.72
R-31 Koridorius 13.90
R-32 Sandėlis 8.85
R-33 Sandėlis 10.66
R-34 Sandėlis 4.54
R-35 Sandėlis 5.91
R-36 Archyvas 6.96

Viso:

A

B
B

Nešildomos rūsio patalpos
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Nešildomos ir nevėdinamos rūsio patalpos
EI45 EI45 EI45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara

REI120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara

Pataba: Tarp aukštų perdangoms numatomos EI90
atsparumo ugniai priešgaisrinės užtvaros

ŠP

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.52

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.07 l/s; kv=1.09

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.06 l/s; kv=0.81

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.02 l/s; kv=0.29

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.01 l/s; kv=0.18

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.46

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.01 l/s; kv=0.11

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.06 l/s; kv=0.73

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.06 l/s; kv=0.78

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.06 l/s; kv=0.9

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.55

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.01 l/s; kv=0.15

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.41

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.4

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.05 l/s; kv=0.75

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.04 l/s; kv=0.62

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.04 l/s; kv=0.53

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.06 l/s; kv=0.83

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.56

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.09 l/s; kv=1.41

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.72

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.01 l/s; kv=0.33

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.04 l/s; kv=1.12

Automatinis balansinis ventilis

DN20; 0.03 l/s; kv=0.89

d22; 695 W; 

0.01 l/s; 

d22; 4583 W; 

0.06 l/s; 

d28; 19697 W; 

0.25 l/s; 

d28; 15114 W; 

0.19 l/s; 

d35; 38363 W; 

0.48 l/s; 

d42; 75437 W; 

0.94 l/s; 

d35; 37074 W; 

0.46 l/s; 

d28; 24632 W; 

0.31 l/s; 

d28; 12442 W; 

0.16 l/s; 

d22; 3162 W; 

0.04 l/s; 

d22; 4745 W; 

0.06 l/s; 

d22; 9280 W; 

0.12 l/s; 

d22; 3357 W; 

0.04 l/s; 

d22; 5923 W; 

0.07 l/s; 

d22; 3876 W; 

0.05 l/s; 

d22; 2047 W; 

0.03 l/s; 

d22; 1700 W; 

0.02 l/s; 

d22; 1721 W; 

0.02 l/s; 

d22; 2068 W; 

0.03 l/s; 

d22; 347 W; 

0.004 l/s; 

d22; 347 W; 

0.004 l/s; 

d22; 809 W; 

0.01 l/s; 

d22; 2795 W; 

0.03 l/s; 

d22; 2877 W; 

0.04 l/s; 

d22; 5672 W; 

0.07 l/s; 

d22; 4750 W; 

0.06 l/s; 

d22; 10422 W; 

0.13 l/s; 

d22; 4692 W; 

0.06 l/s; 

d28; 15114 W; 

0.19 l/s; 

d28; 19887 W; 

0.25 l/s; 

d22; 9587 W; 

0.12 l/s; 

d22; 2735 W; 

0.03 l/s; 

d22; 6852 W; 

0.09 l/s; 

d22; 10300 W; 

0.13 l/s; 

d22; 2730 W; 

0.03 l/s; 

d22; 7570 W; 

0.09 l/s; 

d22; 1201 W; 

0.01 l/s; 

d22; 801 W; 

0.01 l/s; 

d22; 1604 W; 

0.02 l/s; 

d22; 3576 W; 

0.04 l/s; 

d22; 6369 W; 

0.08 l/s; 

d22; 2793 W; 

0.03 l/s; 

d22; 2106 W; 

0.03 l/s; 

d22; 1036 W; 

0.01 l/s; 

d28; 17971 W; 

0.22 l/s; 

d28; 15255 W; 

0.19 l/s; 

d28; 14219 W; 

0.18 l/s; 

d22; 1626 W; 

0.02 l/s; 

d22; 658 W; 

0.01 l/s; 

d22; 658 W; 

0.01 l/s; 

d22; 4488 W; 

0.06 l/s; 

d28; 12593 W; 

0.16 l/s; 

d22; 8105 W; 

0.1 l/s; 

d22; 2619 W; 

0.03 l/s; 

d22; 5486 W; 

0.07 l/s; 

Į/iš radiatorinio

šildymo sistemos;

d42; 75,44 kW;

80/60°C

d28; 18666 W; 

0.23 l/s; St.-1 ↑

St.-2 ↑

St.-3 ↑

St.-4 ↑

St.-5 ↑

St.-6 ↑ St.-7 ↑

St.-8 ↑

St.-9 ↑
St.-10 ↑

St.-11 ↑

St.-12 ↑

St.-14 ↑

St.-15 ↑

St.-16 ↑

St.-17 ↑

St.-18 ↑

St.-19 ↑

St.-20 ↑

St.-21 ↑

St.-22 ↑

St.-23 ↑

St.-24 ↑

St.-25 ↑

St.-26 ↑

21-500-600 mm; 

Q=658 W

21-500-600 mm; 

Q=658 W

21-500-1800 mm; 

Q=1972 W

21-500-800 mm; 

Q=801 W

Qšild., W

1316

801

1972

4089

Į/iš vėdinimo

įrenginio; d28;

24,50 kW; 60/40°C

St.-27 ↑

d28; 

d22; 400 W; 

0.005 l/s; 

22-500-1100 mm; 

Q=1140 W

22-500-1800 mm; 

Q=1970 W

21-500-600 mm; 

Q=610 W

11-500-400 mm; 

Q=310 W

11-500-400 mm; 

Q=310 W

Rūsio planas su šildymo sistemomis
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Trakų rajono savivaldybė

Užsakovas:
Trakų rajono savivaldybės administracija

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ1

PASTABA
Magistraliniai vamzdynai rūsyje montuojami palubėje;
Šildymo magistralės palubėje izoliuojamos 30 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Patalpose vamzdynai neizoliuojami.

EKSPLIKACIJA:
Radiatoriai

Vėdinimo šildymo vamzdynai

Radiatorinio šildymo vamzdynai
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9370.00

3130.00

7860.00

3677.44

3550.001-5 1-6 1-7 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-22

1-20

1-19
1-23

1-241-371-261-271-281-29

1-301-321-331-34

1-31

1-4

1-2

1-3

1-1

1-21

1-25
1-18

1-36

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1-1 Tambūras 4.39
1-2 Registratūra 28.63
1-3 Registratūra 21.19
1-4 Koridorius-drabužinė 114.24
1-5 Kabinetas 24.12
1-6 Kabinetas 12.94
1-7 Tualetas 10.08
1-11 Kabinetas 11.40
1-12 Kabinetas 11.99
1-13 Kabinetas 11.93
1-14 Kabinetas 12.16
1-15 Kabinetas 12.37
1-16 Kambarys 12.24
1-17 Koridorius 11.52
1-18 Koridorius 25.11
1-19 Tualetas 2.26
1-20 Tambūras 1.98
1-21 Pagalbinė patalpa 5.62
1-22 Kabinetas 11.56
1-23 Koridorius 13.85
1-24 Kabinetas 7.96
1-25 Koridorius 17.38
1-26 Kabinetas 10.96
1-27 Kabinetas 10.21
1-28 Kabinetas 10.18
1-29 Kabinetas 6.82
1-30 Koridorius 3.28
1-31 Rengeno kabinetas 39.64
1-32 Koridorius 3.81
1-33 Koridorius 1.99
1-34 Prausykla 1.96
1-36 Tambūras 1.86
1-37 Kabinetas 9.16

Viso: 484.79

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

2-1 Koridorius 105.69
2-2 Kabinetas 11.69
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EI45 EI45 EI45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara
REI120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara
Pataba: Tarp aukštų perdangoms numatomos EI90
atsparumo ugniai priešgaisrinės užtvaros

St.-1 ↨

St.-2 ↨

St.-3 ↨

St.-4 ↨

St.-5 ↨

St.-6 ↨ St.-7 ↨

St.-8 ↨

St.-9 ↨

St.-10 ↓

St.-11 ↓

St.-12 ↓

St.-14 ↓

St.-15 ↨

St.-16 ↨

St.-17 ↨

St.-18 ↨

St.-19 ↓

St.-20 ↨

St.-21 ↓

St.-22 ↨

St.-23 ↓

St.-24 ↓

St.-25 ↨

St.-26 ↨

St.-13 ↑

21-500-800 mm; 

Q=845 W

21-500-800 mm; 

Q=845 W

21-500-700 mm; 

Q=777 W

21-500-700 mm; 

Q=684 W

21-500-700 mm; 

Q=720 W

21-500-700 mm; 

Q=716 W

21-500-700 mm; 

Q=730 W

21-500-700 mm; 

Q=742 W

21-500-700 mm; 

Q=735 W

21-500-700 mm; 

Q=691 W

21-500-800 mm; 

Q=809 W

10-500-700 mm; 

Q=347 W

10-500-700 mm; 

Q=347 W

21-500-400 mm; 

Q=478 W

21-500-500 mm; 

Q=550 W

21-500-600 mm; 

Q=658 W

21-500-600 mm; 

Q=612 W

21-500-600 mm; 

Q=611 W

10-500-800 mm; 

Q=409 W

22-500-1900 mm; 

Q=2775 W

21-500-2500 mm; 

Q=2856 W

21-500-2500 mm; 

Q=2856 W

21-300-600 mm; 

Q=400 W

21-500-800 mm; 

Q=802 W

21-500-800 mm; 

Q=802 W

21-500-1200 mm; 

Q=1271 W

Qšild., W

777

809

Qšild., W

1690

5712

1271

2004

684

720

716

730

742

735

691

694

478

658

612

611

409

2775

550

24673

818

3468

605

21-500-600 mm; 

Q=605 W

St.-27 ↕

2520

4
4
8
0

4
4
8
0

2370

Pirmo aukšto planas su šildymo

sistemomis

Projektuotojas:
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Nr.
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Statytojas:

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas
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info@nematoma.lt

VšĮ Trakų ligoninės ir konsultacinės polikninikos pastato
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0
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Trakų rajono savivaldybė

Užsakovas:
Trakų rajono savivaldybės administracija

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ2

PASTABA
Magistraliniai vamzdynai rūsyje montuojami palubėje;
Šildymo magistralės palubėje izoliuojamos 30 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Patalpose vamzdynai neizoliuojami.

EKSPLIKACIJA:
Radiatoriai

Vėdinimo šildymo vamzdynai

Radiatorinio šildymo vamzdynai
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Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

2-1 Koridorius 105.69
2-2 Kabinetas 11.69
2-3 Kabinetas 11.79
2-4 Kabinetas 11.99
2-5 Tualetas 1.48
2-6 Tualetas 1.95
2-7 Prausykla 3.29
2-8 Prausykla 2.65
2-9 Kabinetas 11.58
2-10 Kabinetas 12.13
2-11 Kabinetas 12.19
2-12 Kabinetas 12.34
2-13 Kabinetas 12.44
2-14 Kabinetas 11.95
2-15 Kabinetas 12.16
2-16 Kabinetas 13.32
2-17 Pagalbinė patalpa 5.78
2-18 Pagalbinė patalpa 5.16
2-19 Tambūras 13.05
2-20 Pagalbinė patalpa 5.78
2-21 Pagalbinė patalpa 4.76
2-22 Kabinetas 10.44
2-23 Kabinetas 9.93
2-24 Pagalbinė patalpa 5.07
2-25 Pagalbinė patalpa 5.08
2-26 Kabinetas 21.58
2-27 Kabinetas 10.39
2-28 Kabinetas 10.47
2-29 Kabinetas 10.61
2-30 Kabinetas 10.58
2-31 Kabinetas 9.95
2-32 Kabinetas 10.31

Viso: 397.83

2-1

2-2 2-3 2-4

2-5
2-6

2-7

2-8

2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-222-23

2-24

2-25

2-262-272-282-292-302-312-32

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

A

B
B

EI45 EI45
EI45 EI45 EI45

EI
45

EI45

EI45

EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45

EI45 EI45 EI45 EI45 EI45

EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45
EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45 EI45

EI45

EI45EI45EI45EI45EI45EI45

REI120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara

EI45 EI45 EI45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara
REI120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara

Pataba: Tarp aukštų perdangoms numatomos EI90
atsparumo ugniai priešgaisrinės užtvaros

Pataba: Tarp aukštų perdangoms numatomos EI90
atsparumo ugniai priešgaisrinės užtvaros

St.-1 ↨

St.-2 ↨

St.-3 ↨

St.-4 ↨

St.-5 ↓

St.-6 ↨ St.-7 ↨

St.-8 ↨

St.-9 ↨

St.-15 ↨

St.-16 ↨

St.-17 ↨

St.-18 ↨

St.-20 ↨

St.-22 ↨

St.-25 ↨

St.-26 ↨

St.-13 ↨

21-500-800 mm; 

Q=818 W

21-500-700 mm; 

Q=707 W

21-500-700 mm; 

Q=720 W

10-500-400 mm; 

Q=89 W

10-500-400 mm; 

Q=117 W

21-500-700 mm; 

Q=695 W

21-500-700 mm; 

Q=728 W

21-500-700 mm; 

Q=731 W

21-500-700 mm; 

Q=740 W

21-500-700 mm; 

Q=747 W

21-500-700 mm; 

Q=717 W

21-500-700 mm; 

Q=730 W

21-500-800 mm; 

Q=800 W

22-300-800 mm; 

Q=783 W

10-500-700 mm; 

Q=347 W

21-500-600 mm; 

Q=627 W

21-500-600 mm; 

Q=596 W

21-500-600 mm; 
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Trakų rajono savivaldybė

Užsakovas:
Trakų rajono savivaldybės administracija

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ3

PASTABA
Magistraliniai vamzdynai rūsyje montuojami palubėje;
Šildymo magistralės palubėje izoliuojamos 30 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Patalpose vamzdynai neizoliuojami.
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Radiatoriai
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Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

3-1 Kabinetas 11.95
3-2 Kabinetas 8.58
3-3 Koridorius 3.22
3-4 Kabinetas 11.98
3-5 Kabinetas 11.85
3-6 Kabinetas 11.66
3-7 Kabinetas 12.05
3-8 Kabinetas 12.06
3-9 Kabinetas 12.32
3-10 Administracinė patalpa 12.42
3-11 Administracinė patalpa 11.74
3-12 Tualetas 2.79
3-13 Administracinė patalpa 15.07
3-14 Administracinė patalpa 16.34
3-15 Administracinė patalpa 10.64
3-16 Koridorius 13.40
3-17 Administracinė patalpa 10.93
3-18 Administracinė patalpa 10.11
3-19 Administracinė patalpa 21.04
3-20 Koridorius 8.27
3-21 Administracinė patalpa 21.38
3-22 Kabinetas 10.47
3-23 Kabinetas 10.73
3-24 Kabinetas 10.26
3-25 Kabinetas 11.51
3-26 Kabinetas 9.89
3-27 Kabinetas 9.99
3-28 Koridorius 66.16
3-29 Koridorius 19.81

Viso: 398.62
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Trakų rajono savivaldybė

Užsakovas:
Trakų rajono savivaldybės administracija

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ4

PASTABA
Magistraliniai vamzdynai rūsyje montuojami palubėje;
Šildymo magistralės palubėje izoliuojamos 30 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Patalpose vamzdynai neizoliuojami.

EKSPLIKACIJA:
Radiatoriai

Vėdinimo šildymo vamzdynai

Radiatorinio šildymo vamzdynai
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R-1 sistema, aprišimo mazgas;

su vandenine šildymo sekcija:

Qšild.=24,50 kW; 60/40°C; terpė -

propilenglikolio vandens tirpalas

35%; DN25; G=1,061 m
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Trakų rajono savivaldybė

Užsakovas:
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AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BŠ5

PASTABA
Magistraliniai vamzdynai rūsyje montuojami palubėje;
Šildymo magistralės palubėje izoliuojamos 30 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Patalpose vamzdynai neizoliuojami.
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Radiatorinio šildymo sistemos

funkcinė schema
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1a.

St.-9; d22;

leidžiasi į 2a.

21-500-1100 mm;

Qšild.=1144 W

21-500-800 mm;

Qšild.=851 W

21-500-800 mm;

Qšild.=800 W

St.-10; d22;

leidžiasi į

rūsį

21-500-800 mm;

Qšild.=809 W

St.-11; d22;

leidžiasi į

rūsį

10-500-700 mm;

Qšild.=347 W

St.-12; d22;

leidžiasi į rūsį

St.-13; d22;

kyla į 2a.

St.-13; d22;

kyla į 3a.

leidžiasi į

1a.

St.-13; d22;

leidžiasi į 2a.

22-300-1000 mm;

Qšild.=938 W

22-300-800 mm;

Qšild.=783 W

St.-14; d22;

leidžiasi į

rūsį

10-500-700 mm;

Qšild.=347 W

St.-15; d22;

kyla į 2a.

leidžiasi į

rūsį

St.-15; d22;

kyla į 3a.

leidžiasi į

1a.

St.-15; d22;

leidžiasi į 2a.

21-500-800 mm;

Qšild.=875 W

10-500-700 mm;

Qšild.=347 W

21-500-400 mm;

Qšild.=478 W

St.-16; d22;

leidžiasi į 2a.

St.-16; d22;

kyla į 3a.

leidžiasi į

1a.

St.-16; d22;

kyla į 2a.

leidžiasi į

rūsį

21-500-700 mm;

Qšild.=737 W

21-500-700 mm;

Qšild.=708 W

St.-17; d22;

leidžiasi į 2a.

St.-17; d22;

kyla į 3a.

leidžiasi į

1a.

St.-17; d22;

kyla į 2a.

leidžiasi į

rūsį

21-500-500 mm;

Qšild.=550 W

21-500-600 mm;

Qšild.=658 W

21-500-600 mm;

Qšild.=627 W

21-500-600 mm;

Qšild.=596 W

21-500-700 mm;

Qšild.=737 W

21-500-700 mm;

Qšild.=749 W

21-500-600 mm;

Qšild.=648 W

21-500-600 mm;

Qšild.=612 W

21-500-600 mm;

Qšild.=611 W

St.-18; d22;

leidžiasi į 2a.

St.-18; d22;

kyla į 3a.

leidžiasi į

1a.

St.-17; d22; kyla į

2a. leidžiasi į rūsį

10-500-800 mm;

Qšild.=409 W

21-500-600 mm;

Qšild.=648 W

21-500-600 mm;

Qšild.=623 W

21-500-700 mm;

Qšild.=749 W

21-500-700 mm;

Qšild.=733 W

St.-19; d22;

leidžiasi į rūsį

22-500-1900 mm;

Qšild.=2775 W

St.-20; d22; kyla į

2a. leidžiasi į rūsį

St.-20; d22;

kyla į 3a.

leidžiasi į

1a.

St.-20; d22;

leidžiasi į 2a.

21-500-700 mm;

Qšild.=751 W

21-500-700 mm;

Qšild.=718 W

21-500-600 mm;

Qšild.=629 W

21-500-600 mm;

Qšild.=637 W

St.-21; d22;

leidžiasi į rūsį

21-500-2500 mm;

Qšild.=2856 W

21-500-2500 mm;

Qšild.=2856 W

St.-22; d22; kyla į

2a. leidžiasi į rūsį

St.-22; d22; kyla į

3a. leidžiasi į 1a.

St.-22; d22;

leidžiasi į 2a.

21-500-800 mm;

Qšild.=806 W

21-500-700 mm;

Qšild.=692 W

21-500-600 mm;

Qšild.=635 W

21-500-600 mm;

Qšild.=597 W

PASTABA
Šildymo magistralės palubėje izoliuojamos 30 mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. Patalpose vamzdynai neizoliuojami.

EKSPLIKACIJA:
Radiatoriai

Šildymo vamzdynai

+0.150

-2.350

-0.400

-2.350

-0.400

+0.150

+0.150

+3.450

+3.450

+3.450

+3.450

+3.450

+6.750

+6.750

+6.750

+6.750

22-500-1100 mm;

Qšild.=1140 W

22-500-1800 mm;

Qšild.=1970 W

11-500-400 mm;

Qšild.=310 W

21-500-600 mm;

Qšild.=610 W
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Vėdinimo įrenginio šildymo sistemos

funkcinė schema
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St.-27; d28 + 30 mm

izoliacija su aliuminio

folija; kyla į 1a.

Į/iš katilinės į/iš

vėdinimo įrenginio;

d28; 24,50 kW;

60/40°C

St.-27; d28 + 30 mm

izoliacija su aliuminio

folija; kyla į 2a.

leidžiasi į rūsį

St.-27; d28 + 30 mm

izoliacija su aliuminio

folija; kyla į 3a.

leidžiasi į 1a.

St.-27; d28 + 30 mm

izoliacija su aliuminio

folija; kyla virš stogo

leidžiasi į 2a.

St.-27; d28 + 30

mm izoliacija su

aliuminio folija;

leidžiasi į 3a.

R-1 sistema, aprišimo mazgas: Qšild.=24,50 kW;

60/40°C; terpė - propilenglikolio vandens tirpalas

35%; DN25; G=1,061 m

3

/h

PASTABA
Magistraliniai vamzdynai rūsyje montuojami palubėje;

EKSPLIKACIJA:
Vėdinimo šildymo vamzdynai

-0.400

+10.400



80°C/60°C

G=1,061m³/h

Terpė - Vanduo

V1

T22

T21 Į Vėdinimo sistemą

Ø35x1,5

T

T
3

5

T2

TR-1

IŠ-1

S1

IŠ-2

i1

AV1

F1

1

2

Ø35x1,5

Ø35x1,5

T
24,5 kW

AB1

T3

T4

T11

T21

M
M2

M
4

M

IŠ-3

M

Valdiklis

T

M4
M5

Ø35x1,5

B1

60/40°C; 24,5 kW;

G=1,170 m³/h;

Terpė - propilenglikolio - vandens mišinys 35%

T
T1 M

M1

M
M3

Iš Vėdinimo sistemos

Pasijungiama į esamą šildymo

sistemą. Šilumos punkte.

6

AB2

RPS1

Talpa

DN20

T
Termometras

Manometras

Uždaromoji armatūra

Atbulinis vožtuvas

Dvieigis vožtuvas

M

Apsauginis vožtuvas

Išsiplėtimo indo pajungimo mazgas

Cirkuliacinis siurblys

Purvo rinktuvas

i1Išsiplėtimo indas

Balansinis ventilis

Vandens išleidimo/drenažo

ventilis su akle

Sutartiniai žymėjimai

Vėdinimo sistemos šilumokaitis
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PASTABOS:

1. Aukščiausiose šilumos punkto vietose įrengti automatinius nuorintojus.

2. RPS1 - rankinė pildymo stotelė.
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Patalpų eksplikacija

R-4

R-3

R-1

R-2

R-19

R-18 R-14 R-13

R-15
R-16

R-17

R-11 R-10 R-9

R-6 R-7 R-8 R-22

R-21

R-23 R-24 R-25 R-26 R-27

R-28

R-29R-30R-36R-32R-33

R-34

R-35

R-20 R-31
R-12

R-5

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

R-1 Sandėlis 3.86
R-2 Koridorius 8.43
R-3 Sandėlis 8.48
R-4 Sandėlis 8.44
R-5 Koridorius 6.11
R-6 Boilerinė 21.92
R-7 Darbuotojų poilsio patalpa 12.41
R-8 Pagalbinė patalpa 6.07
R-9 Tualetas 1.79
R-10 Prausykla 1.77
R-11 Koridorius 2.90
R-12 Koridorius 27.83
R-13 Archyvas 49.39
R-14 Archyvas 28.84
R-15 Kabinetas 5.41
R-16 Koridorius 3.31
R-17 Pagalbinė patalpa 4.17
R-18 Kabinetas 13.35
R-19 Kabinetas 32.86
R-20 Koridorius 8.12
R-21 Sandėlis 4.19
R-22 Šilumos punktas 10.18
R-23 Sandėlis 17.16
R-24 Sandėlis 15.73
R-25 Sandėlis 15.73
R-26 Sandėlis 16.13
R-27 Sandėlis 15.68
R-28 Koridorius 8.61
R-29 Sandėlis 11.75
R-30 Sandėlis 10.72
R-31 Koridorius 13.90
R-32 Sandėlis 8.85
R-33 Sandėlis 10.66
R-34 Sandėlis 4.54
R-35 Sandėlis 5.91
R-36 Archyvas 6.96

Viso:

A

B
B

Nešildomos rūsio patalpos
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Nešildomos ir nevėdinamos rūsio patalpos
EI45 EI45 EI45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara

REI120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara

Pataba: Tarp aukštų perdangoms numatomos EI90
atsparumo ugniai priešgaisrinės užtvaros

200

89 m³/h

200

89 m³/h

160

73 m³/h

160

73 m³/h

200

89 m³/h

200

89 m³/h

100

22 m³/h

125

49 m³/h

200

90 m³/h

200

147 m³/h

100

11 m³/h

125

32 m³/h

125

33 m³/h

200

90 m³/h

300x200

kyla į 1a.

Ø160

Ø200

Ø200

Ø200

Ø100

Ø160

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø100

Ø100

Ø200

Ø200

Ø200
Ø200

Ø125

Ø125

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø125

ŠP

UV EI45

Ø100

UV EI45

Ø125

UV EI45

Ø125

UV EI90

300x200

Esamos Ø125 lauko grotelės;

Esamos Ø125 lauko grotelės;

Esamos Ø125 vidaus grotelės

Grotelės sienoje

oro pritekėjimui

200x150;

+65 m

3

/h ;

su UV EI45;

UV EI120

Ø200

UV EI120

Ø200

UV EI120

Ø100

Grotelės sienoje

oro pritekėjimui

200x150;

+22 m

3

/h ;

su UV EI120;

Grotelės sienoje

oro pritekėjimui

200x150;

+11 m

3

/h ;

su UV EI45;

Grotelės sienoje

oro pritekėjimui

200x150;

+49 m

3

/h ;

su UV EI45;

UV EI120

Ø200

Esama oro ištraukimo sistema iš WC

Esamas ventiliatorius oro ištraukimui

iš WC

Rūsio planas su vėdinimo sistemomis
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Oro tiekimo ir ištraukimo difuzoriai

Triukšmo slopintuvas

Sklendė

Oro tiekimo ortakis

Oro ištraukimo ortakis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro paėmimo ortakis

Oro išmetimo ortakis

Ugnies vožtuvas
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9370.00

3130.00

7860.00

3677.44

3550.001-5 1-6 1-7 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-22

1-20

1-19
1-23

1-241-371-261-271-281-29

1-301-321-331-34

1-31

1-4

1-2

1-3

1-1

1-21

1-25
1-18

1-36

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1-1 Tambūras 4.39
1-2 Registratūra 28.63
1-3 Registratūra 21.19
1-4 Koridorius-drabužinė 114.24
1-5 Kabinetas 24.12
1-6 Kabinetas 12.94
1-7 Tualetas 10.08
1-11 Kabinetas 11.40
1-12 Kabinetas 11.99
1-13 Kabinetas 11.93
1-14 Kabinetas 12.16
1-15 Kabinetas 12.37
1-16 Kambarys 12.24
1-17 Koridorius 11.52
1-18 Koridorius 25.11
1-19 Tualetas 2.26
1-20 Tambūras 1.98
1-21 Pagalbinė patalpa 5.62
1-22 Kabinetas 11.56
1-23 Koridorius 13.85
1-24 Kabinetas 7.96
1-25 Koridorius 17.38
1-26 Kabinetas 10.96
1-27 Kabinetas 10.21
1-28 Kabinetas 10.18
1-29 Kabinetas 6.82
1-30 Koridorius 3.28
1-31 Rengeno kabinetas 39.64
1-32 Koridorius 3.81
1-33 Koridorius 1.99
1-34 Prausykla 1.96
1-36 Tambūras 1.86
1-37 Kabinetas 9.16

Viso: 484.79

Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

2-1 Koridorius 105.69
2-2 Kabinetas 11.69
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EI45 EI45 EI45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara
REI120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara
Pataba: Tarp aukštų perdangoms numatomos EI90
atsparumo ugniai priešgaisrinės užtvaros

160

66 m³/h

160

66 m³/h

160

70 m³/h

160

62 m³/h

160

65 m³/h

160

65 m³/h

160

66 m³/h

160

67 m³/h

160

67 m³/h

160

63 m³/h

160

63 m³/h

100

8 m³/h

160

66 m³/h

160

65 m³/h

160

65 m³/h

160

62 m³/h

160

70 m³/h

160

66 m³/h

160

66 m³/h

200

115 m³/h

160

78 m³/h

160

78 m³/h

160

78 m³/h

160

78 m³/h

200

115 m³/h

160

81 m³/h

160

81 m³/h

200

108 m³/h

200

108 m³/h

125

36 m³/h

200

107 m³/h

200

107 m³/h

125

37 m³/h

125

37 m³/h

160

55 m³/h

160

81 m³/h

160

55 m³/h

160

56 m³/h

160

56 m³/h

160

60 m³/h

160

60 m³/h

125

43 m³/h

125

50 m³/h

125

43 m³/h

160

116 m³/h

125

43 m³/h

600x200

kyla į 2a.

500x300

kyla į 2a.

300x200

leidžiasi į rūsį

Ø160

Ø160

Ø160

Ø200 Ø200

Ø200 Ø160 Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø125

Ø160

Ø125

Ø160

Ø100

Ø160

Ø160

Ø200

300x200

Ø160

300x200

400x200

Ø200

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø125

Ø200

Ø200

Ø200

Ø125

Ø125

Ø160

400x200

Ø200

Ø160

Ø160

Ø200

Ø160
Ø160

Ø160

Ø160

400x200

Ø160

Ø200

Ø160

Ø200

Ø200

Ø200

400x200

300x200

300x200

Ø200

Ø200

Ø200
Ø200

Ø160

Ø160

Ø200

300x200

I-1 sistema;

d160 kyla į 2a.

160

108 m³/h

160

108 m³/h

Ø160

I-2 sistema;

d160 kyla į 2a.

160

108 m³/h
Ø160

UV EI45

Ø160

UV EI45

300x200

UV EI45

300x300

160

67 m³/h

160

67 m³/h

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø160

Ø160

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø100

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø125

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø160

UV EI45

Ø160

UV EI45

300x200

UV EI90

500x300

UV EI90

600x200

UV EI90

Ø160

UV EI90

Ø160

UV EI45

300x200 sienoje

oro pritekėjimui;

+216 m

3

/h ;

UV EI45 200x150

sienoje oro

pritekėjimui;

+8 m

3

/h ;

200x150

Grotelės duryse

oro pratekėjimui ;

+108 m

3

/h ;

300x300

300x200

Pirmo aukšto planas su vėdinimo

sistemomis

Projektuotojas:

Atestato

Nr.

A292

31580

PV
A. Vaitulevičius

PDV

LT

Statytojas:

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

VšĮ Trakų ligoninės ir konsultacinės polikninikos pastato

Mindaugo g. 17, Trakai, atnaujinimo (modernizavimo)

projektas

Laida

0

Išleidimo data

2022 Statybos leidimui, konkursui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

9LOQLDXV�J��96%��/7-20161�8NPHUJơ
7HOHIRQDV���37067365489
(O��SDãWDV��LQIR#DHVWDV�OW�
ZZZ�DHVWDV�OW

Trakų rajono savivaldybė

Užsakovas:
Trakų rajono savivaldybės administracija

AE-2022-221420-TDP-ŠVOK-BV2

Oro tiekimo ir ištraukimo difuzoriai

Triukšmo slopintuvas

Sklendė

Oro tiekimo ortakis

Oro ištraukimo ortakis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro paėmimo ortakis

Oro išmetimo ortakis

Ugnies vožtuvas

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8



Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

2-1 Koridorius 105.69
2-2 Kabinetas 11.69
2-3 Kabinetas 11.79
2-4 Kabinetas 11.99
2-5 Tualetas 1.48
2-6 Tualetas 1.95
2-7 Prausykla 3.29
2-8 Prausykla 2.65
2-9 Kabinetas 11.58
2-10 Kabinetas 12.13
2-11 Kabinetas 12.19
2-12 Kabinetas 12.34
2-13 Kabinetas 12.44
2-14 Kabinetas 11.95
2-15 Kabinetas 12.16
2-16 Kabinetas 13.32
2-17 Pagalbinė patalpa 5.78
2-18 Pagalbinė patalpa 5.16
2-19 Tambūras 13.05
2-20 Pagalbinė patalpa 5.78
2-21 Pagalbinė patalpa 4.76
2-22 Kabinetas 10.44
2-23 Kabinetas 9.93
2-24 Pagalbinė patalpa 5.07
2-25 Pagalbinė patalpa 5.08
2-26 Kabinetas 21.58
2-27 Kabinetas 10.39
2-28 Kabinetas 10.47
2-29 Kabinetas 10.61
2-30 Kabinetas 10.58
2-31 Kabinetas 9.95
2-32 Kabinetas 10.31

Viso: 397.83
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Patalpų eksplikacija
Pat. Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

3-1 Kabinetas 11.95
3-2 Kabinetas 8.58
3-3 Koridorius 3.22
3-4 Kabinetas 11.98
3-5 Kabinetas 11.85
3-6 Kabinetas 11.66
3-7 Kabinetas 12.05
3-8 Kabinetas 12.06
3-9 Kabinetas 12.32
3-10 Administracinė patalpa 12.42
3-11 Administracinė patalpa 11.74
3-12 Tualetas 2.79
3-13 Administracinė patalpa 15.07
3-14 Administracinė patalpa 16.34
3-15 Administracinė patalpa 10.64
3-16 Koridorius 13.40
3-17 Administracinė patalpa 10.93
3-18 Administracinė patalpa 10.11
3-19 Administracinė patalpa 21.04
3-20 Koridorius 8.27
3-21 Administracinė patalpa 21.38
3-22 Kabinetas 10.47
3-23 Kabinetas 10.73
3-24 Kabinetas 10.26
3-25 Kabinetas 11.51
3-26 Kabinetas 9.89
3-27 Kabinetas 9.99
3-28 Koridorius 66.16
3-29 Koridorius 19.81

Viso: 398.62
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