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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo ;A:l]: L:ld Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo
1 2 3 4 5 6
- Tekstai _
- AT-258-2440/ 1-00-TDP-S.PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis
AT-25S-2440/1-00-TDP-S.BSZ, 1 o  Bylos(segtuvo) dokumenty
' sudeties Ziniarastis
AT-258-2440/1-00-TDP-S.AR 10 0 AiSkinamasis raStas
AT-255-2440/1-00-TDP-S.TS 26 0 Technine specifikacija
AT-25S-2440/1-00-TDP-S.SKZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai
Priedai
Priedas Nr. 1 ) Kvallﬁkacqq patvirtinantys
dokumentai
Bréziniai
Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy,
AT-258-2440/1-00-TDP-S-B.01 3 0 aukséiy ir nuzyméjimo planas,
M 1:500
AT-255-2440/1-00-TDP-S-B.02 3 0 115111 ﬁloms profilis, Mh 1:500, Mv
AT-258-2440/1-00-TDP-S-B.03 1 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
AT-25S-2440/1-00-TDP-S-B.04 3 0 Ardymy planas, M 1:500
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniu grupés)

Kretingos regioninio padalinio, Gria§laukés girininkijos miSko kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo

(statybos) projektas*;
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — VI Valstybiniy misky urédija;
STATINIU GRUPES - susisickimo komunikacijos;
STATYBOS RUSIS — nauja statyba;
STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis I gr.;

STATYBOS VIETA — Griislaukés girininkijos misko kelias kv. Nr. 175/176; 182/183, Skuodo r. sav.

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2026 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

— Naujai jrengti kelio ruoza girininkijos miske;
— Suprojektuoti kelio griovius;

— Suprojektuoti vandens pralaidas;

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Inzineriné topografiné nuotrauka;
InZineriniai geologiniai tyrinéjimai;

Kiti dokumentai.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-25S-2440/1-00-TDP-S.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. [-1240);

LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. 1-1120);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-

390;
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- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugse¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles, patvirtintos LR
Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-127.

- Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, Nr. XIII-2166, 2019-06-06.

- Kelio plieniniy, plastikiniy, gelZzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos taisykles KP PST 25,
patvirtintos 2025 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. VE-25-202.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu.
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Kelio statyba numatyta Kretingos regioninio padalinio, Grii§laukés girininkijos kv. Nr. 175/176;
182/183, Skuodo r. sav.

Darbai numatyti valstybiniy misky teritorijoje.

Kelias yra misko teritorijoje, ribojasi su valstybiniais miskais.

Esamas neregistruotas kelias yra iSvazinétas su virSutiniu dirvozemio, molio su organikos priemaisa
sluoksniu. Per kelig jrengtos gelzbetoninés pralaidos d500; d600; d800.

Darby vykdymo zonoje yra melioracijos ir kelio grioviai.
2.4. Saugomos teritorijos

Misko kelio teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka 1 kultiiros paveldo teritorijas.

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 teritorija.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Statomas kelias priskiriamas - I gr. nesudétingiems statiniams.
Darby rtisis — nauja statyba.

Projektuojamy statiniy parametrai:

Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
Kelio kategorija - IVv
Kelio ilgis* km 1,204
Kelio juostos plotis m 8,0
Eismo juosty skaicius vnt. 1
Eismo juosty plotis m 2,75
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Projekte numatyta miske jrengti 2,75 m plocio Zvyro dangg turin€ig vaziuojamg dalj ir 1,00 m plocio
kelkrascius 18 abiejy pusiy.

Kelyje numatomos jrengti d400, d600 ir d800 plastikinés pralaidos. Esamos pralaidos turi biiti
iSardytos juy nepazeidziant ir grazinamos UZsakovui.

Visoje atkarpoje numatoma iSkasti silpng supiltg gruntg su organika sluoksnius ir juos pakeisti
sankasai tinkamu gruntu, jeigu nepasiekiamas sankasos apacioje tvirtas pagrindas.

Vykdant statybos darbus, i8saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
léSomis.

Statomo kelio sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZeisti treciyju Saliy interesai.
3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas

Techning¢je projekto uzduotyje nurodyta, kad misko keliais vazinés sunkiasvoris transportas. Kadangi
tai yra vidaus kelias, dangy konstrukcija parinkta pagal ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés™ 14 lentelg. Parenkamas sunkios apkrovos dangos konstrukcijos tipas.

KPT SDK 25 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos konstrukcijos: su skaldos
pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Pagal geologiniy tyrimy ataskaita, didZiojoje ruozo dalyje sutinkamas F3 klasés gruntas.

Misko kelio dangos konstrukeija:

Zvyro dangos sluoksnis be risikliy 0/22 0,06;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio

fr. 0/45 su betono skaldos priemaisa 15 % (Ev2>120 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x107/ m/s (Ev2>80 MPa) 0,30;

Esamas sankasos gruntas (Ev2>45 MPa)
3.2. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

I8ilginio ruoZo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad biity uZtikrintas
konstrukcijos stabilumas ir uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Rengiant remontuojamo misko kelio i8ilgin] profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo kelio
nuolydzio. I8ilginiai nuolydziai svyruoja nuo 0,30% iki 1,40%.

Didziojoje dalyje formuojamas dvislaitis skersinis kelio profilis su 3,0% nuolydziu, i§skyrus atkarpa

nuo Pk 5+80 iki 6+80 formuojamas vien§laitis skersinis kelio profilis su 3,0% nuolydziu.
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Kelkras¢iai formuojami taip pat su 3,0% nuolydziu, pagal kelio nuolyd;.
3.3. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu i
projektuojamus griovius.

Kelyje jrengiamos plastikineés d400, d600 ir d800 pralaidos, po projektuojamomis nuovazomis
jrengiamos naujos (pakeifiant esamas d600 pralaidas) pralaidos. Pralaidos antgaliai tvirtinami pagal
projektavimo ir statybos taisykles KP PST 25 ,Kelio plieniniy, plastikiniy, gelzbetoniniy pralaidy
projektavimo ir statybos taisyklés KP PST 25%.

3.4. Projektiniy sprendiniu poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aikSteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i$ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikStelés statybinéms medZiagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepaZeisty
auganciy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikstelé turi buiti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvozem] ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laitkomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medZziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybines atliekos ir kitos Siuks$lés turi biiti i§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

3.6. Statybos darbuy stadijos, statiniy planinis sprendimas
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Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- Vaziuojamosios dalies jrengimas;
- Pralaidy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.7. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami reikalingi paruo$iamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilirg vykdancéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

Esamas dirvozemis nuimamas 30 cm storiu, ir paskleidziamas aplinkinése teritorijose, taip pat

naudojamas grioviy Slaity 10 cm storio dirvozemio sluoksnio jrengimui.
3.8. ApZeldinimas

Statybos metu medziy Salinimas $io projekto apimtyje nenumatomas. Trukdancius medzius ir kriimus
kelio trasoje i$sikirsti numato statytojas V] Valstybiniy misky urédija. Kelmy rovimg, pakrovima ir

18vezimg turi atlikti Rangovas.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys
Projektas parengtas nepazeidZiant treCiyjy asmeny interesuy.
4.2. Atitikimas Zaliesiems pirkimams

Projektas atitinka APLINKOS APSAUGOS KRITERIJU TAIKYMO, VYKDANT ZALIUOSIUS
PIRKIMUS, TVARKOS APRASO XVII skyriaus 26 p. reikalavimus:
1. Numatomas II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kauSu ir supylimas vietoje jrengiant

zemes sankasa ir pylimus. Esamas gruntas panaudojamas maziausiai 15 proc. nuo iSkasamo
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grunto kiekio dangos konstrukcijos Zemes sankasos ir pylimy jrengimui. Esamas gruntas
naudojamas kaip antrinio panaudojimo uzpildas, nepavojinga atlieka ir keliy tiesimo medziaga
zemes sankasos jrengimui.

2. Jrengiamas zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 su
betono skaldos priemaisa 15 % (uZpiltas i perdirbty medziagy, nepavojingy atlieky ir/ar $alutiniy
gamybos produkty).

Remiantis projekte numatytais darbais taikomi du minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy

reikalavimai.
4.3. Pastabos:

e Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

e Statybos darby rangovas, prie§ pradéedamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

e Statybos darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybg jrodanc¢ius dokumentus.

e FEsamas gruntas iSvezamas ] tarp Rangovo ir V] ,,Valstybiniy misky urédijos* suderinta vieta.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” STR 1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatves 1r vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés;

- Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig paciag arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo i$§samiai aprasyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendZzia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruo§imo metu rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
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e apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
e vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
e paSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
e paSalinti kelmus;
e atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
e Paruosiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos
projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.
Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandeliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.
Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruogiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti zemes darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudes ir plociai, po to
vietovéje nuzymeti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivese — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobiud;:

Krelve; SE:ndUIys R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100 ‘
{f\tstt‘u-rpa] tarp 20,0 20,0 10,0 10,0
Zyméjimo gaireliy, m

Ant zemés sankasa Zyminéiy gaireliy turi bliti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby zyma tame taske.

2.2.2. Vandens nuleidimas
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Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buity uztikrintas vandens
nuleidimas 18 statybvietes. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas 18 statybvietés, kad buty
1Svengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogejimo ar kitos Zalos. Jei zala

padaryta deél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. Dirvozemio, augmenijos ir atliecky pasalinimas

Rangovas 18 statybvietes turi pasalinti dirvozem;, augmenija ir atliekas, kad $ios medziagos nepatekty
I pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

PaSalintas dirvozemis turi biiti sandeliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti utilizuojami Siam

tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruo§imo metu pagal projekto
nurodymus. Atlickamos medziagos turi biti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei $iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Statybiniy SiukSliy iSveZimas

[Sardytos statybinés medziagos, kuriy antrinis panaudojimas projekte nenumatytas, turi biti
iSvezamos. [Sardyty inZineriniy tinkly elementai turi buti pristatomi tinklus eksploatuojanc¢ioms
organizacijoms, Sioms atsisakius juos priimti, turi buti priduodami Sias atliekas tvarkancioms
organizacijoms.

Statybinés SiukSlés kraunamos | transporto priemones turi nedulkéti, reikalui esant laistomos

vandeniu. Vezant turi nebyréti i§ transporto priemoniy ar kitaip netersti aplinkos.
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi bati atlikti prie$ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran3éjy uzpylimo turi baiti atlikta
Zzemes pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasytus dokumentus.

2.4. STANDARTAI
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Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017
(arba lygiaverciai standartai)

VamzdZiy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

Be iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaveriai standartai.

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
2. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. ]VADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverCiy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi tinkami gruntai
pasiekti zemés sankasos projekte nustatytus rodiklius ( pvz. Sutankinimo rodiklius).

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy strukttiriniy ry$iy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija. (arba
lygiaver¢iame standarte).

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai
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Pries bet kokiy Zzemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo zolés,
tvory 1r kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siuks$les, gruntas su dideliu organiniy medZziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

ISkasos kasimo darbai apima grunty iskasima, jy pasalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. ISkasos negali biiti
uzpildomos tol, kol nebus patikrintas i8kasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros inZinierius neduos
rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezifiros inzinieriy, kada bus pasiruosta
atlikty 18kasos darby patikrinimui.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liciy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atlickami taip, kad biity i8vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

I8kasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad bty i§vengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 18 statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
zalos. Tam reikia i$valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biiti jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iskasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. Iskasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

Iskasos dugnas pries statybos darby pradzia turi biiti parengtas taip, kad biity galima i§vengi vietinio
eismo ir klimatiniy salygy zalos. Iskasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti i§kasos darbai turi biiti priimti prieziliros inzinieriaus.

Atliekamo i8kasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiek] ir Zemés sankasos $laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$¢jy sandélivojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos tvora.

3.3.2. Pagrindo paruoSimas
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Kad bty uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, taisyklése ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles® IT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auks¢io pasikeitimas dél drégmes 1r $alCio turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $alciui ir §ilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
baiti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienart$is, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi bati
18ardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieziiiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradZzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei zeldinius nuo galimos zalos;

4. pries zemeés kasimg, veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanéiy imoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries parg.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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Slaitai sutvirtinami zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai

+5cm

briaunos)

1.2. Plotis (atstumas nuo zemés sankasos aSies iki

+ 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis Ev2 > 45 MN/m2
2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai
2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.2. Auks¢iai (garantuojant vandens nutekejimag) + 5 cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. Isilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai
2.2.1. Auksdiai +5cm

2.2.2. Isilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Prie§ darby pradzia turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad blity nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi bati atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmes kiekis;
2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
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3.4.2. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieZitiros inZinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buiti jrasyti 1 statybos Zzurnalg. Techninés priezifiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymuy skaicius ir buidas,

. pavir$iaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti atlikti
rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémimg statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis prie§ ziema.

3.5. STANDARTAI

1. LST1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.
Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliiometrinés sudéties
2. LST 1360-1:2022
nustatymas
Automobiliy keli ntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas greitaisiais
3. LST 1360-3:2020 . e Y Y &
metodais
4. LST 1360-5:2019  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos plokste bandymas.

LST 1360-6:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTALI
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1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

Zemeés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

o

3.

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
4. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai
5 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. »(Oeosintetikos, naudojamos Zemeés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas®.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

4.1. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virsutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasa nuo jsalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padeéties kelyje, klimato salygu, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles* JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virS§yti 7% misinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles® JT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x107 m/s.

4.2. MEDZIAGOS
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4.2.1. Mineralinés medzZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medZiaguy pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Salgiui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

J birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

. gruntai pagal LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija. (arba
lygiaverCiame standarte): 7B, 7ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami zvyro nesuristy mineraliniy medziagy misiniai 0/56 frakcijos.
Reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvozemiu bei uzséjami Zole.
4.2.3. Zvyro skaldos pagrindas su perdirbtu uZpildu

Projekte numatoma jrengti Zvyro pagrinda su perdirbtu uzpildu i§ 0/45 frakcijos nesuri$tojo misinio
su 85 % zvyru ir 15 % betono skalda. Pagrindo medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Zvyro
pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 103%. Pagrindo
sluoksniai rengiami vadovaujantis J[T SBR 19 i§déstytais reikalavimais.

Rangovui susidiirus su betono skaldos tiekimo trikumu, suderinus su Statytoju, Projektuotoju ir

technine priezitira, galima naudoti asfalto drozenas, kurios taip pat imaiSomos 15 % | Zvyro misinj.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8destyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés priezidiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus liku¢ius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavir$iai turi biiti remontuojami,

sutankinant 1§lyginamaj; sluoksnj 18 tos pacios medziagos.
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Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uZztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirsiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty veéziy. Pagrindo defektai turi bati
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesneés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Verta pabrézti, kad objekte aptinkamas geologinéje ataskaitoje jvardijamas tiksotropiSku gruntas.
Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jic gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidiirus su
tiksotropiSkais gruntais, grieZtai draudZiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turéty buti
atliekami su volais, nenaudojant vibro rezimo.

Pastaba:

Jeigu rangos metu rangovas nety€ia sutankinty vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali
nukristi iki ypatingai maZo dydZio.

Tokiu atveju reikéty laukti, kol iSplaukes gruntas nusistovés (apie 1 mén.).
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
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Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos $ios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti 1§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziliros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdZziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés prieziiiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzZregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skai¢ius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm. [rengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanc¢ios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte

(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.
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Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %,; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi baiti daugiau kaip 1,0
c¢m mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriitmamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesne uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

ot

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medzZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reigkia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybeés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlickami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés™ [T SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi saglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiaveréius standartus. Turéty bati Sie pagrindo sluoksnio priemimo bandymai:

) storio matavimas,

. pavirsiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auk$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas
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Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
savikontrolés ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros
dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

I. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamu sluoksniams be risikliy,
5 TRA SBR 19 u kely tyjy u1r grunty jamy u
techniniy reikalavimy aprasas
3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

4. MN SSN 15 .
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be §iy standarty gali btti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

TS 05. NESURISTIEJI MISINIAI

Dangg 1§ nesuriSty mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandziai sujungiant
remontuojamg kelig su esamomis Zvyro dangas turin€iais keliais/gatvémis, taip pat kelkras¢iy zonoje,
nuovazose. Nesuri$tojo miSinio dangos medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesuristyjy
mineraliniy medziagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 i§déstytais

reikalavimais.
5.1. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.1.1. MedZiagos
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Mineralinéms medziagoms taikomi techniniy reikalavimy apragy TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19
ir jame nurodyti bandymy metodai.

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19 reikalavimus.

5.2. DARBU ATLIKIMAS

Dangos sluoksnio be rigikliy jrengimo darbai atlickami pagal ]T SBR 19 nuostatas bei reikalavimus.

5.2.1. Dangos sluoksnio be risikliy reikalavimai

Dangos sluoksnio be risikliy sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad atitikty [T SBR 19, TRA SBR 19,
TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.3. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi bati iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos $ios bandymy rusys:
- kokybes kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui;
- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos) nustato
automobiliy keliy medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties saglygoms;
- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,
- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.
Technings prieziiiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistemg, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad technineés prieziliros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
5.3.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai
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esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo dangos sluoksnio be risikliy sluoksnio priémima, remiantis bandymy
(kokybes, savikontrolés ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy
atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priemimo data techninés priezitiros inZinieriui turi buti pranesta per 7
d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zzurnale. Priemimo procediira vyksta nepertraukiant

statybos darby.

54. KITINORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

1. ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukeijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

5 TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraSas

3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

6. MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai

Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN 197-1

kriterijai
Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo
8. LST EN 1008 reikalavimai, jskaitant grgzinamg i§ gamybos betono pramongéje vandenj,

pakartotinai naudojamg betono misiniui ruosti

TS 06. PRALAIDU TRENGIMAS
6.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaver¢iy, KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai® (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST
188710638.07:2004), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy
vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai® (toliau — ST 188710638.07:2004) ir kity

normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, taip pat Zemés sankasoje
rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, geosintetikos gaminiy jrengimo darbams,

pralaidy ir vamzdyny jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.
6.2. MEDZIAGOS

6.2.1. Medziagy transportavimas

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, ty. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. PaZzeista danga privalo biiti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad
bty uztikrinta ne prastesng nei gamykloje pagaminto gaminio kokybé.

Plieninius gofruotus vamzdzius pries grunto uzpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama jvynioti
1 neausting geotekstile visiSkai eliminuojant lokaliy antikorozinés dangos pazeidimy tikimybe pasitaikius
stambesnéms smelio-zvyro daleléms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieniniy gofruoty vamzdziy
montavimo instrukcijose. Neaustiné geotekstilé apsaugo vamzdi nuo smulkiy mechaniniy pazeidimy
montavimo metu.

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponenc¢ius dazus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas pavir§ius uztikrina ne prastesng nei
gamykloje pagaminto gaminio kokybe.

Rangovas privalo vadovautis tiekéjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis.

6.2.2. Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams 1§ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sajungos Salyse
sertifikuoti apvalaus skerspjiivio gaminiai. Pralaidoms naudojami 400, 600, 800 vidinio skersmens
vamzdziai.

Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi biiti atliekamas pagal gamintojo nurodymus.
Draudziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavir§ius turi biti be jbrézimy

ir pazeidimy. Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai:

D400 mm pralaidoms
Medziaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas 8 kPa
Nominalus vamzdZzio diametras, DN/ID 400 mm
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Atsparumas smigiams

H50 > 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas

110°C, t-30 min

Ziedo lankstumas

Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

D600 mm pralaidoms

MedzZiaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas 8 kPa
Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 600 mm

Atsparumas smilgiams

HS50 = 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas

110°C, t-30 min

Ziedo lankstumas

Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

D800 mm pralaidoms
Medziaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas 8 kPa
Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 800 mm

Atsparumas smiigiams

H50 > 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas

110°C, t-30 min

Ziedo lankstumas

Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biiti

— 30 mety.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo

pralaidos virsaus auksc¢iausio tasko iki kelio dangos konstrukcijos apacios turi biiti ne mazesnis kaip 0,3 m.

Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais ziedais.

Plastikinés polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus.

6.2.3. Geosintetinés medZiagos

Reikalavimai geosintetinéms medZiagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ZD 13

geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti vir§ pralaidy vamzdzio

supilta grunta nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios
Savybés reikSmeés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Storis >2,3mm
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai >45 %
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Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 I/m2s

llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose gruntuose,
kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatiira
<25°C.
Polimeras PP

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde jrengimui ir apsaugo nuo pavir$inio vandens

infiltracijos po pralaida nuvesdama jj j $al¢iui atspary pagrindg ties pralaidos galais. Si medziaga turi atitikti

LST EN 13251:2014 arba lygiaver¢iy normy reikalavimus.

Geomembrana yra klojama ant iSlyginty pagrindy, rulonus tarpusavyje suvirinant. Maziau

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra

tiekiama su priklijuota apsaugine plévele kraStuose, kad i§saugoti § plotg Svary ir sustabdyti oksidacijos

procesa.

Geomembranos savybes turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lenteléje.

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Vertes (leldz_lamosws
nuokrypos verté)
Medziaga - HDPE
Storis LST EN 1849 arba lygiavertis standartas > 1,5 (-5%) mm
Tankis LST EN ISO 1183 arba lygiavertis standartas | > 0,940 g/cm’®

Stipris tempiant esant takumo
itempimui

LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas

> 25 N/mm (-10%)
> 16 MPa (-10%)

Pailgéjimas esant takumo | LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas | > 12 %

itempimui

Stipris tempiant trukio metu LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas | > 45 N/mm (-10%)
> 25 MPa

Pailgéjimas trikio metu LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas | > 700 %

Atsparumas pradiirimui EN ISO 12236 arba lygiavertis standartas > 4000 N (-10%)

Lankstumas esant -20°C LST EN 1876-1 arba lygiavertis standartas lanksti

Atsparumas atmosferos poveikiui

LST EN 12224 arba lygiavertis standartas

Neuzdengtos membranos
maksimalus tarnavimo
laikas 25 metai

6.2.4. GelZbetoniniai pralaidy antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms

pralaidoms (plastikinéms ar gelZbetoninéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST
8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.

Pralaidy galuose, kuriy skersmuo 0,4-0,8 m, turi biiti jrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai.

Antgaliy betono klasé ne zemesné kaip C25/30 XF2, armatiira S500 B.

Pralaidy, kuriy skersmuo 0,8, griovio vagy dugny ties pralaida tvirtinamas numatomas C30/37 XC2

klasés betonu.
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6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. VamzdZiy pagrindai

Transéjos dugnas turi buti suformuotas i$ natliralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. Jei trani¢jos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio dalelés yra
didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi biiti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smélio sluoksnio.

Transéjos dugnas turi biiti i§lygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;. Jei transéjos dugnas yra 1§ smélio
ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali buti klojami tiesiai ant dugno
suteikus reikiama nuolydj. Mazos laikanciosios galios gruntas (durpés) turi biiti pasalintas visame gylyje ir

pakeistas smelio pagrindu.
6.3.2. Transé¢jy uzpylimas
Uzpildzius transeja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi biti klojami po
techninio prizitirétojo patvirtinimo.
6.3.3. Pralaidy jrengimas

Pralaidos turi biiti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.
6.4. DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Kelyje ar Saligatvyje jrengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos

pavirsiaus aukstj. Sulinéliams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auks$¢io nuokrypiai £50 mm.
6.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus auk$¢ius, turi baiti prie$ uzpylima
priimti.

Konstrukeijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.
6.5. STANDARTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
2. ST 188710638.07:2004 1 keliy wirp u p 11}

konstrukeiniai sprendiniai
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Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy
statyboje taisyklés.
4. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniais nurodymai

Be siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.
TS 07. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis®
Nr. A1-22/D1-34, bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su projekto reikalavimais,
pravedamas instruktaZas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, $almais, apsauginiais dirZais
ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso §ios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia pazymeti zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz $ias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgrititi
iSkasoje dirban¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitrétas ir atitinkamai paruoStas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspejamaisiais zenklais. I&¢jimo j darbo vieta ir

darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
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esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopecios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j
tran$¢jas, daubas ir 18lipimui 18 jy bitina jrengti lipynes su tur¢klais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroves Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacija ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiiklus ir t.t.), jie turi biiti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i8 iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemongés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés . y Nuoroda | Mato L
NT. Darbo pavadinimas, apra§ymas i TS vit. Kiekis
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Kelio trasos nuzymejimas TS 02 km 1,204
12 Bet_d_SOO pralaidy ardymas nesuardant ir i§vezimas Uzsakovo TS 02 vnt./m 1.0 10.2
pasirinktu atstumu
13 Bet'd.600 pralaidy ardymas nesuardant ir iSveZzimas UZsakovo TS 02 vnt./m 40 55.7
pasirinktu atstumu
14 Bet.d‘SOO pralaidy ardymas nesuardant ir i§vezimas Uzsakovo TS 02 vot./m 1.0 125
pasirinktu atstumu
1.7 | Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 02 t 26,8
18 Medzm_lkl 25 cm §}<er§mens kelmy rovimas, pakrovimas j TS02 | m¥vnt. | 1200,0 180
autosavivarcius ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
19 Med21q_25-§2 cm _svkervs?nens kelmy rovimas, pakrovimas j TS02 | m¥vat. | 7992 120
autosavivarcius ir i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu
MedZiy daugiau nei 32 cm skersmens kelmy rovimas,
1.10 | pakrovimas | autosavivar¢ius ir i§vezimas rangovo pasirinktu TS02 | m¥ vnt. | 400,1 60
atstumu
111 Vldlltll‘l?o tavn.kur_nqvkruurpq Sakny rovimas, pakrowmas ] TS 02 ha 0.4
autosavivarcius ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
21 Augalllmo gm_nfo 30 cm nuémimas ir paskleitimas Slaituose, TS 03 e/t | 6543 1963
pakelés bei migko plotuose
2.2 | Slaity uzsé¢jimas veja TS 03 m? 6140
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 8508
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu ir
2.4 | supylimas vietoje (sandélinojamas vietoje antriniam TS 03 m? 2316,8
panaudojimui)
2.5 | Silpno grunto su organika kasimas, supilant vietoje TS 03 m’ 5888,5
2.6 | Trukstamo II gr. grunto kasimas atveZimas j statybviete TS 03 m? 1368,3
2.7 | I gr. grunto supylimas j pylimus TS 03 m?3 1368,3
2.8 | Zemés sankasos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 2552
3. Vandens nuvedimo jrengimas
0 2026 Konkursui, statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto l l l I S Keliy paskirties (susisieckimo komunikacijy statiniy grupés)
EQK- B « 1390321 Vitas Tel. (81 5) 272 8334 Kretingos regioninio padalinio, Grii§laukés girininkijos misko
' trifog & LR Vil Tel s (-9 kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo (statybos) projektas
SPV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
PDV 00 - Keliai 0
Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai
KALBOS | STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT VI VALSTYBINIY MISKU UREDIJA AT-25S-2440/1-00-TDP-SD.SKZ 1 2




atamis

3.1 | PP pralaidy d400 jrengimas TS 06 vnt./m 4,0 40,5
3.2 | Gelzbetoniniy antgaliy pralaidoms d400 jrengimas TS 06 vnt. 8,0
3.3 | Skaldos 22/32 jrengimas, h=10 cm TS 06 m? 0,72
3.4 | PP pralaidy d600 jrengimas TS 06 vnt./m 5,0 73,0
3.5 | Gelzbetoniniy antgaliy pralaidoms d600 jrengimas TS 06 vnt. 10,0
3.6 | Skaldos 22/32 jrengimas, h=10 cm TS 06 m? 1,6
3.7 | PP pralaidy d800 jrengimas TS 06 vnt./m 1,0 16,0
3.9 | GelZzbetoniniy antgaliy pralaidoms d800 jrengimas TS 06 vht. 2,0

Pralaidos tvirtinimas betonu C35/37 h=8 cm ant skaldos )
3.10 29/3 h=10 em TS 06 m 12,0

Pralaidos tvirtinimas betonu C25/30 h=8 c¢m ant skaldos >
3.11 22/32 h=10 om TS 06 m 32,0
3.12 | Skaldos 22/32 jrengimas, h=10 ¢cm TS 06 m? 2,6

4. Kelio dangos konstrukeijos jrengimas

4.2 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,30 m TS 04 m? 2507,3

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medzZiagy
4.3 | miSinio TS 04 m? 74623

fr. 0/45 su betono skaldos priemaisa 15 %, h=0,15m
4.4 | Zvyro dangos sluoksnis be risikliy 0/22 h=0,06m TS 04 m? 6974,1

5. Baigiamieji darbai
5.1 | I8pildomosios nuotraukos atlikimas | ha } 1,60 ’
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui
pagal brézinius.

4) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais;

5) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybes, tinkamos numatytai
paskir¢iai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

6) Kertamy medziy kiekis, rusis, skersmuo tikslinami statybos metu;

7) Esamas gruntas iSvezamas ] tarp Uredijos ir Rangovo suderintg vieta.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-255-2440/1-00-TDP-SD.SKZ. 2 2 0




TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas (UZzsakovas) V] Valstybiniy misky urédija (toliau — VMU)
2. | Pirkimo objektas O Tec_hninio darbo proj_ekvt'(i parengimas
0 Projekto vykdymo prieziros paslaugos
Kretingos regioninio padalinio Grislaukés girininkijos
3. | Projekto pavadinimas misko kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimas
(statyba)
4. | Statinio adresas Lenkimy sen., Skuodo r. sav.
Statinio (y) ar statiniy grupes | . ompjeksines misky akio veiklos ir kity jmones
5. | paskirtis ir bendrieji (techniniai ir istatuose numatyty veikly uztikrinimui
paskirties) rodikliai ! . 4 :
6. | Statinio statybos rasis [0 naujo statinio statyba
7. | Statinio kategorija 0 nesudétingasis statinys
Statybos ir montavimo darby kainos 1 km pagal darby
8. | Lésy dydis projekto realizavimui | rasis neturi virsyti:
tiesimas (statyba) — 200 000 Eur/km.
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
0 bendroji;
9. | Perkamy paslaugy apimtis: 0 susisiekimo;

0 statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos |statymo, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

9.1. | projektavimo paslaugos ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(projektiniy  pasidlymy  parengimas, projekto
parengimas, projekto derinimy atlikimas, statybg
leidZian¢io dokumento gavimas ir pan.)

VMU paveda projektuotojui, uzsakyti ir gauti

92 kitos paslaugos, susijusios su | topografiniy, geologiniy tyrinejimy dokumentus, atlikti

" | projektavimo paslaugomis esamy statiniy statybinius tyringjimus, PAV, NATURA
2000 vertinimus.
Atlikti  statinio  projekto  vykdymo  prieZidra,

9.3. | projekto vykdymo priezitra vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Statybos
jstatymu ir kitais galiojanciais teisés aktais.

0 Pirminiai projektiniai sprendiniai;

2 men. (60 kalendoriniy dieny);

0 Techninio darbo projekto parengimas

10 Paslaugy teikimo pradzia ir 4 meén. (120 kalendoriniy dieny);

trukmeé

0 Projekto prieZiaros paslaugos rangos darby
vieSojo konkurso metu;

00 Projekto vykdymo prieziliros paslaugos
Kol vykdomi rangos darbai.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil.

NT. Pavadinimas Reikalavimai
Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai, | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
normatyviniai statybos techniniai | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
11. | dokumentai bei normatyviniai | teiseés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
statinio saugos ir paskirties | suderinti su miSkotvarkos projekte numatytais
dokumentai, teritorijy planavimo | sprendiniais.
dokumentai.
Funkciniai (paskirties) ir
12 naudojimo (eksploataciniai) | Misko keliai (susisiekimo komunikacijos) uztikrinantys
" | reikalavimai statiniui (statiniy | sunkiasvoriy transporto priemoniy eisma.
grupei)
Aplinkosaugos, sveikatos,
13 saugomos teritorijos _ "'l Nurodomi  konkretiis  reikalavimai  konkre&iam
. | nekilnojamosios kultGros . . e L
. projektuojamam misko keliui.
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
Techniniai, kokybiniai
14. | reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
Pagal grunto tyrimo duomenis ir galiojancius
techninius reglamentus IVv Kkategorijos keliams,
14.1. | Susisiekimo daliai suprojektuoti sgnkaso; profilius_, dangos irepg_im_o
parametrus kelio trasoje ir pralaidas. Pavasarinio ir
lietaus nuvedimo sistemag pakelés grioviais projektuoti
atsizvelgiant j vietinj reljefa.
Lokalinés sgmatos turés bati sudarytos:
1. Taikant normatyvinj kainos apskaiciavimo metoda,
paskutiniojo koregavimo ,Sistela“, ,Astera® ar kitomis
14.2 Statybos skai€iuojamosios | analogiskomis, su galimybe perzitréti Microsoft Excel
"~ | kainos nustatymo daliai aplinkoje veikianCiomis, programomis.
2. Skai€iuojant pagal sustambintus (o ne vienetinius)
darbo, medziagy, mechanizmy ir kity sgnaudy
jkainius, jvertinant tiesiogines ir netiesiogines islaidas.
Techniniuose darbo projektuose turi bati
numatyti bent du i$ Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
T SN vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
L ol Ll UL patvirtinimo“ 26.2 punkte nustatyty minimaliy
aplinkos apsaugos kriterijuy, taip pat turi bduti
numatyti minimalls aplinkos apsaugos kriterijai
kelio elementams (,,Kelio zenklai, zenklinimas ir
triukSmo uztvaros“) vadovaujantis Tvarkos
apraso 27 punktu (jei aktualu).
16. _I\Iurqdyrlnalls?prendlnlq derinimui, Projektinius sprendinius derinti su VMU.
jy pritarimui ir pan.
Reikalavimai projekto rengimo | | . .
7. dokumenty kalbai (-oms) Lietuviy kalba
Nurodymai statinio  projekto Parengtas ir suderir_ltas _prqjektag VMU pateikiama_s:
18. | dokument K lektavimui 1. Projekto bendroji dalis ir susisiekimo dalys dviem
. u omplektavimui,

jfforminimui ir pateikimui

egz. popierinéje formoje (jrySimas knyga) ir vienu egz.
skaitmeninéje formoje. Taip pat pateikiama 1 egz.




E'rl Pavadinimas Reikalavimai
konkursines medzZiagos su darby ir medziagy kiekiy
Ziniarasciais skaitmeningje formoje (*.xIsx formatu).
2. Projekto skaiCiuojamosios kainos dalis vienu egz.
skaitmeninéje formoje.
Bus atliekama projekto bendroji ekspertizé (pagal
poreikj specialiosios). Statinio projekto ekspertize

19. | Ekspertizés atlikimas organizuos VMU, o Projektuotojas privalés pataisyti
projekta pagal ekspertizes akte nurodytas pagrjstas
privalomas pastabas.
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.

Miskotvarkos projekto sprendiniai. 0

Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro Zemelapiy pagrindu parengtas ’

Qlanas, kuriame pazymétas konkretus projektuojamas misko kelias.

Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 3

Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGY SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Pirminiai
projektiniai
sprendiniai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos
vieta, statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai keiCiama
statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir blsima
paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis,
paaisSkinami ir pagrindziami projektiniy pasidlymy sprendiniai.
Hidrologinio rezimo tvarkymo pasitlymai.

Grafiné dalis

Techninis darbo projektas

Pateikiama idvardinty daliy projektiniai  sprendiniai  parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

1. Bendroji techninio projekto dalis;

2. Susisiekimas;

3. Statinio statybos skai€iuojamoji kaina.

Bendrujy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties ziniarasciai.

Sprendiniy detalieji skai€iavimai.

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir inZineriniy
sistemy jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai), iSskyrus
montazinius brézinius.

Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST
1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Projekto
vykdymo
priezidra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziira® reikalavimais ir kitais norminiais
teisés aktais.







Givcce

2

PS

STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

&)

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I§duotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma kartg iSduotas 2016 m. lapkricio 17 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

|
L
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UAB ,.InZinerijos centras*

Elektrénai, Rungos g. 17
Imonés kodas 303172990
Tel. +370 604 44692
El pastas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Skuodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknes k.

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS — PILNAS TURINYS

Zymuo:

TIIS Nr. TIIIS1-20260219-007665




TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2026-02-20 14:43

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: T1GKV-1625

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TINS1-20260219-007665

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20260219-007665
Pavadinimas: uodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknés

Adresas: uodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknés

Prasymo teritorija: 4.00 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavejo jkeltas

dokumentas: ATASKAITA.pdf, uzsakymas.pdf, PLANAS.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Skuodo rajono savivaldybés administracija (304)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: GKTR.dwg
Pridéti dokumentai: ATASKAITA.pdf, uzsakymas.pdf, PLANAS.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine
2026-02-19 15:45:06 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-02-20 14:32:54 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: GKTR.dwg



ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Skuodo rajono savivaldybés administracija (304)
Skuodo r. sav. Zemes ikio skyrius (306)
GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
GKTR.dwg

UAB ,Besmegeniai“ (323)
GKTR.dwg



1.  Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2026-02-16; 09:00-16:30

2. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB ,,Inzinerijos centras®, Elektrénai, Rungos g. 17. Jmonés
kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. pastas: info(@inzinerijoscentras.lt. Internete: www.inzinerijoscentras.lt

3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas - geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty

erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, juy

koordinates ir auks€iai): -.

4. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

4.1. Nr.1-6234432.41; 338306.75, 41.40, met.vinis;

4.2. Nr.2-6234625.76; 337844.07, 41.08, met.vinis;

4.3. Nr.3-66234886.15;337206.54, 38.69, met.vinis;

4.3. geodezinio pagrindo tasky Nr. 1-3 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
,»Altus Nr-3* 2-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atlieckant maziausiai 3
matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo tasky padeéties koordinatés apskai¢iuotos taikant
svorinio vidurkio formule;

4.4, Geodezinio pagrindo taSko Nr. 1 padetis matuota elektroniniu tacheometru ,,Nikon NPL-522%,
naudojant kabantj (iSt¢sta, uzdarg) geodezinj ¢jima nuo topografinio pagrindo tasky Nr. 2.3;

5. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskai¢iuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tiklsumas):

5.1. horizontalios padéties - 4 cm;

5.2.  vertikalios padéties - 4 cm.

6. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

6.1. horizontalios padéties tvirty konttiry - 10 cm;

6.2. vertikalios padéties kiety pavir$iy - 10 cm;

6.3. vertikalios padéties kity pavirsiy - 20 cm.

7. Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: -.

8.  Nauodotas geoido modelis: LIT20G.

9. UzZsakovas: privatus asmuo.

10. Topografinis planas parengtas projektavimo procediiroms uzbaigti.

11.

UAB ,,InZinerijos centras* Aiskinamasis rastas

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé Parasas Data Lapas | Lapy

2026-02-16| Skuodo r. sav., Skuodo sen., DidZiosios Paluknés k.




Irengto topografinio plano geodezinio pagrindo ¢jimo schema

UAB ,,InZinerijos centras*

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé ParaSas

Data

2026-02-16

Skuodo r. sav.. Skuodo sen., DidZiosios Paluknés k.

Lapas

Lapy
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AISKINAMASIS RASTAS

1. |VADAS

Sons of Drilling UAB, 2026 m. kovo mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus Misko keliui
sklype, esan¢iame adresu Lenkimy sen., Skuodo r. sav. Tyrimy tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo
sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas, jvertinti gruntg, kuris bus natdraliu pagrindu
projektuojamam keliui, bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti

pirmai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Uzsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra Lenkimy senitnijoje, Skuodo rajono savivaldybéje (1 pav.). Sklypas lygus, jo reljefas

pagal greziniy ZioCiy altitudes kinta nuo 38,50 iki 42,06 m.

Geomorfologiniu poZiiiriu teritorija priklauso paskutiniojo apledéjimo, Zemaitiy — Kur3o sriciai, esanéiai

Vakary Zemaiciy lygumoje Kretingos apskalautai moreninei lyguma.

Kulai ll

Luknés

Sriauptai

Kernai

LENKIMAI

Dauksiai
2km

1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (3ALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)
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3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo isgrezti 7 greZiniai iki 4,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN I1SO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie greziniy grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 3,7 — 3,9
m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE
Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing —

Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai greiti sraigtiniu bidu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir apraSomi suardytos struktiiros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kigio pagrindo plotas 10 cm?, kigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kiiginio stiprio gc bei Soninés trinties stiprio f;
reikSmeés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZraSomos j neSiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruosé inZinieré geologé |. Bakanaité. Ruo3iant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos isskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjlviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZilriu sutinkami technogeniniai (t IV) dariniai jie sudaryti i$ Zvyro, smélio
ir molio .Giliau sutinkami paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai sudaryti i$

vidutinio rupumo smélio ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai sudaryti i smélingo molingo dulkio.

4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu buvo pasiektas 0,8 — 1,5 m gylyje (a.a. 37,70 — 40,56 m).

Vanduo sutinkamas smélingame molingame dulkyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir

pavasariniy atlydziy metu vir$ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telkSoti balos.
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4.3 GRUNTL SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus lauko tyrimy medZiagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes isskirti 9

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 Supiltas augalinis sluoksnis, ( Mg), juodas. Sutinkamas Gr.5 nuo Zemés pavirsiaus iki 0,3 m gylio.

IGS-2 Supiltas smélis, ( Mg), juosvas, rudai pilkas, purus. Sutinkamas Gr.2,3,4 nuo Zemés pavirsiaus iki 0,4 - 0,5

m gylio.

IGS-3 Supiltas Zvyras, ( Mg), juosvas, purus. Sutinkamas Gr.6 nuo Zzemeés pavirsiaus iki 0,3 m gylio.

IGS-4 Supiltas molis, ( Mg), juosvas, pilkas, vidutinio stiprumo. Sutinkamas Gr.1 nuo Zemés pavirsiaus iki 1,0 m

gylio.

IGS-5 Supiltas molis, ( Mg), stiprus. Sutinkamas Gr.7 nuo Zemés pavirsiaus iki 0,5 m gylio.

IGS-6 Vidutinio rupumo smélis, (mSa), gelsvas, melsvas, purus. Sligso tik Gr.4,6 nuo 0,5-0,6 iki 1,0—1,5m

gylio.

IGS-7 Smélingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, silpnas. Slagso tik Gr.2,3 nuo 0,5-1,2 iki 1,3 — 2,2 m gylio.

IGS-8 Smélingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, pilkai rudas, vidutinio stiprumo. Sligso tik Gr.3,45,6,7 nuo 0,4

-1,5iki 1,2 -2,6 m gylio.

IGS-9 Smélingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, pilkai rudas, labai stiprus. Sutinkamas apatinéje pjavio dalyje

nuo 1,0 — 2,6 m gylio. Sio sluoksnio padas greziniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTVY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje gruntu
skai¢iuojamuyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (q.) ir Soninés trinties stiprio (f;)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (7 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos bdsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.




2026 m. balandis

Misko kelias Lenkimy sen., Skuodo r. sav.

5 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo salygos, inZineriniu geologiniu poZiariu yra paprastos.

- Sklype sutinkami technogeniniai (t /V) gruntai ir natGralis vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos

fliuvioglacialiniai (f 1l bl) dariniai ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

- Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose iki 0,3 — 1,0 m gylio. Jis sudarytas i$ augalinio sluoksnio
(1GS-1), puraus smelio (1GS-2), puraus zvyro (IGS-3), vidutinio stiprumo ir stiprus molis (IGS-4,5).

- Fliuvioglacialinius (f 11l bl) darinius sudaro purus (IGS-6) vidutinio rupumo smélis.

- Glacialinius (g Il bl) darinius sudaro silpnas (1GS-7), vidutinio stiprumo (1GS-8) ir labai stiprus (1GS-9)

smelingas molingas dulkis.

- PoZeminis gruntinis vanduo iki 4,0 m gylio buvo pasiektas 0,8 — 1,5 m gylyje (a.a. 37,70 — 40,56 m). Vanduo
sutinkamas smélingame molingame dulkyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir
pavasariniy atlydZiy metu virS smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telkSoti

balos.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sarangos suardymo, persalimo, isdziGvimo bei iSmirkimo.

LITERATUROS SARASAS
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taisyklés” (2006);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai“ (2009);

4, Lietuvos standartas LST EN I1SO 14688-1. ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
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nurodymai) J.Simkus ir kt., VISI, 1987m.;

7. www.lgt.lt;
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 304093834,
adresas Vilnius, Bi¢iuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba,
vertingyjuy mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geotermines energijos paieska ir zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.
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2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

=
ol Nordic
“u Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043292

Uzsakovas Lk. 304093834 SONS OF DRILLING, UAB
Bitiuliy g. 16, Vilnius
Kalibruotas objektas Tenzo zondas CPT Nr. GL0514
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy
Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo Ganykly g. 15, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 20,1 + 1 °C

Kalibravimo data 2025-05-26

Sietis Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGC plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2025-05-26
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043292
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL0514

apiroves Tizzdglz:;lf ’ Ispléstiné neapibréztis
Val'di(l']l:.‘) verté viditrkig. Paklaida (AF), (U) ’
’ (Fr)
KN kN N | % KN | %
Soniné trintis

0,6 0,597 -0,003 0,56 + 0,03 |+ 487

1,5 1,487 -0,013 -0,89 = 0,03 ] 195

3 3,000 0,000 0,00 + 0,01 ]« 019

6 5,990 -0,010 -0,17 + 0,01]% 0,10

15 14,990 -0,010 -0,07 = 0,01 ]| 004

Kugis

0,5 0,500 0,000 0,00 = 001 ] = 1,18

5 5,020 0,020 0,40 = 0,01 | = 0,12

10 10,067 0,067 0,67 £ 0,03 |+ 029

20 20,007 0,007 0,03 + 0,03 |+ 015

30 30,057 0,057 0,19 = 003+ 010

40 40,150 0,150 0,37 = 0,01 = 002

50 50,153 0,153 0,31 = 0,03 ] 006

70 69,820 0,180 -0,26 £ 0,06 | £ 009

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
I =, —AFHY XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISplestiné neapibréztis apskaifiuota sumine standartine neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
radtiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

evveneraeenes UAB L AtAMIS ... ceeeeerireeenees
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

..... 2026-03-19.... .....50D-26319-16.......
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimuy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimuy objekto pavadinimas: Misko kelias

Tyrimu objekto adresas (savivaldybeé, seniinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Lenkimy sen., Skuodo r. sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardée), adresas, telefono rySio Nr., el. pasto adresas):
UAB ,, Atamis®, 300564438, adresas Zirminy g. 139, LT-09120 Vilnius,

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rySio Nr., el. paSto adresas)
UAB ,,Atamis®, 300564438, adresas Zirmanq g. 139, LT-09120 Vilnius,

Statybos rii§is (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukceija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiu registro kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir juy intensyvumas:

Tyrimuy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
6235010 337236
6234878 337195
6234453 338238
6234471 338243
6234890 337217
6235006 337257

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. I8grezti grezinius ir atlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biiti nutrauktas
pasiekus ribines zondo reik8mes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.
3. Greziniy vietas galima nezymiai keisti dél esamy inzineriniy komunikacijy ar kity khiticiy.
Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai:
STR 01.04.02:2011 . INZINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAD TYRIMAI*
Ankséiau sklvpe atlikti geologiniai tvrimai: néra
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4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS
Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririS§imo bidas - Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

AltitudZiy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
GreZinys Nr. 1/ CPT-1 6234857 337278 39.44
GreZinys Nr. 2/ CPT-2 6234780 337463 42.06
GreZinys Nr. 3/ CPT-3 6234706 337648 41.60
GreZinys Nr. 4/ CPT-4 6234629 337833 40.80
GreZinys Nr. 5/ CPT-5 6234557 338020 40.70
GrezZinys Nr. 6/ CPT-6 6234477 338203 41.00
GreZinys Nr. 7/ CPT-7 6235004 337242 38.50

10
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