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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) 

Raseinių regioninio padalinio, Šimkaičių g-jos miško kelio kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 

155; 156 – 3,29 km tiesimo (statybos) darbų techninis projektas“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – VĮ Valstybinių miškų urėdija; 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos; 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis I gr.; 

STATYBOS VIETA – Šimkaičių girininkijos kelias kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 

155; 156, Jurbarko r. sav.  

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2026 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas;  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Naujai įrengti kelio ruožą girininkijos miške; 

– Suprojektuoti kelio griovius; 

– Suprojektuoti vandens pralaidas; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

Inžinerinė topografinė nuotrauka; 

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

Kiti dokumentai. 
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. I-1120); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d.  

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 
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- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, patvirtintos LR 

Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-127. 

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, Nr. XIII-2166, 2019-06-06. 

- Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Nr. I-671, 1994-12-14. 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Kelio statyba numatyta Raseinių regioninio padalinio, Šimkaičių girininkijos miške kv. Nr. 141; 142; 

136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156, Jurbarko r.  

Darbai numatyti dvejuose žemės sklypuose. 

• Unikalus daikto numeris: 4400-2096-3060. Žemės sklypo kadastro numeris: 9414/0003:235 

Gricių k.v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Miškų ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas: 

Ūkinių miškų sklypai. 

• Unikalus daikto numeris: 4400-2096-3359. Žemės sklypo kadastro numeris: 9414/0002:2 

Gricių k.v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Miškų ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas: 

Ūkinių miškų sklypai. 

Kelias yra miško teritorijoje, ribojasi su valstybiniais miškais.  

Esamas neregistruotas kelias yra išvažinėtas dirvožemio sluoksnis. Per kelią įrengtos plastikinės 

pralaidos d250; d500; d800; d1000. 

Darbų vykdymo zoną upė Alšakis, kuri turi patvirtintą paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną ir 

paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostą. 

2.4. Saugomos teritorijos  
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Miško kelio teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas. 

Teritorija nepatenka į NATURA 2000 teritoriją.  

 

1 pav. Situacijos schema 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Statomas kelias priskiriamas -  I gr. nesudėtingiems statiniams.  

Darbų rūšis – nauja statyba. 

Projektuojamų statinių parametrai: 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Kelio kategorija - IVv  

Kelio ilgis* km 3,293  

Kelio juostos plotis m 12,0  

Eismo juostų skaičius vnt. 1  

Eismo juostų plotis m 2,75  
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Projekte numatyta miške įrengti 2,75 m pločio žvyro dangą turinčią važiuojamą dalį ir 1,00 m pločio 

kelkraščius iš abiejų pusių.  

Kelyje ties PK 20+44, PK 22+68, PK 29+85, PK 32+62 ir ties visomis projektuojamomis nuovažomis 

įrengiamos plastikinės d400 pralaidos. Ties PK 11+54 perklojama esama d800 plastikinė pralaida. Ties PK 

11+64 įrengiama nauja d500 pralaida. Ties PK 13+45 įrengiama nauja d800 plastikinė pralaida. Ties PK 

25+69 ir ties nuovaža PK 32+75 įrengiamos plastikinės d1000 pralaidos. Esamos pralaidos išardomos jų 

nepažeidžiant ir grąžinamos Užsakovui. 

Ruože nuo PK 23+20 iki PK 32+85 numatoma iškasti uždurpėjusio molio ir organikos sluoksnius ir 

juos pakeisti sankasai tinkamu gruntu. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo 

lėšomis. 

Statomo kelio sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas 

Techninėje projekto užduotyje nurodyta, kad miško keliais važinės sunkiasvoris transportas. Kadangi 

tai yra vidaus kelias, dangų konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 14 lentelę. Parenkamas sunkios apkrovos dangos konstrukcijos tipas. 

KPT SDK 25 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pačios klasės dangos konstrukcijos: su skaldos 

pagrindo sluoksniu ir su žvyro pagrindo sluoksniu. 

Pagal geologinių tyrimų ataskaitą, didžiojoje ruožo dalyje sutinkamas F3 klasės gruntas.  

 

Miško kelio dangos konstrukcija: 

Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22     0,06; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio  

fr. 0/45 su 15% betono skalda (Ev2≥120 MPa)     0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5/ m/s (Ev2≥80 MPa)  0,30; 

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa) 

3.2. Skersiniai ir išilginiai profiliai 

Išilginio ruožo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad būtų užtikrintas 

konstrukcijos stabilumas ir užtikrinamas lietaus vandens nutekėjimas.  

Rengiant remontuojamo miško kelio išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo kelio 

nuolydžio. Išilginiai nuolydžiai svyruoja nuo 0,30% iki 1,60%.  
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Formuojamas dvišlaitis skersinis kelio profilis su 3,0% nuolydžiu. Kelkraščiai formuojami su 6,0% 

nuolydžiu. 

3.3. Paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu į abejose 

kelio pusėse projektuojamus griovius. 

Kelyje ties PK 20+44, PK 22+68, PK 29+85, PK 32+62 įrengiamos plastikinės d400 pralaidos. Taip 

pat d400 pralaidos įrengiamos ties visomis nuovažomis, išskyrus PK 7+70, PK 10+46 ir PK 32+82. Ties 

nuovažomis PK 7+70 ir PK 10+46 projektuojama d500 pralaida. Ties PK 11+54 perklojama esama d800 

plastikinė pralaida. Ties PK 11+64 įrengiama nauja d500 pralaida. Ties PK 13+45 įrengiama nauja d800 

plastikinė pralaida. Ties PK 25+69 ir ties nuovaža PK 32+75 įrengiamos plastikinės d1000 pralaidos. 

Pralaidos antgaliai tvirtinami pagal projektavimo ir statybos taisykles ST 188710638.07:2004. 

3.4. Miško kirtimas 

Statytojas iki šio projekto statybos darbų pradžios, kelio darbų vykdymo zonoje medžius iškirs savo 

iniciatyva. Šio projekto sprendiniuose numatomas tik iškirstų medžių kelmų rovimas. 

3.5. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, 

todėl Rangovas numato priemones avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių 

želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas atliekas, 

aikštelė įrengiama taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo 

vandens telkinių išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės rekultivuojamos. 
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Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės išvežamos į atitinkamus atliekų 

tvarkymo ar saugojimo objektus. 

3.6. Sprendinių atitiktis privalomiesiems dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

3.7. Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 

Įgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 

- Važiuojamosios dalies įrengimas; 

- Pralaidų įrengimas; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

3.8. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai. 

Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos 

darbams gali būti sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 

priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 

dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

3.9. Apželdinimas 

Statybos metu medžių šalinimas šio projekto apimtyje nenumatomas. Trukdančius medžius ir krūmus 

kelio trasoje išsikirsti numato statytojas VĮ Valstybinių miškų urėdija. Kelmų rovimą, pakrovimą ir 

išvežimą turi atlikti Rangovas. 
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4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Darbai numatyti dvejuose žemės sklypuose. 

• Unikalus daikto numeris: 4400-2096-3060. Žemės sklypo kadastro numeris: 9414/0003:235 

Gricių k.v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Miškų ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas: 

Ūkinių miškų sklypai. 

• Unikalus daikto numeris: 4400-2096-3359. Žemės sklypo kadastro numeris: 9414/0002:2 

Gricių k.v. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Miškų ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas: 

Ūkinių miškų sklypai. 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

4.2. Atitikimas Žaliesiems pirkimams 

Projektas atitinka APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS 

PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO XVII skyriaus 26 p. reikalavimus: 

1. Numatomas II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu ir supylimas vietoje įrengiant 

žemės sankasą ir pylimus. Esamas gruntas panaudojamas mažiausiai 15 proc. nuo iškasamo 

grunto kiekio dangos konstrukcijos žemės sankasos ir pylimų įrengimui. Esamas gruntas 

naudojamas kaip antrinio panaudojimo užpildas, nepavojinga atlieka ir kelių tiesimo medžiaga 

žemės sankasos įrengimui. 

2. Įrengiamas žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su 

betono skaldos priemaiša 15 % (užpiltas iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir/ar šalutinių 

gamybos produktų). 

Remiantis projekte numatytais darbais taikomi du minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 

reikalavimai. 

4.3. Pastabos:  

Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

Statybos darbai vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 
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Esamas silpnas gruntas, kuris netinkamas sankasai, išvežamas į tarp Rangovo ir VĮ „Valstybinių 

miškų urėdijos“ suderintą vietą. 
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos projekto parengtų dokumentų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidžiančiam dokumentui gauti.  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių institucijų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo ar kitus 

kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti  patikslinti.  

Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

- Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” STR 1.06.01:2016; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės; 

- Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19; 

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19; 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį 

kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 

turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui 

reikės inžinieriaus sutikimo. Jeigu inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar 

aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis šiose TS nurodytų standartų. 

TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. ĮVADAS 

2.1.1. Bendroji dalis 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
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• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• pašalinti kelmus; 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

• Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos 

projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 

sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

2.2.1. Žemės sankasos žymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai, po to 

vietovėje nužymėti žemės sankasos profilio charakteringi taškai: gatvės ašis, briaunos, pylimų ir iškasų 

šlaitų susikirtimai su žemės paviršiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Gatvės ašis žymima: 

- tiesiuose ruožuose – nuo trasos piketų įtvirtinimo taškų kas 20m; 

- kreivėse – atsižvelgiant į jos spindulį ir darbų pobūdį: 

Kreivės spindulys  

R, m 
R≥3000 500≤R≤3000 100≤R≤500 50≤R≤100 

Atstumai tarp 

žymėjimo gairelių, m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių turi būti užrašytas piketas ir užfiksuotas projektinis aukštis arba 

darbų žyma tame taške. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 
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išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti utilizuojami šiam 

tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

2.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos 

kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.2.5. Statybinių šiukšlių išvežimas 

Išardytos statybinės medžiagos, kurių antrinis panaudojimas projekte nenumatytas, turi būti 

išvežamos. Išardytų inžinerinių tinklų elementai turi būti pristatomi tinklus eksploatuojančioms 

organizacijoms, šioms atsisakius juos priimti, turi būti priduodami šias atliekas tvarkančioms 

organizacijoms. 

Statybinės šiukšlės kraunamos į transporto priemones turi nedulkėti, reikalui esant laistomos 

vandeniu. Vežant turi nebyrėti iš transporto priemonių ar kitaip neteršti aplinkos. 

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie 

darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar remonto darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta 

žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 

darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirašytus dokumentus. 

2.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 206:2013+A1:2017 
Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

(arba lygiaverčiai standartai) 
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2.  LST EN 61386-24:2011 
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji 

reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės  

TS 03. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) arba lygiaverčių standartų, techninių 

reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ) ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 

3.2. MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi tinkami gruntai 

pasiekti žemės sankasos projekte nustatytus rodiklius ( pvz. Sutankinimo rodiklius). 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės 

yra pateiktos LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija. (arba 

lygiaverčiame standarte).  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). 

3.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, 

tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų 
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kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų 

plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

IŠKASOS 

Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. 

Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Iškasos negali būti 

užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol techninės priežiūros inžinierius neduos 

raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta 

atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 

nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui 

nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta 

žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad 

būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas 

turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius 

nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi vietinio 

eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su atsižvelgdamas 

į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų 

nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti priežiūros inžinieriaus. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų 

ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m 

atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 
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3.3.2. Pagrindo paruošimas 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, taisyklėse „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi 

būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 

charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 

būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti 

išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. 

Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų 

laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekil-

nojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną 

dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 
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Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

3.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Kontroliuojami parametrai: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 

briaunos) 
± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 1 0 % (sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis Ev2 ≥ 45 MN/m2 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 

2.1. Vandens nuleidimo grioviai  

2.1.2. Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą) ± 5 cm 

2.1.3. Dugno plotis ± 5 cm 

2.1.4. Išilginis nuolydis ± 1 0 %  

2.2. Drenažai  

2.2.1. Aukščiai ± 5 cm 

2.2.2. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) 

 

3.4.1. Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  

2) sauso grunto tankis;  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-25S-2440/3-00-TDP-S.TS 9 23 0 

 

3) sutankinimas;  

4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

3.4.2. Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą 

ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti 

žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti 

techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi 

būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos 

atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

• sutankinimas, 

• bandymų skaičius ir būdas, 

• paviršiaus lygumas, 

• šlaitų tikslumas, 

• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis 

ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų 

priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

3.5. STANDARTAI 

1.  LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija. 

2.  LST 1360-1:2022 
Gruntai, skirti kelių statybai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliiometrinės sudėties 

nustatymas 

3.  LST 1360-3:2020 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas greitaisiais 

metodais 

4.  LST 1360-5:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos plokšte bandymas. 

5.  LST 1360-6:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovėje. 
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3.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai 

3.   
Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

4.  MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai 

5.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1995. 

 

3.7. STANDARTAI 

1.  MN GEOSINT ŽD 13         „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“; 

2.  TRA GEOSINT ŽD 13 
„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 

aprašymas“. 

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST (arba lygiaverčius standartus), KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio sluoksnis. Jų 

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės 

ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, 

priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindo sluoksnių 

drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius 

išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių (dalelių, 

kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi 

atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. k≥1,0×10-5 m/s. 
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4.2. MEDŽIAGOS 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.2.2. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos biriųjų medžiagų sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19  reikalavimus.  

ŠNS gali būti naudojami: 

- užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

- nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

- gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai 0/45 frakcijos. 

Reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

Šlaitai sutvirtinami 10 cm dirvožemiu bei užsėjami žole. 

4.2.3. Žvyro skaldos pagrindas su perdirbtu užpildu 

Projekte numatoma įrengti žvyro pagrindą su perdirbtu užpildu iš 0/45 frakcijos nesurištojo mišinio 

su 85 % žvyru ir 15 % betono skalda. Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Žvyro 

pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2≥120 MPa, sutankinimo rodiklis DPr ≥ 103%. Pagrindo 

sluoksniai rengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 išdėstytais reikalavimais. 

Rangovui susidūrus su betono skaldos tiekimo trūkumu, suderinus su Statytoju, Projektuotoju ir 

technine priežiūra, galima naudoti asfalto droženas, kurios taip pat įmaišomos 15 % į žvyro mišinį. 

4.2.4. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

Projekte numatoma įrengti ŠNS sluoksnius. ŠNS rengti naudojami nesurištų mineralinių medžiagų 

mišiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Važiuojamosios dalies ŠNS sluoksniui sutankinimo 

rodiklis DPr ≥ 100%, sluoksnio storis – 30 cm. 

4.2.5. Kelkraščiai 

Projekte numatoma įrengti kelkraščius tik iš viršutinio sluoksnio. Vadovaujantis TRA SBR 19, 

kelkraščio viršutiniam sluoksniui galioja tokie patys reikalavimai kaip dangos sluoksniams be rišiklių. 

Nesurištieji mišiniai 0/22 ir 0/32, kuriuose dalelių, didesnių nei 8 mm ir atitinkančių trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių santykinio kiekio kategoriją C90/3, kiekis visame mišinyje ≥ 30 masės %. 
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4.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 

Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir 

pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai, nebent tai yra suderinta su Užsakovu, Projektuotojais ir Techniniu prižiūrėtoju. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius 

nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, 

sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo 

ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą 

pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba 

jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius 

būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal 

techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi 

būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 

įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti 

pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant 

minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. Klojamų 

sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas vykdomas naudojant 

bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems 

sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis. 
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Verta pabrėžti, kad objekte aptinkamas geologinėje ataskaitoje įvardijamas tiksotropišku gruntas. 

Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jie gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidūrus su 

tiksotropiškais gruntais, griežtai draudžiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turėtų būti 

atliekami su volais, nenaudojant vibro režimo. 

Pastaba: 

Jeigu rangos metu rangovas netyčia sutankintų vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali 

nukristi iki ypatingai mažo dydžio.  

Tokiu atveju reikėtų laukti, kol išplaukęs gruntas nusistovės (apie 1 mėn.). 

4.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

4.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam sluoksniui, 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio 

priėmimui. 

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali užsakyti iš profesionalios bandymų 

institucijos. Bandymų kainas turi įsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninės priežiūros 

inžinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir kitus, kokybę įrodančius dokumentus, 

bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Detalesnes specifikacijas ar kitus 

kriterijus nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas 

privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos forma, 

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinių 

skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir 

paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 
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Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

4.4.2. Leistini nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. Įrengto ir sutankinto 

sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte 

(sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama 

sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 

suma. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; skersiniai 

nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi 

būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 

cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet kuriose kelio 

ruožo dalyse.  

4.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai statybinių 

medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas 

techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas 

medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 
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4.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal 

Lietuvos ar lygiaverčius standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 

• storio matavimas, 

• paviršiaus lygumo matavimai, 

• projektinių aukščių matavimai, 

• sutankinimo rodiklio skaičiavimas. 

4.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, 

savikontrolės ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros 

dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

4.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

5.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

TS 05. NESURIŠTIEJI MIŠINIAI 

Dangą iš nesurištų mineralinių medžiagų, esant reikalui, numatoma įrengti sklandžiai sujungiant 

remontuojamą kelią su esamomis žvyro dangas turinčiais keliais/gatvėmis, taip pat kelkraščių zonoje, 

nuovažose. Nesurištojo mišinio dangos medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesurištųjų 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-25S-2440/3-00-TDP-S.TS 16 23 0 

 

mineralinių medžiagų dangos sluoksniams naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA 

UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis ĮT SBR 19 išdėstytais 

reikalavimais. 

5.1. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

5.1.1. Medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų aprašų TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 

ir jame nurodyti bandymų metodai.  

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 reikalavimus. 

5.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

Dangos sluoksnio be rišiklių įrengimo darbai atliekami pagal  ĮT SBR 19 nuostatas bei reikalavimus.  

 

5.2.1. Dangos sluoksnio be rišiklių reikalavimai 

Dangos sluoksnio be rišiklių sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad atitiktų ĮT SBR 19, TRA SBR 19, 

TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

5.3. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Bandymai ir darbų priėmimas 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui; 

- savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) nustato 

automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties sąlygoms; 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio 

priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 
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Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

5.3.1. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo dangos sluoksnio be rišiklių sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų 

(kokybės, savikontrolės ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų 

atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 

d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant 

statybos darbų. 

5.4. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI 

1.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

2.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

4.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

5.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

6.  MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

7.  LST EN 197-1 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai 

8.  LST EN 1008 

Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 

reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, 

pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti 

TS 06.  PRALAIDŲ ĮRENGIMAS 

6.1. ĮVADAS 

 Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) ar jiems lygiaverčių, KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių 
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kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 

188710638.07:2004), statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių 

vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ (toliau – ST 188710638.07:2004) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

 Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, taip pat žemės sankasoje 

rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, geosintetikos gaminių įrengimo darbams, 

pralaidų ir vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. MEDŽIAGOS 

6.2.1. Medžiagų transportavimas 

Transportavimo, sandėliavimo ir montavimo metu pažeista antikorozinė danga lengvai ir efektyviai 

atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdžiais pristatytas medžiagas, t.y. šaltą cinką bei 

vienkomponenčius dažus. Pažeista danga privalo būti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad 

būtų užtikrinta ne prastesnę nei gamykloje pagaminto gaminio kokybė. 

Plieninius gofruotus vamzdžius prieš grunto užpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama įvynioti 

į neaustinę geotekstilę visiškai eliminuojant lokalių antikorozinės dangos pažeidimų tikimybę pasitaikius 

stambesnėms smėlio-žvyro dalelėms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieninių gofruotų vamzdžių 

montavimo instrukcijose. Neaustinė geotekstilė apsaugo vamzdį nuo smulkių mechaninių pažeidimų 

montavimo metu. 

Transportavimo, sandėliavimo ir montavimo metu pažeista antikorozinė danga lengvai ir efektyviai 

atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdžiais pristatytas medžiagas, t.y. šaltą cinką bei 

vienkomponenčius dažus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas paviršius užtikrina ne prastesnę nei 

gamykloje pagaminto gaminio kokybę. 

Rangovas privalo vadovautis tiekėjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis. 

6.2.2. Plastikinės pralaidos 

Pralaidų vamzdžiams iš plastikų (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sąjungos šalyse 

sertifikuoti apvalaus skerspjūvio gaminiai. Pralaidoms naudojami 400, 500, 800 ir 1000 vidinio skersmens 

vamzdžiai. 

Konstrukcijos montavimas ir užpylimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus. 

Draudžiama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uolėto) pagrindo. Elementų paviršius turi būti be įbrėžimų 

ir pažeidimų. Plastikinių pralaidų techniniai parametrai: 

D400 mm pralaidoms 
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Medžiaga PP (polipropilenas) 

Žiedo standumas 8 kPa 

Nominalus vamzdžio diametras, DN/ID 400 mm 

Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm prie -10°C  

Terminis stabilumas 110°C, t-30 min 

Žiedo lankstumas Pažeidimų nėra prie 30 % deformacijos 

 

D500 mm pralaidoms 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

Žiedo standumas 8 kPa 

Nominalus vamzdžio diametras, DN/ID 500 mm 

Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm prie -10°C  

Terminis stabilumas 110°C, t-30 min 

Žiedo lankstumas Pažeidimų nėra prie 30 % deformacijos 

 

D800 mm pralaidoms 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

Žiedo standumas 8 kPa 

Nominalus vamzdžio diametras, DN/ID 800 mm 

Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm prie -10°C  

Terminis stabilumas 110°C, t-30 min 

Žiedo lankstumas Pažeidimų nėra prie 30 % deformacijos 

 

D1000 mm pralaidoms 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

Žiedo standumas 8 kPa 

Nominalus vamzdžio diametras, DN/ID 1000 mm 

Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm prie -10°C  

Terminis stabilumas 110°C, t-30 min 

Žiedo lankstumas Pažeidimų nėra prie 30 % deformacijos 

 

Plastikinių pralaidų konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi būti 

– 30 metų. 

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo 

pralaidos viršaus aukščiausio taško iki kelio dangos konstrukcijos apačios turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. 

Sujungimai turi būti moviniai su guminiais žiedais.  

Plastikinės polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiaverčio reikalavimus. 

6.2.3. Geosintetinės medžiagos 

Reikalavimai geosintetinėms medžiagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 13 

geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti virš pralaidų vamzdžio 
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supiltą gruntą nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetinė medžiaga, kuri turi tenkinti ne 

prastesnius reikalavimus: 

 

Funkcijos 

Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios 

reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2 

Storis ≥ 2,3 mm 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 45 % 

Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 

Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, 

kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra 

<25˚C. 

Polimeras  PP 

 

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde įrengimui ir apsaugo nuo paviršinio vandens 

infiltracijos po pralaida nuvesdama jį į šalčiui atsparų pagrindą ties pralaidos galais. Ši medžiaga turi atitikti 

LST EN 13251:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus. 

Geomembrana yra klojama ant išlygintų pagrindų, rulonus tarpusavyje suvirinant. Mažiau 

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra 

tiekiama su priklijuota apsaugine plėvele kraštuose, kad išsaugoti šį plotą švarų ir sustabdyti oksidacijos 

procesą. 

Geomembranos savybės turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lentelėje. 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (leidžiamosios 

nuokrypos vertė) 

Medžiaga - HDPE 

Storis LST EN 1849 arba lygiavertis standartas ≥ 1,5 (-5%) mm 

Tankis LST EN ISO 1183 arba lygiavertis standartas ≥ 0,940 g/cm3 

Stipris tempiant esant takumo 

įtempimui 

LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas ≥ 25 N/mm (-10%) 

≥ 16 MPa (-10%) 

Pailgėjimas esant takumo 

įtempimui 

LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas ≥ 12 % 

Stipris tempiant trūkio metu LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas ≥ 45 N/mm (-10%) 

> 25 MPa 

Pailgėjimas trūkio metu LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas ≥ 700 % 

Atsparumas pradūrimui EN ISO 12236 arba lygiavertis standartas ≥ 4000 N (-10%) 

Lankstumas esant -20˚C LST EN 1876-1 arba lygiavertis standartas lanksti 

Atsparumas atmosferos poveikiui LST EN 12224 arba lygiavertis standartas Neuždengtos membranos 

maksimalus tarnavimo 

laikas 25 metai 
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6.2.4. Gelžbetoniniai pralaidų antgaliai 

Vandens pralaidų galuose įrengiami gelžbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms 

pralaidoms (plastikinėms ar gelžbetoninėms) įrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST 

8871063.01:2002 keliamus reikalavimus. 

Pralaidų galuose, kurių skersmuo 0,8 – 1,0 m, turi būti įrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai. 

Antgalių betono klasė ne žemesnė kaip C25/30 XF2, armatūra S500 B. 

Taip pat ties pralaidų 0,8 – 1,0 m įtekėjimais/ištekėjimais turi būti numatytas griovio dugno 

tvirtinimas monolitiniu betonu ir žvyro skalda taip kaip nurodo ST 188710638.07:2004. Žvyro skaldos 

frakcija 22/32, o betono klasė C 35/37 XF1. 

6.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

6.3.1. Vamzdžių pagrindai 

Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo 

rodiklis turi siekti 97 proc. Jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš gargždo ar grunto, kurio dalelės yra 

didesnės kaip 32 mm, vamzdynai turi būti pakloti ant ne mažesnio kaip 100 mm storio smėlio sluoksnio.  

Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio 

ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali būti klojami tiesiai ant dugno 

suteikus reikiamą nuolydį. Mažos laikančiosios galios gruntas (durpės) turi būti pašalintas visame gylyje ir 

pakeistas smėlio pagrindu. 

6.3.2. Tranšėjų užpylimas 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelių pagrindo sluoksniai ir kt.) turi būti klojami po 

techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 

6.3.3. Pralaidų įrengimas 

 Pralaidos turi būti įrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus. Pralaidos turi būti 

įrengiamos ne mažesniu kaip 0,20% ir ne didesniu kaip 2,00% nuolydžiu. 

6.4. DARBŲ PRIĖMIMAS 

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Kelyje ar šaligatvyje įrengtų šulinėlių dangčių ir įtekamųjų grotelių aukštis turi atitikti dangos 

paviršiaus aukštį. Šulinėliams atvirose teritorijose gali būti taikomi aukščio nuokrypiai ±50 mm. 
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6.4.2. Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą 

priimti.  

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu 

laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso 

etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

6.5. STANDARTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  ST 188710638.07:2004 
Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendiniai 

3.   
Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių 

statyboje taisyklės. 

4.  MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

TS 07. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ 

Nr. A1-22/D1-34, bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su projekto reikalavimais, 

pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais 

ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 

priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 

požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos 

vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias 

komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik 

kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, begalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 
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iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu.  

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir 

darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo 

vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į 

tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos turi 

būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 

tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad 

žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo 

sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

 

 



 

 

   

0 2026 Konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. 

NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KELIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 

STATINIŲ GRUPĖS) RASEINIŲ REGIONINIO PADALINIO, 

ŠIMKAIČIŲ G-JOS MIŠKO KELIO KV. NR. 141; 142; 

136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 – 3,29 KM TIESIMO 

(STATYBOS) DARBŲ TECHNINIS PROJEKTAS 

 SPV   STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 PDV   00 - Keliai 
0 

    Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA AT-25S-2440/3-00-TDP-SD.SKŽ 1 2 
LT 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Kelio trasos nužymėjimas TS 02 km 3,293   

1.2 
PVC d250 pralaidų ardymas nesuardant ir išvežimas 

Užsakovo pasirinktu atstumu 
TS 02 vnt./m 2,0 18,1 

1.3 
Bet d500 pralaidų ardymas nesuardant ir išvežimas Užsakovo 

pasirinktu atstumu 
TS 02 vnt./m 1,0 5,4 

1.4 
Bet d800 pralaidų ardymas nesuardant ir išvežimas Užsakovo 

pasirinktu atstumu 
TS 02 vnt./m 1,0 7,5 

1.5 
Bet d1000 pralaidų ardymas nesuardant ir išvežimas 

Užsakovo pasirinktu atstumu 
TS 02 vnt./m 2,0 12,5 

1.6 
PVC d800 pralaidų ardymas nesuardant ir sandėliavimas 

vietoje antriniam panaudojimui 
TS 02 vnt./m 1,0 12,1 

1.7 Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km TS 02 t 15,9   

1.8 
Medžių iki 25 cm skersmens kelmų rovimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 
TS 02 m²/ vnt. 6343 874 

1.9 

Medžių daugiau nei 25 cm skersmens kelmų rovimas, 

pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu 

TS 02 m²/ vnt. 1586 171 

1.10 
Vidutinio tankumo krūmų šaknų rovimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 
TS 02 ha 0,4   

2. Žemės darbai 

2.1 
Augalinio grunto 35 cm nuėmimas ir paskleitimas šlaituose, 

pakelės bei miško plotuose 
TS 03 m²/ m³ 36116 12641 

2.2 Šlaitų užsėjimas veja TS 03 m² 17081   

2.3 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 22883   

2.4 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu ir 

išvežimas iki 10 km 
TS 03 m³ 257   

2.5 

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu ir 

supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam 

panaudojimui) 

TS 03 m³ 6419   

2.6 Durpingo grunto kasimas, supilant vietoje TS 03 m³ 2625   

2.7 II gr. grunto supylimas į pylimus TS 03 m³ 6419   

2.8 Supilto grunto į iškastas durpių vietas sutankinimas TS 03 m³ 1047   

2.9 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 6865   

3. Vandens nuvedimo įrengimas 

3.1 PP pralaidų d400 įrengimas TS 06 m 113,7   
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Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

3.2 Gelžbetoninių antgalių pralaidoms d400 įrengimas TS 06 vnt. 28,0   

3.3 Skaldos 22/32 įrengimas, h=10 cm TS 06 m³ 2,6   

3.4 PP pralaidų d500 įrengimas TS 06 m 23,5   

3.5 Gelžbetoninių antgalių pralaidoms d500 įrengimas TS 06 vnt. 6,0   

3.6 Skaldos 22/32 įrengimas, h=10 cm TS 06 m³ 0,8   

3.7 PP pralaidų d800 įrengimas TS 06 m 13,7   

3.8 Esamos išsaugotos PP pralaidos d800 įrengimas TS 06 vnt. 1,0   

3.9 Gelžbetoninių antgalių pralaidoms d800 įrengimas TS 06 vnt. 4,0   

3.10 
Dugno tvirtinimas betonu C35/37 h=8 cm ant skaldos 22/32 

h=10 cm 
TS 06 m² 59,7   

3.11 Skaldos 22/32 įrengimas, h=10 cm TS 06 m³ 6,0   

3.12 PP pralaidų d1000 įrengimas TS 06 m 23,5   

3.13 Gelžbetoninių antgalių pralaidoms d1000 įrengimas TS 06 vnt. 4,0   

3.14 
Dugno tvirtinimas betonu C35/37 h=8 cm ant skaldos 22/32 

h=10 cm 
TS 06 m² 164,8   

3.15 Skaldos 22/32 įrengimas, h=10 cm TS 06 m³ 16,5   

4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas 

4.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h = 0,30 m TS 04 m³ 6419,8   

4.2 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 su 15% betono skalda, h=0,15 m 
TS 04 m² 19106,6   

4.3 Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22 h=0,06m TS 04 m² 17856,6   

5. Baigiamieji darbai 

5.1 Išpildomosios nuotraukos atlikimas   ha 4,0   

 

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui 

pagal brėžinius.  

4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

5) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis.  

6) Kertamų medžių kiekis, rūšis, skersmuo tikslinami statybos metu; 

7) Esamas gruntas išvežamas į tarp Urėdijos ir Rangovo suderintą vietą. 



PROJEKTUOJAMŲ VANDENS PRALAIDŲ HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI 

Lietaus vandens nuotėkio skaičiavimai atliekami vadovaujantis KPT VNS 16 ,,Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės" IV skyriaus III skirsnyje 

išdėstytus reikalavimus ir STR 2.07.01:2003.  

Eil.
Nr. 

Piketas Pralaidos 
diametras, 
mm 

Plotas, 
ha 

Danga Lietaus intensyvumas, l/(s.ha), 
kai liūties pasikartojimo dažnis-1, 
lietaus trukmė-20min 

Nuotėkio 
koeficiento 
norminės vertės 

Skaičiuojamasis 
debitas, l/s 
(bendrai) 

Skaičiuojamasis 
debitas, m3/s 
(bendrai) 

Pralaidos 
nuolydis, ‰ 
 

Pralaidos 
pralaidumas, 
m3/s 

 a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h.  i.  j.  

1 
PK 0+38 d400 0,02 

Žvyro 
kelias 

77,97 

0,6 
3,90 0,004 3,0 0,1354 

   0,79 Miškas 0,05 

2 
PK 2+67 d400 0,09 

Žvyro 
kelias 

0,6 
17,54 0,018 3,0 0,1354 

   3,42 Miškas 0,05 

3 
PK 7+89 d400 0,34 

Žvyro 
kelias 

0,6 
58,32 0,058 3,0 0,1354 

   10,88 Miškas 0,05 

4 
PK 10+28 d400 0,40 

Žvyro 
kelias 

0,6 
72,90 0,073 3,0 0,1354 

   13,9 Miškas 0,05 

5 
PK 2+85 d400 0,09 

Žvyro 
kelias 

0,6 
80,47 0,08 3,0 0,1354 

   19,56 Miškas 0,05 

6 
PK 7+70 d500 0,21 

Žvyro 
kelias 

0,6 
171,93 0,172 3,0 0,2440 

   41,58 Miškas 0,05 

7 
PK 10+47 d500 0,28 

Žvyro 
kelias 

0,6 
195,05 0,195 3,0 0,2440 

   46,67 Miškas 0,05 

8 
PK 11+54 d800 0,31 

Žvyro 
kelias 

0,6 
523,34 0,523 13,1 1,7507 

   130,52 Miškas 0,05 

9 
PK 13+77 d400 0,05 

Žvyro 
kelias 

0,6 
6,94 0,007 3,0 0,1354 

   1,18 Miškas 0,05 

10 PK 13+45 d800 
1140* 

Upės 
baseino 
plotas* 

- - 0,077* 20,0 2,167  
 

 

11 
PK 11+64 d500 0,05 

Žvyro 
kelias 

0,6 
181,56 0,182 10,0 0,248 

   45,97 Miškas 0,05 



12 
PK 16+40 d400 0,05 

Žvyro 
kelias 

0,6 
7,17 0,007 2,0 0,109 

   1,24 Miškas 0,05 

13 
PK 16+59 d400 0,02 

Žvyro 
kelias 

0,6 
1,75 0,002 3,0 0,1354 

   0,21 Miškas 0,05 

14 
PK 16+31 d400 0,03 

Žvyro 
kelias 

0,6 
10,10 0,010 2,0 0,109 

   2,23 Miškas 0,05 

15 
PK 17+40 d400 0,01 

Žvyro 
kelias 

0,6 
0,97 0,001 3,0 0,1354 

   0,13 Miškas 0,05 

16 
PK 20+44 d400 0,10 

Žvyro 
kelias 

0,6 
22,96 0,023 2,8 0,131 

   4,69 Miškas 0,05 

17 
PK 22+68 d400 0,03 

Žvyro 
kelias 

0,6 
6,0 0,006 20 0,352 

   1,18 Miškas 0,05 

18 PK 25+77 d1000 
1140* 

Upės 
baseino 
plotas* 

- - 0,077* 3 1,298  
 

 

19 
PK 29+93 d400 0,10 

Žvyro 
kelias 

0,6 
72,28 0,072 2,0 0,109 

   17,34 Miškas 0,05 

20 
PK 32+70 d400 0,03 

Žvyro 
kelias 

0,6 
6,82 0,007 19,2 0,3445 

   1,39 Miškas 0,05 

21 PK 32+82 d1000 
1140* 

Upės 
baseino 
plotas* 

- - 0,077* 2,0 1,051  
 

 

*-pagal Lietuvos respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro išrašą (Išrašo unikalus numeris 0000763) 
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00 - Keliai
Suvestinis inžinerinių tinklų, dangų, aukščių ir nužymėjimo planas
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Sutartiniai žymėjimai

Esama žemės paviršius
Projektuojama kelio ašis
Projektuojama kairiojo griovio arba šlaito apačios linija
Projektuojama dešiniojo griovio arba šlaito apačios linija
Projektuojama nuovaža į kairę arba į dešinę

Sutartiniai žymėjimai (Išilginis profilis)

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

PV

PDV

  

LT
VĮ „Valstybinių miškų urėdija“

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Raseinių regioninio padalinio,
Šimkaičių g-jos miško kelio Kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 - 3,29 km
tiesimo (statybos) darbų techninis darbo projektas

00 - Keliai
Išilginis profilis

Mh 1:500 Mv 1:100

0 1 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

2026 Konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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apytikslė vieta



3+
80

4+
00

4+
20

4+
40

4+
60

4+
80

5+
00

5+
20

5+
40

5+
60

5+
80

6+
00

6+
20

6+
40

6+
60

6+
80

7+
00

7+
20

7+
40

7+
60

7+
80

8+
00

8+
20

1081.68
-0.30%

0.
39

0.
49

0.
48

0.
61

0.
67

0.
69

0.
74

0.
67

0.
68

0.
73

0.
65

0.
63

0.
69

0.
60

0.
61

0.
64

0.
58

0.
53

0.
51

0.
47

0.
43

0.
37

0.
31

81
.8

7

81
.8

1

81
.7

5

81
.6

9

81
.6

3

81
.5

7

81
.5

0

81
.4

4

81
.3

8

81
.3

2

81
.2

6

81
.2

0

81
.1

4

81
.0

8

81
.0

2

80
.9

6

80
.9

0

80
.8

4

80
.7

8

80
.7

2

80
.6

6

80
.5

9

80
.5

3

81
.4

8

81
.3

2

81
.2

6

81
.0

7

80
.9

6

80
.8

7

80
.7

6

80
.7

8

80
.7

1

80
.5

9

80
.6

1

80
.5

7

80
.4

5

80
.4

8

80
.4

1

80
.3

2

80
.3

2

80
.3

1

80
.2

6

80
.2

5

80
.2

2

80
.2

3

80
.2

2

61.04
-0.30%

80
.7

2

6.05

-0.30%

80
.7

2

80
.7

0

110.00
-0.30%

80
.6

7

80
.3

4

54.99
-0.30%

80
.2

1

80
.0

4

79
.9

5

80
.8

8

108.73
-0.30%

80
.8

8

80
.5

5

97.91
-0.30%

80
.5

5

80
.2

6
80

.2
6

L=1043.57
α=309° 26' 26"

-0.30%

Pk
.7

+8
9

Pk
.7

+7
1

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 2 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 3
apytikslė vieta

Gręžinio Nr. 4
apytikslė vieta

Gręžinio Nr. 5
apytikslė vieta



8+
40

8+
60

8+
80

9+
00

9+
20

9+
40

9+
60

9+
80

10
+

00

10
+

20

10
+

40

10
+

60

10
+

80

11
+

00

11
+

20

11
+

40

11
+

60

11
+

80

12
+

00

12
+

20

12
+

40

12
+

60

12
+

80

K=23.99
R=4000 143.66

0.30%

0.
37

0.
41

0.
25

0.
12

0.
17

0.
08

0.
01

-0
.1

0

-0
.1

8

-0
.3

7

-0
.0

7

0.
01

0.
13

0.
13

0.
34

0.
73

0.
29

0.
37

0.
20

0.
42

0.
33

0.
36

0.
41

80
.4

7

80
.4

1

80
.3

5

80
.2

9

80
.2

3

80
.1

7

80
.1

1

80
.0

5

79
.9

9

79
.9

3

79
.8

7

79
.8

1

79
.7

5

79
.6

9

79
.6

2

79
.5

6

79
.5

0

79
.4

9

79
.4

7
79

.4
7

79
.4

9

79
.5

2

79
.5

8

79
.6

4

79
.7

0

79
.7

6

80
.1

1

80
.0

0

80
.1

0

80
.1

7

80
.0

6

80
.0

9

80
.1

0

80
.1

5

80
.1

7

80
.3

0

79
.9

4

79
.7

9

79
.6

2

79
.5

5

79
.2

8

78
.8

4

79
.2

1

79
.1

0

79
.3

2

79
.1

6

79
.3

1

79
.3

4

79
.3

5

479.98
-0.30%

78
.5

1

11.450.48%

78
.5

1

78
.5

7

178.19
0.30%

78
.5

8

575.31
-0.30%

78
.5

3

180.18
0.30%

78
.5

3

R=3000
K=50.40

ɑ=0°57'45"

L=81.04
α=310° 24' 11"

R=1000
K=28.37

ɑ=1°37'31"

0.30%

Vertikalios kreivės viršunė: PK11+76.96
Kreivės viršunės aukštis h=79.45

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=23.99

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
1+

64
.9

7
h=

79
.4

9

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

1+
88

.9
6

h=
79

.4
9Esamos pralaidos perkėlimas

PPd800mm
Hįtek.=78.23, Hištek=78.07,

L=12.24m

PPd500mm
Hįtek.=78.54, Hištek=78.47,
L=7.39m

Pk
.1

0+
27

Pk
.1

0+
46

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 3 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 6
apytikslė vieta

Gręžinio Nr. 7
apytikslė vieta



13
+

00

13
+

20

13
+

40

13
+

60

13
+

80

14
+

00

14
+

20

14
+

40

14
+

60

14
+

80

15
+

00

15
+

20

15
+

40

15
+

60

15
+

80

16
+

00

16
+

20

16
+

40

16
+

60

16
+

80

17
+

00

17
+

20

17
+

40

K=30.64
R=500010.99

-0.30%
117.31
0.30%

K=23.94
R=4000 K=24.01

R=4000 88.07
-0.31%

48.50
0.31%K=24.98

R=4000
K=24.21
R=4000

0.
53

0.
11

0.
39

0.
26

0.
21

-0
.0

9

0.
13

0.
19

0.
23

0.
39

0.
51

0.
59

0.
58

0.
37

0.
27

0.
23

0.
21

0.
16

0.
47

0.
52

0.
59

0.
50

0.
59

79
.8

2

79
.8

8

79
.9

1

79
.9

3

79
.9

3

79
.9

1

79
.9

0

79
.8

8

79
.8

6
79

.8
6

79
.8

8

79
.9

0

79
.9

6

80
.0

2

80
.0

8

80
.1

4

80
.2

0

80
.2

3

80
.2

5

80
.2

5

80
.2

3
80

.2
3

80
.1

6

80
.1

0

80
.0

4

79
.9

7

79
.9

5

79
.9

3
79

.9
3

79
.9

5

79
.9

7

80
.0

3

80
.1

0
80

.1
0

80
.1

2

80
.1

1

80
.1

0

80
.0

6

79
.2

9

79
.7

7

79
.5

3

79
.6

4

79
.6

5

79
.9

9

79
.8

3

79
.8

3

79
.8

5

79
.7

5

79
.6

9

79
.6

6

79
.6

4

79
.7

9

79
.8

3

79
.8

0

79
.7

6

79
.7

7

79
.5

0

79
.5

1

79
.5

0

79
.6

2

79
.4

7

65.64
0.30%

79
.0

8

79
.2

8

79
.1

1
198.20
0.30%

78
.9

0

79
.5

0

79
.1

8

79
.0

8

160.49
0.39%

78
.8

6

79
.4

8

137.98
-0.30%

79
.4

8

79
.0

7

75.35
0.30%

79
.0

7

79
.3

0
79

.3
0

L=107.20
α=308° 46' 40"

R=1000
K=31.64

ɑ=1°48'47"

L=240.96
α=310° 35' 27"

R=20
K=16.87

ɑ=48°19'46"

L=32.06
α=262° 15' 40"

R=1000
K=50.77

ɑ=2°54'33"

-0.30% 0.30% -0.31% 0.31%

Vertikalios kreivės viršunė: PK13+79.55
Kreivės viršunės aukštis h=79.84

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=24.01

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
3+

67
.5

5
h=

79
.8

8

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

3+
91

.5
6

h=
79

.8
8

Vertikalios kreivės viršunė: PK16+40.07
Kreivės viršunės aukštis h=79.91

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=24.98

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
6+

27
.5

8
h=

79
.9

5

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

6+
52

.5
6

h=
79

.9
5

Vertikalios kreivės viršunė: PK13+44.59
Kreivės viršunės aukštis h=79.95

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=23.94

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
3+

32
.6

2
h=

79
.9

1

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

3+
56

.5
6

h=
79

.9
1

Vertikalios kreivės viršunė: PK15+24.19
Kreivės viršunės aukštis h=80.27

Kreivės spindulys R=5000
Kreivės ilgis K=30.64

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
5+

08
.8

7
h=

80
.2

3

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

5+
39

.5
1

h=
80

.2
3

Vertikalios kreivės viršunė: PK17+13.16
Kreivės viršunės aukštis h=80.14

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=24.21

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
7+

01
.0

5
h=

80
.1

0

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

7+
25

.2
7

h=
80

.1
0

PPd800mm
Hįtek.=78.66, Hištek=78.39,

L=13.66m

Pk
.1

3+
77

Pk
.1

6+
31

Pk
.1

7+
39

PPd400mm
Hįtek.=79.07, Hištek=79.05,
L=7.77m

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 4 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 8
apytikslė vieta

Gręžinio Nr. 9
apytikslė vieta



17
+

60

17
+

80

18
+

00

18
+

20

18
+

40

18
+

60

18
+

80

19
+

00

19
+

20

19
+

40

19
+

60

19
+

80

20
+

00

20
+

20

20
+

40

20
+

60

20
+

80

21
+

00

21
+

20

21
+

40

21
+

60

21
+

80

22
+

00

22
+

20

K=25.38
R=4000 89.13

0.34%
86.97

-0.30%
K=25.63
R=4000

305.88
-0.30%

0.
56

0.
42

0.
46

0.
53

0.
45

0.
41

0.
48

0.
34

0.
41

0.
40

0.
45

0.
10

0.
23

0.
08

0.
27

0.
20

0.
30

0.
31

0.
07

0.
20

0.
96

0.
32

-0
.0

3

0.
27

80
.0

0

79
.9

4

79
.8

8

79
.8

2

79
.7

6

79
.7

0

79
.6

4

79
.5

9

79
.5

3

79
.4

7

79
.4

1

79
.3

5

79
.2

9

79
.2

3

79
.2

0

79
.1

8
79

.1
8

79
.2

0

79
.2

2

79
.2

8

79
.3

5

79
.4

2

79
.4

9

79
.5

1

79
.5

3
79

.5
3

79
.5

1

79
.4

8

79
.4

2

79
.3

6

79
.4

4

79
.5

2

79
.4

2

79
.3

0

79
.3

2

79
.2

9

79
.1

7

79
.2

4

79
.1

1

79
.0

7

78
.9

6

79
.2

5

79
.0

6

79
.1

5

78
.9

1

79
.0

2

78
.9

8

79
.0

4

79
.3

5

79
.2

9

78
.5

7

79
.1

6

79
.4

6

79
.0

9

311.49
-0.30%

78
.2

6

328.87
-0.30%

78
.3

2

103.41
0.30%

78
.3

2

78
.6

3

119.43
-0.30%

78
.7

2

L=319.52
α=265° 10' 13"

R=20
K=31.25

ɑ=89°31'25"

0.34% -0.30%
-0.30%

Vertikalios kreivės viršunė: PK20+43.83
Kreivės viršunės aukštis h=79.16

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=25.38

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
0+

31
.1

5
h=

79
.2

0

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

0+
56

.5
2

h=
79

.2
0

Vertikalios kreivės viršunė: PK21+58.47
Kreivės viršunės aukštis h=79.55

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=25.63

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
1+

45
.6

6
h=

79
.5

1

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

1+
71

.2
8

h=
79

.5
1PPd400mm

Hįtek.=78.33, Hištek=78.31,
L=7.16m

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 5 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 10
apytikslė vieta Gręžinio Nr. 11

apytikslė vieta



22
+

20

22
+

40

22
+

60

22
+

80

23
+

00

23
+

20

23
+

40

23
+

60

23
+

80

24
+

00

24
+

20

24
+

40

24
+

60

24
+

80

25
+

00

25
+

20

25
+

40

25
+

60

25
+

80

26
+

00

26
+

20

26
+

40

26
+

60

26
+

80

K=24.92
R=400086.97

-0.30%
20.880.32%

312.25
-0.36% K=33.05

R=5000
K=27.21
R=4000

0.
27

0.
10

0.
20

0.
47

0.
23

0.
18

-0
.0

7

0.
10

0.
08

0.
02

-0
.1

0

0.
04

-0
.0

3

-0
.1

4

-0
.0

7

-0
.1

8

-0
.2

4

0.
40

1.
10

0.
06

0.
03

0.
15

-0
.0

1

-0
.1

2

79
.3

6

79
.3

0

79
.2

5
79

.2
4

79
.2

3

79
.2

4

79
.2

5

79
.3

0

79
.3

2

79
.3

4
79

.3
4

79
.3

1

79
.2

8

79
.2

1

79
.1

4

79
.0

7

78
.9

9

78
.9

2

78
.8

5

78
.7

8

78
.7

1

78
.6

4

78
.5

6

78
.4

9

78
.4

2

78
.3

5

78
.2

8

78
.2

1

78
.1

9

78
.1

6
78

.1
6

78
.1

8

78
.1

9

79
.0

9

79
.2

0

79
.0

4

78
.7

7

79
.0

7

79
.1

5

79
.3

6

79
.1

1

79
.0

6

79
.0

5

79
.0

9

78
.8

8

78
.8

9

78
.9

2

78
.7

8

78
.8

2

78
.8

1

78
.0

9

77
.3

2

78
.2

9

78
.2

5

78
.0

6

78
.1

7

78
.3

1

78
.3

7

80.75
-0.30%

78
.3

7

78
.1

3

232.78
-0.29%

78
.1

3

77
.4

6

L=468.89
α=175° 38' 48"

R=20
K=30.08

ɑ=86°11'07"

L=97.02
α=261° 49' 55"

-0.30% 0.32%
-0.36%

Vertikalios kreivės viršunė: PK22+70.71
Kreivės viršunės aukštis h=79.21

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=24.92

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
2+

58
.2

5
h=

79
.2

5

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

2+
83

.1
7

h=
79

.2
5

Vertikalios kreivės viršunė: PK26+60.03
Kreivės viršunės aukštis h=78.13

Kreivės spindulys R=5000
Kreivės ilgis K=33.05

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
6+

43
.5

1
h=

78
.1

9

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

6+
76

.5
6

h=
78

.1
8

Vertikalios kreivės viršunė: PK23+17.65
Kreivės viršunės aukštis h=79.36

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=27.21

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
3+

04
.0

5
h=

79
.3

2

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

3+
31

.2
6

h=
79

.3
1

PPd400mm
Hįtek.=78.37, Hištek=78.20,
L=8.59m

PPd1000mm
Hįtek.=77.00, Hištek=76.96,

L=13.08m

Pk
.2

6+
57

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 6 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 12
apytikslė vieta

Gręžinio Nr. 13
apytikslė vieta

Gręžinio Nr. 14
apytikslė vieta



26
+

80

27
+

00

27
+

20

27
+

40

27
+

60

27
+

80

28
+

00

28
+

20

28
+

40

28
+

60

28
+

80

29
+

00

29
+

20

29
+

40

29
+

60

29
+

80

30
+

00

30
+

20

30
+

40

30
+

60

30
+

80

31
+

00

31
+

20

31
+

40

163.10
0.30%K=29.72

R=5000
54.13

0.30%
215.91
-0.30%

K=23.97
R=4000

-0
.1

2

-0
.1

1

-0
.0

5

0.
00

0.
21

0.
08

-0
.1

0

-0
.3

1

-0
.0

7

-0
.1

1

-0
.1

5

-0
.0

8

-0
.1

0

-0
.0

9

-0
.1

6

-0
.1

8

0.
06

-0
.1

2

-0
.1

6

-0
.1

2

-0
.0

4

0.
05

0.
00

-0
.0

7

78
.1

8

78
.1

9

78
.2

5

78
.3

1

78
.3

5

78
.3

6
78

.3
7

78
.3

5

78
.3

3

78
.2

7

78
.2

1

78
.1

5

78
.0

9

78
.0

3

77
.9

8

77
.9

2

77
.8

6

77
.8

0

77
.7

4

77
.7

1

77
.6

9

77
.6

8

77
.7

1
77

.7
1

77
.7

7

77
.8

2

77
.8

8

77
.9

4

78
.0

0

78
.0

6

78
.1

2

78
.3

1

78
.3

6

78
.3

7

78
.3

6

78
.1

2

78
.1

9

78
.3

1

78
.4

6

78
.1

6

78
.1

4

78
.1

3

78
.0

0

77
.9

6

77
.8

9

77
.8

9

77
.8

7

77
.6

5

77
.8

9

77
.9

9

78
.0

0

77
.9

8

77
.9

5

78
.0

7

78
.1

9

220.08
-0.29%

77
.4

5

76
.8

2

179.77
0.30%

76
.8

2

R=500
K=14.24

ɑ=1°37'54"

L=54.08
α=263° 27' 49"

R=3000
K=58.84

ɑ=1°07'26"

L=223.43
α=262° 20' 23"

R=1500
K=168.53

ɑ=6°26'14"

0.30%
0.30% -0.30%

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

6+
76

.5
6

h=
78

.1
8

Vertikalios kreivės viršunė: PK29+85.42
Kreivės viršunės aukštis h=77.66

Kreivės spindulys R=5000
Kreivės ilgis K=29.72

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
9+

70
.5

6
h=

77
.7

1

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:3

0+
00

.2
8

h=
77

.7
1

Vertikalios kreivės viršunė: PK27+42.67
Kreivės viršunės aukštis h=78.38

Kreivės spindulys R=4000
Kreivės ilgis K=23.97

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:2
7+

30
.6

8
h=

78
.3

5

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:2

7+
54

.6
5

h=
78

.3
5

PPd400mm
Hįtek.=76.82, Hištek=76.80,
L=9.12m

Pk
.2

7+
64

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 7 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 15
apytikslė vieta Gręžinio Nr. 16

apytikslė vieta



75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

30
+

80

31
+

00

31
+

20

31
+

40

31
+

60

31
+

80

32
+

00

32
+

20

32
+

40

32
+

60

32
+

80

32
+

92

163.10
0.30%

98.85
-0.30%

K=29.88
R=5000

-0
.0

4

0.
05

0.
00

-0
.0

7

-0
.0

4

-0
.0

5

0.
04

0.
27

0.
36

0.
17

0.
10

0.
00

77
.9

4

78
.0

0

78
.0

6

78
.1

2

78
.1

8

78
.1

9

78
.2

1
78

.2
1

78
.1

9

78
.1

7

78
.1

1

78
.0

5

77
.9

9

77
.9

3

77
.8

9

77
.9

8

77
.9

5

78
.0

7

78
.1

9

78
.2

2

78
.2

7

78
.1

3

77
.8

5

77
.6

9

77
.8

2

77
.8

3

77
.8

9

179.77
0.30%

77
.3

6

97.07
-0.30%

77
.3

6

77
.0

7

10.230.30%

77
.0

7

77
.1

0

R=1500
K=168.53

ɑ=6°26'14"

L=85.01
α=268° 46' 38"

0.30% -0.30%

Vertikalios kreivės viršunė: PK31+78.32
Kreivės viršunės aukštis h=78.24

Kreivės spindulys R=5000
Kreivės ilgis K=29.88

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:3
1+

63
.3

8
h=

78
.1

9

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:3

1+
93

.2
6

h=
78

.1
9

PPd400mm
Hįtek.=77.07, Hištek=76.92,
L=7.80m

Pk
.3

2+
82

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 8 8AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.02

Gręžinio Nr. 17
apytikslė vieta



Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22                      - 0.06
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(Ev2 ≥120 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s (Ev2 ≥80 MPa) - 0.30
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

4,75

0,00

Įrengiamas kelkraštis iš
mineralinių medžiagų

Kelio dangos skersinis profilis
Tipinis

- 0.15

1,38 1,00

3% 6%

4%

-0,10
Veja h= 10,0 cm

1:1.5

≥0,20

Nuovažų skersinis konstruktyvinis profilis

Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22                      - 0.06
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (Ev2 ≥120
MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s (Ev2 ≥80 MPa) - 0.30
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

- 0.15

Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22                      - 0.06
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(Ev2 ≥120 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s (Ev2 ≥80 MPa) - 0.30
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

1,381,00
4,75

3%6%
0,00

Įrengiamas kelkraštis iš
mineralinių medžiagųVeja h= 10,0 cm

1:1.5

1,38 1,00

3% 6%
1:1.5

Plastikinės pralaidos d400 mm įrengimo schema

Monolitinis betonas C25/30, h= 8cm
Monolitinis betonas C25/30, h= 8cm

1:1.5
1:1.5

Įt. 1,00 Išt. 1,50

Žvyro skaldos 22/32 pagrindo
sluoksnis h=0,10 m

Žvyro skaldos 22/32 pagrindo
sluoksnis h=0,10 m

2,00-0,20%

0,15
7,16-8,85

≥0,10

0,
40

0,
40≥0,30 ≥0,30

Smėlio pagrindas

0,25

0,
25

Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22                      - 0.06
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(Ev2 ≥120 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s (Ev2 ≥80 MPa) - 0.30
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

1,381,00
4,75

3%6%
0,00

Įrengiamas kelkraštis iš
mineralinių medžiagų

Veja h= 10,0 cm

1:1.5

1,38 1,00

3% 6%

Plastikinės pralaidos d1000 mm įrengimo schema

1:1.5 1:1.5

Įt. 2,50 Išt. 3.50
2,00-0,20%

0,15
10,30-17,00

0,25

≥0,30

0,50

1,
00

Monolitinis betonas C25/30, h= 8cm ant
skaldos sluoksnio, h= 10cm

Žvyro skaldos 22/32 pagrindo
sluoksnis h=0,15 m

Monolitinis betonas C25/30, h= 8cm
ant skaldos sluoksnio, h= 10cm

Žvyro skaldos 22/32 pagrindo
sluoksnis h=0,15 m

Smėlio pagrindas

- 0.15

- 0.15

1,20

1,
20

0,30 1:0
.75

1:0.75

Geotekstilė

Geomembrana

Šalčiui nejautrių medžiagų
sluoksnis 1,20

1,20

0,30 1:0
.75

Įt. 2,50

Monolitinis betonas C35/37 XC1, h= 8cm
ant skaldos sluoksnio, h= 10cm

Išt. 2.50

Monolitinis betonas C35/37 XC1, h= 8cm
ant skaldos sluoksnio, h= 10cm

Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22                      - 0.06
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(Ev2 ≥120 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s (Ev2 ≥80 MPa) - 0.30

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

1,381,00
4,75

3%6%
0,00

Įrengiamas kelkraštis iš
mineralinių medžiagų

- 0.15

1,38 1,00

3% 6%

Silpno grunto sluoksnis pakeičiamas sankasai tinkačiu gruntu - iki 0.80

Iškasamas uždurpėjusio molio,
organikos sluoksnis ir pakeičiamas
sankasai tinkamu gruntu (silpno
grunto sluoksnio storis pagal
geologiją iki 80 cm)

Kelio dangos skersinis profilis
Tipinis ties iškasamu silpnu gruntu

Nuo PK 23+20 iki PK 32+85
Įrengiamas kelkraštis iš

mineralinių medžiagų

1,381,00

3%6%

4%

-0,10Veja h= 10,0 cm

1:1.5

≥0,20

Veja h= 10,0 cm

1:1.5

≥0,20

4%

Veja h= 10,0 cm

1:1.5

≥0,20

-0,04-0,04 -0,10-0,10 -0,04-0,04

-0,10-0,10 -0,04-0,04

-0,10-0,10 -0,04-0,04

≥0,30

1:1.5
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

PV

PDV

  

LT
VĮ „Valstybinių miškų urėdija“

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Raseinių regioninio padalinio,
Šimkaičių g-jos miško kelio Kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 - 3,29 km
tiesimo (statybos) darbų techninis darbo projektas

00 - Keliai
Skersiniai profiliai

M1:50

0 1 1AT-25S-2440/3 00 TDP-SD-B.03

2026 Konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS


	01_S.TIT_2440-3
	02_S.PSZ_2440-3
	03_S.BSZ_2440-3
	04_S.AR_2440-3
	05_S.TS_2440-3
	06_S.KZ_2440-3
	07_RASEINIAI_HIDRL
	08_Rimvydas_Juodka_PV_nuasmenintas
	09_Marius Kazakevicius_PDV_36774_nuasmenintas
	B1_25S_2440_3_RASEINIAI_TDP_PLANAS
	B2_25S_2440_3_RASEINIAI_TDP_ISILGINIS_PROFILIS
	B3_25S_2440_3_RASEINIAI_TDP_SKERSINIAI

