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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo ;A:l]: L:ld Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo
1 2 3 4 5 6
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniu grupés)
Sakiy regioninio padalinio, Sakiy g-jos misko kelio kv. Nr. 45/55, 44/54, 43/53, 42/52; 51/52 - 4,32 km
rekonstravimo projektas®;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — V] Valstybiniy misky urédija;

STATINIU GRUPES - susisickimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS - rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis I gr.;

STATYBOS VIETA — Sakiy girininkijos misko kelias kv. Nr. 45/55, 44/54, 43/53, 42/52; 51/52,
Sakiy r. sav.

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2026 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas;

Sudetis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Rekonstruoti kelio ruoza girininkijos miske;
— Pravalyti esamus kelio griovius;
— Suprojektuoti vandens pralaidas;

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektfiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybes, nejgaliyjy integracijos visuomenes ir treiyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Inzineriné topografiné nuotrauka;
Inzineriniai geologiniai tyringjimai;

Kiti dokumentai.
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. [-1240);

LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. 1-1120);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyba leidziantj dokumenta padariniy S$alinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,.Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-

390;
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- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles, patvirtintos LR
Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-127.

- Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, Nr. XIII-2166, 2019-06-06.

- Kelio plieniniy, plastikiniy, gelZzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos taisykles KP PST 25,
patvirtintos 2025 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. VE-25-202.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu.
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Kelio statyba numatyta Sakiy regioninio padalinio, Sakiy girininkijos kv. Nr. 45/55, 44/54, 43/53,
42/52; 51/52, Sakiy r. sav.

Darbai numatyti valstybiniy misky teritorijoje.

Kelias yra misko teritorijoje, ribojasi su valstybiniais miskais.

Esamas kelias yra supiltas su virSutiniu zvyro, dulkio, molio su organikos priemaisa sluoksniu. Per
kelia jrengtos gelzbetoninés pralaidos d250; d500; d700 ir PVC pralaidos d300.

Darby vykdymo zonoje yra melioracijos ir kelio grioviai.
2.4. Saugomos teritorijos

Misko kelio teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka 1 kultiiros paveldo teritorijas.

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 teritorija.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Statomas kelias priskiriamas - 1 gr. nesudétingiems statiniams.
Darby rusis — rekonstravmas.

Projektuojamy statiniy parametrai:

Pavadinimas Mato vienetas |Kiekis Pastabos
Kelio kategorija - IVv

Kelio ilgis* km 4,32

Kelio juostos plotis m 8,0

Eismo juosty skaicius vnt. 1

Eismo juosty plotis m 2,75

Projekte numatyta miske jrengti 2,75 m plo¢io Zvyro dangg turin€ig vaziuojamg dalj ir 1,00 m plocio

kelkrascius 18 abiejy pusiy.
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Kelyje numatomos jrengti d600 ir d800 plastikinés pralaidos. Esamos pralaidos turi biiti iSardytos jy
nepazeidziant ir grazinamos UZsakovui.

Visoje atkarpoje numatoma iSkasti silpng supilta grunta su organika sluoksnius ir juos pakeisti
sankasai tinkamu gruntu.

Ruoze nuo Pk 21+45 iki Pk 25+45 numatoma jrengti 40°‘40 kN/m geokompozita i$§ PP, kur nuo 0,8
gylio sutinkamas 2,8m storio durpiy ir sapropelio sluoksnis. Geosintetika nuosédziy neeliminuoja, o juos
suvienodina ir suvarzo t.y nuosédziai vyksta, bet vyksta tolygiai visu armuojamu plotu.

Vykdant statybos darbus, i8saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
léSomis.

Statomo kelio sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZeisti treciyjy Saliy interesai.
3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas

Techning¢je projekto uzduotyje nurodyta, kad misko keliais vazinés sunkiasvoris transportas. Kadangi
tai yra vidaus kelias, dangy konstrukcija parinkta pagal ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés 14 lentelg. Parenkamas sunkios apkrovos dangos konstrukcijos tipas.

KPT SDK 25 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos konstrukcijos: su skaldos
pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Pagal geologiniy tyrimy ataskaita, didZiojoje ruozo dalyje sutinkamas F3 klasés gruntas.

Misko kelio dangos konstrukeija:

Zvyro dangos sluoksnis be risikliy 0/22 0,06;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio

fr. 0/45 su betono skaldos priemaisa 15 % (Ev2>120 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x107/ m/s (Ev2>80 MPa) 0,30;

Esamas sankasos gruntas (Ev2>45 MPa)
3.2. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

I8ilginio ruoZo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad biity uZtikrintas
konstrukcijos stabilumas ir uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Rengiant remontuojamo misko kelio i8ilgin] profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo kelio
nuolydzio. I8ilginiai nuolydziai svyruoja nuo 0,40% iki 2,83%.

Formuojamas dvislaitis skersinis kelio profilis su 3,0% nuolydziu. Kelkras¢iai formuojami su 6,0%

nuolydziu.
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3.3. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei i$ilginiu nuolydziu j abejose
kelio pusése esamus griovius.

Kelyje jrengiamos plastikinés d600 ir d800 pralaidos, po projektuojamomis nuovazomis jrengiamos
naujos d600 pralaidos. Pralaidos antgaliai tvirtinami pagal projektavimo ir statybos taisykles KP PST 25
»Kelio plieniniy, plastikiniy, gelzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos taisyklés KP PST 25

3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aikSteliy statybinéms medZziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i$ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemones,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinems medZziagoms sandéliuoti turi buti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuzter$ty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterStas
atliekas, aikstele turi buti jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i$laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atliecky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybines atliekos ir kitos Siuk$les turt biiti 1§veZzamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy.
3.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:

- Paruo$iamieji darbai;
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- Vaziuojamosios dalies jrengimas;
- Pralaidy jrengimas;

- Teritorjjos sutvarkymo darbai.
3.7. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanc¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybeéms, $ie reikalavimai gali buti patikslinti.
3.8. ApZeldinimas

Statybos metu medziy Salinimas $io projekto apimtyje nenumatomas. Trukdan¢ius medzius ir kriimus
kelio trasoje i$sikirsti numato statytojas VI Valstybiniy misky urédija. Kelmy rovima, pakrovima ir

1Svezima turi atlikti Rangovas.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys
Projektas parengtas nepazeidZiant treCiyjy asmeny interesuy.
4.2. Atitikimas Zaliesiems pirkimams

Projektas atitinka APLINKOS APSAUGOS KRITERIJU TAIKYMO, VYKDANT ZALIUOSIUS
PIRKIMUS, TVARKOS APRASO XVII skyriaus 26 p. reikalavimus:

I. Numatomas II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kauSu ir supylimas vietoje jrengiant
zemes sankasa ir pylimus. Esamas gruntas panaudojamas maziausiai 15 proc. nuo iSkasamo
grunto kiekio dangos konstrukcijos zemés sankasos ir pylimy jrengimui. Esamas gruntas
naudojamas kaip antrinio panaudojimo uzpildas, nepavojinga atliecka ir keliy tiesimo medziaga

Zzemes sankasos jrengimui.
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2. Jrengiamas zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 su
betono skaldos priemaiSa 15 % (uzpiltas 18 perdirbty medziagy, nepavojingy atlieky ir/ar Salutiniy

gamybos produkty).

Remiantis projekte numatytais darbais taikomi du minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy

reikalavimai.
4.3. Pastabos:

e Vykdant statybos darbus visus matmenis buitina tikslinti vietoje;

e Statybos darby rangovas, prie§ pradedamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

e Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybg jrodancius dokumentus.

e FEsamas gruntas i§vezamas | tarp Rangovo ir V] ,,Valstybiniy misky urédijos* suderintg vieta.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2440/4-00-TDP-SD.AR 9 9 0




atamis

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Turinys
TS 01. BENDRIEJI DUONMENYS ...ttt ettt ettt e e a2 ettt et e e e s ae e e e e e e bmteeeeeeaesnnnsnaeaaaaanmsnes 2
TS 02. PARUOSIAMIEI DARBA ...ttt ssese s s s sa st ss s s et s s s s e b as s s s s snse s sansesasasanas 2
TS 03, ZEMES DARBAI.......couitioieiieetie ettt 5
TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIHOS .....coiiiviiiiiiiiiiiiis sttt sttt sttt skt e sab s st ssa st st b 10
TS05.  NESURISTIEN MISINIAL.......coovioriaiviriisiseissesessesssisesissssssses s st esenens 15
TS 06. PRALAIDUY JRENGIMAS ... oeeeeeseeeeereeesteeateste st essesssasasesee s e assessssssarssesesass e sesnsesssessasssaresas s esnsesnsennasnsannenns 17
75 07. DARBU SAUGHA ...ttt sttt ettt st e s e et e s s e s bt e e s s st e nasasn e ettt e snessns e anasananane 22
0 2026 Konkursui, statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto [ I l I S Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Sakiy
DOK. : e & P v . . . .
e - } regioninio padalinio, Sakiy g-jos miSko kelio kv. Nr. 45/55,
Mt Zirmiiny g.139-411, Vilnius Tel: (3-5) 27128334 | 4154 43/53, 42/52; 51/52 - 4,32 km rekonstravimo projektas
SPV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
SPDV 00 - Keliai 0
Techninés specifikacijos
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT V] VALSTYBINIU MISKU UREDIJA AT-255-2440/4-00-TDP-SD.TS 1 23




atamis

TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” STR 1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatves 1r vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés;

- Automobiliy keliy nesuri$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig paciag arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo i$samiai aprasyti ir pateikti Inzinieriui ne veliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZzia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruo§imo metu rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2440/4-00-TDP-SD.TS 2 23 0




atamis

e apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
e vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
e pasSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
e  paSalinti kelmus;
e atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
e Paruosiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos
projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.
Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandeliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.
Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruogiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti zemes darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudes ir plo€iai, po to
vietovéje nuzymeti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zzemés pavirsiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivese — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobiud;:

Krelve; sE)lllndulys R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100 ‘
{f\tstt‘u-rpa] tarp 20,0 20,0 10,0 10,0
Zyméjimo gaireliy, m

Ant zemes sankasa Zyminéiy gaireliy turi bliti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby zyma tame taske.

2.2.2. Vandens nuleidimas
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Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas 18 statybvietes. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas 18 statybvietes, kad buty
1Svengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogejimo ar kitos Zalos. Jei zala

padaryta del rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. Dirvozemio, augmenijos ir atliecky pasalinimas

Rangovas 18 statybvietes turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad $ios medziagos nepatekty
| pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

PaSalintas dirvozemis turi biiti sandeliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti utilizuojami Siam

tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruo§imo metu pagal projekto
nurodymus. Atlickamos medziagos turi biti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei $iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Statybiniy SiukSliy iSveZimas

[Sardytos statybinés medziagos, kuriy antrinis panaudojimas projekte nenumatytas, turi biti
iSvezamos. [$ardyty inZineriniy tinkly elementai turi buti pristatomi tinklus eksploatuojanc¢ioms
organizacijoms, Sioms atsisakius juos priimti, turi buti priduodami Sias atliekas tvarkancioms
organizacijoms.

Statybinés SiukSlés kraunamos ] transporto priemones turi nedulkéti, reikalui esant laistomos

vandeniu. VeZzant turi nebyréti i§ transporto priemoniy ar kitaip netersti aplinkos.
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi bati atlikti prie$ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran3éjy uzpylimo turi baiti atlikta
Zzemes pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasytus dokumentus.

2.4. STANDARTAI
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Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017
(arba lygiaverciai standartai)

VamzdZiy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

Be 3iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
2. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaver¢iy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi tinkami gruntai
pasiekti zemés sankasos projekte nustatytus rodiklius ( pvz. Sutankinimo rodiklius).

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy strukttiriniy ry$iy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija. (arba
lygiaver¢iame standarte).

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai
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Pries bet kokiy Zzemés darby pradzig visi blisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo zolés,
tvory 1r kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siuksles, gruntas su dideliu organiniy medZziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

I8kasos kasimo darbai apima grunty iskasima, jy pasalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. ISkasos negali biiti
uzpildomos tol, kol nebus patikrintas i8kasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros inZinierius neduos
rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezifiros inzinieriy, kada bus pasiruosta
atlikty 18kasos darby patikrinimui.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir li¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atlickami taip, kad biity i8vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

I8kasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad bty i§vengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 18 statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
zalos. Tam reikia i$valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biiti jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZzeistas ifkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. I§kasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

Iskasos dugnas pries statybos darby pradzia turi biiti parengtas taip, kad biity galima i§vengi vietinio
eismo ir klimatiniy salygy zalos. Iskasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti i§kasos darbai turi biiti priimti prieziliros inzinieriaus.

Atliekamo i8kasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiek] ir Zemés sankasos $laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$¢jy sandélivojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos tvora.

3.3.2. Pagrindo paruoSimas
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Kad bty uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, taisyklése ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles® IT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auks¢io pasikeitimas dél drégmes 1r $alCio turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $alciui ir §ilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienart$is, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biti
18ardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieziiiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradZzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei zeldinius nuo galimos zalos;

4. pries zemeés kasimg, veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanéiy imoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries parg.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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Slaitai sutvirtinami zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydZziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Aukséial

+5cm

briaunos)

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki

+ 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis Ev2 =45 MN/m2
2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai
2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.2. Auks¢iai (garantuojant vandens nutekejimag) + 5 cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. Isilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai
2.2.1. Auksdiai +5cm

2.2.2. Isilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Prie§ darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad blity nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmes kiekis;
2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
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3.4.2. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieZitiros inZinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buiti jrasyti i1 statybos Zzurnalg. Techninés prieziiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymuy skaicius ir buidas,

. pavir$iaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti atlikti
rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémimg statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis prie§ ziema.

3.5. STANDARTAI

1. LST1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.
Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliiometrinés sudéties
2. LST 1360-1:2022
nustatymas
Automobiliy keli ntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas greitaisiais
3. LST 1360-3:2020 . e Y Y &
metodais
4. LST 1360-5:2019  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos plokste bandymas.

LST 1360-6:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
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1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

Zemeés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

o

3.

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
4. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai
5 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. »(Geosintetikos, naudojamos Zemeés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas®.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

4.1. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavir§iy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasa nuo jsalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padeéties kelyje, klimato salygu, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles® JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virS§yti 7% misinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles® JT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x107 m/s.

4.2. MEDZIAGOS
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4.2.1. Mineralinés medzZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medzZiagu pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Salgiui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

. birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

. gruntai pagal LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija. (arba
lygiaverCiame standarte): 7B, 7G, ZP, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami zvyro nesuristy mineraliniy medziagy misiniai 0/56 frakcijos.
Reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvozemiu bei uzséjami Zole.
4.2.3. Zvyro skaldos pagrindas su perdirbtu uZpildu

Projekte numatoma jrengti Zvyro pagrindg su perdirbtu uzpildu i§ 0/45 frakcijos nesuri$tojo misinio
su 85 % zvyru ir 15 % betono skalda. Pagrindo medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Zvyro
pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dpr > 103%. Pagrindo
sluoksniai rengiami vadovaujantis [T SBR 19 i§déstytais reikalavimais.

Rangovui susidiirus su betono skaldos tiekimo trikumu, suderinus su Statytoju, Projektuotoju ir

technine priezitira, galima naudoti asfalto drozenas, kurios taip pat imaiSomos 15 % | Zvyro misinj.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virsaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant J[T SBR 19 i8destyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés priezidiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus liku¢ius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavir$iai turi biiti remontuojami,

sutankinant 18lyginamaj; sluoksnj 18 tos pacios medziagos.
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Baitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad buity galima uZztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirsiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty veéziy. Pagrindo defektai turi biti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesneés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Verta pabrézti, kad objekte aptinkamas geologinéje ataskaitoje jvardijamas tiksotropiSku gruntas.
Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jic gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidiirus su
tiksotropiskais gruntais, grieZtai draudZiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turéty buti
atliekami su volais, nenaudojant vibro rezimo.

Pastaba:

Jeigu rangos metu rangovas nety€ia sutankinty vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali
nukristi iki ypatingai maZo dydZio.

Tokiu atveju reikéty laukti, kol iSplaukes gruntas nusistovés (apie 1 mén.).
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
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Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos $ios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti 1§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziliros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdZziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés prieziiiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skai¢ius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieZiliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Saléiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +£0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm. [rengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanc¢ios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte

(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.
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Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %,; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi baiti daugiau kaip 1,0
c¢m mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriitmamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaictuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesne¢ uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

ot

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medzZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reigkia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybeés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlickami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés™ [T SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi saglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

) storio matavimas,

. pavirsiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auk$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas
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Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priemimas reiskia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
savikontrolés ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros
dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi buiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniuy ir grunty, naudojamu sluoksniams be risikliy,
> TRA SBR 19 Y keliy tyjy y 1r grunty jamuy Lt}
techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 .
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be §iy standarty gali btiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

TS 05. NESURISTIEJI MISINIAI

Dangg i§ nesuristy mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandZiai sujungiant
remontuojama kelia su esamomis zvyro dangas turinéiais keliais/gatvémis, taip pat kelkras¢iy zonoje,
nuovazose. NesuriStojo misinio dangos medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesuristyjy
mineraliniy medziagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 isdéstytais

reikalavimais.
5.1. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.1.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomi techniniy reikalavimy aprasy TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19
ir jame nurodyti bandymy metodai.

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19 reikalavimus.
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5.2. DARBU ATLIKIMAS
Dangos sluoksnio be risikliy jrengimo darbai atlickami pagal ]T SBR 19 nuostatas bei reikalavimus.

5.2.1. Dangos sluoksnio be riikliy reikalavimai

Dangos sluoksnio be risikliy sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad atitikty IT SBR 19, TRA SBR 19,
TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.3. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti 18bandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos $ios bandymy rusys:
- kokybes kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui;
- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos) nustato
automobiliy keliy medZiagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikima sutarties salygoms;
- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,
- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.
Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistemg, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turt buti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.3.1. Darbuy priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo dangos sluoksnio be risikliy sluoksnio priémima, remiantis bandymy

(kokybés, savikontrolés ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy
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atskiros dalys. Reikalaujama dalinio pri¢émimo data techninés priezitiros inzinieriui turi buiti pranesta per 7
d., darby priémimas turi buti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procedira vyksta nepertraukiant

statybos darby.

5.4. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

1. ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés

> TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas

4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

6. MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riikliais metodiniai nurodymai

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN 197-1 o
kriterijai

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo
8. LST EN 1008 reikalavimai, jskaitant graZinamg i§ gamybos betono pramongje vandenj,

pakartotinai naudojamg betono misiniui ruosti

TS 06. PRALAIDU JRENGIMAS
6.1. TVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaveréiy, KTR 1.01:2008
~Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST
188710638.07:2004), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy
vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai® (toliau — ST 188710638.07:2004) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, taip pat zemés sankasoje
rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, geosintetikos gaminiy jrengimo darbams,

pralaidy ir vamzdyny jrengimo darbams, §iy darby kontrolei ir priémimui.

6.2. MEDZIAGOS
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6.2.1. Medziagy transportavimas

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medZziagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. Pazeista danga privalo biiti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad
buity uztikrinta ne prastesne nei gamykloje pagaminto gaminio kokybé.

Plieninius gofruotus vamzdzius pries grunto uzpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama jvynioti
1 neausting geotekstile visiSkai eliminuojant lokaliy antikorozinés dangos pazeidimy tikimybe pasitaikius
stambesnéms smélio-zvyro daleléms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieniniy gofruoty vamzdziy
montavimo instrukcijose. Neaustiné geotekstilé apsaugo vamzdi nuo smulkiy mechaniniy pazeidimy
montavimo metu.

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas pavir§ius uztikrina ne prastesn¢ nei
gamykloje pagaminto gaminio kokybe.

Rangovas privalo vadovautis tiekeéjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis.
6.2.2. Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams i§ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sajungos Salyse
sertifikuoti apvalaus skerspjivio gaminiai. Pralaidoms naudojami 600 ir 800 vidinio skersmens vamzdziai.
Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi buti atliekamas pagal gamintojo nurodymus.
DraudZziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavirSius turi biiti be jbrézimy

ir pazeidimy. Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai:

D600 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas 8 kPa

Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 500 mm

Atsparumas smugiams H50 > 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas 110°C, t-30 min

Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos
D800 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas 8 kPa

Nominalus vamzdZio diametras, DN/ID 800 mm

Atsparumas smagiams H50 > 1000 mm prie -10°C
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Terminis stabilumas 110°C, t-30 min
Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biiti
— 30 mety.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo
pralaidos virsaus auksc¢iausio tasko iki kelio dangos konstrukcijos apacios turi biiti ne mazesnis kaip 0,3 m.

Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais ziedais.

Plastikinés polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus.

6.2.3. Geosintetinés medZiagos

Reikalavimai geosintetinéms medZiagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ZD 13
geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti vir$ pralaidy vamzdzio
supilta grunta nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas

Savybés Standartas (minimalios/maksimalios
reik§mes)

Zaliava PP
Plotinis svoris LST EN ISO 9864 > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui LST EN ISO 12236 >2,0kN
Stipris tempiant abiem kryptimis LST EN ISO 10319 Fis% > 11,0 kN/m
Palllge_umas .esgnt didziausiai apkrovai LST EN ISO 10319 > 45 9%
abiem kryptimis
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 <20 mm
gzloaraktcrmgaSls kiaurymés matmuo LST EN ISO 12956 0,06 mm < pasrlfllrrrllktas 099 < 0,13

Pralaidumas vandeniui  statmena
plok§tumai kryptimi
Atmosferos poveikio atsparumas

LST ENISO 11058 > 60 1/m?s

UZpilti gruntu per ménesj nuo
jrengimo
Ne trumpesnis nei 100 mety,
natiiralivose gruntuose, kuriy
aplinkine terpé 4 < pH < 9 bei
grunto temperatiira <25°C.

LST EN 12224

[lgaamziskumas Pagal

LST EN 13249
standarto B prieda

Produkto poveikio aplinkai

deklaracija (EPD) - Privalomas

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde jrengimui ir apsaugo nuo pavirSinio vandens

infiltracijos po pralaida nuvesdama jj j $al¢iui atspary pagrinda ties pralaidos galais. Si medZiaga turi atitikti

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2440/4-00-TDP-SD.TS 19 23 0




atamis

LST EN 13251:2014 arba lygiaver¢iy normy reikalavimus.

Geomembrana yra klojama ant iSlyginty pagrindy, rulonus tarpusavyje suvirinant. MaZiau

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra

tiekiama su priklijuota apsaugine plévele kraStuose, kad 1§saugoti § plotg Svary ir sustabdyti oksidacijos

procesa.

Geomembranos savybes turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lenteléje.

Svarbiausios savybés Bandymo metodas veriks (leld%lamosws
nuokrypos verté)
Medziaga - HDPE
Storis LST EN 1849 arba lygiavertis standartas > 1,5 (-5%) mm
Tankis LST EN ISO 1183 arba lygiavertis standartas | > 0,940 g/cm?

Stipris tempiant esant takumo
jtempimui

LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas

>25 N/mm (-10%)
> 16 MPa (-10%)

Pailgéjimas esant takumo | LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas | = 12 %

jtempimui

Stipris tempiant triikio metu LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas | > 45 N/mm (-10%)
> 25 MPa

Pailgéjimas trukio metu LST EN ISO 527 1-3 arba lygiavertis standartas | > 700 %

Atsparumas pradiirimui EN ISO 12236 arba lygiavertis standartas > 4000 N (-10%)

Lankstumas esant -20°C LST EN 1876-1 arba lygiavertis standartas lanksti

Atsparumas atmosferos poveikiui | LST EN 12224 arba lygiavertis standartas Neuzdengtos membranos
maksimalus ~ tarnavimo

laikas 25 metai

Geokompozitas 40/40 kN/m

Funkcijos

Standartas

Armavimas

Savybés (minimalios/maksimalios reik§més)

Pagrindiné apkrova abiejy asiy arba izotropiné (abiem
o kryptimis vienoda)

Zaliava --- PP

Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai LST EN ISO 10319 Fy 50 > 40,0 kN/m

Minimalus uztikrintas projektinis ilgalaikis Fa=8,7 kN/m

stipris tempiant i8ilgai/skersai 100-ui mety (Fo=
Fiso/ A1*Ax* As*As*y, kur y=1.4, kai aplinkos
terpé neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32)

Minimalaus stiprio tempiant skai¢iuotiné verté,
esant 2 9% pailgéjimui  iSilgai/skersai
(Fa20=F20/A2, kur F,q — geotinklo stipris
tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr. 0/32 )

Fa0> 14,5 kN/m

. . o T =
ﬁt-lprlls templant esant 1 % pailgéimui LST EN ISO 10319 Fi0>= 8,0 kN/m
iSilgai/skersai

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LSTENISO 10319 <12%

Geotinklo biidingasis kiaurymés matmuo

7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm

Geotekstilés blidingasis kiaurymés matmuo

LST EN ISO 12956

0,06 mm < pasirinktas Ogy < 0,13 mm
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Funkcijos Standart Armavimas
Savybés i (minimalios/maksimalios reik§més)
Geotvekstlles pralaidumas vandeniui statmenai j LST EN ISO 11058 > 60 1/(m*s)
plokstuma Vlysg
Geotekstilés plotinis svoris LST EN ISO 9864 > 150 g/m?
Geotekstilés atsparumas statiniam pradirimui LST EN ISO 12236 > 1,5kN
Ilgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety,
Pagal nattiralivose gruntuose, kuri
LST EN 13249 naraIHose & > iy
. aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto
standarto B prieda _ .
temperatiira <25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) - Privalomas

6.2.4. GelZbetoniniai pralaidy antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms
pralaidoms (plastikinéms ar gelZbetoninéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST
8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.

Pralaidy galuose, kuriy skersmuo 0,6, 0,8 m, turi biiti jrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai.
Antgaliy betono klasé ne zemesné kaip C12/15 XC2, armatiira S500 B. Pralaidy, kuriy skersmuo 0,8,

griovio vagy dugny ties pralaida tvirtinamas numatomas C30/37 XC2 klasés betonu.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. VamzdZiy pagrindai

Transéjos dugnas turi buti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. Jei trani¢jos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio dalelés yra
didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi buti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smélio sluoksnio.

Trans¢jos dugnas turi biiti iSlygintas ir turéti reikalaujama nuolydi. Jei tran$¢jos dugnas yra i§ smélio
ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali baiti klojami tiesiai ant dugno
suteikus reikiama nuolyd]. MaZzos laikanciosios galios gruntas (durpés) turi biiti pasalintas visame gylyje ir

pakeistas smelio pagrindu.
6.3.2. Transé¢jy uzpylimas
Uzpildzius transéja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi biiti klojami po
techninio prizilirétojo patvirtinimo.
6.3.3. Pralaidy jrengimas

Pralaidos turi buti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.

6.4. DARBU PRIEMIMAS
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6.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Kelyje ar saligatvyje jrengty Sulinéliy dangéiy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos

paviriaus aukstj. Sulinéliams atvirose teritorijose gali biti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.
6.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi biiti pries uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruo§iamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.
6.5. STANDARTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
2. ST 188710638.07:2004

konstrukeiniai sprendiniai
Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy
statyboje taisyklés.

4. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymai

Be iy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
TS 07. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34, bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supaZindinti su projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais
ir kita butina jranga. Darbams biitina i8duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso $ios komunikacijos rastiskg leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia pazyméti Zemeés pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos priziiiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik

kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemeés, kol nebus
gautas 18 organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raStiSkas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant i8kasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai dreégnus ir $lapius gruntus, nes kei¢iantis grunto
drégnumui, kei€iasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todé¢l i8kasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgrititi
i8kasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsittkimy darbo metu.

Prie§ keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzilirétas ir atitinkamai paruo$tas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzZkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi buti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi bati
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, 18bandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. J¢jimo j darbo vieta ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvieciamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui ]
tran§¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy baitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroves Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamga kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanéias normas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2440/4-00-TDP-SD.TS 23 23 0




atamis

SANAUDU ZINIARASTIS
Eiles " . Nuorodaj | Mato e
Nt Darbo pavadinimas, aprasymas TS ) Kiekis
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Kelio trasos nuzymeéjimas TS 02 km 4,32
12 Bet: q250 pralaidy ardymas nesuardant ir iSvezimas Uzsakovo TS 02 vnt./m ) 19
pasirinktu atstumu
13 PYC d300 pra}mdq ardymas nesuardant ir i§vezimas TS 02 vat./m ) 3
UZzsakovo pasirinktu atstumu
1.4 ?et.v(.1500 pr‘:ilaldq ir juy a.n.tgallq ardymas nesuardant ir TS 02 vnt/m 3 45
iSvezimas Uzsakovo pasirinktu atstumu
15 Bet_. r:'1700 pralaidy ardymas nesuardant ir i§vezimas UZzsakovo TS 02 vat./m ) 23
pasirinktu atstumu
1.6 | Statybiniy SiukSliy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 23
2. Zemés darbai
2.1 | I gr. grunto (dirvoZemio) iSkasimas TS 03 m’ 1728
2.2 | Zemés sankasos virdaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 38016
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m® kausu,
2.3 | pakrovimas | TS 03 m? 11385
autosavivarc¢ius ir iSvezimas iki 2 km
2.4 | Grunto perstimimas iki 100 m TS 03 m? 598
2.5 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 11405
26 Augahmg gn‘m’to uzpyhn.las Ir uzscjimas panaudojant esama TS 03  m 17280 | 1728
gruntg (vidutinis sluoksnio storis 10,0 cm)
3. Vandens nuvedimo jrengimas
3.1 | PP pralaidy d600 jrengimas TS 07 m 163,75
3.2 | Gelzbetoniniy antgaliy pralaidoms d600 jrengimas TS 07 vnt. 28
3.3 | Griovio dugno tvirtinimas skalda fr. 22/32 TS 04 m? 7
3.4 | PP pralaidy d800 jrengimas TS 07 m 21,3
3.5 | Gelzbetoniniy antgaliy pralaidoms d800 jrengimas TS 07 vnt. 4
3.6 Pialaldos tvirtinimas betonu C30/37 h=8 cm ant skaldos 22/32 TS 07 - 44
h=10 cm
3.7 | Skaldos 22/32 jrengimas, h=10 cm TS 04 m? 1
33 Es.am'q grioviy sgnasy valymas, sanady paskleidimas uz TS 03 m 640
griovio
4. Kelio dangos konstrukcijos jrengimas
0 2026 Konkursui, statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t I I l Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Sakiy
EEK' i 921 9 Tel. IgS5 —— regioninio padalinio, Sakiy g-jos misko kelio kv. Nr. 45/55,
' oy 8125321 Vil Tela (-5 44/54, 43/53, 42/52; 51/52 - 4,32 km rekonstravimo projektas
SPV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
PDV 00 - Keliai 0
Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT V] VALSTYBINIY MISKU UREDIJA AT-25S-2440/4-00-TDP-SD.SKZ 1 2




atamis

E;I]:S Darbo pavadinimas, aprasymas Nuo;gda i h‘/}i:f) Kiekis
4.1 | Geokompozito i§ PP 40/40 kN/m paklojimas TS 07 m? 2600

4.2 | Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas, h=0,30 m TS 04 m? 8175

13 | B e ks S neivlo et melioss | 1son | we | a0
4.4 | Zvyro dangos sluoksnis be risikliy 0/22 h=0,06m TS 05 m? 20929

6. Baigiamieji darbai
5.1 | Ispildomosios nuotraukos atlikimas ha 4,8
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui
pagal brézinius.

1) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

2) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskir€iai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

3) Kertamy medziy kiekis, riidis, skersmuo tikslinami statybos metu;

4) Esamas gruntas iSvezamas ] tarp Urédijos ir Rangovo suderintg vieta.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Pagrindo laikomoji geba

Projektas
Proj. pav.: Misko kelias Gelgaudiskio sen., Sakiy r. sav
Data: 2026-05-11

Duomenys:
Deformacijy modulis (E,; s5), ant esamo grunto:
UzZpilamo grunto savasis svoris (Ypc):

UZpilamo grunto, vidinés trinties kampas (fu.):

Reikalingas deformacijy modulis (E,ou). armuoto grunto sluoksnio virsuje:
Laikomosios galios nustatymas, armuoto grunto sluoksnio virsuje:

(1) Deformacijy nustatymas armuoto grunto sluoksnio pavirsivje:

J—

-

2026-05-11

Reikalingas grunto sluoksnio storis: L | [cm]
Ekvivalentinis grunto storis skaiCiuojant nuosédzius pagal ,,Odemark” metodaq:
UZpildo tipas:
3 Ebc .
h, =09 xd, X T = 0,57 [m] SNS (20/4) X
V2 _—— .
ASAS (20/16)
Pagalbiniai koeficientai: Skaldytas Zvyras, skalda
h
B =tan~! (_‘3) = 1,31 Atsargos koeficientas sluoksnio storiui:
r ———
1,10:
_ dl
a=tan !'(—|= 1.1 1,05: X
‘r' S
1,00:
Nuosedzio skaiCiavimas, armuoto grunto sluoksnio paviriivje:
0.75 x (2r) X 0.75 x (2r) %
5= (2r) pXCOSB+ (2r) px(l—cosa)= 0,0037 [m)]
Ey; Ey. _—
(2) Armuoto grunto sluoksnio laikomoji galia:
Eysy arm = 0.75 X (21) X i—’ - 81,51 [MPa]
d 1 : uZzpilamo grunto sluoksnio storis r: padangos kontakfinio plofo pindulys
E,. : uipilamo grunto tamprumo modulis p: slegis | padangos kontakto plotg nuo asies apkrovos.
Rezultatai
Armuoto grunto sluoksnio storis: 30 cm
Armavimo medziaga: Geokompozitas is PP 40/40 kN/m
1 puslapis is 2

Misko kelias Gelgaudiskio sen., Sakiy r. sav



2026-05-11

Armuoto ir nearmuoto sprendinio palyginimas
UZpilamo, nearmuoto grunto laikomoiji galia, kai grunto sluoksnis:
57,85 [MPa]

d1= 30,0 [em]

EVZ _ nearm — 0.75 % (27") X 2 —

Reikalingas uzpylimo aukstis, nearmuojant, norint pasiekti Eyqu: d2= 70,0 [em]

=70cm

d2

Geokompozitas is PP 40/40 kN/m

Armavimo medzZiagos savybés:
Pateikiamos atskiru priedu.

Rezultaty tikslumas

Galime teigti, kad gautas sprendinys naudojantis Odemark parinkimo metodika uztikrina patikimus
rezultatus, jeigu reali situacija objekte atitinka projektavimo metu priimtg informacija. Reikéty Zinoti, kad
naudojamas grunto uzpilas gali buti nehomogeniskas ir jo savybeés ar vandens kiekis gali kisti, tokiu bodu
darant jtakg konstrukcijos laikomaijai galici. Dél 3iy priezasciy, rekomenduojama objekte pasidaryti

bandomgjj ruozq.

Patikslinimai, rekomendacijos

Norint pasiekti reikalingg pagrindo laikomgjg galig, konstruktyvo virsuje (Evan), geokompozitas furi buti

paklotas po visu kelio ar aikstelés plotu.

2 puslapis i5 2
Misko kelias Gelgaudiskio sen., Sakiy r. sav



Hidrologiniai skai¢iavimai

Hidrologiniai skai¢iavimai atlieckami vadovaujantis STR 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija.
Pagrindiniai skai¢iavimo reikalavimai®. Skai¢iavimo metodas parinktas pagal II skirsnyje iSdéstytus
reikalavimus, jvertinant zmogaus tikinés veiklos poveikj ir nuotékio reguliavimg duotame baseine.

SkaiCiuojame 3 % tikimybés debitg, kadangi atliekamas Valstybinés reikSmeés rajoninio, V
kategorijos kelio kapitalinis remontas.

Upiy, upeliy, grioviy ir kity vandentaky baseinams (pavir$inio vandens surinkimo plotams),
kuriy plotas A kinta nuo minimalaus (<1 km?) iki 20000 km?, pavasario potvynio 1%, tikimybés
maksimalus debitas Q1o (m*/s) skai¢iuojamas pagal formulg:

Oy, = Koo 1155,5, 1(4+1)"" 4,

gia: Qiu-1 % tikimybés debitas m*/s

Ko - parametras, charakterizuojantis potvynio intensyvumg, nustatomas pagal upe analoga
atvirk$tiniu keliu pagal 8ig formulg arba pagal konkrecia vietove.

his, - potvynio nuotekio aukstis (kartu su gruntintu maitinimu) mm, (11 priedas STR
2.05.19:2005);

n — koeficientas, jvertinantis statistiniy parametry tarp nuotekio auksc¢io ir maksimalaus debito
nevienodumg (9 priedas STR 2.05.19:2005);

O - koeficientas, jvertinantis maksimalaus debito sumazéjimg dél baseine esanciy pratekanciy
ezery, uztvanky ir tvenkiniy. (STR 2.05.19:2005).

01 - koeficientas, jvertinantis maksimaliojo debito sumazéjimg dél baseine esanciy misky.
(STR 2.05.19:2005);

02 - koeficientas, jvertinantis maksimaliojo debito sumazéjima dél baseine esanciy pelkiy.

(STR 2.05.19:2005).



PK. 1+82

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas A 0,1
Potvynio intensyvumo parametras Ko 0,006
1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.) hp% 185,0
Parametras, priklausantis nuo ho c 0,20
Vidutinis baseino ezeringumas Ae 0,0
Vidutinis baseino migkingumas Am 98,0
Vidutinis baseino pelkétumas Ap 5,0
Parametras, jvertinantis misky i$sidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.) o 1
Parametras, jvertinantis pelkiy tipa (InZ. hidrologija 293 p.) B 1
Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumag Je 1,000
Koeficientas, jvertinantis baseino migkingumag 81 0,860
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétumg 82 0,824
1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas 3: 0,1

km?

mm

%

%

% Kity tikimybiy

debitai
P% Q

0,07
0,07
0,06

m3/s 10 0,05

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d600 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:




PK. 6+25

1. Pavasario potvynio maksimalls debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skaiciuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas A 0,1 km?

Potvynio intensyvumo parametras Ko 0,006

1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.) hpes 185,0 mm

Parametras, priklausantis nuo ho c 0,20

Vidutinis baseino ezeringumas Ae 0,0 %

Vidutinis baseino miskingumas Am 98,0 %

Vidutinis baseino pelkétumas Ap 5,0 % Kity tikimybiy
Parametras, jvertinantis misky i$sidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.) o 1 debitai
Parametras, jvertinantis pelkiy tipg (Inz. hidrologija 293 p.) B 1 P% Q
Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumag Oe 1,000 2 0,07
Koeficientas, jvertinantis baseino migkinguma 81 0,860 3 0,07
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétumag 82 0,824 5 0,06
1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas (3/.,1 0,1 m/s 10 0,05

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d600 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:




PK. 11+37

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas

Potvynio intensyvumo parametras

1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.)
Parametras, priklausantis nuo ho

Vidutinis baseino ezeringumas

Vidutinis baseino miskingumas

Vidutinis baseino pelkétumas

Parametras, jvertinantis misky i$sidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.)

Parametras, jvertinantis pelkiy tipg (InZ. hidrologija 293 p.)

Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumag
Koeficientas, jvertinantis baseino migkingumag
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétumg

1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas

Ko

hp%

Ae
Am
Ap

(03]

0,1
0,006
185,0

0,20
0,0
98,0
5,0

1,000
0,860
0,824

0,1

km?

mm

%

%
%

m?3/s

Kity tikimybiy
debitai
P% Q
2 0,07

0,07
0,06
10 0,05

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelzbetoniniy pralaidy projektavimo

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d600 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:

ir statybos




PK. 14+18

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas A 0,1 km?

Potvynio intensyvumo parametras Ko 0,006

1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.) hp% 185,0 mm

Parametras, priklausantis nuo ho o 0,20

Vidutinis baseino ezeringumas Ae 0,0 %

Vidutinis baseino miskingumas Am 98,0 %

Vidutinis baseino pelkétumas Ap 5,0 % Kity tikimybiy
Parametras, jvertinantis misky i$sidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.) o 1 debitai
Parametras, jvertinantis pelkiy tipa (InZ. hidrologija 293 p.) B i P% Q
Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumag e 1,000 2 0,07
Koeficientas, jvertinantis baseino miskingumg 81 0,860 3 0,07
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétumg Bz 0,824 5 0,06
1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas 3,1 0,1 m¥/s 10 0,05

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d600 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:




PK. 23+57

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas

Potvynio intensyvumo parametras

1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.)
Parametras, priklausantis nuo ho

Vidutinis baseino eZzeringumas

Vidutinis baseino miskingumas

Vidutinis baseino pelkétumas

Parametras, jvertinantis misky iSsidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.)

Parametras, jvertinantis pelkiy tipg (InZ. hidrologija 293 p.)

Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumg
Koeficientas, jvertinantis baseino miskinguma
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétuma

1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas

A
Ko
hp%
c
Ae
Am
Ap
o

p
Oe
01
82
Q1

0,5
0,006
185,0

0,20
0,0
98,0
5,0
1
1

1,000

0,860

0,824
0.4

km?2

mm

%

%
%

m3/s

Kity tikimybiy
debitai
P% Q
2 0,34
0,32
0,29
10 0,26

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelZbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d800 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:




PK. 26+86

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas

Potvynio intensyvumo parametras

1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.)
Parametras, priklausantis nuo ho

Vidutinis baseino eZzeringumas

Vidutinis baseino miskingumas

Vidutinis baseino pelkétumas

Parametras, jvertinantis misky iSsidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.)

Parametras, jvertinantis pelkiy tipg (InZ. hidrologija 293 p.)

Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumg
Koeficientas, jvertinantis baseino miskinguma
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétuma

1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas

A
Ko
hp%
c
Ae
Am
Ap
o

p
Oe
01
82
Q1

0,2
0,006
185,0

0,20
0,0
98,0
5,0
1
1

1,000

0,860

0,824
0,2

km?2

mm

%

%
%

m3/s

Kity tikimybiy
debitai
P% Q
2 0,14

0,13
0,12
10 0,11

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelZbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d600 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:




PK. 34+77

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?
Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).

Baseino plotas

Potvynio intensyvumo parametras

1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.)
Parametras, priklausantis nuo ho

Vidutinis baseino ezeringumas

Vidutinis baseino miskingumas

Vidutinis baseino pelkétumas

Parametras, jvertinantis misky i§sidéstyma (InZ.hidrol. 293 p.)

Parametras, jvertinantis pelkiy tipg (InZ. hidrologija 293 p.)

Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringuma
Koeficientas, jvertinantis baseino miskingumg
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétuma

1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas

Ko

hp%

Ae
Am
Ap

(041

Oe
81

o2
Q1

%

0.1
0,006
185,0

0,20
0,0
98,0
5,0

1,000
0,860
0,824

0,1

km?2

mm

%

%
%

m3/s

Kity
tikimybiy
debitai

P% Q
0,07
0,07
0,06
10 0,05

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelzbetoniniy pralaidy projektavimo

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d600 pralaidos diametras.

Skaiciavimus atliko:

ir statybos




PK. 43420

1. Pavasario potvynio maksimalds debitai kai baseino plotas nuo 1 iki 20000 km?

Skai¢iuojame pagal formule (SN ir T 2.01.14-83, 291 psl).
Baseino plotas A 0,6 km?2
Potvynio intensyvumo parametras Ko 0,006
1% tikimybés pavasario potvynio nuotékio aukstis (5.7.3 pav.) hp% 185,0 mm
Parametras, priklausantis nuo ho c 0,20
Vidutinis baseino ezeringumas Ae 0,0 %
Vidutinis baseino miskingumas Am 98,0 %
Vidutinis baseino pelkétumas Ap 50 % Kity tikimybiy
Parametras, jvertinantis misky i$sidéstyma (Inz.hidrol. 293 p.) o 1 debitai
Parametras, jvertinantis pelkiy tipa (InZ. hidrologija 293 p.) B 1 P% Q
Koeficientas, jvertinantis baseino ezeringumag Oe 1,000 2 0,40
Koeficientas, jvertinantis baseino miskingumg 81 0,860 3 0,37
Koeficientas, jvertinantis baseino pelkétumg &2 0,824 b 0,35
1% tikimybés pavasario potvynio maksimalus debitas (:,1 04 mis 10 0,31

Remiantis Kelio plieniniy, plastikiniy ir gelzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos

taisykliy KP PST 25 6 priedu, numatomas d800 pralaidos diametras.

Skaiéiavimus atliko:
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