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PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

Tekstiniai dokumentai: 

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.BSŽ 1 0 Bylos (segtuvo) sudėties žiniaraštis  

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.AR 4 0 Aiškinamasis raštas  

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.TS 16 0 Techninės specifikacijos  

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.SKŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Priedai: 

 3 - Techninė užduotis  

Nr. TER25-85773 3 - Prisijungimo sąlygos  

 21 - Apšviestumo skaičiavimai  

Brėžiniai:     

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.B–01 1 - Apšvietimo tinklų įrengimo planas, M 
1:500  

(2022-911-P-1)-00-TDP-E.B–02 1 - Skaičiuojamoji schema  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai (Elektros tiekimo tinklai)    
4.1.1. Ilgis m 718  

4.1.2. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x25; 
3x1,5;  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.  Projektas 

keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. 
Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

 
BENDRI NURODYMAI 

Elektrotechnikos techninis darbo projektas paruoštas pagal galiojančius normatyvinių dokumentų  
reikalavimus.  Jame pateikta medžiaga, pagal kurią: 

 atliekama statinio projekto ekspertizė; 
 gaunami statybą leidžiantys dokumentai; 
 organizuojamas konkursas rangovui parinkti ir rangos sutarčiai sudaryti; 
 atliekami rangos darbai. 
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, aparatūra turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. 

Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos turi būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo  akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su 
elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą 
Užsakovui. 

Baigus montuoti elektros įrengimus, jie turi būti perduoti Užsakovui pagal aktą.   
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 

nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 
įstatymu. 

 
ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI 

Šioje projekto dalyje projektuojamas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 
sankryžos, esančios 11,833 km (su vietinės reikšmės keliais)  apšvietimas. 

Plane nurodytoje vietoje sumontuojamas apšvietimo valdymo skydas AVS, prijungiamas prie AB ESO 
apskaitos spintos pagal sąlygas Nr. TER25-85773. 

Apšvieta yra skaičiuojama ir matuojama remiantis LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija) reikalavimais: 
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Pėsčiųjų/dviračių takui apšvieta turi tenkinti ne mažesnės nei P4 klasės reikalavimus, kelio – M4 klasė. 
Pridėtuose apšviestumo skaičiavimuose parinkti LED šviestuvai atitinka reikalavimus. Montuojami LED šviestuvai, 
kadangi jų didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir 
eksploatavimo išlaidas. Projektuojamas apšvietimo elektros tinklas remiantis EĮĮBT pajungiamas Al 4x25mm2  
skerspjūvio kabeliais pagal schemą, kuo tolygiau išskirstant apkrova pagal fazes.  

Kelio apšvietimui plane nurodytose vietose įrengiamos naujos saugios apšvietimo atramos 8m (bendro aukščio 
su gembėmis) su LED ≤88W šviestuvais, perėjų kryptiniam apšvietimui įrengiami LED ≤59W šviestuvai su specialia 
optika montuojant ant 6,2m aukščio atramų, apšvietimo atramos turi atitikti EN normas CE. Atramose sumontuoti 
LED šviestuvus pagal schemą.  

Šviestuvų atjungimui atramose montuojami 6A saugikliai, šviestuvų pajungimui atramose naudojami Cu 3x1,5 
mm2 skerspjūvio kabeliai. 

Remiantis AEĮĮT reikalavimais, kiekvienai apšvietimo atramai įrengiamas įžeminimo kontūrus, įžeminimo 
kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω, AVS įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. 
Tikslios atramų įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje. Įžeminimas montuojamas nepažeidžiant 
atramos dažų dangos. Juostos nenaudoti išorėje 

Įžeminimo įrenginį montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuką. Šiuo metodu vibroplaktuko smūgiai 
persiduoda tiesiai kalamam strypui. Įžeminimo elektrodai į gruntą įkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai 
teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo 
jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias 
žemėje kliūtis uždedamas kieto metalo antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. 
Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną įkalimo galvutės sujungimą kalimo 
metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie elektrodo tvirtinama kryžminės 
jungties pagalba. Horizontalią įžeminimo šyną kloti ne mažesniam nei 0,5m gylyje.  

Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 
Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, 0,4 kV KL. Kabelius kloti ne mažesniame nei 

0,7 m gylyje, po gatvėmis ne mažesniame nei 1,2m gylyje, ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno, išvalius tranšėją nuo 
šiukšlių. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje kloti 0,3 m nuo žemės paviršiaus KL 
signalinę juostą. Kabelines linijas įrengiant uždaru būdu naudojami ∅75 mm vamzdžiai. 

Iškasta tranšėja išvaloma nuo šiukšlių bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais inžineriniais 
tinklais ar šalia jų tranšėja kasama rankiniu būdu. Kasant tranšėją šalia esamo kabelio kasimo darbai vykdomi 
rankiniu būdu. KL montavimas vamzdyje vykdomas brėžiniuose nurodytų būdu (atviras, tvirtinant konstrukcijomis). 
Virš paklotos KL, 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojama KL signalinė juosta. Po žemės kasimo darbų pažeistos 
dangos atstatomos į pradinę būseną – išlyginami plotai, užsėjama veja. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, ELĮĮT 
ir AEĮĮT reikalavimus.  

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 
Dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis sąrašas 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Žymuo 

1.  AB Lietuvos automobilių kelių direkcija techninė užduotis  

2.  LR statybos įstatymas 2025-01-01 

3.  LR elektros energetikos įstatymas 2025-05-01 

4.  LR kelių įstatymas 2025-02-01 

5.  LR saugomų teritorijų įstatymas 2024-07-01 

6.  LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 2025-05-01 

7.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014  
(2024-11-01) 

8.  Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas TR 2.01:2019 (2019-06-06) 

9.  Automobilių keliai KTR 1.01:2008 (2024-11-30) 

10.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT (2020-07-31) 

11.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELĮĮT ( 2022-05-13) 

12.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės ( 2022-05-14) 

13.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės ( 2020-11-01) 

14.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ( 2022-07-23) 
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Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 
- AutoCAD; 
- Microsoft Office. 
-  

ELEKTRINIS APŠVIETIMAS 

 
Apšvietimas suprojektuotas remiantis galiojančiais standartais LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija). Gatvės 

apšvietimui buvo parinkti LED šviestuvai. Pagrindiniai kriterijai, parenkant gatvių apšvietimo šviestuvus yra šie: jų 
didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir eksploatavimo 
išlaidas. 

Šviestuvai į statybos vietą pristatomi pilnai sukomplektuoti, su lempomis, tvirtinimo kronšteinais, laidais ir 
armatūra, paruošti montavimui. Šviestuvų įrengimo vietas vykdyti vadovaujantis projekto elektrotechninėje dalyje 
nurodytais sprendimais. Akivaizdūs nukrypimai nuo projekte nurodyto šviestuvų išdėstymo yra neleistini. Šviestuvų 
tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, laiduojančius saugų ir patikimą atitinkamos 
masės šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti. Montuojant šviestuvus 
sekti fazių kaitą. 

15.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės ( 2021-07-20) 

16.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 ( 2022-05-
02) 

17.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR1.01.02:2016 
 (2016-10-12) 

18.  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR2.01.01(3):1999 
(2002-11-09) 

19.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR2.01.01(42):1999 
(2002-10-05) 

20.  Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės PTR 3.06.01:2014  
(2018-07-10) 

21.  Archeologinio paveldo tvarkyba PTR 2.13.01:2011 
(2022-09-29) 

22.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas LST EN 13201-1:2014 

23.  Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai LST EN 13201-3:2016 

24.  Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas LST EN 13201-3:2004 

25.  Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 
matavimo metodai LST EN 13201-4:2016 

26.  Kelių apšvietimas. 5 dalis. Energinio efektyvumo rodikliai LST EN 13201-5:2016 

27.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

28.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2025-06-01 

29.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 2016-11-01 

30.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2023-05-01 

31.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2021-11-01 

32.  Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2012-01-02 

33.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 2013-03-05 

34.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 
(2021-07-02) 

35.  Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių 
tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas 

GKTR 2.01:2023  
(2023-09-26) 

36.  Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų 
sutartiniai ženklai 

GKTR 2.11.03:2014  
(2016-03-01) 

37.  LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 2024-01-01 

38.  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016  
(2023-05-01) 

39.  Schemų grafiniai simboliai EN 60617 (IEC 617) 

40.  Saugumo laipsnis, kurį suteikia korpusas EN 60529 (IEC 529) 
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TECHNINIAI RODIKLIAI 
PAVADINIMAS Mato vnt. Kiekis 

Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Elektros tinklo įtampa V 400/230 

Bendras įrengtas galingumas kW 1,526 

Maksimalus pareikalaujamas galingumas kW 1,526 

Elektros apšvietimo galia kW 1,526 

Metinis elektros energijos sunaudojimas kWh 2475 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendrieji reikalavimai 

Šiame ir kituose  susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis 
– pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Šis dokumentas ir aiškinamasis raštas sudaro vieną bendrą dokumentą. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Kadangi statyba vykdoma veikiančio elektros tinklo apsaugos zonoje, rangovas privalo turėti 
energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą. 

Žemės darbų atlikimo reikalavimai – statybos metu privalo būti įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“,  Elektrinių 
ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 
145 p, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. 

Darbų saugos reikalavimai – rangovas privalo įvykdyti technines ir organizacines priemones 
veikiančiuose elektros įrenginiuose, nurodytas Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 
punktuose.  

Priešgaisrinės saugos reikalavimai – rangovas privalo įvykdyti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 
reikalavimus. 

Statybų metu turi būti parenkta ir suderinta geodezinė nuotrauka vadovaujantis GKTR 2.01:2023, 
GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo reikalavimais, bei įvykdyti reikalavimai 
nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 50 punkte. 

Statybų metu turi būti įvykdyti Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo ir gamintojų 
instrukcijų reikalavimai, bei atlikti būtini elektrofizikiniai bandymai. Bandymus, testavimus ir matavimus 
atliekanti organizacija turi turėti reikiamus reikiamas licenzijas, laboratoriniai tyrimai turi būti atliekami 
akredituotose laboratorijose.  

Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus – Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Bendrosios 
gaisrinės saugos taisyklės, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatai ir kt. 

Paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 
Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių 

izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų 
aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 
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Normos ir standartai 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto 
(CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti 
naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 

Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 
Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 

Galios skirstymo sistema 
Galios skirstymo sistema, parodyta brėžiniuose, turi būti išpildyta, kad atitiktų TN-C elektros tinklo 

sistemą. Nominali įtampa yra 400/230V, AC, 50Hz. 
Energijos paskirstymas turi būti vykdomas jėgos kabeliais. 
Energijos tiekimo sistema turi būti atlikta taip, kad bet kuri grandinė arba prietaisas, galėtų būti 

atjungtas nuo maitinimo, išjungiant atitinkamą jungiklį, neatjungus lygiagrečiai maitinamų įrenginių. 
 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi būti 
sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. 

Prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 
Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi turėti CE žymenį pagal ES reglamentų  (ES) 

Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimus. 
Elektrotechniniai gaminiai, medžiagos ir įranga, jų patekimas į statybvietę, sertifikavimas, 

eksploatacinių savybių nustatymas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoms Nr. 
2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinas sąlygas. 

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. 
Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 
Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs 

įrenginius, turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 
Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarymais ir galiojančiais teisės aktais objekte negalima 

naudoti nedraugiškų valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos. 
 

1. SAUGI APŠVIETIMO ATRAMA SU PAMATU IR GEMBE 
Saugios atramos standartas EN12767 HE3 saugos klasė 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Medžiaga Valcuotas plienas 
2.  Parametrai Nurodoma projekte: 

Bendras aukštis 8m virš žemės su 
gembe L-1,5m; 
Aukštis 6,2m virš žemės; 
Viršūnės diametras 60mm 

3.  Forma Kūginė briaunuota, su įleidžiamomis 
durelėmis 

4.  Įleidžiamos durelės Nerūdijančio plieno užrakto galvutė 
5.  Antikorozinė apsauga Karštas cinkavimas, pagal normatyvą 

EN 40-5:2002. Vidutinis cinko dangos 
storis 70µm sutinkant su nustatyta 
norma DIN EN ISO 1461. 

6.  Tvirtinimas  Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą; 
 Flanšinio tvirtinimo; 

7.  Aplinkos temperatūra -35 oC….+35 oC 
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8.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
9.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
10.  Komplektuojama  vienguba gembė L – 1,5m; 

 saugioms atramoms specialiai 
pritaikytas pamatas (parenkama 
pagal atramos parametrus ir 
gamintojo rekomendacijas); 

 
2. GATVĖS / KELIO ŠVIESTUVAI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, 
reikšmė 

1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 
2 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

3 Galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai 
pritemdyta 50 % režimu 

4 
Šviesos koreliacinė temperatūra 
(spalvinė temperatūra CCT) 4000 K ±10 % 

5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W 
6 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę 
7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 
8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

9 Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-
2:2016 

10 Šviestuvo atsparumas smūgiams ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus 

11 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos 
temperatūra 

nuo –30 °C iki +35 °C 

12 Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams ne mažiau 10 kV 

13 Atsparumas aplinkos poveikiui 

Elektros, valdymo ir optinei dalims ne 
mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, 
EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus 

14 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 
15 Šviestuvų korpuso spalva Pilka 
16 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 
padengtas antikorozine danga, atsparus 
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. 
Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo 
šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo 
korpuso viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų 
standartinė jungtis šviestuvo valdikliui 
įmontuoti 

18 Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo 
ar kitomis apšvietimo projektavimo 
programomis skaičiavimai 
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19 Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo 
šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be 
įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar 
gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties 

20 Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant 
QR kodą, kurio pagalba pateikiami 
pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti 
nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu 
su QR kodo nuskaitymo programa. Ant 
šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas 

21 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 
reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės 
apšvietimui; 
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo 
sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos 
dingimo; 
3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 
4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %; 
5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 
7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, 
DALI (pagal protokolą IEC 62386-102) 

22 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 
 

3. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI 
IKI 1KV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, 
sąlyga 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos  Uždaroje patalpoje 

 Lauke 

7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius Nurodoma užsakant: 

 3. 

9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 
klasė pagal LST EN 60228 

10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) 

arba IEC 60757 
12. Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko 

sąlygoms 
 PVC arba nepalaikantis 

degimo behalogenis 
mišinys 

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
14. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥ +160 °C 
15. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 
16. Kabelio skerspjūvio plotas  1,5 mm² 
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17. Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 
 Sulenkus vieną 

kartą 8xD. D – išorinis 
kabelio skersmuo 

18. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
19. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

 
4. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KABELIAMS SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 1 kV, 

SKIRTIEMS KLOTI, PATALPOSE, ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE. 
Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, 
sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 
2. Tipiniai bandymai turi būti Europos 

Sąjungos Šalies akredituotoje 
laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti 

gaminius visoje ES 

Pateikti: 
 akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 
 pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpos; 

žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 4; 
8.2. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 
8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 
8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 
8.7. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos 

ir išorinio apvalkalo 
Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta. 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra ≥ -10 °C 
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai 

parametrai 
Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 
1 lentelė 

Laidininko 
skerspjūvio 
plotas, mm2 

Laidininko 
konstrukcija

* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 
Ω/km 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė srovė 

grunte, A** 

Ilgalaikė gyslos 
(+90°C) darbinė 
srovė ore, A** 

Aliuminio gyslomis 
4x25 SM/RM 1,2 100 120 
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* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.**Ilgalaikės darbinės srovės 
aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 
°C. 

5. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 
7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 

skersmuo, mm) 
75;  

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) 
pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 

N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis 
13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
6. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri 
yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 
7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm 
8.  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 

standartą 
≥ 750 N; (Posūkiuose 450 N) 

9.  Atsparumas smūgiams  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus  

10.  Vamzdžio komplektacija Su mova 
11.  Vamzdžio ilgis ≥ 750 N – 6m; 

450 N – 50m. 
12.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 

nurodoma 
Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis. 

13.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
14.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
7. LAUKO TIPO ATRAMŲ NUMERACIJAI SKIRTI DAŽAI 

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Standartas  LST EN ISO 12944  
2.  Skirti naudoti  Lauko sąlygomis  
3.  Antikoroziniai pigmentai  Galimi  
4.  Sausų medžiagų kiekis  ≥ 60 %  
5.  Spalva  RAL9004 (juoda) šviesioms atramoms 

6.  Plėvelės patvarumas  Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1  
7.  Plėvelės garantinis laikas (laikantis 

dažymo technologijos)  
≥ 24 mėnesiai  

8.  Plėvelės atsparumas  • Atmosferiniam poveikiui;  
• UV spinduliams;  
• Temperatūrai nuo -35 oC iki 70 oC ;  
• Korozijai;  
• Alyvai.  

9.  Dengiamas paviršius  Cinkuotas plienas, dažytas plienas, gelžbetonio 
konstrukcija  

10.  Dengimo būdas  Purškiant  
11.  Dengiamo paviršiaus temperatūra  Nuo +5 oC iki +60 oC  
12.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu  < 80 %  
13.  Vardinis sausos plėvelės storis dengiant 

vienu sluoksniu  
≥40 µm  

14.  Sluoksnių skaičius  1 sluoksnis purškiant  
15.  Džiūvimo trukmė esant 23 oC  ≤10 val.  

 
8. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 
3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Movos technologija Termosusitraukianti 
6.  Eksploatavimo sąlygos  žemėje; 

 patalpose; 
 ore. 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9.  Kabelių izoliacija Plastiko 
10.  Kabelio gyslų skaičius  4 
11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  25 mm²; 
12.  Galinės movos išorinės izoliuojančios 

medžiagos 
Atsparios: 
 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 
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13.  Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14.  Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15.  Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16.  Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  
17.  Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 

movoje 
Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18.  Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 
 Montavimo instrukcija  

19.  Sandėliavimo laikas Neribotas 
20.  Tarnavimo laikas > 40 metų 
21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
9. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  

GNYBTYNAMS KABELIŲ GYSLŲ SUJUNGIMUI METALINĖJE ATRAMOJE SU SAUGIKLIU 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  EN 60999 
2.  Laidininko skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

 25 mm²; 
3.  Vardinė įtampa ≥500V 
4.  Korpusas  Plastikas 
5.  Atsparumas aplinkos poveikiui ≥IP23 
6.  Saugiklio nominali srovė  6 A; 
7.  Aplinkos temperatūra ≤-25 oC - ≥+55 oC 
8.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
9.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
 

Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai 
Saugiklinė Gnybtas 

  
 

10. IŽEMINIMAS 
Eil. 
Nr. 

Įžeminimo elementų techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, 
sąlyga 

1. Galiojantys standartai ISO 9001; EN 1403; 
2. Įžeminimo strypo medžiaga Plienas 
3. Įžeminimo strypo padengimas Variuota danga ≥21,8 µm (Plieniniam strypui) 

4. Įžeminimo strypo parametrai 14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) 
5. Įžeminimo strypo forma Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos 

(be sriegio) 
6. Įžeminimo strypo suardanti mechaninė tempimo jėga  590N/mm2 
7. Jungiamosios movos paskirtis Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui 
8. Jungiamosios movos medžiaga Bronza, atspari žemės korozijai 
9. Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2 mm 



(2022-911-P-1)-00-TDP-E.TS 
Lapas Lapų Laida 

9 16 0 

 

10. Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad strypai susijungia 
movos viduryje ir jėga kalimo metu 
persiduoda per strypus; 
Be sriegio 

11. Kryžminės jungties paskirtis Įžeminimo strypo sujungimui su 
įžeminimo laidininku. Turi būti 
naudojama grunte 

12. Kryžminė jungties medžiaga 2mm storio plieninė skarda 
13. Kryžminės jungties forma ir sujungimas Trys plieninės plokštelės, sujungtos 4 

varžtais M8 (M10) 
14. Kryžminės jungties padengimas 14,2 Zn/Cu/Žalvaris (Cu 4700) 
15. Įžeminimo laidininkas Pasirenkama užsakant 

 Cinkuota juosta – 25x4mm; 
 Cinkuota viela - ø8mm; 

16. Plieno padengimas Cinkuota danga ≥21,8 µm 
17. Antikorozinė izoliacinė juostos paskirtis Apsaugoti požeminius ir antžeminius 

sujungimus nuo korozijos 
18. Antikorozinės izoliacinės juostos medžiaga Cheminio pluošto audeklas dengtas 

petrolatumu. Galima naudoti šaltą. 
19. Įžeminimo laidininko montavimas Įvedant į atramos vidų. 
20. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 25 metai 
21. Garantija ≥ 5 metai 

 
11. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis Vienai kabelių linijai – 100mm; 

Dviems kabelių linijoms – 310 mm; 
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
12. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS. 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis:  0,4 kV kabelių linijų operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymas. 

2. Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  Temperatūra: -35 …+35 oC; 
 Santykinė drėgmė: ≥ 95 %; 
 Atsparus ultravioletiniams spinduliams, 

atmosferiniam ir mechaniniam 
poveikiui 

3. Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 
4. Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva – balta. 
5. Užrašo spalva Juoda 
6. Plokštelės matmenys  Ilgis – ≤ 60 mm; 

 Plotis – 70 mm. 

7. Šrifto aukštis 5 mm 

8. Plokštelės prie elektros įrenginių tvirtinamos Prie kabelio tvirtinama plastikiniu dirželiu ant 
PEN arba PE laido. 

9. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
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10. Garantinis laikas ≥ 48 mėnesiai 
 

13. PRISUKAMA GEMBĖ 

Eil.Nr Parametro pavadinimas Parametro dydis 

1. Medžiaga Plienas, ≥3 mm 
2. Tipas Apkaba tvirtinamas prie apšvietimo atramos 
3. Parametrai Ilgis L – 0,5m 
4. Antikorozonė apsauga Karštai cinkuota 
5. Tvirtinimas Apkaba tvirtinamas prie apšvietimo atramos 
6. Aplinkos temperatūra -35 °C.... +35 °C 
7. Tarnavimo laikas ≥40 metai 
8. Garantinis laikas ≥5 metai 

 
 

14. GATVĖS/KELIO KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 
2 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

3 Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai 
pritemdyta 50 % režimu 

4 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra CCT) 

5700 K ±10 % 

5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W 
6 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę 
7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 
8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

9 Šviestuvo atsparumas smūgiams 
≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus 

10 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C 

11 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

ne mažiau 10 kV 

12 Atsparumas aplinkos poveikiui 

Elektros, valdymo ir optinei dalims ne 
mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, 
EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus 

13 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 
14 Šviestuvų korpuso spalva Pilka 
15 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

16 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 
Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 
padengtas antikorozine danga, atsparus 



(2022-911-P-1)-00-TDP-E.TS 
Lapas Lapų Laida 

11 16 0 

 

ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. 
Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo 
šaltinio dalies sandaria pertvara. Šviestuvo 
korpuso viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų 
standartinė jungtis šviestuvo valdikliui 
įmontuoti 

17 Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo 
ar kitomis apšvietimo projektavimo 
programomis skaičiavimai 

18 Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo 
šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be 
įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar 
gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties 

19 Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant 
QR kodą, kurio pagalba pateikiami 
pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti 
nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu 
su QR kodo nuskaitymo programa. Ant 
šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas 

20 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 
reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės 
apšvietimui; 
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo 
sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos 
dingimo; 
3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 
4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 
6. DALI (pagal protokolą IEC 62386-102) 

21 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 
 
 

15 . APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA 
 

Spinta skirta lauko instaliacijai, montuojama ant pamato. Spinta pilnai izoliuota, atspari druskoms ir chemiškai 
agresyvioms aplinkoms. Spintos užraktas hermetinis, antivandalinis. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spintos 
korpusas metalinis. Valdymo spinta turi būti įžeminta. Spintos turi būti pritaikytos aptarnavimui, kabelių prijungimui ir 
prietaisų pakeitimui pagal poreikį. Spintos turi turėti kabelių įėjimus apačioje. Prijungus visus kabelius, visi skydų ir 
kabelių plyšiai turi būti izoliuoti nedegiomis medžiagomis. 

Temperatūrinis rėžimas ne prasčiau nei -30°C - +35°C. 
Apšvietimo valdymo spinta komplektuojama pagal schemą. 

 
16.MONTAŽAS 

 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 
Atlikus elektros montavimo  darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems 

vartotojams. 
INSTALIACIJOS ATLIKIMAS 

 
Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, įmonė. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės 
tokia tvarka: 

 išjungti įtampą; 
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 atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 
 imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 
 iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 
 patikrinti, ar nėra įtampos; 
 nustatyta tvarka įžeminti; 
 paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas priemones). 
Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparatų, kuriais 

įtampa išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa patikrinama 
specialiai tam skirtais išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks indikatorius, 
kuris yra išbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. 
Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia vadovautis 
atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos įžemikliais, 
trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. Darbo vietai paruošti taikomos šios priemonės: 

 darbo vietos aptvėrimas; 
 darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais ženklais 

„STOK! ĮTAMPA“; 
 atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginių prieduose, užtikrinimas; 
 dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų darbo 

vietos pusių, iš kur gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas (intarpus) arba pavaras, 
elektros spintas, kameras, aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais užraktais arba atjungti elektros įrenginį 
maitinančius laidus (šynas); 

 darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 
 be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir kitos darbų 

saugos norminių aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse nustatytų ženklų. Kitos vizualinės 
informacijos priemonės taikomos tik kaip papildančios pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė turi 
būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus konkrečius 
įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. Jie turi atitikti 
įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 
technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo 
šviestuvus atramose reikia naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia 
prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai 
iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, 
negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos 
šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir 
sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, 
pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir 
pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. 
Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: perklojamame 
kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo 
mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 
rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 
 išvedami darbuotojai (brigada); 
 darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 
 nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
 nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 
 nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 
 nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 
Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo 

operaciją, nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ 
leidžiama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. Atjungtą 
elektros įrenginį leidžiama įjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti leidžia 
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budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą įrašęs 
nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 

KABELIAI 
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato 

vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai 
arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi 

kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti 

su Užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.  
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos riebokšliu, užtikrinančiu įvadą 

ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. Gyslos 
negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 
Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

Laidininkai >16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, 0,4 kV KL. Kabelius kloti ne mažesniame nei 

0,7 m gylyje, po gatvėmis ne mažesniame nei 1,2m gylyje, ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno, išvalius tranšėją nuo 
šiukšlių. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje kloti 0,3 m nuo žemės paviršiaus KL 
signalinę juostą 
 

STATYBOS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos 
vykdant bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, 
paremta bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių 
reikalavimai yra privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje. 

 
STATINIO PARUOŠIMO IR ORGANIZAVIMO, ŽEMĖS DARBAI, APLINKOS TVARKYMO DARBAI, 
AUTOTRANSPORTO EISMAS 

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. 
Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. 

Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į 
kitą pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir 
medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei 
pėsčiųjų takų zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbavykdomi kuo 
trumpiausiu laiku, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatymas normalus žemės 
paviršius. Galutiniam tranšėjos užpildymui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų 
įrengimas. 

 
PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

Paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio 
inžinerinių sistemų bandymo aktai įforminami užpildant Statybos darbų žurnalą. Paslėptų darbų patikrinimo aktai 
surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos 
geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų 
vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi 
papildomi statybos žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų 
darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai 
užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto 
vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie 
tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, 
pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų 
pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų 
dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys. Apie pasirengimą perduoti 
darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi įspėti dalyvius ne vėliau kaip prieš dvi darbo 
dienas. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui. 
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INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 
Rangovas privalo atlikti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, 

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio 
projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų 
atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priežiūros (tikrinančių asmenų) atstovui. Jei 
tai nepadaroma Užsakovas ar Statybos priežiūrą vykdantys aspecialistai turi teisę reikalauti, kad dengiančios 
medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Kylant abejonėms atlikti būtinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus 
bandymus/matavimus ar kt., kad statybos priežiūra galėtų įsitikinti jų atitikimų projektiniams sprendiniams. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. Prieš pradedant bandymus, 
Rangovas:  

a) suderina su Užsakovu ir Statybos priežiūra bandymo laiką, vietą ir būdą;  
b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;  
c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;  
d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos priežiūra.  
Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 

Pašalinus būtiną pamatams įrengti gruntą atliekami detalūs inžineriniai-geologiniai tyrimai.  
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 

apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei 
Statybos priežiūrą vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priežiūrą vykdantis 
specialistas bei kompetentingos institucijos.  

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. 
Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia 
visas išlaidas susijusias su testavimu). 

 
APLINKOS APSAUGA 

Projektuojama 0,4kV KL trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis 
organizacijomis. 

Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl  specialių gamtosauginių priemonių 
nenumatyta.  KL statyba   gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. Projektas neigiamos 
įtakos aplinkai neturės. 

 
DARBŲ SAUGA 

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir 
sveikatos Įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba 
statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie 
darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, 
statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio 
statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai 
pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę 
kaip IVkategoriją. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant 
aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro: 

- apraišai, 
- kritimo blokavimo priemonės, 
- ankerinė atrama prisitvirtinimui. 
Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali 

apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 
Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus 

organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens 
diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti 
apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją 
tolygiai į stipriausias kūno vietas. 
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Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio 
energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki 
mažesnės kaip 6kN (600kg). 

Ankerinė atrama prisitvirtinimui – specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, kurie atlaiko 
ne mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrova. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio 
praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 
šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, 
kietos sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 
 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant 

pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 
Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. 

Tai turi padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 
Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 
Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai 

įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 
plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. 
Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad 
su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje. 

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556oC, per 30min. – iki 
821oC , per 1val. – iki 925oC, per 2 val. – iki 1029oC ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, 
sumontuotos statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo 
komanda – tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 
Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 
Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkom, pastatoma 

talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 
Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik 

užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 
Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis 

žiniomis neleidžiama vadovautis darbams. 
Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 
1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 
2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis; 
3. žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 
4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
6. surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus; 
7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 
Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, 

kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 
Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų 

vagonėlių. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo 
ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 
standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės 
turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. 
Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 
Gaisrą gesinti reikia taip: 
 gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 
 degantį paviršių gesinti iš priekio; 
 lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 
 stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 
 naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 
Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 
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Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 
1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 
2. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 
3. „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”, 
4. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, 
bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų. 
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SUVESTINIS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Eil. 

Nr. 

Standartizuoto 

sąmatos 

elementas 

kodas 

Darbų pavadinimas 

(Patikslintas Sąmatos aprašas) 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda 

į TS 

skyrių 

Pastabos 

1 IT-06.5 
Žemės darbai, tranšėjų kasimas, 
užpylimas ir sutankinimas, bei plotų 
išlyginimas 

M 348,00 TS 16 

Kasimas ir 
užpylimas: 

rankiniu būdu 
70m, 

mechanizuotai 
278m. Plotų 

lyginimas 
348m2, 

tankinimas 
87m3. 

2 IT-06.3 
Kabelio tiesimas konstrukcijomis (Al 
4x25 mm2) ir galinių movų 
montavimas 34 vnt. 

M 102,00 
TS 4; 
TS 8; 
TS 12 

Grandinės 
"fazė - nulis" 

varžos 
matavimai 
34vnt., el. 

linijų 
fazavimas 

17vnt., kabelių 
izoliacijos 

varžos 
matavimai 

17vnt.,  

3 IT-06.3 Kabelio tiesimas konstrukcijomis 
(Cu 3x1,5 mm2) M 162,00 TS 3  

4 IT-06.3 Kabelio tiesimas vamzdyje  (Al 
4x25 mm2) M 454,00 TS 4  

5 IT-06.4 Vamzdžio įrengimas atviru būdu (Ø 
75 mm PE gofruotas)  M 348,00 TS 6  

6 ITS-17.1 Signalinės juostos klojimas M 348,00  TS 11  

7 IT-06.4 Vamzdžio  įrengimas uždaru būdu 
(Ø 75 mm PE lygus) M 106,00 TS 5 

Darbo duobių 
kasimas/ 
užpylimas 

18m3. 

8 IT-06.1 Apšvietimo atramų su pamatu 
įrengimas (h=8 m, gembė 1,5 m) VNT 15,00 TS 1; 

TS 7;  
Atramų ir 
detalių 
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išvežiojimas 
15vnt. 

9 IT-06.1 Apšvietimo atramų su pamatu 
įrengimas (h=6,2 m) VNT 1,00 TS1; 

TS 7 

Atramų ir 
detalių 

išvežiojimas 
1vnt. 

10 ITS-18.1 

Įžeminimo įrengimas ir varžos 
matavimas apšvietimo atramoms 
(R≤30 Ω) 

KOMPL 16,00 TS 10  

Įžeminklių 
įgilinimas: 

iki 5m – 80m; 
iki 10m – 40m. 
Įžeminimo 
įrenginių 

kontaktinių 
jungčių, PEN, 
PE ir N laidų 

pereinamosios 
varžos, 
įžemiklio 
varžos  

matavimai 
16vnt. 

11 IT-11.2 Gnybtyno su saugikliais įrengimas 
(6A) VNT 16,00  TS 9  

12 IT-11.1 Prisukamos gembės ant apšvietimo 
atramos įregimas (l=0,5 m) VNT 1,00 TS 13   

13 IT-06.2 Šviestuvų įrengimas (gatvės 
apšvietimui ≤88W) VNT 15,00 TS 2  

14 IT-06.2 Šviestuvų įrengimas (perėjos 
apšvietimui ≤59W) VNT 2,00 TS 14  

15 IT-08.1 Apšvietimo valdymo spintos 
įrengimas VNT 1,00 TS 15   

16 ITS-18.1 

Įžeminimo įrengimas ir varžos 
matavimas AVS (R≤10 Ω ) 

KOMPL 1,00  TS 10 

Įžeminklių 
įgilinimas: 

iki 5m – 5m; 
iki 10m – 5m; 
iki 15m – 5m. 
Įžeminimo 
įrenginių 

kontaktinių 
jungčių, PEN, 
PE ir N laidų 

pereinamosios 
varžos, 
įžemiklio 
varžos  

matavimai 
1vnt. 

 



   

 

  

 

  TVIRTINU: 

(Var ė ė ) 
____________________ 

(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 
 
2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 
 
3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 
sankryžos, esančios 11,833 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinio remonto techninio darbo 
projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 
 
4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 
sankryžos, esančios 11,833 km (su vietinės reikšmės keliais) kapitalinis remontas. 
 
5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 
 
6. Etapas: techninis darbo projektas. 
 
7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 
 
8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 
 
9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 
 
10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 
 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: kapitaliai remontuojant sankryžą 11,833 km turi būti 
tvarkomos ir jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam visų eismo dalyvių 
eismui užtikrinti, ribą tikslinti projektavimo metu; 

 



 
11.2. kelio (gatvės) kategorija: III kategorija; 
 
11.3. projektavimo paslaugų apimtis: projekto apimtyje atlikti sankryžos ir jos prieigų 
kapitalinį remontą, įvertinti esamą ir būsimą užstatymą bei eismo intensyvumą, numatyti 
aktualias pėsčiųjų infrastruktūros jungtis, pėsčiųjų eismo per kelią organizavimo priemones 
(vieta ir tipas parenkama projektavimo metu), vandens nuvedimą, apšvietimą; 
 
11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: pagal Dviračių ir pėsčiųjų 
eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės; 
 
11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 
 
11.6. važiuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
 
11.7. dangos konstrukcijos klasė: pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles KPT SDK 19; 
 
11.8. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.10. vandens pralaidos: esamų tvarkymas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo 
metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 
 
11.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą 
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 
 
11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo 
metu; 
 
11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti 
projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 
 
11.14. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 
 
11.15. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.16. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.17. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, 
vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 
 
11.18. apšvietimas: numatyti. Apšvietimo apskaita turi būti atskira nuo savivaldybės tinklų; 
 
11.19. kiti reikalavimai: visi darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklype) 
arba laisvoje valstybinėje žemėje. Jei sprendiniai už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi 
būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas. 
  



12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 
 
12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuvos 

interneto svetainėje adresu http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 
 
12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 
 
12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

13. Finansavimo šaltinis:  
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 
14. Projekto apimtis:  
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
 
15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
– parinkti ne mažiau kaip 2 sankryžos pertvarkymo alternatyvas, atlikti eismo srautų modeliavimą ir 
parinkti priimtiniausią sankryžos pertvarkymo variantą; 
 – atlikti kitas paslaugas, kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 
 
16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;  
Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį). 
 
17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  
-kelio sklypo unikalus numeris: 4400-2813-0127;  
-kelio statinio unikalus numeris: 4400-2477-3086. 
  

 
STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Via Lietuva 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

  
PROJEKTUOTOJAS 

 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

   

 



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-85773

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-09-16, 
Galioja iki: 2026-09-16

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"
S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Panevėžio m. sav., 

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Šakių pl. -, Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2585773

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
4
4

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Šakių pl. -, Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., prijungimui prie AB "Energijos 
skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1. Susipažinkite su terminuotų elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi 
ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos www.eso.lt/savitarna, 
skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 
patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 99 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius



nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamą kabelių spintą KS-83139 iš transformatorinės N-672 pakeisti į 0,4 kV  komercinės 
apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS). KS/KAS prijungti esamu atvadu. Naujame 
KS/KAS įrengti:
4.1.1. vienfazį „C“ charakteristikos 20 A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos prietaisą 
paraišką pateikusio Kliento prijungimui;
4.2. Esamas 0,4 kV elektros kabelių linijas perjungti į naują KS/KAS.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius



Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 25-85773
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



Projekto pavadinimas:

t1 t2 t3 t4

Parametras Parinktys
Įvertinimo 

vienetas
21:00 00:00 04:00 06:00

Labai aukštas 2
Aukštas 1
Vidutinis -1 -1 -1 -1 -1
Žemas -2

Greitkelis ir 
daugiajuosčiai keliai

Dviejų juostų kelias

Aukštas > 65 % maksimalaus 
pajėgumo

> 45 % maksimalaus 
pajėgumo 1

Vidutinis 36 % - 65 % 
maksimalaus 

pajėgumo

15%-45% 
maksimalaus 

pajėgumo
0 0 0 0 0

Žemas < 35 % maksimalaus 
pajėgumo

< 15 % maksimalaus 
pajėgumo -1

Mišri su dideliu 
procentingumu 
nemotorizuoto transporto

2

Mišri 1 1 1 1 1
Tik motorizuotas transportas 0
Ne 1 1 1 1 1
Taip 0

Sankryžos/km Sankirtos, atstumas 
tarp tiltų, km

Aukštas >3 <3 1 1 1 1 1
Vidutinis <3 >3 0
Yra 1
Nėra 0 0 0 0 0
Aukštas

1

Vidutinis 0
Žemas -1 -1 -1 -1 -1
Labai sunki 2
Sunki 1 1 1 1 1
Lengva 0

2 2 2 2

Apšvietimo klasė :   M4 M4 M4 M4

cd/m2 cd/m2 cd/m2 cd/m2

0,75 0,75 0,75 0,75
U0 0,40 0,40 0,40 0,40

Ul 0,60 0,60 0,60 0,60

U0 wet 0,15 0,15 0,15 0,15
TI, % 15 15 15 15
EIR (REI) 0,30 0,30 0,30 0,30

Greitis ar greičio 
apribojimas

v < 40 km/h

Aprašymas

v> 100 km/h

Judėjimo kelių atskyrimas

Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST EN 13201:2016

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km (su 
vietinės reikšmės keliais) kapitalinio remonto projektas

Skaistis, cd/m2

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

normali situacija

Stovintys automobiliai

70 <v< 100 km/h

Eismo dydis

Aplinkos skaistumas

Susikirtimų tankumas

40 < v < 70 km/h

Eismo sudėtis

Navigacinė užduotis

parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 
aikštės, stotys, saugojimo plotai
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Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

Luminaire list

2

Φtotal

142300 lm

Ptotal

998.0 W

Luminous efficacy

142.6 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

59.0 W 8900 lm 150.8 lm/W2 Philips BGP282I-

dc25ec7b-

bae7-

4b56-

8e9c-

9c58f53a3

ea9

BGP392 T25 LED99-4S/757 PSU DPR1 FG

88.0 W 12450 lm 141.5 lm/W10 Philips BGP283I-

1311b54b-

daed-448f-

ab5b-

c9aa46282

539

BGP393 T25 LED149-4S/740 PSU DW30 FG



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

Product data sheet

3

Philips - BGP392 T25 LED99-4S/757 PSU DPR1 FG

Article No. BGP282I-dc25ec7b-

bae7-4b56-8e9c-

9c58f53a3ea9

P 59.0 W

ΦLamp 10000 lm

ΦLuminaire 8900 lm

η 89.00 %

Luminous efficacy 150.8 lm/W

CCT 5700 K

CRI 70

Polar LDC



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

Product data sheet

4

Philips - BGP393 T25 LED149-4S/740 PSU DW30 FG

Article No. BGP283I-1311b54b-

daed-448f-ab5b-

c9aa46282539

P 88.0 W

ΦLamp 15000 lm

ΦLuminaire 12450 lm

η 83.00 %

Luminous efficacy 141.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

3 juostų kelias

Summary (according to EN 13201:2015)

5



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

3 juostų kelias

Summary (according to EN 13201:2015)

6

Manufacturer Philips

Article No. BGP283I-1311b54b-

daed-448f-ab5b-

c9aa46282539

Article name BGP393 T25 LED149-

4S/740 PSU DW30 FG

Fitting 1x LED149-4S/740

P 88.0 W

ΦLamp 15000 lm

ΦLuminaire 12450 lm

η 83.00 %



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

3 juostų kelias

Summary (according to EN 13201:2015)

7

BGP393 T25 LED149-4S/740 PSU DW30 FG (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang -0.250 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 88.0 W

Wattage / route 2904.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for use.

≥ 70°: 559 cd/klm

≥ 80°: 46.3 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.5

MF 0.80



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

3 juostų kelias

Summary (according to EN 13201:2015)

8

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Važiuojamoji dalis (M4) Lav 0.87 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.61 ≥ 0.40

Ul 0.64 ≥ 0.60

TI 10 % ≤ 15 %

REI 0.65 ≥ 0.30

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

3 juostų kelias Dp 0.016 W/lx*m² –

BGP393 T25 LED149-4S/740

PSU DW30 FG (single side

bottom)

De 1.1 kWh/m² yr 352.0 kWh/yr



Kelio NR. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai sankryžos apšvietimas

Kelias su autobusų sotele

Summary (according to EN 13201:2015)
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Manufacturer Philips

Article No. BGP283I-1311b54b-

daed-448f-ab5b-

c9aa46282539

Article name BGP393 T25 LED149-

4S/740 PSU DW30 FG

Fitting 1x LED149-4S/740

P 88.0 W

ΦLamp 15000 lm

ΦLuminaire 12450 lm

η 83.00 %
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Kelias su autobusų sotele
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BGP393 T25 LED149-4S/740 PSU DW30 FG (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang -0.250 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 88.0 W

Wattage / route 2904.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for use.

≥ 70°: 559 cd/klm

≥ 80°: 46.3 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.5

MF 0.80
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Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Autobusų stotelė (C4) Eav 14.77 lx ≥ 10.00 lx

Uo 0.66 ≥ 0.40

Važiuojamoji dalis (M4) Lav 0.82 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.83 ≥ 0.40

Ul 0.69 ≥ 0.60

TI 6 % ≤ 15 %

REI 0.98 ≥ 0.30

Važiuojamoji dalis 1 (M4) Lav 1.00 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.72 ≥ 0.40

Ul 0.64 ≥ 0.60

TI 9 % ≤ 15 %

REI 0.65 ≥ 0.30

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Kelias su autobusų sotele Dp 0.018 W/lx*m² –

BGP393 T25 LED149-4S/740

PSU DW30 FG (single side

bottom)

De 1.1 kWh/m² yr 352.0 kWh/yr
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Manufacturer Philips

Article No. BGP282I-dc25ec7b-

bae7-4b56-8e9c-

9c58f53a3ea9

Article name BGP392 T25 LED99-

4S/757 PSU DPR1 FG

Fitting 1x LED99-4S/757

P 59.0 W

ΦLuminaire 8900 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-15.989 m 49.411 m 6.200 m 1

-25.748 m 39.043 m 6.200 m 2
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali apšvietimo plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

82.4 lx 79.0 lx 86.2 lx 0.96 0.92 CG1

Horizontali apšvietimo plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

81.4 lx 78.8 lx 83.7 lx 0.97 0.94 CG2

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 153.9°, Height: 1.000 m

41.2 lx 27.3 lx 56.9 lx 0.66 0.48 CG3

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 338.5°, Height: 1.000 m

40.1 lx 28.8 lx 55.8 lx 0.72 0.52 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali apšvietimo plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

82.4 lx 79.0 lx 86.2 lx 0.96 0.92 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali apšvietimo plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

81.4 lx 78.8 lx 83.7 lx 0.97 0.94 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Vertikali apšvietimo plokštuma
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 153.9°, Height: 1.000 m

41.2 lx 27.3 lx 56.9 lx 0.66 0.48 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 338.5°, Height: 1.000 m

40.1 lx 28.8 lx 55.8 lx 0.72 0.52 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Projektuojama

apšvietimo atrama

Proj. 0,4kV KL
v. Ø75, ≥1250 N

E2

≥1.5m

1.6

Š SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:

Projektinė kelio ašis

Registruotų sklypų ribos

Projektuojamos asfalto dangos kraštas

Pastabos:

1) Visi matmenys pateikti metrais;

2) Dėmesio! Statybos darbų metu nepažeisti požeminių komunikacijų! Esant

poreikiui žemės darbus vykdyti rankiniu būdu!

Projektuojama asfalto danga (DK3)

Projektuojamas granitinis bordiūras 100x22x15

Projektuojama betoninių trinkelių danga (pilkos spalvos)

Projektuojamo kelkraščio kraštas

Projektuojama kelkraščio danga

Projektuojamas vejos bordiūras

Projektuojamas bordiūras nužemintas iki asfalto aukščio

Signalinis stulpelis

Projektuojama apšvietimo atrama

Projektuojama apšvietimo kabelinė linijaE2

Projektuojamos ažūrinės trinkelės

Projektuojama betoninių trinkelių danga (raudonos spalvos)

Kelio atšvaitas ("katės akys")

Projektuojamas taktilinis dėmesį atkreipiantis indikatorius

Projektuojamas taktilinis nukreipiantysis indikatorius

Projektuojamas betoninis bordiūras 100x30x15

Suoliukas, šiukšlių dėžė

Projektinės asfalto dangos suvedimas su esama danga

(pažvyravimas)

Projektinės kelio asfalto dangos suvedimas su esama danga

Projektinės kelkraščio dangos suvedimas su esama danga

Projektuojama asfalto danga iš mišinio AC 16 PD

Projektuojamas akmenų išgrindimo plotas lietaus vandeniui
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140

Kaunas–Zapyškis–Šakiai sankryžos, esančios 11,833 km (su

vietinės reikšmės keliais) kapitalinio remonto projektas
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PASTABOS (elektros tinklai):
1. Projektuojamą KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais, po važiuojamaja dalimi ar arti jos kloti apsauginiame vamzdyje nurodytu būdu. Kelio

juostoje KL tiesiama ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje, ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno.
2. Projektuojamos KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais vietose ar šalia jų ir privačiuose sklypuose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus.
4. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą
5. Prieš pradedant darbus iškviesti įmonių atstovus, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai.
6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir
kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo
taisykles. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją.

7. Prieš pradedant darbus iškviesti įmonių atstovus, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai,
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Kiekvienam stulpui įrengiamas atskiras
įžeminimo kontūras, standartinės
apšvietimo stulpų komplektacijos:

Gatvės šviestuvas LED ≤88W, bendras H 8m

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. 0,4kV KL apsauginiame vamzdyje

Proj. AVS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PR - perjungiklis su nuline padėtimi;

KT1-astronominis laikrodis;

K-16A - kontaktorius 16A,  400V;

FR - Foto relė

1 0,4 kV KL Al 4x25mm²,
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Pagal AB ESO sąlygas Nr.
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